VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott Kisdorog, 2018. december 6.napjan

egyrészrol a PROVIVAX Kereskedelmi és Korlatolt Felelosségii Tarsasag
székhelye: 7159 Kisdorog helyrajzi szam 081/2.

addszam: 11281245-2-17

bankszamlaszam: 71800037-11130266

képviseli: Illés Aniko ligyvezetd

- a tovabbiakban mint: ,,Megrendels”

masrészrol az Anrofém Epitéipari Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
székhely: 7150 Bonyhad, Deak Ferenc utca 31/G.
cégjegyzékszam: 17-09-004216

ad6szam: 12665699-2-17

épitoipari nyilvantartasi szam: 34A29538

bankszamlaszam: 11746036-20034560

képviseli: Pap Lajos

- tovabbiakban, mint ,,Vdllalkozo” kozott,
(a tovabbiakban kiilon-kiilon: “Fél”, egyiittesen “Felek™)

kozott alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

1. MEGHATAROZASOK:

Amikor a jelen Szerzddésben eléfordulnak, vagy a jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatosan

emlitésre keriilnek, az alabbi kifejezések a mellettiik talalhaté fogalmakat jelolik:

“Kozbeszerzési

Dokumentumok”: A Kozbeszerzési Eljarasban késziilt ajanlati felhivas, az ajanlati felhivashoz
csatolt dokumentacio, melynek mellékletét képezi a tervdokumentacio, a
miiszaki leiras, arazatlan koltségvetés, a jelen Szerz6dés tervezete, a
Kozbeszerzési Eljaras soran Megrendeld, mint ajanlatkérd altal kibocsatott
egyéb dokumentumok (pl.: kiegészitd tajékoztatds), valamint a Vallalkozo,
mint a Kozbeszerzési Eljarasban nyertesként kivalasztott ajanlattevo ajanlata.
A Kozbeszerzési Dokumentumok jelen Szerzodés szerinti megallapodas
részét képezi. Amennyiben a Kozbeszerzési Dokumentumok egyes
dokumentumai kozott barmilyen eltérés talalhaté, abban az esetben a
Kozbeszerzési Dokumentumok dokumentumai egymashoz viszonyitva az
ajanlati felhivas elsddlegessége mellett az eldbbi sorrendben iranyadéak. A
Kozbeszerzési Dokumentacio a jelen Szerzddés 1. szamu mellékletét képezi.

“Kozbeszerzési Eljaras”: A PROVIVAX Kereskedelmi és Korlatolt Feleldsségli Tarsasag altal a
Boraszat termékfejlesztésének ¢és eroforras-hatékonysaganak tamogatasa
felhivashoz cimli, VP3-4.2.2-16 koédszamu felhivasa alapjan, 2016.10.04
17:30:50 idépontban benyujtott, 1810304511 iratazonosité szamu, tamogatasi
kérelme alapjan kiadott tdmogatdi okiratban foglaltak megvalositasa
targyaban lefolytatott, a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény (a

tovabbiakban: “Kbt.”) Masodik rész XV. fejezet szerinti, Nyilt eljaras.

“Megvalosulasi
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Tervdokumentacié”: A 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 33.§ (1) bekezdés b) pont szerinti

dokumentacid

“Miiszaki ellenér”:  Megrendel altal megbizott, a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 16.§

rrrrr

“Teljesitést Igazolo
Bizonylat” nyilatkozat, mely tartalmazza az adott szakasz elvégzésének tényét és

Osszegét, illetve a Vallalkozo Felelés Miiszaki Vezetdjének, valamint a
Miiszaki Ellendrnek a nyilatkozatat arrol, hogy az adott teljesitési szakasz
keretében elvégzett munkak teljesiiltek €s az épitési naploban, vagy egyéb
madon jelzett hibak kijavitasra keriiltek.

2. ELOZMENYEK
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2.2

Boraszat termékfejlesztésének és erdforras-hatékonysaganak tamogatasa felhivashoz cimii,
VP3-4.2.2-16 koédszami felhivasara a PROVIVAX Kereskedelmi és Korlatolt Feleldsségi
Tarsasag, mint Kedvezményezett 2016.10.04 17:30:50 idépontban benyujtott, 1810304511
iratazonositd szamu, tamogatasi kérelme alapjan kiadott tamogat6i okirat értelmében
Megrendel6 tamogatast nyert. A palyazat megvaldsitasa érdekében a PROVIVAX
Kereskedelmi és Korlatolt Felelosségli Tarsasag, mint Megrendeld, a Kozbeszerzési Eljaras
lefolytatasarl dontott. A Megrendeld a Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével — a
Kozbeszerzési Eljaras lezarasaként — a jelen Szerzddést koti.

A Szerzdédés elézmény iratait képezik a létrejottét megalapozé Kozbeszerzési
Dokumentumok, melyeket a Megrendel6 — mint ajanlatkéré — a Kbt. vonatkozd elbirésa,
illetve a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazo
tamogatasok felhasznalasanak rendjérol szolo 272/2014. (XI. 5.) Kormanyrendelet 110/A. §-a
szerint megorzi.

3. A SZERZODES TARGYA

3.1

3.2

3.3

Megrendelé6 megrendeli, Vallalkoz6é pedig elvéllalja a ,,Boraszat termékfejlesztésének és
erdforras-hatékonysaganak tamogatasa” cimili, VP3-4.2.2-16 kodszamu felhivasra benyujtott
1810304511 szamu projekt megvalositasa keretében, ,,Boraszat kialakitasa a Provivax Kft-
nél” targyu épitési beruhazas rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas teljes kori kivitelezésének
megvaldsitasat:

A nevezett beruhazas keretében megépitésre keriil
< Epilet: konnyiliszerkezetes (acél tartoszerkezetll) boraszati csarnok, és az ahhoz
kapcsolodoé szocialis blokk, irodai szakasz €s raktar:
o Foldszint osszesen: 1282,56 m’.
O Emelet osszesen: 284,98 m’.
+» A napelem telepitése

A Szerzédésben foglaltak alapjan a megvaldsitando épitési beruhazas részletes leirasat (vallalt
épitdipari kivitelezési tevékenység pontos meghatarozasat, az épitési munkateriilet pontos
koriilirasat (cim, helyrajzi szam), az épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény
(mennyiségi €s mindségi mutatok) a Kozbeszerzési Dokumentumok és mellékletei (kiviteli
tervek, miiszaki leiras, arazatlan koltségvetés kiiras, €s dokumentacio) tartalmazzak.

Vallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezés helyszinét, kornyezetét, tovabba a kivitelezéssel
kapcsolatos 6sszes koriilményt, feltételt, eloirast, a kiviteli terveket, a miiszaki dokumentaciot
az ajanlattételét megelozden részletesen megvizsgalta, ezek alapjan a projektet részleteiben
megismerte.

Vallalkozo koteles a Szerzodés értelmében a kivitelezést szerzodésszertien, teljes korlien, az
épitési beruhazasok teriiletén jelentds gyakorlattal rendelkez6 cégtol elvarhatd szakértelemmel
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¢és gondossaggal, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a Szerzodés megkotését
megelozo kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban meghatarozott rendeltetésszerii hasznalatot
biztositd, biztonsagos iizemelésre alkalmas mindségben a vonatkozo magyar eldirasoknak,
miszaki szabvanyoknak, illetve a tervekben megfogalmazott minGségi elGirasoknak
megfeleloen, hataridoben elvégezni, az ehhez sziikséges valamennyi egyéb szerzOdéses
kotelezettségét szerzodésszerlien teljesiteni, jotallasi, szavatossagi kotelezettségének
maradéktalanul eleget tenni.

A Szerzédést a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban, szakmai el6irasokban és
engedélyekben, tovabba a tervekben és Vallalkoz6 — mint a kozbeszerzési eljaras soran
nyertesként kihirdetet Ajanlattevé — kozbeszerzési eljarasban tett ajanlatnak megfeleléen
koteles teljesiteni, megvaldsitani.

A Vallalkozo feladatat képezi tovabba:

- a kiviteli munkalatokkal 6sszefiiggd kellé gondossaggal torténd eldzetes és teljes korii az
épitési teriilet elokészitési munkainak elvégzése,

- atadas - atvételi eljarasban val6 részvétel,

- atadasi dokumentacio elkészitése,

- utd feliilvizsgalati eljaras(ok)ban torténé kozremiikodés, és részvétel, valamint a
garancialis és szavatossagi igények kezelése,

Villalkoz6 tudomésul veszi és hozzajarul, hogy a Megrendel6 dokumentalja a Szerz6dés
teljesitésére vonatkozd adatokat, ennek keretében pedig Kkifejezetten ellendrizze és
dokumentalja azon szerzodéses kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kozbeszerzési
eljarasban az értékelés soran figyelembe vett. Megrendel6 minden, a szerzédésben foglaltaktdl
eltérd teljesitést, annak okait rogziteni koteles. Tovabba a Megrendel6 ilyen, a Villalkozo 4ltal
ki nem menthetd szerzodésszegési esetben, a szerzddésszegéssel kapcsolatos igények
érvényesitését nem mellozheti (Kbt. 142.§ (1)-(2) bekezdés). ). A jelen pont nem érinti a
Vallakozo teljes kori és oszthatatlan feleldsségét a Szerzodés teljesitéséért.

A TELJESITES HELYE ES IDEJE
A Vallalkozo teljesitésének helye: Magyarorszag, Kisdorog helyrajziszam 081/2.

A Vallalkoz6 a kivitelezési munkat kételes a munkateriilet atadasat kovetden haladéktalanul
megkezdeni.

Megrendel6 koteles a munkateriiletet jelen szerz6dés megkotését kovetd 15 naptari napon
beliil a Vallalkozonak atadni.

Végteljesitési hatarido: 2019. 08. 20.,

Megrendel6 a teljesitési idotartam tekintetében eldteljesitést elfogad.

A Szerzddés végteljesitésére akkor keriil sor, ha a Szerzédés targyat képezd kiviteli munkak
Osszessége sikeres, hiba és hianymentes miiszaki atadas-atvétele megvaldsult, a
hasznalatbavételi engedély megadasa iranti eljaras meginditasarol szolé igazolas Megrendel6
részére torténd ataddsa megtortént, valamint a Vallalkozo atadta a megvalosulasi
tervdokumentaciét a Megrendel6 részére. Vallakozonak csatolnia kell — megvaldsulasi
tervdokumentacio részeként - az elkésziilt épitési munkara vonatkozo foté dokumentaciot
elektronikus adathordozon

A Villalkozo a kivitelezési munka készre jelentésével egy idoben koteles atadni minden olyan
dokumentumot a Megrendel6 részére, amelyet a mindenkor hatalyos, az épitéipari kivitelezési
tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet eloir. Vallalkozo kételes legkésébb

W\‘ 7
N



4.5

4.6

4.7

52

5.3

a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdéséig a Megrendeld részére atadni a beépitett
anyagok gyarté mivi és hazai honositasi (EMI, KERMI, MEEI, stb.) miibizonylatait, mérési
jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait 1 (egy) eredeti + 1 masolati példanyban. Idegen
nyelvii bizonylatokat csak megfeleld magyar forditas Vallalkozé éltali csatoldsaval vesz at
Megrendeld. A Villalkozé tovabba koteles Megrendelonek 2 (kettd) nyomtatott, valamint 4
(négy) példanyban, elektronikus forméban is atadni a Megvalésulasi Tervdokumentéciot.

A Vallalkozé koteles a Megrendel6t, valamint a Miiszaki ellenért a miiszaki atadas-atvétel
idépontjarol elézetesen — legalabb 5 (6t) nappal— értesiteni (készre jelentés). A Megrendeld
megbizottja a készrejelentés kézhezvételét kvetdé 3 munkanapon beliil kitlizi a miiszaki
atadas-atvételi eljaras kezd6 napjat, és intézkedik a kozremiikodd szervezetek, illetve érintett
személyek meghivasa irant.

Amennyiben Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) Megrendelé a SzerzOdésben az
atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridot kovetod tizendt napon beliil nem
kezdi meg az 4tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében — sajat hibajabol — nem fejezi be, a
Villalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

A Felek a miiszaki atadas-atvételrdl irasbeli jegyzOkonyvet kotelesek késziteni, amelyben
felsoroljak a jelenlévd személyeket, a miiszaki atadas-atvétel soran feltirt hibakat, azok
kijavitasanak tervezett iddpontjat, vagy hataridejét, illetve egyéb megallapitasaikat.

A Miiszaki ellendr jogosult és koteles az atadas-atvétel soran tett megallapitasait, kifogasait a
jegyzOkonyvbe bejegyezni, illetve ahhoz csatolni. A Megrendeld, valamint a Miiszaki ellenér
kifogasaira a Vallalkoz6 koteles 24 (huszonnégy) oran beliil irdsban nyilatkozni, illetve —
eltéré megallapodas hidnyaban — a hibat a miszaki atadas-atvétel befejezésének idépontjaig
kijavitani. A miiszaki atadas-atvételi eljarast sikeresen, a Szerzédés szerinti végso teljesités
igazolassal le kell zarni a véghataridoig, ellenkez6 esetben Villalkozd teljesitési késedelembe
esik.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast lezaré jegyzokonyvet Megrendeld és a Miiszaki ellendr
akkor koteles alairni, amennyiben a miiszaki atadas-atvétel hianytalanul és hibamentesen
befejezodott.

A Vallalkozé a szamlak benytjtasanak tervezett idépontja elétt minimum 5 (6t) munkanappal
osszeallit és atad egy, az adott szamla szerinti tejesités miiszaki megvalosulasat részletesen
bemutaté dokumentumot Megrendel részére, amely a Teljesitést Igazolé Bizonylat alapjat
képezi. A dokumentumokat gy kell elkésziteni, hogy a korabbi iitemekhez leadott hasonld
dokumentumokkal egyiitt egy egységes és jol attekinthetd, kelléen részletezett és gordiild
rendszert alkosson. A Villalkozé a dokumentumot a Miiszaki ellendr szamara éatadja €s
egyidejiileg a Megrendeld miszaki kapcsolattartojanak elektronikusan megkiildi.

A Felek megallapodnak, hogy a Szerzddés 10.2 pontjaban eldirt jotallasi idStartam lejarta
elott, sziikség esetén, de legaldbb évente egyszer a Megrendeld altal elére meghatarozott
idépontban, a Villalkozé altal végzett munkalatokat feliilvizsgaljak, és ennek eredményét
jegyzOkonyvben rogzitik. Ezen jegyzé'kényv alapjan torténik a jotallashoz kapcsol6dd jogok
és kotelezettségek érvényesitése.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI A TELJESITES SORAN

Felek a munkateriilet atadasardl atadas-atvételi jegyzOkonyvet készitenek. A Megrendeld
legkésdbb a munkateriilet dtadas-atvétellel egyidejiileg 2 (két) példany papir alapi miiszaki
dokumentaciot ad at Vallalkozo részére.

A Szerzddés teljesitésének feliigyeletét a Megrendeld éltal kivalasztott Miiszaki ellendr latja el
az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korményrendelet szerint.

Megrendelé (illetve az 6 képviseletében eljaré személy), a Villalkozé felelés miiszaki
vezetdje, tovabba az aktudlis munkékat érintden a felelds szakembere, illetdleg az érintett
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szakfeliigyeletet ellato szakember, és a lebonyolitasban érintett, a Megrendelé megbizasabdl
eljaro tovabbi szakemberek (Miszaki ellendr, stb.) részvételével hetente rendszeres
kooperacids egyeztetést (a tovabbiakban: ,Kooperacid”) tartanak, amelyr6l emlékeztetd
késziil.

Amennyiben Megrendeld azt tapasztalja, hogy a megvalositashoz hasznalt eszkoz, vagy
munkagép a kivant mindségli munka elvégzésére alkalmatlan, vagy a kezel6személyzet stilyos
szabalytalansagot kovetett el, azokat a munkateriiletr6l azonnali hatallyal eltavolittathatja.
Villalkozé haladéktalanul kételes az alkalmatlan eszkozt vagy személyzetet potolni,
amennyiben ennek a kotelezettségnek a Megrendel6 altal kitlizott hataridére nem tesz eleget,
Megrendel6 jogosult elallni a szerzodéstol.

Amennyiben a Vallalkozé kivitelezése folyaman barmikor hiba észlelhetd, a Vallalkozoi
Munkarész barmely részének elemében, Vallalkozd koteles Megrendeld ilyen iranya
felszolitasara, sajat koltségén a hibat kijavitani.

A Villalkozo tevékenységének Megrendel6 altali jovahagyasa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés szerinti felelossége és kotelezettségei, belelértve az engedélyek megszerzésére és
betartasara vonatkozo kotelezettségei aldl.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI A TELJESITES SORAN

Vallalkozé kotelezettsége a Szerzodés targyat a Szerzodésnek megfeleloen, valamint a
vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirasok, magyar és eurdpai unios eldirasok €s szabvanyok
szerint miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, rendeltetésszerlii hasznalatra
alkalmas allapotban, a pénziigyi és miszaki iitemtervnek megfeleld6 munkaszervezéssel
kivitelezni.

A Vallalkozo kotelességet vallal arra, hogy a Szerz6dés teljesitése soran a megfelel6
technologiatol nem tér el, és kizarolag olyan eljarasokat alkalmaz, amely megfelel a
vonatkozé magyar jogszabalyokban, magyar szabvanyokban és miiszaki el6irasokban
foglaltaknak.

A Felek megallapodnak, hogy a kiviteli tervdokumentaciotdl, a Megrendeld korabbi
utsitasaitdl, illetve a koltségvetéstdl valdé mindenemi eltéréshez a Megrendeld eldzetes
irasbeli, vagy szobeli hozzédjarulasa sziikséges, amely az épitési napldba minden esetben
rogzitésre keriil.

Vallalkozo kotelessége a beszerzéseket megelozoen minden beépitésre keriilo és a tervekben
nem specifikalt anyagot vagy berendezést Megrendeldvel, vagy annak megbizottjaval
leegyeztetni, sziikség esetén mintadarab bemutatasaval ismertetni. Vallalkozé kételes a
Megrendel6 vagy a megbizottja eldzetes hozzajarulasat mindennemil anyag, burkolat
beszerzéséhez, beépitéséhez a fentiek szerint megszerezni. Ez a kovetelmény Kkiterjed a
szindinamikat érinté megoldasokra is.

Vallalkozo koételes az illetékes hatdsagoktol és egyéb szervezetektdl sajat koltségére
beszerezni mindazokat a Megrendel6 §ltal nem szolgaltatott engedélyeket, hozzajarulasokat,
amelyek a munka elvégzéséhez és a projektelem megvaldsitasahoz sziikségesek. Vallalkozo
koteles sajat koltségére a lejart engedélyeket, hozzajarulasokat meghosszabbitani, és —
amennyiben az barmilyen okbol sziikségessé valik — modositani. Az érvényes engedélyek,
hozzajarulasok atadasaig a Megrendeld a munkateriilet atadasat, vagy a hozzaférést
megtagadhatja és a Vallalkozdi ebbol szarmazd esetleges teljesitési késedelme a
Vallalkozonak felrohaté koriilménynek mindsiil.

A miszaki tartalom valtozasa soran Felek kotelesek a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek figyelembe
vételvel eljarni.

A Vallalkozé felelés minden olyan kar megtéritéséért, amelyet a Szerzddés targyat képezod
munkavégzés soran a Megrendelonek, vagy harmadik személynek okozott.
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Vallalkozo koteles lehetové tenni Megrendeld részére, hogy a teljes kivitelezési folyamatot
Megrendelé vagy megbizottja dokumentalja, vagyis annak fobb fazisait kép- illetve
hangfelvételre alkalmas eszkozzel rogzitse, vagy rogzittesse. Vallalkozd tudomasul veszi,
hogy Megrendelé az igy rogzitett anyagokat, az informacids onrendelkezési jogrdl és az
informacidszabadsagrol szol6 2011. évi CXII. torvény figyelembevételével a nyilvanossag
szamara hozza férhetdvé teszi. Vallalkozonak biztositania kell, hogy Megrendeld, illetve az
altala meghivott személyek a kivitelezést megtekintsék, a munkateriiletet bejarhassak.

Vallalkoz6 koteles a vonatkozd engedélyeket és hatosagi eldirasokat, valamint a Kiviteli
Tervdokumentacidban foglaltakat maradéktalanul betartani.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a munkateriilet a vallalt feladat elvégzésére alkalmas. A Vallalkozo
megszemlélte és megvizsgalta a Munkateriiletet és kornyékét, valamint az azzal kapcsolatosan
rendelkezésre allo informaciokat és a Szerzodés megkotése elott meggy6z6dott a terep
Jjellegérdl és adottsagairdl, a munkateriilet megkozelitésének modjairdl és az elhelyezkedésrol,
minden, a Vallalkozéi munkarész megvalositasat akadalyozd, vagy befolyasolé olyan
koriilményrol, amelynek felismerése és kovetkezményeinek felmérése egy tapasztalattal
rendelkez6 szakcégtol altalaban elvarhatd. Vallalkoz6 a munkateriilettel kapcsolatos
informacid hianyara hivatkozva utélag semmilyen tobbletkoveteléssel nem allhat el6

Az épitkezésre, felvonulasra atadott teriileteken a vagyon- és tlizvédelmi, valamint a
munkavédelmi eldirasok betartasa Vallalkozo kotelessége és felelossége. Vallalkozo koteles a
dolgozobi részére a munkavédelmi eldirasok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a
munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkozoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni, és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni.

A munkavédelmi, illetve alkalmazasi dokumentaciot a Vallalkozé (alvéllalkozd) koteles az
épitési teriileten tartani. Vallalkozé koteles tovabba az épitési munka alatti mindennemii
hatésagi ellendrzést elosegiteni, és a Megrendel6t az ellen6rzésrol értesiteni, az ellendrzés
eredményét, megallapitasait a Megrendelovel az ellenérzd szerv altal kiallitott dokumentum
masolatdnak kézhezvételétdl szamitott 3 (harom) naptari napon beliili atadasaval tajékoztatni.
Amennyiben az ellenrzés — végrehajthaté hatarozatban meghatarozott — elmarasztalast
tartalmaz, ugy annak kovetkezményeit teljes mértékben a Vallalkozo viseli, ideértve azokat a
Megrendelénél fellépd kovetkezményi karokat is, amelyek abbol erednek, hogy a hatosag az
épitési munka folytatdsat hatarozott, vagy hatarozatlan idoére felfiiggeszti. A Felek
megallapodnak, hogy a hatdsagi ellendrzés marasztalo hatarozata a Vallalkozo jelentds
kotelezettségszegésének mindsiil, és Vallalkozo kételes késedelem nélkiil mindent megtenni
annak érdekében, hogy a hatdsagi ellendrzés elmarasztald hatarozata visszavonasra keriiljon.
Villalkozo ezen tilmenden is koteles az illetékes onkormanyzattal és kozmiiszolgaltatokkal,
az eljar6 hatosagokkal és minden egyéb érintett intézménnyel, gazdalkodo szerezettel,
egyiittmiikddni.

A Villalkozé kotelessége és felelossége a kivitelezési munkakhoz sziikséges valamennyi
épitdanyag, segédszerkezet (technikai eszkoz és munkahelyi berendezés, mobil wc, iroda és
egy€b konténer stb.), anyag depodnia telepitése, helyszinen tartasa, mozgatasa, az illetéktelenek
eldli biztonsagos lehatarolasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd
eltavolitasa, illetve az épitési teriilet folyamatos tisztantartasa és tisztitasa.

A Villalkozé a teljesités soran koteles betartani a munkara és a Vallalkozdra iranyadd
valamennyi jogszabalyt és egyeéb szabalyozdt azzal, hogy ha a fenti kotelezettségeinek
esetleges megszegéséhez kapcsolddéan a Megrendelonek barmilyen kara keletkezik, vagy
vele szemben harmadik személy fizetési igénnyel 1ép fel, akkor a Vallalkozé a Megrendel6
helyett az ilyen kovetelésekkel szemben helytall és a Megrendel6nél felmeriilt kart, beleértve
az esetleges birsagot, egyéb kovetkezményi kart is megtériti a Megrendelo felé. Felek
megallapodnak, hogy ha harmadik személy a Megrendelovel szemben a Vallakozo
tevékenységéhez, vagy mulasztasahoz, vagy egyéb eljarasahoz kapcsolodoan barmilyen
fizetési igénnyel lép fel, akkor a Megrendel6 kovetelheti, hogy a Vallalkozé a Megrendeld
helyett az ilyen kovetelésekkel szemben kozvetleniil helytalljon.

6 \
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Megrendel6, valamint Vallalkozo a jelen Szerzédés megkotését kovetden az arazott
koltségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriilo
egyes tételeket véglegesithetik. Amennyiben Vallalkozé a kiviteli tervdokumentacidban Kkiirt
anyagokat — az id6ben valé megrendelés dokumentalasa mellett — a sziikséges id6ben
beszerezni nem tudja, eldzetes megrendel6i jovahagyas utan (amelyhez a Megrendeld a
Miiszaki ellen6ér véleményét minden esetben beszerzi) jogosult idoben beszerezhetd, azonos
miszaki paraméterii és hasznalati értékli mas anyaggal behelyettesiteni. Anyagvaltozas miatti
tobbletkoltség a Megrendeldre nem harithato at.

Felek rogzitik, hogy megrendel6 ,Helyettesitd anyagként” is kizarolag a koltségvetési
tételekben meghatarozott — kiirt, illetve az ezzel egyenértékiiként elfogadottként megajanlott —
termékkel ,egyenértéki” termeéket jogosult csak e korben is alkalmazni, mely alatt a
dokumentacié miszaki leirdsaban részletesen meghatdrozott termék miszaki paramétereinek
mindenben megfelel6 termék értendo.

A miszaki megfelelés kérdésében szerz6dd Felek a Miiszaki ellenor szakmai allasfoglalasat
elfogadjak.

Villalkoz6 jogosult teljes feleldssége mellett a kiviteli tervdokumentacioban foglaltaknal
célszerlibb miiszaki megoldasra javaslatot tenni, amelynek alkalmazasara kizarolag a Miszaki
ellendr engedélye és a Megrendel6 hozzajarulasa esetén keriilhet sor.

A beépitésre keriild épitdanyag mindségellendrzése Vallalkozo feladata.

A felhasznalt anyagok esetleges valtozasa, illetve a fentiek szerinti célszerii technoldgia
esetleges alkalmazasa sordn Felek kotelesek a Kbt. 141.§ rendelkezéseinek figyelembe
vételével eljarni.

Vallalkoz6é minden, altala beépitett anyaggal és berendezéssel kapcsolatban a beépités elott,
koteles atadni Megrendeld részére az anyag vagy berendezés - targyi projekt eloirasait
kielégité - megfeleldségét igazolé dokumentumokat (teljesitmény nyilatkozatok, EME és
egyéb engedélyek, stb.), melyeknek az atadas-atvétel idOpontjaban is érvényesnek kell
lenniiik. A megfeleloséget igazolé dokumentumok atadasanak elmulasztasabdl, tovabba az
esetleges érvényét vesztett tantsitvanyokbol adddoan felmeriilé esetleges Megrendel6i
karokért Vallalkozo kizardlagos, teljeskorti felelosséggel tartozik, melynek osszege jelen
szerzOdésben rogzitett vallalkozasi dij 6sszegébol.

Megrendelé6 a beépitett anyagokbdl barmikor mintakat vehet és azokat barmikor
megvizsgaltathatja auditalt mindségtanusitd szervezettel. Amennyiben a vizsgalati
eredmények nem felelnek meg a szerzédésben vagy jogszabalyban rogzitett mindségi
kovetelményeknek, a vizsgalattal felmeriild6 mindennemii koltség Vallalkozot terheli, és
koteles az érintett épitményrész ill. az anyagok kicserélésére.

Vallalkoz6 a munkateriilet megkozelitése, €s munkateriileten beliili k6zlekedés soran okozott
karokért teljes felelosséggel tartozik, a karok megtéritésére, helyreallitasara kotelezheto.

Villalkozé koteles az eltakarasra keriildé munkarészeket az eltakaras el6tt 2 munkanappal
jelenteni a Miiszaki ellendrnek, hogy annak szakszerli miiszaki ellenorzése megvaldsulhasson.
Amennyiben a Megrendeld részére biztositott hataridé eredményteleniil telik el, tgy a
Vallalkozo jogosult a munka elvégzésére. Ha a Megrendel6 az eltakarasrdl idében nem kapott
értesitést, gy a feltaras miatt felmeriilt koltségek a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo kotelezettsége az elektronikus épitési naplé — a hatalyos jogszabélyokban foglaltak
megfeleld — folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel €s allapot rogzitésre keriil,
amely a Kivitelezés megvalésitisaval kapcsolatos. Igy kiilosnosen, Vallalkozé koteles
Megrendel6t haladéktalanul az épitési naploban irasban figyelmeztetni arrél, ha a Kiviteli
Tervdokumentacioban alkalmatlan anyagot, szakszeriitlen vagy célszeriitlen megvaldsitasi
tervet észlel, illetve, ha Megrendel6 képviseloje szakszertitlen vagy célszertitlen utasitast ad. A
figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozé felelés. Amennyiben Megrendeld a
Kiviteli Tervdokumentacioban szereplé anyagokhoz, munkakhoz vagy utasitasokhoz
ragaszkodik, ugy a Vallalkozé a Megrendel6 kockazatara koteles a munkat elvégezni.

Villalkozé a munkalatok felelés miiszaki irdnyitasat maga végzi a helyszinhez kapcsolodo
7
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Felel6s Miiszaki Vezetdje révén. A Felelos Miiszaki Vezetd a munkahely felelos vezetoje. A
Felel6s Miiszaki Vezetd a jogszabalyban eloirt és a Vallalkozo jelen Szerz6désbdl eredd
kotelezettségeinek koteles személyesen eleget tenni. A Felelés Miiszaki vezetd koteles a
munkahely és a munkak allandé helyszini feliigyeletét ellatni, az épitési teriileten naponta
megjelenni, az épitési helyszinen egy idoben miikodé alvallalkozok munkajat ellendrizni és
Osszehangolni, az épitési napld és mellékleteinek elhelyezésérdl és folyamatos vezetésérol
valamint munkahelyi 6rzésérdl gondoskodni személyesen vagy megbizottja révén.

Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idoszakban olyan hianyossagok, illetve
hibak deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csdkkent értékii anyagokra,
vezethetdk vissza, gy ezeket Vallalkozo felszdlitasra haladéktalanul, sajat koltségére és teljes
mértékben koteles megsziintetni, a hidnyossagokat kijavitani. Amennyiben Vallalkozé a
megadott hataridore nem tesz eleget a felszdlitasnak, Megrendelének joga van a munkat
Vallalkoz6 koltségére elvégeztetni és a szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

Vallalkozo a Kiviteli Tervdokumentacidban megfogalmazott —miiszaki tartalom
megvaldsitasaért eredményfelel6sséggel tartozik. Amennyiben Vallalkozé a Kiviteli
Tervdokumentacioban hibat, hianyossagot, ellentmondast stb. észlel, gy azt koteles
haladéktalanul, az érintett munkafézis megkezdése elétt irasban jelezni az elektronikus épitési
napléban Megrendel6 és a Miiszaki ellendr felé. Munka kozben felmeriild, a tervben
foglaltaknak ellentmond6 miiszaki allapot esetén Vallalkozo koételes Megrendel6t értesitenti,
mellyel kapcsolatban Megrendel6 2 munkanapon beliil kiteles érdemi dontést hozni. Az
értesités elmaradasa esetén a Vallalkozé a Megrendel6vel szemben igény érvényesitésére nem
jogosult. Fenti idopontot kovetden csak rendkiviil indokolt esetben keriilhet sor jelen pont
szerinti egyeztetésre.

Vallalkoz6 koteles a Kooperacion részt venni. A Vallalkozé Kooperacion vald részvétele
akkor minoésiil szerzédésszerlinek, amennyiben azon a Vallalkozo Felelés Miiszaki Vezetdje,
tovabba az aktualis munkakat érintden a felel6s szakembere, jelen van.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban a Megrendeld el6zetes irasbeli
engedélye nélkill nem jogosult a média képviseldi részére, sem illetéktelen harmadik
személyeknek nyilatkozatot tenni, felvilagositast adni, illetve barmilyen, a projektre, az azzal
kapcsolatos barminemii munkalatokra, azzal Gsszefiiggd tényekre vonatkozo informaciot
ko6z61ni.

Megrendel6, a Miszaki ellenor, illetve a vele egyiitt érkezok jogosultak barmilyen idépontban
a munkateriiletet és a munkakat megtekinteni.

Vallalkoz6 a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrdél és munkakorokrol, a
tiizvédelmi szakvizsgaval 6sszefliggd oktatasszervezésrdl és a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairol sz6l6 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben szereplé foglalkozasi dgaknal a munkat
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozokkal koteles végeztetni, melyek
esetén a tlizvédelmi szabalyokra, eldirasokra, dolgozdit kioktatni, és munkavédelmi oktatast
végezni, az oktatds megtorténtét igazold jegyzokonyvet aldiratni azon személyekkel, akik a
projekten dolgoznak.

Villalkoz6 koteles minden biztonsagtechnikai rendellenességet jelenteni, a munkéjaval
Osszefliggésben bekovetkezd balesetet kivizsgalni, bejelenteni és a nyilvantartasi
kotelezettségének eleget tenni.

Vallalkozo koteles a vallalt munkat Ggy végezni, hogy a természeti é€s épitett kornyezetet
megovja €s ezekben semmiféle kart ne okozzon.

Villalkozo koteles — legkésdbb a Szerzodés megkotéséig — a kozbeszerzés targyat képezd
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projektre, a Szerzddés teljes idotartamat lefedé szakmai (épités-szerelés) feleldsségbiztositasi
szerz6dést kotni vagy meglévé szakmai (épités-szerelés) felel6sségbiztositasat a Szerzodés
szerinti projektre nevesitve kiterjeszteni a Megrendel6 altal eldirt felelosség biztositasi fedezet
esetében

- az altalanos kartéritési limit legalabb 5 MFt kareseményenként;

- a felelosség biztositasi fedezet esetében az altalanos kartéritési limit legalabb 50 MFt
évenként.

A biztositasi szerzo6dés masolatat Felek a Szerzddéshez csatoljik 3. sz. mellékletként. A
biztositasoknak mentesitenie kell az Megrendeloként szerzo6dd felet és képviseldit az
esetlegesen bekdvetkezd karesemények kartéritési kotelezettsége aldl. Vallalkozé altal a
teljesitési hataridé esetleges csuszasa vagy meghosszabbitasa esetén Vallalkozo koteles a
felelosségbiztositas idotartamat meghosszabbitani.

Amennyiben a szerzddésszerl teljesités a Szerzddés 4.1 pontjaban meghatarozott hataridd
lejartat kovetden valosulna meg, Vallalkozé koteles a biztositasi szerzodés lejarati hataridejét
az eredeti hatarid6 lejarta elott legalabb 30 (harminc) nappal meghosszabbitani és a
meghosszabbitast tartalmazé dokumentumot Megrendel6 részére atadni.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a megvaldsitas kozbeni vitak (miiszaki,
értelmezési, stb.) nem késleltethetik a Szerzodésben vallaltak megvaldsitasat, nem adhatnak
alapot a végso teljesités hataridejének modositasara.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az ideiglenes épitési energia vételezési pontjai kiépitésének
koltségét, valamint a Vallalkoz6 altal igénybevett villamos energia, viz, illetve egyéb
koziizemi szolgéltatas koltségét a Vallalkozd sajat maga koteles allni, ide értve a hitelesitett
mérdberendezések és azok felszerelésének koltségeit is.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé altal a Szerzédés keretében felhasznalt termékeknek a
kozbeszerzési felhivasban €s a dokumentacioban megjelolt termékeknek, vagy a -
kozbeszerzési eljaras soran vagy a Szerz6dés szerinti véglegesités keretében megrendel6 altal
elfogadott — 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint ,,azzal egyenértéki”
termékeknek kell megfelelniiik.

ALVALLALKOZOK, A TELJESITESBEN RESZT VEVOK

A Szerzddést Vallalkozoként kizarolag a Kozbeszerzési Eljarasban nyertes ajanlattevoként
kihirdetett gazdasagi szerepld jogosult teljesiteni. A nyertes ajanlattevoként szerzodo fél/felek
(Vallalkozd(k)) személyében csak a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlatozasokkal
kovetkezhet be valtozas.

Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a Szerzédésben vallalt kotelezettsége teljesitése érdekében a
Kbt-ben szabélyozott korlatozasokkal — jogosult alvallalkozot igénybe venni. Vallalkozé az
alvallalkozo munkajaért ugy felel, mintha azt maga végezte volna el.

Villalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsiban részt vett szervezetet a Kbt. 65. §
(7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott ktelezettségvallalasnak megfelel6en, valamint
a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint kiteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas
(ideértve az atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo
e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a Kozbeszerzési Eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan a Megrendeld, mint ajanlatkéro sziikitette az eljarasban
részt vevO gazdasagi szereplok szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékii modon megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt
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meg.

Amennyiben a jelen Szerzddés, vagy a Kozbeszerzési Dokumentacio kifejezetten eltéréen
nem rendelkezik, gy a Megrendeld nem korlatozza Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozd
bevonasara. Vallalkozo a jelen Szerzédés megkotésének idopontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a Szerzddés teljesitésének idotartama alatt kételes elGzetesen a
Megrendelének — mint ajanlatkéronek — valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely
részt vesz a SzerzOdés teljesitésében, €s - ha a Kozbeszerzési Eljarasban az adott alvallalkozot
még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni, vagy az érintett alvallalkozo
nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all a
Kozbeszerzési Eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (3) bekezdésében meghatarozottak szerint az alabbi, a Szerz6dés
teljesitésében részvevo alvallalkozokat jelentette be a szerzédéskotésig:

Pannonpadlo Kft. 7150 Bonyhad, Mikes Kelemen utca 1-A, addszam: 26147316-2-17
Comfotherm Kft. 7150 Bonyhad, Dr. Kolta L utca 1356/7 hrsz., ad6szam: 11288015-2-17
Elektrolit Kft. 1119 Budapest, Fehérvari Gt 107. B. ép. V. em. 16., addszam: 11292393-2-43

Villalkoz6 kijelenti, hogy a jelen pontban jellt alvallalkozdo(k) nem all(nak) a kizaré okok
hatélya alatt.

A Villalkoz6, mint nyertes ajanlattevd, a Kozbeszerzeési eljarasban az eljarast megindito
felhivas I1.2.5) /3. értékelési szempont korében az alabbi személyt nevezte meg :

Pap Andor

aki — adott esetben, ha a foglalkoztatoja nem a Vallalkozo — az aldbbi igénybe vett gazdasagi
szerepld(k) alkalmazottja.

akinek az értékelés soran figyelembe vett, jogosultsag megszerzéséhez sziikséges idétartamot
meghalado szakmai gyakorlata (az ajdnlat tartalma szerint toltend? ki):

3 db projekt, a jogosultsag megszerzését kovetden.
A nevezett szakember — adott esetben — jogosultsdgat a szerzédeéskotést megeldzéen igazolta.

A nevezett személy, illetve — adott esetben — gazdasagi szerepl6, a Kozbeszerzési eljaras soran
benyujtott ajanlatban foglaltak szerint vesznek részt a teljesitésben a Vallalkozé oldalan.

Jelen Szerz6dés 7.6 pontja szerinti személy esetében rogzitendd, hogy a Kozbeszerzési Eljaras
soran a Vallalkozo, mint ajanlattevd altal bemutatott szakember bevonasatél nem lehet
eltekinteni olyan esetben, ha a Szerzddés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott
személy igénybevétele a Kozbeszerzési Eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd
koriilménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatarozd szakember személye csak a
Megrendeld elézetes hozzéajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor
figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii szakember
keriil bemutatasra.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzddés aldirasanak napjan a Szerz6dés alapjan vallalkozoi
kivitelezési tevékenységet végzd gazdasagi szereplok (alvallalkozdk), szerepelnek a Magyar
Mérnoki Kamara vagy Magyar Epitész Kamara névjegyzékében és a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamaranal vezetett vallalkozd kivitelezoi névjegyzékben a kivitelezéssel érintett
tevékenység tekintetében.

Megrendel6 — a Kbt. 138.§ (1) és (5) bekezdéssel osszefiiggésben — felhivja a figyelmet, hogy
az alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-
at. Az alvallalkozéknak a szerzodés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatarozza meg,
hogy milyen ardnyban részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
ellenértékébol. A teljesitésben részt vevo alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi
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7.10

8.2

szerz6dés értékének 65%-at meghalado mértékben tovabbi kdzremikddot.

Villalkozé az alvallalkozdval kotott szerzddésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibés teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként, legfeljebb a szerzodés
szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-at elérd biztositékot kothet ki. (Az
épitési beruhazasok, valamintaz épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatisok  kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé  322/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet 27.§.)

A VALLALKOZASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK

A Villalkozo teljesitésének ellenértéke 6sszesen:

Szerzédéses Ar a nett6 Egyosszegli Ajanlati Ar: nett6 193 659 166 Ft, azaz nettd
szazkilencvenhdrommilli6-hatszazotvenkilencezer-szazhatvanhat Ft (a  tovéabbiakban:
,» Vallalkozasi Dij”).

Megrendel6 ezuton nyilatkozik — az altalanos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi CXXVII.
torvény 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, tekintettel a 142. § (3) bekezdésére —,
hogy a Megrendeld altal megrendelt tevékenység épitési hatésagi engedélykoteles, ezért
forditott ad6zas ala esik. Az épitési munka ellenértékérol sz6l6 szamlakat Megrendeld részére
afa nélkiil kell kiallitani. Az afa megfizetésére és bevallasira Megrendel6 koteles.

A finanszirozas a benyujtott ,VP3-4.2.2-16” kdédszam@ palyazati felhivasra tekintettel
megvalésitandé projekt keretében részben 6nerébél, részben a vissza nem téritendd tAmogatasi
forrasbol (témogatési intenzitas: 50 %) valosul meg, utéfinanszirozas formajaban.

beszerzeshez ‘en

Az Egyosszegli Ajanlati Ar, mint atalanyar, magaban foglalja mindazon munkékat és azok
koltségeit, amelyek a Szerzbédésben rogzitetteknek megfelelden a  szerzOdéses
megallapodasban, a projekt terveiben és azokhoz kapcsolédé hatésagi engedélyekben, a
miiszaki el6irasokban, a bearazott mennyiség-kimutatdsban, tovabba a tételek tartalmaban
megfogalmazottak szerint a szerzGdéses munkdk megvalositasdhoz, rendeltetésszert
hasznélatdhoz és a Szerz6désben megfogalmazott feltételek teljes korti teljesedésbe
menéséhez sziikséges a miiszaki el6irasok szerinti legmagasabb minéségi szinten. Ideértve a
geodéziai Kkitlizéseket, allapotfelvételeket, érintésvédelmi és egyéb méréseket és
Jjegyzokonyveket, a munkateriilet 6rzését, az épitéshelyi tabla elkészitését és kihelyezését, a
felvonulasi és ideiglenes létesitményeket valamint a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd
minden dijat, adét, illetéket, biztositasi dijat, a megval6sulasi dokumentacid készitésének
koltségét, bérleti dijakat (gépek, stb.), a felvonuldsi, vagyonvédelmi koltségeket, energia,
kozmiiszolgaltatis koltségét, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgalasok
megtéritésének koltségeit is.

A bedrazott mennyiség-kimutatasban egy adott tétel tartalmaba bele kell érteni a szakmai
gyakorlat szerint egyértelmiien az addtt tétel tartalma szerinti munkihoz kiegészitd-, rész-,
eld-, vagy utofeladatot akkor is, ha az sem a tétel tartalmanak leirasaban, sem a Szerzédés mas
dokumentumaiban nem keriilt kifejezetten nevesitésre.

A Szerz6déses Munkdk megvalositasa soran barmilyen okb6l bekdvetkezd arvaltozasokat a
Villalkoz6 nem érvényesitheti. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozasi Dij a befejezési hataridére
prognosztizalt, egy0sszegii atalanyar. Felek az atalanyar jogi tartalméaval tisztdban vannak.

Ugyanakkor amennyiben a Szerzédés teljesitésének iddétartama alatt az afa - torvényben
véltozas kovetkezik be, a szamldzas a mindenkor érvényes afa-val torténik a Vallalkozasi Dij
netto értékének valtozatlanul hagyasa mellett.

Jelen Szerzédés kapcsan semmilyen jogcimen nem érvényesithet tovabbi kovetelést
Megrendel6vel szemben.
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8.7

A Megrendel6 azonban koteles megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzddés megkdotésének iddpontjaban nem volt elére
lathatd, és amelynek elvégzését a Megrendel6 elozetesen irasban jovahagyta. A tobbletmunka
nem érinti a Szerzodés szerinti teljesitési hataridoket.

Az atalanyaras Vallalkozasi Dij fedezetet nyjt a kivitelezés miszaki tartalméanak teljes kori
és hianytalan, hibatlan elvégzésére, tovabba a Kiviteli Tervdokumentaciok szerinti komplett
kivitelezés megvalositasahoz sziikséges minden elvégzend6 munkara, valamint a beépitendo
anyagokra, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.

A Villalkozasi Dij tartalmazza kiilonosen a megvalésulasi tervdokumentaci6 elkészitésének
koltségeit, utdlagos szamszaki-, mennyiségi- €s miiszaki észrevételekre valo hivatkozassal a
Vallalkozasi Dij nem mddosithato.

A Villalkozési Dij tartalmazza kiilondsen a Véllalkozé éltal beépitésre keriild valamennyi
anyag teljes bekeriilési koltségét, a munkabért és jarulékait, a napi munkaba jaras koltségeit,
szerszamok ¢€s esetleges hétvégi munkak valamennyi koltségét, kiilfoldi- és belfoldi szallitasi-
és csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyam valtozasanak tobbletkoltségeit,
vamkoltségeket, felvonulasok megvaldsitasi koltségeit, az épités helyi behajtasi, szallitasi és
rakodasi koltségeket, a Vallalkozé altal hasznalt épitési teriilet Orzési koltségeit, a fel- és
levonulasok koltségeit, a korabban elvégzett munkak megvédését.

A Villalkozasi Dij tartalmazza tovabba kiilonosen a kovetkezé koltségeket: vagyon- és
balesetvédelem, beépitett berendezések és felszerelések mindségi bizonylatok beszerzése,
dokumentumok magyarra forditasanak koltségét, épitkezés alatti folyamatos takaritast.

A Megrendeld Vallalkozo részére torténd vallalkozasi dij fizetési kotelezettsége csak abban az
esetben all fenn, ha a Vallalkozé az adott miiszaki iitemet, illetve szakaszt szerz6désszertien —
hiba és hidnymentesen — teljesitette, errdl a Megrendeld kiallitotta a teljesitésigazolast ennek
alapjan a Vallalkozo a (rész)szamlat kiallitotta és megkiildte a Megrendeld részére.

Vaillalkozé valamennyi szamlajéhoz az ENGY (a Kicstar honlapjan kozzétett, hatélyos Epitési
Normagytijtemény) szerinti kod bontast szamlarészletezo6t, valamint felmérési naplot koteles
mellékelni. Ha ezen ENGY nem tartalmazza az adott épitési tételt, akkor a kdvetkezo olyan
hatélyos ENGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott épitési tétel szerepel.

Eléleg: Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése, és az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szold 322/2015. (XII. 23.) Kormanyrendelet 30. § (1) bekezdése alapjan, a
Szerz6dés 8.1 pontja szerinti teljes ( afa nélkiili) nettd6 Vallalkozasi Dij 20 (hisz)%-nak
megfeleld Osszeg elolegként torténd kifizetését biztositja. A Megrendelé a Kbt. 135. § (7)
bekezdésében foglalt eldleget a Vallalkozd kérésére, az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezodi €s mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (XII. 23.) Kormanyrendelet 30. § (1) bekezdés szerint
koteles biztositani.

Amennyiben el6leg megfizetésére keriil sor a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak szerint,
akkor az eldleg 6sszege a végszamla 6sszegébdl keriil levonasra.

Szamlazas:

Az ellenszolgaltatas megfizetése soran a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdés, illetve a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bekezdése rendelkezései szerint kell eljarni, figyelemmel az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi €s mérnoki
szolgaltatasok  kOzbeszerzésének részletes szabalyairol szolo  322/2015. (X.30)
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Kormanyrendeletben foglaltakra, azzal, hogy mivel az adott megrendelés netté 50.000.000 Ft-
t meghalad6 értékii és 3 honapnal hosszabb idétartamban valdsithaté meg, Megrendeld
biztositja a rész-szamla benyujtasanak lehetoségét.

A Vallalkozo 3 (harom) darab részszamla és 1 (egy) darab végszamla kiallitasra jogosult (ide
nem értve az eldlegszamlat), az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott teljes kortien
elvégzett munkdra, munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden keriilhet sor
az alabbiak szerint:

- elsé részszamla: Vallalkozé az els6 részszamla kiallitasara 25%-os miszaki késziiltségi
foknal, a(z) - éaltalanos forgalmi adé nélkiili — Vallalkozéi dij 25 %-rdl, az érintett
munkarészekre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetoen jogosult.

- masodik részszamla: Vallalkoz6 a masodik részszamla kiallitasara 50%-os miiszaki
késziiltségi foknal, a(z) - altalanos forgalmi ad6 nélkiili — Vallalkozoéi dij 25 %-r6l, az érintett
munkarészekre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult.

- harmadik részszamla: Vallalkozé a harmadik részszamla kiallitasara 75%-os miiszaki
késziiltségi foknal, a(z) - - altalanos forgalmi adé nélkiili — Vallalkozoéi dij 25%-r6l, az érintett
munkarészekre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult.

- végszamla: Vallalkozo a végszamla kiallitasara 100%-os késziiltségi foknal, a(z) —altalanos
forgalmi ad6 nélkiili — Vallalkozo6i dij fennmaradd 25 %-rol, az érintett munkarészekre
vonatkozé teljesitésigazolas kiallitasat kovetden jogosult. Az esetlegesen igénybevett eldleg
Osszege a végszamlaban keriil elszamolasra. A végszamla elismerésének feltétele sikeres
miszaki atadas-atvétel, a sikeres lizemproba, a megvaldsulasi és atadasi dokumentaci6 és
annak Osszes mellékletének hianytalan atadasa, a munkateriilet rendeltetés szerinti visszaadasa
a Megrendel6 részére és a munkateriilet Megrendelé altali visszavétele, valamint ennek
tényének rogzitése az e-naploban.

Felek megallapodnak, hogy a megvalositasi szakaszok szerinti teljesités igazolasa, illetve
kifizetése nem jelenti az abban szerepl6 munkarész hiba- és hianymentességének elismerését,
ennek megfeleléen nem sziikséges a Megrendeld esetleges késobbi igényérvényesitéséhez
jogfenntartd nyilatkozat megtétele a teljesités elfogadasakor.

Vallalkoz6 csak tulajdonjog fenntartas nélkiili anyagok és berendezések elszamolasara
jogosult. Vallalkozé nem jogosult olyan anyag vagy berendezés koltségének elszamolasara
(sem rész-, sem pedig végszamla esetében), mellyel kapcsolatban harmadik fél tulajdonjog
fenntartassal él. Vallalkozo az altala beépitett anyag/berendezés elszamolasaval egyidében
(teljesitésigazolas idopontjaban) Megrendeld javara lemond az anyagok és berendezések
tulajdonjogaral.

Felek a Vallalkozo altal beépitett anyag/berendezés vonatkozasaban a Szerz6dés szerinti
épitési munkakkal érintett ingatlanokon a kozos tulajdon barmilyen, igy kiil6ndsen
hozzaépités jogcimen torténd létrejottét’kifejezetten kizarjak.

Az ellenszolgaltatas megfizetése soran a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdés, illetve a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bekezdése rendelkezései szerint kell eljarni, figyelemmel az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi ¢és mérnoki
szolgaltatasok  kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolo  322/2015. (X.30)
Kormanyrendelet, és a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol
szarmazo tamogatasok felhasznalasanak elrendelésérol szolo 272/2014. (XI. 5.)
Kormanyrendeletben foglaltakra.

Amennyiben az ajanlattevoként szerz6do fél (Vallalkozd) a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a kifizetés a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapjan a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéstol
eltéréen az é€pitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezoi és
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mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X.30)
Kormanyrendelet 32/A. §-ban foglalt alabbi rendelkezések szerint torténik, dsszhangban a
2014-2020 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak elrendelésérol szolo 272/2014. (X1. 5.) Kormanyrendeletben foglaltakkal:

a) Vallalkozd(k) legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig kotelesek nyilatkozatot
tenni Megrendelének, hogy kozilik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes Vallalkozo legkésébb a teljesités elismerésének idOpontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) Vallalkozok mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki szamlajat, a szamlaban
részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités mértékét;

d) ac) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét Megrendel6 —
europai unios tamogatds esetén szdllitoi kifizetés soran a kifizetésre kiteles szervezet —
tizenot napon beliil atutalja valamennyi Vallalkoznak;

e) Vallalkozd haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozdval
kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

/) valamennyi Vallalkozé atadja — a Megrendelonek — az e) pont szerinti atutalasok
igazoldsainak masolatait;

g) valamennyi Vallalkoz6 az altala benytjtott szamlaban megjelolt, fovallalkozdi teljesités
ellenértékét Megrendeld — ewurdpai unios tamogatds esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belill atutalja valamennyi a Vallalkozonak;

h) ha Vallalkozok valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az
ellenszolgaltatas fennmaradd részét Megrendeld (vagy a kifizetésre kételes szervezet)
oOrzi, és az akkor illeti meg az érintett Vallalkoz6t, ha Megrendel6 részére igazolja, hogy
az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont
szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai unids tamogatasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

8.11 Az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi é€s mérndki szolgaltatasok

kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X.30) Kormanyrendelet 322/2015.
(X.30.) Kormanyrendelet 32/B.§ (1) bekezdése értelmében a fenti, kifizetésre vonatkozo
rendelkezések alkalmazdsa sordn — a havonta netté mddon szamitott 200 000 forintot
meghalad6 kifizetésnél — Vallalkozo az igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo a Vallalkozd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozo a kifizetés idopontjaban szerepel a kiztartozasmentes ad6z6i adatbazisban,
vagy

¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocséatja az adodigazgatasi eljaras részletszabalyairdl szold
kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zdi mindségrol szolo6 igazolast.

A Villalkozé az altalanos adodigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szereplo
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adodigazolasban szerepld
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koztartozas ellenére Vallalkozoé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen
felel az alvallalkozot a Kkifizetés idOpontjaban terheld koztartozasért. A visszatartasi
kotelezettség az altalanos forgalmi addora nem terjed ki. Ugyanakkor az épitési
beruhazasokhoz kapcsol6dd tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szol6 322/2015. (X.30) Kormanyrendelet 32/B. § (2) bekezdését Vallalkozdval
szemben csak a Szerzodés 8.10/ g) pontja szerinti 6sszegre lehet alkalmazni.

Mivel az ellenszolgaltatast t6bb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell a Szerz6dés 8.10-8.11 pontjaiban foglaltakat.

A szamlak kiallitasanak és kifizetésének pénzneme a magyar forint.

Villalkoz6 az elvégzett munkardl kiallitott szamlakat a Megrendel6 részére koteles
személyesen vagy tértivevényes levél utjan atadni 2 példanyban. A szamlak benyujtasanak
feltétele a tényleges teljesités, valamint annak atvétele a Szerzddésben meghatarozottak
szerint.

A Vallalkozé minden szamlahoz koteles mellékelni a Vallalkozd Felel6s Miiszaki Vezetoje,
valamint a Miszaki ellenor altal alairt Teljesitést Igazold Bizonylatot. A Teljesitést Igazolo
Bizonylat tartalmazza a teljesitéssel érintett szakasz elvégzésének tényét és dsszegét, illetve a
Villalkozo Felel6s miiszaki vezetdjének valamint a Miiszaki ellenor nyilatkozatat arrél, hogy
az adott teljesitési litem/szakasz keretében elvégzett munkak teljesiiltek és az épitési napldban,
vagy egyéb modon jelzett hibak kijavitasra keriiltek.

KOTBER, HIBAS TELJESITES, KESEDELMI KAMAT

Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds,
megszegi a szerzodést. Mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését
kimenti. Felek a kotbért az alabbiak szerint kotik ki. (Ptk 6:186.§ (1)-(2) bekezdés)

Késedelmi kotbér

A szerz6désnek megfelel6 végteljesitési hatarid6 kotbérterhes hataridé. A késedelmi kotbér a
jelen Szerz6dés 4.2 pontjaban kotbérterhesként meghatarozott teljesitési  hataridd
eredménytelen lejarta utdni elsd naptari naptdl esedékes, napi mértéke a teljes (afa nélkiil
szamitott) nettd Vallalkozéi Dij 1 (egy) %-a/nap, azzal, hogy annak Gsszege nem haladhatja
meg minddsszesen a teljes (afa nélkiil szamitott) nettd6 Vallalkozasi Dij 20 (hisz) %-anak
megfeleld Osszeget. Jelen szerzddési pont szerinti késedelmi kotbérigény szempontjabol
minden megkezdett naptari nap egész napnak szamit. A késedelmi kotbér maximumanak
elérésekor Megrendeld jogosult a Szerzodés felmondasara.

Hibas teljesités

Megrendel6 a hibas teljesités kijavitasara adott hatarido lejartat koveté minden egyes nap utan,
a késedelmi kotbér el6z6 pont szerinti rendelkezéseit alkalmazza.

A teljesités késedelme vagy a hibas teljesités kijavitasanak késedelme okan felszamitasra
keriild kotbér kiszabasa nem mentesiti Vallalkozot a szerz6désszeri teljesités aldl, tovabba a
Megrendel6 — adott esetben — jogosult a kotbér mértékét meghaladd karanak érvényesitésére
is.

Meghiusulasi kétbér

Amennyiben Vallalkozd a sikeres munkateriileti atadas-atvételt kovetd 5 munkanapon beliil a
munkat nem kezdi meg, vagy egyéb koriilményekbol arra lehet kovetkeztetni, hogy a
hataridore torténo teljesités a Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okok miatt veszélybe keriilt
és a Megrendeld irasbeli felszdlitasara sem torténik intézkedés, Megrendeld a jovore nézve
egyoldalu nyilatkozattal jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben
Vallalkozot a teljes (afa nélkiil szamitott) netté Vallalkozasi Dij 20 (husz) %-a terheli
meghitsulasi kotbér cimén, tovabba koteles megtériteni Megrendelonek ezen Gsszegen feliili
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karat is.
Amennyiben a meghitsulas oka, hogy a teljesités késedelme és/vagy a hibas teljesités
kijavitasara adott hatarido teljesitésének késedelme eléri a maximalisan megengedett

késedelem mértékét, az ennek okan felszamitasra keriil6 kotbér helyett a meghitsulasi kotbér
keriil kivetésre.

SZAVATOSSAG ES JOTALLAS

A Villalkozo kijelenti és szavatolja, hogy az ajanlataban foglaltakat magara nézve a Szerz6dés
teljes idotartama alatt kotelezonek tekinti, és az ajanlataban foglalt szakmai és egyéb
kovetelményeknek folyamatosan megfelel.

A beépitett anyagok, valamint az elvégzett kivitelezési munkalatok jotallasa tekintetében
Vallalkoz6 a hatdlyos magyar jogszabalyok szerinti jotallast vallal. A jotallas kezdete a
beszerzés targya szerinti munkakra vonatkozoan ezek miiszaki atadas-atvételének sikeres
lezarasat koveto elsé nap. A jotallasi id6 vége a sikeres miiszaki atadas-atvételének lezarasatol
szamitott 12 honap (az ajanlat tartalma alapjan toltendd ki).

A jotallasi ido6 a javitott, vagy kicserélt rész vonatkozasaban tijra kezdoédik.

Villalkozo6 a jotallas idotartama alatt koteles a Megrendel6 irasbeli hibabejelentése alapjan,
annak kézhezvételétol szamitott

- veszély elharitasa esetén 2 (kett6) munkanapon

- egyéb esetekben 5 (6t) munkanapon

beliil helyszini hibavizsgalatot tartani és annak befejezését kovetden 24 (huszonnégy) 6ran
beliil allasfoglalasat irasban kozolni a Megrendelével. Ebben a nyilatkozatban Vallalkozénak
ismertetni kell azokat az intézkedéseket, melyet a hiba haladéktalan megsziintetése érdekében
megtesz. A Kkijavitds hatdridejének megéllapitasaira a Megrendelé jogosult. A javitas,
hibaelharitas, illetve a kijavitott részek atvételének feltételeire a jelen Szerzddésben
meghatarozott rendelkezések megfelelden iranyaddak.

Amennyiben Vallalkozé a bejelentett hibat jogszerl kotelezettsége ellenére haladéktalanul
nem sziinteti meg, de legfeljebb a hiba helyszini vizsgalatat kovet6 24 6ran beliil adott, a hiba
kijavitasara vonatkozé allasfoglalasatol (bejelentésétdl) szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil
nem kezdi meg a hiba elharitasat, azt nem ismeri el, a hiba javitasat nem vallalja, vagy jelent6s
mértékli késedelemmel sziinteti meg, Megrendelének joga van a hiba megsziintetését a
Vallalkozo koltségére, mas vallalkozoval elvégeztetni, és errdl a Vallalkozot koteles értesiteni.

A SZERZODES MODOSITASA

A Szerz6dést a Felek kizardlag a Kbt. 141.§-ban meghatarozottak figyelembe vételével,
megfeleld teljesiilése esetén és azokkal Osszhangban, irasban, a szerzddéssel azonos modon
modosithatjak.

Megrendel6, mint ajanlatkéroként szerzodd fél, és a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevoként
szerz6dd fél, a Szerzédés megkotését kovetd kilencvenedik napig az arazott koltségvetés
tételei tekintetében egyeztetést folytathat, amely soran a beépitésre keriilé egyes tételeket
véglegesithetik.

A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii
helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

Amennyiben a Felek e pont szerinti helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a
Szerz6dés mddositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni. (322/2015.
(X. 30.) Kormanyrendelet 28.§).

Semmis a Szerz6dés moddositasa, ha az arra iranyul, hogy mentesitsék a Vallalkozot az olyan
szerzOdésszeges (illetve szerzodésszegésbe esés) €s annak jogkovetkezményei - ide nem értve
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a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve
felel6s lenne), vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozot terheld
tobbletmunkakoltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzodés alapjan a Vallalkozot terheld
kockazatokat.

Vallalkozo6 tudomasul veszi, és hozzajarul, hogy a Kbt. 37.§ (1) bekezdés j) pontja alapjan a
szerz6dés modositasardl kiilon jogszabaly alapjan meghatarozott minta szerint Megrendeld
tajékoztatot készit és azt hirdetmény 1tjan kozzéteszi.

A SZERZODES MEGSZUNESE

A Megrendelé azonnali hatéallyal felmondhatja a Szerzédést, ha a Vallalkozé ellen birdsag
jogerds hatarozataval csod- vagy felszamolasi eljarast rendel el, vagy vagyonat zaroljak,
kivéve a Csodtv. 11. § (2) bekezdés h) pontja szerinti esetet, amelynek értelmében nem lehet
felmondani a fizetési haladék alatt a szerzodést.

Megrendel6 jogosult a Szerzodést azonnali hatallyal indokolas mellett felmondani, vagy a
teljesités megkezdése elott attdl elallni, amennyiben Vallalkozo barmely, jelen szerzodésben
foglalt kitelezettségét sulyosan megszegi.

Sulyos szerzodésszegésnek mindsiil Vallalkozo részérdl kiilonosen, de nem kizardlagosan, ha
Vallalkozo alapos ok nélkiil munkavégzést felfiiggeszti (legalabb 5 napra),

a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi tarsasagrol van szd) a
cégbirdsagnal benyujtasra keriilt;

a Vallalkozdval szemben az illetékes cégbirdsag eldtt megsziintetési, torlési eljaras indul,

a Vallalkozd szamara jelen szerzddés idGtartama alatt kotelezd feleldsségbiztositas jelen
szerzOdés idotartama alatt barmely okbdl megsziinik, és a megszlinés napjat kovetd 3 banki
napon beliil legalabb azonos tartalommal ujabb az el6irasoknak megfeleld biztositasi
jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd, ha egyebekben az 1ij biztositas
hatalybalépése elott keletkezett karokra is biztositott az eredményes igényérvényesités
lehetoség, '

amennyiben Vallalkozé barmely, az alvallalkozok igénybevételével és cseréjével, illetve
értékelés soran figyelembe vett szakember teljesitésbe torténd bevonasaval és cseréjével
kapcsolatos kozbeszerzési jogi kotelezettségét megsérti, a jogszerl allapotra helyreallitasara
sz0106, legalabb 8 napos hatarid6 sikertelensége esetén,

amennyiben Vallalkozé valamely jelen szerzodésbol fakadd lényeges kotelezettségét
megszegi a jogszeri allapotra helyreallitasara sz6l6, legalabb 8 napos hatarid sikertelensége
esetén,

amennyiben a Vallalkozé teljesitésének késedelme vagy a hibas teljesités kijavitasanak
késedelme eléri a maximalisan alkalmazhat6 kotbér kiszabayara okokt adoé mértéket.

A Megrendeld késedelmes szamlafizetése esetén a Vallalkozo Ptk. szerinti késedelmi kamat
felszamitaséara jogosult. A Vallalkozé azonnali hatéllyal felmondhatja tovabba a Szerzédést,
amennyiben a Megrendeld6 a Szerz6désben meghatarozott fizetési kotelezettségét az
esedékességtol szamitott [90 (kilencven) naptari napon] beliil nem teljesiti. Vallalkozé nem
hivatkozhat a jelen pontban meghatarozott felmondasi jogara, ha a fizetés alapjaul szolgalo
szamlat nem, hibasan vagy annak ellenére allitja ki, hogy a teljesités igazolasara eldirt
szerzddéses rendelkezések nem teljesiiltek.

A Szerzodeés teljesitése soran a Felek kotelesek a Kbt. és egyéb vonatkozd jogszabalyok
szerzddés teljesitésére vonatkozo eldirdsait maradéktalanul betartani.

Ennek keretében, a Megrendel6 — kiilonosen, de nem kizarélagosan — eldirja, hogy

12.10.1 A Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
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koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

12.10.2 A Szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet&vé teszi, és a kovetkezd bekezdés Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti
iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

12.10.3 A kiilfsldi adoilletdségii Vallalkozd koteles a Szerzodéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtol a magyar adohatésag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil. A meghatalmazas a Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletévé valik. (Kbt. 136.§ (2)
bekezdés)

12.11 Megrendel6 a Szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstol
elallhat,

12.11.1 ha feltétleniil sziikséges a Szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141.§
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

12.11.2 ha a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138.§-ban eldirtak betartasat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.§-
ban foglaltaknak; vagy

12.11.3 ha az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

12.12 Megrendeld koteles a Szerzbdést felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a Szerzédés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzddd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol, illetve ha a Vallalkozo6 nem felel meg az allamhaztartasrél szolo 2011. évi
CXCV.sz. tv 50.§ (1) bekezdés c¢) pontja, és a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL. sz.
tv 3.§ (1) bekezdés 1. pontja rendelkezési szerint nem mindsiil atlathat6 szervezetnek.

12.13 A Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a Szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -,

12.13.1 ha a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

12.13.2 ha a Villalkoz6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.13.3 A Szerz6dés 12.7.1-12.7.2 pontjai szerinti felmondas esetén a Vallalkozé a Szerzodés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

]

12.14 Villalkoz6 a Szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy Megrendeld koteles a
Kozbeszerzési Hatdsagnak bejelenteni,

12.14.1 ha a Vallalkozd szerz6déses kotelezettségét shlyosan megszegte és ez a Szerzdés
felmondéasahoz vagy eldllashoz, Kkartérités koveteléséhez vagy a Szerzédés alapjan
alkalmazhaté egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Vallalkozo
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olyan magatartasaval, amelyért felelos, részben vagy egészben a Szerzddés lehetetlentilését
okozta;

12.14.2 a Vallalkozd szerzddéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott

13
13.7.1

14
14.7

15
15.7

15.8

15.9

megszegeése esetén a szerzodésszeges tényét, leirasat, Iényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha a
szerzOdésszegés a Szerzddés felmondasahoz vagy a Szerzddéstol valo eldllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a Szerzddés alapjan alkalmazhatd egyéb szankcid érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Vallalkozé olyan magatartasaval, amelyért felelos, (részben vagy
egészben) a Szerz6dés lehetetleniilését okozta.

EGYUTTMUKODESI KOTELEZETTSEG

A Felek a Szerzddés teljesitése soran egyiittmiikodni kotelesek, ennek soran egymast
kotelesek értesiteni az érdekkoriikben felmeriild, a szerzodésre kihatdé minden Iényeges
koriilményrdl, illetve tényezdrdl. Az épitési napldba tortént bejegyzések nem mentesiti a
szerzddo feleket jelen Szerzodés szerinti értesitési kotelezettségiikrol.

A Felek kiilonosen a Szerzodés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrol kotelesek
egymast haladéktalanul frasban értesiteni és egyben lehetoségiik szerint sajat hataskoriikben
eljarni azok elhéritasa érdekében.

TERVEZOI ES SZAKERTOI KOZREMUKODES

Villalkoz6 koteles figyelembe venni a Megrendeld altal kiilon szerzodéssel alkalmazott
tervezOi miivezetd tevékenysége soran adott instrukciokat, észrevételeket. Tervez6i miivezet
képviseldje jogosult az épitési naploba bejegyzéseket tenni.

ERTESITESEK, NYILVANOSSAG

A Felek kotelesek egymast értesiteni, amennyiben a Szerz6désben meghatarozott barmely
képviseldjiik, vagy a teljesitésbe bevonni kivant szakemberek személye, illetve az adott
személy barmely, a Szerz6désben meghatarozott adata megvaltozik. Amennyiben mddositas
torténik, ugy a Megrendeld jogosult a Vallalkozo altal bevonni kivant uj személy ellen
kifogast emelni, amely esetben a Vallalkozo koteles a kifogas kézhezvételétol szamitott 5 (6t)
naptari napon beliil 4j képviselot, szakembert kijelSlni.

A Felek tovabba kotelesek minden olyan tényr6l és koriilményrél egymast haladéktalanul
értesiteni, amely a Szerz0dés teljesitése szempontjabdl lényeges. A Felek megallapodnak
abban, hogy a masik szerz6d6 fél e-mail cimére kiildott barmilyen értesités kozlésének szamit,
amelyre a masik félnek az e-mailnek a fogado szamitogépén torténd megjelenését kovetd
legfeljebb 1 (egy) munkanapon beliil valaszolnia kell. A levél megtekintésérdl azonnali
visszaigazolast koteles kiildeni. A szerzodés targyat, Osszegét és hataridejét érintd kérdések
esetében az email értesités mellett felek kotelesek 2 napon beliil hivatalos levélben is értesiteni
egymast az e-mailben foglaltakkal megegyez6 tartalommal.

A Feleknek a Szerzodés szerint egymashoz intézendo kozléseiket az alabbi személyek részére,
az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

A Megrendel6 részére A Vallalkozo részére
e Cimzett: Illés Pal Cimzett: Pap Andor
r g i 7150 Bonyhad,
Cim: 7173 Zomba Rakoczi u .125. Cim: Dedk F. u. 31/G
Telefonszam: 06707711408 Telefonszam: 06 30/4745-205
Fax: [--] Fax: Jlessd
E-mail provivaxkft@gmail.com E-mail: anrofem@t-online.hu
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15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.14.1

A Felek nevében az alabbi személyek jogosultak jognyilatkozatot tenni:

A Megrendel6 részérol A Vallalkoz6 részérol
e Cimzett: Illes Pal Cimzett: Pap Lajos
. S E @ 7 7150 Bonyhad,
Cim: 7173 Zomba Rakoczi u. 125. Cim: Deak F. u. 31/
Telefonszam: 06707711408 Telefonszam: 06 30/9168 393
Fax: [---] Fax: [...]
E-mail provivaxkft@gmail.com E-mail: anrofem@t-online.hu

Megrendel Miiszaki ellendre:

Név: Sz6ts Balazs

Cim: 7187 Bonyhad-Majos I utca.22.
Telefonszam: 06704088268

Fax: [---]

E-mail bonyplan.bt@gmail.com

J o'gosultsagl 14-50868

szam:

A Felek magukra nézve kotelezonek fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhéztartasrol szolé
2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és hataskoriiknek
megfelelen a kézbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa iizleti
titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.

Vallalkoz6 hozzajarul ahhoz, hogy az informacids Onrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szold 2011. évi CXIIL. térvény 37.§ (1) bekezdésének rendelkezése
szerinti k6zzétételi kotelezettség alapjan a szerzodés tipusat, targyat, idotartamat, a szerzodést
kotd felek nevét, és a szerzodés értékét Megrendeld nyilvanossagra hozza, valamint a
Szerzddést a Kbt. 43.§ (1) bekezdés d) pontja alapjan a Kozbeszerzési Hatdsag altal
iizemeltetett Kozbeszerzési Adatbazisban kozzé tegye. Tovabba Vallalkozo tudomasul veszi,
és hozzajarul, hogy a Megrendel6 a Szerzdés teljesitésére vonatkozé adatokat a Kbt. 43.§ (1)
bekezdés f) pontja alapjan a Kozbeszerzési Hatosag altal tizemeltetett Kozbeszerzési
Adatbazisban.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy mivel a Kbt. 142.§ (2) bekezdés értelmében az
alabbi szerz6désszegésbol eredd igények érvényesitésének elmaradasa (ide nem értve a
felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat) a Kbt. 2.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek
megsértését valositanda meg, ezek bekovetkezése esetén a nevezett igény érvényesitése a
Megrendel6 részérél nem mell6zhetd:

a szerzOdésszegés olyan kotelezettség szerzddésszerl teljesitésének elmaradasaval valosul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése soran
figyelembe vett; vagy

15.14.2a szerzddésszegés eredményeként a teljesités a szerzddés tartalmatdl olyan mértékben tér el,
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16.8

amely - ha a felek szerzodésiiket igy modositottak volna - szerz6désmodositasként a Kbt.
141.§ (6) bekezdése szerint Iényeges mddositasnak mindsiilne.

JOGVITAK RENDEZESE, IRANYADO JOG

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Szerzddésben meghatarozott
barmely kérdésben jogvitajuk keletkezik, gy els6sorban targyalasos tton probaljak
megoldani a vitas kérdéseket. Amennyiben a targyalasok tjan nem tudnak megoldani vitas
kérdéseiket, ugy a felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 székhelye szerint illetékes,
hataskorrel rendelkez6 birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki.

A Szerz6dés magyar nyelven késziilt és az itt nem szabalyozott kérdésekben a magyar jog
iranyado. A Szerzddés csak mellékletekkel egyiitt érvényes.
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A Szerzddésben nem szabalyozott kérdések vonatkozasaban a kozbeszerzésekrol szolé 2015.
évi CXLIIL. (Kbt.), a kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok
igazolasanak, valamint a kozbeszerzési miiszaki leirdas meghatarozasanak maddjardl szo6lo
321/2015. (X. 30.) Kormanyren, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezoi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet, valamint a kapcsolédd rendeletek, a 2014-2020
programozasi id6szakban az egyes europai unidés alapokbdl szarmazé tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl sz6l6 272/2014. (XI. 5.) Kormanyrendelet, illetve — adott esetben —
a tovabbi vonatkozé jogszabalyok eldirasai iranyadoak. A kozbeszerzési eljaras soran
megkotott szerzodésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az atlathato
szervezet meghatarozasaban a nemzeti vagyonrdl sz6ld 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontjaban foglaltak iranyadok.

21

16.9 A Szerzdédés 21 oldalt tartalmaz, 7 példanyban késziilt, melybol 6 példany Megrendel6t, 1
példany Vallalkozat illeti meg.
16.10 A Felek a Szerz6dést annak elolvasasat és értelmezését kovetden, mint akaratukkal mindenben
megegyezot, jovahagyolag, sajat keziileg irtak ala.
Kisdorog, 2018. december 6. Kisdorog, 2018. december 6. ' )
PROVIVAX Kit. ANROFEM
7159 Kisdorog, 081/2 Hrsz Epitsipari, Kereskedeimi
Adészam: 1128124 és Szolgaltatd Kft.
7150 Bbnyhéd, Dedk 311G
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PROVIVAX Kereskedelml és Korlatolt ANROFEM Epitéipari, Kereskedelmi és
Feleldsségli Tarsasag Szolgaltaté Korlatolt Felelosségili Tarsasag
Megrendeld Vallalkozo
Mellékletek:
1. sz. melléklet Ajanlattételi felhivas és dokumentacio (benne a miszaki leiras, kiviteli
tervdokumentacio)
2. sz. melléklet Vallalkozo ajanlata (benne a Tételes arazott koltségvetés)
3. sz. melléklet Feleldsségbiztositas



