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KIVITELEZESI SZERZODES
Iktatoszam: HZDS ol Jols

Amelyet egyrészrél Délegyhaza Kozség Onkormanyzata (székhely: 2337 Délegyhdza, Arpad utca 8.,
képviseli: Dr. Riebl Antal polgarmester, adoszam: 15734769-2-13, szamlaszam: 11742180-15441654-
00000000, térzskonyvi szam: 734763 e-mail: titkarsag@delegyhaza.hu, naplotgyfél-jel:460650238), mint
megrendeld — a tovabbiakban: Megrendel6—

Masrészrél KINAME Epit6ipari Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlitolt Felelosségii Tarsasig
(székhely: 2360 Gyal, Toldi Miklés utca 45., addszam: 13045726-2-13, kamarai nyilvantartasi
szam/regisztracios szam: 13 09 094822) képviseli: Kis Istvan ligyvezetd (cim: 2360 Gyal, Petéfi Sandor
utca 4., tel.: +36 308252575, e-mail: kiname@kiname.hu), mint kivitelezd — a tovabbiakban: Kivitelezd —
k6zott.

jott 1étre a mai napon, az alabbiakban rogzitett tartalommal és feltételekkel:
I. Elézmények:

Felek eldzményként rogzitik, hogy a Megrendeld a Kbt. 115.§ (1) bekezdése alapjan kozbeszerzési eljarast
folytatott le a ,, Délegyhdzi Napsugar Ovoda bévitése” kivitelezési szerzédés keretében’ targyban, amely
eljaras nyertese a Kivitelezo lett. Ennek megfelelden a felek az aldbbi szerzédést kotik meg egymassal.

A jelen szerzddés 1étrejottének alapjat az eljarast megindito felhivas és mellékletei, és az eljaras soran
kiadott anyagok (egyiittesen: kdzbeszerzési dokumentumok), és az Ajanlattevo, mint Kivitelezd ajanlata
alkotja.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Kivitelez6 a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészitd kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott
ajanlataban és a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel
koteles szerzddéses kotelezettségeit teljesiteni, azzal, hogy a jelen szerzédésben nem részletezett, de a
kézbeszerzési dokumentumokban szereplé feltételek a jelen szerzddés integrans részét képezik. Erre
tekintettel a felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés rendelkezéseinek értelmezése sordn a kdzbeszerzési
eljaras részét képezd eljarast meginditéd felhivas, az eljaras soran kiadott kdzbeszerzési dokumentumok, a
Kivitelezé ajanlattevéként tett nyilatkozatai tartalmat és rendelkezéseit veszik figyelembe.

Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kik6tés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt
okmanyok valamelyikével, illetve fliggetleniil att6l, hogy maga a szerz6dés ezt kimondja vagy sem, fenti
okmanyokban szereplé kotelezés érvényesen a jelen szerzddés részét képezi.

1./ A szerz6dés targya

3

1.1  Prognosztizalt, fix, 4talanyéras kivitelezési szerzédés a ,, Délegyhdzi Napsugdr Ovoda bévitése’
kivitelezési szerz0dés keretében” targyu beruhdzas kivitelezése, a jarulékos munkakkal egyiitt, az
engedélyes és kiviteli tervek alapjan.

1.2 A Kivitelezd vallalja a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzési dokumentumok és
az eljaras soran nyujtott adatszolgaltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informacidk, valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerzddésben rdgzitettek szerinti épitési-
szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszeri és biztonsagos, lizemeltethetd allapotl végleges
hasznéalatba vételre alkalmas 1étesitmény (mi) kivitelezését és atadasat.
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1.3 A teljesités helyszine:
Napsugar Ovoda
2337 Délegyhdiza, Arpad utca 6. hrsz.: 121.
2./ Teljesitési hataridé

2.1. A kivitelezési munka teljesitési hatarideje: a szerz6dés hatélyba 1épésétol szamitott 9 hénap. Ha ez
a nap nem munkanap, akkor az azt kdvetd elsé munkanap.

2.2. Hataridoben teljesit a kivitelezd, ha legkésébb az elbirt teljesitési hatdriddig a miiszaki atadds-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerii
¢s biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibak és hidnyossagok nem akadalyozzik), és
Megrendeld altal el6irt hatdriddben (5 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény
(a mil), hiba és hidnymentesen atadasra keriil a Megrendeld részére.

2.3. A Megrendeld 5 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetden a Kivitelezének 15 napja
van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a 1étesitményt hiba és hidnymentesen 4tadja.

2.4. A Megrendelt el6teljesitést elfogad.

2.5. A felek rogzitik, hogy mind a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibdk-
hianyossagok kijavitasara meghatarozott hatarid6 kdtbérterhes hataridé.

2.6. A Megrendeld kifejezetten nyilatkozik, hogy kéri szerz6déskostéstdl szamitott 14 napon beliil a
kivitelezési tevékenység megkezdését.

3./ Vallalkozéi dij (ajaniati ar)

3.1. A Kivitelez8t a szerz6dés targyanak megvaldsitasanak, teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli
atalanyarként (véllalkozéi dijként) netté: 106 654 381,- Forint + a mindenkor hatalyos AFA. A felek
rogzitik, hogy a Kivitelezd vallalkozoi dijanak kidolgozasa soran figyelembe vette, hogy az eljaras
soran kiadott anyagokban (kézbeszerzési dokumentumokban) foglaltakat egységes egészként kellett
kezelni €s a kivitelezés sordn minden olyan muszaki tartalmat meg kell valdsitania, amelyik
barmelyik dokumentumban szerepel, és/vagy a kivitelezési szerzédés tartalméat képezi, de a
vallalkozdi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkdk, és az olyan munkat is, amely nélkiil
a mi rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznélatra alkalmas megvaldsitdsa nem tdrténhet meg
(tobbletmunka).

3.2. A vallalkozdi dij tehat tartalmazza - a 191/2009. (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését esetlegesen sziikséges
engedély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentdcidk barmely részébdl, rendelkezésébdl megéllapithatdan, vagy a jelen szerz6dés
teljesitéséhez, a mlszaki dtadds-atvételhez, lizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott kdltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhatd.

3.3, Mindezekre tekintettel a Kivitelezd tbbletmunka elszamolasara egyéltaldn nem (tdbbletmunka: a
szerzOdéskotés alapjat képezo, a kdzbeszerzési eljaras soran kiadott dokumentacidban kimutathatéan
megléve, a kivitelez8 4ltal elkészitett drazott tételes koltségvetésben szereplé tétel, amelynek
mennyisége elére nem lathaté miiszaki sziikségességbdl ndvekszik) pétmunka (a szerzddés alapjat
képezé dokumenticioban nem szerepld, elére nem lathaté miiszaki sziikségességb6l kiildn
megrendelt tétel) elszimoldsdra pedig csak a jelen szerzédésben, a Kbt.-ben, és a 191/2009. (IX.15)
Kormaény rendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerint, a pétmunka (kiegészité munkék) megrendelésére
vonatkoz6 szabilyok betartdsa mellett, a Megrendel§vel elzetesen egyeztetve, és csak abban az
esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utolagosan, a Megrendeld altal, az eléz8ekben irtakhoz
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kepest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmodositas miatt) vagy olyanok, amelyek a
szerz6déskdtést megelézden a Kivitelez6tdl, mint szakeégtdl elvarhato kelléen gondos koriiltekintés
esetén sem voltak elérelathatoak, (elére nem lathat6 kiegészité munka) (A tovdbbiakban egyiitt:
pétmunka).

Kivitelezd kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkakat megfeleld mértékben megismerte és
felmérte, a szitkséges kiegészité tdjékoztatasokat megkapta, igy a beadott ajanlata teljes kord, és
tudomasul veszi, hogy kizardlag a fentiekben részletezettek szerint tarthat csak igényt a véllalkozoi
dijanak megemelésére. A nem megfeleld felmérésbél, vagy egyéb, pl. szdmitasi hibabol ad6dd
tobblet munkatételek miatt megtéritési igénnyel a Megrendelvel szemben nem jogosult fellépni.

Kivitelez6 kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfelel ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
kivitelezési munkak alapjat képezé miiszaki dokumentacionak megfelel6 kivitelezés pontossagaért,
teljességéért, alkalmassagaért és szabalyossagaért a Kivitelezd felel. A miiszaki dokumentdcio azon

Megrendel6 kijelenti, hogy a véllalkozéi dij pénziigyi fedezete rendelkezésére all.
A felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

A Kivitelez6 a potmunkat, kiegészité munkat csak Kbt.-ben meghatarozottak szerint, a Megrendel
elézetes irasbeli megrendelése és a Megrendel6 altal elfogadott 4rajanlat, kiilon megéllapodés
alapjan végezhet. A pétmunka, kiegészité munka drajanlatanak alapja a jelen szerz6dés megkotését
megeldz6 kozbeszerzési eljarasban benyujtott tételes arazott kiltségvetésben szerepld adatok.

Amennyiben a Megrendeld 4ltal elrendelt potmunka, kiegészité munka anyag- és dij tételei a beadott
ajanlat tételes éarazott koltségvetésében nem szerepel(nek), akkor a Kivitelezd a pdétmunka-
kiegészité munka drajanlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a kdzbeszerzési
eljarasban benyujtott tételes arazott koltségvetés elkészitésekor alkalmazott rezsioradijjal szamolt
munkadfjat szerepeltetheti. A felek kozotti vita esetén a TERC VIP Gold &sszevont €pitSipari
koltségvetés — készitd programrendszerben szerepld — az adott idépontban aktudlis adatok az
irdinyaddak a pétmunkaéra, kiegészité munkédra vonatkozdéan azzal, hogy a mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak is meg kell egyuttal felelnilik a Feleknek.

A Kivitelezd kijelenti, hogy az ajanlat készitése el6tt ellenérizte a kivitelezés helyszinét és annak
kozvetlen kornyezetét, ennek ismeretében adta meg ajanlatat (véllalkozéi dijat).

A Kivitelezé a kozbeszerzési eljaras soran megkapott valamennyi informaciét és tajékoztatast a
kozbeszerzés targyat képez6 munkdkra vonatkozoan, igy kiilsndsen, de nem kizarélagosan a
korszerUsitési terv, kiegészitd tdjékoztatast €s igénypontokat és a megkdtendd jelen szerzédés
tervezetét.

A Kivitelezé6 tudomasul veszi, hogy a szerz6dés megkotését kdvetden a koteles viseli annak
jogkdvetkezményét, amely a kiadott miiszaki dokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a
tole elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz8déskotést megeldzden a
kdzbeszerzési eljaras soran kiegészitd tajékoztatas kérés keretében nem jelzett.

4./ Elszamolas

4.1.
4.2.
4.3.

A szerz0dés alapjan végzett munkak elszdmoldsa fix (4talany-) ron térténik.
Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerinti eléleg igénybevételének a lehetdségét biztositja.

A Kivitelez6 - az el6legszamlan feliil- az 25 %-os pénziigyi késziiltségnek megfelels miiszaki
kesziltségnél nytjthat be az 1. részszamlat, 50%-os pénziigyi késziiltségnek megfeleléen miiszaki
késziiltségnel nytjthatja be a 2. részszamlat, 75%-os pénziigyi késziiltségnek megfeleléen miiszaki
késziiltségnél nyujthatja be a 3. részszamlat és a befejezéskor (a miiszaki dtadas-atvételi eljaras
sikeres lezdrdsa utan) a végszamla benytjtasara jogosult. A teljesitést igazold okiratok minden
esetben a szamla mellékletét kell, hogy képezzék.
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A szamlézasra a leigazolt (rész)teljesitést kovetden van lehetdség. A teljesitést igazold okirat a
szamla mellékletét kell, hogy képezze.

A végszamla benyljtdsra a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezdrdsa utén van lehetdség
azzal, hogy ezen id8pontig meg kell torténnie a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositéka, megfeleld formaban és tartalommal t6rténd rendelkezésre bocsatasanak is. A
biztositéknak a Megrendeld részére az el6bbiekben részletezettek szerinti hataridében és forméban
tdrténd rendelkezésre bocsdtdsa a végszamla benyujtasanak a feltétele. A végszadmla benyujtasanak
tovabbi feltétele a végleges (ellendrzott és javitott, kiegészitett) megvaldsulasi dokumenticid
Megrendeldnek torténd atadasa.

Az ellenszolgéltatas teljesitése, az adott munkéra, munkarészre vonatkozé teljesitésigazolas
kiallitasat kovetden, a szerzOdésszerlien és a jogszabalyoknak megfeleléen benyljtott szdmla
alapjan, a Ptk. 6:130. § (1)~(3) bekezdésétdl eltéréen, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és
32/B. § -aban foglaltak szerint, a Kbt. 135. § (1)-(3), és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltaknak
megfeleléen, és jelen szerzédésben foglalt feltételek szerint torténik.

A fizetési hataridd Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétdl eltéréen, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
32/A. § -aban foglaltak szerint a szdmla kézhezvételét kovets 30. naptari nap.

A kifizetések ¢€s az elszamolds pénzneme a magyar forint (HUF).

A Megrendel? a szerz8désen alapul6 ellenszolgéltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult
altal elismert, egynemti és lejart kovetelését szamithatja be.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)~(2) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
Osszegli késedelmi kamatot koteles fizetni. Tovabbé a Kivitelezd és a 2016. évi IX. tdrvény szerinti
behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. § és 32/B. § elbirdsait a Kivitelezd is kételes alkalmazni
az alvallalkozdjaval, illetve a veliik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem
all6 szakemberekkel szemben és ezen tényrdl koteles az Osszes alvéllalkozot, illetve a veliik
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4116 szakembereket t4jékoztatni.

A Megrendel6 a szerz6désen alapuld ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult
altal elismert, egynemii és lejart kdvetelését szamithatja be.

A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Kivitelezd részérél beépitett anyagok,
berendezések stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A teljes
vallalkozoi dij megfizetésével az elkésziilt mii tulajdonjoga teljes egészében a Megrendeldre szall at.

A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy:

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Kivitelezd addkdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) aszerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdméara
megismerhetdveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

5./ Fizetési feltételek

5.1
5.2

A szamlékat a Kivitelezének 4 példdnyban (3 példany a Megrendel6nél marad) kell benytijtania.

A Megrendeld a szamldkat a Megrendelé a OTP Banknal vezetett 11742180-15441654-00000000
szdmu szamlajarol a Kivitelez6 OPT Banknal vezetett 11742300-20015604-00000000 szamu
szamléjara atutalassal egyenliti ki.

6./ A szerz6dés teljesitése
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6.2
6.3

6.4

6.5
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Megrendeld €s Kivitelez a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzddésben vallalt
munkak:

- miszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintenddk, amikor a Kivitelezd a munkdkat a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfelelden —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,, Nem
tagadhaté meg az drvétel a mii olyan hibdja miati, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
potlasa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot.”) rendeltetésszerl és biztonsagos
hasznalatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendel? 4tvette;

- jogilag az épitési munkaék teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendelé
hiba €s hidnymentesen, a teljesitési hatdridon beliil atvette, és a Kivitelez6 a jogszabalyokban
¢s jelen szerzOdésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a Megrendeld részére
atadott;

- pénziigyi vonatkozdsban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendelé a
veégszamlat kifizette.

A teljesitések igazolésa irasban torténik.

A Kivitelezd teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és 1.
osztalyl min8ségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény
(ml) rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatra alkalmas, és a Kivitelez6 valamennyi a
jogszabdlyokban és jelen szerzédésben eldirt sziikséges dokumentumokat a Megrendel8nek atadta.

A Kivitelez6 csak I. osztdlyl minéségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzédésben, a
vonatkoz6 szabvanyokban és a jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak 1j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelé anyagokat, szerkezetet
¢és berendezéseket hasznalhat fel, épithet be I osztadlyd mindségben (az 1. osztilyd minbség
megallapitdsa a  relevans  eldirasok  szerint  tbrténik), a  gyartménytechnoldgiai,
alkalmazastechnol6giai utasitdsok szigorti betartasdval. Sériilt feliiletli (t6rott), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, liveg, stb.) nem hasznalhato fel. Megrendeld kifogdsa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az el6irt tliréshatarokon til van — Kivitelezének a
kifogés targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat kiltsége terhére ki kell cserélnie.
Az ilyen jellegli csere nem modosithatja a szerz6dés szerinti atadasi hataridét és a vallalkozéi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
cllendrzése, hogy Kivitelezd a szerz6dés targya szerinti €pitési tevékenységet a szerzédésben és
jogszabélyban el6irtak alapjan, a korszerlsitési tervben meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalositotta-e, €s a teljesités megfelel-e az eléirt miiszaki ¢és a szerz8désben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzoknek.

A felek a miiszaki dtadas-atvételi eljaras soran a 191/2009. (IX.15.) Kormény rendeletben foglaltak
szerint jegyzO8konyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat és kijavitasuk hatéaridejét, amely
maximum 15 nap lehet.

A felek utd-feliilvizsgalati eljarast tartanak a 11./ pontban meghatéarozott j6tallasi idészakban évente.
Az uto-feliilvizsgalati eljardsok sordn az eljarast a Megrendeld késziti el és meghivja arra a
Kivitelez6t. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megeléz8en 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld altal osszeallitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzdkdnyvben fel kell tiintetni résztvevdknek
a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Kivitelez$ altal elismert hibsk kijavitasara,
illetve hianyok potlasara véllalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Kivitelezd a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hatarid8ben tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotéllas idejére el6irt
biztositékbol lehivni, €s a hibakat ezen Gsszegbol megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelez jotallasi
kotelezettségét.
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7./ Megrendeld jogai és kitelezettségei

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

A Megrendel6 a Kivitelez6nek a szerz6dés mindkét fél altali alairasaval egyidejiileg 4tadja a terveket
papir alapon 1 példanyban.

A Megrendeld a kijelolt munkatertiletet a tevékenység végzésére alkalmas allapotban a Kivitelezé
rendelkezésére bocsatja 2019. februér 13.(szerzédéskitéskor kitoltendd) napjan. Ha ez a nap nem
munkanap, akkor az azt kdvetd elsé munkanapon.

A Megrendeld koteles - a Kivitelezével egyiitt k6zdsen - gondoskodni arrdl, hogy az épitési
munkateriilet atadaséval egyidejiileg az épitési napléd megnyitasra keriiljon, tovabba koteles a munka
kivitelezését €s az épitési naplot miiszaki ellendr Gtjan a szerz8dés teljesitése sordn folyamatosan
ellendrizni.

A Megrendel6 koteles a Kivitelezd épitési naploban torténd azonnali értesitésére, ha a szerzddésben
meghatarozott, de még el nem kezdett kivitelezési szakasz ellenértékének rendelkezésre 4116 fedezete
olyan mertékben csdkkent, ami nem elegendd a még hatra 1évd szerzédés szerinti vallalkozoi dij
teljesitésére.

A miszaki atadas-atvételt és a feliilvizsgalatokat a Kivitelez6 értesitése alapjan a Megrendel
megszervezi.

A Kivitelezd megkeresésére 5 munkanapon beliil allast foglal azon kérdésekben, amelyek a
szerz6dés teljesitése soran meriilnek fel.

Kételes eleget tenni a jelen szerz8désben meghatérozott tajékoztatasi, illetéleg adatszolgaltatasi
kételezettségének.

A Megrendel§ a kivitelezés soran jogosult fénykép-, illetve videofelvételt késziteni a munkalatokrol.

8./ Kivitelez6 kotelezettségei

(ALTALANOS RESZ)

8.1

8.2

A Kivitelezd 6 kotelezettsége kiterjed a szakmai feleldsségre, a szerz6désben meghatarozott célra
val6 alkalmassagra, a tervben meghatérozott I. osztalyl mindség szerinti teljesitésre, illetbleg a
véghataridé maradéktalan betartdsdra. A tevékenység végzésének feltételeit a Kivitelez6 gy koteles
megszervezni, hogy biztositsa a tevékenység biztonsagos, szakszer(i, gazdasigos és hataridére
torténd befejezését.

A szerz8dés teljesitéséhez a Kivitelezd az elkésziilt mi tulajdonjoganak atruhdzaséra kételes.

Mentesités és dijak megfizetése:

8.3

8.4

8.5

A Kivitelezd szavatolja, hogy a szerzddéssel kapesolatban Megrendelét mentesiti minden olyan
igénnyel, peres eljarassal szemben, ami a szerzéi vagy szomszédos jogok, vagy barmilyen mas egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaras teljes koltség kihatdsa a Kivitelez6t
terheli.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a jelen kivitelezési szerz6dés teljesitése alatt 1étrejovd esetlegesen
szerz6i jogi védelem ald es6 alkotdsok a Megrendelé tulajdonaba keriilnek legkésdbb a projekt
megvaldsitisanak lezaruldsaig. Nyilatkozik tovabba, hogy a teljesités sordn keletkezd, szerzdi jogi
védelem ald es6 alkotason a Megrendelé teriileti korlatozas nélkiil, hatarozatlan ideju, kizarélagos és
harmadik személynek éatadhaté felhasznalési jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozaséra is.

A tervekben foglalt feltételektdl torténd eltéréssel kapesolatos kdvetkezmények és birsagok, abban
az esetben, ha a Kivitelezd részérél elkovetett hibakbol fakadnak, a Kivitelezdt terhelik. Vita esetén
az épitési napléban rogzitettek az irdnyadok.
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8.6 A Kivitelez6 koteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet és més kiadast, melyek a beruhazas
teljesitésével osszefliggésben felmeriilnek, tobbek kozott:

- a191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet betartédsaval kapcsolatos kdltségeket,

- szakfeliigyeletek, kozmikitlizések koltségét,

- garancidlis és szavatossagi idore szold koltségét,

- szabadalmi dijak, teriilet igénybevételi dijak koltségét, dokumentacid csatolaséval,

- épités megkezdése elétti allapot felvétel, felmérés elkészitésének koltségét,

- ¢és minden, a kivitelezés kovetkeztében felmeriild, a [étesitmények rendeltetés szerinti
megvalositasdhoz és a biztonsagos hasznalhatésighoz, valamint a hasznalatbavételéhez
szlikséges koltséget is.

Munka és egészségvédelem:

8.7 Az épitkezésen be kell tartani az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségiigyi kérdésekrol
sz616, a Nemzetkozi Munkailigyi Konferencia 1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. szdmu
Egyezmény kihirdetésérdl sz616 a 2000. évi LXXX. térvényben foglaltakat.

8.8 Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a hatdlyban 1év6 munkavédelmi és
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tizvédelmi eldirasokat.

8.9 A Kkivitelezéssel kapcsolatos épitésrendészeti, balesetvédelmi eldirdsok megszegésébdl szarmazd
kovetkezmények a Kivitelezot terhelik.

8.10 A Kivitelezd koteles a munka megkezdését sziikség esetén jogszabalyi elbirdsoknak megfelelen
bejelenteni az illetékes hatdsagoknak, szerveknek.

MunKkateriilet biztositasa:

8.11 A felvonulasi teriilet elkeritésérél, a munkateriilet elkorlatozasardl (szalag, mobil korlat, stb.), az
eldirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl és azok folyamatos fenntartasar6l, valamint esetleges
jovahagyatasarol és a kivitelezés ideje alatti Orzésérdl az épités alatt a Kivitelezd feladata
gondoskodni.

8.12 A Kivitelez6 mindenkor koteles a felvonuldsi, épitési/munkateriiletet folyamatosan tisztin és
biztonsagos allapotban tartani. A munkaja befejezésével a Kivitelezd kételes azonnal visszaszallitani
a munkateriiletrél valamennyi berendezését, ideiglenes épitményét és a fel nem hasznalt
tobbletanyagait.

8.13 Az épitési tormelék és hulladék kezelésével (mindsitése, szallitasa €s tarolasa) kapcsolatban a
Kivitelezé koteles betartani a 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM rendeletet, valamint veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységekrol szold 225/2015.(VIIL7.) Korm. rendeletben
foglaltakat.

8.14 A Kivitelezé feladata a kivitelezéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények (pl.: iroda konténer,
mobil WC, stb.) biztositasa.

8.15 A Kivitelezd kételes a munkafolyamatait a Megrendeld 4ltal kijeldlt munkateriiletre korlatozni.

8.16 A kivitelezéshez, a kivitelezéssel érintett ingatlanok elengedhetetleniil sziikséges részét/teriiletét
lehet csak igénybe venni, hasznalni, és a kivitelezési munkakat a kérnyezet legkisebb zavarasval
kell végezni!

8.17 A Kkivitelezés alatt a Kivitelez6 feladata megoldani az épitési/munkateriilet munkavégzésre
alkalmassa tételét és allagvédelmét.

8.18 A Kivitelezd feladata a munkék elvégzését kivetben a tervekben nem szerepld, de a kivitelezés
id6tartalma alatt igénybevett teriileteken is az eredeti allapot szerinti helyreallitas.

A teljesitésbe bevont személyek:
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A Kivitelezd koteles a munka elvégzésére kizardlag hozzaértd és szakképzett személyzetet
alkalmazni. Koteles olyan alkalmazottjanak munkavégzését, akir6l megallapitjak, hogy a jelen
szerz6dés barmely rendelkezésének a megszegéseképpen jér el vagy dolgozik, felfiiggeszteni.

A szerz0dés teljesitése sordn a Kivitelezd koteles biztositani, hogy valamennyi - a szerzédés
teljesitésében részt vevé és a munkateriileten munkat végzd - szervezet (vallalkozd) bejelentésre
keriiljon a Megrendeld részére! Tovabba a Kivitelezé koteles gondoskodni arrdl, hogy valamennyi
munkat végzd szervezet (al)véllalkozoi dijanak megfizetése megtdrténjen és sziikséges igazolnia
annak megfizetését is. A jelen pontban foglaltak be nem tartasa silyos szerz8désszegésnek mindsiil!

Hatarido betartasa:

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

A Kivitelez a munkdjit ugy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 2. pontban rogzitett
hataridéknek, a beruhdzés kévetelményeinek.

Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Kivitelezd tényleges elérehaladdsa nem felel meg az
altala eldirt kovetelményeknek, Kivitelezd a Megrendeld felszolitisara koteles az eldrehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni.

Ha Megrendeld azt dllapitja meg, hogy Kivitelezd nem gyorsitotta az elérehaladast, kovetelheti a
létszam novelését €s/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérdk és egyéb erdforrasok igénybevételének
elrendelését a Vallalkozdi dij novelése nélkiil.

Az el6z6 két pontban foglaltak alkalmazisa semmilyen koriilmények kozstt nem befolyésolhatja a
munka minéségét. Ha a Kivitelez6 nem tartja be a Megrendeld fentieken alapul6 utasitasait, az
megfelel6 indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Kivitelez6 a munkat nem olyan {itemben
végzi, hogy biztositsa a meghatdrozott iddre térténd ardnyos teljesitést.

A Megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridd
lejarta elétt nyilvanvalova valik, hogy a Kivitelez6 az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: a
miszaki {itemtervben megfogalmazottakhoz képest 20 napot meghaladé késedelembe esik) a
szerzddéstdl indokolas nélkiil egyoldalt jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem
allnak fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkdkat mas Kivitelezével fejeztesse be.

Utasitas jog:

8.26

8.27

8.28

A Kivitelez6 kivitelezés folyaman a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni, azzal, hogy az
utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Amennyiben a Megrendel6 célszertitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad (vagy alkalmatlan anyagot
szolgaltatott), a Kivitelezd koteles 6t erre irasban figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld az
utasitdsat a figyelmeztetés ellenére fenntartja, ugy a Kivitelezé a munkat a Megrendeld utasitisa
szerint, a Megrendeld kockdzatdra végzi el, vagy valasztasa szerint elallhat a szerzddéstdl. A
figyelmeztetés elmulasztdsabol eredd karért a Kivitelezd a felelds. A Kivitelezé kiteles megtagadni
az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabdly vagy hatdsagi hatirozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

A Kivitelezd Megrendeldi utasitdsra csak abban az esetben hivatkozhat, ha az utasitast az épitési
naploba bejegyezték, vagy ha a Megrendeldi utasités irasban igazolhato.

Ertesitési kotelezettség:

8.29

A Kivitelezd koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrd] haladéktalanul értesiteni, amely a
sajat vagy az alvallalkozoi teljesitések vonatkozasdban a mindséget, a szerzédés szerinti
elérehaladast, a hataridok betartasat gatolja, illetve veszélyezteti. Az értesitésnek tartalmaznia kell a
késedelem okat és annak vérhaté id6tartamat.
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8.30 Ha a Kivitelez6 eltérést vagy Osszeegyeztethetetlenséget fedez fel a jelen szerzédés és barmely
6rvény, jogszabaly, szabdlyzat, rendelkezés vagy el6irds kozott, koteles azt haladéktalanul irdsban
jelezni a Megrendeldnek, aki a megfeleld, sziikséges intézkedéseket megteszi.

Mingségi elbirasok:

8.31 A Kivitelez6 a vallalkozas targyat a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott kézbeszerzési
dokumentumoknak, a vonatkozé magyar és EU szabvanyokban, miszaki elirdsoknak, valamint az
illetékes hatdsagok kovetelményeinek megfelelden, . osztalyl mindségben valdsitja meg.

8.32 Atervezett épitménybe csak I. osztalyt mindségi, az épitéshez csak 0ij, a vonatkoz6 jogszabalyoknak
megfeleld anyagok, szerkezetek és berendezések hasznalhatok fel. A beépitett anyagok, szerkezetek
¢s berendezések mindségét folyamatosan bizonylatolni kell a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet
alapjan.

8.33 Az eltakarasra kerilld szerkezetek eltakardsa az épitési naplé mellékleteként dtadott mindségi
bizonylatok (€pitési termékek teljesitmény nyilatkozatai, stb.) a Megrendel altali (miiszaki ellendr)
ellendrzése és naplobejegyzése utan tdrténhet csak.

8.34 A Kivitelezének a kivitelezés folyamatarol folyamatosan fotdkat kell késziteni, mely fotdkat a
megvalosulasi dokumentacio részeként at kell adni a Megrendel6nek.

Epitési naplo:

8.35 A munkateriilet 4taddsdval egyidejiileg meg kell nyitni a papir alapt épitési naplo(ka)t, melyet a
Kivitelezd a kivitelezés teljes idGtartama alatt koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben
eldirtak szerint vezetni. Vita esetén az épitési napld bejegyzései, valamint a Megrendeld miiszaki
ellendrének véleménye az irdnyadok. Amennyiben a Kivitelez6 nem ért egyet a Megrendeld miiszaki

ellendrének véleményével, észrevételeit az épitési naploba bejegyzi.

8.36 Az épitési naplé nem vagy nem megfeleld vezetésébdl fakadd jogkdvetkezmények a Kivitelez6t
terhelik.

8.37 Amennyiben a Kivitelezd a jogszabdlyoknak megfeleld épitési napld vezetési kotelezettségét
elmulasztja, Megrendeld jogosult a munka végzését a kotelezettség teljesitéséig felfiiggeszteni.

Ellen6rzés:

8.38 A szerzddés megkotését kovetben a Kivitelezd viseli annak jogkdvetkezményét, amely a
tervdokumentacié olyan hidnyossagabol adodik, melyet a Kivitelez6 a tble elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megel6zden a kdzbeszerzési eljards
soran, kiegészito tajékoztatas keretében nem jelzett.

8.39 A Kivitelezd, illetve megbizottja koteles jelen lenni a kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi
ellendrzésnél, miiszaki atvételnél, eleget tenni az engedélyezd (jévahagyd) szervek utasitasanak,
ideértve példaul az esetleges kijavitasi, felajitasi, atalakitdsi munkdkat is. A Kivitelez ilyen jellegii
hibas tevékenységébdl eredd karokat (kdltségeket) maga viseli. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsdgi
intézkedésbdl, birsdgbdl eredd kovetkezmények a Kivitelezét terhelik.

8.40 A kivitelezést folyamatos (a munkavégzés teljes idOtartama alatt jelen 1€v6) helyszini munkavezet6i
(épitésvezetdi) iranyitas mellett kell végezni.

Biztositas:

8.41 Kivitelez6 a szerz8dés megkotéséig koteles a szerz6dés targyara vonatkozdan az ajanlattételi
felhivasban el6irt kritériumoknak megfeleld biztositasi szerzOdést kotni, és annak meglétét
legkésdbb a szerz8déskotéskor a Megrendeld részére igazolni. Az igazolds médja: a biztosito altal
kiallitott részletes fedezet igazolas, vagy a vonatkozd biztositasi kétvény.

//‘




KIVITELEZESI SZERZODES

8.42

8.43

8.44

8.45

8.46
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Ha a Kivitelez6 mar rendelkezik ilyen tipust biztositasi fedezettel, vagy keretszerzddéssel, akkor a
szerzOdés megkdtéset megelézoen intézkedni kell annak jelen kivitelezési szerzédés targyara torténd
kiterjesztésérol, €s a szerzodéskstéskor a Megrendeld felé igazolnia kell, hogy a meglévé szerzédése
a fenti feltételekkel jelen kivitelezési szerzddés targyat képezé beruhazasra szoldan is érvényben
van. A fedezet fennallasanak igazolasi modja: a biztosito altal kiallitott részletes fedezet igazolas, és
a vonatkozd biztositasi kétvény.

A Megrendel6 fenntartja a jogot, hogy az 4ltala foglalkoztatott biztositasi szakért6jével a megfeleld
terjedelm biztositasi fedezet fennallasat ellenériztesse.

Amennyiben a biztositasi szerzédés a szokdsostdl eltéré dnrészeket és limiteket (szublimiteket)
tartalmaz, gy a Megrendel6 kotelezheti a Kivitelezdt a biztositasi szerz6désének modositasara.

Kivitelezd az altala megkotott biztositdst mindaddig koteles fenntartani, amig a beruhdzas
kivitelezése miatt az atadas — atvétel sikeres megtorténtéig akar egyetlen személy is all Kivitelezd
alkalmazasaban. A biztositasi idészak fordulénapjan a Kivitelez6 kételes bemutatni a biztositdsi dij
rendszeres fizetésének elismervényeit.

Abban az esetben, ha a Kivitelezd gy mulasztja el betartani jelen szerzédésnek megfelelden a
biztositasi dijak rendszeres fizetésével a szerzédés fenntartdsat, valamint a kdtvényekben rogzitett
feltételek betartasat, hogy Megrendelét errdl nem értesiti, akkor kételes Megrendeld — biztosité 4ltal
meg nem téritett — karat teljes egészében megtériteni.

KULONOS RESZ

Allapotfelmérés:

8.47

8.48

A munkateriilet ataddsa el6tt a Kkivitelezés soran érintett épitményekrSl, miitargyakrol, a
munkateriiletrél ¢s  koézvetlen kornyékérél/kornyezetérdl a Kivitelezdnek sajat  koltségére
videofelvételt és fotokat kell készitenie és annak egy példanyat CD-n/DVD-n legkésébb a
munkateriilet ataddskor 4t kell adni a Megrendelének.

A kivitelezéssel érintett vagy az épitési teriilettel kozvetleniil hataros épiiletekrdl allapotfelvételt,
allapotfelmérést kell késziteni a Kivitelezének. Az allapotfelvételrdl, allapotfelmérésrdl késziilt
dokumenticiét a megrendeldnek a munkateriilet atadésig at kell adni. A tulajdonos hozzdjaruldsa
esetén a repedt falakat a folyamatos ellendrizhetdség érdekében gipszpogicsaval kell ellatni és a
valtozasokat figyelemmel kell kisérni és azt az €pitési naploban szerepeltetni kell. Ha a tulajdonos
ehhez nem jarul hozza, azt is kell dokumentalni.

Kozlekedés biztositasa:

8.49 A Kivitelez6 a Kkivitelezéshez elengedhetetleniil sziikséges teriiletet veheti csak igénybe,

hasznalhatja.

Mintavételi terv és biztonsagi és egészségvédelmi terv, laboratoriumi mindsités:

8.50 A kivitelezésre vonatkozoan a mintavételi és mindsitési (mindségbiztositasi/mindségellenérzési)

8.51

8.52

8.53

terveket a Kivitelezonek kell elkésziteni a kivitelezési munka megkezdéséig és azt a miiszaki
ellenérrel jova kell hagyatnia.

A kivitelezének kell elkésziteni a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM szamu egyiittes rendelet szerinti
biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a kivitelezés megkezdése elott.

A Kivitelezének az elkésziilt épitési és egyéb munkdk mindsitését fiiggetlen laboratériummal,
mindsitd szervvel kell dokumentaltan elvégeztetni.

A Kivitelezd koteles a vonatkozd miliszaki eldirasok alkalmazisira és betartasara.

Vizelvezetés biztositdsa:
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8.54 A Kivitelezd koteles a felvonuldsi, épitési/munkateriileten az ideiglenes vizelvezetésrl
folyamatosan gondoskodni. A megoldasokat a miiszaki ellendrrel folyamatosan egyeztetni kell.

7

Egyéb:

8.55 A Kivitelezd felel6ssége, hogy az épitéssel, atépitéssel, fel(jitdssal nem érintett
épitményekben/épitményrészekben karokozas ne térténjen a kivitelezésbdl addddan sem.

8.56 A kivitelezési munkékhoz sziikséges viz mennyiségét, az elektromos energia mennyiségét a
Kivitelezdnek kell biztositani.

8.57 Az épitési ¢és bontdsi munkédk technolégidjat/maédjat a kivitelezési munkdk megkezdése elstt — a
miszaki ellenér jovahagydsaval — ugy kell megvalasztani, hogy az a kdrnyezd épitmény(ek)ben
kérosodast ne okozzon.

8.58 A Kkivitelezéssel érintett ingatlanok rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznilatat folyamatosan
biztositani kell.

8.59 Az épitési/munkateriileten és a felvonulasi teriileten jelenleg meglévé KRESZ és utcanév tablak,
villanyoszlopok, utcabtitorok megvédése és a kivitelezés befejezésékor azok eredeti helyére vald
visszahelyezése — esetleges elbontas esetén — a Kivitelez6 feladata.

8.60 Kivitelezd feladata a lakossagi kommunélis és szelektiv hulladéktarold edények kijeldlt idében és
helyre (200m-en beliil) t6rténd el és visszaszallitasa.

9./ Miiszaki atadas-atvétel

Altalanos rész:

9.1 Az épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadas-atvételi eljarast folytatnak le a felek.

9.2 Amennyiben a Kivitelezd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési munkékat a jelen
szerzOdésben, a jogszabalyban eldirtak és a korszerlsitési tervben meghatarozottak szerint
elvégezte), gy koteles arr6l a Megrendeldt 10 nappal elére, az épitési naploban értesiteni (készre
jelenteni), annak érdekében, hogy a Megrendeld az altala sziikségesnek tartott vizsgalatokat a
készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

9.3 A készre jelentésben a Kivitelezének meg kell jelolnie a munkak elkésziiltének id8pontjat, mely
egyben a miiszaki 4tadds — 4tvételi eljaras megkezdésének a napja. A Megrendeld erre a napra hivja
Ossze az eljarast.

9.4 A miszaki atadas-atvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt Iétesitmény (mii) késziiltségi foka olyan szint(i, hogy
az esetlegesen fenndllo hibdk és hidnyossagok kijavitasa vagy potldsa nem akadilyozza a
rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatot.

9.5 A miiszaki 4tadés-atvételi eljaras soran a Megrendeld megvizsgdlja, hogy a Kivitelezd szerz6dés
targya szerinti €pitési tevékenység a szerzOdésben és jogszabéalyban elbirtak alapjdn, a
korszerlsitési tervben meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a teljesités
megfelel-¢ az eléirt miiszaki €s a szerzédésben villalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzéknek.

9.6 A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy a hatosagok, szakhatdsagok, kezel8k, iizemeltetdk,
tulajdonosok eléirasaiban foglalt — bizonyithatoan a Kivitelezd mulasztasabdl eredé — hibakat,
hianyossagokat, attél fliggetleniil, hogy a miszaki atadas-dtvételi eljards sikeres lezarasa
megtdrtént, a szerz8dés keretén beliil koteles a vallalkozo6i dij terhére kijavitani, potolni, illetve
kiegésziteni.

9.7 A Megrendeld a Kivitelezé készre jelentésének kézhezvételét kdveté 15 napon beliil kételes az
atadas- atvételi eljards megkezdésére. Amennyiben a Megrendeld ezen hatdridét kovetd 15 napon

>
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beliil sem kezdi meg az atadas- atvételi eljarast, vagy megkezdi, de azt nem fejezi be a 9.8 pontban
irtak szerint, a teljesitésigazolast a Kivitelez6 kérésére koteles kiadni

9.8 A Megrendel6 a miiszaki dtads-atvétel soran - 5 napnal nem hosszabb idétartam alatt - kételes a
munkat megvizsgalni, a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak,
potlasanak hatéridejét a hibéas, hidnyos munkarészeket, valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzOkonyvben rdgziteni. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hianyok
kijavitasanak hatarideje legfeljebb 15 nap.

9.9 A teljesités igazolas kiallitasara a miiszaki ellenér részérd!l akkor kertil sor, ha a szerz8dés targya
szerinti €pitOipari kivitelezési tevékenység a szerz8désben és jogszabélyban elbirtak alapjan a
miiszaki dokumentaciokban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a teljesités
megfelel az el6irt miiszaki és a szerzédésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemz8knek.

9.10 A sikertelen atadéas-atvételi eljaras koltségei Kivitelezot terhelik. A Kivitelezd jotallasi és
szavatossagi kotelezettségei a miszaki atadas-atvétel sikeres lezarasanak napjatol kezdédnek.

9.11  AKivitelezé a milszaki 4tadés - 4tvételi eljaras sikeres lezarasat, és a teljesités igazolassal ellatott
végszamla ellenértékének megfizetését kdvetden (3 munkanapon beliil) kiteles a munkateriiletet a
Megrendeldnek 4atadni, és az elkésziilt miliszaki alkotast a Megrendeld birtokba adni.

9.12 Az atadott létesitmény (mil) a végszamla kifizetésének idOpontjaban keriil teljes egészében a
Megrendeld tulajdonéba.

Kiilonos rész:

9.13  Megrendeld részére atadasra keriil a Megrendeld (miszaki ellenér) ellendrzését kovetSen
véglegesitett megvaldsuldsi dokumentédcié papir alapon 1 példanyban és digitalisan (pdf
formatumban, 1 db CD-n vagy DVD-n, a papir alapii dokumentacidénak megfeleld felépitésben) 1
példanyban, amelynek a mindenkori jogszabalyokban el6irtaknak megfelelSen - tobbek kozott - az
alabbiakat kell tartalmaznia:

- felhasznalt anyagok és beépitett elemek/berendezések mindségét tanisitd miibizonylatait,

- céges kivitelez6i nyilatkozatokat, jegyz6kdnyveket,

- mindségvizsgalati, illetve mindségtanusitd jegyzOkdnyveket €s bizonylatokat,

- beépitett épitési termékek teljesitmény nyilatkozatait,

- Oomorségvizsgalati és teherbirds mérési jegyzokdnyv(ek)et,

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozé kitoltott hulladék-nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi titmutatojat,

- jotallasi dokumentumokat:
o lzemeltetési, hasznalati és karbantartési utasitast,
o abeépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyét,
o az épitmény haszndlatdval sszefliggd késébbi munkdkhoz kapcsolodd biztonsagi és

egészségveédelmi tervet,

- a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatosdgot igazold felelés miszaki vezetdi
nyilatkozatot,

- megvalosulasi tervet felelés miiszaki vezeték és miiszaki ellendrok 4ltal aldirva és
lepecsételve,

- ¢pitési napldt,

- kivitelezés soran készitett fotokat (csak CD-n),

- minden olyan egyéb hat6sagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendelé
szamara a rendeltetésszeri €s biztonsagos hasznalhatésagot igazolja.

9.14 A Megrendeld el6irja, hogy a megvalosulasi dokumentacié valamennyi része magyar nyelven
keriiljon atadasra. Amennyiben a dokumentécié valamely része egészben vagy részben nem
magyar nyelven kiallitott, a Kivitelezé altal készitett vagy készittetett forditast kell csatolni
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kozvetleniil a dokumenticié nem magyar nyelvi része utin, melynek széveghtiségét Kivitelezének
cégszerl alairasaval kell igazolnia. A forditas esetleges koltségét Kivitelezd koteles viselni.

A Kivitelezének a megvaldsuldsi dokumentaciot legkésébb a miszaki atadés-atvételi eljaras
megkezdéséig ellendrzésre 4t kell adni a Megrendel6 részére. Az ellendrzés utdn véglegesitett
megval6suldsi dokumentacié Megrendeld részére torténd ataddsa a végszamla benyujtasanak
feltétele.

10./ Kotbérek, kartéritések

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

A Kivitelezd, ha olyan okbdl, amelyért a Kivitelezd, az alvallalkozoéja, vagy a teljesitési segédjének
felelos, késedelembe esik, a teljes ellenszolgaltatas nettd értékének 0,1 %-a naptéri naponta, de
legfeljebb 100 naptari napi tételnek megfeleld Gsszegii késedelmi kotbér megfizetésére koteles,
amely a kotbérterhes véghataridot kdvetd napon kiiloén bejelentés nélkiil esedékes.

Amennyiben a teljesitésre késedelmesen keriil sor, a Megrendel6 20 napos pothataridét tliz. Ezt
kdvetden, ha a Kivitelez6 még mindig késedelemben van, és/vagy a késedelemi kdtbér 6sszege
eléri a késedelmi kotbér maximumat, a Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerz6déstol
elélljon, vagy azt felmondja.

Hibés teljesités esetén Megrendeld ugyanolyan mértékii kitbért kvetelhet, mint késedelme esetén
arra az idére, amely a hiba felmeriilésétdl a kifogastalan minGségben torténd teljesitésig eltelt.
Megrendelé Osszesen 45 naptdri napra jogosult hibas teljesitési kotbér érvényesitésére.
Amennyiben a Kivitelez6 a hibat 45 naptari nap alatt nem javitja ki teljes kérlien, igy Megrendeld
jogosult a szerz6dést8l azonnali hatéllyal elalini vagy azt felmondani. A hibés teljesitési kotbér
érvényesitése mellett a nyertes ajanlattevé nem érvényesithet szavatossagi igényt.

A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozott, ha a Kivitelez6 a véghataridére a munkat nem
adja at hiba- és hidnymentesen, vagy a Megrendel§ felé a szerz6désben rgzitett médon nem jelenti
le (nem kezdeményezi a miszaki atadds — atvételi eljarast), vagy a munkék elkésziiltét lejelenti
(kezdeményezi a muszaki 4tadds — atvételi eljarast), de azok olyan hibakat, hianyossigokat
tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszer(i €s biztonsagos hasznalatot akadalyozzak.

Az elallas (felmondas) esetén a Kivitelezd a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij
10%-nak megfeleld osszegll meghiusulasi kotbér, és az ezt meghaladdan kar megtéritésére koteles.

A Megrendeld a meghidsulési kétbérkoveteléseit és a tovabbi karanak megtéritését kozvetleniil
érvényesiti a Kivitelezdvel szemben.

A késedelmi kotbér kovetelését a Megrendeld a végszdmlaba - a Kozbeszerzési torvényben
meghatarozott modon - beszamithatja a ktbér Gsszegét, illetve azt kozvetleniil a Kivitelezdvel
szemben fogja érvényesiteni.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kétbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb
jogal érvényesitésére is jogosult.

A Kivitelezd mentesiil a kotbérfizetési kitelezettség aldl, ha szerzddésszegését kimenti.

11./ Biztositékok, jotallas és szavatossag

I1.1 A Ptk., valamint az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sorin

a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, az egyes
nyomvonal jellegi épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejér6l sz616 12/1988. (XII. 27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet, valamint az egyéb agazati jogszabalyok szerint Kivitelezd
szavatolja, hogy:

- a szerz8dés targyat képezd munkat a kozbeszerzési dokumentumok, az ajanlat, a Megrendelé
altal megadott kiindulasi adatok, k6zbensd adatszolgaltatdsok és a megrendeldi utasitasok
alapjan, tovdbbd a megvaldsitas ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativaknak,
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11.3

., Délegyhdzi Napsugar Ovoda bbvitése”™ kivitelezési szerz0dés keretében”

muszaki el6irasoknak, szabvényoknak, az illetékes hatdsagok kovetelményeinek &s
szabalyzatainak megfeleléen valdsitja meg;

- a jelen szerz6dés értelmében beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések mentes
lesz minden olyan hibatol, ami a Kivitelez6, az alvéllalkozdja, vagy a szallitoja cselekedetébdl
vagy mulasztidsabdl szarmazhat;

- szavatolja tovabbd az Aaltala elvégzett tevékenység, a beépitett anyagok, szerkezetek és
elemek/berendezések megfeleldségét és mindségét a hosszi tavh lizemeltetés biztosithatosaga
¢rdekében.

A Megrendel a szavatossdgi jogait a teljesités idopontjatdl (a muszaki atadds-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak napjatol) a kételezd alkalmassagi id6 lejartdig érvényesitheti.

A Kivitelezé garantélja a szerz6dés szerint beépitett anyagok, szerkezetek és elemek/berendezések
mindségét, az elvégzett munkéak szakmai és mindségi megfeleléségét a teljesitést kovetd iddszakra.

11.13.1 A jotallasi (garancialis) id6szak a miiszaki dtadas-atvételt sikeres befejezését rogzitd bizonylat

kiallitasatdl szamitottan indul. A jétallasi (garancialis) id6szak 12 hénapig tart.

11.13.2 Ha a jétallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne a létesitményben (az elkésziilt miiben) a

11.4

11.5

11.6

Kivitelez6 koteles a Megrendeldi igény kézhezvételét kdvetd lehetd legrévidebb idén, de
legfeljebb 15 naptari napon beliil sajat koltségén megjavitani, cserével vagy mas moédon
helyrehozni a hibét, vagy a hiba &ltal okozott barmilyen kéart.

A jotallasi id6 alatt elvégzendd garancialis javitdsok esetén a Kivitelezd semmilyen jogcimen nem
szamolhat fel koltséget a Megrendelonek, kivételt képez ez alél, amikor a Kivitelezé nem felelds
az adott hibaért vagy a bekdvetkez6 karoknak javitasaért, cseréjéért vagy jovatételéért, igy példaul
amennyiben azok okat az alabbiak egyike képezte:

(a) A nem megfelelé kezelése és karbantartdsa a Megrendeld altal; (ha a Megrendel a dolog
karbantartdsara vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Kivitelez6 e tekintetben
tajékoztatasi kotelezettségének eleget tett.)

(b) A nem rendeltetésszer(i hasznalat;

(c) Vis major eredménye.

Az egyes berendezésekkel Osszefliggésben a jotallasi id6 alatti meghibdsodasok miatti jotallasi
igényeket Megrendel6 érvényesiti. Amennyiben a gyartd cég altal adott jotallési id6 lejart, de a
Kivitelezd szavatossagi ideje még nem, Ugy a javitasi koltséget a Kivitelez6 viseli. A jotallas nem
vonatkozik a természetes elhasznalédasra.

Amennyiben a Kivitelez6 a szavatossagi vagy jotallasi (garancidlis) kdtelezettsége teljesitését nem
vagy nem hatdridében teljesiti, Megrendel$ jogosult a sziikséges javitasokat harmadik féllel a
Kivitelezé koltségterhére elvégeztetni, és a szerz8dés hibés teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékabol lehivni, anélkiil, hogy a Kivitelezével szemben fennallé barmely joga ezzel csorbat
szenvedne.

12./ Mindéségvizsgalat, mindségellendrzés

12.1

12.2

12.3

A Megrendel6 a tevékenységet és a felhaszndlasra keriil anyagokat barmikor ellendrizheti. A
Kivitelezd nem mentesiil a szerzddésszegés jogkovetkezményei alél amiatt, hogy a Megrendelé a
Kivitelez6 tevékenységét nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

A Kivitelez6 teljes mértékben felelés azért, hogy a szerzOdésben foglalt munka a szerzddés
dokumentumainak mennyiségileg és min6ségileg megfeleljen.

A Kivitelezd koteles lehetdvé tenni a Megrendeldnek sajét teriiletén és az alvallalkozéi korében is,
hogy a munkavégzés folyaman a mindségvédelmi és megbizhatdsagi, az eléirt targyi, személyi
kovetelményeket €s a felhasznalasra keriilé anyagokat leellendrizze!
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9
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A Kivitelezd az anyagokat gy koteles rendelkezésre bocsatani (dokumentélni), hogy azok
mindsége utdlag ellendrizhets legyen.

A felhasznalt anyagok €s az elvégzett munka mindségével kapcsolatos vita esetén - amennyiben a
vitat a szerz6d§ felek megegyezéssel rendezni nem tudjék - igazsagiigyi miiszaki szakértd vagy a
szakértdi intézet allasfoglalasa az iranyado.

A szakért6i dijat az a fél el6legezi meg, akinek a szakértd igénybevétele érdekében all, és az viseli,
akinek a hibajabol a szakért6 igénybevételére sor keriilt.

A takarasra, beépitésre keriild munkak ellendrzése érdekében, vagy hatdsagi ellendrzések
megkezdése eldtt Kivitelezd koteles az ellendrzések és vizsgalatok varhato idSpontjat 3
munkanappal kordbban az épitési napldba bejegyezni, és a Megrendeld képvisel8jét (miiszaki
ellendrt) egyidejiileg telefax és/vagy e-mail Gtjan értesiteni.

Ha a Megrendeld az értesités ellenére az ellendrzést elmulasztja, kés6bb a beépitett munkarészt
csak akkor ellendrizheti, ha az ujbél elvégzett munkaval kapcsolatos koltségeket a Kivitelezének
megfizeti. Ha az ellenérzés soran az ellendrzést végzd megillapitja a Kivitelezd szakszerlitlen
munkavégzését, ez esetben az ellendrzés és az jraépités koltségei a Kivitelez6t terhelik.

Nem mentesiil a Kivitelezd a felel6sség aldl, ha a Megrendel az ellendrzést elmulasztotta vagy
nem megfeleléen végezte el.

13./ Alvallalkozéi, er6forrast nyujto szervezeti szerzédések

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6
13.7

13.8
13.9

A Kivitelez6 a Kbt-ben meghatarozottak szerint vehet igénybe a teljesités soran alvallalkozot,
annak magatartasaért ugy felel, mintha maga jért volna el.

A Kivitelez6 tudomdsul veszi, hogy a szerzédést a Kivitelezd, (Kivitelezoknek) kell teljesitenie.

A Kivitelezd az alvallalkozdval kotott szerzodésben az alvallalkozo teljesitésének elmaradasaval
vagy hibds teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a szerzédés szerinti, 4fa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kothet csak ki.

A Megrendeld nem korlatozza a Kivitelez6 jogosultsagat alvallalkozd bevonasara. A Kivitelezd a
szerzOdés megkotésének idépontjaban majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a
szerz0dés teljesitésének id6tartama alatt kételes elézetesen a Megrendelnek valamennyi olyan
alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megelz6
kozbeszerzesi eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem 4ll kizaré okok hatalya
alatt.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az épitési beruhdzasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a
nevében eljard személy) a szerzodés teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a szerzédésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesznek-e
részt, és az alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat.

Az alvéllalkozok nem szerz8désszer(i bevondsa a teljesitésbe siilyos szerzédésszegésnek minésiil!

A Kivitelezd az ajanlatdban az aldbbi alvallalkozdkat mutatta be, akiket az alabbi teriileteken kivan
bevonni:
- Pappné Csizmazia Anna, MV-E felelds miiszaki vezet

A jelen szerz8désben foglalt feltételek az alvallalkozdkra is értelemszeriien kiterjednek.

Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozdi szerzédésekbe a jelen szerzédésben
megfogalmazott - alvdllalkozéra is értelemszeriien vonatkozé - kdvetelmények ellendrzése
érdekében betekintést nyerjen.

/
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14./ Felfiiggesztés

14.1

14.2

14.3

Megrendeld irasbeli értesités Gtjan barmikor felfiggesztheti a jelen szerz6dés szerinti munka
egeszének, vagy barmely részének az elvégzését.

llyen értesités kézhezvétele utan, hacsak az értesités més igényt nem tdmaszt, a Kivitelezd kételes:
- amunkat az értesitésben meghatarozott iddpontban és mértékben azonnal megszakitani;

- afelfliggesztett munkéaval kapcsolatban tovabbi megrendelések feladasat, vagy alvallalkozéi
szerzOdések kotését az értesitésben meghatarozott mértékben megsziintetni;

- valamennyi megrendelés, alvallalkozdi szerz8dés felfliggesztésére minden ésszerfi
erbfeszitést haladéktalanul megtenni oly modon, hogy a feltételek a Megrendeld szamara
kielégitéek legyenek, és olyan mértékben, amennyiben ezek a felfiiggesztett munka
teljesitésével kapcsolatosak;

- afelfiiggesztéssel jard koltségek minimalizalasara minden ésszer(i intézkedést megtenni.

A szerzddés teljes, vagy részleges felfliggesztéséért - amennyiben annak oka nem a Kivitelez
érdekkorében mertilt fel - a Kivitelez6t kartalanitani kell.

15./ Vis maior

15.1
15.2

153

Kivitelezé nem felelés a mulasztasokért, ha a mulasztds oka vis maior eredménye.

A Kivitelez csak abban az esetben hivatkozhat vis maiorra, ha értesitette a Megrendeldt a vis
maior eseményrol, annak okairdl és varhat6 idétartamarol.

A szerzddésben meghatdrozott, a vis maior eseménnyel érintett hatiridéket a vis maior
idétartamaval a felek kiilon megallapodasa alapjan mddositani kell.

16./ A felek egyiittmiikodése

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

A felek kotelesek a szerz6dés megkotésénél, fennallasa alatt és megsziintetése sordn egyiittmiikddni
és tajékoztatni egymadst a szerzddést érintd 1ényeges koriilményekrol.

A felek kotelesek egymast értesiteni, ha a szerzédésben vallalt valamely kotelezettség teljesitése
elore lathatdan akadalyba iitk6zik, kivéve, ha az akadalyt a masik félnek kozlés nélkiil is ismernie
kellett.

Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztdsaval okozott karért a mulaszto fél a szerz6désszegésért
vald feleldsség szabalyai szerint felel6s.

Jelen szerz8désben foglaltakkal kapcsolatos értesitéseket irasban kell megtenni, mely értesitések
személyesen, postai Uton vagy telefaxon és/vagy e-mailen a kijellt képviseld részére
foganatosithatdak.

Az értesités hatalyossa valik, amikor a cimzett azt kézhez kapja. Az értesités elmulasztasabol eredd
kérokért a mulasztd fél felelds.

A szdban tett értesitéseket, amennyiben valamely fél {6 kotelezettségeit érinti, haladéktalanul
irasban is meg kell erdsiteni. Irasbeli megerdsitésnek mindsiil a telefaxon és/vagy e-mailen megtett
nyilatkozat, és az épités naploba torténd bejegyz€s is.

A felek az épitési napldba torténd bejegyzéssel kitelesek egymast értesiteni azokrdl a tudoméasukra
jutott tényekrél és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerz6désen alapuld kotelezettségeik
szerzddésszer( teljesitését veszélyeztetik.

Mindegyik fél koteles a karok megeldzése, valamint a bekdvetkezett kdrok enyhitése érdekében
minden téle elvarhatd intézkedést megtenni. A karmegel6zés vagy karenyhités korében - ha az
értesitésre Jehetdség nincs - mindegyik fél koteles eldzetes értesités nélkiil eljarni.

/ 16/21. oldal
{ < (e



KIVITELEZESI SZERZODES

. Délegyhazi Napsugdr Ovoda béviiése” kivilelezési szerz8dés keretében”

17./ Meghatalmazott képviselok

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

Megrendelé meghatalmazott képvisel6i:
Miszaki kérdésekben: Név: Dr. Riebl Antal
tel.: 06-30/9772570
fax: 06-24/542156
e-mail: polgarmester@delegyhaza.hu

Név: Beke Vanda
tel.: 06-24/542155
fax: 06-24/542156
e-mail: titkarsag@delegyhaza.hu

Miiszaki ellendrok: Diczku Janos ME-E 01-3097
tel.: 06-30/9196899
fax: -
e-mail:diczku@citromail.hu

Kivitelezd meghatalmazott képvisel6je: Kis Istvan
tel.: +36 30/9685666
fax: -
e-mail: kiname@kiname.hu

Felelds Miiszaki Vezet6: Pappné Csizmazia Anna
MV-E 01-51487
tel.: 06-30/3970177
fax: -
e-mail: pappnecsianna@gmail.com

A kivitelezési munkék elvégzéséhez szitkséges — a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti —
felelos muszaki vezetdk biztositasa a Kivitelezd feladata.

A képvisel8k jogosultak allasfoglalasra, nyilatkozattételre, teljesités igazolasara, épitési napléba
torténd bejegyzésre és minden olyan megallapodasra, amely a szerz8dés teljesitésével dsszefligg,
de nem jelenti annak mddositasat.

Az egylittmUikddés soran tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kotelesek irasba foglalni.

A kijelodlt képviselok kinevezhetnek tovabbi kapesolattartd személyeket, akik nevét és hataskorét
kolcsonosen kozlik egymassal.

A kijeldlt képviselék személyének valtozasarol a felek kdlesdndsen értesitik egymast. Az értesitést
a véltozas elbtt 3 nappal levélben, vagy az épitési naploba torténd bejegyzéssel kell megtenni.

18. Szerzédésszegés és a szerzédés megsziinése:

18.1.

18.2.

A Szerzddésben meghatdrozott eldllasi okok bekovetkezte esetén a Megrendeld a Kivitelez6hoz
intézett egyoldalu jognyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, illetve attol elallhat. A Megrendeld
Jjogszerli felmondasa (elalldsa) esetén csak a mar teljesitett munkafolyamatok megfizetésére
kotelezhetd, egyéb kartéritésre, vagy kartalanitasra a Kivitelez6 nem tarthat igényt.

A Megrendeld azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést (elallhat téle), ha a Kivitelezd

szerz6déses kotelezettségeit sulyosan vagy ismételten megszegi, ilyennek mindsiil tdbbek kszott,
ha:
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a) aKivitelez6 a Megrendeld altal megadott ésszer(i hatdridén beliil nem tesz eleget a felhivasnak,
hogy szerzédésszerii kotelezettségeinek tegyen eleget;

b) a Megrendel6 ismételt felszolitas ellenére vagy a Megrendel§ altal meghatérozott hataridéig a
Kivitelezé nem teljesiti a Megrendeld 4ltal adott utasitdsokat;

¢) az adott kotelezettségre eloirt teljesitési hataridé el6tt nyilvanvaléva valik, hogy a Kivitelezé a
munkat csak szdmottevd késéssel vagy — a fogyatékossag kikiiszobdlésére tlizétt méltanyos
hatarido letelte ellenére is — hibasan tudja, vagy egyaltalan nem tudja elvégezni;

d) a Kivitelezének felrohatd olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzédés rendeltetésszeril
teljesitését nyilvanvaloan akadalyozza vagy meghiusitja;

e) ha a Kivitelezd egyéb stlyos szerzodésszegést kdvet el, amely a szerz8dés hatariddre torténd
befejezését veszélyezteti;

f) ha a munkavégzés barmely fazisaban Megrendel6 részérél muszakilag igazolhatd, a miiszaki
ellendr 4ltal is elismert, a KivitelezOnek felréhato, jelentés mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni;

g) a neki felréhaté mulasztason tul barmely szerzédéses kotelezettségét vagy azzal kapcsolatos
hatilyos magyar jogszabdlyt megszeg, amennyiben az alapvetden befolyasolja a
szerz6désszerd teljesitést;

h) aKivitelez6 a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

1) ajelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében;

j) a Kivitelezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerGsen cs6d- vagy felszamoldsi eljarast
rendelnek el, vagy Kivitelezé legfobb szerve a tarsasdg végelszdmoldsanak, megkezdésérdl,
felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

k) a jogszabalyon alapuld felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

1) a Kivitelezd barmilyen médon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valdtlan adatot szolgéltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon stlyosan karos hatassal lehet a 1ényeges szerzddéses
kotelezettségek teljesitésére.

m) jogerds elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Kivitelez6 szakmai tevékenységét érintd
szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

n) mds kdzbeszerzési eljardsban a Kivitelezé hamis adatokat k6zolt vagy az eljaras nyerteseként
szerzddéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil tovabba, ha:

a) a szerzbdésszegés olyan kotelezettség szerzddésszerll teljesitésének elmaradasival valosul
meg, amelyet a Megrendelé a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelése sorin
figyelembe vett; vagy

b) a szerzédésszegés eredményeként a teljesités a szerz6dés tartalmatdl olyan mértékben tér el,
amely - ha a felek szerzédésiiket igy moddositottak volna - szerzédésmodositasként a Kbt
vonatkozé szakaszai alapjan (141. § (6) bekezdése szerint) [ényeges mddositasnak mindsiilne.

Tovabba a Megrendeld a szerzOdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzodéstol elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a 141. § alapjan
Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) A Kivitelezé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként szerz6dé
f€l személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-
ban foglaltaknak; vagy
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18.5.

18.6.
18.7.

18.8.

18.9.

18.10.
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¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettseg tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag altal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

A felmondasi nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerz&dést megsziinteti, az azt kovetden elvégzett
munkdak megtéritésére a Kivitelezd nem jogosult.

A felmondas a Kivitelezd altali kézhezvételt6l valik hatalyossa.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha szikséges olyan
hatdrid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata elldtdsarél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Kivitelez6ben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Kivitelezd kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ebben az esetben a Kivitelezd a szerzédés megsziinése elbétt mar teljesitett szolgaltatas
szerzddésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzd6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Megrendel6 a Kbt. 142. § (1) bekezdése alapjan koteles dokumentalni a szerz8dés teljesitésére
vonatkozo adatokat, ennek keretében koteles ellendrizni és dokumentalni azon szerzédéses
kotelezettségek teljesitését, amelyeket a kézbeszerzési eljarasban az értékelés soran figyelembe
vett, valamint minden, a szerzddésben foglaltaktdl eltéré teljesitést, annak okait és - adott esetben
- a szerzddésszegéssel kapcsolatos igények érvényesitését.

A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatdsdgnak bejelenteni, ha a Kivitelezd a szerzddéses
kotelezettségét sulyosan megszegte és ez a szerz6dés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerzédés alapjan alkalmazhatd egyéb jogkSvetkezmény érvényesitéséhez
vezetett, valamint ha a Kivitelezd olyan magatartasaval, amelyért felelés, részben vagy egészben
a szerzddés lehetetlentilését okozta.

19./ A szerz6dés moédositasa

19.1.

19.2.

19.3.

Jelen szerz6dés modositdsa — a vonatkozd eldirdsok, igy kiilondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszeril alairassal érvényes.

A szerzoédésmddositdssal kapcesolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz6dd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerz6dés moédositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Kivitelez6t
mentesitsék az olyan szerzédésszegés (illetve szerzédésszegésbe esés) és annak
jogkovetkezményei - ide nem értve a felmondis vagy elallas jogianak gyakorlasat -
alkalmazasa aldl, amelyért felelos (illetve felelés lenne), vagy amely arra irdanyul, hogy a
Megrendel6 atvallaljon a Kivitelez6t terhel6 tobbletmunkakdoltségeket vagy indokolatlanul
egyéb, a szerz6dés alapjan a Kivitelez6t terhelé kockazatokat.
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19.4.  AKivitelezé koteles 3 munkanapon beliil frasban értesiteni Megrendeldt a szerz8dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, ad6szam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamldja szamanak, stb.) megvaltozasarsl.

20./ Jogi vitak rendezése

20.1  Felek kotelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy kodzvetlen targyalassal, békés Gton
rendezzék a kdzottiik esetlegesen felmeriilé mindenféle jogvitat, vagy nézeteltérést.

20.2  Felek jogvita esetén a szerzédéses jogviszonyukbol keletkezd vitajuk rendezése érdekében nem
vesznek igénybe mediatori kozremiikddést, illetve jogvitajukat nem eseti vagy allandé valasztott
birésag elé terjesztik, hanem amennyiben a kozvetlen targyalasok nem vezetnek eredményre, felek
perertéktdl fliggden a Dabasi Jardsbirdsag vagy a Budapest Kornyéki Térvényszék kizarolagos
illetékességét kotik ki.

203 A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Polgari Térvénykdnyv, a
kbzbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL tv, valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyok elbirasai
iranyadodak.

21./ A szerz6dés nyilvinossaga, adatszolgaltatas, a felek altal hasznalt nyelv

21.1  Szerz6dd felek tudomdsul veszik, hogy jelen szerz6dés a kozbeszerzésekrdl szold térvény
rendelkezése alapjan nyilvanos, annak tartalma kzérdeki(i adatnak mindstil.

21.2 A21.1 pont aldl kivételt képez - a Kbt. 44.§-ban foglaltak szerint - a Kivitelezd altal az ajanlatdban
kozolt tizleti titok, melynek nyilvanossagra hozatalat megtiltotta.

21.3  Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljes iddtartama alatt keletkezett valamennyi
dokumentum nyelve kizarolag magyar lehet, és a Felek az egymas kozdtti kommunikécidban is a
magyar nyelvet hasznéljak. Amennyiben valamely dokumentum valamely része egészben vagy
részben nem magyar nyelven kiallitott, azon fél altal készitett vagy készittetett forditast kell
csatolni kozvetlentil a dokumentéciéo nem magyar nyelvii része utdn, amely fél érdekk&rében a
dokumentacié kiaddsa felmeriilt. A széveghiiséget a forditast készité/készittetd fél cégszerii
alairasaval igazolja. A forditas esetleges koltségét az a fél viseli, akinek érdekkérében a forditas
sziikségességes felmertilt.

21.4 A Kivitelezbnek a Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell abban az esetben, ha a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitése elott ellene, illetleg alvallalkozoja ellen cséd-, felszdmolasi-,
végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljaras indul. A Kivitelez6 ugyancsak maradéktalanul koteles
a Megrendel6t értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvallalkozdjanal a jelen szerzddés maradéktalan
teljesitését megeldzéen tulajdonos-véltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kdtelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Osszeolvaddsra, vagy beolvadasra keriil sor. A Kivitelezd felelés az
értesités elmulasztasabdl eredd karért.

22./ A szerz6dés hatalyba lépése
Jelen szerz6dés a mindkét fél altali cégszerti alairast kdvetden 1€p hatalyba.
23./ Egyéb rendelkezések

A szerzdd6 felek rogzitik, hogy a kozottiik 1étrejott jelen szerz6dés valamennyi feltételét tartalmazza, az
irasbeli szerz8désbe nem foglalt esetleges kordabbi megallapodasok hatalyukat vesztik.

Jelen szerz6dés négy egymassal sz6 szerint megegyez6 eredeti példanyban késziilt, oly modon, hogy a
felek eredeti alairdsukkal (szignoval) ellatjdk a szerz8dés minden egyes oldalat.

A jelen szerzOdés csak az eljarast megindito felhivassal és mellékletével (kozbeszerzési
dokumentumokkal), az eljérds soran keletkezett iratokkal, a Kivitelezd éltal benyujtott ajanlattal egytitt
érvényes €s értelmezhetd.
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