VALLALKOZASI SZERZODES

EFOP-3.3.6-17-2017-00021

amely létrejott egyrészrol

Békés Megyei Kionyvtar

székhelye: 5600 Békéscsaba, Kiss Erné u. 3.
adoszam: 15342218-2-04

bankszamlaszam: 11733003-1532218-10150003

képviseli: Rakonczds Szilvia, mint megrendelé — a tovébbiakban: Megrendeld,

masrészrol a(z)

Galéria Invest Ingatlanértékesitési, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
székhely: 5600 Békéscsaba, Iranyi u. 2. l.ems5.

Cg. szama: 04-09-005991

adoszama: 13089393-2-04

kivitelez6i nyilvantartéasi szama: 13A19731

bankszamlaszam: 53200118-11096214

képviseli: Szabo Tamds tigyvezetd, mint vallalkozo — a tovabbiakban :
Villalkozé —

ko6z6tt a mai napon, az alabbi feltételekkel:
1. El6zmények

A felek rogzitik, hogy Megrendeld a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti nyilt, ajanlattételi
felhivdis megkiildésével induld kozbeszerzési eljarast folytatott le a »Elménykozpont
kialakitisa a Békés Megyei Konyvtiarban” elnevezésii épitési beruhazas kivitelezése
targyaban.

A kozbeszerzési eljards nyertese a Véllalkozé. Az ajanlattételi felhivas, a tovabbi
kézbeszerzési dokumentumok és Villalkozo ajdnlata a jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét

képezik.

2. A szerzddés targya, a felek nyilatkozatai




00000

2.1. Megrendel6 a jelen szerzodés 1. pontja szerinti ¢pitési beruhazast akarja megvaldsitani az

alabbi - réviden dsszefoglalt - muszaki tartalommal:

Altalanos leirds: atalakitasi munkalatok

Az épiileten végzendé fobb munkak: dtalakitds teljes kivitelezése

2.2. Vallalkozd kételezettséget vallal a 2.1. pontban foglalt, illetve a Megrendeld altal
rendelkezésre bocsatott épitési tervdokumenticioban rogzitett  kivitelezési munka jo
minSségben, hataridében, rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas modon térténd elvégzésére. A

szerzOdés részletes miszaki tartalmat a kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzik.

2. Villalkozd a Szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képez6é dokumentumokat, mint szakvallalkozis sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo szerzédéses arat ezen

informéciok figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

2.4. Villalkozé tudomaésul veszi, hogy szamldinak kibocsatdsa, ill. a szerzddés szerinti

adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni hazai pénziigyi és szamviteli jogszabalyoknak.

2.5. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési

tevekenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

3. A teljesités helye: Békéscesaba, Kiss Erné u. 3. (Békés Megyei Konyvtar épiilete)

4. Teljesitési hataridé: szerzodéskitést kivets 60 nap
4.1. Véllalkozé hataridében teljesit, ha a miiszaki atadas-atvétel eljaras a teljesitési hataridén

beliil megkezdddik.

4.2. Amennyiben a teljesitési hataridé Vallalkozé részérdl torténd teljesitése Megrendel
érdekkorében felmeriilt ok miatt (késedelmes adatszolgaltatds, dontéshozas, stb.) lehetetlenné
valik, Véllalkozo kezdeményezheti a hataridének a késedelem egyértelmilen bizonyithato

mértékének megfelel6 modositasat.



4.3. Vallalkozo ugy a részteljesités, mint a szerzédésben villalt kotelezetiségek egészének

teljesitése vonatkozasaban miiszaki el6teljesitésre jogosult.
5. Teljesités, atadas-atvétel

5.1. Villalkozo a teljesitési hataridé el6tt legkésébb 5 nappal irdsban készre jelenti a munkat.
A készre jelentések vételekor, vagy legfeljebb az azt kvetd 5 munkanapon beliil Megrendel
képvisel6je utjan koteles az atadas-atvételi eljarast megkezdeni és az ezt kovetd 30 napos
hataridovel lezdrni. Amennyiben a 30 napos hatdrid6 lejartdval az atadas-atvételi eljaras
meghitsul, a késedelmi k6tbér az eljaras megkezdésének idépontjatd] esedékes.

A munka akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozé az épitési munkat az érvényes
szabalyok szerint, j6 mindségben, rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas allapotban adja at.
Nem kifogasolhatatlan mindségben torténé teljesités esetén a Megrendelének joga van a
kifogasolt munkarészre vonatkozéan kijavitast vagy cserét kérni, vagy értékcsokkenésben

megéllapodni.

5.2. Ha Villalkozé a dokumentacioban (koltségvetés) kiirt anyagokat — az idében vald
megrendelés igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében beszerezni nem tudja, el6zetes irasos
megrendel6i jovahagyds utan jogosult idoben beszerezheté, azonos miiszaki paraméteri és
hasznalati értékii mds anyaggal helyettesiteni. Az anyagvaltozds miatt a tobbletkéltség a

Megrendel6re nem harithato 4t. Vallalkoz6 csak 1j anyagokat épithet be.

5.3. A Villalkozé az atadas-atvételi eljards keretében, a teljesités feltételeként atadja
Megrendelének az ataddsi dokumentaciot, amely tartalmazza a megvalésult allapot miszaki
terveit 3 példanyban, valamint az alabbi iratanyagot 1 példéanyban:

- kivitelezéi nyilatkozatok

- mindségbiztositdsi vizsgalati jegyz6kdnyvek, a beépitett anyagok mubizonylatai

- jotallasi jegyek (garancia levelek).

Az atadas-atvételi eljaras esetleges kéltsége a Vallalkozot terheli, illetve a sikertelen tadés-
atvetel esetleges koltsége is, amennyiben ez a Villalkozé érdekkorében felmeriilé okra

vezethetd vissza.

5.4. A jelen szerzédés akkor minésiil teljesitettnek, ha a miiszaki atadas-atvétel eljaras

alkalmaval felvett jegyzOkonyvben megéllapitasra keriil, hogy az épitési munka a jelen
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szerzbdésben részletezett feltételeknek megfelel, valamint a komyez6 létesitményekben az
epitési munkakkal Gsszefliggésben esetlegesen keletkezett kérok rendezésre kerilltek. A
jegyzokonyv aldirasival egyidejlileg Megrendelé a Vallalkozé részére teljesitésigazolast allit

ki, melynek alapjan Villalkozo részére esedékessé valik a (vég)szamla Gsszegének 100 Yo-a.

5.5. A részteljesités szerzGdésszeri teljesitésének szamit, ha Megrendel6 és Vallalkozd a
részteljesitéssel érintett munkarészeket kozosen megtekinti, és a Megrendeld a lebonyolitd
miiszaki ellendr teljesitési igazoldsa alapjan a részteljesités megtorténtét irasban igazolja. A

kiallitott teljesitésigazolast a benytjtasra keriilé rész-szamlahoz csatolni kell.
6. Villalkozéi dij:
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6.1. A jelen szerz6dés szerinti épitési munka ellenértéke:

Netto: 17.199.966 Ft
AFA: 4.643.991 Ft
Brutté: 21.843.957 Ft, azaz brutté huszonegymillio-

nyolesziznegyvenhiromezer-kilencszazotvenhét forint.

6.2. A vallalkoz6i dij a teljesitési hatdridére prognosztizalt, egyosszegi ataldnyar, mely
fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és azok koltségeire, melyeket jelen szerzddés
(¢s mellékletei) a Vallalkozo kotelezettségeként felsorolt, és melyek sziikségesek a szerzddés
targyaban meghatdrozott munkdk komplett megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini

korlilményeket és adottsagokat.

6.3.  Fizetési litemezés
A fizetési ltemezés igazodik a részteljesitéshez, ill. az eredményes muszaki atadds-atvételi
eljarasanak idépontjahoz.

Megrendeld két részszamla és egy végszamla benyijtasara biztosit lehetoséget az alabbiak
szerint:
A részszamla benyujtasara 50%-os és 75%-os igazolt késziiltségnél keriilhet sor.

Villalkozo6 a végszamla benyujtasara a szerzdés 100 Y%-os teljesitettsége esetén jogosult. A
végszamla kibocsdtdsanak feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a
teljesitésigazolas kiadasa.

Megrendel a vallalkozoi dij 5 %-nak megfelel$ 8sszegii elleg lehivasara jogosult.



6.4. Tobbletmunka

Vallalkoz¢ koteles elvégezni a szerzodéskotés alapjat képezd miiszaki dokumentacioban
kimutathatoan szereplo, de a szerzddéses arban (vallalkozéi dijban) figyelembe nem vett
tételeket (tételes koltségvetésbdl hidnyz6 munkakat), azaz a tobbletmunkat. A
tébbletmunkéaért a Vdllalkozét kiilon dijazds nem illeti meg, tekintettel arra, hogy a

véllalkozoi dij dtalanyaron keriilt meghatarozasra.

1 Fizetési feltételek

7.1. Vallalkoz6 2 db rész-szamlat, valamint a végszamlat allithatja ki. A rész-szamla
kiallitdsdra 50%-o0s €s 75%-os igazolt késziiltségnél van lehetéség, melynek osszege a

viéllalkozdi dij 50%-a, illetve 75%-a.

7.2. Villalkozé a jelen szerz6dés létrejottét kdvetden a nettd vallalkozéi dij 5 %-anak
megfeleld Osszegl eldleget igényelhet. Eldleg igénylése esetén Megrendeld az eldleget
Vallalkozo kérésére legkés6bb az épitési munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon beliil fizeti ki
dijbekérd alapjan a Vallalkozo bankszamldjara torténd atutalassal. Az eldleg elszamolasara az
elsé rész-szamlaban keriil sor. Az elleg-szamlat Vallalkozé 3 példanyban a Megrendeld
névere ¢s cimére éllitja ki, a szamlan fel kell tiintetni a beruhdzas megnevezését, valamint a

forrds egy részét biztosito projekt azonosité szémat (EFOP-3.3.6.) is.

7.3. A Villalkozé a teljesitésigazolas kiadasat kovetd elsé munkanapon nyujthatja be a 7.1
pont szerinti szamlajat, amelyet Megrendelé a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint (30
napos fizetési hataridd), banki dtutaldssal egyenliti ki. Amennyiben az ajanlattevoként
szerz6do fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130.8 (1)-(2) bekezdéseitél
cltérden a teljesités ellenértéke a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglaltak

szerint keriil kiegyenlitésre.

7.4. Fizetési késedelem esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatra

jogosult.

7.5. Vallalkoz6 a 7.1 pont szerinti szamlakat 3 példanyban a Megrendelé névére és cimére

allitja ki. A szamléknak az aldbbiakat is kell tartalmaznia:




- A beruhédzas megnevezése
- Teljesités szakasza
- Megrendelo teljesitésigazolasa

- Projekt azonosito kodja

7.6. Megrendel¢ felhivia Vallalkozd figyelmét arra, hogy a jelen szerzodés, valamint
valamennyi — a Villalkozo és a Kbt. szerinti alvallalkozok kozott létrejott — szerzodés
(alvéllalkozoi szerzodések) és ezek teljesitése esetén a kifizetés az Adozas rendjérol szold

2003. évi XCIL. torvény (Art.) 36/A.§-anak hatdlya ala esik.

7.7. Szerz6do felek rogzitik, hogy jelen szerzodés ellenértékének fedezetét az . EFOP-3.3.6”
azonositd szamu pélydzaton elnyert tamogatas, valamint az Ajanlatkérd dltal rendelkezésre

bocsatott 6nerd biztositja.

8. Villalkozo kotelezettségei

8.1. Villalkozé sajat tevékenységi korében gondoskodik a ra vonatkozo munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és téizvédelmi rendszabalyok betartasarol. Az ezek be nem
tartasabol eredd karokat Megrendelére nem hérithatja 4t, a karokért teljes anyagi és erkolesi
feleldsséggel tartozik.

8.2. Vallalkozo a tevékenysége soran felmeriil§ koltségeit sajat maga viseli.

8.3. Vallalkozod feladatat és koltségét képezi a munkak soran keletkezé mindennemi
hulladéknak az épitési tertiletrél torténd elszallitasa, elhelyezése, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidja a hatalyos jogszabdlyi rendelkezések szerint.

8.4. A munkak befejeztével Villalkozé kételes a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak

megfeleld — a munkateriilet hasznalatba vételét biztositd — helyreallitast elvégezni.

8.5. Villalkozo az épitési teriilet megfelel tisztantartasarél gondoskodik.

8.0. A kivitelezés teljes idGtartama alatt az ideiglenes energia biztositésa, szitkség szerinti

kiépitése és a fogyasztas dija Vallalkozot terheli.



8.7. Vallalkozo feladata a helyszini kivitelezési munka végzéséhez esetlegesen sziikséges
hatosagi, szakhatosagi, kdzmiszolgaltatoi ¢s egycb engedélyek beszerzése, valamint az ezzel

dsszefliggo koltsegek viselése.

8.8. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve
folyamatosan ¢pitési naplot vezet. Az épitési naplé vezetésére az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezések

az iranyadok.

8.9. Szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak. Megrendel6 utasitdsait a kapcsolattartdsra
kijelolt szakembere, illetve miiszaki ellendre Utjan elsdsorban az épitési naploba torténd

bejegyzéssel kozli Vallalkozoval.

8.10. Az eltakarasra keriil6 munkdkrol Vallalkozd kételes Megrendeldt elézetesen, megfeleld
idoben értesiteni. Megrendelé képviseldje (Megrendeld) az értesitéstél szamitott 3 napon

beliil kételes ellendrzi.

8.11. Az ¢épitési felvonulasi teriilet vagyon- és tlizvédelme, valamint a munkavédelmi
eldirasok betartdsa a Villalkozo kotelessége. A felvonulési energia és a kozmiicsatlakozasok
biztositdsa a Villalkozé feladata. Vallalkozo a kivitelezés ideje alatti viz és elektromos dram

sziikségletét almérok felszerelésével oldja meg.

8.12. Villalkozo kijelenti, hogy nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével
dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek Vallalkozo

adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

8.13. Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése

szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.




8.14. Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassdganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint kételes a
teljesit¢sbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas
(ideértve az dtalakulds, egyesiilés, szétvalds utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha Vallalkozé e
szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljarasban az adott alkalmassagi kovetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkérd sziikitette az eljardsban részt vevéd
gazdasagi szerepl6k szamat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékii médon
megfelel - azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozé a

kozbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

8.15. Vallalkozé a szerzédés megkotésének iddpontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozok tekintetében - a szerz0dés teljesitésének iddtartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, €s - ha a megel6z6 kizbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvédllalkozé nem all a megel6z6

kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaro okok hatalya alatt.
9. Megrendelé kotelezettségei

9.1. Megrendel6 biztositja a munkateriiletet. A munkateriilet atad4sa az épitési naploban keriil
rogzitésre. A munkateriilet atadasanak és az épitési napld megnyitasanak hatarideje: a

szerzddés létrejittétol szamitott 8 nap.

9.2. Megrendelé a Villalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonulasi teriiletet,
valamint térités ellenében a tényleges fogyasztis és a vonatkozé alapdijak ellenértékének

megfizetése mellett a vizvételezési lehetdséget.

9.3. Tervezd naplobejegyzései Megrendelé képvisel6jének ellenjegyzésével érvényesek.

Villalkozo a bejegyzésekre 1 napon beliil a naploban kételes valaszolni.



9.4. Megrendel az épitési naplot legalabb heti egy alkalommal, illetéleg sziikség szerint
ellendrzi, ill. a miiszaki ellenGrrel ellendrizteti. A naplot az épitési munkak befejezését

kovetden le kell zarni.

9.5. Megrendeld a szerz8dés teljesitése sordn az épitési naplé adatai alapjan koteles

ellendrizni a Kbt. 138. § (1)-(5) bekezdéseiben el6irtakat.

10. A szerzddést megerdsité biztositékok, jotallas

10.1. Kotbérek

Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbért koteles fizetni Megrendelének. A
Vallalkozo altal fizetend6 kotbér mértéke brutté 50.000,- Ft/nap.

A késedelmi kotbért Megrendel6 maximum 30 naptdri napra érvényesiti. Amennyiben
Vallalkoz6 a teljesitési hatdridét illetden — sajat hibdjara vagy sajat érdekkorére
visszavezetheté okbol — 30 napot meghalado idStartamot késik, ugy Megrendeld sulyos
szerzodésszegésre hivatkozassal jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani és
crvényesiteni a teljesités elmaradasa esetére kikotott kotbér igényét.

A teljesités elmaradésa esetére kikotott kotbér mértéke a szerzédés szerinti netté ar 10%-a.

A kotbérek érvényesitésének elsddleges forrasa a szamlak. Amennyiben az esedékes kétbér a
szamlak terhére nem egyenlithetd ki, ugy azt Vallalkozé — Megrendeld felszolitasatol
szamitott — 10 banki napon beliil tértén6 atutalassal koteles rendezni.

Megrendel6 a szerz6dés szerinti kotbéreket meghalad karat is érvényesitheti Vallalkozéval

szemben, ha a kér bizonyitottan a Vallalkozé hibajabol keletkezett.

10.2. Jotallas, kiotelezé alkalmassagi ido

10.2.1. A Villalkozo a beépitett anyagokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az
eredményes miszaki atadds-atvételi eljaras lezarasat kovetd naptol szamitott 12 hénap
jotallast vallal (az ajanlatban vallaltak szerint). A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem
all be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolds, szandékos
rongalds, vagy erészakos behatas, elemi kar miatt kovetkezett be.

Vallalkozé a Megrendeld altal bejelentett garancialis hibakat a bejelentést kdvetd 48 éran
beliil Megrendelé képviselojének jelenlétében feliilvizsgalja, Megrendel6é jogos igényei

esetén a javitasi munkdkat, a felulvizsgalatot kovetd 3 munkanapon belill megkezdi, és a




kolesondsen megéllapodott hatariddre befejezi. A hiba bejelentése csak munkanapon helyi id6
szerint 8.00 ¢s 16.00 6ra kozott torténhet. Amennyiben a bejelentés olyan munkanapon
torténik, amelyet nem munkanap(ok) kévet(nek), akkor ugy kell tekinteni, hogy a bejelentés a
kévetkez0 — azaz a tényleges bejelentés napjat kovetd - munkanapon 8.00 orakor tértént.
Amennyiben Vallalkozo a vallalt kiszéllasi idére vonatkozo rendelkezést megsérti — azaz nem
a vallalt idotartamon beliil érkezik a teljesités helyére — ugy Megrendel jogosult a késedelmi

katbeérigényét iddaranyos modon vele szemben érvényesiteni.

10.2.2. A Villalkozo a jotallasi kotelezettségein tilmenden ald van vetve a .kotelezd
alkalmassagi id6™-re vonatkozd, rendeletekben foglalt el$irdsoknak, ugymint a 181/2003. (XI.
5.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseinek.

A kotelezo alkalmassagi idon beliil - a vallalt jotallasi idén tal - Vallalkozoé a Megrendel6 altal
bizonyitottan a Villalkozo érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat
5 munkanapon beliil megkezdi és a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi. Ellenkezo
esetben a Megrendeld jogosult a Villalkozo értesitésével a Vallalkozd terhére a munkat

massal elvégeztetni.

10.2.3 Felek a teljes kor(i miiszaki atadds-atvételtdl szamitott 1 év elteltével utofeltlvizsgalati
cljarast tartanak. Ezt a Megrendel6 késziti el, és arra meghivja a Vallalkozét az ott készitett
jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasat, illetve a hidnyossagok megsziintetését
Villalkozé koteles 30 napon beliil elvégezni.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitist az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, ¢s azt folyamatosan nem végzi el a Megrendeld jogosult a kijavitas érdekében a
sziikséges intézkedéseket a Vallalkozo kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerz8dés szerinti barmely jogat a Vallalkozdval szemben elveszteng.

A meghibasodasokat {rasban kell bejelenteni a Vallalkozé 15.1. pontban megjelolt

kapesolattartdjandl vagy a felelés miszaki vezetdjénél.

10.3. Jotallasi biztositék

Megrendeld jelen szerzédéssel kapesolatban nem kot ki jotallasi biztositékot a Vallalkozé

részére.

1l Felelésségbiztositas



I1.1. Vallalkozo teljes kartéritési felelésséggel tartozik a kotelezettségeinek szandékos

vagy gondatlan megszegésébdl, mulasztasabol eredd dsszes, a beruhazast érintd karért.

11.2. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjan Vallalkozé kételes - legkésdbb a
szerzOdéskotés idOpontjara - (a szavatossagi, jotallasi kotelezettségén tulmenden) a
vallalkozési tevékenységére legalabb 10 millio Ft/év és legalabb 10 millié Ft/kdresemény
meérteékl épités-szerelési tevékenységet magaban foglald szakmai felelésségbiztositasi
szerzGdést kotni, vagy a meglévé biztositdsat Kkiterjeszteni ugyanekkora mértéki
felelosségbiztositisra, amelyben a jelen szerzédés hatalya ald esé magatartdsaval
(tevékenységével vagy mulasztasdval) okozott karok tekintetében a kedvezményezettként
a Megrendel6t szitkséges megjeldlni. Vallalkozo a teljesitésbe bevont szakagi kivitelezok,
illetve egyéb alvallalkozok tevékenységéért is teljes korti feleldsséggel tartozik. A
felelosségbiztositas megléte nem zarja ki, illetve nem korlatozza a Vallalkozonak (illetve
alvallalkozojdnak) a szerzodés szerinti egyéb helytalldsi kotelezettségét, illetve

felelosségét.

11.3. Vallalkozé koteles a felelosségbiztositasrol sz61é kotvény masolatat a szerzédéskotéssel

egyidejlileg Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

12 Titokvédelem

A szerz0do felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzédéssel szabalyozott
kapesolatok folytdn tudomésukra jutott cégszert, tizleti informaciokat, adatokat, tényeket a
masik fél elézetes hozzdjarulasa nélkiil nem hozzik harmadik természetes vagy jogi személy
tudomésdra, nem teszik harmadik személy szamara hozzaférhetové, és abbdl adddodan kiilon
lizleti elény szerzésére nem tdrekednek. A titoktartis nem vonatkozik azon harmadik

személyekre, akik a szerzddés teljesitésében kozremiikddnek.
13. A szerzédés modositasa

Jelen szerzédést - a Kbt. 141.§- ban foglalt eléirasainak megfeleléen, a kézbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzodések modositisdra vonatkozd szabalyok betartdsaval - kizarolag
irasban (papir alapi dokumentum), Szerzddé Felek cégszerii alairdsaval lehet modositani.
Szoban, rdutalo magatartdssal vagy irdsban, de a szerzodést alaird képviseld személyektol
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eltéré beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzédés modositasara

nem alkalmas.

14. A szerzddés hatilya, megsziinése
14.1. Megrendel6 felhivia Vallalkozé figyelmét, hogy a szerzdéses beruhazast palyazati

tamogatasbol valositja meg, igy a Kbt. 53.§ (6) bekezdése, valamint a 135.§ (12) bekezdése

megfelelden alkalmazando.

14.2. Megrendeld a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerz0déstol elallhat, ha:

a) feltétlendl sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt, 141. §
alapjan uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz6do fél személyében érvényesen olyan Jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredd valamely
kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott

jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.

14.3. Megrendel6 kételes a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél
elallni, ha a szerz6dés megkatését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras sordn kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési

eljarasbol.

14.4. Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel:



b) Villalkozo kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely

tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14.5. A szerz0dés az aldirdsa napjan 1ép hatdlyba és mindaddig hatdlyban marad, amig a

Megrendeld €s a Vallalkozo a szerzédés szerinti 8sszes kotelezettségét nem teljesitette.

14.6 Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a rendelkezésre allo keret tullépése esetén a Projekten
beliili kéltségvetési atcsoportositas érdekében tamogatasi szerzédés modositast kezdeményez,
igy a jelen szerz8dés hatalyba lépésének tovabbi feltétele a timogatasi szerzddés mddositasara
irdnyul6 igény elfogadasa. A hatalyba lépés napja az Irdnyité Hatosag altal a koltségek
atcsoportositdsanak  jovdhagyasarél szolé engedély datuma, melyrél Megrendel

haladéktalanul kételes a Vallalkozot értesiteni.

15. Egyéb feltételek
15.1.  Kapcsolattartasra kijelolt személyek

Megrendel részérdl:
Kertész Zoltan Tel.: 20-3837787 , e-mail: kertesz.zoltan@bmk hu

Vallalkozd részérol:

ifj. Szabd Taméds  Tel.: 30-6303013 , e-mail: info@galeriainvest.hu

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miszaki ellenér adatai:
Név:Fajzi Tamas
Cim Békéscsaba, Andrassy ut 18.C. 1 em 18.

Kamarai szam: ME-E 04-0034
Tel.30-2148061

A Villalkozonak a kivitelezés teljesitéséért felelds miiszaki vezet6jének adatai:

Név: Dékany Akos

Cim: Kétegyhaza, Déli sor 66.

Kamarai szam: 04-1884

Tel.: 30-2163987

A kapcsolattartasra kijelslt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozé koriilményekrsl
haladéktalanul irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést.

Személylikben torténd valtozasrdl a Felek egymast 48 éran beliil irasban értesitik.
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15.2. A kivitelezés soran csak a hatalyos szabvanyban ¢és rendeletben eléirt mindsitéssel

rendelkez6 uj anyagok hasznalhatoak fel, amit a Vallalkozé igazol és szavatol.

15.3. A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapjan az alvallalkozoi teljesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at, tovabba az (5) bekezdés alapjan a teljesitésben
részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzédés értékének 65%-at

meghalad6 mértékben tovabbi kézremiiksdot.

15.4. A jelen szerzodés nem, vagy nem teljes kériien szabalyozott kérdései tekintetében a

Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozé hatalyos jogszabalyok vonatkozo szabalyai az irdnyadok.

15.5. Felek a jelen szerzodésbél eredd esetleges vitaikat megkisérlik békés dton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, ugy Osszeghatartol fiiggen kikotik a Gyulai

Jarasbirosag kizérolagos illetékességét.

15.6. A szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezi:

I szamu melléklet: Nyilatkozat alvéllalkozo bejelentésérsl

II. szamu melléklet:  Soronként bedrazott tételes koltségvetés és sszesitd

NI szamu melléklet: A Vallalkozo érvényes felelésségbiztositdsat igazolé kétvény masolata,
valamint a Megrendeld kozbeszerzési eljirasanak ajanlattételi felhivdsa, ajanlattételi

dokumentécidja és a Vallalkozo ajanlata.

15.7. A felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, magukra nézve
kotelez6nek ismerik el, alafroik kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara jogosultak és a
szerzGdés hatalybalépéséhez tovabbi jogeselekményre nincs sziikség. A felek jelen szerzédést

4 eredeti magyar nyelvii példanyban irjak ala.

Békéscsaba, 2018. julius hé 20 nap
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