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2. KÖTET 

1. FEJEZET 

SZERZÖDÉSES MEGÁLLAPODÁS 

KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 
azonosítószámú projekt 

amely létrejött egyrészről a 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 
cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca l7.-l9. 

képviseli: Muraközi István polgármester 

bankszámlaszáma: 60600242-1 ] 1 11063 Tiszántúli Takarék Takarékszövetkezet 

nyilvántartási száma: 728328 

adószám: 15728324-2-09 

(a továbbiakban együtt **Megrendelő"), 

másrészről 

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. 

címe: 2225 Úllö, belterület hrsz 3753. 

képviseli: Irtó Krisztián környezetvédelmi igazgató és Kirchner István gazdasági 

igazgató cégjegyzésre együttesen jogosult képviselők 

bankszámlaszáma: 14100000—25747849-01000005 

cégjegyzékszáma: 13-09-096273 

adószám: 13125811-2-44 

Valamint 

Betonútépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
címe: 1131 Budapest, Jász u. 156-158. 

képviseli: Marton László cégjegyzésre jogosult képviselő / vezérigazgató 

bankszámlaszáma: 141 00000-25748849-01000006 

cégjegyzékszáma: 01-10-046856 

adószám: 23041565-2-41 

(a továbbiakban **Vállalkozó") között.



1. Preambulum 

1.1 Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő ,,Keretmegállapodás az 

ajánlatkérő hatáskörébe utalt, a KEHOP 2. prioritás keretében megvalósítandó 

beruházások megvalósítására az északkelet-magyarországi térségben" tárgyában, az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában [2016/S OSI-083947] számon 2016. év március hó 
12. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel uniós eljárásrend 

szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 104. §-a szerinti, több ajánlattevővel 

kötendő keretmegállapodás megkötése céljából. 

1.2 Ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a Vállalkozó lett 

egyike azon gazdasági szereplőknek, akikkel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.) 

keretmegállapodást kötött 2016. szeptember 29. napján. 

1.3 A felek rögzítik, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.), mint ajánlatkérő a 

Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: ,,Kbt.") 29. 

§ (1) bekezdése szerinti meghatalmazása alapján 2018 szeptember 24. napján a 

keretmegállapodásos eljárás 2. részeként verseny újranyitási eljárást indított a 

Vállalkozó és Megrendelő között 2016. szeptember 29. napján megkötött 

keretmegállapodás alapján ,,Vállalkozási szerződés a KEHOP—2.l.l-15-2015—00007 

azonosítószámú ,,Északkelet—Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. 

(ÉKM01)" elnevezésű projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési 
feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint (BerettyóújfaluY' tárgyában 
a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban. A fentiek szerinti 
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2018. 

december hó 15. napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési 
eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a 

Megrendelő nevében eljáró ajánlatkérő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, ennek 

megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn belül 

szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont szerint hozzá 

kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 

A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés ünanszírozása a ,,Északkelet—Magyarországi 
ivóvízminőség—javító program 1 . (ÉKMOI )" elnevezésű KEHOP-Z. ! . 1-15-2015-00007 

azonosítószámú projektben az Európai Unió és a Megrendelő saját forrásaiból, az Uniós 

fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 

szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján történik. 

;. A sgerződés tárgva. a felek kötelezettségei és nvilatkozatai 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen Szerződésben 

meghatározott tervezési és építési munkák teljes körű, a teljesítési határidőn belüli 

szerződésszerű elvégzését. 

2.2 A Megrendelő a jelen Szerződés szerint, Berettyóújfalu település ivóvízminőség-javító 
program FIDIC SARGA Könyv szerinti tervezését és kivitelezését (a továbbiakban 
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2.5 

együttes emiítésük alkalmával: Létesítmény) kívánja megvalósítani. A jelen Szerződés 
teljesítése során az egyes települések LétesítményeIemnek tekintendők. 

A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a 

kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges terveket és a Létesítményt 

szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a 

vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai 

áliásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával 

elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem énve az üzemeltetési 

engedélyt) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 

szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű 
megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy 

jótállási/szavatossági köteíezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

A FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó 
által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű 

kiadás, 2011. szeptember) szerinti megvalósításra tekintettel, Vállalkozónak a 

vállalkozói javaslatában foglalt műszaki megoldást kell megvalósítania, figyelemmel 

ugyanakkor a kivitelezéshez és az üzemeitetéshez szükséges, Vállalkozó által elkészített 

tervek alapján kiállított kezelői, üzemeltetői, szakhatósági előírásokban vagy hatósági 

engedélyben foglalt esetleges eltérésekre. Amennyiben a megvalósításhoz szükséges 

kezelői, üzemeltetői, szakhatósági előírások vagy hatósági engedély(ek) a Vállalkozó 

vállalkozói javaslata alapján elkészített tervek müszaki módosítását írják elő, úgy a 

tervek és ezáltal a megvalósítandó műszaki megoldás is szerzödésmódosítás és új 

közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosíthatóak abban az esetben, amennyiben 

a módosítás nem eredményezi a jelen szerződés 32. pontja szerinti Szerződéses Ár 
megváltozását, a módosított és az eredeti tervek aiapján megvalósítandó Létesítmények 

között egyértelműen megállapítható a műszaki egyenértékűség, valamint a módosítás 

nem változtat jelen szerződés általános jellegén, célj án és a megvalósítandó Létesítmény 
müszaki funkcióján. 

Vállalkozó a Szerződéses Megáliapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a 

Szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő áltak a 

rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokat, mint szakvállalut saját felelősségére 

elienőrizte, az azokban foglalt tényeket, eiőírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont 

szerinti árat ezen információk űgyelembevétclével. szakmai tapasztalatára alapozva és 

az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, 

céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű, előírt 

minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és minőségű megvalósításához 

szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a műszaki és 

igényszintbcli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni. 
ennek keretében az 1.3 pont szerinti közösségi támogatás, illetve adott esetben a 

kapcsolódó valamennyi hazai társfínanszírozási forrás szabályszerű igénybevételéhez 

szükséges intézkedéseket határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
számláinak kibocsátása, illetve a Szerződés szerinti adatszolgáltatásai során köteles 

megfelelni a közösségi támogatás, illetve adott esetben a kapcsolódó hazai 

tál'sünanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális közösségi és hazai 

szabályoknak.



2.6 A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés 
és/ vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában 
megnevezett munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű 

kivitelezéséhez és rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen 
tevékenységek, folyamatok elvégzésének ellenértékét a szerződéses ár tartalmazza, így 
további fizetési vagy egyéb elvégzésére igénnyel a Vállalkozó fentiek okán nem élhet. 

2.7 Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező beruházást az ajánlatához csatolt szakmai 

ajánlatában vállalt megajánlásoknak és követelményeknek megfelelően megvalósítani 

az alábbi szerint: 

Nyertesi 

. , . ., , ajánlattevő 
Vlzsgalatl elem Megajanlas 

vállalásaJ 

(igen/nem) 

2.1. A szállítójárművek kizárólag kapacitásuk, teherbírásuk legalább igen 

Porszennyezés 90 %-át elérő kihasználtság mellett mozgathatóak a fuvarszámok 

csökkentése, csökkentése érdekében 

levegővédelem Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik igen 

Érintett településrészen az esetleges szállítási szennyeződések igen 

(felhordott sár, por) folyamatos eltávolításának biztosítása 

Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő igen 

tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban 

Vállalja a megközelítési útvonalak rendszeres nedvesítését igen 

száraz időben (lakott területen belül) 

Felvonulási terület építőanyag tárolására szolgáló részének igen 

porfogó hálóval történö körbekerítése 

Vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú felvonulási igen 

terület kialakítását, ill. igénybevételét 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen 

igénybe vesz levegőtisztaság-védelem területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakértőt 

2.2. Zajterhelés Vállalja, hogy zajjal járó kivitelezési munkát csak napközben igen 

csökkentése 7:00—18:00 közötti időszakban ill. szombaton 8:00—12:00 közötti 

időszakban végez 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez kivitelezési munkát 22100- igen 

06:00 óra között 

Vállalja, hogy éjszaka nem végez szállítási feladatot a igen 

munkaterületre 22100-06100 óra között 

Vállalja, hogy oktatási, szociális, egészségügyi intézmény (helyi igen 

önkormányzattal egyeztetett intézmények) 100 m—es körzetében 

zajjal járó munkavégzés kizárólag az intézmény vezetőjével 

előre egyeztetett időpontban történik 

Vállalja, hogy zajjal járó munkavégzés esetén tájékoztatja az igen 

érintett ingatlanok lakosságát, az adott ingatlanhoz eljuttatott 

írott információs anyag formájában, vagy az Önkormányzat 

honlapján keresztül 

Vállalja, hogy a nagyobb zajjal (zavaró zajkibocsátással) járó igen 

tevékenységeket (aszfaltmarás, burkolatbontás) a délelőtti 

órákban, pihenőidőn kívül végzi 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen
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Vizsgálati elem Megajánlás 

Nyertes 

ajánlattevő 

vállalásai 

Liga/nem) 

igénybe vesz zaj- és rezgésvédelem területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező szakértőt 

2.3. Forgalom és 
közúti 

infrastruktúra 

fenntartása, 

kedvezmények 
nyújtása a helyi 

lakosságnak 

Az érintett terület lakosságának folyamatos, közvetlen, bármikor 
elérhető tájékoztatása (Onkormányzat honlap) az érintett 

településrész esetleges forgalomkorlátozásairól 

igen 

Valamennyi lakóingatlanra személygépjárművel történő 

behajtás lehetőségének folyamatos biztosítása (legalább napi egy 
ki- és behajtás) 

igen 

Vállalja, hogy az alkalmazott átjárók kialakításánál figyelembe 

veszi a mozgáskorlátozottak érdekében tett akadály-mentesítési 

előírásokat is (fellépő nélküli kialakítás), mely egyben segítséget 

jelent a babakocsival közlekedő kismamák, illetve a bottal, 

kerettel járó idősek számára is. 

igen 

Vállalja, hogy a biztonságos kerékpáros forgalmat a beruházás 

ideje alatt minden körülmények között folyamatosan biztosítja az 

utak legalább egyik oldalán, ahol szükséges ideiglenes 

provizóriumokkal, illetve ideiglenes lefedésekkel. 

igen 

Vállalja, hogy a tömegközlekedési eszközök forgalmát a 

megszokott menetrendeknek megfelelően biztosítja. 

igen 

Vállalja, hogy amennyiben a megállóhelyek ideiglenes 

elhelyezésére lesz szükség, annak kialakítása a személyszállító 

közszolgáltatókkal egyeztetve, sármentesen megközelíthető 

helyen, az érintett lakosság előzetes értesítése mellett alakítja ki. 

igen 

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására 

alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartása 

igen 

2.4. 

Talaj szennyezés 

csökkentése 

A kivitelezés megkezdését megelőzően az esetlegesen keletkező 
veszélyes hulladék kezelésére, szállításra jogosult szakcég 

igénybevételét igazoló megkötött szerződés bemutatása 

igen 

Helyszínen dolgozó fólmunkagépek hidraulikacsöveinek, 

esetleges kenőanyag szivárgásának napi, írásban dokumentált 

ellenőrzésének vállalása 

igen 

A járművek, földmunkagépek tankolása kizárólag szilárd, 

burkolt talajon az adott munkaterület felvonulási területén az 

esetleges azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben 

történik, vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson 

igen 

A kivitelezéssel érintett közterületek téli síkosság 

mentesítésének vállalása környezetbarát szóróanyaggal 

(kalcium-klorid vagy édesvízi mészkő granulátum és kalcium- 

klorid keveréke 80 / 20 %-os arányban.) 

igen 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez 

igénybe vesz víz- és földtani közeg védelem területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakértőt 

igen 

A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. közreműködői által 

termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása 
igen 

2.5. 

Hulladékgazdálk 

odás, az érintett 

A településen működő hulladékgyűjtés (gyüjtösziget, 

hulladékudvar ill. házhoz menő) zavartalanságának biztosítása a 

kivitelezés teljes időtartama alatt 

igen
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Nyertes ; 

. ., . ajánlattevő 
Vizsgálati elem Megajanlas 

váll alásaí 

(igen/nem) 

közterület, Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a igen 

településrész és a keletkezett összes építési hulladék tömegének 10 %-bzm 

kivitelezés Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %— igen 

hulladékgazdálk ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra 

odásának Vállalja, hogy az éves kötelezö gépkarbantartáson túl minden igen 

zavartalansága projekt megkezdésekor a munkaterületre szállítás előtt a gépek 

átnézése, karbantartása, szükséges javítása megtörténik — az 
esetleges olajfolyások megakadályozás érdekében 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen 

igénybe vesz hulladékgazdálkodás területén szakmai 

tapasztalattal rendelkező környezetvédelmi szakértőt 

Kivitelezés megkezdését megelőzően képileg is dokumentálva igen 

felméri a kivitelezéssel érintett zöldfelületeket. fás szárú 

növényeket, cserjéket 

2.6. Élővilág Védettséget élvező élőlény jelenléte esetén gondoskodik annak igen 

védelme szakszerű áttelepítéséről, amennyiben az elkerülhetetlen 

Vállalja az elpusztult növényzet eredeti állapotának igen 

helyreállítását, amennyiben azt a kivitelezés eredményeként 

létrejövő állapot lehetővé teszi. 

Nyitott munkaárkok esetén napi egy alkalommal dokumentáltan igen 

gondoskodik a munkaárkok átvizsgálásáról a munkaárokba esett 

élőlények (hüllők, kétéltűek, emlősök) mentéséről 

Vállalja, hogy az útvonalak megtervezése során elkerüli a igen 

természetvédelmi területeken, Natura 2000 területeken 

keresztüli szállítást 

Vállalja, hogy 48 órán túl nem takarja el a zöldterületet a kiemelt igen 

talajjal annak megóvása érdekében 

Vállalja az épített környezethez illeszkedő őshonos, az ökológiai igen 

környezetnek megfelelő növények telepítését a helyreállítási 

munkák során. 
Vállalja, hogy kidolgozott havária intézkedési tervvel igen 

rendelkezik a kivitelezés teljes időtartama alatt 

Ajánlattevő vállalja, hogy a tervezési feladatai elvégzéséhez igen 

igénybe vesz élővilágvédelem területén szakmai tapasztalattal 

rendelkező természetvédelmi szakértőt 

Amennyiben a fenti részszempontra tett megajánlások, vállalások (Környezetvédelmi- 

fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában) nem kerülnek betartásra 

a szerződés teljesítése során a Vállalkozó ajánlatában és a Szerződésben foglaltak szerint, a 

Vállalkozó súlyos szerződésszegést követel. 

A Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendelő kötelezettségévé teszi a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegésének bejelentését a Közbeszerzési Hatóság felé, mely szerződésszegés a 

szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó 

olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését 

okozta. 
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Ezen bejelentést követően a Vállalkozó a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok 

hatálya alá kerül. 

3. Ellenszolgáltatás összgge és fizetési feltételek 

3.1 A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. 

3.2 A Szerződéses Ár 1.363.842.390 forint, azaz egymilliárd-háromszázhatvanhárommillió- 
nyo]cszáznegyvenkettőezer-háromszázkilencven forint, amely megegyezik a 

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző 

közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével. 

3.3 A Szerződéses Árra esö mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően 
fizetendő. A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződéses 
Ámak 82,938964 %-a EU és költségvetési támogatásból kerül finanszírozásra (A jelen 
pontban meghatározott támogatási intenzitás mértéke a mindenkor hatályos Támogatási 

Szerződés alapján módosulhat). 

3.4 A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó 

szerződéses kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok 

jellegétől. 

3.5 A Vállalkozó a szerződés hatálybalépését követően a 3.2 pont szerinti ellenértékre eső 
elszámolható költség legfeljebb 30 %-ának megfelelő 409.152.717 forint, azaz 

négyszázkilencmillió-százötvenkettőezer—hétszáztizenhét forint előlegre tarthat igényt a 

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1 l8/A. § (Za) bekezdése alapján előleg-visszafizetési— 

biztosíték ellenében vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 134.4. 

pontjában foglaltak alkalmazásának tudomásul vétele esetén (ebben az esetben a 

Vállalkozónak előleg-visszafizetési biztosíték nyújtási kötelezettsége nem áll fent). Az 
előleg visszafizetési-biztosíték mértéke az előleg összege, csökkentve a 3.2 pont szerinti 

ellenértékre eső elszámolható költség lO%—ával. A biztosíték szolgáltatásának 

kötelezettségét a KEHOP Irányító Hatóság, mint támogató felé a Kbt. 134. § (6) 

bekezdés a) pontjában meghatározottak mellett a 2014—2020 programozási időszakban 

az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § ( 1) bekezdésében írt biztosítéki formákban 

is teljesíthető. A 3.2 pont szerinti ellenérték változása a szerződés teljesítése során az 
előleg összegét nem érinti. Az előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum is 

szükséges. A szállítói előleg a szerződésben foglalt összegre igényelhető. Megrendelő a 

szállító által — a szállítói előleg folyósítását követően — kiállított előlegszámlát annak 

beérkezését követő öt napon belül köteles záradékolni, és benyújtani az Irányító 

Hatóságnak. Az igényelhető előleg mértéke a 272/2014. (XI.5.) Korm, rendelet 119. § 

(1) bekezdése alapján legfeljebb a szerződés elszámolható összegének 30%-a. Az előleg 
elszámolása a FIDIC "Sárga könyv" szerinti Általános Feltételek l4.2 Alcikkelyében 

foglaltaknak megfelelően történik azzal, hogy Vállalkozó minden egyes részszámlában 

és a végszámlában az igénybe vett előleg arányával azonos mértékben számolhatja el az 

előleget, ameddig az előleg teljes mértéke jóváírásra nem került. Vállalkozónak az 

előleget a benyújtásra kerülő résszámlák és a végszámla összegéből kell levonnia az 

előleg elszámolásakor addig, ameddig az előleg teljes mértéke elszámolásra nem kerül, 
ugyanakkor az adott részszámla és a végszámla maximum 50% — át számolhatja el 

előlegként. Az elölegszámla Kbt. 135. §-ban, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a
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322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (l)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (!)—(2) bekezdéseinek a rendelkezései az 

irányadóak. 

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) 
által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított 

(rész)számla kézhezvételét követően átutalással — forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 
61130. § (l)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (!)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül. 

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 61130. 

§ (l)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 

szerződésben foglalt ellenérték kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a 

szerint történik. 

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A teljesítéssel 

értékarányos részszámlák (Közbenső kimutatások) az alábbi ütemezésben nyújthatóak 

be: 

Megrendelő a műszaki előrehaladásnak megfelelően részszámla benyújtási lehetőséget 

biztosít Vállalkozó részére a műszaki tartalom teljesítettségére vonatkozóan 5 %—os 

készültségi fokonként. Ennek értelmében az első részszámla benyújtható a vállalkozási 

szerződésben rögzített műszaki tartalom 5 %-os teljesítettsége elérésekor, míg az utolsó 

részszámla benyújtható a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 95 %-os 

teljesítettsége elérésekor. 

Végszámla benyújtásának időpontja: amikor a teljes Létesítmény teljesítése kapcsán az 

Atadás-átvételi Igazolás a Mérnök részéröl kiadásra került. 

A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem 
haladhatja meg. 

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak 
az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően 

kerülhet sor. 

Ajánlatkérő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a kifizetés vonatkozásában a 322/2015 

(X.30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint kell eljárni. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 

27. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó az alvállalkozóval kötendő szerződésben az 

alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos 

igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 

ellenszolgáltatás lO-lO%—át elérő biztosítékot köthet ki. 

Vállalkozónak (és adott esetben Alvállalkozójának) a Megrendelőre nézve mindenkor 

hatályos ÁFA törvény (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) 

vonatkozó rendelkezései szerint kell kiállítania az aktuális számláját.

%



Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. 

Megrendelő jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése 

esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 62155. § (1) bekezdése 

szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. 

3.5.1 Tartalékkeret: Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 

3.6 A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles 
összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési 

biztosítékot nyújtani Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó a jelen 

Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg a Létesítményelem nettó 

ellenértéke 5 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújt Megrendelő 

részére. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 3.2 szerinti nettó ellenérték 

változása a szerződés teljesítése során a teljesítési biztosíték összegét nem érinti. A 
teljesítési biztosítéknak a Létesítményelem sikeres müszaki átadás-átvételi eljárásának 

lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem teljesítése esetére 
Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére szerzödésszegésből eredő igényeinek 

érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. A biztosíték címzettje a Megrendelő. A 
Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a biztosíték rendelkezésre álló összege a 

Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, mely esetben Vállalkozó nem 
köteles a biztosíték jelen szerződésben meghatározott mértékű folyamatos fenntartására. 

3.7 A Vállalkozó a jótállás körében felmerülő kötelezettségei teljesítésének biztosítékaként 
köteles összesen a 3.2 pont szerinti nettó ellenérték 5 %-ának megfelelő összegű 

jólteljesítési biztosítékot nyújtani a Megrendelő részére az alábbiak szerint: Vállalkozó 

a Létesítményelem sikeres műszaki átadás—átvételi eljárásának lezárásakor, a 

Létesítményelem nettó ellenértéke 5 %—ának megfelelő összegű jólteljesítési 

biztosítékot nyújt a Megrendelő részére. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a 

Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A 
jólteljesítési biztosítéknak a Létesítményelem sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárásának napjától számított 36 hónapos jótállási kötelezettség Vállalkozónak hibás 

teljesítése esetére kell fennállnia. A jólteljesítési biztosíték rendelkezésre állását a 

Vállalkozónak a Létesítményelem jótállási időszakának végéig kell biztosítania. A 
biztosíték címzettje a Megrendelő. A Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően a 

biztosíték rendelkezésre álló összege a Megrendelő követelésének kielégítésével 

csökken, mely esetben Vállalkozó nem köteles a biztosíték jelen szerződésben 

meghatározott mértékű folyamatos fenntartására. 

3.8 A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének 

teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelöt haladéktalanul 

értesíti. 

4. A megvalósítás időtartama. teljesítés határideie 

4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzödésszen'í megvalósítását a szerződés hatályba 

lépésétől számított 550 naptári nap időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül
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4.2 

4.3 

4.4 

teljesít a Vállalkozó, amennyiben — erre vonatkozó hatósági előírás esetében — a 

próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti 

határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő az esetleges próbaüzem időtartamát is 
magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak 
szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő. 

Berettyóújfalu település kötelezettség szegéssel érintett. (A Tanács 98/83/EK Irányelve, 
- melyet Magyarország is elfogadott - rendelkezik az emberi fogyasztásra szánt víz 

minőségéről, mely kötelezettséget jelent, melynek nem teljesülése 2018. december 31. 
után Berettyóújfalu település esetében kötelezettség szegést eredményez. Az 
lrányelvben foglaltakat 2018. december 31—ig kell Magyarországnak teljesítenie.) A 
kötelezettség vállalásban szereplő ivóvízminőség javító programok Operatív Program 

szintü indikátorokat teljesítenek, határidőre való megvalósulásuk elősegítése érdekében 

Ajánlatkérő biztosítja a projektek megvalósulásához szükséges vízjogi létesítési 

engedélyeket. 

Berettyóújfalu település kötelezettségszegésére tekintettel Ajánlattevő a víztisztítási 

technológia megépítését/bővítését és vízmintavételét 2019. március 31. napjáig, de 

legfeljebb a szerződés hatálybalépésétől számított 8 hónapon belül köteles teljesíteni. 

Kötbérterhes határidő abban az esetben teljesül, ha - víztisztítási technológia esetén - a 

kezelt vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő vízminőséget biztosító technológiai sor 

végén, a hálózati kimenő ponton három, egymást követő, megfelelő vízminta kémiai 

vizsgálati eredmény megfelelő. (Ezen vizsgálati eredmények nem a vízjogi üzemeltetési 
engedély megszerzését biztosítják, hanem többek között a vízkezelő mű megépítésére 
vonatkozó projektrész számlázásához szükséges teljesítési jelentésnek alátámasztó 

dokumentuma is lesz.) A projekt további elemeinek megvalósítása, a hatóság által előírt 
próbaüzemmel együtt 2019. március 31. határnap után is elvégezhető, a szerződés 

hatálybalépését követő 550 napos időtartamon belül. 

Megrendelő előzetes, írásos hozzájárulásával Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

Amennyiben Vállalkozó egy adott Létesítményelem szerződésszerű megvalósítását — 

beleértve a próbaüzem időtartamát is - a fenti 4.1 pontban foglalt teljesítési határidő 

lejárta előtt elvégzi, úgy Megrendelő a Létesítményelem vonatkozásában az átadás— 

átvételi eljárást lefolytatja a FIDIC Sárga Könyv 10.2 Alcikkelyében foglaltak szerint. 

Ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a szerződésben foglalt teljesítési határidőt 
késedelmesen teljesíti, a késedelem minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses 

ár 1,0 %—a mértékű késedelmi kötbért köteles f'lzetni. A kötbérf'lzetési kötelezettség 
akkoris fennáll, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban 
nem mentesíti Vállalkozót a szerződés teljesítése, valamint Megrendelő kötbéren felüli 
kárának megtérítése alól. A késedelmi kötbér maximális mértéke a teljes nettó 

szerződéses ár 25 %-a lehet, melynek meghaladása esetén Megrendelő jogosult a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni a Vállalkozóval 

szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. 

A késedelmi kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a késedelmi 
kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, ügyelemmel 

ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfnzetési kötelezettség 

esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. 

Amennyiben Vállalkozó a kötbérf'lzetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül 

megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége 

megszegéséből eredő tényleges károkat, indokolt költségeket. elmaradt hasznokat.
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4.5 

4.6 

Megrendelő hibás teljesítési kötbért határoz meg arra az esetre, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős, hibásan teljesít. A kötbérüzetési kötelezettség akkor is fennáll, 
ha a Megrendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti 
Vállalkozót a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A hibás teljesítési 
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó vállalkozási díjának 25 %- 
a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja az egyedi szerzödés nettó 

értékének 25 %-át, a Megrendelő — a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség 
nélkül — a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy elállhat a szerződéstől. 

A hibás teljesítési kötbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a hibás 
teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani, 

figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérf'lzetési 

kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelő 

követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérflzetési kötelezettségének elismerését 

jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e 

kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket. elmaradt hasznokat. 

Vállalkozó teljesítése akkor hibás. ha az a teljesítés időpontjában nem felel meg a 

szerződésben vagy annak alapdokumentumaiban, vagy jogszabályban megállapított 

minőségi követelményeknek. 

Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződésben szereplő 

feladatok teljesítése meghiúsul olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, továbbá a 

Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó 

szerződésszegése miatt a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, illetve azonnali 

hatályú felmondás esetén. A meghiúsulási kötbér mértéke az egyedi szerződés szerinti 
nettó ellenérték 25 %-a. 

5. A Vállalkozó által nvújtott iótállás 

5.1 

5.2 

5.3 

Vállalkozó az általa elvégzett valamennyi munkára vonatkozóan a sikeres 

(hiánymentes) műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított 36 hónap 

időtartamú jótállást köteles vállalni. A jótállási időszak a Létesítményelem sikeres és 
hiánytalan műszaki átadás-átvételi eljárásának sikeres lezárását követő napon kezdődik. 

Vállalkozó jótállási kötelezettsége a Létesítményelem sikeres és hiánytalan műszaki 

átadás-átvétel napjától számított 36 hónap. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a 

jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely 
jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy 
szerkezetekre, mint a meghatározott jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy 
szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az 

alkalmazandó. 

Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű 

teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 

minőségéért függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg 

egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

Vállalkozó, az általa felhasznált, illetve beépített anyagok, az alkalmazott technológia 

és a kivitelezői munka minőségéért teljes szavatossággal tartozik. 

6. Egyéb rendelkezések 
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6.1 

6.2 

6.3 

%% 

A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés 

teljesítésével, esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a 

kommunikáció a résztvevő szervezetek között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax 
útján történhet. 

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben 
az elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott. 

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által 

felhatalmazott személyek: 

Megrendelő részéröl 

név: Megyesi Ibolya 
cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17—19. 

fax: 06-54-505-440 

telefonszám: 06—30-906-3 126 

e-mail: megvesiibolvaaberettvouifaluhu 

Vállalkozó részéről 

név: Máté Róbert főmérnök 
cím: 1133 Budapest, Pannónia u. 59-61. 

fax: *36-1-451-1648 

telefonszám: *36—30-846-0806 

e-mail: mategeuroasthlthu 

Az elektronikus Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

Megrendelő részéről: 

Név: Sólya László 

Tel: 06-54-505-450 

NÚJ szám: 702627712 

Vállalkozó részéről: 

Név: Kiss István Zsolt föépítésvezetö 

Tel: *36-30-555-9137 

NÚJ szám: 209328606 

A Szerződésre a magyar jog az irányadé. A Szerződésből számlazó jogvitákat a felek a 
— Különös feltételekkel módosított - Altalános feltételek 20. Cikkelyének feltételei 

szerint Döntőbizottság, illetve Választott bíróság útján rendezik. 

A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott 

kérdésekre vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező — 

azok fizikai csatolása nélkül is — az alábbiakban mellékelt dokumentumok az irányadók, 

amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést alkotják, így együtt 

olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 

sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló 

dokumentum rendelkezéseit. 

6.3.1 Az Ajánlati Nyilatkozat és Függeléke 
6.3.2 Kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben ilyenre sor került)
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6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.3.3 Ajánlattételi felhívás és annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

6.3.4 Dokumentáció I. kötete (Útmutató az ajánlattevőknek, formanyomtatványok) és 

annak módosítása(i) (amennyiben ilyenre sor került) 

635 Különös Feltételek 

6.3.6 Általános Feltételek (sárga F IDIC : Územek, telepek és tervezés-építési projektek 
Szerződéses F eltételei — Elektromos és gépész-eti létesítményekhez valamint 

vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, 

átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) 

6.3.7 Dokumentáció III.; IV.; és V. kötetei és azok módositásaű) (amennyiben ilyenre 

sor került) 

6.3.8 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 

6.3.9 Megkötöttkeretmegállapodás 

6.3.10 A keretmegállapodásos eljárás Ajánlati felhívása és ajánlati dokumentáció, az 
ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció módosítása(i), továbbá a kiegészítő 

tájékoztátás(ok) 

6.3.11 Külföldi adóilletőségű vállalkozó illetősége szerinti adóhatóságától származó 

meghatalmazása a tekintetben, hogy a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

A jelen Szerződéses Megállapodásban használt kifejezések jelentés'e a fenti 6.3.5 pont 
szerinti Különös Feltételek, illetve a 6.3.6 pont szerinti FIDIC Altalános Feltételek 

kifejezéseivel. 

Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza 

Megrendelöre a szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így az 

elkészített tervekkel kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási 

jogokat szerez. 

Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 
65%-át. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a 

szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

14



6.9 

6.10 

6.11 

6.12 

6.13 

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §—ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy; az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 

jogsértés miatt a szerződés nem semmis; 

d) amennyiben az irányító hatóság, az Európai Bizottság, vagy az EUTAF megállapítja, 
hogy Megrendelő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott 

szabálytalanságot követett el és emiatt Megrendelővel szemben pénzügyi korrekció kerül 

kiszabásra, ami által Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetének csökkenése vagy 
elvonása miatt a Szerződés teljesítésére képtelenné válik. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani — ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi. hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon —, ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges. 

A Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 

vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más 

(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó 

e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel 

is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozóként 

szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt 

meg. 

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 

bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - 

ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg — a 

bejelentéssel együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe 
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6.14 

6.15 

6.16 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti 

nyilatkozata tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállalkozók megjelölése 

mellett a szerződéses feladatok azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott 

alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a tervezett arányt, melynek mértékig az adott 

alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti nyilatkozatban foglaltakban változás 

következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen változásról haladéktalanul köteles 

tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen szerződés 6.3 
szerinti szerződéses dokumentumnak. 

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel 

együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 
okok hatálya alatt. 

A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga 
végezte volna, a jogosulatlanul igénybevett alvállalkozó tevékenységéért pedig kártérítési 

felelősséggel tartozik, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet 
igénybe az alvállalkozói szerzödés értékének 65%—át meghaladó mértékben további 

közreműködőt. 

A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: 
tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás 

nélkül szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült 

mű/alkotás átdolgozására is. Ha a projektet Megrendelő bármely okból nem valósítja meg, 
vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső mü/alkotás felhasználásának 

jogát Megrendelő a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre ruházza át. (Támogató 

neve: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság) 

Megrendelő a megkötött Támogatási Szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság érdekében 

intézkedéseket vállalt, melyeket a Vállalkozónak a szerződés teljesítése során figyelembe kell 

vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben alkalmaznia kell. Ennek megfelelően a 

Vállalkozó köteles támogatni a Megrendelő fenntarthatósági vállalásainak teljesülését. 

— Vállalkozónak a létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét a 

KEHOP támogatásnak megfelelően az engedélyes tervnek megfelelően a 

lehető legteljesebb mértékűre minimalizálja, a hulladékok gyűjtését és 

elszállítását mindenben a hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak 

megfelelően végzi, a létrejövő létesítmény környezetében a 

forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedéseket 

végez. Ennek értelmében legalább az ideiglenes területfoglalás 

minimalizálása, az anyagszállítási útvonal optimalizálása és a gondos kiviteli 

tervezés a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb. megelőzése érdekében 

kötelező. 
- A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése 

során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A
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6.17 

6.18 

6.19 

6.20 

6.21 

%% 

szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon 

történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek 

kinyomtatásra. 

Megrendelő a fenti előírások betartását a szerződés teljesítése során személyesen, 

fokozottan és folyamatos ellenőrizni fogja, különös tekintettel a kapcsolattartás és az 

egyes, a szerződés teljesítése alatt keletkező dokumentumok átadása során. Amennyiben 
a Vállalkozó nem tartja be a jelen pontban meghatározottakat, úgy Megrendelő 

felszólítja írásban, majd a második írásbeli felszólítást követően továbbra is fennálló 

szerződésszegés esetén Megrendelő jogosult felmondani a szerződést vagy elállni a 

szerződéstől. 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§ (1) bek. ]. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. 

Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles 

a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Megrendelő felmondja vagy — ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor — a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdés (la) 
pontja alapján). 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával bemutatta a felhívásban foglaltaknak, továbbá a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §—a alapján a legalább 50.000.000,- 

HUF/káresemény és legalább 100.000.000,- HUF/év limitü All Rísks tipusú 

felelősségbíztosítási szerződését, amely kellő fedezetet nyújt, s kiterjed a teljes szerződés 

szerinti munkákra, a káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, 

szakértői költségek stb.), a meglévő és szomszédos építményekre. A biztosításnak 
fedezetet kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (meglévő 

szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő megmaradó 
épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi 

károkra. 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával bemutatta a felhívásban foglaltaknak, továbbá a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1 l. §—a alapján a legalább 5.000.000,— 

HUF/káresemény és legalább 10.000.000,- HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítási 
szerződését, amely kellő fedezetet nyújt, s kiterjed a teljes szerződés szerinti tervezési 

munkákra. 

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti 
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

törvény közérdekből elrendeli. 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 

LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék — az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti 

ellenőrzési feladataival összeüiggésben — ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 

finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 

szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 

természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, 

illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében 

közreműködöknél.
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6.22 Jelen szerződés a felek aláírásának nápján érvényes. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő 

támogatásra irányuló igényt nyújtott be, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) 

bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 61116. § (1) 

bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a 

szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés, vagy — amennyiben 

releváns- a Támogatási Szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés 

elfogadásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik és erről Vállalkozó 

tudomást szerez és a Konzorciumvezető (NFP, Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nkft.) 

a jelen vállalkozási szerződés tárgyát képező Létesítmény hatályos és végrehajtható 

vízjogi létesítési engedélyét a Vállalkozó részére a hatályba léptető okirat kötelező 

mellékleteként átadja. 

Megrendelő a fent megjelölt feltételeket a Kbt. l35.§ (12) bekezdésében foglaltakkal 

összhangban a jelen vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként 

köti ki. 

A támogatási szerződés —vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítása 
a fentiek szerinti aláírásáról, adott esetben a változásbejelentés elfogadásáról 

Megrendelő haladéktalanul. de legkésőbb az aláírás (elfogadás) napjától számított három 

munkanapon belül köteles a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Vállalkozó nem tartozik 
felelősséggel azért a szerzödésszegésért, melynek oka a Megrendelő fenti 

kötelezettségének elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése. Amennyiben a projektre 

vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító támogatási szerződés —vagy adott 

esetben a Támogatási szerződés módosítás- a szerződéskötés időpontját megelőzően 

aláírásra kerül és a Létesítmény hatályos és végrehajtható vízjogi létesítési engedélye is 

rendelkezésre áll, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést későbbi 

időpontban aláíró fél aláírásának a napja. 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a fenti hatályba léptető feltétel a jelen szerződés 

aláírását követően nem teljesül, akkor jelen szerződés nem lép hatályba, és felek 

szabadulnak minden további jogcselekmény nélkül a kötelemből. Vállalkozó jelen 

szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a fentiek 

okán bármely ajánlatkérővel/megrendelővel szemben fizetési vagy egyéb igényt 

érvényesítsen. 

Mindkét fél kijelenti, hogy 
— kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására 

és teljesítésére:
' 

— a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, 

vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte és az megfelel az erre 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek; 
— a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó 

jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így 

részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan 
szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.



6.23 Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 

5 eredeti példányban. 

MuJ: s zdggwn(zD1%-O5.15. közi-. Tswkpexh ima . 04. og? 

EumAsz-"Jt fr:—fiú és Szdgúható Kit. 
MEGRENDELO: VALLALKO O: Környezekvedelmi igazgatóság Ill./5. 

, , , , , ';1 3 Bud ' 

31, Pannon-a U. 59-61 
Alalrta es lepecsetelte: etelte: psi; 131233119414 

z aláíró neve (nyomtatott nagybetűkkel) 

IRTÓ KRISZTIÁN És KIRCHNER ISTVÁN 
Beosztása cégjegyzésre együttesen jogosult 

képviselők / környezetvédelmi igazgató és 

gazdasági igazgató 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva az 

EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. nevében 

sommas Zrt. 
1131 Máma, Júsx un. u.m. 

Aláírta és lepecsételte: 
' WWW—?:msss-u1 

Az áíró nev; (nyomtatott nagybetűkke 

MARTON LASZLO 
Beosztása: cégjegyzésre jogosult képviselö / 

vezérigazgató 

Tel j es körűen felhatalmazva és eljárva az 

Betonútépítő Zártkörűen Működő 
' 

Részvénytársaság nevében

19



2. KÖTET 
, 2. FEJEZET, 
ALTALANOS FELTÉTELEK 

ÚZEMEK, TELEPEK És TERVEZÉS-ÉPíTÉSl PROJEKTEK 
Szerződéses Feltételei 

ELEKTROMOS És GÉPÉSZETI LÉTESíTMÉNYEKHEZ VALAMINT VÁLLALKOZÓ ÁLTAL 
TERVEZETT ÉPíTÉSi És MÉRNÖKI LÉTESÉTMÉNYEKHEZ 

Angol nyelvű Eredeti Kiadás 1999 

ISBN 2-88432—023-7 

Második átdolgozott magyar nyelVű kiadás 201 ! . szeptember



2. KÖTET 
.. .. 3§.FEJEZET 

KULONOS FELTÉTELEK 

A jelen Különös Feltételek módosításokat és kiegészítéseket határoznak meg az Általános 

Feltételekhez viszonyítva. Az itt megfogalmazott kikötések módosítások, kiegészítések 

megváltoztatják az Általános Feltételekben foglaltakat és különbözőség vagy ellentmondás esetén az 

ebben :: Különös Feltételekben foglalt kikötések az irányadók. 

MÓDOSíTOTT És ÚJ ALCIKKELYEK 

1. Általános előírások 

1.1 Meghatározások 

Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendő: 

1.1.1.1 A Szerződés jelenti a Szerződéses Megállapodást, valamint a Szerződéses Megállapodás 6.3 
pontjában rögzített, annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumokat 

l.1.l.3. "Elfogadó levél" nem kerül kiadásrajelen szerződés keretében. Az ,,Elfogadó levél" kifejezés 
alatt a Szerződéses Megállapodást kell érteni és az Elfogadó Levél kibocsátásának vagy 

kézhezvételének időpontját a Szerződéses Megállapodás aláírásának dátuma jelenti. 

1.1.3 Dátumok, próbák, időtartamok és Befejezés 

Az alábbi bekezdések törlendó'ek és az alábbival helyettesítendő: 

1.1.3.3. "Megvalósítás Időtartama" az Ajánlati Nyilatkozat Függelékében foglaltak szerint 

Az alábbi új bekezdés hozzáadandó: 

l.l.3.10 "Kötelező Alkalmassági időszak" jelenti e Szerződéses Feltételekpen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM- 
MÉM—KVM együttes rendelet szerinti szavatossági időszakot. 

1.1.4 Pénz és kifizetések 

Az alábbi bekezdések törlendők és az alábbival helyettesítendők: 

l.1.4.3. ,,Költség" minden, ésszerűen a Vállalkozó által viselt (vagy viselendő) a Helyszínen, vagy 

azon kívül keletkező kiadást jelenti, amely magába foglalja az általános és az ahhoz 

kapcsolódó terheket. A Vállalkozónak költségén felül, haszon kifizetése nem jár. Ahol a jelen 
szerződés így rendelkezik, a haszon kifizetésére irányuló rendelkezés nem alkalmazandó. 

l.].4.7. ,,Közbenső fizetési igazolás" a 14. Cikkely szerint kibocsátott bármely fizetési igazolást 

jelenti 

Az alábbi bekezdések törlendők: 

1.1.4.4. ,,Végső fizetési Igazolás"
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1 . 1 .4.5. ,,Végső Kimutatás" 

1.1.6 Más megnevezések 

Az alábbi bekezdések törlendőek és az alábbival helyettesítendőek: 

l.l.6.5 ,,Jogszabályok" alatt értendők Magyarország Ataptörvényének T) cikk (2) bekezdése 

alapján jogszabálynak minősülő jogforrások. 

1.1.6.8 ,,előre nem látható" alatt értendők minden olyan esemény, melynek bekövetkezése megfelel 
a közbeszerzésekről szóió 2015. évi CXLIII. törvény, 141. § (4) bekezdésének c) pontjának 

ca) alpontjában leírtaknak. 

Az alábbi Alcíkkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

1.5 Dokumentumok fontossági sorrendje 

A Szerződéses Megállapodás 6.3 pontja szerint. 

Az alábbi Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

1.6 Szerződéses Megállapodás 

A Feleknek a Szerződéses Megállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH tv. (Kht.) 131. 
§-ával összhangban kell megkötniük. 

1.7 Engedményezés 

Az Alcikkely (a) pontja törlendő 

1.10 A Vállalkozó Dokumentumainak Megrendelő általi használata 

Az Álcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó által készített, és készítendő tervek 

vonatkozásában teljes körű, területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, kizárólagos, 

harmadik személynek átengedhetö felhasználási jogot szerez, amely kiterjed különösen a tervek 

átdolgozására, módosítására, engedélyeztetésére és továbbtervezésére is. 

1.13 Jogszabályok betartása 

Az A [cikkely első mondata törlendő és az alábbíval helyettesítendő: 

A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésekor betartani a vonatkozó hatáiyos jogszabályokat. 

2. A Megrendelő 

2.1 A Helyszínre való bejutás joga 

Az Alcikkelyben a Helyszín birtoklása alatt Munkaterület átadását kell érteni.



2.5 Megrendelő követelései 

Az Alcíkkely utolsó bekezdése kiegészítendő a következővel: 

A levonás beszámítás alapján történik, figyelemmel a 2015. évi CXLIII tv. (Kht.) 135. § (6) 

bekezdésére. 

3. A Mérnök 

3.1 Mérnöki kötelességek és hatáskör 

Az Alcíkkely kiegészítendő a következőkkel: 

A Mérnök, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a műszaki ellenőri tevékenységre 

vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatkört is ellátja. 

Az Alcíkkely negyedik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 

Ilyen speciális hatáskörnek tekintendő a 20.1. Alcikkelyben, a 22. Alcikkelyben foglaltak 3.5. 

Alcíkkely szerinti jóváhagyó vagy elutasító döntés meghozatala. 

4. A Vállalkozó 

4.2 Teljesítési Biztosíték 

Az Alcíkkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Teljesítési Biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Vállalkozó óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 

intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási 

szerződés alapján kiállított — készfizető kezességvállalást tartalmazó — kötelezvénnyel teljesítheti. 

Az Alcíkkely kiegészítendő a következővel: 

Az Alcíkkely rendelkezései a Szerződéses Megállapodásban előírt jólteljesítési biztosíték tekintetében 

is megfelelően alkalmazandóak. 

4.3 Vállalkozó Képviselője 

Az Alcíkkely vége kiegészítendő a következővel: 

A Vállalkozó köteles a Helyszínen egy olyan személy jelenlétét biztosítani, aki a Szerződés mértékadó 
nyelvén rendelkezésre álló dokumentumok értelmezésében maradéktalanul közreműködni képes. 

4.4 Alvállalkozók 

Az Alcíkkely kiegészítendő a következőkkel: 

d) az alvállalkozói szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kitételt, amely felhatalmazza a 

Mcgrendelőt arra, hogy felszólítsa az érintetteket az adott alvállalkozói szerződés nevére történő 

átruházására felmondás esetén, a 15.2 Alcíkkely (Megrendelő általifelmona'ás) alapján.
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4.6 Együttműködés 

Az Alcikkely vége kiegészítendő a következőkkel: 

A más váílaikozók munkájával történö maradéktalan összehangolás érdekében Vállalkozó köteles: 

(i') Minden olyan munkálatairól, amely más vállalkozó munkáját. befolyásolhatja, zavarhatja, vagy 
korlátozhatja értesítést küldeni a Mémöknek legkésőbb az ilyen munkálatainak megkezdését 
megelőző 7. napig, és 

(ii) haladéktalanul értesíteni a Mémököt, ha munkavégzésé; más válialkozó bámúlyen fonnában 

befoíyásolja, zavarja, vagy korlátozza. 

4.12 Előre nem látható fizikai körü/mén yek 

Az Alcikkely vége kiegészítendő (: következőkkel: 

Előre nem láthatóflzikaí körülménynek minősül különösen: 
a) régészeti lelet, vagy bármely olyan tárgy vagy objektum, melynek feltárása, kiemelése 

kizárólag az illetékes múzeum hatáskörbe— vagy annak szakfelügyeletébe tartozik 
b) fémszennyezés mentesítés, beleértve lőszer, robbanóanyagok eltávolítását 

c) korábban (egyeztetett és adott szolgáltató által jóváhagyott tervektől eltérö közművek feltárása 

d) minden olyan felszín alatti, (beleértve az emberi beavatkozás eredményeképp létrejött), a 

felszín megbontás nélkül nem észlelhető és nem következtethető olyan építmény-, mű, vagy 
természeti képződmény, mely helyszínrajzról. szöveges- vagy vonalas ten/dokumentációba, 

vizsgálatból, továbbá jelen közbeszerzési eljárásban szereplö bármely dokumentumból, 

forrásból stb nem következtethető, továbbá a pontatlan közmű adatszolgáltatásból, illetve a 

nyilvántanásban nem szereplő közművek kiváltásából, ebből eredő változtatások, amelyek új— 

, vagy meglévő engedé1yek módosításának beszerzését eredményezik. 

e) minden vis maior esemény bekövetkezése után, annak közvetlen vagy közvetett hatásaiból 

(például: szennyezőanyag mentesítés, talajcsere, vízteíenités) adódó kivitelezés helyszínén 

jelentkező akadályoztatás, de maga a vis maior nem. 

4.15 Megközelítés 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A Váilalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatos áramlását és biztonságát a nyilvános 

közlekedési pályákon, melyeket használ (közutak, gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során 
kereszteznek az ÚT 2—1 . l 29 (e—UT 040512) előírásainak, valaminta Megrendelő Követelményeinek 
megfelelően. Minden cm: vonatkozó engedélyt a Vállalkozónak kell beszereznie. Az ilyen 

akadályoztatás és forgalomterelés költségét az Szerződéses Árban kell figyelembe venni. A Helyszín 
közelében levő ingatlanokra való bejárást minden építési munka mellett biztosítani kell. 

4.18 Környezetvédelem 

Az A lcikkely kiegészítendő a következővel: 

A Vállalkozónak a környezet védelmét, megóvását szolgáló intézkedések, üzemeltetési és 

adminisztrációs feladatok végzése során vaíamennyí hatályos, a környezet védelmét szolgáló 

jogszabályt, előírást illetve vonatkozó követelményt be kell tartania 

A munkaterületen keletkező szennyvíz megfelelő, a vonatkozó hatóSágí előírások szigorú betartásával 
történö elhelyezéséért a kivitelező felel.



4.23 Vállalkozó műveletei a Helyszínen 

Az Alcíkkely második bekezdése kiegészítendő (: következővel: 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének egy, a Mérnök által kibocsátott erre vonatkozó 
utasítás ellenére sem tesz eleget az utasítás dátumától számított legkésőbb 30 napon belül, a Mérnök 
elvégeztetheti az eltávolítást a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. 

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészítendő a következőkkel: 

Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének az Átadás-átvételi Igazolás dátumától számított 
legkésőbb 30 napon belül nem tesz eleget, a Mérnök elvégeztetheti a feleslegessé vált anyagok és 
eszközök eltávolítását a Vállalkozó költségére és kockázatára más vállalkozóval. A Vállalkozó jelen 
Alcikkely szerinti kötelezettségeinek nem vagy késedelmes teljesítése esetén a Megrendelő jogosult a 

Szerződéses Megállapodás szerinti teljesítési biztosíték érvényesítésére is. 

Az alábbi új Alcikkely hozzáadandó: 

4.25 Meglévő közművek 

A Vállalkozó köteles a Létesítmény kivitelezése elött egyeztetni az összes olyan szolgáltatóval 

melynek közművei érintettek lehetnek, beleértve a hozzájárulások, kiváltások, fejlesztések költség és 

időigényét. Ennek elmulasztása esetén a közművekkel kapcsolatos bármely nemű követelés kizárt. A 
Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő fóldkitermelési, vagy egyéb munka 
megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói létesítmény, közmű 
elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos vezetékek, villanyoszlopok, víz-, 

gázvezetékek, és egyéb közművek helyzetével. A vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 
alvállalkozói által az utakban, csatomahálózatban, csövekben, vezetékekben illetve közművekben 

okozott mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén a Mérnök által előírt 
módon és határidőn belül helyreállítani. 

A közműveknek a Mérnök által jóváhagyott, vagy az ő utasítására történő kiváltásához vagy át-, illetve 
védelembe helyezéséhez szükséges egyeztetéseket az illetékes hatóságokkal, illetve tulajdonosokkal 

a Vállalkozónak kell lefolytatnia és a vonatkozó engedélyeket / hozzájárulásokat a Vállalkozónak kell 

megszereznie. Amennyiben Megrendelönél rendelkezésre áll közműtérkép a meglévő közművekről, 

úgy azt a Szerződés hatálybalépését követően haladéktalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

5. Tervezés 

5.1 Általános tervezési kötelezettségek 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A Vállalkozó tervezési és engedélyeztetési feladatait a Megrendelő köveleményeíben (3. kötetek) 
foglalt követelményeik tartalmazzák 

Bármely tervet, amelynek elkészítése a Vállalkozó kötelezettsége, megfelelö tervezési jogosultsággal 

rendelkező tervezőnek kell elkészítenie. 

A Vállalkozó kötelessége, hogy eleget tegyen az engedélyek követelményeinek, és lehetőséget adjon 
a kibocsátó hatóságoknak a munka felügyeletére és vizsgálatára. Ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a
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hatóságok a teszteken és az ellenőrzéseken részt vegyenek, ami nem menti fel a Vállalkozót a 

Szerződésben vállalt bármilyen felelősségtől. 

5.2 A Vállalkozó dokumentumai 

Az Alcikkely egy új bekezdéssel egészül ki harmadik bekezdésként, a többi bekezdés hátrább 

sorolásával: 

Nem kezdhető el a Létesítmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnök áltai jóváhagyott 

vonatkozó Építési (Kiviteli-) tervek hiányában. A Létesítmény kivitelezése mindenkor a Mérnök által 
jóváhagyott Építési (Kiviteli-) tervek alapján kell, hogy folyjék. Amennyiben a Megrendeiői 

Követelmények másképp nem rendelkezik, a vonatkozó Építési terveket az adott munkarész 

kivitelezését megelőző legalább 15 nappal be kell nyújtani a Mérnök részére jóváhagyás céljából. 

Amennyiben a Vállalkozó egy már jóváhagyott építési terv módosítását kívánja elvégezni, úgy erről 

köteles a Mémököt haladéktaianul értesíteni és a módosított terveket a kivitelezés megkezdése előtt 

legalább 15 nappal újra be kell nyújtania a Mérnökhöz jóváhagyás céljából. A Megrendelő 
Követelményei meghatározhatnak egyéb más Vállalkozói dokumentumokat is, amelyeket be kell 

nyújtani feiülvizsgálatra és/vagy jóváhagyás céljából Mérnök részére. Az ilyen dokumentumok 
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyújtására fentiekben meghatározott határidőt. Amennyiben 

Mérnök a jóváhagyásról vagy elutasításról nem küld értesítés a benyújtást követő 8 napon belül, és 

erről a megadott határidőn belül, harmadik félnek felróható ok megjelölésével, írásban magát nem 

menti ki, akkor a módositott tervet a Mérnök által teijeskör'úen elfogadottnak kell tekinteni. 

6. Személyzet és Munkaerő 

6.5 Munkaidő 

Az Alcíkkely törlendő és az alábbival helyettesítendzi' 

A hivatalos ünnepnapok Magyarországon január 1, március 15, nagypéntek, húsvéthétfö, május 1, 

pünkösdhétfő, augusztus 20, október 23, november 1, december 25, december 26. 

Amennyiben a Vállalkozó rendes munkaidőn túli, vatamint vasárnap és munkaszüneti napon 

munkavégzést tervez, akkor ehhez a Mérnök hozzájárulását kell kérnie. A Mérnök értesítése 

legkésőbb 4 munkanappal a munkavégzés előtt kell, hogy történjen. A Mérnök az igénybejelentést 
követően 2 munkanapon belül kell, hogy döntsön a hozzájárulásról vagy elutasításról. Amennyiben 

erről nem küld értesítést a Vállalkozónak, úgy a Mérnök hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. 

A rendes munkaidőn túli, valamint a vasárnap és munkaszüneti napon végzett munkavégzésből eredő 
jogsértésekért és károkért a Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

Vállalkozó a tevékenysége során köteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatásokkal járó munkák 

rendes munkaidőn túli, valamint vasárnap és munkaszüneti napokon való végzésétől tartózkodni. 

Válíalkozó fenti kötelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelővel, mind pedig harmadik 

személyekkel szemben kizárólagos felelősséggel tartozik. 

6.7 Munka- és egészségvédelmi előírások 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A szokásos havi előrehaladási jelentésen felül (4.2! Alcíkkeiy) a Vállaikozónak azonnal írásban 

jelentenie kell a Mérnöknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabályoknak megfelelően



- a Helyszínen elöfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkül arra, hogy 
azok befolyásolják—e az építés menetét, vagy sem. A Vállalkozó jelentésének tartalmaznia kell az adott 
ügyben tett intézkedéseit is. 

7 Berendezések, Anyagok és Kívitelezés 

7.3 Felügyelet 

Az Alcikkely utolsó bekezdés első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Vállalkozónak minden esetben legalább egy munkanappal a betakarás előtt értesítenie kell a 

Mérnököt, amikor valamilyen munka elkészült, mielőtt még betakarnák, láthatóságát megszüntetnék, 
vagy becsomagolnák tárolás, vagy szállítás céljából. 

8 Kezdés, késedelem és felfüggesztés 

8.1 A munkák megkezdése 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Kezdési Időpont a Szerződéses Megállapodás hatálybalépésének a napja. 

8.3 Útemterv 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Vállalkozó köteles benyújtani a Mérnök részére egy sávos megvalósítási ütemtervet a 8.2 

Alcikkelyben foglaltaknak megfelelően a Kezdési Időponttól számított 30 napon belül, mely 

tartalmazza a tervezésre, engedélyeztetésre és kivitelezésre tervezett időtartamokat. 

A Vállalkozónak be kell nyújtania továbbá egy aktualizált ütemtervet: 
(a) a tervek Mérnök általi jóváhagyását követő 15 napon belül, továbbá 

(b) az jogerős engedélyek kézhezvételét követően 15 napon belül, kiegészítve a tervekben 

szerepeltett egyes kivitelezéssel érintett Szakaszokkal 

(c) minden alkalommal, amikor a korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás mértékével, 
vagy a Vállalkozó kötelezettségeivel. 

A Vállalkozó egyebekben köteles a fenti ütemterv havi rendszerességgel történő aktualizálására, 

amennyiben a fenti pontokban meghatározottak egyike sem kerül alkalmazásra az adott hónapban. 

Az ütemtervrc egyebekben a dokumentációban meghatározottak megfelelően irányadók. 

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Amennyiben a Mérnök az ütemterv kézhezvételétől számított 15 napon belül nem értesíti a 

Vállalkozót arról, hogy a benyújtott ütemterv nem felel meg a Szerződésnek, a Vállalkozónak a 

benyújtott ütemtervnek megfelelően kell előre haladnia, összhangban minden egyéb szerződéses 

kötelezettségével.
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8.4 A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása 

Az Alcikkely törlendő és az alábbivul helyettesítendő: 

Amennyiben a Vállalkozó a tervezett előrehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a ,,Akadályoztatás" 

Alcikkelyben leírtak szerint járhat el. 

8.5 Hatóságok által okozott késedelmek 

Az Alcikkely törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hatóságok által okozott késedelemnek tekintendő: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt 

meghaladó időtartam, melyet a Hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával 

tölt ei abban az esetben ha a Váilalkozó mindenben eleget tett az Ország jogszabályok által 

felhatalmazott hatóságai által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a Hatóság 

késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. 

10. A Megbízó által történő átvétel 

102 Részleges átvétel 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Mérnök kizárólagos megítélése alapján a Létesítménynek bármely eleméről, részéről kiállíthat 
Atadás-álvételi Igazolást. 

11. Jótállási kötelezettség 

ll.2 Hiányok pótlásának költsége 

Az Alcíkkely utolsó bekezdése törlendő. 

11.3 A Jótállási időszak meghosszabbítása 

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata, valamint a második bekezdése törlendő. 

11.8 Vállalkozó feladata a hibák feltárásában 

Az Alcikkely első bekezdésének utolsó mondata törlendő. 

11.11 A Helyszín rendbetétele 

Az Alcíkkely második és harmadik bekezdése törlendő és az ulábbival helyettesítendő: 

Ha a Vállalkozó nem tesz eíeget ezen Alcikkelyben szereplö kötelezettségeinek a Teijesítési Igazolás 
másolatának Megrendelő általi átvételét követő 28 napon belül, a Megrendelő a Vállalkozó által 

eltávolítani elmulasztott dolgokat a Vállalkozó költségére eltávoííttathatja. 

A következő új Alcikkely hozzáadandó:



11.12 Kötelező Alkalmassági Időszak 

A Vállalkozó l 1. Cikkely szelrinti jótállási kötelezettségei nem érintik a Vállalkozó a Ptk.és a 12/1988 
(XII. 27.) EVM-IpM—KM—MEM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági kötelezettségeit. 

12. Átvételt követő tesztek/vizsgálatok 

12.3 Megismételt tesztek/ vizsgálatok 

Az Alcikkely törlendő. 

12.4 Átvételt követő tesztek/vizsgálatok eredménytelensége 

Az Alcikkely törlendő. 

13. Változtatások és kiigazítások 

13.2 Ésszerűsítési javaslat 

Az Alcikkely első bekezdése (ii) pontja törlendő, és helyette az alábbi alkalmazandó: 

(ii) a Megrendelő költségeit csökkenti a Létesítmény fenntartása és üzemeltetése során. 

l3.3 Változtatási eljárás 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 

Amennyiben a Mérnök javaslatot kér a Vállalkozótól egy Változtatási utasítás kibocsátását 

megelőzően, akkor a Vállalkozónak a kézhezvételt követő [5 napon belül válaszolnia kell írásban, 

vagy megindokolva miért nem tud eleget tenni a kérésnek (amennyiben ez a helyzet állt elő), vagy 
benyújtva: 

(a) a javasolt elvégzendő munka) leírását és a kivitelezésének ütemtervét, 

(I?) a Vállalkozó javaslatát az Utemterv bármely esetleges megváltoztatására a 8.3 Alcikkellyel 

[Utcmterv] összhangban. 

Az Alcikkely második bekezdésének első mondata törlendő, helyette az alábbi alkalmazandó: 

A Mérnök köteles a (132 Alcikkely [Ésszerűsítési javaslat] vagy egyéb) javaslat kézhez vételétől 
számított 15 napon belül választ adni, jóváhagyás, elutasítás, vagy véleményezés formájában. 

Amennyiben a Mérnök ezen határidőn belül nem adja ki válaszát, a változtatást elfogadottnak kell 
tekinteni. A Vállalkozó nem késleltethet semmiféle munkát a válaszra történő várakozás ideje alatt. 

Az Alcíkkely utolsó két bekezdése törlendő. 

13.4 Alkalmazható pénznemek 

Az Alcikkely törlendő. 

13.5. Feltételes összegek 

Az Alcikkely törlendó',:
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13.6. Napi munkák 

Az Alcikkely törlendő. 

13.7 Jogszabályi módosulások miatti kiigazítások 

Az Alcíkkely első és második bekezdése törlendő és az alábbíval helyettesítendő: 

Amennyiben a Költségek növekednek, vagy csökkennek a Kiindulási Időpont utáni jogszabály 

módosuiások (beleértve ebbe új jogszabályok megjelenését vagy a meglévők hatályon kívül helyezését 

is) vagy ezen jogszabályok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt,, befolyásolván a Vállalkozót 

Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítésében, a Szerződéses Ar kiigazítandó. 

Amennyiben a Vállalkozó késedctmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy többlet kiadások 
merülnek fel (vagy fognak felmerülni) a részére a Kiindulási Időpontot követő Jogszabály 

módosítások vagy azok értelmezésének Váítozása miatt, akkor a Vállalkozónak egy értesítést kell 

küldenie a Mémöknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosulttá válik: 

Az Alcikkely kiegészítendő (: következővel: 

A Vállalkozó az aíábbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkeíy alapján korrekcióra: 

(a) a Kezdési ldőpontban hatályba még nem lépett, de már érvényes Jogszabáiy módosítás 
(b) általános, a gazdasági élet valamennyi szereplőjét érintő Jogszabály módosítás esetén (pl.: adó, 

társadalombíztosítás, munkabiztonság) 

[3.8 A Költségek változási miatti kiigazítások 

Az Alcikkely törlendő. 

14 Szerződéses ár és kifizetés 

14.1 A Szerződéses Ár 

Az Alcíkkely ( 0.) bekezdése törlendő és heiyettcsítendó': 

A Szerződéses Ár nem tartalmazhatja a Megrendelőnck bevételt jelentő adók, díjak költségét. 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

14.2 Előleg 

Az Alcikkely harmadik bekezdésének első mondata törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Mémöknek ki kell bocsátania egy Közbenső fizetési igazoíást az eiső részlethez, miután kézhez 
kapott egy Kimutatást (a 143 Alcikkellyel összhangban) valamint miután a Megrendelő kézhez kapta 
a (i) Teljesítésí Biztosítékot a 4.2'Alcikkely szerint és adott esetben egy garanciát, amely az igényelt 
előleg csökkentve a Szerződéses Arra esö elszámolható költségnek a 10%-ával számolt összegről szól 

és a kifizetése a pénznemeinek megfelelően került kibocsátásra. 

Az Alcikkely (a) pontja törlendő.



l4.3 Közbenső fizetési igazolás igénylése 

Az Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott fizetési időszak végén (ha ez változik vagy nincs 
meghatározva, akkor a Mérnök által jóváhagyott a 14.4 Alcikkcly szerint meghatározott ütemtervvel 

összhangban) a Mérnök részére egy Kimutatást hat példányban benyújtani a Mérnök által jóváhagyott 
formában, szerepeltetve mindazon összegeket, amelyekre a vállalkozó jogosultnak tartja magát. A 
Kimutatást ki kell egészíteni alátámasztó dokumentumokkal, amelyek közül az egyiknek az adott 

időszakra vonatkozó, 4.21 Alcikkely szerint elkészített elörehaladási jelentésnek vagy jelentéseknek 

kell lennie. 

14.4 Fizetési Útemterv 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

14.6 Közbenső fizetési igazolások kibocsátása 

Az Alcikkelyben az Elszámolás kifejezés alatt Kimutatást kell érteni. 

14.7 Kifizetés 

Az Alcikkely a), b), c) pontjai törlendők és az alábbi ponttal Izelyettesítendó'k: 

a) az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül feltéve, hogy az előleg visszafizetési- 

biztosíték választása esetében az rendelkezésre áll, ahogyan az a Szerződéses Megállapodás 3.5 

pontjában rögzítésre került; 

b) a Vállalkozó által benyújtott szerződésszerű és jogszabálynak megfelelő számláit. A felek 
megállapodnak, hogy a Mérnök által leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak 

megfelelő számlák kiegyenlítése a számlák és mellékletei Megrendelő általi kézhezvételét 

követően a Kbt. 135. §-ában meghatározott határidőben történik. 

l4.9 Visszatartott Összeg kifizetése 

Az Alcikkely törlendő. 

14.10 Elszámolás befejezéskor 

Az Alcikkelyben az Elszámolás kűeiezés alatt Kimutatást kell érteni. 

14.11 Végső fizetési Igazolás igénylése 

Az Alcikkely törlendő. 

14.12 Elismervény 

Az Alcikkely törlendő. 

14.13 Végső fizetési Igazolás kibocsátása 

Az Alcíkkely törlendő. 

DW %%



14.14 A Megrendelő felelősségének megszűnése 

Az Alcikkely törlendő. 

15. Megrendelő általi felmondás 

15.2 Megrendelő általi felmondás 

Az Alcikkely c) pontja törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

c) elfogadható kifogás nélkül: 

(i) a Létesítmények megvalósításának a 8. (Kezdés, késedelmek és felfüggesztés) Cikkelynek 
megfelelő előrehaladása több mint 30 napos késedelembe esik, vagy 

(ii) elmarad a 7.5 (Elutasítás) Alcíkkely, vagy 7.6 (Hctyrcállítási munka) Alcikkely szerint 
kiadott felszólításban foglaltak teljesítése 28 napon belül, annak kézhezvétele után 

Az Alcikkely második bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Fenti a)—d) esetek vagy körülmények bármelyikének előfordulása esetén a Megrendelő 14 napos 

határidővel felmondhatja a Szerződést és kiutasíthatja a Vállalkozót a Helyszínröl, egy erről szóló 
értesítéssel. A fenti (6) és (0 bekezdésekben leírtak előfordulása esetén a Megrendelő egy erre 
vonatkozó értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

A felmondás időpontjában a Vállalkozó által a Szerződésnek megfelelően már elkészített és beépített 
Létesítmény részeknek és az ezen időpontig elkészített, benyújtott és a Mérnök áítal jóváhagyott 
Vállalkozó dokumentumainak a tulajdonjoga átszáll a Megrendelőrc, amennyiben a felmondás a 7.7 
Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdwy'oga] szerinti tulajdonjog átszállást megeiőzően válik 
hatályossá. 

Az Alcikkely utolsó bekezdése törlendő. 

16. A Vállalkozó által történő felfüggesztés és felmondás 

ló.! Vállalkozó joga a munka felfüggesztésére 

Az Alcikkely törlendő. 

16.3 Munka beszüntetése és a Vállalkozó Eszközeinek eltávolítása 

Az Alcikkely kiegészítendő a következővel: 

Amennyiben Vállalkozó a (c) bekezdésben foglalt kötelezettségének a felmondás hatályba lépését 
követő 8 napon belül nem tesz eleget, úgy Megrendelő az Árukat Váilalkozó költségére 

eltávolíttathatja. 

17 Kockázat és felelősség



17.3 A Megrendelő kockázatai 

Az Alcikkely törlendő. 

17.4 A Megrendelő kockázataival járó következmények 

Az Alcikkely törlendő. 

17.6 A felelősség korlátozása 

Az Alcikkely törlendő. 

19 Vis Maior 

19.7 A teljesítés alóli jogszerű felmentés 

Az Alcikkely címe törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

19.7 A Szerződés megszünése lehetetlenülés folytán 

20 Követelések, viták és választottbírósági eljárás 

20.1 A Vállalkozó követelései 

Az Alcikkely ötödik bekezdésének első mondata után beillesztendő: 

Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a kidolgozott követelés benyújtását 42 napon belül, a 

Megvalósítás ldőtartama nem hosszabbítható meg, a Vállalkozó nem válik jogosulttá további összeg 
részére történő kifizetésére és a Megrendelőt mentesíteni kell minden a követeléssel kapcsolatos 

bármely felelősség alól. 

Az Alcikkely hatodik bekezdése törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Miután a Mérnök kézhez kapott egy követelést, vagy bámlely további alátámasztó részleteket egy 
korábbi követeléshez, a Mémöknek választ kell adnia jóváhagyólag, vagy elutasítólag részletes 

magyarázattal az átvételétől számított 15 napon belül. 

Az Alcikkely utolsó bekezdéseké!!! az alábbi beillesztendő: 
Amennyiben a Vállalkozó a tervezett elörehaladásában akadályoztatást észlel, úgy a 22 Alcikkely 

,,Akadályoztatás" pontban leírtak szerintjárhat el. 

Bármely megvalósítás időtartamával kapcsolatos igény követelés keretében nem kezelhető. 

20.2 A Döntőbizottság kijelölése 

Az Alcikkely első bekezdésének első mondata törlendő és az alábbiakkal helyettesítendő: 

Vitás esetekben a felek választásuk szerint jogosultak vitájukat egyszemélyes Döntőbizottság vagy 

Választott bíróság közreműködése útján rendezni. Az egyik vitarendezési mód választása az egyik fél 
részéről kizárja a másik vitarendezési mód egyidejű lefolytatását a másik fél kezdeményezésére. 

Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a Döntnök személyében, a Döntnököt a Magyar 
Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetségének elnöke jelöli ki.
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20.4 Döntőbizottság felkérése döntés hozatalra 

Az Alcíkkely negyedik és ötödik bekezdésében a 84 nap törlendő és helyette 45 nap alkalmazandó. 

205 

Az 

Békés megállapodás 

Alcikkelyben az ,,ötvenhatodik napon " törlendő és helyette ,,tizennegyedik napon " 

alkalmazandó. 

20.6 . Választottbírósági eljárás 

Alcikkely első bekezdése törlendő és az alábbival helyettesítendő: 

Hacsak nem jött iétre békés megegyezés, bármilyen vitát, amelynek tárgyában a Döntőbizottság 

határozata (ha van ilyen) nem váit véglegessé és kötelezővé, végül Választott bíráskodás útján kell 
rendezni. Hacsak a két fél másképpen nem egyezett meg: 

(a) a vitát végül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meilett működő Állandó 

Választottbíróság rendezi, 

(b) a vitát három választott bírónak kell rendeznie jelen megállapodásban, valamint a 

Választottbíróság Eljárási Szabályzatában foglaktaknak megfelelően, 

(0) a Választottbíróság az eljárását magyar nyelven folytatja le, 

(d) a Választottbírósági eljárás helye: Budapest. 

A következő új Cikkely hozzáadandó: 

21.1 

21.2 

21.3 

21. Ellenőrzések és auditok a magyar és a Közösségi Hatóságok áital 

A Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy az Álíami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt bekső ellenőrzési szerv, a fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, a Kincstár, illetve a KEHOP Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, továbbá az 
Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 

Szerződéssel és a Létesítménnyel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni 

ellenőrzéseken elienőrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy 

bármilyen más egyéb, a projekt űnanszírozásávai kapcsolatos dokumentumok alapján. A 
dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kelí őket rendszerezni, hogy ez 

segítse az átvizsgálásukat. Ezek a vizsgáiatok az átadás—átvételi igazolás kiadását követő hét 

éven belül történhetnek meg. 

A Vállalkozó válialja. hogy megfelelő bejutást biztosít a 21 .1. pont szerinti szerveknek azokra a 

helyszínekre, ahol a Szerződést teljesítik, valamint mindent megtesz, hogy elősegítse 

munkájukat. 

A Vállaikozó garantálja, hogy a 21 .! pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgálatok és 

ellenőrzések elvégzésére egyenlő mértékben gyakorolhatók lesznek, ugyanazon feltételek között 

és ugyanazon szabályok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak írva, a Vállalkozó 

bármely alvállalkozójával szemben is. 

A következo" új Cikkely hozzáadandó: 

22. Akadályoztatás 

A szerződés teljesítésére megadott napok száma a szerződés hatálybalépésének napján indul. A 
Vállalkozónak a teljesítésre megadott nap áll rendelkezésére a Létesítmény teljeskörű



megvalósítására és átadására, továbbá bármely közbeszerzési dokumentumban szerepeltetett 
előírás teljesítésére. 

22.1 A Vállalkozó által bejelentett akadályoztatás 

Amennyiben bármely bekövetkező esemény miatt az adott Szakasz tervezett előrehaladása 
ellehetetlenül és ezt a Vállalkozó nem tartja saját érdek- vagy kockázati körében bekövetkező 
késedelemnek, úgy jogosult ezt haladéktalanul, de legkésőbb az akadályoztatás bekövetkezése 

utáni nyolcadik napon jelezni a Mérnök irányába. 

A bejelentésben egyértelműen meg kell jelölni: 
(a) az akadályoztatás tényét 

(b) az akadályoztatás kiváltó eseményt 

(c) az akadályoztatás kezdeti időpontját 

(d) az akadályoztatással érintett Szakasz(oka)t 

(e) amennyiben az akadályoztatás megszünt a bejelentés benyújtásakor, úgy annak 

időpontját. 

22.2 Az akadályoztatás elhárultának bejelentése 

Amennyiben az előrehaladást akadályoztatása megszűnik és ez annak bejelentésénél nem került 
megjelölésre, továbbá az akadályoztatás bejelentését a Mérnök korábban elfogadta, úgy ennek 
bekövetkezéstöl számított 3 napon a Vállalkozónak bejelentést kell küldenie a Mérnök irányába, 

melyben megjelölésre kerül legalább: 

(a) az akadályoztatás bejelentésének időpontját és módját 

(b) az akadályoztatás kiváltó esemény megszűnésének időpontját 

(c) Az akadályoztatás időtartamát 
(d) továbbá az érintett Szakaszokra gyakorolt késedelmeket 

22.3 Az akadályoztatás bejelentésének elbírálása 

A Mérnök az akadályoztatás bejelentésének kézhezvételét követő naptól számított 5 napon belül 
köteles döntést hozni annak tekintetében, hogy az adott akadályozó esemény a Vállalkozó 

kockázati és/vagy felelősségi körébe tartozott-e. 

Amennyiben a Mérnök azt állapítja meg, hogy adott akadályoztatás a Vállalkozó felelősségi 

és/vagy kockázati körébe tartozik, úgy a Vállalkozó nem jogosult az akadályoztatás 

időtartamának figyelmen kívül hagyására a teljesítési időtartam tekintetében, függetlenül attól, 

hogy az akadályoztatásra hivatkozva ténylegesen felfüggesztette—e a tevékenységét. 

Amennyiben a vállalkozó késedelmesen nyújtja be akadályoztatás bejelentését, úgy függetlenül 

annak jogosságától a Mérnök a bejelenés kézhezvétele elötti harmadik napot megelőző 

akadályoztatás nem veszi figyelembe. 

Amennyiben a Mérnök adat- vagy információ hiány miatt a megadott határidőn belül döntését 

meghozni nem tudja, úgy abban az esetben a döntésre megadott határidőn belül köteles a döntés 
meghozatalához szükséges adatok, információk benyújtására felszólítani a Vállalkozót. 

Az akadályoztatás elhárultával kapcsolatos bejelentés kézhezvétele után a Mérnök 

megvizsgálja, hogy a bemutatott akadályoztatás időtartama ténylegesen teljes egészében 

hátráltatta-e az előre haladást. Amennyiben az akadályoztatásról megállapítja, hogy a Vállalkozó 

részben vagy egészben jogosan munkát nem tudott végezni, vagy a szerződésében megadott 
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feladatokat teljesíteni, úgy abban az esetben az összes, adott Szakaszra épülő további Szakaszok 

teljesítési időtanamának eltolódását határozatban elfogadja. Amennyiben az adott Szakasz 

telj esitésére hátralévő időtartama meghaladja a me gvalósitásí időtartamának adott napra számolt 
fennmaradó részét, úgy megállapítja az akadályoztatás miatt késett új becsüit befejezési 

határnapot. 

A Mérnök nem vesz és nem vehet figyelembe olyan időtartamokat, melyek nem számítanak bele 
a megvalósítás időtartamába (pld. hétvége, munkaszüneti és ünnepnapok), 

Akadályoztatásnak tekinthetö, illetve az akadályoztatás időtartamába beleszámít minden olyan, 

már korábban eivégzett tevékenység ismételt eivégzése, mely a vállalkozónak nem felróható 

esemény vagy ok miatt vált szükségessé, továbbá minden olyan munkavégzést hátráltató 

tényezök elhárítására fordított napok száma, mely(ek)et a Mérnök jóváhagyott. 

22.4 Akadályoztatás miatti időtartam figyelembe vételének mellőzése 

Kizárólagosan azon napok nem számítandóak bele a megvalósítás időtartamába, melyre teljesül: 

(a) a Vállalkozó az akadályoztatást megadott időben a Mérnök részére jelezte. 

(b) a Mérnök az akadályoztatást elfogadta és megállapította, hogy az általa jóváhagyott 

időtartamig a Vállalkozónak nem felróható a szerződés teljesítésében késedelem 

jelentkezett, továbbá az nem tartozik a Vállalkozó felelősségi- és kockázati körébe. 

(c) építési tevékenység esetén az építési naplóban ,,munkavégzés nem történt", vagy azzal 
egyenértékű szövegezés szerepel. 

(d) minden a Mérnök által elfogadott vállalkozónak nem felróható akadályoztatás 

(e) továbbá minden olyan Akadályoztatás. mely a 22.5 Alcikkely szerint külön 

jóváhagyáshoz nem, de bejelentéshez kötött akadályoztatás. 

22.5 Általánosan elfogadott akadályoztatások 

Az alábbi esetekben a Vállalkozó benyújthat akadályoztatás bejelentését a Mérnök részére, aki 
külön jogosultság vizsgálata nélkül, a hivatkozási alap megfelelő alátámasztása esetén elfogadja 

az akadályoztatást: 

(a) szabad téren történő munkavégzés esetén: 

(i) azok a napok, ameiyeknél az adott térségben az illetékes hatóság 2. fokú 

hf'gségriadót rendel el (a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 

C -ot), 
(ii) azok a napok, amelyeknél az adott térségben a napi maximum hőmérséklet a —5 

Co-ot nem haladja meg, kivéve ha a munkaterület megfelelő hőmérsékletéről 
gondoskodik és ezt a Mérnök külön engedélyezi. 

(iii) azok a napok, amelyeken a napi csapadék mennyisége meghaladja az adott 

térségben, az elmúlt 10 év adott hónapjaiban mért legnagyobb, egy napra vetített 

csapadékmennyisét (10 év legcsapadékosabb hónapjában huilott összes csapadék 

/ hónap napjaival). 

(iv) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén a belvíz— és/vagy 

árvízvédelmi készültségi fokozat eléri a II. fokú védekezési szintet és ezáltal a 

kivitelezési tevékenység akadályoztatva van. 

(v) azok a napok, amelyeken a kivitelezési tevékenység helyszínén az OMSZ 
figyelmeztető előrejelzése szerint a várt legerősebb széllökések meghaladhatják 

a 90 km/h-t ("narancs veszélyességi szint). 

(b) hatóság által okozott késedelmek a 8.5 Alcikkely szerint, 

(c) minden olyan időjárási körülmény, vagy természeti eredetű jelenség esetén, melyre a 

Vállalkozó kellő körültekintés mellett nem készülhetett fek. Kellő körültekintésnek az 
tekinthető, ha az időjárási körülmény vagy természeti jelenség az adott kistérségben az 
utóbbi 10 évben nem jelentkezett, vagy bekövetkezéshez képest csak kisebb mértékben, 
és ezért a Vállalkozó Akadályoztatva volt.



(d) a 4.12 Alcikkelyben nevesített esetek, amennyiben a Vállalkozó igazolja, hogy az 
akadályoztatott tevékenységekre épülő többi tevékenység érintik a véghatáridőt (sávos 

ütemterv).
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