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VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet

- egyrészrél Komarom Viros Onkormanyzata (Székhely: 2900 Komarom, Szabadsag tér
1. Addészam: 15729624-2-11, képviseli: Dr. Molnar Attila polgarmester valamint Dr.
Baksa-Strocker Renata jegyz6 mint megrendeld (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészrl a Komaromi Virosgazda Kozhaszni Nonprofit Kft. (Székhely: 2900
Komarom, Marek J. u. 3.) Adészam: 10622807-2-11, cégjegyzékszam: 11 09 001930, a jelen
szerzOdés aldirdsara €s a tarsasag képviseletére jogosult személy Neuvirth Imre iigyvezeté
igazgat6 mint Viallalkozé (tovabbiakban Vallalkozd)

egylittesen a szerz6do Felek - kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1. ELOZMENYEK

1. A Szerz6dd Felek a Szerz6dést a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény
(tovabbiakban Kbt.) 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapjan — kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil, “in haus” beszerzés keretében — a “ Szabadstrand kialakitasa
Komaromban” elnevezésii projekt targyban kotik.

II. A SZERZODES TARGYA

1. A Megrendeld megrendeli, a Villalkozo elvallalja a beadott ajanlatanak részét képezé
arazott koltségvetés alapjan a “Szabadstrand kialakitasa Komdromban” elnevezésii
projekt munkainak I. osztilyi minéségben, I. osztalyu anyagok felhasznalasaval,
hataridére torténd elvégzését, eredményfelelgsséggel, hidny-, és hibamentesen.

2. A teljesités helye: Komarom kiilteriilet 011/2 helyrajzi szam, 02/1 helyrajzi szam

IIl. VALLALKOZO FELADATA

1. A Vallalkozo6 kételezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerzddés szerinti
minden kotelezettséget — ezen beliil kiilondsen a Feladat teljesitésére iranyuld tevékenységet —
jelentds gyakorlattal rendelkezd, szakcégtdl elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal, legjobb
tudasa szerint és a legnagyobb kériiltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és
szabvanyoknak/szakmai el6irasoknak, tovabba a vonatkozo szakmai és hatdsagi, valamint a
jelen szerzédésben meghatarozott eldirdsoknak megtelelGen teljesiti.

2. Vallalkoz6 a munkat a miiszaki dokumentacioban és a jelen szerzddésben meghatarozott
mindségben, hataridére kételes elvégezni. Vallalkozé a munkavégzés soran csak a miiszaki
dokumentacioban meghatérozott anyagokat hasznalhatja fel. Valamennyi sziikséges alapanyag,
eszkdz biztositasa a Villalkozo kotelezettsége és feladata.

3. A beépitett anyagok mindségét igazold dokumentumokat a Vallalkozé a kivitelezési
tevékenység soran a Megrendeld képvisel6jének koteles bemutatni és az atadas-atvételi eljaras
soran hianytalanul atadni. Ez utdbbi az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele.
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4. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo akkor teljesit hibatlanul, ha a megvalosult
eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban, a tervekben, a jogszabalyokban, a tamogatasi
szerzodésben és mellékleteiben tovabba a jelen szerzédésben megfogalmazott valamennyi
kovetelményt és alkalmas a rendeltetésszer(i hasznalatra.

5. A Vallalkoz6 a Megrendel6t6l atvett tervek alapjan koteles a kiviteli munkékat elvégezni,
attol eltérni csak a Miszaki Ellendr és a Megrendel6 el6zetes, irasbeli engedélyével lehet.

6. Vallalkozo a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat, terveket és a Megrendel$ altal a rendelkezésére bocsatott
egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, elGirasokat ismeri. Vallalkozo6 a Vallalkozéi Dijat ezen informaciok
figyelembevételével, kellGen nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a
koriilmények ismeretében allapitotta meg.

7. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Vaillalkozoéi Dij a Vallalkozo szerzédéses
kotelezettségeihez tartozo Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok jellegétol.

8. Vallalkozo jotall a Szerzodeésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerl teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségeert fliggetleniil attol,
hogy azokat sajat maga vagy Alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

9. Jelentds miivelet esetén (pl. eltakarasra keriil szerkezetek eltakaras el6tt) a Miszaki Ellendrt
és a Megrendel6t el6zetesen irdsban és megfelel6é idében értesitenie kell miel6tt az ilyen
munkalatot megkezdené, és elegendd id6t koteles biztositani Miiszaki Ellenérnek arra, hogy
gondoskodhasson a sziikséges ellen6rzésrol.

10. Jelen megallapodas alapjan Vallalkozd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért €s
hianytalansagért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek el6irva a tervdokumentacidéban
vagy koltségvetésben, viszont hozza tartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan
kivitelezéséhez, rendeltetésszerii hasznalatahoz.

11. Vallalkozo kotelessége az €pitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendeletben foglaltak betartasa.

12. Vallalkozo a szerzodésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal I. osztalyu
mindségben, hiba- és hianymentesen, a vallalt hataridot betartva koteles teljesiteni a munkat,
amelyek egylittesen a szerzGdeés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitasa a Vallalkozo

kotelezettsége.

13. A Villalkoz6 képvisel6je  Neuvirth Imre jogosult a Villalkozo szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden szilkséges intézkedést
megtenni, a Megrendeld képvisel6jével a kapcsolatot tartani, arra vonatkozo igény felmeriilése
esetén a szerzodésmodositast elokésziteni. A képvisel0 személyében torténd valtozasrol
Vallalkozo koteles a Megrendel6t haladéktalanul irasban tajékoztatni.

14. A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendel6 6sszes, a munkakra vonatkozo utasitasat
beleértve a munkak teljes, vagy részleges felfliggesztését is. Felek a munkavégzéssel



kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési naploban kotelesek
egymassal kozdlni. A Vallalkozd koételes felhivni a Megrendeld figyelmét azon esetre,
amennyiben szakszertitlen utasitast ad.

15. A Vallalkozoé kételes a sajat koltségén a munkak megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani munkateriilet 6rzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és

tizvédelmi eldirasok betartasarol.

16. A Vallalkozo koteles a Megrendel6 szamara a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan
lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

17. A Vallalkozo koételes a munkak kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa
soran megtenni az 6sszes tole elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére. A Vallalkozo teljes
mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekért,
amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat,
ne okozzanak kart a kornyezetben.

18. Amennyiben a szerz0dés meghitsuldsara vagy felmondasara nem a Vallalkozonak felréhatd
okbol keriil sor, a Vallalkozo jogosult kovetelni az addigi — szerzédésszerti — teljesitése igazolt
koltségeinek kifizetését.

19. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg az ellenérzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzddésnek,
a Megrendel a teljesitést nem fogadja el, valasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba
a rendeltetésszerii hasznalatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

20. A Vallalkozo az érdekkorén kiviil es6 okbol keletkezett hiba kijavitasara is kételes, az ebbdl
eredd tobbletkoltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjeldlve
az esetleges hataridé modositasra vonatkozo igényét is.

IV. ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO ELOIRASOK

1. A Villalkozo jogosult alvallalkozo(k) igénybevételére. A Vallalkozé az Alvallalkozok
tevékenységéért teljes korlien sajatjaként felel, e korben a Szerzédésben a Villalkozo
felelsségére vonatkozo szabalyok alkalmazasa soran az Alvallalkozé altal kivaltott, vagy
kivaltani elmulasztott tényeket a Vallalkozo altal kivaltottként vagy elmulasztottként kell

értékelni.
V. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

1. A szerz6do Felek a Vallalkozo6 2019.04.18-4n atadott koltségvetései alapjan a vallalkozoi dij
Osszege:

Netté ajanlati ar 117.772.069,-Ft




2. A szerz6dés tartalékkeretet nem tartalmaz.

3. A szolgiltatisok AFA tartalmara és megfizetésére vonatkozoan a felek a mindenkori
adojogszabalyok szerint jarnak el. A megrendelé nyilatkozata ( szerzédés melléklete )
alapjan a kivitelezés forditott Afa adézas korébe tartozik.

4. Nyertes ajanlattevé 40 % el6legre jogosult, amelyet ajanlatkérd a dijbekérd kiallitasat kovetod
8 nap mulva atutalassal teljesit. A Vallalkozo a dij beérkezését kovetGen elélegszamlat allit
ki, amelyet eljuttat a Megrendel6héz. A szolgéltataisok AFA tartalméara és megfizetésére
vonatkozéan a felek a mindenkori addjogszabalyok szerint jarnak el. Szerz6désszer( teljesitést
kovetden az Ajanlatkéré teljesitésigazolast ad. Ajanlatkér6 az ellenszolgaltatast Atutaldssal,
forintban teljesiti a szamla kiallitasatol szamitott 30 napon beliil. A végszamla mellékleteként
Megrendeld kéri a miiszaki ellendr altal jovahagyott részletes, tételes koltségvetés becsatolasat,
amely a kifizetés feltételét képezi.

5. A villalkozoi dij megallapitasanak alapja a Vallalkozo altal bearazott és kitoltott
koltségvetési kiirds. A vallalkozasi dij tartalmazza a vallalkozéi hasznot, a dokumentéacidéban
eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, a beruhazas megvalositasahoz szikséges
valamennyi koltséget, a Vallalkozd tevékenységével Osszefiggl, azzal jaro koltségeket,
jarulékokat és dijakat.

6. Felek az atalanydij jogi tartalmaval tisztdban vannak. Az atalanydij a Megrendeld altal
szolgaltatott arazatlan koltségvetés alapjan és a Vallalkozd koltségvetése alapjan Keriilt
meghatarozasra.

7. Megrendeld tobbletmunka igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozé — mint a
szerzodés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel rendelkez6 személy — jelen szerzédés
alairasaval kijelenti, hogy a beszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd
feladatot ¢és annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozoi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, stb.) és a haszonra is fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaigényrdl jelen szerzddéssel
feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond, kivéve a Ptk. 6:245 § (1) bekezdésében
meghatarozott eseteket. Kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adozasi
kondiciok valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes

meértékben fedezetet nyujt.

VII. SZERZODESI BIZTOSITEKOK

1. Késedelmi kotbér: A Vallalkozo késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett
naptari napokra vonatkozoan az Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,1%-anak megfeleld
késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére. Az esetleges késedelmi kotbér lejart
kovetelésnek mindsiil, melyet a Vallalkozo koteles az igénybejelentéstdl szamitott 10 naptari
napon belill banki 4tutaldssal atutalni a Megrendelonek. A Vallalkozo mentestl a kotbér
megfizetése alol, ha a Megrendel6 mulasztasa miatt esett késedelembe. A Megrendeld
késedelmi kotbért legfeljebb a nettd véllalkozasi dij 20 %-aig terjed6 mértékben érvényesithet.




2. Meghiusulasi kotbér: Amennyiben Vallalkozoé késedelme a 30 napot meghaladja, a
Megrendel6 jogosult elallni a szerz6déstél. Ebben az esetben a Vallalkozo a véllalkozasi dij
megfizetésére nem tarthat igényt, tovabba a vallalkozasi dij 30 %-anak megfelels
meghiusulasi kétbért koteles megfizetni az elallas napjat kévetd 15 napon beliil.

3. A Megrendel0 érvényesitheti a kotbért meghalado karat és a szerz6désszegésbél ered egyéb
Jogait is. A szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését a Polgari Térvénykonyvrél szolo
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: uj Ptk.) erre vonatkozo szabalyok szerint akkor is
kovetelheti, ha a kotbérigényét nem érvényesitette.

3. Jotallas: A kotelez6 alkalmassagi idére vonatkozo a 12/1988.(XI11.27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM rendelet eléirasai az iranyadok.

VIII. TELJESITESI HATARIDO

1. A teljesitési hataridé:
Befejezés: 2019 junius 30., mely szigoru (fix) hataridé.

2. Minden, a szerzdés teljesitését akadalyozo, el nem harithaté kiilsd koriilmény (vis maior) a
befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utan, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési
(t6bb munkavallal6 alkalmazasa, munkaszervezés megvalositasa, stb.) eljardssal megoldhato
lett volna a hataridd betartasa. A hataridé mddosulasdhoz a Megrendel miiszaki ellenérének
€s a Megrendeld jovahagyasa sziikséges. Vallalkozo kijelenti, hogy a rendelkezésére allo

altalaban akadalyozo koriilményeket is — elégséges a szerz6dés hataridében torténd hiany és
hibamentes teljesitésére. Felek az akadalykozlési kotelezettségiiknek a Ptk. 6:126. §-a szerint
tesznek eleget. Nem eredményezi a teljesitési hataridéd mdodosuldsat az elhérithato, illetve a
Villalkozo altal kell6 gondossaggal elore lathatod okok miatt bekdvetkezett késedelem.

3. A Megrendel6 elételjesitést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerz6dés szerinti teljesitésének
idépontja €s ezen idoponthoz kapcsoldddan lépnek hatélyba a jelen szerz6désnek a teljesitésre,
illetve annak elmaradasara, hibas voltdra vonatkozd rendelkezései.

IX. SZAKMAI FELELOSSEGBIZTOSITAS
1. Villalkozo6 kijelenti, hogy épitési felelGsségbiztositassal rendelkezik.

2. A biztositasi fedezetnek ki kell terjednie legalabb:
- harmadik személynek okozott személyi sériilésre és dologi kéarokra;
- alvallalkozodkra;

4. Villalkozo koteles a feni biztositast a teljesitésig a projekt vonatkozasaban fenntartani.
Fenntartas alatt értik a felek idobeli megszakitas nélkiili biztositas meglétét fliggetleniil
attol, hogy a biztositd személye megvaltozik-e a szerz6dés hatalya alatt. Ez utébbi nem
mindsiil jelen szerzédés modositasanak.
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X. A MUNKATERULET ATADASA, MUNKAVEGZES

1. A munkateriiletet a Megrendel6 2019.04.23-4n tervezi atadni a Vallalkozonak. A Vallalkozé
a kivitelezés megkezdésekor (épitési munkateriilet tadasaval egyidejlileg) megnyitja az épitési
naplot, és azt a vonatkozo rendelkezések szerint naprakészen vezeti.

2. Felek megallapitjak, hogy az atadas-atvétel vonatkozasaban a munkateriilet megfeleld, ha a
munkavégzés helyére az anyag szallitasa gépi vagy kézi erével megoldhato és a munkavégzés
a tényleges munkavégzeés helyén megkezdhetd. A Vallalkozo a kivitelezési munkalatok
ellatasahoz szikséges energiaigényét elsddlegesen sajat maga koteles biztositani, arra a
Megrendel6 nem koteles.

3. A munkateriilet atadasat kovetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasardl a Vallalkozoé koteles gondoskodni. Viéllalkozo felel a
Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban, életében, testi
épségében, 1ll. egészségében a neki felréhato modon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokeért.

4. Vallalkozo koteles a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelGen gyijteni, és
hivatalos hulladéklerako-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel? felé megfelelen igazolni.

5.A kivitelezés soran az épités koriillményeire tekinettel az alabbiak fokozott
figyelembevételére kotelezett a Vallalkozo:

- munkavégzés csak munkanap €s munkaidében 7-17.00 ora kézott végezheto

- a nagy zajjal jaré munkak (gépi bontas) csak 8-12 és 13-17.00 6ra kozott végezhetd

- a szallitasi utvonalak (pl. 1épcs6hdz) napi szintli miiszak végi takaritasa kételezo

- tarsashazakban a lakéasokban foly6é munkakrdl lakokat tajékoztatni kell, megértésiiket,
tirelmiiket kell kérni

- tarsashazakban szomszédokkal kozos fal sok esetben csak par cm vastag, ezeken a
szakaszokon végzett munkavégzés fokozott odafigyelés mellett térténhet.

XI. KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZATTETEL

1. Megrendel6 képviseloje:

Név: Fekete Sandor

Tel: 34/541-300 / 418 mell.

A megrendel a kivitelezést a miiszaki ellenér Gtjan ellenérzi és a teljesitést egyiittesen
igazoljak. A Megrendel6 a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16. § (1) b) pontja alapjan a teljesitést
a miiszaki ellenér igényebevételével ellendrzi. A miiszaki ellenér a Megrendel6 képviseletében

jar el.

Vallalkozé képviseldie:
Név: Hegediis Karoly
Tel: +36 20 2609239

2. Megrendel6 és Vallalkozo egymas irasbeli megkereséseire azok kézhezvételétél szamitva 2
munkanapon belill irasban érdemi nyilatkozatot kotelesek tenni.

3. Megrendelo képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat ellendrizni,
¢és ezek eredményerol az épitési naploba bejegyzéseket eszkozolni.



XII. ATADAS ATVETELI ELJARAS

1. Amikor a Vallalkozo a szerzodés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerzédés szerinti dokumentumot (megvalosulasi dokumentécio 3 példany papir alapu,
1 pld digitalis), min6sitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és
amit a vonatkozo jogszabalyok eldirnak, a Vallalkozo értesiti a Megrendel6t a munkak

befejezésérol.

2. A Vallalkozo a munkat a megjeldlt teljesitési hataridében, de elozetes értesités utan, atadas-
atvételi eljaras keretében adja at a Megrendelonek. Az atadas-atvételi eljaras arra szolgal, hogy
a Megrendel6 meggy6z6djon arrdl, hogy a Vallalkozé a szerzédésben meghatarozott munkat a
terveknek, miszaki el6irasoknak megfeleloen, teljes kortien, 1. osztalyl mindségben, 1. osztalyi
anyagok felhasznalasaval elkészitette-e. Az atadas-atvételi eljaras el6készitése és lefolytatasa a
Megrendelé feladata. Ha Megrendeld elfogadja a Vallalkozd készre jelentését, az értesités
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil meghirdeti a miiszaki atadas-atvételi eljarast, és arra
meghivja valamennyi érdekelt hatosagot, szakhatdsagot, izemeltetot.

3.Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendelé jegyz6kdnyvben rogzitett hiba- és
hianyjegyzéket vesz fel, melyet atad Vallalkozonak, aki 7 napon belill koteles a jegyzékben
szereplO hibakat megsziintetni. A jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges
hianyait és hibait, valamint a szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele
a beruhazas hiba- és hianymentes teljesitése, valamint a teljeskort atadasi dokumentacio
szolgaltatasa (a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal) a Megrendel6 részére.

4. Vallalkoz6 a miiszaki dtadas-atvételi eljaras folyaman - amennyiben a jelen szerz6dés targyat
ez érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentacioban eldirt és a vonatkozo rendeletek szerint
meghatarozott eléirasokat teljesitette és a kivitelezés soran az épitési-, hatdsagi engedélyekben
foglaltaknak eleget tett. A Vallalkozé az atadas-atvétel sikeres lebonyolitasdhoz atadja

megrendelének  atadasi dokumentacidjat a  sziikséges nyilatkozatokkal, minGségi
bizonylatokkal.

5. Az atadas-atvételi eljaras eredményességétdl fliiggben a Megrendelé kiadja a teljesitési
igazolast, vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerz6désbdl és a
Ptk. eldirasaibol eredé jogkovetkezményeket. Ha ugy taldlja, hogy a munkakkal érintett
épitmények rendeltetésszerl lizemeltetési lehetésége a hianyok fennallasa mellett is biztositott,
a Vallalkozé hianypotlasi kotelezettségével atveszi a munkat, de a teljesitési igazolast csak a
hianymentes teljesitést kovetden adja ki.

6. Amennyiben valamely munkarész a mindségi szintre vonatkozd eléirasokat nem elégiti ki, a
Megrendelo kizarélagos joga donteni abban, hogy azt csokkentett értékii teljesitésként
elfogadja-e, vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értekii munkarész elfogadasa esetén
a Megrendeld a vallalkozoi dijat a mindségesokkenés altala meghatarozott aranyaban
Vallalkozo még ki nem fizetett szamlaival szemben beszamitassal is csokkentheti.
Aszfaltburkolatok esetén, az értékcsokkenés kiszamitasanal, Megrendel6 a szerz6dés
alairasakor hatalyos Utiigyi miiszaki el6irasban foglaltak figyelembe vételével jar el.

7. Az atadas-atvételi jegyz6konyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hianyossagokat,
amelyek a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolyasoljak, de amelyek teljesitése,
javitdsa vagy potlasa sziikséges, a Megrendelé altal meghatarozott hataridén belil. A



jegyz6konyvben rogziteni kell azokat a hibakat és hianyossagokat is, amelyek befolyasoljak a
rendeltetésszerii hasznalatot. A szerz6désnek meg nem feleld teljesités atvétele a Megrendeld
rész€rol nem jelent lemondast a szerzodésszegésbol eredo igények érvényesitésérdl.

8. Teljesitési igazolas: Amikor a szerzédésben meghatirozott munkdk teljes egészében
elkésziiltek és az atadas-atvétel sikeresen lezarult, a Megrendel$ kiadja a teljesitési igazolast.
A teljesitési igazolas birtokaban a Vallalkozo benyujthatja a végszamlat.

XIII. SZERZODESTOL VALO ELALLAS, MEGSZUNES, FELMONDAS

1. Megrendeld jogosult elallni a szerz6déstol, ill. azt felmondani, ha:

— a Villalkozo ellen az illetékes birdsag jogerds végzése alapjan felszamolasi eljaras indul;
vagy

— a Vallalkozo a vele szembeni csédeljaras soran fizetési halasztasban részesiil; vagy

— a Villalkozo végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi tarsasagrol van szd) a
cégbirdsagnal benyujtasra keriilt; vagy

— a Vallalkozoval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt megsziintetési, torlesztési eljaras
indul;

— Villalkozoé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem tesz eleget, és
emiatt a Szerzédés feljogositja a Megrendel6t a felmondésra vagy az eldllasra, vagy

— Jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.

— A 21. napon, azaz a késedelmi kotbér maximalis mértéke a 20 napot eléri;

— Haa Vallalkozo

e cllen a Cégkdzlonyben kozzétett modon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbol  torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi,
addssdgrendezési eljaras van folyamatban;

e 30 napot meghaladd id6re koztartozova valik;

e a szerzOdés teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével —
érdekkorében felmertilt okbol — 20 napos késedelembe esik;

e ¢érdekkorében felmeriilt okbol kévetkezik be a projekt meghiusulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézé koriilmény;,

e részérdl, vagy harmadik személy részér6l nyujtott biztositék megsziinik,
megsemmisiil vagy értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfelel6 4j
biztositék, vagy az értékcsokkenésnek megfelel6 tovabbi biztositék nyujtasarol a
KSZ felszolitasara a megszabott hataridon beliil nem intézkedik;

e tevekenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellendrzésre
jogosult szerv altal megallapitasra kertil;

e a szillito eldleg Osszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltol eltéré modon
hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas tamogat6 altali ellenérzését
megakadalyozza;

e valdtlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

2. Az elallas és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. A
Villalkozénak ilyen esetben az elvégzett munka megtéritésére csak a Ptk.-ban foglaltak
figyelembevételével lehet igénye.

3. Vallalkozo jogosult a szerz6déstol elallni, ill. azt felmondani, ha a Megrendel6 — Vallalkozo
altal biztositott, legalabb 30 napos poéthataridé ellenére sem — tesz eleget a fizetési



kotelezettségének.

XV. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

1. Jelen szerzodést a felek a teljesitésig kotik.

2. E szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos Polgari Torvénykonyv az iranyado
jogszabaly.

3. Felek esetleges vitas ligyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a
jogviték eldontésére - hataskortél fiiggden — kikotik a Koméaromi Jarasbirdsag, illetve a
Tatabanyai Torvényszék kizardlagos illetékességét.

4. Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezét, jovahagyolag alairjak. A
jelen szerzédés 4 azonos, a Felek altal alairt példanyban késziilt, magyar nyelven, melybél 1
pe€ldany a Villalkozét, valamint 3 példany a Megrendel6t illeti meg.
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