SI6~Tn /2008

VALLALKOZASI SZERZODES

Amelyet
- egyrészrél Komidrom Viros Onkorményzata (Székhely: 2900 Komérom, Szabadsag tér

I. Adodszam: 15729624-2-11, bankszamlaszam: Magyar Allamkincstar 10036004-00338673-
00000024, képviseli: Dr. Molndr Attila polgdrmester valamint Dr. Baksa-Strocker Renita jegyzé

mint megrendelé (tovabbiakban Megrendeld)

- masrészrol a Komaromi Varosgazda Kozhaszni Nonprofit Kft. (Székhely: 2900 Komarom,
Marek J. u. 3.) Addészam: 10622807-2-11, bankszamlaszam: Raiffeseien Bank Zrt. 12029004-
00125264-00100001, cégjegyzékszdm: 11 09 001930, a jelen szerzédés alairdséra és a tarsasag
képviseletére jogosult személy Neuvirth Imre iigyvezeté igazgaté mint Villalkozé (tovabbiakban

Vallalkozo)

egyiittesen a szerz6dé Felek - kotottek, az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

I. ELOZMENYEK

1. A Szerz6dd Felek a Szerzidést a kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLIIL tdrvény
(tovabbiakban Kbt.) 9.§ (1) bekezdés h) pontja alapjan — kdzbeszerzési eljaras lefolytatisa
nélkil, “in haus™ beszerzés keretében - az ,,Esély Otthon” pélydzat keretében 5 lakds
Selujitasa” targyban kotik. Jelen beszerzés az ,,Esély Otthon™ EFOP-1.2.11-16-2017-00011
palyazat keretében valdsul meg. (1.sz melléklet — In haus nyilatkozat)

I1. A SZERZODES TARGYA

. A Megrendel6 megrendeli, a Villalkozo elvéllalja a beadott ajanlatanak részét képezé arazott
koltségvetés alapjan a “Komdrom, Hdga L. u. 2., Hosok tere 1. fsz. 5., Kelemen L. u. 20. fsz.
4., Laktanyakoz 10-16. f5z. 3. szdm alatti lakdsok felijitdsat” 1. osztalyn minéségben, I.
osztilyi anyagok felhasznaldsaval, hataridore torténé kivitelezését,
eredményfeleldsséggel, hiany-, és hibamentesen.

I11. VALLALKOZO FELADATA

1. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerz6dés szerinti minden
kotelezettséget — ezen beliil kiilondsen a Feladat teljesitésére irdnyuld tevékenységet — jelentés
gyakorlattal rendelkezd, szakcégtdl elvirhato szakértelemmel és gondossaggal, legjobb tuddsa szerint
és a legnagyobb kortltekintéssel, valamint a magyar jogszabalyoknak és szabvanyoknak/szakmai
eléirasoknak, tovabba a vonatkozo6 szakmai és hatdsagi, valamint a jelen szerz6désben meghatarozott

elGirasoknak megfeleléen teljesiti.

2. Villalkoz6 a munkat a miiszaki dokumenticioban és a jelen szerzGdésben meghatarozott
mindségben, hataridére koteles elvégezni. Villalkozo a munkavégzés soran csak a miiszaki
dokumentdcioban meghatdrozott anyagokat hasznélhatja fel. Valamennyi sziikséges alapanyag,
eszk6z biztositasa a Vallalkozo kételezettsége és feladata.

3. A beépitett anyagok minoségét igazolo dokumentumokat a Villalkozd a kivitelezési tevékenység
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soran a Megrendeld képviseldjének kételes bemutatni és az atadas-atvételi eljaras soran hidnytalanul
atadni. Ez utdbbi az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasanak feltétele.
1. Haga LaszI6 u. 2/1 és 2/2 alatti lakasok fehijitds (2db lakas)

Falak, vélaszfalak és aljzat bontasa 25,4m3
Burkolat bontés 131,64m2
Nyilaszard bontas 10db
Nyilaszarobeépités 20db
Féfal befalazas 16,8m2
Valaszfal épités 85,2m2
Athidalé beépités 38db
Vakolas 222m2
Gk. almennyezet 88,8m2
Burkolat készités keramia 131,64m2
Burkolat készités laminalt parketta 30m2
Glettelés + festés 318m2
Beépitett szekrény: 1 db
Elektromos-halézat cseréje: 1 klt.
Viz, csatorna, fiités rendszer felujitasa / I kit.
csereje

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkik részletes leirdsat a 2. sz. mellékletben talalhaté
miiszaki leirds, valamint az drazatlan kéltségvetési kifras tartalmazza.

2. HosOk tere 1. fsz./5 szam alatti lakds feliijitdsa

Falak, vélaszfalak és aljzat bontasa 6 m3
Vakolat leverése, vakolas 77 m2
nyilaszaro bontds 6db
Lapburkolat bontasa 76,2m2
Gk. mennyezet készitése 52,6m2
Gk. el6tétfal 4 m2

Uj nyilaszar6 beépités Sdb
Burkolat készitése keramia 94,38m?2
Burkolat készités laminalt parketta 32,.9m2
Glettelés + festés 236,29m?2
Elektromos halozat felajitasa / cseréje 1 klt.
Viz, csatorna, fiités rendszer feldjitdsa / cseréje 1 kit.

A pontos mennyiségeket €s az elvégzendd munkék részletes leirasat a 3. sz. mellékletben talalhato
muszaki leirds, valamint az arazatlan koltségvetési kiiras tartalmazza.

3. Kelemen L. u. 20. fsz./4 szam alatti lakas feltjitasa
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Falak, valaszfalak és aljzat bontdsa 6 m3

Vakolat leverése, vakolas 77 m2
nyilaszaré bontas 5db
Lapburkolat bontasa 76.2m2
Uj nyilaszaré beépités 4 db
Burkolat készitése keramia 41,74m2
Burkolat készités laminalt parketta 19,74m?2
Glettelés + festés 236,29m2
Elektromos halozat feldjitasa / cseréje 1 klt.
Viz, csatomna, fiités rendszer feltjitasa / cseréje 1 kit.
A pontos

mennyiségeket és az elvégzendd munkak részletes leirasat a 4. sz. mellékletben taldlhaté miiszaki
leiras, valamint az arazatlan koltségvetési kiiras tartalmazza.

4. Laktanya koz 10-16. fsz.3. szam alatti lakas felijitasa

Glettelés + festés 274,54m?2
Elektromos halézat felilvizsgéilata 1 klt.
Viz, csatorna, fiités rendszer feliilvizsgalata 1 klt.

A pontos mennyiségeket ¢és az clvégzendé munkdk részletes lefrasat a 5. sz. mellekletben talalhato
miuszaki leiras, valamint az drazatlan koltségvetési kiiras tartalmazza.

4. Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé akkor teljesit hibatlanul, ha a megvalosult eredmény
kielégiti az azzal kapcsolatban, a tervekben, a jogszabdlyokban, a tamogatasi szerzGdésben és
mellékleteiben tovabba a jelen szerz6désben megfogalmazott valamennyi kévetelményt és alkalmas a

rendeltetésszer( hasznalatra.

5. A Villalkozé a Megrendel6tdl atvett tervek alapjan koteles a kiviteli munkakat elvégezni, attol
eltérni csak a Miiszaki Ellendr és a Megrendel6 eldzetes, irasbeli engedélyével lehet.

6. Viallalkozo a Szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés elvalaszthatatlan részét
képez6 dokumentumokat, terveket és a MegrendelG altal a rendelkezésére bocsatott egyeb
dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat ismeri. Vallalkozo a Vallalkoz6i Dijat ezen informaciok figyelembevételével, kelléen nagy
szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin és a koriilmények ismeretében éllapitotta meg.

7. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Vallalkozéi Dij a Vallalkoz6 szerzédéses kotelezettségeihez
tartozo Gsszes koltséget tartalmazza, fuggetleniil azok jellegétol.

8. Vallalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerii teljesitéséért, tovabba
az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fliggetlentl attol, hogy azokat
sajat maga vagy Alvallalkozdja, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik személy alkalmazza.

9. Jelentds miivelet esetén (pl. eltakarasra kerll6 szerkezetek eltakaras el6tt) a Miiszaki Ellendrt €s a

Megrendel6t eldzetesen irasban és megfelelé idében értesitenie kell mieldtt az ilyen munkalatot
megkezdené, és elegendd idét koteles biztositani Miiszaki Ellendmek arra, hogy gondoskodhasson a
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szlikséges ellenérzésrél.
10. Jelen megallapodas alapjan Villalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és

hidnytalansagért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek elbirva a tervdokumentacioban vagy
kdltségvetésben, viszont hozza tartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan kivitelezéséhez,

rendeltetésszerli hasznalatahoz.

11. Vallalkozd kotelessége az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartasa.

12. Vallalkozo a szerzédésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal 1. osztalyu
mindségben, hiba- és hidnymentesen, a vallalt hataridot betartva koteles teljesiteni a munkat, amelyek
egylittesen a szerzGdés teljesitésnek feltételei. Ezen feltételek bizonyitasa a Villalkozo kotelezettsége.

13. A Villalkozo képvisel6je: Neuvirth Imre jogosult a Vallalkozé szerzbdéses kételezettségeinek
teljesitése és jogai gyakorlasa érdekében minden szitkséges intézkedést megtenni, a Megrendeld
képviseljével a kapesolatot tartani, arra vonatkozd igény felmeriilése esetén a szerz6désmadositast
elokésziteni. A képviselé személyében torténd valtozasrol Vallalkozd koteles a Megrendeldt

haladéktalanul irdsban tajékoztatni.

14. A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld 6sszes, a munkakra vonatkoz6 utasitasat beleértve
a munkak teljes, vagy részleges felfliggesztését is. Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden
lényeges adatot, korilményt €s utasitist az épitési naploban kételesek egymassal kézolni. A
Villalkozo koteles felhivni a Megrendel§ figyelmét azon esetre, amennyiben szakszertitlen utasitast

ad.

15. A Villalkozo koételes a sajat koltségén a munkdk megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman biztositani munkateriilet Orzését, koteles bondoskodm a munkateriileten a munka- és

tlizvédelmi elbirdsok betartasarol.

16. A Vallalkozd kételes a Megrendel6 szamara a munkdk miszaki ellen6rzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

17. A Vallalkozo koteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitdsa soran
megtenni az Gsszes tdle elvarhatd intézkedést a kornyezet védelmére. A Villalkozé teljes mértékben
felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a

kémyezetben.

18. Amennyiben a szerz6dés meghitsuldsara vagy felmondasara nem a Vallalkozonak felréhatd okbol
keriil sor, a Vallalkozé jogosult kdvetelni az addigi — szerzédésszerl — teljesitése igazolt koltségeinek
kifizetését.

19. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenck meg az ellendrzésre vagy
vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a munkavégzés nem felel meg a szerzddésnek, a
Megrendeld a teljesitést nem fogadja el, vélasztasa szerint vagy kijavitast kér, vagy - ha a hiba a
rendeltetésszert hasznalatot nem akadalyozza, - arleszallitast jogosult alkalmazni.

20. A Vallalkozo az érdekkdrén kiviil esé okbol keletkezett hiba kijavitasara is koteles, az ebbdl eredd
tobbletkdltségeit modositasi igényként jogosult bejelenteni Megrendelének, megjeldlve az esetleges
hataridé modositasra vonatkozo igényét is.
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IV. ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO ELOIRASOK

1. A Villalkozé jogosult alvallalkozo(k) igeénybevételére. A Vallalkozd az Alvallalkozok
tevékenységeért teljes korilien sajatjaként felel, e korben a Szerzédésben a Vallalkozo felelGsségére
vonatkozd szabélyok alkalmazésa soran az Alvéllalkozé altal kivaltott, vagy kivaltani elmulasztott
tényeket a Vallalkozo altal kivaltottként vagy elmulasztottként kell értékelni.

V. VALLALKOZOI DiJ ES ANNAK MEGFIZETESE

1. A szerz6dd Felek a Vallalkozo 2019.04.23-4n atadott koltségvetései alapjan a vallalkozdi dij
Osszege:

Lakais megnevezése Netto6 ajanlati ar

2921 Komarom, Haga L. u. 2. (2lakas!) 23.520.131 Ft

2921 Komarom, Hosok tere 1. fsz. 5. 11.622.547 Ft

2900 Komarom, Kelemen L. u. 20. fsz. 4. 10.612.893 Ft

2900 Komirom, Laktanya koz 10-16., fsz. 3. 1.395.824 Ft

Minddsszesen nettoé ajanlati ar: 47.151.395 Ft

Afa (27%): 12.730.877 Ft

59.882.272 Ft

Mindosszesen brutté:

2. A szerzodés tartalékkeretet nem tartalmaz.

3. A szolgiltatisok AFA tartalmara és megfizetésére vonatkozéan a felek a mindenkori
ad6jogszabalyok szerint jarnak el.

4. A Megrendel6 részszamlazasra nem biztosit lehetoséget. A Villalkozo végszamla benyijtasdra
jogosult a miiszaki ellendr altal leigazolt, hiany- és hibamentes teljesitést (sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras) kovetden haladéktalanul. A Megrendelé a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil
atutalassal, forintban teljesiti a kifizetést a Vallalkozo szamlajan szerepl6 szamlaszamra.

5. A vallalkozoi dij megallapitasanak alapja a Vallalkozo éltal bedrazott és kitdltott koltségvetési
kifrdas. A véllalkozasi dij tartalmazza a véllalkozdi hasznot, a dokumentacioban eldirt feltételek
teljesitéséhez szikséges koltségeket, a beruhazas megvalositasdhoz sziikséges valamennyi koltséget,
a Vallalkozo tevékenységével dsszefliggo, azzal jaré koltségeket, jarulékokat és dijakat.

6. Felek az atalanydij jogi tartalmaval tisztaban vannak. Az atalanydij a Megrendel6 altal szolgaltatott
drazatlan koltségvetés alapjan és a Villalkozo koltségvetése alapjan keriilt meghatarozasra.

N
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7. Megrendel6 tobbletmunka igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkozd — mint a szerzdés
targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel rendelkezé személy — jelen szerzddés alairisaval
kijelenti, hogy a beszerzési eljaras alatt teljes mértékben megismerte az elvégzend6 feladatot és annak
koriilményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajinlott vallalkozéi dij valamennyi feltétel
kielégitéséhez sziikséges munkdra (anyagra, berendezési és felszerelési targyra, stb.) és a haszonra is
fedezetet nyujt, igy tobbletmunkaigényrél jelen szerzGdéssel feltétel nélkiil és visszavonhatatlanul
lemond, kivéve a Ptk. 6:245 § (1) bekezdésében meghatarozott eseteket. Kijelenti, hogy az ar-,
arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, ad6zasi kondiciok véltozasaval kapcsolatos kockéazatokat
felmérte, és arra a vallalkozoi dij teljes mértékben fedezetet nyijt.

VII. SZERZODESI BIZTOSITEKOK

1. Késedelmi kétbér: A Villalkozo késedelmes teljesitése esetén a késedelemmel érintett naptari
napokra vonatkozéan az Afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 0,1%-anak megfelels késedelmi
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére. Az esetleges késedelmi kotbér lejart kovetelésnek
mindsiil, melyet a Villalkoz6 koteles az igénybejelentéstd]l szamitott 10 naptdri napon beliil banki
atutalassal atutalni a Megrendeldnek. A Vallalkozo mentesiil a kotbér megfizetése alél, ha a
Megrendel6 mulasztisa miatt esett késedelembe. A Megrendeld késedelmi kotbért legfeljebb a nettd

vallalkozasi dij 20 %-aig terjed6 mértékben érvényesithet.

2. Meghitsulasi kotbér: Amennyiben Villalkoz6 késedelme a 30 napot meghaladja, a Megrendeld
Jogosult elallni a szerz6déstol. Ebben az esetben a Villalkozé a vallalkozasi dij megfizetésére nem
tarthat igényt, tovabba a vallalkozasi dij 30 %-anak megfelelé meghitGsulasi kotbért koteles
megfizetni az elallas napjat kdvetd 15 napon beliil.

3. A Megrendel6 érvényesitheti a kitbért meghalad6 karat és a szerz6désszegésbél eredd egyéb jogait
is. A szerzédésszegéssel okozott kardnak megtéritését a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Gj Ptk.) erre vonatkozo szabdlyok szerint akkor is kévetelheti, ha a

kotbérigényét nem érvényesitette.

4. Jotallas: A kotelezo alkalmassagi idére vonatkozé a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM—KM-MEM-KVM
rendelet eléirasai az iranyadok.

VHI. TELJESITESI HATARIDO
1. A teljesitési hatarido:
Befejezés: 2019 junius 30., mely szigoru (fix) hatarido.

2. Minden, a szerzOdés teljesitését akadalyozé, el nem harithato kiilsé kériilmény (vis maior) a
befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utdn, kivéve, ha barmilyen munkaszervezési (t6bb
munkavallalo alkalmazasa, munkaszervezés megvaldsitasa, stb.) eljarassal megoldhaté lett volna a
hatarid6 betartasa. A hatarid6 mddosulasahoz a Megrendelé miiszaki ellenérének és a Megrendeld
Jovahagyasa szitkséges. Villalkozo kijelenti, hogy a rendelkezésére allo teljesitési idészak —
figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmeriilé munkavégzést éltaliban akadalyozé
koriilményeket is — elégséges a szerz6dés hataridben térténd hiany és hibamentes teljesitésére. Felek
az akadalykozlési kotelezettségliknek a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget. Nem eredményezi a
teljesitési hataridé modosulasat az elharithato, illetve a Vallalkozo altal kell6 gondossaggal elére
lathaté okok miatt bekovetkezett késedelem. \t\\,
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3. A Megrendeld elételjesitést elfogad. Ez ebben az esetben a Szerz8dés szerinti teljesitésének
idépontja és ezen idéponthoz kapcsolédoan Iépnek hatalyba a jelen szerzGdésnek a teljesitésre, illetve
annak elmaradasara, hibas voltara vonatkozo rendelkezései.

IX. SZAKMAI FELELOSSEGBIZTOSITAS

1. Vallalkozo kijelenti, hogy épitési felelGsségbiztositassal rendelkezik.

2. A biztositasi fedezetnek ki kell terjednie legalabb:
- harmadik személynek okozott személyi sériilésre és dologi karokra;
- alvéllalkozdkra;

3. Vallalkozo kdteles a feni biztositast a teljesitésig a projekt vonatkozasaban fenntartani. Fenntartas
alatt értik a felek idobeli megszakitas nélkiili biztositds meglétét figgetlenil attdl, hogy a biztosito
személye megvaltozik-e a szerz0dés hatilya alatt. Ez utdbbi nem mindsiil jelen szerzédés

moadositasanak.

X.A MUNKATERULET ATADASA, MUNKAVEGZES

1. A munkateriiletet a Megrendeld 2019. majus 2-an tervezi atadni a Vallalkozonak. A Vallalkozé a
kivitelezés megkezdésekor (€pitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg) megnyitja az épitési naplot,
¢s azt a vonatkozo rendelkezések szerint naprakészen vezeti.

2. Felek megallapitjak, hogy az dtadds-atvétel vonatkozdsaban a munkateriilet megfeleld, ha a
munkavégzés helyére az anyag szallitasa gépi vagy kézi erével megoldhaté és a munkavégzés a
tényleges munkavégzés helyén megkezdheté. A Villalkozo a kivitelezési munkalatok ellatasahoz
sziikséges energiaigényét elsddlegesen sajat maga koteles biztositani, arra a Megrendelé nem kdételes.

3. A munkateriilet atadasat koveten a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrol, a kornyezetvédelmi
szabalyok betartasarol a Véllalkozé kateles gondoskodni. Villalkozo felel a Megrendelé, ill. harmadik
személyek vonatkozdsaban azok vagyontargyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a neki
felréhaté modon keletkezett hianyokért, ill. kdrosodasokért.

4. Vallalkozo kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen gydjteni, és hivatalos
hulladéklerako-helyre széllitani, valamint ezt a Megrendel felé megfelelen igazolni.

5.A kivitelezés soran az épités korlilményeire tekinettel az alabbiak fokozott figyelembevételére
kotelezett a Vallalkozo:

- munkavégzés csak munkanap és munkaidGben 7-17.00 ora kozott végezhetd

- a nagy zajjal jaré munkdk (gépi bontas) csak 8-12 és 13-17.00 éra kozott végezhetd

- a szallitasi utvonalak (pl. 1épcs6haz) napi szintli miszak végi takaritisa kotelezo

- tarsashazakban a lakdsokban foly6é munkdakrol lakokat tajékoztatni kell, megértésiiket, tiirelmiiket

kell kémi
- tarsashazakban szomszédokkal k6z0s fal sok esetben csak par cm vastag, ezeken a szakaszokon

végzett munkavégzés fokozott odafigyelés mellett térténhet.
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X1. KAPCSOLATTARTAS, JOGNYILATKOZAT TETEL

1. Megrendeld képviseldije:
Név: Fikner Karoly

Tel: 34/541-300 / 418 mell.

A megrendelé a kivitelezést a miiszaki ellendr utjan ellendrzi és a teljesitést egyiittesen igazoljak. A
Megrendeld a 191/2009. (1X.15.) Korm. r. 16. § (1) b) pontja alapjan a teljesitést a miiszaki ellenér
igényebevételével ellendrzi. A miiszaki ellen6r a Megrendeld képviseletében jar el.

Vallalkozo képviseldje:
Név: Hegediis Kéroly
Tel: +36 20 2609239

2. Megrendel6 és Villalkozé egymas irasbeli megkereséseire azok keézhezvételétdl szamitva 2

F4r

munkanapon beliil irasban érdemi nyilatkozatot kételesek tenni.

3. Megrendeld képviselSje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka éllasat ellendrizni, €s ezek
eredményérdl az épitési napldba bejegyzéseket eszkozolni.

XII. ATADAS ATVETELI ELJARAS

1. Amikor a Vallalkozo a szerz6dés szerinti munkakat teljes egészében elkészitette és beszerzett
minden szerzddés szerinti dokumentumot (megvaldsuldsi dokumentéacid 3 példany papir alapt, 1 pld
digitalis), mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai) és amit a
vonatkozo jogszabalyok eldimak, a Vallalkozo értesiti a Megrendelét a munkak befejezésérél.

2. A Vallalkozo a munkat a megjelolt teljesitési hataridében, de elézetes értesités utan, atadas-atvételi
eljaras keretében adja 4t a MegrendelSnek. Az atadds-atvételi eljards arra szolgal, hogy a Megrendeld
meggy6z6djén arrdl, hogy a Villalkozd a szerz6désben meghatarozott munkat a terveknek, miiszaki
eléirasoknak megfelelden, teljes koriien, L. osztalyt mindségben, 1. osztalyd anyagok felhasznalasaval
elkészitette-e. Az atadas-atvételi eljaras eldkészitése és lefolytatdsa a Megrendelé feladata. Ha
Megrendelé elfogadja a Vallalkozo készre jelentését, az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon
beliil meghirdeti a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast, és arra meghivja valamennyi érdekelt hatosagot,
szakhatosagot, lizemeltetot.

3. Az atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel§ jegyzékonyvben régzitett hiba- és hidnyjegyzéket vesz
fel, melyet atad Vallalkozonak, aki 7 napon beliil kételes a jegyzékben szerepld hibékat megsziintetni.
A jegyzokonyvben kell rogziteni a teljesitést, annak esetleges hidnyait és hibait, valamint a
szavatossagi igényeket. A teljesitési igazolas kidllitdsanak feltétele a beruhdzas hiba- €s hianymentes
teljesitése, valamint a teljeskor atadasi dokumentacio szolgdltatasa (a sziikséges nyilatkozatokkal,
mindségi bizonylatokkal) a Megrendeld részére.

4, Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljards folyaman - amennyiben a jelen szerzOdés targyat ez
érinti - nyilatkozik, hogy a dokumentaciéban eldirt és a vonatkozo rendeletek szerint meghatarozott
elirasokat teljesitette és a kivitelezés sordn az épitési-, hatdsagi engedélyekben foglaltaknak eleget
tett. A Vallalkozé az atadas-atvétel sikeres lebonyolitdasdhoz atadja megrendelének atadasi
dokumentaciojat a sziikséges nyilatkozatokkal, mindségi bizonylatokkal.

5. Az atadas-atvételi eljaras eredményességétl fiiggben a Megrendel$ kiadja a teljesitési igazolast,
vagy eredménytelenné nyilvanitja az eljarast és alkalmazza a jelen szerz6désbdl és a Ptk. elGirasaibol
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eredd jogkovetkezményeket. Ha ugy talalja, hogy a munkakkal érintett épitmények rendeltetésszer(
izemeltetési lehetdsége a hidnyok fennallasa mellett is biztositott, a Véllalkozé hianypotlasi
kotelezettségével atveszi a munkat, de a teljesitési igazolast csak a hidnymentes teljesitést kévetéen

adja ki.

6. Amennyiben valamely munkarész a minGségi szintre vonatkozo eléirasokat nem elégiti ki, a
Megrendelé kizérolagos joga donteni abban, hogy azt csdkkentett értékil teljesitésként elfogadja-e,
vagy ragaszkodik a kijavitashoz. Csokkentett értékli munkarész elfogaddsa esetén a Megrendeld a
vallalkozoi dijat a mindségesokkenés éltala meghatarozott aranyaban Villalkozé még ki nem fizetett
szamlaival szemben beszamitassal is csokkentheti. Aszfaltburkolatok esetén, az értékesokkenés
kiszamitasanal, Megrendel a szerz6dés aldirasakor hatalyos Utiigyi miszaki eldirasban foglaltak

figyelembe vételével jar el.

7. Az dtadas-atveteli jegyzokonyvben fel kell tiintetni azokat a hibakat vagy hianyossagokat, amelyek
a rendeltetésszerli hasznalatot ugyan nem befolyésoljik, de amelyek teljesitése, javitasa vagy potlasa
sziikséges, a Megrendel§ altal meghatérozott hataridén beliil. A jegyz6konyvben rogziteni kell azokat
a hibikat és hianyossagokat is, amelyek befolyasoljik a rendeltetésszerii hasznalatot. A szerzédésnck
meg nem feleld teljesités dtvétele a Megrendel6 részérél nem jelent lemondaést a szerzodésszegésbol

eredd igények érvényesitésérdl.

8. Teljesitési igazolds: Amikor a szerzodésben meghatarozott munkak teljes egészében elkésziiltek és
az atadas-atvetel sikeresen lezarult, a Megrendeld kiadja a teljesitési igazolast. A teljesitési igazolas
birtokdban a Vallalkozo benytjthatja a végszamla tervezetét.

XII1. SZERZODESTOL VALO ELALLAS, MEGSZUNES, FELMONDAS

. Megrendeld jogosult elallni a szerz6déstol, ill. azt felmondani, ha:
a Vallalkozo ellen az illetékes birosag jogerds végzése alapjan felszdmolési eljaras indul; vagy
a Véllalkoz6 a vele szembeni csédeljdras soran fizetési halasztasban részesiil; vagy
a Villalkozo végelszamolds iranti kérelme (amennyiben gazdasagi tarsasagrol van szd) a
cégbirdsagnal benyujtasra keriilt; vagy
a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag el6tt megsziintetési, torlesztési eljaras indul;
Villalkoz6 a Szerz8désben foglalt barmely egyéb kételezettségének nem tesz eleget, és emiatt a
SzerzGdés feljogositja a Megrendeldt a felmondésra vagy az elallasra, vagy
- Jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak.
A 21. napon, azaz a késedelmi kétbér maximalis mértéke a 20 napot eléri;
— Haa Villalkozo
e cellen a Cégkozlonyben kozzétett modon csbd-, felszamoldsi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési. vagyonrendezési eljéras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van
folyamatban;
e 30 napot meghalado iddre koztartozova valik;
a szerzOdés teljesitését hataridbben nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével —
érdekkorében felmeriilt okbdl — 20 napos késedelembe esik;
o ¢rdekkérében felmeriilt okbol kovetkezik be a projekt meghidsulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézo korilmény;
részérol, vagy harmadik személy részérél nyijtott biztositék megsziinik, megsemmisiil
vagy értcke egyébként szamottevéen csokken, és megfeleld uj biztositék, vagy az
értékesdkkenésnek megfelelé tovabbi biztositék nyujtasardl a KSZ felszdlitasara a
megszabott hataridon beliil nem intézkedik;
¢ tevekenységének valamely jogszabdly rendelkezéseit sérté volta ellendrzésre jogosult

.
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szerv altal megéallapitasra keriil;

o aszallito eloleg Gsszegét a szerzédés teljesitését biztositd céltol eltéré mddon hasznositja
vagy hasznélja fel, vagy a felhaszndlas tamogaté altali ellenérzését megakadalyozza;

e valdtlan, hamis adatszolgaltatdsa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

2. Az elallas és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni. A
Villalkozonak ilyen esetben az elvégzett munka megtéritésére csak a Ptk.-ban foglaltak

figyelembevételével lehet igénye.

3. Villalkozo jogosult a szerzodeéstdl elallni, ill. azt felmondani, ha a Megrendel — Vallalkozé altal
biztositott, legalabb 30 napos pothatarido ellenére sem — tesz eleget a fizetési kdtelezettségének.

XV. VEGYES ES ZARO RENDELKEZESEK

1. Jelen szerzGdést a felek a teljesitésig kotik.

2. E szerz6désben nem szabédlyozott kérdésekben a hatdlyos Polgari Torvénykonyv az iranyado
jogszabaly.

3. Felek esetleges vitas ligyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogvitak
eldéntésére - hataskortél fliggéen — kikotik a Komdromi Jarasbirosag, illetve a Tatabanyai
Torvényszék kizarolagos illetékességét.

4. Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal, mindenben megegyezét, jovahagyodlag alairjak. A jelen
szerzodés 4 azonos, a Felek altal alairt példanyban késziilt, magyar nyelven, melybél 1 példany a
Villalkozdt, valamint 3 példany a Megrendel6t illeti meg.
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Komar ‘manyzata Komaromi Viérosgazda Kft.
Vallalkozé

Szatmari Zsuzsanna
Pénziigyi Osztély vezetdje

1. melléklet In hause nyilatkozat

2. melléklet 2921 Komarom, Haga L. u. 2. tételes koltségvetés

3. melléklet 2921 Komarom, HGsok tere 1. fsz. 5. tételes koltségvetés

4, melléklet 2900 Komarom, Kelemen L. u. 20. fsz, 4. tételes kéltségvetés
5. melléklet 2900 Komarom, Laktanyakoz 10-16. fsz. 3. tételes koltségvetés
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NYILATKOZAT

Alulirott Dr. Molnir Attila polgirmester és Dr. Baksa-Stricker Rensita jegyzd, mint
Komérom Viros Onkormsnyzatinak képviseldi nyilatkozzuk, hogy

- a Komdromi Viarosgazda Nonprofit Kft. felett Komarom Viros Gnkonnényzata a sajat

szervezeti egységei felettihez hasonlé kontrollt gyakorol,
- dont6 befolyéssal rendelkezik annak stratégiai céljai meghatarozasaban és muikédésével
kapcsolatos jelentds déntéseinek meghozataldban.

Alulirott Neuvirth Imre, mint a Komdromi V3 rosgazda Nonprofit Kft. ligyvezetd igazgatdja
nyilatkozom, hogy

- aKoméromi Vérosgazda Nonprofit Kft-ben kézvetlen magantdke-részesedés nincsen.
- az eéves nettd arbevétel t6bb mint 80%-a a kontrollt gyakorlé6 Komdarom Viros
Onkorményzatéaval kotétt vagy kétends szerz6dések teljesitésébd] szarmazik.

A 2015. évi CXLIL térvény 9.§ (I) bekezdés h) pontja alapjan a Komdrom Viros
Onkonnényzata és a Komairomi Viérosgazda Nonprofit Kft. altal k&tott szerzodések ,.in Haus”
beszerzésnek mindsiilnek, ennélfogva kivételi kérbe tartoznak, a torvény elbirdsait nem kell

alkalmazni,

Komarom, 2016, dprilis 16,
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