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VALLALKOZASI SZERZODES
(2. részajanlati kor)

Amely létrejott egyrészrél Madaras Kozség Onkormanyzata, a szerzddés alairasara jogosult
képviseldje: Juhasz Istvan polgarmester elérhetésége: 6456 Madaras, Bathori utca 1.
adészam: 15724399-2-03, pénzforgalmi szamlaszam: 11732088-15336756-00000000 mint
megrendel6 (tovabbiakban: Megrendel?),

mésrészr6l a Leszter Prime Kft. (cim: 6346 Siikosd, Uj u. 47/4., Cg. szam: Cg.03-09-
126447, Adoszam: 24394512-2-03, MKIK szdma: 12A93494, a szerz6dés alairasara jogosult
képviseldje: Horvath Csaba, elérhetésége: (+36-30 3348383, leszter.prime(@gmail.com),
elérhetdsége: leszter.prime@gmail.com

mint vallalkozo (tovabbiakban: Véllalkoz6) k6zott, az aldbbiak szerint:

Megrendels 2019. junius 13. napjin kozbeszerzési eljarast inditott a szerzédésben foglalt
munkak elvégzésére, amelyet a Villalkozé nyerte meg. A vallalkoz6 Kijelenti, hogy
villalja a feladatok elvégzését az alibbiakban rogzitett szerzédéses feltételek szerint.

1. A SZERZODES TARGYA

L, KOZUTI KOZOSSEGI KOZLEKEDES FEJLESZTESE MADARASON - TOP-
3.1.1-16-BK1-2017-00007, 2. részajanlati kor: Buszmegillé készitése” targy epitési
beruhdzas kivitelezése, a rendelkezésére bocsatott ajanlatkérési dokumentacio, tervek €s
tervez6i koltségvetés, valamint az ajanlat benyujtasaig készilt irasos informdciok alapjan, 1.
osztdlyd mindségben jelen szerzbdésben foglaltak szerint. A tervek €s dokumentumok
részletes felsoroldsat az adott dokumentum tartalomjegyzéke tartalmazza.

2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO
ALTALANOS FELTETELEI

2.1.A Villalkozé a terveket és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz
szitkséges mértékben, és az elvarhaté gondossaggal tanulméanyozta €s ajanlatat ennek alapjan
tette meg.

2.2. A tervek, miiszaki leiras, illetve a koltségvetési kiirds egyiittes tartalma képezi a
szerz6dés targyat. Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirdsban nincs ra
utalés, illetve forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete, ugy a terv,
vagy a koltségvetési kifras alapjan a megoldas koltsége (ilyen esetben is) az ajénlati arba
beleértendd, igy az része a szerzddésnek. Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezdi koltségvetés
kifras miatt poétmunka nem szdmolhaté el. A vallalkozé az ajanlati dokumenticidban
részletezetteknek megfelelden az ajanlatat a teljes dokumentacio feliilvizsgalatat kovetden

adta meg.
3. A SZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. A szerzddd felek kijelentik, hogy az alabbiakban felsorolt okiratok, melyek mindkét
fél rendelkezésére allnak, a szerz6dés részét képezik:

e Ajanlatkérési dokumentacio

e Miiszaki leiras, tervdokumentécio

o Arazatlan koltségvetés

e Minden egyéb — az ajanlat elkészitése alatt keletkezett — irdsos informacio,

e A nyertes ajanlat.
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3.2. A nyertes ajanlatban megadott anyagoktol, technoldgidktdl, szerkezeti és egyéb
kialakitasoktol a Vallalkozé csak egyenértékiiség Dbiztositisa mellett térhet el, a
megrendelével torténd elézetes egyeztetés €s jovahagyasa mellett a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 28. § alapjan eljarva.

. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. A Vallalkozét a szerzédés mellékletében rogzitett miiszaki tartalom szerinti feladatok
elvégzéséeért ajanlata alapjan,

NETT() VALLALASI AR: 7.323.992 - Ft
AFA27% ' 1.977.487,- Ft
BRUTTO VALLALASI AR: 9.301.470,- Ft

azaz brutté kilencmillié — hdromszazegyezer — négyszazhetven forint illeti meg.

A kivitelezési munka ellenértéke tekintetében a 2007. évi CXXVIL térvényben foglaltak
szerint jarnak el a felek.

A véllalasi 4r a befejezési hataridére prognosztizalt egyOsszegli atalanyar, amely a
munkahelyi adottsdgok, az ajanlattételi dokumentaciok és a 3.1 pontban felsorolt
dokumentumok és informacidk alapjan, a Vallalkozé feliilvizsgalatanak figyelembevételével
kertilt meghatarozasra.

4.2.A vallalasi ar tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket
(vamot), az atadds és beiizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv €s egyeb dokumentécio
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kdzremikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb.), valamint a felvonuldsi-, allagmeg0Orzési-, vagyonvédelmi koltségeket, a
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdéstargyanak rendeltetésszeri
hasznalatat biztositd megvalositashoz szikséges minden munka ellenért¢két, az esetlegesen
felmeriild karok megtéritésének koltségeit stb. A vallalasi ar nem tartalmazza a hasznélatba
vételi eljaras sordn fizetendd, épittetdi érdekkorbe tartozo illetéket koltségeket.

4.3. A vallalkozo viseli az atadas - atvételi eljarason megallapitott hidnyok megsziintetésének
kdltségét a Megrendeld altal elvart hataridére, valamint a jotalldsi és a szavatossagi
id6tartamon beliil jelentkezé hibak, kivitelezoi teljesitéssel 6sszefiiggd kijavitasanak koltségét
is.

4.4. A Villalkozé fenti 4ron feliil semmiféle cimen tobbletk6ltséget nem érvényesithet, kivéve
a Megrendelé altal megrendelt potmunkdk ellenértékét. Utolag az arképzésben tapasztalt
hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az dtaldnyar megemelésére. TGbblet
koltség nem érvényesithetd a miszaki sziikségességbol elvégzett munkakra, amely munkak
nélkiil a 1étesitmény rendeltetésszerlien nem hasznalhato.

4.5. A kivitelezés ellenértékének elszamolasa a jovahagyott miszaki - pénziigyi iitemterv
szerint torténik.

4.6. A Villalkozé 1 db eldlegszamla (igény szerint), maximum 3 db részszamla (25-50-75%-
os teljesitést kovetden) és a végszamla, benyijtasara jogosult. Az elkésziilt munkérol a Felek
kozosen és a miiszaki ellendr, teljesitést igazold jegyzOkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik
a miiszaki teljesitést, a hozza tartozd pénziigyi késziiltséget ¢s a szerz6déstol valo esetleges
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cltérést. Az alairt teljesités igazolasi jegyzékonyv a szdmlazds alapja €s a szamla melléklete.
A teljesités igazols aldtdmasztdsira szdmlarészletez6t valamint felmérési naplét készit a
Viéllalkozé az ajanlati koltségvetés készité program valamint az koltségvetcs készitd
programban nem szereplé tételek esetén az ajanlatban benyujtott tételes ajanlat alapjan.

4.7. Mennyiségi hiany és/vagy min6ségi hiba esetén szamla nem nydjthaté be.

4.8. A végszamla csak a SzerzOdés szerinti teljes befejezést kovetden a mennyiségi €s
mindségi hiany nélkiil zar6dé muszaki atadas-atvételt, a miiszaki atadas atvételi jegyz6konyv
lezardsat kovetben nyujthatd be. Az eldleg elszamoldsira a végszamlaban keril sor. A
végszamla benytjtasanak feltétele tovabba a megvaldsuldsi tervek, mindsitési tantsitvanyok
Megrendel6nek torténd atadasa is. A felek éltal alairt teljesités igazold jegyzdkonyv a
szamlazas alapja, és a szamla melléklete.

4.9. A Megrendel§ teljesités igazolasra jogosult képviseldje és a miiszaki ellendr altal igazolt
részszamla és végszamla pénziigyi teljesitése atutaldssal térténik a Ptk. 6:130. § (1) — (2)
bekezdés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ - 32/B.§ -inak megfeleléen.
Megrendel§ 4tutalasi késedelme esetén a felek a Ptk. 6: 155.§ szerint jarnak el.

4.10. A Vallalkozdé a szerzbdésben foglalt kotelezettsége maradéktalan teljesitésérol
benyujtott végszamla teljes korii kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a kotelezettsége
teljesitésében részt vevé alvallalkozo kivitelezék kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul
igazolja, fiiggetleniil azok fizetési hataridejétdl.

4.11. A Megrendel a nett6 ajanlati ar 30 %-anak megfeleld 6sszegl eléleget biztosit (igémy
szerint) A szerzédés létrejdtte, az eldleg bekérd benyijtasa utn az eloleget Megrendeld 15
napon beliil atutalja Vallalkozoénak.

4.12. Az elSleggel a végszamlanal kell elszamolni a kévetkez6 modon:
Az elvégzett munkdak dsszértéke - (eldleg) = (fizetendd).

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1. A szerz6dés teljesitési hatarideje (a miiszaki atadds — dtvétel lezarasanak idopontja):

A szerzédéskotéstdl szamitott 240 nap, azaz: 2020. 03. 07. A megrendeld elbteljesitést
elfogad.

Amennyiben a miiszaki atadds — 4tvétel Vallalkoz6 nem szerzodésszeril teljesitése miatt
meghitsul a fenti hatérid8k tekintetében, a szerzédés 6.1. pontja szerinti késedelmi kotbert
tartozik Vallalkozo fizetni.

52. A Viallalkozé6 a munkateriilet atadasat kovetd 5 napon beliil koteles a kivitelezést
megkezdeni, ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6 a szerzOdéstol elallhat.

5.3. A Vallalkozénak Megrendeld éltal elfogadott iitemtervvel dsszhangban kell a kivitelezést
elvégezni.

5.4. Ha a szerz6dés teljesitése soran barmikor a Vallalkozd (vagy alvallalkozoi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzdk a hataridé szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal, irasban értesitenie kell, a késedelem okdarol, és annak varhato idoétartamarol. A

vallalkozoi értesités kézhezvétele utan, 5 napon beliil, a Megrendeld értékeli a helyzetet, és a
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szerzOdéssel Osszhangban jar el. Elkeriilhetetlen szerzédésmodositas esetén a felek kdzdsen
4llapodnak meg a hatarid tekintetében, a Kbt. 141.§ - nak megfelelden.

5.5. Amennyiben a lemaradas mértéke — Véllalkozonak felrohaté okbol — meghaladja a 30
naptari napot az {itemtervben eldirtakhoz képest, ugy a Megrendelé jogosult a szerz6déstol
elallni. Ebben az esetben Vallalkozd viseli a szerzodés nem teljesitésébodl adodo
kovetkezményeket. Ebben az esetben a Megrendelé jogosult arra, hogy az el nem végzett,
fennmaradé vagy hidnyzé munkalatokat harmadik személlyel, a Véllalkozo koltségére és
veszélyére elvégeztesse. Az ezzel kapesolatos tobbletkoltségek (pl. szakérti, kdzbeszerzési
eljarasi, allagvédelmi stb.) a Vallalkozot terhelik. Ezeken tilmenden koteles Vallalkozo, a
Megrendeld részére, a ténylegesen felmeriild karokat is megtériteni. A felrohatosag hianyat a
Villalkozénak kell bizonyitania.

5.6. A megkotott szerz6dést, a nyertes Ajanlattevokeént szerzodést kotd félnek (feleknek) kell
teljesiteni.

5.7. A szerz6d6 felek kifejezetten rdgzitik, hogy az alvéllalkozokkal csak a generalkivitelez6
Villalkozo 4ll jogviszonyban és tevékenységiikért (a Megrendeld kijeldlt képviselsi altal
minden irasban kozolt utasitas, rendelkezés, megjegyzés, stb. végrehajtatasaért) teljes kdriien
felel6s.

5.8. Ha vis major koriilmény az egyik szerz6do partnernek lehetetlenné teszi kotelezettségei
realizalasat, az odatartozo hataridd meghosszabbodik a vis major id6tartamaval, - elézetes,
kozos egyeztetés utdn vis majornak mindsiilnek: hdbort, forradalom, orszagos szintd, vagy
belfoldi vasati forgalmat akadéalyozo kiilfoldi sztrajk, természeti katasztrofak (foldrengés,
arviz, tiizesetek, robbands stb.) nemzetkdzi vagy nemzetvédelmi érdekbdl varatlanul elrendelt
katonai csapatmozgasok. Az érintett szerz6d6 partnerek errél a koriilményr6l egymast tavirati
Giton vagy ajanlott levélben azonnal értesiteni kotelesek.

6. A SZERZODEST BIZTOSIiTO MELLEK-KOTELEZETTSEGEK

6.1. Vallalkozénak felréhaté késedelem esetére véllalt késedelmi kotbér a véghataridd
tekintetében a hataridét kovetd naptdl szamitottan a netté vallalasi ar 0,5 % /nap az
érvényesithetd kotbér maximuma a vallaldsi ar 20%-a.A Megrendel6 20 napot meghalado
késedelem esetén jogosult elallni a szerzédéstol.

6.2. A Villalkozénak felrohaté meghitsulds esetén, a netté vallalasi ar 10 %-a a
meghitisulasi kotbér. Meghiusulas esetén a Vallalkozo altal szerzédésszerfien teljesitett
munkakat Megrendeld és Véllalkozé 30 naptari napon beliil felméri és a felek ez alapjan
egymassal elszdmolnak. A kotbérrél Megrendeld 8 napos fizetési hatariddvel szamlat bocsat
ki. Megrendeld a meghitisuléasi kotbéren feliili karat is érvényesitheti a vallalkozoval szemben.

6.3. A Megrendelének jogéban 4ll az esedékessé valt (lejart) kotbér dsszegeket a Vallalkozo
szamla kovetelésével szemben beszamitas utjan érvényesiteni, a Vallalkozo elézetes irasbeli

értesitése mellett. ’ 3 o
7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1. A Vallalkozé feleldsséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért €s a munkateriiletért
a munka megkezdésétdl a munka befejezésének napjaig. A Vallalkozé kdteles biztositani a
Megrendelét minden olyan veszteséggel €s koveteléssel szemben, amely harmadik
személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. Az elézdekben felsorolt kockazatok cstkkentése
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érdekében a Vallalkozénak érvényes épitési — szerelési felelgsségbiztositassal kell
rendelkeznie, a miiszaki atadas atvétel idépontja + 30 napig terjedd idészakra.

7.2. A vallalkozo koteles a biztositd nyilatkozataval bizonyitani a Megrendeldének a
munkateriileten térténé munkavégzés megkezdése elott, hogy a szerzddés szerint eldirt, és a
Megrendelével egyeztetett biztositasok életbeléptek.

8. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

8.1. A Megrendel6:

- koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni;

- jogosult a munkateriilet atadasat {itemezni;

- jogosult és kiteles az elvégzett munkat ellendrizni, megbizott miiszaki ellendre Gtjan,

- a Vallalkozo felhivasara konzultaciokon részt venni €s a felvetodott kérdésekben 5
munkanapon beliil dénteni;

- jogosult mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkdkat, a
Vallalkozd koltségére, ha felszolitasara a Véllalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt
munkarészeket nem javitja, illetve nem poétolja;

- koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

- koteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni.

8.2. A Megrendel6 a kivitelezési munkdk barmely idoszakéban ellendrizheti, hogy a
munkaterileten az alvallalkozok megegyeznek-e az ajanlatban megjeldlt alvallalkozokkal,
kozremuksdokkel. A szerzddés teljesitése soran amennyiben az ajanlatban megjel6lt
alvallalkozé helyett 0j alvallalkozé kerill bevonasra a Kbt. 138.§.- ban foglaltak szerint
koételes eljarni a Vallalkozo.

9. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

9.1.A Villalkozé:

- jogosult a munkateriiletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni;

- a szerzOdés targyat képezd egyedi feladatra ¢s kiilonleges korilményekre tekintettel
koteles a munkat szervezni és végezni az ajanlatkérési dokumentacidban rogzitettek
figyelembe vételével;

- a Megrendeld 4altal elrendelt, jogszabalyi és hatdsagi eldirdsokba nem {itk6z6
valtoztatasokat, mddositasokat - elézetes egyeztetés utan — koteles befogadni, és azokat
elvégezni;

- minden anyagnak, el6ére gyartott elemnek, készterméknek €s elvégzett munkanak, amelyet
a Véllalkozo beszerez vagy elkészit:

- aMagyar Szabvanyokban el6irt I. 0. mindséglinek;
- teljesitmény nyilatkozattal rendelkezének (305/2011/EU rendelet III. sz.
melléklete)
- a tervekben meghatarozottakkal azonos miuszaki paraméterekkel rendelkezének,
megegyezd kialakitasinak, kell lennie.

- tudomasul veszi, hogy a munkateriileten kizarolag a jogszabalyoknak megfeleléen
alkalmazott munkatarsak tartozkodhatnak;

- a kivitelezés soran koteles a munkakat, valamint a hibak kijavitasat a szerzddéssel
Osszhangban végezni;

- koteles szigortian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld utasitdsdhoz minden olyan
tigyben, - akar emliti a szerz6dés, akar nem - amely a felgjitdst érinti, vagy arra

vonatkozik;
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- az 4ltala vagy alvéllalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban koteles
betartani és  végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi szabalyokat. Be kell tartania minden altalanos
érvényli jogszabdlyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendé adatszolgaltatidsokkal €s a fizetendd
dijakkal kapcsolatos;

- koteles kartalanitani a Megrendel6t minden biintetés vagy feleldsség alol, barmely
rendelkezés megszegéséért, amely a Vallalkozo felelésségének megszegésébol szarmazik;

- teljes felelésséggel tartozik a szerzOdés szerinti munkak és az ezzel kapcsolatos
munkateriilet és egyéb dolgok védelméért, a kezdési iddponttol a szerzddés szerinti
munkak atadas-atvételének napjaig;

- maga és alvallalkozoi az anyagok és eszkozok mozgatésat ligy koteles végrehajtani, hogy
a szallitis soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast ¢s sériilést ne
szenvedjenek. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran elSidézett kérmnyezetkarosodasert,
vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felel6sség és kovetkezmeény;

- anem L osztalyd munkak javitasat Megrendeld kérésére koteles elvégezni, a miszakilag
realis hataridén beliil. Amennyiben a teljesités tovabbra sem a szerzodésnek megfeleld
mindségli, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo terhére €s koltségére a javitast mas
kivitelezével elvégeztetni. Az ebbdl eredd esetleges késedelem miatt a Vallalkozo
kartéritési, és a jelen szerz6dés szerinti egyéb felel6sséggel tartozik;

. koteles felépiteni az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket. Azokat kdteles a munka
befejeztével, de legkésébb a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezését kovet 3 napon
beliil elszéllitani;

- a kivitelezés folyaman koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytol, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges,
tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell takaritania, ill. tavolitania a
munkateriiletrél a munkafizis befejezését kivetd, 3 napon belil;

- felelés a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetben is;

- a munkateriilet 6rzésérdl és tizvédelmérdl, a munkateriilet atvételét kdvetden koteles
gondoskodni oly médon, hogy ott kizarolag csak az arra feljogositott személyek
tartozkodjanak;

- koteles a szerz6dés megkotésével egyidejlileg a teljesitésben részt vevd valamennyi
alvéllalkozojanak nevét, és cimét irasban bejelenteni Megrendelonek.

9.2. Ha a beruhazassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kért vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendelot, illetve annak képviseljét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

9.3. A Villalkozd koteles allando helyszini képvisel6je 4ltal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast a kivitelezés folyaman.

9.4. A Villalkozd koteles a munkateriilet atadas-dtvétele napjatol kezdve épitési naplot
vezetni, a 12. pontban foglaltaknak megfelelden.

9.5. A Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a szerzddés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentéci6jat 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban elkésziteni, €s azt a miiszaki
atadas-atvételi jegyzokonyv lezarasaval egyidejiileg Megrendel6 részére atadni, a teljesitmény
nyilatkozatokkal egyiitt.

9.6. A Vallalkozdnak kartalanitani kell a Megrendel6t harmadik fél altal felmeriild minden
olyan igény esetén, amely szabadalom, védjegy, vagy ipari tervezési jogok megsértésébol
szarmazik azaltal, hogy az adott szerzddés teljesitése soran felhasznalta. A megrendeldi
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jovahagyas, a Vallalkozo szerzbdéses kotelezettségére vonatkozo, teljes kort felelosségét nem
csorbitja.

9.7. Viéllalkoz6 kételes a kivitelezési munka fobb térbeli, idébeli és mindennem kdrnyezeti
hatdssal jard tevékenységét a Megrendeldvel jovahagyatni.

9.8. Vallalkozd az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok taroldsdra alkalmas gytijté
edényzetet koteles a helyszinen tartani. (megajdnlds szerint)

10. MINOSEGBIZTOSITAS

10.1. A Vallalkoz6 4ltal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épitd és szerelGipari
termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniik a
vonatkoz6 miszaki specifikdcionak, a kiviteli tervnek, a miiszaki szabvinyoknak és
eldirdsoknak, ezek hianyaban az Epitdipari Alkalmassigi Bizonyitvany vagy EpitSipari
Miszaki Engedély alkalmazasi feltételeinek és kovetelményeinek, a gyartéi Muszaki
Feltételeknek és a Megrendel6 altal elézetesen megszabott egyéb kovetelményeknek.

Ezeken feliil a Vallalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tlizrendészeti €s
kérnyezetvédelmi hatosagi el6irasokat is be kell tartania, és ennek igazolasara Vallalkozo
vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

- A felhasznaland6é épitd és szerelOipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozo teljesitmény nyilatkozatot (305/2011/EU rendelet III. sz. melléklete)
bemutatja, illetve igény esetén masolatban 4tadja  megrendelének, ,az  épitett
kornyezet alakitasardl és védelmérol” szolo 1997. évi LXXVIIL sz. torvény é€s ,,az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és be€pitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol” sz6lo a 275/2013. (VIL 16.) Korm.
rendelet szerint.

- A Vallalkozé az esetlegesen felmeriil6 mindség ellendrzést sajat, vagy mas fliggetlen,
az adott tevékenységre akkreditalt szervezet kozremiikodésével végezheti,
illetve végeztetheti.

10.2. A Vallalkozé a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvény rendelkezései

az iranyadodak.

10.3. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten
kezeli, és ezt alvallalkozo6itdl, beszallitoitdl is megkoveteli. A veliik kétendd szerzédésekben
hasonlo értelmii feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom
erositésére és a nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

11. FELEK EGYUTTMUKODESE

11.1. A Megrendeld és a Vallalkozo tgy mikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridk betartasa stb.) a masik fél részére lehetdve tegyék.

11.2. A Vallalkozé koteles a munka megkezdésekor a kivitelezeési litemtervet elkésziteni és
azt a munka miszaki feladatainak jellemzé mennyiségeire megfeleld részletezettséggel
folyamatosan aktualizalni

11.3. A generalkivitelez6 Vallalkozo, valamint a Megrendeld ¢és képviseldi, szabalyos
idokozonként - a kiviteli munka haladési itemét is figyelembe véve - kéthetente koordinacios
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helyszini értekezletet tartanak, hogy attekintsék a munka elOrehaladdsat, és hogy az azzal
kapcsolatban sziikséges intézkedéseket megtegyék. Az emlékeztetoket a Kivitelezd 2
munkanapon beliil elkésziti, a miiszaki ellenér ellenjegyzi.

11.4. Ha a szerz6dés mellékletét képez6 dokumentaciok alapjan legyartott, vagy gyartas alatt
1évé szerkezetek, berendezések, félkész aruk stb. a Megrendeld intézkedése miatt nem
keriilnek beépitésre, Megrendel$ azokat atveszi és ellenértékiiket a Vallalkozo részére kifizeti
(a hasznositas lehetdségét felek kozosen megvizsgaljak).

11.5. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendelé miiszaki ellen6rének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a muszaki ellenért az
eltakards megkezdésének iddpontjardl 3 (harom) nappal kordbban kdteles értesiteni. Az
értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd koteles az eltakart munkarészt feltarni. Az eltakart
munkarészekre vonatkozo késobbi vita esetén a feltaras és a helyredllitds koltségeit az a €l
viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos 4llaspontja téves volt.

11.6. Szerzddo felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban:

e  Megrendel6 részérol eljarisra jogosult: Léderer Marton

e  Villalkozo részérdl eljarisra jogosult: Horvath Csaba

e  Megrendelé miiszaki ellendre: Kerényi Tamas

o  Epités kozben keletkezett hulladékok megfeleld kezeléséért felelos személy:
Horvath Csaba

11.7. A Vallalkozénak atadott &sszes tervek, dokumenticiok stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatdk,
tovabba tilos a Megrendeld hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évo
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott anyagot kozzétenni.

11.8. Megrendeld a szerz6déstdl elallhat, ha a Vallalkozd vagyonaval kapesolatosan
cs6deljaras, illetve felszamolasi eljaras meginditasat kezdeményezték, ha a Vallalkozo a céget
elidegeniti, vagy ha egyéb olyan korilmény meriil fel, amely a szerzbdés teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja.

12. EPITESI NAPLO

12.1. A Villalkozd és nevesitett alvallalkozoi kiilén-killon a munkateriilet dtadas-4tvételétol
kezdve épitési naplot kotelesek - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint - folyamatosan
vezetni. Az épitési naploban felek az épitéssel, az ellendrzéssel €s vizsgalatokkal, valamint az
atadéas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék kivitelezéseének kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket stb. rdgzitik.

12.2. A szerzédé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket katelesek a naploban
feltiintetni. Az épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzesere
kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

12.3. A Megrendeld az utasitasait elsésorban az épitési napléba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A munkavégzés ellendrzésének tényét és az észrevételeket a milszaki ellendr a
vonatkozé jogszabalyok alapjan koteles megtenni.

12.4. A Villalkoz6i bejegyzésekre a vonatkozd jogszabalyi eldirdsokban meghatarozott
idétartamon beliil, az épitési napldban kételes véalaszolni a Megrendeld €s a muszakl ellendr
épitési naplobejegyzésre jogosult képviseldje.




12.5. Az épitési napldt a munka befejezését kovetden le kell zarni.

13. A MUSZAKI ATADAS - ATVETELI ELJARAS

13.1. A Vallalkoz6 a készre jelentését 8 nappal a munkak befejezése el6tt irasban megkiildi
Megrendeldnek és a miiszaki ellendrnek. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének iddpontjat
a Megrendelé tlizi ki az érintettek meghivasaval, szerzédés szerinti teljesités esetén az
alabbiak szerinti idépontra: 2020. 03. 07.

13.2. A kivitelezési munkdkat Ugy kell iitemezni, hogy azok az atadas-atvételi eljaras
megkezdésének idépontjdra azok rendeltetésszerli hasznalatot biztositsak illetve a hianyok
pétlasa és a javitdsi munkak a rendeltetésszeri hasznalatot nem akadalyozhatjak. Az atadas-
atvétel lezarasanak idOpontjara, amely az eljards megkezdésétél szamitott 3. nap, a
kivitelezési munkaknak hiany- és hibamentesen, I. osztaly mindségben kell elkésziilniiik.

13.3. Az atadas-atvételi eljaras akkor kezdhetd meg,

- a Vallalkozé termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot tesz, az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldségére, valamint az elvégzett
munkék szakszeriségére;

- a megvalosult épitési munkdk miiszaki paraméterei megfelelnek a szerzbdéses
feltételeknek és a vonatkozd jogszabalyoknak, hatdsdgi rendelkezéseknek és
eldirasoknak, szabvanyoknak, muszaki el6irdsoknak €s a szokdsos szakmai
kovetelményeknek. Rendelkezésre dllnak az eljardst megel6z6 alkalmassagi €s
mindségi vizsgalatok bizonyitvanyai a sziikséges hatosagi nyilatkozatok;

- az eljarasra meghivottak és megjelentek nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely az
atadést, a kivitelez6 hibdja miatt meghiusitja;

13.4. Az atadas-atvétel megkezdését olyan hibdk alapjan nem lehet megtagadni, amelyek
rendeltetésszerli tizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerli hasznalatra . valo
alkalmassag teljesiil. Ezekrd] a hibakrol az atadas- atvételi eljards sordn hibajegyzéket kell
felvenni és a hibajegyzékben foglalt javitasok teljesitését, a hidnyossdgok megsziintetését a
vallalkozdnak a szerzdés 13.2. pontjaban rdgzitett hataridore kell elvégeznie.

13.5. A Vallalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasakor készre jelentésekor atadja a
Megrendelének a megvalosulasi dokumentacié 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyat,
melynek tartalmaznia kell:

- aszerz6désben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatarozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyokat, illetve jegyzokonyveket, a beépitett anyagok teljesitmény
nyilatkozatait,

- Vallalkozé felel6s miszaki vezet6jének nyilatkozatat,

- minden olyan levelezési, jegyzokényvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacioval bir a késobbi vitds kérdések eldontésére, karbantartasi munkak
elvégzésére,

13.6. A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a
- az atadasi dokumentacio atvizsgalasat,

- az elkésziilt munka megtekintését

13.7. A sikertelen atadas-atvételi eljards esetleges koltségei a Vallalkozot terhelik.
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14. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

14.1. A Vallalkoz6 garantalja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

- hogy az elkésziilt utépitési munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind akivitel
szempontjabol az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak megfelel, és a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

14.2. A Vallalkozénak fent részletezett egységes jotallasi kotelezettsége a szerzOdés
teljesitésétol szamitott 36 hénapra terjed ki, a létesitmény szokdsos, folyamatos tizemelése
esetén. A Vallalkozo ezen fellll biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban
foglalt jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére. A kotelezd alkalmassagi
(szavatossagi) id6re vonatkozdan ,,az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassagi idejérél” sz6l6 12/1988. (XIL 27.) EVM — IpM — KM — MEM - KVM egyiittes
rendelet eldirasai az iranyadoak.

14.3. A jotallasi idészak alatt a Megrendel$ évente fellilvizsgalatot kivan tartani, melyen a
Vallalkoz¢ koételes részt venni, és a felmeriilt hibakat sajat koltségére kijavitani.

14.4. A Villalkozé garancilis kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a
Villalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetés-ellenes
hasznalat kovetkezmeényeként.

14.5. A jotallasi id6n beliil a Vallalkozé a Megrendel6 altal jelzett hibakat, a jotallasi idot
kovetden pedig a kotelezd szavatosségi idén belil — a Megrendelé altal bizonyitottan a
Vallalkoz6 érdekkdrébe tartozé — a hibdk kijavitdsat 10 munkanapon belil megkezdi
miszakilag indokolt id6tartam alatt befejezi. Ellenkezd esetben Megrendel6 jogosult a
munkat méssal elvégeztetni a Véallalkozo terhére. Amennyiben a hiba, hidny kikiiszobolése
csere utjan torténik, a Vallalkozo kérésére a Megrendeld a kicserélt elemeket, tartozékokat
stb. a Vallalkozoé rendelkezésére bocsatja.

14.6. Amennyiben a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idGben teszi meg,
vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, a Megrendel6 jogosult a
hibdkat, hidnyossagokat a Véllalkozé kockdzatara és koltségére kikiisz6bolIni és a garancidkat
igénybe venni.

15. EGYEB SZERZODESES KIKOTESEK:

15.1. A szerzddést €rintd kérdésekben a kapcesolattartds modja kizardlag cégszer(ien alairt
levél vagy okirat, ami egyben az €pitési naplo melléklete is. A szerzdédés modositasara irasbeli
forméban, a jogosultak aldirasaval keriilhet sor a Kbt. 141. §. rendelkezéseinek betartisa
mellett.

15.2. Vallalkoz6 kdteles betartani a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapjan az alabbiakat:

- Villalkozo6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) — kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes
ajanlattev6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- a szerzO0dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd
szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.
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15.3. A Kkilfoldi adoilletéségli Vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkoz6
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozétti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

15.4. Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzédésben meghatarozott épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. A szerzddés pénziigyi forrasa:
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00007 pélyazat (100%) szerinti tdmogatis és onerd (sziikség
szerint). »

15.5. Jelen szerz8désbol eredd vitds kérdéscket a felek elsGdlegesen targyaldsok utjan
kotelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitds kérdések rendezésére — a Polgéri
Perrendtartas hataskorokre vonatkozd elbirasaira tekintettel - a felek a Kiskunhalasi
Jarasbirésag, illetve a Kecskeméti Torvényszék kizardlagos illetékességét kotik ki.

15.6. Jelen szerzddésre ¢s e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Polgéri
Torvenykényvben, a Kozbeszerzési torvényben és egyéb vonatkozd jogszabélyokban
foglaltak az iranyaddak.

15.7. Jelen szerz6dés 1- 2. sz. melléklete valamint a 3.1. pontban felsorolt dokumentumok a
szerzddés elvalaszthatatlan részei, a szerz6dés csak azokkal egyiitt érvényes.
1 sz. melléklet: Felelosségbiztositasi kitvény

2 sz. melléklet: Miiszaki - pénziigyi ilitemterv PRI KF,I;
LESTTER LS B8 4T
Madaras, 2019. jalius hé 11 6340 2 L 23T eaaT
S, . julius h6 11. nap Adésﬂ;" 03-09-
céal®
Megrendel6 = .. Vallalkozd
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Ellenjegyezte: N d
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