Ikt.sz.: 18169-5/2019/MAV
18169/2019/MAV

VALLALKOZASI SZERZODES

Szerzodés szama: 18169/2019/MAY
CPYV szam: 45000000-7
EBR: 2019-21924

amely Iétrejott egyrészrol a

MAV Magyar Allamvasutak Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasig

Szekhelye: 1087 Budapest, Kényves Kalméan krt. 54-60.

Képviseli: MAV Zrt. Palyavasuti Teriileti [gazgatésag Budapest

Cim: 1087 Budapest, Kerepesi ut 1-3.

Levelezési cim: 1087 Budapest, Kerepesi ut 1-3.

Céget nyilvantart6 birdsag: Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga

Cégjegyzék szama: 01-10-042272

Addszdma: 10856417-2-44

Statisztikai szamjele: 10856417-5221-114-01

Pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Bankszamlaszama: 10200971-21522347-00000000

Képviseli: Kiss Gabor, MAV Zrt. UF PTI palyavasuti teriileti igazgato -
Budapest;

Duppay Judit, MAV Zrt. PTI GIH gazdalkodasi igazgato-
helyettes - Budapest )
mint megrendeld (a tovabbiakban Megrendeld, vagy MAV Zrt.) és masrészrol a

Orient 9001 Epit6ipari Korlitolt Felelgsségii Tarsasig

Székhely: 1106 Budapest, Halas utca 5.
Levelezési cim: 1106 Budapest, Halas utca 5.
Szamlavezetd pénzintézete: K&H Bank Zrt.

Szamlaszam: 10401914-50526867-70691004
Adoszam: 12232763-2-42

Statisztikai jelz6szama: 12232763-4212-113-01
Cégjegyzek szama: 01-09-566741

Cégképviseletre jogosult személy: Zathureczky Miklds ligyvezetd igazgatd

mint Vallalkozo (tovabbiakban Vallalkozo)

Megrendel6 és Vallalkozo a tovébbiakbén egylitt, mint Felek, kiilon-kiilon, mint Fél kozott,
az alabbi feltételekkel:

PREAMBULUM

Megrendel6 ,,Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli palyaudvaron
peronburkolat aszfaltozas és kiegészit6 munkai” targyban beszerzési eljarast inditott,
amelyre Vallalkozo ajanlatot tett, és azt Megrendeld, mint a legkedvezdbb ajanlatot elfogadta.
Megrendelé igy Vallalkozoval, mint nyertes ajanlattevovel kivan szerzddést kotni. A
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szerz6dés mellékletei, valamint a beszerzési eljaras iratai a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik, azok csatolasa nélkiil is.

FOGALOM MEGHATAROZASOK
A Szerzédésben a kivetkezo kifejezéseket az alibbiak szerint kell értelmezni:
»BASWARE Teljesités Igazolas”: a Megrendel6 altal kiallitott pénziigyi teljesitésigazolas.

,,Bizalmas Informaci6”: a masik Fél lizleti tevékenységével kapcsolatos barmiféle és
valamennyi informacid, ideértve kiilondsen eljarasokra, modszerekre, konyvvitelre, technikai
adatokra, know-how-ra vagy meglévé és lehetséges megrendelékre vonatkozd vagy
barmilyen mas informacio, melyet az adott Fél jogszerlien bizalmasként hatarozott meg.

»Elhdrithatatlan kiilsé okok” (vis maior): minden olyan rendkiviili, elére nem lathato tény,
koriilmény, amely a szerz6désszegd Fél érdekkorén kiviil esik és elhérithatatlan.

»Kapcsolt vallalkozas™:

-az a személy, amelyben a MAV Zrt. a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazisival
kozvetlenill, vagy kdzvetve tObbségi befolyassal rendelkezik; vagy

-az a személy, amely a MAV Zrt-ben a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazisival
kozvetlentil, vagy kozvetve tobbségi befolyassal rendelkezik; vagy

-a MAV Zit. & més személy, ha harmadik személy a Ptk. rendelkezéscinek
alkalmazasaval kozvetlenill, vagy kozvetve mindkettdjlikben tobbségi befolyassal
rendelkezik.

»Munkateriilet”: azt a helyet, vagy azokat a helyeket jelenti, amelyeket a Megrendel6
szabadda vagy hozzaférhetévé tesz a Vallalkozé munkdjanak elvégzéséhez. Tovabba
Munkateriiletnek minésiil a Megrendelé hasznalatdban 1évé olyan teriilet is, amelyet
Viallalkoz6 a Megrendel6 engedélyével haszndl.

»Nap”: naptari napot jelent kivéve, ha a szerz6dés vagy jogszabaly munkanaprdél rendelkezik.
Amennyiben a nem munkanapokban megallapitott hataridé utolsé napja szabad- vagy
munkasziineti napra esik, abban az esetben a hataridé a kovetkezé munkanapon jar le.

»Miiszaki ellenér”: a Megrendel6 lebonyolité szervezetének képviseldje, aki felelos a
kivitelezés szakszertiségének folyamatos figyelemmel kiséréséért, az épitdipari kivitelezoi
tevékenységrél szolo 191/2009 (IX. 15.) korméanyrendelet szerinti miiszaki ellendrzési
feladatok elvégzéséért. A Miszaki ellendr felelés tovabba a szerz6dés vonatkozdsdban a
munkateriilet atadasnak és az atadas-atvételi eljarasnak a megszervezéséért, az atadasi
eljarasok szabalyszeriiségéért, megvizsgalja az elkésziilt munkat és a szerzédésben foglaltak
teljestilését.

LPotmunka”: a Megrendeld érdekkorében felmeriilt okbol elvégzett, azon vallalkozdi
tobbletteljesités, amely munka elvégzésének sziikségessége a szerzddés megkotésekor eldre
nem volt lathaté, de annak a Megrendelé koltségén torténd elvégzésére a Megrendeld
kifejezett kérésére a Vallalkozo altal sor kertil.

»TObbletmunka”: az a szerz6déskotés alapjat képez6 (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szereplé tétel, amelyet a munkak elvégzésére adott ajanlata
soran a Vallalkozo nem, vagy nem megfelelden tervezett, de a szerzédésszer teljesitéshez a
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munka teljesitése sziikségszerti. A Vallalkozo a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére
nem tarthat igényt.

»MAV csoport”: az irdnyitasa ald tartoz6 szervezeti egységek, valamint az olyan MAV Zirt.
tulajdonéaban 1évé gazdasagi tarsasagok, amelyeknél a MAV Zrt. a szamviteli térvény szerinti
meghatarozo befolyassal rendelkezik.

1. A szerzddés targya

A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja, a MAV Zrt. PV TIG Budapest
fenntartasdban 1év6, ,Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli
palyaudvaron peronburkolat aszfaltozas és kiegészité munkai”.

2. A szerzddés hatalya, teljesités helye és véghatarideje:
2.1. Jelen szerzédés a mindkét Fél altali cégszerli alairds napjan 1ép hatalyba.

Amennyiben az aldirds nem egy id8ben torténik, a hatdlyba lépés tekintetében a késébbi
alairds datuma irdnyado. A szerzédés a Felek altal vallalt kotelezettségek maradéktalan
teljesitéséig marad hatalyban.

2.2, A teljesités helye: Budapest Déli palyaudvar, a miszaki kovetelménynek
megfelelden.

2.3. A munka Vallalkozé altal térténé teljesitésének véghatarideje: 2019. november 30.
3. Villalkozoi dij

3.1. A villalkozéi dij 51.200.000,- Ft + Afa, azaz 6tvenegymillié-kettészazezer Forint
+ Afa.

Az AFA mértékét a mindenkori hatalyos AFA torvény szabélyozza.

3.2. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé meggy6z6dott és szamot vetett az ajanlataban:
- a vallalkozo6i dijat érintd minden feltétellel és koriilménnyel,
- azzal a kotelezettséggel, hogy a munkdkat a szerz6désben leirt mdodon kell
végrehajtania,
- a munkahely altalanos és specialis koriilményeivel.

3.3. A vallalkozoi dij magéban foglalja a Vallalkozd altal a jelen szerzédés alapjan
teljesitendé valamennyi kotelezettség ellenértékét. A véllalkozdi dij tartalmazza a beépitendd
anyagok arat, a szallitasi koltségeket, a bontas és bedolgozas koltségét, valamint a keletkezd
bontasi tormelék lerakohelyi dijat. Az eldirt jelz6- és munkavédelmi eszkozokkel felszerelt, a
sziikséges vasuti vizsgakkal rendelkez6 figyel66rok biztositisa a Vallalkozo feladata. A
vallalkoz6i dfj magdban foglalja a jotallassal Osszefiiggd szerzOdéses kotelezettségek
koltségeit. A fentiekre tekintettel a Véllalkozo a véllalkozdi dijon feliil semmilyen tovabbi
koltségtéritésre nem jogosult és tovabbi dijigénnyel semmilyen jogcimen nem élhet.

3.4. Amennyiben a Vallalkozé szakfeliigyelet igénybevételére kitelezett, akkor a MAV
szakfelligyeleteket Megrendel§ a sajat koltségére biztositja.
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3.5. A vallalkozoi dij atalanyaras elszamoldson alapuld dijat jelent, amely magaban
foglalja az elvégzendo tobbletmunkék értékét is.

3.6. A Megrendeld a 3.1. pontban szereplé véllalkozéi dijon feliil tartalékkeretet nem
biztosit.

3.7. A Pétmunkat Megrendeld csak akkor ismeri el, ha az elvégzendé munka a szerzédést
figyelembe véve — milszaki tartalma alapjan — valoban Potmunka, és ha a Vallalkozo a
Potmunka igényét az épitési naploban vagy egyéb irott dokumentummal bejelentette,
szlikségességét a Miiszaki ellendr elismerte és a Megrendelé nevében a kapcsolattarto
személy azt megrendelte.

3.8. A Felek egyezben rogzitik, hogy a kapcsolattartd személy altal megrendelt
Pétmunka érvényesitésére csak a Felek kiilon megallapodasa esetén, kiilon szerzédeés vagy
szerz6désmddositas keretében van lehetdség. A Potmunka elszamolasanak alapja az 1. szamu
mellékelt szerinti 4razott koltségvetés, vagy kilon egységarelemzéssel aldtamasztott
potkoltségvetés.

3.9. Toébbletmunka elszamolasara a Vallalkozd nem jogosult. A  tébbletmunka
sziikségességének felmeriilése a Vallalkozo tzleti kockdzata, annak koltségét Vallalkozo6
maga viseli, azt Megrendelére nem harithatja at.

A 4 . rar a4
4. A ieijesiies meneie

4.1. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy az elkésziilt
munka, illetve annak eredménye megfelel-e a miszaki leirasoknak, jogszabalyi és hatosagi
eldirasoknak, szabvanyoknak, a szerzOdésben foglaltaknak, tovabba alkalmas-e a
rendeltetésszer(i hasznalatra.

4.2. A miszaki atadas-atvétel folyamata a munka Vallalkozo altali irasbeli készre
jelentésével kezdodik.

4.3. A munkat készre jelenteni csak abban az esetben lehet, ha a Vallalkozé a
szerzddésben meghatarozott teljes miiszaki tartalmat hianytalanul megvalositja a készre
jelentésben megjelslt idépontra.

4.4, A miiszaki atadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositasa a Vallalkozo kotelezettsége
¢s felelOssége.

4.5. A készre jelentés utdn a Megrendelé 8 napon beliili idépontot tliz ki az atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara.

4.6. A miuszaki atadds-atvételi eljaras lefolytatasanak hatérideje: a megkezdését kovetd
naptol szamitott legfeljebb 30 nap.

4.7. Az atadas-atvételi eljarasrol jegyzOkonyvet kell felvenni, amelyben rogziteni kell az
atvételt, illetve az atvétel megtagadasanak indokait, valamint a megjelentek nyilatkozatait, a
Megrendeld, a Miiszaki ellendr, illetve mds érintettek altal észlelt hibakat és hidnyossagokat,
a hibak kijavitisanak, illetve az esetleges hidnyok poétlasanak Megrendeld altal eloirt
hataridejét, tovabba a Vallalkozo6 ezekre vonatkozd vallalasi nyilatkozatat, valamint meg kell
jelolni azt a napot, amellyel a jotallasi idészak megkezdddik.
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4.8. Ha a muszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozé ok nélkiil késlelteti, a Megrendel®
irasban szolitja fel a Vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon beliil
kozosen folytassak le az eljarast.

4.9. Az atadas-atvételi eljarasrol felvett mindkét Fél képviseléje altal aldirt jegyzokonyv
alapjan keril kiallitdsra a szamla kiallitasra jogosito BASWARE teljesitésigazolas.

4.10. A hibakrdl az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben
foglalt javitisok teljesitésére, a hidnyossagok megsziintetésére Vallalkozoknak
jegyzbkdnyvileg rogzitett hataridét kell vallalnia. A hibdk megsziintetésének Megrendeld
altali igazolasaval tekinthetd a miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeresnek.

4.11. A Villalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras kezd6 idépontjat megelézéen legalabb
8 nappal, de legkésébb a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltakkal
Osszhangban a miszaki atadas-atvételi eljarason felmeriilt és jegyzokényvbe vett hibak,
hidnyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolds kiadéasat, tovabbd a teljesitésigazolas alapjan
kidllitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetden koteles Megrendeld részére a
munkateriiletet visszaadni.

4.12. A miiszaki atadas-atvétel akkor sikeres, ha a Vaéllalkozo Osszes teljesitése megfelel
jelen Szerzédésben — annak részét képezé valamennyi kapesolodd dokumentumban és
mellékletben, és az azokkal megegyez6 miiszaki tartalommal jovahagyott kiviteli tervekben —
foglalt 6sszes elbirasnak.

5. Vallalkozé jogai és kotelezettségei:

5.1. Villalkozo vallalja, hogy a szerz6dés targyat képezé munkat szerzddésben
foglaltaknak, valamint a vonatkozd eldirasoknak megfelelden a Megrendelével egyeztetett
idépontig, de legkésobb 2019. november 30. napjaig el kell végezni. A Vallalkozo
elételjesitésre jogosult.

5.2. A szerzOdésben villalt jogait és kotelezettségeit a Vallalkozd nem ruhédzhatja at,
jogosult viszont a szerz8dés teljesitése soran — a Megrendeld jovahagyasaval— kdzremiikodét
igénybe venni. A vallalkozé a jogosan igénybe vett kézremikodéét ugy felel, mintha a
munkét maga végezte volna; a jogosulatlanul igénybe vett kdzrem(ikodd esetén pedig felelds
minden olyan karért is, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be. A Vallalkozé altal a
teljesitésbe bevont kézremiikod6t megillet$ dijak kozremiikddé felé torténd megfizetésérsl a
Vallalkoz6 koteles gondoskodni, és a kozrem(ikodd nem jogosult semmilyen dij- vagy
koltségkoveteléssel a Megrendelovel szemben fellépni. Megrendeld a kozremikodével nem
all szerzédéses kapcsolatban.

5.3. Ha a szerzédés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé vagy kézremitikédéje olyan
feltételekkel talalkozik, melyek akadalyozzék a hatdridé szerinti teljesitést, a Megrendel6t
azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérél és annak varhato idétartamarol.

5.4. Az értesités elmaraddsa vagy késedelmes kozlés esetén annak minden
kovetkezményét a Vallalkozo viseli.

5.5. Vallalkozo sajat és kézremikodoje tevékenységért, illetve annak eredményéért a
Villalkozo teljes korti anyagi felelésséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért,
amely a nem megfelelé munkavégzésére vezetheté vissza. Ezen kérben Vallalkozé azon
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kérért is felel, melyet harmadik személy a Vallalkozd tevékenységével Osszefliggésben
érvényesit a Megrendelével szemben.

5.6. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran keletkezett karokat a Megrendeld, illetdleg
mas karosult részére helyreallitani. Amennyiben a helyreallitas nem lehetséges, a karokat meg
kell téritenie.

5.7. Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitése sordn a 4. szami mellékletben
(Kérnyezetvédelmi mellékletben) foglaltakat betartani.

5.8. Vallalkozo koteles a munkék kivitelezése és megvaldsitasa, javitdsi munkak
elvégzése, valamint a hibak kijavitasa folyaman megtenni az Osszes t6le elvarhato 1épést a
koérnyezet védelmére.

5.9. A Vallalkozonak a munkak soran sajat koltségén el kell tavolitania és a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleld helyre kell szallitania a Munkateriiletr6l a keletkezett szemetet, és
felesleges, fel nem hasznalt anyagot.

5.10. A Vallalkozonak a kiviteli munkak soran sajat koltségén el kell tavolitania a
munkateriiletrd] a felmeriil§ szemetet, bontdsi hulladékot és felesleges anyagot, azok
elhelyezésrél a hatélyos kornyezetvédelmi és hulladékkezelési szabalyok szerint kell
gondoskodnia, figyelembe véve a vonatkozo MAV utasitasokat is. A hulladékok elhelyezését
a muikateililet &tadds-atvételi jogyzkdnyvben rSgziteni kell. Annak szabdlyszerf

elhelyezését igazold dokumentumait miiszaki atadas soran a Miiszaki ellenérnek at kell adni.

5.11. A munkak befejezése utdn a Vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkozeit, €s a
Munkateriiletet tisztan és rendezett allapotban kell atadnia az atvevé Megrendeld részére.

5.12. A Villalkozd koteles intézkedni annak érdekében, hogy a Munkateriiletre arra
jogosulatlan személy ne juthasson be.

6. Megrendeld jogai és kotelezettségei
6.1. A Villalkozo képviseldjének munkavédelmi oktatasa, a MAV Zrt. belsé utasitési

szerinti munkavégzés eldsegitése a Megrendelé kotelessége. Megrendeld szakmai
kapcsolattartdja (miiszaki ellendr) szervezi meg a Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje részere
a MAV utasitasok szerinti munkavédelmi oktatast. Vallalkozé muszaki vezetdje koteles részt
venni azon, és sajat dolgozdit, alvallalkozoit jegyzOkonyvvel igazoltan tovabboktatni a
Szerzddés 3. szamu mellékletében leirtakra figyelemmel.

6.2. Megrendeld képviseldje killon jegyzOkdnyvben valamint az épitési naploban torténd
bejegyzéssel elore jelzett idépontban atadja a Munkatertiletet.

6.3. Megrendel$ biztositja, hogy a Vallalkozo, illetéleg munkatirsai a Megrendel6
munkaidejében a Megrendelé teriiletére folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben
szilkséges engedélyek beszerzésre keriiljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és
munkaikat a Szerz6dés rendelkezéseinek megfeleléen teljesitsék. Vallalkozé indokolt
kérésére a Megrendel lehetdség szerint a hivatalos munkaid6n kiviil is biztositja a teriiletre
torténd belépést.
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6.4. A Megrendel6 irdsban kérheti megfelel6 indoklast kdvetSen, hogy a Véllalkozo
valamely munkavallaldja, kozremlikddoje a Szerzédés teljesitésének tovabbi szakaszaban ne
miikddjon kozre. A Vallalkozé a Felek altal meghatdrozott hatéridén, de legfeljebb 3
munkanapon beliil kdteles a kérésnek eleget tenni, és szitkség esetén mas alkalmas személyt
munkaba éllitani. A Megrendel6 vallalja, hogy lecserélésre vonatkozé inditvanyt csak olyan
esetben terjeszt eld, ha erre alapos oka van.

6.5. Megrendel6 koteles a Villalkozo megkeresésére legkésobb 7 munkanapon beliil
allast foglalni a munkavégzés szempontjabol szikséges azon kérdésekben, amelyek jelen
szerzOdés teljesitése sordn felmertilnek, illetve a szerzédés szerinti teljesitést barmilyen
szempontbdl befolyasoljak.

6.6. Megrendelé jogosult, illetve koteles a munka teljesitési iddszakaban szakmai,
miiszaki ellenérzésre, melynek soran az ott folyo munkat nem zavarhatja. Megrendeld
Biztonsagi Foigazgatdsaga utjan jogosult, illetve egyéb szervei részvételével koteles a
teljesités id6szakaban helyszini szakmai, miiszaki és biztonsagi ellendrzésre, melynek sordn
az ott folyé munkat nem zavarhatja, Vallalkozo tevékenységét nem késlelteti. A Megrendel
Biztonsagi Foigazgatosaganak ellenérzése kiterjed az irat és adatszolgaltatds kérésre,
helyszini ellen6rzésre és meghallgatésokra is, melyek teljesitési kotelezettségét a Vallalkozd
engedélyezi a kdzremiikdojére is.

6.7. A munkavégzéshez a Megrendeld a Vallalkoz6 részére eszkézt nem ad at, a
Vallalkozé a szerzédés teljesitéséhez sziikséges dsszes munkat, feladatot a sajat eszkozeivel
koteles elvégezni, valamint a sajat eréforrasaira tdmaszkodva, kivéve, ha a Megrendels a
miszaki lefrasban meghatdrozott médon szakanyagot biztosit a szerzédés teljesitéséhez a
Vallalkozé részére.

6.8. A teljesitésigazolas kiallitasa és/vagy a Vallalkozé szamldjanak Megrendeld altali
megfizetése nem jelent joglemondast Megrendeld részérdl, tovabba Megrendelé kifejezetten
fenntartja a szerzodésszegésbdl eredd igényei érvényesitésének jogat arra az esetre is, ha a
teljesitést a szerz8désszegésrol tudva elfogadta vagy Vallalkozé szamlajat kifizette igy, hogy
igényét nem jelentette be azonnal Vallalkozo részére.

7. Szamlazasi feltételek

7.1. Vallalkozé egy szamlat allit ki a munka befejeztével. A Vallalkozo a szamlat a
Megrendeld  altal elektronikus uton megkiildstt BASWARE teljesitésigazolasnak
kézhezvétele utan allithatja ki, és a szamlahoz csatolnia kell annak kinyomtatott példanyat. A
szamlat Megrendel6 csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesitésigazolason
megtalalhato a Megrendel6 rendelésszama. A rendelésszam nélkiil beérkezett szamlat
Megrendelé hidnypoétlasra visszakiildi  Vallalkozonak. A szerzdédés szerinti  fizetési
esedékesség a helyesen kiallitott szamla Megrendeld altali kézhezvételétsl szamitando. A
rendelésszam  hidnyabol eredé késedelmes fizetésért Vallalkozd késedelmi kamat
felszamitasara nem jogosult.

7.2. A kidllitott szamlan feltiintetett teljesitési idépont meg kell hogy egyezzen a
teljesitésigazolasban feltlintetett teljesitési idoponttal. (Afa tv. 55. §)

7.3. Szamlazasi cim: MAV Zrt. 1087 Budapest, Konyves Kalman krt.54-60.
A szamlat a kovetkez6 cimre kérjiik megkiildeni:
MAV Zrt. 1426 Budapest. Pf.: 24.
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8. Pénziigyi és fizetési feltételek:

8.1. A megfeleld tartalommal kiallitott szamla ellenértéke a szamla MAV Zrt. altali
kézhezvételétd] szamitott 30 napos fizetési esedékességgel, atutalassal keriil kiegyenlitésre a
Vallalkozo szamlajaban megjelolt bankszamlara.

8.2. A Felek megallapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vallalkozo a fizetési
esedékességet kovetd naptél a pénziigyi teljesités napjaig a késedelemmel érintett naptari
félév elsé napjan irdnyado jegybanki alapkamat 8 %-ponttal névelt mértékti késedelmi kamat
felszamitasara jogosult a Ptk.-ban meghatarozott feltételekkel.

8.3. Megrendelé eléleget nem fizet, fizetési biztositékot nem ad, és egyéb szerzOdést
biztosité mellékkotelezettségek nem terhelik.

8.4. Megrendelének a dij megfizetésére iranyuld kotelezettsége azon a napon mindsil
pénziigyileg teljesitettnek, amikor a szamla Osszegével a Megrendeld —szamlavezeto
pénzintézete a bankszamlajat megterhelte.

9. Kapcsolattartas, titoktartas

9.1. A Felek a szerzddés teljesitése soran egyiittmiikodni kotelesek. Ennek keretében a
Felek kotelesek egymast irdsban értesiteni mindazon koriilményekrdl, amelyek a
szerzédésben vallalt kilesdnds kitelezettségekbs! kifolysdlag a teliesitést drintil,

9.2. A szerz6dés tartalmét érinté kérdésekben a kapesolattartas modja kizardlag a Felek

nevében a jelen szerzédés 9.7. pontja szerinti képvisel6jiik altal alairt levél vagy okirat.

9.3. A szerzbdés teljesitését érintd és azzal Osszefliggésben megtett mindennemt
nyilatkozat, értesités, levél vagy jovéhagyas csak irasban érvényes és csak akkor fejti ki
joghatasat, ha a Felek azt a jelen pontban megjeldlt kapesolattartok illetve az altaluk kijel6lt
személyek részére igazoltan kézbesitik.

9.4. A szerzédés teljesitése folyaméan minden értesitést az aldbbiak szerint kell kézoltnek
tekintetni:
-kézbe és atvételi elismervény ellenében tortén$ atadas esetén az atadas
id6épontjaban;

- ajanlott, tértivevényes kiildeményként, illetve futdrszolgalat Gtjén torténé kézbesités
esetén a kézbesités idépontjaban;

- telefaxon torténd tovabbitds esetén a technikai sajatossagok miatt az értesités
kiildsjének kotelessége az értesités olvashatd megérkezésérdl telefonon érdeklddni,
kivéve, ha a cimzett az 4ltalanos gyakorlat szerint megerdsité faxot kiuildott. A
telefax berendezés altal megjeldlt sikeres elkiildés idépontja azonban eredményes
értesitésként vehetd figyelembe’

- elektronikus uton torténd kozlés esetén az e-mail tértivevényében (olvasasi
visszaigazolasban) jelzett idépontban, ennek hidnyaban a feladast kovetd
munkanapon, kivéve a ,,Hazon kiviil” visszaigazolas eseteben.

9.5. A Felek az adataikban bekovetkezd barmilyen véltozast, az azt kovetd 5 (6t)
munkanapon beliil irdsban kotelesek kozolni a masik Féllel. Ezen kotelezettség
elmulasztasabol vagy késedelmes teljesitésébél fakadd minden karért a mulaszté Felet terheli
a feleldsség.
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9.6. Felek kotelezettséget véllalnak arra, hogy a jelen szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben egymas tevékenységével kapcsolatban tudomdsukra jutott minden
informéciot bizalmasan, iizleti titokként kezelnek és a jotallasi idészak végéig megdriznek
(ezen kotelezettség a jelen szerzédés megsziinése utan is fennmarad). Barmelyik Fél csak az
érintett Fél el6zetes tdjékoztatdsa és irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik személy
részére informaciot. Nem mindsiil a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség
megseértésének, ha barmilyen, a jelen pont hatdlya ald tartozd informacié kozlése vagy
nyilvanossagra hozatala jogszabaly, birosigi/hatosdgi hatdrozat vagy az EU jogi aktusa
kovetkeztében, vagy a teljesités soran a Vallalkozo kapcsolt véllalkozasa(i) illetve a
teljesitésbe bevont alvallalkozok és kapesolt vallalkozasa(ik) irdnyaban a megvaldsitas altal
megkivant mértékig valik sziikségessé. Az a Fél, aki a jelen pontban foglalt titoktartasi
kotelezettséget megszegi, a masik Féllel, illetve harmadik személyekkel szemben teljes
kartéritési kotelezettséggel tartozik helytallni.

9.7. A szerz6dés teljesitése soran a Felek kapcsolattartoi:

a.) aMegrendeld részérdl:

név: Pretz Attila

levelezési cim: 1097 Budapest, Kerepesi tt 3.
e-mail: pretz.attila@mav.hu

telefon: +36 30 291 9306

b.) a Vallalkoz6 részérdl:

név: Zathureczky Miklos
levelezési cim: 1106 Budapest, Halas utca 5.
e-mail: orient9001@orient9001.hu
telefon: +36 30 990 6700

Felek rogzitik, hogy a jelen pont szerinti kapcsolattartd személyek nem jogosultak a szerzédés
modositasara, nyilatkozatuk nem jelenthet jogrol valé lemondast, vagy a szerzédésben
rogzitett kotelezettségeken tuli kotelezettségvallalast.

10. Szavatossag

Villalkoz6 szavatolja, hogy a szerzodés keretében elvégzett munkdk megfelelnek a
jogszabalyokban és a szerzédésben, valamint a MAV Zrt. idevonatkozé utasitasaiban foglalt
kovetelményeknek, tovabba hogy a szerzédés targyat per-, teher-, és igénymentesen adja at
Megrendelé részére. A Vallalkozd olyan anyagot nem épithet be és nem hasznélhat fel,
amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartdssal adott at, vagy egyébként
harmadik személy fennallé jogosultsaga a Megrendel tulajdonszerzését és/vagy az elkésziilt
munka felhasznélasat barmilyen formaban korlatozna. Ezen beépitési és felhasznalasi tilalom
addig érvényes, ameddig a Villalkoz6 a harmadik személy kovetelését ki nem elégitette, vagy
vele — irasban — a felhasznalasrdl, illetbleg a bejelentésrdl kiilon meg nem &llapodott. E
rendelkezés megsértése estén a Vallalkozo felel minden olyan karért, amely a Megrendelét a
harmadik személy igényérvényesitésével dsszefliggésben éri.

11. Jotallas

11.1.  Vallalkoz6 az éltala a szerzddés keretében elvégzett munkakért, illetve az 4ltala
felhasznalt, ill. beépitett anyagokért 12 hénapos teljes korii jotallast vallal, kivéve, ha a
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hatélyos jogszabalyok, vagy a termék(ek) gyartoi ennél a Megrendel6 részére kedvezobb
feltételeket biztositanak, mert ebben az esetben a jotallas idétartama tekintetében az emlitett,
Megrendeld szaméra kedvezdbb feltételeket kell iranyadonak tekinteni.

11.2.  Vallalkozo jotallasi kotelezettsége fennall a kozremiikodok, valamint egyéb a
szerz6dés szerinti teljesitésben kdzrem(ikddo személyek altal elvégzett munkékra is.

11.3.  Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a jotallasi idészak folyaman felmertilo
minden hianyossagot sajat koltségére kijavit.

11.4.  Vallalkozo koteles a jotallasi idén beliil a helyszini hibaelharitast a hiba bejelentést
kovetéen Megrendeld képviseldjével egyeztetett idépontban, de legkésobb 8 napon beliil
megkezdeni. Amennyiben a Véllalkozo az egyeztetett id6pontig nem kezdi meg a
hibaelhéritast, gy a mulasztasrol és a kialakult helyzetr6l jegyzokdnyvet kell késziteni,
melyben meg kell hatdrozni a tényleges kar és a mulasztasbol eredd kar nagysagat, melyet a
Villalkoz6 a Ptk. szabélyai szerint koteles megtériteni.

11.5. A jotallas idétartama a sikeres atadas-atvételi eljards jegyzOkOnyvében
meghatdrozott datumatol szamitva kezdodik.

11.6.  Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

11.7. Amennyiben Vallalkozé legalabb kétszeri felszolitas ellenére sem végzi el az atadas-
atvétel soran feljegyzett vagy a jotallasi idészakban felmeriilt hibakat, hidnyossagokat, akkor
Megrendeld jogosult a hiba, hidnyossag felszamolasarol — szakszerien - gondoskodni.
Megrendel az igy felmeriild koltségeket a Vallalkozonak kiszamlazza. llyen esetben ugy kell
tekinteni, hogy a Vallalkozé hozzajarulasat adta a szakszerli hiba megsziintetéséhez és a
szerz6dés jotallasra vonatkozo rendelkezései hatalyban maradnak.

11.8. A jotallasi idd leteltekor a Felek kdzosen alairt jegyzokonyvben rogzitik a jotallasi
id6szak igénymentes lezarasat.

12. Munkavédelem

12.1. A vasit zart és nyitott teriiletére a MAV Zrt.-vel munkaviszonyban nem allé
személyek munkavégzés céljabol csak belépési engedély birtokaban léphetnek be. A belépesi
engedély jelen szerzédésben rogzitett munkak befejezésének végéig szol.

12.2. A Megrendelé és a Vallalkoz6 munkavallaloinak biztonsiga, valamint a teljesités
altal érintett vasttiizemi folyamatok biztonsaga érdekében — a jogszabalyokban es egyeb
kotelezd munkavédelmi szabalyokban meghatarozottakon kiviil — betartandé munkavedelmi
kovetelményeket, eljarasi modokat a szerzddés 3. szami munkavédelmi melleklete
tartalmazza.

12.3.  Vallalkozo a szerzédéses feladatai ellatasa soran koteles betartani a 15/2016. (V. 13.
MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas A feliigyeleti igazolvanyok, szolgalati megbizolevelek,
belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarol, hasznalatarol, a MAV Zrt. tizemi teriiletén
torténd tartozkodas rendjérdl szold utasitasat.
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12.4. Belepesi engedély megszerzéséhez sziikséges munkavédelmi oktatds igényét a
tertiletileg illetékes MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. Munkavédelemnél kell jelezni.

13. Kartéritési felel6sség, karveszély, kotbér
Kartéritési felelosség

13.1.  Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek
soran barmely Fél a jelen szerzOdéses kotelezettségét megsérti. A Vallalkozo a szerzddés
megszegésével, valamint a teljesités soran okozott valamennyi kart koteles megtériteni,
ideértve a tényleges kart, elmaradt hasznot tovabba a Megrendeld oldalan felmeriil$ indokolt
koltséget. Felek a jogosult vagyonaban keletkezett karok és az elmaradt vagyoni elény
korében megvalosuld karoknak tekintik kiilonosen, de nem kizarolagosan a vasuti
tevékenységekbdl, ezen belill a péalyahalozat mikodtetésével, létesitésével, fejlesztésével,
lizemeltetésével, karbantartdsaval, megsziintetésével, a vasutbiztonsdggal, a jogszabalyokban
meghatdrozott palyavasuti szolgaltatasok nytjtasaval, illetve ezek elmaradasabol kovetkezd
mindennem{i kart, a vasiti személyszallitdssal, egyéb vallalkozé vasuti tevékenységgel
Osszefliggd, tovabbd a kornyezeti karok elharitasaval dsszefiiggd valamennyi kart.

13.2. A Villalkozo felelosséggel tartozik Megrendelével szemben barmelyik
kozremiikoddjének, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztasaiért és hanyagsagukért, éppen
olyan mértékben, mintha ezen tetteket, mulasztisokat vagy hanyagsigokat a Vallalkozo
kovette volna el.

13.3.  Ha a Villalkozo a jogszabalyi eléirdsok megsértésével, illetve a szerzédésben
r6gzitett kotelezettségeinek megszegése folytan a szerzddésen kiviilallé harmadik személynek
kart okoz, és a karosult harmadik személy a Megrendeldvel szemben tamaszt kértéritési
igényt, tigy a Vallalkozo koteles a Megrendeldt teljes mértékben mentesiteni a kartéritési
felelosség alol akként, hogy a kart a kérosult harmadik személynek kozvetleniil megtériti.
Harmadik személy altal érvényesitett igény esetén a Megrendeld a lehetd legrovidebb idén
belil koteles a Vallalkozot irdsban errél értesiteni és az eljarasba bevonni, illetbleg a
védekezést minden lehetséges eszkizzel a Vallalkozd szdméara lehetévé tenni. A Vallalkozd
altal nyujtott kartéritésnek ki kell terjednie azokra a koltségekre is, amelyek a kartéritési
igénnyel kapcsolatban a Megrendel6 részérdl meriilnek fel. Vallalkozé kotelezettséget vallal
arra, hogy harmadik személy 4ltal a Megrendel6vel szemben a fentiek szerint inditott barmely
perben eljar, vagy a Megrendeld oldalan beavatkozoként belép a harmadik fél altal a
Megrendeldvel szemben inditott perbe.

13.4. A Megrendeld kotelezettséget vallal, hogy harmadik fél igényérvényesitése esetén
csak a Vallalkozdval tortént elozetes egyeztetést kvetden tesz barminemti jognyilatkozatot.
Amennyiben a Megrendelé nem, vagy csak késedelmesen vonja be a Vallalkozdt a
folyamatban 1év6 eljardsba, vagy az igény rendezésébe, akkor az ebbdl a mulasztasbol vagy
késedelembol ered6 kart a Megrendel kételes viselni.

13.5.  Abban az esetben, ha a Vallalkozd a jotallas ald esd hibak kikiiszobolésével
késlekedik, a Megrendelonek a szerz6désbé! eredd egyéb jogainak sérelme nélkiil jogaban 4ll
bizonyitottan felmeriilé karai megtéritését ko vetelni.

Karveszély
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13.6. A karveszélyt minden esetben az a Fél viseli, amelyik a szerz6dés targyat birtokaban
tartja.

A Munkateriileten a Vallalkozo tevékenységével Osszefiiggésben a munkélatok id6tartama
alatt a karveszélyt a Vallalkozo viseli.

Kotbér

13.7.  Amennyiben a Véllalkozo a szerzodést megszegi, kotbér és kartéritési felelosséggel
tartozik. Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan szerz6dé Felek éltal jelen szerzodéssel
sszefiiggésben tantsitott magatartds vagy mulasztis, amely a jelen szerzodésben
meghatérozott feltételektél, jelen szerzddésben hivatkozott, vagy a teljesitéssel Osszefiiggd
jogszabalyokban, szabvényokban leirtaktol eltérd teljesitésben nyilvanul meg.

13.8. A szerzddés nem teljesitése, hibds teljesitése esetére —amennyiben a Vallalkozo a
Ptk. 6:142. §-ban foglaltak alapjan jogszerlien ki nem menti magat — a Felek kotbérfizetésben
allapodnak meg.

13.9. A Megrendeld a kotbér bizonylatoldsara terhel6levelet allit ki. A Vallalkoz6 minden
kothér- és kartérités-fizetési kotelezettségét koteles 30 Napon belill teljesiteni. A kotbér
sszegét Megrendeld jogosult Vallalkozo szamlajanak kifizetésekor pénziigyileg beszamitani.
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13.11. A kotbér mértéke:
- késedelmes teljesités esetén, minden késedelemmel érintett Napra a kotberalap
0,5%-a, de legfeljebb 20%;
- hibés teljesités esetén a kotbéralap 15%-a
- meghitsulas esetén 20%.

13.12. A kotbér esedékessé valik:
- késedelmi kotbér esetén, azon a napon, amelyen a pothataridé lejar, késedelem
megszinik, vagy a kotbér eléri maximumat,
- hibas teljesitési kotbér esetén azon a napon, amikor a Megrendeld a hibas
teljesitéssel kapcsolatos igényét a Vallalkozonak bejelentette,
- meghiusulasi kotbér esetén azon a napon, amikor a Megrendel felmondasat, vagy
elallasat a Vallalkozonak bejelentette,.

13.13. Ha Vallalkozd a szerzédés targyaban megjelslt munkak vonatkozasaban
késedelmesen teljesit, Megrendeld altal megadott pothataridot kételes vallalni. Amennyiben a
teljesitésre kitlizott pothatarids eredménytelentil telik el, a munkat nem teljesitettnek kell
tekinteni. A pothataridd kitlizése nem mentesiti Vallalkozot a késedelmi kotbér
megfizetésének kotelezettsége alol.

13.14. Hibas teljesités esetén amennyiben a Megrendeld kljawtast kér, erre az id6szakra a
Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

13.15. A szerzddésben szereplé kotbérek megfizetése nem érinti a jogszabalybol és jelen
szerz6désbdl Megrendelst megillet barmely mas igény érvényesitésének Iehetoséget.
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13.16. A vasuti palyahalozathoz torténé nyilt hozzaférés szabalyairol sz6l6 101/2007 (XIL.
22.) GKM rendelet értelmében a vasuti halozati zavart okozo tevékenység pénziigyi hatranyt
okoz. Az ilyen tevékenységek csokkentése illetve szankcionalésa érdekében a Felek rogzitik,
hogy a kiadott palyamiikodtetdi kapacitasigénytdl eltérd lebonyolitas (pl. vaganyzar tallépés,
lassument eltéré alkalmazéasa, stb.) esetén — amennyiben azért a Vallalkozé felelds — a
Véllalkozé az 1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG szam alatt megjelent utasitas szerinti kotbért
koteles Megrendeld részére megfizetni, hibéds teljesitési kotbér cimén. Az utasitis szerinti
kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkoz6t a szerzodés jelen fejezetben foglalt egyéb
kotbérek megtéritése alol.

14. Vis maior

14.1. A Felek mentesiilnek szerzdédésszegésilk jogkdvetkezménye alol, ha a
szerzddésszegésre vis maior miatt keriilt sor.

14.2. Ha barmelyik Fél gy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadilyozza a
kotelezettségeinek végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsésorban faxon) értesiteni a
masik felet, s k6z6lni vele az esemény koriilményeit, okat és feltehetden varhatd idétartamat.
Ebben az esetben az odatartozo hataridé meghosszabbodik a vis maior idétartaméval, melyr§l
a Felek eldzetesen egyeztetnek.

14.3. Az értesités elmulasztasabol eredd karért a mulaszto felet feleldsség terheli.

14.4.  Ha vis maior korlilmény bekovetkezett Vallalkozo koteles térekedni a szerzédésbol
eredo kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszertien elképzelheto.

14.5. A vis maior bekdvetkeztét — amennyiben annak tényét a Felek barmelyike vitatja — a

vis maior helye szerinti Kereskedelmi és Iparkamarat6l szarmazé jognyilatkozattal igazolni
kell.

15. Engedményezés

A MAV Zrt.-vel szembeni barmilyen kévetelés engedményezése (ide értve annak faktoralasat
is), illetve MAV Zrt.-vel szembeni barmilyen kdvetelésen zalogjog alapitasa csak a MAV Zrt.
elézetes irdsos jovdhagydsaval lehetséges. A MAV Zrt. irasos Jjovéhagyasa nélkiili
engedményezéssel, zalogjog alapitassal a Vallalkozo szerzodésszegést kovet el a MAV Zit-
vel szemben, melynek alapjan a Vallalkozot kértéritési feleldsség terheli.

16. A szerz6dés megsziinése, megsziintetése:

16.1. A jelen szerzédés megszlinik a 2.1. pontban foglaltak szerint. A szerzédés
megszlintethetd a Felek k6zos megallapodasaval a megallapodasban rogzitett idépontban,
megsziintetheté a Megrendelo 4ltali 30 Napos felmondassal, vagy felbonthato elallassal. Felek
r0gzitik, hogy Véllalkoz6 a szerzodés rendes felmonddasara nem jogosult.

16.2.  Felek a szerz6dést azonnali hatéllyal, egyoldalt jognyilatkozattal is megsziintethetik
(rendkiviili felmondas) ha:

—a masik Fél a szerz6désben meghatarozott és vallalt kotelezettségeit ismételten nem
teljesitette, annak ellenére, hogy erre a masik Fél ésszerti hataridd tlizésével
felszolitotta és a hataridé eredményteleniil telt el (ebben az esetben a szerzédés
megsziinésében vétlen Fél kartéritési igénnyel 1éphet fel);
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—a masik Fél az illetékes birosagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat kéri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;

—a masik Fél fizetésképtelenségét a birdsdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

—a masik Fél végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza;

—a szerzddésben meghatarozott egyéb esetben.

16.3. A Megrendeld elalldsa esetén koteles a Vallalkozonak a vallalkozoi dij aranyos
részét megfizetni és a szerzédés megsziintetésével okozott kart megtériteni azzal, hogy a
kartalanitas a vallalkozoi dijat nem haladhatja meg.

16.4. A szerz6dés barmilyen okbdl torténd megszinése esetén a Felek az addig teljesitett
szolgaltatasokkal 8sszefliggésben egymassal elszamolni tartoznak.

16.5. Megrendeld az azonnali hatélya felmondast megalapozé koriilmények fennallasa
esetében a szerzddés teljesitésének Vallalkozo altal igazolt megkezdése el6tt valasztasa
szerint jogosult a szerz6déstdl azonnali hatallyal elallni.

16.6. A Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a szerzédésnek barmilyen okbol
torténd megsziinése esetén a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket,
barmely adathordozd berendezést vagy eszkdzt a szerzédés megsziinésének napjan a
Megrendeld részére visszaszolgaltatja.

16.7. Megrendeld jogosult a szerzddéstsl kartéritési kotelezettség nélkiil elallni, ha a
teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvalova valt, hogy Vallalkozé a sajat hibdjabol csak
olyan szdmottevd késéssel tud teljesiteni, hogy a teljesités emiatt Megrendelének mar nem all
érdekében. Felek ilyen késésnek tekintik a 30 Napot meghalado barmely késedelmet.

16.8. Megrendeld elallds vagy felmondas esetén jogosult sajat erébdl, vagy barmely mas
vallalkozo bevonasaval befejezni a munkat.

17. A szerzoédés modositasa:
17.1.  Jelen szerz6dés modositasa csak a felek kdlesonds egyetértésével, irasban lehetseges.

17.2. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a MAV Zrt. , szarazfoldi
szallitast kiegészitd szolgaltatds” megnevezésii £ tevékenységét a szerz6dés hatalya alatt mas
gazdasagi tarsasag veszi at, (igy ezen gazdasagi tarsasig — a vonatkozo jogszabdlyi el6irasok
betartasa mellett — a vallalkozd kiilon hozzéjarulasa nélkiil jogosult a szerzédésbe a MAYV Zrt.
pozicidjaban belépni és annak kotelezettségeit atvallalni, illetve jogait gyakorolni, feltéve,
hogy ezen szerzOdéses jogutodlas a Vallalkozod jogait nem csorbitja, kotelezettségeinek
teljesitését nem teszi terhesebbé, illetve megfelel a hatdlyos jogszabalyoknak.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kovetkezoket kell betartani:
- a Polgari torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény,
-a munkavédelemrél és a munkavégzés Dbiztonsagi és  egészségiigyi
kovetelményeird! szolo tobbszor modositott 1993, évi XCIIL torvény,
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-a Villalkozé a MAV Zrt. terilletén torténd teljesitése soran a feliigyeleti
igazolvéanyok, szolgalati megbizolevelek, belepes1 behajtasi engedélyek kiadasi
eljarasarol, hasznalatarol, a MAV Zrt. tizemi teriiletén torténd tartdzkodas rendjérol
sz61615/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG szamu utasités szerint koteles eljarni.

18.2. Az esetlegesen felmeriilé vitds kérdéseket a felek peren kiviil kisérlik meg rendezni,
es csak annak eredménytelensége esetén fordulnak a 2016. évi CXXX tdrvény (Polgari
Perrendtartds) rendelkezései szerint hatéskorrel rendelkezd illetékes birdsdghoz a jogvita
rendezése érdekében.

18.3.  Vallalkozé6 megismerte (https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és
elfogadja a MAV Zrt. Etikai Kodexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennélldsa alatt
magara nézve mérvadonak tartja. Kijelenti, hogy vitas eset felmeriilésekor a MAV Zrt. altal
lefolytatott eljardsban egyiittmiikddik a vizsgalokkal, Vallalja, hogy a MAV Zrt. nevében
eljaré személy(ek) Etikai Kodexet sérté cselekményé(eilt jelzi a MAV Zrt. altal mikodtetett
etikai bejelentd és tandcsado csatornan keresztiil.

18.4.  Felek vallaljak, hogy nem tanusitanak olyan magatartdst, amellyel egymas vagy
kapcsolt vallalkozasaik jogos gazdasdgi érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik szerzédés
megkdtésétol Felek vagy kapcsolt vallalkozasaik munkajogi  4llomanyaba tartozé
munkavallalok kozvetett vagy kozvetlen foglalkoztatdsa is. Ennek biztositdsa érdekében
Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a szerzédéssel dsszefiiggésben, annak teljesitése
soran sem Megrendel6nél, sem annak kapcsolt vallalkozasaindl munkaviszonyban 1évé
alkalmazottat sem kozvetleniil, sem kdzremilikdddik utjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha
ebbe a Megrendelé eldzetesen irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos
karokozasnak mindstil és Vallalkozot teljes kartéritési feleldsség terheli. A rendelkezés
betartdsat Megrendelé Biztonsagi Féigazgatosaga utjan barmikor jogosult ellendrizni.

18.5. A Villalkozé a szerz6dés 18.3. pontjaban szerepld szabaly megsértése esetén koteles
a Megrendel6 vagy a Megrendeld kapcsolt vallalkozéasainak — az erre vonatkozd felhivés
kézhezvételét kovetd 8 Napon beliil — kératalany cimén a Megrendeld vagy a Megrendeld
kapcsolt vallalkozasa részérdl a teljesitésbe bevont érintett munkavallalonként 1.000.000,- Ft-
ot, azaz egymilli6 forintot fizetni. A Véllalkoz6 csak abban az esetben mentesiil a kartéritési
¢és kotbérfizetési kotelezettség alol, ha a teljesitésbe bevont munkavallalo/kozremiikodd a
Megrendeld, Viéllalkozo és a Megrendelé érintett kapcsolt véllalkozdsa altal megkotott
haromoldalu megallapodas alapjan és feltételei szerint vesz részt a Vallalkozd szerzddéses
kotelezettségei teljesitésében.

18.6. A Vallalkoz6 jelen szerzodést alaird képviseldje a Ptk. 3.31.§-4ra is kiilonds
figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti és teljeskori személyes felel6sséget vallal
azért, hogy a jelen szerz6dés vonatkozdsaban képviseleti joga nincs korlatozva és
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jovdhagyashoz kotve. Amennyiben az alaird
nyilatkozattétele feltételhez vagy jovahagyashoz van kétve harmadik személyekkel szemben,
akkor jelen szerzédés aldirasaval nyilatkozik arrdl, hogy a feltétel bekovetkezett, vagy a
sziikséges jovdhagyast megszerezte, illetve a korlatozas nem terjed ki a jelen szerz$dés
megkotésére €s aldirdsara. A szerzodo felek rogzitik, hogy az esetleges korlatozas
megszegésébdl eredd teljes feleldsség az alairot terheli, a korlatozas a MAV Zrt-vel szemben
nem hatalyos és annak semmilyen kdvetkezménye a MAV Zrt-t nem terheli.

Jelen szerzddés 4 példanyban késziilt, amelybS] mindkét Fél 2-2 eredeti példanyt kap.
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A szerz6dé Felek a szerzdédést — annak elolvasasa és értelmezése utdn —, mint akaratukkal
mindenben megegyezbt, jovahagyodlag alairtak.

MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: Miszaki leiras, Arajanlat

2. sz. melléklet: Basware Teljesitésigazolas Minta,
3. sz. melléklet: Munkavédelmi megallapodas

4. sz. melléklet: Kornyezetvédelmi megallapodas

Duppay Judit
palyavasuti terlileti igazgato gazdalkodasi igazgato-
MAV Zrt. UF PTI BP helyettes
MAYV Zrt. PTI GIH BP
MAV Zrt.
Megrendel6

[ mAV zrt. Palyavasti Terilleti
% igazgatésag Budapest

! 1.

i 1087 Budapest, Kerepesi ut 3.
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1. szamu melléklet

MAV Magyar Allamvasutak Zrt.
1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.

MUSZAKI LEIRAS

Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat
aszfaltozas és kiegészité munkaii

A munkavégzés helye: Budapest Déli palyaudvar 9., 10., 11., 12. viganyok melletti peronok,
valamint a 6-12 vaganyok elétti teriilet a volt jegyszedé kerités altal hatarolt teriileten

A kiilonb6z6 munkateriiletek 1.-5. koz6tti szammal vannak jeldlve a lenti helyszinrajz szerint,
valamint a csatolt képeken. A pontos kijelolés munkateriilet atadésakor. A munka végzése
alatt az allomasnak tizemelnie kell, ezért a kijel6lt munkateriilet részeken csak allomasi
egyeztetéssel végezheté a munka (peron kizardsok idépontjainak meghatarozasa) a
munkateriiletek lehatarolasa az utasforgalom legkisebb zavarasa mellett torténhet, kifejezetten
mobilkeritéssel. Nappali munkavégzés csak az utasforgalom zavarasa nélkiil torténhet. Fel
kell készilni az intenziv éjszakai munkavégzésre is, ugyanakkor a zajjal jard
munkafolyamatokat az Onkorméanyzatnal bejelenteni, illetve engedélyeztetni kell. Célszerti a
zajos munkafolyamatokat 06-22-6ra kozott végezni.

A feladat elvégzésére kizart idoszak: 2019. jun.15.-2019. aug. 26. kdzott.

A véaganyok kozotti peronok esetében - 4. és 5. munkateriilet - (2019. majus. 26-at kovetd két
heétvégén, illetve 2019. augusztus 26-a utani hétvégéken) a hétvégi munkavégzés: péntek
20:00-t01 hétfé 04:00-ig lehetséges, de ezutan utasforgalomnak atadhatonak kell lennie a
teriiletnek!
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Tevékenyseég
megnevezese

Tevékenység leirasa

Aszfaltozas:

Az aszfalt réteg atlagosan 5 cm vtg legyen. A peronok a cserére kijelolt
burkolatat gépi vagassal korbevagni és a vagott feliiletek eltavolitasa
utan kell egyben aszfaltozni az egyes munkateriileteket AC-4 meleg
aszfalttal. A csatlakozasok csak vagott feliilettel és ramelegitett bitumen
szalaggal késziilhetnek. A felbontott aszfalt anyag elszallitasa
vallalkozoi feladat. Az aszfaltozandé munkateriileten talalhato, a
szamozott aknafedelek masik szakag kivitelezdje altal lesznek cserélve,
akikkel egytittmiikodés sziikséges.

A 4. és 5. munkateriileten taldlhaté akndk aszfalt burkolatat fel kell
bontani majd Gjraaszfaltozni kell.

Az 1. munkateriileten a beton peronszegély javitasat is el kell végezni: A
peronszegély hibdit betonozassal vagy betonjavité technologiaval kell
megszlintetni.

Acélszegély
aszfalt

megtamasztashoz:

Aszfaltozas eldtt a 4. és 5. munkateriileten a 9.-10.- 11. vagéanyok
peronjain szélén az aszfalt burkolat megtdmasztasira 50*50*4 mm
szogacél beépitése sziikséges . A szdgacél rogzitése 50 cm-enként 40*4
*500 mm lapos acél fillekkel az alapréteghez diibelezéssel, vagy
betonacél tiiskével/ legyen leerdsitve.

147 m + 233 m+ 225 m hosszakon.

Flsodrasi hatar

A vaganyok melletti aszfaltozott teriileten 12 cm szélességben elsodrasi

felfestés: hatér felfestése, fehér fényvisszaverd festékkel 2 rétegben, 147 m + 233
m + 225 m+ 47 m hosszban. Tdavolsdga a vg. tengelytél 2,00m

Oszlop 15 db rozsdamentes acél névtablatartd oszlop legyartasa a mellékelt

legyartasa: tervrajz szerint. Az oszlop anyagvastagsaga 4mm és az anyagminosége
304/1.4301/KO 33. Az oszlop teteje zéart legyen. Talplemez vastagsag
Smm, anyagmindsége 304/1.4541/KO 36 Ti.

Oszlopallités: 15 db rozsdamentes acél névtablatartd oszlop lerdgzitése. Ahol jelenleg

is van ilyen oszlop, ott annak a helyére kell az Gjat is elhelyezni. Fém
diibeles leerdsités rozsdamentes (12-es) hatlapfejt csavarokkal:
1/valtozat: kb. 8-10 centi mélységben az aszfaltos peron beton
alaprétegében

2/véltozat: a peronban kialakitott monolit betontdmbre rogzitve
(30%30%50 cm C20 beton) ha az alapréteg nem megfeleld.

A munkavégzés sorrendje a kovetkezé: 4., 5., 3., 2., 1. szammal jel6lt munkaterilet.

Felmért teriiletek: ‘
Teriilet Vastagsag Térfogat
1. Munkateriilet [ 245 m2 0,05 12,25 | m3
2. Munkateriilet 623 m2 0,05 31,15 m3
3. Munkateriilet 956 m2 0,05 | 478 m3
4. Munkateriilet F'?n m2 0,05 | 21,05 | m3
5. Munkateriilet 830 m2 0,05 41,5 m3
Osszesen: 3075 m2 153,75 | m3
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A munkateriileteken t6bb aknafedél is taldlhatd. Ezeket a TEB szakég kivitelezéje fogja az
aszfaltozas elétt cserélni, ezért a szamozott aknak teriilete nem szamit bele az aszfaltozando
teriiletbe, ezek megtorik az egységesen aszfaltozandoé teriileteket.

A munkateriileteken kiilonb6z6 utca bltorok vannak. Az utca butorok ideiglenes eltavolitasa,

majd

a munka végeztével azok visszahelyezése kivitelezd feladata.

Osszesen: 8 db lerdgzitett pad, 12 miiké viragtartd, 8 db labon 4llé szemetes, 1 db lokal
ujsagtartd

Munkateriiletek specializacioi:

1.

Targy:

munkateriilet:

a/14, 15, 16, 17, 18 szamu aknakat TEB cseréli,

b/betonszegély javitas 15 m hosszon,

c/elsodrasi hatar felfestése 47 m hosszon

munkateriilet:

a/12, 13, 19, 28 szamu aknakat TEB cseréli,

munkateriilet:

a/3, 4, 6 szamu aknak TEB cseréli

munkatertilet:

a/ Elsodrasi hatar felfestése 147 m hosszon

b/acélszegély megtamasztas 147 m hosszon.

munkatertilet:

a/a kordbban aszfaltozott aknaknal kialakult botldsveszélyt meg kell sziintetni (10 db:
10 m2). b/ acélszegély megtamasztas 233 m és 225 méter hosszon
c/. elsodrési hatar felfestése 233 m és 225 m hosszon.
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Fadatt rozadarcantss csbs
£ 270, 3mm faivastagsag

80

Rozsdamentes lamez, Sx300x300, 321/ 454170 36 Ti
Rorsdamentess osf, fedett, S170x2500,

falvaningeig: 3mm, 3041 4031 KO 33

Furat: 4 db 12

Tamaszts bords: 4db Sx100x100, 45°, 324/1 454170 38 Ti
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?admt rozsdamentes cal
Sb. 78, v Ialvastagsag

3 hY

Rozsdamentes lemez, Sx300x300, 321/1 454180 33 Ti
Rorsdamentes ced, fedeit, D78x2500,

faivantagekg: 4mm, 304/1.4031 KO 33

Furat 4 db 12

Tamasrts borda: 4db Sxi00x100, 46%, 321/1.A841<0 38 T

28
Targy: Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat aszfaltozas és kiegészitd
munkai

Készitette: Szili Karoly f



Ikt.sz.: 18169-5/2019/MAV
18169/2019/MAV

Y 270, Imm falvastagsi

Rozsdamaries caf, fedett, 7022800,

falvastagedy: Jrmm, 3044031 KO 33

Rozedamentos kemez, Sx300x300, 3211 AS4IMO B T
Téroouxd borda: 4db Sx100x100, 45°%, 3211 4541/KO 38 T
Furat: 4 db @12
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Fadatt roradamentes ot
@76, 4mm telvastagsig

2.60

Rozedamentes csf, fadell, O78x2600,

fabyantagadg: 4o, 304/1.4031 KO 33

Rozadamerntes lemaz, 5300300, 5211 45410 38 T
Tamald borda: 4db Sx100x100, 45%, 3211 A541/KD 386 T
Furat: 4 dby &12

... 030
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Ajanlat
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@ ORIENT9001 CertUnion

- . TertEa s ysHaT
Epitipari Kft. ® 1SO 8001
HU-2031/003 18- (K13
{ktatdszamunk:
AU48.03-1198972G19

MAv ZRT.

PALYAVASUTI BESZERZES! IGAZGATOSAG Hiv.52.: 18169/2019/MAV
1057 Budapest, Lidadd; Szilt Kiroly
Kinyves KAlman Lt 54-60. Tk 51L-7526

email: szilt karolyi@mav.hu

Targy: Mddositott ajaniat

Tisatelt Szili Karoly ar!

A 365140201 8/MAV szdm alart a MAV Zet. Palyavasitl Beszerzési jgazgatdsag dltal kifrt;
#Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat karbantarids™ targya munka elvdgrésire ¢ 2019. junius
12-&n emailen kitidott megkenzstsik alapjén a kordbban kisldatt ajaniatunkat febilvizegliuk és az
alabbi kedvezabb aru, médositott ajinlatot adjuk:

21 200 na0.- T

Pty s

Modositott ajanian ar fsszesen Gstie:

Végreljesités hatdrideje: 2019, november 30,
Fizetés modja 30 napos banki dtutaldssal
Ajanlat érvényessége 60 nap

MiTszaki tariafom (valiozatlan)

. Peronok burkolawin o meggelolt hibdk gépi kdrbevdgdsa, o vigott felilerek eitdvolitdsa,
Lelidshése é5 hirkoldsa AC-H tengerelt asyfalival, mely 133,750 - 3 0723 0’

- A peronok sz2élén szogacél megtdmeassids bedpitése 605 m

- Elsodrdsi haide felfestés: 632 m 12 em szélességhen 78 m
. 15 db rozsdamentes acél névidbla tarté oszlop legydridsa és rogeliése

Cégink o vasiton torténd  munkavégzeshez szitkséges  valamenayl glaln  feitdtellel s
jogasubtsdpgal rendelkezik.
Az MSz EN 150 9001 .:2015 szeringt ransitvanyszamunk: HU-205 M RS2-00167

A NAV kéztartozismentes adozol adathazisaban mepudihatdak vagyunk.

L RRRIRIG,
s Q{;‘-“' 6‘}}} =

Budapest, 2019 jimius 13, o o
RS PPN @0@3
Qs “n

2 iyt :
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Készitette: Szili Karoly
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, o 2. szamit melléklet
TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS

Az Osszes beérkezd szamla, reklamacio és szdmlaval kapcsolatos egyéb levelezés kozponti
iktatdsa és feldolgozasa a MAV Zrt. Szamviteli szervezet Bejové Szamla Konyvelésen
torténik Budapesten. A tomegesen beérkez6 kiildemények szétvalogatasat segiti a helyes
postafiokra torténd cimzés, mely az alabbi:

MAV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24.

A MAV Zrt. vallalatainak teriileti egységei nem fogadhatjék be szamlaikat. Amennyiben nem
a fenti elérhetéségre kiildik meg szamléikat, ugy ezek a szamlak automatikusan visszakiildésre
keriilnek.

A szamlédk kdzpontilag keriilnek befogadasra, iktatésra, szkennelésre. Ezért nagyon fontos,
hogy a szamlazott teljesitmények jol beazonosithatéak legyenek. Kérjiik, hogy a vevd adatait
€s az egyéb adatokat az alabbiak szerint sziveskedjenek feltiintetni:

Vevo adatok:
Szamlazasi Székhely Addszam Levelezési cim
név
MAV Zrt. 1087 Budapest, 10856417-2-44 1426 Budapest, Pf.24.
Kényves Kélman
krt. 54-60.

Egyéb adatok/ Megjegyzés rovat:

Kérjiik feltiintetni a
o szerz6déskioté/megrendeld szolgalati hely megnevezését, levelezési cimét
o szerz6dés/megrendelés szamat.

Felhivjuk a figyelmiiket arra, hogy a beérkez$ szamlakhoz a jévoben minden esetben
mellékelni kell az igénybe vevd szervezetiink altal mar aldirt teljesitésigazolast.
(elektronikus formaban letdlthetd a www.mav.hu honlaprol a
http://www.mav.hu/res/teljesitesigazolasi_adatlap.pdf link segitségével.)

Amennyiben

o a szamlabol (teljesitésigazolasbol) nem egyértelmilen beazonosithaté, mely MAV szervezeti
egység részére torténik a szamlazas, vagy

e hianyzik a szamla melléklete/mellékletei,

akkor az Onok szaml4jat nem all médunkban befogadni.

Készitette: Szili Karoly 33
Targy: ,,Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat aszfaltozas és
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Mintaszerz6dés megnevezése: Vallakozasi szerz6dés katyuzasra 20150311
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Amennyiben a szamlézési renddel kapcsolatosan kérdése meriilne fel, ugy forduljon bizalommal
Bereczkiné Kutnik Zsuzsanna, telefon 42-57, bereczkine.kutnik.zsuzsanna(@mav-szk.hu
kollégankhoz a megadott elérhetdségek valamelyikén.

MAV MAGYAR ALLAMVASUTAK ZRT.

Basware Teljesités Igazolas

Vallalkozo neve:
Vallalkoz6 telephelye:
Szamlabenyujtasi hely:
Vevo neve:

Vevo cime:

Rendelés szama:
Teljesités datuma:
Szallitélevél szama:
Tipus:

Koltségviseld:

Munka megnevezése:

Munka mszaki tartalma:

Ssz  Leirds Mennyiség M Egységar Netto AFA AFA Projekt Projekt Alfeladat Bevételezeés
E tipus datuma

Teljes Osszeg: Ft+ AFA

Atvevé neve:

A teljesitésigazolast kiallitotta:
Telefonszam:

Szolgélati helye:

Cimzett:

Kiallitas Datuma:

Kérjiik Kedves Partneriinket, hogy a szamla Megjegyzés rovataban feltiintetni sziveskedjenek a rendelés szamat.
Ezen teljesitésigazolas egy masolati példanyat a szamlahoz csatolni sziveskedjenek, ellenkez esetben a szamlat nem all médunkban befogadni.

Készitette: Szili Karoly 34
Targy: ,.Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat aszfaltozas és
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Mintaszerz6dés megnevezése: Vallakozdsi szerz0dés katyazasra 20150311
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3. szamit melléklet
Munkavédelmi megallapodas
Nyilatkozat Munkabiztonsagi Szabalyok elfogadasarél

Jelen nyilatkozatot a MAV Zrt. mint Ajanlatkéré altal a ,,Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt
keretében Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat aszfaltozds és kiegészité munkai” targyu
beszerzési eljaras részeként teszem a szerz6dés megkotéséig.

Alulirott Zathureczky Miklés, mint az Orient 9001 Kft. (székhely: 1106 Budapest, Halas utca 5.)
(tovabbiakban: Tarsasig) cégjegyzésre jogosult képviseldje — a jelen nyilatkozat mellékletét képezd
munkavédelmi melléklet gondos attekintése utan — kijelentem, hogy a munkavédelmi mellékletben
foglalt szabalyokat tudomasul vessziik, és kotelezettséget véllalunk arra, hogy a benne foglaltakat,
valamint a mindenkor hatélyos munkabiztonsagi szabalyokat a Szerzédés teljesitése soran betartjuk,

illetve a munkat ennek megfeleléen végeztetjik munkavéllaldinkkal —kdzremiikodSinkkel,
alvallalkozoinkkal.

Tudoméasul vessziik, hogy ha a Tarsasag részére atadott munkateriilet a vastti egyéb technolégia
tertiletekt6l munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb intézkedésekkel nem
valaszthaté le, a munkavégzést a résziinkrdl munkabiztonsagi feladatokat 6sszehangold (feliigyeld)
személyt (név:Ujjady Erika, e-mail:orient9001@orient9001.hu; telefon: +36 20 662 6234) vagyok
kételes kijelolni.

Tudomasul veszem, hogy a Tarsasag vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 f6t) a MAV
Szolgaltato Kozpont Zrt. képviseletében eljard munkavallal oktatja ki a tevékenységéhez kapcsolodo
kozlekedésbiztonsagi €s helyi koriilményekbsl adodd veszélyekrdl. Az oktatast végzét a MAV
Szolgaltatd Kozpont Zrt. Teriileti Munkavédelem Kozép-Magyarorszag_munkabiztonsdgi szakmai
vezetdje jeloli ki (Teriileti munkabiztonsagi vezetd elérhetdsége: Toth Jozsef, tel.: 0630/501-0436, e-
mail: toth.jozsef@mav-szk.hu.) Az oktatds tényét oktatdsi naploban, vagy mas — azonos adatokat
tartalmaz6 médon — kell rogziteni, amelyet a mindkét Fél képviseldje alairassal koteles igazolni
(oktato neve, munkakére, oktatasra kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas targya, oktatds
ideje). Tudomdsul veszem, hogy a Tarsasdg 4ltal végzett munka technoldgidjabsl adodo
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkira vonatkozd orszagos érvényli biztonsagi
szabélyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltatd Kézpont Zrt. altal
megtartott oktatas targyat.

Tovabba tudomésul veszem, hogy kotelességem a személyi sériiléssel jard és/vagy dologi kér
kovetelmenyu baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljaré Szolgaltatd szerv
részére (MAV Szolgaltatd Kozpont Zrt. Teriileti Munkavédelem Ko6zép-Magyarorszag, Toth Jozsef,
tel.:  0630/501-0436, e-mail: tothjozsef@mav-szk.hu) azonnal bejelenteni, amennyiben a
bekévetkezett esemény a MAV Csoport eszkozeivel vagy munkavaéllaléinak tevékenységével
Osszefiiggésbe hozhatd, a vasiti kdzlekedés biztonsagét, illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak
vagy ligyfeleinek személyi biztonsagat veszélyezteti.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatas a munkaeszk6zok hasznalata, vagy a
biztonsagi intézkedések betartisdnak hidnya a MAV Csoport munkavallaléit, lgyfeleit, a vastti
kozlekedés biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, gy a feliigyeletet ellato, az
ellendrzésre jogosult, illetve a Térsasag erre feljogositott munkavallaldja a munkavégzést azonnal
leéllithatja. A munkavégzés leallitasat az elrendelének irasban a Felek tudomasara kell hozni. A
Tarsasag képviseldje koteles a munkavégzés leallitisara vonatkozd elrendelést tudomasul venni,
valamint jelen nyilatkozat alairasaval a munkavégzés leallitisara vonatkozoé jogosultsagot kifejezetten
tudomasul veszem.

Készitette: Szili Karoly 35
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MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a MAV Csoport™ tagjai altal kotott szerzédések,
megallapodasok (tovabbiakban: Szerzédés) altalanos munkabiztonsagi szabalyait, feltételeit
tartalmazza.

b) A melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja:

— a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény

— a 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG szamt, a felligyeleti igazolvanyok, szolgalati
megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl, hasznalatardl, a MAV Zrt.
lizemi teriiletén torténod tartézkodas rendjérdl szolo utasitas.
(a tovabbiakban egyiitt: munkabiztonsagi szabalyok)

1. Altalinos rendelkezések

1.1. Vallalkozé tudomdsul veszi, és kotelezettséget vallal, hogy a munkabiztonsagi szabalyokat a
Szerzddés teljesitése soran betartja.

Vallalkozo kételes betartani a tervezési és kivitelezési munkék soran a hatosag, szakhat6sag altal
kiadott valamennyi munkabiztonsagi, kérnyezetvédelmi targyt dokumentumban (engedély,
végzes, hatérozat, kotelezés stb.) foglalt kdvetelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatérozott kotelezettség kiterjed mind a Vallalkozéra, mind a

Vallalkozokdzremiiksdéire, és minden olyan személyre, aki a Szerzdés teljesitése érdekében a
MAV Zrt. teriiletére belép (tovabbiakban egylittesen: ,,Vallalkoz6™)
Villalkozoé a kivitelezési munkdknal biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort koteles
foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetségét a kivitelezési munkak megkezdése el6tt 5
munkanappal a MAV  Szolgaltaté Kozpont Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest,
Konyves Kalmén krt. 54-60.) részére koteles bejelenti.

1.3. Véllalkozé valamennyi engedélyezési-, biralati-, kiviteli- megvaldsulasi tervdokumentécié
keszitésekor és a kivitelezés soran koteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsagi
kérdésekben a MAV Szolgaltatd Kézpont Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vallalkozo kotelezettséget vallal, hogy a jelen mellékletben meghatirozott munkavédelmi
kovetelményeket érvényesiti a vele szerzédéses jogviszonyban allé tovabbi Vallalkozokkal,
megbizottakkal, kozremiikodokkel (kdzremiksdd, kozati fuvarozd, szakértd stb.) szemben,
amennyiben azokkal a MAV Zrt. munkateriiletén végeztet a Szerzddés teljesitésével dsszefiiggd
munkat vagy szolgaltatast.

1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a — jogszabalyban, kitelezd szabvanyokban, biztonsagi
szabalyzatokban el6irt — munkavédelmi szabalyokat, amelyek vonatkozd eldirasait a Feleknek —
Jelen melléklettd] fiiggetleniil is — ismerni és alkalmazni kell (pl. munkakéri alkalmassag,
emeldgép biztonsagi szabdlyzat, kémiai anyagok biztonsaga stb.). Villalkozé nyilatkozik, hogy
valamennyi, a Szerzédéssel kapcsolatos jogszabalyt, illetve szabalyzatot, kotelezd szabvanyt
ismeri — ideértve a munkavédelemre vonatkoz6 valamennyi jogszabalyt, biztonsagi elirast stb. is
— ¢s ezek betartdsara a munkavédelmi nyilatkozat alairasaval kotelezettséget vallal.

1.6. Vallalkozé koételezettséget vallal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsagi szempontbol

megfeleld allapotban 1évé helyiséget, technoldgiai csatlakozasii berendezést (pl. hatésos
érintésvédelemmel ellatott villamos dugaszol6 aljzatot, vizvételezési lehetdséget, stb.), gépeket,
berendezéseket, eszkdzoket (pl. eldirds esetén érvényes vizsgalati, lizemeltetési dokumentaciok
megléte stb.) hasznalhat, alkalmazhat.
Az atadott eszkozokkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszkéz
hasznalatdnak idotartama alatt a munkaeszkdzre vonatkozé vizsgalati, Kkarbantartasi
kotelezettséget — eltérd megéllapodas hidnyaban — a Vallalkozé kételes biztositani, illetve
teljesiteni.

Készitette: Szili Karoly 37
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Allomasi teriileten Vallalkozo koteles az atadott munkateriiletet a munkavégzés id6tartama alatt a
kozforgalom eldl elzart csatlakozasi pontnal jol érzékelhetden jeldini.

Felek az atvett-atadott munkateriilet munkabiztonsagi éllapotarél irasban nyilatkoznak,
megallapitasaikat a munkabiztonsagi szabalyokban foglaltaknak megfelelden rogzitik.

Az atadott-atvett munkateriilet, valamint az ott 1évd berendezések, eszkozok, létesitmények
biztonséagi allapotanak megdrzésérdl, munkavédelmi szabalyokban meghatarozott kételezettségek

teljesitésérdl a Vallalkozd gondoskodik, és felel az ennek elmulasztasabol eredd karért.

1.10.A Vallalkozé az atadasi jegyzokonyvben meghatarozott idépont utan — vagy barmely okbol ettél

eltéré idépontban — a munkateriilet a munkabiztonséagi allapotardl szol6 irasbeli nyilatkozattal
koteles visszaadni. A Vallalkozo a munkateriilet visszaadasanak meghatarozott iddpontjaban
véarhaté modositasi igényét is kételes irasban jelezni, amelynek — kdzds megegyezéssel torténd —
modositasat Feleknek irasban kell rogziteni.

1.11.A MAV Zrt. a munkateriiletet ~kézrem{ikodd bevonasa esetén — is a Vallalkozo részére adja at,

2.1.

2.2

2.3.

3.1.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

illetve a Vallalkoz6t6l veszi vissza.
Kozlekedés, anyagmozgatdis, szallitas a vasuti vaganyok kozott

A vasuti vaganyok kozotti és a vasiti vaganyokat keresztez kozlekedésnél a Vallalkozo az
egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kdvetelményeirdl szol6 szabalyzatok kiadasarol szolo
17/1993. (VIL.1.) KHVM rendelet 1. szama és 2. szamu melléklet szerint kételes eljarni.
Vallalkozé tudomasul veszi, ha a kézlekedés a vastti vaganyok kozott, vagy azokat keresztezve
anyagmozgatas, szallitds céljabol torténik, be kell tartani a 2.1. pontban leirtakat valamint a
.Biztonsagi szabalyok a vasti vigdnyok kozotti és a vasiti vaganyokat keresztezd
anvagmozgatasndl, szallitasnal” targyt rendelkezéseket

Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjeldlt utasitasokat
kzremiikodoi, teljesitési segédei stb. részére atadja.

Munkavégzés

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzés — a belépési engedélyen kiviil — csak irasbeli
engedély birtokaban kezdhetd meg, ha egyéb biztonsagi szabalyok azt kotelezdve teszik (pl.
villamos felsévezetékkel ellatott palyarészen végzett munkaknal, illetve rakodasnal).

A Villalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendeld szakmai
utasitasaiban, biztonsagi szabalyzatokban, egyéb kételezd elbirasokban meghatarozott biztonsagi
kovetelményektd] eltérd, a személyi biztonsagot csokkentd feltételeket nem enged meg.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a villamos vontatasi berendezések kozelében az idevonatkozo
szakmai utasitasokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfeleléen koteles munkat végezni.

Feliigyelet alatt végezheté munkak és feltételei

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy ha a részére atadott munkateriilet a vasiti egyéb technologia
teriiletektdl munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb intézkedésekkel
nem valaszthatd le, a munkavégzést a Vallalkozo részér6l munkabiztonsagi feladatokat
dsszehangold (feliigyeld) személyt koteles kijeldlni.

A munkavégzés munkabiztonsagi szempontbdl torténd Osszehangolasat (feliigyeletét) ellato
személy a munkavallalé(k) feliigyeletét koteles tgy elldtni, hogy a munkavégzést, azt ellato
személyek személyi biztonsagat, egészségét és a forgalom lebonyolitasat ne veszélyeztesse. A
feliigyeletet ellatd személyt a munkaltatéja mas tevékenységgel is megbizhatja, ha a feliigyelet
ellatasa nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelest.

A feliigyelet ellatasaval, tevékenységek munkabiztonsagi szempontbdl torténd dsszehangolasaval
megbizott munkavallalé a kozlekedésbiztonsdgara vonatkozé utasitisokat koteles betartani és
betartatni.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.
6.3.

7.1.
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Ha feltigyeletet ellato, a tevekenységeket munkabiztonsagi szempontbol dsszehangold személy a
MAV Zrt. és/vagy a MAV Szolgaltatd Koézpont Zrt. munkavallaldja, a feliigyelet kizardlag
vasitiizemi munkak jellegébol adodé biztonsagi szabalyok betartasara iranyul, de jogosult az
altala aggalyosnak vagy veszélyesnek itélt esetekben is a 6.1. pontban meghatarozottak szerint
eljarni. A feliigyelet ellatd felelossége és kotelezettsége nem terjed ki a Vallalkozdé — a
Szerz6désben foglaltak teljesitésére iranyulé — szakirdnyd és egyéb tevékenységére vonatkozd
biztonsagi eldirasok és az elvarhatd ismeretekbdl kovetkezd magatartasi szabalyok betartasanak
ellendrzésére vagy betartatasara.

A feliigyelet ellatasaval csak a tevékenység jellegének megfeleld, a feliigyelet ellatasara
szakmailag és orvosilag alkalmas személy bizhat6 meg.

A felligyeletet ellaté személy koteles a helyszinen vagy a helyszin attekintésre alkalmas helyen
tartozkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkateriilet attekinthetdsége, illetve a vasttiizemi és a
szolgaltatasait igénybe vevok biztonsaga ezt sziikségessé teszi. Ha helyszin attekinthetésége nem
oldhaté meg, a feliigyeletet ellatd személy és a tavolabb tartézkodok kozott radidval vagy més
alkalmas médon kell a kommunikéci6t biztositani.

Ha munkateriilet a vasut zart teriiletétél nem valaszthatd el, a kiéllitott munkaengedély
birtokaban szabad csak munkat végezni. A munkaengedély idS elétti visszavonasardl a
Vallalkozot irdsban kell értesiteni.

A 4], pontban meghatarozott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontbdl torténd
Osszehangolasat végzo feliigyeletet a Vallalkozo vasuti szakképzettséget igényld esetekben is
ellathatja, ha rendelkezik a vasiti, vagy egyéb szakképzettséget igényld (pl. vonatvezetd,
mozdonyvezeté, palyamester, tavkozlGmester, blokkmester, figyeld6r, tolatasvezetd stb.)
tevékenységhez megfeleld szakképzettséggel, érvényes vizsgaval, vizsgakkal és egyéb kotelezd
feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmassag stb.), valamint a szakképzettség
és egyeb kotelezo feltételek meglétét hitelt érdemlden igazolta.

Ellenérzés

Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. ellendrzésre jogosult
munkavillaléja a technolégiai, személy és kozlekedésbiztonsagot befolyasolo eldirdsok betartasat
jogosult ellendrizni az atadott, elvéalasztott munkateriileten.

Az ellenérzés megkezdése elétt a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. munkavallaloja ellenorzési
jogosultsagat koteles igazolni.

A Vallalkozé az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat koteles sajat munkavallaldi, illetve
kozremiik6dd tudomasara hozni.

Vallalkozé — vasuti szakképzettséget igényld — vastti munkavégzéshez sziikséges személyi
feltételek teljestilését kozremiikoddi vonatkozasaban kételes ellenérizni.

A munkavégzés felfiiggesztése

Ha a foglalkoztatas, a munkaeszkézok hasznélata, vagy a biztonsagi intézkedések betartdsanak
hidnya a MAV Csoport munkavallaléit, tigyfeleit, a vasuti kézlekedés biztonsagat, illetve a
vagyonbiztonsagot veszélyezteti, igy a feliigyeletet ellatd, az ellenérzésre jogosult, illetve a
Villalkoz6 erre feljogositott munkavallaloja a munkavégzést azonnal leallithatja.

A munkavégzés ledllitasat az elrendel$ Félnek irasban a Felek tudomasara kell hozni.

A Villalkozo képviseldje koteles a munkavégzés ledllitasara vonatkozd elrendelést tudomasul
venni.

Oktatas
A Villalkoz6 vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 f6t) a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt.

képviseletében eljaré munkavallaloja vagy megbizottja bizonyithatdan kételes a tevékenységéhez
kapcsolodo kozlekedésbiztonsagi és helyi koriilményekbél adédd veszélyekrd! kioktatni. Az
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oktatas tényét oktatasi naploban, vagy mas — azonos adatokat tartalmazé médon — kell régziteni,
amelyet a Vallalkozé valamint a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. képviseldje aldirassal koteles
igazolni (oktaté neve, munkakore, oktatasra kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas
targya, oktatds ideje).

7.2. Véallalkozé tudomasul veszi, hogy az 4ltala végzett munka technolégigjabol adodod munkavédelmi
ismeretek, valamint a végzett munkdra vonatkozé orszagos érvényli biztonsagi szabalyzatok,
jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. 4ltal megtartott oktatas
targyat.

7.3. Az oktatdst végzbt a MAV Szolgéltaté Kozpont Zrt. Munkavédelem Teriileti Szolgaltato
Kozpont teriileti munkabiztonsagi szakmai vezetdje jeldli ki.

7.4. A Vallalkozé munkavéllaléinak munkavédelmi oktatasara a Vallalkozo kotelezettséget vallal.

7.5. A Vallalkozoval szerzbdéses jogviszonyban allé vallalkozok (kdzremiikodok, fuvarozok)
munkavédelmi oktatasarél a Vallalkozo koteles gondoskodni jelen munkavédelmi mellékletben
foglaltak, tovabba a Véllalkozd részére szervezett munkavédelmi oktatison elhangzottak
valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsatott oktatdsi segédanyag alapjan. A
Vallalkozé a sajat munkavallaléi munkavédelmi oktatdsara — térités ellenében — a MAV
Szolgaltaté Kozpont Zrt.-t8l oktatot kérhet. Ebben az esetben az oktatas tartalmat és formajat
kiilon szerzédésben kell meghatarozni.

8. Tobb kiilsé vallalkozo egyidejii munkavégzése a MAYV Zrt. teriiletén

8.1. Olyan munkahelyen, ahol kiilonbdz6 kiilsd vallalkozok (munkaltatok) alkalmazasaban allo
munkavallalokat egyidejiileg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkateriilet szervezesi
vagy egyéb intézkedésekkel nem hatérolhaté el, a munkavégzés munkabiztonsagi szempontbol
i0riénd Osszehangolasaéii a Vailaikozd helysziii vezetdje feiel.

9. Balesetek, rendkiviili események

9.1. Vallalkozoé tudomésul veszi, hogy koteles a személyi sériiléssel jaro és/vagy csak dologi kar
kovetelményli baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljaro Szolgaltato
szerv részére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekdvetkezett esemény a MAV Csoport
eszkdzeivel vagy munkavéllaloinak tevékenységével sszefliggésbe hozhato, a vasiti kozlekedés
biztonsagat, illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy tigyfeleinek személyi biztonsagat
veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek kozos vizsgalatot kezdeményezhetnek,
amelynek minden fél kételes eleget tenni, és a vizsgalathoz indokoltan sziikséges és a vizsgalatot
végzék altal irasban pontosan megjeldlt okiratokat a Felek kotelesek a vizsgalatot végzok
rendelkezésére bocsatani.

10. Zaroé rendelkezések

10.1.Vallalkozo kételes irasban jognyilatkozatot tenni arrdl, hogy a munkat munkabiztonsigi
szempontbél a mindenkor hatdlyos munkabiztonsagi szabdlyok és a munkavédelmi
mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavallaldival és képviseldivel.

10.2.A munkavédelemre vonatkozd jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatosagi
hatarozatokban foglalt munkabiztonsagi szabalyok nem vagy nem megfeleld tejesitésébol ered6 a
MAV Zrt-t és/vagy MAV Szolgéltatd Kdzpont Zrt.-t ért kozvetlen és kozvetett karokért a
Villalkozo felel.

10.3.Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a MAV Zrt.-nek — a teriiletén hatosagi
munkabiztonsagi ellenérzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozo érdekkdrében és
vétkes kozrehatasa miatt —  illetve a MAV Szolgéltato Kozpont Zrt.-nek birsagot kellene fizetnie,
Gigy azt a MAV Zrt. és a MAV Szolgaltatd Kozpont Zrt. a Vallalkozéra haritja.

10.4.Vallalkoz6 az ad-hoc latogatok szémdra olyan egyéni védéruhdzatot koteles biztositani, amely
egészségiigyi szempontbdl a résziikre kiadhato.
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10.5.Vallalkozo vallalja, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolé 4/2002. (11.20) SZCsM-EiM.
rendelet 6.§ (2) b) pontjaban foglaltak szerint munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet készit.
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4. szamu melléklet
Szerzodés szama: 18169/2019/MAYV

CPV szam: 45000000-7
EBR: 2019-21924

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

Szerzédés targya: Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli
palyaudvaron peronburkolat aszfaltozas és kiegészité munkai

Szerz6dés azonositoé szama: 18169/2019/MAV

Teljesités helye: Bp. Déli palyaudvar

Teljesités idotartama: 6 honap (A teljesités hatarideje: 2019. november 30.)

Munkavégzés jellege: karbantartas

Erintett munkateriilet: Bp. Déli palyaudvar teriiletén 1év6 utas-peronok és kdrnyezete

A komyezetvédelmi melléklet jogszabalyi alapjat az alabbi jogszabalyi rendelkezések
képezik:

a koryezet védelmének éltalanos szabdlyairl szol6 térvény (a szerzodes kotésekor
hatdlyes 1905, évi LIIL t8rvény),

a hulladékrol szol6 torvény (a szerzddés kotésekor hatalyos a 2012, évi CLXXXV.
torvény),

a természet védelmérdl szolo torvény (a szerzddés kotésekor hatdlyos 1996. évi LIIL
torvény),

a vizgazdalkodasrol szolod torvény (a szerzddés kotésekor hatalyos 1995. évi LVIL
térveny),

a levegd védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének szabalyairdl szolé jogszabaly (a szerzGdés
kotésekor hatalyos 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet),

az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo jogszabaly (a szerzddés kotésekor
hatalyos 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet)

zaj- és rezgésterhelési hatdrértékek megéllapitdsarol szolo rendelet (a szerzOdés
kotésekor hatalyos 27/2008. (X11. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet)

225/2015. (VIIL.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

és a fent felsorolt jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.

KAPCSOLATTARTOK, ELERHETOSEGEK

A Szerzédés teljesitése soran kornyezetvédelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

1.1. Vallalkozo képviseletében:

Cég: Orient 9001 Epitoipari Kft.
Név: Zathureczky Miklos
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Telefon: +36 30 990 6700
E-mail: orient9001@orient9001.hu

1.2 . Megrendel6 kérnyezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MAV Szolgaltato Kozpont Zrt.
Beszerzési Uzletag
Kornyezetvédelem, Szallitas és Leltarozas
(tovdbbiakban MAV SZK Zrt.)
Teriileti Kornyezetvédelem Kozép-Magyarorszagi Régio
Név: Ulmer Akos
Telefon: 06-30/756-1013
E-mail: ulmer.akos@mav-szk.hu

ALTALANOS KORNYEZETVEDELMI ELVARASOK

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

A jelen megallapodésban, és az elfogadott tervek muszaki lefrasaban meghatérozott
kornyezetvédelmi feltételeket a szerzédést kotd MAV Zrt. a vallalkozéval kotott
szerz8désben koteles érvényesiteni.

Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolédéan hatésidg vagy szakhatdsig
dokumentéltan (engedély, végzés, hatdrozat, kotelezés stb.) kornyezetvédelmi
kovetelményeket tamasztott, a Vallalkozd (beleértve valamennyi alvéllalkozéjat és
kozremikodojét is) koteles azt betartani.

A vonatkoz6 MAV csoport kérnyezetvédelmi targyl utasitdsaiban foglaltakrol a
munkakezdést megeléz6en Vallalkozo vezetdje vagy egy megbizottja részére a MAV
SZK. Zrt. komyezetvédelmi szervezete oktatast tart, emellett a Vallalkozo a
kornyezetvédelmi kovetelményekrdl koteles a munkavégzés valamennyi résztevjét
szakszerli oktatdsban részesiteni. Az oktatdsr6l az 1.2. pontban megnevezett
kapcsolattartd ad bovebb felvildgositast.

A Villalkozé koteles a kivitelezés megkezdése elétt a munkara vonatkozod
kornyezetvédelmi azonositékat (KUJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes
hat6sagtol megkérmi. A tovabbiakban valamennyi nyilvantartasi és adatszolgaltatsi
kotelezettségét a sajat azonositoinak alkalmazasaval kell teljesitenie.

A Villalkozé koteles az épitési helyszint és komyékét, valamint az anyagok
szallitasdval érintett teriileteket tisztan tartani, és a kornyezetet a legkevésbé karosito
technoldgiat alkalmazni. Munkavégzése sordn, koteles Ugy eljarni, ahogy az adott
helyeztben altalaban elvarhaté legnagyobb gondosséggal eljarni, és mindent megtenni
mindennemi kornyezetkdrositas megel6zése érdekében.

Villalkozé koteles az olyan varhato hatésteriiletet meghatarozni (szamitassal,
kisérlettel vagy egyéb modon) a munkafolyamatok megkezdése elétt, amely varhatéan
kart okozhat a kdrnyezo épitményekben (vibralas, szallitas, stb.). Ha a meghatarozott
hatasteriileten beliil épiiletek, épitmények vannak, azok jelenlegi 4llagat a
Villalkozonak meg kell védeni, és a munkak sordn keletkezett esetleges karokat az
érintettek részére meg kell tériteni. A hatésteriiletrdl ,, Hatésteriileti nyilatkozat”- ban
kell Vallalkozonak nyilatkoznia a munkakezdést megeldzden.

Veszélyes hulladékok esetén vasuti szallitds soran a RID1 a kdzati szallitds soran az
ADR?2 el6irasait kell betartani.

' RiD: Veszélyes Aruk Vasuti Szallitdsara Vonatkozé Eurdpai Szabalyozas

2 ADR: Veszélyes Aruk Koziti Szallitaséra Vonatkozo Eurdpai Szabalyozas

Készitette: Szili Karoly 43
Targy: ,,Fejpalyaudvarok optikai tuning projekt keretében Bp. Déli palyaudvaron peronburkolat aszfaltozas és
kiegészité munkai”

Mintaszerz8dés megnevezése: Véllakozasi szerzdés katytzasra 20150311

AN



1.10

1.12

1.13

1.14

1.16

1.17

lkt.sz.: 18169-5/2019/MAV
18169/2019/MAV

Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalosulasi) tervdokumentaci6 készitésekor,
és a kivitelezés soran, a Vallalkozo folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett
hatésagokkal, valamint a Megrendeldvel. A jogszabalyok be nem tartdsabol eredd
kéarokkal kapcsolatos koltségek és az érintett hatosagok éltal kirott birsagok, amelyek
Vallalkozo kozrehatasara, vagy munkavégzésére visszavezethetoek, kizarolag a
Vallalkozo6t terhelik.

A Vallalkozé koteles a MAV SZK Zrt. kdéryezetvédelmi szervezetének a
kornyezetvédelmi hatosag felé benyujtott és a hatosag altal kiadott dokumentumokbol
masolati példanyt atadni.

Amennyiben a Vallalkozé6 nem tartja be a kornyezetvédelemre vonatkozo
rendelkezéseket, a Szerzédésnek megfeleléen, a Miuszaki ellendr koteles a
kornyezetvédelmi szervezet javaslatit figyelembe véve a jogszabalyoknak
megfelel6en intézkedni.

Rendkiviili esemény bekdvetkezésekor a kornyezethasznald, jelen esetben a
Vallalkozo koteles a hatalyos jogszabaly szerint (jelenleg: a kornyezet védelmének
altalanos szabalyairdl sz6lé6 1995. évi LIIL torvény 101. §) eljarni. A hatésag
tajékoztatasaval egy idoben a Megrendelot €s a MAV SZK Zrt. kérnyezetvédelmi
szervezetét is értesiteni kell.

A Vallalkozénak meg kell el6znie, hogy az épitési forgalomban a kozutakra sar, por
vagy egyéb szennyez6dés keriiljon. Ha ez mégis megtdrténne, a lerakodott
szennyez6ddést a sajat kiltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania.

A munkék befeiezésekor Véllalkozo koteles a munkateriiletet tisztan visszaadni, és a
szerzddésben vallalt, hatdsagok altal hianypotlas nélkiil elfogadott, engedélyeket a
Megrendel6. részére atadni.

A Vallalkozd koteles felelds irasbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés soran
valamennyi kdrnyezetvédelmi targya jogszabalyban, és mas hatosig altal kiadott
dokumentumban foglalt el6irasokat, kotelezettségeket betartotta.

Amennyiben a munkavégzés soran barmilyen kérnyezeti elemet €rinté szennyezést
észlelnek vagy kovetkezik be, arr6l a Vallalkozo azonnal koteles értesiteni az 1.2.
pontban megjeldlt kormnyezetvédelmi kapcsolattartot, illetve a Megrendeldt.

HULLADEKGAZDALKODAS

1.18

1.19

1.20

A kivitelezési technologia soran keletkez6 hulladékokat szelektiven a hulladék fizikai
és kémiai tulajdonsagainak ellenallé modon kell gytijteni.

Az épitési napld napi jelentés részében a 191/2009. Korm. rendelet szerint rogziteni
kell a keletkezé hulladékok megnevezését, mennyiségét, hulladék azonositészam
szerinti besorolasat, elszallitasanak tényét, valamint a hulladék kezeléséhez igénybe
vett 1étesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat. A hulladék a kivitelezési technologia
soran keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat végrehajtasa a
hulladékot termel6 Vallalkozo kotelezettsége.

A Szerzbdés teljesitésének megkezdése eldtt irasban rogziteni kell, hogy a keletkezd
hulladékok kezelését (szallitas, artalmatlanitas, egyéb kezelés) a Vallalkozo sajat maga
teljesiti, vagy arra kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezé alvallalkozonak
ad megbizast. Az engedély hatalyardl és érvényességér6l a megrendeldnek meg kell
gybzbddnie. Amennyiben az engedélyek, a munkalatok varhaté befejezéséig lejarnak, a
Viéllalkozonak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbitasanak, vagy az uj
engedélyek beszerzésének szandékarol.
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1.21 A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvantarts,
atadasi bizonylatok, befogadé nyilatkozatok, bevallisok) a Megrendeld és a MAV
SZK  Zrt. kornyezetvédelmi szervezete jogosult ellendrizni, és résziikre a
dokumentumok masolati példanyait rendelkezésiikre kell bocsatani.

122 Az ¢épités soran keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatalyos
jogszabalyokban foglaltakat kell betartani.
(Jelenleg: veszélyesnek nem minésiil6 hulladék esetén a 2012. évi CLXXXV. torvény
¢s az épitési bontasi hulladékokra vonatkozé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet, a veszélyes hulladékok esetén 98/2001.(VL. 15.), Korm. rendelet)

1.23 A hulladékokkal vald valamennyi tevékenységnél kiilon kell vélasztani a sajat
kivitelezési technologiabol és a bontasbdl szarmazo hulladékokat.

1.24 A kivitelezés sordn munkét végzok altal termelt kommunalis hulladékot a technoldgiai
eredetli hulladékoktdl elkiilonitetten kell gylijteni és elhelyezésiikrél gondoskodni.

TALAJVEDELEM

1.25 A munkateriilet atadas-atvétel soran ki kell jeldlni a munkélatok soran keletkezd
anyagok €s hulladékok ideiglenes taroldit, magantulajdonban 1évé ingatlanokon vald
deponalas nem engedélyezett.

1.26 A talajra vonatkozd eléirdsok betartasa, feladatok elvégzése a Vallalkozé kotelessége.

VIZMINOSEG VEDELEM

1.27 A felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos eléirasok betartdsa, feladatok
elvegzése a sajat tevékenységére vonatkozoan a Vallalkozo kotelessége.

1.28 Az épitéssel érintett terlileten a Vallalkozonak gondoskodni kell a felszini vizek
Jjogszabalyokban foglaltak szerinti elvezetésérol.

1.29 A teli munkavégzésnél csak engedélyezett sikossag-mentesitd keriilhet felhasznalasra.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

1.30 A levegdtisztasag védelemre vonatkozo eléirasok betartasa, feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozdan a Vallalkoz6 kotelessége.

1.31  Omlesztve széllitott anyagok esetében a kiporzasbdl eredd levegOszennyezést
ponyvaval valo takarassal kell megakadalyozni.

1.32 Deponélasnal a kiporzas megakadéalyozéséra locsolast vagy takarast kell alkalmazni.

ZAJ- ES REZGESVEDELEM

1.33 A zajvédelemre vonatkoz6 eldirdsok betartdsa, feladatok elvégzése a sajat
tevekenységére vonatkozdan Vallalkoz6 kotelessége.

1.34 Az elérhetd legjobb technika alkalmazisaval az épitési munkalatokat ugy kell
megtervezni, végezni, hogy a kapcsolddd valamennyi zajkibocsatas (pld. kozlekedés,
szallitas, munkagépek, stb.) egyiittes iizemelése mellett a kérnyezeti zaj- &s
rezgésterhelési  hatarértékek  jogszabalyban  eldirt  zajterhelési  hatarértékek
maradéktalanul teljesiiljenek.

1.35 A munkavégzés a megfelelé akusztikai szamitasok, méretezések figyelembevételével
kezdhet6 meg.

1.36 A kivitelezési munkdlatokat id6ben és térben ugy kell megtervezni, hogy a
Feltigyel8ség dltal meghatarozott hatérértékek maradéktalanul teljesiiljenek.
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TERMESZET- ES TAJVEDELEM

1.37 A Vallalkozé kételes betartani az illetékes szakhatosag altal eloirtakat (hatdsvizsgalat
koteles vagy nem az érintett teriilet, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben,
kotelezésben, végzésben stb. meghatarozott feladatok.

KARTERITESI FELELOSSEG

138 A kornyezetvédelmi jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatosagi
hatarozatokban foglalt kovetelmények nem vagy nem megfeleld hibas teljesitésébol
ered6, a Megrendelst —t ért karokért (tdmogatds megvonasa, birsdg, lizemeltetes
felfiggesztése, kornyezeti kéarok felszamoldsa, harmadik személynek kifizetett
kartérités, stb.) a Vallalkozé felel.

1.39 A szerzédésben foglalt munkalatok végzésével Osszefiiggésben a MAV Zrt. teriiletén
végzett a komyezet igénybevételével jard tevékenység tekintetében a Vallalkozo
képvisel6i minésiilnek kornyezethasznalonak. A tevékenységiikbol keletkezo
kornyezetveszélyeztetés illetve koryezetkarositas esetén a megel6zés és helyreallitas
koltségei kornyezethasznalot terhelik. Ezen felelosségiik fliggetlen attdl, hogy barmely
hatosag esetlegesen fentiek ellenére is a MAV Zrt.-t kételezi.

1.40 A bekovetkezett komyezetveszélyeztetés illetve kérositds esetén a Vallalkozo
képviseléi a Megrendeld —vel egytittm{ikddnek abban, hogy a kornyezet védelmének
altalanos szabalyairol sz6lo 1995. évi LI torvény 102. § -ban foglaltak szerint a
Megrendel6. kimentse magat egyetemleges felellésége alol. A kimentéssel kapcsolatos
valamennyi koltség — amennyiben az sikeres — a Vallalkozot terheli.
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