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(a tovadbbiakban: ,Szerzédés”), amely létrejott egyrészrél a

VALLALKOZASI SZERZODES

BKK Budapesti Kozlekedési Kézpont Zartkoriien M(ikodd Részvénytarsasag

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-046840

Addszam: 23028966-4-44

AFA CSASZ: 17781372-5-44

TAO CSASZ: 17100061-6-44

mint megrendelG (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),
masrészrél a

Budapest Kozut Zartkoriien M(ikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1115 Budapest, Bank ban u. 8-12.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-047164
Addészam: 23501894-2-44

mint vallalkozd (a tovabbiakban: ,Vallalkozé”),

(Megrendel§ és Vallalkozo a tovabbiakban egylttesen a ,Felek”, kiilon-kiilon a , Fél”) kdzott az alulirott
helyen és id6ben az aldbbi feltételek szerint.

1. EL6ZMENYEK

1.1. Budapest Févaros Onkorményzata (a tovabbiakban: ,,Onkormanyzat”) és a BKK kozott 2012.
aprilis 27-én létrejott — Budapest Févaros Onkormdnyzata Kozgy(ilése 497/2012. (IV.25.) szdmu
FGv. Kgy. hatarozataval jovahagyott — Feladat—ellatasrdl és Kozszolgaltatdsrdl szélod
Keretmegallapodas (a tovabbiakban: ,Keretmegallapodds”) Els§ rész 2.2. pontja alapjan a Kbt.
9.§ (1) bekezdés h) pontjaban foglaltak figyelembevételével az Onkormanyzat atadta a
Keretmegallapodasban meghatéarozott kdzutkezeléssel kapcsolatos kozfeladatok elldtasat a
Megrendel§ részére. Budapest Févaros Onkormanyzata és a Megrendels kozott 2016. 4prilis 1-
én kotott uj Feladat - ellatdsrél és Kdzszolgaltatasrdl szolé Keretmegallapodas Harmadik része
alapjan a stratégiai kbzltkezeldi feladatokat, ezen beliil Stratégiai Kozutkezeléshez kapcsoldédo
Fejlesztési Feladatokat a Megrendeld latja el.

Budapest Févaros Onkormdanyzata és a Villalkozé kézétt 2016. marcius 30. napjan koétott
Feladatellatasi és Kdzszolgaltatasi Keretmegdllapodds alapjan a Vallalkozé a f6varosi helyi
kézutak kezelésének és lizemeltetésének szakmai szabalyairdl, tovabbd az (tépitések, a
kozteriletet érintd kdzm-, vasut- és egyéb épitések és az Uthurkolatbontasok szabalyozadsardl
sz016, 34/2008 (VII.15.) Fév. Kgy. rendeletben (K&zutkezelSi Rendelet)meghatédrozott operativ
kézutkezelSi feladatokat, ezen beliil igazgatési, ellendrzési és vizsgdlati, Uzemeltetési és
fenntartasi feladatokat lat el.

A Megrendeld a Keretmegallapodds Harmadik rész 21.1 pontja, valamint KézutkezelSi Rendelet
3. § (3) bekezdés d) pont alapjan - figyelemmel a kozati kézlekedésrdl szold 1988. évi |.
torvényben szerepl§ kbzitkezel§ feladataira - a kozutkezelési feladatokhoz kapcsolodd
fejlesztési feladatokat jogosult elvégezni (KdzUtkezeléshez kapcsolddd Fejlesztési Feladatok).




1.2,

1.3.

1.4.

2.1,

A fentiekre tekintettel a Budapest Févaros Onkormdnyzata és intézményei beruhdzasi és
feltjitasi tevékenysége elGkészitésének, jovahagydsanak, megvaldsitasanak rendjérdl szold
50/1998. (X. 30.) F6v. Kgy. rendelet (Beruhdzasi rendelet) alapjan, Budapest F&véros
Onkormanyzata az ott meghatarozott feltételeknek megfeleléen, a Keretmegallapodas
felhatalmazdsa alapjan a KozltkezelSi feladatok elldtdsa korében beruhdzasi, feldjitasi
tevékenység ellatasaval bizhatja meg a Megrendel6t, Megvaldsitasi megéllapodés utjan.

Az Onkormdnyzat és a Megrendel6 az egyes beruhdzasok és feltjitasok megvaldsitdsanak
részletes feltételeir6l ezen Megvaldsitasi megallapodasban rendelkeznek. A Megvaldsitasi
megallapodas alapjan az Onkormdnyzat egyes felujitasi/beruhdzasi feladatok megvaldsitasahoz
szilkkséges elGkészitési, kivitelezési, befejezési feladatok ellatdsaval (Megvaldsitdsi feladatok)
bizza meg a Megrendelét.

A Keretmegdllapodds 27. fejezete alapjan a Megrendel6 a Megvaldsitasi feladatok teljesitése
korében kdzrem(ikddét vehet igénybe, amelynek teljesitéséért (gy felel, mintha maga jart volna
el. A Megrendel8 a Keretmegdllapodas alapjan a Megvaldsitasi megéllapodasra vonatkozd
rendelkezéseknek megfelelen, kilon megéllapoddsban a Vdllalkozot kdzremiikddSkent
bevonhatja a KézUtkezeléshez kapcsolddé beruhazasi, feldjitasi feladatok teljesitésébe, kiilonds
tekintettel arra, hogy a Vallalkoz6 a beruhdzasi, feldjitdsi feladatok teljesitéséhez sziikséges
specialis szakértelemmel rendelkezik.

Felek a kozottik fennalld jogviszony jellegére tekintettel megdllapitjak, hogy a
kbzbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: ,Kbt.”) 9. § (1) bekezdése i)
pontja szerinti in house feltételek fennallnak, figyelemmel arra, hogy a Megrendel§ — Budapest
Févéros Onkormanyzataval kdzdsen - Vallalkozd felett a sajat szervezeti egységei felettihez
hasonlé kontrollt gyakorol, Megrendel6 és Budapest Févaros Onkormanyzata kdzdsen dontd
befolyassal rendelkezik annak stratégiai céljai meghatarozasiban és miikddésével kapcsolatos
jelentds dontéseinek meghozataldban, valamint a Vallalkozéban koézvetlen® magéntdSke-
részesedés nincsen, és éves nettd arbevételének tobb mint 80%-a Megrendelével, ill. a Budapest
F6vdros Onkorményzatdval kotott vagy kétendd szerzédések teljesitésébdl szarmazik. A jelen
pontban irtakra tekintettel a Szerz6dés kozbeszerzések aldli kivételi kdrbe tartozik.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdése h) pontja szerinti in house feltételeknek a szerzédés
teljes id6tartama alatt fenn kell allniuk. Amennyiben az emlitett feltételek mar nem allnak fenn,
Megrendel§ a szerz§dést jogosult és koteles felmondani.

Felek — a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:87. § (1) — (2) bekezdéseivel
dsszhangban — kifejezetten rogzitik, hogy a Szerz6dés a Felek kozotti megéllapodas valamennyi
feltételét tartalmazza, a Szerz6désbe nem foglalt korabbi megallapodasok jelen Szerzédés
tekintetében hatdlyukat vesztik. Felek korabbi jognyilatkozatai a Szerz8dés értelmezésénél
figyelembe vehetdék.

A Szerz6dés a Szerz6dés 1. szamu mellékletét képezd miszaki leirds (a tovdbbiakban: ,,M(iszaki
leiras”) -, valamint a Szerzddés 2. sz. mellékletét képezd Vallalkozé ajanlata (a tovabbiakban:
»Vallalkozé ajanlata”) alapjan jott létre.

2. ASZERZODES TARGYA, A TELIESITES HELYE

Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja az Ideiglenes busztarolé Krisztina korati

helyszinen térténd kialakitasanak tervezése, engedélyezése és kivitelezése, valamint a
végleges busztarold kialakitasanak tervezése, engedélyeztetése a Déli palyaudvari lizemi



2.1.1.

2.1.2:

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2:2;

3:1.:

3.2,

33.

helység teriiletén az Alkotds Ut - Nagyenyed utca csomopontban balra kanyarodas
biztositasaval, valamint az Alkotds utca — Nagyenyed csomépontban a balra kanyarodas
biztositasanak kivitelezése, forgalomba helyezése targy( munkék (a tovédbbiakban: ,Munka”)
elvégzését a Mliszaki leirdsban, a Villalkozd ajanlataban, valamint a jelen Szerzédésben
foglaltaknak megfelel§en az aldbbiak szerint:

Krisztina kéruti helyszinen torténé kialakitis egyesitett engedélyezési és kiviteli
Krisztina koérati helyszinen térténé kialakitas sziikséges engedélyeinek, jovahagyasainak és
tanusitdsainak beszerzése. (2. részteljesités)

Krisztina koruti helyszinen torténd kialakitas kivitelezési munkainak elvégzése, forgalomba
helyezés. (3. részteljesités) ;

Déli palyaudvari helyszinen térténd kézlekedési kialakitasanak (Alkotas Ut - Nagyenyed utcai
balra kanyarodds megteremtése és a MAV Zrt. tulajdonu teriileten az Gj busztérold kézlekedési
terliletének kialakitdsa) egyesitett engedélyezési és kiviteli tervdokumentacidjanak leszallitasa
Megrendeld részére. (4. részteljesités) _ _

Déli palyaudvari helyszinen térténd kozlekedési kialakitasanak (Alkotas ut - Nagyenyed utcai
balra kanyarodas megteremtése és a MAV Zrt. tulajdon( teriileten az (j busztarold kézlekedési
teriiletének kialakitdsa) sziikséges engedélyeinek, jovahagyasainak és tanusitdsainak
beszerzése. (5. részteljesités)

Déli palyaudvar tizemi helység teriiletén 1évd parkolé megkdzelitését biztositd Alkotas ut —
Nagyenyed utca csomoponton balra kanyaroddas megteremtése kivitelezési munkdinak
elvégzése, forgalomba helyezés azzal, hogy a Vallalkozo kivitelezési feladatai nem terjednek ki
a MAV Zrt. tulajdonéban &ll6 teriileteken torténd munkavégzésre. (6. részteljesités)

A teljesités helye:
A tervezési feladatok vonatkozdsaban: a Vallalkozd sajat szék/telephelye. Az elkésziilt
dokumentumok atadasidnak helyszine: Megrendel§ székhelye (1075 Budapest, Rumbach
Sebestyén u. 19-21.)
A kivitelezési feladatok vonatkozasdban: Budapest, Krisztina koruti helyszin és Déli palyaudvari
helyszin '

3.  SZERZOI JOGI RENDELKEZESEK

A Villalkozo a Ptk. 6:251. § (1) bekezdése értelmében a Szerz&dés alapjan elkésziilt, valamint az
Mdiszaki leirdsban foglaltaknak megfeleld Dokumentumokat atadja Megrendeld részére, azok
tekintetében Megrendel6 a rendelkezés jogat kikoti, ezért a Szerz6déssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsétott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds tekintetében
azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

Felek megéllapodnak tovdbbd abban, hogy a —Vallalkoz6 altal a Szerz&dés teljesitése érdekében
elkészitett — valamennyi vallalkozdi dokumentum (a tovadbbiakban egyiittesen:
~Dokumentumok”) harmadik személynek &atadhaté tulajdonnak mindsilnek, amelyekhez
kapcsolodd szellemi tulajdonhoz fiz6d6 Gsszes vagyoni és atruhdzhaté nem vagyoni jogait
Megrendeld dltali atvétellel Megrendeld szerzi meg, ezért a Szerzddéssel kapcsolatban
rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds tekintetében
azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik.

A Dokumentumokra vonatkozéan megszerzett Gsszes vagyoni és atruhdzhaté nem vagyoni jog a
Megrendel§ altali atvétellel és a véllalkozdi dij (a tovabbiakban: ,Vallalkozéi dij”’) tervezdi
feladatokra vonatkozé részének megfizetésével — kivéve, ha annak kifizetésére Megrendel6
kellékszavatossagi, vagy szerzddésszegés miatti egyéb igényének érvényesitése miatt nem keriilt
sor — Megrendel6re szall at. A Dokumentumok és az azokban foglalt szellemi tulajdon felett



3.4.

4.1.

4.1.1.

4.1.2,

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.2.

4.3.

Megrendeld kiildndsképpen jogot szerez arra, hogy a Dokumentumok részét vagy egészét maga
korlatlanul felhasznalja, megvaldsitsa vagy megvaldsittassa, dtdolgozza, 4atdolgoztassa,
tobbszorozze (beleértve a képfelvétellel valo rogzitést, a szamitdgéppel vagy elektronikus
adathordozéra torténd masoldst is), harmadik személlyel kdzdlje, nyilvdnossagra hozza,
felhasznalasara mdsnak engedélyt adjon. Megrendel§ jogosult a Dokumentumokat
kizarolagosan tetszéleges példdnyban tobbszorozni. A Vallalkozoi dij tartalmazza a teljes kordi
vagyoni és atruhdzhato nem vagyoni jogok, valamint az atdolgozds és megvaltoztatds joganak
fentiek szerinti MegrendelGre torténd atruhdzasanak ellenértékét is.

Vallalkozé a Ptk. 6:251. § (4) bekezdése szerint szavatol azért, hogy az &ltala, a Szerz§dés
teljesitése keretében elkészitendd vagy biztositandd barmely szellemi alkotds esetében a
szellemi alkotasok hasznalatdra vonatkozd jognak a Szerz&dés 3.2. pontjaban irt rendelkezései
szerinti engedélyezésére a Vallalkozé minden korlatozas nélkil jogosult. A Vallalkozd szavatolja,
hogy a Szerz&dés teljesitése sordn az altala teljesitendd feladatok tekintetében a sziikséges
szerz6i jogok birtokdban van, a Megrendel§ Szerzédés szerinti jogszerzését, illetve jogainak
zavartalan gyakorldsat harmadik személy joga nem akadalyozza, illetve korlatozza.

4. A SZERZODES TELJESITESI HATARIDEJE

.Felek megallapodnak abban, hogy Vidllalkozé a Szerzédés 2.1. pontjaban meghatdrozott

Munkakat az alabbi itemezés szerint kételes elvégezni:

1. részteljesités: Krisztina kérati helyszinen torténd kialakitas egyesitett engedélyezési és
kiviteli tervdokumentacidjanak leszéllitisa Megrendeld részére. Teljesitési hataridé: 2019.
jalius 1. napja. (Nem kotbérterhes hataridd).

2. részteljesités: Krisztina koruti helyszinen torténd kialakitas sziikséges engedélyeinek,
jovahagyasainak és tanusitdsainak beszerzése. Teljesitési hatarid6: 2019. jalius 8. napja. (Nem
kotbérterhes hataridg).

3. részteljesités: Krisztina korati helyszinen torténd kialakitds kivitelezési munkdinak
elvégzése, forgalomba helyezés. Teljesitési hataridG: Megrendeld kivitelezési munkak
megkezdésére vonatkozo irasbeli elrendelését kdvetd 15. nap. (Kothérterhes hatéridd).

4. részteljesités: Déli palyaudvari helyszinen torténd kézlekedési kialakitds (Alkotds Ut -
Nagyenyed utcai balra kanyarodas megteremtése és a MAV Zrt. tulajdont teriileten az Uj
busztdrold kozlekedési teriiletének kialakitdsa) egyesitett engedélyezési és kiviteli
1. (Nem kdtbérterhes hataridd).

5. részteljesités: Déli palyaudvari helyszinen torténé kozlekedési kialakitasanak (Alkotds ut -
Nagyenyed utcai balra kanyarodas megteremtése és a MAV Zrt. tulajdont teriileten az uj
busztarold kozlekedési teriiletének kialakitasa) sziikséges engedélyeinek, jovahagyasainak és
tanusitasainak beszerzése. Teljesitési hatarid6: 2019. szeptember 19. (Nem kotbérterhes
hataridd).

6. részteljesités: Déli palyaudvari helyszinen torténd kézlekedési kialakitasanak (Alkotds Gt -
Nagyenyed utcai balra kanyarodds megteremtése) Kkivitelezési munkadinak elvégzése,
forgalomba helyezés. Teljesitési hataridé: Megrendelé kivitelezési munkidk megkezdésére
vonatkozo irasbeli elrendelését kdvetd 90. nap. (Kdtbérterhes hatdridd).

Felek rogzitik, hogy a Szerzddés akkor tekinthetd hatdridében teljesitettnek, amennyiben a
Villalkozd a Munkat készre jelentette a Szerzddés 12. fejezete szerint (a tovdbbiakban: , Készre
jelentés”), tovabba a m(iszaki dtadds-atvételi eljarast (a tovabbiakban: ,M(iszaki dtadas-atvétel
eljaras”) a SzerzGdés 4.1. pontjaban irt hatdrid6ig megkezdte.

Megrendel§ elGteljesitést elfogad.
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5:2:

5.3.

5.4.

5:5;

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

511,

5. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Vallalkozot a Szerz6dés teljesitése érdekében egylttm(ikddési kotelezettség terheli.

Vallalkozé kotelezi magat a Szerz8dés teljes kord teljesitésére, az Ajanlatban és a Szerz6désben
foglaltak alapjéan, tovdbba kotelezettséget villal a Szerzddés teljesitési hatdridejének
betartdsara.

Véllalkozdé az elkésziilt kivitelezésre alkalmas terveket az Miiszaki leirasban meghatarozott
példanyszamban, és formatumban adja at Megrendel§ részére. Felek az dtadds-atvételrdl
mindkét Fél altal alirt irasbeli elismervényt (a tovabbiakban: ,Atadas-atvételi elismervény”)
kételesek kiallitani. A Dokumentumok atvétele nem mingsiil a teljesités elfogaddsanak, és az
Ataddas-atvételi elismervény nem mindsiil teljesitésigazoldsnak.

Vallalkozd koteles a teljesités ideje alatt legaldbb heti rendszerességgel, a Megrendelé altal
szervezett koordindciés megbeszélésen részt venni, amely megbeszélésekrél Miszaki ellenér
jegyz6konyvet készit. Viéllalkozd koteles a jegyz6konyvben foglaltakat a teljesités sordn
figyelembe venni és a szerint teljesiteni.

Az 5.4, pontban megjeldlt koordindcids megbeszélésen Vallalkozonak ismertetnie kell az
el6rehaladését, a kovetkezd id§szak fontosabb eseményeit, a kbzbensé megrendeldi dontést
igényld kérdéseket és allasfoglalasi igényeket.

Véllalkozé koteles a feladat nyujtdsahoz kapcsolédd jogszabdlyokat betartani  és
alkalmazottaival, alvéllalkozdival betartatni. Vallalkozé véllalja, hogy tevékenysége sordn a
hatalyos magyar jogszabalyokat betartja. '

Villalkozé a johiszemiiség és tisztesség kovetelményeinek megfelelSen, a Megrendeldvel
kélcsdnosen egyuttmiikodve koteles eljarni, a jogszabélyokat, épitési elGirdsokat, szabvanyokat,
és egyéb szakmai- és kamarai szabdlyokat betartani.

A Villalkozd a jelen Szerz8dés teljesitése érdekében egyeztet a szakhatdsagokkal, az érdekelt
kézm(iszolgaltatokkal, beszerzi a jogszabdlyban meghatarozott szakdgi munkarészekre
sziilkséges tervjovahagyasokat, illetve sziikséges nyilatkozatokat.

Vallalkozd tartozik felel@sséggel minden terv vagy tervmodositas elkészitéséért, amely a
Létesitmény megvaldsitasahoz szikséges, és amely elkészitésére a Megrendeld, illetve a
Miiszaki ellenér indokoltan utasitast ad. Barmely tervet, amelynek elkészitéséért a Vallalkozd
tartozik felelGsséggel, megfelel6 tervezési jogosultsaggal rendelkezé tervezének kell
elkészitenie.

A tervek Megrendel6 dltali jovédhagydsa, vagy jovahagyatésa nem mentesiti a Vallalkozot a
Szerz6dés szerinti feleldssége és kotelezettségei aldl.

Villalkozd felelds:

- az altala készitett épitészeti-m{szaki dokumentacio (ideértve a kivitelezési dokumentdciot
is) m(iszaki tartalmanak szakszer(iségéért, valds allapotnak megfeleld tartalmaért, épitészeti
minGségéért, igy kulondsen azért, hogy az altala készitett kiviteli terv miiszakilag
kivitelezhetd, gazdasagos, célszerl megolddsokat tartalmaz, a Megrendeld igényeit kielégiti,

- az épitészeti-mUszaki dokumentdacid készitésében résztvevd, a tervezdi feladat szakmai
tartalmanak megfelel§ szakismerettel és jogosultsaggal rendelkez$ szakégi tervezbk és
szakértGk kivalasztasaért



542,

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

- aszakagi tervez8k kozotti egyeztetések koordinaldsaért, a tervek 6sszehangolasaért,

- ajelen Szerz6dés keretén belil a tervdokumentacid esetleges hibajaért. Ennek megfeleléen
a Tervezd hibds teljesités esetén a terv kijavitasaért kiilon dijazdsas nélkul koteles. Véllalkozd
tudomasul veszi, hogy az altala készitett terv hibdja miatt vele szemben mindaddig
ervényesithet6k a szerz6désszegésbdl fakado jogok, amig a terv alapjan megvaldsuld
kivitelezési munka tervhibaval 8sszefiigg6 hibas teljesitése miatt jogok gyakorolhatok.

Vallalkozd koteles a kivitelezés sordan gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi,
tlizrendészeti és kornyezetvédelmi elSirdsok (kilénésen a mindenkor hatélyos
munkavédelemrdl szo6l6 1993. évi XClIl. térvény és annak egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol sz616 5/1993.(XIl. 26.) MiM rendelet, az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megval6sitandd minimalis munkavédelmi kdvetelményekrél sz616 4/2002. (11.
20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet, valamint az Orszdgos Tiizvédelmi Szabalyzatrél szl
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet) betartdsardl. A munkavédelmi eszkdzoket és berendezéseket a
Véllalkozé koteles biztositani a munkavallaloi részére. A Vidllalkozé a munkaviéllaléi részére
koteles a munkavégzéshez szilkséges mingsitett egyéni védBeszkozoket biztositani, azok
viselését a munkavégzés teljes idGtartama alatt megkovetelni.

Az épitési tevékenység sordn keletkez6 hulladék, egyéb a munka végzése sordn keletkezd szemét
(tormelék, bontott anyag) — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd — elszallitasa a Vallalkozd
feladatat képezi. Vdllalkozé feladata tovabba a Munkateriileten az anyagmozgatasi és takaritasi
feladatok elvégzése. Felek rogzitik, hogy a hulladékok elszallitdsdval kapcsolatban felmertiils
hulladéklerakasi dij kdltségét a Vallalkozo koteles viselni.

Viallalkozo biztositani kteles azt, hogy a Munkaterlleten végzett tevékenysége sordn keletkezd

2aj-, lég-, talaj és elfolyo-viz szennyezés mértéke ne haladja meg a jogszabdlyokban elGirt

hatarértékeket. Vallalkozé — amennyiben sziikséges — koteles megszerezni a hétvégi és vagy
éjszakai munkavégzésekhez az érintett keriileti Polgdrmesteri Hivataloktdl az esetleges
engedélyeket. :

Vallalkozé koteles gondoskodni a SzerzGdés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések,
eszkozok, gépek felhasznaldsahoz sziikséges engedélyek, tanusitvdnyok beszerzésérdl is,
biztositania kell tovabba azok kezelési, karbantartasi leirdsanak, utasitdsanak betartasat.

Vallalkozé altal az épitési célra felhaszndlt anyagoknak, épité és szerelGipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technoldgianak meg kell felelniiik az érvényes és hatalyos
magyar, agazati szabvanyoknak, illetleg a mdszaki iranyelveknek, miiszaki el&irdsoknak,
tovabba a gyartoi miiszaki feltételeknek.

-

A fentiek teljesitése érdekében a Villalkozd véllalja az alabbi feltételeket:

5.17.1. A felhaszndland6 épité-, és szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkoz6 mindségtanusité okiratokat (épitdipari mdiszaki engedély, alkalmazasi
engedély, megfeleldség igazolds stb.) széllitds, beépités el6tt, illetve a technoldgiai
tervjévdhagyds keretében masolatban dtadja a Megrendelének, vagy M(iszaki ellenrnek.

5.17.2. A min8ségtanusitdssal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének kdltségei teljes egészében Vallalkozdt terhelik.

Véllalkozé koteles a targyi munka megvaldsitdsara vonatkozé a munkdk elSrehaladasanak
ellendrzését lehetdvé tevd részletes kivitelezési litemtervet késziteni és azokat a M(iszaki ellenér
altali jovahagyast kovetéen Megrendeld részére elektronikus és papir alapon atadni legkésébb
a Munkateriilet ataddsaval egyidejlileg.
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5.23.

5.24.

5.25.

5.26.

Vallalkozd a Szerz6dés teljesitése sordn koteles a kivitelezési tevékenységgel nem érintett,
meglévé épitmények, burkolatok dllagmegdvasardl gondoskodni. A rongaldsokbdl eredd hibdk
kijavitdsa Vdllalkozé feladata, amelyet téritésmentesen koteles elvégezni, kivéve, ha igazolja,
hogy magatartdsa nem volt felréhato, valamint a rongalds nem olyan okbdl kévetkezett be,
amelyért felel6s.

Vallalkozd koteles tiirni, hogy Megrendel6 a sziikségesnek tartott, hatdlyos jogszabalyokban
meghatdrozott ellendrzési feladatokat elvégezze.

Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Mdszaki ellendr
engedélyével torténhet, amelyhez Véllalkozénak a munkarészek min&ségét tanusitani kell.

“Vallalkozé a Miiszaki ellenért az eltakards megkezdésérdl harom (3) nappal korabban koteles

elektronikus Uton értesiteni.

Vallalkozé az észlelést kdvetSen haladéktalanul koteles irdsban jelezni akér kozvetleniil
MegrendelSnek, akdr a Miiszaki ellen6rnek minden olyan tényt, vagy korilményt, amely a
SzerzB8dés teljesitési hataridejének csiszasat, a Megrendeldi utasitasok médositdsat, vagy egyéb
szerzédésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb mds mddon kihatdssal lehetnek a
Szerz8dés teljesitésére, illetve az elvart mindségre. Az értesitésnek ki kell térnie az el§idézé
okokra, a kedvezdtlen hatasok varhaté mértékére, a kedvezétlen hatasok megsziintetésének,
mérséklésének Vallalkozo altal javasolt lehetséges mddjara és a karmegel&zésre és karenyhitési
javaslatra. Vdllalkozé indokolt esetben — szikség szerint egy alkalommal - a fenti értesitést
kiegészitheti legfeljebb az értesités Megrendel6nek térténd megkildését kovetd 6t (5) napon
beliil. ‘

Vallalkozd teljes korlien felel az altala elvégzett Munkdért, a teljesités soran alkalmazott
tervezési és épitési modszerek megfeleld minGségéért.

Villalkozé a Szerz8désben foglaltak teljesitése soran koteles szakképzett és tapasztalt vezetGket
alkalmazni. Véllalkozd a tevékenysége soran koteles olyan szamu szakképzett, betanitott és
segédmunkaer&t biztositani, ami biztositja a Szerz6désben vallalt kotelezettségeinek megfeleld,
és hatérid6ben torténd elvégzését.

Vallalkozd szavatol és felel@sséget vallal a jelen Szerzédésben rogzitett kotelezettségeinek
szerz8désszer(i teljesitésért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagéért és
mingségéért, fuggetlentl attdl, hogy azokat sajat maga vagy alkalmazottja, esetleg egyéb, a
teljesitésbe jogszeriien bevont harmadik személy alkalmazza.

Vallalkozd sajat kbltségén kételes gondoskodni a Szerzddés teljesitéséhez szilkséges anyagok és
eszkozok, tovdbbd valamennyi, a kivitelezéshez szikséges alkatrész, berendezés és gép
beszerzésrél és belizemelésérél.
Vallalkozé koteles az esetlegesen felmeriil§ szakhatdsdgi allasfoglaldasok megszerzése
érdekében minden téle telhetd és elvarhatd segitséget megadni, a munkateriilethez hozzaférést
biztositani, valamint egylittm(ik6dé modon és jéhiszem(en eljarni.

6. MEGRENDELG JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6t a Szerz&dés teljesitése érdekében egyuttmiikodési kdtelezettség terheli.

Megrendeld jogosult a Szerz&dés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.

A Szerz8dés teljesitése soran felmerilé dontést igényl6 kérdésekben Megrendel§ a déntési
hataskorébe tartozd kérdésekben, olyan id6ben — de legkésébb az irdsbeli megkeresés
kézhezvételétsl szamitott harom (3) munkanapon beliil — és médon kételes allast foglalni, hogy
az a vallalkozoi teljesités hataridejét ne befolydsolja kedvez6tleniil. Amennyiben a Villalkozd —
az ugy jellege vagy mas korllmény miatt — soron kivili allasfoglaldst (déntést) kér, dgy
Megrendeld azt soron kivil kdteles részére megadni. Villalkozé az igény soron kiviiliségét
koteles ‘erre irdnyuld igényében megindokolni. Megrendel6 az allasfoglaldsi igény
kézhezvételétsl szamitott harom (3) munkanapon beliil a vélaszt irdsban is megerésiti. Felek
irasheli kozlésnek tekintik a postai levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) Gtjan
torténd kozlést, tovabba az E-épitési napldbejegyzést is.

Megrendel6 szavatolja, hogy a létesitmény attervezését és atalakitdsat nem akadalyozza
harmadik személy szerzi joga.

MegrendelG koteles az alabbi kotelezettségnek eleget tenni:

- a létesitmény teriiletére torténd bejutds és a tervezéshez sziikséges feltarasok
lehet6ségének biztositdsa;

- hatésdgi és szakhatosagi, lizemeltet6i egyeztetések el§segitése, tdimogatdsa, szitkség esetén
az egyeztetéseken valo részvétel;

- kozrem(ikodés a kozmiiszolgaltatoi eljarasokban, a sziikséges dokumentaciok rendelkezésre
bocsatdsdval, sziikség esetén az eljdrdsok meginditdsaval.

- a MAV Zrt. bels lizemi Gtjénak karbantartdsi jellegli munkanak megtervezése, valamint a
belsd tzemi Volanbusz tarolé kialakitdsnak megtervezése utan a tervek alapjan a tulajdonosi
hozzajarulas megszerzését kezdeményezi a MAV Zrt.-nél, valamint a MNV Zrt.-nél.

Amennyiben Megrendel6nek a leszéllitott tervekkel kapcsolatban kifogasa meriil fel igy jogosult
a szerzGi jogrol szolé 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: ,Szjt.”) 49. §-a szerint a
Vallalkozot kijavitdsara felhivni. A kifogdsok kozlését kiovetd két (3) munkanapon beliil Felek
kdtelesek egyeztetést tartani, amely sordn Feleknek meg kell allapodniuk abban, hogy a
Dokumentumok mely részeit kell kijavitani. A javitasok listajarol Felek jegyz6kényvet vesznek fel,
amelyet aldirasukkal latnak el. A jegyz6konyv felvételét kovet§ o6t (5) munkanapon belill
Vallalkozd kételes a jegyz6kdnyvben rogzitett médositasokat elvégezni. Amennyiben a hiba
termeészete, vagy annak javitdsanak iddigényessége indokolja, az egyeztetésen a Felek a jelen
pontban megdllapitott pothatarid6tél eltérd hatdridében is megdllapodhatnak, azonban ebben
az esetben az eltérés tényét, valamint a kdzosen megdllapitott pothataridét a jegyzékényvben
rogziteni kell. A péthataridé eredménytelen elteltét kévetSen Megrendels a SzerzGdés 13.2.°
pontja szerinti késedelmi kdtbérre jogosult.

Megrendel6 koteles a folyamatban lévé Munkat —a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint —
Miiszaki ellendr Gtjan ellendrizni.

Megrendel6 koteles Vallalkozét folyamatosan és haladéktalanul irdsban tajékoztatni minden a
Szerz§dés teljesitését érint6 lényeges véltozasrdl, déntésrél.

7. MUSZAKI ELLENGR
A Miiszaki ellendr teljes korlien gyakorolhatja a Szerz6déshen szémdra meghatdrozott, vagy

azokbdl sziikségszeriien kovetkezd hatdskort. A Mdiszaki ellenér hatdskorérél a Megrendel
tajékoztatja a Vallalkozot.
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Amennyiben a Miiszaki ellenér véleménye szerint valamely sziikséghelyzet veszélyezteti az
életet, testi épséget, tulajdon biztonsagat, a Mdiszaki ellenér jogosult —anélkiil, hogy felmentené
a Villalkozot barmely Szerzédés szerinti feladata vagy felelGssége aldl — utasitani a Vallalkozot
minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely a Mf(szaki ellenér véleménye szerint
szitkséges lehet a kockdazat elharitdsara vagy csokkentésére. A Véllalkozo koteles soron kivil
teljesiteni — MegrendelGi elGzetes tdjékoztatdssal, de jovdhagyds hidnydban is — a Mszaki
ellendr barmely ilyen utasitdsat.

Miiszaki ellenér a Megrendel§ elézetes irdsbeli hozzajarulasa nélkil nem jogosult a Vallalkozot
mentesiteni barmely szerzddéses kotelezettsége aldl.

A Miszaki ellenér feladata és hatdaskore a szerz&déses feladat megvaldsitasanak
dsszehangoldsa/koordindldsa. Ennek soran jogosult és koteles a Vallalkozdval torténd
egyiuttm(ikddésre, vonatkozd utasitdsok kiadasara, azok betartasanak folyamatos ellenérzésére,
ezek fellilvizsgélasara és jovdhagydsara. Villalkozd és a MUszaki ellendr a SzerzGdés teljesitése
soran koteles egylttmikodni.

A Miszaki ellen8r az utasitdsait irdsban koteles kiadni, kivéve, ha az utasitds irdsba foglalasa
miatti késedelem személyi vagy vagyoni kdr bekdvetkezésének veszélyével jar. Az utasitast ilyen
esetben is haladéktalanul meg kell erdsiteni irasban.

8. MUNKATERULET

Véllalkozd kételes egy (1) db min. 100x150 cm-es tajékoztatd tablat kihelyezni az épités
Munkateriiletén, amelynek helyét Megrendel§ hatarozza meg. A tablara keriilé informaciot
Megrendel6 nyomdakész formaban 4tadja Vallalkozdnak, azonban annak nyomtatdsa, a tablan
elhelyezése, a tabla kihelyezése, illetve a miiszaki atadds-atvétel lezérulta utdn annak elbontasa
Villalkozd feladata. Az elbontdst kévetSen Villalkozd kételes a tajékoztato tdblat Megrendeld
altal megadott telephelyre beszallitani. A felvonulasi teriiletek korbekeritésérdl a Vallalkozdnak
kell gondoskodni.

A Munkateriletet a Megrendeld adja at Vallalkoz6 részére, munkavégzésre alkalmas allapotban.
Megrendel6 a Munkateriiletet legkés6bb a Szerz6dés mindkét Fél altali aldirdsdtdl szamitott
tizendt (15) napon belll atadja Vallalkozd részére. Vallalkozd koteles — amennyiben a
Munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotban van - a felajénlott rész-munkateriilet
atvételére is. A munka megkezdésére kizdrélag a munkakezdési hozzajarulds/engedély
birtokaban keriilhet sor, amelynek beszerzése Vallalkozé feladata.

Villalkoz6 részére a Munkateriiletet Megrendeld biztositja. A felvonuldsi teriiletek, anyagnyerd
helyek és anyaglerakod helyek biztositdsa a Vallalkozo feladata. A Véllalkozé feladata tovabba az
épitési energia és viz igénylése a szolgdltatoktol és azok vételezésének kiépitése.

A Munkateriilet ataddsat kovetSen Vallalkozo koteles biztositani, hogy a Munkateriileten
térténd folyamatos és tervszer(i munkavégzést harmadik személy ne akadalyozza, tovébba
gondoskodik a Munkateriilet és a felhalmozott épitési anyagok Grzésérdl.

Vallalkozé kijelenti, hogy a helyszint/munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvallaldsahoz
szitkséges mértékben megvizsgalta.

Enle i

.......... S << O)
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9. VALLALKOZOI DI}

Vallalkozot a SzerzGdés 2. fejezetében meghatarozott Munkdk szerz6désszer(i, Megrendel6 altal
igazolt teljesitése esetén Bsszesen netté 109.615.000,- Ft + AFA, azaz nettd szazkilencmillio-
hatszaztizendtezer forint plusz Altalanos Forgalmi Adé 6sszeg(i vallalkozdi dij (a tovabbiakban:
Vallalkozoi dij) illeti meg.

Felek régzitik, hogy a Vallalkozoi dij piaci araknak valé megfelel@sége alatdmasztasa érdekében
Megrendeld flggetlen drszakértdi vizsgalatot kezdeményezett.

Vallalkoz¢ kifejezetten Ggy nyilatkozik, hogy amennyiben a Véllalkozdi dij 6sszege az arszakértdi
felllvizsgdlat kdvetkeztében valtozna, Ugy az arszakértdi vizsgdlatban rogzitett megéllapitasokat
Villalkozé tudomadsul veszi, azokat elfogadja, egyben kotelezettséget vallal a jelen Szerzédés
modositdsara az arszakértdi véleményben rogzitettek figyelembevételével.

Vallalkozd a Vallalkozdi dijra a mindenkor hatédlyos jogszabalyok elGirdsai, valamint a
Szerz6désben foglaltak alapjan kidllitott szdmla ellenében jogosult, amelyet a Vallalkozé a
Szerz6dés 10.3. pontja szerinti teljesitésigazolas (a tovabbiakban: , Teljesitésigazolas”) alapjan
allit ki és azzal egyditt nyujt be a Megrendel§ részére.

A SzerzGdés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

A Vdllalkozoi dij magaban foglalja a Mdiszaki leirds és a Vallalkozé ajénlata szerinti miszaki
tartalom megvaldsitasanak valamennyi kéltségét és raforditdsat.

A Vallalkoz6i dij a Munka szerzddésszer( teljesitéséért fizetett egyosszegii atalanyar, amely
tartalmazza minden a Szerz6dés szerint elvégzendd Munka, mint eredmény szolgaltatdsanak
teljes koltségét, valamint minden a teljesitéssel Gsszefliggésben felmeriilt koltséget, kiadast,
ennek keretében magaba foglalja a kdltségvetésben kiilon tételben meg nem jeldlt kdltségeket
is, igy kulondsen:

e a befejezési hataridgig varhat6 drvéltozasok kihatasai,

* akozmii- és egyéb szakfelligyeletek biztositaséval kapcsolatos koltségek,

e eldirt tartalmu biztositas és annak fenntartasi koltségeit,

e eldirt tartalmu és hatdridejl biztositékok nydjtdsanak és fenntartasanak koltségeit,

e tdbb Vallalkozd esetén az egyiittmiikodési koltségek,

e anyagbeszerzési kéltségek,

o szallitdsi, deponaldsi, lerakohelyi kdltségek,

® bér és jarulékai, : :

e valamennyi gép, felszerelés, és eszkoz fenntartdsi, hasznélati és javitasi kéltségei,

o aszerz8déskotéskor elére lathato kilonleges koriilmények, akadélyoztatas miatti kéltségek,

o szabadalmi és licencia koltségek,

o szerz6dés szerinti fenntartasi koltségek,

e jotallasi, szavatossagi koltségek,

¢ helyszini adottsagok és kériilmények miatti kdltségek, :

¢ a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatdsagi és egyéb kiviteli,
vam és export engedélyek megszerzésével jaré engedélyekkel, hozzéjarulasokkal (pl.
forgalomterelési, Gtvonal, munkakezdési, burkolatbontasi, sth.) kapcsolatos kéltségek,

e a kotelez6 kdzm( nyilvantartdsi, az atadasi tervdokumentdcié, a megvaldsulasi
tervdokumentacio, mindsitési dokumentdcid készitésének dija, sziikséges példanyszamban
valé masolasanak koltségét,

10
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e az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, m(szaki elGirdsokban, valamint a mintavételi

o harmadik fél altal végzett garancialis mérések (fliggetlen mingség-ellenérzés, geodéziai
ellendrzés) koltségei,

o asziikséges forditasi koltségek,

o eljardsi, terv jovahagyatasi-, kdzm( egyeztetési koltségek, illetékek,

e hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti koltségeket,

o a felvonulasi koltségeket, beleértve a felvonulasi teriiletek tertilethasznalati  dijait
(kozlekedési teriilet nem kozlekedési célu igénybevétele), a felvonulasi teriilet kialakitasaval
majd megszlintetésével kapcsolatos kdltségeket, épitési energia kbltségeket,

e ideiglenes |étesitmények, melléképitmények, szerkezetek, alkalmazandd ideiglenes
berendezések, ideiglenes energiaellatas koltségét,

e a Munkateriileten lévé geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges
helyreallitasi kdltségét,

e a kozuti kdrnyezet, a ndvényzet és az élévilag védelmével kapcsolatos koltségeket,

e a szallité utak karbantartasi, helyreallitasi kdltségeit,

e minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos koltséget (pld.: licencdi], id&jarasi kérilmények
miatti tobbletkdltségek, stb.),

e Munkateriilet varosképi lehatarolasaval, 6rzésével kapcsolatos kiltségeket,

¢ meglévd és megmarado kdzmiivek védelmével kapcsolatos koltségeket,

o banki koltséget, '

o Munkavallaldkkal, valamint az atadas atvételhez fliz6dé oktatasi feladatokkal kapcsolatos
koltségeket,

e azegyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitdshoz és a Szerzédés teljes kor( teljesitéséhez, a
létesitmények hasznalatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez sziikséges és eldirt munka
jarulékos koltsége és dija,

* 2a191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti kdltségeket.

Mivel a Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel
Villalkoz6 az atalanydijon feliil a Ptk. 6:244§ (2) bekezdése &ltal meghatarozott pétmunka (a
tovabbiakban: ,Pétmunka”) ellenértékét igényelheti, feltéve, hogy az a Munka teljesitéséhez, a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlen. A SzerzGdés teljesitéséhez nem
szilkséges munkakra nem rendelheté el Pdtmunka. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti
tébbletmunka (a tovabbiakban: , Tébbletmunka”) ellenértékének megtéritésére Vallalkozé nem
jogosult, azonban azt koteles elvégezni. Felek Tobbletmunkanak tekintik kiilonésen a Bearazott
Koltségvetés-kiirasban nem, vagy nem megfelel6 mennyiséggel feltiintetett munkakat, melyek
a Villalkozé ajanlatdban, vagy a Szerz6dés mas részeiben szerepelnek. A Megrendeld koteles
azonban megtériteni a Vallalkozénak a Tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan
koltségét, amely a Szerzddés megkotésének idSpontjdban nem volt elGreldthatd, ehhez
Vallalkozénak azonban igazolnia kell, hogy az adott kdltség a Tobbletmunka elvégzésével
kapcsolatban merdilt fel, illetve hogy a koltség jellege olyan, hogy arra a SzerzGdés megk&tésekor
kell§ szakmai gondossaggal sem szémitott.

A Vallalkozé az altala megadott atalanyarat, egységarakat és arakat a Szerzddés teljesitése soran
nem maodosithatja sem az drakban, sem egyéb okbdl bekdvetkez6 véltozdsok miatt.

10.FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld kijelenti, hogy a Munka megvaldsitdsanak pénziigyi fedezete teljes mértékben
rendelkezésre all. '
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10.2. A Vallalkoz6 a Villalkozéi dijra a mindenkor hatélyos jogszabdlyokban, tovdbbé a Szerz6désben

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

foglaltaknak megfelelen kidllitott szamldk ellenében jogosult. A Megrendel§ a Munkak
elvégzését harom (3) teljesitési itemben szédmolja el. A fentiek értelmében a Vallalkozd dsszesen
hdrom (3) darab szdmla benyujtdsdra jogosult az aldbbiak szerint:

Fizetési Esedékessége Szamla G6sszege

iitemezés .
3. részteljesités MegrendelGi igazolasat netté 5.000.000- Ft + AFA
1. szamlidzdsi kdvetden: ‘
Krisztina koruti helyszinen térténd kialakitas
utem Gt i 34 !
kivitelezési munkainak elvégzése,

forgalomba helyezés.
4. részteljesités MegrendelGi igazoladsat netté 19.800.000- Ft + AFA
kovetden: '

(Déli palyaudvari helyszinen torténé
kozlekedési kialakitas (Alkotds ut -

2. szdmldzdsi | Nagyenyed utcai balra kanyarodds

titem megteremtése és Déli palyaudvari
bekdtdut és tarolo kialakitdsa) egyesitett
engedélyezési és kiviteli

e

Megrendel§ altali elfogadasa.
6. részteljesités Megrendeldi igazolasat netté 84.815.000- Ft + AFA
kovetéen: ;
(Déli  palyaudvari helyszinen torténd
3. szdmldzdsi | kozlekedési kialakitds (Alkotas at -
ltem Nagyenyed = utcai balra  kanyarodas
megteremtése) kivitelezési = munkainak
elvégzése, forgalomba helyezés.

A szamlak kidllitdsara — a kivitelezési munkak esetén a Megrendel§ képviseletében eljard
Miiszaki ellendr éltal leigazolt —, a Megrendel§ arra feljogositott képvisel6i altal kidllitott és aldirt
Teljesités igazolds alapjan keriilhet sor, amelyben rogzitik a Szerz6désben meghatarozottakhoz
képest a Villalkozo teljesitését. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a MegrendelS jogosult a
teljesités megtagadasardl nyilatkozni, amennyiben a Szerz8désben meghatarozott feladatok
teljesitése — olyan okbdl, amelyért Villalkozé felelés — nem szerzddésszer(.

A Teljesitésigazolds a szamlak kotelez6 melléklete. A szamlan fel kell tiintetni a Szerz6dést
egyértelmiien beazonosité adatokat (kiilondsen: Szerz6dés Megrendelé 4Eltal rogzitett
nyilvantartasi szama, modositas esetén a mddositds szama). '

Megrendel§ a 10.3. pont szerint benyjtott szamla ellenében - amennyiben Véllalkozé nem vesz
igénybe a teljesitéshez alvallalkozot - a Vallalkoz6i dijat a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben
meghatarozottak szerint fizeti meg a Vallalkozé részére a Véllalkozé UniCredit Bank Hungary
Zrt.-nél vezetett 10918001-00000069-99940008 szamu bankszamldjara toérténd banki
atutaldssal, a szdmla kézhezvételétsl szamitott harminc (30) napon beliil.

A Teljesités igazolds kiaddsat kdvetGen a Vallalkozé tizenét (15) napon beliil jogosult szamldt
benydjtani a Megrendel6 részére. A szamlén fel kell tiintetni a Szerz6dés azonosité szamat, a
szamldanak minden esetben kotelez6 melléklete a Teljesitésigazolds és az adott kifizetés
jogszer(iségét és Osszegszer(iségét aldtamasztd dokumentumok.
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10.7. A szabalyszer(ien kiallitott szamlat a Megrendeld nevére BKK Budapesti Kézlekedési Kézpont
Zartkdriien Miikod6 Részvénytarsasag (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19 - 21.) kell
kidllitani és mellékletekkel egyttt kell benyujtani hdrom (3) példanyban a Megrendel részére.

10.8. A Megrendel6vel szemben a Szerzddéshdl eredd kovetelését harmadik félre Vallalkozd csak a
Megrendelé el6zetes irasbeli értesitése esetén jogosult &truhdzni (a tovédbbiakban:
~Engedményezés”).

10.9. Amennyiben Megrendel8 részérdl kifogas meril fel a benyujtott szamlaval kapcsolatosan, ugy
Megrendeld koteles a kifogasolt szamlat a hiba megjeldlésével haladéktalanul visszajuttatni a
Vallalkozéhoz, és egyuttal felhivni legfeljebb négy (4) munkanapos hatdridével a hibdk
kikiliszdbolésére, hidnyok pdtlasara. A fizetési hatarid6 kezd6 napja az a nap, amelyen a szamla
és valamennyi melléklete a Megrendel§ részére teljes kdrlien, hidnytalanul és hibamentesen
atadasra kerdlt.

10.10.Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-
aban foglalt elSirdsok érvényesiilését az alvallalkozéival szemben is biztositani fogja.

10.11.Megrendelé késedelmét kizarja, ha az el6z§ pontokban irt szamlakat, igazolasokat,
nyilatkozatokat stb. Vdllalkozd késedelmesen vagy nem az elGirt formdban nydjtja be. Kizérja
tovabbd Megrendel§ késedelmét, ha a Vdllalkozd altal kiallitott szamla nem felel meg a
szdmvitelrdl szold 2000. évi C. térvény, az altalanos forgalmi addrdl szold 2007. évi CXXVIL.
térvény elGirdsainak, a vonatkozdé egyéb hatélyos jogszabalyi el@irdsoknak, valamint jelen
Szerzddésben foglalt rendelkezéseknek.

10.12.Amennyiben a szamlat Vallalkoz6 nem a fentiek figyelembevételével kiildi meg, a nem
szabalyszer(ien kidllitott szamla kiegyenlités nélkili visszakiildését vonhatja maga utan. A
tartalmi vagy formai hiba miatt visszakiildott szamla javitasanak kézhezvételéig Megrendeld
nem esik késedelembe. A fizetési hatdrid§ csak a hibatlan, Megrendeld &ltal befogadott
szamlakra vonatkozik.

11. ELOLEG, TARTALEKKERET
11.1. Megrendel§ kijelenti, hogy el6leget nem fizet.

11.2. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapjan tartalékkeretet (a tovabbiakban:
»Tartalékkeret”) kdotnek ki a kivitelezési munkakra esé nettd Villalkozoi dij 3. szamldzasi
utemének tiz (10) %-dban, vagyis netté 8.481.500,- Ft, azaz nettd nyolcmillié-
négyszaznyolcvanegyezer-6tszaz forint Gsszegben. A Tartalékkeret a Vallalkozéi dijon felil
értendé.

11.3. A 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 20. § (3) bekezdése alapjan a Tartalékkeret kizardlag az
épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznélathoz sziikséges
munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhatd fel, az alabbi feltételek mellett:

e AVaillalkozd a M(szaki ellenérnél kezdeményezheti irdsban a Tartalékkeret felhasznalasara
vonatkozo igényét, dokumentumokkal alatamasztva. A M(iszaki ellenér vonatkozé igénnyel
kapcsolatos allaspontjat és javaslatat, annak irdsbeli igazolt kézhezvételétdl szamitott 6t (5)
munkanapon beliil kételes kéz6Ini a Megrendel6vel. A Mszaki ellendr irasbeli indokolassal
ellatott javaslata alapjan a Megrendeld dént, amely dontést irdsban kdzél a Vallalkozdval.

e ATodbbletmunka ésa Pétmunka a Szerzédés 8.6. pontjaban foglaltak szerint finanszirozhaté
a Tartalékkeret terhére, amelyek elszdmoldsara tételes felmérés alapjan keril sor.
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11.4.

12.1.

12.2.

12:3;

* A Milszaki ellenér irdsbeli javaslataban kdteles ismertetni Megrendelével azokat a miiszaki,
szakmai vagy egyéb (pl. jogszabalyvaltozas, hatdsdgi rendelkezés) okokat és indokokat,
amelyek megitélése szerint megalapozzak Tartalékkeret felhaszndlasi feltételeit és egyben
igazoljdk a munkak elvégzésének sziikségességét.

e A Mdszaki ellenér irasbeli javaslataban azt is koteles alatdmasztani, hogy Villalkozé a
kivitelezési munkat mdszakilag aldatédmaszthaté és indokolt ellenszolgéltatds .mellett
teljesiti. A kivitelezési munka / a felmerilt Pétmunka ellenértékének meghatédrozasa /
megdllapitdsa a Megrendel§ &ltal kiadott és a Vallalkozé 4ltal bedrazott koltségvetésben
szerepl6 arak vagy egységdrak felhasznaldsaval torténik, amennyiben az elvégzett munka
miiszaki tartalma egyértelmlien megegyezik a bedarazott koltségvetésben foglalt tétel
szerinti munka mdszaki tartalmaval. E kérdés tekintetében a tételek tartalma alapjan a
Miiszaki ellendr nyilatkozata elsGdlegesen az irdnyadd.

e Ha a bedrazott kéltségvetés nem tartalmaz olyan &rat vagy egységdrat, melyek
alkalmazhatok a véltoztatds alapjan elvégzendd munkara, illetve egyéb ezen pont alapjén
elszamolandd, a jelen feltételekben meghatdrozott igényre, akkor a Miszaki ellendr sajat
megitélése szerint, vagy az Arszakért§ véleménye alapjan allapitja meg az alkalmazandé
drat, vagy utasitja a Vallalkozét az alkalmazandé &r megéllapitisara azzal, hogy az
alkalmazando arat a piaci arnak megfelel§ transzfer-ar aldtdmasztasara jogszabalyban el8irt
dokumentacioval igazolja. '

e Megrendel6 a Tartalékkeret felhasznalasrdl irdsbeli dontést hoz, amelyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallasanak indokait.

e Amennyiben a kivitelezési munka elvalaszthaté az alapszerz6déstdl, csak kiilénésen
indokolt, feltétlenil sziikséges esetben engedélyezhetd az igénybevétel.

* Ha a Tartalékkeret a felmeriilt munkak koltségeire nem hasznalhatd fel vagy arra mar nem
ad fedezetet, a Felek a Szerzédést modositjak, feltéve, ha annak jogszer(i feltételei
fennallnak.

Amennyiben a valtoztatds oka a Véllalkozo valamely szerz6désszegésére, mulasztasara vagy az
érdekkorében felmeriilt eseményre, allapotra vezethet§ vissza, a Vaéllalkozé a valtoztatds
elrendelését6| fiiggetleniil felel a szerz6désszegésre vonatkozd szabdlyok szerint, ezzel egyiitt
viseli a valtoztatds valamennyi kdvetkezményéért a felel@sséget.

12. KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

A készre jelentés (a tovdbbiakban: ,Készre jelentés”) soran a Vallalkozd irdsban kozli a
Megrendelvel, hogy a Munkat befejezte, és készen &ll a Miszaki Atadas-atvételi eljaras
megkezdésére, tovdbba javasol egy id6pontot. Vallalkozo a teljesités id6pontjardl legalabb &t (5)
nappal megel6z8en, a Vallalkozé arra jogosult képviselGje altal aldirt készre jelentd levél
megkiildésével értesiti a Megrendel6t. A Munka Vallalkoz6 &ltali Készre jelentését kévetden, a
MegrendelS egyetértésével a Miiszaki Ellenér tiizi ki a Mdiszaki atadas-atvételi eljaras
idépontjat.

A Miiszaki atadas-atvételi eljarast a Szerzddés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a
191/2009. Korm. rer_1d., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljarni. A M{szaki atadas-atvételi
eljarasrol jegyz6konyvet kell késziteni.

A Miszaki atadas-atvétel csak akkor kezdheté meg, ha a Munka elkésziilt és Vallalkozo az atadasi

dokumentaciét (a tovdbbiakban: ,Atadasi dokumentacié”) a M(iszaki Ellenér részére a Készre
jelentéssel egyidejiileg atvizsgaldsra atadta.
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Az Atadasi dokumentécionak tartalmaznia kell:

*  abeépitett épitSipari termékek alkalmazdsdval kapcsolatos engedélyeket/tanusitvényokat;

¢ a nem szabvdnyositott beépitett anyagok miibizonylatait; gyartoi teljesitmény
nyilatkozatokat;

e akivitelezGi és Felel§s Miszaki Vezetdi nyilatkozatokat;

e hulladék lerakéi nyilatkozatok; épitési hulladék nyilvantarté lapot;

e  mindségtanusitdsi dokumentdciot az elfogadott Mintavételi és Mindsitési Terv szerint;

e mindségvizsgalati és prébaiizemi jegyz6konyveket;

e kdzbensd mérési jegyzGkonyveket

e  Papir alapu és digitalizalt formatumu Megvaldsulasi Tervet;

* valamennyi, a kivitelezés sordn keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzdjaruldsok,
levelezések, egyeztetési jegyz6konyvek, sth.) elektronikus masolatban;

o kdézmiérintettség esetén szakdgi megvaldsulasi terveket;

e (zemeltetési és karbantartdsi kézikdnyveket,

®  épitési napld masolatait.

Az Ataddsi dokumentdcié 6sszedllitasa el6tt a Vallalkozonak egyeztetnie kell a Miiszaki ellenérrel
az Atadasi dokumentacio felépitésérsl és formdjardl. Az Atadasi dokumentécié elfogadasanak
feltétele a megfelel§ség igazoldsok és tanUsitasok megléte a M(iszaki ellendr altal elfogadottan,
valamint a Munkék kivitelezésének mingségét tanusité Vallalkozdi nyilatkozat atadasa.

A kozdsen végzendd vizsgélat sordn a Miiszaki ellenérnek meg kell hatdroznia az Ataddsi
dokumentacio sziikséges kiegészitéseit.

Amennyiben a Miiszaki ellenér indokoltan Ggy itéli meg, hogy az dtadott Atadasi dokumentacié
olyan hidnyos, hogy azt a kbzds fellilvizsgalat idején teljes korlre kiegésziteni nem tudja a
Vallalkozé, Ugy azt a Miszaki ellendr kiteles kiegészitésre visszakiildeni, és errél egyidejlileg
értesiteni a Vallalkozot és a Megrendelst. Ebben az esetben a Miiszaki dtadas-atvételi eljarast
nem lehet lezarni. :

Megrendel§ és a Miiszaki ellenér a M(szaki atadds-atvételi eljards sordn koteles a Munkat
szakmailag megvizsgélni és a vizsgdlat alapjan felfedezett hibdkat, hidnyossidgokat, azok
kijavitasanak, potldsdnak hatdridejét jegyz6konyvben tételesen rogziteni. Felek a
jegyz6kdnyvben kotelesek rogziteni az atvételt, a jotalldsi idGszak kezdetét, illetSleg az esetleges
atvétel megtagadasanak indokait.

Megrendel§ kizardlag hiba és hidnymentes Munka dtvételére koteles.

12.10.Vallalkozo koteles a Megrendelével és Miszaki ellenérrel kzosen felvett hiba- és hidnylista

alapjan a sziikséges javitasokat a kit(izott hatdridGre, sajat kdltségére elvégezni.

12.11.Ha a Vallalkozé a Mszaki atadas-atvétel lezarasat akaddlyozé hiba és hidny esetén azok

kijavitdsat irdsbeli felszdlitds ellenére, a kitlizott pdthataridére nem végzi el, Megrendeld
jogosult a pothataridd eredménytelen elteltét kdvetden hibas teljesitési kotbért kovetelni.

12.12.Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo teljesitése akkor tekinthetd szerzédésszer(inek,

ha Villalkoz6 - a 12.2. pontban meghatarozott Mdszaki atadas-atvételi eljarast lezérd
jegyz6kényv altal igazoltan - a Szerz6désben meghatarozott Munkat a Mdszaki leirdsban, a
Villalkozé ajanlatban, tovabbd a Szerz6déshen rogzitett mennyiségben, mindségben a
Szerz6désben meghatdrozott teljesitési helyen és teljesitési hataridén beliil teljesiti, valamint a
végleges Atadasi dokumentaciot —a M(iszaki ellendr részére négy (4) példanyban papiron és 6t
(5) példanyban elektronikus adathordozén (CD/DVD) atadta.
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13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

1377

13.8.

13.9.

13. KOTBER, BIZTOSITEKOK, FELELOSSEGBIZTOSITAS, JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkoz6 szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak,
eléirasoknak a Miszaki leirdsban, a Vallalkozo ajanlatban, illetve a Szerz6désben foglaltaknak.

Amennyiben Villalkozé a Szerz&déssel kapcsolatban barmely kitelezettségét hatarid6ben nem
teljesiti, feladatainak teljesitésével olyan okbdl, amelyért felel6s késedelembe esik, ugy
MegrendelS késedelmi kdtbérre jogosult azzal, hogy Megrendeld a kétbért meghaladé karat is
érvényesitheti. Késedelmes teljesités esetén Vdllalkozé a késedelem minden napjdra a teljes
nettd Vallalkozdi dij 1 %-anak megfeleld kotbért kdteles fizetni Megrendeld részére. A késedelmi
kotber 6sszege nem haladhatja meg a teljes netté Vallalkozdi dij 20 %-4t. Amennyiben Vallalkozd
késedelme meghaladja a hlsz (20) napot, Megrendel6 jogosult egyoldal( nyilatkozataval a
Szerz8déstdl —mindennemdi kdrtalanitdsi kotelezettség nélkiil — eldlini, amennyiben a Villalkozd
nem kezdte meg a Munkak teljesitését, vagy a Szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani, amely
esetekben Vallalkozé a Szerz&dés 13.4 pontja szerinti meghilsulasi kotbér fizetésére koteles.

Olyan mennyiségileg, vagy mindségileg hibds teljesités esetén, amelyért Vallalkozé felelés a
jotallasi kbtelezettségén tul, Megrendeld valasztdsa szerint szavatossaggal vagy kétbérrel, illetve
kartéritési felel§sséggel tartozik. A hibas teljesitési kétbér mértéke - amennyiben Megrendels
nem él a szavatossagi jogaival - a Megrendel§ altali kijavitds esetén naponta a teljes netté
Vallalkozéi dij 1 %-a a hiba felfedezésétél annak kikiiszoboléséig terjedd idére. A hibas teljesitési
kotbér Osszege nem haladhatja meg a teljes nettdé Vallalkozéi dij 20 %-at. A Megrendel§
valasztasa szerint élhet a szavatossagi, vagy a hibas teljesitési kdtbér irdnti igénnyel.

Amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért Villalkozé felelds - meghiusul, a Vallalkozo a
teljes nettd Villalkozéi dij 30 %-anak megfelel§ meghidsulasi kdtbér fizetésére koteles, és
Megrendel jogosult dontése szerint a Szerz6déstél — mindennem( kdrtalanitdsi kotelezettség
nélkiil — eldllni, vagy azonnali hatallyal felmondani. Ebben az esetben hibds teljesitési és
késedelmi kdtbér felszamitdsara nincs lehet8ség. :

A kotbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerz6désszegésbdl eredd egyeb igények
érvényesitésének lehetdségét.

Megrendeld elallasi, valamint felmondasi jogat a Vdllalkozéhoz intézett irdsbeli nyilatkozattal
gyakorolhatja, Az eldlldas, vagy felmondds a Vallalkozd kdtbér- és kartéritési fizetési
kotelezettségét nem érinti.

Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendel§ jogosult az esetlegesen felmerild késedelmi és
hibés teljesitési kotbér dsszegét a Vdllalkozdi dij 6sszegéhdl visszatartani. Amennyiben a kitbér
Osszeg visszatartdsdra Megrendel6 nem jogosult, illetSleg meghitsuldsi kdtbér felmeriilése
esetén, Felek megdllapodnak abban, hogy a kotbér megfizetése az erre torténd irasbeli
felszolitds kézhezvételét kovetd nyolc (8) munkanapon beliil esedékes.

Vallalkozé a Szerz6désben meghatédrozott feladatok teljesitésének biztositdsa érdekében,
koteles a Szerz&dés teljesitésének elmaraddasdval kapcsolatos igényekre kikotétt biztositékot (a
tovabbiakban: ,Teljesitési biztositék”) nydjtani Megrendel6 részére a Szerz6dés
hatalybalépésének idépontjdban. A Teljesitési biztositék nydjtésara vonatkozé szabdlyokat a
Szerz8dés 13.9. pontja tartalmazza.

A Teljesitési biztositék mértéke az AFA és Tartalékkeret nélkiil szamitott teljes Vallalkoz6i dij 6t

(5) %-a, amelyet a Véllalkoz6 az el6irt dvadéknak a Megrendeld fizetési szamlajara torténd
befizetéssel, atutalassal, vagy pénziigyi intézmény, vagy biztosité altal vallalt garancia vagy
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készfizet6 kezesség biztositdsaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizetd
kezességvallaldst tartalmazo — kotelezvénnyel teljesit. A Teljesitési biztositéknak a Szerzédés
hatdlyba Iépésének idSpontjatél kezd6d6en a Miiszaki &tadds-atvételi eljards sikeres
lezardsanak id6pontjdig kell érvényben lennie. A Teljesitési biztositék akkor megfelels, ha
korldtozds nélkili és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstsl szamitott 6t (5) banki
munkanap alatt igénybe veheté.

13.10. A Megrendel jogosult a Teljesitési biztositék terhére lehivést eszkozolni, amennyiben a
Vallalkoz6 a Szerzédésben meghatarozott teljesitési kbtelezettségének nem tesz eleget.

13.11. Vallalkozo koteles a hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositékot (a
tovdbbiakban: ,Hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotétt biztositék”) a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a jotdllasi kotelezettség kezdetének idSpontjédban, a

- jotalldsi idd leteltének id6pontjdig fennalld hatéllyal.

13.12. AHibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikitott biztositék az AFA és Tartalékkeret
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 6t (5) %-a.

13.13. A Hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék teljesithetd az el6irt
ovadéknak a Megrendel§ fizetési szdmldjara torténd befizetéssel, atutaldssal, vagy pénziigyi
intézmény, vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizet§ kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvéllalast tartalmazé — kdtelezvénnyel.
A Hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék akkor megfeleld, ha
korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstsl szamitott 6t (5) banki
munkanap alatt igénybe vehetd.

13.14. Megrendeld jogosult a Hibds teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikdtott biztositék
terhére lehivast eszkdzélni, amennyiben Villalkozé a Szerzédésben meghatarozott jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget. :

13.15. Villalkoz6 a Szerzédésben foglalt valamennyi kivitelezési munkara - a burkolati jelek kivételével
- a sikeres Miszaki dtadas-atvételi eljérasa lezdrasanak id8pontjatdl szamitva hatvan (60) hénap
teljes kérd jotallast vallal. Véllalkozd tovdbba kitelezettséget vallal arra, hogy a jotallas ideje
alatt a hibabejelentésre folyamatos elérhet§séget biztosit. Megrendels a jotallasi idS alatt
felfedett hianyossagokat haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara hozza, aki haladéktalanul
intézkedik a hidnyossdg, hiba megsziintetése érdekében. Megrendel§ koteles a felfedett
hidanyossagokat, hibakat a tudomadsra jutdsatdl szamitott 6t (5) napon beliil a Véllalkozd széméra
irdsban bejelenteni és az irdsos dokumentumban a hibék kijavitdsanak megkezdésére ésszer(i
hatariddt tiizni. Vallalkozé kételes az értesitésben szereplé hataridén beliil a hibajavitast
megkezdeni és errél, valamint a kijavitas varhatd befejezésérél értesiteni a Megrendel6t. A
kijavitds koltségeit Vallalkozd kételes viselni. Amennyiben a Vallalkozd a sziikséges
intézkedéseket nem vagy nem a vallalt hataridére teljesiti, a Megrendel§ jogosult a hibakat és
hidnyossagokat a Vallalkozé kockdzatara és kéltségére kikiiszoboIni és ennek koltségeit a
jotallasi biztositék dsszegébdl fedezni.

13.16. Vallalkozd kdteles a Szerz&dés targya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjedd, legaldbb
10.000.000,- Ft/év, azaz tizmilliémillié forint/év, tovabba 3.000.000,- Ft/kiresemény, azaz
harommillié forint/kdresemény Gsszegli épitési-szerelési tevékenységre kiterjedd, tipusy,
érvényes szakmai felelGsségbiztositdssal rendelkezni. A felelsségbiztositast igazold kdtvény(ek)
madsolata a Szerz6dés 3. szimu mellékletét képezi(k) (a tovabbiakban: ,3. sz. melléklet”).
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13.17. Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés 13.16. pontjdban meghatarozott felelGsségbiztositdst legalabb a
Szerz6dés hatdlybalépésének napjatol, szerzédésszer{i teljesités Megrendeld altali
elismerésétdl — Teljesitésigazolas kidllitasa — szamitott hatvan (60) napig fenntartani.

13.18. Vallalkozd kijelenti, hogy a Szerz6dés 13.16. pontjaban megjeldlt felel§sségbiztositas fedezetet
nyujt a sajat és a Szerz6dés teljesitése sordn igénybe vett alvéllalkozdi tevékenységére,
mulasztésdra, hibds teljesitésbdl eredd felelGsségére, személyi sériiléssel jard karokra, dologi
kidrokra. A fedezetnek a Megrendel6 ilyen igénye esetén kiterjeszthet6nek kell lennie a
kdvetkezményi kdrok megtéritésére is.

13.19. A Szerz6désben elgirt felelGsségbiztositast a Vallalkozénak legkés6bb a Szerzédés hatdlyba
lépése id6pontjdra kell megkdtnie. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendel6 jogosult a
Szerz8déstdl eldlini vagy a SzerzGdést azonnali hatallyal felmondani.

13.20. Amennyiben biztositasi esemény (olyan haldleset, sériilés, vagyoni kar, vagy veszteség, amelyre
a biztositds fedezetet nyujt) kovetkezik be, tgy a Vallalkozd errél a biztositét, valamint a
Megrendel6t is tdjékoztatni koteles, tovabba a Szerzédés elGirdsain tul is megtenni tartozik
minden sziikséges intézkedést a biztositdsi szerzGdésben irt feltételek érvényesitésére. A
karenyhitési kotelezettség a Vallalkozot terheli.

13.21. Abban az esetben, ha a Vallalkozé elmulasztja a Szerz6dés szerinti biztositdsi szerz6dés(ek)ben
el6irt feltételek betartasat, ugy koteles a MegrendelSt kértalanitani az ilyen mulasztas
kovetkeztében felmeriilt Gsszes kar vagy igény kapcsan.

14, TITOKTARTAS, ALVALLALKOZOK

14.1. A Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy oz informdciés Gnrendelkezési jogrél és az
informdcidszabadsdgrol sz616 2011. évi CXIl. torvény rendelkezései a jelen Szerz&déssel
Gsszefliggésben alkalmazanddak, Megrendel§ adatkezelésére e torvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzdés targyat képezd jogviszonnyal, a
Szerz6déssel, valamint azok teljesitése soran, vagy azokkal 6sszefiiggésben tudomasukra jutott
minden informaciot, tényt, tajékoztatast, egyéb adatot és az azokbdl készitett Gsszeallitast,
amelynek illetéktelenek altal térténé megszerzése, hasznositdsa, masokkal valé kozlése vagy
nyilvanossagra hozatala a jogosult jogos pénziigyi, gazdasagi vagy piaci érdekét sértené vagy
veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ (2) bekezdésében meghatdrozott know-how-t is, iizleti
titokként (a tovabbiakban egyitt: ,Titok”) kotelesek kezelni, és azokat kizdrdlag a Szerzddés
teljesitése céljabdl haszndlhatjdk fel, és illetéktelen személyek tudomdsdra nem hozhatjék,
ennek megfelelSen a Vallalkoz6 a Szerz&dés, valamint az annak teljesitése soran létrejott tervek,
dokumentumok, és Titok vonatkozasaban kommunikdcids tevékenységet nem folytathat. A
titoktartasi kdtelezettség aldl jogszabdly felmentést adhat.

14.2. Vallalkozd, és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett kérben a Megrendeld, minden
Titkot szigorian megtart, és a masik Fél el&zetes, irasbeli engedélye nélkiil nem hozhat
nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgdltat ki, és ilyen személy szdméra nem teszi
hozzaférhet6vé sem a SzerzGdés hatalydnak fennalldsa alatt, sem azt kévet&en.

14.3. Villalkozo, és a jogszabdlyi rendelkezések dltal megengedett kdrben Megrendels, koteles

gondoskodni arrol, hogy a Titkot a vele jogviszonyban all6 mas személyek is Titokként kezeljék,
mind a Szerz6dés hatalya alatt, mind azt kévetéen.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1.

15.2.

15.3.

154,

15.5.

16.1.

A Szerz8dés barmely okbdl térténd megsziinése esetén a jogviszony utolsé napjatdl szamitott
meghatarozatlan ideig terheli Vallalkozét, és a jogszabalyi rendelkezések altal megengedett
kérben Megrendel6t, és a 14.3. pont szerinti személyeket a titoktartasi kotelezettség.

Ezen rendelkezéseknek a vallalkozdi alkalmazottak, alvéllalkozdk, illetve egyéb kdzremiikodsk
részérdl torténd megismertetése, betartatdsa, illetve a betartatasanak ellenérzése a Vallalkozé
kotelessége, illetve felel§ssége. A jogosulatlan nyilvanossdgra hozatalbdl szarmazd hatranyok
elhdritdsahoz, illetve kikiiszoboléséhez sziikséges kdltségek — az esetleges titoksértésért fenndlld
felel6sségen tul — a Villalkozét terhelik, kivéve, ha bizonyitja, hogy a Titok megérzése és
megdriztetése tekintetében nem kovetett el szerzédésszegést vagy jogszabalysértést.

Vallalkoz6 a Szerz&dés idStartama alatt csak a Megrendel6 utasitasa alapjan adhat tdjékoztatast
(ide értve legszélesebb értelemben bdarmely nyomtatott, irott sajtoban, elektronikus
adathordozén, médidban torténd kozzétételt, tdjékoztatast, adatkozlést stb.) a beruhdzds
munkaival, illetve a Szerzddés szolgdltatasaival kapcsolatban a média szamara.

Vallalkoz6 az dltala igénybe vett alvallalkozoért, szakemberért Ggy felel, mintha a szolgaltatast
maga végezte volna. A Vallalkozé az alvallalkozoi, szakemberei felréhaté magatartasa altal
Megrendel6nek okozott barmely kdrért teljes felel§sséggel tartozik. Az alvéllalkozd, szakember
nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

15. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZ(INESE

A Szerz6dés kiegészitése, vagy modositédsa csak irashan, a Felek kozos megegyezése alapjan
torténhet.

A SzerzGdést a mdsik Fél sllyos szerz6désszegése esetén barmelyik Fél azonnali hatallyal
felmondhatja. Felek az eldllds és a rendkiviili felmondds jogat kizarélagosan irashan
gyakorolhatjdk, amelynek tartalmaznia kell a megsziintetés indokat, illetve az azt aldtdmasztd
tények megjelolését, a vonatkozé bizonyitékok csatoldsaval egyetemben. Felek megallapodnak
abban, hogy jelen jogviszony barmilyen okbél térténé megsziinése esetén felek kdtelesek a Ptk.-
ban meghatdrozott keretek kdzott egymassal elszdmolni.

Megrendel6 a Szerz6déstdl a teljesités megkezdése elétt barmikor elallhat, ezt kdvetSen a
teljesitésig a Szerzddést felmondhatja.

Azonnali hatalyu felmondds esetén a Vallalkozo jogosult a szerz6désszer(ien elvégzett munkdak
ellenértékére, azaz a Vallalkozéi dijnak az elvégzett munkdval ardnyos részére.

Amennyiben a Szerz6dés barmelyik rendelkezése érvénytelenné valna, a Szerzédés tébbi része
tovdbbra is hatdlyos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megallapodasra kell
jutniuk, amely leginkdbb megfelel az érvénytelenné vilt rendelkezés eredeti céljanak.

16. KAPCSOLATTARTAS

Felek altal a SzerzGdés teljesitésével kapcsolatosan kapcsolattartasra kijelolt személyek:

Megrendeld részérél:

Név: Horvath Laszlo

Telefon: +36 70 338 9416

Fax: -

E-mail cim: laszlo.horvath5@bkk.hu
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16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

Megrendeld M(iszaki ellendre:

Név: Racz Zoltan
Telefon: +36 70 390 3563
Fax:

E-mail cim: zoltan.racz@bkk.hu

Vallalkozo részérél:

Név: Orban Jézsef

Telefon: +36 20 419 0053

Fax:

E-mail cim: Jozsef.Orban@budapestkozut.hu

Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattartd nevét egymdshoz intézett valamennyi irasos
nyilatkozaton feltiintetik, illetéleg abban, hogy a kapcsolattarté személyében bekodvetkezd
valtozdsokrol — a Szerz6dés modositasa nélkill — egymast haladéktalanul, irdsban értesitik. Felek
a valtozasrol szold értesitést a Szerz6déssel egyiitt, ahhoz csatolva kezelik.

A Vallalkozd meghizdsabdl a munkdlatok helyszini szervezéséért és iranyitasaért a Vallalkozd
altal kinevezett épitésvezetd a felelds.

17. VIS MAIOR

Egyik Fél sem kovet el szerz8désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akadalyozza
meg, amely a Szerz6dés aldirasanak id6pontja utdn kovetkezett be.

,Vis maior” alatt értendSk kiilsndsen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk, blokddok, zendiilés, ldzadas, jarvanyok,
foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapasok, aradasok, robbantdsok, valamint
egyéb hasonlo, el6re nem lathatd események, amelyek mindkét Fél érdekkérén kiviil meriilnek
fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossdggal sem tudnak kikiiszobdIni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében,
hogy az akadalyoztatas hatdsait elhdritva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja szerz8déses
kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél Ggy véli, hogy olyan vis maior kériilmények fordultak els, amelyek kihathatnak
kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megadva a koriilmények
jellegét, feltehetd id&tartamat és valdszinidi hatasat. Ha a Megrendel6 irasban masképp nem
rendelkezett, a Vallalkozédnak folytatnia kell a Szerz6dés szerinti kdtelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszer(ien megvaldsithato.

18. ZARO RENDELKEZESEK
Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerz6dés, annak mindkét Fél altali aldirdsanak napjan lép
hatdlyba. A Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., az Epitésiigyi Kédex (191/2009.

(IX. 15.) Korm. rendelet), a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozd, mindenkori
hatdlyos jogszabalyok iranyaddak.

20



18.2. Felek megdllapodnak abban, hogy a Szerzédés teljesitése soran kozottik felmeriilt vitds
kérdéseket el6szor megkisérlik kozvetlen térgyalasok Gtjdn rendezni. Amennyiben az egyeztetés
a vitds kérdés mindkét Fél dltali tudomasszerzésétsl szamitott 30 napon belil nem kerill
rendezésre, az egyeztetés eredménytelensége folytan fordulnak Felek a birésaghoz a polgéri
perrendtartasrél szol6 térvény szabdlyai szerint.

18.3. Vallalkoz6 nem ruhdzhatja at, illetve biztositékként sem hasznélhatja fel a Szerzodesbol eredd
kotelezettségeit a Megrendeld irdsos, elGzetes értesitése nélkiil.

18.4. Villalkozé a Szerzédés teljesitése sordn csak olyan szerz$i, szabadalmi, iparjogvédelmi,
védjegyoltalom vagy kizardlagossag alatt allé dokumentaciét, mivet, alkotast, terméket stb.
haszndlhat fel, amelyre vonatkozéan a felhasznaléi jogosultsiggal rendelkezik, és a
felhaszndléséra csak a Megrendel6 el6zetes egyetértése mellett keriilhet sor. Ennek
elmulasztasa esetén koteles a Megrendeldvel szemben ezen a jogcimen eléterjesztett
kovetelésekért helytalini, és a Megrendel6t mentesiteni minden olyan igénnyel és peres
eljdrassal szemben, amelyet barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett vagy kizardlagos jog megsértése miatt érvényesitenek.

18.5. A Felek tudomdsul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvev&szék vizsgélhatja az &llamhdztartés
alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket és az &llamhaztartas alrendszereinek vagyonat
érintd szerz6déseket a Megrendel6nél, a MegrendelS nevében vagy képviseletében eljaréd
természetes személynél és jogi személynél, valamint azokndl a szerz6dé feleknél, akik, illetve
amelyek a szerzddés teljesitéséért felelgsek, tovabba a szerz&dés teljesitésében kozremiikdds
valamennyi gazdalkod6 szervezetnél.

A Szerz6dés egymdssal megegyezd — huszonegy (21) szémozott oldalbél és harom (3) melléklethd| all6
—hérom (3) eredeti példanyban késziilt, amelybél két (2) példany Megrendelét, egy (1) példany pedig
Vallalkozét illeti. Felek a Szerz&désben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadjak, és mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagy6lag cégszeriien irjak ald.

Budapest, 2019. , /. &L6.» Budapest, 2019, ,.9.%. .79,
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1. BEVEZETES

A Févarosi Kozgy(ilés a 472-476/2018.(05.30) hatarozataival déntétt a ,Széna tér feldjitasa”
targyd projekt tervezési és kivitelezési munkéalatainak megkezdésérdl, a Megvaldsitasi
Megallapodas BKK Zrt-vel val6 megkotésérdl, illetve a forras biztositasardl. A Megvaldsitasi
Megéllapodas a Széna téri Volanbusz palyaudvar athelyezésének vizsgalatat tartalmazza, annak
engedélyezesi és kiviteli tervezésére, valamint megvaldsitasara nem terjed ki. Az elkészilt
Dénteselbkészitd Tanulmanyt kévetben az érintett szervezetek kdzrem(ikddésével kivalasztasra
kerilt a Deli palyaudvar Gizemi tertiletén 1évé végleges helyszin, az Alkotas Gt — Nagyenyed utca
csomoponton térténé megkézelités biztositasaval. A végleges helyszin létrejottéig ideiglenes
allapotd forgalomtechnikai beavatkozéssal kialakithaté megoldas sziikséges a Krisztina
kordton.

2.  FELADAT MEGHATAROZAS

2.1. Tervezési feladatok ;
A tervezési feladatok elvégzése soran az Gsszes olyan terv elkészitése és engedély, illetve
hozzajérulds megszerzése Vallalkozé feladata, ami a megvaldsitashoz és forgalomba
helyezéshez szlikséges.

2.1.1. Ideiglenes busztarolé kialakitasanak tervezése a Krisztina kériiton
A Széna téri Volanbusz palyaudvar &thelyezésének biztositasara ideiglenes kialakitassal a
Krisztina korut 39. szamu hézzal szemben, a Vérmezd melletti parkolésav ideiglenes atadasaval
10 db busztarolé hely egyesitett engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése szukseges az
6sszes érintett szakagra vonatkozoan:

2.1.2. Végleges busztarol6 kialakitasanak tervezése a Déli palyaudvari lizemi helység
teriiletén, az Alkotas at - Nagyenyed utca csoméponton torténé megkozelltes
biztositasaval.

A Széna téri Volanbusz palyaudvar athelyezésének biztositasara a Déli palyaudvar tertiletén -
talalhato lzemi tertileten Gsszesen 10 db busz tarolaséara és megfordulasara alkalmas burkolt
fellilet egyesitett engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitése sziikséges az Bsszes érintett
szakagra vonatkozdan. :

A Déli palyaudvari taroldhely Alkotds Gt — Nagyenyed utca csomopontjdban 6nallé balra
kanyarodé sav tervezése szikséges az ott talalhato kézdti elvélasztd sziget helyén, a jelenlegi
jelzéldampa szabélyozasi terv médositasaval. A Déli palyaudvari szervizit csoméponti
torkolatanak atalakitasa sziikséges, Uj jelzélampas gyalogatkels tervezésével. A beavatkozés
soran vizsgalni kell az esetleges kézmUérintettségeket, illetve szilkség esetén a kivaltdsokat
meg kell tervezni. A beavatkozas soran vizsgalni kell a vasut, illetve felsévezeték szakagi tervek
keészitésének sziikségességét, illetve indokolt esetben meg kell tervezni.



2.1.3. Tervezési munka soran elvégzendo:
o Vallalkozonak fel kell mérnie és dokumentalnia kell, hogy milyen hatdséagi vagy kezelGi
engedélyek és hozzajarulasok (tulajdonosi, Uzemeltetdi, szakhatosagi, kézm( szolgaltato

- stb.) szlikségesek a munka kivitelezéséhez.

o Vallalkozonak el kell késziteni, egyeztetni és jovahagyatni a Tulajdonosi — Kezel6i —
Uzemeltetéi lehatarolasi tervet.

e A szikséges engedélyezési eljdras(ok) lefolytatasa, az épitési- és ha sziikséges
kérnyezetvédelmi engedély, valamint minden egyéb szlikséges engedély, hozzajarulas,
tanusitdés megszerzése a tervezé feladata. A tervezési dijnak tartalmaznia kell az
adminisztrativ munkék ellenértékét, az engedélyezési eljaras lefolytatasahoz sziikseges,
tobblet dokumentacidk sokszorositasanak, a tanusitasok koltségét, a felmerlld hatosagi
dijakat, illetékeket, adatszolgaltatasi, adatbeszerzési dijakat, valamint a sziikséges hatosagi
helyszini bejarashoz szilkséges eszkdzok és a helybiztositas kdltségeit is. A tervezés soran,
amennyiben a szabvanyoktol, miszaki el6irasoktol vald eltérés szikséges, a Tervezo
feladata a szabvany, miszaki eléiras aldli felmentés megszerzéséhez sziikséges hianytalan
dokumentacio dsszeallitasa.

+

e Az el6iranyzott alap-beavatkozas kovetkezményeként felmeriilé barmilyen jarulékos
tervezési feladat beleértendd a szerzddés keretein belll teljesitendé tervezéi szolgaltatasba. -

e Tervezdi mivezetés: A tervezd az eljaras targyat képezd létesitmények kivitelezési
idétartama alatt, de légkésdbb 2020. februar 31-ig bezardlag tervezéi mivezetés keretében
tartozik meggy6zodni a kiviteli terveknek megfelelé megvaldsitasrol. Sziikség esetén
Ajanlatkérd kérésére is helyszini mivezetést kell végezzen kiilén dijazas nélkdil.

o A kapcsolddé tervek maradéktalan 6sszhangjat minden esetben biztositani szlikséges.

o A tervezési feladat része a méret és mennyiség kimutatas, illetve az arazott koltségvetes
elkészitése.

e Amennyiben a jelen ajanlatkérési dokumentacidban felsoroltakon tdl tovabbi szakagi tervek
sziikségesek a feladat hianytalan elvégzéséhez, illetve az eldiranyzott alap-beavatkozas
teljesitéséhez egyéb jarulékos tervezési feladat elvégzése sziikséges, az beleértendd a
szerzbdés keretein belll teljesitendd tervezdi szolgaltatasba. A teljesség igénye nélkiil
ilyenek az allapotfelmérési, feltarasi tervek, érintett kozmlvek tervezése, Utépitési,
forgalomtechnikai, akadalymentesitési tervek, bontasi tervek, el6z6ek allapottervei stb.

e A komplett tervdokumentacid elkészitéséhez, engedélyeztetéseihez sziikséges
mindennem( koltséget a megajanlott ajanlati dijosszegnek kell tartalmaznia (féldhivatali
dijak, egyeztetési dijak, tanUsitasok dijai, egyéb eljarasok dijai, stb.).



* Felhivjuk a figyelmet, hogy jelen diszpozicidban szereplé tervezési eléirasok a Megrendelé
el6zetes elvarasait fogalmazzak meg. A tervi dokumentacié a mindenkor érvényes elbirasok
és jogszabalyok szerint kell, hogy késziljén. A megrendeléi eldirasoktol vald eltérés csak a
koltségek ismereteben, a Megrendelé elézetes engedélyével lehetséges.

o Ajénlattevd ajanlatanak kialakitasakor vegye figyelembe, hogy a feladat komplex, az
egyezetetések  soran a  tervezési  végcél  elérése  esetenként  tobbszéri
iteracidval/attervezéssel, az érintett felek részére doéntést megalapozo/dsszehasonlitd
vizsgalat, javaslat, vazlatterv készitésével érheté el.

2.1.4. Sziikséges egyeztetések, kooperaciok:
A tervezéssel kapcsolatos kérdések megtargyalasara tervezdi kooperaciok 6sszehivasa
szikséges, Megbizoval egyeztett idékdzdnként. A tervezés sordn rendszeresen egyeztetni
szlikséges az érintett szervezetekkel, igy kiilénésen a Voldnbusz Zrt-vel, a BKK Zrt-vel és az
érintett ingatlanok tulajdonosaival, kezel6ivel: BFFH, MAV Zrt, kerdleti dnkormanyzatok. A
tervezés elérehaladasarol Vallalkozénak frasban kell beszamolnia minden hénap elsé hethJg
A beszamolot elegendd elektronikus levél formajaban megkdldeni.

A tervezéi kooperaciokrol és minden egyéb egyeztetésekrdl (hatdsagi, szakhatosagi, k6zmd
szolgaltatdi, kezelSi, stb) a Tervezd késziti el az emlékeztetdt, amelyet a Megrendelével
kozésen véglegesit. Az egyeztetések sordn — amennyiben sziikséges — lehetség van a jelen
muszaki leirasban foglaltak megvitatasara és részletezésére. Revizid és kiegészités esetén a
tovabbiakban a miszaki elvarasok tekintetében az egyeztetési emlékeztetd lesz mérvadé. Az
emlekeztetSket az egyeztetést kbvetd 72 dran belil szikséges Vallalkozénak Megrendelé felé
megktildenie. Megrendelének tovabbi 48 éraja van az emlékeztetét veglegesntenle Az
idotartamba a munkasziineti napok nem szamitanak bele.

2.1.5. Alkalmazandé szabvanyok, miiszaki el6irasok, Gtmutatok:
Amennyiben jelen miiszaki leirasban Ajanlatkéré konkrét miszaki eldirast, miiszaki ajanlast
nevez meg, illetve konkrét gyartmanyd, eredetd, tipust dologra, eljarasra, tevékenységre,
személyre, illetéleg szabadalomra vagy védjegyre valé hivatkozas szerepel, a Kbt. 123.§ (7)
bekezdése értelmében a ,vagy azzal egyenértékii” kifejezést kell érteni.

A tervezés soran torekedni kell olyan mUszaki megoldasok alkalmazasara, amelyek biztositjak
a tovabbtervezés, illetve kivitelezés soran a minél szélesebb kor versenyt.

A tervezés soran be kell tartani minden érvényben 1év4 és a feladat elvégzése kapcsan relevans
toérvényt, rendeletet, Magyar Szabvanyt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC,
MSZ), elé-szabvanyt (MSZ ENV, MSZ |-ETS), szabvany tervezetet, elGirast, miszaki iranyelvet,
utasitast és szabalyt.



Abban az esetben, ha a nevezett szabvanyok vagy eldirasok kilonb6zé mindségl (szintd)

szabvanyokat specifikalnak, vagy valasztasi lehetéséget nydjtanak, azt az eloirast kell

figyelembe venni, amelyik a magasabb minoségi szintli szabvanynak felel meg.

2.2. Kivitelezési feladatok

231

Ideiglenes busztarolé kialakitasanak kivitelezése a Krisztina koraton

Az elkésziilt és jovahagyott egyesitett engedélyezési és kiviteli tervek pontos tartalma szerinti

kivitelezési feladatok elvégzése szlkséges.

2.2.2:

Végleges busztarolé kialakitasanak kivitelezése az Alkotas it - Nagyenyed utca
csoméponton térténé megkozelités biztositasaval. '

Az elkészilt, engedélyezett és minden érintett szerepld altal jovahagyott egyesitett engedélyezeési

és kiviteli tervek pontos tartalma szerinti kivitelezési feladatok elvégzése szitkséges, a MAV Zrt.

terliletének hataraig. A MAV Zrt. tulajdonaban all6 ingatlanon beliili munkalatok kivitelezését a

MAV Zrt. végzi el, azonban a pontos épitési hatéar kis mértékben beléghat a MAV Zrt. teriiletére,

melyet egyeztetni szilkséges a MAV Zrt-vel,

2.2.3.

A kivitelezési munka soran betartando:

az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasi terveket el kell késziteni és azokra
forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulast kell kérni, mely a munkakezdési hozzajarulas
kiadasanak feltétele.

szilkség esetén az illetékes hatdsédgok jovahagyasanak megszerzese, az ezzel
dsszefliggésben felmeriild szikséges hianypotlasokkal kapcsolatos feladatok ellatasa,
a Megrendeldvel, illetve a Mduszaki ellenérrel vald egyeztetések lefolytatasa,
egyuttmikodés a kivitelezési hataridok betartasa érdekében, ‘

teljeskori tervezdi mlivezetés biztositasa a kivitelezés idejére

a kivitelezési teriiletet érintd egyéb beruhdzasok megrendelbivel térténd egyeztetések,

~ az érintett létesitmények, zoldfeliiletek Gizemeltetdivel, kezelSivel torténd egyeztetések,

Engedélyezd hatdsagok, kezeldk altal tett eldirasok, hozzajarulasok: Az engedélyekben,
kezel6i és lizemeltetdi hozzdjdruldsokban foglalt feladatok a kivitelezés soran
megvaldsitandok.
az ajanlatkéré6 a folyamatos (hétvégén is) munkavégzést az ajanlattevotdl
megkdvetelheti.
a zoldterllet rendezési és novenyteleplte5| munkakka] kapcsolatban tovabbi feladat a
fak és talajtakard cserjék 3 éves utégondozasa.
o A Vallalkozénak a flvesitett teriletet az Uzemeltetének torténd atadasig
rendszeresen kell kaszalnia, és gyommentesen tartania. A kiszaradt, elpusztult
flvet a pusztulast soron kovetd elsd Ultetési idészakban pétolni kell. A
forgalomba helyezést megel6zéen ésszer( idon belll a teljes fiivesitett
terlleten kaszalni szlikséges.



o Azelpusztult és hianyz6 névényeket, a pusztulast soron kovetd vegetaciés idén
kivil pétolni kell. Pétlasok soran a telepitésnél eldirt feladatokat kell elvégezni
talajcsere, Ontdzés, faknal karozas). A fakat és cserjéket alakitd metszéssel kell
kezelni, :

o Az elszakadt, vagy megrongalodott kdtézé anyagokat fel kell Gjitani. A fiatal fak
tanyérjait 0,8 m atmérdben, a cserjével lefedett teljes teriiletet évente
haromszor kapélassal gyomtalanitani kell, és a kikapalt gazt, gyomot el kell
szallitani. A csemetéket a tanyérosapolasokkal egyidében legaldbb 30liter vizzel
meg kell 6ntozni.

o Kotelezé kommunikacids elemek:

- 2 db kivitelez8i projekttabla 100 x 150 cm méretben (3 mm-es dibond tabla, kiilsé
matrica kasirozassal, 4 szinnyomassal, anti grafiti és UV védelem reteggel ellatva.)

A munkaterilet elkorlatozasat sziikséges elvégezni mobil keritéselemekkel az alabbi
parametereknek megfeleléen:
o Betafence tempofor F2 Medium vagy azzal egyenérték(i mobil kerités elemek:
- oszlopok atméréje: 38 mm
- falvastagsag: 1,5 mm
- magassag:2m
-  hossz: 34-35m
- osztas: 100x300 mm
- anyag: horganyzott acél
- biztonsagi 6sszekapcsold elemek, beton blokkalap
680x250mm
suly: 36kg
6 luk (3x2) 3 panel pozicidhoz
munkateriilet-belépési helyeken kapuelem

o Altaldnos Gizemeltetsi miiszaki kdvetelmények:

A Fovaros terliletén csak olyan eszkdzoket, jeleket, berendezéseket szabad alkalmazni,
melyeknek megvan az orszagos alkalmazhatésdgi engedélye és az Altalanos iizemeltetdi
elGirasban leirt mlszaki kévetelményeknek is megfelelnek.

Kozati jelz6tablak, tartészerkezetek:

Alkalmazands el6irasok és szabvanyok: e-UT 04.00.11, e-UT 04.02.11, e-UT 04.02.12 Utiigyi
miszaki elSirasok és MSZ EN 12899-1 magyar szabvany.

* A Fdvaros terliletén csak fényvisszavetd félias kivitel(i tablak alkalmazhatok. A flianak
tartalmaznia kell a gyart6 nevét, a gyartas datumat és a garancia idétartamat feltiintetd
vizjelet. Végleges forgalmi rend kialakitasahoz min. 7 év, ideiglenes forgalmi rend
esetén min. 3 év garanciaval rendelkezé folidk hasznalhatdk. Alkalmazhatd tipusok:
Engineer Grade (EG), High Intensity Grade (HIG) és Diamond Grade (DG VIP)
mikroprizmatikus félidk. A jelzélampa felett elhelyezett jelzétabla a jelzével megegyezé
iranyban csak DG VIP kivitel( lehet.



A |étesitett jelz6tabla hatoldalan fel kell tiintetni a kihelyezést végzd cég nevét.

Egy oszlopon - fliggetlenil a fajtatdl és mérettdl - maximum harom jelzétabla
helyezheté el. Kiegészité tablak ezen felll létesithetdk. Egy oszlopon azonos
méretcsoporty tablak helyezenddk el. A tablak egymassal fedésbe nem keriilhetnek.

A tablakat a tartoszerkezetre lekerekitett élU, sarkd bilincesel, vagy feszit6szalagos
technoldgiaval szerelt szalaggal elforduldsmentesen kell felerésiteni.

A létesitendd kozUti jelzOtablak tartoszerkezeteinek 76 mm  atmérdjl, 2 mm
falvastagsagi horganyzott acélcs6 oszlopot kell alkalmazni. A kerékparutak
létesitményeinél hasznalt méretcsoportl tablak esetén az un. karcsusitott horganyzott
acélcsé oszlopokat (@60 mm, 2.5 mm falvastagség) kell létesiteni. Ideiglenesen
elhelyezett tablak esetén (pl. forgalomkorlatozas) a @76 mm, 4 mm falvastagsagu
aluminium-oszlopok kihelyezhetok. :
Az oszlopokat elfordulasmentesen, fliggdleges helyzetben kell rogziteni.

Végleges tabla oszlopanak létesitésekor a bontott fellilet helyreallitasa az eredeti
jardaburkolattal azonos anyaggal késziljon. A févarosi tulajdond utak esetében a jo
allapotd aszfalt-jardaburkolatot minden esetben 6ntott aszfalttal kell helyreallitani. Ha
a jarda burkolata gyenge, toéredezett allapotl, akkor a hideganyaggal torténd
helyreallitas is elfogadhato. Ez utdbbi esetben is sziikséges a szélvagoval tértend
kériilvagas, a megfeleld tomérités, valamint az egyenletes felllet kialakitasa.

A tablanak jél lathatonak kell lenni a kozGton kozleked6 jarmlvezetdk szamara (pl: nem
takarhatja faag, oszlop, nem lehet egymassal fedésben stb.).

Fa oszlopra kozuti jelz6tablat 1étesiteni nem szabad.

A tébla szerelésekor a kozuti Grszelvény betartasa mellett a gyalogos- és kerékparos
rszelvény figyelembe vétele is elengedhetetlen. A legalsé tébla alsé éle fejmagassagba
nem keriilhet, az eléirasokban szerepl6 értékeket szigorGian be kell tartani.

A Févaros terlletén merevité-peremezéssel ellatott aluminium Utiranyjelzo tablakat
lehet alkalmazni. A tablafellletet egy darabbdl kell késziteni. A tablaméretre valo
tekintettel a tartészerkezeteket az el6irdsoknak megfeleléen minden esetben méretezni
kell.

Utburkolati jelek:

Alkalmazand¢ eléirasok és szabvanyok: e-UT 04.03.21, e-UT 04.03.11, e-UT 05.02.43 Utligyi
muszaki el6irasok, MSZ EN 1423, MSZ EN 1424, MSZ EN 1436, MSZ EN 1463 magyar
szabvanyok :

Megfelel6en elékészitett, szaraz, por- és zsirmentes felllet biztositasa szlikséges

A jelek hatarvonala legyen éles, szalkdsodastdl mentes. Szétfolyas, utanfolyas nem
megengedett. Fellleti hidny nem lehet.

Hosszanti jeleket az aszfalt teritésébdl szérmazé technoldgiai hézagra (,slussz”)
létesiteni nem szabad. '

Az élettartam akkor megfeleld, ha annak lejarta el6tt 1 évvel (tartds jelek), 4 honappal
(festett gépi jelek), ill. 2 hdnappal (festett kézi jelek) a megmaradt fellilet az eredeti
fellilet 85 %-at eléri.

A jelek felhordésa és azok jarhatdséga koézott 30 percnél hosszabb idé nem telhet el. A
kdézit forgalomtechnikai kezeléje egyes helyszineken, ahol a forgalom zavarasa
ktlénosen kerilendd, kikothet ennél révidebb szaradasi idot is.



o Afo- és tomegkozlekedési Githaldzaton a forgalomzavaras minimalizalasa érdekében a
munkavégzésre a kisforgalm(i idészakokban, elsdsorban éjszaka (22%°-06%) keriiljn
sor.

* Az azonos helyszineken a kézi és a gépi jelek felhordasa kozott 24 éranal tbb idé nem
telhet el.

* A munkavégzés kdzben Onellendrzé vizsgélatokat kell végezni, amelyekrdl
jegyzékényvet kell vezetni. A jegyzékdnyveket és a probalemezeket a vallalt
szavatossagi id6 lejartaig meg kell érizni.

* Az Utburkolati jelek megsziintetésekor alkalmazandé technoldgia az Utkezel6vel
torténd egyeztetés alapjan az égetés, maras, illetve homokfivas lehet. Beépitett jelek
megszlintetése szélvagd alkalmazaséval térténhet, a jelet min. 4 cm mélységben kell
kibontani. A helyredllitott aszfaltfelllet fdrméja nem egyezhet meg a megsziintetendd
jel forméjaval, de szabalyos geometriaju legyen.

» Vegleges éllapotra csak olyan burkolati jelzétest Ietesutheto mely a hdeltakaritas soran
nem sérll (ekézhetd).

A fGvaros teriiletén alkalmazott ideiglenes forgalmi rendek miiszaki kovetelményrendszere

Alkalmazandé el6irasok és szabvanyok e-UT 04.05.12, e-UT 04.05.11, e-UT 04.00.11, e-UT
04.02.11, e-UT 04.02.21, e-UT 04.02.22, e-Ut 04.02.23, e- Ut 04.02.24, e-Ut 04.02.25, e-Ut
04.02.26, e-Ut 04.02.31, e-Ut 04.02.32, e-Ut 04.02.33 Utligyi mszaki eléirasok és MSZ EN
12899-1 magyar szabvany.

Elére tervezett, Gton folyé munkak ideiglenes forgalomszabalyozasa:

A Févaros terliletén — elére tervezett forgalomkorlatozassal jaré munkékat — csak tervezdi
Jogosultsaggal rendelkez6 szaktervezd altal elkészitett és forgalomtechnikai kezeldi
hozzdjarulassal ellatott terv alapjan szabad végezni. A kozti jelzéseket a tervben &brézolt
maédon és helyen kell kihelyezni. A munkavégzésre esetlegesen el6irt napszaktdl,
idStartamtol (éjszakai, hétvégi munkavégzés stb.), illetve egyéb eléirasoktdl (rendéri irdnyitas,
helyszini tervezéi mivezetés stb.) nem szabad eltérni. A munkatertileten kiviil, forgalmi
savban munkagép, vagy szallitéjarma még révid idére sem tartdzkodhat.

A munkak ideje alatt is biztositani kell a gyalogosok és a mozgaskorlatozottak szamara a
biztonsagos kozlekedést. A kdziton végzett munkak befejezését kovetden az eredeti, vagy a
kezelSi hozzajarulés szerinti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell allitani, illetve életbe
kell 1éptetni.

Az ideiglenes forgalmi rend koz(ti jelzéseit csak erre szakosodott, szabva nyos eszkdzokkel
rendelkezo kivitelezék helyezhetik ki. A kézdti munkahelyek elkorlatozasi tablainak és
eszkozeinek kihelyezési, modositasi, eltavolitasi idépontjardl a kivitelezének nyilvantartast kell
vezetnie.

A forgalomterelés elemei:

A kozdti dtelzaras elkorlatozas és forgalomterelés elemei feleljenek meg a vonatkozo utligyi
mUszaki el6irasokban foglalt kévetelményeknek. A tereléshez csak olyan eszkdzoket, jeleket,
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berendezéseket szabad alkalmazni, melyeknek megvan az orszagos alkalmazhatosagi
engedélye. A munkahelyek el6jelzése, jelzése és elkorlatozasa végrehajtasanak idobeli
sorrendje a vonatkozd Gtligyi mUszaki eléirdsokban foglaltak szerint térténjen.

Ideiglenes jelzotablak

« Az ideiglenes jelz6tablak szabvanyos, ép felilet(l és jelzésképl, fényvisszavetd folias

fellletlek, legyenek, és tiszta allapotban kerdljenek kihelyezésre.

« Az ideiglenes jelzétablakat sarga, figyelemfelhivd hatterd kivitelben sziikséges

elhelyezni.

« Ajelz6lampa oszlopokra kertil6, illetve a ,Kijeldlt gyalogos-atkelShely” jelzétablak DG

VIP félias kivitelGek legyenek.

« A tablakat a tartdszerkezetre lekerekitett éld, sarkd bilinccsel, vagy fesatoszalagos'
technoldgiaval szerelt szalaggal elfordulasmentesen kell felerésiteni. Drétozas nem

megengedett.

» Azonos tartdra elhelyezett tobb tabla esetén a tablak teljes jelzési képe lathato legyen,
a tablakat egymassal fedésbe nem szabad kihelyezni. Fa oszlopra kdzuti jelzotablat

|&étesiteni nem szabad.

« Egy oszlopon - fliggetlenill a fajtatol és mérettdl - maximum harom jelzétabla
helyezhetd el. A tabla szerelésekor a kozuti Grszelvény betartdsa mellett a gyalogos-
és kerékparos Urszelvény figyelembe vétele is elengedhetetlen. A jelzétablakat az

Utburkolat, illetéleg a talaj szintje felett Ugy kell elhelyezni, hogy

« a) olyan helyen, ahol gyalogoskozlekedés nincs, a tabla (a legalsé tabla) alsé éle

legalabb 1,50 méter,

« b) olyan helyen, ahol gyalogos- és/vagy kerékparos kozlekedés van, a tabla (a legalso

tabla) alsé éle legalabb 2,25 méter legyen.

« A jelzétébla érvénytelenitése soran letakaras céljara csak at nem latszo és a tablara
elmozdulas-mentesen rogzitett fekete foliat, vagy szovetet szabad felhasznalni, amely

szakadasmentességével a funkcidjat képes ellatni.

« Mind az allando, mind a mozgé forgalomterelés esetében az eredetl forgalmi rendben

meglévo jelzétablakkal azonos méretosztalyd tablak alkalmazhatok.

« .Megallni tilos” ill. ,Varakozni tilos” jelz6labla alatt kiegészitd tablan minden esetben
sziikséges jelezni a tabla idébeli hatalyat: 201xxxxx — 201x.xx.xx. A jelz6tablat a
hatalyba Iépése el6tt min. 48 draval ki kell helyezni, és a megallasi tilalom el6tt a
megallasi tilalom ltal érintett szakaszokon varakozo jarmivek rendszamat régziteni

kell.

« Sévelhlzasokat illetve savelfogyasokat jelzd savos tereldtablakat minden esetben fel
kell szerelni sarga villogdkkal is. Emelt sebesség ttvonalak esetén a savelfogyasoknal

sorvillogo alkalmazasa indokolt.

Utburkolati jelek

+ Azideiglenes Utburkolati jelek sarga szinlek.

+ A roncsolasmentes eltavolithatosag érdekében ideiglenes Utburkolati jel csak
ragasztott kivitelben létesiilhet, kivéve ha az ideiglenes burkolati jelekkel ellatott
utfellletet a végleges forgalmi rend kialakitasat megel6zéen Uj burkolattal latjak el.
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A meglévé utburkolati jeleket nem kell eltavolitani, vagy lathatosagat megsziintetni,
ha a forgalom szaméra az ideiglenes forgalmi rend egyértelmden kijellhetd.

A meglévd, ideiglenes forgalmi rend értelmezhetdségét zavard Gtburkolati jeleket
(kiilonods tekintettel a terelt allapotban keresztiranyunak észlelt zarévonalakra,
terelévonalakra) fekete ragasztott kiviteld burkolati jellel el kell takarni.

A meglévé és ideiglenes burkolati jelek megkulonboztethetdségének folyamatos
biztositasa a forgalomtechnikai kivitelezé feladata.

Az allandd atburkolati jeleket — az el6jelzé és terel6 nyilak kivételével — keresztiranyd
athlzasokkal nem szabad érvényteleniteni, kivéve azt az esetet, amikor a forgalmi
rend mas médon nem egyértelmsithetd.

ElSjelz6 és tereld nyil esetén a korabbi nyilak athizéssal érvénytelenithet6ek tgy, hogy
az érvénytelenitett nyilak kézé sarga szin(i jelekkel fel kell tintetni az ideiglenes
elgjelzd és tereld nyilakat.

Savelhizasok esetén az Utburkolati jeleket ivesen szlikséges leragasztani, vagy
felfesteni. A sévelhlizésok kezd6é és végpontjain min. 10 m hosszban a meglévd
burkolati jeleken is Iétesitendé ideiglenes, sarga szin(, ragasztott Gtburkolati jel.
Ideiglenes zarévonal vagy terelévonal helyett révid idej( terelés esetén— a
forgalomtechnikai hozzajarulas erre vonatkozé rendelkezése alapjan- onleterheld
terel6kdpok is kihelyezhet6ek minimum 3m-es tavolsagonként.

Ideiglenes terelévonalak esetén a csomdponton val6 atvezetéskor 1,5m - 1,5m — 1,5m
—es osztast, egyéb esetben 3,0m — 1,0m — 3.0m —es osztas tervezését kérjuk.

Munkahelyi elkorldtozas

A munkatertlet, illetve az elkeritett teriilet nem lehet nagyobb, mint a tervben
engedélyezett tertilet.

A kivitelezés soran a munkateriiletet &sszefliggd, egymashoz régzitett, min. 100 km/h
szélsebességnek ellendlld korlatozd eszkézzel kell kérilkeriteni (egy kézzel
mozdithato, oldhaté fakorlatok alkalmazasa nem elfogadhatd). ;
Amennyiben a munkaterilet hataroldsa nem 6sszefiiggd, akkor a kézdti forgalmat a
munkaterdlettdl min. 100 km/h szélsebességnek ellenalld, min. 450 mm magas
Onleterheld terel6kippal, vagy tereléfiillel, vagy egytagu sévos tablaval kell hatarolni.
A terelGelemek az elvalasztas végein egymastol 3,0 - 3,0 m-re legyenek (elsé 10 elem),
az azt koveto folytonos szakaszon 5,0 m-re.

Azon munkaterilleteken, ahol a gyalogosok megjelenésére fokozottan kell szamitani,
ott zart, szerszam nélkiil bonthatatlan min. 1,0 m magas, racsos elrendezés(, ahol a
gyalogosok korlatelemen torténd ,atlépésétdl” kell tartani, ott min. 1,5 m magas,
racsos elrendezési, cégjelzéssel ellatott elkorldtozd elemsorral kell lehatarolni, és
megfeleld éjszakai megvildgitast kell alkalmazni.

A forgalomterelések soran alkalmazott UNI-CITY elemeket csak piros-fehér festéssel
ellatva, tiszta allapotban szabad a kdzut teriiletére elhelyezni.

UNI-CITY elemek helyett mlianyag tereldelemek csak abban az esetben
elfogadhatoak, amennyiben vizzel, vagy homokkal fel vannak toltve és egymassal
sszekapcsolva vannak kihelyezve, felvaltva piros-fehér szinekben.

Munkateriilet szalaggal csak a folyamatos munkavégzés idejére, jardan keritheté
kérbe. .

A bontott és az épitési anyagot minden esetben kalodaban kell elhelyezni.
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« A munkateriilet mellett, forgalmi sdvban munkagép, ember nem tartézkodhat, a
munkateriletrdl kiker(lé anyag, épitési anyag és tormelék nem tarolhato.

« A gyalogosforgalom munkaterlettél elhatérolt szabad mozgasat biztositani kell
akadalymentes szilard burkolatt fellileten (szlikség esetén min. 1 m széles provizorium
alkalmazasaval). A forgalom alatt all6 kozutra a gyalogos nem terelhetd.

or 1

Jelzoor

« a szembe haladd jarmlvek kozlekedését csak erre kiképzett személyek, egymassal
Osszehangoltan iranyithatjak.

« minden napszakban fényvisszaveté mellényt kell viselnie.

« a csomdpontokban is biztositania kell az engedélyezett irdnyok haladasat, emellett
tugyelnie kell a tiltott iranyd kanyarodasok megakadalyozasara.

« akozdsségi kdzlekedési eszkdzok (autdbusz, trolibusz, villamos) gyors és biztonsagos
athaladéasat segitenie kell

« a vasuti atjard két oldalan, vagy az atjaré kozvetlen kodzelében csak olyan jelz66r
irdnyithatja a kozati forgalmat, akit erre a feladatra kiképeztek. A vasuti jelzesekkel
Osszhangban kell iranyitania, azokat nem biralhatja feldl.

Jelzélampas forgalomiranyitas

« A jelzéldmpakat az Utsz(kilettdl olyan tavolsagra kell elhelyezni, hogy a sziikséges
savvaltoztatas végrehajthatd legyen (a megallasi hely a munkatertlettol min. 10m,
illetve 18m).

« A véltakozé iranyban hasznalt forgalmi sévra tilos a szabdlyozasi szakaszon beldl
rahajtani, kivéve, ha a rahajto torkolat, vagy a keresztezé gyalogos-atkelShely is be
van vonva a forgalomszabalyozasba.

« Amennyiben a forgalomkorlatozas soran savlezaras, vagy ideiglenesen autébuszsav
kijeldlése  vélik sziikségessé egy csomoépontban, akkor a tervezének
cslcsidészakokban forgalomszamlalast és kapacitasvizsgalatot kell végeznie  es
indokolt esetben a szabalyozastechnikara ideiglenes moédositasi- javaslatot kell
benyuijtania. '

'2.2.4. Megvalésulasi terv, Tulajdonosi — Kezel6 - Uzemeltetdi lehatarolasi terv,
Napi jelentési kotelezettség:

A megval6sulasi terv az épitmények ténylegesen megvalosult adatait teljes korlien tartalmazo
dokumentacio.

Az épitési munkak befejezésekor, a miszaki atadas-atvételi eljaras elétt, a Vallalkozénak el kell
készitenie az altala vagy alvallalkozdi altal épitett létesitmények megvaldsulasi tervet. A terveket
a miszaki ellendr altal zaradékolva, és a Budapest Kozut Nyilvantartasi Osztalyanak elGirasai
alapjan kell elkésziteni.
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Az ajanlati dokumentacion megtalélhaté a vonatkozé rajzi és formai kovetelményeket tartalmazo
fajlok, tablazatok és rajzok. :

Tulajdonosi - kezeli - lizemeltet6i lehatérolas terv elkészitése a megvaldsult allapotrdl a Budapest
Kézat Nyilvantartasi Osztalyanak elbirasai alapjan kell, hogy torténjen. A tervek az érintettek altali
elfogadtatasa és ellenjegyeztetése a Vallalkozo feladata.

A Napi jelentést tablazatos formaban a Vallalkozd minden munkanap 11 6raig, az el6zd
munkanapnak megfeleléen folytatolagosan frissitve, a Budapest Koézut Zrt. Nyilvantartasi
Osztalyanak elektronikus Gton kell megkiildenie.

Az ajanlati dokumentacion megtalalhaté a vonatkozé tablazat,

Az ajanlati arnak a megvalésitashoz sziikséges, minden elébb felsorolt rész teljes koltségét
tartalmaznia kell.

3. HATARIDOK

1. részteljesités: Krisztina kérati helyszinen térténd kialakitas egyesitett engedélyezési és
kiviteli tervdokumentaciojanak leszallitisa Megrendelé részére. Teljesitési hatéarids: 2019,
junius 17. napja. (Nem kétbérterhes hataridd).

2. részteljesités: Krisztina kordti helyszinen térténd kialakitas szlikséges engedélyeinek,
jévahagyasainak és tanUsitasainak beszerzése. Teljesitési hataridé: 201 9.junius 24. napja. (Nem
kotbérterhes hataridd). ]

3. részteljesités: Krisztina koriti helyszinen torténd kialakitas kivitelezési munkainak elvégzése,
forgalomba helyezés. Teljesitési hataridé: Megrendeld irasbeli elrendelését kovetd 15. napon.
(Kotbérterhes hatéridd). )

4. részteljesités: Déli palyaudvari helyszinen térténd kozlekedési kialakitas (Alkotds Ut -
Nagyenyed utcai balra kanyarodés megteremtése és a MAV Zrt. tulajdon( teriileten az Uj
busztarold kozlekedési teriletének kialakitasa) egyesitett engedélyezési és kiviteli
tervdokumentacidjanak leszéllitasa Megrendelé részére. Teljesitési hataridé: 2019. jalius 1.
(Nem kotbérterhes hataridd).

5. részteljesités: Déli palyaudvari helyszinen torténd kozlekedési kialakitasanak (Alkotas Gt -
Nagyenyed utcai balra kanyarodés megteremtése és a MAV Zrt. tulajdonu terileten az (j
busztarolé kézlekedési tertiletének kialakitasa) szlikséges engedélyeinek, jovahagyasainak és
tanUsitasainak beszerzése. Teljesitési hataridé: 2019. augusztus 19. (Nem kotbérterhes
hatarido).

6. részteljesités: Déli palyaudvari helyszinen t6rténd kézlekedési kialakitasanak (Alkotés Gt -
Nagyenyed utcai balra kanyarodds megteremtése) kivitelezési munkainak elvégzése,
forgalomba helyezés. Teljesitési hataridé: Megrendelé irdsbeli elrendelését kévetd 90. napon.
(Kotbérterhes hataridd).
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Széna téri Voldnbusz palyaudvar kivdltdsara készuls ideiglenes és végleges busztarold kialakitasa
- Arajdnlat - Budapest Kézdt Zrt. 2019, jdnius 17.

NETTO
Msztina kbriton ideiglenes busztirold tervezés 1000 000 Ft I
[2. Krisztina karaton ideiglenes busztarols kivitelezés 4000000  Ft f
3. Alkotds u - Nagyenyed csp. + MAV
terilleten bek&tét és tarolo 19 800 000 Ft
tervezés:
4. Alkotas (it - Nagyenyed utca
csomopont, kivitelezés
tétel mérdszam egységdr dsszeg megjegyzés
1. Altaldnos koltségek 1 2000000  Ft 2000000  Ft
2. Engedélyezési eljaras dijak 1 700 000 Ft 700 000 Ft
3. TKU tervek 1 300000  Ft 300000  Ft
4. Megvalésuldsi tervek készitése : 1 300000 Ft 300 000 Ft
5. jarda bontas 150 m2 15 000 Ft 2250000 Ft
6. Jarda épités (taktilis kdvekkel) 150 m2 38 000 Ft 5700000, Ft
7. Utbontas 210 m2 15000  Ft/m3 1890000  Ft 60 cm vastagsig
8. Szegély bontds 140 m 3000 Ft/m 420000 Ft
9. Utépités 210 m2 40000  Ft/m2 8400000  Ft
10. Szegély épités 70 m 7500 Ft/m 525 000 Ft
11. Szakfeliigyelet 1 1500000 Ft 1500000 Ft
12. Szabalyozastechnika 1 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft
13, Koazvilagitas 1 6 000 000 Ft 6 000 000 Ft
14. Térvildgitds 0 18000000  Ft = Ft
15. Viztelenités (akna) 1db 150 000 Ft/db 150 000 Ft
16. Viztelenités (csd) 10 m 5000 Ft/m 50 000 Ft
17. Kdzm( kivaltasok 1 20 00C 000 Ft 20 000 000 Ft
Szerelvények szintbehelyezése,
18. akna 4tépités 4 db 450000  Ft/db 1800000  Ft
19. Ideiglenes forgalomtechnika 1 7415 000 Ft 7415 000 Ft
20. Mérnik (MAV kivitelezésre is) 1 7 415 000 Ft 7 415 000 Ft
84 815 000 Ft
|a. Bsszesen: 84815000  Ft |
[1+2+3+4=in House szerz6dés dija: . 103615000 - Ft |
[5. Tartalék keret B481500 - Ft |
E+Z+3+4+5=.'n house szerzddés fedezete: 118 096 500 Ft_|
6. MAV teriileten: bekétdtit és
busztdrolé kivitelezés (MAV Zrt.
feladata)
tétel mérdszdm egységadr dsszeg megjegyzés
1. Altaldnos ksltségek ; 0 2000000 Ft - Ft
2. Ut bantds 3100 m2 15000 Ft/m3 27 900 000 Ft 60 cm vastagsdg
3. Szegély bontds 500 m 3000 Ft/m 1500 000 Ft 3
4. Utépités 3100 m2 40000  Ft/m2 124000000  Ft
5. Szegély épités 900 m 7500 Ft/m 6 750 000 Ft
6. Szakfeliigyelet o 1500 000 Ft - Ft
7. ' Szabdlyozdstechnika 0 18 000 000 Ft - Ft
8. Kdzvildgitds 0 6 000 000 Ft - Ft
9. Térvildgitds 1 18 000 000 Ft 18 000 000 Ft
10. Viztelenités (akna) 10 db 150 000 Ft/db 1500 000 Ft
11. Viztelenités (csd) 300 m 5000 Ft/m 1500 000 Ft
12. Kdzmd kivaltasok 0 20 000 000 Ft - Ft
Szerelvények szintbehelyezése,
13. akna dtépités 12 db 450 000 Ft/db 5400 000 Ft
Ideiglenes forgalomtechnika (nem
14, szilkséges) (4} 7415000 Ft - Ft
15. Mérndk (csomdpantndl szdmolva) 0 7415000 Ft - Ft
186 550 000 Ft
Tartalék keret (~10%) 25 000 000 Ft
|6. Osszesen: 211550000 Ft QRN EIgIIr LY Y]
[1+2+3+4+5+6=Teljes projekt koltséq: 329646500 Ft |
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