VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél Aba Viaros Onkorményzata (székhely: 8127 Aba, Rikéczi utca 12,
adoszam: 15727361-2-07, pénzforgalmi szaimlaszam: 73602165-10195695, képviseli: Kossa Lajos
polgarmester), mint Megrendel§ (a tovibbiakban: Megrendel§), és masrészrol

Kovics Tibor Egyéni Villalkoz6 (Nyilvantartisi szam: 9092953, székhely: 8125 Sarkeresztir,
Kiltelek Hrsz. 011/9, addszam: 64228613-2-27, statisztikai szamjel: 64228613433323107,
kepviseli: Kovacs Tibor, bankszamlaszam: 58100068-10017313-00000000, mint Vallalkoz6 (a
tovabbiakban: Vallalkozd)

kozosen egyilitt Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.

1. A szerz6déskotés el6zménye

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIIL tv. (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan 2019.08.13-n az EKR utjan megkuldott ajanlattételi felhivassal
meginditott hirdetmény nélkuli nyilt kozbeszerzési eljirast folytatott le Vallalkozasi szerz8dés a
Forum Etterem Lkiils§ felojitasa, 2. konyhajanak felujitasa, fejlesztése munkaira
(EKRO01066012019) targyban. Felek megallapitjak, hogy az ajanlattételi felhivasban, a
dokumenticioban és az eljaras soran esetlegesen kiadott mddositas(ok)ban, kiegészitd
tajékoztatas(ok)ban rogzitett feltételeket Vallalkozo ajanlataban elfogadta, illetve a kozbeszerzési
eljaras nyertese az 1. sz. rész (Férum Etterem kiilsé feldjitisa) vonatkozasiban a Vallalkozo.

1.2. A fenti el6zmények rogzitését kovetden a Felek az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési
dokumentumban, az eljaras soran esetlegesen kiadott modositas(ok)ban, kiegészits
tajckoztatas(ok)ban és a nyertes ajanlatban rogzitett feltételek mellett az alabbi szerzodést kotik.

1.3. A jelen szerz6désben rogzitett munka nem épitési engedély koteles.
2. A szerz6dés targya, a teljesités hatarideje, felek alapvetd jogai és kotelezettségei

2.1 Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Férum Etterem (az Ingatlan cime és
helyrajzi szima: 8127 Aba, Rakoczi Gt 4/B., hrsz.: 402/1; tovabbiakban: Ingatlan vagy
Létesitmény) killsé felujitasat az 1. sz. melléklet szerinti mlszaki tartalom, tervdokumentacié
(melynek részét képezi a jogerds és végrehajthato épitési engedély), valamint a jelen szerzdés 2.
szamu mellékletét képezd, Vallalkozé ajanlata (beleértve az ajanlatiban becsatolt arazott
koltségvetések) szerint.

2.2. Villalkozonak teljes kortien meg kell valositania a Létesitményre vonatkozo, a szerzddés
targya szerinti feladatokat, biztositania kell a szerzGdés targyanak keretei k6zott valamennyi
anyagot, eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, mely sziikséges a Létesitmény lizemszerd
muikodéschez.

A szerz6dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve annak
mellékleteiben és az egyéb dokumenticiokban kiilén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvillalt
munkak  komplett megvalositasihoz  sziikségszerGen hozzatartoznak. FEzen  munkak
potmunkanak nem mindsilnek, igy a vallalkozoi dijat nem novelik (@aldnydr).

2.3. A szerzodés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat és koltséget, amely a komplett,
muikodoképes, biztonsagos, Uzem- ¢és rendeltetésszerd hasznalatra alkalmas Létesitmény
megvalositasahoz szikségesek. A kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan
épitészet, ¢pliletgépészeti, elektromos munkat, beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok,
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berendezésck, eszkozok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozo hazal és kozosségi
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatosagi elbirasoknak és az azokban eldirt feltételeknek valod
megfeleléshez.

2.4. Vallalkozonak — a teljesités igazolasanak feltételeként — be kell szereznie és Megrendelo
részére at kell adnia valamennyi olvan dokumentumot, jovahagyast, engedélyt, melyck a
rendeltetésszert hasznalathoz sziikségesek, vagy a beépitett anyagokra vonatkoznak.

2.5. A szerz6dés targya korében Vallalkozo kotelezettségét képezi killonosen barmely jogszabaly,
hatosagi vagy birdsagi hatirozat, el6iras altal a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban
megallapitott barmely kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz szikséges, hogy a jelen
szetzGdés jogszerlen teljesitésre kertiljon, fiiggetleniil attol, hogy a jogszabaly, hatosagi vagy
birdsagi hatarozat Megrendel6t, mint vagyonkezelt vagy épittetot nevezi meg a kotelezettség
cimzettjeként.

2.6. Vallalkozd kotelezettségét képezi a szerzédéses kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos
Osszes organizacios, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy kilonosen az esetlegesen
szilkséges tovabbi hatosagi engedélyek beszerzése, jogszabalyr feltételek megteremtése, a
kozterulet foglalassal kapcsolatos engedély megszerzése, az organizacid végrehajtasahoz
sziikséges forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyeztetése, a zajkibocsatasi hatarérték aloli
felmentés kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségligyi adminisztracio).
Villalkoz6 e feladatokat sajat koltségén koteles teljesiteni. Amennyiben a szerzodés teljesitéséhez
szikséges valamely adminisztrativ kotelezettség, feladat kotelezettje jogszabaly vagy hatosagi
el6iras alapjan maga a Megrendeld, ugy Vallalkozo feladatat képezi a kotelezettség teljesitésének
elokészitése és Megrendeld részére kell6 id6ben torténd elGterjesztése.

3. Vallalkoz6 kételezettségei

3.1. Vallalkozé kotelezettsége a szerzédés targyat képezé Létesitményt a jelen szerzédésnek
megfeleléen, az abban szabalyozottak, a vonatkozo hatosagi elbirasok és szabvanyok szerint
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, biztonsagos, lzem- és rendeltetésszera
hasznalatra alkalmas allapotban, a jelen szerz6dés 1-2. sz. mellékleteinek megfelel6en, az atadasi
hataridore elkésziteni. A mindség megallapitasa az Epitésiigyi Agazati Szabvany szerint torténik.
Vitas esetben a Felek dontoként az Epitésﬁgyi Minéségellenérzé Innovacios Nonprofit Kft.
(EMI) mindség ellenSrzés eredményét fogadjak el. A vizsgalat koltségét az a fél viseli, amelynek
allaspontjat az EMI szakvélemény nem timasztotta ala.

A Villalkozé garantalja, hogy az altala létrehozott munka mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a kivitele szempontjabol az érvényes nemzetkozi szabvanyokat kozzétevé nemzeti
szabvanyoknak és el6irasoknak megfelel.

Villalkozo koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban EN)
szerinti minoségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezben alkalmazando elbirasoknak
megfeleléen a rendeltetésszerd hasznalatot, uzembe helyezést biztosito minbségben hiba- és
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

Villalkozé koteles biztositani, hogy csak igazolt és megorzott mindségu anyag illetve termék
kertiljon beépitésre, tovabba a tanusitott mindségi tulajdonsagok a kiirasnak ¢és a szerzédésnek
megfeleljenek. Vallalkozo koteles a sziikséges minbségl tanusitasokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési
naploban rogzitent.

3.2. A nem a 3.1. pontban meghatirozottaknak megfelel6 teljesitést Megrendel6 jogosult
Villalkozé koltségére és kockazatara visszabontatni és ujraépittetni, melyet Vallalkozo koteles
haladéktalanul elvégezni ugy, hogy a teljesitési hataridé ne moédosuljon.



3.3. Villalkozo koteles tovabba a munkavégzést az ajanlattételi felhivasban rogzitett, MSZ EN
ISO 9001:2009 (kozépiilet magasépitési kivitelezése, éptiletenergetikai fel(jitis/korszerGsités
tevékenységi tertiletre kiterjed6), MSZ 28001:2008 (kozépulet magasépitési kivitelezése,
¢pliletenergetikai feltjitas/korszerlsités tevékenységi tertiletre kiterjed) minéségbiztositasi
rendszerekre vonatkozo elbirasok szerint végezni.

3.4. Villalkoz6 kozbeszerzési eljards soran jelentkezé kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsatott tervek, terviratok, engedélyek, hatirozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi
allapot és a Létesitmény kell6 szakértelemmel és gondossaggal torténd atvizsgalisa. Vallalkozo a
kapott tervdokumentaciot, miszaki specifikiciot az ajanlattétel soran attekintette, észrevételeit az
clharas soran rogzitette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel kapcsolatban nem
terjesztett el6 a kozbeszerzési eljaras soran észrevételt, Vallalkozd részérdl elfogadottnak és
megfelelonek mindsitettnek kell tekinteni. Utobbi korben ennek megfeleléen Vallalkozé tovabbi
tobbletmunkaigényt nem terjeszthet el6. Szintén kizart a vallalkozoi tobbletmunkaigény az
észrevételekben meghatarozott és a Megrendel6  dltal elfogadott észrevételekkel érintett
munkarészek vonatkozasaban.

3.5. Mindezek alapjan Villalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran a téle, mint megfelels iparagi
gyakorlattal rendelkez6 szakcégtol elvarhatd  szakértelemmel koteles a munkajat végezni.
Minderre tekintettel tovabba Vallalkozo feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is,
amelyek az elvallalt munkak megvalésitasihoz szikségszertien hozzatartoznak, fliggetleniil attol,
hogy azok a miszaki leirasban (muszaki specifikacié, tervdokumenticid, koltségvetési kiiras)
esetleg kiilon nem kertiltek feltiintetésre.

3.6. A hatosagi kapcsolattartas soran Vallalkozo Megrendel6vel koteles egytuttmikodni és
Megrendel6 részére minden timogatast haladéktalanul megadni. A hatésigi engedélyekben a
szerzodés targyat érintden eldirt kovetelményeket a Vallalkozo koteles teljesiteni.

3.7. Villalkoz6 koteles a kivitelezési munkat a kitdzott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a
munkak elvégzéséhez sziikséges létszamot, eszkozt, anyagot.

3.8. A Villalkoz6 koteles - legkésobb a szerzédéskotés idépontjara - a kozbeszerzés targyat
képezé projektre, a szerz6dés teljes idétartamat  lefedé  6sszkockazatd  vagyon-  és
felelosségbiztositas  (C.A.R.) tipusi felelGsségbiztositasi  szerz6dést kotni vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni, melynek minimalis kartéritési 6sszege 7.000.000,- Ft/év és
legalabb 4.000.000,- Ft/kiresemény és koteles azt a szerzédés idétartama alatt fenntartani. A
biztositasoknak mentesitenie kell a Megrendel6t és képviselGit az esetlegesen bekovetkezd
karesemények kartéritési kotelezettsége alol. A biztositas a szerz6dés melléklete.
Felelosségbiztositas hianyaban a kiviteli munkak nem kezdhetSk el, illetve nem folytathatok.
Villalkoz6 teljes korh felel6sséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek
tulajdonaban okozott karokért, amennyiben azok Vallalkoz6 tevékenységére vezethetSk vissza.

3.9. A Vallalkozo — a Megrendel6 altal biztositott dokumentumokon kivil — koteles beszerezni
mindazon — kifejezetten a sajat munkavégzéséhez kotheté — engedélyt, jovihagyast és/vagy
jogositvanyt, esetleges szellemi alkotashoz kapcsolodé licenciat, felhasznalasi engedélyt az
illetékes hatosagoktol, szervektdl, koziizemi szolgaltato vallalatoktol, vagy egyéb harmadik
személyektol, melyek szikségesek a jelen szerzodés targyat képezo épitési beruhazds
teljesitéschez. Villalkozo kotelezettségét képezi tovabba a jogszabalyok altal a szerzGdés targyat
képezo kivitelezési tevékenységet érintéen elbirt hatosagr bejelentési kotelezettségek teljesitése.
Villalkozo koteles tovabba a teljesitéshez sziikséges, nem Megrendel6i szolgaltatasi korbe tartozd
dokumentaciot, engedélyt sajat koltségen beszerezni, elkészittetni.
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3.10. A Vallalkoz6 koteles minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és koltségére
a helyszinre szallitani az altala az adott korilmények kozott legmegfelelébbnek itélt szallitasi mod
igénybevételével. A Villalkozo koteles a Megrendelt kartalanitani, és minden kartéritési
koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési berendezéscknek a
helyszinte torténé szillitasa kozben, az utak, hidak és mas forgalmi berendezések esetleges
megrongalasa kovetkeztében felmeriilhet. Vallalkozo koteles a  rendelkezésére bocsatott
felvonulasi teriileteket eredeti allapotuknak megfeleléen helyreallitani. Villalkozo kotelezettséget
vallal tovabba arra, hogy ha az épitési tertileten kivili teriilletek a jelen szerzédés teljesitése
kapcsan szennyezédnek, a szennyezodést annak felmerilését kovetden eltavolija a  sajat
koltségén.

3.11. Vallalkoz6 a kivitelezést a jelen szerzodés és annak részét képezd 1-2. s3. mellékleter s3erint
koteles elvegezni. A fent emlitett dokumentumok aktualizalasahoz Megrendelo jovahagyasa
szliikséges. Villalkozo  kijelenti, hogy valamennyi helyi adottsagot, kortlményt (lathato,
tapasztalhatd), arképzé tényezét megvizsgalt, észrevételeit a szerzédés megkotése el6tt
Megrendeldvel kozolte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajanlatat, mely alapjan
képes a szerzodésszerq teljesitésre.

3.12. A Villalkozéval (a villalkoz6 valamely alkalmazottjaval) szemben inditott barmilyen eljaras,
ellenérzés, és elmarasztalas nem késleltetheti a Létesitmény megvaldsitasat, nem adhat alapot a
Tervtdl torténd eltérésre és barmilyen hataridé modositasara.

3.13. A Villalkoz6 dltal kijelolt felelés muszaki vezeték és épitésvezetok legkésébb a
munkakezdés napjan kotelesek a jogszabaly altal el6irt dokumentumokat Megrendeld részére
atadni, annak érdekében, hogy Megrendel6 bejelenthesse a hatosag részére adataikat.

3.14. Vallalkozé a felvonulasi tertlet kialakitasa, tovabba a munkaterulet, illetve a rész-
munkatertletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevekenységel soran koteles
biztositani a Létesitmény tizemelésének szempontjabol szlikséges megkozelitésének lehetoségeét.

3.15. Vallalkozé folyamatosan gondoskodik arr6l, hogy a munkateriileten mindenkor betartasra
kertiljenek az altalinos és az adott helyen érvényestlé tiz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és
kornyezetvédelmi elbirasok. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzés soran az
iranyad6 zajrendeletet, tovabba a vonatkozo jogszabalyok és hatosagi elGirasok szerinti
levegovédelmi hatirértékeket betartja. A Vallalkozo koteles, a szerzodés teljesitését befolyasolo,
és a Villalkozora kotelezé érvényt minden hatalyos jogszabalynak megfelelni a munkavégzés
teriletén, az ezen jogszabalyok megsértésébol eredd esetleges karok Vallalkozo feleldsségi és
kartéritési korébe tartozik. Villalkozoé visel valamennyi felelGsséget az épitési tertileten dolgozok
magatartasaval, a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel, a telvonulasi és
épitési teriilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tizvedelmével kapesolatban, illetve felelos
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaert.

3.16. Az ¢épitési munkaterileten és a Létesitmény egész tertiletén dohanyozni tilos! Ennek
megszegéséért jaro kovetkezményekért a felelosség Vallalkozot terheli. Az épitési munkateriileten
kabitoszert, alkoholt fogyasztani és kabitoszeres vagy alkoholos befolyasoltsag allapotaban
megjelenni és/vagy munkat végezni tilos.

3.17. Vallalkoz6 a jelen szerzédés alairasaval is megerdsiti, hogy a szerzédés megkotését

megel6z6en tajékozodott a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo olyan

kotelezettségekrol, amelyeknek a teljesités helyén és a szerzédés teljesitése soran meg kell felelns,

ennek megfeleléen vallalja, hogy a jelen szerz6dés hatilya alatt ezen kotelezettségeinek

folyamatosan és a vonatkozé jogszabalyok szerint eleget tesz. I kérben Villalkozo killonosen

arra koteles, hogy a jogszabalyi megfelelés keretében a kivitelezési munkak teljes idotartama alatt
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igénybe vegye (megbizza vagy foglalkoztassa) az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalositando minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-
EuM egytittes rendelet szerinti koordinatort.

3.18. Vallalkozo viseli a felelosséget allvanyzatainak, eszkozeinek és berendezéseinek helyes
felépitéséért, rendeltetésszert, biztonsagos mikodtetéséért. A Vallalkozot terheli valamennyi, kar
elkertilésére vonatkozo kotelezettség, igy killonosen az altala a munkak végzése céljabdl igénybe
vett eépiiletekrol Vallalkozo tevékenysége vagy mulasztasa okan lehull6 targyak dltal okozta karért
valo felelosség. Vallalkozo felel a biztonsagi eléirasok betartasaért, tovabba a balesetelharitasi
elbirasok szerinti valamennyi védé- és biztonsagi intézkedésért.

3.19. Vallalkozo a munka megkezdését koteles elozetesen bejelenteni a tertletileg illetékes
hatosagoknal. Vallalkozé a munkatertilet atvételével egyidejlleg megnyitja az épitési naplot. Az
épitési naplot a hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfelelGen kell vezetni. Villalkoz6 koteles az
épitési naploban az id6jarasi szempontbol munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelolni annak
teltiintetésével, hogy az adott id6jarasi korilmények mellett mely munkak végzése miért nem
lehetséges. Vallalkozo torekszik arra, hogy az igy kiesett idot szikség szerint rendkivili
munkavégzés szervezésével potolja annak érdekében, hogy a teljesitési hatarid6 tarthaté legyen,
figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozo elirasokat. A Felek kotelezik magukat arra,
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételiket a Megrendelé iltal vezetett épitési
naploban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerzédés 4. pontjaban megjeldlt személyek,
valamint a Megrendel6 részér6l még a Megrendelé miszaki ellenére tehet. A Felek altal az épitési
naploba bejegyzett észrevételekre a masik Fél koteles 5 (6t) munkanapon beltl valaszolni.
Megrendel6 folyamatos miszaki ellendrzést biztosit az altala Vallalkozé épitést miszaki ellendre
altal a kivitelezési munkak folyamatos ellenérzése céljabol. Az ellendrzés tényét az épitési
naploban rogziti.

Elektronikus épitést naplo (a tovabbiakban: e-épitési naplod) vezetés esetén az alkalmazas
hasznalatahoz szikséges (vallalkozot azonositd) naplougyfél-jel: nem relevans.

3.20. Az épitési naplo vezetésének elmulasztasa z esetleges mindségi kifogasok esetén nem
mentesiti Vallalkozot az altala elvégzett munkak szerzédés- és elbirasszerGségének bizonyitisa
alol. Epitési naplo hianyaban a megfelel6 minéségben elvégzett kivitelezés bizonyitasa Vallalkozé
kotelezettsege.

3.21. A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal kooperacios értekezletet
tartanak. A kooperacios értekezlet szervezoje, idépontjanak meghatarozoja, a jegyzokonyv
készitoje a Megrendelé muszaki ellendre.

3.22. Vallalkozo az elfedésre, betakarasra kerilé munkarészekrol az épitési naploban rogzitésen
tul faxon vagy e-mailen jelentést kild Megrendel6, Megrendel6 képviseldje, illetve a miszaki
ellenor részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal. Ha Megrendel, Megrendels
képviseloje, illetve a miszaki ellenér az eltakarasrol idGben nem kapott értesitést, a feltaras miatt
felmerilt koltséget a Vallalkozonak kell allnia, tovabba e kortlmény a teljesitési hatirid6t
semmilyen formaban nem érintheti.

3.23. Vallalkozo koteles minden eltakarasra, befedésre kerillé szerkezetrd] szerkezetenként és
helyenként beazonosithato atvétel nyilvantartast vezetni.

3.24. A Villalkoz6 koteles a beépitésre kertilé anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve mindségét
beépités elott  elézetesen ellendrizni, és a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint a
megfeleloséget igazolo, magyar nyelvi tanusitvanyokat, minéségi bizonyitvanyokat a beépités
megkezdése elott Megrendelonek, Megrendelé képviselojének, illetve a miuszaki ellendrnek
atadni. Az ellendrzés soran hibasnak, nem megfelelonek mindsulé anyagokat, termékeket koteles
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a Megrendel6 haladéktalan értesitése mellett megjelolni és elkilonitve tarolni, cseréjérol vagy
potlasarol haladéktalanul gondoskodni.

3.25. Vallalkoz6 lejart szavatossagu, vagy kirosodott anyagot, terméket nem hasznalhat fel a jelen
szerzodés teljesitése soran.

3.26. Villalkozé feladatat képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok
(kulonosen az azbeszt tartalma anyagok), egyéb, a munkavégzés soran keletkezé szemét
rendszeres elszallitasa, és a Megrendel6 telephelyén kiviil torténd, a hatosagl eldirasoknak
megfelel lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentalasa, tovabba az épitési tertileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok sajat koltségen torténé elvégzése, illetve ehhez a megfelelo
engedélyek elézetes beszerzése.

3.27. Vallalkozé koteles gondoskodni a  szerzodés teljesitéséhez  szlikséges anyagok,
berendezések, eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozatalahoz sziikséges engedélyek,
tanusitvanyok beszerzésérol, esetleges honositasarol. Biztositania kell tovabba a berendezések,
eszkozok, gépek kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozé csak olyan berendezéseket,
eszkozoket, anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa, szerviz- és
veviszolgalata, valamint a potalkatrész ellatasa a  torvényi  el6irasokban  meghatarozott
id6tartamig, illetve Vallalkozo altal vallalt jotallast idtartamon belil zavartalan,

° Vallalkozo jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal, illetve a szerzodés
teljesitésében kozremukodo egyéb személyek altal elvégzett munkara és az altaluk
beépitett anyagokra is.

o A jotallasi idon belil Vallalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibasodas
esetén Vallalkozd vagy az altala megbizott alvallalkozo a leheto legrovidebb idon belil a
helyszinre kiszall és a hibaelharitast a Megrendel6 irasbeli értesitésének kézhezvételétdl
szamitott 48 6ran belil megkezdi.

° Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.
° Ha a fenti pontban meghatarozott idén belil (fenti 486ra) a Vallalkozo nem kezdi meg és

a lehet6 legrovidebb idén beltl nem gondoskodik a hiba elharitasarél, a Megrendelo
megteheti a szitkséges intézkedéseket a hiba kikiszobolésére a Vallalkozo kockazat és
koltségviselése mellett anélkil, hogy a Megrendelonek a Vallalkozoval szembeni barmely
mais, e szerz6dés szerintl joga sérelmet szenvedne.
Vallalkoz6é csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket épithet be,
hasznalhat fel, melyek eurépai megfeleloségi tanusitvannyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo
koltsegen tortenik.

3.28. Amennyiben Villalkozo nem a jelen szerzédés 1. 3. mellékletét képezo Miiszaki leirasban,
killonosen az annak részét képezs tervekben vagy muszaki specifikacio egyéb részeiben
megadott tipust kivanja beépiteni, ugy az eltéré miszaki tartalomra vonatkozdan részletes
aruleirast (mindségi tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) koteles el6zetesen csatolni a
Megrendelé  altal  biztositott  valtozas  bejelenté nyomtatvanyon, az egyenértékiség
megillapitisahoz. A Vallalkozé altal e korben csatolt dokumentumoknak minden olyan
paramétert tartalmazniuk kell, amely az egyenértékiség megallapitasahoz szikséges. Megrendelo
fenntartja a jogot, hogy a nem egyenértékl, vagy kellen ala nem tamasztott javaslatot
visszautasitsa. Megrendeld, Megrendelé miszaki ellenore ¢s a tervezo elozetes irasbell jovahagyo
nyilatkozata nélkil az eltéré tipus nem épitheté be. Vallalkozo felelosségét képezi, hogy az
egyenértékiség igazolasa korében csatolni kivant dokumentumokat megfelelé idében terjessze a
jovahagyasra jogosult személyek elé, annak érdekében, hogy az eloterjesztésben foglaltak
métlegelésére és az esetlegesen szikséges egyeztetések lefolytatasara a kells 1d6 e személyek
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rendelkezésére alljon. Amennyiben Vallalkozé nem csatol aruleirast, gy az eredeti miszaki
tartalom teljesitésére koteles. MegrendelS csak a kotelezé és hatilyos szabvinyok, valamint a
rendeletek szerinti mindsitéssel rendelkezé anyagok, szerkezetek és technologidkat fogadja el,
amit elozetesen Vallalkozé igazol és szavatol. A jelen pont szerinti vallalkozoi kotelezettségek
megsértése esetén Megrendel6 jogosult a teljesités igazolas kiadasat megtagadni, illetve az eredeti
allapot helyreallitasat kovetelni.

3.29. A kozmifogyasztas dijait Megrendel fizeti amennyiben az sajat alméréin keresztiil
torténik.

Amennyiben a kézmufogyasztas a Vallalkozo altal biztositott almeér6(ké)n keresztil torténik, tgy
felek az alméro(k) felhelyezésének idopontjat, és azok oraallasat az épitési naploban rogzitik. Az
almérckon keletkezett fogyasztas dijait Vallalkozé a Megrendeldnek fizeti meg, a Megrendels
altal rendelkezésre bocsatott bizonylat vagy alméré fogyasztasi kimutatas kézhezvételétdl
szamitott 5 (6t) munkanapon belil.

3.30. Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a  szomszédos kozteriileteken, utburkolatokban,
kozteriilen mutargyakban keletkezett karokat, az érintett tertlet, mutirgy tulajdonosinak,
kezel6jének, illetve a hatosagoknak ¢és szakhatosagoknak az utasitasa szerint, a jelen szerzédés
szerinti munkik befejeztével kijavitani. A kozvetlen baleseti veszélyt eldidézé karokat (godor,
kiallé targyak stb.) haladéktalanul meg kell szintetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése,
ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is, Villalkozo6 koltségén torténik.

3.31. A Vallalkozo koteles az ingatlanbol (Létesitménybdl) és a csatlakozo idegen teriletekrdl a
tevekenysegével, alvallalkozdi  tevékenységével kapcesolatban — keletkezett  szennyezodést
folyamatosan eltavolitani, az ingatlant (Létesitményt) és a kapcsolédd koztertletek allapotat a
vonatkoz6 jogszabalyoknak megfelel6, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani.
Amennyiben a Villalkozé a fenti rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesity, a tisztitast a Megrendel6 a Vallalkozo koltségére jogosult elvégeztetni.

3.32. Vallalkoz6 koteles biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, Orzést, keritést,
figyelmeztetd jelzéseket, minden szikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendeld indokolt esetben
(a hatalyos jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositisihoz) elSirja szamara.
Koteles tovabba megtenni minden ésszert lépést a kornyezet védelmére a munkatertleten és a
megkozelitést utvonalain, tovabba biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy egyebek
sértlését, karokozasat Vallalkozénak felrdhaté okbdl bekovetkezé légszennyezés, zaj, vagy egyéb
ne eredményezzen. A Villalkozé sziikség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi
hatosagtol a munka végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidében megengedett zajkibocsitisi
hatarertekek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.). A jelen pont
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szikséges engedélyek beszerzését is,
Vallalkozo koltségén torténik.

3.33. A Vallalkozo tevékenységét a jelen szerzédés teljesitése soran a jogszabaly altal eldirt
képesitéssel rendelkez6 felelos miiszaki vezetok és épitésvezetd iranyitjak. Vallalkozo kotelessége,
hogy az altala kyjelolt felelos muszaki vezet6 a jogszabalyban el6irt kotelezettségeit folyamatosan
teljesitse. Vallalkozo koteles tovabba a munkaterileten allanddan jelen 1évé épitésvezetst
foglalkoztatni.

3.34. Villalkozo jelen Szerzodés targyat képezé szolgaltatas/munka vonatkozisiban a palyazat

fenntartasi idejének tartamara Megbizoval egylittmikodést kotelezettséget vallal, amely magiban
foglalja tobbek kozott a Projekttel kapcsolatos adatszolgaltatast.
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3.35. A szerz6dés teljesitéséhez a Vallalkozo ajanlata szerint koteles az épités kozben keletkezett
hulladékok megfelelé kezeléséért felelés személy kijelolésére. Megrendelé az épités kozben
keletkezett hulladékok megfeleld kezeléséért felelos személy jelenlétét a szerzddés teljesitése
soran személyesen (mémok, miszaki ellendr), fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja,
jelenléti iv kotelezé alairasaval a muszaki osztalyon. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti a
fentiek szerint vallalt megajanlisat a teljesités soran, az sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

4. Felek képviseletében eljaro személyek

4.1. Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést - vagy mas kozlést -
irasban kotelesek megkildeni a masik fél részére vagy személyes kézbesitéssel, vagy postan
ajanlott kildeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesités idopontjanak személyes
kézbesités esetén a cimzett fél altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres
kuldést igazolo adasi jelentésben szereplé idépontot, ajanlott postai kiildeménynél legkésébb a
postara adast koveté 5. (6t6dik) munkanapot, mig e-mailen torténé értesités esetén a cimzett fél
szervetére torténé megérkezés idépontjat kell figyelembe venni.

Megrendel6 kapcsolattartoja:
név: Kossa Lajos polgarmester
értesitési cim: 8127 Aba, Rakoczi u. 12.
tel: 30/267-86-99
fax: 22/592-016
e-mail: polgarmester@aba.hu

Vallalkoz6 kapcsolattartoja:
név: Kovacs Tibor
értesitési cim: 8125 Sarkeresztar, Kiiltelek Hrsz. 011/9.
tel. : 30/536-01-95
fax: -
e-mail: foldmunkaaba@gmail.com

4.2. Jelen pontban meghatarozott személyek vagy elérhetéségekben bekovetkezo valtozas
esetén a felek kotelesek haladéktalanul értesiteni irasban egymast. A megjelolt személy
akadalyoztatasa esetén a felek haladéktalanul kotelesek helyettesr6l gondoskodni.

5. Megrendel6 kotelezettségei, ellendrzési jogkore

5.1. Megrendelé Vallalkozod részére a munkateriiletet a szerzédés hatilyba lépését kovetden
haladéktalanul biztositja. A Vallalkozo koteles arra, hogy a Megrendelotol a munkateriiletet
atvegye amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal
kapcsolatos tevékenységekre hasznalhat. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet
vesznek fel. Az atadas-atvétel jegyzokonyvben rogzitett idopontjaval a munkatertletet érinto
valamennyi karveszély atszall Vallalkozora, és az csak a munkatertlet jogszerd, jegyzokonyvben
rogzitett visszaadasaval egyidejaleg szall vissza Megrendelore.

5.2. Megrendel6 belépést biztosit a Létesitménybe, valamint minden egyéb tertiletre, ahol erre
értelemszertien szikség van a munka megfelelé kivitelezése érdekében. A Létesitmény
tzemeltetési korben jelentkez6 tlizembe helyezésének, valamint a garancialis vizsgalatok
lefolytatasanak feltételeit Megrendel6 biztositja.



5.3. Megrendel6 a kivitelezés soran muszaki ellendri tevékenységet végez, ennek soran az épitési
naplot legalabb heti gyakorisaggal ellenérzi. Megrendelé az utasitasait elsésorban az épitési
naploba torténé bejegyzéssel kozli a Villalkozéval. Villalkozd koteles a szoban  kiadott
utasitasokat is teljesiteni, annak végrehajtast kovetd, épitési naploban valé irdsos megerésitésével.

5.4. Villalkozé nem mentestl a jelen szerzédés szerint fennall6 felelGssége aldl azon a cimen,
hogy a Megrendel6 megbizottja az ellenérzést elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy at a Megrendel6 altal végzett vizsgilaton
vagy ellendrzésen, a Villalkozo az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat koltségén vagy
kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot vagy ellen6rzést megismételni.

5.6. A Villalkozo altal a Megrendel6 rendelkezésére bocsitott barmilyen dokumenticiét a
Megrendel6 jogosult észrevételezni. A Megrendelé koteles az észrevételeit a Vallalkozé ilyen
ranyu irasbeli megkeresésétdl szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill megtenni. Amennyiben a
Megrendels a Vallalkozé erre vonatkozd irdsbeli megkeresésétél szamitott 8 (nyolc)
munkanapon belil nem valaszol, a Vallalkozé a Megrendeld rendelkezésére bocsatott
dokumentumot, javaslatot Megrendelé részérdl elfogadottnak tekint.

5.7. A Megrendel6 a Kbt. szerz6désmodositasra vonatkozo eléirasait szem elétt tartva jogosult:

a) a Villalkozoval egyeztetett médon a munkak barmely részének technolégiai, vagy idébeli
sorrendjét megvaltoztatni,

b) a munkak barmely részének méretét, alakjat, szintjét, vonalvezetését, anyagit, technoldgiijat,
minoségét, stb. megvaltoztatni Vallalkozdval torténd részletes egyeztetés mellett,

c) a Vallalkozo hibas teljesitését a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni, ha a Villalkozo azt
a felszolitasban megadott idére nem javitja ki, vagy nem poétolja a szerz6désnek megfelels
paraméterekkel.

d) a megvaldsitas technologiai folyamatait ellenérizni.

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a muszaki leirasok nem hatarozzak meg pontosan a beépitendd,
hasznalando anyagokat, Vallalkoz6 koteles az altala beépitésre vagy felhasznilisra javasolt
termékekrdl vagy eljarasokrol a gyartok termékismertetd adataival és mintaival ellatott listat atadni
3 példanyban. A listat olyan idépontban kell atadnia, hogy az Megrendelé szamara elegendd id6t
biztositson tanulmanyozasra és dontésre, annak érdekében, hogy ne gitolja a munka terv szerinti
elorehaladasar.

5.9. Villalkozo feladata a tervek alapjan a gyartmany- és muhelytervek készitése, ha az a
megvalositashoz szikséges vagy a Megrendelé annak elkészitését elrendeli. A muhely- és
gvartmanyterveket olyan idépontban kell bemutatni, hogy legalabb 8 napos felilvizsgilati idGt
biztositson a Megrendelének.

510. Ha a Megrendel6 altal szolgaltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek
tekintetében a munka leirasa sematikus, vagy technoldgiahoz kotott, Vallalkozé gondoskodik a
reszletes megtervezésrdl, 6sszhangban azokkal a kévetelményekkel, amelyeket az egvéb tervek,
tervrajzok és muszaki leirasok tartalmaznak, és azt Megrendel6nek bemutatja.

5.11. Vallalkoz6 az altala készitett tervdokumentaciot (gyartmanyterv, mihelyterv, megvaldsulasi
terv) Vallalkozo teljes felelosségvallalasanak fenntartasaval koteles a Megrendeldvel egyeztetni, és

az egyeztetett tervdokumentaciot Megrendelének 2 példanyban atadni.

5.12. Vaillalkozo koteles a sajat tervezés, illetve a gyartas ¢és kivitelezés  Osszhangjardl,
egyeztetettségeérol sajat hataskérben gondoskodni.
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5.13. Megrendel6 nem felel6s olyan hibakért, vagy olyan kihagyasokért és hianyokért, amelyeket
az altala atadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerz6dés alairasat megel6zéen Vallalkoz6 nem
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelycket a Vallalkozo altal készitett tervek
tartalmaznak. A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentacié alapjan végezhets. Ennek
elmulasztasab6l ad6d6 minden esetleges kar Vallalkozot terheli. Felek kijelentik, hogy minden,
Megrendeld, altal atadott, nyomtatott formatumu terv Megrendelo altal jovahagyott és
ellenorzote tervnek mindsil, amennyiben azt Megrendel6 vagy annak képviseloje alairasaval latta
el.

6. Megvalositasi iitemezés, hataridé

6.1. Vallalkozé a munkaterilet atadasaval egyidejileg koteles a jelen szerzodés teljesitését
megkezdeni.

6.2. Vallalkozo a szerzodés teljesitését a munkaterilet atadastol 100 naptan nap véghatarido
szerint koteles elvégezni.

6.3. A teljesitési hatanidé kezddidopontja a munkaterilet atadasa. Teljesitési véghatarido:
legkésébb a munkaterilet atadastol 100 naptart nap.

Viillalkosonak legkésdbb ngy késre kell jelentenie a lfeljesitést, hogy a végleljesitési hatdridiig legaldbb 15 nap
dalljon rendelkesésre a miiszaki dladds-atvételre, éx az; esetleges hibdk kijavitasdra.

Villalkozé Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajarulasa alapjan eloteljesitésre jogosult.

6.4. Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo figyelembe vett minden, az épitoipart kivitelezés
jellegébol szikségszertien adodo bizonytalansagi tényezot (tervezoi muvezetés, megrendeldi
dontéshozatal iddigénye, megkozelités nehézsége), igy erre hivatkozassal koltség-, illetve
szerz6dés modositasi igénnyel a szerzodes teljesitésének idotartama alatt nem léphet fel.

6.5. Vallalkozo6 koteles Megrendelot minden olyan korilményrdl haladektalanul értesiteni, amely
a vallalkozas eredményességét, vagy kell6 idore valo elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol eredo karért Vallalkozo felelos, utélagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajékoztatast kotelezettsége megsértésére elonyok szerzése celjabol, kotelezettsége, feleldssége
kimentése érdekében.

6.6. Villalkozé tudomassal bir réla, hogy a beruhazas a Megrendel6 altal igénybe vett
tamogatasbol valosul meg, emiatt Vallalkozo késedelme a tamogatasi forras elszamolhatosagat
veszélyezteti.

7. A teljesités igazolasa, miiszaki atadas-atvételi eljaras, hasznalatbavételi eljaras

7.1. Vallalkozo a jelen szerzédes rész-, ill. veég teljesitését a rész-, ill. véghataridot megel6z6en
legalabb 15 nappal korabban koételes irasban jelezni Megrendel6 és a miszaki ellendr részére
(készre jelentés). A muiszaki atadas-atvétel elokészitése Vallalkozo feladata.

7.2. A muszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy Felek kozott létrejott
szerzGdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, az épitési-szerelési munka, vagy a
technologiai szerelés a szerzédésben és jogszabalyban el6irtak alapjan a jelen szerzédés,
kilonosen az annak 7. 53 mellékletét képezd Muszaki leiras tartalma szerint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt muszaki és a szerzédésben vallalt egyéb

kovetelményeknek, jellemzoknek.
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7.3. A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idépontjat Megrendel$ tlizi ki. A miszaki
atadas-atvételi cljarast annak megkezdésétSl szamitott legfeljebb 30 (harminc) napon belil kell
befejezni. Amennyiben Megrendelé a fenti datumot koveté tizenot napon belil nem kezdi meg
az atadas-atvételi eljarast, illetve megkezdi, de a fent rogzitett hataridében nem fejezi be, Ggy
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiadni.

7.4. A miszaki atadas-atvételi eljarasrol Villalkozoé Megrendelovel kozosen jegyzSkonyvet készit,
melyben az atadas-atvételi eljaras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitisa szempontjabol
dont6 fontossagt tényeket rogzitik azzal a kévetelménnyel, hogy magabdl a jegyzdkonyv
tartalmabol is kideriljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadas-atvételi eljaras. A
muszaki atadas-atvételi eljaras megallapitasait a jegyzokonyvben kell rogziteni. A jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell kulonosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a muszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi

minoséget,

¢) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

€) a muszaki atadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és minGségi hibakat,

hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentGsebb tételszam esetén - az itadis-atvételi

jegyzékonyv mellékletét képezd - kiilon hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, is

készithetd),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési osszegeket,

g) a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) a Megrendel6 dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

1) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedményt

kér, és

j) a résztvevok alairasat.

7.5. Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a muszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelos személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készult, akkor azt a Vallalkozdnak ala kell irnia.

7.6. Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem 6nmagukban, sem a kijavitasukkal
(potlasukkal) jaré munkak folytan a rendeltetésszerti hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-,
baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznalatbavételi engedély kiadisinak
Vallalkozo részérdl biztositando feltételer fennallnak, Megrendelé a muszaki atadas-atvételi
eharast lefolytatja, a munkakat atveszi.

7.7. Megrendel6 a munkak atvételéet mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszerii
hasznalatot befolyasol6 hiba, vagy hiany all fenn. A kiemelt gyogyaszati helyiségek csak hiba-, és
hianymentes allapotban adhatok at, azokban kisebb jelent6ségt hibak sem maradhatnak.

7.8. A Vallalkozo altal a jelen szerzédés teljesitése korében Megrendel6 részére atadott barmely
dokumentacié teljes kor(, kizarolagos és korlatozasmentes felhasznalasi joga az 4dtadassal
Megrendel6re szall at.

7.9. Vallalkozéd a Megrendel6 altal irasban meghatarozott médon és mértékben kozremikodik a

hasznalatbavételi engedélyezési eljaras(ok)ban. Vallalkozo a jelen kozremikodést dijmentesen

vegzi.
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8. Vallalkozoi dij

8.1. Megtendel6 kotelezi magat, hogy szerzédésszer teljesités esetén megfizet Vallalkozo részére
Osszesen mnett0 21 982 996 Ft, azaz huszonegymillid-kilencszaznyolcvankétezer-
kilencszazkilencvenhat forint dijat.

Villalkozé a részszamlait és végszamlait a kivitelezési munkak megvalosulasaval teljesités
aranyosan jogosult kiallitani az alabbiak szerint.

Vallalkozo6 1 db el6legszamla (amennyiben eléleget igénybe kivan venni), 3 db részszamla, illetve
1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbi litemezés szerint.
1. részszamla: a munka 25 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 Osszegi részszamla;
2. részszamla: a2 munka 50 % késziltségi szintjénel - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfeleld 6sszegi részszamla;
3. részszamla: a munka 75 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelelé 6sszegh részszamla;
4. végszamla 100%-os késziltségi szintnél: minden munka 100 %-os szintjénél, a
muszaki atadast kovetGen - az (ebben részteljesitésben) elvégzett munkanak
megfelel6 Osszegt végszamla.
A munkik %-os készultségi szintjén a kivitelezés 100 %-os késziiltségi szintjéhez
viszonyitott aranyt kell érteni.
A kivitelezés késziltségi szintjét az ajanlatkéré muszaki ellendre allapitja meg az épitési
naplé bejegyzései és a helyszinen végzett ellendrzéset alapjan.

Az eldlegszamla ellenértékének a levonasara a részszamlakbol és a végszamlabol aranyosan kerul
sor. Vallalkozo legfeljebb a szerzédésben foglalt — tartalékkeret ¢s altalanos forgalmi ado nélkil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfelel6 Gsszegh eldleget igényelhet.

Felek rogzitik, hogy az afa Osszege a hatalyos jogszabalyl rendelkezések alapjan keril
megallapitasra és megfizetésre.

Felek kiilon is rogzitik, hogy a vallalkozoi dij fix atalanydij, tartalmazza a jelen szerzodés alapjan
Villalkozo6t terhelé valamennyi kotelezettség teljesitésének ellenértékét. Bzzel 6sszhangban a
vallalkozoi dij tartalmazza a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos valamennyi feladat
kozvetlen és jarulékos koltségeit, igy kilonosen:

a) a munkak elvégzésének, a munkavégzéshez sziikséges segédszerkezetek, munkateriilet
kornilhatarolasanak céljat szolgalé kerités gyartasanak és helyszimi felallitasanak valamennyi
koltségét, potlékat, ideértve tobbek kozott ado-, vam-, szabadalmi dijak, illetékek, felvonulasi-,
teljesitési-, energiafogyasztasi-, kornyezet-megovasi-, Orzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb.
koltségeket, valamint az energia, a viz- és csatornarakotések, telefon vagy mas ideiglenes
hal6zatok kiépitésének, a kozvilagitas esetlegesen sziikségessé valo athelyezésének koltségeit;

b) a Létesitményen, tovabba a csatlakozo teriileteken elhelyezend6 tajckoztato  tablak
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartasanak koltségeit a jelen szerzddés teljesitésének
teljes idGtartamara;

c) a szabvanyok, illetve a Megrendelé altal eloirt minoségvizsgalatok elvégzésének és
kiértékelésének koltségét;

d) a jelen szerzodés teljesitéséhez szikséges idétartamra az ideiglenes melléklétesitmények,
kerités, kapuk, védotets, stb. létesitésének ¢és elbontasanak koltségeit, valamint az ezzel
kapcsolatos kozterilet foglalas koltségeit;

¢) az épitési munka biztositasanak koltségeit, amely biztositast a jelen szerzédésben foglaltak
szerint kell a Vallalkozonak megkotni és fenntartani;

f) ajelen szerz6dés teljesitésével kapcesolatos allagmegovas koltségeit;

/
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g) a bontott anyagok, keletkezett hulladékok hatosagilag kijelolt lerakohelyre szallitisanak
koltségét a lerakohelyi dijjal egyutt;

h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszallitaisanak, artalmatlanitasanak és elhelyezésének
koltséget;

1) a Vallalkozé tevékenysége nyoman keletkez6 dokumentacio, mint esetleges szerzéi miire
vonatkozo teljes kord, korlatozasmentes és kizarolagos felhasznalasi jog atruhazasnak
ellenértékét, tovabba a Vallalkozo altal a kivitelezés soran esetlegesen felhasznalt szellemi
alkotasok jogszera felhasznalasanak ellenertékét;

J) az elére nem lathatd tobbletkoltségek fedezetét (inflacio, arfolyamvaltozas, tobbletmunka).

Vallalkozo a Megrendel6 altal kiallitott teljesitési igazolas birtokaban jogosult (rész)szamlajanak
benyujtasara jelen szerzédés 8. pontjaban foglalt rendelkezések szerint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. §szerinti mérték késedelmi kamatra jogosult a
Vallalkoz6.

A fizetés abban az idopontban szamit teljesitettnek, amikor az esedékes Osszeggel a Megrendel
szamlajat megterhelik.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme: HUF

Megrendel6 szamlavezetS pénzintézete és szamlaszama: Takarékbank, 73602165-10195695
Vallalkozo szamlavezetod pénzintézete ¢s szamlaszama: Takarékbank, 58100068-10017313

8.2. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala kibocsatandé szamlanak a mindenkor hatalyos
jogszabalyokban eloirt formai és tartalmi kovetelményeknek meg kell felelnie, illetve a szamla
beazonosithatosaga érdekében a projekt azonosité szamat, valamint jelen szerzodés azonosito
szamat is tartalmaznia kell. Valamennyi szamlat Megrendel6 nevére és cimére kell kiallitani.

8.3. Megrendel6 jelen szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbol eredé tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemu és lejart kovetelését szamithatja be.

8.4. A kifizetés utofinanszirozas szerint torténik a 2017, évi C. torvény 3. mell. 11.3. szerinti
onkormanyzati étkeztetési fejlesztések tamogatasa jogcim alapjan a 412180 igénylésazonositoja
palyazat (95% tamogatasi intenzitas) és sajat forras terhére.

8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vallalkozo koteles elvégezm a vallalkozasi szerzédés tartalmat
képezd, de a viallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkil a mu rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg
(t6bbletmunka).

A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vallalkozo koteles elvégezni az utolag megrendelt, kiléndsen
tervmodositas muatt szikségessé valdo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé (potmunka).

A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozo
az atalanydijon felil a potmunka ellenértékét igeényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A megrendelé koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésének
idépontjaban nem volt el6relathato.

A potmunkak elszamolasara a Kozremukodo Szervezet elézetes engedélye alapjan és csak abban
az esetben kertilhet sor, ha annak sziikségességét a miszaki ellendr ellenjegyezte, a Kbt.-ben (1d.
141. §) meghatarozott feltételek fennallasa esetén.

A Megrendeld altal esetlegesen elrendelt potmunkak koltségének elszamolasa a Vallalkozo
nyertes ajanlataban megjelolt anyag- és idénormak alapjan torténik, figyelembe véve a Kbt,, és a
Ptk. pétmunka elszamolasra vonatkozo szabalyait.
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A potmunkak elszamolasa tételesen torténik, a muszaki ellendr altal felmérési naploban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendel6 altal el6zetesen jovahagyott egységarakon.

Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozo ar az adott munkara, Ggy a vallalkozonak
egységarelemzést kell készitenie és a Megrendel6vel jovahagyatnia.

A vallalkoz6 az elfogadott és elvégzett potmunkak ellenértékét a végszamlaban tiintetheti fel. A
targyi szerzodés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

9. Fizetesi feltételek

9.1. Vallalkozo tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek minosil kilonosen,

de nem kizardlagosan, ha Vallalkozo

- ellen a csédeljarastol és a felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi IL. torvény 11. § (2) bekezdés
h) pontja alapjan az addssal kotott szerzodéstol a fizetést haladék idétartama leteltét kovetden
tovabbra is a Cégkozlonyben kozzétett modon csod-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghaladé id6re koztartozova valik;

- a szerz6dés (rész)teljesitését hataridoben nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével --
érdekkorében felmertlt okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében felmerult okbdl kovetkezik be a projekt meghiasulasat vagy tartos
akadalyoztatasat eloidézo kortulmeény;

- részérSl, vagy harmadik személy részérdl nyujtott biztositék megszinik, megsemmisiil vagy
érteke  egyébként szamottevéen csokken, és  megfelelo 1 biztositék, vagy az
értékesokkenésnek megfelelé tovabbi biztositék nygjtasarol a IKSZ felszolitasara a megszabott
hataridon belil nem intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta ellenérzésre jogosult szerv
altal megallapitasra keriil;

- az elbleg Osszegét a szerzGdés teljesitését biztositd céltol eltéré modon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas tamogato altali ellenorzését megakadalyozza,

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdeml6en bebizonyosodik.

9.2. Megrendels a szerzGdés teljesitésének elismerésérol legkésobb a Vallalkozo (rész)teljesitésétol
szamitott 15 napon belil irasban nyilatkozik.

A teljesitésigazolas kiallitisara Megrendel6 részérdl az alabbi személy jogosult:

név: Kossa Lajos polgarmester

tel: 30/267-86-99

fax: 22/592-016

e-mail: polgarmester@aba.hu

9.3. Villalkozé a 9.2. pont szerinti teljesitésigazolas kiallitasat kévetden jogosult (és egyben
koteles) az ellenszolgaltatas Gsszegére vonatkozo (rész)szamlajat kiallitani a teljesitési igazolasban
meghatarozott tartalommal. Vallalkozo6 a szamlahoz kételes csatolni a teljesitést igazolast.

A teljesitésigazolist a Megrendelé allitja ki, igazodva a palyazati felhivas és mellékleteinek
kovetelményeihez.

9.4. A 8.1. pont szerinti szamla ellenértéke a kézhezvételtd]l szamitott 30 napon belil keril
Atutalissal kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11)
bekezdései, és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. § alabb idézett el6irasai
mellett.
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1. § Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen kertlhet sor.

32. § (1) Hat honapot meghalado teljesitési 1d6szakrol rendelkezé és egyben Gtvenmillio
forintot meghaladd Osszegt nett6 ellenszolgaltatast tartalmazo szerzodések esetén az
ajanlatkéré az adott épitési beruhazas jellemzéinek megfelelé idészakonként vagy
kivitelezési szakaszonként részszamlazasi lehetéséget biztosit.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitva
egy milliard forint alatti szerzédéses értékd épitési beruhazasoknal az ajanlatkéré legalabb
négy részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetdségét biztositja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitva
egy milliard forintot meghalado szerzédéses értckd épitési beruhazasoknal az ajanlatkérd
legalabb hat részszamla (ideértve a végszamlat is) benyuajtasanak lehetéségét biztositja.

(4) Az elsé részszamla kibocsatisanak lehet6ségét minden esetben biztositani kell
legkesobb az altalanos forgalmi ado nélkili szerzodeses érték 25%-at eléerd megvalosult
teljesités esetén.

(5) Az eldleg és a részszamlak alapjan torténd kifizetések Gsszértéke nem lehet kevesebb a
szerzodes altalanos forgalmi ado nélkal szamitott értékének 70%-anal.

(6) A részszamla Osszegét az ajanlatkéré altal teljesitésigazolassal elismert szerzodés
szerintl teljesités mértékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a részszamla szerinti
netto ellenszolgaltatas a szerzodés megvalosult ertékét nem haladhatja meg.

32/A. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6dS fél, valamint — eurdpai unids timogatas esetén
szallito1 kifizetés soran — a kifizetésre koteles szervezet, ha az ajanlattevoként szerzodé fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz 1génybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a
kovetkez6 szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesitent:

a) az ajanlattevoként szerzodo felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy koziilik melyik mekkora Gsszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésobb a teljesités elismerésének idSpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az cllenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetoen allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozor teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékeét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités  ellenértékét az
ajanlatkérokeént szerzodo fél — eurdpal unios tamogatas esetén szallitol kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatargja;

f) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerzadé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozo
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzodo fél — eurdpal unids tamogatas esetén
szallitol kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belll atutalja az
ajanlattevoként szerzodo feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerzodo  felek  valamelyike az e) vagy az f) pont  szerinti
kotelezettséget nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkéré (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevo
altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;
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i) részben vagy egészben europal unios tamogatasbol megvalositott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

(2) A felek kizarolag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A 32/B. §
(2) bekezdését az ajanlattevoként szerzodo féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja
szerinti Osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést koto fél
vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapesolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzeési szerzGdés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevo (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevéoként szerzodé fél
alatt a projekttarsasagot kell érteni.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netto
modon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevo az igénybe vett
alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkil — abban az esetben fizethet,
ha

a) az alvallalkozo az ajanlattevé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idopontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés idGpontjaban  szerepel a koztartozasmentes adozoi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairol szolo

kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes ad6zo1 mindségrol szolo igazolast.
(2) Az ajanlattevé az altalanos adoigazolas rendelkezésre bocesatasa utin az abban szereplé
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szereplo
koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idopontjaban terhelé koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.”

9.5. Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodes teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6
tarsasag tekintetében mertilnek fel, ¢és amelyek a Villalkozo adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzGdés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrol a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

A szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt a Vallalkozo a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel szamara megismerhetové teszi, és a fenti tgyletekrél a Megrendelot haladéktalanul
értesiti.

10. Teljesitési segéd igénybe vétele

10.1. Vallalkozo koteles Megrendelonek a teljesités soran minden olyan — akar a koriabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, akit az
ajanlataban nem nevezett meg, és a bejelentéssel egyttt nyilatkoznia kell arrol 1s, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok hatalya
alatt. Az alvallalkoz6 személye nem modosithato olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvallalkozo 1génybevétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait figyelembe veéve a
Kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo korilménynek mindsiilt.

10.2. A teljesitési kotelezettséget teljesitheti Vallalkozo vagy a nem természetes személy
alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi
személlyel egyestil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas modon jogutodlassal megszinik.
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10.3. A szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerz6dé félnek, illetve
kozosen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

Az alvallalkozoknak a szerzédés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatirozza meg, hogy
milyen aranyban részestlnek a szerzdés altalanos forgalmi ado nélkil szamitott ellenértékébdl.

A vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a kozbeszerzési
eljarasban  bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelen, valamint a Kbt 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato be mas (ideértve az atalakulas,
egyestlés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a vallalkozo e szervezet vagy szakember
nélkul vagy a helyette bevont ) szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a vallalkoz6 a koézbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egytitt felelt meg.

A Megrendel6 nem korliatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara, csak akkor,
ha a megel626 kézbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetoséggel élt.

A Vallalkozé a szerzodés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzodés teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a Megrendelonek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és — ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg — a bejelentéssel
egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozo nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem all a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok
hatalya alatt. :

Az eljaras soran az ajanlattevé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasitdl
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajatos tulajdonsagait figyelembe
véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozo korilménynek mindsilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan
eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az 1) szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden
relevans korilmény — kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az
értékelt személyi allomany — tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjinak
tekinthet6. Az értékeléskor meghatarozo szakember személye csak az ajanlatkéré hozzajarulasival
¢és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korulmény
tekintetében az értekelttel egyeneértekt szakember keriil bemutatasra.

11. Szerz6désszegés és jogkovetkezményei, a szerz6dés megsziinése

11.1. Ha Vallalkozo jelen szerzodésben meghatarozott barmelyik kételezettségének neki felrohato
modon teljesitésével késedelembe esik, illetve barmilyen mas modon megszegi jelen szerz6désben
foglalt kotelezettségeit, Megrendel6 a szerzodésszegés tényét irasban rogziti, és ésszert hataridé
tizésével felhivia Vallalkozot a szerzodésszegés megszintetésére. Ha Vallalkozé a Megrendel
altal megszabott hataridéig nem tesz meg minden eclvarhaté lépést a szerzGdésszegés
megszintetésére, Megrendelo azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést, és érvényesitheti a
szerzGdésszegésbol eredo igazolt karainak megtéritését Vallalkozotol.

11.2. A Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:
a) feltétlentil szikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 4j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4) a Vallalkozo biztositja a Kbt.138. {-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozokén szerzodo fél
személyében ¢rvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegest eljaras indult vagy az Europai Unio Birdsaga az EUMSZ, 258, cikke alapjan
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inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

(2) A MegrendelS koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elillni, ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomasira, hogy a szerzodé fél tekintetében a
kozbeszerzést eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

(3) A MegrendelS szerz6dé fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont &) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £6) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Megrendelé jogosult tovabba jelen szerzédéstdl elallni/azonnali hatallyal felmondani jelen
szerz6dést abban az esetben 1s, ha
- jelen szerzGdésben meghatarozott teljesitési hataridé lejartat megelézéen nyilvanvalova
valik, hogy Vallalkozo kizardlag olyan szamottevo késedelemmel tudna a szerzodést
teljesiteni, mely késedelem mellett Megrendel6nek mar nem all érdekében a teljesités, vagy
az a TAmogatisi Szerzédés értelmében a tamogatas csokkentésével, vagy folyositasanak
felfiiggesztésével vagy torlésével jarna;
- ha a késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér eléri a maximumat;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy — Megrendelonek nem felrohato okbol —
kezdeményezi a timogatis csOkkentését vagy felfiiggesztését;
- amennyiben Villalkozé ellen jogerésen cséd-, vég- vagy felszamolasi eljarast rendelnek el,
a fizetési haladék idotartamanak sikertelen leteltét kovetGen [a csodeljarasrol szolo 1991
évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakra tekintettel].

Villalkozo koteles a neki felrohatéan bekovetkezo szerzodésszegésbol ered6 karok megtéritésére.
11.3. szerzédést biztosito mellékkotelezettségek:

Jotallas: 24 + 3 honap (ajanlat szerint), mely jotallasi 1d6szak a sikeres muszaki atadas-atvetel
befejezésekor kezdodik.

Késedelmi kotbér: Villalkozonak felrhatd késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo késedelmi
kotbér fizetésére koteles késedelmesen teljesitett munka netté ellenértéke 0,5% Ft / késedelmes
naptari nap, maximélis mértéke: a szerzdés netté ellenértékének 15%-a. Amennyiben a
késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkérd a szerzodést
azonnali hatallyal felmondhatja ¢s meghitsulasi kotbérre jogosult.

Késedelmes a teljesités ha:

- az épitési beruhdzas késziltségi foka nem éri el a 100 %-ot legkésébb a munkatertilet atadasatol
szamitott 100 naptari napon belil.

A Villalkozo a szerzddés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerzodés hataridore
torténd teljesitése, hasznilatra kész allapota a Megrendel6 (ajanlatkérd) kiemelt érdeke.

A Villalkozd kotbérfizetési kotelezettsége a vallalkozo hibajara visszavezethet6 ok esetén minden
olyan naptari napra vonatkozik, amellyel a Szerzédés szerinti kotbérkoteles véghataridot a
Vallalkozo rallépi.

Késedelmi kotbér fizetése akkor valik esedékessé, amikor a véghataridé vonatkozasaban a
késedelem megszunik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.
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A Megrendel6 a szerzédésben foglalt kotbéren felil a késedelembdl szarmazé - a kétbérrel nem
fedezett - egyéb karigényét is érvényesitheti. A Megrendel6 fenntartja a jogat, hogy a bizonyithat
kartéritési igényét akkor is érvényesitheti, ha a kotbérigényével nem élt.

A kotbér fizetése semmilyen moédon nem mentesiti a Vallalkozot a szerzddés teljesitésére
vonatkoz6é barmely kotelezettsége, illetve a szerzédés szerint a Vallalkozot terhels egyéb
kotelezettségek és felelGsségek alol.

Amennyiben a késedelmi kotbér mértéke eléri vagy meghaladja a2 maximumot, akkor Ajanlatkéré
a szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja és meghiasulasi kotbérre jogosult.

Meghitsulasi kotbér: Amennyiben a szerzédés a Vallalkozé hibijara visszavezetheté okbol
meghiusul, illetve a Villalkozé elall a teljesitéstdl, a Megrendeld a Villalkozéval szemben jogosult
meghiusulasi kotbért érvényesiteni, melynek a szerzodés netto ellenértékének 10 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités egyideju kovetelését kizarja.

Hibas teljesités: MegrendelS a hibas teljesités kijavitasat, kicserélését itja el6, igy a késedelmi
kotbér eloirasat alkalmazza a szerzédésszeru teljesitésig, mell6zve a hibas teljesitési kotbér
eloirasat.

Kotbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelés a
szerzodésszegesert.

Felek a kotbér mértékét megfontoltan allapitottak meg, valamennyi korilmény gondos
figyelembevétele mellett az aranyossag elvének megfelelé mértékinek fogadjak el, és
egybehangzodan kijelentik, hogy azt nem tekintik talzott mértékiinek.

11.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 11. pont szerinti kotbérek nem érintik Megrendel$ azon
jogat, hogy a kotbéren feliili karat, vagy a 11. pont szerinti karigényét érvényesitse Vallalkozdval
szemben. Villalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy hibas vagy késedelmes
teljesitése eseten Megrendel6 az elismert ktbér 6sszegét szamlajabol levonhatja.

12. Szerzédés hatalya
12.1. Jelen szerzédés hatalyba lépése: a szerz6dés alairasa.

13. Titoktartas

13.1. Szerzodé Felek az egymas érdekkorébe tartozo és tudomasukra jutott tzleti titkot kotelesek
megtartani, ¢és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozoikkal, alkalmazottaikkal és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az Uzled titok védelmében
hatalyban lévé jogszabalyok eloirasai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kotelezoek szamukra.

13.2. Villalkoz6, valamint az alkalmazasaban allé6 munkatarsai/teljesitési segédei jelen szerzédés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése soran tudomasukra jutott, Megrendel6t érinté minden
adatot, tényt és bizalmas informaciot kotelesek megdbrizni, fiiggetlentl attdl, hogy az széban vagy
irasos formaban keriilt a birtokukba.

Megrendel6, valamint az alkalmazasiban allo munkatarsai/ teljesitési segédei jelen szerzodés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése kapesan tudomasara jutott, a Villalkozét érinté minden
adatot, lizleti titkot és bizalmas informaciot koteles megorizni, fiiggetlentl attol, hogy az széban,
vagy irasos formaban kertlt birtokaba.

13.3. Szerz6do Felek rogzitik, hogy nem terheli 6ket a titoktartasi kotelezettség, amennyiben
jogszabaly, birosag vagy egyéb hatosag kotelezi feleket az informacié harmadik személy részére
torténs atadasara. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés adatai — illetve a szerzodés teljesitésére
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vonatkozd, a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja szerinti adatok — kozérdekbol nyilvanos adatnak
mindsilnek, azok nyilvanossagra hozatala tzleti titokra hivatkozassal nem tagadhato meg.
Megtendeld a jelen szerzédést — mindkét fél altali alairast kovetoen — kozzéteszi a Kozbeszerzés
Hatosag altal muikodtetett Kozbeszerzési Adatbazisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja
szerint.

13.4. Felek megallapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartasi kotelezettség az
alvallalkozé(k)ra, Villalkozoval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban allo
szakemberekre is kiterjed.

13.5. A titoktartasi kotelezettség a szerz6dés megsziinését koveto korlatlan ideig fennmarad.

14. Vis maior

Vis Maior barmely olyan el6re nem lathato, elkeriilhetetlen és elharithatatlan, egyik félnek sem
felrohaté rendkivili esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjak megkezdeni,
folytatni, teljesiteni kotelezettségeiket. Ezen események korlatozas nélkil magukban foglaljak a
haborut, a polgarhaborat, a lazadast, a felkelést, a zavargast, a természeti katasztrofat — igy
kilonosen: thzvészt, robbanast, aradast, vihart, foldrengést —, az egyéb katasztrofat, a jarvanyt, a
vesztegzarat, a sztrajkot, tovabba - a Felek altal jelenleg nem lathaté - olyan korilmeények
felmertlését, amely a munka megkezdését, folytatasat vagy befejezését akadalyozza.

Vis Maior esemény bekovetkezésekor az érintett Félnek irasban haladéktalanul kozolnie kell a
masik féllel az esemény korilményeit, okat, varhato idGtartamat, tovabba a megtett ¢s a tervezett
szlikséges intézkedéseket. A haladéktalan irasbeli kozlési kotelezettség a Vis Maior esemény
hatasainak felszamolasa, elmulasa utan is terheli az érintett felet. Barmely Vis Mator esemény
bekovetkezte nem szunteti meg a Felek azon kotelezettségét, hogy a Vallalkozo altal teljesitett és
Megrendel6 altal igazolt teljesités jelen szerzédés szerinti ellenértékére vonatkozo szamla a Felek
kozott elszamoldsra vagy kiegyenlitésre keruljon. Az érintett fél koteles minden ésszer
erGfeszitést megtenni annak érdekében, hogy szerzodéses kotelezettségeinek teljesitését ésszerd
id6n belul folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesitési modot talaljon, amelyet a Vis Maior nem
gatol.

Felek tudomasul veszik, hogy a teljesitést hataridé a Vis Maior id6tartamaval meghosszabbodhat.

15. Vegyes és zar6 rendelkezések

15.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben jelen szerzédésben rogzitett
adataikban valtozas kovetkezik be, azt irasban haladéktalanul kézlik a masik féllel.

15.2. A Villalkozd a szerzGdés alairasaval buntetGjogi felelossége tudataban kijelenti, hogy a
nemzeti vagyonrol szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapjan atlathaté
szervezetnek mindsil, és tudomasul veszi, hogy az atlathaté szervezet fogalmahoz kapcsolodo
valtozasrol, az atlithatosig megszinésérdl — a szerzodés/megrendelés teljesiilés idGtartama alatt —
haladéktalanul kételes irasban a Megrendel6t tajékoztatni.

15.3. Szerzéd6 felek ugy jarnak el jelen szerzodés hatalyanak fennallta alatt, ugy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerzédés kikotéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek.
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy egyikiik sem tanusit olyan magatartast, amely a szerzodéssel
ellentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit sértene. Szerzodo Felek rogzitik, hogy a
dokumentumok kezelése soran az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseit maradéktalanul
betartjak.



Felek minden cselekedetiiknél és tevékenységiiknél a masik fél érdekeit messzemenden szem el6te
tartva jarnak el, tartozkodva minden olyan magatartastol, amely a masik félnek akar dologi, akar jo
hirnevében bekovetkezett kart okozna.

Villalkozo koteles tlrni és segiteni a tamogatas felhasznalisianak, illetve a Projekt
megvalosulasanak ellenérzését minden olyan szervezet, hatosag, egyéb személy részérdl,
amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez.

Az ellenorzés-tirési kotelezettség megsértése esetén Vallalkozo koteles megtériteni az ellenrzés
altala tortént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatéan keletkezett
karokat (killonosen a szakértok felmerile dijat, utazasi és tartozkodasi koltségeit).

15.4. Amennyiben jelen szerzédés barmely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek
minosiilne, az nem eredményezi a szerzodés tobbi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerz6do
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzddés egycb rendelkezései érvényben
maradjanak, és az érvénytelennek minésilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak
be, amennyiben ez az tigyleti akarat kinyilvanitasa szempontjabdl sziikséges.

15.5. Amennyiben Villalkoz6 kilfoldi adoilletoségt, tgy koteles jelen szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohatosagtél a  magyar
adohatosag kozvetlenil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozod adatokat az orszagok kozott
jogsegely igénybevétele nélkil.

15.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés modositasara csak a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,
irasban kertilhet sor.

A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a kozbeszerzési eljaras utéellendrzése soran és/vagy az
alairasra kerult tamogatasi szerzédés modositasban és/vagy a szerzédéskotést kovetden
médositott palyazati felhivasban és/vagy a szerzédéskotést kovetéen médositott Utmutatban a
dokumentaci6 részét képezé szerzodéstervezetben foglalt rendelkezéseken tdl egyéb kotelezéen
alkalmazando szerzédéses feltétel kerul eloirasra, a Felek a szerzodést arra tekintettel modositjak.

15.7. A Megrendelé a Kbt. 35. § (8)-(9) ¢s 138. § alapjan a kozbeszerzési eljarasban torténd
ajanlattételt nem kototte gazdalkodo szervezet alapitasahoz, tovabba nem tette kotelezGvé, sem
lehet6vé, hogy a nyertes ajanlattevé Vallalkozok a szerzddés teljesitése érdekében gazdalkodo
szervezetet hozzanak létre.

15.8. A szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriilé vitis kérdéseket
egymassal targyalasos tuton, kozos szandékuk esetén mediator koézremukodésével rendezik.
Amennyiben a targyalas nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari
eljaras szabalyai szerint birdsagi Gton érvényesitik, jogvitatkban a hataskorrel és illetékességgel
rendelkezé rendes birosag jar el.

15.9. Jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a Polgart Torvénykonyvrdl szolo 2013
évi V. torvény, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok, valamint az ajanlattételi felhivas ¢s dokumenticio, Vallalkozoé ajanlata, és a
Tamogatasi SzerzOdés rendelkezései az iranyadoak.

15.10. Jelen szerzodésnek a része a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas, dokumentaci6, a
kozbeszerzést eljarasban kiadott esetleges kiegészité tajekoztatasok, abban az esetben is, ha ezek a
felsorolt dokumentumok kiilon nem keriilnek csatolasra a szerzddéshez.



Felek jelen szerzodést - mint akaratukkal mindenben megegyezot - elolvasas és értelmezés utan
jovahagydlag alairjak.

Aba, 2019. szeptember 11.

Aba Viros Onkorminyzata Koviacs Tibor egyéni véllalkozé
képv.: Kossa }A}os polgarmester képv.: Kovacs Tibor
Megrendel Vallalkozo
Mellékletek:

1. sz. melléklet: miszaki tartalom, tervdokumentacio,
2. sz. melléklet: Vallalkoz6 altal az ajanlataban becsatolt arazott koltségvetések
3. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi szerzodés
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Miszaki leiréas

Férum étterem feldjités pdlyézati tervéhez

Késziil: Aba, Rakdczi u. 4/b. Hrsz: 402/1.
Megbizé: Aba Varos Onkormanyzata Aba, Rakoczi utca 12.
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A csapadékviz
megoldva,

levezetést a

A lefolydkat a felujitds alkalm

A teriletre

szabalyckat,

mechanikal &

elleni

n

vonatkozd

szigetelés

rendezési

EFDM

a meglevd levezetdkkel kell megoldani.

aval zlaposan ki

terv

és az OTEK eldirdsait tartalmazza.

Az épiilet jellemzd adatai

1. Rendeltetés

2. Beépitettség:

3. Szintmagassagok:

el kenyha

ingatlan teriilste

telies beépitett terilet

megengedett beépitettség

tényleges beépitettség

4. foldszint b&lcsdde:

nem valtoznak

elétér
elétér
férfi-we
ndi-We
presszdtér
éterem
kiadd
mosogatd
konvha
moscgatd
elékészitd
eldékészitd
géngytley
kozlekedd
iroda
xézi raktar

eldtér

wC

zuhanyz6

lemezszigetelsd

ragasztasos rigzitéssel. A feliiletrdl a

eléirdsai

rendszerrel lesz

csapadékviz

altalancs

36173,00 m2
nem valtozik
30,00 &

nem valtozik

8,20 m2
2,90 m2
12,20 m2
8,60 m2
33,80 m2
136,00 m2
11,00 m2
12,50  m2
41,60 m2
4,60 m2
8,40 m2
5: 5 mz
5,50 mz
45,50 m2
6,20 m2
2,70 mz
3,85 mZ
1,04 m2
1,60 m2
2,54 m2
7,80 m2
0,80 m2z
1,50 m2
T e



6ltezd 7,40 m2

goéngydleq 11,40 m2

italraktar 12,20 m2

tdroléd G,50 m2

kazéan 6,30 m2

boyler o 7,60 m2

440,23 m2

Hasznos alapteriilet minddsszesen: 440,23 m2

Felhasznalt anyagok és szerkezetek

Alapozas nem valtozik
Felmend falak nem valtozik
Valaszfalak nem vadltozik
Fédémnm U] hészigetelést kap
Koszora nem valtozik

Tetdszerkezet nem vaitozik

Tetdéfedés Uj szigeteld lemezzel lesz ellatva

Vizszigetelés nem valtozik

Nyilaszardk aj mlanyag homlokzati nyilaszdrdék
keritlnek beépitésre

Homlokzatképzés Uj DRYVIT rendszerd hészigeteld
vakolatrendszer készil

Feliletképzés a belsd feliiletképzések nem valtoznak

Energiaellatas

~ elektromes rendszer falon beliili

€z vezetékkel készilt,

e ]

véddcsdben vezetett
- vizvételi lehetdség az ingatlanon meglévé kiépitett
vizhalézatrdl biziositott
—- szennyviz elvezetés a terlileten kiépitett
xb6zcsatorna haldzatba torténik,
& konyhai teriileten képz&dd szennyvizet zsir &s

clajfogé berendezésen keresztiil lehet a zar

tdroléba vezetni



- flités a kazdnhézban elhelyezett gaz tizemd

kazanrél, éplileten bellili gépészeti rendszerrel

szerelve.
- szellbzés gépészeti rendszerrel szerelve.

Nyilatkozat

A tervezett létesitmény a 312/2012 (XI.8) Korm. rendelet §.

nt 1.1.9 alpontjédban meghatdrczottak

szerint megfelel

318
Sk

a2} az allékonysidg és a mechanikai szilardsag,

bB) a tlizbiztonsag,
c) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,
d) a biztonsédgos haszndlat és akadalymentesség,

1

e) a za} és rezgés el

g) az élel- és vagyonvédelem, valamint

1) a természeti erdforrasck fenntarthatd hasznilata

alapvetd kxovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett

elvidrasoknak.

& " s



TERVEZOI NYILATKOZAT
FORUM ETTEREM FELUJITASI TERVEHEZ

Alulirott tervezd kijelentem, hogy a fenti épitmény tervezése soran a 312/2012 (X1.8) Korm. rendelet
eldirasait betartottam az engedélyezési tervekre vonatkozo tartalmi kdvetelmények vonatkozasaban.

A tervezeshez 266/2013. (VIL.11.) Korm. Rendelet szerinti épitész tervezi Jjogosultsaggal

rendelkeziink,

Felelds épitész tervezd: Szabd Laszlo terv.eng.sz.: F;—Z 07-0018/2023
Felelds épitesz tervezo: Draskovich Attila  terv.eng.sz.: E-2 07-0018/2023
Epittetd: Aba Varos Onkorményzata

, 8127 Aba, Rakdczi utea 12.

Epitési munka helye: Aba, Rékoczi u. 4/B. Hrsz.: 402/1

Epitési tevékenység jellege: étterem

A fenti helyrajzi szdm, az ingatlan nyilvéntartds szerint beépitett telekre, a terv szerinti
épiiletet kivanja az épittetd feltjitani.
Az épitési tevékenység kdrnyezetének meghatdrozo jellemzéi:

Epitési ovezet jele: Falusias lak6ovezet
Az ingatlan jelenleg beépitett, a szabédlyozasi terv szerint bedpithetd 30 %-os beépitési
lehetoséggel. Az ingatlan kdmyezetében 1évé ingatlanok beépitettsége kicsi, mivel falusias
lakodvezetrdl van szo. A teriilet kozmiivekkel vald ellatottsdga j6, a targyi ingatlan viz,
villany. gaz, szolgaltatassal ellatott.

1, A tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak,
altalanos érvényli és eseti eldirdsoknak, igy kilondsen a kornyezetvédelmi eléirdsoknak, a
statikai, az €letvédelmi és az égéstermék elvezetdkre vonatkozo kovetelménveknek.

2, A jogszabalyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges.

3, az alkalmazott miiszaki megolddsok megfelelnek az Etv.31.§ (2) bekezdés c)-h)
pontjaban meghatdrozott kivetelményeknek.

4, Az épiilet szerkezetei az érvényben 1évd 7/2006 (V. 24.) TNM sz. rendeletben rogzitett
hoszigetel6 eldirasoknak megfelel6en keriiltek megtervezésre.

Alulirott tervezdk kijelentjiik, hogy a fenti épitmény terv szerinti felajitisa az épitésiigyi
és épitésteliigyeleti hatésdgi eljardsokrél és ellenérzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hatésagi szelgaltatisrél sz6lé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjin nem tartozik
épitési engedély kiteles tevékenységek korében, a tervezett fejlesztés megvalositdsahoz
nem sziikséges épitésiigyi hatdsdgi engedély.

Pakozd, 2018-(07-29.

oz ) -~
Szabo L4sz16 & Draskovich Attila (¥~
E2 07-0018/2023 E2 07-0139/2023
Sukord, Sorompovdlgy 7. Székesfehérvar, Koppdny u. 13
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Felhasznalt anyagok:

1. Labazati vakolat sziirke szinben
2. Homlokzati vakolat fehér szinben
3. Fehér miianyag nyildszardok

4. Lemez burkolat szlrke szinben

Rafz téraya: FORUM ETTEREM FELUJITAS TERVE 2018.07.09.

Rajz megnevezése:  TERVEZETT HOMLOKZATOK pélyszati tery | M=1:100

i P Aba Varos Onkormaényzata

Epittetdk 8127 Aba, Rékéczi utca 12. C-7-99

Epités helye: 8127 Aba, Rakéczi utca 4/B. HRSZ.:402/1.
» Draskovich Attila Epitésztervezd £2/07-0139/2023
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Epittetd:
Aba Véaros Onkormanyzata
8127 Aba, Rakdczi utca 12.

KOLTSEGVETES

FORUM ETTEREM
8127 Aba, Rakéczi utca 4/b.

Epitészeti feldjitasi, energiaracionalizélasi munkaihoz

Anyag koltség Osszesen:
Dij kéitség 6sszesen
AFA vetitési alap

AFA 27 %

Brutto bekererlilési kbltség

12 969 516
9013 480
21982 996
2935 409

27 918 405



15.
21.
34.
35.
37.
43.
44.
48.

Epittetd:
Aba Varos Onkormanyzata
8127 Ba, Rakoczi ut 12.

TERVEZO! KOLTSEGBECSLES: OSSZESITO

FORUM ETTEREM
8127 Aba, Rakoczi it hrsz.402/1

Epitészeti felujitasi, energiaracionalizélasi munkaihoz

ZSALUZAS ES ALLVANYOZAS

IRTAS, FOLD ES SZIKLAMUNKA

FEM ES KONNYU EPULETSZERKEZETEK SZERELESE
ACS MUNKAK

KEMENY ES FUSTGAZ RENDSZEREK EPITESE
BADOGOZAS

ASZTALOS SZERKEZETEK

SZIGETELES

ANYAG + DiJ OSSZESEN:

Székesfehérvar, 2019.08.07.

anyag

113000

0
5744795
76 000

0

763 561

4 205 960
2 066 200
12 969 516

21 982 996

dif

1084 500
588 000
1735210
84 000
875 680
675 840
505 900
3 464 350
9013 480



15 ZSALUZAS ES ALLVANYOZAS

1

15-012-006 1

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzas es allvanyozas

Konnyil alivanyszerkezetek

Homlokzali cséallvany allitasa allvanycssbél
mint munkaallvany szintenkeénti palidteritéssel,
korlattal, labdeszkaval kétlabas,0 60-0.90 m
padiészélesseéggel, munkapadlo tavolsag 2,00
m, 2,00 kN/m2terhelhetSséggel. alivanyépités
MSZ és alkalmazastechnikai kézikonyv szerint,
6,00 m munkapadié magassagig

510 m2 200 1800

15-012-006.2

Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
Zsaluzas és allvanyozas

Kénnyii dllvanyszerkezetek

Homiokzali csbalivany allitasa allvanycsébol
mint munkaallivany,szintenkénti palicteritéssel,
koriattal, ldbdeszkaval, kétidbas,0,60-0,80 m
padioszélességgel, munkapadlo tavolség 2,00
m. 2,00 kN/m2terhelhetoséggel, livanyépités
MSZ és alkalmazastechnikai kézikényv szerint,
6,01-12,00 m munkapadié magasség kozott

556 m2 200 2100

dsszesen:

anyag dj

102 000 969 000

11000 115500

113 000 1 084 500



21 IRTAS, FOLD ES SZIKLAMUNKA

1

Kod: 21-011-011.6

Alépitmenyi munkak

Irtas. fold- és sziklamunka

Kiegeszitd tevékenységek

Epitési térmelék konténeres elszallitasa,
lerakasa.lerakohelyi dijjal

8,0 m3-es konténerbe 8 db

Osszesen:

0

73500

anyag

0

0

dij

588 000

588 000



34 FEM ES KONNYU EPULETSZERKEZETEK

SZERELESE
34-000-011.31.2.1/M

Epitémesteri munkak

Fém- s koénnyli épuletszerkezetek szerelése
Bontast munkak

Aluminiumtrapézlemez bontasa homlokzatrol
és lapostett acél vazszerkezetérdl,
pontmegfogasos,

acél tartészerkezetnél,

1000 mm szélességti raszterig

tagolt sik feltiletrol

813,5 m2
34-000-001.4/M

Epitémesteri munkak

Fem- és kénnyt éplletszerkezetek szerelése
Bontéasi munkak

Epiilet acélvazszerkezet,

homlokzati lemezburkolat fogaddszerkezetének
bontasa

2t
34-002-005.1.7-0161646

Epitémesteri munkak
Fém- és kénnyd épifetszerkezetek szerelése
Kénnyliszerkezetes térlefedd burkolati
rendszerek
Klilsé térlefedés hiszigetelt szendvicspanel
elemekkel, latsz6 csavaros rogzitéssel,
PUR vagy PIR hab szigeteléssel,
100 mm vastagsagban
SWEDSTEEL-METECNO Glamet eléregyértott
hészigetelt tetépanel, fedbszélesség: 1000
mm, vastagsag. 100 mm, toltet: PUR hab,
acéllemez: 0,5/0,5 tizihorganyzott acél,
bevonat: PE25/PE25

543,5 m2

dsszesen:

10570

760

205200

1300

anyag diy
0 618260
0 410400

5744795 706 550

5744795 1735210



35 ACSMUNKA

7

35-005-001.1 2-02110086

Epitémesteri munkak

Acsmunka

Faforgacsiap elhelyezése

Vizallo. mugyaniaval stabilizalt faforgacslap
(OSB) elhelyezése

vagott (nutolatian) kivitelben,

fuggdleges vagy vizszintes felileten
Vizallo faforgacslap (OSB), 2500x1250x18 mm
meérett

1000 mm szélességl raszterig

tagolt sik feluletrd!

40 m2 1900

dsszesen:

2100

anyag

76 000

76 000

dij

84 000

84 000



37 KEMENY ES FUSTGAZ RENDSZEREK
EPITESE anyag diy
1 37-000-001 1/M

Epitémesteri munkak

Keémeny-, fustgazrendszerek épitése

Kemeény-, fiustgazrendszerek bontssa

Kemények bontasa, éplieten kiviili 6nalic

kemenytest 20,8 m3 0 42100 0 875680

Osszesen: 0 875680



43 BADOGOZAS

1

43-000-005

Szakipari munkak

Badogozas

Bontasi munkak

Lefolyc csatorna bontasas0 cm kiteritett
szeélessegig

43-003-011.1.5-0420111

Szakipari munkak

Badogozas

Szegélyek és hajlatok

Saroklemez szegély (kilsé/belsd),
szines mdanyagbevonati horganyzott
acéllernezbdl,

barmely kiteritet! szélességget
SWEDSTEEL BSL belsé sarokszegélylemez,
Lv. 0,5 mm, anyag: S250GD+Z275
tizihorganyzott acél, bevonat: 25 ?m PE
bevonattal

43-003-003.2.3-0420459

Szakipari munkéak

Badogozas

Szegélyek és hajlatok

Gerincfedés szerelése,

szines mianyagbevonatu horganyzott
acéliemezbd,

50 cm kiteritett szélesseéggel

SWEDSTEEL SSZ élhajlitott PE25 bevonatos,
0.5 mm vitg. acél szegélylemez 401-450 mm
kiteritett szélességben, anyagmindség:
S250GD+Z275, bevonat: 25?m PE, lemezvig..
0.5 mm, hossz: 1000-4000 mm

43-002-011.2-0420007

Szakipari munkék

Badogozas

Csatornak

Lefolyécsé szerelése kér
keresztmetszeitel barmilyen kiteritett
szelesseggel,

szines mianyagbevonatu horganyzott
acellemezbdl

SWEDSTEEL "Caracol” LF100 lefolydcso,
toldva, rogzitébilinccsel, betorkold csonkkal,
hattyunyakkal. kikopovel

40 m

216 m

24 m

24 m

1070

1660

5200

1200

2100

2300

2000

anyag dij

179 641 48 000

231120 453 600

39 840 55 200

124 800 48 000



5 43-002-001.2-0420002

Szakipari munkak
Badogozas

Csatornék

Flggéereszesatorna szerelése,
félkérszelvényu barmilyen Kiteritett
Szélessegben,

szines miianyagbevonatu horganyzott
acéllemezbdl

SWEDSTEEL "Caracol” ER150
félkorszelvényli ereszcsatorna, toldéelemekkel,
0.8m-ként csatornavassal, fiiggeszié

szalaggal, végzaré elemekkel 48 m 3920 1480 188 160 71040

dsszesen: 763 561 675 840



44 ASZTALOS SZERKEZETEK anyag dij

1 44-011-001 1. 1-0168546
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ajtok, nyilaskeretek elhelyezése
Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére
kihagyott fainyilasba.
hészigetelt, fokozolt légzarasd bejarati
ajto,tomités nélkil (szerelvényezve, finom
beallitassal),
5,01-10,00 m kertilet kézott
FENSTHERM FUTURE kifelé nyil6 kétszamyu
bejarali ajté angol paneilel, 5 kamras PROFINE

76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 180 x
240 cm 1 db 217000 12300 217 000 12 300

2 44-011-001.2.1-0223502
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ajtok, nyilaskeretek elhelyezése
Mdaanyag kiltéri nyilaszarék elhelyezése elore
kihagyott falnyilasba,
hészigetelt, fokozott Iégzarast mianyag
oldalvilagito, témités nélkil (szerelvényezve,
finom beéliitassal),
6,00 m kertletig
Mianyag oldalvilagito u=1,1 W/m2K 40x240
cm 2 db 52100 7200 104 200 14 400

3 44-011-001 3 1-0223507
Szakipari munkak
Aszltalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ajtok, nyilaskeretek elhelyezése
Mianyag kiiltéri nyildszarck elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba,
hészigetelt, fokozott leégzarasu feltilvilagito,
bejarati vagy erkélyajté félé, tomités nélkiil,
4,00 m kertiletig
Mdanyag felilvilagito u=1,1 W/m2K 130x70 em
2 db 48900 6500 97 800 13 000

4  44-011-001.1.1-0168545
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ajték, nyilaskeretek elhelyezése
Midanyag kultéri nyilaszarok elhelyezése elére
kihagyott fainyilasba,
hészigetelt, fokozott légzarasu bejarati
ajto. témites nélkiil (szerelvényezve, finom
beéllitassal),
5,01-10,00 m keriilet kézott
FENSTHERM FUTURE kifelé nyilo kétszarnyt
bejarati ajto angol panellel, 5 kamras PROFINE
76 PVC profil. Uw<1,15 W/m2K, mérete: 150 x
240 cm 2 db 212800 9800 425600 19 600



5 44-011-001.3.1-0223510
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Muanyag ajtok, nyilaskeretek elhelyezése
Muanyag kiltéri nyilaszarok elhelyezése elére
kihagyott fainyilasba,
hoszigetelt, fokozott légzarasu feliilvilagito,
beyarati vagy erkélyajté folé, t16mites nélkui
4,00 m keriiletig
Mianyag fellilvilagito u=1,1 W/m2K 150x40 cm

2 db 41000 7100 82 000 14 200

6 44-011-001.1.1-0168466
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Miianyag ajtok, nyilaskeretek elhelyezése
Mianyag kiiltéri nyilaszarck elhelyezése elére
kihagyott falnyifasba,
hészigetelt, fokozott légzarasa bejarati
afto, tdmités nélkil (szereivényezve, finom
beallitassal),
5,071-10.00 m keriilet kdzott
FENSTHERM FUTURE kifelé nyilo bejarati ajté
angol panelfel, 5 kamras PROFINE 76 PVC

profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 110 x 240 cm
2db 127800 9500 255600 19 000

7 44-011-001.3.1-0223513
Szakipari munkak
Aszlalosszerkezetek elhelyezése
Mdanyag ajtok, nyildskeretek elhelyezése
Muanyag kiiltéri nyildszarck elhelyezése elére
kihagyott falnyilasba,
hészigetelt, fokozott légzarast feltlvilagito,
bejaratt vagy erkélyajté 1616, tomités nélkuil,
4,00 m keriiletig
Muanyag felalvildgité u=1,1 W/m2K 110x40 cm
2 db 24300 4980 48 600 9 960

8 44-011-001.6-0212952
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mdanyag ajtok, nyilaskeretek elhelyezése
Mianyag kitéri nyilaszarok ethelyezése elore
kihagyott falnyilasba,
Mianyag lecek, soroldk, kiegesziték
elhelyezése (beépitéssel)
70 ill. 86 mm, fehér, acélbetéttel 12 m 6800 1700 82 960 20 740



9

10

11

44-012-001 1 1.5.1-0221861

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Muanyag ablakok elhelyezése

Miianyag kuitéri nyilaszarok,

haszigetelt, fokozott légzarasu ablak
elhelyezéseelre kihagyolf falnyildsba, témités
nélkul (szerelvényezve. finombealiitassal),
4,00 m kerutetig

hatkamras profil, egyszarny

buko-nyilé

REHAU GENEO MD szélerésitéses profilt
buko-nyild ablak, fehér. Ug = 0.6 W/m2K 60 x

60 cm
4 db 36400

44-012-001.1.1.5.2-0221831
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ablakok elhelyezése
Mianyag kultéri nyilészarok,
hészigetelt, fokozolt Iégzarést ablak
elhelyezéseelbre kihagyott falnyifdsba, tomités
nelkul (szerelvényezve, finombedllitassal),
4,00 m keriiletig,
hatkamras profil, egyszarnyu
buko
REHAU GENEQ MD széler6sitéses profifii
buké ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 120 x 60
cm
12 db 52100

44-012-001.1.1.5.1-0222366

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ablakok elhelyezése

Mianyag kultéri nyilaszarok,

hészigetelt, fokozott légzérast ablak
elhelyezéseelére kihagyott falnyilasba, tomités
nélkil (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m kertlletig,

hatkamrés profil, egyszarnyt

buko-nyild

REHAU Euro-Design 86 buko-nyil6 ablak,

fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 90 cm
4 db 44600

8200

6700

6200

145 600

625 200

178 400

32 800

80 400

24 800



12 44-012-001 1.2 7 1-0221871

13

14

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elhelyezese

Mdaanyag ablakok elhelyezése

Mianyag kiltéri nyilaszarok,

hészigeteit, fokozott légzarasi ablak
elhelyezéseelire kihagyott falnyilasba, témiteés
nelkil (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m kerulet felett

hatkamras profil. egyszarnyu,

buko-nyilo

REHAU GENEO MD szalerésitéses profili
buko-nyilo ablak, fehér, Ug = 0.6 W/m2K 120 x

120 cm
7 db 77500

44-012-001.1.2.8.1-0221912

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Mianyag ablakok elhelyezése

Mianyag kultéri nyilaszarok,

hészigetelt, fokozott légzérasu ablak
elhelyezéseeltre kihagyott falnyilasba, témités
nelkiil (szerelvényezve, finombealiitassal),
4,00 m kertilet felett

hatkamras profil, kétszarnyu vagy tobbszém v,
kbzépnyild buko-nyilé

REHAU GENEO MD szélerésitéses profila
kézepfelnyilo buko-nyilo ablak, fehér, Ug = 0,6
W/m2K 180 x 150 cm

4 db 137600

44-012-001.1.2.7.4-0221817

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elheiyezése

Miianyag ablakok elhelyezése

Miianyag kdltéri nyilaszarok,

hoszigetelt, fokozott légzérast ablak
elhelyezéseelbre kihagyott falnyilasba, témités
nelkil (szerelvényezve, finombeéllitassal),
4,00 m keriilet felett

hatkamras profil, egyszarnyu,

fix

REHAU GENEO MD szélerssitéses profil fix
ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 180 x 110 em

2 db 65900

9600

8800

9200

542 500

550 400

131 800

67 200

35 200

18 400
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17

44-012-001.1.2.7 4-0221809
Szakipar munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Mdanyag ablakok elhelyezése
Mianyag kilteri nyilaszarok
hészigetelt, fokozott legzarasa ablak
elhelyezeseelore kihagyott falnyilasba. tomités
nelkul (szerefvényezve, finombedilitassal).
4,00 m keriilet felett
hatkamras profil, egyszémyua,
fix
REHAU GENEO MD szélerésitéses profil fix
ablak, fehér. Ug = 0,6 W/m2K 90 x 150 cm

5 db 51000

44-012-001.1.2.7 4-0221814

Szakipari munkak

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Mianyag ablakok elhelyezése

Midanyag kultéri nyilészarok,

hészigetelt, fokozott I6gzarésa ablak
elhelyezéseelbre kihagyott falnyilasba, témités
nelkal (szerelvényezve, finombeallitassal),
4,00 m kerdlet felett

hatkamrés profil, egyszarnyu,

fix

REHAU GENEO MD szélerbsitéses profili fix
ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 120 x 150 cm

3 db 63100

44-012-001.1.2.7.4-0221817

Szakipari munkéak

Asztalosszerkezetek elhelyezése

Midanyag ablakok elhelyezése

Muanyag killtéri nyilaszérok,

hoszigetelt, fokozott légzarasu ablak
elhelyezéseelére kihagyott falnyilasba, témités
nélkiil (szerelvényezve, finombedllitissal),
4,00 m keriilet felett

hatkamras profil, egyszérnyu,

fix

REHAU GENEO MD szélerbsitéses profilii fix

abiak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 210 x 110 cm
2 db 75000

9800

9500

9700

255 000

189 300

150 000

49 000

28 500

19 400
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44-012-001.1.1.5.4-0221806
Szakipari munkak
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Muanyag ablakok elhelyezése
Mianyag kiiltéri nyiléaszarok,
hészigetelt, fokozott légzérasy ablak
elhelyezéseelore kihagyott falnyilasba, témités
nelkul (szerelvényezve. finombedllitassal),
4,00 m kerifetig.
hatkamras profil, egyszarnyd
fix
REHAU GENEO MD szalerésitéses profild fix
ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 90 x 60 cm

2 db 27000

44-012-001.1.1.5.4-0221811
Szakipari munkak
Aszlalosszerkezetek elhelyezése
Mianyag ablakok elhelyezése
Miianyag kiiltéri nyilészarok,
hészigetelt, fokozott légzéardsu ablak
elhelyezéseelére kihagyott falnyildsba, témités
nélkil (szerelvényezve, finombeaéliitassal),
4.00 m keriiletig,
hatkamras profil, egyszérnyii
fix
REHAU GENEO MD szélerésitéses profilti fix
ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 120 x 60 cm

2 db 35000

gsszesen:

6000

7500

54 000

70 000

4 205 960

12 000

15 000

505 900



48 SZIGETELES

1

48-000-002 1

Szakipari murikak

Szigetelés

Bontasi munkéak

Teljes feliileten hegesztelt. olvaszioftvagy

ragasztott bitumenes lemez szigetelés

bontasa, ketté vagy tébb réteg lemez esetén,

vizszintes feltiletré! 5435 m2 0

48-000-025.1

Szakipari munkak

Szigetelés

Bontasi munkak

Mechanikai rogzitésii hészigeteld lemezek

bontasa,

vizszintes feltiletroi 514,17 m2 0

48-010-002.1.2.2-0312755

Szakipari munkak

Szigetelés

Homlokzati hGszigeteiGrendszerek
Homlokzali hbszigetelés, ivegszovethals-
erdsitett komplett hészigeteld rendszerrel,
(ragaszto, hdszigetelés, simitdhabarcs, halo,
alapozé, véddbevonat), mechanikai
rogzitessel, kiegészitd profilok kulon tételben
szerepelnek,

egyenes €l-képzeésd, homlokzati EPS
hészigeteld lapokkal,

cementbazist ragasztoporbdl képzett
ragasztoba,

tagolt sik, figgdleges falon

MAPEI Mapetherm Premium 15 cm hészig.
vastagsag (MT. ragasziotapasz+Grafitos EPS+
diibel+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+

1050

1050

Sifancolor Tonachino 1,5mm) 2590 m2 6500 11400

anyag iy

0 570675

0 539805

1683 500 2952 600



4

48-010-002.3.2-0312922

Szakipari muniak

Szigetelés

Homlokzati hészigetelGrendszerek
Homlokzati hoszigetelgs. ivegszovethals-
erdsitett komplett hoszigeteld rendszerrel
(ragaszlo, hészigetelés, simitéhabarcs, halo,
alapozo. védobevonat), mechanikai
rogzitessel, kiegészitd profilok kuidn téteiben
szerepelnek,

egyenes el-képzesd, homlokzati XPS
hészigetelt lapokkal,

tagolt sik, figgéleges falon

MAPE| Mapetherm Elastocolor labazat 12 cm
hészig. vastagsag (MT.
ragasztotapasz+XPS+diibe/+Mapetherm
Net+Quarzolite BaseCoat+FElastocolor
Tonachino Plus 1,2mm)

asszesen:

44,5 m2

8600 11500

382700 511750

2066 200 3464 350
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Generali Biztosits Zrt. Oldal: 1/2

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos lgyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu

Datum: 2019.08.07.
Iktatoszam: 2019/09001/3011966
Ugyintéz&: Benécs Szilard Istvanné

,  PU18K0001/3011966 Fax: +36 1 452 3505
Kovécs Tibor Telefon: +36 1 452 3333
Aba E-mail: generali.hu@generali.com
fhoit Kotvényszam: 95595001631497400
Kélvin Janos utca 17 A Ugyfélszam: 46587500

8127

Térgy: Altalanos feleldsségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alulirott Generali Biztosité Zrt. igazoljuk, hogy alabbi iigyfeliink tarsasagunknal hatarozatlan tartamu altalanos
felelésségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6d6 neve / cime: Kovécs Tibor )
8125- SARKERESZTUR, Kiiltelek 011 9 HRSZ

Biztositott neve / cime: Kovacs Tibor )
8125 SARKERESZTUR, Kiiltelek 011 9 HRSZ

Kétvényszam: 95595001631497400

Kockazatviselés kezdete: 2016.06.10

Médositas kezdete: 2018.06.05.

Biztositasi védelem lejérta: hatarozatlan, 30 napos felmondasi idével

Biztositott tevékenység: MagasépitSipar

Pontositott tevékenység:

Biztositott kockézati kérék: Tevékenységi felel6sség, Szolgaltatasi felelésség, Kérnyezetszennyezési

felelSsség, Munkaltatoi felelésség

Kartéritési limit évente: ) 40.000.000,-Ft,  Kornyezetszennyezés felel6sség:  8.000.000,-Ft,
MUNKAGEPEK OKOZ. KAR: 20.000.000,-Ft

Kartéritési limit kdronként: 40.000.000,-Ft,  Kérnyezetszennyezés felelésség  :8.000.000,-Ft,
MUNKAGEPEK OKOZ. KAR: 20.000.000,-Ft

Adoszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
FGvdrosi Torvényszek Cegbirosdga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezmeényezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az |VASS éltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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Generali Biztosité Zrt. Oldal: 2/2
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,
Levelezési cim: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333
generali,hu
Onrészesedés: 10%, de min. 100.000,-Ft, MUNKAGEPEK OKOZ. KAR: 10%, de min.
500.000,-Ft
Vonatkozé feltételek: Altalanos Feleldsségbiztositasi Feltételek (AFF)
Kiegészité Felelésségbiztositasi Feltételek (KFF)
Kiilon feltételek: 401. sz. Munkagépek, munkagépként hasznalt gépjarmivek altal okozott
karok felelésségbiztositasa
Kiegészit6 informaciok: A biztositasi fedezet kiterjed tovabba Aba Véaros Onkormanyzata 8127
Aba, Rékéczi u. 12. végzett kivitelezési munkalatokra is.
Diffizetés médja: Atutalas dijértesitével
Dijfizetés iiteme: Evente
A biztositési dij rendezve: 2020.06.30

A fedezetigazolas egyben kétvényként is szolgal.

Tisztelettel:
\ ) f b e !
U Lkl &-l_,_.,‘_ %@py T —)r{‘k
Készéné Hatvani Maria Benécs Szilard Istvanné
értékesités tdmogatasi munkatars értékesités tamogatdsi munkatars

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 = Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezmenyezett azonositdja: A10308024
Atarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartasaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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