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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol a

MAV-START Vasiti Személyszallité Zartkorien Mikodé Részvénytarsasig

Székhely:

Levelezési cim:

Szamlavezet6 pénzintézet:
Szamlaszam:

Szamlazasi cim:

Adodszam:

Statisztikai jelz6szdm:

Cégbirdsag és cégjegyzékszam:
Alairasi joggal felruhdzott képviseldk:

masrészrol a

1087 Budapest, Konyves Kéalman krt. 54-60.

1087 Budapest, Konyves Kélman krt. 54-60.

K&H Bank Zrt.

10402142-49575648-49521007

1426 Budapest, Pf.: 27.

13834492-2-44

13834492-4910-114-01

Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga, Cg. 01-10-045551
Schwartz Istvan Miszaki és {izemeltetési vezérigazgato-
helyettes és Kiss Laszl6 Miiszaki igazgato

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel6”),

MAYV VAGON Vasiti Jarmii Gyarté és Javité Korlatolt Felelosségii Tarsasag

(roviditett cégnév: MAV VAGON Kft.)

Székhelye:

Levelezési cime:

Szamlavezeté pénzintézete:
Szamlaszama (HUF):

IBAN szam (EUR):

SWIFT kad:

Adoigazgatési szama:
Statisztikai jelz6szam:
Cégbirdsag és ceégjegyzékszam:

Kivitelez6i engedély szdma:
Alairasi joggal felruhazott képviseld:

8000 Székesfehérvar, Takarodo u. 1
8000 Székesfehérvar, Takarodo u. 1
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
10402908-00027611-00000009

HU47 1040 2908 0002 7627 0000 0000
OKHBHUHB

11103499-2-07

11103499-3020-113-07
Székesfehérvari Torvényszek Cégbirosaga,
Cg. 07-09-002463

17B07368

Krisztian Arpad tigyvezetd

mint vallalkozoé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™)

(egyiittesen: ,,Felek”) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel.
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ELOZMENYEK

Felek rogzitik, hogy Megrendel ,MAV-START Zrt. Szolnok Vasutijarmi Javitasi Telephely
(5000 Szolnok, Kérosi it 1-3.) villamos mozdonyjavité csarnok Kkorszeriisitésének
felsévezetéki munkdinak (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) elvégzése” targyban kozvetlen
szerz0déskotésre iranyuld beszerzési eljarast folytatott le, amelynek nyertese a Vallalkozé lett.
Felek minderre tekintettel az alabbi véllalkozasi szerzédést (a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) kotik.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben az el6zé bekezdésben
hivatkozott eljarast megindité felhivasban, az annak részét képezé miiszaki leirasban, a Vallalkozé
Megrendeld részére adott, arazott koltségvetést is tartalmazd végsé ajanlatiban, tovabba az
eljarashoz kapcsolédé egyéb dokumentumokban, igy példaul a helyszini szemlérdl felvett
jegyzOkonyvben, a Vallalkozo részére adott esetleges kiegészits tajékoztatdsokban (a tovabbiakban
egyutt: ,,Eljarasi Dokumentumok”) foglaltak iranyaddk, ebben a sorrendben. A vitas kérdéseket is
elsdsorban az Eljarasi Dokumentumok segitségével kell értelmezni, szintén az eldzdekben irt
sorrendben.

1. ASZERZODES TARGYA

1.I. Megrendeld jelen Szerzodés aldirdsaval megrendeli, Véllalkozé pedig elvéllalja a Szolnok,
Kdérdsi ut 1-3. sz. alatti ingatlan villamos mozdonyjavité nyugati oldalanal talalhaté
létesitmenyi helyen (az épitési munka helye, a tovabbiakban: , Létesitmény”) a jelen
Szerzodés 1. szamu mellékletében (a tovabbiakban: ,Miiszaki Leiras”) meghatarozott
munkalatok teljes korti kivitelezését (a tovabbiakban: ,,Munkak”).

A Felek rogzitik, hogy a Munkak elvégzése épitési engedélykoteles tevékenységnek
mindsiil.

Felek rogzitik, hogy az épitési engedély, valamint a hasznalatbavételi engedély
megszerzése a jogosult javira a Villalkozo feladatat képezi.

1.2. Vallalkoz viéllalja, hogy a Munkékat szakszeriien, a hatalyos jogszabélyi el8irasok betartésa
mellett, a mindenkor hatalyban 1év§, irdnyadd magyar szabvanyok szerinti I. osztalyu
mindségben, a jelen Szerzédésben rogzitett iitemezés szerint és hataridére, valamint dij
ellenében, az eléirt miiszaki tartalomnak megfeleléen megvaldsitja.

1.3. Vallalkozd koteles tovabba a Megrendeld elvardsainak, illetve amennyiben a Munkak
kivitelezése épitési hatosagi engedélykoteles tevékenységnek mindsil — az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korméanyrendelet rendelkezéseinek
mindenben megfeleld, az eldirt miszaki tartalom megvaldsitésara alkalmas és a Munkak
gondos €s szakszeri kivitelezését leird engedélyezési és kivitelezési dokumentéciot
kesziteni (a tovabbiakban: , I'ervdokumentaci6). A Tervdokumentaci6 a jogszabalyban
meghatarozott esetek kivételével nem térhet el a (jovahagyott és engedélyezési zaradékkal
ellatott) épitészeti-miiszaki dokumentdciéban foglaltaktél. Felek a Tervkivitelezési
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dokumentacié elkészitésére és Megrendelé altali jovahagyasiba bevonja a MAV  Zrt.
Infokommunikacidés és Technologiai rendszerek Foéigazgatésag TEB Igazgatdsag
Erésaramu Osztaly illetékeseit.

1.4. Felek rogzitik, hogy a Létesitmény tulajdonosa/vagyonkezeléje a MAV Magyar
Allamvasutak Zartkorilen Mitk6d6 Részvénytarsasag. Megrendeld kijelenti és szavatolja,
hogy a tulajdonos/vagyonkezel6 engedélye a Munkak elvégzéséhez rendelkezésére all.

1.5. Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 az épitési kivitelezési tevékenységet a jelen Szerzédésben
foglaltak szerint, az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL
torvény (Etv.) 39. § és 39/A. § paragrafusaban meghatarozottak betartasaval folytatja.

2. UTEMTERYV ES TELJESITESI HATARIDOK
2.1. A Munkaik teljesitési véghatarideje: 2019. augusztus 15.
A részletes litemterv a jelen szerzddés 3. sz. mellékletét képezi:

Felek a félreértések elkeriilése végett rogzitik, hogy a teljesitési véghataridon beliil
Vallalkozonak a jelen Szerz6dés targyat a rendeltetésszeri hasznédlatra minden szempontboél
alkalmas allapotban, sziikség esetén joger8s hasznalatbavételi engedéllyel, ill. minden
egyéb, jogszabaly altal eldirt kotelezettség teljesitésével, oly moédon kell Megrendeld
hasznalataba adnia, hogy Megrendel6 azt korlatozasmentesen hasznélhassa.

3. AMUNKATERULET ATADASA

3.1. A munkateriilet a Létesitmény azon teriilete, amelyet Megrendeld a Munkdk kivitelezése
céljabdl Vallalkozo rendelkezésére bocsat, illetve amelyen Véllalkozé a Munkakat kivitelezi
és ahol a Munkak megvaldsulnak, ide értve a felvonulas és levonulds, a kivitelezéssel
kapcsolatos kiegészito-kisegité tevékenységek végzése, épitési hulladék idészaki tarolasa
céljabol foglalt teriileteket is (a tovabbiakban: ,,Munkateriilet”).

3.2. Viallalkoz6 a Munkak kivitelezését legkorabban a Munkateriilet atadasat kovetden, az atadas
napjan kezdheti meg (ide értve a Munkak kivitelezéséhez sziikséges felvonulast is).

3.3. A Munkaterilet dtadas-atvételével egyidejlileg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot,
és abban a Munkateriilet atadas-atvételét — az idépont, a tevékenység és a Munkatertilet
megjelolésével — rogziteni kell. Az épitési naplot elektronikusan kell vezetni. Az
elektronikus épitési naplo vezetésére vonatkozd, a jogszabalyban nem szabalyozott
eldirdsokat Felek a jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd 4. sz. mellékletben
rogzitik.

3.4. A Munkateriilet atadas-atvételérdl Felek kiilon jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitésre keriilnek az atadas-atvétel koriilményei, kiilondsen a Munkateriilet atvételi
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allapota (részletes leirdssal és fotok készitésével), a kozmivek mérodra-allasai, a helyi
koriilményekre vonatkozé specifikus munka-, tliz-, kornyezet- és egészségvédelmi
szabédlyok. A — mindkét fél képviseldje altal alairt — jegyzokdnyvet az épitési naplohoz
csatolni kell.

3.5. Villalkozo és a teljesitésben részt vevé munkatarsai, alvallalkozoi kételesek a Megrendeld
altal szervezett munkavédelmi-, tlizvédelmi-, koérnyezetvédelmi oktatdson - a
Munkateriiletre valé felvonulast megel6zéen — részt venni. Az oktatasrol Felek oktatasi
naplot vezetnek.

3.6. A Megrendel6 biztositja Vallalkozé munkavallaloinak a Munkatertiletre torténé belépés jogat
a Szerz6dés teljesitése érdekében. A Munkaterliletre torténd belépésre a Megrendel altal
adott irasbeli engedély alapjan a Vallalkozo, tovabba a 3.5. pont szerinti oktatason részt vett
- munkavallaloi és képviseldi jogosultak.

3.7. Viéllalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran teljes korilien koteles betartani — és alvallalkozoival
betartatni — az idegen személyek Megrendeld és/vagy a MAV Zrt. teriiletén torténd
tartdzkodasanak, munkavégzésének munkavédelmi feltételeir6l, engedélyezésének rendjérol
sz6l6 — a Megrendel6 altal a szerzodés hatalybalépését koveté 5 munkanapon belill a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatott — utasitdsban vagy annak kivonataban foglaltakat.

4. AZ ELKESZULT MUNKAK MUSZAKI ATADAS-ATVETELE

4.1. Vallalkozo koteles az elkésziilt Munkat Megrendeld képvisel6jének irdsban készre jelenti,
amelyben javaslatot tesz az 4atadas-atvétel idépontjara, mely javasolt idépont nem lehet
kés6bbi, mint a készre jelentést kovetd 8 munkanap. Az datadéas-atvételi eljaras
megkezdésének pontos idépontjat Felek kapcsolattartéi rovid uton (pl. telefonon vagy e-
mailen) egyeztetik. A Felek altal egyeztetett, majd a Megrendeld képviseldje altal irdsban
kitliz6tt idopontban a Felek az atadéas-atvételi eljarast megkezdik.

4.2. A miszaki atadas-atvétel feltételeinek biztositdsa Vallalkozé feladata és felel6ssége. A
Viéllalkozé kotelessége az atadas-atvételhez sziikséges, jogszabaly altal eldirt
dokumentumok, okmanyok biztositasa is.

4.3. Vallalkozo viseli tovabbad a miiszaki atadas-atvétel sordn 6t terheld kotelezettségek
teljesitésével kapcsolatos koltségeket, igy kiilondsen az lizemprobak-, probatlizemek soran
jelentkezd koltséget.

4.4. Az atadéas-atvételi eljarast annak kezdési idOpontjatél szamitott 30 napon beliil be kell
fejezni.

4.5. A muszaki atadas-atvételi eljaras célja annak ellenérzése, hogy a Vallalkozo és alvallalkozoi
a Munkakat a Szerz6désben €s az irdnyadd jogszabalyokban eloirtak alapjan, a Kivitelezési
dokumentacidoban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvaldsitottak-e, és a teljesités
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ennek alapjan megfelel-e az el6irt miiszaki- és a Szerzédésben vallalt egyéb
kovetelményeknek és jellemzéknek.

4.6. A miiszaki atadas-atvételi eljarasrodl jegyz6konyvet kell felvenni és azt az épitési naplohoz
csatolni kell. A jegyz6konyvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket, melyek a teljesités
szempontjabdl jelentsek lehetnek, igy kiilondsen

az eljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,

a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

a milszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi €s mindségi hibak,
hianyok, hianyossagok megnevezését (hibajegyzék),

a Megrendel0 altal érvényesiteni kivant igényeket (kijavitas, kicserélés, stb.)

a hibak kijavitasanak, illetve az esetleges hidnyok pdétlasanak Megrendel6 altal eldirt
pothataridejét, tovabba a Vallalkozé ezekre vonatkozo vallalasi nyilatkozatat,

a hibas munkarészek kijavitasara es6 koltségvetési osszegeket,
a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

a Megrendeld dontését arrol, hogy atveszi-e a Munkakat,

a Felek altal 1ényegesnek tartott egyéb megallapitasokat,

a jegyzOkonyv felvételének helyét €s idépontjat, végiil

a résztvevok részérdl a jegyzokényv minden oldalanak alairasat.

47. Az atadas-atvételi eljarast nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghitsultnak
kell tekinteni, amennyiben

az elvégzett Munka a rendeltetésszer(i-, illetve — amennyiben utdbbi szigoribb

feltételeket hatiroz meg — a Szerzddésben eldirt hasznalatra alkalmatlan €s/vagy

az atvételt megel6z6 probak soran megallapitott hidnyokat/hidnyossdgokat nem vagy

nem megfeleléen potolta/javitotta ki a Vallalkozo.

4.8. A Miszaki atadas-atvétel tovabba csak akkor kezdhetdé meg, ha a Vallalkozé legkésobb az
atadas-atvétel megkezdésekor atadja Megrendeld részére a teljes atadasi dokumentaciot (a
tovabbiakban: Atadasi dokumentacid), amely az aldbbiakat tartalmazza:

a megvaldsulasi dokumentaciét, azaz az épitmények tényleges megvalosult
allapotanak miiszaki terveit, illetve a Vallalkozd nyilatkozatat arra vonatkozdan, hogy
a megvalosult 4allapot mindenben maradéktalanul megfelel a Kivitelezési
dokumentacionak,
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Az ¢épitési engedélyben meghatarozott, és a hasznalatbavételi engedélyezési
eljaras  Vallalkozd részérél to6rténd eredményes lefolytatasahoz  sziikséges
dokumentumok.

mérési jegyzokonyveket,

mindségtanisitasi  dokumentdciot, szabvany-megfeleléségi tanudsitvdnyokat és
jegyzokonyveket,

sziikséges mindségvizsgélati jegyzOkonyveket,
az elvégzett miikodési probak jegyzokonyveit,
épitési naplok masolatat, kivéve, ha elektronikus épitési napld vezetésére keriilt sor,

a kivitelezésben kozrem(kodo alvallalkozok megnevezését, a természetes azonositd
adataikat, egyéni vdllalkozo6i igazolvany szadmukat, cégjegyzékszamukat, ill. az

L - o~ cliaac aguil 1L een cne

azonositasukhoz sziikséges egyéb 1ényeges adatokat,

nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatait,

kivitelez6i nyilatkozatot, felelés miiszaki vezet6i nyilatkozatot,
fotédokumentacidt, amelyen jol lathatéan dokumentalasra keriil az atvételi allapot,
a jotallasi dokumentumokat (garancialevél, jotallasi jegy, feltételfiizet, stb.),

az lizemeltetési-, hasznalati- és karbantartasi utasitast,

a villamos berendezések els6 feliilvizsgalatinak eredményérdl készitett mindsitd
iratot,

az erOs- és gyengearamu haldzatok kapcsolasi rajzait,

a koziizemi méroorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit, és az lizembe
helyezési jegyzOkonyveket,

a nagynyomasu berendezések €s nyomastarté edények tanusitvanyait és a kazan
biztosi jelentéseket,

az épitési-bontasi hulladék-nyilvantarté lapokat, valamint a hatdésagok felé tett
bevallasok masolatat,

egyéb jogszabalyban eléirt sziikséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.

49. Az Atadasi dokumentaciét Vallalkozo koteles Megrendeld részére 4 egymassal teljesen
megegyezd példanyban, papir alapon és 1 példanyban, elektronikus formatumban
(szamitéstechnikai periférian futtathat6 adathordozon) atadni.

4.10. Vallalkozo kételes a jegyzokonyvben megallapitott (ennek hidnyaban a Megrendel$ altal
tiizott) hataridére az esetleges hidnyossagokat pétolni, ill. hibakat kijavitani, az Atadasi
dokumentacidt pedig sziikség szerint megfeleléen modositani, ill. kiegésziteni. Ezt kovetéen
Véllalkoz6 koteles haladéktalanul ismételten készre jelenteni a munkat a Megrendeldnél.
Felek a jelen pontban irt eljards keretében sziikség szerint ismételt bejarast tartanak, illetve
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lefolytatjdk a megismételt atadas-atvételi eljarast. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
mindaddig nem zarhato le, amig a hidnyok potlasra, a hibék kijavitasra nem kertiltek, ill. az
Atadasi dokumentaciot Vallalkozé hidnytalanul a Megrendeld részére at nem adta.

Vallalkozé késedelmes teljesitésének mindsiil, amennyiben olyan okbdl, amelyért a
Vallalkozé felelds az atadas-atvétel megkezdéséhez szilkséges feltételek nem teljesiilnek, és
igy a jelen Szerz6désben foglalt teljesitési véghataridoig az atadas-atvételi eljaras nem zarul
le.

Ha a Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett jegyzokonyvben, illetve a
hibajegyzékben foglalt, ennek hidnyaban a Megrendel6 altal tiiz6tt, hatéridére nem végzi el
a szerzbdésszer(l teljesitéshez szilkséges javitasokat, vagy egyébként nem végzi el az
Atadasi dokumentdcidhoz elkészitéséhez szilkséges vizsgalatokat, méréseket, ugy a
Megrendel6 — a Vallalkozd kockazatara és koltségére — jogosult azokat méssal elvégeztetni.
Ezen koltségeket a Megrendel6 jogosult a Vallalkozo részére 8 napos fizetési hataridovel
kiszamlazni, amely esetben a fizetési hataridé a szamla kiallitasatdl szamitand6. Megrendeld
jogosult a fenti koltségeket a Vallalkozéi dijba beszdmitani. A vizsgélatokra, mérésekre,
Villalkozot Megrendeld koteles (az adott iddpont el6tt legalabb 3 nappal irdsban) meghivni,
azonban Vallalkoz6 tavolmaradéasa az eljaras(ok) lefolytatdsat nem akadéalyozza. Az ilyen
vizsgalatokat gy kell tekinteni, hogy azokat a Véllalkozd jelenlétében folytattik le és a
vizsgélati eredményeket a Vallalkozé utébb nem vitathatja.

Amennyiben az 4atadas-atvételi eljards soran megallapitott hibakat és hianyossagokat a
Véllalkozd orvosolta, vagy az atadas-atvételi eljaras soran nem keriilt sor hibak és
hidnyossagok megallapitasara, Ggy a Megrendeld koteles a Munkakat atvenni és a
teljesitésigazolast kiallitani.

A kérveszély viselése a Szerz6dés targya tekintetében azzal a nappal szall at a Vallalkozorol a
Megrendel6re, amely a teljesités napjaként a Megrendelé altal kidllitott teljesitésigazoldsban
meghatarozasra kertilt.

Kiilon birtokbavételi eljards nem keriil lefolytatdsra, a birtokbaadasra vonatkozo jogi
tényeket Felek a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv(ek)ben rogzitik.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo éltal elvégzett Munkék szerzddésszerli teljesitésének tényét

Megrendel6 teljesitésigazolasok kiadasaval tanusitja. Vallalkozé kizérdlag a mindenkori
teljesitésigazolasban foglalt Osszegre és a teljesitésigazolasban meghatarozott teljesitési
idépont feltiintetésével allithat ki szamlat.

A Megrendelé a Vallalkozé a (rész)teljesitésétdl szamitott 15 munkanapon beliil koteles a
Munka, vagy a Munka elvégzett része teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolas
kiallitasaval) vagy az elismerés megtagadasardl nyilatkozni.
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A teljesitésigazoldson Megrendeld képviseldje aldirasaval igazolja, hogy a Vallalkoz6 a
jelen Szerzédés szerinti kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesitette, s jogosult szamla
kiéllitasara.

A teljesitésigazolasban fel kell tiintetni a teljesités tényleges napjat.

A Megrendel6 részérdl teljesitésigazolasra jogosult személyt a jelen Szerz6dés 7. szamu
melléklete tartalmazza.

A Megrendeld képviseldje altal leigazolt teljesitésigazolas a Vallalkozd altal kiallitott
(rész)szamla teljesitést igazold alapokmanya.

4.17. Felek a jotallasi iddszak leteltét megeldézden legkés6bb 15 nappal a Munkakat 0jbol
megvizsgaljak (utd-feliilvizsgalati eljaras). Az utd-feliilvizsgalati eljarast Megrendeld

amm e maesen VTANT ATl le A —ershila Ashin mmanham -0

rendezi, és hi'v'j& mMcg aifa v auadiK0ZOol. AZ uté-felﬁlviz,asamti eljalaa soran a T'elek k6z&
bejarassal €s a sziikséges tizemprobak elvégzésével, jegyzokonyv felvételével rogzitik az
esetleges hibékat, a kijavitds maodjat és a Véllalkozé jotallasara, szavatossagi feleldsségére
vonatkozo nyilatkozatait, vallalasait. Vallalkozonak az el6irt javitdsi munkdkat, vallalt
kotelezettségeit — a Felek eltér6 megallapodasa hianyaban — a jegyzokonyv felvételétol
szamitott 30 napon beliil kell elvégeznie, ill. teljesitenie. A Vallalkozo6 tavolmaradasa az uto-
feliilvizsgalati eljaras lefolytatdsanak nem akadélya. Az uto-fellilvizsgalati eljards soran

rogzitett hibak jotallasi idoén beliil bejelentett hibaknak minésiilnek.

4.18. A Megrendel6 fenntartja a szerz6désszegésbol eredd igényei érvényesitésének jogat arra az
esetre is, ha a teljesitést a szerzddésszegésrdl tudva elfogadta €s igényét nem jelentette be
azonnal.

5. VALLALKOZOI DiJ

5.1.  Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés 1. pontjaban meghatarozott
Munkék hiba és hianymentes megvalositdsa €s a Szerz8dés maradéktalan teljesitése esetén
az aldbbiak szerint jogosult vallalkozéi dijra, mint atalanydijra (a tovabbiakban
»Vallalkozéi Dij”): nett6 94.870.000 Ft (azaz kilencvennégymillio-nyolcszazhetvenezer
forint).

A szerzddésben meghatarozott ellenérték nem tér el aranytalan mértékben a szokasos piaci
artol.

5.2. Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikilk belfoldén nyilvantartasba vett AFA alany és
egyikitknek sincs az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIL AFA térvényben
szabalyozott jogalldsa, mely alapjan téle az AFA fizetése nem kovetelhets. Az ado
megfizetésére az AFA torvény 142. §-aban foglaltak szerint a Megrendeld koteles.
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5.3. Villalkozé kijelenti, hogy a Miszaki Leirast megismerte, részletesen tanulmanyozta, a
tervezéssel és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a Megrendeltdl megfelelé és
elégséges informaciot kapott, igy a Szerz6dés targyat képezd Munkékat befolyasolo
valamennyi koriilmény ismeretében a Vallalkozoi Dijba az dsszes koltségét beépitette, igy a
Vallalkozoi Dij magaban foglalja kiilondsen

a) a Vaillalkozé altal a Munkak szerzOdésszerli miszaki tartalom szerinti
megvalOsitasanak teljes koltségét a tobbletmunkak ellenértékére is kiterjedSen
(amelyért kiilon dijazas nem jar);

b) a Szerzddés alapjan Vallalkozd &ltal fizetendé vamok, adok, illetékek, igazgatasi
szolgaltatasi dijak, esetleges engedélyezetési eljarasok koltségeit, a felvonulasi,
levonuldsi és muiszaki atadas-atvételi eljarasi koltségeket, a végrehajtando
vizsgalatokkal, mérésekkel, ilizemprobakkal és probaiizemekkel kapcsolatos
koltségeket, a rezsikoltségeket, a hulladék kezelésével és elszallitasaval kapcsolatos
koltségeket, melyek Megrendelére nem hérithatok at;

c) avagyonvédelmi és biztositasi dijakat;

d) A Villalkozéi Dij magaban foglalja a tervezéssel, kivitelezéssel kapcsolatban
keletkezd szellemi alkotdsokkal kapcsolatos Gsszes atruhazhatd szerz6i vagyoni jog —
Megrendel6 részére térténd — atruhazéasanak koltséget is.

5.3.1. A Felek rogzitik, hogy a Véllalkozé meggy6z6dott €s szamot vetett az ajanlataban és az
elkészitett koltségvetésben:

e a Villalkozdi Dijat érinté minden feltétellel €s koriilménnyel,

e azzal a kotelezettséggel, hogy a Munkékat a Szerzédésben leirt modon kell
végrehajtania,

e amunkavégzés helyének altalanos és specidlis koriilményeivel.

5.4. Vallalkozd a Vallalkoz6éi Dij Gsszegén feliil semmilyen jogcimen tobbletkoltséget nem
érvényesithet, tobbletmunkat nem szamolhat el. A tdbbletmunka az a vallalkozoi
tobbletteljesitmény, amelyet a Munkék elvégzésére adott ajanlata, illetve a szerz6déskotés
sordn a Vallalkozé nem, vagy nem megfelelden tervezett, de a Vallalkoz6 szerzédésszerl
teljesitéséhez sziikségszerl, feltéve, hogy nem mindsiil Potmunkénak.

5.5. Potmunka ellenben a Megrendelé érdekkérében felmeriilt okbol elvégzett azon vallalkozéi
tobbletteljesités, amely munka elvégzésnek sziikségessége a Szerz6dés megkotésekor elére
nem volt lathatd, de amelynek elvégzésére a Felek egymassal megéllapodnak az alabbiak
szerint (a tovabbiakban: P6tmunka):

5.5.1. Vallalkozo a kivitelezési munkéakra legfeljebb a vallalkozéi dij kivitelezésre
vonatkozé 5 %-os tartalékkeret erejéig jogosult Potmunkak elszdmolasara.
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5.5.2. Megrendel6t a tartalékkeret felett kizardlagos rendelkezési jog illeti meg. A tartalékkeret
terhére elszdmolhatd Potmunkak elrendelésének hianyaban Vallalkozé a tartalékkerettel
Osszefliggésben semminemii igényt nem tamaszthat Megrendeldvel szemben.

5.5.3. Amennyiben a Vallalkoz6é Pétmunka elvégzésének sziikségességét észleli, tigy koteles
errdl részletes jegyzokonyvet felvenni és az épitési napldban is jelezni azt a Megrendel6
felé a jegyzokonyv csatoldsaval. A jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a Vallalkozé
Potmunka elvégzésére vonatkozd tételes drajanlatit, egyedi, tételes arelemzéssel
alatamasztott koltségvetés formajaban. Vallalkozo kijelenti, hogy a végleges ajanlataban
vallalt egységarakkal késziti el a hivatkozott 4rajanlatit. A Megrendeld a jegyzOkonyv
megvizsgalasat és sziikkség szerint a Podétmunka igénnyel érintett munkarész
megszemlélését kovetden — a Megrendeld belsé szabdlyzataival €s utasitasaival
Osszhangban meghozott megfeleld szintli vezetdi dontés alapjan — az épitési naploba tett
bejegyzésével a lehetd legrovidebb idon beliil jelzi Véllalkozd felé, ha a Pétmunka
sziikségességével egyet ért. Felek siirgds esetben soron kiviil egyeztetnek egymassal.

5.5.4. Amennyiben Megrendel6 a Potmunka sziikségességét elfogadja, Felek az elvégzendd
Potmunkat, és annak elszamolhatd Osszegét az épitési napldban, vagy irasban kiilén
rogzitik. A Pétmunka ellenértékének elszamolasara — a tartalékkeret terhére és erejéig —
a jelen Szerz0dés rendelkezéseinek megfeleléen van lehetdség.

5.5.5. Amennyiben a Megrendelé részérdl épitési miiszaki ellenér megbizasra Kkeriilt,
Potmunka engedélyezésére és kifizetésére kizarolag — a Megrendeld belséd
szabalyzataival és utasitasaival dsszhangban meghozott megfelelo szintii vezetdi dontés
alapjan — a miszaki ellendr jovahagyaséaval keriilhet sor, amely jovahagyast az épitési
naploban régziteni kell.

5.5.6. Pdétmunka elszamoldsara kizardlag a Vallalkoz6 soron kovetkezo
részszamléjaban/végszamlajaban van lehetoség.

6. FIZETESI FELTETELEK

6.1. A Megrendeld elbleget nem fizet, fizetési biztositékot nem nyujt, egyéb szerzédést biztositd
mellékkdtelezettség nem terheli.
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Véllalkozo 3 darab szamla benyujtasara jogosult az alabbi iitemezés szerint

1. részszdmla | A véllalkozasi dij netto |A MAV Zrt., és a Hatosag altal |
31.623.333,-Ft jovahagyott kiviteli tervek MegrendeIOI
részére torténd atadasat kovetden

2. részszamla | A vallalkozasi dij netté | A miiszaki tartalomban részletezettek
31.623.333,-Ft alapjan a villamos oszlopok, keretalldsok
kialakitasa

3. részszamla | A vallalkozasi dij netté | A Kkivitelezési munkdt kovetd miszaki
(Végszamla) | 31.623.333,- Ft atadas-atvételi eljaras eredményes
lezarasat kovetden.

Vallalkozénak a szamlait 1 (egy) példanyban kell benyujtania Megrendel részére.
Vallalkoz6 a szamla kiallitasara a Megrendel6 jelen Szerz6dés szerinti teljesitésigazolasa
birtokaban jogosult, azzal, hogy koteles a szaml4jahoz a teljesitésigazolas egy masolati
példanyat mellékelni. A szamlan fel kell tiintetni a SAP beszerzési megrendelés szamat.

Szamléazasi cim: MAV-START Zrt. (1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.)
Papir alapu szamla benytjtasanak postazasi cim: MAV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27.

Elektronikus szdmla benyujtasa az eszamla@mav.hu e-mail cimre torténik. Elektronikus
szamla benytjtasa esetén az elektronikus szamlanak meg kell felelnie az AFA torvény 175.
§-4ban, tovabba a jelen Szerz6dés 11. szami mellékletében meghatarozott
kovetelményeknek. Az elektronikus szamla befogadasanak feltétele a szamlabefogadd
beleegyezése, kivéve, ha jogszabaly ettd] eltéréen rendelkezik.

A Villalkozé — a vonatkozd jogszabalyok szerinti hataridében — a teljesitést6] szamitott 15
napon beliil kételes szamlajat kiallitani és a Megrendel6 részére benytjtani.

A szamla ellenértéke a teljesitésigazolasban elismert Osszeg.

A szamlan a teljesités napjaként a teljesitésigazolasban szerepld teljesitési datumot kell
megjeldlni (AFA tv. 57.§, 55.9).

Megrendel6 kizarolag olyan szamlat fogad be, amely valamennyi, a szdmlékra vonatkozé
magyar jogszabalyi rendelkezésekben, valamint a jelen Szerzédésben rogzitett tartalmi
kelléket tartalmaz, és amely alapjan beazonosithato a Véllalkozé azon szolgaltatisa
(kotelezettsége), amellyel Osszefiiggésben a szamlat kidllitottak. Vallalkoz6 koteles a
szamlara felvezetni jelen Szerz6dés szamat. A szerzGdésszam, illetve az SAP beszerzési
megrendelés szam megjelolése megtdrténik, amennyiben ezt a megrendeld megkiild
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Villalkoz6 részére. Ebben az esetben a fizetési hataridé a megfeleld szamla kézhezvétele
napjan kezdédik.

Megrendelé a megfelelé tartalommal kiallitott szamla ellenértékét a szamla kézhezvételét
kévetd 30 (harminc) naptari napon beliil egyenliti ki, a Vallalkozo szamlajan feltiintetett
bankszamlaszdmara torténd atutalassal.

Megrendel6 késedelmes fizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155 § szerinti mértékii késedelmi
kamat felszamitasara jogosult.

Amennyiben a Vallalkozo jelen Szerzédésben rogzitett bankszamlaszama megvaltozik, és a
kibocsatott szdmldn nem a Szerzdédésben meghatirozott szamlaszam szerepel, Ggy
Villalkozo ezt irasban koteles a Megrendelé részére jelezni. Bankszamlaszam eltérésre
visszavezethetd fizetési késedelem id6szakara a Vallalkozot késedelmi kamat nem illeti

mcg.

Villalkozo szdmléja azon a napon szamit pénziigyileg teljesitettnek, amikor a Megrendeld
bankszamlajat szamlavezetd pénzintézete a szamla 6sszegével megterheli.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozét nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti torvényi zalogjog; a
Ptk. e rendelkezésének alkalmazasat a Felek kifejezetten kizarjak.

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott Munka ellenértékével (az
esetleges Potmunkak fedezetére megallapitott tartalékkeretre is kiterjedden) rendelkezik.

7. KAPCSOLATTARTAS

7.1.

7.2.

7.3.

Felek kapcsolattartoinak, a kivitelezés sordn jognyilatkozat tételére jogosult képviseldinek
megnevezését €s elérhetdségét a jelen Szerzodés 6. sz. melléklete tartalmazza.

Amennyiben a kapcsolattartok személye megvaltozik, err6l Felek irasban kotelesek értesiteni
egymast.

A jelen Szerzddéssel kapcsolatos barmely rendelkezés kizardlag irdsban érvényes és a
cimzettnek a jelen Szerz6désben megadott elérhetdségére torténd kézbesitéssel, a kozléssel
valik hatalyossa. Felek megallapodnak, hogy az irasbeli nyilatkozatok

- postai kiildemények esetén a tértivevényen feltiintetett atvételi idépontban, ill. ajanlott
kiildemények esetén — vagy ha a cimzett a részére a megadott kapcsolattartasi cimére
kiildott tértivevényes kiilldeményt barmely okbol nem veszi 4t — a postai feladasatol
szamitott 6tédik napon,

- személyes kézbesités esetén az atvételi elismervényen szerepld idépontban,
- email-cimre torténd kiildés esetén abban az esetben, ha az e-mail cimzettje az e-mailt
visszaigazolja,
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- fax-szamra kiild6tt nyilatkozat esetén a sikeres kézbesitési értesitésen megadott
idépontban,

- az épitési naploban tett bejegyzés utjan tett nyilatkozat a masik Fél ellenjegyzésének
idépontjaban
min6ésiil kozoltnek. Felek a jelen Szerzédés modositasa, ill. felmondésa esetén az e-mail

és/vagy fax és/vagy épitési naploba tett bejegyzés utjan tett nyilatkozattétel lehetdségét
kizarjak.

7.4. Felek a Szerzo6dés teljesitése soran egyiittmikddni kotelesek. Ennek keretében a Felek
kotelesek egymast kapcsolattartoik Wtjan irasban értesiteni mindazon koriilményekrol,
amelyek a szerz6désben vallalt k6les6nos kotelezettségekbdl kifolydlag a teljesitést érintik.

7.5. A Felek a Szerzddést érintd adataikban bektvetkez6 barmilyen valtozast, az érintett adatok
hatalyossa valasanak napjatdl szamitott 5 munkanapon beliil irdsban kotelesek kozdlni a
masik Féllel. Ezen kotelezettség elmulasztasabdl vagy késedelmes teljesitésébdl fakadod
minden karért a mulaszto Felet terheli a felelosség.

7.6. Felek kijelentik, hogy a Szerzddésben meghatarozott kapcsolattartok €s teljesitésigazolasra
jogosultak nevét, elérhetdségeit, adatait kizardlag a Szerzodés teljesitése céljabol kezelik; az
atadott személyes adatok kezelésére megfelelé jogalappal rendelkeznek [GDPR! 6. cikk (1)
bekezdés f) pont szerinti jogos érdek]. Felek megallapodnak, hogy az érintett adatokat a
Szerz6dés megsziinésének napjatol szamitott 5 évig kezelik.

8. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELESSEGEI

8.1. Megrendeld képviseldje kiilon jegyzokonyvben, valamint, irdsban eldre jelzett idépontban
atadja a Munkateriiletet. Az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat beszerzése a Megrendeld
kotelezettsége.

8.2. Amennyiben a Vallalkozd az épitészeti-miiszaki dokumentaciotol és/vagy a Kivitelezési
dokumentaciétol eltérni kényszeriil, illetve ha a jogszabaly eldirja, vagy a Véllalkozo az erre
vonatkozd igényét az épitési naploban megfeleléen rogziti, Megrendeld (illetve az altala
megbizott miiszaki ellenér) koteles a Vallalkozo altal készitett részletrajzokat,
miihelyrajzokat, a beépitésre javasolt anyagokat, bemutatott mintdkat ellen6rizni és
jovahagyassal, vagy megjegyzéssel ellatni, vagy elutasitva a Véllalkozd részére
visszajuttatni, legkésébb 5 munkanapon beliil. Véllalkozé koteles a Megrendeld altal
igényelt javitasokat legkésdbb 5 munkanapon beliil elvégezni, és koteles a Megrendeld

1Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. Aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében térténd védelmérd! és az ilyen adatok szabad aramldsardl, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyezésérél (altalanos
adatvédelmi rendelet).
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jogszerll igényeit, kivansagait figyelembe venni, utasitasainak — a jelen Szerz6désben, ill. az
iranyado jogszabaly(ok)ban foglalt kivételektol eltekintve — eleget tenni.

8.3. Megrendeld biztositja, hogy a Vallalkozo, illetdleg munkatarsai, alvallalkozoi, illetve
teljesitési segédei Vallalkozd kérelmére, a Megrendeld munkaidejében a Munkateriiletre
folyamatosan beléphessenek, és az adott esetben sziikséges engedélyek beszerzésre
keriiljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkaikat a Szerz6dés rendelkezéseinek
megfelelden teljesitsék. Vallalkozé indokolt kérésére a Megrendelé lehet6ség szerint a
hivatalos munkaiddn kiviil is biztositja a teriiletre t6rténé belépést.

8.4. Megrendeld jogosult a Vallalkozd, valamint annak alvallalkozoi, teljesitési segédei jelen
Szerz6dés teljesitésével Osszefiiggd tevékenységét — a  Vaillalkozo/alvallalkozd
tevékenységeének indokolatlan zavarasa nélkiil — barmikor, sziuréprébaszertien ellendrizni. A
Megrendel6 ellendrzési joga kiterjed kiilondsen az adat-, irat- és dokumentacio-szolgaltatas
kérésére, helyszini (miszaki, szakmai) eiienérzés, szeméiyes meghaligatds tartasara,
melynek sordn azonban az ott folyd munkét indokolatlanul nem zavarhatja, Vallalkozd
tevékenységét indokolatlanul nem késleltetheti. Vallalkozo koételes a Megrendeld ilyen
iranyt indokolt kéréseinek eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozé a Megrendel jelen pont
szerinti jogosultsdga gyakorlasat akadéalyozza, vagy a tapasztalt hidnyossagot a Megrendel6
altal megadott hataridére nem potolja, sulyos szerz6désszegésnek mindsiil és Megrendel6
jogosult a jelen Szerzddést azonnali hatéllyal felmondani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
a jelen pont szerinti ellenérzést a MAV Magyar Allamvasutak Zrt. Biztonsagi
Foigazgatdsaga is jogosult gyakorolni.

A Megrendeld altal végzett barmelyik ellendrzés, jovahagyas nem menti fel a Vallalkozét a
Munka kivitelezése sordn a vonatkozdé jogszabdlyokban, illetve a jelen Szerzédésben
foglaltak betartasa iranti feleléssége aldl.

8.5. A Megrendeld koteles a Szerzédés teljesitése soran a Vallalkozdval egylittmiikédni,
kiilondsen az alabbi korben:

a) a tole elvarhato modon €s mértékben kozremiikodik az atadas-atvételt megel6zo
probak hatdridében torténd lefolytatdsa sorén;

b) a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatja folyamatosan a teljesitéshez sziikséges — a
miszaki leirdsban nem szereplé — rendelkezésére 4ll6 informacidkat,
dokumentéciokat, valamint, a sziikséges, de rendelkezésére nem allo informaciok,
dokumentéciok megszerzésénél, amelyek a Megrendel6 érdekkorében meriilnek fel,
egylttmiikodik a Vallalkozoval ezek megszerzése érdekében.

QA A 1 4 fah WY AalAA VAR
6.0, /A MuUnLavegzesnez a MERGIenGeis a vaid

szerzOdes teljesitéséhez sziikséges Osszes munkat, feladatot a sajat eszkozeivel é€s
er6forrasaira tamaszkodva koteles elvégezni.

lrnrA rdczdra nazlrB2t nom ad At o VAR A0A o
ROZO TCSZCIC COARUZL 1ICHT dA di, d vVdudinGZ0 a
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8.7. Megrendel6 a Vallalkozé6 részére a Munkdk kivitelezéséhez sziikséges mértékben a
munkateriileten viz- és aramvételezési lehetéséget biztosit, a 9.9.3. pontban foglaltaknak
megfelelden.

8.8. Megrendeld, illetve képviseléje a Munkateriileten (elektronikus épitési napl6é esetén annak
online megtekintésével) az épitési naplét folyamatosan, legalabb 15 munkanaponként
ellenérzi és kimutathatd modon véleményezi, illetve ellenjegyzi, az ellendrzés,
véleményezés, ellenjegyzés datumanak feltiintetésével. Felek a félreértések elkeriilése végett
rogzitik, hogy Megrendel8, ill. képviseldje ellendrzése/véleményezése/ellenjegyzése
semmilyen koriilmények kozott nem tekintheté a Vallalkozo igénye elismerésének, vagy a
Megrendel6 részérdl joglemondasnak.

9. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELESSEGEI

9.1. Vallalkozo kijelenti, hogy a Szerz6désbdl fakado kotelezettségeinek teljesitéséhez sziikséges
valamennyi személyi és targyi feltétellel, engedéllyel és képesitéssel rendelkezik.

9.2. Vallalkozdé a Megrendeld utasitasai szerint koteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki a
munka megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Vallalkozd teljesitését.

9.2.1. Vallalkozé a Megrendelé utasitasaitol abban az esetben térhet el, ha azt a Megrendel6
érdeke feltétleniil megkoveteli, és a Megrendeld elézetes értesitésére mar nincs maod.
Ilyen esetben a Megrendel6t az utasitastdl vald eltérésrdl haladéktalanul értesiteni kell.

9.2.2. Vallalkozo6 kérheti a Megrendel6t, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését vagy
utasitdsat, amelyet még nem adott irasba. A Vallalkozo koteles minden indokolatlan
késedelem nélkiil tajékoztatni a Megrendel6t az ilyen jellegl kivansagarol.

9.2.3. Villalkoz6 irasban koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha a Megrendeld olyan
utasitast ad, amely a Szerz6dés vagy jogszabaly rendelkezéseivel ellentétes, illetSleg
ezek elOirasainak melldzésére vonatkozik, vagy egyébként szakszerlitlen. Ha a
Megrendelé az utasitisat a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor minden, az
utasitasbol eredd kockazatot viselnie kell. Vallalkoz6 az adott munka elvégzését élet,
testi épség, egészség, kornyezet vagy vagyon védelmének megovasa érdekében
megtagadhatja.

9.3. Vallalkozo kételes a Megrendelével a teljesités soran egytittmiikodni. Ha a Szerz6dés
teljesitése soran a Vallalkozé barmikor olyan koriilményt észlel, amely akadalyozza a
hataridé szerinti teljesitést, koteles a Megrendeldt haladéktalanul irasban értesiteni,
megjeldlve a késedelem okat és a késedelem varhaté idotartamat. A fenti értesités
elmaradasa vagy késedelmes kozlése esetén a késedelem minden kovetkezményét a
Vallalkozo viseli, fliggetleniil a késedelem okatol, illetve attol, hogy utébb a Vallalkozé a
késedelmét ki tudja-e menteni.
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9.4. A megkotott Szerzddést €s a Szerzédésben vallalt kotelezettségeit Vallalkozd nem ruhazhatja
at, jogosult viszont — Megrendeld eldzetes jovahagyasa alapjan — a szerzddés teljesitése
soran alvallalkozét igénybe venni.

9.5. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az éltala vallalt Munka végzésében kozvetleniil részt vesz.

9.6. A Vaillalkoz6 a Szerzddésben foglaltak teljesitésébe bevont alvallalkozok tevékenységéért
teljes feleldsséget vallal. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozok jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelés minden olyan karért is, amely azok igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna be.
A Villalkoz6 altal a teljesitésbe bevont alvallalkozdkat megilleté dijak alvallalkozdk felé
torténd megfizetésérdl a Vallalkozo koteles gondoskodni, és az alvallalkozék nem
jogosultak semmilyen dij- vagy koltségkoveteléssel a Megrendeldvel szemben fellépni. E
koriilményt Vallalkozoé koteles az alvallalkozoi szerzodésben régziteni.

9.7. Viéllalkozé6 a kivitelezés sordn csak a technoldgiaban jartas, megfelelé szakmai
kompetencidval, tapasztalattal és rendezett munkajogi hattérrel rendelkez6 munkaer6t
alkalmazhat. A Munkaterlileten Véllalkozé koteles folyamatosan egy f6 épitésvezetd
jelenlétét biztositani, aki barmely relevans, a teljesitést érintd koriilményrdl értesiti
Megrendeld képvisel6jét (miszaki ellendrét).

9.8. Vallalkoz6 a Munkaterlilet részére torténd atadasatdl annak visszaadasdig sajat koltségén
koteles biztositani a Munkateriilet €s a Munkateriileten talalhaté dolgok megfeleld 6rzését,
koteles tovabba a Létesitmény teriiletén, illetve a Munkateriileten a munka-, baleset-,
vagyon-, tliz- €s - kornyezetvédelmi eldirdsok és mas vonatkozé jogszabalyok maradéktalan
betartasara a teljesités folyaman.

A Villalkozo kdoteles a Munkak végzése soran rendszeresen munka- és balesetvédelmi
szemlét tartani, munkavédelmi-, tlizvédelmi-, balesetvédelmi oktatast végezni és mindezeket
a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen dokumentalni.

9.9. Vallalkozé a jelen Szerzddés szerinti tevékenységével jard kockazatok csokkentése, ill. a
nem vart, véletlenszeri dologi karok, személyi sériilések okozta tobbletforrasok és kartérités
fedezetének biztositasa céljabdl a szerzodéskotést megelézd eljarasban kotelezettséget
véllalt az Eurépai Unidn beliil nyilvantartott, és az Europai Unid tagéllamai teriiletén
biztositasi tevékenysegre engedé€llyel rendelkezd Biztositd tarsasagnal (a tovabbiakban:
Biztosité) Epités-szerelésbiztositast kotni - és a jelen Szerz6dés hatélya alatt fenntartani az
alabbi feltételekkel. Vallalkozd jogosult jelen kotelezettségének a Munkak kivitelezését
alapvetéen megvaldsito alvallalkozdja (a  tovabbiakban: Kivitelez6)  biztositasi
jogviszonyanak igazolasa tjan megfelelni.

9.9.1. Az Epités-szerelésbiztositdis akkor megfelelé, ha az valamennyi, a kivitelezési
tevékenységgel kapcsolatos vagyoni és felelésségi kockézatra kiterjed, illetve ha a
felelosségbiztositas kartéritési fels6hatara biztositasi eseményenként €s biztositasi
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id6szakra (projekt id6szak) az 50 000 000 Ft-ot (azaz 6tven millid Forintot) legalabb
eléri. A biztositas kockazatviselésének legkésdbb a kivitelezési munka megkezdésekor
kell kezdédnie, és legaldbb a jotallas idotartamanak elsé 12 honapjara fenn kell llnia.

Arra az esetre, amennyiben a Vallalkozé (vagy Kivitelezd, ha Vallalkozd annak
biztositasi jogviszonyara tamaszkodik a biztositasi kdvetelmények teljesitéséhez)
alvallalkozdt is igénybe vesz a teljesitéshez, a biztositasnak tartalmaznia kell az
alvallalkozok altal okozott karok fedezetét is.

Az Epités-szerelésbiztositas vagyonbiztositasi részének ki kell terjednie az alabbiakra:

- akivitelezés biztositasra, beleértve a Vallalkozdi Dijat és az épitési anyagokat.

9.94.

9.9.5.

9.9.6.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a biztositasi kotvényt vagy fedezetigazolast, a biztositas
feltételeit, valamint a Biztositd éltal kiallitott dijfizetési igazolast eredeti példanyban a
Megrendel6nek bemutatta és annak masolatat 10. szamu mellékletként csatoljak.

Amennyiben Vallalkozé a fentiekben szabalyozott biztositasi kotelezettségének
hataridében nem tesz eleget, illetve Megrendeld felé a biztositas fennallasat nem igazolja
hitelt érdemlGen, vagy a biztositast a Szerz6dés hatalya alatt — barmely okbdl kifolydan
— megsziinteti, vagy a biztositas megsziinik, Megrendeld jogosult — valasztasa szerint — a
Szerz6déstol elallni, vagy azt azonnal hatéllyal felmondani a jelen Szerz6dés vonatkozd
rendelkezéseinek megfelelé alkalmazisaval.

Vallalkozo6 vagy Kivitelezo biztositasi kotvényének masolata jelen szerzédés 10. szamu
mellékletét képezi.

9.10. Vallalkozo a Munkatertilet hasznalata soran koteles Megrendeld utasitisainak és hatalyban
lévé szabalyzatainak, valamint a jelen Szerz6dés rendelkezéseinek, kiilonésen a jelen
pontban foglaltaknak a betartaséval eljarni:

9.10.1.

9.10.2.

9.10.3.

Vallalkozé a Munkateriileten csak a Szerzodés teljesitésével sszefliggd tevékenységet
végezhet.

Vallalkozé épitési anyagokat, berendezéseket, eszk6zoket a Munkateriileten kizarolag az
erre kijel6lt helyen, Megrendel6é utasitasainak betartasaval tarolhat. Vallalkozénak az
el6z6ek szerint a Munkateriileten tarolt dolgaiért Megrendeld felel6sséget nem vallal,
azok 6rzésérdl pedig Vallalkozonak sajat maga és sajat koltségén kell gondoskodnia.

A Vallalkozd — a Megrendelével eldre egyeztetett médon — jogosult a Munkak
kivitelezése céljabol, koltségkiméld mddon, hasznalni a Munkateriileten megtalalhato
villamos energia- és viz/csatorna szolgaltatdsokat. A Vallalkozdé Megrendeld
hozzajarulasaval sajat koltségére is felallithat ilyen célt szolgaldo berendezéseket,
azonban a Munkak sikeres atadasa utan a Munkateriiletet az eredeti allapotaba helyre
kell allitania.
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9.10.4. A Vallalkozd6 a Megrendel6nél hatalyban 1évé — a Szerzddésben szabalyozottak
tekintetében alkalmazandd6 -  normativ  utasitasokat, a Létesitmeény
tulajdonosa/vagyonkezeléje vonatkozo utasitdsaira is kiterjedfen, magéara nézve
kételezének ismeri el. A Vallalkozo jelen Szerzédés alairasaval elismert, hogy e
normativ utasitdsokat a Megrendelé a részére ismertette és O azokat megértette.
Megrendel6 az iranyadoé utasitasokrél Vallalkozo kérésére masolatot biztosit.

9.11. Vallalkozé a sajat koltségére koteles gondoskodni kozteriilet hasznélati engedély
beszerzésérdl abban az esetben, ha a Munkaék kivitelezése soran kozteriiletet hasznalata valik
sziikségessé. Harmadik személyek tulajdondban és/vagy haszndlatdban 4ll6 teriiletek
igénybe vétele csak engedélyiikkel lehetséges, amelynek beszerzéséért Vallalkozd felel®s.
Vallalkozé felels a teriilethasznalati engedélyekben foglaltak betartdsaért. A Vallalkozé a
Megrendel6t ért valamennyi kart koteles a Megrendelének megtériteni, ha a kar a
Vallalkozo, vagy a felelosségi korébe tartozo harmadik személyek esetleges engedélysértd
cselekményeibdl ered.

9.12. A Vallalkozénak a Munkék tényleges megkezdése el6tt ellendriznie kell, hogy tevékenysége
nem veszélyezteti-e a kozmiivek biztonsagat. Ennek keretében Vallalkozonak a
Munkateriileten minden kdzmivet azonositania kell, és - amennyiben a technoldgia azt
szlikségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelmérdl, esetleges athelyezésérol. Az
érintett kozmiivek {lizemeltetdivel/ k6zmiiszolgaltatoival/ szakfeliigyeleti szerveikkel a
kivitelezés megkezdése elott a Vallalkozonak egyeztetnie kell, sziikség szerint a Munka
kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, €s az egyeztetési jegyzokonyvben, illetve
az engedélyben eldirtakat koteles betartani. A Vallalkozé a kdzmiivekben altala okozott
karért teljes felelosséget vallal.

9.13. Vallalkozd koteles a jelen Szerzédésben és mellékleteiben el6irt, egyébirant a Munkak
szerzOdésszeril kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszkozdk, alkatrészek, berendezések
hasznalatara és beépitésére, az iranyaddé magyar szabvanyok szerinti, 1. osztalyu
mindségben. Vallalkozo eltérd anyag, alkatrész, eszkdz, berendezés hasznalatira €s/vagy
beépitésére csak indokolt esetben (pl.: kedvezébb beszerzési lehetéség, vagy atmeneti
készlethidny) és kizarolag Megrendeld elézetes jovdhagyasaval jogosult, feltéve, hogy a
helyettesitd termék a helyettesitett termékkel azonos vagy jobb mindségi paraméterekkel
rendelkezik, amelyet Vallalkozo koteles vizsgalni ¢és megfelelé termeékleiras,
mindségtanisitvany, stb. bemutatasa utjan igazolni. Vallalkozé a jelen pont alkalmazédsa
soran koteles koriiltekintéen eljarni és a Megrendeldvel idében egyeztetni ugy, hogy a
folyamatos munkavégzés biztositott legyen. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridok a
jelen pontban foglaltak alkalmazésa sordn nem mddosulhatnak.

9.14. A beépitett anyagok eltakarasara csak a Megrendeld képviseldjének jovahagyasaval,
ellendrzését koveten kerlilhet sor. Az eltakaras varhatd idépontjarél a Vallalkozo koteles
legalabb 3 munkanappal korabban értesiteni a Megrendeld képvisel6jét; aki koteles az
ellendrzést a lehetd legrévidebb idén beliil lefolytatni. Amennyiben az értesitésre nem kertil
sor, Véllalkozo viseli ennek kovetkezményeit és az esetleges karokat.
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9.15. Villalkozonak a kivitelezési munkak soran a jogszabalyi eldirasoknak megfelel6 helyen és
modon kell gyijtenie és elszéllitania, illetve elszallittatnia a Munkatertiletrél a Munka soran
keletkezett hulladékot, felesleges, fel nem hasznalt anyagokat, bontasi- és épitési térmeléket
(a tovabbiakban egyiittesen: hulladék).

9.15.1.

9.15.2.

9.15.3.

9.15.4.

9.15.5.

9.15.6.

Vallalkoz6 a Munkateriileten koteles rendet tartani, maga utdn takaritani, és az
elszallitasig a hulladékot a mindenkori jogszabalyi eldirasoknak megfelel6en, el6irds
hidnydban az anyag tulajdonsagainak megfeleléen, elkiilonitetten, rendezetten gyftijteni
és nyilvantartani.

Viéllalkoz6 a Munkédk soran keletkez6 hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan
tarsasagnak adhatja at kezelés, artalmatlanitas vagy szallitas céljabol, amely rendelkezik
az adott hulladéktipus(ok)ra, valamint a kezelésre és/vagy artalmatlanitasra és/vagy
szallitasra vonatkozé érvényes kdrnyezetvédelmi hatdsagi engedéllyel.

Véllalkozd koteles a hulladékkezeléssel, szallitassal kapcsolatban keletkezett
dokumentumokat Megrendel6 részére masolatban tajékoztatasul atadni a miiszaki
atadas-atvétel alkalmaval.

Villalkoz6 a jelen Szerzédés teljesitésének megkezdése elott koteles tdjékoztatni
Megrendelét arrdl, hogy a keletkezd veszélyes- és nem veszélyes hulladék(ok)
szallitoja(i)ként és kezel6je(i)ként mely alvallalkozd(ka)t kivanja bevonni.

A hulladék tarolasaval, szallitasaval és kezelésével kapcsolatos koltségeket Vallalkozo
viseli.

A Villalkozonak rendelkeznie kell a Munka elvégzéséhez sziikséges kdrnyezetvédelmi
azonositokkal (KUJ, KTJ). A Vallalkozénak a Munkak elvégzését kovetd esetleges
adatszolgaltatasokat ezen azonositok hasznalataval kell megtennie [1d. 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol — hulladék nyilvantarté
lapok].

9.16. A kivitelezési munkak befejezése utan a Vallalkozonak el kell szallitania a munkaeszkozeit,
és a Munkateriiletet tisztdn és rendezett allapotban, az atvételkor rogzitett allapotnak
megfeleléen kell dtadnia az atvevé Megrendeld részére.

9.17. A Vallalkozd szavatol azért, hogy a jelen Szerz6dés teljesitése és a Munkak kivitelezese
soran harmadik személy(ek) szellemi alkotasokhoz fiiz6d6 jogait, ipari tulajdonjogait,
védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy maés jogat, jogos érdekét nem sérti. Amennyiben
harmadik személy ilyen jellegii, a jelen Szerz6dés targyanak hasznalatat korlatozd vagy
akadalyozé igénnyel 1épne fel, Vallalkozo6 koteles a Megrendeldt/tulajdonost/vagyonkezel6t
mentesiteni, ill. jogos érdekiik védelmében fellépni, végsé esetben oket teljes koriien
kartalanitani.
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Az atadott munkateriileten, tevékenységével 6sszefiiggésben a munkalatok iddtartama alatt a

Vallalkozé az éltala ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes k6rli anyagi
felelosséget véllal, ennek keretében felel mindazon kéarért, mely nem megfeleld
munkavégzésére, vagy nem megfeleld anyag beépitésére vezethetd vissza. Ezen korben
Viéllalkozé azon karért is felel, melyet harmadik személy a Vallalkozo tevékenységével
Osszefliggésben érvényesit a Megrendeldvel szemben. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy harmadik személy karigénye érvényesitése esetén a Megrendeld érdekében az
egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljarasban részt vesz, végs6 esetben Megrendel6t
teljes koriien kartalanitja.

Amennyiben a Megrendelé ugy itéli meg, hogy a Munkéak gordiilékeny lebonyolitdsahoz,
koordinélasdhoz koordinacids értekezlet tartdsa sziikséges, akkor a koordinacios értekezletet
Osszehivja és a megtartashoz sziikséges feltételeket biztositja, Vallalkozé pedig koteles a
koordinacids értekezleten részt venni.

Amennyiben a Vallalkozo szakfeliigyelet igénybevételére kotelezett, akkor a Vallalkozénak

megallapodast kell kdtnie az illetékes szakfeliigyelettel, amelyben — tobbek kdzott — rogzitik
a szakfelligyelet biztositdsanak feltételeit és az elszamolas rendjét. Vallalkozo a
megallapodés tartalmardl (annak egy példanya megkiildésével) koteles a Megrendel6t
tajékoztatni.

Villalkozé a szerz6dés elfogaddsaval nyilatkozik, hogy ajanlatadésa elott az atadott tervek,
vazlatrajzok, és a bejards soradn a tervezési feladat méretadatait, mennyiségeit ellendrizte,
ajanlatat az altala ellendrz6tt mennyiségekre adta.

Villalkozé tudomaésul veszi, hogy a Megrendeld altal atadott dokumentécié a Megrendel6
kizérélagos szellemi tulajdonat képezi, az arra vonatkozo szerz6i vagyoni jogok a
Vallalkozé részére nem keriilnek 4tadasra. Véllalkozé az atadott miiszaki dokumentéciot
kizarolag a SzerzOdés teljesitésével Osszefliggésben hasznalhatja fel, minden egyéb, maés
cél hasznalat csak Megrendeld elézetes irasbeli engedélyével lehetséges. Igy Vallalkozo
nem jogosult a muszaki dokumentécidét harmadik személy részére kiadni, értékesiteni,
nyilvanossagra hozni, mas megrendeld részére végzett munkéahoz felhasznalni.

TITOKVEDELEM

Felek rogzitik, hogy Vallalkozd jelen Szerzodésbdl eredd kotelezettségei teljesitése soran
Megrendeld gazdasdgi tevékenységéhez kapcsolodoan {izleti titkokat nem kap
Megrendel6tél. Amennyiben Vallalkozo véletlenszeriien mégis megismeri Megrendel6
tizleti titkat, akkor kotelezéen be kell tartania a Ptk. vonatkozd rendelkezéseit.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel kotott szerzddése teljesitése soran tudomasara jutott
mindennem adatot idébeli korlatozas nélkiil megdrizni.
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10.3. Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6tél és/vagy az altala meghatalmazott személytol

10.4.

kapott informécidkat Vallalkozé csak a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben
hasznalhatja fel.

Jelen Szerz6désben foglaltakra vonatkozdan Vallalkozd titoktartdsra kotelezett. Megrendel6
irasba foglalt egyetértése nélkiill nem adhat at harmadik személy részére olyan
dokumentumot, adatot vagy mas informaciot, amelyet kozvetleniil, vagy kézvetve kapott a
Megrendel6tdl a jelen Szerz6déssel kapcesolatosan, akar annak megkotését megelézden, akar
a Szerz6dés idotartama alatt vagy megsziinése utan, hacsak a jelen Szerzédésben nincs
mashogy meghatarozva. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé titoktartasi kotelezettségvallalasa
kiterjed minden alkalmazottjara és kézremlkodojére, akikkel jelen Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben jogviszonyt létesitett, illetve kapcsolatba keriilt.

10.5. Felek fent meghatarozott kotelezettsége nem terjed ki azon informécidkra:

e amelyek mar a szerz6déskotés idGpontjaban vagy ezt kovetden kozismertté valnak
anélkiil, hogy valamely Fél titoktartasi kotelezettségét sértené,

e amelyrdl bizonyithat6, hogy a Fél ismerte a titoktartasi korbe vonasakor és korabban
kozvetleniil vagy kdzvetve nem a masik FEItol jutott tudomasara; vagy

e amely egyébként jog szerint vélik elérhetdvé a Fél szamara egy harmadik féltél, aki nem
kotelezett titoktartasra.

10.6. A titoktartasi kotelezettség nem vonatkozik tovabba arra az esetre €s azon informécidkra,

melyek kiaddsira jogszabaly vagy kotelezd hatdségi, birésagi dontés kotelezi valamely
Felet.

10.7. Felek rogzitik, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a jelen Szerzddés

11.

megszlinését kovetden is idobeli korlatozas nélkiil fennmarad.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

11.1. Villalkoz6t a Munkakra és a beépitett anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 12

(tizenkettd) hdénap teljes kord, a Ptk. 6:171-173. § szerinti jotallast vallal, és ezen id6 alatt a
jotallasi feltételek szerint helyt all a hibéas teljesitésért. Amennyiben barmely beépitett
anyagra, alkatrészre a gyarto, beszallito, alvallalkozé vagy mas kozremiiksdd a jelen pont
szerinti jotallasnal hosszabb €s / vagy Megrendeldre kedvez6bb tartalmu jotallast vallal,
vagy jogszabaly hosszabb, kedvezobb feltételil jotallasi idét ir eld, akkor ezen alkatrészek
tekintetében e kedvezdbb jotallasi feltételek és / vagy jotallasi idétartam irdnyado.

11.2. A jotallasi idészak kezd6 napja az elismert teljesitési nap. Felek rogzitik, hogy amennyiben a

jotallasi feltételek kedvez6bb rendelkezéseket nem tartalmaznak, Megrendeld — kizar6lagos
véalasztisa szerint, az aldbbiakban meghatarozott eltérésekkel — ugyanazokat a jogokat
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érvényesitheti a jotallas alapjan, mint amelyeket a Ptk. a szavatossag kapcsan biztosit
Megrendel6 szamara.

Amennyiben a jotallasi idoszak alatt a Megrendelé a Munka hibajat fedezi fel, ugy a
Villalkozé koteles a javitdst — sajat koltségére — a hiba bejelentésétél szamitva
haladéktalanul, de legkésébb 8 munkanapon beliil megkezdeni, és azt a hiba jellegétol
fliggben a lehetd legrovidebb - a Megrendeldvel egyeztetett és irasban rogzitett — hataridd
alatt befejezni. A Felek a félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy sem a jelen
Szerz6désben, sem az egyébként meghatarozott orvoslasi hataridok nem érintik a
Megrendeldnek azt a jogat, hogy a jotallasi igényeit a jotallas id6tartama alatt barmikor
érvényesitse.

Amennyiben hataridén beliil a Vallalkozé nem kezdi meg a hibajavitast vagy nem haritja el a
hibat, a Megrendel6 jogosult a javitast a Vallalkozo terhére és koltségére harmadik
szemeéllyel elvégeztetni.

Nem terjed ki az é&ltalanos jotallasi kotelezettség a bizonyitottan nem rendeltetésszer(i
hasznélatb6l szarmazé hibakra. Vallalkozd a jotallasi kotelezettsége alol csak akkor
mentestil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Véllalkozo a jotallasi idoszakot kovetden a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a kivitelezett

Munka, az épiiletszerkezetek €s beépitett anyagok, berendezések megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyok, érvényes magyar szabvanyok, illetve a jelen Szerzédés rendelkezéseinek,
hiba- és hidnymentesek.

SZERZODESSZEGES, KOTBER

Szerzédésszegésnek mindsiil minden olyan magatartds vagy mulasztds, amelynek soréan
barmelyik Fél jogszabaly, illetve a Szerzodés alapjan 6t terheld barmely kotelezettségének
teljesitését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha kotelezettségét az eldirtaktol
eltérden teljesiti.

Vallalkoz6 az 4altala a jelen Szerzddéssel Osszefliggésben okozott karokért a Ptk. — igy
kiilondsen annak 6:142.-6:143. §-aiban — rogzitett szabalyok szerint tartozik kartéritési
felel6sséggel.

Vallalkoz6 visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerzédés megkotését megel6z6
beszerzési eljards soran az ajanlataban a jelen SzerzO6dés szerinti dijat a jelen pontban
foglaltakra is figyelemmel hatdrozta meg.

xrsz11 11 r 1, 0

Felek rOgzitik tovabba, hogy a Vallalkozo koteles viselni — olyan okbol, amelyért a
Vallalkoz6 felelés — az engedélyeztetési eljards soran és/vagy a jelen Szerzédésben eldirt
engedélyektol eltérd engedély(ek) megszerzése miatt megallapitott, illetve kiszabott Gsszes
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dijat, birsagot, illetéket, beleértve a hianypétlas eredményeképpen felmeriil tobbletmunka
koltségét is.

12.3. Felek a Vallalkozé nem teljesitése és késedelmes teljesitése, illetve hibas teljesitése esetére
kotbérfizetésben allapodnak meg. A kotbér alapja a nem, vagy hibas teljesitéssel, illetve
késedelmes teljesitéssel érintett Munkara es¢ Vallalkozési Dijrész (oszthatatlan szolgaltatas
esetén a teljes Vallalkozasi Dij) netto 6sszege (a tovabbiakban: ,,Kétbéralap”). AVallalkozé
altal a Szerz6dés rendelkezéseinek megszegése esetén fizetendd kotbérek egylittes Osszege
nem haladhatja meg a teljes nettdo Vallalkozoéi dij 20%-at.

12.4. Vallalkozo késedelembe esik és késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a jelen Szerzédésben
vallalt barmely kotelezettségét olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds hataridére nem
teljesiti. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utin a
Kotbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Kotbéralap 30%-a.

Amennyiben Vallalkozo késedelmesen teljesit, Megrendeldvel egyeztetve koteles
pothatarid6t vallalni. A pdthataridd elmulasztasa a Szerzodés nem teljesitését eredményezi.
A pothataridé kitlizése, illetve a Szerz6dés nem teljesitése sem mentesiti Vallalkozot a
késedelmi kotbér megfizetésének kotelezettsége alol.

Megallapodas hianyaban a Megrendel6 altal megszabott hatarid6 alkalmazand6. A Felek a
félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy sem a jelen Szerzodésben, sem az
egyébként meghatarozott orvoslasi hataridék nem érintik a Megrendeldnek azt a jogat, hogy
a hibas teljesités miatti igényeit a meghibasodas bekdvetkeztének idépontjatdl szédmitva
érvényesitse.

12.5. Amennyiben Véllalkozé a Szerz6désben rogzitett barmely hataridét olyan okbol, amelyért a
Vallalkozé felelés elmulasztja, és nem keriil sor a Megrendelvel egyeztetett (vagy a
Megrendeld altal egyoldalian meghatarozott) pothataridé tiizésére vagy a teljesitésre
kitiiz6tt pothataridé eredményteleniil telik el, a Szerz6dést nem teljesitettnek kell tekinteni.
Nem teljesitettnek mindsiil a Szerzédés (annak a teljesités megtagadasaval, az eléllassal,
illetve felmondéssal érintett részében) abban az esetben is, ha a Véllalkozd a teljesitést
megtagadja, illetve ha a Megrendeld olyan okbol, amelyért a Vallalkozd felelés a
Szerz6dést6l — részben vagy egészben — elall, vagy a Szerzédést — részben vagy egészben —
felmondja, és igy a teljesités elmarad. Nemteljesités esetén Vallalkozo nemteljesitési kotbért
koteles fizetni, melynek mértéke a Kotbéralap 30%-a.

12.6. Amennyiben Villalkozd teljesitése olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelés egyebekben
nem szerz6désszer (hibas teljesités), Vallalkozo kotbért koteles fizetni, melynek mértéke
alkalmanként a kotbéralap 20%-a. A hibas teljesités miatti kotbér nem érinti a Megrendeld
egyéb jogait, azzal, hogy a Megrendel6 a hibas teljesitési kotbér felszdmitésa esetén nem
érvényesithet kijavitdsra, kicserélésre iranyuldo szavatossagi igényt. Amennyiben
Megrendel6 — kizarélagos dontése alapjan — a Vallalkozd hibas teljesitése esetén a hibdsan
elvégzett Munkak kijavitasat vagy — amennyibe ez adott Munka kapcsan értelmezhetd —
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kicserélését igényli (akar ismételten is), ennek a Vallalkoz6 a Megrendeld 4ltal
meghatarozott €sszerii pothataridén beliil koteles eleget tenni; ezen esetben a hibés teljesités
id6pontjatdl a kijavitassal vagy kicseréléssel tortént szerzodésszerl teljesitésig eltelt id6re
Megrendeld a 12.4. pont szerinti késedelmi kotbér felszdmitasara jogosult.

12.7. Amennyiben a Vallalkozo a Megrendels és / vagy a MAV Zrt. Biztonsagi Féigazgatésaga

szerinti ellen6rzési jogat akaddlyozza, vagy ezt megkisérli és / vagy az ellendérzés soran
téves adatot, informaciot szolgaltat, kotbért koteles fizetni, melynek mértéke alkalmanként
50.000,- Ft.

12.8. Vallalkoz6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség aldl, ha a szerz6désszegését kimenti.

12.9. A kotbér esedékessé valik az alabbiak szerint

[ag
Tllt LIV EOLULIL, 111U Y v LIV nvi o

felmondés/elallas jogat gyakorolja, az elallasi/felmondasi nyllatkoza kozlese napjan;

- nemteljesitési kotbér esetén az eléllasi/felmondési nyilatkozat kozlése napjan, illetve
azon a napon, amelyen a Véllalkoz¢ a teljesitést megtagadja;

- hibas teljesités esetén Megrendeld hibabejelentésének napjan;

- a 12.7. pont szerinti kotbér esetén az ellenérzés akadalyozéasénak, illetve a téves
adatszolgaltatasnak a napjan.

12.10.Vallalkozé a ko6tbér utdn annak esedékességétdl a megfizetéséig terjedé idére a jelen

Szerz6désben meghatarozott mértékii késedelmi kamat fizetésére kételes.

12.11. A Megrendeld kotbérigényérol kotbért terheld levelet allit ki és kiild meg a Vallalkozonak. A

Megrendelének jogaban all kotbérigényét a Vallalkozonak jelen Szerzddés alapjan fizetendd
dijazas Gsszegébe kifizetéskor beszamitani.

12.12.Megrendelé jogosult a Vallalkozéval szemben a kotbéreket meghaladé kéranak

13.

érvényesitésére is.
A SZERZODES MODOSITASA

A Szerzodést mindkét Fél beleegyezésével kizarolag irdsban lehet mddositani.

Nem minésiil szerzodés-modositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilonésen a székhelyében, képviseldiben, bankszdmlaszaméaban bekovetkezd valtozas,

tovabba a szerzOdéskotés és teljesités soran eljard szervezet és/vagy személy(ek) és a
kancsolattartok adataiban bekdvetkezd valtozas

S Al S oleaoiaiiail VLA W LU LLas.
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A SZERZODES HATALYBALEPESE, MEGSZUNESE

A Szerz6dés mindkét Fél altali alairasanak napjan 1ép hatalyba. Amennyiben az aldirads nem
egy idOben torténik, a hatalyba 1épés tekintetében a késdbbi aldiras datuma iranyado.

Jelen Szerz6dés megsziinik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerzédésben rogzitett dsszes
kotelezettségét maradéktalanul teljesitette.

Jelen szerz6dés megsziintethetd tovabba:

o kdz0s megegyezéssel;

¢ rendes felmondassal;

¢ rendkiviili felmondassal, azonnali hatallyal;
e elallassal.

Barmelyik Fél kezdeményezésére a szerzédés irasban, kozos megegyezéssel, barmikor
megsziintethetd. A megsziintetés idopontjara, illetve a Felek elszdmolasi kotelezettségére
vonatkozoan a Felek a megsziintetésrol rendelkezé megallapodéasban kotelesek rendelkezni.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerzédést az alabbiakban
meghatarozott okok bekovetkezése esetén a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozattal,
azonnali hataly, rendkiviili felmondas utjan részlegesen vagy teljes egészében
megsziintethetik:

14.5.1. Rendkiviili felmondasi okok a Megrendeld részérdl kiilondsen, de nem kizéarélagosan:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést azonnali hatallyal felmondani abban az
esetben, ha

a Vallalkozo6 a Megrendeld erre vonatkozo irasbeli figyelmeztetése ellenére, a
szerzO6désszerli teljesitésre jelen Szerzodésben rogzitett, illetdleg a Megrendeld altal
meghatarozott ésszerli pdthataridén beliil sem teljesiti a jelen Szerzédés alapjan
fennallo barmely kotelezettségét;

Vallalkozé hibasan teljesit, és a kijavitast, illetve kicserélést nem véllalja, vagy a
Megrendeld altal meghatarozott — az elvégzendd munka jellegére és az eset Gsszes
kériilményére tekintettel — ésszerii pdthataridén belill sem végzi el, illetdleg a
kijavitas, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendeldnek a teljesitéshez fliz6d6 érdeke
megszint;

Vallalkozé késedelmesen teljesit, és a Megrendelé 4ltal megszabott, illetve
k6lcs6ndsen meghatarozott pothatarido is eredménytelendil telik el;

Vallalkozé késedelmesen teljesit és a késedelmi kotbér Osszege eléri vagy
meghaladja a jelen Szerzodés 12.4. pontja szerinti maximalis mértéket, tovabba
amennyiben a Vallalkozo altal fizetendd kotbérek egyiittes Osszege eléri a Szerzddés
12.3. pontja szerinti maximalis mértéket;
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o Villalkoz6 ellen az illetékes birosag jogerésen felszamolasi eljards lefolytatasat
rendeli el, vagy Vallalkoz6 6nmaga végelszamolasat hatdrozza el;

e Villalkoz6 egyiittmi{ikodési kotelezettségét sulyosan vagy ismétlddéen megszegi
vagy egyébként olyan magatartast tanusit, amely jelen szerzddés fenntartasat
lehetetlenné teszi,

e Villalkoz6 a Megrendel6 vagy Megrendel6 szerz6d6 partnerei jo hirnevét, harmadik
személyekkel fennallo tizleti kapcsolatat veszélyeztetd magatartast tandsit;

o Villalkozé a Megrendeld és / vagy a MAV Zrt. Biztonsagi Féigazgatésiga
ellendrzési jogat akadalyozza vagy ezt megkisérli és / vagy az ellenérzés sordn téves
adatot, informaciot szolgaltat;

e Vallalkozo hibasan teljesit, és kettd, vagy tobb alkalommal kertiil sor hibés teljesitési
kotbér érvényesitésére a Véllalkozoval szemben;

o a Viallalkozd egyéb sulyos szerzddésszegést kovet el (ilyennek tekintik Felek
killonosen a titoktartasi kotelezettség, illetve a jelen Szerzédés 16. pont elsd
bekezdésében meghatarozott, valamint a 9.1 ¢és 9.7. pontjaiban foglalt
kotelezettségek megszegését).

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozét kartéritési kotelezettség terheli, ha a
Megrendelé a Vallalkozé érdekkorében felmeriild ok miatt él a jelen Szerzédésben
meghatarozottak alapjan a rendkiviili felmondas lehetéségével. Ebben az esetben a
Megrendel6é azon igazolhato, kdzvetlen, kozvetett és kovetkezményes karai megtéritését
kovetelheti a Vallalkoz6tél, amelyek a jelen Szerzodés Megrendeld altali rendkiviili
felmondéasabdl fakadoan Megrendeldt érték, ideértve kiilondsen, de nem kizéardlag a
helyettesité megoldas igazolt tobbletkosltségeit.

14.5.2. Rendkiviili felmondasi okok a Vallalkozd részérél: a Vallalkozo jogosult a jelen
Szerzddést azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha

e a Megrendel6 a Vallalkozé erre vonatkozd irasbeli figyelmeztetése és a
szerzbdésszerl teljesitésre a Vallalkozd altal meghatdrozott ésszeri — de legalabb 30

napos — pothataridén beltil sem teljesiti a jelen szerz6dés alapjan fennalld
kotelezettségeit, feltéve, hogy Vallalkozd szerzOdésszerii teljesitésének igazolasa
megtorteént.

e a Megrendel6 ellen az illetékes birdsag jogerdsen felszamoldsi eljaras lefolytatasat
rendeli el, vagy Megrendelé 6nmaga végelszamolasat hatarozza el.

14.6. Felek megallapodnak, hogy Megrendelé a jelen Szerzédést abban az esetben jogosult
azonnali hatdllyal feimondani, ha és amennyiben a Munkateriilet
tulajdonosa/vagyonkezel6je a Munkdk kivitelezéséhez barmely okbdl kifolydan nem adja
meg a hozzajarulasat. Ebben az esetben Vallalkozd kovetelheti az indokoltan felmeriilt és
megfeleléen igazolt koltségei megtéritését, de kartéritésére nem jogosult. Megrendeld
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kotbérre, ill. kartéritésre ebben az esetben is Vallalkozo szerzddésszegése esetén tarthat
igényt.

14.7. Felek megdallapodnak, hogy Megrendelé a jelen Szerz6dés azonnali hatalyd rendkiviili
felmondassal torténd megsziintetése helyett vélasztasa szerint jogosult a Szerz6dést6l vagy
annak Megrendel6 4&ltal behatarolt részét6l elallni. A Vallalkozé 4ltal teljesitendd
szolgaltatis oszthatosaga esetén a Megrendeld jogosult — valasztdsa szerint — az oszthatd
részek tekintetében egyes szolgaltatasok (Munkéak) vonatkozdsaban az elallds jogat
gyakorolni, mig masok vonatozdsaban a jelen Szerz6dés — azonnali — felmondasanak
jogéval €élni.

14.8. Felek rogzitik, hogy a jelen pontban foglalt megsziinési okok nem érintik a Felek jelen
Szerz6désbol eredd egyéb jogainak és kotelezettségeinek fennallasat (pl. jotallasbol eredd
jogok és kotelezettségek, titoktartas).

14.9. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzdédésnek barmilyen okbdl torténd
megsziinése esetén a Megrendel6 éltal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket,
mintaelemeket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkdzt a Szerz6dés megsziinésének
napjan a Megrendel6 részére visszaszolgaltatja.

14.10.Felek a jelen Szerzédés barmely okbdl térténd megsziinésekor — legkésobb a megsziinés
napjatdl szamitott 15 (tizendt) napon beliil — kotelesek elszamolni egymassal.

15. VIS MAIOR

15.1. Vis maiornak minésiil minden olyan rendkiviili, a szerz6déskotéskor elére nem lathatéd és a
Felek miik6dési korén kiviil esé koriilmény, amely a Felek éltal elharithatatlan, és amely a
Szerz6dés teljesitését akadalyozza vagy korlatozza, igy kiilondsen: habort, ellenségeskedés,
lazadas, forradalom, katasztrofa, tovabba sztrajk, zendiilés, tlintetés vagy rendzavaras,
kivéve, ha az kizar6lag a Vallalkozd alkalmazottaira terjed ki. A Felek mentesiilnek a
szerzOdésszegés jogkovetkezményei aldl, ha a szerzédésszegés vis maiorra vezethetd vissza.

15.2. Ha barmelyik Fél igy véli, hogy vis maior esemény kovetkezett be, és ez korlatozza vagy
akadalyozza a kotelezettségeinek teljesitésében, a leheté legrovidebb idén beliil koteles
irasban (els6sorban faxon) értesiteni a masik Felet, s k6zolni vele az esemény koriilményeit,
okat és feltehetden varhatd id6tartamat. Ebben az esetben valamennyi érintett teljesitési
hatarid6 meghosszabbodik a Felek éltal nem vitatott vis maior id6tartamaval.

15.3. A vis maiorrdl sz6l6 értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulasztd Felet felelosség terheli.

15.4. Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét Fél koteles torekedni a Szerzédésbol eredd
kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyiben az ésszeriien elképzelhetd.
Amennyiben a vis maior idétartama a 5 napot meghaladja, barmelyik fél jogosult a jelen
Szerz6dést rendes felmondassal, 15 napos felmondasi idével megsziintetni.
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ENGEDMENYEZES, ATRUHAZAS

A Megrendeldvel szembeni barmilyen kovetelés atruhdzasa, engedményezése (ide értve
annak faktoraldsat is), illetve Megrendeldvel szembeni barmilyen kovetelésen zalogjog
alapitasa csak a Megrendeld eldzetes irasos jovahagyasaval lehetséges.

Megrendel6é ugyanakkor a jelen Szerz6dést — az annak alapjan 6t terhel6 kotelezettségek €s
ot illetd jogosultsagok Osszességét — harmadik személyre barmikor atruhazhatja, amelyhez
Vallalkoz6 a jelen Szerz6dés alairdsaval eldzetesen €s visszavonhatatlanul hozzdjarul. A
Vallalkoz6t a Szerz0dés atruhdzasardl értesiteni kell. Az értesités — amennyiben az nem a
Megrendel6td]l szarmazik — csak akkor tekinthetd joghatalyosnak, ha a Megrendelé azt
irasban megerdsitette. Az értesitésig, illetve az értesités Megrendelé altali irdsbeli
megerdsitésig a Vallalkozé kizarélag a Megrendeld részére teljesithet, azt kdvetden pedig
kizarélag a Szerz6désbe belép harmadik fél részére jogosult teljesiteni.

ELJARAS JOGVITA ESETEN

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen Szerz6désbol eredd jogvitaikat targyaldsok utjan
kisérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezést6l szamitott 30 napon beliil
nem vezetnek eredményre, ugy a Felek barmelyike jogosult birésagi eljarast kezdeményezni
a mindenkor hatalyos polgari perrendtartasrél sz6lé toérvény rendelkezései szerint
hataskorrel és illetékességgel rendelkezd polgari birdsag elott polgari jogi kovetelése
érvényesitése érdekében.

EGYEB RENDELKEZESEK

18.1. A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a hatalyos magyar jogszabalyok, elsésorban a

kovetkezok az iranyadok:

- a2013. évi V. torvény a Polgari Torvénykényvrél,
- az 1997. évi LXXVIIL toérvény az épitett komyezet alakitasarol és védelmérol;
- a191/2009 (IX.15.) Korményrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

- a 253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol;

- a313/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az Epitésiigyi Dokumentaciés és Informécios
Ko&zpontrél, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrol;

- a 12/1988 (XIL.27.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet az egyes
nyomvonal jeliegu epliletszerkezetek kotelezo alkaimassagi idejerol,

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az

épitési  folyamatok  soran  megvalésitandd  minimalis  munkavédelmi
kovetelményekrol.
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A Felek rtigzit,ik, hogy a jelen Szerz6dés vonatkozasaban a Vallalkozé altalanos szerz6dési
feltételeinek (ASZF) rendelkezései nem alkalmazandok.

18.2. A Szerzédés 3 db egymassal mindenben megegyezd példanyban késziilt. A Szerzédés 2 db
eredeti példanya a Megrendel6nél, 1 db eredeti példanya pedig a Vallalkozénél marad.

18.3. Villalkozo kijelenti és szavatolja tovabba, hogy a jelen Szerz6dés Vallalkozo altali teljesitése
nem jelenti és nem eredményezi barmilyen olyan szerz6dés vagy kotelezettség megszegéset,
amely valamely harmadik személlyel kotott szerz6dés alapjan all fenn, illetdleg valamely
harmadik fél tulajdonat képez6 informaci6 titokban tartasara vonatkozik.

18.4. Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatarozott ellenérték
megfizetése ellenében Vallalkozd a jelen Szerzédés alapjan altala létrehozott barmely
szerzOi jogi védelem ald es6 szellemi termék(ek)re — a szerzbi jogrol szolo 1999. évi
LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjt.) éaltal engedélyezett kdrben — vonatkozé Osszes,
atruhazhato szerzoi vagyoni jogot atruhdzza a Megrendel6re. Az atruhazott szerz6i vagyoni
jog a Megrendel6t kizardlagosan, idébeli és teriileti korlatozas nélkiil illeti meg.

Felek rogzitik tovabba, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerz6i vagyoni jog
atruhazasat az Szjt. nem teszi lehetévé Megrendel6 az érintett szellemi termék(ek) idébeli,
tertileti és felhasznald szdmon alapulé barmely korlatozas nélkiili kizarélagos felhasznalasi
jogat az ataddssal megszerzi, felhasznalasi joga keretében a Megrendelének joga van
kiilondsen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorositani, atdolgozni, tovabbadni, azt
tanulméanyokban, lizleti iratokban és / vagy mas modon felhasznalni, elektronizalni, stb.

Szerz6d6 Felek fentiekre tekintettel rogzitik, hogy a Vallalkozot a jelen Szerzédés alapjéan a
Vallalkozo 4ltal létrehozott eredménytermék felhaszndldsa targydban semminemii
jogosultsag nem illeti meg.

A jelen pont szerinti szerz6i vagyoni jogok ellenértékét a Vallalkozoi dij magaban foglalja

18.5. Villalkoz6 szavatolja, hogy a Megrendelé a Munka eredménytermékének tulajdonjogat
harmadik személy jogfenntartasatdl, szerzéi jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb
korlatozastol mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért a Vallalkozo
teljeskori felelosséget vallal.

18.6. A Felek vallaljak, hogy nem tanusitanak olyan magatartast, mellyel egymas vagy kapcsolt
vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerzddés
megkotésétdl a Felek vagy kapcsolt vallalkozasaik munkajogi allomanyaba tartozo
munkavallalok kozvetett vagy kozvetlen foglalkoztatasa is. Ennek biztositdsa érdekében a
Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerz6déssel osszefliggésben, annak teljesitése
soran sem a Megrendel6nél, sem annak kapcsolt vallalkozasainal munkaviszonyban 1évo
alkalmazottat sem kdzvetleniil, sem kdzremiikodéik utjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha
ebbe a Megrendel6 elézetesen irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos
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karokozasnak mindsiil és a Vallalkozot kartéritési felelésség terheli. A rendelkezés
betartasat a Megrendeld barmikor jogosult ellendrizni.

18.7. A Vallalkozé megismerte (https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja a
Megrendel6 Etikai Kodexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennalldsa alatt magéra
nézve mérvadonak tartja. Kijelenti, hogy vitas eset felmeriilésekor a Megrendel$ altal
lefolytatott eljarasban egytittmtkédik a vizsgalokkal. Vallalja, hogy a Megrendel6 nevében
eljaro személy(ek) Etikai Kodexet sértd cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendel6
altal mutikodtetett etikai bejelentd és tanacsadd csatornan keresztiil.

18.8. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés hatalyon kiviil helyez a Felek kozott a jelen Szerzédés
targyaban létrejott minden korabbi — akar irasos, akar szobeli — megallapodast.

18.9. Amennyiben a jelen Szerzédés barmely rendelkezése érvénytelennek  vagy

z

végrehajthatatlannak mindsiiline, tigy a Szerzddés e rendelkezés nélkil is éivényesiek &s
hatélyosnak tekintendd, am az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan mddon
kell — targyaldsok utjdn vagy az irdnyadd jogszabaly szovegének alkalmazasaval —
mddositani, hogy az a Felek szerzodéses gazdasagi akaratdnak a leginkabb megfeleljen.

18.10. Véllalkozé nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezetd tisztségviseldi, valamint jelen Szerzédés
megkotésében  kozremiikodd alkalmazottai nem allnak  munkavégzésre iranyuld
jogviszonyban a Megrendelével, valamint nem kozeli hozzatartozoi a Megrendel6 vezetd
tisztségviseldinek €s a jelen Szerzodés megkostésében kozremiik6do alkalmazottjainak.

18.11.A Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzédés vonatkozasaban a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdés elsé mondatanak alkalmazasat kizarjak.

18.12. Vallalkoz6 a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapjan mar most hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a
Megrendeld a jelen Szerz6désbdl fakadd jogait és kotelezettségeit harmadik személy(ek)
részére — kizardlagos vélasztasa szerint akar teljesen, akar részlegesen — atruhdzza a Ptk.
6:208. §-aban foglaltak szerint. A Vallalkozo vallalja, hogy a Megrendel6 ez irany1 irdsbeli
megkeresése esetén az eldzéektdl fliggetlentil is minden sziikséges nyilatkozatot, intézkedést
haladéktalanul — de legkés6bb a megkereséstdl szamitott 5 (6t) napon beliil - megtesz annak
érdekében, hogy a Megrendeld oldalan a jogalanycsere barmely fennakadas és / vagy
sziikségtelen késedelem nélkiil megtorténhessen.

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés alapjan a Vallalkozo altal szolgaltatandd
biztositékokbdl szarmazé megrendeldi jogok harmadik személy részére — egészben vagy
részben is — korlatozas nélkiil atruhazhatdk.

18.13. Az dllaimhéztartasidl szo1o 2011, évi CXCV. t6rvény 41. § (6) bekezdése alapjan Megiendeld
nem kothet olyan jogi személlyel érvényesen visszterhes szerzodést, illetve létrejott ilyen
szerzOdés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem minésiill a nemzeti
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vagyonrol szo6lé6 2011. évi CXCVI. torvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan
atlathat6 szervezetnek.

Villalkozo az Eldzményekben hivatkozott beszerzési eljards soran nyilatkozott
atlathatosagarol — amely nyilatkozata a jelen Szerzddés 9. sz. mellékletét képezi —, és a jelen
Szerz8dés alairasaval is meger6siti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti atldthatd szervezetnek mindsiil.

Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan létrejott
szerz6dést Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani vagy attél elallni.

Megrendelé jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani vagy att6l elallni,
amennyiben a Vallalkozo kikeriil az atlathaté szervezetek korébdl.

18.14.Vallalkozo jelen Szerzddést alairé képvisel6je a Ptk. 3:31. §-ara is kiilonos figyelemmel a
jelen szerzddés alairasaval kijelenti és teljeskorii személyes felelésséget vallal azért, hogy a
jelen Szerz6dés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva és nyilatkozattétele nincs
feltételhez vagy jovahagyashoz kotve. Amennyiben az alaird nyilatkozattétele feltételhez
vagy jovahagyashoz van koétve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerz6dés
aldirasaval nyilatkozik arr6l, hogy a feltétel bekovetkezett, vagy a sziikséges jovahagyast
megszerezte, illetve a korlatozas nem terjed ki a jelen Szerz6dés megkétésére és alairdsara.
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az esetleges korlatozas megszegésébol eredo teljes felelosség
az alairot terheli, a korlatozas a Megrendel6vel szemben nem hatalyos és annak semmilyen
kovetkezménye Megrendel6t nem terheli.
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A fenti Szerzodést Felek elolvasis és egységes értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben

megegyez0Ot jovahagyolag €s cégszerlien alairtak.

Mellékletek:

1. Miszaki szakmai elvarasok, dokumentacid

2. Kivitelezési Dokumentacio elkészitésére vonatkozo feltételek
3. Részletes miiszaki iitemterv

4. Elektronikus épitési napld vezetésére vonatkozo eldirasok

5. Kapcsolattarto személyek

6. Teljesitésigazolas kiallitasara jogosult személyek

7. Munka-, tiiz- és kdrnyezetvédelmi eléirasok

8.

Villalkozé vagy Kivitelezd biztositasi kotvényének vagy fedezetigazolasdnak, a biztositas

feltételeinek illetve a Biztosito részErdl kiallitott dijfizetés igazolasanak masolata

— \O
p.

Ugyletenkénti/Gsszevont  tigyletenkénti
meghatarozasaval 6sszefliggésben

U/ﬂ*MbM) ........ /\\“\

Megrendel
MAV-START Zrt
Miszaki igazgat6 Miiszaki és lizemetetési

vezerigazgatd-helyettes
Schwartz Istvan

Kiss Laszlo

MAV-START
Vasuti Személyszallitd Zrt.
1

4087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.

Az elektronikus szamla kibocsatoval szemben tdmasztott kovetelmények
helyi

dokumentum a szokdsos piaci éar

Villalkozé
MAV-VAGON Kft
ligyvezetd
Krisztian Arpad

MAV VAGOT KFT.
Széke g i
kajodd U

Tgooz pf. 57 1.
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1. szamu melléklet

Miiszaki szakmai elvarasok, dokumentacio

A csarnok elétt (nyugati oldal) [évé vasuti vaganyok villamositasanak engedélyezési és
kiviteli terveinek elkészitése, azok engedélyeztetése, valamint a kivitelezési munkak elvégzése.

- A Xl.sz. vaganybdl a 310-314-315-0s sz. kitérokon keresztiil kidgazé VIII. és X. sz.
vaganyok fels6vezetékének tervezése, kialakitasa (oszlopok, felsévezeték, szakaszoldok).

- A kiviteli terveket az esetleges bovitéseket figyelembe véve sziikséges elkésziteni
(csarnokba a 25 kV-os energia, felsGvezeték tovabb épités) ennek megfelelden a
tavvezérlés kiépitésének lehetdségét.

- A VIIL és X. vaganyok kiilon-kiilon kapcsolhatoak legyenek kézi mikodtetésii
szakaszolokkal.

A fenti két vagany villamositasahoz t6bb oszlop éllitasa sziikséges, kihorgonyz6 oszlopokkal,
keretallassal.
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2. sz. melléklet

Kivitelezési Dokumentdcié elkészitésére vonatkozd feltételek Vallalkoz6 a Munkdk gondos és
szakszerli elvégzése, valamint a Szerzddésben meghatarozott miszaki tartalom maradéktalan
megvaldsitdsa érdekében a Felek megallapodasa alapjan koteles elkésziteni a Kivitelezési
Dokumentéaciét.

/engedélykoteles tevékenység esetén/ Ennek érdekében a Vallalkozo feladata az épitészeti-miiszaki
dokumentaci6 elkészitése, az épitéshatdsagi/szakhatdsagi engedély megszerzése/bejelentés megtétele.
/VAGY/ Megrendel6 felel a jogerbs épitésiigyi hatosagi/szakhatdsagi engedély és a hozza tartozo,
jovahagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott épitészeti-miiszaki dokumentacio beszerzéséért, és annak
a Vallalkozo részére torténd atadasaért.

Amennyiben Villalkozé képesités €s vagy engedély hianyaban a tervezoi feladatokat sajat maga nem
Thel a2 - =1 A ) P LR [y - — J AP T L, | JE- P P Jpor.4 bmncdlewinn s d ol s L] L 101 innNnnn SIS 1N
latliatja €I, UgBy KULCIC d4 Cpiolpdall RIVIICICLZOS! lCVCR\CIbeCgl Ul dAVUIY L7 174007, (1A, 19.)
Korményrendelet eldirasainak megfelel6 tervezdi szerzodést kotni egy arra megfeleld jogosultsaggal,
szaktudassal és tapasztalattal rendelkez6 tervezdvel, és a Kivitelezési Dokumentacid elkészittetésérd!

gondoskodni.

A Kivitelezési Dokumentacionak a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet, ill. egyéb irdnyadd jogszabaly
eléirdsainak és az iranyadd szabvanyoknak megfeleléen kell elkésziilnie és annak technikai
megvaldsithatosagaért a Vallalkozo a tervezdvel egyetemlegesen felelds.

Véllalkozé koteles a tervezdi szerzodésben ugy meghatarozni a példanyszamokat, hogy
Megrendeld részére a Kivitelezési Dokumentaci6 papir alapon és elektromos formatumban (CD-, DVD-
lemezen, vagy mas, szamitastechnikai periférian futtathatd egyenértékii adathordozoén) [+] egymassal
teljesen megegyez0 példany keriiljon atadasra.

Megrendel6 és Vallalkozé a tervezd megbizasa soran egyiittmiikbdnek. Ennek alapjan Vallalkoz6 az
ajanlataban megnevezett, ill. megjeldlt tervezét bizhatja meg a Kivitelezési Dokumentaciéd
elkészitésével. Amennyiben az ajanlatban nem keriilt megnevezésre a tervezé, ugy Vallalkozo a tervezd
kivalasztasat megel6zden koteles Megrendeld jovahagyasat kérni a tervezod személyére.

A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy a tervezé a Vallalkozé alvéllalkozoja, akinek
teljesitésért és tevékenységéért a Vallalkozo teljes koriien felelés. Tervezd a Megrendel8vel szemben
amennyiben jogszabaly masként nem rendelkezik — semmilyen igényt nem érvényesithet.

Megrendeld egyiittmiikodesi kotelezettsége korében koteles a Vallalkozonak, ill. az altala megbizott
tervezonek a Kivitelezési Dokumentéacid elkészitéséhez sziikséges valamennyi tajékoztatist és
informaciét megadni. Ennek soran térekedni kell arra, hogy a Kivitelezési Dokumentécio elkészitéséhez
szikkséges valamennyi informacid, adat, dokumentum a Vallalkozénak keriljon atadasra, aki
kozvetleniil tartja a kapcsolatot a tervezbvel.

Viéllalkozé koteles biztositani, hogy a tervezd az altala elkészitett Kivitelezési Dokumentacidt per-,
teher- €s igénymentesen adja birtokba. Vallalkoz6 ennek keretében teljes és feltétlen jogszavatossagot
véllal arra nézve, hogy sem tervezd, sem Vallalkozé a Kivitelezési Dokumentécié egészére, vagy annak
barmely részére nem formal olyan jogot, ill. igényt, amely Megrendeld/tulajdonos/vagyonkezeld
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rendelkezési és felhasznalasi jogat korlatozna, vagy akadalyozna, ide értve kiiléndsen, de nem
kizarélagosan a szerz0i jogi- €s szellemi alkotasokra vonatkozé igényeket.

Felek rogzitik, hogy a Kivitelezési Dokumentacié Megrendelé részére torténd atadasaval és a
Vallalkozo6i Dij ardnyos részének megfizetésével a Kivitelezési Dokumentacié feletti tulajdonjog és
valamennyi egyéb jog a Megrendelére szall. A Kivitelezési Dokumentacié elkészitéséhez atadott
valamennyi dokumentum, tény, adat, informacio kivételt képeznek: ezek mar eleve Megrendeld
tulajdonat képezik, és a tervezoi feladatok befejezését kovetden — fliggetleniil a tervezdi szerz6dés
teljesitésétdl — teljes koriien visszaszolgaltatandéak Megrendeld részére.

Tervezo, ill. Vallalkozé kizarolag a Szerzddésben és a jogszabalyokban meghatarozott feladataik
teljesitéséhez sziikséges mértékben és modon hasznalhatjak fel a Kivitelezési Dokumentaciot €s az
annak elkészitése alapjaul szolgalé dokumentumokat, adatokat, informacidkat. Ezek, ill. a Kivitelezési
Dokumentécié elkészitése soran a tervezd, ill. a Véllalkozd tudomasara jutott, Megrendelé miikodésére,
tevékenységére vonatkozé valamennyi egyéb informacié bizalmas, amelyet tervezd és Vallalkozo
koteles ekként kezelni, harmadik személyeknek Megrendeld engedélye nélkiil ezekrdl felvilagositast
nem adhat, ezekhez hozzaférést (ide értve a tovabbitdst is) nem biztosithat. Jelen rendelkezés a tervezére
és a Vallalkozora idobeli korlatozas nélkiil iranyadé.

Villalkozé kételes a Kivitelezési Dokumentaciora vallalt jogszavatossagot- és a titoktartast biztositd
megfeleld klauzuldkat a tervezével koétendd szerzOdésben szerepeltetni és minden olyan egyéb
intézkedést megtenni, amely Megrendelé fenti jogainak gyakorlasat lehetévé teszi. A tervezd
valamennyi szerzodésszegése Vallalkozo szerzbdésszegéseként értékelendd a Vallalkozo és Megrendeld
jogviszonyaban. A félreértések elkeriilése végett Felek rogzitik, hogy erre hivatkozassal Megrendeld a
Szerz6dés alapjan fennallé valamennyi, szerzOdésszegés esetére kikotott jogat (igy pl. kotbér,
felmondas, elallas, stb.) érvényesitheti.

Amennyiben a jelen melléklet ellentétesen nem rendelkezik, a jelen mellékletben nagy kezdobetiivel irt
fogalmak a SzerzOdésben definidlt fogalmakkal egyeznek meg. A jelen melléklet a Szerzodéssel
egységesen értelmezendd.
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3. sz. melléklet

Részletes miiszaki iitemterv

Megnevezés ' 3 Vallalasi hatarid6é
Szolnok VJTH Palmahaz fels6vezeték tervezés és Szerzoédés kotést kovetden
kialakitasa 1. titem a mUszaki tartalomban tervezett munkavégzés a
részletezettek alapjan az engedélyezett terv- szakmailag indokolhaté
dokumentacié atadasa 1. részszamla legrévidebb hataridon beliil
Szolnok VJTH Palmahaz felsOvezeték tervezés és Szerzdés kotést kvetden
kialakitasa 2. utem a muszaki tartalomban tervezett munkavégzés
részletezettek alapjan a villamos oszlopok, 2019.06.28. de legkésébb
keretallasok kialakitasa utan 2. részszamla 2019.07.15.
Szolnok VJTH Palmahaz felsévezeték tervezés és Szerzédés kotést kovetden
kialakitasa 3. titem a miszaki tartalomban tervezett munkavégzés
részletezettek alapjan a miszaki hatésagi atadas 2019.07.28. de legkésdbb
végszamla 2019.08.15.
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4. sz. melléklet

Az elektronikus épitési naplo vezetésére vonatkozé eléirasok

Felek a Szerz6dés szerinti Munkak targyara és a jogszabalyi eldirasokra tekintettel kotelesek az
épitési naplot elektronikusan vezetni.

A kivitelezési folyamat résztvevoi (Megrendel6, Vallalkozo és alvéllalkozoi, a felelds muszaki
vezetd, épitési miiszaki ellendr, stb.) az elbirt épitési naplod vezetési-, ellendrzési- és bejegyzési
kotelezettségiiket az épitésiigyért felelés miniszter altal mukodtetett internetes alapu
elektronikus épitési naploban kotelesek teljesiteni.

Az elektronikus napld része az elektronikus épitési fénapld (e-fénapld) és az elektronikus
épitési alnaplo (e-alnaplo).

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szoldé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet alapjan
Megrendeld koteles gondoskodni az épitési naplo és a Vallalkozo, mint fovallalkozé kivitelezd
e-fonaplojanak készenlétbe helyezésér6l, a szerepkorok kiosztasarol. Vallalkozé feladata az
e-fénapld megnyitasa, vezetése és az alvéllalkozOk e-alnapldjanak készenlétbe helyezése,
valamint erre vonatkozd kiillon megéllapodas alapjan, vezetése.

A Villalkoz6 az e-fénaplot, az alvallalkozd kivitelezé az e-alnaplét az épitési Munkateriilet
atvételekor az atvétel iddpontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitdipari kivitelezési
tevékenység befejezését kovetéen az épitési munkateriiletré] levonulds iddpontjanak
rogzitésével zarja le.

A feladatok elvégzéséhez sziikséges NUJ azonositok az alabbiak:

Vallalkozé: MAV VAGON K.

A Munkak kivitelezésének befejezésekor a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak az
e-fénaploban jelzett kezdeményezésére a Megrendeld hivja dssze. A Megrendelé az eljaras
meghatarozott idépontjanak, az épitési engedély szamanak és az épités helyszinének az e-
fénaploba torténd bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagot, a Vallalkozot
és az egyéb érdekelteket.

A miiszaki 4tadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyzOkonyvet kell késziteni és azt az e-
fénaplohoz mellékletként csatolni. A jegyzO6konyvet a Vallalkozo késziti el és Megrendeld
(miiszaki ellenére) hagyja jova a jegyzOkonyv ellenjegyzésével.

A Vallalkoz6é vagy erre iranyuld felhatalmazas esetén a felelés miiszaki vezetSje a kozos
helyszini bejaras sordn az e-fénaploban jegyzOkényvben rdgzitett mennyiségi és mindségi
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hibdk, hidnyossagok kijavitdsat kovetéen az e-teljesitésigazolasi napldban rogziti a
Szerzddésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési 6sszesitot.

Amennyiben a Megrendel6 miiszaki ellendrt bizott meg, ugy a miiszaki ellen6r, egyéb esetben
a Megrendel6 az elektronikus teljesitésigazolasi naploban elektronikus teljesitésigazolast allit
ki, ha a Vallalkozd a Szerzédés targya szerinti Munkakat a Szerz6désben foglaltak, a
jogszabalyban eldirtak és a Kivitelezési Dokumentacidoban meghatarozottak szerint elvégezte,
egyben javaslatot tesz a szamlazhato 0sszeg mértékére. Egyébirant a fizetési feltételekre és az
elszamolasra a Szerz6dés rendelkezései iranyadoak.

Amennyiben a jelen melléklet alkalmazando és a Szerz6dés épitési naplot emlit, azon az
elektronikus épitési naplo, az épitési napléhoz valod csatolas alatt pedig a csatolandd
nyilatkozat, dokumentum e-fénaploba, ill. e-alnaploba térténd feltdltése értends.

A mannuihe n
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kezdobetiivel irt fogalmak a Szerzddésben definialt fogalmakkal egyeznek meg. A jelen
melléklet a Szerzddéssel egységesen értelmezendo.
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5. sz. melléklet

Kapcsolattarto személyek

Megrendeloé képviseletében

Neve : Balogh Gyorgy
Telefonszama : 1/511-5334, 30/581-6155

e.mail cime : balogh.svorgy@mav-start.hu

Vallalkozo képviseletében

Megrendelé képviseletében
Neve : Skoda Janos
Telefonszama : +36-30-268-1550

e.mail cime :skodaj@mavvagon.hu
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Teljesitésigazolas kiallitasara jogosult személyek

Neve : Balogh Gyorgy
Telefonszama : 1/511-5334, 30/581-6155

e.mail cime : balogh.gyorgy@mav-start.hu

Megrendelé képviseletében
Neve : Skoda Janos
Telefonszama : +36-30-268-1550

e.mail cime :skodaj@mavvagon.hu
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7. sz. melléklet
Munka-, tiiz- és kornyezetvédelmi eldirasok

Szerzédés targya : Vasuti kocsimoso é€s tisztitdo ponkok tervezése Szolnok alloméson
Munkavégzés jellege: tervezés és épitdipari kivitelezési munka (felujitas)
Erintett munkateriilet:Szolnok VITH villamos mozdonyjavité csarnok eldtti nyugati teriilet.

A Szerz6dés teljesitése soran munkavédelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

1.1 Villalkozo képviseletében:
Cég :MAV VAGON Kft.
Név  : Skoda Janos
Telefon: +36-30-268-1550

E-mail : skodaj@mavvagon.hu

Megrendeld’ munkavédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet: MAV Szolgaltaté Kzpont Zrt. Human Uzletdg Munkavédelem
Név: Németh Andras Janos
Telefon: +36 (30) 756 1160

E-mail: nemeth.andras.janos@mav-szk.hu

A Szerz6dés teljesitése soran kérnyezetvédelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

2.1 Villalkozo képviseletében:
Cég :MAV VAGON Kft.

Név : Skoda Janos
Telefon: +36-30-268-1550

E-mail ; skodaj@mavvagon.hu
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2.2 Megrendeld kirnyezetvédelmi szervezetének képviseletében:
(tovabbiakban: kérnyezetvédelmi szakeléado)

Szervezet:  MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. Integralt Ellatasi Uzletag, Kornyezetvédelem

Név: To6thné Kobra Maria

Telefon: +36/756-1143

E-mail: tothne.kobra.maria@mav-szk.hu
MUNKAVEDELEM

1. Altalanos rendelkezések

1.1. Vallalkozo tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal, hogy a munkabiztonsagi szabalyokat a
Szerz6dés teljesitése soran betartja.

Vallalkozé kdteles betartani a tervezési €s kivitelezési munkak sordn a hatosag, szakhatosag altal
kiadott valamennyi munkabiztonsagi, kornyezetvédelmi targytl dokumentumban (engedély, végzés,
hatarozat, kotelezés stb.) foglalt kdvetelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatérozott kotelezettség kiterjed mind a Vallalkozéra, mind a Vallalkozo6
alvallalkozdira, és minden olyan személyre, aki a Szerzddés teljesitése érdekében a MAV Zrt.
teriiletére belép (tovabbiakban egyiittesen: ,,Vallalkozé™).

Vallalkoz6 a kivitelezési munkéknal biztonsdagi és egészségvédelmi koordindtort kételes
foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetdségét a kivitelezési munkak megkezdése elott 5
munkanappal a MAV Szolgéltaté Kzpont Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest, Kényves
Kalman krt. 54-60.) részére koteles bejelenti.

készitésekor és a kivitelezés soran koteles folyamatosan kapcsolatot tartani munkabiztonsagi
kérdésekben a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.3. Vallalkozd valamennyi engedélyezési-, hirdlati-, kiviteli- megvaldsulasi tervdokumentacio
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1.4. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen megallapodasban meghatarozott munkavédelmi
kévetelményeket érvényesiti a vele szerz6déses jogviszonyban 4116 tovébbi Vallalkozokkal,
megbizottakkal (alvallalkozo, kézuti fuvarozo, szakért6 stb.) szemben, amennyiben azokkal a
MAV-START Zrt. (MAV Zrt.) munkateriiletén végeztet a Szerzédés teljesitésével dsszefliggd
munkat vagy szolgaltatést.

1.5. Jelen megallapodds nem tartalmazza azokat a — jogszabalyban, kotelezd szabvanyokban,
biztonsagi szabalyzatokban el6irt — munkavédelmi szabalyokat, amelyek vonatkozé eléirasait a
Feleknek — jelen megallapodastdl fliggetlentil is — ismerni és alkalmazni kell (pl. munkakdori
alkalmassag, emel6gép biztonsagi szabalyzat, kémiai anyagok biztonséga stb.). Véllalkozo6
nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerzédéssel kapcsolatos jogszabalyt, illetve szabélyzatot, kotelezd
szabvanyt ismeri — ideértve a munkavédelemre vonatkozo valamennyi jogszabalyt, biztonsagi
eldirast stb. is — és ezek betartasara jelen megallapodas alairasaval kotelezettséget vallal.

1.6. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsagi szempontbdl
megfeleld allapotban 1év helyiséget, technoldgiai csatlakozast berendezést (pl. hatasos
érintésvédelemmel ellatott villamos dugaszolo aljzatot, vizvételezési lehetdséget, stb.), gépeket,
berendezéseket, eszkdzoket (pl. eldiras esetén érvényes vizsgalati, lizemeltetési dokumentaciok
megléte stb.) hasznalhat, alkalmazhat.

Az atadott eszkdzokkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszk6z hasznalatanak
idétartama alatt a munkaeszkozre vonatkozd vizsgélati, karbantartési kotelezettséget — eltérd
megallapodas hianyaban — a Vallalkozé koteles biztositani, illetve teljesiteni.

1.7. Allomasi teriileten Vallalkoz6 koteles az atadott munkateriiletet a munkavégzés idotartama alatt
a kdzforgalom eldl elzart csatlakozasi pontnal j6l érzékelhetSen jeldlni.

1.8. Felek az atvett-atadott munkateriilet munkabiztonsagi allapotardl irasban nyilatkoznak,
megallapitdsaikat a munkabiztonsagi szabalyokban foglaltaknak megfeleléen rogzitik.

1.9. Az atadott-atvett munkateriilet, valamint az ott 1évé berendezések, eszkdzok, létesitmények
biztonsagi allapotanak megOrzésérdl, munkavédelmi szabalyokban meghatérozott kotelezettségek
teljesitésérol a Vallalkozé gondoskodik, és felel az ennek elmulasztasabol eredd kérért.

1.10. A Vallalkozé az atadasi jegyz6kdnyvben meghatarozott idépont utdn — vagy barmely okbdl
ettdl eltéré iddpontban — a munkateriilet a munkabiztonsagi allapotarol szo6l6 irdsbeli nyilatkozattal
koteles visszaadni. A Vallalkozé a munkateriilet visszaadasdnak meghatarozott idépontjaban
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varhat6é modositasi igényét is kbteles irasban jelezni, amelynek — k6zos megegyezéssel torténd —
modositasat Feleknek irasban kell régziteni.

1.11. A MAV-START Zrt. (MAV Zrt.) a munkateriiletet — alvéllalkozé bevondsa esetén —is a
Vallalkozé részére adja at, illetve a Vallalkoz6tol veszi vissza.

2. Kozlekedés, anyagmozgatas, szallitds a vasiti vaganyok kozott

2.1. A vastiti vaganyok kozotti és a vasuti vaganyokat keresztez6 kozlekedésnél a Vallalkozo az
egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kévetelményeir6l sz616 szabalyzatok kiadasarol szolo
17/1993. (VIL.1.) KHVM rendelet 1. szamu és 2. szamu melléklet szerint koteles eljarni.

2.2. Vallalkoz6 tudomasul veszi, ha a kdzlekedés a vasiti vaganyok kozott, vagy azokat keresztezve
anyagmozgatas, szallitas céljabol térténik, be kell tartani a 2.1. pontban leirtakat valamint a
»Biztonsagi szabalyok a vasuti vaganyok kozotti és a vasuti vaganyokat keresztezo
anyagmozgatasnal, szallitasnal” targyt rendelkezéseket.

2.3. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjeldlt utasitasokat
alvallalkozoi, teljesitési segédei stb. részére atadja.

3. Munkavégzés

3.1. A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy a munkavégzés — a belépési engedélyen kiviil — csak
irasbeli engedély birtokdban kezdheté meg, ha egyéb biztonsagi szabalyok azt kételezévé teszik (pl.
villamos felsévezetékkel ellatott palyarészen végzett munkaknal, illetve rakodasnal).

3.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendel6 szakmai
utasitasaiban, biztonsagi szabalyzatokban, egyéb kételez6 elbirasokban meghatarozott biztonsagi
kovetelményektol eltéro, a személyi biztonsagot cs6kkentd feltételeket nem enged meg.

3.3.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a villamos vontatasi berendezések kozelében az
idevonatkoz6 szakmai utasitasokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelGen kételes munkat

, .

VEELLili.
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4. Feliigyelet alatt végezheté munkak és feltételei

4.1.  Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy ha a részére atadott munkateriilet a vasuti egyeb
technolodgia teriiletektél munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthat6 le, a munkavégzést a Vallalkozd részér6l munkabiztonsagi
feladatokat 6sszehangold (feliigyeld) személyt kételes kijelolni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsagi szempontbdl térténé dsszehangolasat (feliigyeletét) ellatd
személy a munkavallalo(k) feliigyeletét koteles tigy ellatni, hogy a munkavégzést, azt ellatd
személyek személyi biztonsagat, egészségét és a forgalom lebonyolitasat ne veszélyeztesse. A
feliigyeletet ellatd személyt a munkaltatdja mas tevékenységgel is megbizhatja, ha a feliigyelet
ellatasa nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

43. A feliigyelet ellatasaval, tevékenységek munkabiztonsagi szempontbol torténd
osszehangoldsaval megbizott munkavallal6 a kozlekedésbiztonsagéara vonatkozé utasitasokat
kételes betartani €s betartatni.

4.4. Ha felligyeletet ellato, a tevékenységeket munkabiztonsagi szempontbdl 6sszehangolo
személy a MAV-START Zrt. és/vagy a MAYV Szolgaltaté Kézpont Zrt. munkavallaléja, a feliigyelet
kizardlag vasutiizemi munkak jellegéb6l adddo biztonsagi szabalyok betartasara irdnyul, de jogosult
az éltala aggalyosnak vagy veszélyesnek itélt esetekben is a 6.1. pontban meghatérozottak szerint
eljarni. A feliigyelet ellato felelossége és kotelezettsége nem terjed ki a Vallalkozo — a
Szerzddésben foglaltak teljesitésére iranyulo — szakiranyu és egyéb tevékenységére vonatkozo
biztonsagi eldirasok és az elvarhaté ismeretekb6l kovetkezé magatartasi szabalyok betartasanak
ellen6rzésére vagy betartataséra.

4.5. A feliigyelet ellatasaval csak a tevékenység jellegének megfeleld, a feliigyelet ellatasara
szakmailag és orvosilag alkalmas személy bizhaté meg.

4.6. A feliigyeletet ellaté személy koteles a helyszinen vagy a helyszin attekintésre alkalmas
helyen tartézkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkateriilet attekinthetdsége, illetve a vasutiizemi
és a szolgaltatasait igénybe vevok biztonsaga ezt sziikségessé teszi. Ha helyszin attekinthet6sége
nem oldhat6 meg, a felligyeletet ellato személy és a tavolabb tartézkodok kozott radioval vagy mas
alkalmas médon kell a kommunikaciot biztositani.

4.7. Ha munkateriilet a vasut zart teriiletétél nem valaszthatd el, a kiallitott munkaengedély
birtokaban szabad csak munkat végezni. A munkaengedély id6 el6tti visszavondsardl a Véllalkozot
irasban kell értesiteni.
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4.8. A 4.7.pontban meghatarozott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontbdl torténd
Osszehangoléasat végzo felligyeletet a Vallalkozo vastti szakképzettséget igényld esetekben is
ellathatja, ha rendelkezik a vasuti, vagy egyeb szakképzettséget igényld (pl. vonatvezeto,
mozdonyvezetd, palyamester, tdvkdzlomester, blokkmester, figyel66r, tolatasvezeto stb.)
tevékenységhez megfeleld szakképzettséggel, érvényes vizsgaval, vizsgakkal és egyéb kotelezo
feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmassag stb.), valamint a szakképzettség és
egyéb kotelezo feltételek meglétét hitelt érdemlden igazolta.

5. Ellenorzés

5.1. Vallalkoz6 tudomésul veszi, hogy a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. ellenérzésre jogosult
muiikavélilaldja a techiologiai, személy &s kdzlekedésbizionsdgot befolyédsold eldirasok betaitasat
jogosult ellendrizni az atadott, elvalasztott munkateriileten.

5.2. Az ellendrzés megkezdése elott a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. munkavallaléja cllenérzési

jogosultsagat koteles igazolni.

5.3. A Villalkozo az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat koteles sajat munkavallaloi, illetve
alvéllalkoz6 tudomésara hozni.

5.4. Véllalkozo — vastti szakképzettséget igényld — vasuti munkavégzéshez sziikséges személyi
feltételek teljesiilését alvallalkozoi vonatkozasaban kételes ellendrizni.

6. A munkavégzés felfiiggesztése

6.1.  Ha a foglalkoztatas, a munkaeszk6zGk hasznalata, vagy a biztonsagi intézkedések
betartasanak hianya a MAV Csoport munkavallaléit, tigyfeleit, a vasiti kozlekedés biztonsagat,
illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, ugy a felligyeletet ellatd, az ellen6rzésre jogosult, illetve
a Vallalkozo erre feljogositott munkavallaldja a munkavégzést azonnal leallithatja.

6.2. A munkavégzés leallitasat az elrendel6 Félnek irdsban a Felek tudomésara kell hozni.

6.3. A Villalkoz6 képviseloje koteles a munkavégzés leallitasara vonatkozo elrendelést tudomasul

xrsz11 11 .

venni, valamini Vallalkozo jelen megallapodas alairasavai , a munkavégzés ledllitdsara vonaikozd
jogosultsagat kifejezetten tudomasul veszi.
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7. Oktatas

7.1. A Vallalkoz6 vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 f6t) a MAV Szolgaltaté Kozpont
Zrt. képviseletében eljaré munkavallaldja vagy megbizottja bizonyithatéan koteles a
tevékenységéhez kapcsolodd kozlekedésbiztonsagi €s helyi koriilményekbdl adédo veszélyekrol
kioktatni. Az oktatas tényét oktatasi naploban, vagy mas — azonos adatokat tartalmazé médon — kell
rogziteni, amelyet a Vallalkozé valamint a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. képviseléje alairassal
kételes igazolni (oktaté neve, munkakore, oktatasra kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas
targya, oktatas ideje).

7.2.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az altala végzett munka technologidjabdl ad6dé
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkara vonatkozd orszagos érvény(i biztonsagi
szabalyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. altal
megtartott oktatés targyat.

73. Az oktatast végz6t a MAV Szolgaltatéo Kozpont Zrt. Munkavédelem Tertileti Szolgaltatd
Ké6zpont teriileti munkabiztonsagi szakmai vezet6je (adatai e melléklet 1.2 pontjaban) jeldli ki.

7.4 A Vallalkozé munkavallaldinak munkavédelmi oktatasara a Vallalkozé kotelezettséget
vallal.

7.5. A Vallalkozoval szerzddéses jogviszonyban allé vallalkozok (alvéllalkozok, fuvarozok)
munkavédelmi oktatasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni jelen munkavédelmi megéllapodasban
foglaltak, tovabba a Vallalkozé részére szervezett munkavédelmi oktatason elhangzottak valamint
az esetlegesen részére rendelkezésére bocsatott oktatasi segédanyag alapjan. A Vallalkozo a sajat
munkavallaléi munkavédelmi oktatasara — térités ellenében — a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt.-t]
oktatdt kérhet. Ebben az esetben az oktatas tartalmat és formajat kiilon szerzodésben kell
meghatarozni.

8. Tobb Kiilsé vallalkozé egyideji munkavégzése a MAV Zrt. teriiletén

8.1.  Olyan munkahelyen, ahol kiil6nbdz6 kiilsé vallalkozok (munkaltatok) alkalmazéasaban allé
munkavallalokat egyidejlileg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkateriilet szervezési
vagy egyéb intézkedésekkel nem hatarolhaté el, a munkavégzés munkabiztonsagi szempontbdl
térténd Gsszehangolasaért a Vallalkozd helyszini vezetdje felel.
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9. Balesetek, rendkiviili események

9.1.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kételes a személyi sériiléssel jard és/vagy csak dologi kar
kovetelmény( baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV-START Zrt. képviseletében eljaré
Szolgaltatd szerv részére (adatai e melléklet 1.2 pontjaban) azonnal bejelenteni, amennyiben a
bekdvetkezett esemény a MAV Csoport eszkozeivel vagy munkavallaloinak tevékenységével
sszefliggésbe hozhato, a vasuti kozlekedés biztonsagat, illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak
vagy iigyfeleinek személyi biztonsagat veszélyezteti.

9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek kozos vizsgalatot kezdeményezhetnek,
amelynek minden fél kételes eleget tenni, és a vizsgalathoz indokoltan sziikséges €s a vizsgalatot
végzok altal irasban pontosan megjellt okiratokat a Felek kotelesek a vizsgalatot végz6k
rendelkezésére bocsatani.

10. Zaré rendelkezések

10.1.  Vallalkozé koteles irdsban jognyilatkozatot tenni arr6l, hogy a munkat munkabiztonsagi
szempontbol jelen mellékletben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavallaléival és
képviseloivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozo jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatosagi
hatarozatokban foglalt munkabiztonsagi szabalyok nem vagy nem megfeleld tejesitésébdl eredd a
MAV Csoport-ot és/vagy MAV Szolgaltatdo Kozpont Zrt.-t ért kézvetlen és kdzvetett karokért a
Vallalkozo felel.

10.3. Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy amennyiben a MAV-START Zrt.-nek — a teriiletén hatosagi
munkabiztonsagi ellenérzéskor a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozo6 érdekkorében és vétkes
kozrehatasa miatt —, illetve a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt.-nek birsagot kellene fizetnie, ugy azt a
MAV Zrt. és a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. a Vallalkozéra héritja.

10.4. Vallalkozé az ad-hoc latogatok szamara olyan egyéni véd6ruhazatot kdteles biztositani, amely
egészségligyi szempontbdl a résziikre kiadhato.

1IN £Yrrn

10.5.Vallalkoz) vallalja, ogy az épiiési munkahelyeken és az épiiési folyamatok soran
megvalositandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol szolo 4/2002. (11.20) SZCsM-EiiM.
rendelet szerinti feltételek fennallnak, e rendelet 6.§ (2) b) pontjaban foglaltak szerint
munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet készit.
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TUZVEDELEM

A tlizvédelmi melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatélyos:

- thzvédelmi térvény (jelenleg az 1996. évi XXXI. térvény)
- orszagos tlizvédelmi szabalyzat (jelenleg az 54/2014 BM rendelet)
- tlzvédelmi szabalyzat készitésérdl sz6l6 jogszabaly (jelenleg a 30/1996 BM rendelet)
- tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrél szo16 jogszabaly (jelenleg a 45/2011
BM rendelet)
és ezen jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.

1. A jelen megallapodésban, és az elfogadott tervek miszaki leirdsaban meghatarozott tlizvédelmi
feltételeket a szerz8dést koté MAV-Start Zrt. a vallalkozdval kotott szerzddésben koteles
érvényesiteni.

2. Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolédéan hatdsag vagy szakhatésag dokumentaltan
(engedély, végzés, hatarozat, kotelezés stb.) tlizvédelmi kovetelményeket tamasztott, a
Vallalkozo (beleértve valamennyi alvéllalkozojat és kozremiikodojét is) koteles azt betartani.

3. A vonatkoz6 MAV Csoport tlizvédelmi tirgyu utasitasaiban foglaltakrél a munkakezdést
megel6zéen Vallalkozo vezetdje vagy egy megbizottja részére a MAV-START Zrt. Biztonsagi
Igazgatosdag megbizott szakértbje oktatast tart, emellett a Vallalkozé a tlizvédelmi
kovetelményekrdl koteles a munkavégzés valamennyi résztevéjét szakszeri oktatisban
részesiteni.

4. A Villalkozé koteles az épitési helyszint és kornyékét, valamint az anyagok szallitasaval érintett
terilleteket tisztdn tartani, és a kornyezetre nézve a legkevésbé tlizveszélyes technologiat
alkalmazni. Munkavégzése soran, koteles a t6le elvarhaté legnagyobb gondossaggal eljarni, €s
mindent megtenni mindennemd tiizesetek megel6zése érdekében.

5. Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvaldsuldsi) tervdokumentacio készitésekor, és a
kivitelezés soran, a Vallalkozonak folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatdsagokkal,
valamint a MAV-START Zrt.-vel. A jogszabalyok be nem tartdsabol eredd kdarokkal
kapcsolatos koltségek és az érintett hatosagok altal kirott birsagok, amelyek Véllalkozo
kozrehatdsara, vagy munkavégzésére visszavezethet6ek, kizarolag a Vallalkozot terhelik.
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A Villalkozé koteles a MAV-START Zrt. Biztonsagi Igazgatosaganak a tiizvédelmi hatosag
felé benyujtott, és a hatosag altal kiadott dokumentumokbdl masolati példanyt atadni.
Amennyiben a Villalkozé nem tartja be a tlizvédelemre vonatkozd rendelkezéseket, a
Szerzédésnek megfeleléen, a Miiszaki ellenér koteles a MAV-START Zrt. Biztonsagi
Igazgatosaganak javaslatat figyelembe véve a jogszabalyoknak megfelelden intézkedni.

Rendkiviili esemény bekdvetkezésekor a teriilet hasznaldja, jelen esetben a Vallalkozd, kételes a
hatalyos jogszabaly szerint (jelenleg: az 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrol, a
miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol) eljarni. A hatdsag tajékoztatasaval egy idében a MAV-
START Zrt. Biztonsagi Igazgatosagat, és a MAV Zrt. Biztonsagi Igazgatosagat is értesiteni kell.

A munkadk befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet tisztan visszaadni, és a
szerzddéshen vallalt, hatosagok Aaltal hidnypotlas nélkiil elfogadott, engedélyeket a MAV-
START Zrt. részére atadni.

A Villalkozo koteles felelos irasbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés soran valamennyi
tlizvédelmi targyt jogszabalyban, és mas hatosdg altal kiadott dokumentumban foglalt
eloirasokat, kotelezettségeket betartotta.

Amennyiben a munkavégzés soran barmilyen tiizvédelmet €rint6 tényez6t észlelnek, vagy
kovetkezik be, arrol a Vallalkozo azonnal kételes értesiteni MAV-START Zrt. Biztonsagi
[gazgatosagat, és a MAV Zrt. Biztonsagi Igazgatosagat is.

KORNYEZETVEDELEM

A komyezetvédelmi melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatalyos:

- akornyezetvédelemrol szolo térvény (jelenleg a 1995. évi LVI torvény),

- ahulladékrdl sz616 térvény (jelenleg a 2012.évi CLXXXV. térvény),

- avizgazdalkodasrol sz616 torvény (1995. évi LVIL térvény),

- atermészet védelmérdl szold torvény (jelenleg a 1996. évi LIIL térvény),

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

- az épitési és bontasi hulladék kezelésének szabalyairdl szold jogszabaly (jelenleg a
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet),

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo jogszabaly (jelenleg a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet)

- zaj- €s rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasardél szold jogszabaly (jelenleg a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet)

- 225/2015. (VIIL7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

¢és ezen jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.
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Altalanos kornyezetvédelmi elvarasok

Amennyiben az adott tervezéshez kapcsoloddan jogszabdly, vagy hatdsagi hatarozat
(engedély, végzés, hatarozat, kitelezés stb.) kdrnyezetvédelmi kdvetelményeket tdmasztott, a
Vallalkozé (beleértve valamennyi alvallalkozojat és kozremiikddojét is) koteles azt figyelembe
venni.

A vonatkoz6 MAV Csoport kornyezetvédelmi targyn utasitisaiban foglaltakrol a
munkakezdést megelézéen Vallalkozo vezetdje vagy egy megbizottja részére a MAV-SZK Zrt.
kornyezetvédelmi szervezete oktatast tart, emellett a Vallalkozé a kornyezetvédelmi
kovetelményekrol koteles a munkavégzés valamennyi résztevojét szakszerli oktatdsban
részesiteni. Az oktatasrél az 2.2 pontban megnevezett kapcsolattarté ad bovebb felvilagositast.

Veszélyes hulladékok esetén vasiti szallitas soran a RID? a kéziti szillitds soran az ADR?
elbirasait kell betartani. A tervezés folyaméan ezen el6irasokat figyelembe kell venni.

Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalosulasi) tervdokumentacié készitésekor a
Vallalkozé folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatosagokkal, valamint a MAV-
START Zrt.-vel. A jogszabalyok be nem tartasabdl eredd karokkal kapcsolatos koltségek és az
érintett hatésagok altal kirott birsagok kizarolag a Vallalkozét terhelik.

A munkdk befejezéséhez Villalkozd koteles a szerzédésben vallalt, hatosagok altal
hianypotlas nélkiil elfogadott, hozza érkezett engedélyeket a MAV-START Zrt. részére atadni.

A tervek készitésekor a 1étesitmény teljes életciklusat kérjiik figyelembe venni.

Hulladékgazdalkodas

A tervek készitésekor torekedni kell a kivitelezés és tizemeltetés soran varhatdan keletkez6
hulladékok minimalizalasara.

Lehet6leg olyan anyagokat kell a betervezni, melyek hulladékka valasukkor nem, vagy minél
kevesebb és kevésbé veszélyes hulladékot eredményeznek.

2 RID: Veszélyes Aruk VasUti Szallitdsdra Vonatkozé Eurdpai Szabdlyozas

3 ADR: Veszélyes Aruk Kozuti Szallitisara Vonatkoz6 Eurdpai Szabalyozds
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A teriilet vizsgalata soran keletkezd hulladékokat a kornyezetvédelmi szakeléadoval
egyeztetett modon kell gytijteni, ill. elhelyezni.

Talajvédelem

A talajra vonatkozo el6irdsok betartasa, feladatok elvégzése a Vallalkozo kotelessége.

A tervezést megelézo teriiletfeltaraskor is be kell tartani a foldtani kézeg védelmére
vonatkozo jogszabalyokat.

A feltarasok, vizsgalatok soran észlelt talajszennyezést haladéktalanul jelenteni kell a
kornyezetvédelmi szakeldadonak.

A terillet vizsgélata sordn a kutatéarokbol kiemelt talajt a sziikséges informaciok
megszerzését kovetden vissza kell tolteni.

Vizminéség védelem

A felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos eldirdsok betartasa, feladatok elvégzése a
sajat tevékenységére vonatkozdan a Villalkozd kotelessége.

A tiszta (pl.: tetofeliiletrél szarmazd), és a szennyezddésnek kitett teriiletrél szédrmazo

csapadékvizeket egymastdl elkiilonitetten kell vezetni, kezelni és amennyiben megoldhaté
elhelyezni.

A tiszta csapadékvizet elhelyezésére elotérbe kell helyezni a szikkasztas, vagy sziirke vizként
vald felhasznalas lehetoségét.

Vizjogi engedélykoteles létesitmény (pl.: szennyvizgy(ijté halézat, szennyvizkezeld
berendezés) tervezése soran — amennyiben sziikséges — be kell szerezni az elvi 1étesitési
engedélyt és figyelembe kell venni az abban 1év6 el6irasokat.

Levegoétisztasag védelem

A levegdtisztasag védelemre vonatkozo jogszabalyok betartdsa a Vallalkozo kotelessége.
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A létesitménybe tervezett, jogszabaly szerint (jelenleg: 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet)
légszennyezd pontforrasnak min6siilé technologiai vagy fiité berendezések telepitéséhez
kapcsolddo engedélyeztetés Vallalkozo feladata

Por keletkezésével jard munkaélatok (pl.: bontés) soran biztositani sziikséges, hogy a keletkezd
por sem a teriilethez kozel 1évé munkahelyeken végzett lizemi tevékenységet, sem a kozeli
lako6ingatlanok hasznalatat ne zavarja, korlatozza. Ezt a kiviteli tervezés soran figyelembe kell
venni.

Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelemre vonatkozd eldirasok betartdsa, zajcs6kkentési feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozoan Vallalkozo kotelessége.

Zajforras telepitésével jaré tervezési munka soran vizsgalni sziikséges, hogy adott zajforras
izemeltetése esetén betarthatok-e a jogszabalyban meghatarozott hatarértékek. Egyrészt a
telephely lizemi zajkibocsatdsa, maésrészt a hatésteriileten talalhaté védendd létesitmények
zajterhelése tekintetében.

Amennyiben a szamitdsokkal meghatdrozott zajvédelmi hatasteriileten beliil védendd
létesitmény taldlhatd, a munkavégzés csak a hatdsdg altal kiadott zajkibocsatasi hatarérték
birtokdban, és annak el6irdsai szerint kezdhetd meg.

Természet- és tajvédelem

Természetvédelmi teriileten illetve nemzeti park teriiletén végzett munka - amennyiben
természeti teriiletet érint - csak a teriilet feliigyeletét végzd Igazgatdsag vagy eljaré hatdsag
engedélyével végezhetd.

A Vallalkozo koteles betartani az illetékes szakhatdsag altal eloirtakat (hatasvizsgalat koteles
vagy nem az érintett teriilet, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben, kételezésben, végzésben
stb. meghatarozott feladatok.

Kartéritési felelosség
A kornyezetvédelmi jogszabélyokban, valamint a tervekben és a hatosagi hatdrozatokban

foglalt kovetelmények nem vagy nem megfelelé (hibas) teljesitésébol eredd, a MAV Zrt.-t,
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MAV-START Zrt.-t ért karokért (tamogatis megvondsa, birsig, iizemeltetés felfiiggesztése,
kdrnyezeti karok felszdmolédsa, harmadik személynek kifizetett kartérités, stb.) a Vallalkozo
felel.

A bekovetkezett komyezetveszélyeztetés illetve karositas esetén a Vallalkozo képvisel6i a
MAV-START Zrt.-vel egyiittmiikddnek abban, hogy a kornyezet védelmének dltaldnos
szabalyairél sz616 1995. évi LIIL. torvény 102. § -ban foglaltak szerint a MAV Zrt., MAV-
START Zrt. kimentse magat egyetemleges felellésége alol. A kimentéssel kapcsolatos
valamennyi kdltség — amennyiben az sikeres - a Vallalkoz6t terheli.
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8. sz. melléklet

Vallalkozé vagy Kivitelezé biztositasi kotvényének vagy fedezetigazolasanak, a biztositas
feltételeinek illetve a Biztosité részérdl kiallitott dijfizetés igazolasinak masolata

Allianz

KOTVENY
EPITES- SZERELESBIZTOSITASHOZ
(KStvényszam: 325634664)

Szerzds fél: FEHERVILL-AM Kft.
cime: 8000 Székesfehérvar, Szedres Gt 23,
addszama: 12919998-2-07
cégj.széma: 07 09 008954
Biztositottak: FEHERVILL-AM Kft. (8000 Székesfehérvar, Szedres (it 23,)

mint vallalkozd

valamint a kivitelezésben szerzddésszerden résztvevd valamennyi kivitelezs,
amennyiben az épitési teljesités biztositasi Gsszege tartatmazza munkdjuk
ériékét.

MAV Vagon Kft. 8000 Székesfehérvar, Takarods u.1.
mint Epittetd

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a venatkozd
vallolkozdifkivitelezési szerzGdések, pénzigyi elszémolasok, pénzlgyi
iitemezések szerint a jelen szerzédés alapjan biztositasi eseménynek
mindsiilé kdarok kdvetkezményeit viselik illetve a viselni kbtelesek.

Biztositdsi tartany: hatérozott

Kockazatviselés kezdete: 2019.06.15.
A fedezet nem terjed ki o kockazatviselés kezdele el bekovetkezett
biztositasi eseményekre, és czok kdvetkezményeire!

Kockazatviselés vege: 2019.09.15.
Ezt kdvetden 12 hénap a 004.sz. zdradék szerint, majd 12 hénap a 003. sz
zaradek szerint

A dijfizetés Utemezése: egyszeri
A dijfizetés madja; szdmla alapjdn drutalas
A biztositds rendszere: nem elszémoldsos biztositds

A biztositasi szerz6dés targya:Szolnok telephelyen VITH Pdlmahdaz felsSvezeték épitése
Akarbantartasi csarnok elditi vaganyok villamaositase és oz Gjonnan kiépitett
részek csatlakoztatasa a meglévd felsbvezetéki halazathoz j felsvezatéki
oszlopok allitdsa, keretalldsok kialckitdso. Hosszlancok épitése,
szabalyozdsa, szakaszolok épitése, belizemelése.

Az épitésifszerelési munkdkra megkotott kivitelezési szerzddés szerinti
mdszoki tartalommaol ozonosithatd létesitmények megvaclositdsa érdekében
végzeit épitési/szerelési tevékenység

Tevékenység kodjo:

(4222) Elektromos, hiradas technikai célu kézmd épitése
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A kockdzatviselés helye:
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A biztositott beruhézds épitésifszerelési valamint felvonuldsi terlilete
Cim: Szolnok telephelyen VJTH Palmahéaz

Biztositasi feltételek, igyfél-tajékoztatok:

Epitésbiztositas (CAR)

Epités-és szerelesbnztosn cs (AHE 41411 ) hl7§ognt_a_s termekcsmeﬂggg; (IEIQ)

Altoldéinos bi zt s:t'

Uayféltd gl_(oztoto és §;erzodes feltetelek k‘egészngse (AH 12600[51

Epitéshiztositas (CAR) — Vo
Epitésbiztositdshoz (CAR) Szerelesblztosrtcshoz (EAR) tartozd Felelgs5gg iztositds {If, fe ezet)

Kilénos biztositasi feltételei (AHE-11662)
Epités-és szerelésbiztositas zaradekgydjtemény (AHE-11663)

| FEJEZET - Vagyonbiztositdas

Biztositott vagyoncsoportok , biztositdsi dsszegek

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve o CAR

létesitménybe vold beépités céljabsl az épitési teriileten lévo (épités)

anyagokat is. Ezen bellt: eFt
- vallalasi dij (AFA nélkil ): 59700
- a megrendeld dltal rendetkezésre bocsatot: 5000
anyagok és épitési teljesitések { AFA nélkil ):

Felvonuldsi létesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 0

Epitégépek (EAR esetén a 202.zaradék szerint biztositottak) 10000

Ertékelési mod: valdsagos miiszaki avult

Teteles listaval biztosithatook!

Ezen vagyontdrgyokra a biztositd kockazatviselése
legkordbban az egyedi lista {mely tartolmazza a
megnevezést, értéket és azonosito jelet) biztositohoz vald
beérkezésének idépontjdatdl kezdddik.

Onrészesedés (levondsos):

Kdrtéritési limit a 119. zaradék szerint biztositott 100 000
vagyontdrgyakra (elsé kockazati 6sszeg)
Biztosithato kdltségek 10000

(Mentés, oltas, romeltakaritds, a kdr megdllapitasara
vonatkozo szakértdi koliségek) (elsé kockdzati dsszeg)
Osszesen (dijszamitasi alap) 184 700

Gltaldanos 100 000 Ft/ bizt.esemény
elemi karok, daruzds
és bontas esetén 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt esemény

1. FEJEZET - FelelGsségbiztasitas

Onrésresadés (lavnnAens)

50 000 eFt/ bizt. esemény és 50 000 eFt/ tcrtam

zoradekra Ssszevontan ervenyes

Altaldnos % e m

személysérilés esetén nincs
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ZARADEKOK

001. Sztragjk, zavargas
Kdrtéritési limit:
Onrészesedés (levondsos)

002. A keresztieleldsség

Szerz6désszam: 20847-2 /2018 / START
EBR szam: 2018-17918

Beszerzési tervsor szama: 684
Beruhazasi terv sorszam: G-20
Projektazonositd: SV188008

10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
I. Fejezet szerint

Belsd kartéritési timit: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos) Il Fejezet szerint

003. A szavatossagi iddszakra vonatkozé fedezet
Tartam: 12 honap o 004, zaradék szerinti fedezet lejaratdt kovetden
Kartéritési limit a 003 és 004 zaradékra dsszevantan: 10 000 eFt/ bizt esemény / tartam

Onrészesedés (levondsos)

I. Fejezet szerint

004. A szavatossagi iddszakra vonatkozé kiterjesztett fedezet
Tartam: 12 honap az aldbbiak kéziil o legkorabbi idépontot kévetden:
- miUszaki dtadds-atvételt,
- izembe-helyezés vagy haszndiatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejdrata
Kartéritési limit a 003 &s 004 zaradékra Gsszevontan: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

Onrészesedés (levondsos)

| Fejezet szerint

006. A tildrak, tovabbd a munkasziineti napokan, illetve éjszaka végzett munkdk, valamint az expressz

fuvarok tdbbletkditségeinek fedezete
Kartéritési limit:

Onrészesedsés (levondsos)

a jelen zaradék alkalmazésa néikil fizetendé dologi kar
20 %-a de maximum 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

|. Fejezet szerint

010. Az arviz vagy magas vizéllas okozta karok és felelésségi karigények kizdarasa

100. A gépek és berendezések probalizemeének kuldn feltételei

Kdartéritési limit:
Onrészesedés (levonasos):
Maximalis tartam:

5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
10% de min. |. Fejezet szerint
8 hét

102. Afelszin alatti kdzmiivezetékekre vonatkozd kildn feltételek

Onrészesedés (levondsos):

a) a helyszinrajzon vagy kézmitérképen nem, vagy pontatlonut feltiintetett vezetékek és
berendezések esetében: 20 % de minimum 250 000 Ft/ bizt esemény

b) a helyszinrajzon vagy kdzmatérképen pontosan feltlintetett vezetékek es berendezések
esetében:

20 % de minimum 250 000 Ft/ bizt.esemény

103. A mezbgazdasdagi termények, erdék és novényzetek kdraira vonatkozé kiilon feltétel

106. A szakoszokra vonatkozd kalon feltétel
Maximalis szakaszhossz:
Szakasz szam:

2000 m
1db
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107. Felvonuldsi [étesitményekre es roktarokra vonatkozo kitdn feltételek
Kartéritési limit: 5 000 cFt/ bizt.esermény / tartom

108. Az épitésnél haszndlt gépekre és berendezésekre vonatkazo kiilsn feltétel

109. Epitéanyagok taroldsdra vonatkoze kiitsn feltétel

110. Csapadékviz, magas vizallas és drviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozé kilén feltatel
112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkolmazandé tuzbiztonsdagi szabalyokra
vonatkozo kiilén feltételek

Tarolasi egységenként térothatd maximalis érték: 5 000 eFt

113. Belfoldi szallitas fedezete

Kartéritési limit: 3 000 eFt/ bizt.esemény /tartam
Orrészesedésiievundsos), 150 GO0 Fi/ bizt.esemény

114. A sorozatkdrokra vonatkozo kiilon feltételek

115 A tervez0i kockdzat fedezete
Kartérités: limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény ftartam
Onrészesedés(levondsos): 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

116. Az Gtvett vogy Uzembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete

Karteritési limit; 5 000 eft/ bizt.esemény /tartom
Onrészesedés(levondsos): 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt esemény

119. Az epitteté meglévs vagyontargyainok, illetve o Biztosftott felelds Grizetében lévé vagyontdrgyaknak a
fedezete

Kartéritesi limit: 100 000eFt/ bizt esernény / tartam

Onrészesedés (lavondsos): 20% de minimum 150000 Ft/ bizt.esemeény

Biztositatt vagyontdargyok (miszaki avult értéken):
A megrendeld tulajdondaban lévd meglévs és egyben megmarads épiiletszerkezetek,
epftmenyek.

120. A vibrécio, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltdvolitasa
Kartéritési limit: 10 000 eFt/ hizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos):  20% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

121. A colépalapozasi és tamfalépitési munkdlatokra vonatkozé kilén feltételek
219/222. A folybvizek, vasati toliések, utak, nyomvonalas letesitmények alatti horizontalis és iranyitott ferde
farasraq, sajtolasra, illewve o vertikdlis furdsra és sajtolasra vonatkozd vonatkozé kiildn feltételek

Onrészesedés (levondsos) 20%, de min. 250 000 Ft/ bizt.esemeny
Kartéritési limit 5000 eFt/ bizt.esemény ftartam
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A biztositasi szerz6dés részét képezi oz ajanlatkéréshez megkildstt tervdokumentacia, valamint minden o
kivitelezés sordn keletkezé dokumentacis.
A feltételek helyszini bejardsunk eredményétdl fiiggden valtozhatnak,

CAR I -li épit gépek és els kockézati 8sszegek nélkiil 64700 1,800 116 460
CAR . els kockazati Gsszegek 110 000 2,000 220 000
CAR 1. épit gépek 10 000 3,000 30000
Osszesen 184 700 366 460

Jelen dokumentum dzleti titkot tartalmaz és az Allianz Hungéria Zrt. kifejezett hozzdjéruldsaval adhatd at
harmodik személy részére. A felek az Gzleti titok vonatkozdasaban képviselSiket (igy klilondsen a megbizott
biztositaskozvetit6t) nem tekintik harmadik személynek.

Alllanz Hungéris Irt.
Veszprém, 2019.04.17. Alloménykezelési Kbzpont
8210 Vaszprdm, P1, 1163 N
A 9 :
4 |, L=y e ) 1.5,
; AU
M.Toth David Ivancza Tibor
Csoportvezett allomanykezeld
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Allianz

FEDEZETIGAZOLAS
EPITES- SZERELESBIZTOSITASHOZ
{Kotvényszam: 325634664)

Szerzsdo fél: FEHERVILL-AM Kft.
cime: 8000 Székestehérvdr, Szedres Ut 23.
addszama: 12919998-2-07
cég).szama: 07 09 008954
Biztositottak: FEHERVILL-AM KFt. (8000 Székesfehérvar, Szedres Gt 23.)

mint vallalkozd

valamint a kivitelezésben szerzddésszerlien résztvevd valamennyi kivitelezd,
amennyiben az épitési teljesités biztositasi 6sszege tartalmazza munkdjuk
ertékét.

MAV Vagon Kft. 8000 Székesfehérvar, Takarods u.1.
mint Epittetd

Amennyiben és amilyen mértékben o fenti személyek a vonatkozd
vallatkozdi/kivitelezési szerzddések, pénzligyi elszamolasok, pénzligyi
utemezések szerint a jelen szerzédés alapjdn biztositasi eseménynek
minBsilé karok kdvetkezményeit viselik illetve a viselni kételesek.

Biztositasi tartam: hatdrozott

Kockdazatviselés kezdete: 2019.06.15.
A fedezet nem terjed ki a kockazatviseles kezdete elott bekdvetkezett
biztositdsi eseményekre, és azok kovetkezmeényeire!

Kockazatviselés vége: 2019.09.15.
Ezt kdvetden 12 honap a 004.5z. zGradek szerint, majd 12 honap a 003. sz
zéradék szerint

A dijfizetés (temezése: egyszeri

Adijfizetés modja: szamia alapjan atutalas

A biztositds rendszere: nem elszamolasos biztositas

A biztositdsi szerzédés tdrgya:Szolnok telephelyen VITH Pdlmchaz felsGvezetek épitese
A karbantartasi csarnok elétti vaganyok villamaositdsa és az djonnon kiépitett
részek csatlakoztatdso a meglévé felsévezetéki haldzathoz. Uj felsévezetéki
osziopok allitésa, keretallasok kialakitasa. Hosszldncok épitése,
szabdlyozdsa, szakaszolok épitése, belizemelése.

Az épitési/szerelési munkakra megkotott kivitelezési szerz6dés szerinti
miszaki tartalommal azonosithato létesitmények megvaldsitdsa érdekében
végzett dpltési/szerelési tavékenység.

Tevékenység kodja:

(4222) Elektromos, hiradas-technikai célt kdzm épitése
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A kockazatviselés helye: A biztositott beruhdzas épitési/szerelési valamint felvonulasi teriilete
Cim: Szolnok telephelyen VITH Palmahdaz

Biztositdasi feltételek, ligyfél-tajékoztatdk:
Epitésbiztosftas (CAR)

Epités-és szerelésbiztositds (AHE 4141 11b|ztosn Gsi termékismertetdt (IPID),
Altalénas biztositasi feltétele -tajékoztato - Vagyonbiztositds (AHE-43500/2)

FelelSsségbiztositdsok - Altutanos biztositds felté gltdiékoztatod (AHE-43501/2)
Ugyfelidiékoztatd és szerzodesi feltétetek kiegészitése (AHE-12600/5)

Emtésbmtosvtés (CAR) - Vagyonbiztositasi kiilonds biztositdsi feltételek (1. fejezet) (AHE-11660)
Epitésbiztositashoz (CAR), Szerelésbiztositdshoz (EAR) tartozd Felelsséqbiztositds (11 fejezet)

Kiilénds biztositdsi feltételei (AHE-11662)

Epités-és szerelésbiztositds zaradé kgydjtemény (AHE-11663)

| FEJEZET -~ Vagyonbiztosités

Biztositott vagyoncsoportak , biztositdsi sszegek

{ Ideiglenes és végleges épitésifszerelési teljesités, beleértve a CAR
létesitménybe vald beépités céljabdl oz épitési teriileten lévd (épités)
anyogokat is, Ezen belll: eft

-vallalasi dij { AFA nalkiil ); 59 700
- a megrendeld dltal rendelkezésre bocsatott 5000
anyagok és épitési teljesitések ( AFA nélkil ):
Felvonulési létesitmények, segédszerkezetek, segédunyagok 0
Epitdgépek (EAR esetén a 202.zaradék szerint biztositottok) 10000

Ertékelési mod: valdsdgos maszaki avult

Tételes listdval biztasithatook!

Ezen vagyontdrgyakra o biztositd kockdzatviselése
legkorabban az egyedi lista (mely tartalmazza a
megnevezést, értéket és azonositd jelet) biztositohoz vald
beérkezeésének idépontjatol kezdddik.

Karteritési limit o 119. zaradék szerint biztosftott 100000
vagyontérgyakra (elsé kockdzati sszeg)
Biztoslthats koltségek 10000

(Mentés, oltds, romeltakaritds, a kdr megallapitdsara
vonatkazé szakéndi koltségek) (elsd kockdzoti 6sszeg)

Osszesen (dijszémitasi alap) 184 700
Onrészesedés (levondsos):  dltaldnos 100 000 Ft/ bizt esemény
elemi karok, daruzds
és bontds esetén 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

Ii. FEJEZET - Felelésségbiztositas
Kartéritési limit: 50 000 eFt/ bizt. esemény és 50 000 eFt/ toncm

zaradékra Gsszevontan érvényes,

Onrészesedés (levondsos):  altalanos 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény
személysérilés esetén nincs
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ZARADEKOK

001. Sztrajk, zavargds

Kartéritési limit; 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondasos) | Fejezet szerint

002. A keresztfeleldsség
Belsd kartéritési limit: 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos) 1. Fejezet szerint

003. A szavotossagi idészakra vonatkozé fedezet

Tartam: 12 hénop a 004. zaradék szerinti fedezet lejaratat kbvetden
Kartéritési limit o 003 és 004 zaradékra osszevontan: 10 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
Onrészesedés (levondsos) . |. Fejezet szerint

004, A szZovatossayi iuds2ukiu vonutkoct hiterjeszieit fedezet
Tortam: 12 hénap oz aldbbiok kézil a legkordbbi idépontot kdvetden:
- miszaki dtadds-atvételt,
- izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Kartéritési limit a 003 és 004 zaradékra osszevontan, 10 000 eFt/ bizt.esemeény / tartam
Onrészesedés (levondsos) |. Fejezet szerint

006. A tGlorak, tovabba a munkasziineti napokon, illetve éjszaka végzett munkak, valamint az expressz
fuvarok tobbletkdltségeinek fedezete

Kartéritési limit: a jelen zaradék alkalmazasa nétkil fizetendd dologi kar
20 %-a de maximum 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedes (levondasos) I Fejezet szerint

010. Az arviz vogy magas vizallds okozta karok és feleldsségi karigények kizarasa

100. A gépek és berendezések probaiizemének kildn feltételei

Kartéritési limit: 5000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos): 10% de min . Fejezet szerint
Maximalis tartam: 8 hét

102. Afelszin olotti kézmiivezetékekre vonotkozd kilon feltételek
Onrészesedés (levondsos):

a) a helyszinrajzon vagy kézmitérképen nem, vagy pontatianul feltiintetett vezetékek és
berendezések esetében: 20 % de minimum 250 000 Ft/ bizt.esemény

b) a helyszinrajzon vagy kézmitérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések
esetében:

20 % de minimum 250 000 Ft/ bizt.esemény
103. A mezdgazdasagi termények, erddk és ndvényzetek kdraira vonatkozé kiildn feltétel
106. A szakaszokra vonatkozé kidn feltétel
Maximalis szakaszhossz: 2000 m

Szakasz szam: 1db

107. Felvonuldsi létesitményekre és raktarokra vonatkozo kitdn feltétalex
Kartéritési limit: 5 000 eFt/ bizt.esemény / tartam

108. Az épitésnél hasznalt gépekre és berendezésekre vonatkoz6 kiildn feltétel
14
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109. Epitdanyagok tarotasdra vonatkozo kiilén feltétel
110. Csapadékviz, magas vizalias és arviz elleni biztonsdgi intézkedeésekre vonatkozo kiilsn feltétel

112. A tizvédelmi berendezésekre és oz épitkezés helyszinén alkatmozandé tizbiztonsagi szabdlyokra

vonatkozd kilon feltételek
Tarolasi egységenként tarothaté maximdlis érték: 5 000 eFt

113, Belf6ldiszallitas fedezete
Kdrtéritési limit: 3 000 eFt/ bizt.esemény /tartam
Onrészesedés(levonasos): 150 000 Ft/ bizt.esemény

114. A sorozatk@rokra vonotkozé kilon feltételek

115. A tervez6i kockazat fedezete
Karnéritési imit. 5 000 eFt/ bizt esemény /tartam
Onrészesedés(levondsos): 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

116, Az Gtvett vagy Uzembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete
Kartéritési limit: 5000 eFt/ bizt.esemény Jtartam
Onrészesedés(levondsos): 10% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

119. Az épittetd meglévd vagyontdrgyainak, illetve o Biztositott felelds Srizetében 1évé vagyontargyaknok a
fedezete

Kartéritési limit: 100 000eFt/ bizt.esemény / tartam

Onrészesedés (levondsos): 20% de minimum 150 000 Ft/ bizt.esemény

Biztositatt vagyontargyak (miszaki avult értéken):
A megrendeld tulajdondaban tévé meglévd és egyben megmarado épiiletszerkezetek,
épitmények.

120. A vibracid, a teherhordé szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitdsa
Kartéritési limit; 10 000 eFt/ bizt.esemény / tartam
Onrészesedés (levondsos):  20% de minimum 100 000 Ft/ bizt.esemény

121. A cdlépalapozasi és tamfalépitési munkélatokra vonatkazd kilon feltételek

219/222. A folyévizek, vasdti toltések, utak, nyomvonalas létesitmények alatti horizont6lis és iranyitott ferde
farasra, sajtoldsra, illetve a vertikélis fardsra és sajtoldsra vonatkozd vonatkozo kilén feltételek
Onrészesedés (levondsos) 20%, de min. 250 000 Ft/ bizt.esemény
Kartéritési limit: 5000 eFt/ bizt.esemény ftartam

Jelen dokumentum Uzleti titkot tortalmaz és az Allionz Hungdério Zrt. kifejezett hozzdjaruldsaval adhaté &t
harmadik személy részére. A felek az Uizleti titok vonatkozasaban képviseldiket (igy kiildndsen o megbizott
biztositaskdzvetitdt) nem tekintik harmadik személynek.

 ~vinunz Hungérla Ik
Allomanykeceldsi Kozpant

Veszprém, 2019.04.17. 2210 Veszprém, P 1183 P
— 8 . y "
/L“(']? (4%1( 'j‘w'l\.‘ VKo
M.Toth David Ivancza Tibor
Csoporivezetd allomanykezeld
104
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9. sz. melléklet
Az elektronikus szamla kibocsatdval szemben tamasztott kévetelmények

A) Elektronikus szamla befogadasara csak azutan keriilhet sor, hogy a kibocsaté — alabbi
tablazatban felsorolt — adatai egyeztetésre keriiltek.

B) A kibocsatonak ki kell jelolni egy kapcsolattartdé személyt, aki jogosult eljarni a
szamlazassal kapcsolatos ligyekben.

C) A szamlat PDF formatumban kell kibocsatani.

D) A PDF féjlnak tartalmaznia kell egy bedgyazott XML formatumu allomanyt, amely a szimla
adatait tartalmazza. Az XML é&lloményon kiviil a PDF tartalmazhat egyéb mellékleteket is.

E) A PDF élloményt elektronikus aldirassal kell ellatni.
F) A PDF alloményt id6pecséttel kell ellatni.

G) A kibocsatonak weben publikalnia kell azt a XSD formatumu fajt, amely leirja az altala
kibocsatott XML szamlafajl felépitését. Erre nincs sziikség akkor, ha az XML file felépitése
egy széles korben hasznalt formatumnak megfelel, ilyen pl. a NAV altal kozzétett XML
forméatum:
http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/e_szla kozlemeny 2009 3 melleklet.pdf.

H) A szamlikat a MAV-START Zrt. altal megadott e-mail cimre kell elkiildeni.

[) Széamla csak a kibocsato altal elére megadott e-mail cimekrél kiildhetd. Ez trténhet konkrét
e-mail cimek pl.: ,,x.y@z.hu” megadasaval, vagy csak domain pl.: ,,(@ z.hu”’megadasaval.

J) Egy e-mail-ben csak egyetlen szamla kiildheto.

E-szamla kibocsato szallito adatai

Kibocsato neve:
Az elektronikus szamlat kibocsato cég
neve

Adoészama:
A kibocsatd addszama

Kapcsolattarté neve:
Az a személy a kibocsatd részérol, akivel a
MAV kapcsolatba 1éphet elektronikus

Kapcsolattarto telefonszama:
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Telefonszdm, melyen a kapcsolattarto
elérhet6

Kapcsolattart6 e-mail cime:
E-mail cim, melyen keresztiil a
kapcsolattartd elérhetd

Szamlakiildésre hasznalt e-mail
cim(ek) és domain(ek):

Az(ok) az e-mail cim(ek) vagy domain
név, amelyr6l a kibocsato elektronikus
uton kiildi a szamlait

A szamlat alairo(k) neve(i):
A szamlat elektronikusan aldir6 személy
neve

A szamlat alairé cég neve:
A kibocsato cég elektronikus alairasban
szereplé megnevezése

XSD fajl webes elérhetésége
(URL):

Az az internetes cim, melyen az XML
sémafdjl elérhetd
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10. sz. melléklet

Ugyletenkénti/isszevont iigyletenkénti helyi dokumentum a szokdsos piaci dar

meghatarozasaval osszefiiggésben

A nyilvantartas kitéltése soran az NGM rendelet 4. §.(3). pontja és jelen utasitas elGirdsai
az iranyadoak

I. Az egyes ellendrzott iigyletekre, illetve egyes dsszevont ellenérzott iigyletekre vonatkozé
adatok

[.1. Az tigylet targya, 6sszevont tigyletek esetében az 6sszevonds indoklasa, a piaci
kérmyezet bemutatasa

MAV-START Zrt. Szolnok Vasitijarmii Javitisi Telephely (5000 Szolnok,
Koérosi ut 1-3.) villamos mozdonyjavité csarnok korszeriisitésének felsévezetéki
munkainak (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés) elvégzése”

1.2. Erintett kapcsolt vallalkozas/ok

megnevezése MAV VAGON Kft.

székhelye 8000 Székesfehérvar, Takarodo u. 1.
adoszama/cégjegyzék szama 11103499-2-07, 07-09-002463
nyilvantartast vezetd hatosag megnevezése, székhelye: Székesfehérvari
Torvényszék Cégbirosaga, Székesfehérvar

1.3. A szerz6dés idébeli jellemzdi

o megkdtésének idépontja:  2019.......ciiiiiiiiinnnn.

o modositasanak idopontja: -

o iddbelihatalya: 20194, . 5. ssiseseianukised - -

o ¢értéke (résztvevo felek szerinti bontasban) 94.870.000 Ft, azaz Kilencven-
négy-millié-nyolcszaz-hetven-ezer forint, + max. 5 % potmunka: 4.743.500,-
Ft, azaz: Négy-millio-hétszdz-negyven-harom-ezer-6tszaz Ft.

e azonositdja 20847-2/2018/START
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1.4. Ateljesités

= médja: Vallalkozo6 szakmai szervezete altal, alvallalkozok és szakértdk
bevonésaval.

= feltétele: Ervényes szerz6dés/Megrendelés/lehivas megkiildése Vallalkozd
részére

I1. Az iigyletben érintett kapcsolt vallalkozas/ok részvétele alapjan funkcionalis és
osszehasonlito elemzés

II.1. A végzett tevékenység elemei, jellemzoi:

Engedélyezési és kiviteli tervdokumentacio elkészitése, hatdsagi és kozmiiszolgaltatdi
engedélyeztetési eljarasainak lefolytatasa, az engedélyezésnek megfeleld kivitelezés
végrehajtasa a részletes miiszaki, szakmai elvarasoknak megfeleléen.

I1.2. A felhasznalt er6forrasok: sajat szakértoi, alvallalkozdi és egyéb jarulékos
koltségek

I1.3. A vallalt tizleti kockézatok: magas,

Hatdsagi engedélyeztetés elhtizodasa, alvallalkozoéi, kivitelezdi kapacitasok lekotése,
miszaki  folyamatok zokkenémentes biztositasa, ellenérzése, hataridés kotbér,
jolteljesitési és garancialis  kockéazatok.

III. Az dsszehasonlitashoz felhaszndlt adatok meghatarozdsa

III1.1. Felhasznalt adatok forrasa: korabbi ligyletek tapasztalatai

II1.2. Kivalasztas menete, indoka (6sszehasonlithato vallalkozasok), a kivalasztott
kiilso és belso tigyletek felsorolasa:

ajanlatok bekérése, kiértékelése, tervezoi , alvallalkozdi, kivitelezdi, szakértdi,
hatoséagi eljarasi dijak,biztositasok és dokumentaciok koltségének
kalkulacioja.
II1.3. Az Gsszehasonlithato termék(ek)re, szolgaltatas(ok)ra, vallalkozasokra
vonatkozé tények, koriilmények bemutatasa:
= termék, szolgaltatas jellemzoi:

vasuti, épitGipari szakipari, szakmérnoki, tervezoi és projektvezetési
feladatok
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figgetlen vallalkozas piaci arat alakito relevans pénziigyi adatainak
bemutatdsa: alvallalkozoéi, kivitelezdi ajanlatok 6sszehasonlitasa, hatésagi
dijak

» teljesitésmodja: Vallalkozd szakmai szervezete, alvéllalkozok,
kivitelezok.

= teljesités feltétele: Megrendeld teljesitésigazolasa
funkcionalis elemzés: specidlis vasutszakmai, mérnoki, épitdipari
tevékenység

= figyelembe vehet6 piac meghatarozasa: belfdld

1V. Alkalmazott piaci ar-megdllapitdasi modszer

TN 1 A smmhdosnm tmnpim o rnr 4
1V.1. AMGCGSZCT MICENCVEZLST C5

modszer

IV.2. A kivalasztott 6sszehasonlité ligyletek felsorolasa és bemutatasa:

tapasztalati és statisztikai adatokra alapozott gazdasagi kalkuléacio
V. A szokasos piaci arat befolyasold eltérések
V.1. Az eltérések meghatarozasa: -
V.2. Az eltérések kiigazitasa, indoklasa: -

VL A szokasos piaci ar és az alkalmazott ar 6sszevetése

VI.1. Ar: piaci
VI1.2. Arrés: vallalkozoi

VI.3. Haszon: 3-6 %

VI1.4. Egyéb értékek: -

VII. A nyilvantartas elkészitésének (modositasanak) idépontja: 2019. majus 20.
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VIIL. A szerzddés targyaban folyamatban lévé vagy lezart, a szokdsos piaci ar
megallapitasaval Gsszefiiggd birésagi, hatosagi eljaras

VIIL.1. A bir6sag, a hatésag megnevezése -
VIIL.2. Székhelye -

VIIL.3. Az ligy, eljards szama -

VIIL.4. Megkezdésének/lezarasanak idépontja -

VIILS5. A jovahagyasra benyujtott, a hatdsag altal vitatott vagy a megallapitott
szokasos piaci ar

IX. Mellékletek: az iigylet alapjaul szolgald szerz6dések masolatai:

X. Felhasznalt adatbazisok
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