Vallalkozasi Szerzodés

Amely létrejott egyrészrdl Simon Jozsef polgarmester dltal képviselt, Ofehérté, Alkotmény u.
54. sz. székhelyii Ofehérté Kozség Onkorméanyzata (adoszam: 15732152-1-15 szamlaszam:
OTP Bank 11744058-15404204-00000000 és 10044001-00352761-00000017), mint megbizo,
tovabbiakban megrendeld, mint megbizo, tovabbiakban Megrendeld
,masrészrol Kozma Janos E.V. (egyéni vallalkozo)

cime: 4545 Gyulahaza Dézsa at 22.

addszam: 51585763-2-35

szamlaszam: 11993300-06482141-10000001 Erste Bank
gazdasagi tarsasag, mint Vallalkozd, (a tovabbiakban vallalkozo) kozott az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel ,,Ofehérté 0245/2, 0276/1, 0272/1 hrsz-i, Ofehérté kiilteriiletén talalhaté
mezogazdasagi bekotont épitése” targyaban az alabbi vallalkozasi szerzédést kotik.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos osszegzése.

2., A fentiek alapjan megrendelé megrendeli, véallalkozé pedig elvallalja a fenti targyt munka
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacioban,
illetve a vaéllalkozo ajanlatdban meghatdrozott miiszaki tartalom szerint, szerzddéses
eléirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye: Ofehérto 0245/2, 0276/1, 0272/1 hrsz

3., A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozd a szerzodés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozoi dijra jogosult:

Villalkozoi dij: netto 69.555.492 Ft
Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridore prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hataroztak meg. A viéllalkozé vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat
kovetden a vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentacié olyan
hianyossagabol adodik, melyet a vdllalkozonak a téle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelézden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget
vallal az épitési munkak teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eldirva a dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa
szerint hozzatartoznak az épitési beruhdzas kifogastalan teljes korii kivitelezéséhez és a
vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idotartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozdi hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglalasokban és a miiszaki leirdsban eldirt feltételek teljebi@schez szikséges
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koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziitkséges mindennemi feladat elvégzéséhez
sziikséges valamennyr koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feligyeleti dijakat, biztonsagtechnikai
dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozdéi dij alapjaul szolgald koltségvetést a
vallalkozo kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentdcidban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a vallalkozd nem tarthat igény az adott munkarészre es6 vallalkozoi dijra.
Minden, a megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerz6désben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato
dijat vagy arat, akkor a szerzddo felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és
ertékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési

.....

magat barmilyen, a jelen szerzddéssel dsszefiiggd egymads kozotti elszamolds soran.

4., Vallalkozoé feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megteleléen, az eldirt miszaki tartalomban és
kifogastalan mindségben, a jelen Szerzddésben meghatarozott és a megjelolt véghataridoig,
valamint a jelen SzerzOdésben meghatarozott mennyiségben torténé teljes korli elvégzése,
amelyek egytittesen a szerzédésszert teljesitésnek a feltételei.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani.
A felek a teljesités soran is alkalmazzak a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015.
(X.30.) Korményrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékiiség
vonatkozasaban, mely alapjan - szerzédésmodositas nélkil — a Megrendel6 a miszaki
sziikségszerliségbdl felmeriild, a kozbeszerzési dokumentacioban és szerzddésben szerepld
miszaki tartalomhoz képest egyenértékii teljesitéseket a teljesités soran jovahagyhatja,
amennyiben az egyenértékiiséget a Vallalkozoé megfelelden igazolja — amennyiben a miiszaki
ellendr az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazolasa nélkiil a dokumentdcioban
foglaltakhoz képest eltéré teljesitést Megrendeld nem fogad el.

5., A szerz6dés targyat képezd munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezo
miiszaki eldirds, tervek, és drazatlan koltségvetés tartalmazza. Villalkozo kijelenti, hogy a
szerzédés mellékletét képezé miszaki tervdokumentaciot dtvizsgélta és megvalositasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenyseg elvégzésére.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet dtadasa ¢és folyamatos
biztositasa a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni
az épitési naplot és abban az atadds-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és kételes:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

c.) a szakfelugyeletekkel egyiittmiikodni,

d.) a beépitésre kerillo anyagok kivalasztisaban részt venni, szikség esetén (indokolt
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f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozéval mindenkor egytittmikodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetoségét biztositani

8., Villalkozo6 feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgdlni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyz6konyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
szitkség esetén lOszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megeldzéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban rogziten,

b.) épitési napléo megnyitdsa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtdjanak folyamatos vezetése az épitési naploban

elvégzéséhez a munkaer6t, drut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegii, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetévé, a kivitelezd késedelem nélkiil koteles errél a megrendel6t tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idOpontjara
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmigazdakkal tolyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez61 nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsdtdsa,

f) tzemeltetéshez és hidnypotlasmentes miszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentécid miibizonylat €s hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatosagi, tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak kéltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirdsokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

1.) az ¢épités sordn keletkezd esetleges é€pitési €és bontasi hulladékot az érvényben lévé
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

].) az épitmény rendeltetésszerl €s biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitoipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetdnek, a
miszaki atadds-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités sordn mdar meglévo, illetve eldkerilo természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megorzése

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a muszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzOdés szerinti teljesitésrdl (részteljesitésrol) kidllitott szamlanak a megrendelo részére
torténo eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban

1évo megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka megkezdésétél

annak teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig. Vidllalkozo koteles olyan mennyiségli és

szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld szervezettsége,

mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatalya alatt folyamatosa'l'o‘wélljon. A
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vallalkozo koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselt a munkavégzés sordn
folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez szikséges biztonsdagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, dsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétSl annak teljes folyamatén keresztiil a befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megeldzden ellendrizze. A megvalosuld
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka ilitemezése vagy az iitemezéstol eltéréen a
megrendelol utasitas szerint megfelelé mennyiségii és mindségl anyagot szolgaltasson.

A villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabélyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a vallalkozo koteles annak biztositdsa, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitdsaban.

Villalkozo a munkateriilettel kozvetlen dsszekottetésben allo utakat Ggy koteles hasznalni,
hogy azok kdrosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozé munkdk kivitelezése soran az altala, vagy
vallalkozoi altal az utakban, csatorna-hdlozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kozmiivekben okozott mindennemii karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a megrendel

o

altal eldirt médon és hataridon beliil helyredllitani.

A vallalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendelé és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorolhassa, a megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok minéségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében a vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zGen a megrendelét értesiteni, és
koteles lehetove tenni a szamadra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési
naploban rogzitse. Ha a megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Ggy a vallalkozé
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsege €s/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési felelosség
alol a vallalkozot a megrendeld elézetes ellendrzésének lefolytatdsa, az anyag mindségének
¢s/vagy mennyiségének elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontdssal, ujraépitéssel
kapcsolatos valamennyi kér és koltség a véllalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy
mas vallalkozok munkdjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hatarido: a munkatertilet atadastol szamitott 8 hénap, azzal, hogy a megrendeld
eloteljesitést 1s elfogad. - G
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10., A megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzGdéskotés napjan a
vallalkozénak atadja, melyet a szerz6d6 felek épitési naploban rogzitenek.

11., A véllalkoz6 koteles lehetévé tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az
épites helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriilé anyagok megtekinthet6k, és ott, ha azt a
megrendeld sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a vallalkozo koteles minden ésszerii segitséget és eszkozt megadni.

12., A vallalkozo koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6d0 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitisait els6sorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
véllalkozoval. A vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A megrendeld fenntartja magénak a jogot, hogy az alvéllalkozé(k) Epitési Naplojiba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellenérizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

13., A szerzo6dés teljesitése

A villalkozo6 a rendeltetésszerii és biztonsagos haszndlatra alkalmassa véalaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miszaki 4atadas- atvételi eljaras keretében atadja a
megrendelonek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (1X. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabalyok elbirasai megfelelden
iranyadoak. A vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarol a megrendelét legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendel6 a szerzddés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a
vallalkozo teljesitésétdl, vagy az err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot
napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A megrendel$, amennyiben a vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
belil nem kezdi meg az dtadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be,
a vallalkozoé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt a véallalkozo viseli a kdrfelelosséget és a megvalosult
beruhazas drzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljards lezarasat kovetden szall at.

Villalkozasi szerzOdés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridoben teljesit a vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerz6désben
elSirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatarnapon megkezdodik, és annak alapjan a
munkat a megrendelo hiba és hianymentesen atveszi
e a villalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér dsszegét a vallalkozo

megfizette.
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Az ¢pitési miszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
¢épitbipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato 9sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.
Az atadas-atveételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelonek dtadni az dltala végzett
munkarészekre vonatkozo valamennyi miibizonylatot é€s atadasi dokumentaciot kiilonosen:

e beépitésre kertilt eszkozok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a vallalkozo neki felrohatdo okbdl a szerzodésben a teljesitési hatarido tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hataridot kovetd elsd naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Gsszege naptari naponként a netto
vallalasi 4r 0,5 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 10%-at nem haladhatja
meg — ezt kovetden a megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér osszegét koteles megtizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kdvetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a vallalkozo a megrendeld hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, gy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendel6 a vallalkozoval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a megrendeld késedelme a vallalkozd egyideju
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a vallalkozo kozolni.

A szerz6dés vallalkozonak felrohatd okbol bekovetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a megrendeld egyoldalu (vallalkozénak felréhaté okbol gyakorolt)
szerzOdes megsziintetése, vagy a szerz6dés egyeb, vallalkozonak felrohato okbol bekovetkezett
meghitsulasa esetén a vallalkozo kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi kotbér alapja a teljes
nettd vallalkozor dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghitsulasi kotbér a megrendeld
igénybejelentésének véllalkozo éltali atvételekor esedékes. A megrendelo kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili kdranak a megtéritést is a vallalkozotol.

15., Hibas teljesités

Villalkozo hibasan teljesit, ha a munkat nem megfelelé mennyiségben, mindségben végzi.
Hibés teljesités esetén a vallalkozd a megrendel6 felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, €s a muszaki dtadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett
hataridokon beliil teljes korlien befejezni.
Amennyiben vallalkoz6 a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridoben nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségl, hataridejii javitasa téle el nem varhato, megrendelo jogosult
a hibat sajat maga és/vagy mas vallalkozo igénybevételével kijavittatni. e Ay
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16., A jotallasi idé

Villalkozo jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartds, a felhasznalt
anyagok ¢s a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes korti, a vallalkozé az altala
beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelos.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miuszaki kivitelben, és Vallalkozo altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkdban, Véllalkozo kételes azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a
munkdban okozott barmilyen kéart.

Villalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien
értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkdkra, szallitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotdllasi kotelezettség terheli. A jotallas id6tartama a miikodést
nem gatlo hiba- és hidnymentes miiszaki dtadas-dtvétel befejezésétol (a teljesitéstdl) 36 honapos
idotartam.

A Villalkozo vallalja a vallalt jotallasi idétartamon tali, a gyartomi altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idotartamokat.

Ha Villalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasahoz
szitkséges munkat a hiba tudomésara jutasatol szamitott 48 oran beliil, vagy amennyiben ez a
hiba természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitasi munkdkra titemezést,
Megrendel0 jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt
koltségeket Véllalkozo koteles Megrendeldnek megtériteni.

17., Vallalkozo kijelenti, hogy 20.000.000,-Ft éves karértekd, 5.000.000,-Ft. karesemény
meértékil forint 6sszeghatdrig érvényes (altalanos) felelosségbiztositassal, illetve munkaltatoi
felelosségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket,
kizardsokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi kotelezettsége nem varhato, a
megrendeld kotelezheti a véllalkozot a biztositasi szerzodés modositasara, kiegészitésére. A
biztositas hidnya, modositasok, kiegészitések elmaraddsa esetén a megrendelé a megfeleld
biztositast sajat javara és a vallalkozd koltségére megkotheti. A biztositas fennallasat,
ervényességét a megrendeld jelen Szerzodés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok
bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkozoé szamara vallalkozonak
a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzodésben foglaltakkal egyezoen — el6 kell imia.

18., Pénziigyi feltételek:

A SzerzOdés elfogadott végosszege egyodsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzodo fél a szerzodésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - véllalkozor dij 30 %-anak megfeleld 6sszegl
eloleg kifizetését kérheti.

Azeldlegeta322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat koveté 15 napon beliil a megrendeld kifizeti a véllalkozo részére. Az
eléleg bekérot legkésdbb az épitési munkateriilet Atadasanak napjaig lehet benyijtani, ellenkezd
esetben a megrendeld ugy tekinti, hogy a vallalkozo nem igényel eléleget. Az elbleg a rész-, és
végszamlaban kertil ardnyosan jovairdsra.

Vallalkozd a teljesités soran az épitési munkak ellenértékérdl egy szakasz (a szerzodés nettd
ellenértékének 50 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat nygjthat be.
A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando, azaz:
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a) az ajanlattevoként szerz6do felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kitelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziiliik melyik mekkora osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol;

b) az dsszes ajanlattevoként szerzo6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevoi teljesités
mértékeét;

d)ac)pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozo1 teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6dd fél — eurdpai unios tamogatds esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevoknek;

¢) az ajanlattevoként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az
alvéllalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;
f) z ajanlattevéként szerzodé felek atadjak aze) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak
masolatait;

g) az ajanlattevéként szerzédd felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, f6vallalkozoi
teljesités ellenértékeét az ajanlatkéroként szerz6do fél — europai unids timogatas esetén szallitoi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéként
szerz8do feleknek;

h)ha az ajanlattevoként szerz6dé felek valamelyike aze)vagy azf)pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarado részét az ajanlatkéré (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy aze) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemlo irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevo altal
a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

1) részben vagy egészben eurdpai unios tdmogatdsbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést koto fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.

Végszamla kibocsatasanak lehetésége:

A munkdk szerzddésszerti elvégzése, amit mitkodést nem gatld hiba- és hidnymentes allapotban
torténd atadast rogzitd miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt kdvetben
bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld 6sszegben.

Kifizetés teljesitésigazolas kiallitasat kovetoen, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a
326/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-aban eldirtaknak megfeleléen, a szerzédésben
meghatarozott, leigazolt dsszegli, szerzodésszerii és a jogszabalyoknak megfelelé szamldk és
mellekleteik kézhezvételét kovetden.

Fizetési feltételekre vonatkozd jogszabalyl rendelkezés az eldbbieken til: a Polgari
Torvénykonyy 6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzodés ¢€s a kifizetések pénzneme a
forint.

Az ellenszolgaltatas megfizetése az alabbi tdmogatasbol torténik: Kiilteriileti helyi kdzutak
fejlesztése, onkormanyzati utak kezeléséhez, allapotjavitasahoz, karbantartasahoz sziikséges
er6- és munkagépek beszerzése cimii, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 koédszami felhivas alapjan
1826698163 sz. palyazat. Koz
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19., Képviselet:

A megrendeld miiszaki ellendre:
Név:  Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna E.V.
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostdi 0t 27,
el +36 30 307 7371

Villalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név:  Léderer Zoltan Péter
Cim: 1136 Budapest, Pannonia u. 48.
Tel: +36 30 982 6549

A megrendel6 miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miiszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkozo felelés miiszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korméanyrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felelés miszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni.
Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atveételt a szolgaltatds olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibdkkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaro
munkék folytdn nem akadalyozzdk a rendeltetésszerli hasznalatot. Az 4tadas-atvétel idején
fennallé hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A vallalkozo
személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének utasitasait.

A véllalkozonak atadott ©sszes tervek, dokumentacidok stb. a megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznalhatoak.

21., Egyéb feltételek:

A vallalkozo koteles betartani a megrendeld altal a szerzédés targyat érintden adott utasitasait,
Jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabol ered6 esetleges joghatranyok miatti
felelésség a megrendeldt terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzddést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzddés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
vallalkozo a szerzodésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt,
mely munkakat a szerz6do felek a felmondastol szdmitott 60 napon beliil kozosen felmérnek,
¢és egymassal elszamolnak.

A megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A vallalkozd a szerzodeés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél
az ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.



22., Kozremiikoddkre (alvallalkozokra) vonatkozo eloirasok

A felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljarasban birdlati szempontot képez6 Mindsegi
szempont érvényesitéséhez a felek kotve vannak. Az ajanlatban megadott, Léderer Zoltan Péter
szakember szakmai tapasztalata 60 honap idotartamban azért keriilt meghatdrozasra és
kikotésre, 1ll. értékelésre, mert nevezett személyes kdzremikodés jelen projektben megfeleld
szakmai szinvonalbeli garanciat képez. A szakember teljesitéskori személyes kozremiikodését
a Megrendeld folyamatosan ellendrzése alatt tartja. Ezen szakember a projekt tartama alatt a
vallalakozo teljesitésében koteles személyesen kdzremiikodni.

Az ajanlattevd koteles az ajanlatkéronek a teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt-ben meghatarozott kizaré okok
hatélya alatt.

Az olyan alvdllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében - bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithato hibas
teljesitése miatt a szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozoval, €s ha az ajanlattevé az ) alvéallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerzodd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvéllalkozoval egyiitt felelt meg.

A megrendelé az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvéllalkozok miikodnek-e kozre.

A vallalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozoért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.

A vallalkoz6 az alvallalkozoi felrbhatd magatartdsa altal a megrendelonek okozott barmely
karért teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvallalkozo nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el €s nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerz6dés teljesitése
soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba Kkeriilt), illetve mas
modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférheto, illetve nem kozérdekii adat,
terv, informdcio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasiaban, amelynek nyilvdnossagra
hozatala a megrendel6 hivatali, iizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzddésen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerzddé fel
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabalyok szerint mas
modon jogutddlassal megsziinik.




24., Zaro rendelkezések

A jelen szerzddést a szerz0do felek kizarolag irdsban, kiilonos tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozé rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmertilésétd] szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerzodo felek
kikotik a jelen jogligyletbol eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartol fliggden a
Vasarosnaményi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013, évi
V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLILL torvény (Kbe.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerzddo felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagydlag alairtak.

Ofehérto, 2019. méjus 3.

gréndelo Villalkozo 4
képviseletében: S:mon Jozsef polgarmester Kozma Janos Egyéni Vallalkozd
Ofehérto Kozség Onkormanyzata
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