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VALLALKOZASI SZERZODES

mely 1étrejstt egyrészrsl

név: Zsujta Kozség Onkorméanyzata

székhely: 3897 Zsujta, F4 1t 29.

képvisels: Koncsol Jézsef Sandor, polgarmester

képvisel6 cime és elérhetbsége: 3897 Zsujta, Fé ut 29., +36 46388103

addészam: 15545057-1-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10027006-00352613-00000017

torzsszam: 545057

mint megrendel$ (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: Polgari Epitdipari, Szolgiltaté és Kereskedelmi
Korlitolt Felelésségii Tarsasag

székhely: 3860 Encs, Kiilteriilet 024/15. hrsz.

képviseld: Polgari Zsolt, iigyvezet

képvisel6 cime és elérhetésége: 3860 Encs, Kiilteriilet 024/15. hrsz., +36 46303393

cégjegyzékszam: 05-09-005047

addészam: 11440118-2-05

pénzforgalmi szdmlaszim: 54600339-18123412-00000000

NUJ sz4m: 264351249

mint vallalkozé (tovabbiakban: Villalkozo)
kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerzéds felek) a mai napon a kivetkezd feltételekkel.
1. El6zmények

L.1. Zsujta Kozség f)nkorményzata, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz6lé 2015, évi
CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben alkalmazandé
szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett » 1 elepiilési kdrnyezetvédelmi
infrastruktiira” targyaban. Az eljaras eredményesen lezarult, az eljaras nyertese Vallalkoz
lett.

2. A szerzédés targya

2.1. Megrendel§ vallalkozasba adja, vallalkozé pedig elvéllalja az alabbi feladatok ellatasat:

A telepiilés csapadékviz elvezetése részben megoldott. Nagy esézések alkalméval a rendezetlen
arkok miatt a csapadékviz elonti a telepiilés utcéit. A telepiilést a 3709. szamii kozit szeli ketté,
A csapadékviz befogaddja a Csenkd patak. A tervezett csapadékviz elvezetd drkok burkolattal
késziiltek, TB elemekbSl. CS-1 jelli drok: A tervezett CS-1 jelii drok 3709.szamu kozit
szelvényezés szerint jobb oldalan épil a 2+804-3+033 km szelvény kozott. A 3+033
szelvényben @ 80 beton meglévé 4teresz keresztezi a kozutat, a keresztezés utan csatlakozik a
CS-1 -1 jelii tervezett 4rok. A tervezett arok TB 30/50/40 elem burkolattal késziill. Az arok
csatlakozik az iparvagany t5ltését keresztezd @ 60 beton atereszhez. Az arok esése: 8,0 - 60 %
kozbtt valtozik. Kapubejérok @ 50 beton cs6bsl készillnek. Epiil dsszesen: 215 m CS-1-1 jelti
arok: A CS-1-1 jeld 4rok a 3709 sz. kézut szelvényezés szerint bal oldalan halad és csatlakozik
a CS-1 jelti 4rokhoz 0+230 szelvénybe. A tervezett burkolat: TB 30/50/40 A tervezett esés: 5,25
%, teljes hossz: 118 cm Kapubejarék: @ 50 betoncsdbél késziilnek. A kozit 3+033-3+156 km
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szelvénye kozott épiil. CS-2 jelii arok: A CS-2 jelii arok a volt iparvagény toltését keresztezi a
tervezett O 60 beton &teresszel. A tervezett arok 217 m hosszi, esése: 3,05-21,2 % A tervezett
burkolat TB 30/50/40. A tervezett 4rok csatlakozik a meglévd atereszhez. A tervezett drok egy
része a 41 hrsz. - (i magén teriileten halad. CS-3 jelti arok: A tervezett arok keresztezi a volt
iparvagany toltését @ 60 beton teresszel. Az arok része az 54 hrsz. - 1 magén ingatlanon halad
€s 60 beton ateresszel csatlakozik a F6 ut csapadékarokhoz. A meglévd ateresz megfelel a
csapadékviz elvezetésére kitisztitas utan. Tervezett burkolat TB 40/70/50 tervezett esés: 8,64-
23,9 %, épll: Sm @ 60 betonateresz. Teljes hossz: 215 m. CS-4 jelt arok: A CS-4 jelii 4rok a
3709. sz. ut szelvényezés szerint jobboldalén halad a 3+642-3+812 km szelvény kozott,
csatlakozik a meglév§ burkolathoz. A tervezett burkolat TB40/70/50 Tervezett esés: 30,9-51,0
% kozott valtozik. Teljes hossz: 270 m A tervezett kapubejarok @ 40 betoncséb6l késziilnek
5,0 m hosszan. A 0+270 végszelvénybe hordalékbefog6 aknét kell kialakitani.

2.2. Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelé 4ltal a kdzbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban és a dokumentaciGban meghatdrozottak szerint a szerzédés targyat
képezé munkékat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzOdésszerlien, teljes kortien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, miiszaki
szabvéanyoknak, valamint a technika mai alldsénak megfelelden, hataridében, egy szakvallalat
gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatésagi engedélyeket beszerzi, ill. valamennyi
egyéb szerzbdéses kotelezettségét szerzédésszertien teljesiti, ideértve kiiléndsen a
jotéllasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés atalanydijas szerz6dés, azaz Vallalkozo6 feladata a
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumenticidja €s a nyertes ajénlat szerinti
megvalositas fliggetleniil attél, hogy a benytjtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden tételt,
mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képez6, de a véllalkozoi dij
meghatérozasandl figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélktil a mi
rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas megvalésitdsa nem térténhet meg (t8bbletmunka; Ptk.
6.244.§).

3. Alvillalkozé igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzajarulasaval Vallalkozé jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozo az ajanlatdban nem megjeldlteken kiviil mas alvallalkozét vagy
szakembert kizarolag a Kbt. 138. §-aban meghatarozottak szerint vonhat be.

3.3. Amennyiben Villalkozo a teljesitéséhez alvallalkozét vesz igénybe, igy Megrendeld az
épitési beruhdzasok, valamint az ¢pitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és meérndki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illet6leg Villalkozé az abban foglaltak szerint kteles
eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine

4.1. A szerz6dés hatdlyba Iépése: a szerzédés aldirdsanak napjén.

4.2. A szerz$dés teljesitésének kezdd iddpontja: munkateriilet 4tad4sanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé: 2019.12.31. Megrendelé a vallalt hataridéhoz képest is
elteljesitést elfogad.
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4.4.  Avallalkozé kételes a targyi munkakat elvégezni a 3897 Zsujta F6 ut 1-5: hrsz 31, hrsz
81, hrsz 43, hrsz 15, hrsz 41, hrsz 54, hrsz 55 alatti megval6sitasi helyszinen.

5. Villalkozéi dij és fizetési feltételek

5.1. Villalkozo az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozoi dij) végzi el a jelen szerzdés targya
szerinti munkékat.

Netto 39 842 208 Ft
azaz: harminckilencmillié-nyolcszaznegyvenkettoezer-kettészaznyolc forint

Az altalanos forgalmi ad6t a mindenkor hatalyos altalanos forgalmi ad6r6l sz6l6 2007. évi
CXXVIL torvény eldirasa alapjan kell megfizetni.

5.2. A villalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozénak a jelen szerzddésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriild dsszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen koltségek
kozott esetlegesen nem szerepld altalanos koltségeket, dijakat, a munkdk szakszer(i és
teljeskorli elvégzéséhez szilkséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozd a
vallalkoz6i dijon kiviil a szerzodés teljesitése soran a Megrendeld felé semmilyen mas jogcimen
nem jogosult kdltséget elszamolni.

5.3. Megrendeld kijelenti, hogy a véllalkozoi dij megfizetésére vonatkozé kételezettségéhez
sziikséges fedezetet tAmogatas Utjan és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendelé vallalja, hogy Vallalkoz6 szerzddésszerii teljesitése esetén a
rendelkezésre 4ll6 fedezetbdl a vallalkozoi dijat megfizeti.

5.4. Megrendeld az ellenértéket a szabalyszerlien kiallitott és igazolt szamla ellenében a
szerzddésben meghatarozott médon és tartalommal val6 teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetdleg az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervez6i és mémdoki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyair6l szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B.§-
aban eléirtakra figyelemmel, banki 4tutalassal teljesiti. Az ellenérték kifizetése eurdpai unios
tdmogatasi forrasbol torténik (projekt azonosité: TOP-2.1.3-16-BO1-2017- 00026), a
finanszirozds modja: utéfinanszirozas (kdzvetlen ajanlatkérdi kifizetés). Vallalkozéd eldleg
kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes
ellenszolgéltatas 30%-4nak megfeleld osszeg. Vallalkozd részszamla benyujtasara jogosult,
illetéleg az utolsé teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtasara jogosult teljesités
igazolds ellenében. A végszamla benyujtasanak feltétele, hogy az atadas-atvétel teljes
egészében sikeresen megtirténjen.

Fizetési iitemezés:

El6legszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfelel6 Gsszeg

1. részszamla: legalabb 25%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legalabb 50%-ot eléré igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenérték erejéig

3. részszamla: legalabb 75%-ot eléré igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos

ellenérték erejéig
3 /z
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4. részszamla: legaldbb 90%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel ardnyos
ellenérték erejéig
végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Az elblegszdmlaval a részszamlakban kell elszamolni.

Vallalkozé csak jogosult, de nem koteles a fizetési litemezés szerint eljarni, azzal, hogy
vélasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszdmlakat elhagyhatja, és a kvetkezd részszamla
— adott esetben végszamla — szerinti teljesitési aranyshoz igazod6 lehet a szamla ellenértéke.
Vallalkoz6 az titemezésen feliili tovabbi részszamlazasi lehetdséggel nem élhet.

5.5. A szamlénak meg kell felelnie az éltalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL.
torveény altal eléirt tartalmi kdvetelményeknek. Amennyiben a beny(jtott szimla nem felel meg
a fenti feltételeknek, Gigy a Megrendel6 a Vallalkozét irasban szélitja fel a hidnyok pétlésara,
és ebben az esetben a fizetési hatarid6 a hianyok pétlasaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasdban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-aban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felr6haté késedelem
id6tartamédra vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak
megfizetni. A Megrendel6 fizetési késedelme a Vallalkozé altal benyujtott szamla fizetési
hataridejének lejartatol 4ll fenn.

5.7. Véllalkozé a szamlan veviként a kovetkezd megnevezést koteles hasznalni:

Zsujta Kézség Onkormanyzata
3897 Zsujta, F6 it 29.

5.8. A Vallalkozd jelen szerzédésében foglalt teljesitésének igazoldsara Megrendeld részérsl
Megrendel6 képviseldje és az altala megbizott miiszaki ellenér egyiittesen jogosult.

5.9. Villalkoz6 a szerzédés targydhoz kapcsolodd beruhdzas kivitelezési szamldinak
kidllitasanal koteles a tAmogatast nyjto 4ltal esetlegesen el6irt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10.  Szerz6do felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. elSirasa alapjan
folytatjdk le. A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken til a megvalosulasi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzékényvek pozitiv eredményeinek bemutatasa és
atadésa is. A Teljesités Igazolasi Jegyz6konyv killitdsara a Felek 4ltal elvégzett atadas-atvételi
eljaras alapjan keriil sor. A teljesitésigazol6 jegyzékonyv felvételére és ellenjegyzésére a
Megrendel6 képviseldje, miiszaki ellendre és a Véllalkozo képviselsje jogosult. A
teljesitésigazolas kiaddsa tekintetében a Megrendeld a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdése és a
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerzddés 4talanyaras elszamolasinak mindsiil, ennek
megfeleléen Vallalkozo kijelenti, hogy

* megismerte a dokumentaci6 részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat, és
az abban foglalt munkélatok teljes korii megval6sitasara vonatkozoéan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatit magara vallalja;
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* a rendelkezésére bocsatott miiszaki leiras alapjan az épitési beruhazast szerzédésszeriien,
teljes kortien, miiszaki és min8ségi szempontbdl is kifogéstalan éllapotban, a vonatkozd
Jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;

* a kozbeszerzési dokumentéaciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati 4rat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kortien és hianytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvalositasara;

* a szerz0dés teljesitése soran felmeriild tobbletmunkakat killon térités nélkiil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij 4talanyaron keriilt meghatarozasra.

6. Megrendelé jogai és kotelezettségei

6.1. Megrendeld koteles Vallalkoz6 szerzédésszerti teljesitését eldsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a véllalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Vallalkozo altal irdsban jelzett informaciot
alehetdségekhez képest 3 (harom) munkanapon beliil az igényelt dokumentum atadésaval, vagy
a Megrendel§ megfelel$ alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre allasaval megadja.

6.3. Megrendeld biztositja a teljesités helyének elokészitését, és Vallalkozo altal a helyszinen
torténd munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendeld jogosult Villalkozd szerz8désszerii teljesitését — Vallalkozo sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellenérizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozé szamara utasitasokat adhat.
Ezen utasitasok azonban sszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Villalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendel6nek a szerzodéssel sszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitisok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illet6leg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Vallalkozé kéltségére barmikor felfliggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:
¢ a munkak irdnyitasat vagy megvalositasat nem a Villalkozo ajanlataban, illet6leg a

szerzOdésben megjeldlt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
végzik,
a kivitelezés nem a miiszaki elirasokban foglaltaknak megfelelden térténik,
a Vallalkozé mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatdban megjel6lt és a
Megrendel6 elfogadott.

6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Vallalkozé hibajabol kertil sor, a felfliggesztés
idotartama alatt a Vallalkozo koteles a kivitelezés ald vont teriiletek, berendezések,
anyagok, létesitmények allagat megévni, tarolni, és biztositani barmely roml4s, veszteség
vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozo hibaja miatt v4lt sziikségessé, Gigy a
Villalkozo jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (allagmegdvas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendel6 altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hat4ridd indokolt mértékii meghosszabbitaséra.
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6.7. Megrendeld kizarlag a szerzodésben foglalt munkik teljes elvégzését fogadja el
szerzddésszerti teljesitésnek. A vallalkozo altali készrejelentést kovetéen a felek megallapodasa
szerint keriil sor a munkék 4tadas-atvételére a megvalositas helyszinén. A Megrendeld jogosult
a Vallalkozé nem szerzddésszer(i teljesitését visszautasitani és a jelen szerzédésben foglalt
Jjogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendeld jogosult a szerzodéstd] — valasztasa szerint — el4llni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozs
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti. Ezen lényeges
valtozasokrol/eseményekrél Vallalkozo kételes a Megrendelét a koriilmény bekovetkeztétsl
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. Ha a Vallalkoz6 egyéb szerzédésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely féizisiban Megrendeld részérél miiszakilag igazolhat6, a
Megrendel6 altal kijelolt személy altal is elismert, jelentds mindségi és/vagy mennyiségi
kifogas meriil fel és ennek kijavitasaban felek nem tudnak megallapodni, a Megrendel6 jogosult
a szerz6dés felmondaséra.

7. Villalkozé jogai és kitelezettségei

7.1. Véllalkoz6 haladéktalanul k&zo]1 Megrendelével minden olyan koriilményt, amely jelen
szerzbdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkaterilleten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felel6s,
igy killondsen a balesetmentes munkakériilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerti
foglalkoztatasaért, tovabba Villalkozé felelés az alkalmazottainak, alvallalkozoinak
magatartasaert a munkavégzés helyén. A Vallalkozénak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmdjukban megfeleléen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozé koteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkésai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megel6zze. A Megrendels kotelezheti a Vallalkozot ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés idotartama alatt a munkateriileten a Vallalkozé kotelezettsége az élet- és
vagyonbiztonsig meg6vasa, valamint a munka- és tlizvédelmi el8irdsok betartisa, ezek be nem
tartasabol eredd karat nem harithatja 4t Megrendelére.

7.4. Véllalkozo feladata a jelen szerzédés targya szerinti munkaknak a szerzoédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fiiggetleniil attl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozdsi szerzédés tartalmat képezb, de a
villalkozéi dfj meghatdrozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkil a mii rendeltetésszeri hasznédlatra alkalmas megvaldsitisa nem tSrténhet meg
(tsbbletmunka; Ptk. 6.244. §).

75. A szerzOdés targyat képezd Ilétesitmény(ek) kivitelezésére kiadott hatésagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozé mindenkor maradéktalanul kételes betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tart4sabol eredd karokat Vallalkozé viseli. Az épitési munka
koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek 4ltal hatésagi jogkdrben adott, jogszerii utasitasokat a
Vallalkozo koteles megfeleléen végrehajtani és arr6l a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Viéllalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
val6 alkalmassagot megvizsgdlni; a Véllalkozd kételes egyiittmiikédni a Megrendelével, az
esetleges hidnyossigokat jegyzokonyvben (épitési naplo) rogziteni, és ebben felhivni a
Megrendel6 figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére. Koteles tovabba a Viallalkozoé
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megvizsgélni, hogy a munkaterilleten kordbban végzett munkik esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadalyozzék-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkoz6 koteles a szakértd €pitési szervezettdl elvarhat6 gondossaggal és igyekezettel
kivitelezni a munkékat, az esetleges hibakat, hidnyossagokat kijavitani a szerz6dés eléirasaival
Osszhangban.

7.8. A megvalositds ideje alatt a Vallalkozonak az Osszes kivitelezoi (alvallalkozoi)
tevékenységrol 4ttekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozékkal és
alvéllalkozékkal jéhiszemiien egyiittmiikodni.

7.9. A kivitelezés sordn a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmerilld akadalyokat azok tudomasara jutdsakor azonnal jeleznie kell irasban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat Megrendel6vel egyeztetnie kell.

7.10. A Vallalkozé koteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozénak sajat, megfeleld
Jjogositvanyokkal rendelkezé munkavallaléival, vagy erre szerzédott, szakcéggel kell
biztositani. Véllalkozo a kivitelezéssel érintett teriiletek allag és vagyonvédelmét biztositja. Az
6rzés elmulasztésa miatt keletkez6 esetleges karokért a Vallalkoz6 anyagi feleldsséget vallal.

7.11. A Villalkoz6 a kivitelezés sorén fellépé médositasi igényeket a Megrendel6 altal kijelslt
személlyel minden esetben koteles irdsban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vallalkoz6 kételes a kivitelezési munkék sorén az épitési teriiletet akadalyokt6l mentes
allapotban tartani és ennek megfeleléen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A Vallalkozo kiteles
az épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani minden térmeléket, hulladékot, illetve olyan
berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a kivitelezéshez nem szilkséges. A
Villalkoz6 kteles az épitSipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékok - engedéllyel
rendelkezd kezel6hoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara).

7.13. A Villalkozo kételes a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés teriiletérdl
a lehetd legkevesebb szennyezddés jusson ki a kornyezé teriiletekre. A Vallalkozd koteles
betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi eléirasokat, jogszabalyokat,
hatésagi hatdrozatban foglaltakat és munk4ja sordn azokat maradéktalanul alkalmazni. Az
esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozéan
Villalkozo kételes minden vonatkozd elbirast betartani.

7.14. A kdzutak és kozteriiletek nem kozlekedési célu igénybevételéért az 1988. évi I. térvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerz6dés megkotését koveten a Véllalkozo viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacié olyan hidnyossdgab6l adédik, melyet a Vallalkozénak a téle
elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zden
(a kdzbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség beallta uténi szerzédéskotési
moratorium idészakat) nem jelzett.

7.16. A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzbdés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
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szerzbdés teljesitésének teljes idtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld sz4mara
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A Kkilfoldi adoilletéségli Vallalkozé koteles a szerzédéshez arra  vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6ségtél a magyar adéhatosag
kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Megrendeld a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés gb) pontja alapjan
nyilatkozza, hogy a szerz6déskotéstdl szamitott 14 napon belill a kivitelezési tevékenység
megkezdését [ kéri / [X| nem keéri.

7.19. Véllalkozonak minimum 6 f& hatranyos helyzetii lakost kell bevonnia az épitési beruhazas
megvaldsitdsa soran a szerz6dés teljesitésébe. Megrendel6 hétranyos helyzetii munkavallalénak
tekinti a foglalkoztatas eldsegitésérél és a munkanélkiiliek ellatasardl szolé 1991. évi 1V,
torvény 57/B.§ (4) bekezdés 1. a)-f) vagy 2. pontja szerinti valamely feltételnek megfelels
munkavéllalét. A munkavallalékra vonatkozd kimutatast, a foglalkoztatasi jogviszonyuk
bemutatasat Megrendel$ kérését kovets munkanapon be kell mutatni, illetbleg masolatban 4t
kell adni.

8. A kivitelezési munkak sorin szerz6dé felek nevében eljiré személyek

8.1. Villalkozé projektvezetdje, épitésvezetdije:

Neve, beosztdsa: Leitner Csaba, FMV

Ertesitési cime: 3860 Encs, Kiilteriilet 024/15. hrsz.
Telefonszama: +36 (46) 587 438

Szakmai tapasztalata: 10 db projekt

8.2. Villalkozo felel6s miiszaki vezetdjének (vezetbinek)

Neve: Leitner Csaba

Képesitése: Mérmndk

Jogosultsag szama: Mv-M 05-51333

Ertesitési cime: 3860 Encs, Kiilteriilet 024/15. hrsz.
Telefonszama: +36 (46) 587 438

Szakmai tapasztalata: NR

8.3. Megrendel6 helyszini képviseljének (képviseldinek)

Neve, beosztisa: Koncsol Jézsef Sandor
Munkahelyi cime: 3897 Zsujta, F6 1t 29.
Telefonszdma: +36 (46) 388 103

8.4. Megrendel6 miiszaki ellendre

Neve, beosztisa: Horvath Tamas

Munkahelyi cime: 3860 Encs Akacos utca 2/c. szam
Telefonszama: +36 (30) 2899490

A szerz6d6 felek nevében eljaré személyek valtozasa esetén Felek a valtozast haladéktalanul
kotelesek irasban a masik fél tudomasara hozni, bejelenteni. Felek rogzitik, hogy a szerzédé
felek nevében eljaré személyek valtozasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
valtozasnak mindsiil, és nem vonja maga utan a szerz6dés modositasanak kotelezettségét.
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8.5. Az ellen6rzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a
naplovezetés és naplobejegyzés szabalyai, és a teljesitésigazolds és miszaki 4tadds-atvétel
tekintetében az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének el3irdsai az iranyadok, illetéleg
nem épitési engedélykoteles tevékenység esetén szerzédd felek papir alapt naplévezetésben is
megéllapodhatnak,

9. Jotillas, szavatossag

9.1 Vallalkozo6 jotall azért, hogy a jelen szerzodésben meghatéarozott kivitelezdi munkak
teljesitése megfelel az ajanlatdban foglaltaknak, a jelen szerzédés kikotéseinek, a szakmai
eléirdsoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfeleléen garantalja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetdleg a megel6zé kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter és miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az altala 1étrehozott létesitmény illetSleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabodl az érvényes
magyar szabvanyoknak és el6irasoknak, valamint a gyarto6i eléirdsoknak megfelel, és a
szerzbdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszerii és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és
eldirasok betartasat.

9.2. Szerzédé felek kikotik, hogy a jotéllas idétartama az atadas-atvétel befejezését kovetd
napt6l szamitott 24+12 (36) hénap.

9.3. A Véllalkozo jétallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszeriitlen miikddtetés, beavatkozas
vagy a nem rendeltetésszerti hasznalat altal okozott karok kijavitisara, tovabba azokra a
hibakra, amelyekrdl a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetéleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasod4sok javitasa, elh4ritdsa
dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi idé alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Véllalkoz6 tudoméséra kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul — az értesitést
kévets elsé munkanapt6l — intézkedni, a hibat, hidnyt kikiisz5bslni.

10. Szerzddést megerésité biztositékok
10.1 Késedelmi k&tbér

10.1.1. Vallalkoz6 kételes a teljesités tekintetében meghatéarozott hatarid6 betartasara,
ennek keretében Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kotbérterhes hataridével teljesit.
Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem olyan okbol kévetkezik be,
amelyért a Villalkozo felelés, a Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kotbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximalis mértéke a szerzédéses ellenérték  10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, gy Megrendelé jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani, illetbleg a szerzodéstdl elallni. A kotbér

megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol. ]

/&
[/



TOP-2.1.3-16-B01-2017- 00026

10.2. Meghitisulési kotbér

10.2.1. Megrendel6 a szerz8dés teljesitésének elmaradésa esetére meghiusulési kotbért
két ki. A teljesitésnek a Vallalkoz6 hibajabél torténd ellehetetleniilése, tovabba a
Villalkozo6 szerz6désszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondias vagy eléllds esetén
Megrendel6 meghitsulasi kotbérre jogosult.

10.2.2. A meghiusulasi kotbér mértéke a nettdé vallalkoz6i dij 20%-a, melyet a
terheldlevél alapjan kell Megrendelé részére megfizetni. A meghitsulasi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendeld egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendels a kotbért meghaladé karat és a szerzbdésszegésbol eredd egyéb jogait
is (kértérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendels a
szerzodésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha a k&tbérigényét nem
érvényesitette. Ezen pont tekintetében irdnyad6 a Ptk. 6:187. §-a.

10.4. Kotbeérrdl kiallitott szamviteli bizonylat a terhelblevél. A kotbér megfizetésének modja
banki atutaldis a Megrendel bankszamldjara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelSlevél kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) nap. A kotbér sszege a Vallalkozé esedékes
szamléjanak pénziigyi kifizetésekor beszamithato. Amennyiben a Megrendelének beszamitasra
alkalmas kétbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendel6 sajat dontése alapjan a Vallalkozo
altal kiallitott szémla kiegyenlitésénél beszamitdssal is érvényesitheti kotbérkovetelését.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerz6d6 felek a jelen szerzddés teljesitése kapcsan kotelesek egyiittmiikidni. Szerz6ds
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi k6zlést, értesitést, intézkedést &s déntést irdsban
rogziteni, és egyméshoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz8do felek megallapodnak abban, hogy ir4sban, id6ben tajékoztatjdk egymast, nem
csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérél, hanem minden olyan kérdésrol (tény,
adat, koriilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kézvetlen targyalasokon, békés witon rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely
kozottik a jelen szerzédéssel kapesolatban felmerill. Ha Megrendel§ és Vallalkoz6 az emlitett
kdzvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil a nézeteltérést
nem tudjak megoldani, ugy azt kévetéen fordulnak a hataskérrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

12. A szerzédés médositdsa

Szerz6d6 felek modosithatjdk a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-aban foglaltakra figyelemmel.
13. A szerzddés megsziinése, megsziintetése

13.1. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzdéstl
elallhat, ha:

a) feltétlentll sziikséges a szerzoédés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjén Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
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b) Villalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a ko&zbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az BEur6pai Unié Bir6siga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Unié jogab6l ereds valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag ltal megallapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

13.2. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomésara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési
eljarasbol.

13.3. Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellatassrol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

13.4. A szerzbdés egyebekben a Villalkozd — Megrendel$ altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével sziinik meg.

14. Egyéb kikotések

14.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzédés teljesitése soran egymasroél, kiiléndsen egymas
miko6désérol, szervezetérsl tudomasukra jutott informéciokat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzak harmadik felek tudomaésara. Kivételt képez ez aldl az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabélyban elsirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanossigra a fenti
informaciék valamelyikét.

14.2. Vallalkoz6 és Megrendels a jelen szerz6dés teljesitése érdekében tudomasukra jutott
adatokat és informaciokat kizarolag a szerzddés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen Szerzédés
egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elétt, promécios,
marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhasznalja a mésik fél nevét, véd egyét vagy egyéb
azonosito jelét, kivéve, ha a felek errél irssban masként rendelkeznek.

14.3. Szerz8d6 felek tudomasul veszik, hogy jelen szerz5dést kiil6n j ogszabalyban feljogositott
szervek jogosultak ellenérizni. Vallalkozo vallalja, hogy az esetleges vizsgilat esetén az
ellendrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megsziinését kovetden is —
a kért felvilagositast megadja, jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és
szilkség esetén masolatban atadja.

14.4. Villalkozo kifejezetten elismeri, hogy tudoméssal bir arrél, hogy Megrendel6 tAmogatsi

forrast vesz igénybe az ezen szerzédés szerinti munkak megvalésitasara, igy amennyiben
Vallalkoz6 magatartésara, vagy mulasztisara visszavezethet6en Megrendelének a tamogatéssal
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kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen egyéb mas fizetési
kételezettsége keletkezik, ugy azt Vallalkozé kételes Megrendelének megtériteni.

14.5. Vallalkoz6 koteles a vallalkozasi szerzddés hatalyba lépéséig feleldsségbiztositasi
szerzbdést kotni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzddéses munkara is kiterjeszteni. A
felel6sségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 30 millié Ft/év és legalabb 10 millié
Ft/karesemény Osszegli értéket. A Vallalkozé koteles a felelosségbiztositasi szerz6dés
masolatat a Megrendelé részére szerz6dés hatalyba lépésekor atadni. Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy a szerz6dés hatalyba Iépésének feltétele a felel6sségbiztositas masolatanak atadasa.

14.6. Vallalkoz6 a kivitelezési munkak, és az ahhoz kapcsol6do jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten véllalja, hogy a kémyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiilondsen - ahol
technolégiai és koltséghatékonysagi szempontb6l lehetséges - Ujrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket hasznil fel, tovabba a beszallitéival, alvallalkozéival, egyéb
partnereivel és a Megrendel6vel torténé kommunikacioja soran térekszik a koérnyezetkiméld pl.
elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétleniil szilkséges informacidk keriilnek
papir alapu kinyomtatasra.

14.7.A jelen szerzddésben nem szabélyozott kérdésekben — a kovetkezd sorrend szerint - a
kézbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL térvény, a Polgari Torvénykdnyvrol sz616 2013. évi
V. térvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet, az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb kapcsol6dé jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, és a kozbeszerzési
eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumenticidban, valamint a Vallalkoz6
ajanlatdban foglaltakat kell alkalmazni.

14.8. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi
14.8.1. a kdzbeszerzési miiszaki leiras
14.8.2. a vallalkoz6 ajanlata szerinti tételes koltségvetés
14.8.3. a feleldsségbiztositasi kotvény mésolata

Jelen megallapodast felek képvisel6i elolvasas és kizds attanulményozés utan jéVahagyélag,
mint akaratukkal mindenben megegyezt 4 eredeti példanyban irtik ala, /

LGARY KFT.

Zsujta, 2019. szeptember hopiap,

Zu/{({%ﬁ%stg/g/(")nkorm

Adbszam: 14 705
TEL.: 46/587-438

Polgiri Epitéipari, Szolgaltato és

Képviseli: Koncsol Jézsef Sandor, Kereskedelmi Korlitolt Felelésségii
polgarmester Tarsasag
Megrendel6 Képviseli: Polgari Zsolt, ligyvezetd
Villalkozb
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