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mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo), (Megrendel és Villalkozo a tovabbiakban
egyiittes emlitésiik soran: Felek) kozott az alulirott helyen és napon, az alabbi tartalommal:

PREAMBULUM

Megrendeld6 Magyar Unitarius Egyhdaz Magyarorszagi EgyhazKkeriilete, mint ajanlatkérd
»Epitési beruhizas TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00005 szamu projekt keretében” targydban a
kdzbeszerzésekrdl szoloé 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § - szerinti
kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelyben az eljaras nyertesként a fent nevezett ajanlatievd
(Vallalkozo) keriilt kihirdetésre.

A Kbt. szerinti eljaras sordn keletkezett iratokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasandok és értelmezenddk, kiilonds tekintettel az

alabbi dokumentumokra: _ X H
a Megrendeld altal kiirt kozbeszerzési cljaras ajanlati felhivasa, a kozbeszerzési
dokumentumok, esetleges kiegészitd tajékoztatasok keretében adott ajanlatkéréi valaszok,

- a Vallalkozé nyertes ajéanlata.

A Felek rogzitik, hogy ezen dokumentumok fizikailag ugyan nem keriilnek csatolasra a szerzédés
torzsszovegéhez, am mindkét Fél szamara ismert azok tartalma. A kozbeszerzési eljards
dokumentumai kézétti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési
nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a kovetkezo:

- a kozzétett Ajanlattételi Felhivas, a Kozbeszerzési dokumentumok, valamint azok
mellékletei tartalma (egyiittesen: Kozbeszerzési Dokumentumok)

- a Kozbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos esetleges kiegészité tajékoztatasok

keretében adott ajanlatkérdi valaszok



- jelen szerz6dés 6rzsszovege
- a Villalkozé nyertesként elfogadott ajanlata.

A jelen pontban emlitett dokumentumok egyiittesen: , Szerzédéses okminyok™.

Az eljards dokumentumaiban foglalt jogi. szavatossagi, mennyiségi és mindségi feltételek a
Vallalkozéra nézve kotelezd érvényiiek a szerzodés teljes idotartama alatt.

A Megrendeld eziton nyilatkozik. hogy a jelen szerzédésben meghatéarozott épitbipari kivitelezési
tevékenység ellenértékénck pénziigyi fedezetével — Eurdpai Unids forrasbol elnyert timogatasbol
(TOP 1.2.1-15-SB1-2016-00005 szamu projekt) — rendelkezik.

1 ASZERZODES TARGYA

1.1 Jelen vallalkozasi szerzédés alapjan Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a
4751 Kocsord, Szent Istvan u. 30. ingatlanon megvalésitandé a ,Epitési beruhiizis TOP-
1.2.1-15-SB1-2016-00005 szimu projekt keretében” targyu kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott épitési kivitelezési munkak (tovdbbiakban: kivitelezés) elvégezéset, a
rendelkezésre bocsatott kivitelezési tervdokumenticié alapjan, a kozbeszerzési eljdras
iratanyagaiban régzitett és a Szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Az épitési beruhazas Kivitelezési tervdokumentacioja a Szerzodés 1. sz. mellékletét képezi. A
kizbeszerzési eljaras teljes iratanyaga - kiilon fizikai csatolas nélkiil is - a jelen szerzddeés
elvilaszthatatlan része. Amennyiben az emlitett dokumentumok kozétt ellentmondas all fenn,
gy a Szerzédésben foglaltak az iranyadok. Ha egy adott kérdés tekintetében az ellentmondas
a Szerz6dés rendelkezéseinek alkalmazasaval nem kiiszibolheto ki, elsédlegesen az ajanlati
felhivas. dokumentaci6, a kdzbeszerzési cljarasban feltett ajanlattevdi kérdések és az arra
adott ajanlatkérdi valaszok végiil a vallalkozoi ajanlat rendelkezései alkalmazandok.

1.2 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Kkivitelezési tervdokumentaciot és a munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatirozasihoz sziikséges mértékben és az elvarhato
gondossdggal attanulmanyozta, ajanlatit annak alapjan tette meg, a Szerzédés miszaki
tartalmat meghatirozé dokumentumokat hianytalanul atvette, azokat attanulmanyozta. a
Szerz6dést az elozoekben meglogalmazottak alapjan kotétte meg. A miszaki tartalmat
meghatarozé dokumentumok ismeretében a Villalkozo tovabba kijelenti, hogy az abban
foglalt megrendel6i utasitasok, utalasok, elvarasok szdmara értelmezheték, teljes korinek
mindsiilnek, az épitési munkateriilet jellemzoinek az ismeretében a vallalt épitési tevékenység
jogi és miiszaki értelemben megvalésithatd. a szerzddéskotésnek részérdl sem jogi, sem egyeb
akadalya nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik
és nem all fent olyan tény vagy koriilmény, amely 6t a szerzédésszerl teljesitésben
akadalyozza.

1.3 Villalkozé koteles teljesiteni a Szerzodésben foglaltakat, ennek keretében minden olyan
munkatevékenységet teljeskorten ki kell fejtenie, amely a rendeltetésszerti, biztonsagos — a
kivitelezési tervdokumentacio tartalmanak, a hatosagi eléirasoknak és minden vonatkozd
jogszabalynak megfeleld — megvalositashoz sziikseges.

1.4 Vallalkozo kotelezettsége és felelossége, hogy a szerzodés targyat képezd kivitelezési munkat
szerzodésszertien, teljes kortien, miszakilag és mindéségileg kifogastalan Kkivitelben, a
vonatkoz6 magyar elbirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
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megfelelden, hatariddben a miiszaki dokumentacioban, tovabba a Vallalkozo ajanlatiban
benyijtott kdltségvetésben foglaltaknak, valamint a Megrendel6 elvdrasainak megfeleloen
teljesitse.

1.5 A szerzédés targya magaban foglalja az Gsszes olyan munkat és koltséget. amely az épitési
beruhazas komplett, miikodoképes. rendeltetésszer hasznalatra alkalmas megvaldsitasahoz
szilkséges. A Kivitelezés soran Vallalkozonak el kell végeznie minden olyan munkat.
beleértve a komplettséghez sziikséges anyagok. berendezések, eszkozok biztositasat. melyek
szilkségesek a vonatkozo jogszabalyi és hatosagi eldirasoknak. szabvanyoknak valo
megfeleléshez és az azokban eléirt feltételek alkalmazasiahoz. A szerzodés magdaba foglalja
tovabba a jotallasi idoszak alatt a Vallalkozo garancidlis és jotallasi kotelezettségeit is.

1.6 Vallalkozo elfogadja és magdra nézve kotelezonek ismeri el, hogy a Szerzédés teljesitése a
Szerzédésben foglalt hataridére, az MSZ 24803 szabvanysorozat szerinti NORMAL
kovetelményszintnek. a vonatkozé jogszabalyoknak, hatosagi eldirasoknak, technolégiai
utasitdsoknak megfelelé mindségben, a munka-. az egészség- és a vagyonvédelmi eloirasokat
kielégitd. rendeltetésszerli hasznalatot biztositd, hiba- és hianymentes terjedelemben
kovetkezik be.

1.7 Villalkozo rogziti, hogy a mindenkor hatalyban lévé jogszabdlyokban meghatarozott
képesitéssel/jogosultsaggal rendelkezik. amelvek a vallalkozéi Kivitelez6i tevékenyseg
végzésére Ot feljogositjak. Vallalkozé kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
altal vezetett névjegyzékbe bejelentkezett, a fenndllo épitéipari, Kivitelez6i nyilvantartaisi
szama: 29A10346

1.8 A teljesités helye: 4751 Kocsord, Szent Istvan u. 30.

2 VALLALKOZASI DiJ

2.1 A teljes vallalasi ar:

netto dsszeg: 66.360.000,- Ft
AFA 27%: 17.917.200,- Ft
brutté Gsszeg: 84.277.200,- Ft

azaz
minddsszesen  bruttd  (betivel)Nyolcvannégymillio-kettészazhetvenhétezer-kettdszaz
forint.

2.2 Megrendeld tartalékkeretet nem hatiroz meg. A vallalkozoi dijjal kapcsolalbun a szamlazas az
altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény (AFA tv.) 142. § (1) bekezdés b)
pontja alapjdn, a ,forditott ad6zas™ szabalyai szerint torténik, azaz az »\Fd\ t a Megrendeld
fizeti meg, Vallalkoz6 szamlija az AFA felszamitasa nélkiil keril kiallitasra. a Megrendeld
adoszamanak ¢s a ,,forditott adozas" kifejezés feltiintetése mellett.

2.3 Jelen szerz6dés atalanydijas épitési szerzddés. A villalkozoi dij fix, egvosszegii atalanvar
amely tartalmaz a Szerz6dés szerzbdésszeri teljesitéséhez sziikséges minden koltséget, igy

tobbek kozott, de nem teljeskoriien az alabbiak koltségét: Z/
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a) a tervekben, misszaki leirasokban ¢és drazatlan koltségvetésekben szerepld anyagok ¢és
munkalatok dijait,

b) a tervekben, miszaki leirasokban és drazatlan kéltségvetésekben szerepld azon anyagok
¢s munkdlatok dijait, amelyek a Szerzddés targyanak rendeltetésszerii haszndlatra
alkalmas, a vonatkozo jogszabalyoknak megfelel megvalositasahoz szilkségesek,

¢) a munkateriilet és komyezetének, valamint a Kivitelezéssel érintett kozlekedé utak —
kivitelezés megkezdése el6tti allapotanak — helyreallitasi koltségeit, amely a Kivitelezés
megkezdése vagy megvalositasa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontasra.
eltavolitasra. atalakitasra vagy annak hasznalata sordn ldthatéan elhasznalodott vagy
sériilt,

d) minden szallitasi-, deponaldsi-, anyagmozgatasi koltséget,

e) minden a jogszabalyok alapjan szilkséges ellendrzés és ahhoz kapesolodo eljaras dijat,

f) minden a minéségellendrzéshez és mindségbiztositashoz sziikséges eljaras és intézkedés
dijat,

2) a munkKateriilet 6rzésének dijat,

h) a vagyon- ¢s felelosségbiztositas dijait.

1) a munkateriilet. illetve a munkateriilethez haladé kézlekedd ttvonalak munka- és
egeszségvédelmi szempontbol sziikséges és tiszta dllapotban torténd biztositasahoz
sziikséges tablak, anyagok, eszkdzok, intézkedések és szolgaltatasok dijat,

J) a megrendel6 tevékenységének zavartalan fenntartdsahoz sziikséges elhatdroldsok,
provizoriumok, anyagok, eszkozok. intézkedések és szolgaltatasok dijat,

k) a szerzbdésszerli teljesitéshez ¢és a megrendelé tevékenységének zavartalan
fenntartdsahoz sziikséges munkasziineti napokon vagy normal munkaidén tali
munkavégzés koltségeit,

I) akornyezet-megovas (z6ldteriilet, novények, mitargyak, épiiletrészek, stb...) kiltségeit,

m) az ideiglenes ut, energia, viz- ¢s csatorna-rakotések koltségeit, kivételt képeznek a
kézmiifejlesztési hozzajarulasok kiltségei.

n) a megvalosulasi, atadasi dokumentacio készitésének koltségeit,

0) arendeletek és hatosagi el6irasok szerinti épitési tablak elkészitésének és fenntartasanak
koltségeit az épitkezés teljes id6tartamara Kiterjedéen,

p) a Kezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségeit.

q) az Osszkockazali épités-szerelésbiztositas és felelosségbiztositas kaltségét,

r) Az ¢épités soran keletkezett hulladékok hulladékkezelohtz 16rténé elszallitasanak és
lerakodasanak koltségét.

A fenti dijelemek a Vallalkozo6 felmért, megalapozott kéltség- és mértékbecslésén alapulnak.
Szerz6do felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Villalkozo viseli a dijelemek
esetleges hibds kalkulaciojanak a kockézatat, a Megrendeld a jogszabalyi dijelemek
teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik. A vallalkozoi dij atalanydijas jellege
kovetkeztében a Villalkoz6 a véllalkozoi dijon kiviil a szerzédés teljesitése soran a
Megrendel6 felé semmilyen mds jogcimen nem jogosult semmiféle tobbletkdltséget
elszamolni, fiiggetlentl auol, hogy az elfogadott nyertes ajanlataban benyujtott tételes

koltségvetése tartalmaz—e minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés
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3.1
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tartalmat képezo, de a villalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az
olyan munkit is, amely nélkiil a m( rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem
torténhet meg (t6bbletmunka: Ptk. 6.244.%).

24 A Villalkozé a Szerzédésben meghatarozott dijért mindazokat a szolgaltatdsokat koteles

nydjlani, amelyek a szerzodésszeri teljesitéshez, a Létesitmény rendeltetésszeri
hasznalatdnak biztositdsahoz sziikségesek. Ha a felvallalt munkaeredményt dllitja elé, az
echhez sziikséges tevékenység terjedelmétél, mennyiségi dsszetevoitdl fiiggetleniil az elore
kikotot dij érvényesithets. A Vallalkozonak a terviél részben eltérd tartalommal valo
kivitelezés sem ad alapot a tételes elszamolasra. Az dtalanydijbél levonasra helyezni csak
azon koltségtételeket lehet, amelyek a teljes egészében elmaradt munkarésszel kapesolatos
dijtételeket tartalmazzak.

2.5 Ha egy megoldas a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasban nincs rd utalds, illetve

forditott esetben, ha koltségvetési kiirasnak nincs tervmelléklete. gy a terv, vagy a
koltségvetési kiiras alapjan a megoldds koltsége (ilyen esetben is) a vallalkozoi dijba
beleértendd, igy az része a Szerzédésnek.

Finanszirozis formija: Megrendelé jelen kozbeszerzés szerinti épitési beruhazas pénziigyi
fedezetét Eurépai Uniés forrdshol elnyert tamogatasbol (TOP 1.2.1-15-SB1-2016-00005
szamu projekt) biztositja. A finansz. médja a 272/2014.(X1.5) Korm. rend. 3. § (1) bekezdés
65. pontjaban meghatarozott utofinanszirozasi rend szerint (tdmogatasi intenzilas:
100.0000000%) biztositja.

3 FIZETESI FELTETELEK, FIZETESI UTEMEZES

Elélegfizetés: Megrendeld a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan Vallalkozo részére a jelen
szerzodésben foglalt, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas, azaz a teljes
nettd vallalkozoi dij legfelijebb 25 %-anak megfelelé mértékében biztositja, amelynek
igénybevétele nem kotelez6. Villalkozo az eldleget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja
fel. Megrendelé az elbleg igénybevételét elbleg-visszafizetési biztositék szolgaltatasihoz nem
koti. Az elbleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan, legkésébb az
épitési munkateriilet atadasat kovetdé 15 napon beliil keriil kifizetésre. Vallalkozo az eldleget
el6legbekérén jogosult kémi azzal. Villalkozonak az eldleg kifizetéset kovetden a hatilyos
jogszabalyoknak megfelelé eldleg-szamlat kell kibocsdtania. Az eléleg a részszamlakban és a
végszamlakban beszamitassal, egyenld mérickben (azaz pl. 25% eldleg igénybe vétele setén
35%-3%-3%-5%-nak megfeleld dsszegben) keriil elszamolasra.

Fizetési litemezés

Vallalkozé a - késziiltségi fokhoz igazodéan - 4 db részszamlat és a végszamlat jogosult
benyujtani az alabbiak szerint:

1. részszamla: a véllalkozoi dij legalabb 20 %-anak megfeleld szerzodéses érték teljesitését
kovetden nyujthato be. Mérteke a miiszaki ellendr altal irasban elismert, a szerzédés
mellékletét képezé arazott koliségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen
teljesitett miszaki tartalom ellenéricke (eldleg igénybe vétele esetén az adott résszamlara
esd elbleg-visszafizetési kotelezettség részisszegével csokkenve).

2. részszamla: a vallalkozéi dij legalabb 40 %-anak megfelel6 szerzodéses ériék teljesitését
kévetbéen nyujthaté be. Mértéke a miszaki ellenér dltal irasban elismert, a szerzddés
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mellékletét képezd drazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen
teljesitett miiszaki tartalom ellenértéke (el6leg igénybe vétele esetén az adott résszamlara
eso eloleg-visszafizetési kitelezeltség részosszegével csokkenve).

3. részszamla: a villalkozoi dij legalabb 60 %-anak megfeleld szerzédéses értek teljesitéset
kovetden nyijthatd be. Mértéke a miiszaki ellenér altal irasban elismert, a szerzédés
mellékletét képezd drazott koltségvetés tételei alapjan meghatarozott, ténylegesen
teljesitett miiszaki tartalom ellenértéke (eldleg igénybe vétele esetén az adott résszamlara
eso el6leg-visszalizelési kotelezettség részosszegével csokkenve).

4. részszamla: a vallalkozoi dij legalabb 80 %-anak megfelel6 szerzodéses értck teljesitéset
kovetéen nyujthato be. Mértéke a miszaki ellendr dltal irasban elismert, a szerz6deés
mellékletét képezd drazott koltségvetés tételei alapjan meghatdrozott, ténylegesen
teljesitett miszaki tartalom ellenértéke (eldleg igénybe vétele esetén az adott résszamlara
eso el6leg-visszafizetési kotelezettség részosszegével csokkenve).

5. Végszamla: A teljes Kkivitelezés befejezése, szerzédésszerii hiba és hianymentes,
eredményes miiszaki aladas-atvétele, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben eldirtak
teljesitése utdn nyujthaté be. Mértéke vallalkozoi dij fennmaradé része (eldleg
igénybevétele esetén az eléleg fennmarado részével csokkentve).

3.3 A részszamla kiallitasanak alapjat képezé miiszaki tartalom-igazolas csak abban az esetben
adhaté ki, ha megallapithaté, hogy az épitési munka szdzalékos formaban megallapitott
késziiltségi foka a Szerzédés mellékletét képezd arazott koltségvetés cimil jegyzék alapul
vételével eléri az adott részszamla kiallitasanak feltételeként meghatarozott késziiltségi fokot.
A még be nem épitett, illetve a tulajdonjog-fenntartassal szallitott anyagok és berendezések
nem allithatok a szamlaba. A teljesitési igazolasahoz a Megrendel6 (Miiszaki ellendr) kérheti
az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok ¢s gyartményok tulajdonjogdnak igazolasat.
Ezen igazolas hidnydban Megrendel6é a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhatja. Az arazott koltségvetésben szerepld adott tétel akkor tekintheté 100%-ban
teljesitettnek. ha az adott tétel a valésagban 100%-ban elkésziilt.

3.4 A késziiltségi fokhoz ardnyaban igazod6 részszamla vetitési alapja a teljes nettd szerzédéses
ellenérték (szerzédés szerinti nettd vallalkozoi dij). A szerzodéses ellenérték fennmarado
részére a nyertes ajanlattevo az eredményes miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden
valik jogosultta.

3.5  Fizetési folyamat, hatiridd:

3.5.1 A vallalkozéi dij (az ellenszolgdltatés) a Villalkozo altali teljesitést kévetéen, a Megrendel$ dltal
ennek elismeréseként Kkidllitott teljesitésigazolas alapjan, a helyesen kiallitott szamla
kézhezvételét kovetden keriil kiegyenlitésre a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdései szerinti hataridében, figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3). és (6) bekezdéseit és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § szakaszait. A szamla benyujtasa és kiegyenlitése soran
az 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-32/B rendelkezése értelemszeriien alkalmazandok.

3.5.2 A szamla mellékletét képezi a Megrendelonek a villalkozoi kotelezettségek teljesitésérdl szolo
teljesités-igazolasa, amely — tobbek kozott - tartalmazza a Megrendeld nyilatkozatat a Vallalkozo
szerzOdésszeri teljesitésérdl, a szamlaba allithat6 vallalkozoi dijrol tovabba nyilatkozatot arrol,
hogy Villalkozo a szdmldjat benyujthatja. A szémla egyebekben meg kell, hogy feleljen a
szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az dltaldnos forgalmi adorol szolo 2007. évi CXXVIL
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1orvény elbirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatilyos jogszabalyl el6irasoknak.
Amennyiben a szamlat nem a fentick figyelembevételével kiildik meg. az a szdmla kiegyenlités
nélkiili visszakfildését vonhatja maga utén, és az ebbél ered6 karokért Megrendeld nem vallal

felelbsséget.

3.6

3.6.1

362

3%7,

3471

3:7.2

3.7.3

3.7.4

3.8
3.8.1

Teljesitések igazoliasa:

A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérél (teljesitésigazolas) vagy az elismeres
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétél, vagy az errdl szolo irasbeli értesites
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A teljesitésigazolas kiallitasara az Elekes Botond Aron képviseld jogosult a miiszaki ellenor
javaslata alapjan a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben eléirt miiszaki atadas atvétel
szerint. Vallalkozé szamla benytijtasara és az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott
fizetési iitemre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat kévetéen keriilhet sor, figyelembe
véve a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdéseit. A Kbt. 135. § (2) bekezdés szerint, ha a Villalkozo
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a Megrendelé a szerzédésben az atadds-dtvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kévetd tizenét napon beliil nem kezdi meg az dtadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be. Vallalkozod kérésére a
teljesitésigazolast kiteles kiadni.

A részteljesitések igazolisa:

A részteljesités értékének meghatarozasanak alapjaul a Szerzodés 2. sz. mellékletét képezo
arazott koltségvetés szolgal.

Villalkozo az adott miiszaki tartalom vallalkozoi dijanak elérésekor irasban készre jelenti az
itemet, amelyet kovetéen a miszaki ellendr 5 munkanapon beliil leellenérzi annak
teljesiilését és az arazott koltségvetés alapjan tételes kimutatast és osszegzést készit.
amelybdl egyértelmiien ki kell deriilnie. hogy az adott ltemben mely tételek. milyen
meértékben és értékben teljesiiltek.

A részteljesitésben kizarolag olyan koltségvetési tétel anyagkoltsége és munkadija
szamolhato, amely teljesiilt, azaz a Létesitmény megvalositasanak folyamataban beépitésre,
elvégzésre keriiltek vagy az adott tétel részbeni teljesitése esetén annak teljesiilt mennyisége
(m, m2, m3, db stb...) egzakt modon meghatarozhato vagy olyan — segédenergidval
miikodé — berendezések anyagkoltsége, amelyek a teljesités helyszinére, bizonylattal
(szallito levél, fuvarlevél, atadas-atvételi jegyzokonyv) igazoltan leszallitasra keriiltek, de
beépitésiikre és/vagy lizembehelyezésiikre késébbi iitemben keriil sor.

Az iitem teljesitése esetén aldirasaval elismeri €s igazolja a részteljesités megtorténtét,
egyuttal az adott iitemre vonatkozo teljesitésigazolas kiallitasat javasolja az intézet miiszaki
osztalyvezet6je, mint teljesitésigazolasra jogosult személy szamara.

Alvillalkozok kifizetése:

Kbt. 135. § (3) bekezdése alapjan Megrendel6 — amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez
alvéllalkozot vesz igénybe — a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétdl eltérden az épitési
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beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X.30) Korm.
rendelet 32/A §-a szerinti eljarasi rendben fizeti ki a szerzédésben foglalt ellenértéket
(vallalkozoi dijat). Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy
alvallalkozok igénybevétele esetén Megrendelé az alabbi szabédlyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerz6dd felek legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziililk melyik mekkora dsszegre
Jjogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivia az
alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitja ki
szamldjat, a szamlaban részletezve az alvillalkozdi teljesités. valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamldban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6dd fél - eurdpai uniés tdmogatas esetén szallitoi kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet - tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevoknek:

e) az ajanlattevoként szerz6dé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk szamlait,
vagy az alvallalkozoval kotott szerzodésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy
részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6dd felek atadjak az e) pont szerinti atutaldasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevoként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt. fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerzodo fél - europai unios tamogatds esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - tizenot napon beliil atutalja az
ajanlattevoként szerz6do feleknek:

h) ha az ajanlattevoként szerzodé felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettseget nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy
a kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevot, ha az
ajanlatkéré részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozé vagy szakember
nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy
részeére;

3.8.2 Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvillalkozét nem vesz igénybe a kifizetést a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesiti Megrendeld. a teljesitést kovetéen benyujtott
szerzodésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamla alapjan, leigazolt szerzédésszeri
teljesitést kovetoen.

3.9 A Villalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan villalja, hogy
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé adokdteles

jovedelmének csokkentésére alkalmasak; A/ﬁl/é’/_\
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b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3.10 A kiilfoldi adoilletéségii Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

3.11 Fizetési késedelem esetén a Villalkozoé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
késedelmi kamatot érvényesithet a Megrendelével szemben. Villalkozé szamlajan szereplo
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek
viszonylataban.

4 A TELJESITES IDEJE, HATARIDOK

4.1 A Villalkozo altal vallalt kotbérkoteles teljesitési véghatdridé a munkateriilet atadasatol
szamitott 10 honap azzal a kikotéssel, hogy a Megrendelé a munkateriiletet a szerzodés
hatalyba lépésétol szamitva 5 munkanapon beliil kiteles atadni. a Vallalkozo pedig atvenni.
A Kkivitelezés részletes ilitemezését a jelen szerzodés 4. szami melléklete tartalmazza.

Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.
42 A teljesitési hataridé automatikusan meghosszabbodik-a kovetkezo esetekben:
a) vis maior esetén, a vis major idétartaméra;

b) a munkateriilet — egyik Félre sem visszavezetheté okok miatt térténé — munkavégzésre
alkalmatlanna valasa esetén;

c) ha a kivitelezés megkezdése, illetve a folyamatos munkavégzés egyik Félnek sem
felrohatoan akadalyba iitkozik és az akadaly megszinésekor a Szerz6dés teljesitése
folytathatova valik:

d) rendkiviili id6jarasi koriilmények esetén; Vallalkozo elfogadja, hogy csak az olyan extrém
id6jarasi kortilmény eredményezheti a Szerzodés véghataridejének meghosszabbitasat,
amelynél a Szerzédés — dtemtervnek megfelelé — teljesitése a technologiai-,
munkavédelmi- balesetvédelmi eldirasok betartisaval nem lehetséges, és amely fennallasa
esetén a Vallalkozo altal meghozott szervezési intézkedésekkel sem érhetd el a Szerzddés
véghataridejének betartasa. Az extrém iddjarasi koriilmény szerzédéses hataridére valo
kihatasat Vallalkozonak irasbeli — a Megrendeld6 miiszaki ellenére altal elismert —
dokumentumokkal kell aldtamasztania.

43  Felek rogzitik, hogy a fenti korilmények bekovetkezte esetén - amennyiben
szerz6désmodositas sziikséges - értelemszertien a Kbt. 141. §-a szerinti szerzédésmodositasi
jogalapok az iranyadoak.

4.4 A Szerzoédés teljesitésének napjatol beall Vallalkozo jotallasi kotelezettsége, igy a

Szerz6dés jotallassal kapcsolatos pontjai a teljesitést kdvetben is érvényben maradnak a
jotallasi idoszak végéig.

As——



5 MUSZAKI ELLENOR

5.1 A Villalkoz6 szerzbdésszerii teljesitésének ellendrzésére és az elektronikus épitési naploba
torténd Megrendeldt képviseld személyek a Megrendeld altal megbizott miiszaki ellen6r(6k)
(,Miszaki ellendr”).

52 A Megrendelé képviseletében eljaré Miiszaki ellendrék neve az épitési naploban kerill
rogzitésre.

5.3 A Miiszaki ellendr a tevékenységét a hatalyos jogszabalyok szerint végzi, igy tobbek kozétt a
Miiszaki ellenér feladata, hogy ellenérizze a Kkivitelezési tevékenység szakszeriiseget,
valamint, hogy a Villalkozo betartja-e a Szerz6édésben foglaltakat és a kdtelezéen
alkalmazandé jogszabalyokat, szabvanyokat, eldirasokat, tovabba Miiszaki dokumentacioban
meghatarozott eloirasokat és hatosagi engedélyeket.

5.4 A Miszaki ellenér az ellenérzése soran tapasztaltakat, intézkedéseit, utasitasait, valaszait az
épitési naploban rogziti. A Miiszaki ellendr ellenérzi a Vallalkozo altal készre jelentett rész-
vagy végteljesités tartalmat és ellenértékét, allapitja meg azok helytallésagét és annak alapjan
tesz javaslatot a teljesitésigazolas kiallitasara.

5.5 Amennyiben az adott teljesitési iitem t6bb szakéagat is magaba foglal, ugy az adott teljesitési
titem dokumentumait és a teljesitésigazolas kidllitdasara vonatkozo javaslatat minden érintett
adott szakag muszaki ellen6rnek aldirasaval el kell latnia.

5.6 A Miszaki ellenér barmely idopontban ellendrizhet barmely munkat, beépitésre keriild
anyagokat. Villalkozo erre megfelel6 lehetdséget koteles biztositani.

5.7 A Villalkozé nem mentesiil a Szerzddés hiba- és hianymentes teljesitése, valamint a jotallasi
és szavatossagi kotelezettségek alol, ha a Megrendel6 képviseletében eljaré Miiszaki Ellenér
az ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte.

5.8 Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Miiszaki ellenér
engedélyével keriilhet sor. A Vaillalkozo a Megrendelot az eltakardas megkezdése eldtt 3
(harom) munkanappal kordbban kételes értesiteni. A Vallalkozo utdlagos vitak esetén koteles
az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségeit az a Fél viseli, akinek a
vitatott munkéval kapcsolatos éllaspontja téves volt, kivéve, ha a Villalkozo a Megrendelét az
eltakarasrol nem vagy nem megfeleléen értesitette — utobbi esetben a kéltségeket a Vallalkozo
viseli.

6 TELJESITES

6.1 Utemterv: Villalkozo koteles a kivitelezési munkdlatokat a megrendel6vel egyeztetett
Utemterv alapjian végezni. A munkavégzést Vallalkozo csak Megrendelé (a Megrendeld
képviseletében eljar6 Miiszaki ellenére) altal elfogadott (irdasban jovdhagyott) ezen
dokumentum birtokdban kezdheti meg. Az Utemtervet a Vallalkozd szerzodés alairasat
kéveté 3 munkanapon beliil elkésziti.

6.2 Munkateriilet Atadas-atvétele:

6.2.1 A munkateriilet atadas-atvételi eljarast — a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
foglaltaknak megfeleléen — a Megrendel6 és a Villalkozo egyiitt bonyolitja le, a szerzodés

hatdlyba lépését kovetd S (6t) munkanapon beliil. A/a,(___/»—
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6.2.2

6.2.3

A Szerzodés megkotésére iranyul6 kozbeszerzési eljardst lezaro dontés idopontjat kovetden
Megrendel6 vagy meghatalmazottja az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY)
elektronikus épitési naplé alkalmazasi feliiletén keresztiil kezdeményezi az elektronikus
épitési fonaplo készenlétbe helyezését.

A készenlétbe helyezett elektronikus épitési fonaplo (e-fénapld) megnyitdsa a Villalkozo
altal, a munkateriilet atadas atvétel idépontjanak rogzitésével torténik. amely idépont a
kivitelezési tevékenység megkezdésének idopontja is.

Felek a munkateriilet atadas-atvétel tényét kiilon jegyz6konyvben is rogzitik.
A munkateriilet atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkozo felelés a munkateriilet (és majd a

Létesitmény) Orzéséért, valamint a Kkivitelezéssel érintett kozlekedé utvonalakon
kialakitandé forgalmi rend biztonsaganak kialakitasaért és fenntartasaért.

6.3 Az eltakarasra keriilo részek jovahagyisa:

A Villalkozo koteles eldzetesen irasban értesiteni Megrendel6t az egyes munkafazisok
befejezésének varhat6 idejér6l oly modon, hogy Megrendelé vagy Megbizottja a sziikséges
ellen6rzéseket el tudja végezni. Eltakaras elott a Villalkozo az eltakardsra torténd
figyelmeztetés mellett koteles a Megrendelét az adott munkafazis allasarol értesiteni.
Amennyiben Villalkozd nem, vagy késve értesitette Megrendelot. a Megrendeld —
amennyiben mas ellenérzési modszer nem all rendelkezésre — elrendelheti az eltakaras
Vallalkozo koltségén 16rténd visszabontdsat.

6.4 Szerzodés teljesitése, a miiszaki atadas-atvétel.

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.44

A Szerzddés teljesitése Vallalkozd részérol azon idépontban kévetkezik be, amikor a
Létesitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas dllapotban elkésziilt, a vonatkozo
jogszabalyoknak megfelel és a Vallalkoz6 részérdl biztositandd tiiz-, munka-, vagyon és
egészségvédelmi feltételek, eldirdasok maradéktalanul biztositottak. valamint a Megrendelé a
atveszi és a teljesités tényét teljesitésigazolassal elismeri.

A SzerzoOdés teljesitésének az ellendrzésére és elismerésére a Ptk.-ban, valamint a 191/2009.
(IX. 15.) Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelden keriil sor, a jogszabalyokat
kiegészit6, pontosito — de azokkal nem ellentétes — aldbbiakban részletezett feltételek
szerint. A készrejelentés, a teljesités ellendrzés, miszaki dtadas-dtvételi eljaras,
teljesitésigazolas folyamata értelemszeriien a rendeletben rogzitett — a Vallalkozo és a
Miszaki ellendr — elektronikus naploban t6rténé bejegyzési, naplovezetési.
jegyzokonyvezési kotelezettségének betartdsa mellett megy végbe.

A Szerzbdés teljesitésének az ellenorzésére miszaki dtadas-dtvételi eljaras keretében keriil
sor. amely soran a Szerzédés, a kiviteli tervdokumentdcio, a teljesités sordn kiadott tervezéi
kiegészilések. modositasok. észrevételek, a vonatkozo jogszabalyok alapjan a Megrendeld
ellendrzi, hogy az épitési beruhazas maradéktalanul megvalésult-e, valamint a teljesités
megfelel-e a Szerzodésben, a kiviteli tervdokumentacioban, a teljesités soran kiadou
tervezoi kiegészitésekben, modositasokban, észrevételekben a vonatkozo jogszabalyokban
rogzitett kovetelményeknek és jellemzéknek.

Készrejelentés: Villalkozé a- miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének dltala javasolt
idépontjat megel6zéen legalabb 5 naptari nappal koteles eldzetesen irasban kozolni
Megrendelével, hogy a kivitelezési munkalatokat befejezte, és készen all a miszaki atadas-
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6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

6.4.10

6.4.11

atvételi eljaras lefolytatasara. Villalkozo koteles a készre jelentéssel egyidejileg a
Megrendeld részére 1 papir alapi példanyban és | példanyban elektronikus adathordozon
atadni a megvalosulasi tervet, a beépitett anyagokra vonatkozo mindségi tanusitvanyokat.
teljesitmény nyilatkozatokat. bizonylatokat, hasznalati és karbantartasi itmutatékat, tovabba
minden egyéb olyan dokumentumot. amely a szerzdés targyanak a rendeltetésszeri ég
biztonsagos hasznalatahoz sziikséges, illetve. amelyet az épitéipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1)—H3) bekezdése eloir
(atadasi dokumentacio).

A miiszaki dtadas-atvételi eljards megkezdésének a feltételeit a Miiszaki ellenér — el6zetes
bejaras soran — vizsgilja meg és mindsiti megkezdésre alkalmas dllapotnak. A miszaki
atadas-tvételi eljaras abban az esetben kezdhetd meg, amennyiben a rendeltetésszerd
hasznalatot nem akadalyozé munkalatok befejezédtek és a Vallalkozo részérél biztositando
tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi feltételek és elbirasok maradektalanul
biztositottak. Amennyiben a Miiszaki ellenér az elézetes bejards soran megallapitja, hogy a
létesitmény rendeltetésszerli hasznalatait nem akadalyozé munkalatok befejezddtek ¢s a
szolgéltatas megfelel a (6rvényes és a szerzbdéses kellékeknek. ugy err6l értesiti a
Megrendel6t és a Villalkozot, hogy a miiszaki dtadas-dtvételi eljaras megkezdésének nincs
akadalya.

Amennyiben a Miszaki ellenér az el6zetes bejaras soran megallapitja, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének objektiv — Vallalkozora visszavezetheté okok miatt —
akadalya van, ugy hianypotlasi jegyzékben meghatarozza az okokat és hianypotlasokat.
amelyek a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez, annak feltételeként
Villalkozonak meég el kell végeznie. Ez esetben Vallalkozo nem mentesiill a késedelmi
kotbér fizetése alol, amennyiben a miszaki atadas-atvétel — Vallalkozora visszavezethetd
okok miatt — késébb kezdddik meg, mint a Szerzddésben vallalt teljesitési hataridé.

Amennyiben a Megrendel6 megallapitja, hogy a Projekt nem alkalmas a miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasara - kiillénosen a dokumentumok barmelyikének hianya, vagy a
rendeltetésszerli hasznalatot egyébként akadilyozo hibak, hidnyossiagok esetén - a
Megrendel6 az atadas-atvételi eljaras lefolytatisat megtagadhatja, amig a hibak és
hidnyossagok elharitasara sor nem kertil. Ez esetben a helyszinen felvett jegyzékényvben
rogziteni kell azon hibédkat, hidnyossagokat, melyek miatt az atadas-atvételi eljarasra nem
keriilhet sor, tovabba az elharitasra megszabott hataridét.

Villalkozo tudomassal bir arrol, hogy a tliz-, munka-, vagyon és egészségvédelmi
feltételeknek és eldirasoknak valo megfelelés nem tartozik a rendeltetésszeri hasznalatit
nem akadalyozo hibak és hianyok korébe.

Az eljarasban érintetteket tervezot és egyéb érdekelteket Megrendel§ értesiti ki.

Megrendeld a miszaki atadas-atvételi eljardst az ésszeriiség hatarian beliil, a lehetéségeihez
képest a leghamarabb befejezi, Vallalkozé konstruktiv egyiittmikodése és a Vallalkozo
szerzodésszeri teljesitésének feltételeinek fennallasa esetén.

Az dladas-atvételi eljaras alkalmaval észlelt és a rendeltetésszer(i hasznalatot nem gatlo
hianyokrél és hibakrol a Felek hibajegyzéket készitenek. Villalkozé a hibajegyzékben
rogzitett hidnyokat és hibékat a rogzités idépontjatol szamitott 15 (tizendt) napon belill
koteles kijavitani, illetve potolni. A hibajegyzék felvételétdl szamitott 15. (tizendtodik)
napon a Felek a hibdk Kijavitasat és a hianyok potlasat felilvizsgaljak. A feliilvizsgalatrol a
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6.4.12

6.4.13

6.4.14

6.4.15

6.4.16

6.4.17

6.4.18

Felek kotelesek egyidejlileg jegyzdkonyvet felvenni. Amennyiben a feliilvizsgalat soran
Megrendelé megallapitja, hogy Villalkozo a hibajegyzékben szerepld hianyokat és hibakat
nem, vagy nem megfelelé mindségben potolta, ugy Megrendelé a munkalatokat jogosult az
altala valasztott masik véllalkozoval elvégeztetni. Az igy elvégeztetett munkalatok kéltsége
Vallalkozdt terheli.

Amennyiben Megrendelé a Vallalkozo készrejelentésében atadas-atvételi  eljaras
megkezdésére javasolt idépontot kéveté 15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi. de azt 30 napon beliil nem fejezi be, ugy — Vallalkozo konstruktiv
egyuttmikddése és a Villalkozo szerzédésszeri teljesitésének feltételeinek fenndllasa esetén
— a teljesitésigazolast koteles kiadni, ez azonban nem mentesiti Vallalkozot a Szerzddés
maradéktalan. hiba- és hianymentes teljesitési kitelezettsége alol.

Villalkozé kotelezettsége, hogy a mennyiségi és minoségi paraméterek feleljenek meg a
Jjogszabalyok rendelkezéseinek és a hatdsagi el6irasoknak annak érdekében, hogy a
Szerz6dés teljesitése soran elballt létesitmény a Megrendelé szamara mikodokepes.
rendeltetésszert allapotban, hataridére rendelkezésre alljon. Amennyiben a probatizemek,
illetdleg mérések eredményei nem felelnek meg a vonatkozd jogszabdlyokban.
rendeletekben, hatosagi rendelkezésekben eléirt értékeknek, a Vallalkozo soron Kkiviil
koteles intézkedni a sajat koltségére a sziikséges javitasok, potlasok, cserék elvégzésére. Az
atadas-atvételi eljaras ilyen esetben a Megrendeld és a hatosag nyilatkozatatdl fiiggben fel is
flggeszthetd. Felfliggesztést kovetden folytatodik az eljards, s amennyiben emiatt a
kotbérkoteles véghataridé vonatkozasaban késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

Abban az esetben, ha a miszaki atadds-atvételi eljaras lezarasanak napja (azaz a teljesités
napja) késobbi idépontra esik, mint a Szerzédésben rogzitett kotbérkoteles teljesitési
véghatarid6. de a miszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésének  Vallalkozé  altal
eredetileg javasolt idépontja kordbbi volt, mint a Szerzédésben rogzitett teljesitési
véghataridé, és a miszaki dtadas-atvételi eljdrds soran a Villalkozo teljesitésében olyan
hiba vagy hidnyossag egyébként nem keriilt megdllapitasra, amely alapjan a miiszaki
atadas-atvételi eljaras nem lett volna megkezdheld, az atadas-atvételi eljaras elhizodasa
miatt késedelmi kotbért nem érvényesithetd.

Azon — a Villalkozo kotelezettségébe tartoz6 — hibak és hianyossigok, amelyek a
Létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatit nem akadalyozzak és nem iitkdznek a vonatkozo
jogszabalyokba, tovabba nem tartoznak a Vallalkozd részérdl biztositando tiiz-, munka-.
vagyon ¢és egészségvédelmi feltételek kérébe, kiilon jegyzékben keriilnek rogzitésre. Ezen
hibdkat, hidnyossagokat a Villalkozo a jotallisi kotelezettségeinek keretében, az arra
vonatkozo feltételek szerint sziinteti meg, illetve potolja, a Felek dltal megallapodott
hataridoig, de legkésobb a Szerzodés teljesitését kovetd 15 napon beliil.

Az eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni, a 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendeletben
rogzitettek szerint.

A miiszaki atadas-atvételi eljdaras csak a megrendeld miszaki ellendrének hiba- és hiany-
mentességet igazolo nyilatkozata birtokaban zarhato le.

Amennyiben a Megrendeld vagy miszaki ellenére a teljesitést hibasnak itéli, és ezt a
Villalkoz6 nem fogadja el, a Felek megillapodnak abban, hogy ilyen esetben egyiittesen




fordulnak az Epitésiigyi Minbségellenérzé Innovécios Kht.-hoz (2000 Szentendre, Dozsa
Gydrgy a0t 26.) (tovabbiakban: EMI) a felmeriilt kérdés szakszerii elddntése céljabol.
Amennyiben az EMI, mint szakértd megallapitja, hogy a teljesités hibds volt, a szakértd
eljarasaval kapcsolatos kéliségek a Villalkozot terhelik, ellenkez esetben a Megrendelét.

6.4.19 A harmadik sikertelen miszaki atadds-atvétel utan a Megrendel6 jogosult a munkat massal
befejeztetni a Villalkozo koliségére. A Megrendeld ilyen esetben a mar atvett munkalatokra
tekintettel, jogfenntart6 nyilatkozatot koteles a Villalkozo szamara kiadni. A Villalkozo a
sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljarasok koltségeit viselni kételes.

6.4.20 Villalkozé Felelés miiszaki vezetdje az dtadas-atvételi eljarast, illetve a Szerzddés
teljesitését kovetden is koteles Megrendeld rendelkezésére allni és kozremiikodni a
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban.

7 POTMUNKA

7.1 Megrendel6 potmunkat az alibbi esetekben jogosult elrendelni:

7.1.1 olyan munkdlatok, amelyek elvégzésének sziikségessége a Szerzddés megkdtésekor nem
voltak eldre lathatoak, a kivitelezési tervdokumentécioban nem szerepelnek, azonban azok
miiszakilag elengedhetetlenil sziikségesek, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszeriien
és biztonsagosan nem lenne hasznalhato.

7.1.2 a hatosagi engedélyek, szakhatosagi hozzdjarulasok kiadasdhoz sziikséges - kiilondsen a
hasznalatbavételi engedélyezési eljards sordn a hatosagok édltal eléirt munkdk esetén.

7.2 Potmunkaként csak a Megrendeld altal a Szerzédés megkétése utan irasban elrendelt munkak
tekintheték.

7.3 Helytelen, hibas, vagy hidnyos tervezoi koltségvetés kiiras miatt pétmunka nem szamolhatd
el.

7.4 Poétmunka dijanak elszimolasi modja

74.1 A potmunka sziikségességére vonatkozo Megrendel6i dontés esetén, a Megrendel
szabalyszer(i ajanlatot koteles kérni a Vallalkozotol; a Villalkozo az ajanlatkérés alapjan
ajanlattételre és ezzel kapesolatos tételes koltségvetés clkészitésére koteles, amelynek
elfogadasa esetén a Megrendelé pénziigyi kotelezettségvallalast tartalmazd eseti
megrendeléseket ad ki.

7.42 A pétmunkira vonatkozo arazott koltségvetés(ek) elkészitésénél a Szerzédés megkotésére
iranyuld kozbeszerzési eljarasban benyujtott arazott koltségvetési tételek anyagkoltség és
munkadij egységarai, mint maximalt arak alkalmazhatok.

743 Azon tételek esetében, amelyek nem szerepelnek a benyujtott arazott kéltségvetésben, a
Villalkoz6 a kovetkezé arképzést alkalmazhatja:

a) Az anyagkdliség egységar meghatarozdsanak tekintetében az anyagok onkoltsége
szamlaval igazoland6, amelyre a norma szerinti kdlo, valamint szallitasi- ¢és
anyagigazgalasi dij szamithato [el, amelynek értéke 10 %

b) A munkadij egységar meghatarozasa kizarolag a Vallalkozo altal — a nyertes ajanlataban
— benytjtott drazott kltségvetésben alkalmazott rezsioradijakkal torténhet.
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744

Felek megallapodnak. hogy az esetleges potmunkak ellenértéke a végszamlaban
érvényesitheto.

8 A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1

8.2

8.3

8.4

85

8.6

8.7
8.8

Villalkozo Szerzodés szerinti teljesitési kotelezettsége — tekintettel a Szerzédés ataldnydijas
természetére — teljeskoril. igy kiterjed mindazon feladatok — kiilon térités nélkiil Pﬁrténé’) -
elvégzésére is, amelyek a Szerzddésben és mellékleteiben kiilon nevesitve ugyan nincsenek.
de a Szerzodés maradéktalan teljesitéséhez sziikségszeriien hozzatartoznak.

Vallalkozo kiilon elszamolas keretében kételes — adott esetben szerzodésmodositas vagy uj
kdzbeszerzési eljaras lefolytatasaval — a Megrendeld 4ltal irasban megrendelt potmunka(ka)t
elvégezni, amelyeket a Megrendeld a Szerzodés megkdtése utan potlolag megrendel
(pétmunka). Ilyen esetben, a Megrendelé kérésére Vallalkozo a miszaki tartalmat, a
kéltségvonzatokat ¢és a teljesitési hataridét érint6 irdsos ajanlatot tesz.

Felelsségbiztositis

A Villalkozo a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-aban foglaltak szerint kételes -
legkésébb a szerzbdéskotés iddpontjdra - a Létesitményre mint a kockdzatviselés helyére, a
Megrendel6t is, mint kedvezményezettet feltiinteté, a kivitelezés teljes idétartamara
dsszkockazatu (all risks tipust) épités-szerelési feleldsségbiztositasi szerzédést kétni vagy a
meglévé felelosségbiztositasat kiterjeszteni minimum  5.000.000 forint/karesemény  és
minimum 15.000.000 forint/éves kartéritési limittel. A biztositisi kétvény masolatat
Vallalkozé koteles a Szerzodés alairdsakor a Megrendelé részére dtadni, amely a Szerzédés
4. sz. mellékletét képezi. Ennek hianydiban a Szerzédés, mindaddig nem lép hatalyba,
ameddig Villalkozo az el6irt tartalmi, érvényes biztositasi kotvény masolatat Megrendeld
részére at nem adja.

Amennyiben a Vallalkozé felszélitas ellenére, a felszolitasban kitiizott pothataridében sem
tesz eleget a biztositasi szerz6dés megkotésére és a biztositasi kitvény atadasira vonatkozo
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a Szerzodéstél elallni és az elallassal Osszefiliggd
igényeit a Villalkozoval szemben érvényesiteni.

Villalkoz6 koteles a munkateriiletek és kornyezetiik, valamint a Szerzédés targyat képezo
épiiletek — a korszerisitéssel kozvetleniil nem érintett — elemeinek, részeinek, tartozékainak
kivitelezés megkezdése eldtti dllapotanak helyredllitisara, amely a kivitelezés megkezdése
vagy megvalositasa érdekében keriilt ideiglenesen el/megbontisra, eltavolitasra, talakitisra.

Villalkoz6 kételes a ravonatkozo jogszabalyok szerinti ellenérzéseket. kapcsolodo eljarasokat
lehetévé tenni, lefolytatasuk érdekében eljarni.

Villalkoz6 koteles a Szerzodés teljesitését a Mindségiranyitasi rendszerénck megfeleléen
folytatni és minden a mindségellendrzéshez sziikséges eljdras lefolytatasat lehetévé tenni.
Villalkozo koteles a munkateriilet 6rzését biztositani.

Villalkozo kételes a munkateriilet, illetve a munkateriilethez haladd kozlekedd Gtvonalak

munka- €s egészségvedelmi szempontbol megfeleld és tiszta allapotban tartani, koteles az
ahhoz szitkséges tablak, anyagok, eszkozok elhelyezésére, beépitésére. valamint az ezzel
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kapcsolatos intézkedések megtételére. Villalkozo koteles a megrendel6 tevékenységének
zavartalan fenntartdsahoz sziikséges minden clhatdrolast, provizériumot clkészilésérc és
intézkedésck megtételére. Villalkozo kiilonds koriiltekintéssel kételes biztositani mind a
mélyfSldszinti, mind a foldszinti folyosd szakaszok ¢s épiilet bejaratok folyamatos
hasznalhatosagat személyi forgalom, korhazi anyag- és étel szallitas szamara.

8.9 Villalkoz6 koteles a szerzdésszerti teljesitéshez szitkséges — részérél ésszeriien elvarhatd —
belsd munkavégzés feltételeinek biztositdsara. A belsé munkdk munkateriiletei az adott kiilsé
teriiletekrdl kozvetlen, provizorikus megkozelitéssel tarhatok fel. Ezeken keresztiil kell
biztositani a bontott és i) anyagok, eszkizok be- és kiszallitasat. A munkavégzeés érdekeben
sziikséges épliletgépészeti, elektromos és orvosi gaz rendszer zarasokat Vallalkozo 6nf1”()£ll:l
nem végezhet. Ennek sziikségessége esetén a zarasokat a Megrendelé biztositja a Villalkozo
elézetes igenybejelentése, jelzése alapjan.

8.10 Villalkozo koteles a kirnyezet (zoldteriilet, névények, emlékmi, stb...) megovasara.

8.11 A 8.6.-8.10. pontban foglalt kotelezettségek betartasat a kivitelezés teljes idétartama alatt a
Megrendelé miiszaki ellenére folyamatosan ellenérzi. A Villalkozo ezen kotelezettségei
megszegése esetén a Megrendeld jogosult a Kivitelezési munkdlatokat felfiiggeszteni
mindaddig, amig a Villalkozo a fenti kotelezetiségeinek eleget nem tesz. Az ebbdl eredd
kivitelezési hatarido tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez fliz6d6 jogkivetkezményeket
(a szerzodésben késedelmi kitbért) a Vallalkozo kateles viselni.

8.12 Villalkozo kételes a megvaldsulasi. ataddsi dokumentacio elkészitésére.

8.13 Vallalkozo koteles a hatosagi, szakhatosagi, és kézmi engedélyekben foglalt kikotések,
eléirasok végrehajtasara.,

8.14 Villalkozo koteles a rendeletek és hatosagi eldirasok szerinti épitési tablak elkészitésére,
kihelyezésére és fenntartaséra az épitkezés teljes idétartamara kiterjedden,

8.15 Villalkozo kételes a Kezelési és karbantartdsi utasitasok elkészitésére.

8.16 Vallalkozo kételes az épités sordn keletkezett hulladékok hulladékkezeléhoz t6riénd
elszallitasara és lerakodasara.

8.17 Villalkozo koteles a Szerzodésben foglalt kételezettségeirdl dolgozéit és alvallalkozoit
kioktatni, az oktatas tényét regisztrilni és sziikség esetén ezt igazolni.

8.18 Villalkozo a teljesités sorin koteles olyan magatartast tandsitani. amellyel nem sérti vagy
veszélyezteti a Megrendel6 érdekeit.

8.19 Villalkozo a Szerzodés teljesitése soran koteles a munkateriileten foglalkoztatottak
létszamanak iranyitasahoz megfelel6 tapaszialattal és képzettséggel rendelkezd Epitésvezetd
személyt biztositani, aki a napi teljes munkaidében a helyszinen tartozkodik.

8.20 Villalkozo koteles a munkateriiletet a Szerzédésben rogzitett. Megrendelovel egyeztetett
hataridében dtvenni. Amennyiben a Villalkozo a munkateriiletet a Megrendel6 felszolitassra.
az dltala kitiizéut péthatdridén beliil sem veszi at, a Megrendeld jogosult — belatdsa szerint — a
jelen Szerz6déstél elallni.

8.21 Villalkozo kételes a Miiszaki iitemterv — ismert relevans modositd események esetén |
munkanapon beliili — heti rendszerességgel torténd aktualizalasira. amely a Szerzddés 4.
szamu mellékletét képezi.

8.22 Villalkoz6 koteles beszerezni a  Szerzbdés teljesitéséhez szilkséges engedélyt,
kézmujovahagyast, stb., kiiléndsen:

- ideiglenes épitéshelyi berendezések tizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek
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- szallitdsi- és tranzit engedélyek az aruszallitashoz,
- hatosagi engedélyek a kozutak ideiglenes hasznalatdhoz vagy lezirasihoz.

8.23 A Villalkozo koteles a miiszakilag lehetséges legrovidebb idén belill, sajat kéltségén
helyredllitani az épitkezés soran az ¢épitési teriileten, szomszédos ingatlanokban,
kozteriiletben, illetve kdzmiivekben az dltala, illetve alvallalkoz6i altal okozott esetleges
karokat. Amennyiben a Villalkozo e kotelezettségét megszegi, és a miszaki ellendr
felszolitasara, a Kitizott pothataridd alatt sem teljesiti, a Megrendeld jogosult a kivitelezési
munkélatokat felfiggeszteni mindaddig, amig a Vallalkozo a fenti kételezettségeinek eleget
nem tesz. Az ebbdl eredd kivitelezési hataridé tullépés esetén a késedelmes teljesitéshez
Gz6d6 jogkdvetkezményeket (szerzédés: 15.12.2. pontja szerinti késedelmi kotbér) a
Vallalkozoé koteles viselni.

8.24 Villalkozo koteles a munkateriilet dtvételétdl a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig
elektronikus épitési naplot vezetni. a kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltaknak megfelelen.

8.25 Villalkozo a Létesitmény megvalositasdhoz csak a hatalyos jogszabalyoknak. épitési
el6irasoknak és szabvanyoknak megfelelé anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket épithet
be.

8.26 A Vaillalkozo kdteles a Kivitelezés teljes idGtartama alatt egy példany kivitelezési
tervdokumentaciot valamennyi kiegészitéssel. a helyszinen hozzaférhetéen tartani. amely
dokumentumokat Megrendel§ a szerzédéskotéssel egyidében rendelkezésére bocsitja.

8.27 A Villalkozonak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkajat megvédi az
idojaras hatdsaitol, (es6-, fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztisabol eredd kart a
Vallalkozo haladéktalanul koteles sajat koltségén megtériteni.

8.28 A Villalkoz6 munkdja soran koteles a mar elkésziilt - altala vagy mas Vallalkozok.
beszallitok altal kivitelezett, vagy meglévd. megmaradd - szerkezeteket (szerelések.
berendezések. csovezetékek, szerelvények, stb.) mind az épitési teriileten, mind annak
kdrnyezetében megdvni. Minden a Villalkozo altal mar elkésziilt munkaban okozott kart
haladéktalanul. a Vallalkozo sajit kéltségeén kell kijavitania.

8.29 Villalkoz6 a munkaterilleten tartézkodo, dltala jogositott személyek azonositasardl kiteles
gondoskodni. E kotelezettsége elmulasztasaért 6nalld, masra at nem harithato felelésséget
visel. Vallalkoz6 elfogadja, hogy azonositissal nem rendelkezd dolgozokat Megrendeld
jogosult minden tovabbi kovetkezmény nélkill, visszavonhatatlanul kitiltani az ¢pitési
teriiletrol!

8.30 Villalkoz6 szamara az ¢€pitési munkdk alatt, a létesitmény megvaldsitisa érdekében
felhasznalt villamosenergia és vizfogyasztas hasznalatot a Megrendelé  téritésmentesen
biztositja.

8.31 Villalkozo koteles gondoskodni és Megrendeld felszolitasara igazolni, hogy a Szerzédés
teljesitése soran a felelés miiszaki vezet6jének jogosultsiga a Szerzddés teljesitése soran
érvényes. A mennyiben a Szerzédés teljesitése ideje alatt a felelés miiszaki vezetd
Jogosultsaganak érvényességi id6pontja korabbi, mint a Szerzédés teljesitésénck idopontja,
ugy Vallalkozo koteles az érvényesség meghosszabbitasirdl intézkedni és a meghosszabbitis
tényét Megrendel6 részére igazolni.

8.32 Villalkoz6 kdoteles erdforrasaib6l a munka megvaldsitisinak minden fizisaban annyi
munkaer6t biztositani, amely garantlja a szerzodéses hataridére toriénd megvalositast.

Villalkoz6 nem szamithatja fel az iitemterv hataridéinek betartasa ¢rdekében a talorabol,
hétvégi napokon t6rténé munkavégzéshol keletkezett tobblet koltségeit. A/é,///
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9 ALVALLALKOZO, EGYEB KOZREMUKODOK

9.1

9.2

93

9.4

95

9.6

97

9.8

99

A Villalkoz6 az ajanlataban és a Kbt.-ben foglaltak szerint, jogosult alvallalkozo, teljesitési
segéd. egy¢b kdzremitkddd bevondsara.

A Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt velt szervezelet a Kbt. 65.
§ (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz bemutatott szakemberekel. E szervezetek
bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesiilés, szétvilas Gtjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet nélkiil
vagy a helyette bevont 1) szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a kzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel egyiitt felelt
meg.

A Villalkozo legkésobb a Szerzodés megkitésének idépontjaban kiteles a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a Szerzodés teljesitésében, és —
ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alviallalkozot még nem nevezte meg — a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all kizaro okok hatalya alatt. A Vallalkozo a Szerzodés teljesitésének idotartama alatt kiteles
a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot el6zetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizaro okok hatalya alatt.

Megrendelé a Szerzodés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan koteles ellenérizni,
hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd
vesz részt €s az alvallalkozo teljesitési ardanya nem haladhatja meg a Kbt. 138. § (1) és (5)
bekezdésében meghatdrozotl mértéket.

Villalkozo  felelosséget  visel  munkavillaldinak, teljesitési  segédeinek. egyéb
kozremiikddbinek, valamint alvallalkozoinak a munkdjaért, a munkavégzés helyszinén
tanusitott magatartasaért, ennek kovetkezményeiért. A Megrendelé a Villalkozéval all
jogviszonyban, igy a Villalkozé felelos mindazon karokért is, amelyet alvéllalkozoi,
teljesitési segédei, kozremlkodoéi akar a  Megrendelonek, akar kiviilallo harmadik
személyeknek okoztak.

A Villalkozo a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben az altala bevont alvdllalkozd
munkajaért, ugy felel mintha a teljesitésben maga jart volna el.

A Villalkozé a sajat és alvillalkozoinak munkavillaléi névsorat a belépési engedélyek
biztositasdhoz a szerzodéskotéssel egy idében a Megrendel6 részére dtadja és rendszeresen
aktualizalja azt a személyi viltozasok figyelembe vételével. A belépési engedéllyel nem
rendelkezé dolgozokat Megrendeld jogosult jogkdvetkezmény nélkiil, visszavonhatatlanul
kitiltani az épitési teriiletrél!

A Villalkozo6 kételes a Megrendeldnek a Szerzddés teljesitése soran minden bevonni kivant
alvéllalkoz6 nevét, elérhet6ségét (képviseletre jogosult személy telefonszamat) bejelenteni.
Villalkozé esak a jogszabalyok szerinti foglalkoztatasi jogviszonynak mindenben megfeleld
munkavallalokat alkalmazhat a munkateriileten, amely munkavallalok tiz-, munka- és
balesetvédelmi oktatdséat Vallalkozonak igazoltan el kell végeznie.




10 MEGRENDELOI JOGAIL, KOTELEZETTSEGEI

10.1 Megrendeld a kivitelezési munkék elvégzéséhez sziikséges munkateriiletet kiteles a szerzédés
hatalyba 1épését kévetd 5 munkanapon beliil, munkavégzésre alkalmas éllapotban Vallalkozo
részére rendelkezésre bocsatani.

102 A Megrendeld a dontést igényelé esetben a Vallalkozo éltal bemutatott anyag- €s
mintavalaszi¢k alapjan S munkanapon beliil meghozza a sziikséges dontéseket.

103 A Megrendeld a kivitelezés miszaki ellendrzését az dltala megbizott miiszaki ellenér
kdzremikodésével végzi el.

10.4 A Megrendelé altal megbizott miiszaki ellenér az eltakarasra keriilo munkarészeket
Villalkozo épitési napldjaba tortént bejegyzést, illetve egyéb irasos értesitést kuw_:lo
munkanapon beliil ellenérzi, megfelelésége esetén az eltakarasi engedélyt irasban megadja.

a
=
=

11 EGYUTTMUKODES:

11.1Felek a polgdri jog szabalyai szerint egyiittmiikodésre kitelesek, jogaikat és kotelezettségeiket
Johiszemiien és rendeltetésszertien kotelesek gyakorolni, illetve teljesiteni.

I1.2Felek kotelesek ugy egyiittmikodni, hogy a Létesitmény hatédridére, a legjobb mindségben
megvalosulhasson. Ennek érdekében a felmeriild, a Szerzédés teljesitését gatlo, akadalyozd
koriilményekrol a Felek kotelesek egymast haladéktalanul, levélben (e-mailben) is értesiteni.

11.3A megvalositas kozben felmerilld esetleges vitdkat, vagy vitas kérdéseket (miszaki,
¢ériclmezési, stb.) Felek elsésorban egymas kozotti egyeztetéssel rendezik, az esetleges
véleménykiilonbségek nem késleltethetik a Létesitmény megvalositasat és nem adhatnak alapot
a befejezési hataridé madositasara.

11.4Villalkozo kételes a Megrendeldvel igazoltan jogviszonyban 4ll6 harmadik személlyel
egyittmiikodni, és minden, a Létesitmény megvalositasaval Osszefiiggd kérdést tisztazni. a
munkavégzéshez - a Szerzédésben rogzitett feltételekkel - munkateriiletet és felvonulasi
szolgahatdsokat, tovabbéa azok koordinaciojat biztositani, a feltételeket kilesdndsen betartani.
A Megrendeldvel jogviszonyban dllo, a Létesitmény megvalositasaban résztveve egyéb
véllalkozok tevékenységének koordinalasat Megrendeld végzi.

11.5A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Megrendeld képviseloje adja at. Az
dtadas tényét és feltételeit munkateriilet atadas-atvételi jegyzékonyvben és az épitési naploban
kell rogziteni.

11.6 Ha a Villalkozo ellen csddeljaras vagy felszamolasi eljards, vagy megsziinésére vezetheté mas
eljaras indulna, Villalkozé errél koteles azonnal irasban tdjékoztatni Megrendeldt és akkor az
err6l valé tudomasszerzést kovetéen a Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatalyu
felmondassal megsziintetni. A megsziintetés alapjin a Megrendeld és a Vallalkozo egymassal
elszamolni koteles; a megszinés id6pontjaban a munkak allasat kiilsé szakértével fel kell
meéretni, a teljesitmény-aranyos dijat az elszamolds alapjava kell tenni. Megrendelé a tovabbi
munkalatok végzését — a vonatkoz6 kézbeszerzési szabalyok megtartasa mellett — jogosult lesz
mads vallalkoz6tdl megrendelni, amelynek kéltségeit a Vallalkozd koteles viselni. Az
elszamolas soran a Megrendeld az egynemii és lejart koveteléseit beszamitassal ¢rvényesitheti a
Villalkozdval szemben.



12 KAPCSOLATTARTOK
A Szerzodés teljesitése soran, a szerzGdésszert teljesitéssel kapesolatban eljard személyek:

12.1 Megrendelé részérol:

Név: Roman Tamis
Szakterilete(i). szerkezetépités

kamarai szama:  ................

Telefonszam: +36 30 9330378
e-mail: rolaf@i-online.hu

6.1. Villalkozé részéral:

Név: Som Janos Jozsef
Telefonszam: +36 20 9435597
e-mail: somjanif@gmail.com

A fent nevezett személyek a Szerzodés modositasira vagy azzal egyenértékli tartalmu
nyilatkozat, megallapitas megtételére nem jogosultak.

13 TERVTOL VALO ELTERESEK KEZELESE

13.1 A kivitelezés soran felmeriilt és a terv modositasara vonatkozo igényeket a Felek egyeztetni
kotelesek. A Megrendel6 kezdeményezésére a tervezé bevonasaval a Vallalkozo részvétele
mellett t6rténik meg az egyeztetés.

13.2 Az egyeztetést ugy kell el6késziteni, hogy a felmeriilt kérdések a modositisi igénnyel
kapcsolatban, eldonthetéek legyenek.

13.3 A tervidl valo eltérésre a tervezd egyetértése esetén a Megrendeld irasban adhat utasitast.
Amennyiben a tervidl val6 eltérés a Szerz6dés modositasit eredményezi, erre akkor van
lehet6ség, ha a Kbt. erre lehetéséget ad.

13.4 A szerzédésmoidositdsra vonatkozo igényt, az ezzel kapcsolatos miiszaki specifikaciot a
Megrendelének kell rogzitenie.

14 MINOSEGBIZTOSITAS, MINOSEGTANUSITAS

14.1 Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak. €pité és szereldipari termékeknek,
szerkezeteknek ¢s az alkalmazott technolégidnak meg kell felelniiik a vonatkozé normativ
dokumentumoknak, szabvanyoknak, miiszaki iranyelveknek. miszaki eléirasoknak, gyartoi
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miszaki feltételeknek. toviabba Megrendeld dltal szolgaltatott miiszaki specifikacioban
meghatarozott kovetelményeknek. Ezeken feliill a Vallalkozonak az .ér\'én}"es magyar
¢pitésiigyi, egészségiigyi, munkavédelmi, tizvédelmi és komyezetvédelmi elbirdsokat is be
kell tartania.

14.2 Villalkozo a szabvanyokban el6irt ellenérzéseket folyamatosan elvégzi és azok
Jegyzdkonyveit. bizonylatait Megrendel6 rendelkezésére bocsatja.

14.3 A Villalkozo az elkésziill szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely prc:)bélk'
credményét az ¢épilési naploban rogziti. Viz- és fiitésvezetékek belsd és épiileten kn-ﬂl;
szerelési munkainak elvégzése utan a Vallalkozo kételes a vezetékekben nyomasprobat tartani
a Megrendelé miiszaki ellenorének eldzetes értesitésével. jelenlétében az elbirasok szerinti
talnyomasokkal, idéintervallumokkal, jegyzokonyvben valo rigzitéssel. Ezen nyomasprobak
eredményél kiilon jegyzokonyvben kell régziteni és azokat mellékletként az épitési naplohoz
kell csatolni.

14.4 Amennyiben a Felek kozott az épitési munkalatok tekintetében véleménykiildnbség keletkezik
¢s azt nem tudjak sajat kérben rendezni, Ugy a felek az EMI szakértéi tamogatasaval
déntenek. Az EMI szakértdi dijait a helytelen allaspontot elfoglaléd szerzodé fél koteles
viselni, azonban barmelyik fél megelélegezheti azt. Az EMI bevonasanak eljarasi rendjét a
felek kiilon allapitjak meg. A Szerzddés a véleménykiilonbség kialakulasatol szamitott 3
munkanapon beliili intézkedési kotelezettséget ir eld a Megrendeld szamara, azaz a
Megrendel6 koteles ez alatt az idé alatt az EMI-t véleménykiilonbség megoldasara irasban
felhivni. Ha barmely okbél az EMI nem villalja, a felek igazsagligyi miszaki szakértt
kérnek fel.

15 SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

15.1 Vallalkozét a jelen szerzédés szerinti munkdk tekintetében az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljaras befejezésének (lezarasénak) id6pontjatél szamitottan (amennyiben jogszabaly
az ¢épitmény egyes épilletszerkezeleire, azok létrehozasandl felhasznalt egyes termékeire és
anyagaira, avagy a kivitelezés soran beszerelésre keriilt egyes eszkézokre. berendezésekre
hosszabb kételezd jotdllasi idot nem ir eld, illetve a gyartd hosszabb idejii jotallast nem
biztosit) a Vallalkoz6 nyertesként kihirdetett ajanlataban foglaltaknak megfeleléen 18 honap
(min. 12 ho, max.36 ho) teljes korii jotallasi kételezettség terheli.

152 A kijavitott, kicser¢lt részek vonatkozasaban a jotallasi idé a kijavitas, illetve kicserélés
teljesitésének id6pontjatol kezdédéen Gjra indul.

15.3 Villalkoz6 - a jotallasi kélelezettsége teljesitésének biztositasira. a jotallasi/garancialis
idészakban felmeriil6 esetleges hibék elhdritasanak fedezetére. a teljes jotallasi idészakra -
jotéllasi biztositékot kételes nyhjtani a Kbt. 134. § (3), (4), és (6) b) pontja, valamint (8)
bekezdések szerint.

15.4 A Viillalkozo ezen feliil biztositja a Megrendel6 a Ptk. 6:171. § és Ptk. 6:173. §- ban foglalt
jogait a szavatossagi igényének érvényesitésére.

15.5 Kithérek:

15.5.1 Villalkoz6 a Szerz6dés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés hiba- és
hidnymentes allapotban, hataridére t6rténé teljesitése, azaz a létesitmény hasznalatra kész
dllapota Megrendeld kiemelt érdeke abbol eredden hogy a Kkivitelezési munkak
megvalésitdsi hatdridejének késedelme a  sebészeti szakmdak altal végzelt gyogyaszati
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tevékenység teljes korli végzését veszélyezteti. A fentiekre tekintettel Vallalkoz6 a Ptk.
6:186 § (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kitelezi magét arra az esetre, ha olyan okbol,
amelyért felel6s. megszegi a szerzodést, az alabbiak szerint:

15.5.2 Késedelmi kotbér: Vallalkozo, ha olyan okbol, amelyért felelés késedelmesen teljesit,
késedelmi kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér dsszege az altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott vallalkozéi dij 0,1 %-anak megfeleld Gsszeg minden késedelemmel
érintett napra, felsé hatara a teljes vallalkozoi dij AFA nélkiili osszegének 10 %-a. A
késedelmi kotbér megfizetése a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésére figyelemmel nem mentesiti a
Villalkozot a teljesités alol. A kotbér a szerzédésszegés orvoslasakor vagy a maximum
elérésekor valik esedékessé valik.

15.5.3 Meghiusulisi kiotbér: Amennyiben a szerzédés olyan okbol nem teljesiil, amelyért
Villalkozé felelds (ide értve azt az esetet is. ha a Villalkozo késedelmére, vagy sulyos
szerzodésszegésére tekintettel Megrendeld részérél érdekmulas kovetkezik be, és a
szerzodés rendkiviili felmondasara vagy szankcids elallds gyakorlasira kényszeriil).
Villalkozo meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles. A Megrendeld elalldsi jogat a
Szerzodés teljesitésének meghitsuldsira hivatkozva érvényesitheti, ha a késedelem
egyértelmiien és vitathatatlan modon a Vallalkozo hibajabol keletkezett. A meghiusulasi
kotbér Gsszege az dltalanos forgalmi add nélkiil szdamitott viallalkozoi dij 10 %-énak
megfelelé Osszeg. A meghitsuldsi kotbér érvényesitése esetében annak Gsszegébdl az addig
felmeriilt, és érvényesitett késedelmi kétbér 6sszege levonasra keriil.

15.5.4 Villalkozd akkor mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzddésszegését
kimenti. [Ptk. 6:142. §]. Vallalkozo a kotbérfeleldsség alol csak akkor mentesiilhet, ha
bizonyitja, hogy a szerzédésszegést az ellendrzési korén kiviil esé olyan koriilmény okozta,
amely a szerzodéskotéskor nem volt elore lathato, és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa. Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. §
(2)-(3) bekezdéseiben eldirt felmondasi kotelezettség teljesitésére kényszeriil, a szerzodést a
Felek meghiusultnak tekintik.

15.5.5 A Megrendelé részére esedékessé valo kotbért Megrendeld elkiilonitetten kezeli.
Egyebekben a kotbérre vonatkozoan a Ptk. 6:186. § (1) bekezdés rendelkezései
alkalmazandok.

155.6 A kotbér lejart kdvetelésnek mindsiil. Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendeld
jogosult az esedékessé valt kitbért a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben a még ki nem
egyenlitett ellenértékbél levonni, avagy a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni.
Amennyiben a kétbér ily modon nem érvényesithet6 teljes egészében, ugy a fennmaradé
kotbérrészt a Megrendeld értesitése (kotbérbekérd) alapjan Villalkozo kételes 30 napon
beliil a Megrendelonek atutalni.

15.5.7 Villalkoz6 Megrendeld részére koteles megtériteni az altala szerzodésszegéssel vagy

szerzOdésen kiviil okozott kart. A kotbér érvényesitése nem érinti Megrendelének a kotbér
Osszegét meghalado karigényél és a szerzddésszegésbol eredo igényeit. Megrendeld jogosult

azokat a polgari jog szabalyai szerint érvényesiteni.
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16 JOTALLAS, SZAVATOSSAGI IGENY ERVENYESITESE

16.1 A jotallasi idoszakban a Vallalkozo kételes a hiba. hianyossag megsziintetését a megrendeloi
értesitést kovetden soron kiviil, a lehetd legrividebb idén beliil, de legfeljebb a Megrendeld
bejelentését kdvetd 3 napon  megkezdeni. illetve koteles azt miiszakilag sziikséges €s
indokolt hataridén beliil befejezni. A jotallasi id6 — hibéval, hianyossaggal érintett részre —
meghosszabbodik azzal az id6tartammal, ami a hiba, hianyossag bejelentésétol annak
kijavitdsdig eltelt; csere esetén a kicserélt darab vonatkozasaban a jotallasi id6 a kicseréléstél
ujra kezdodik.

16.2 Hibabejelentés modja: Meghibdasodds esetén Megrendelé  bejelentést  tesz  (e-
mailen/telefonon/telefaxon) a Villalkoz6 éltal megadott elérhetdsége valamelyikén.

A bejelentés soran legalabb rogziteni kell helyszint. a bejelentd nevél, a hibajelentés leirasat,
a hiba bekovetkeztének idépontjat.

16.3 A hibabejelentés dokumentilisa: Megrendelé a telefonon tett hibabejelentést koteles
minden esetben irasban (faxon/e-mailen) is soron kiviil megerdsiteni, a bejelentést kivetd
legrovidebb idén beliil.

16.4 Ha a Vallalkozo hataridében nem kezdi el vagy a miiszakilag sziikséges és indokolt hataridén
beliil nem sziinteti meg a hibdt, hidnyossagot, a Megrendeld jogosult a hiba, hianyossdg
elhdritasdra intézkedni. llyen esetben a sziikséges munkat a Megrendelé a Vallalkozonak
kiildott irasbeli értesitést kovetden, sajat hataskorben megrendelheti és az  ezzel
osszefliggésben felmeriilt indokolt kéltségeit a Vallalkozo kiteles megtériteni.

16.5 A jotdllas és a szavatossag korébe tartozé munkalatok miiszaki dokumenticiojat vezetni kell
¢és utoiratként kell a Szerzédés anyagaihoz csatolni. A jotallas és a szavatossag keretében
végzett munkak utani kellékszavatossagi ¢s jotallasi felelosség az ilyen munkak Megrendeld
altali atvételével veszi kezdetét.

16.6 A jotallasi id6 alatt esetleges meghibasodasok elharitasat, barmely eszkoz, berendezés cseréjét
a Vallalkozo téritésmentesen elvégezni kiteles.

16.7 Az dtadas-atvételi eljarastol szamitott 12 (tizenkettd) honapon beliil uto-feliilvizsgdlati eljdras
kell tartani. Megrendel6 kotelezettséget villal, hogy ezen eljarast megfeleléen elékésziti, a
kitizott idépontot megel6z6 30 (harminc) nappal kordbban értesiti a Villalkozot az esetleges
hiba,- vagy hianyjegyzék megkiildésével, illetve a helyszini bejaras ¢s helyszini vizsgalat
biztositasaval.

16.8 Az uté-feliilvizsgalati eljarasrol a Felek kozosen vesznek fel jegyzékonyvet. A
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a jelenlévOk nevét, a vizsgdlat idépontjat, a bejart
helyszinek tételes felsoroldasat, az elvégzett vizsgalatokat, a megrendeléi bejelentéseket és az
ezzel kapcsolatos villalkozoi nyilatkozatokat. Kiilon ki kell térni arra, hogy a hibaik,
hidnyossagok a Villalkozo altal elismertek-e; elismerés esetén a kijavitds, kicserélés ¢és
miszaki megoldas kivitelezési id6tartamdt, a kivitelezés elvégzésének idopontjat is rogziteni
kell.

17 SZERZODES MEGSZUNESENEK ESETEI:
It

17.1 A szerz6dés megsziinik a felek szerzodésszerti teljesitésével.
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17.2 Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodéstdl a felek a masik fél silyos
szerzOdésszegése esetén irasos értesitéssel, azonnali hatallyal elallhatnak, vagy amennyiben
az eredeti allapot nem allithaté helyre. Ggy jogosultak a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. Amennyiben a Szerzédés valamely rendelkezése azt kiilon mashol nem
nevesiti, a Felek kiilondsen az aldbbi szerzodésszegéseket tekintik sulyosnak:

a) A Vallalkozo az dsszeférhetetlenségi, versenytilalmi kotelezettségét megszegi:
b) Barmelyik f¢l teljesen vagy lényeges mértékben megsziinteti tevékenységét;

¢) Villalkozo a jelentési, informacioszolgiltatasi kotelezettségét Megrendeld ismételt
kérésére sem teljesiti az igényelt hataridére.

d) Barmelyik fél jogosult a szerzédést azonnali hatdllyal felmondani, ha vis major
koriilmény miatt a szerzddés teljesitése 30 napot meghaladoan sziinetel.

e) Ha a Villalkozéval szemben jogerésen felszamoldsi eljarast rendeltek el vagy a
Villalkozé végelszdmolasi eljards meginditasat kezdeményezte (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdése), illetve ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerzodés teljesitését
nyilvanvalé médon meghiusitja.

f) A Villalkozo a szerzédéskétést kéveté 5 munkanapon beliil Megrendel6 altal torténd
munkateriilet ataddsat kovetéen koteles a kivitelezést megkezdeni, ennek elmulasztasa
esetén a Megrendel6 a szerzédéstol elallhat.

17.3Amennyiben a Vallalkozo olyan okbdl esik késedelembe, amelyért felelds, és a késedelmi
kotbér mértéke elérte a maximalis Osszeget, gy Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali
hatdllyal felmondani. Ebben az esetben jogosult a Megrendel arra, hogy a fennmarado. vagy
hianyz6 munkalatokat harmadik személy altal a Vallalkozo koltségére és veszélyére
elvégeztesse és befejezhesse, aminek soran az ezzel kapcsolatos tobbletkdltségek Vallalkozot
terhelik. Ezen tilmenden koteles a Villalkozo a Megrendelé részére a ténylegesen felmeriils
karokat is megtériteni.

17.4A Megrendel6 a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a szerzodés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkoz6 nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozoként
szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutodlas kivetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unio Birésiaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unio jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott
jogsértés mialt a szerz6dés nem semmis.

17.5 A Megrendel6 a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint koteles a szerzodést felmondani. vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - autél elallni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut
tudomasara, hogy a Vallalkozoként szerzodé fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

17.6 A Megrendeld a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzOdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
A ——
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szerzOdéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon - ha

a) a Vaillalkozoban kézvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezel.
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott
feltétel.

Az e bekezdés szerinti felmondas esetén a Villalkozo a szerzodés megszinése el6tt mar
teljesitett szallitas szerzédésszerti pénzbeli ellenértékére jogosult.

18 ALAVETES, ALKALMAZANDO JOGSZABALYOK

18.1 Amennyiben a Felek kozott a Szerzddéssel dsszefliggésben vita alakul ki. a Felek vallaljak,
hogy vitdjukat elsésorban megegyezéssel rendezik. Ha az egymas kozti egyeztetés nem
vezetne eredményre, akkor a Felek egyiittesen kozvetitohoz (medidtorhoz) fordulhatnak.
Jogvita esetén — ha a kotelezden elvillalt egyeztetés nem vezetne eredmenyre, illetve. ha az
egyeztetést barmelyik vagy minkét fél elutasitja. illetve nem tesz eleget az egyeztetési
kotelezettségének az erre vonatkozo felhivasban foglaltak ellenére sem — a Felek a magyar
Polgari Perrendtartas szerint hataskorrel ¢és illetékességgel rendelkezéd birdosaghoz
fordulhatnak.

18.2 A Szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben elsésorban a Szerzédés megkétésére irdanyulo
kozbeszerzési eljaras meginditasakor hatalyos Kbt Ptk., Ftv. (az épitett kdmyezet
alakitasarol és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIIL. torvény), valamint a 191/2009. (IX. 15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

18.3 Szerz6dé felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
szolo 1992. évi XXXVIIL. térvény szerinti illetékes ellenérzo szervezetek feladat- és
hataskorilknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkétott
szerzodések teljesitését rendszeresen ellenérizhetik, és hogy résziikre a jogszabdly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg.

19 EGYEB RENDELKEZESEK

19.1 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes
kizbeszerzési szerzodésnek mindsiil. Megrendelo a targyi projekt tdmogatasi szerzddése
modositasaval kapcsolatban, a forras kiegészitése érdekében  véltozas-bejelentdt nyujt be.
Ennek megfeleléen a Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy kozottik a jelen szerzodés
érvényesen létrejott, azonban annak hatalyba lépésének idépontja az a nap lesz, amikor a
Tamogalasi Szerz6dés modositasa a Megrendelovel  alairasra keriil. Errél a tényrol
Megrendelé a Villalkozot soron kiviil, irasban (faxon, e-mailon) értesiti. A forrds-
kiegészitésre iranyuld igény el nem fogaddsat, vagy az igényeltnél kisebb dsszegben t6rténd
elfogadasat a Felek olyan koriilménynek tekinti, amelyet a Ptk. 6:116. § (2) bekezdése
szerinti bont6é feltételnek mindsiil. Vallalkozo kijelenti, hogy ez esetben a Megrendeld
irdnydban semmilyen jogcimen semmilyen tovabbi koltségigényt nem tamaszt, illetve

semmilyen tovabbi kdveteléssel nem ép fel.
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19.2 Minden, a Szerz6dés keretében a felek dltal egymasnak kiildott értesitésnek irott formdban
(ajanlott-tértivevényes killdeményként, telefaxon, e-mailben) kell térténnie. Ezen értesitések
kozlésének hatalya a cimzett dltali vételkor, illetve neki toriénd kézbesitéskor all be.

19.3 A felek kzott irdsbeli és szobeli érintkezés nyelve a magyar.

19.4 Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés idétartama alatt, tovabba annak
barmely okbdl torténd megsziinése esetén, idébeli korlatozas nélkill. harmadik személlyel (az
allami ellendrzési és feliigyeleti szerveket nem ideértve) nem kozli, nem hozza
nyilvanossagra. nem reprodukalja a Szerzédés teljesitése sordn tudomasdra jutott - szébell,
irasbeli -, a Feleknek a Szerzédésben foglalt jogviszonyaval osszefiiggd. miiszaki-, jogi-,
tizleti informaciél. tényt. adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t, kéltségekre,
eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozo informaciokat, szamitégépes programokat -
kivéve. ha a kozléshez a Megrendelé elézetesen irasban hozzajarult. Felek rogzitik, hogy
amennyiben a Villalkozé fenti kitelezettségét barmely okbol megszegi, a Vallalkozot teljes
kartéritési kotelezettség terheli és a Megrendelé - belatisa szerint - jogosult a Szerzédést
felmondani, azonban - a felmondésra tekintet nélkiil - a Vallalkozo kotelezettsége az abban
rogzitett feltiételekkel fennmarad.

19.5 A Szerzédés teljesitése soran keletkezé barmilyen szellemi alkotashoz fiiz6d6 (szerzéi jogi,
iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelé kizarolagos tulajdondt képezi, a vagyoni jogok a
Megrendel6t illetik meg, aki ezeket (fel)hasznalhatja. kozzéteheti, tovabbadhatja, vagy
beldtasa szerint dtengedheti, modosithatja atruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mas korlat
nélkiil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a jelen szerzédésben rogzitett dij megfizetésével
kiegyenlitettnek tekintenek.

19.6 A Vallalkozé a cég adataiban bekdvetkezett valamennyi, a Szerzédés szempontjabol lényeges
valtozast (pl. cégforma, cégnév, székhely, térvényes képviseld személyének megvaltozasa,
szamlazasi cim, bankszamlaszam valtozds, stb.) kételes 7 (hét) napon beliil irasban a
Megrendel6 tudomasara hozni.

19.7 A szerzddésben foglalt miszaki tartalom, dij vagy egyéb vallalasi feltétel megviéltoztatasara
iranyul6 szandék esetén a szerz6dést a TFelek csak kozos megegyezéssel, irasban
modosithatjak. A Kbt. 141. §-aban foglalt rendelkezéseket ezen tulmenden alkalmazni kell a
szerz6dés felek - vagy az erre jogosult valamelyik fél - dltali modositasara. valamint a felek
jogviszonyanak a szerzodésben foglalt rendelkezéseknek megfelelé valtozasara is (a
tovabbiakban egyiitt: szerzoédésmodositas).

19.8 A Szerzodés 6 (hat) eredeti példanyban késziilt, melybol 2 (kettd) példany a Villalkozot, 4
(négy) példany a Megrendel6t illeti meg.

20 MELLEKLETEK

1. sz. melléklet: A Szerzédés miszaki tartalmat meghatarozo kivitelezési tervdokumentacio
(fizikailag nem keriil csatolasra a Szerzodéshez)

2. sz. melléklet: A nyertes ajanlatban szerepl6 arazott kltségvetés
3. sz. melléklet:  Miiszaki iitemterv
4. sz. melléklet:  Ervényes épités-szerelésbiztositasi kétvény masolata

5.sz. melléklet: A kozbeszerzési eljaras teljes iratanyaga (fizikailag nem keriil csatoldsra a

Szerz6déshez) A/{,a\_,,
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A Felek a Szerzédést elolvasas, értelmezés és megértés utan, mint akaratukkal mindenben egyezot
irtak ala.

Budapest, 2020. februdr 14.

.................

Villalkozo




