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VALLALKOZASI SZERZODES

mely l1étrejott egyrészrol

név: Sarospataki Tankeriileti Kézpont

székhely: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

képviseld: Donko Jozsef Béla, tankertileti igazgatd

képviseld cime és elérhetésége: 3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44., +36 47795214
adoszam: 15835389-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: 10027006-00336592-30005204

torzsszam: 835387

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

név: D-Gesztor Epitd és Acélszerkezet Gyarté Kift.

székhely: 3527 Miskolc, Teréz utca 4.

képviseld: Danyi Gabor, ligyvezetd

képviseld cime és elérhet§sége: 3527 Miskolc, Teréz utca 4., +36 306398865
cégjegyzekszam: 05-09-011866

adoszam: 13416058-2-05

pénzforgalmi szamlaszam: MKB Bank Nyrt. 10300002-25542048-49020061
NUJ szém: 571888007

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozd)

kozott (a tovabbiakban egyiittesen: szerzéd6 felek) a mai napon a kdvetkezd feltételekkel.
1. Elozmények

1.1. Sarospataki Tankeriileti Kozpont, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan a nemzeti eljarasrendben alkalmazandé
szabalyok szerint hirdetmény nélkiili eljarast kezdeményezett ,Infrastruktira fejlesztés
Satoraljatjhelyen” targydban. Az eljards eredményesen lezarult, az eljaras nyertese
Villalkozd lett.

2. A szerzodés targya

2.1. Megrendel§ véllalkozasba adja, vallalkozo pedig elvallalja az alabbi feladatok ellatasat:

A tervezéssel érintett épiilet egy nagyobb épiiletegylittes része, amely a telken talalhatd. Az
épiiletegylittes egy kétemeletes, valamint egy foldszintes épiiletrészbdl all. Az emeletes rész
teljes egészében, a foldszintes épiilet részben ald van pincézve. A t6ldszintes épliletrészben
fiird6szobas kollégiumi szobak keriiltek kialakitisra egy masik palyazat keretén beliil. Az
éplilet leromlott miiszaki allapotban van, teljes belsé feltjitasa indokolt. A funkcid miatt
feleslegessé valo valaszfalak bontdsra keriilnek és terv szerinti uj valaszfalak kertlnek
beépitésre. A bels6 nyilaszarok teljes cseréje sziikséges. A helyiségek padldburkolata teljes
mértékben cserére szorul. A megmaradé falazatokrdl a teljes vakolat leverésre keril és 1j
vakolat keriil rd. A sziikségtelen nyilasok befalazasra keriilnek, valamint 0 nyilasbontdsok
késziilnek sziikség szerint. Az alagsorban koréabbi helyén megmarad a kazanhaz, valamint itt
kerill kialakitasra a soszoba és a terapids helyiség, valamint raktarak. A foldszint egy részében
a kollégiumhoz tartozd konyha és kisegité helyiségei talalhatoak. A masik felében keriil
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kialakitasra egy kerekesszék tarolo, két atado-oltdztetd, akadalymentes fiird és pelenkazo
helyiség. Az 1. emeleten harom foglalkoztatd, két akadalymentes fiird6 és a személyzet
részére egy €tkezdiroda- neveldi szoba funkcidkat magaban foglalo helyiség kap helyet. A II.
emeleten két foglalkoztato, egy személyzeti WC, akadalymentes firdé és informatika terem
keriil kialakitasra. A II. emelet egy részén az alacsony belmagassag miatt beépitetlen padlastér
marad. Az épiileten beliili akadalymentes kdzlekedést lifttel sziikséges megoldani. Az emeleti
erkélyek szintén felujitasra keriilnek, de ennek hasznositdsa az lizemeltet§ dontése alapjan
torténik. Mind a viz,-szennyviz és flitési rendszert, valamint a teljes elektromos halézatot 4j
rendszer szerint kell kialakitani. Az lizemeltetd tajékoztatasa szerint a kollégium lakoéi vegyes
korcsoporttak, ovodas kortdl felnétt korig taldlhatdak. Fogyatékossag szempontjabdl 1atas-,
hallas-, mozgéssériltek, értelmi fogyatékosok és halmozottan fogyatékosok a lakok. Jelenleg
semmiféle igényt nem elégit ki az éplilet alaprajzi elrendezése egyik fogyatékkal é16 szdméara
sem. A vizes helyiségekben csiszdsmentes burkolat készitendd, R 12 illetve C
csuszasmentességi értékkel. Az lizemeltetd kérése, hogy a belsd nyilaszarok fokozott fizikai
igénybevételnek feleljenek meg, ezért acél tokkal, lyukfuratolt ajtélappal, a meglévd falak
esetében saroktok alkalmazasaval. Az livegezések minden esetben repedésmentes mindsitett
biztonsagi tiveggel vagy foliaval késziiljenek. Az ajtok alsé 30 cm-én kiviil-belil ruglemez
elhelyezése sziikséges. Az Ujonnan épilé valaszfalak gipszkarton szerkezetek, de erdsitett
kivitelben, 60 cm helyett 40 cm-es bordazattal. A homlokzati nyilaszar6k hatkamras, hdrom
rétegl ivegezéssel ellatott szerkezetiiek, minden esetben biztonsagi gyermekzarral ellatottak
legyenek.

2.2. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel$ altal a kozbeszerzési eljaras
ajanlatételi felhivasaban €s a dokumentacioban meghatérozottak szerint a szerzO0dés targyat
képezd munkakat, az ajanlatban vallalt feltételekkel szerzOdésszertien, teljes koriien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eldirdsoknak,
miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfeleléen, hataridében, egy
szakvéllalat gondossagaval elvégzi, az ehhez sziikséges hatosagi engedélyeket beszerzi, ill.
valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiti, ideértve kiilondsen a
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalan teljesitését.

2.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerzOdés atalanydijas szerzdés, azaz Vallalkozé feladata a
kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, dokumentacidja és a nyertes ajanlat szerinti
megvaldsitas fliggetleniil attol, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz—e minden
tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozoi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkét és az olyan munkat is, amely nélkiil a m(
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (t6bbletmunka; Ptk.
6.244.8).

3. Alvallalkozé igénybevétele
3.1. Megrendel6 hozzajarulasaval Vallalkozé jogosult alvallalkozokat igénybe venni.

3.2. A teljesitésbe a Vallalkozd az ajanlatdban nem megjeldlteken kiviil mas alvéllalkozét
vagy szakembert kizarélag a Kbt. 138. §-dban meghatarozottak szerint vonhat be.,

3.3. Amennyiben Véllalkozo a teljesitéséhez alvallalkozot vesz igénybe, ugy Megrendeld az

épitési beruhazasok, valamint az €pitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérndki
szolgéltatasok koOzbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm.
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rendelet 32/A.§ alapjan fizeti meg az ellenértéket, illetleg Vallalkozd az abban foglaltak
szerint k&teles eljarni.

4. A teljesités hatarideje, tovabba a munkavégzés ideje és helyszine
4.1. A szerz6dés hatalyba lépése: a szerzédés alairasanak napja.
4.2. A szerz6dés teljesitésének kezdd idépontja: munkatertilet atadasanak napja.

4.3. Teljesitési véghataridé: 2020.09.30. Megrendeld a vallalt hataridéhéz képest is
eloteljesitést elfogad.

44, A vallalkozé kételes a targyi munkakat elvégezni a Satoraljaujhely, Hajnal u. 8. Hrsz:
1317 alatti megvaldsitasi helyszinen.

5. Villalkozdi dij és fizetési feltételek

5.1. Véllalkozo az alabbi ellenszolgaltatasért (vallalkozdi dij) végzi el a jelen szerz6dés targya
szerinti munkakat.

Nettd 124 595 720 Ft
azaz: szdzhuszonnégymillio-6tszazkilencvendtezer-hétszazhusz forint

Az altalanos forgalmi adot a mindenkor hatalyos éltalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi
CXXVIL. torvény elbirasa alapjan kell megfizetni.

5.2. A véllalkozéi dij tartalmazza a Vallalkozonak a jelen szerzédésben foglalt feladatok
teljesitésével kapcsolatban felmeriilld Osszes koltségét, kiadasat, ideértve a kozvetlen
koltségek kozott esetlegesen nem szerepl$ altaldnos koltségeket, dijakat, a munkak szakszer(
és teljeskdrli elvégzéséhez sziikséges valamennyi munka- és anyag koltséget. Vallalkozd a
vallalkozoi dijon kivill a szerzédés teljesitése sordn a Megrendel6 felé semmilyen mas
jogcimen nem jogosult koltséget elszamolni.

5.3. Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozéi dij megfizetésére vonatkozd kotelezettségéhez
sziikséges fedezetet tAmogatds Utjan és - adott esetben - sajat forras kiegészitésével kivanja
biztositani. Megrendeld vallalja, hogy Vallalkozé szerzédésszerli teljesitése esetén a
rendelkezésre alld fedezetbdl a vallalkozoi dijat megfizeti.

5.4. Megrendelé az ellenértéket a szabdlyszertien kiallitott €s igazolt szamla ellenében a
szerzOdésben meghatarozott modon és tartalommal valé teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-
(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetéleg az épitési
beruhazasok, valamint az ¢épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30-32/B.§-dban eldirtakra figyelemmel, banki atutaldssal teljesiti. Az ellenérték
kifizetése unids tdmogatési forrasbol torténik (projekt azonositd: EFOP-4.1.6-16-2017-0003),
a finanszirozas moédja: utéfinanszirozas (kdzvetlen ajanlatkérdi kifizetés). Vallalkozd eldleg
kifizetését igényelheti, melynek mértéke a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan a teljes
ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelé Osszeg lehet. Vallalkozd részszamla benyujtasara
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jogosult, illetbleg az utolsd teljesitési szakasz esetében végszamla benyujtasira jogosult
teljesités igazolas ellenében. A végszamla benyujtdsanak feltétele, hogy az atadas-atvétel
teljes egészében sikeresen megtorténjen.

5.4.1 Fizetési Gitemezés:

El6legszamla: az ellenérték legfeljebb 30%-anak megfeleld Gsszeg

1. részszamla: legalabb 20%-ot elérd igazolt teljesités esetén a teljesitéssel aranyos ellenérték
erejéig

2. részszamla: legalabb 40%-ot elérd igazolt teljesités esetén tovabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

3. részszamla: legaldbb 60%-ot eléro igazolt teljesités esetén tovéabbi, a teljesitéssel aranyos
ellenérték erejéig

végszamla: igazolt 100%-ot elérd teljesités esetén.

Az el6legszamlaval legkésobb a végszamlaban kell elszamolni.

5.4.2. Vallalkozo csak jogosult, de nem koteles a fizetési litemezés szerint eljarni, azzal, hogy
valasztasa szerint a fentiek szerinti egyes részszamldkat elhagyhatja, és a kovetkezo
részszamla — adott esetben végszamla — szerinti teljesitési ardnyahoz igazodo lehet a szamla
ellenértéke. Vallalkozoé az litemezésen feliili tovabbi részszamlazasi lehetéséggel nem élhet.

5.5. A szédmlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adérdl szélo 2007. évi CXXVIIL
torvény altal el&irt tartalmi kévetelményeknek. Amennyiben a benyujtott szamla nem felel
meg a fenti feltételeknek, Ggy a Megrendelé a Véllalkozét irasban szdlitja fel a hianyok
potlasara, €s ebben az esetben a fizetési hataridé a hidnyok pétlésaval veszi kezdetét

5.6. A kifizetések vonatkozasaban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B.§-aban foglaltak
szerint kell eljarni. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelé a neki felrohatd késedelem
idGtartamara vonatkoztatva Ptk. szerinti késedelmi kamatot tartozik a Vallalkozonak
megfizetni. A Megrendel6 fizetési késedelme a Véllalkozd altal benytjtott szamla fizetési
hataridejének lejartatdl all fenn.

5.7. Véllalkozo a szamlan vevoként a kovetkez6 megnevezést koteles hasznalni:

Sarospataki Tankeriileti Kézpont
3950 Sarospatak, Kossuth Lajos utca 44.

5.8. A Villalkozo6 jelen szerzodésében foglalt teljesitésének igazolasara Megrendel6 részérdl
Megrendel6 képviseldje és az altala megbizott muszaki ellendr egytittesen jogosult.

5.9. Vallalkoz6 a szerzédés targyahoz kapcsolddd beruhdzas kivitelezési szamladinak
kiallitdsanal koteles a tamogatast nyujtod altal esetlegesen eléirt formai szabalyokat betartani, a
szamlakhoz minden kért igazolast, nyilatkozatot beszerezni.

5.10. Szerzd6dé felek megallapodnak, hogy az 4tadéas-atvételi eljarast a Ptk. el6irasa alapjan
folytatjak le. A miszaki atadas-atvétel feltétele a fenticken til a megvaldsuldsi terv
(amennyiben relevans), miibizonylatok, jegyzokdnyvek pozitiv eredményeinek bemutatasa €s
atadasa is. A Teljesités Igazolasi Jegyzékonyv kiallitasara a Felek altal elvégzett atadas-
atvételi eljaras alapjan kerill sor. A teljesitésigazold jegyzdkdnyv felvételére és
ellenjegyzésére a Megrendel6 képviselGje, miszaki ellenére és a Vallalkozd képviseldje
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jogosult. A teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a Megrendelo a Kbt. 135. § (1)-(2)
bekezdése és a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint jar el.

5.11. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerzodés atalanyaras elszamolasinak mindsiil, ennek
megfelelden Vallalkozo kijelenti, hogy

» megismerte a dokumentacio részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki leirasok tartalmat,
és az abban foglalt munkalatok teljes korli megvaldsitasara vonatkozodan tette meg ajanlatat;

* a tobbletmunka kockazatat magara vallalja;

+ a rendelkezésére bocsatott mliszaki leirds alapjan az épitési beruhazést szerzédésszerten,
teljes kortien, miszaki és mindségi szempontbol is kifogastalan allapotban, a vonatkozd
jogszabalyoknak, miiszaki szabalyoknak megfelelGen késziti el;

* a kdzbeszerzési dokumentacidt attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

* ajanlati arat a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kérlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz&dés targyanak a megvaldsitasara;

* a szerzOdés teljesitése sordn felmeriild tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi, annak
ellenértékét nem érvényesiti, mivel a vallalkozasi dij dtalanyaron keriilt meghatarozésra.

6. Megrendeld jogai és kotelezettségei

6.1. Megrendel6 koteles Vallalkoz6 szerzddésszerti teljesitését elGsegiteni, és az elfogadott
teljesitést, részteljesitést kovetden a vallalkozoi dijat megfizetni.

6.2. Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy Véllalkozé altal irasban jelzett informaciot
a lehetéségekhez képest 3 (harom) munkanapon belil az igényelt dokumentum atadéséaval,
vagy a Megrendel6 megfeleld alkalmazottainak/megbizottjainak rendelkezésre &llasaval
megadja.

6.3. Megrendel6 biztositja a teljesités helyének elGkészitését, és Vallalkoz6é altal a
helyszinen torténé munkavégzés feltételeit.

6.4. Megrendeld jogosult Vallalkozd szerzédésszerli teljesitését — Vallalkozd sziikségtelen
zavarasa nélkiil — barmikor ellen6rizni.

6.5. A Megrendel6 a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozd szdmara utasitdsokat adhat.
Ezen utasitasok azonban Osszhangban kell, hogy legyenek a szerzédésben foglaltakkal. A
Villalkozé koteles — hacsak jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen — a
Megrendelének a szerzddéssel Gsszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitisok nem
terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetbleg nem tehetik a teljesitést
terhesebbé.

6.6. A Megrendel6 jogosult a munkalatokat a Vallalkozé koltségére barmikor felfliggeszteni,
ha azt tapasztalja, hogy:

e a munkdak iranyitdsat vagy megvaldsitasat nem a Véllalkoz6 ajanlatiban, illetSleg a
szerz6désben megjeldlt személyek (ideértve: alvallalkozok, egyéb teljesitési segédek)
vegzik,

e akivitelezés nem a miszaki el6irdsokban foglaltaknak megfelelGen térténik,

e a Villalkozo mas anyagot kivan beépiteni, mint amit ajanlatiban megjeldlt és a
Megrendeld elfogadott.
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6.6.1. Amennyiben a felfliggesztésre a Vallalkozd hibajabdl kertil sor, a felfiiggesztés
idétartama alatt a Vallalkozd kételes a kivitelezés ala vont terliletek, berendezések,
anyagok, létesitmények 4allagat megovni, tarolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkeriilése érdekében.

6.6.2. Amennyiben a felfliggesztés nem a Vallalkozd hibaja miatt valt sziikségessé, ugy
a Vallalkozo jogosult a felfliggesztés alatt felmeriilt jogos kdltségeinek (allagmegovas
koltsége, a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendeld altali megtéritésére,
valamint a kivitelezési hataridé indokolt mértékli meghosszabbitasara.

6.7. Megrendel6 kizardlag a szerzGdésben foglalt munkdk teljes elvégzését fogadja el
szerzOdésszerli teljesitésnek. A vaéllalkozd altali  készrejelentést kovetGen a felek
megallapodésa szerint kerlil sor a munkak atadas-atvételére a megvaldsitas helyszinén. A
Megrendel6 jogosult a Viallalkozd nem szerzddésszerl teljesitését visszautasitani és a jelen
szerzodésben foglalt jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.8. A Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl — valasztasa szerint — elallni, vagy azt felmondani,
amennyiben a Vallalkozo fizetOképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti. Ezen lényeges
valtozasokrdl/eseményekrél Vallalkozo koteles a Megrendeldt a korilmény bekovetkeztétél
szamitott 8 napon belill irdsban értesiteni. Ha a Vallalkozd egyéb szerzGdésszegést kovet el,
vagy a munkavégzés barmely faziséban Megrendeld részérdél miiszakilag igazolhato, a
Megrendeld altal kijelolt személy altal is elismert, jelentés minGségi €s/vagy mennyiségi
kifogas mertl fel és ennek kijavitasdban felek nem tudnak megéllapodni, a Megrendeld
jogosult a szerzddés felmondasara.

7. Vallalkozo jogai és kotelezettségei

7.1. Vallalkoz6 haladéktalanul kozol Megrendel6vel minden olyan kériilményt, amely jelen
szerzOdés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érinti, vagy befolyasolja.

7.2. A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felel8s,
igy kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszert foglalkoztatasaért, tovabba Vallalkozo felels az alkalmazottainak, alvallalkozdinak
magatartasaért a munkavégzés helyén. A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia,
akik szakmajukban megfelelGen képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vallalkozo kételes
mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkésai rendbontd vagy
torvényellenes viselkedését megeldzze. A Megrendeld kotelezheti a Véllalkozdt ezen
személyek haladéktalan eltavolitasara.

7.3. A kivitelezés id6tartama alatt a munkateriileten a Vallalkozo kételezettsége az élet- és
vagyonbiztonsdg megdvasa, valamint a munka- és tiizvédelmi eldirasok betartdsa, ezek be
nem tartasaboél eredd karat nem harithatja at Megrendelore.

7.4. Vallalkozo feladata a jelen szerzOdés targya szerinti munkaknak a szerzédés 2.2. pontja
szerinti megvalositasa, fiiggetlenill attdl, hogy a benyujtott tételes koltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget, beleértve a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezd, de a
véllalkozdi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely
nélkiil a mi rendeltetésszerti hasznélatra alkalmas megvalositdsa nem torténhet meg
(tobbletmunka; Ptk. 6.244. §).
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7.5. A szerz6dés targyat képezé létesitmény(ek) Kkivitelezésére kiadott hatdsagi
engedély(ek)ben foglaltakat Vallalkozd6 mindenkor maradéktalanul koteles betartani. Ezen
engedély(ek)ben foglaltak be nem tartdsabol eredd karokat Vallalkozd viseli. Az épitési
munka korilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal hatosagi jogkdrben adott, jogszerii
utasitdsokat a Vallalkozo koteles megfelelden végrehajtani és arrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

7.6. A Vallalkozo jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a munkavégzésre
valo alkalmassagot megvizsgalni; a Villalkozé kételes egyiittmikddni a Megrendeldvel, az
esetleges hidnyossagokat jegyzdkonyvben (€pitési napld) rdgziteni, és ebben felhivni a
Megrendel6 figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére. Koteles tovabba a Vallalkozo
megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkak esetleges hibai vagy
hidnyossagai nem akadalyozzak-e a munkavégzést.

7.7. A Vallalkozo koteles a szakérté épitési szervezettl elvarhatdo gondossaggal és
igyekezettel kivitelezni a munkdkat, az esetleges hibakat, hidnyossagokat kijavitani a
szerz6dés elbirasaival 6sszhangban.

7.8. A megvalositas ideje alatt a Vallalkozonak az Osszes kivitelez6i (alvallalkoz6i)
tevékenységrdl attekintéssel kell rendelkeznie, tovabba koteles a tarsvallalkozokkal és
alvallalkozokkal johiszemiien egytittmikddni.

7.9. A kivitelezés sordn a munka folyamatos végzését Vallalkozonak biztositani kell, aminek
érdekében a felmeriilé akadalyokat azok tudomadsara jutasakor azonnal jeleznie kell irdsban,
tovabba a megoldasi modokat és javaslatokat MegrendelGvel egyeztetnie kell.

7.10. A Véllalkozé kételes a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett teriiletrészek
biztonsagos 6rzésérél gondoskodni. A munkateriilet 6rzését Vallalkozénak sajat, megfeleld
jogositvanyokkal rendelkez6 munkavallaldival, vagy erre szerz6dott, szakcéggel kell
biztositani. Vallalkozo6 a kivitelezéssel érintett teriiletek 4llag és vagyonvédelmét biztositja.
Az 6rzés elmulasztdsa miatt keletkezd esetleges karokért a Vallalkozo anyagi felelésséget
vallal.

7.11. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé moédositasi igényeket a Megrendeld 4ltal
kijelolt személlyel minden esetben koteles irdsban egyeztetni és elfogadtatni.

7.12. A Vallalkozé kételes a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktol
mentes allapotban tartani és ennek megfelel6en tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A
Villalkozo koteles az épitési teriiletr§l eltakaritani és eltavolitani minden térmeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovébbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges. A Vallalkozo kdteles az épitéipari kivitelezés soran keletkezd
hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténd - elszallitdsara (elszallittatasara).

7.13. A Vallalkoz6 koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés
terliletérdl a lehetd legkevesebb szennyez6dés jusson ki a kornyez6 teriiletekre. A Vallalkozo
koteles betartani a mindenkor érvényes és hatalyos kornyezetvédelmi eldirdsokat,
jogszabalyokat, hatosagi hatarozatban foglaltakat €s munkaja soran azokat maradéktalanul
alkalmazni. Az esetlegesen keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére
vonatkozéan Véllalkozé koteles minden vonatkozo eléirast betartani.

@@ :
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7.14. A kozutak és kozteriiletek nem kozlekedési célu igénybevételéért az 1988. évi L. torvény
szerinti igénybevételi dij megfizetése Vallalkozot terheli.

7.15. A szerz6dés megkotését kdvetden a Vallalkozd viseli annak minden kovetkezményét,
amely a tervdokumentacié olyan hidnyossagabdl adodik, melyet a Véllalkozdnak a téle
elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megelézéen
(a kOzbeszerzési eljaras soran, ide nem értve az ajanlati kotottség beéllta utani szerzédéskotési
moratérium iddszakat) nem jelzett.

7.16. A Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a
szerzOdés teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a
szerzOodés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendel6 szamara
megismerhetoveé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

7.17. A kilfoldi adéilletéségli Vallalkozd koteles a szerz8déshez arra vonatkozod
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatésagtél a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

7.18. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdés gb) pontja alapjan
nyilatkozza, hogy a szerz6déskotéstdl szamitott 14 napon belill a kivitelezési tevékenység
megkezdését D kéri /[ nem kéri,

8. A Kkivitelezési munkak soran szerz6do felek nevében eljaro személyek

8.1. Vallalkoz6 projektvezetdije, épitésvezetdje:

Neve, beosztasa: Borsos Ivan Viktor, épitésvezetd
Ertesitési cime: 3527 Miskolc, Teréz utca 4.
Telefonszdma: +36 -30/738-2045

Szakmai tapasztalata: 10 db projekt

8.2. Vallalkozo felelos muszaki vezetGjének (vezetdinek)
Neve: Czidor Imre

Képesitése: miiszaki szakoktatd

Jogosultsag szama: Mv-E 05-50111

Ertesitési cime: 3535 Miskolc Tomorkény Istvan utca 21.
Telefonszama: +36-20/942-5707

Szakmai tapasztalata: 60 hé

8.3. Megrendeld helyszini képviseldjének (képviseldinek)

Neve, beosztéasa: Baghyné Kollath Katalin, lizemeltetési referens

Munkahelyi cime: 3950 Sarospatak, Kossuth L. 44.

Telefonszama: 06/47- 795-203

8.4. Megrendel miiszaki ellenére ’

Neve, beosztésa: Konstrukta-MAX Kft.; Csaté Akos , ligyvezeto
8
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Munkahelyi cime: 3526 Miskolc, Szeles u. 84. 3/2
Telefonszama: 06-30-606-26-93

A szerz6d6 felek nevében eljaro személyek valtozasa esetén Felek a valtozast haladéktalanul
kotelesek irasban a masik fél tudomasdra hozni, bejelenteni. Felek rogzitik, hogy a szerz6dé
felek nevében eljaré személyek véltozasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
valtozasnak mindsil, és nem vonja maga utan a szerzédés mddositasanak kotelezettségét.

8.5. Az ellendrzési és tdjékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabbd a
naplévezetés €s naplobejegyzés szabdlyai, és a teljesitésigazolas és miiszaki dtadéds-atvétel
tekintetében az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Etvr.) és a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének elbirasai az irdnyaddk, illetoleg
nem épitési engedélykoteles tevékenység esetén szerzédo felek papir alapu napldovezetésben is
megallapodhatnak.

9. Jotallas, szavatossag

9.1 Vallalkozo jétall azért, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott kivitelez8i munkak
teljesitése megfelel az ajanlataban foglaltaknak, a jelen szerzddés kikotéseinek, a szakmai
eléirasoknak, valamint Megrendeld elvarasainak, ennek megfeleléen garantélja

9.1.1. valamennyi, jelen szerzédésben illetéleg a megeléz6 kozbeszerzési eljarasban
feltiintetett paraméter €s miiszaki adat elérését;

9.1.2. hogy, az éaltala létrehozott 1étesitmény illetéleg elvégzett munka mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes
magyar szabvanyoknak és eldirasoknak, valamint a gyartdi elGirasoknak megfelel, és a
szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

9.2.2. az épitési munkak szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozo szabvanyok és
eléirasok betartasat.

9.2. Szerz6d6 felek kikdtik, hogy a jotallas idGtartama az atadés-atvétel befejezését kovetd
naptol szamitott 24 + 2 (26) hénap.

9.3. A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki szakszeriitlen mukodtetés,
beavatkozéds vagy a nem rendeltetésszerti hasznalat altal okozott karok kijavitisara, tovabba
azokra a hibakra, amelyekr6l a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett rendeltetésellenes hasznélat kovetkezménye.

9.4. A jotallas, illetSleg szavatossag ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasa,
elhéritdsa dijtalan. A jotallasi vagy szavatossagi i1d¢ alatt fellépé hianyossagot, hibat
haladéktalanul a Vallalkozo6 tudomasara kell hozni, a Vallalkoz6 pedig koteles haladéktalanul
— az értesitest kdvetd elsé munkanaptdl — intézkedni, a hibat, hianyt kiklisz6bdlni.

10. Szerzédést megerdsitd biztositékok

10.1 Késedelmi kotbér

10.1.1. Villalkozo koteles a teljesités tekintetében meghatarozott hataridé betartdséra,
ennek keretében Vallalkozd tudomaésul veszi, hogy kotbérterhes hataridével teljesit.
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Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén, ha a késedelem olyan okbdl kovetkezik be,
amelyért a Véllalkozo felelds, a Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult.

10.1.2. A késedelmi kétbér mértéke a késedelemmel érintett nettd ajanlati ar 0,5%-a Ft /
késedelmes nap, melynek maximélis mértéke a szerzGdéses ellenérték 10%-a.
Amennyiben a késedelmi kotbér eléri a maximumat, gy Megrendel6 jogosult a
szerzOdést azonnali hatallyal felmondani, illetbleg a szerzodéstdl elallni. A kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

10.2. Meghiusulasi kétbér

10.2.1. Megrendeld a szerzédés teljesitésének elmaradésa esetére meghitsulasi kotbért
kot ki. A teljesitésnek a Vallalkozd hibajabol torténd ellehetetleniilése, tovébba a
Vallalkozo szerzOdésszegésére alapitott azonnali hatalyu felmondas vagy elallas esetén
Megrendeld meghiusulasi kdtbérre jogosult.

10.2.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a nettdé vallalkozdi dij 20%-a, melyet a
terheldlevél alapjan kell Megrendeld részére megfizetni. A meghiusuldsi kotbér
megfizetése a teljesités kovetelését kizarja.

10.3. Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel6 egyéb igényeinek
elvesztését. Megrendel a kotbért meghalado karat és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogait
is (kartérités, jotallas, szavatossag stb.) érvényesitheti Vallalkozoval szemben. Megrendel a
szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kdvetelheti, ha a kétbérigényét nem
érvényesitette. Ezen pont tekintetében irdnyadé a Ptk. 6:187. §-a.

10.4. Kotbérrdl kiallitott szamviteli bizonylat a terhelSlevél. A kotbér megfizetésének médja
banki 4tutalas a Megrendeld bankszamlajara. A kotbér megfizetésének esedékessége a
terhelSlevél kézhezvételét kovetd 15 (tizendt) nap. A kotbér Osszege a Vallalkozd esedékes
szamlajanak pénzigyi kifizetésekor beszamithat6. Amennyiben a Megrendelének
beszamitasra alkalmas kotbérkovetelése keletkezik, akkor Megrendeld sajat dontése alapjan a
Vallalkoz¢é  altal kidllitott szamla kiegyenlitésénél beszamitdssal is érvényesitheti
kétbérkovetelését.

11. Egyiittmiikodés

11.1. Szerzédé felek a jelen szerzddés teljesitése kapesan kotelesek egyiittmiikddni. Szerzddd
felek kotelesek az egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni, és egymashoz haladéktalanul eljuttatni.

11.2. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy irdsban, idében tajékoztatjdk egymast,
nem csupan a jelen megallapodasban foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésrél
(tény, adat, kérilmény), amely a szerz6dés teljesitésére kihatassal lehet.

11.3. Megrendelének és Vallalkozénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy
kozvetlen targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat,
amely kozdéttiik a jelen szerzddéssel kapcsolatban felmeriil. Ha Megrendeld és Vallalkozé az
emlitett kdzvetlen és kozvetett targyalasok megkezdésétdl szamitott 10 (tiz) napon belill a
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nézeteltérést nem tudjak megoldani, Ugy azt kovetben fordulnak a hataskdrrel és
illetékességgel rendelkezd birdésaghoz.

12. A szerzodés maodositasa
Szerz6d6 felek mddosithatjék a jelen szerzédést a Kbt. 141. §-aban foglaltakra figyelemmel.
13. A szerzodés megsziinése, megsziintetése

13.1. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerzOdeéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

c) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabéalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4altal megéallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

13.2. Megrendel6 koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kdvetden jut tudomésara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
koézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

13.3. Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

13.4. A szerzédés egyebekben a Villalkozé — Megrendeld altal elismert — teljesitésével,
valamint az ellenérték megfizetésével szlinik meg.

14. Egyéb kikotések

14.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerz&dés teljesitése soran egymasrol, kiilondsen egymas
mitkddeésérdl, szervezetérdl tudomasukra jutott informacidkat bizalmasan kezelik, azokat nem
hozzék harmadik felek tudomasara. Kivételt képez ez alol az az eset, amikor valamelyik fél
jogszabalyban eldirt kotelezettségének teljesitése érdekében hozza nyilvanosségra a fenti
informaciok valamelyikét.

14.2. Vallalkozd és Megrendeld a jelen szerzddés teljesitése érdekében tudomésukra jutott
adatokat ¢és informaciokat kizérdlag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatjak fel. Jelen
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Szerz6dés egyik felet sem hatalmazza fel arra, hogy hirdetésben, a nyilvanossag elétt,
promocids, marketing vagy egyéb tevékenysége soran felhaszndlja a mésik fél nevét,
védjegyét vagy egyeb azonosito jelét, kivéve, ha a felek errdl irdsban maskeént rendelkeznek.

14.3. Szerz6dé felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzédést kiilén jogszabalyban
feljogositott szervek jogosultak ellendrizni. Vallalkozo vallalja, hogy az esetleges vizsgalat
esetén az ellendrzést végzd szervek részére — adott esetben a jelen szerz6dés megsziinését
kovetden is — a kért felvilagositast megadja, jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos iratokat
bemutatja, és sziikkség esetén masolatban atadja.

14.4. Vallalkozd kifejezetten elismeri, hogy tudoméssal bir arrol, hogy Megrendelo
tamogatasi forrast vesz igénybe az ezen szerzddés szerinti munkak megvaldsitasara, igy
amennyiben Vallalkozo magatartaséra, vagy mulasztdsira visszavezethetSen MegrendelGnek
a tdmogatassal kapcsolatban barmilyen visszafizetési, birsag megfizetési vagy barmilyen
egyéb mas fizetési kotelezettsége keletkezik, ugy azt Vallalkozé koteles Megrendeldnek
megtériteni.

14.5. Vallalkoz6 koteles a vallalkozasi szerzddés hatdlyba lépéséig feleldsségbiztositasi
szerzOdést kbtni vagy a meglévd biztositasat jelen szerzddéses munkara is kiterjeszteni. A
felelosségbiztositas értékének el kell érnie legalabb a 80 millio Ft/év és legalabb 20 millié
Ft/karesemény Osszegli értéket. A Vallalkozd koteles a felelGsségbiztositasi szerzddés
masolatat a Megrendel§ részére szerzédés hatalyba 1épésekor atadni. Vallalkozd tudomaésul
veszi, hogy a szerzOdés hatalyba 1épésének feltétele a feleldsségbiztositas masolatanak
atadasa.

14.6. Vallalkozd a kivitelezési munkak, €s az ahhoz kapcsolodo jarulékos tevékenységei soran
kifejezetten vallalja, hogy a kérnyezetvédelmi szempontokat érvényesiti, igy kiiléndsen - ahol
technoldgiai és koltséghatékonysagi szempontbol lehetséges - ujrahasznosithaté anyagokat
alkalmaz, konténereket haszndl fel, tovadbbd a beszallitoival, alvallalkozbdival, egyéb
partnereivel és a Megrendeldvel térténé kommunikacioja soran torekszik a kérnyezetkiméls
pl. elektronikus megoldasokra, és csak a lényeges, feltétlentil sziikséges informaciok kertilnek
papir alapu kinyomtatasra.

14.7.A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben — a kovetkezd sorrend szerint - a
kozbeszerzésekrél szold 2015. évi CXLIIL térvény, a Polgari Térvénykonyvrol szolo 2013.
évi V. torvény, az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodod
tervezdi és mérnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet, valamint az egyéb kapcsolodd jogszabalyok vonatkozéd rendelkezéseit, és a
kozbeszerzési eljarasban készitett ajanlattételi felhivasban és dokumentaciéban, valamint a
Vallalkozo ajanlataban foglaltakat kell alkalmazni.

14.8. Jelen szerzodés elvélaszthatatlan részét képezi
14.8.1. a kdzbeszerzési muszaki leirds (elektronikusan)
14.8.2. a vallalkozo6 ajanlata szerinti tételes koltségvetés
14.8.3. a felel6sségbiztositasi kbtvény masolata

14.9. Jelen szerzdés fedezetét az EFOP-4.1.6-16-2017-0003 palyéazat biztositja, melynek
tekintetében Megrendeld konzorciumi partneri statuszanak elbiralasa még folyamatban, és igy
a szerzG6dés fedezete feletti rendelkezési jog még nem biztositott. Erre tekintettel ezen
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szerz6dés a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapjan csak akkor lép hatdlyba, ha Megrendel§ a
szerzOdés teljesités¢hez szikséges tamogatdsi Osszeggel rendelkezik, melyrdl értesiti
Villalkozot. Ezen feltételre tekintettel a jelen szerzddés hatalyba 1épésének napja az értesités
Villalkozdé altali kézhezvételének napja.

Jelen megallapodast felek képviseldi elolvasas és k6zos attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezét 4 eredeti példanyban irtak ala.

Séarospatak, 2020. marcius honap 23. nap
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DiGesztor Epitd/és

’,

Iszerkezet Gyarté

ifeti Kozpont
Képviseli: Donko Jozsef Béla, tankertileti

igazgatd Képviseli:

Megrendeld Vallalkozo

Pél}zﬁgyi el%enje yZEs:

gazdasagi vezetd

Jogi ellenjegyzés:

.............................................
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