Vallalkozasi szerzfdés

amely létrejott egyrészrol

Név: Tiszamenti Milk Kft

Cim/székhely: 3458, Tiszakeszi, Derzs-telep
Eléthet6ség: tiszamentikft@gmail.com
Adoészam: 24919603-4-05

Bankszamlaszam: 10402764-50526572-85571008
Cégjegyzékszam: 05-09-026969

Képviseletében eljard személy neve: Tallar Miklos
mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld),

mastészrol*

Név: ,,SZIVARVANY-EP” Epitéipari és Szolgaltaté Kft
Cim/székhely: 3900 Szerencs, Huszatvar u. 26.
ElérhetSség: 06-47/361 118

Adoészam: 10497746-2-05

Bankszamlaszam: 10102718-14543715

Cégjegyzékszam: 05-09-000692

Kamarai regisztracios szam: 34A23441

Keépviseletében eljar6 személy neve: Boros Istvan
Elérhetdsége: 06-20/9521890

mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé) kozott, az alabbiak szerint:

A Megrendel6 2018.11.09-n eljarast megindit6 felhivast tett kozzé, mely eljaris eredményekénr a
Villalkozé mint nyertes ajanlattevd jogosult a szerz&désben foglalt ,,Istallé és technoldgia létesitése
a Tiszamenti Milk Kft projektjében” targyban kivitelezési munkak elvégzésere.

A Megrendels ezuton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitéipari kivitelezési
tevékenység ellenértékénck pénzigyi fedezetével rendelkezik.

1. ASZERZODES TARGYA

1.1.Megrendelé megrendeli, Vallalkozé elvallalja az Ajanlatkérd altal 2018.11.09-n megkildott
eljarast megindit6 felhivas szerint a Megrendeld EKR-OT-02390/2018 szamu VP2-4.1.1.3-16
kodszamu projektje kapcsan a ,Istallo és technologia létesitése a Tiszamenti Milk Kft
projektjében”kivitelezését, vallalkozasi szerz&dés keretében.

1.2. A szerz6dés mellékletei a szerzodés részét képezik, azokkal egyttt értelmezenddk.

1.3. Az épitési munkatertilet adatai:
Cim: Tiszatarjan, Tazokos telep
Helyrajzi szam: kiltertlet 091 hrsz.
Az épitményre, épitesi tevékenységre vonatkozd kovetelmény meghatirozasa: az épitési
munkakra vonatkozo Magyar Szabvanyokban foglalt kévetelményrendszer.

1.4. Teljesitést hatarido:
Az épitési munkak teljesitésénck hatarideje: 2019, szeptember 30.



2. A SZERZODES TELJES MUSZAKI TARTALMA, A MEGRENDELO ALTALANOS
FELTETELEI

2.1.A Megrendels megrendeli, a Villalkozé pedig a jelen szerzédésben foglaltak szerint vallalja, a
Megrendeld Istallo és technologia létesitése a Tiszament Milk Kft-nél targyu kivitelezesét.

2. Villalkozo kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentaciot, és a munkateriiletet megismerte, azt a
feladat meghatirozasihoz sziikséges mértékben és az elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg. A Villalkozo kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentaciot
elézetesen megvizsgalta és azt kivitelezésre alkalmasnak taldlta. Kotelezi magat arra, hogy a
létesitmény kivitelezését e tervdokumenticionak megfelelé miszaki tarralommal a vonatkozo
hatalyos jogszabalyok és hatdsagl el6irasok betartasaval végzi el. A Vallalkozo a kivitelezési
tervdokumentdcié  szerinti  kivitelezésért  tartozik  felelsséggel. Ha a  kivitelezési
dokumentacionak megfelelen  elkészitett létesitmény utdbb  felmertld  tervezési  hiba
kovetkeztében valik hibassa, ezért a tervezd felels.

23.A kivitelez8 a beruhizast az ajanlata részét képezd projekt terv alapjan valositja meg. A

kivitelezé a szerzGdés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezésre vonatkozé tervdokumentacio,
a helyszin és a feladat teljes korl ismerete és minden megvaldsitasi adat és igény megértése
szerint késziilt.

Kivitelez8 a szerzédés megkotésével egyidejileg elfogadja, hogy a projekt megvaldsitasa soran
a kiviteli itemtervet és pénzigyl-szamlazasi Gitemtervet a valos dllashoz igazitva folyamatosan
frissiti.

3. ASZERZODES ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTUMOK (MELLEKLETEK)

3.1. Kozbeszerzési dokumentumok.

3.2. Az ajanlattevok kérdéseire adott valaszok, és minden egyéb — az ajanlat benyujtasdig keletkezett
— irasos informacio.

3.3. A nyertes ajanlat.

3.4. A kiviteli Gitemterv és a pénziigyi-szamldzasi Gtemterv, melyet Vallalkozo készit el a megrendeld
altal biztositott titemezés alapjan (egylitt: projektterv).

4. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

4.1. Az elszamolas formaja, mddja, a fizetés modja, hatarideje, szakaszai
4.1.1. Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszega atalanyaron vallalja, amely
ajanlata alapjan:

Netto szerzodéses ellenérték (a megajanlott afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas) 691.602.395
Ft + AFA, azaz hatszazkilencvenegymillié-hatszazkettGezer-haromszazkilencvende-Ft. bruttd
878.335.042 Ft, azaz nyolszazhetvennyolemillié-haromszazharmincotezer-negyvenkettd Fr.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen beszerzés hatdlya ald tartozé, szolgaltatas nyujtasnak
mindsiilé épitési-szerelési és egvéb szerelési munkak az altalanos forgalmi adé6rdl szolo 2007.
évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala tartoznak (forditott afa fizetés).

4.1.2 A fenti 4.1.1. pont szerinti vallalisi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegl
atalanyar, amely a munkahelyl adottsagok és a 3. pontban felsorolt dokumentumok és
informaciok  alapjan, a  Vallalkozo  felilvizsgalatinak  figyelembevételével — keriilt
meghatarozasra. Villalkozo mindezek tényét kifejezetten tudomasul veszi, ¢és jelen szerzédés
aldirisaval kijelenti, hogy a fentiekben megjelole ellenérték kialakitdsa sorin figyelemmel volt
ezen tényte.



4.2,

4.3.

44.

4.5.

4.6.

A szerzddéses dr tartalmazza a miszaki tartalom megvalositisdnak teljes koltségét, a
kivirelezési munkikart, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat (ideértve
kiilondsen az épitkezési tevékenység sordn felentkezd kéziizemi dijakat is), illetéket
(vimot), az 4taddsi, beiizemelési, hasznilatbavételi engedély megkéréschez sziikséges
szakhatosagi nyilatkozatok és a  birtokbaadasi, valamint az atadasi tervdokumentacio
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvinyoknak megfelelé minésitési vizsgalad és
mérési koltséget, barmiféle dfjat (gépek, irodak, raktarak stb.), a felvonulasi-, vagyonvédelmi
koltségeket, a garancidlis és szavatossigi kotelezettségek koltségeit, a szerzGdés targyanak
rendeltetésszerti  haszndlatit biztosité megvaldsitishoz —sziikséges munka ellenértéket,
valamennyi jarulékos munka (mint épitési és felvonulasi teriilet takaritisa, épitési €s
kommunélis hulladék elszallitisa, valamint a foldfelszin credet allapotanak visszaallitasa)
koltsegét.

A Villalkozé fend dron feliil semmiféle cimen tobbletkoltséget nem érvényesithet, kivéve a
Megrendeld altal elrendelt potmunkak ellenértékér.

Utdlag az arképzésben tapasztalt hibdk, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az
atalanyar megemelésére.

A vallalkozas ellenériékénck clszdamolisa a jovahagyott kiviteli Gtemterv és a pénzugyi-
szamlazasi ttemterv szerint torténik, mely iitemtervek kialakitisa illeszkedik az eljarast
meginditd felhivasban meghatirozott kikotésekhez.

A kivitelezési munkik vonatkozasaban a Villalkozd a munkanemeknek megfeleléen a
kévetkezékben részletezett pénziigyi-szamlazasi itemterv szerint jogosult rész-, illetve
vegszamlak kiallitasara,

4.6.1. Az istalld acélszerkezet szerelési munkai, beleértve az acél tartdszerkezet szerelése,
tetdszelemenezés szerelése, tetéfedés elkészitésé és oromfal épitése kapukkal egytitt, valamint a
kézbeszerzési kifrasban szerepld istalléba épitett technoldgial elemek  (548db pihené box,
386m marrid, 34db vilogatokapu, 80db nyakfogd, 32db fagymentes itato, 8db trigyaszan, 4db
ventillacios, 10db vertikalis ventillator, 8db tehénvakard) esetében a megrendels az alabbi
fizetési feltételeket biztositja:

4.6.1.1.Megrendels szerzédéskotést kévetden 8 napon beliil a vallalkozoi dijban szereplé:
a)) istalloszerkezet nettd 2068.433.881 Ft oOsszeg, azaz kettGszazhatvannyolemillio-
négyszazharmincharomezer-nyolcszaznyolcvanegy Ft.
b)) belsé technolégia nettd  88.666.200 Ft 6sszeg, azaz nyolcvannyolemillio-
hatszazhatvanhatezer-kettészaz Ft.
osszegének 10%-dnak megfeleld dsszegil, azaz nettd 35.710.008 I, azaz nettd harminctmillio-
hétszaztizezer-nyolc Ft dsszegil elSleg igénybevételét biztositja Vallalkozod részére, amely az
egyes technoldgiai részek leszallitisat kovetSen kiallitott részszamliban keriilnek elszamoldsta.
Amennyiben Vallalkozé nem teljesit kotelezettséget vallal arra, hogy az elSleg 6sszeget
visszafizetl.

4.6.1.2. Megrendel6 kotelezi magat, hogy a szerzédés alairast kovetéen, legkésébb a
szerz6déskotés kovetd 15 napon belill, a vallalkozoi dijban szerepld istalloszerkezet és belsd
technologia 6sszegének 80%-ka mértékéigazaz 285.680.064 I't azaz kettSszaznyolevanomillio-
hatszanyolcvanezer-hatvannégy Fr erejéig a sajat bankjinal (nyit6 bank) tesz visszavonhatatlan
fizetési igéretet akkreditv megnyitisaval. Az akkreditiv kedvezményezettje a V allalkozd.
Amennyiben Villalkozé ezen munkik elvégzésére alvillalkozot vesz igénybe, Villalkozo
kotelezi magat, hogy az alvillalkozdi szerz&dés aldirast kovetSen, legkésébb a szerzédeskotes
kovet6 15 napon belil, a Megrendeld altal nyitott visszavonhatatlan fizetési igéretet
akkreditivet, transzferalja alvallalkoz6 részere.



4.6.1.2 a;) A Villalkozé az istalloszerkezet szallitast kovetSen jogosult a vallalkozoi dijban
szerepld istilloszerkezet Osszegének (268.433.881 Ft Gsszeg, azaz kett6szazhatvannyolemillio-
negyszazharminchiromezer-nyoleszaznyolevanegy Ft) 90%-anak megfeleld 6sszegl, azaz netté
241.590.492 Bt azaz netto kett6szaznegyvenegymillio-6tszdzkilencvenezer-
négyszizkilencvenketté Fr dsszegli szamla kiallitisira, melybél a 4.1 pontban meghatarozott a
vallalkozoi  dfj 10%-dnak megfelels sszegl, azaz netd 26.843.388 Fr, azaz netté
huszonhatmﬂlic')-nyolcszéznegyvenhéxomczcr—héromszéznyolcvannyolc Ft  Osszegl  elSleg
levonasra kertill. Megrendeld a szamlat a szllitast koverden koteles befogadni és kiegyenliteni.

4.0.1.2 b:) A Villalkoz6 az istilld belsé technolégiaszallitast kovetden jogosult a vallalkozoi
dijban szerepld istallé belsé technolégia Gsszegének (nettd 88.666.200 Ft Osszeg, azaz
nyolevannyolemillié-hatszizhatvanhatezer-kettészdz Ft) 90%-dnak megfelels Osszegl, azaz
netté 79.799.580 Ft, azaz nettd hetvenkilencmillié-hétszazkilencvenkilencezer-6tszaznyolevan
Ft 6sszegii szamla kidllitisara, melybdl a 4.1 pontban meghatirozott a vallalkozoi dij 10%-anak
megfeleld Osszegl, azaz nettd 8.866.620 Ft, azaz nettd nyolemillio-nyolcszazhatvanhatezer-
hatszizhtsz Ft Osszegli eldleg levonisra keriil. Megrendeld a szimlit a szallitist kévetden
koteles befogadni és kiegyenliteni.

4.6.1.3. A végszamla a

a;) az istalloszerkezet esetében az dtadds-atvételi eljarast kivetSen kerill megfizetésre. Az
utolsd 10% kifizetésének feltétele a miszaki dtadas-dtvéreli jegyz8konyv és a miszaki ellendr
altal aldirt teljesités igazols elkésziilte.

b:) a belsé technologia esetében a szerzddésszeri betizemelést (teljesitést) kovetSen keriil

megfizetésre. Az utolsd 10% kifizetésének feltétele a miiszaki dtadis-atvételi jegyzokonyv és a
maszaki ellendr altal alairt teljesités igazolas elkésziilte.
Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Eladé a technologiai szerelést a szallitast
kévetSen a Vevének felréhatd okbél nem tudja elkezdeni a végszamla kiallitdsanak végsd
hatarideje a berendezésck leszallitisit kévets 60 naptiri nap. A végszamla kifizetésének
hatarideje a benyujrdstol szamitott 15 naptari nap.

4.6.2.A kozbeszerzési eljarasban szerepls, de elézéekben felsorolt tételeken kivill az clszamolis
modja a kovetkezé:

A Villalkozé 3db résszamlat és egy darab végszamlat jogosult kiallitani a Megrendeld,
irinyiba. A résszamlik az istallo elkésziiltségi fokanak megfelelden aranyosan keriilnek
kiallitasra a kivitelezd altal.

1. résszamla, melynek Osszege a koltségvetési kiirds e tételeit tartalmazé munkanemek
osszegének  25%-a, azaz nettd 83.625.578 Ft, azaz nyolcvanhirommillié-
hatszizhuszonétezer-tszazhetvennyolc I't azon tételek 25%-os elkésziltségekor.

2. résszamla, melynek Osszege a koltségvetési kifrds e tételeit tartalmazé munkanemek
Osszegének  25%-a, azaz nettd  83.625.578 Fr, azaz nyolcvanharommillio-
hatszizhuszonétezer-6tszazhetvennyole Ft azon tételek 50%-os elkésziltségekor.

3. résszamla, melynek &sszege a koltségvetési kiirds e tételeit tartalmazd munkanemek
Osszegének  25%-a, azaz  nettd  83.625.578 Ft, azaz nyolcvanharommillio-
hatszazhuszonotezer-Gtszazhetvennyole Ft azon tételek 75%-os elkésziltségekor.

4. végszamla, melynek Gsszege az ott szereplé munkanemek ésszegének fennmaradé 25%-a,
plusz a koltségvetésben nem szerepls, de megrendeld altal elfogadott potmunkik Gsszege a
teljesités igazolast kovetGen keriil befogadasra és kifizetésre. A kidllitott szamlik fizetési
hatirideje 15 nap. A reljesités igazoldis a megrendelé és miszaki ellenér egylittes
ellenjegyzésével érvényes.



Amennyiben 30 napig (@ sgersddés hatilybalépése esctén a szersddés fedesetét bistosits szerzédésben/ jogi
aktusban meghatdrozott hatirmapig) nem kerilt sor a vallalkozoi készre jelentést kovetd sikeres
miszaki dtadas-dtvételéhez kapesolodd teljesitésigazolas alapjan a végszamla kiallitasara, gy
Villalkozd  jogosult az aktualis miszaki késziltseg fliggvényében, arra  vonatkozo
teljesitésigazolas alapjan szamlat kiallitani.

A végszamla a sikeres muszaki atadds-itvételt kovetGen, a miszaki atadas-arvételéhez
kapcsolodo teljesitésigazolas alapjan allithato ki.

A szamla kotelezé mellékletet:
- Mérnok nyilatkozat a miszaki megvalosulds %-os mértékének igazolasarol;
- épitési naplo relevans része;
- az érintett palyazatra vonatkozo ENGY szamlarészletezd;
- felmérési naplé (ENGY kédok alapjin vezetett és tartalmazza a szirmaztatott
mértékegységek méretkimutatasat)
- részletes koltsegvetést f60sszesito.

4.7.Megrendeld a miszaki dtadas-atvétel ¢és teljesitésigazolas vonatkozasaban a Kbt 135. §
rendelkezési szerint jar el.

4.8. A vallalkozasi munkdk tekintetében a rész- és végteljesitésre vonatkozo jegyzdkonyvet kell
felvenni. A miiszaki atadds-atvétel és a teljesitésigazolds tényér rogziteni kell az Epitési
Naploban is.

4.9.A teljesités befejezettnek tekintendd a végsé miszaki atadas-atvételt igazold jegyzokonyv
alairasaval.

4.10. A miszaki atadas-atvételrdl jegyzSkonyv készill. Megrendelének hianyos vagy hibas
teljesités esetében jogaban all a muszaki atadds - atvételi jegyzSkonyvben a hidnyok és/vagy
hibik megsziintetésére vonatkozdan pothataridét megjelolni. A teljesitési hatiridén tilnydlo
pothataridé megallapitasa nem jelenti azt, hogy a Megrendel6 lemond a kotbérigényérdl. A
vallalkozé altali tényleges teljesités idGpontja a szerzédés szerinti maradékralan teljesités
idépontja.

4.11. A miszaki atadis-atvételi jegyz6konyv felvételére a Vallalkozo tavollétében is sor kertilhet,
ha Vallalkozé elSzetes értesités cllenére nem jelenik meg az eljarason. Az igy felvett és a
Villalkozénak — haladéktalanul  megkildott  jegyzdkonyvben — rogzitett  megallapitasokra
Villalkozénak 3 munkanapon bell irasban kell reagalnia. Ennck elmulasztasa esetén agy kell
tekinteni, hogy Vallalkozo elfogadja a jegyz6konyvben foglaltakat.

4.12. A Villalkozd a miszaki atadas-dtvétel és tizembe helyezési eljaras sikeres lebonyolitisa
érdekében koteles a miszaki atadas-atvételhez sziikséges iratokat atadni a Megrendeld részére a
szerz6dés 13.8 ponganak megfelelGen.

4.13. A szerzbdés teljesitésének feltétele a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa. A szerzédés
targyaval kapcsolatos karveszély a munkak hiany — és hibamentes atadas-atvételére vonatkozo
jegyzokonyv aldirasat kovetSen szall at a Vallalkozorol Megrendelére.

4.14.  Kivitelezé a szerzédés megkotésével egyidejileg elfogadja, hogy az ilrala benyujtott
szamldhoz az elirt mellékleteket rendelkezésre bocsatja, valamint, hogy a Tamogatd Szervezet
tovabbi mellékletek, nyilatkozatok csatolasara is felhivhatja kozvetlentll vagy a Megrendelon
keresztil. A kivitelezé elfogadja, hogy a megfelels és hibatlan mellékletek nélkil a szamlaja
nem kerul kiegyenlitésre, valamint tudomasul veszi, hogy a kért szamla mellékletek beadasanak
késedelme esetén a szamlajanak kiegyenlitése 1s késni fog.

4.15.  Elételjesitést, illetve az tGtemtervtd] valo esetleges pozitiv eltérést a szamla kiallitasanak
esedékessége elote 30 nappal be kell jelenteni. Lldteljesités kizarolag a  Megrendelo
képviselGjénck, a projekt menedzser eldzetes irasbeli hozzajarulisaval lehetséges.



4.16. Az épitési munkikhoz sziikséges viz és villany vételezéséhez a Villalkozonak hiteles
mérével ellatott ideiglenes vételi helyet kell létesiteni. A mérdk leolvasasi jegyz6konyve alapjan
a felhasznalt vizet és villanyt a Megrendelé a Vallalkozénak leszamlizza. A leszamlazott
koltséget Vallalkozd valds pénzmozgassal koteles kiegyenliteni, a projektfinanszirozas elirasal
miatt a Ptk. szerinti beszamitissal térténd kompenzicié nem lehetséges.

4.17.  Megrendels a vallalt teljesitési hatdridé késedelmes teljesitése esetén 30 napot elérd vagy azt
meghaladd mértéknél egyoldalian jogosult:
- a szerz6déstdl elallni a szerzGdés teljesitésének meghitsuldsara hivatkozva, abban az
esetben, ha a késedelem a Villalkozé hibajabol keletkezett.
- és jogosult a Vallalkozé koltségére a még el nem végzett munkikat mas vallalkozoval
befejezni.

4.18. A szamla pénziigyi teljesitése:

A Megrendeld fizetési kotelezettségét — a Polgari Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torveny
(a tovabbiakban: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésével 6sszhangban a tartalmilag és formmhg
szabilyszerfien kiallitott — szamla kézhezvételének napjit kéveté harmine (30) napon belil
arutalissal teljesiti a Villalkozé bankszamlajara. A Megrendeld részérdl a  szdmla
teljesitésigazolasira a Megrendeld miszaki ellendre és képvisel§je egylittesen jogosult. A
teljesitésigazolds alapja a 4.7. pont szerinti szakmai (rész) teljesitésigazolis. Amennyiben
Villalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt 135. § (3)
bekezdésben foglaltak szerint az alibbiak szerint keril sor:

a) a Villalkozok legkésGbb a teljesités elismerésének idépontaig nyilatkoznak, hogy kozilik
melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) az ésszes Villalkozd legkésSbb a teljesités elismerésének idGpontjaig nyilatkozik, hogy az
altala a teljesitésbe a 138. § szerint bevont alvallalkozok egyenként mekkora osszegte jogosultak
az ellenértékbdl,

d) a Megrendel$ a Villalkozéi és az alvillalkozoi teljesités ellenértékeét a szamla kézhezvételet
kévetd harmince napon beliil utalja 4t minden egyes Vallalkozénak és alvillalkozonak;

4.19. A Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint Vallalkoz6 a szerzédésben foglalt vallalkozoi dij 10 %-
anak megfeleld Osszeg elSlegként torténd kifizetését kérheti. Az elSleg Gsszege a végszamla
(vagy a szerz6dés felmondisa esetén az utolsé részszamla) Osszegébdl kerlll levondsra a
szerz6déskotéskor aktualizalt pénziigyi-szamlizasi utemterv szerint. Amennyiben a Vallalkozo
kéri az elbleg kifizetését, tgy azt Megrendeld legkésSbb az épitési munkateriilet dtaddsit kovetd
15 napon belil kételes kifizetni.

4.20.  Vallalkozd tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzdodés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tel\mtctebcn mertlnek fel, és amelyek
a Villalkoz6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4.21. Villalkozé kotelezettséget villal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonost szerkezetét a Megrendeld szimdra megismerhetove teszi és a Kbt
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

422, A kiilfoldi adéilletdségii Vallalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozo meghatalmazast

csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatdsag kozvetenul beszerezhet
a Villalkozora vonatkozo adatokat az orszigok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.
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423, A szerzédés rargyit képezé szolgaltatas-nyijtasnak mindsils epitesi-szerelési és egyéb
szerelest munkak az altalinos forgalmi adérdl szélé 2007, évi CXXVIL torvény 142, § (1)
bekezdés b) pontja ala tartoznak

5. A SZERZODES TELJESITESE

5.1.MUNKATERULET ATADASA

Megrendcl$ (a miszaki ellendr Gtjdn) a kivitelezésre alkalmas munkateriiletet legkesdbb a szerzodes
hatdlybalépését koveté napon atadja Vallalkozé részére, a munkak végzéschez  szikséges
dokumentumokkal egyiitt.

5.2 Amennyiben a Villalkozénak fel nem réhatd okokbol nem lenne tarthaté a beruhizis
kivitelezési ideje, a Ptk. szabilyai vonatkoznak a teljesitésre (A jogosult késedelme a kotelezett
egyideji késedelmét kizdrja), illetve vis maior helyzet esetén a kivitelezés hatarideje a vis maior
helyzet idStartamaval meghosszabbodik.

Vis maior fogalma: elére nem litott kényszeritd kérilmény, elhdrithatatlan akadaly, ami meggitol
valamely kotelezettség elvégzésében.

6. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

A Vallalkozé teljes feleldsséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaére, a munka megkezdesétol a
miszaki atadas-atvételi igazolas kibocsatasanak napjaig, és az tizemszer haszndlat soran a vallalt
garancidlis id&szakban is felel8sséggel tartozik a szerzdésben vallalt munkaért.

A Villalkoz6 a véghataridétdl kételes garanciat vallalni!

A Villalkozé a jelen szerz8désben vallalt és részletezett tevckenységeert, az dltala épitett mirargyak
mindségéért a garancidlis/jétallasi idén til szavatossaggal tartozik.

A Vallalkozo6 kételes biztositani a MegrendelSt minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben,
amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni kirok kévetkeztében jelentkeznek.

A Villalkozénak(beleértve £6- és alvallalkozdt) a munka leptékéhez és feladatahoz igazodo
szakmai felelGsségbiztositassal kell rendelkeznie.

A villalkozé amennyiben alvillalkozot von be, tgy a koztiik 1évé jotallisra és garanciara vonatkozé
szerzGdéses kotelmeket koteles az ajanlatkérd részére bemutatni. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy
a tevekenységével Osszefiiggd, illetve a szerzédés idétartama alatt keletkezd kirokra a Megrendeld
felel6sséget nem villal és nem nytjt killon téritést a karok elharitdsara.

7. AMEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

7.1. A Megrendel§ jogosult és koteles (a Kbt. rendelkezéseinek maradéktalan betartisa mellett):
7.1.1. a munkateriletet (a kiilsé mszaki ellendr Wtjan) munkavégzéste alkalmas dllapotban
Vallalkoz6 rendelkezésére bocsatani, ataddsit titemezni; a munkateriletek 4taddsat Felek
jegyzGkonyvben kotelesek dokumentalni.
a munkdk barmely részei szintjét, vonalvezetést, helyzetét és méreteit megvaltoztatni;
3. bdrmely munka anyagit, technologiajat, mindségét megvaltoztatni, a folyamatban 1évé és az
elvégzett munkit ¢s a felhasznaldsra kertl anyagokat ellenérizni, azzal, hogy nem mentesiil



115,

7.1.0.
7.1.7.
7.1.8.

7.2.Ha

a vallalkozo a felelésség alol, ha a Megrendelé az ellendrzést elmulasztotta vagy nem
megfeleléen végezte el.

kitizni a miszaki dtadas-itvétel idépontjir a készre jelentés alapjin, a készre jelentés
kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beltl (a miszaki ellendr Gtjan);

mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkikat, a Vallalkozo
koltségére, ha irdsbeli felszolitasara a Villalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pétolja a felszolitisban meghatarozott hataridére;

a teljesitett és igazolt munka ellenértékér kifizetni;

a Vallalkozéval mindenkor egyltttmikodni;

a beépitésre keriil§ burkoldanyagok, felirati rendszerck, a terveken nem pontositott latszo
feliiletek, az elecktromos és vizes berendezések, szerelvények, anyagat és szinét kivalasztani.

a Megrendels fentiekben deklaralt joginal fogva a szerzédeés tartalmaban valtozasokat

rendel el, és ha a valtozasok olyan jellegliek, hogy jelen szerz8dés modositasat is megkovetelik,

agy
ésa

azt a szerzodé felek az elrendelt modositisoknak megfeleléen rogzitik, és a szerz6désben
7 ajanlatban foglaltak szerint jirnak el a Kbt.-ben meghatirozott feltételek betartasa mellett.

7.3. Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszamitasara jogosult,
melynek mértéke a Ptk.-ra figyelemmel a késedelemmel érintett naptiri félév els6 napjan
érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal novelt értéke. (Ptk. 6:155. §)

8. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

8.1. A Vallalkoz6 jogai ¢és kotelezettséget:

8.1.1

8.1.2.

B:1.3:

8:.1.5,

8.1.0.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.1

. az épitbipari kivitelezési tevékenység jogszerl megkezdése és folytatisa, az €pitési napld

vezetése, kivitelezdl jogosultsaganak megléte,

az épittetd altal rendelkezésére bocsitott jogerGs és végrehajthatd épitési engedélyben és

a hozza tartozé jovahagyott engedélyezési tervekben, az ezek alapjan késziilt, erre

jogosult tervellendtrel ellendtiztetett kiviteli tervekben el&irtak betartasa és betartatasa,

az elvégzett szakmunkak eredményeként létestilt szerkezetek, berendezések, épitmény,

épitményrész rendeltetésszera és biztonsagos hasznalhatosaga

a kivitelez8 felel azért, hogy az épitéstigyi hatdsag altal meghatarozott idétartamon belil

az épitmény kornyezetébdl az épitGipari kivitelezési tevékenység sorin keletkezett épitési

hulladékot — a kilon jogszabalyban meghatarozott médon — elszallittassa, a kornyezet és

a terep felszinét az eredet, illetve az engedélyezett dllapotiban atadja, a kornyezetben

okozott karokat megsziintesse.

az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésckor a Megrendelo épittet6tdl —

alvillalkoz6 kivitelezé esctében a vallalkozé (Vallalkozo) kivitelez6tél — az épitési

munkatertilet atvétele, annak sziikség szerinti I6szermentesitése,

e-épitési naplé megnyitisa és folyamatos naprakész vezetése az épitdipari kivitelezési

tevékenységrol szold 191/2009 (IX.15.) kormanyrendeletben foglaltak szerint

az épitési munkatertleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisegének és

fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napléban,

annak folyamatos ellenérzése, hogy az épitéstigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitéstgyi

hatosigi ellendrzésrdl szolé kormanyrendeletben meghatdrozotr hatosagi engedélyek

rendelkezésre allnak-e,

az épités sorin mar meglévd, illetve elSkertld természeti, kulturalis 6rokségi, épiteszeti

értekek megdrzése,

0. annak biztositisa, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak,
akik a vallalkozoi nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsiggal rendelkeznek,



8:1:4:1:

8.1.12.

8.1.13.

8.1.14.
8.1.15.
8.1.16.
8.1.17%,

8.1.18.

8:1-19:

¢s az ¢epitést naplo altal igazoltan részt vesznek a napl munkaban, annak ellenérzésében
és iranyitasaban,

a miszaki atadas-atvételi eljaras soran a berendezések, rendszerek mikodési probaja és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megsziintetése, szitkség esetén a proba
megismétlése,

a Villalkoz6 a kivitelezés befejezésével teljesitmény nyilatkozatban nyilatkozik arrdl,
hogy a tervezd dltal betervezettnek megfeleld teljesitményéreék(l rermékeket ¢pitett be a
275/2013. (VIL16.) sz. Kormanyrendeletben foglaltak szerint, illetve az egyéb sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatokat, mérési jegyzGkonyveket kidllifa és a megrendeld
rendelkezésére bocsatja.

az épitmény rendeltetésszerli és biztonsigos hasznalatra alkalmassa valasakor (az
épitipari kivitelezési tevékenység befejezésckor) az épitési munkateriilet dtadasa a
Megrendeld épittetének,

az épitési munkaterilet Srzésének biztositasa,

az épitési munkdk befejeztével az épitési tertiletrdl vald levonulas végrehajtisa,
Villalkoz6 kivitelezékent az épitési miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolds alapjan
a szerzG6dés szerinti teljesitésrél (részteljesitésrol) kidllitott szamlinak a Megrendeld
epittetd részére térténd eljuttatasa,

az alvillalkoz6 kivitelezékkel torténd  egyeztetések  koordinalasa, tevékenységiik
6sszehangolasa,

a vallalkozo kivitelezé az épitési napld vezetésével megbizhatja a felelds miiszaki
vezetojét.

a munkateriiletet — jegyzSkonyvvel dokumentiltan atvenni, az atvételkor annak
munkaveégzésre valo alkalmassagat megvizsgalni;

. a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatasokat, modositdsokat - elézetes egyeztetés utan -

befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni.

21. A miszaki ellenér és a projekt menedzser utasitdasainak maradékralan és haladéktalan

betartasa

8.2. A felel6s muszaki vezetd feladatai

8.2.1.

az  ¢pitési-szerelési munkara vonatkozd  jogszabdlyok  (szakmai  és  mindségi
kovetelmények), munkavédelmi, tizvédelmi, kornyezetvédelmi, miemlékvédelmi,
természetvédelmi, kozegészségligyi és mas kotelez6 hatdsigi elSirasok, tovabba az
épitéstigyi hatosagi (Ietesitési) engedélyek betartatsa, azok betartdsinak az iltala vezetett
épitkezésen valo ellenérzése,

az épitési naplo vezetése, ellendrzése és lezarisa, ha erre a kivitelez6tl megbizast
kapott,

az épitéipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerl megszervezése,

a kivitelezés soran a mindségi  kovetelmények biztositisa, a technologiai, a
munkavédelmi és az egészségiigyi elSirasok betartatasa,

a kitGizés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgalatok megtorténtének
ellendrzése,

a mindségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése,

az azonnall intézkedést igényld épitési maszaki feladatok meghatirozasa és iranyitdsa,

a kivitelezési tervektdl eltérs, nem épitési (létesitési) engedélykoteles kivitelezésnek az
épitési naploban torténd feltintetése,

az ¢pitoipart kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési napld és a hulladék
kezelésérol sz016 hivatalos dokumentumok (szallitdjegy, befogadoi nyilatkozat) alapjin a
hulladék nyilvantart6 lap kitoltése és az épittetének torténd draddsa,

. az épitmény hasznalatbavételi (fennmaradasi) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelds

muszaki vezetonek szakteriiletére vonatkozo nyilatkozat megtétele,
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8.2.11. az dradas-dtvételi eljirdsban és a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban valo
kézremikodés és az ehhez sziikséges nyilatkozatok megtétele,

8.2.12. az alvallalkozdi teljesités igazolasa, mely tartalmazza
— a teljesitett kivitelezési munkik meghatirozasat, mennyiségét €s mindségét, a

teljesités 1dSpontjat,

—  a teljesitésigazolas alapjan szamlazhato 6sszeget,

— a szerzddésben meghatirozott alvallalkozéi dij és a teljesitésigazolasban megjelolt
szamlazhat Osszeg eltérése esetén az eltérés indoklasat,

8.2.13. a kidllitott teljesitésigazolasnak az alvillalkozd kivitelezé dltal megkildote teljesitésrél
sz0ld értesités kézhezvételétdl - ha szerzddés vagy jogszabaly atadas-atvételi eljarast
hatdroz meg, ennek lezdrisatdl - szdmitott, szerzédésben meghatirozott, de legfeljebb
tizenot munkanapon belil az alvallalkozd kivitelezd részére torténd megkiildése, és
annak adatainak az alvillalkoz6i nyilvantartasba vald felvitele,

8.2.14. a felel6s miszaki vezetS - a killon jogszabilyban meghatarozottak szerint - az épitési
munkateriiletr8l szirmazd természetes épitGanyagok és a bontott épitési termékek -
szukség szerint szakértdvel torténd - vizsgalatat kovetSen dont azok kezelésérdl, épitési
célra valé megfelelGsségérdl, ismételt felhasznalhatosagarol, beépithetdségérdl. Dontését
az épitési naploba be kell jegyeznie.

8.2.15. az alvillalkozé kivitelez8k felelés muszaki vezetGivel és a szakagi felelés miszaki
vezetSkkel vald egylttmikodés, a velik torténd  egyeztetések  koordinalasa,
tevékenységiik 6sszehangolisa,

8.2.16. a hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges felelés muszaki vezetdi
nyilatkozat megadasa az alvallalkozoi és a szakagi felelés miszaki vezet6i nyilatkozatok
alapjan.

8.2.17. értesitl az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és vizligyi feliigyelséget arrol,
hogy az ¢épitési munkaterileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri az
épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo jogszabalyban el6irt
kuszobérteket.

8.2.18. A miiszaki vezet$ felel tovabba az Etv. 40. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltakért:

—  az épitményfajtinak, épitési tevékenységnek megfelels jogosultsaganak meglétéért,

—  a szakmunka iranyitasaért,

—  az épitmény, épitményrész jogerds és végrehajthatd épitési engedélynek és a hozza
tartozd jovihagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabalyban meghatarozott
kivitelezési terveknek megfeleld megvaldsitasaért, tovabba

— az ¢pitési tevékenységre vonatkozo szakmai, mindségi ¢s biztonsagi elirasok
megrartasaére és

— a munkalatok végzésének szakszerlségéért.

8.2.19. A felelés muszaki vezet tartds akadalyoztatisa esetén a vallalkozo kivitelezének
gondoskodnia kell a helyettesitést8l. A helyettesités ideje alatt elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységért a felelés miszaki vezetSt helyettesité - kiilon jogszabdly
szerinti jogosultsaggal rendelkezd - személy felel.

8.3.Minden anyagnak, clére gyartott elemnck, berendezésnek, felszerelésnek, egyeb eszkoznek,
kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozénak kell
beszereznie vagy elkészitenie:
o szakmailag elfogadhatd minéséglinek, tovabba a tervezéd és Megrendel
utasitasaival sszhangban kell lennie;
o0 a mindsitéshez szitkséges mingségl tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.
8.4.Ha a MegrendelS ¢l azzal a jogival, hogy a szerz&dés szerinti miszaki tartalombol egyes
munkakat és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagyhat, akkor Vallalkozé az elmarado
munkakkal kapcsolatosan nem timaszthat igényeket, az elmaradt munkdkat le nem
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szamldzhatja, azonban igényt tarthat szamlaval vagy hitelt érdemlé dokumentummal igazolhato,
a Megrendeld értesitésérdl vald tudomasszerzésig keletkezett kozvetlen koltségel megtéritésére.

8.5.A Villalkoz6 koteles szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a MegrendelS utasitasahoz
minden olyan Ugyben, akar emliti a szerz8dés, akir nem, amely a kivitelezést érinti, vagy atrra
vonatkozik.

8.6. Vallalkoz6 koteles a Megrendelé szimdra az ellendrzést lehetévé tenni, az ahhoz szikséges
adatokat, valamint felvilagositast megadni.

8.7.Az ¢pitési munkdk kivitelezési korilményeire vonatkozo, kilsé szervek altal eldirt
kovetelményeket a Vallalkozo koteles megfelelen végrehajtani.

8.8.Villalkoz6 az altala vagy alvallalkozdi altal alkalmazott barmely személyzet vonatkozasaban
koteles  betartani és  végrehajtani a  mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi,
balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészséguigyi szabalyokat. Be kell tartania mmden torvényt, illetve
altalanos érvényu jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyeb szabalyzatot, megrendel6i
belsé szabdlyzator, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitendd
adatszolgaltatasokkal és a fizetend dijakkal kapcsolatos.

8.9.Villalkoz6 koteles kirtalanitani a Megrendel6t minden buntetés vagy feleldsség aldl, barmely
rendelkezés megszegéséért.

8.10. A Villalkozé teljes felelGsséggel tartozik a szerzGdés szerinti munkdk és az ezzel
kapcsolatos munkatertilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idépontrol a megrendelt feladat
atadas-atvételének napjaig.

811. A Villalkozonak és alvallalkozoéinak az anyagok és eszkézok mozgatasit ugy kell
végrehajtania, hogy a szillitds soran felhasznalt utak és azok mitdrgyai karosodast ¢s sériilést ne
szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran elGidézett kérnyezetkarosodasért vagy
szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelsség és kovetkezmény.

8.12. A kivitelezés soran a Villalkozo koteles a munkateriletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytdl, és minden vallalkozéi eszkozt, tdbbletanyagot, amely mar nem
szlikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania a
munkatertiletrdl. A Villalkozo felel6s a munkateriiled rendért alvallalkozoi tekintetben is. A
munkateriilet minden munkavégzést kovetéen — a munkalatok okozta szennyezédestdl —
megtisztitva szabad csak elhagyni.

8.13. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezé kezel6hoz torténd —
elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: ...

8.14. A Vallalkoz6 felels a munkatertileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

8.15. A munkaterilet 6rzésérdl és tiizvédelmérdl a munkatertilet atvételét kovetden a Vallalkozo
gondoskodik.

8.16. A Vallalkoz6 a munkatertlet Srzésérdl, védelmérdl oly modon koteles gondoskodni, hogy
ott kizardlag csak az arra feljogositott, illetve a vallalkozéi nyilvantartasban szereplé olyan
személyek tartézkodjanak, akik az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban,
annak ellenétzésében és iranyitasaban.

8.17. A Vallalkoz6 a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

~ biztositani és fenntartani az Gsszes vilagitast, keritést, figyelmeztet6 jelzést, amelyek a
beruhizas védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében szikségesek;

~  megtenni az Osszes ésszer( 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten és azon
kiviil a beruhdzdssal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasiban, valamint elkeriilni a
személyek, kozvagyon vagy mdsok karat ¢s sériilését, amelyet a légszennyezes, zaj vagy
egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének kovetkezménye;

~ az elbirt tdjékoztatd tablikat kihelyezni a vonatkozd szabvanyokban meghatarozott
modon,

- Ha a kivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Villalkoz6 koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak kepviselGjet,
valamint megtenni a szukséges lépéseket ¢és intézkedéscket, az eseményt eldidézo
hianyossagokat haladéktalanul megszintetni.
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= A Vaillalkozo koteles allandé  helyszini képviselgje altal biztositani a  sziitkséges
feligycletet ¢s iranyitast, ellendrzést a kivitelezés folyaman. Az épitési munkak kivitelezési
kortilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal eldirt kovetelményeket a nyertes ajanlattevd
koteles megfeleléen végrehajtani.

- A Villalkoz6 sajat koltségén koteles a szerzGdés alapjan kivitelezett munkdk dradasi
dokumentaciéjat harom példanyban papiralapon és  egy elektronikus  (CD/DVD)
raltozatban elkésziteni, és azt a miszaki dtadas-dtvételi jegyz8konyv lezarasival egyidejiileg
Megrendelé részére atadni, a beruhazas mindségi bizonylataival egyutt. Ezen
dokumentaciok dradasinak hidnyaban az dtadas-dtvételi eljirds meghidsul.

8.18. A hulladékgazdalkodasrol sz6lo térvény értelmében Vallalkozd koteles a  hulladékit
gyGjteni, artalmatlanitasardl gondoskodni, valamint kilén a sajat hataskorben keletkezd
kommunilis hulladékra is. EWC kéd szerint kilon megjeldlt gydjté és annak elszallitasa kilon
szerzodés keretében. Mindez érvényes a veszélyes és nem veszélyes hulladékokra egyarant.

8.19. A Vaillalkozé koteles a munkaterileten rendszeres ellendrzést tartani, az észlelt
hianyossagokat haladéktalanul megszintetni.

8.20. A Villalkoz6 anyagi felelésséggel tartozik az ajinlatkérd targyi eszkézeiben dltala, vagy az
altala a szerzédeés teljesitésébe bevont harmadik személy altal okozott karokért, amennyiben a
kir a sajat tevékenységi korében keletkezett.

8.21.  Kivitelezé a szerzédés megkotésével egyidejlleg elfogadja, hogy a projekt megvaldsitisa
soran az Iranyitd Hatosignak és a Kozremikods Szervezetnek szervezeteknek jogaban all
helyszini ellendrzést tartani az épitési tertileten és ellendtizni a projekt teljes dokumentaciéjat,
beleértve terveket, kimutatisokat, Utemterveket, bizonylatokat, nyilatkozatokat és épitési
naplot.

8.22. [Kivitelezé a szerzédés megkotésével egyidejlleg elfogadja, hogy a projekt megvaldsitisa
soran folyamatosan be kell szereznie a beépitett és felhasznalt épitanyagok megfelelGségi
bizonylatait. Ezek rendelkezésre kell, hogy alljanak a részszamlik benyujtasakor, valamint a
végszamla beadasakor 1s.

8.23. A hasznalatbavételi engedély megszerzése nem képe7i jelen szerzédés targyat, mivel a
hatalyos jogszabalyok szetint ez a Megrcndclo mint épittets feladata. Vallalkozo koteles
azonban a hasznalatbavételi eljaras soran kozremikodni, annak sikere érdekében minden
segitséget megadni az elkészilt munkarészek tekintetében, igy kiulonosen az engedélyezési- és a
szakhatosdgok altal kért - a kivitelezéssel kapcesolatos - muszaki dokumenticidkat és
informacidkat biztositani, az altaluk elrendelt munkakat sajat koltségén elvégezni. A 4.2. pont
szerint a szerzOdéses ar tartalmazza minden, a rendeltetésszerd hasznalatot biztositd
megvaldsitashoz sziikséges munka ellenértékét, igy a hasznalatbavételi eljaras sordan felmeriild
munkaket is.

9. MINOSEGBIZTOSITAS

9.1.A Vallalkozo altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, ¢épitd és szerelSipari termékeknek,
szerkezeteknek és az alkalmazott technologiaknak meg kell felelnitik a vonatkozé eldirasoknak.
Ezeken feliil a Villalkozonak az érvényes magyar épitésiigyi, munkavédelmi, tizrendészeti és
kornyezetvédelmi hatosagi elSirasokat is be kell tartania.

9.2.A szikséges mindségtanusitassal kapcesolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik. Ide értendSk a probaterhelések
kéltségel  is, amennyiben azok a kiléon jogszabalyban meghatirozott  Normativ
Dokumentumokban el6 vannak irva, vagy a Megrendelé altal szolgaltatott Mdszaki
Specifikacidban egyértelmien meg van hatirozva ahhoz, hogy a Villalkozé drajanlataban
szerepelterni tudja, A Megrendelének joga van ezeken felil is elrendelni vizsgilatokat, a
Vallalkozo egyideja értesitése mellett.

-
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9.3. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyandja miatr van szlikség, és ez a
vizsgalat soran beigazolodik, ennek kéltségei is a Vallalkozot terhelik.

9.4.A Villalkozé kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, és az elvirhato
egyuttmikodest, segitséget megadni. Ellenkez esetben a Megrendelé a kérdéses termék,
szerkezet dtvételét megtagadhatja.

9.5. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal atra, hogy a minSségbiztositas tigyét kiemelten kezeli, és ezt
alvallalkoz6itdl, beszallit6itdl is megkéveteli. A velitk kotendd szerzédésekben hasonlé értelmi
feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a nem
megfelelés kockdzatdnak csékkentésére torekszik.

10. FELEK EGYUTTMUKODESE

10.1. A Megrendel6 képvisclGje és a Vallalkozé tgy mikddnek egyiitt, hogy a szerz&désnek
megfeleld teljesitést (hatdridSk betartasa stb.) a masik fél részére lehet6vé tegyék.

10.2. Felek sziikség szerint, de minimum hetente 1 alkalommal, egyeztetett id&pontban
kooperacids értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a kivitelezést iranyité muszaki
vezet s szakigi vezetSk, a Megrendel§ képviselsje (miszaki ellendr és/vagy projekt
menedzser). A koopericios értekezleteken folyamatosan képviseltetheti magit a Megrendels
altal folyamatosan megbizott személy, illetve igény szerint tervezdk, szakértdk, vagy mas
meghivottak. A heti koopericids egyeztetésekrdl a miszaki ellendr irasban JegyzOkonyvet
készit, melyben rogzitésre keriil az ltemterv, a heti munkafizisok, tovabbi teendék, a 6.18.
pont szerinti egyeztetés, stb.

10.3. Szerzédd felek megillapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
Megrendel képviselSjének engedélyével torténhet. A Villalkozé a Megrendelt az eltakaris
megkezdésének idSpontjardl harom nappal korabban kételes értesiteni. Az értesités elmaradisa
esetén a Vallalkozd Megrendeld igénye esetén kételes az eltakart munkarészt feltarni.

104, A Felek szerz6déskotésnél képviseldi listat adnak 4t egymds részére. A listan a felek
képviseldi szerepelnek Ugyintézési hataskoriikkel. A felsorolt képviselsknek a jogosultsaguk
mértekéig joga van a masik fél képviseldje felé intézkedni.

Mind a megrendeldi, mind pedig a véllalkozéi lista a szerz&dés mellékletét képezi.

10.5. A Villalkozonak dtadott tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel§ kifejezett hozzajaruldsa
nélkil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatok, tovabba tilos a
Megrendel6 hozzajarulisa nélkil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1évé munkakedl adatokat
kiszolgaltatni, el6addsokat tartani, kinyomtatott vagy digitilisan rogzitett anyagot kbzzétenni.

10.6. A Vallalkozonak mentesiteni kell 2 Megrendel8t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

10.7. A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirisokhoz, tovabbi teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismertekd, de ismétdddo megsériése esetén a Vallalkozo
kételes a Megrendel6 felszolitisira az érintett személyeket az épitkezés tertiletérdl eltavolitani,
¢s mas, alkalmas személyekkel pétolni.

10.8. Megrendel6 jogosult jelen szerzédést egyoldalu irdsbeli nyilatkozattal barmikor felmondani.
A Villalkozo a szerzédésszerdien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkakat a szerz6dé felek a felmondastol szamitott 15 napon beliil kézdsen
felmérnek és egymassal elszimolnak.

10.9. Megrendelé a szerz&déstdl akkor is eclallhat, ha a Vallalkozéval szemben csodeljaras,
felszimolasi eljaras, vagy végelszimolas meginditasat kezdeményezték, ha a Villalkozé a céget
chdegeniti, vagy ha cgyéb olyan korilmény meril fel, amely a szerzédés rendeltetésszert



teljesitését nyilvanvald moédon meghitsitja. Ebben az esetben Megrendeld a Vallalkozd
szerzGdésszegeésebdl eredd szerzddésben rogzitett szankcidkat alkalmazhata.

11. EPIiTESI NAPLO

11.1. A Vdllalkozé, illetve alvallalkozdja a munkateriilet atadis-atvételétdl kezdve a kivitelezési
tevékenység befejezéséig e-épitési naplét koteles folyamatosan vezetni az épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Villalkoz6 az e-fénaplot, az alvillalkozé az e-alnaplét az épitési munkateriilet atvételekor
az atvétel idépontjanak rogzitésével nyitja meg, és az épitSipari kivitelezési tevékenység
befejezését kdvetSen az épitési munkateriiletrdl levonulas idépontjanak rogzitésével zatja le.

11.2. Az elektronikus épitési naplo készenlétbe helyezését az Orszagos Epitésigyi Nyilvantartas (a
tovabbiakban: OENY) elektronikus épitési naplé alkalmazasi feliletén keresztiil a Megrendels
kezdeményezi,

11.3. Az épitési naplot naprakész allapotban kell tartani ugy, hogy minden munkavégzési napon
torténjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem térténik, napi jelentés nem szikséges, viszont ezt
a tényt - a virhaté munkafolytatisi nap megjeldlésével - az utolsé munkavégzési napon be
kell jegyezni.

11.4. Az épitSipari kivitelezési tevékenység résztvevsi egymist az elektronikus épitési naploba
t61ténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekedl, tényekrdl és kérillményekrdl, amelyek a kivitelezési szerz&désen alapuld
kotelezettségeik szerz6désszer teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

11.5. Az épitési naploba a bejegyzésre jogosultak a kordbbi bejegyzésekre ellenészrevételt tehet,
illetve a bejegyzésck tudomisulvételét bejegyzésével igazoljik.

11.6. A kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot
a)a miszaki ellendr, valamint
b) alvillalkozéi elektronikus épitési naplé esetén a Vallalkozd felelés miiszaki vezetSje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitasait rogziti.

11.7. Az elektronikus épitési naploban koteles haladéktalanul kézolni
a) a Vallalkozo a Megrendelével a potmunka miszaki sziikségességét,
b) a Megrendel6 a Villalkozoval a pétmunka igényét.

12. ALVALLALKOZOK

12.1. A Villalkoz6 a jelen szerzédés szerinti kételezettség teljesitésére alvallalkozot, kozremikodst
a Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendeld az alvillalkozoi teljesités
sorin a 322/2015. (X. 30) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak

figyelembevételével jar el..

12.2. Vallalkoz6 jogosult a munkavégzéshez alvallalkozé igénybe vételére, azonban alvallalkozé

.....

12.3. Szerzddé felek a Kbr. 138. § és 139 § szakaszainak megfelelGen rogzitk, hogy:
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12.6.

12,7,

A szerzédést a Villalkozénak kell teljesitenie. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzdés
teljesitése soran az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Villalkozo
sajat teljesitésének 65 % -at.

A Villalkoz6 felek személye csak az alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjiban foglalt feltételeknek megfeleld cgyértelm®
szerzodéses rendelkezés alapjin a jogutodlas projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsdga
érdekében ilyen szerzdéses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujtd jogi
személy vagy az dleala jeléle jogi szemely altal torténik; vagy

b) ha a szerz6dé fél személyében bekovetkezd jogutédlas a jogi személy atalakuldsanak,
cgyestilésnek, szétvilisnak vagy a jogutodlissal megszinés més esetének kévetkezménye, vagy
olyan részleges jogutddlis credményeként kévetkezik be, ahol egy gazdasigi egységként
makods teljes tzletdg (a hozza tartozé szerzédésekkel, eszkézokkel és munkavallaldkkal) —
nem gazdasigi tirsasag jogi személy esetén az adotr tevékenységet ellito teljes szervezeti
cgység — dtruhdzasra keril a jogutodra, vagy az eredeti szerzédd félre vonatkozd
ﬁzetésképtelenségi eljards soran keriil a szerzSdés atruhdzasra;

) ha a szerzédésbe 1ép6 jogutdd nem all a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kiziré ok
hatilya alatt, — a Villalkozdra irinyadé szabdlyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének
alkalmazisival — megfelel a  kézbeszerzési eljarasban  alkalmazott alkalmassigi
kévetelményeknek, és a jogutodlis nem e torvény alkalmazisinak a megkeriilését célozza

4. A Villalkoz6 a kévetkez, az ajanlat benytjtasakor mar ismert alvallalkozékkal kot szerzodést,

az alabbi feladatrészre (amennyiben Vallalkoz6 alvillalkozét von be a teljesitésbe):

Cégnév: Milk Center Kft

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u.19.1/2

Cégjegyzékszim: 01-09-163664

Elvégzends feladat: Epiiletszerkezet és belsg technolégia kivitelezése

-A Vallalkozé a kovetkez6, szakemberek — azok végzettségére, képzettségére — rendelkezésre

alldsira vonatkozé k('Svete]mény és/vagy a relevans szakmai tapasztalatot igazolo referenciakra
vonatkoz6 kovetelmény teljesitését vallald gazdasdgi szereplével kot szerzdést, az aldbbi
feladatrészre (amennyiben Vallalkozé alkalmassig igazoldsiban részt vett szervezetet von be a
teljesitésbe):

Név: Pintér Jozsef
Lakcim: 5081 Szajol, Bocskai ut 10
Elvégzendé feladat: Teljes karbantarras a garancialis idén belil és kiviil.

Név: Szabd Zoltan
Lakcim: 5231 Fegyvernek, Bajesy Zsilinszky utca 10/b
Elvégzendé feladat: Teljes karbantartés a garancidlis idén beliil és kiviil.

Cégnév: Milk Center Kft

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u.19.1/2

Cegjegyzékszam: 01-09-163664

Elvégzends feladat: Epiiletszerkezet és belsd technoldgia kivitelezése

Az alvallalkozéi szerzddéseknek meg kell felelnitk a Kbt. 138. § (5) bekezdés kikoréseinek.

Az ajinlattevéként szerz6d6 fél a teljesitéshez az alkalmassiganak igazolasiban részt vert
szervezetet a 05. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
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valamint  kételes a  teljesitésbe  bevonni  az alkalmassdg igazolasihoz bemutatott
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik
akkor vonhaté be mas (ideértve az 4talakulds, egyestilés, szétvalds ugan tortént jogutodlas
eseteit is), ha az ajanlattevd e szervezet vagy szakember nélkill vagy a helyette bevont G
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel — amennyiben a kézbeszerzési eljdrdsban az adott
alkalmassigi kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan az ajanlatkéré szikitette az
eljarasban részt vevd gazdasigi szereplSk szimat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékii modon megfelel — azoknak az alkalmassagi kovetelményceknek, amelyeknek az
ajanlattevéként szerz6dS fél a  kozbeszerzési cljdrasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

12.8. Megrendel6 vagy a nevében eljird személy (szervezet) a szerzédés teljesitése soran az épitési
naplo adatai alapjan kételes ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelels alvillalkozo vesz részt. Az a szervezet, amelynek adatait
az ajinlattevé vagy részvételre jelentkezd a gazdasigi és pénziigyi alkalmassig igazolisahoz
felhasznalja, a szerz&dés teljesitése sordn a Polgari Torvénykonyvedl szolé 3013, évi V.
térvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajanlattevd
teljesitése azon részének elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével Gsszefliggésben az ajanlatkérdt
ért kar megtéritéséért.

13. MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

13.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés 1. pontjiban meghatirozott kiviteli munkat Vallalkozo
szakaszos dtadds-dtvételi cljrds keretében adja it Megrendel6 részére.
Az atadas-dtvételi eljdrds szakaszait a jelen szerzédés 1. szama melléklete a kiviteli titemterv
tartalmazza.

13.2. Az dtadds-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Villalkozé iltal elvégzett kiviteli munka
teljesiti-e az elGzetesen megfogalmazott és rogzitett miszaki kovetelményeket, az érvényben
levd szakhatésigi elsirisokat, megfelel-e a jelen szerzédésben frt egyeb kovetelményeknek,
valamint alkalmas-e rendeltetésszerii hasznalatra.

A szerz6dés targyanak kirveszélye az adott titemtervben meghatirozott teriiletre vonatkozdan
a hiba-¢és hidnymentes miszaki dtadas-drvétel lezarasinak napjat kovetéen szall at.

13.3. A miszaki dtadds-dtvételi eljirds magiban foglalja a:
—  megtekintést,
- szemlét,
— bejarast.

13.4. Az adott titemtervben szerepld munkateriiletre vonatkozd 4tadas-arvételi eljaras résztvevéit a
Villalkozé kezdeményezésére a Megrendels/Mdszaki ellendr hivja 6ssze. A Kivitelezd készre
jelentés alapjan (Mdszaki ellendr) megszervezi és 6sszchivja a helyszini dtadis-dtvételi eljarast
a Tervezdvel kozremlkodve a munkaszervezési szabdlyzat rendelkezéscinek megfelelGen, a
sziikséges szakhatdsigok bevonasaval.

13.5. Az dradas-atvételi eljaristol az épitSipari kivitelezési tevekenyseégrdl szolo 191/2009. (IN.15.)
Korm. rendelet 32. § (3)-(6) bekezdései szerinti jegyzokonyvet kell felvenni.

13.6. Az eljaras sorin a Villalkozonak igazolnia kell, hogy



- a munka a szerz&dés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a
hatésdgi elSirasoknak, valamint — esetleges menetkézben elrendelt — a megrendel6i
modositisoknak megfelel6en hiany- és hibamentesen elkészilt;

- rendelkezésre allnak az cljirist megel6z6 alkalmassdgi és mindségi vizsgilatok
bizonyitvinyai és azon hatésdgi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és tizembe helyezési engedély kiadisaban érdekelt szakhatdsigok nem
latnak okot az engedély megtagadisdra;

- a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére 4ll.

13.7.A Villalkozonak termékfelelGsség-vallalisi nyilatkozatot kell tennie, az dltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelésségére, valamint az elvégzett
munkak szakszeriségére.

13.8. A Vallalkoz6 az dtadis-dtvételi jegyzSkonyv  aliirdsdval egyidejileg koteles  atadni
Megrendelének az dtaddsi dokumenticiét 3 példanyban papiralapon és egy elektronikus
(CD/DVD) valtozatban.

Az itadasi dokumentici6 tartalmazza az ataddsi tervet, azaz a letesitménycek  ténylegesen
megvalosult allapotanak mliszaki terveit, valamint az alibbi iratanyagokat, magyar nyelven:
- gépkonyv,
- karbantartasi és kezelési utasitas,
- mindségbiztositasi jegyzSkonyv,
- mérési jegyzékonyvek,
- szikséges mindségvizsgalati jegyzSkonyvek,
- nem szabvanyositott beépitett anyagok mibizonylarai,
- tervezdi és kivitelez4i nyilatkozatok,
- épitési naplok masolatai,
- felmérési naplo,
- a kbzremiksds alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,
- ajotallisi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama),
- butorokra vonatkozé iratok.
A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozért terhelik.

13.9. Amennyiben MegrendelS a mliszaki atadas-atvételi eljdrds sordn hibik, hidnyok, hidnyossagok
kijavitdsdt kéri, a miszaki dtadds-dtvételi jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas
hataridejét, valamint a kijavitdsért és az dtvételére felelds személy megnevezését. Ha
hianypotlasi jegyzékonyy vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is késziilt, akkor azt a f&villalkozo
kivitelezének ala kell irnia.

Villalkoz6 felelGs miiszaki vezetSje a mennyiségi és minéségi hibik, hidnyossigok kijavitasat
koveten dtadja a szerzddésben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazé  teljesitési
Osszesitor a miszaki ellendrek.

A miszaki atadas-atvételi eljarason felmerilt és Jegyz6kényvbe vetr hibdk, hidnyossigok
kijavitdsit koveten kiallitott Villalkozé teljesitéshez kapcsolodé — teljesitésigazolas alapjat a
miszaki igazolds képezi. A miszaki ellendt Vallalkozd teljesitésének ellendrzésér koverGen
teljesitésigazolast  allit ki a mdszaki igazolisban  rogzitett  kivitelezési munkak
meghatarozasarél, az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenység mértékérdl, mennyiségérdl
¢s mindségérdl, a teljesités idépontjardl és a szamlazhatd osszegrol (mely esetlegesen a 15.3.
pontban foglaltak szerint a kéthér Ssszegével csdkkenhet).

13.10. A miszaki dtadas-dcvételi eljarason felmeriilt és jegyzSkonyvbe vett hibak, hidnyossigok
Kijavitasit, és a miszaki cllenéri teljesitésigazolis kézhezvételét kvetden a Vallalkozé Megrendeld



birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabbd dtadja a 191/2009. Korm. rendelet 33. §-ban
foglalt iratokat.

Jelen szerzddés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha:

- - a Villalkozo a jelen szerz6dés 1. pontjidban meghatirozott munkdt szerzddés szerint, az
érvenyes hatosagl, jogszabdlyi, szabvinyi és egyéb miiszaki eléirdsoknak megfelelGen
mindségben és a jovihagyott kiviteli tervdokumenticidban és a kivitelezési megrendeldi
utemtervben meghatarozottak  szerint maradéktalanul  elvégezte a  rendeltetésszerti
haszndlathoz, mikodéshez szitkséges feltételek biztositisival,

= Vallalkozo a sikeres végsé miszaki dtadas-dtvételéi eljaris lefolytatisahoz szitkséges atadisi
(mszaki, pénziigyi és minSség-bizonylatolasi) dokumenticiot a miszaki ellendrnek, a
hasznilatba vételi engedély meghkéréséhez sziikséges dokumentumokar pedig Megrendelének
atadta és

- a szerzédésben foglalt munka befejezését a Vallalkozé irasban készre jelentette és a
MegrendelS a munkat a kitdzott miszaki dtadas-dtvétel idSpontjaban hidny és hiba mentesen,
maradéktalanul clfogadva, kifejezetten atvette.

= avallalkozasi dij maradéktalanul megfizetésre keriilt,

= Vallalkozd a jotallasi kotelezettségeit teljesitette.

13.11. A végsd dtadas-atvételi eljarastdl szamitott egy éven beliil a munkdt a 13.1. pontban foglaltak
szerint Ujbol meg kell vizsgalni (uté felilvizsgilati eljrds). A Megrendel$ késziti ¢l az uté
felilvizsgalati eljarast és hivja meg arra a Vallalkozot.

13.12. Villalkoz6 a helyszinrdl a hulladékot és feleslegessé vilt anyagait rendszeresen elszllitja, az
épités kornyeket rendezett allapotban adja at.

14.  JOTALLAS, SZAVATOSSAG A KIVITELEZES VONATKOZASABAN

Jotallasra vonatkozé kételezd jogszabalyok:

- Az egyes tart6s fogyasztasi cikkekre vonatkozé kotelezd jotallastdl szold 151/2003. (IX. 22.
Korm. rendeletet

- A lakasépitéssel kapesolatos kotelezd jotallasrol szolo 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletet

- Az egyes javito- karbantart6 szolgaltatisokra vonatkozd kotelezd jotallastdl szoloé 249/2004.
(VIIL 27.) Korm. rendeletet.

A Villalkozo a 24 hénap jotallas keretében garantalja:

- valamennyi, jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és mdszaki
adat clérését,

- az dltala létrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt anyagok, mind a létesitmény
szerkezet és kivitel szempontjabol érvényes magyar szabvanyoknak és eléirasoknak megfelel, és
a szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztosita;

- az épitési munkik szakszerG és hibitlan elvégzését, a vonatkoz6 szabvinyoknak és eléirisoknak
betartasat.

= A Megrendel6 jogit, hogy a szavatossigi igényét a villalkozisi szerz6dés keretében elvégzett
munkak tekintetében a jotillds lejartdtdl szamitott 24 hénapon belill, tartds fogyasztasta
rendelt dolgok esetében 24 hénapon beliil érvényesithesse, kivéve azon esetekben, ahol az
elSirt kételezo alkalmassagi id6 24 hénapnal hosszabb.

15. A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK



15.1. Amennyiben a Vallalkozé a véghatiridSt — neki felrhatéan — késedelmesen teljesiti, ugy
Megtendeld — a szerz3désszegésbél fakadd egydh lgénycin il - késedelmi kétbérre jogosult.
Késedelmi kothér mértéke késedelmes naptiri naponként a nett6 vallalkozéi dij 1%-a.

15.2. A kotbérfizetési kételezettség maximuma 10 késedelmes napra jutd Gsszeg. Ennek elérését
kéveten a Megrendeld jogosult a szerzdést azonnali hatallyal irisban felmondani.

15.3. Amennyiben a Villalkozé nem a miszaki tartalomnalk megfelelSen, azaz hibasan teljesit, gy
Megrendel6 — a szerz8désszegésbdl fakadd egyeb igényein til — a hibds teljesités kijavitasat,
kicserélését kérheti. Villalkozot a hiba kijavitdsdlg naptari naponta a megajanlott mértéki
késedelmi kotbér fizetésének kotelezettsége terheli.

15.4. A kotbérfizetési kotelezettség maximuma 10 késedelmes napra jutd Gsszeg. Fnnek elérését
kdvetSen a Megrendeld jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal irasban felmondani.

15.5. Amennyiben a szerz8dés teljesitése a Vallalkozdnak felrdhatdan meghitsul, akkor a nettd
villalkozdi dij 30%-anak megfelels Gsszegli meghiusulasi kétbér fizetésére koteles.

15.6. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kétbért meghaladé  karanak
crvenyesitésére, illetve, hogy a késedelmi kothér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.
15.7. Megrendel6 a kotbérigényét frasban koteles kozélni a Vallalkozéval, kiilén megjelolve annak
jogalapjdt és Osszegér. Kotbérfizetési kotelezettség esetén a Villalkozd koteles kiilon
nyilatkozatban is elismerni a Megrendels kovetelését. Amennyiben a Villalkozé a
kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerttlentil megtagadja, Megtendel$ jogosult
érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd  kirokat,

koltségeket, elmaradt hasznokat.

15.8. Felek megillapodnak abban, hogy Megrendel jogosult az esedékessé vilt, elismert kétbért a
még ki nem egyenlitett szimla ellenértékébél levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében rogzitett feltételek fennallnak. A késedelmi és hibds teljesitési kothér fizetése
nem mentesiti Villalkozét a teljesités al6l.

16. FELMONDAS, ELALLAS

16.1. Megrendel6 a Ptk-ban szabalyozottakon tilmenden az alibbi esetekben Jogosult  a
szerz6déstdl azonnali hatillyal elillni vagy azt felmondani:

a) a Vallalkoz6 a munkat a munkateriilet ataddsit kévetd 10 napon belil nem kezdi el;

b) a Vallalkozé éltal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes
munkavallalol engedéllyel, munkaszerzédéssel;

¢) a Villalkozé ellen felszimolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Villalkozd
végelszamolasat hatirozza el, avagy egyéb olyan korlilmény meril fel a Villalkozé
¢rdekkorében, mely a szerzGdés teljesitését meghisithatja;

d) a Villalkozé dtalakul, vagy tulajdonosai Ssszetételében, vagyonaban olyan jelentés
viltozis kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen szerzédésben
meghatirozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

) amennyiben a megitélt forras rendelkezésre allisinak véghataridejéig nem kerilt sor a
sikeres miszaki atadas-atvétel lezarasara.

16.2. Megrendels a jelen szerzédést jogosult tovabbi 15 napos felmondasi idével, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatésagi kényszer (az epitoipart kivitelezési tevékenység

hatosag részérdl torténd leallitasa, amely a Villalkozé érdekkérén beliil meriil fel) okot ad.

16.3. A 16.1. a), b), ¢) pontjaban és 11.2. pontban foglalt esetekben Megrendels jogosult a a 15.3
pont szerinti kotbér és az azt meghaladd karinak érvényesitésére.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.
17.1.

A szerzédés felmondasa esetén a Villalkozé a mar elvégzett munkdjanak megfeleld
vallalkozéi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a MegrendelSvel szemben,
amenfiyiben a felmondasta okot add esemény Villalkozd hibajabol kévetkezik be.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerz8dést felmondani - ha szlikséges olyan
hatdridével, amely lehetévé tesz, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon -, ha:

- a Villalkozoban kézvetetten vagy kéozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatirozott feltétel;

- a Villalkoz6 kozvetetten vagy kézvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatirozott feltétel

A Megrendel§ a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6désté]
clallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjin 0 kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy a Vallalkozd
szerz3d6 fél személyében érvényesen olyan jogutédlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢ az BUMSZ 258. cikke alapjin a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Uni6 Birosiga az EUMSZ 258.
cikke alapjin inditott cljarisban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség  tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz8dés nem semmis.

A Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl
elallni, ha a szerz6dés megkotését kévetden jut tudomésdra, hogy a Villalkozé tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

TITOKTARTAS

Felek a jelen szerzédéssel kapcsolatosan kéleséndsen kijelentik, hogy a teljesités sorin
tudomasukra jutott minden informacior és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket
a mastk fél el8zetes, irasbeli hozzajarulasa hidnyaban nem hozzik nyilvanossagra vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasira. Vallalkozé a birtokiba keriilt informacidkat
kizirolag a jelen szerzédésben meghatirozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek régzitik, hogy a titoktartisi rendelkezések megszegése esetén Megrendel6 jogosult a
jelen szerzédést azonnali hatillyal felmondani. Az elillis nem zirja ki a titokeartdsi
kételezettség megszegésére irinyadd egyéb polgiri- vagy biintetéjogi szankciok alkalmazasat.

Villalkozo vallalja, hogy lizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzddés
lényeges tartalmirdl Villalkozé jelen szerz3dés aliirisival tudomasul veszi, hogy nem
mindsil tzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvinossigra hozatalat
kilon torvény kozérdekbdl elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés a Kbt 43. § (D-(2) és adott esetben az (5)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekd adatnak mindsiil.
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18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3,

19.4.

VITAS KERDESEK RENDEZESE

Vallalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kozvetlen
tirgyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitit, amely kézéttik a
szerz6dés keretében vagy a szerzédéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz&dés
megkotése utin felmerils, a szerzGdés teljesitését akadalyozé kortilményrél a felek
kélesondsen kotelesek egymast tajékoztatni. Felek a szerzédéses jogviszonyukbdl keletkezd
vitajuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe medidtori kozremikodést, illetve
jogvitajukat eseti, vagy allandé vilasztott birdsag elé nem terjesztik.

Ha a Felek k6zott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerz6dés alapjan vagy czzel
Gsszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kdzvetlen trgyalisok, gy a jogvitit
biréi tton rendezik.

Felek az esetleges jogvitdk vonatkozasiban perértektdl fiiggden a Megrendels székhelye
szerinti bir6sdg kizdrdlagos illetékességét kotik ki,

EGYEB RENDELKEZESEK

Felek kozés megegyezéssel, irisban barmikor modosithatjik jelen szerzédést, a Kbt. 141. §-

aban foglaltaknak megfelelGen.

Felek tudomasul veszik, hogy a Villalkozé a kozbeszerzési eljarasban ajanlatiban, részvételi
jelentkezésében, hiinypétlasiban, valamint a Kbt, 72. { szerinti indokolasaban elkiilonitett
modon elhelyezett, tizleti titkot (ide értve a védetr ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazé
iratok nyilvinossigra hozatalit megtilthatta. Az tizleti titkot tartalmazé iratokat ugy kell
elkésziteni, hogy azok az informéciés énrendelkezési jogrol és az informaciészabadsagrdl
52016 2011. évi CXIL tétvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizdrélag olyan
informicidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossagra hozatala az Gzleti tevékenység végzése
szempontjibol ardnytalan sérelmet okozna, tovibbi ne tartalmazzanak a Kbt, 44. § @-03)
bekezdés szerint elemeket.

Felek a jelen szerz&désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovibba
a vonatkoz6 jogszabilyok rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

Jelen szerz6dés azon a napon lép hatilyba, amely napon Megrendeld értesiti Vallalkozot
arrol, hogy a jelen szerzdés fedezetéiil szolgald pénziigyi forras Megrendeld rendelkezésére
all (felfiiggesztd hatily).

Amennyiben jelen szerz8dés megkotése idején Megrendelé a megfeleld pénziigyi fedezettel
rendelkezik, a jelen pontban meghatirozott értesitést a szerzédés megkaorésével egyidejileg,
irasban kozli Villalkozé felé.

Amennyiben Megrendelé megfelels penzugyi fedezettel megfelels iddn beliil (amely idén
beliil a szerzédés szerinti feladatok még ésszerfien elvégezheték) nem rendelkezik, ezen tény
Megrendeld részérdl érdekmiilisnak minésiilhet, melyre tekintettel Megrendel a Kbt. 131. §
(9) bekezdése alapjin ¢lhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elallasi jogaval.

19.5. Jelen szerzGdés mellékletei a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik, a szerzédés csak
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azokkal egytitt érvényes.

sz. melléklet: kiviteli iitemterv
sz. melléklet: pénziigyi-szamlazasi titemtery
sz. melleklet: engedélyezési szinti tervek (A szerzédes részletes miszaki tartalma)



0.

sz. melléklet: ajanlat, melynek része a beirazott koltségvetés
sz. melléklet: kézbeszerzési dokumentumok, kiegészitd tajékoztatasok
sz. melléklet: épitési naploban bejegyzéste jogosultak névjegyzéke

sz. melleklet: Megrendeld és Villalkoz6 képviseldinek listaja

A Felek a jelen szerzédésiiket, mint akaratulkal megegyezGt sajit kezl cégszert aliirasukkal latjak

cl.

A szerz6dés 4 egymissal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példinyban késziilt,
amelybdl 3 (hirom) példiny Megrendelét, 1 (egy) példany Villalkozot illet.

Szerencs, 2019. januar.23.
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