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KFP-103/1/2018.

VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrdl a Nemzeti Adé- és Vambhivatal (székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.,
addszam: 15789934-2-51, képviseli: Rasi Kalman a NAV KI féigazgatoja jogkorében eljaré
foigazgato-helyettes), mint megrendeld {a tovdbbiakban: NAV vagy Megrendeld),

masrészrdl a PILLER Informatikai Kft. (székhely: 1037 Budapest, Kiscelli u. 102., Cg. 01-09-164361,
adoszam: 10708754-2-41, bankszamlaszdm: 10300002-20347563-00003285, képviseli: Formanek
Gyula iigyvezet6), mint villalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozo),

a tovabbiakban Megrendelé és Vallalkozo egyiitt: Felek k&zott az alulirott napon és helyen, az alébbi
feltételekkel.

Elézmény

Felek a kozbeszerzésekrdl szdlé 2015, évi CXLIIL tirvény (a tovabbiakban: Kbt) 9. § (1)
bekezdésének h) pontja (in-house beszerzés) alapjan — a Miszaki lefrdsban és a Villalkozd
Ajanlataban (a tovabbiakban: Ajanlat) foglaltak szerint — jelen szerzddést (a tovabbiakban: Szerz6dés)
kétik meg, a szerzodéskotés feltételeként meghatarozott szempontok maradéktalan teljesiilésére
hivatkozassal.

1. A Szerzédés targya

A ,,KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonositészamil, Addiigyi igazgatdsi eljirdsok
egyszeriisitése, adminisgtrafiv ferhek csékkentése” targya Kiemelt projekten beliil a NAV
elektronikus kommunikacios feliileteinek megijitasa projekt keretében megvalésulé NAYV
honlapja (nav.gov.hu), NAV intranet portal, valamint NAV mobil applikicid (a
tovabbiakban: rendszer) fejlesztéséhez kapcsolodé infrastruktira tervezés, tesztelés, iizembe
helyezés, szakértdi koordinacio. A Szerzddés keretében elvégzendd feladatok részletezését, a
szakmai elvarasokat, az elvart eredménytermékeket {(dokumentaciok), és a megvalositasi
kérnyezetet a Miiszaki leiras (1. szami melléklet) tartalmazza.

2. A teljesités helye és hatarideje

2.1. A teljesités helye:

NAY Informatikai Intézetének alabbi telephelve:
1143 Budapest, Hungéria krt. 112-114.

PILLER Informatikai Kft. székhelye:
1037 Budapest, Kiscelli u. 102.

2.2, A teljesités hatarideje és a Szerzddés idétartama:
A megvalGsitas részletes iitemtervét feladatonlént az elvirt erdforras raforditidsokra
lebontva a Miiszaki leiras tartalmazza. A Szerz6dés megvalosithatdséga kifejezetten fiigga NAV
eleltronikus kommunikdcios feliileteinek megijitasa projekt keretében a KFP-105/2018. szanni,
tartalomkezeld-rendszer (CMS) licenc és a tartalomkezeld-rendszernek a NAV igényeinek,
kovetelményeinek megfeleld kialakitdsa targy( beszerzéstd! €s az azzal kapcesolatos beszerzések (a
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tovabbiakban egyiitt: CMS és a kapcsolodd beszerzések) eldrehaladasatdl. Felek a Szerzodés
Viéllalkozé altali teljesithetdsége, az altala vallalt kotelezettségek betarthatdsdga tekintetében
figyelembe veszik e parhuzamos feladat és az esetleges kapcsolodd, de Vallalkozd 4ltal nem
befolyasolhaté feladatokat, fiiggdségeket. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy ha a teljesitési
titemekhez rendelt valamely feladat (a tovabbiakban: érintett feladat) teljesitése a CMS és a
kapcsolodo beszerzések valamely feladatanak (a tovabbiakban: elézmény feladat) megvalésitasatol
flige, az érintett feladat részletes litemterv szerinti hatirideje az eldzmény feladat igazolt
teljesitésétdl (az atvétel atadas-dtvételi jegyzdkonyv szerinti iddpontja) kezdddik. Ebben az esetben
a fenti teljesitési litemenként meghatarozoit érintett feladatokra vonatkozo hatéaridok és a Szerzédés
teljesitési hatarideje az eldzmény feladatok teljesitéséhez sziikséges idStartammal értelemszeriien,
kiildn jogeselekmény nélkiil automatikusan szerz0désmddositas nélkiil hosszabbodnak.

A Szerzidés targyat képezd feladatok teljesitése az alabbi teljesitési iitemek szevint térténik a
jelen pontban foglaltak figyelembe vételével:

I. A rendszerhez kapcsolodo infrastruktira tervezése: A NAV elektronikus kommunikdcios
Jeliileteinek meguyjitasa projekt keretében a KFP-103/4/2018. szdmui, Portdlfeflesztés (erdforrds
beszerzés) és mindséghiztositds targyl — egy eljarasban, de két részben, részajanlattételi
lehetdséggel megvaldsuld — beszerzés alapjan késtbb megkotott szerzddés hatilyba lépésétol
szamitva 80 munkanapos idotartamig.

II. A rendszer tesztelése: a KFP-105/2018. szdmii beszerzés alapjan kotdtt szerzddés elsd
litemének, a rartalomkezelé-rendszer (CMS) licenc leszdllitasdnak (alapszofiver telepitése)
igazolt teljesitésétd] szamitott 125 munkanapos idétartamig.

1. A rendszer iizembe helyezése: a KFP-105/2018. szam0 beszerzés alapjan kotott szerzédés
masodik litemének, a tartalomkezeld-rendszernek (CMS) a NAV igényeinek, kévetelmenyeinek
megfeleld kialakitasanak (testreszabds) igazolt befejezésétdl és a tesztelés lezarasatol
szamitott 30 munkanapos idgtartamig az 5.6. pontban foglaltak figyelembe vételével. A
tesztelés lezéaruldsanak konkrét id6pontjat Megrendeld irasbeli dokumentumban jelzi
Vallalkozd részére. A 30 munkanapos hataridd az értesités Vallalkozo altal visszaigazolt
kézhezvétele napjan kezdodik.

IV. Vallalkozo a Szerz6d¢s id6tartama alatt folyamatosan szakért6i koordinicids tevékenységet
végez a Miiszaki leirds 2.4. pontjdban meghatarozott beszerzések keretében megvalosuld
feladatok vonatkozasaban, a 3.1.4. pontban részletezett feladatok elvégzésével.

A Szerzddés idétartama: a Szerzddés hatalybalépésétd! szamitva 17 honap (eldteljesités az
iitemek teljesitése fuigevényeben lehetséges). A Szerzddés az alairdsaval egyidejileg lép
hatdlyba.

A Szerzbdés a 11. pontban meghatarozott eseteken kiviil mindaddig hatdlyban marad, amig a
Szerzodés szerinti feladatok megvalosulasa - ideértve annak teljes korii atadasat €s a szerzbdésszer
teljesités Megrendel6 altal térténd igazolasat is - nem teljesil], illetve amig a Miiszaki leirasban
meghatarozott egyes feladatkdrokhdz tartozd elvart maximalis eréforrds raforditds (szakértdi
embernap) keret ki nem meriil. A rendelkezésre alld erdforrds keret esetleges kimeriilése esetén a
Felek kozos megéllapodassal hatdrozzak meg a tovabbi egyiittmitkddést, annak szerzddéses illetve
financialis kereteit.

Felek megallapodnak, hogy a 2.2. pontban hivatkozott CMS és a kapcsoldédo beszerzések
meghitisuldsa, vagy ¢ beszerzések alapjan kotendd valamely szerzodés hatalybalépésének
meghitsuldsa esetén -~ tekinfettel arra, hogy a Szerzodés teljesitése fiigg e szerzddések
hatdlybalépésétdl, illetve azok teljesitésének el6rehaladasatdl — egyeztetéseket folytatnak a
Szerzodes teljesitésével kapcsolatos tovabbi egyiittmilkddés, illetve a Szerzddés kimenetelének
meghatarozasa érdekében, figyelembe véve a 11.6. és 11.7. pontokban foglaltakat.



3. Megrendelo jogai és kitelezettségei

3.1

3.2.

33.

34

3.5,

3.6.

3.7.

Megrendeld a mindenkor érvényes bels® szabalyzatainak megfeleloen biztositja a Vallalkozo
teljesitéséhez szitkséges infrastruktirat, a belsé informatikai rendszerekhez vald sziikséges mértékil
hozzaférést és jogosultsdgokat. Megrendeld véllalja, hogy a Vallalkozé teljesitésben részt vevd
szakembereivel a vonatkozdé belsé szabalyzatait a munkavégzéshez szitkséges mértékben
megismerteti oly modon, hogy azokat a teljesités megkezdése elott — a szerzodeéskotés idopontjaval
egyidejiileg — a Vallalkozd rendelkezésére bocsatja, €s a Szerz6dés idotartama alatt azok
modosulasarsl a Vallalkozot haladéktalanul tajékoztatja.

Megrendeld a sajat biztonsagi elbirdsainak megfelelden, elbére egyeztetett idépontban biztositja a
Villalkozd nevesitett szakemberei szamara a munkavegzés helyszinére torténd be- és kilépését. Ha
a munkavégzést a Megrendeld altal kijelslt helyen kell végezni, a Megrendeld kiteles a
munkavégzés helyét arra alkalmas dllapotban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani. Megrendelo
a Szerzddés teljesitése soran Vallalkozd részérdl eljaré személyek adatait koteles a mindenkor
hatdlyos adatvédelmi jogszabalyok betartdsaval kezelni.

Megrendel6 irasban lkérheti, hogy a Vallalkozd részérdl a teljesitésben részt vevo valamely személy
a Szerzbdés teljesitésének tovabbi szakaszaban ne miikddjon kozre, melynek indokat kételes a
lérelemben feltiintetni. Vallalkozd a Felek altal meghatirozott hataridén beliil, de legfeljebb 3
(harom) munkanapon beliil kiteles a kérésnek eleget tenni, és sziikség esetén mads alkalmas
személyt munkaba allitani. Megrendeld a lecserélésre vonatkozd indftvanyt csak olyan esetben
terjeszti el6, ha erre alapos oka van.

Megrendelé a SzerzOdés teljesitésében folyamatosan egyiittmOkédik a Vallalkozdval, ennek
keretében megfelelé idében (irasbeli kérés vagy feladat kiadids esetén legfeljebb 3 (harom)
munkanapon beliil) biztositja a Vallalkozé szamara azon rendelkezésére allé adatokat,
informéciokat, amelyek a Szerzddés teljesitéséhez sziikségesek és koteles minden olyan intézkedést
megtenni, mely a Vallalkozd teljesitését eldsegiti. Megrendeld a Szerzédés teljesitése soran
biztositia a meglévd rendszereket iizemeltetd munkatdrsainak - a Vallalkozd feladatainak
elvégzéséhez szitkséges - kozremiikodését, rendelkezésre allasat.

Felek régzitik, hogy Vallalkozd akkor tud a Megrendeld altal elérni kivant eredményt szem elétt
tartva hibatlanul és magas szinvonalon teljesiteni, a Szerz6dés megvaldsitasdhoz kapesolods 2.2.
pontban meghatdrozott szerzodések vallalkozoival megfeleld szinten egyiittmiikddni, ha
Megrendel6 a Szerzddés szerinti feladatok megvalositisdhoz kapesoldédé valamennyi szerzédés
teljesitésével kapcsolatos informaciot megfeleld iddben (lasd fent) biztosit szémdra, illetbleg
lehetdséget ad Vallalkozdnak azok miszaki tartalmaval, teljesitésével kapcsolatos megfeleld
idoében torténd javaslattételre, biztositia Véllalkozd szamara azokat a jogokat, kapcsolatokat,
amelyek a teljesitések tsszehangolasahoz szitkségesek.

Megrendel6 jogosult a Vallalkozd teljesitésének eldrehaladasat, mindségét annak barmely
fazisaban ellendrizni és ezzel kapcsolatos észrevételeit, utasitasait irasban kdzoIni. Ez azonban a
Vallalkozo teljesitését nem akadalyozhatja, illetve nem teheti terhesebbé.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé sajat jogon a Kbt. szerinti ajanlatkérének mindsiil, mely
korilményre figyelemmel a Vallalkozd részérél a megfeleld teljesités érdekében torténd
arubeszerzés vagy szolgaltatis-megrendelés beszerzéséhez kbzbeszerzési eljaras lefolytatdsa valhat
sziikségesse, melynek eredményessége, illetéleg meghatarozott id6tartamon beliili eredményes
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lefolytatdsa nem garantlhatd. Felek ezért megillapodnak, hogy olyan esetben, ha valamely
teljesitési Utemhez a Vallalkozd altal a teljesités érdekében szilkséges kdzbeszerzési eljbras
lefolytatasanak sziikségessége meriil fel, a kozbeszerzési eljaras eredményes lezarasdig terjedd
id6tartamra a hatarido eltéré megallapodas hianyaban kiilon jogeselekmény nélkiil automatikusan
felfliggesztésre keriil.

4. Vallalkozo6 jogai és kitelezettségei

4.1.Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy az éles adatokkal valé munkavégzes a nemzeti adatvagyon
kirébe tartozo allami nyilvantartisok fokozottabb védelmeérdl sz616 2010. évi CLVIL térvény
hatalya ald tartozik, e torvény rendelkezéseinek betartdsaval jar el a Szerzddes teljesitése soran.
Véllalkozé munkatarsainak, kdzremikdodéinek a teljesités sordn be kell tartani —a 3.1, pont szerint
rendelkezésre bocsatott ~ a NAV mindenkor hatdlyos informatikai biztonsagi, alkalmazasfejlesztési
és mindségbiztositasi szabalyzataban elGirtakat, a NAV hatdlyos Grzésbiztonsagi szabalyzatanak
kiils¢ munkavallalokra vonatkozo kivonataban foglalt rendelkezéseket, tovabba kotelesek
alkalmazkodni a NAV informatikai kdrnyezetének miikodési paramétereihez. Vallalkozo kijelenti,
hogy a fenti eldirdsokat magara nézve kitelezdnek ismeri el, azokat betartja, illetve alkalmazottaival
és alvallalkozoival betartatja.

4.2, Villalkozé koteles a fejlesztett és tesztelésre atadoit rendszerhez kapesolodd tizembe helyezési
feladatokat (1IL. teljesitési litem) az ¢les {izemi miikddés indulasaig (30 munkanapos hataridével)
folyamatosan végezni a M(szaki lefrasban foglaltak szerint. A Vallalkozé éltal a CMS rendszer
megvaldsitasat, tesztelését és lizembe helyezését érintden tett észrevételek figyelembevétele
Megrendeld feleléssége. A tesztelés (I, teljesitési {item) 4ltal feltart hibak javitasara forditott
idétartammal a Vallalkozéd altal wvallalt teljesftési hataridok automatikusan, kiilén
szerzOdésmaddositas nélkiil kitolodnak. A teszielési feladatok az elvart er6forras felhaszndlasaval,
vagy legfeljebb hdarom alkalommal térténo tesztelés elvégzésével Villalkozo részérdl teljesitettnek
tekintenddk.

4.3.Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzddés idOtartama alatt olyan képzett személyi erdforras
kapacitassal, valamint targyi feltételekkel, felszereléssel ¢s eszkozOkkel rendelkezik, amely
biztositja a szerzédéses kotelezettségeinek folyamatos és az 5.1. pontnak megfelelé mindségii
teljesitését. Vallalkozd részérdl a Szerzodés iddtartama alatt a SzerzOdés szerinti feladatok
koordinalasat vegzd felelGs szakember koteles kdzremiikddni. Akadalyoztatasa esetén a Vallalkozd
kételes gondoskodni a megfeleld helyettesitésrol.

4.4 . Vallalkozd a Szerzodés megkdtésének iddpontjaban kiteles a Megrendelének valamennyi olyan

alvillalkozot bejelenteni, mely részt vesz a SzerzOdés teljesitésében, valamint a Szerztdés
teljesitésének idotartama alatt kiteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozét elézetesen bejelenteni.
Alvallalkozd igénybevétele esetén a Vallalkozot terheld altalanos szerzodéses kotelezettségek az
alvallalkozdra is kiterjednek. Vallalkozd a Szerzddés teliesitése sorin jogosan igénybe vett
alvallalkozéért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Vallalkozé alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért is, amely az igénybevétel nélkiil nem
kovetkezett volna be,

4.5.Vallalkozéd a Szerzédés szerinti feladatait az &ltalanosan elfogadott szakmai elveknek és a
szerzOdéses kovetelményeknek megfeleldéen hibamentesen és hataridore koteles teljesiteni.
Vallalkozé koteles a tevékenységét (igy megszervezni, amely biztositja a feladatok gazdasigos és
gyors elvégzését, illetve befejezését.

=%
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4.6.Viallalkozéd a Szerzédés teljesitése soran fokozott egyiittmiikddési kotelezettséget vallal a

Megrendeldvel, ennek keretében minden olyan koriilményrél haladéktalanul irasban értesiti a
Megrendel6t, amely a Szerzodés teljesitésének eredményességét vagy kelld idoére vald elvégzését
veszélyezteti, vagy gatolja. Az értesitésnek ki kell térnie az eldidézo okokra, azok megsziintetésének
médjara, a kedvezdtlen hatasok varhato mértékére és mérsékiésének modjara. Az értesités
elmulasztasabol eredd karokért a Vallalkozé teljes felelosséggel tartozik.

4.7. Vallalkoz6 a szakmai koordinacid tekintetében kizérdlag a koordindcié maradéktalan elvégzéséért

5.1

felelds, mivel nincs szakmai rdhatdsa a rendszer éles (zemi ataddsra valo megfeleloségére, az e
vonatkozasban feladatokat végzdkkel nem 4ll szerzédéses jogviszonyban.

Teljesitési feltételek, atadas-atvétel

Vallalkozo feladata a NAV honlapja (nav.gov.hu), a NAV intranet portdl, valamint a NAV
mobil applikacié fejlesztéséhez kapcsoléddé infrastruktira tervezés, a teljes rendszer
tesztelése, iizembe helyezése annak éles iizemii indulasaig és szakmai koordinacié a Miiszaki
leiras 3.1. pontjadban részletezett feladatok elvégzésével, az ott meghatarozott feltételekkel — a
mindenkor hatdlyos jogszabalyi eldirdsoknak és a szakmai kdvetelményeknek megfeleléen —
ideértve az elvart dokumentumok elkészitését €s atadasat is.

Az tizembe helyezés akkor kezdbddhet el, ha Megrendeld meggy6zodott a rendszer éles lizembe
allithatésagardl, és az lizembe helyezés inditasat Megrendeld a 2.2. pontban foglaltak szerint irdsban
engedélyezi a Vallalkozd részére.

5.2. Vallalkozo koteles a Szerz6dés id6tartama alatt rendszeresen — a targyhét kdvetd honap 10. napjéig

— havi elérehaladasi jelentést (2. szdmut melléklet) késziteni és megkiildeni a Megrendeld részére,
melyben tajékoztatja az el6zd hoénapban elvégzett tevékenységér$l, az esetlegesen fennalld
problémakrél. A fenti hataridd varhatd tdllépése esetén a Villalkozot a hatéaridd lejarta elott
indoklassal ellatott irasbeli értesitési kotelezettség terheli, mely esetben a fenti kotelezettségét a
Megrendelovel eldzetesen egyeztetett (1j iddpontban koteles teljesiteni.

5.3, Villalkozé az 1., I1. és II1. teljesitési iitem feladatainak elvégzése soran, illetve azok elvégzésével

egyideitileg a Miiszaki leirasban teljesitési iitemek szerint tételesen felsorolt dokumentaciokat
a feladatokhoz rendelt idébeli litemezésben koteles atadni a Megrendeld részére. A
dokumenticiok észrevételezését (ideértve azok esetleges javitasa, illetve modositdsa iranti
intézkedést is), valamint jovahagyasat a NAV informatikai mindseégbiztositasat végz6 szervezete
belsd szabalyzat alapjan, 5 (6f) munkanapos hataridovel végzi.

5.4.Felek a jévahagyott dekumentaciok, valamint tekintettel a CMS és a kapcsolddd beszerzések

szerinti parhuzamos feladatvégzésre, a IT1, teljesitési iitemben — amennyiben relevans — az iizembe
helyezett alkalmazasok/rendszerek atadasarol tételes Atadas-atvételi jegyzokonyvet (3. szdmii
melléklet) vesznek fel, melynek tartalmaznia kell a Megrendel6 nyilatkozatat a dokumentaciok
atvételérdl. Vallalkozo a dokumenticidkat 3 példinyban digitalizalt formaban CD vagy DVD
lemezen ké&teles atadni a Szerzédés 12.4. pontjaban megjeldlt szakmai kapcsolattartd személy

részére. Az atadott dokumentacidk az Atadas-atvételi jegyzokonyv mellékletét képezik.

ro

5.5.Vallalkoz6 az L., I1. és IIL. teljesitési iitemek kiilon-kiilon t6rténd teljes korii megvalgsitasat

kivetden iitemenként Teljesitésigazolast (4. szdmir mellékler) allit ki, melyeket alairasaval lat el
és a j6vahagyott dokumentaciok, valamint a [II. teljesitési litemben az {izembe helyezett
alkalmazasok/rendszerek 5.4. pont szerinti atvételérdl sz6lé Atadas-atvételi jegyzokonyvekkel,



tovabba a havi el6rehaladasi jelentésekkel egylitt jovahagyas céljabdl benynjtja a 12.4. pontban
megjeldlt szakmai teljesitésigazolasra jogosult személy részére. Megrendeld a Teljesitésigazolasok
alairasaval - a csatolt dokumentumok (Teljesitésigazolas mellékletei) alapjan - igazolja az
egyes litemek, igy az L, IL és XL teljesitési iitem feladatainak elvégzését, amely a IIL. teljesitési
{item vonatkozasaban egyben a Szerz6dés teljes korii teljesitését is jelenti, A IIL. titem akkor mindsiil
teljesitettnek, ha az lizembe helyezési feladatokat dokumentaltan elvégezték (a nav.gov.hu portal
elérhetd a felhasznaldk szdmara), valamint az 5.6. pontban foglaltak maradéktalanul teljesiiltek.

5.6.Mcgrendeld felhivia a Vallalkozé figyelmét, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (a

tovabbiakban: NKI) a I1I. teljesitési litem lezarasat megelézden a rendszer vonatozasiban az allami
¢és dnkormdnyzati szervek elektronikus informaciobiztonsagarél sz6ld 2013. évi L. torvény (a
tovabbiakban: Ibtv.) 14. § (2) bekezdése alapjan részleges vagy teljes megfeleldségi vizsgalat
(audit), illetve az Ibtv. 18. § (1) bekezdése alapjan sériilékenység vizsgalat lefolytatisat rendelheti
el. A sérillékenység vizsgalat modjardl, idépontjardl és id6tartamardl vald dontés az NKI jogkodrébe
tartozik.

Amennyiben a vizsgalat a tervezett biztonsagi intézkedések megvaldsitasanak hianyat tarja fel, agy
a Megrendeld a IlI. teljesitesi {item lezarasat megel6zSen koteles a hidnyossagok potlasa irdnt
intézkedni, illetve Iényeges sériilékenység feltarasa esetén a sériilékenység jelentette kockazat
targyaban kockazatkezelési intézkedést koteles hozni (IKOFOP Felhivas 3.2 B. pontja).

Vallalkozd kételezi magat, hogy az NKI altal elvégzett sériilékenység vizsgalat soran a vizsgalatot
végzokkel teljes koriien egyiittmitkddik.

Felek rogzitik, hogy a fentiek fiiggvényében a 2.2. pont szerinti, III. teljesitési iitemhez rendelt
teljesitési hataridé a sériillékenység vizsgalat és az esetleges hibajavitas idétartamaval
meghosszabbodik, mely esetben a rendszer éles {izemii inditasa, a Muszaki leirds szerinti
idéponthoz képest késobbi idépontra keriil atiitemezésre.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a sériilékenység vizsgalat elrendelése esetén a III. Teljesitési
iitemet érintden az 5.5. pont szerinti Teljesitésigazolas kiadasdnak feltétele a vizsgilat sikeres
lezarasa, mely a vizsgdlat sordn feltart hibak, hianyossdgok vonatkozasidban a hibajavitis
maradéktalan elvégzését és az éles iizemil inditas NKI altali jovahagydsat jelenti.

5.7.Megrendelé az egyes teljesitési itemek teljesitésének elismerésérd! (teljesitésigazolas alairasa),

6.1

vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Villalkozo teljesitésétd] vagy az errdl szolé irasbeli
értesités (a Vallalkozo altal az 5.5. pont szerint kiallitott és alairt Teljesitésigazolas) kézhezvételétol
szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil irasban kételes nyilatkozni.

Tulajdonjog és szellemi jogok

.Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a Szerzédés targyat képezd feladatok magvaldsitasa

eredményeként létrejott dokumentaciok, mint szerzéi jogi védelem ala esd szellemi alkotdsok
{a tovibbiakban: eredménytermékek) tulajdon- és felhasznalasi jogat — a 7.1. pont szerinti
ellenszolgaltatds megfizetése ellenében — &t kell ruhazni a Megrendelére. Az 4truhazas
dokumentumait a I11. teljesitési iitem teljesitésigazolasi dokumentacidjahoz csatolni kell. Vallalkozd
a Szerz6dés keretében keletkezett eredménytermékelet harmadik félnek 4t nem adhatja.

6.2.Felek egybehangzdan kijelentik, hogy a teljesités soran keletkezd eredményterméken a Megrendeld

véglegesen, kizarélagosan, idobeli és teriileti korlatozas nélkiili, harmadik személynek
Atengedhetd felhasznalasi jogot szerez, A szerzOi jogi védelem alatt &ll6 szellemi termékekhez
kapesolodo atruhdzott szerzdi vagyoni jog alapjan a NAV jogosult az ellenrzése alatt alid teljes
hardver halézatban a rendszerrel kapesolatos valamennyi informacid, adat képerny6n tdrténd
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megjelenitésére, programok futtatasara, miikddtetésére, atdolgozaséra, a programoknak a
biztonsagos lizemeltetéséhez sziikséges mértékben torténd tarolasara és tébbszorézésére.

Vallalkozé szavatosséggal tartozik azért, hogy a szerz6i vagyoni jogok atruhazisanak jogi akadélya
ne legyen, harmadik személy NAV-val szemben a szellemi alkotdsokhoz fiiz6d6 jogai alapjan
igényt ne tamaszthasson, a NAV-nak azzal kapcsolatban tovabbi fizetési kotelezettsége ne
keletkezzen,

Fizetendd ellenérték

Villalkozét a Szerzodésben meghatirozott feladatok teljes kérii, hibatlan és hianytalan teljesitéséért
Osszesen az alabbi ellenszolgaltatas illeti meg:

112 200 000 ¥t + AFA, azaz Egyszaztizenkétmillio-kétszazezer forint + AFA

A 7.1. pont szerinti ellenszolgéltatds Osszege a 2.2. pont szerinti teljesitési iitemeknek
megfeleléen, azok teljesitésével aranyosan, a teljesités igazolasat kovetben kidllitott szamlak
alapjan, az alabbi fizetési litemezés szerint keriil kiegyenlitésre a Vallalkozd részére:

I Fizetési iitem: 19 074 000 Ft + AFA (azaz Tizenkilencmillié-hetvennégyezer forint + AFA),
mely a 7.1. pont szerinti ellenszolgaltatas 17 %-os mértékének felel meg.

IL. Fizetési iitem; 33 660 000 Ft + AFA (azaz Harminchdrommillio-hatszazhatvanezer forint +
AFA), mely a 7.1. pont szerinti ellenszolgéltatis 30 %-os mértékének felel meg.

IIL. Fizetési iitem: 59 466 000 Ft + AFA (azaz Otvenkilencmilli6-négyszazhatvanhatezer forint +
AFA), mely a 7.1. pont szerinti ellenszolgsltatis 53 %-os mértékének felel meg.

Vallalkozé az L. és 11. teljesitési {item szerzddésszerii teljesitését kvetden 1-1 db részszamla, a 111,
teljesitési iitem szerzddésszerll feljesitését kovetlen egy végszamla (Osszesen 3 db szamla)
kiallitasdra jogosult.

Az ellenszolgaltatas dsszege magyar forintban (HUF) keriil kiszdmlézasra, mely tartalmazza a
Szerzbdés teljesitése sordn felmeriiléd valamennyi koltséget, ideértve a jotallas €s a 6. pont szerinti
vagyoni jogok ellenértékét is. Vallalkozd semmilyen jogcimen nem [éphet fel tovabbi koltség- vagy
dijigénnyel a Megrendeldvel szemben a Szerzddés szerinti feladatok elvégzésével kapesolatban.

A Szerzodés targyéat képezd feladatok ellenértéke — valtozatlan miiszaki tartalom mellett — a
Szerzédés idétartama alatt semmilyen jogcimen nem emelhetd. Az AFA mértéke a mindenkor
hatalyos torvényi szabalyozasnak megfelelen valtozhat.

Fizetési feltételek

Vallalkoz6 a 7.2, pontban meghatarozott litemezésben rész-, illetve a végszamla kiallitasara az adott
teljesitési litemhez tartozd valamennyi feladat maradéktalan, szerzédésszerll teljesitését kovetben,
mindkét fél altal alairt Teljesitésigazolas alapjan jogosult. A szamlakidllitds soran mindenkor az
alabbi szabalyok szerint kell eljarni:

Vallalkozd a teljesités igazolasatdl szamitott 8 (nyolc) naptari napon beliil kisteles a szamlat
megfelels példanyban, szabalyszeriien kiallitani és benyijtani a Megrendelének.

Vallalkozé a szamlan koteles feltiintetni a Megrendeld kotelezettségvallalasat beazonosité
szerz6désszamot. A Vallalkozé altal beny{jtott szamlanak meg kell felelnie a mindenkor hatélyos
Afa tSrvényben és szamviteli térvényben foglaltaknak.

A benyljtott szdmla elvélaszthatatlan részét képezi a mindkét fél altal alairt Teljesitésigazolas
eredeti példinya és annak mellékletei.
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A hianytalan és hibatlan tartalommal szabdlyszertien kiallitott és a sziikséges mellékletekkel
egyiitt 1 (egy) példanyban benyijtott €s befogadott szdmla ellenértékének kifizetését a Megrendeld
atutalas atjan teljesiti — a Polgari Torvénykényvrél szold 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban:
Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapjan — a szamla beérkezésétdl szamitott 30 (harminc) naptari
napos fizetési hataridén beliil a Vallalkozo MKB banknal vezetett 10300002-20347563-00003285
szamil bankszamlajara,

A 7.1, pont szerinti ellenszolgaltatas dsszege a 7.2. pontban meghatirozott itemezésben a 2020. 01.
01. napjatol 2020. 12. 31-ig esedékes fizetési kotelezettség mertékéig a 2020. év elbirdnyzata
terhére, a 2021. évben esedékes fizetési kotelezettség mértékéig a 2021. év elbiranyzata terhére
intézmeényi koltségvetési keretbdl keriil kifizetésre.,

Véllalkozé altal benytjtott jogos szamlakovetelés késedelmes kiegyenlitése esetén a Vallalkozo
jogosult a késedelembeesés napjan hatdlyos Ptlc. 6:155. § (1) €s (2) bekezdésében meghatirozott
mértéki késedelmi kamatot érvényesiteni a Megrendelvel szemben.

8.2. A szamlat az alabbi cimre kell kiallitani (Szdmlazasi cim) és benyijtani (Szamlakiildés cime):

Szamlazasi cim:
Nemzeti Add- és Vamhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Adodszam: 15789934-2-51
Szamlakiildés cime:
Nemzeti Ado-és Vamhivatal
Gazdasagi Ellato Igazgatdsaga
Pénziigyi és Szamviteli Féosztaly
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
1373 Budapest, Pf. 567.

Megrendel6 a szamlazasi és/vagy a szamlaklldés cimében toiténd valtozést haladéktalanul kdteles
irasban kozdlni a Vallalkozoé kapesolattartgjaval. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint
bekdvetkezd valiozas nem eredményezi a Szerzddés médositasat. A postai killdeményként érkezd
szamla boritékjat ,,.Szdmla™ felirattal kell ellatni.

Jotallas, szavatossag

.Villalkozd szavatolja, hogy a Szerzédés keretében létrejstt és atadott eredményiermékek

(dokumentaciék) megfelelnek a mindenkor hatalyos jogszabalyokban foglalt elbirdésoknak, a
Miiszaki leirasban, az Ajanlatban €s a Megrendeld informatikai targyO szabdlyzataiban
meghatéarozott feltételeknek (kellékszavatossag).

Megrendels a jotallas/szavatossag id6tartama alatt a Szerzddésben és a jogszabalyban foglalt
feltételek szerint érvényesitheti a hibés teljesitésbol eredd igényét. Vallalkozo hibasan teljesit, ha az
erediménytermeékek a teljesités iddpontjaban nem felelnek meg a Szerzddésben és a jogszabalyokban
megallapitott mindségi kovetelményeknek. Hibas teljesités esetében Megrendeld jogosult az atvételt
megtagadni, és egyidejiileg a szavatossagi igényét is bejelenteni, mely elektronikus levélben (e-
mail) torténik a Villalkozo felé. Az értesitésnek tartalmaznia kell a szavatossagi igény tipusat, és a
lehetéséghez mérten a hiba (hibak és/vagy hianyok) leirasat, dokumentélasat a Miiszaki leirdsban
foglaltak szerint. Hibds teljesités esetén a Megrendeld megfeleld — a Vallalkozdval eldzetesen
egyeztetett — hataridé (pothataridd) tlizésével kijavitast, a hidnyok potlasat vagy az
eredménytermékek részben vagy egészben vald Gjboli teljesitését igényelheti. Ez esetben
Vallalkozo az irasban rogzitett pSthataridon beliil kteles hibatlanul és/vagy hianytalanul teljesiteni,
mely kételezettség megszegése a késedelmes teljesitéshez flizddd jogktvetkezményeket vonja maga
utan.
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9.2. Vallalkozé az alabbi feltételekkel koteles megtériteni a Megrendelonek a hibés teljesitésbdl eredd

93.

10.

karat, kivéve, ha a hibas teljesitést kimenti.

A Szerzddés keretében Iétrej&tt €s atadott termék vonatkozasaban a hibis teljesitéssel okozott karok
megtéritését a Megrendeld akkor kévetelheti, ha kijavitasnak vagy jboli teljesitésnek nincs helye,
vagy ha a Villalkozd a kijavitast vagy az Gjbdli teljesitést nem vallalta, ezen kdtelezetiségének nem
tud eleget tenni, vagy ha a Megrendel6nek a kijavitashoz vagy Gjboli teljesitéshez fiiz8do6 érdeke

-----

beliil érvényesitheti.

Vallalkozé kijelenti és szavatolja, hogy nem létezik semmiféle olyan jogszabaly, hatosagi el&irds,
szerz6dés, nyilatkozat, vagy harmadik személy joga, amely a Megrendeld tulajdon- €s felhasznalasi
joganak megszerzését, illetve gyakorlasit barmilyen mddon vagy mértékben korlatozna vagy
akadalyozn4, illetve a Megrendeld terhére a Szerzédésben foglaltakon tal fizetési kételezettséget
eredményezne (jogszavatossag).

Ezen szavatossagi rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld megfeleld hataridd tiizésével az
akadaly elharitasat vagy tehermentesitést kbvetelhet.

A hataridd eredménytelen eltelte utdn az akadaly elharitasanak sikertelensége esetén a Megrendelo
elallhat a Szerzodéstol és kartéritést kovetelhet, illetve a tehermentesités sikertelensége esetén
Megrendeld a tehermentesitést a Vallalkozo kditségére elvégezheti. Ha a tehermentesités lehetetien
vagy aranytalan koltséggel jarna, a Megrendeld a Szerzodéstd! elallhat és kartéritést kovetelhet,
vagy a teher atvallaldsa fejében az ellenérték megfelels cstkkentését kovetelheti. Ezek a jogok a
Megrendeldt akkor is megilletik, ha a tehermentesitésre megszabott hataridd eredményteleniil telt
el, €s a Megrendel6 nem kivanja a tehermentesitést.

Kothér, kartéritési felelosség

10.1.  Vallalkozd a Szerzodésben meghatarozott feladatokat a 2.2. pontban meghatérozott hataridék

és a Szerzbdésben foglalt feltételek szerint koteles teljesiteni. A Szerzddés teljesitése soran
Véllalkoz6 a Szerzédésben foglaltak szerint haladéktalanul koteles irasban jelezni Megrendeld felé
a teljesftés akadalyat, annak varhaté megsziinését és az esetleges varhaté teljesitési hatéridot.
Megrendeld a Vallalkoz6 szerz&désszegése esetén az aldbbiak szerint jogosult késedelmi és
meghitsulasi ktbér érvényesitésére. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a
kotbérfizetési kotelezettség megallapitdsanak feltétele, hogy az alapjaul szolgalé esemény a
Vallalkozod vétkes tevékenységére, vagy mulasztasara vezethetd vissza.

Megrendeld az eredményteleniil letelt hataridot kovetd naptdl a kotbér érvényesitését megalapozd
tényeket, a kotbérezéssel érintett feladatok korét, a kotbér alapjdul szolgald értéket, valamint a
kotbér mértékét frasos dokumentumban rgziti és errdl a Véllalkozot haladéktalanul értesiti.

10.2.  Amennyiben Villalkozd az L, II. vagy IIl teljesitési iitem idotartama alatt a Miiszaki

leirasban meghatarozott részletes iitemterv tervezési, tesztelési vagy iizembe helyezési
feladataif nem teljesiti az iitemekhez rendelt — illetve a jelen szerzddés szerinti esetekben
meghosszabbodott — teljesitési hataridékén beliil, igy Megrendeld az eredményteleniil eltelt
teljesitési hataridot kovetd minden késedelmesen eltelt nap utdn a késedelem megszlinéséig
késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmes teljesités szempontjabdl a 111 teljesitési iitemhez rendelt
hataridébe nem szamit bele az 5.6. pont szerinti séritlékenység vizsgalat és hibajavitas idOtartama,
mellyel a I11. teljesitési iitem hatarideje meghosszabbodik.

A késedelmi kotbér alapja a 7.2, pont szerinti L., II. vagy IIL fizetési ilitemben meghatarozott nettd
ellenszolgaltatas Osszege, a késedelmi ktbér mértéke 1-5 nap késedelem esetén napi 0,05 %, 6-10
nap késedelem esetén napi 0,08%, 10 napot kévetd késedelem esetén napi 0,1%.
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Amennyiben a megallapitott késedelmi kithér mértéke eléri a 7.1, poniban meghatarozott
telies netto ellenszolgaltatas dsszegének 10%-os mértékét, Megrendeld egyoldall irasbeli
nyilatkozattal megallapithatja a teljesités meghitsulsat, mely egyben a Szerzddés felmondasaval
vagy a Szerz&déstdl vald elallassal is jarhat. A meghitisulas megallapitasa esetén Viallalkozo a 7.1,
pontban meghatarozott teljes netto ellenszolgaltatas dsszegét alapul véve 25%-o0s meghinisulssi
kotbér fizetésére koteles, mely a meghitsulds megallapitasarél szdlo irasbeli nyilatkozat
kézlésének napjan valik esedékessé. A kifizetett, illetve esedékes késedelmi kotbér dsszege a
meghitsulasi kitbér osszegébe beleszamit.

10.3. Megrendeld a kotbér dsszegérdl bizonylatot allit ki, melyet Vallalkozd a bizonylaton rogzitett
idépontig atutaldssal koteles kiegyenliteni. Megrendelé jogosult az esedékessé valt késedelmi
kotbér dsszegét a Vallalkozot megilletd ellenszolgaltatisbdl visszatartani, azzal, hogy Megrendeld
az ellenszolgaltatisbol eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart
kovetelését szamithatja be.

10.4. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés késedelmes teljesitése vagy nem teljesitése esetén a Ptk. 6:187.
§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével jarnak el. Ennek megfelelden a késedelmi kétbér
Szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot sem a Szerzodés szerinti teljesités, sem
pedig az altala a Szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése alol.

10.5. Villalkozo kotbérfizetési kitelezettsége nem érinti Megrendelének a Szerz0dés megszegésébil
eredd a kotbér osszegét meghaladd kértéritési igényenek érvényesitését.
Megrendeld a kitbérigény érvényesitése mellett kévetelheti a kétbért meghalado, igazolt kardnak
megtéritését a szerzbdésszegéssel okozott karokért vald feleldsség szabalyai szerint. Vallalkozd
teljes kartéritési felelosséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és kdzvetlen karért, amelyet
a Szerzodés teljesitésével dsszefliggésben, akar a Vallalkozé maga, akar alkalmazottja magatartasa,
mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegd tevékenysége kovetkezményekent a Megrendeldnek, vagy
harmadik személynek okozott. Megrendeld a szerzOdésszegéssel okozott kéranak megtéritését
akkor is kdvetelheti, ha kotbérigényét nem érvényesitette.

10.6. A Villalkozd nem tehetd feleldssé semmilyen kdzvetett karért vagy elmaradt haszonért,
beleértve a tényleges vagy feltételezett nyereségtdl és megtakaritasoktol vald elesésbdl szarmazo
olyan veszteségeket, melyek a rendszer, illetve dokumentaciék hasznalataval kapesolatban
meriilnek fel.

11. A Szerz6dés megsziinése

11.1. A Szerzddés a 2.2. pont szerinti hatirozott id6tartamra jén létre, és a Szerzbdés alapjan fennallo
kotelezettségek teljesitésével minden tovabbi jognyilatkozat, illetve értesités nélkiil megsziinik,
kivéve a Felek felmondasa, illetve az aldbbi rendelkezésekben meghatirozott feltételek
bekovetkezése esetén, amikor a Szerzddés a targyat képezd feladatok teljesitését megeldzben sziinik
meg.

11.2. Felek tudomésul veszik, hogy a Kbt. 9. § (5) bekezdése értelmében az in-house beszerzés - Kbt.
9. § (1) bekezdés h) pontjaban rogzitett - feltételeinek a Szerzodés teljes idbtartama alatt fenn kell
allniuk. Amennyiben az emlitett feltételek mar nem allnak fenn, a Megrendel6 a Szerzodést jogosult
és egyben kdoteles felmondani.



11

11.3. Abban az esetben, ha a Vallalkozo stlyos szerztdésszegése kivetkeztében a Megrendeldnek a
Szerzbdés teljesitéséhez fiiz0d6 érdeke megsziinik, a Megrendeld jogosult felmondassal élni.
Megrendeld a Szerzddést a Vallalkozdhoz intézett egyoldald, indokoldssal ellatott irasbeli
nyilatkozattal, az adott honap utolsd napjara mondhatja fel. Megrendelé a felmondas joganak
gyakorlasa eldtt kételes a Vallalkozot irasban - a felmondasra okot add kériilmény megjeloiésével -

n

a szerzOdésszeri allapot helyreallitasara felszolitani.

Stlyos szerzdésszegésnek mingsiil a Vallalkozo részeérd! kiilondsen, amennyiben

- a Szerzédés szerinti feladatok megvaldsitasaval — olyan okbdl, amelyért felelds —
késedelembe esik, oly modon, hogy részben vagy teljes mértékben elmulasztja a teljesitési
ittemek targyat képezo feladatok teljesitését,

- Szerzbdésen alapuld egyéb kitelezettségének ismétlédben nem vagy nem hataridében tesz
eleget, és azt eldzetes irasbeli felszolitds ellenére sem teljesiti az abban foglalt hataridoig
(ide nem értve a vis maior esetét),

- oly médon szegi meg a Szerzddést, hogy a szerzbdésszer(, hataridbre torténd teljesités
veszélyeztetve van,

- jogosulatlanul hasznalja fel a Szerz6dés teljesitése soran tudomdsara jutott informaciot,
illetve szandékos vagy gondatlan magatartasinak kovetkezményeként az adatok,
informacidk illetéktelenek tudomdasara jutnak,

- ellene jogerbsen felszamolasi-, végelszamolasi eljaras indult, a cégnyilvantartasbol torlésre
keriilt, nincs miikddo ado- és/vagy cégjegyzékszama, szamlaszama,

- Villalkozé olyan tevékenységet vagy mulasztast tandsit, amely a Megrendeld
alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti,

- Megrendeld jo hirnevét sérti vagy veszelyezteti,

- Megrendel$ adataiban a Villalkozo tevékenysége vagy mulasztasa okén adatvesztés (nem
vart mddosulds), vagy nem tervezett, a rendeltetésszerll hasznalatot akadéilyozé vagy
korlatozé allapot kdvetkezik be Megrendel6 barmely rendszerénél,

- Vallalkozé az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és addzasi kitelezeltségének
jogszabaly szerint, hatdridében nem tesz eleget,

- Vallalkozé nem mindsiil atlathatd szervezetnek,

- az atlathatosagi nyilatkozatban feltiintetett adatokban bekovetkezett valtozdsokrdl nem a
Szerzddésben foglaltaknak megfeleléen értesitette a Megrendelot.

11.4. Viallalkozé jogosult a Megrendeld stilyos szerzédésszegése esetén (kiilondsen, ha Megrendeld a
teljesitéshez sziikséges adatokat tObbszori felszolitas ellenére sem bocsatja Vallalkozo
rendelkezésére) a 11.3. pontban foglaltak szerinti felmondassal élni.

11.5. Megrendel$ jogosult a Szerzodéstdl elallni, ha a Viallalkozd ellen a szerz6déskotést kdvetben
felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbdl a cégnyilvantartisbol torlési, illetve egyéb, a
megsziintetésére iranyulo eljaras indul.

11.6. A Szerzédés felmondasa esetén a felmondas pillanataig atadott eredménytermékek - aranyos
ellenszolgéltatas ellenében - megilletik a Megrendel6t, tehat a Vallalkozd jogosult a Szerz6dés
megsziinése eldtt szerzOdésszeriien teliesitett feladatok Szerzddés szerinti pénzbeli ellenértélére.

11.7. A Szerzddés felmonddsa, vagy barmely mds okbdl valé megsziinése esetén, a megsziinéstd!
szamitott 15 (tizenét) naptéri napon beliil a Felek kotelesek egyméssal elszamolni, illetve az
elszamolas alapjaul szolgild dokumentumok kiallitdsardl gondoskodni. A Szerz6dés megsziinése
nem érinti az elszamoldsi és titoktartasi kotelezettségek, valamint a szerz6i joggal kapesolatos
rendelkezések teljesitését, illetve fenndllsat,
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12. Kapcsolattartas, értesitések

12.1. Felek a Szerzodeéssel kapcsolatos, egymasnak cimzett értesitéseiket irasban (e-mail, telefax,
levél) kiildik meg a kijelolt kapcsolattartok részére és azokat irasban vissza kell igazolni. Az
értesitésben foglaltak a cimzett altal torténd kézhezvételkor Iépnek érvénybe.

12.2. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddésben foglaltak maradéktalan megvalositasa
érdekében sziikség szerint folyamatosan egylittmiikddnek. Ennek megfeleléen haladéktalanul
tajékoztatjak egymast a SzerzOdésben foglaltak teljesitésén kiviil minden olyan kérdésrol (tény,
adat, korlilmény) is, amely a Szerzodés teljesitésére kihatassal lehet, ideértve a Vallalkozo
teljesitési képességeiben torténd alapvetd valtozas bekovetkezését is.

12.3. Villalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendelét haladéktalanul értesiti abban az
esetben, ha a Szerzddés maradéktalan teljesitése elott ellene végrehajtasi eljaras indul, vagy
végelszamolas alatt all, vagy vonatkozasaban csOdeljaras elrendelésérol szolo birdsagi végzést
kozzétettek, vagy az ellene inditott felszamolasi eljarast jogerdsen elrendelték. Vallalkozo
ugyancsak haladéktalanul kiteles a Megrendeldt értesiteni, ha cégében a Szerzédés maradéktalan
teljesitését megelozoen tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek
atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Vallalkozo felelos az
értesitési kotelezettségének elmulasztasabol eredd karért.

12.4. Felek részérol kapcsolattartasra és nyilatkozattételre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl szerzodéses €s szakmai kapesolattartisra jogosult személy:

Kantor Istvan pénziigyor alezredes
Osztalyvezets — Ugyfélkapcesolati Osztaly

Telefon: +36 1 460-2898
Mobil: +36 30 321-9051
E-mail: kantor.istvan@nav.gov.hu

Megrendeld részérdl szakmai teljesitésigazoldsra jogosult személy:

Barcza Attila pénziigyér alezredes
Igazgato — NAV Informatikai Intézet

Telefon: +36 1 470-4193
Mobil; +36 30 219-3742
E-mail: barcza.attila@nav.gov.hu

Vallalkozd részérél szerzddéses kapesolattartiasra jogosult személy:

Formanek Gyula iigyvezeto
Mobil: +36 1 430-6200
E-mail: formanek.gvula@pillerkft.hu

Villalkozo részérdl szakmai kapesolattartasra jogosult személy:

Huszar Csaba projektvezeto
Mobil: +36 30 283-2085
E-mail: huszar.csaba@pillerkft.hu




13

Vallalkozd részérdl teljesités igazolas alairasara jogosult személy:

Simon Dezso fejlesztési igazgato
Mobil: +36 20223 9429
E-mail: simon.dezso@pillerkft.hu

£on

12.5. Felek a kapcsolattartok és teljesitésigazold személyében torténd valtozast haladéktalanul
kotelesek irdsban kozolni egymassal. A kapcsolattartok és teljesitésigazolé személyében
bekovetkezd valtozas nem eredményezi a Szerzodés modositasat.

13. Titoktartas

Felek vallaljak, hogy a szerzodés teljesitése sordn a masik Fél szervezetével, mikodésével —
kiilondsen az informatikai rendszereivel és az azokban tarolt adatokkal — kapcsolatos, birtokukba
Jjutott adatot, informaciot és dokumentaciot — jogszabalyi, vagy birdsagi kdtelezés hidnyaban — nem
hozzak nyilvanossagra, nem hozzak harmadik személy tudomdsara, azokkal kapcsolatban legalabb
ugyanolyan gondossagot alkalmaznak, mint sajat érzékeny informacioik megvédése és titokban
tartsa érdekében.

Felek kotelezettséget vallalnak, hogy a jelen szerzodés teljesitése soran egymas torvény altal védett,
valamint egyedi megallapodasuk szerint annak mindsitett titkait, informacioit megtartjak.

A szerz6dés titoktartasra vonatkozd rendelkezései jelen szerzddés barmely okbdl torténd
megszlinése vagy megsziintetése esetén korlatlan ideig maradnak hatalyban.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatarozott titoktartasi kotelezettségiiket
barmely okbdl megszegik, oket teljes korii és korlatlan kartéritési felelosség terheli és a masik fél
jogosult a jelen szerzodést azonnali hatallyal felmondani.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés teljesitésében részt vevé munkavallalditol a
NAV az érvényes Informatikai Biztonsagi Szabalyzatanak (a tovabbiakban: IBSZ) titoktartasi
rendelkezésre vonatkozo pontjai alapjan titoktartasi nyilatkozat megtételét kivanja meg.

A titoktartasi nyilatkozat megtétele eldtt a NAV ismerteti a Véllalkozé érintett munkavallaldival az
IBSZ-ben, az Orzésbiztonsagi Szabélyzataban (a tovabbiakban: OBSZ), illetve a személyes adatok
védelmérol és a kozérdekil adatok nyilvanossagardl szol6 szabalyzataban (a tovabbiakban: ASZ)
foglaltakat. Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitésében részt vevd munkavallaloi biintetlen
eldéletét szavatolni, €s ezt a NAV kérésére érvényes hatosagi erkdlesi bizonyitvannyal igazolni.

A NAV szerzodésben megnevezett szakmai kapcsolattartoja a megjelolt szabalyzatok kivonatait,
illetve azok modositasa esetén az 0ij kivonatot — érvénybelépésiiket kovetd 10 naptari napon beliil —
megkiildi a Vallalkozo szerzodéses kapcsolattartdja részére.

Vallalkozoé a jelen szerzodés alirasaval elismeri, hogy az IBSZ-t, az OBSZ-t, valamint az ASZ-t
kivonatolva megkapta, azok tartalmat megismerte. Vallalkozo kijelenti, hogy a fenti NAV
rendelkezések ¢és az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabalyok rendelkezéseit tudomasul veszi,
magara nézve kotelezonek ismeri el és betartja, illetve alkalmazottaival betartatja, azok
megsértésének polgari jogi és biintetjogi kovetkezményeit tudomasul veszi. Villalkozo a
titoktartasi kotelezettségek alkalmazottai, megbizottai, illetve kdzremiikod6i (alvallalkozoi) altali
betartasaért a Ptk. szerint felel.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy a NAV jogosult a rendelkezésére allé barmely — jogszabalyba
nem {itkoz6 — eszkozzel ellenorizni, hogy jelen szerzodés teljesitése soran sériilt-e az
informaciobiztonsaga.
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Jelen cimben meghatarozott titoktartis alél felmentést Vallalkozd részére a hatélyos jogszabalyok
figyelembe vételével, kizirdlag irdsos formaban a NAV arra feljogositott képviselbje, a NAV
részére pedig a Véllalkozo arra feljogositott képviseldje adhat.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Szerz8dés modositasira csak irdsban, mindkét fél erre jogositott képviseldjének alairasival
van lehetGség.

14.2.  Felek tovabba rogzitik, hogy ha a Szerzédésben foglalt valamely rendelkezés érvénytelennek
bizonyulna, vagy azz& valna, az a Szerzddés egészére nem hat ki. Felek kolcsénosen kotelezettséget
vallalnak arra, hogy a Szerzbdés hatdlyon kiviili vagy érvénytelenné valt rendelkezéseit a
gazdasdgilag elémi kivant célhoz legkdzelebb 4ll6 szabéllyal potoljak.

14.3. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddéssel létrejott jogviszonnyal kapcsolatban
felmeriild egymas kozti vitas kérdésekben elsédlegesen peren kiviili targyalas utjan kivannak
egyezségre jutni. Feleknek meg kell tenniiik mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen targyaldsok
Gtjan rendezzenek minden olyan vitds kérdést, nézeteltérést, mely kozottiik a Szerzidéssel
kapcsolatban meriil fel. Amennyiben azt barmelyik fél kezdeményezi, a vits kérdések peren kiviili
rendezése érdekében a Felek kotelesek mindkettdjiik altal elozetesen elfogadott szakértd(k)
kézremiikidését igénybe venni.

14.4. A peren kiviili egyeztetés eredménytelensége esetén, barmely jogvita elddntésére, amely a
Szerz6déssel Osszefiiggésben, annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével, vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek - pertargy értéktdl fiiggden - kikatik a Budai
Kézponti Keriileti Birdsag kizardlagos illetékességét, illetve hataskr hidnyaban a mindenkor
hatélyos Polgari Perrendtartasrd] szold torvény szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birdsag jar el.

14.5. Felek rogzitik, hogy az allamhaztartasrdl szolé 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: Aht)
41. § (6) bekezdése alapjan az Allamhaztartas kdzponti alrendszerében a kiadasi elbiranyzatok
terhére nem kothetd olvan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel
érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott ilyen szerzddes alapjan nem teljesithetd kifizetés,
amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek. Vallalkozd kijelenti, hogy Magyarorszag
Alaptérvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonrdl sz6lé 2011. évi CXCVL torvény (a
tovabbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil, amelyrdl a
Szerzddés 6. szamh melléklete szerinti, az Aht. 55. § szerinti informacidkat tartalmazé adatlapon
(részletes atlathatésagi nyilatkozat) tesz nyilatkozatot.

14.6. Vallalkozd az &llamhaztartasrd! szold torvény végrehajtasardl szold 368/2011. (X11. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésére figyelemmel villalja, hogy a részletes atlathatdsagi nyilatkozatban
szerepld adatokban bekovetkez6é valtozasokrél Megrendel6t haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz
harom) munkanapon beliil irdsban értesiti, és e hataridén belil a modositott atlathatésagi
nyilatkozatot a Megrendeld részére benyujtja.

Felek régzitik, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdése alapjan a Megrendel a Vallalkozé atlathatésaganak
ellendrzése céljabol jogosult az Aht, 55. §-ban meghatérozott adatokat kezelni.

14.7. A Szerzddés értelmezésére és a nem szabalyozott kérdésekben kiilondsen a Kbt., a Ptk., a szerz6i
jogrdl szold 1999, évi LXXVI. torvény, valamint az egyéb kapesoldds, Magyarorszdgon mindenkor
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hatalyos jogszabélyok rendelkezései az iranyaddak.

14.8. A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik — fizikai csatolas nélkiil —
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01. 08.) és a tdjékoztato kiegészité miiszaki melléklet, valamint az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Miiszaki leiras

2. szamu melléklet: Havi el6rehaladasi jelentés (minta)
3. szami melléklet:  Atadas-atvételi jegyz6kdnyv (minta)
4. szami melléklet: Teljesitésigazolds (minta)

5. szamu melléklet: Titoktartasi nyilatkozat (minta)

6. szamu melléklet: Részletes atlathatosagi nyilatkozat

az Ajanlat (kelt: 2020.

A Szerzddés egymassal megegyezd 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, amelyet a Felek képviseldi
elolvasas és egyiittes értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagyolag é€s
cégszerlien irnak ald. A Szerzédés mindkét fél alairasaval, a Szerzbdést késobbi iddpontban alaird fél

alairasanak napjan jon létre.
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1. BEVEZETS

Jelen dokumentum a NAV elektronikus kommunikacids fellileteinek megujitasa projekt keretében, a
NAV honlapja (nav.gov.hu), a NAV intranet portal, valamint a NAV mobil applikicié fejlesztéséhez
kapcsolddo feladatok: infrastruktira tervezés, tesztelés, izembe helyezés és szakértSi koordinacio
kdvetelmeényeit foglalja 0ssze annak érdekében, hogy Véllalkozd szdméra egyértelmiiek legyenek a
kapcsolodo feladatok.

A NAV honlapja (nav.gov.hu) és a hozza kapcsolédd microsite-ok, aloldalak, alkalmazasok Gsszetett és
bonyolult felépitésii portal rendszert atkotnak, igy a latogatdk szamara sokszor nehézkes iehet a
szamukra fontos informéciék, szolgdltatasok megtaldldsa. A portdl megdjitdsanak kiemelt célja a
tartalmak célcsoportok szerinti tematikus megjelenitése, csoportositasa, valamint a kizel 10 évvel
ezeldtt fejlesztett rendszer lecserélése,

Az intranet portdl esetében az arculati elemek modernizalasara és kisebb funkciondlis dtalakitasra keriil
sor. Kiemelt cél, hogy a két portalt ugyanaz a tartalomkezeld rendszer (CMS) szolgdlja ki. A mobil
applikacio esetében pedig egy teljesen G alkalmazas fejlesztése fog megvaldsulni.

A NAV honlapjanak (nav.gov.hu) és az intranet portdl megUjitdsanak alapja egy korszer( tartalomkezeld
rendszer (CMS) beszerzése és annak a NAV igényei szerinti kialakitdsa (testre szabdsa). A tartalomkezeld
rendszer beszerzéséhez kapcsol6dé feladatok jelen dokumentacionak, illetve eljdrasnak nem képezik
targyat, az azokhoz kapcsolodé feladatok teljesitése kiilon szerz6dés keretében torténik.

Jelen dokumentum a portél fejlesztéséhez szorosan kapcsoladd infrastrukiura tervezési, tesztelési,
{izembe helyezési és szakért8i koordinacios feladatokat foglalja &ssze — ezek lesznek Véllalkozd
tényleges feladatai —, de tdjékoztatd jelleggel a tartalomkezel§ rendszer funkciondlis kdvetelmény
listdja is megtaldlhaté a jelen miszaki leirds mellékletét képezd dokumentumban.

A megijitas okai:
e a nav.gov.hu honlapot és az intranet portdlt egy kdzel 10 évvel ezelStt fejlesztett rendszer
szolgalja ki, amely mara elavult;
e a rendszer fejlesztéi tdmogatdsa 2018. végével megszlint;
e elavult megjelenés;
e tll bonyoluit felépités, nehézkes navigdcio.
A cél egy olyan rendszer kialakitdsa, amely:
e anav.gow.hu portalt, a NAV intranetet is kiszolgalja;
o illeszkedik a NAV szervezetén bellli technoldgial kbrnyezethe;
o legaldbb a jelenlegi testreszabottsagi szintet nydjtja;
e moduldris felépitésii és kénnyen bévithetd;
¢ anagy volumen( tartalom strukturdlt kezelését nyljtja;
» tamogatja a portal és az intranet nagyobb strukturélis dtalakitasat;
¢ hiztositja a NAV rendszereiben létez8 alkalmazasok integrélhatosagat;
@ koltséghatékonyan lizemeltethetd és tovabb fejleszthetd;
e lehet8séget biztosit a szerkeszté munkatérsak, csoportok parhuzamos munkavegzésére;
e részletes statisztikai adatokat biztosit és jél monitorozhatd;
e reszponziv, eszkz fiiggetlen megjelenitést biztosit;
s egységes, modern arculati elemekkel rendelkezik;



e személyre szabott informdcidkat, tartalmakat nydjt, autentikécidt kdvetfen személyes
{igyintézési lehetlséget biztosit;
e magyar nyelv({i felhasznaldi fellilettel rendelkezik.

A fenti cél tobb szerzGdés keretében végrett feladatok révén kerlil megvaldsitasra, amelybd! jelen
miszaki leiras targyat kizarolag a 3.1. fejezethen definidlt feladatok képezik.

A NAV a rendszer (izembe helyezése és a portalok publikdcidja utan a sajat infrastruktarajan és sajat
feladatkdrében tervezi a rendszer {izemeltetését és tovabbi fejlesztését.

2.VEZETO! O6SSZEFOGLALO

2.1. El6zmények

Jogszabalyi kérnyezet.
A miiszaki leirashan nem szabélyozott kérdéshen kildndsen az aldbbi jogszabalyok irdnyadok:

e 84/2012. (IV. 21.) Korményrendelet egyes, az elektronikus Ogyintézéshez kapcsolédd
szervezetek kijeldlésérsl

e 2013, évi L. Torvény az allami és &nkormanyzati szervek elektronikus informécidbiztonsagardl
(Ibtv.)

e 247/2014. {X. 1.) Kormanyrendelet a Nemzeti Kommunikacids Hivatalrol es a korményzati
kommunikacios beszerzések kizpontositott kbzbeszerzési rendszerérdl.

e 2015. évi CCXXIl. tOrvény az elektronikus {gyintézés és a bizalmi szolgaltatdsok altalanos
szabalyairdl (Elisztv.)

e 41/2015. (VIl. 15.) BM rendelet a biztonsagi osztdlyba és hiztonségi szintbe sorcldsra vonatkozd
kovetelményekrdl

e 187/2015. (VII. 13.) Kormanyrendelet az elektronikus informacids rendszerek biztonsagi
feligyeletét ellatd hatdsdgok, valamint az informacidbizionsagi feliigyeld feladat- és
hataskérérd!, tovabba a zart cély elekironikus informécios rendszerek meghatarozésardl

s 451/2016. (Xil. 19.) Kormanyrendelet az elektronikus Ggyintézés részletszabalyairdl

e 2016. évi CL. torvény az altalanos kizigazgatasi rendtartdsrol

2.2. Ajelenlegi problémak/kockazatok bemutatasa

Jelenleg a NAV honlapjinak {nav.gov.hu), intranet portaljanak és mobil applikacicjanak
{izemeltetését és tovabbi fejlesztését kilisG szallitd biztositja. Ezek a szerzédések lejartak vagy a kdzel
jovOben fognak lejérni.

A NAV a rendszer (izembe helyezése és a portdlok publikécidja utdn a sajat infrastruktirdjan és sajat
feladatkdrében tervezi a rendszer Dzemeletését és tovabbi fejlesztését.

2.3. A tervezett rendszer koncepcidjanak bemutatasa

A NAV a honlapjanak (nav.gov.hu) és az intranet portaljdanak megUjitasa céljabol egy korszeri
tartalomkezel§ rendszer (CMS) beszerzését tervezi, amelyet a sajat kovetelményeinek megfelelfen
alakittat ki.

A rendszerrel kapcsolatos fontosabb kdvetelmények.

¢ A cél az, hogy a NAV honlapjat és a NAV intranet portalt ugyanaz a tartalomkezeld rendszer



{CMS) szolgdlja ki a jovEben (jelenleg két kiilénbdz4 rendszer teszi ezt.).

Kiemelten fontos kévetelmény a tartalomkezeld rendszer (CMS) modularis felépitése. A
fejlesztés sordn a CMS rendszer moduljait a NAV igényei szerint kell kialakitani {testreszabni),
valamint 0j, egyedi igényeket kiszolgaiéo modulokat létrehozni.

A portdlt  Kkiszolgdlé tartalomkezeld rendszernek (CMS} képesnek kell lennie a
portalszerkesztésre: G cimlapok, kilénhtzd oldal tipusok és microsite-ok létrehozaséra,
valamint tartalomszerkesztésre, illetve a rendszerrel kapcsolatos adminisztracios feladatok
ellatasdra. A tartalomkezel§ rendszer

o lehetfség biztosit a szerkesztd munkatarsak, csoportok parhuzamos munkavégzésére,

o anagy volumen( tartalom strukturdlt kezelését nyujtja,

o alapvetd elvards, hogy az atadast kdvetden az (f szerkeszt&ség rendszer tovabbi
fejlesziésére csak teljesen Uj funkcidk, modulok Iétrehozdsa esetén legyen szilkseg. Az
adminisziratorok szdmdra biztositani kell a lehet8séget, hogy a portélszerkeszt6
modulok valamint a modern technolégidk {mint példaul: html5, css3, Javascript,
Bootstrap grid, jQuery) alkalmazdsaval a portal megjelenését, arculati elemeit és a
meglevd funkcidit mddosithassak, vagy Ujakat hozhassanak létre.

A portdl és az intranet tartalmat szdmos szerkesztSi csoport, szervezeti egység allitja el§ t6bb
Iépcsds jévahagydi folyamaton keresztlll. A portalon megjelend tartalom minden esetben jogi
értelemben véve érzékeny tartalom. Ezért sziikséges egy Osszetett munkafolyamatot
{workflow) kezeld modul kialakitasa.

A NAV portdl és az intranet tartalmai dsszetett és bonyolult adatbazis struktdraban vannak
tarolva, amelynek fel(lvizsgalata és Ujratervezése sziikséges az 0] tartalom struktdra
kivetelményeinek megfelelSen.

A tartalomkezeld rendszernek egylitt kell miikGdnie a NAV egyéb informatikai rendszereivel,
szolgaltatasaival.

Kiemelten fontos cél tovabbd a portdl oldalainak eszkdz filggetlen, reszponziv
megjelenitésének a biztositasa.

Részletes statisztikai adatokat biztosit és j6l monitorozhaté. Magyar nyelv(i felhaszndléi feliliet.

2.3.1 A tervezett rendszer integracidja és kapcsolatai

A jelenlegi szerkesztGségi és portalrendszer szamos kiilsé és belsé informatikai rendszerrel van
kapcsolatban, illetve nyujt ezeknek szolgaltatast vagy hasznélja ezek szolgaltatasait.

A tervezési folyamat soran ddl el véglegesen, hogy mely rendszerek esetében kell interfész designt
tervezni és Uj interfészt kiépiteni.

A nav.gov.hu portal és CMS legfontosabb rendszerkapcsolatai:

©

Kozadatkeres (oai)

Arfolyam-lekérdezé webservice (MNV szervertél)

ANYK (abev)

wwwi05 szerver — ,Adatbazisok” meniipont alatt taldlhaté lekérdezések, ,Szja 1+1%”
menlipont alatt taldlhatd lekérdezések, hagyomanyos arverések, Tevékenység-iekérdezd,
levélkildés

Ugyfélszolgélati idépontfoglalds
CMS automatikus beléptetés

2.4. Ajanlattevo feladatainak iitemezése

A komplett projekt {mely nem csupan Ajanlattevs feladatait teszi ki) tervezett teljes idGtartama 17
hdnap.



Elvdrt maximalis
Feladatkdrok erdforras raforditds Megkezdéshez sziikséges feltételek
(embernap)

Portélfeflesztés (erGforras beszerzés) és
min&ségbiztositas beszerzés: szerz8dés

Infrastruktdra tervezés 80 létrejotte.
A tartalomkezeld rendszer (CMS)
Tesztelés 250 beszerzése, rendszerkapcesolatok

fejlesztése.

Teszteles, NKI sérilékenységi vizsgalat

Uzembe helyezés 140 ; -
sikeres megvaldsulasa.
Szakértdi koordinacid 550

Részfeladatok, a szakértSi koordindcids tevékenységgel érintett, de mas beszerzések keretében
megvaldsuld feladatok:

e Felhaszndléi élmény és design (UX, Ul) kutatdsi tevékenység és felhasznaldi élmény és
design (UX, Ul) tervezési tevékenység NKOH-n keresztiill — jogszabdlyi kotelezettség:
247/2014. (X. 1.} Korm. rendelet hatdlya ald tartozéd kommunikacios beszerzés.

e Mobil applikdcio fejlesztése

e TartalomkezelG-rendszer (CMS} licenc és a tartalomkezel8-rendszernek a NAV igényeinek,
kévetelményeinek megfeleld kialakitdsa



3.1.3 Uzembe helyezés

Az Ajénlatkérd az alabbi feladatok ellatasét varja el az Ajdnlattevitd, az Uzembe helyezési id8szak el6tt

és alatt.

Tervezési feladatok:

teszi, éles és fejlesztdi kdrnyezet megtervezése, megvalGsitdsi tervek;

a CMS rendszer paramétereinek felmérése, megismerése, tesztelése;

a CMS rendszer telepitésének feladatra szabdsa, menetének megtervezése

migracidt tAmogatd feladatok elldtasa;

a portdl publikdciéjdnak, élesitésének megtervezése, az egyes lépéseknek, menetének
részletes kidolgozasa;

a kiilsg-belsG jogosultsdgok, szerepkdrok felmérése, meghatdrozasa az lzembe helyezés
idOtartamara vonatkozoan;

a rendszer élesitése;

az Uzembe helyezést lezard utdlagos ellendrzés, vizsgdlat.



3.1.4 Szakertdi koordindcio

Az Ajanlatkérd az alabbi feladatok ellatasat varja el az Ajanlattevsisl.

A projekt tervezéséhez szilkséges koncepciondlis tervek, eréforras tervek, kbltségvetés
tervezésének, Gsszeallitdsanak tdmogatdsa.
Részvétel a dontés-elGkeszitéshez szikséges hattéranyagok, tajékoztatdk, elbterjesztesek igény
szerinti eld-, illetve elkeészitésében.
A fejlesztéshez (tervezés) kapcsolodd dokumentdcidk elkészitésének, véglegesitésének,
jovdhagyatdsdnak koordindldsa.
Vonatkozo dokumentdacidk:

o miiszaki leirgsok;

o részletes kivetelmeény specifikGciok;

o fizikai rendszertervek;

o logikai architekttiro;

o tartalom architektira.
A tervezési folyamatok koordinalasa a:

o rendszer tervezés;

o infrastruktira tervezés;

o tartalom architektira vonatkozasaban.
Kapcsolattartasi és koordindcids feladatokat elldtasa az érintett széllitékkal/véllatkozasokkal, az
aldbbi feladatokhoz kapcsolddoan:

o Felhasznaldi élmény és design (UX, UN kutatds;

o Felhasznaldi éimény és design {UX, Ul} tervezés;
A tervezési folyamat megvaldsitasahoz szilkséges megbeszélések, egyeztetések szervezése,
koordinalasa.

A projekt megvaldsitdsaban kdzrem{ikodd szakemberek munkdjanak koordinaldsa. A fejlesztés
mepgvaldsitdsahoz sziikséges megheszélések, egyeztetések szervezése.

A projekt megvaldsuldsat veszélyeztet§ események jelzése a Projekt Irdnyité Bizottsagnak.
Rendszeres id6kozonként statusz jelentések készitése a projekt eldre haladasardl.

A portal fejlesztésével kapcsolatos feladatok koordinéldsa, 6sszefogasa.
A rendszer kapcsolatok (interfész) fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok koordindlésa.
Adatmigracioval kapcsolatos feladatok koordinalasa.

A fejlesztésben érintett szallitékkal/vallalkozdsokkal vald kapcsolattartasi és koordinacids
feladatok ellatasa

o atartalomkezelS rendszer (CMS), illetve
o a mobil applikacio fejlesztés tekinteteben.



A tesztelési szintek / teszttipusok rovid leirdsat az alabbi tablazat foglalja dssze:

Tesztelési szintek/ | Leirds
Teszttipusok S )
Kovetelményspecifikdciok | Az elkészillt specifikaciok fellilvizsgalata, logikai-tartalmi hianyossagok hibak
véleményezése ' megtaldldsa céljabél.

Fejlesztéi  teszt | A fejlesztok altal végrehajtott formalis, vagy informalis teszt, jellemzéen
(modul/komponens teszt) | fejlesztdi kirnyezetben, egy-egy modulra vonatkozdan.

Integracios (ir_a;cerfész) teszt Az in-’ié_g—}gi_t modulok kbzétti kapesolatok, interfészek hibainak felderitését
szolgalo teszt.

Rendszerteszt Az integralt rendszer (mar a rendszer Osszes funkcidja lefejlesztésre keriilt)
tesztje abbdl a célbdl, hogy ellendrizzik a kbvetelményeknek vald
megfelelGséget.,

Kapcsolodo szakrendszerek és szoftvercsomagok integracios tesztje, kiils6
szervezetek interfészeinek teszije is beletartozik.

' Migééc'ié's"te'sz't ' . Adatkonverzidk he'I\)e's'ségének ellenérzése a kfjvetelrhényékbén megadott
szempontok alapjan.

Performancia ~ terheléses | A terheléses teszt a rendszer viselkedését vizsgalja novekeds terhelés alatt.
teszt / stressz teszt Stressz teszt szintén a rendszer viselkedését vizsgalja, de extrém
- koriilmenyek kdzott illetve extrém hatasokra.

Biztonsdagi teszt | Sériilékenység vizsgdlat soran kiildnbdz6 eszkdzdk segitségével felmérésre
: kerdil, hogy milyen sériilékenységi pontjai vannak az informatikai
1 infrastruktaranak.

Katasztrofa elharitasi teszt Az informatikai veszélyhelyzetekre valé felkésziilés és a veszélyhelyzetek
bektvetkezése utédni adat-visszadllitasi tevekenységek definidlasa, eljaras
vagy tevékenység-lépések sorozata annak biztosftasara, hogy katasztrdfa
utdn a rendszer kritikus informacio-feldolgozd képességeit helyre lehessen
dllitani elfogadhatdan rivid idd alatt a szlikséges aktualis adatokkal.

Felhasznaloi elfogadasi | A felhasznald, vagy a megrendel dltal a végrendszerek és végtermékeken
teszt végzett funkciondlis teszt és lizleti folyamat teszt, amely azt hivatott
eldénteni, hogy a rendszer megfelel-e a megfogalmazott tizleti elvarasoknak,
illetve folyamatoknak.

Eles lizemi teszt . Az éles lizembe helyezett rendszer ,pilot” miikodtetése, az (izembe helyezés
- részeként az éles rendszer tesztelése.




A tesztelés sordn felderitett esetleges problémakat a tesztelt rendszerrészt szallitd projekt résztvevd
elharitja, majd Ajanlattev8 a vonatkozd teszteket ismételten végrehajtja, az eredményeket
jegyzékdnyvben dokumentdlja. A tesztelés soran felderitett hibakat és azok kijavitasaval kapcsolatos
tevekenységelket a REDMINE feladat és hibajegykerel6 rendszerben kell régziteni. A tesztelés soran az
Ajanlatkérd munkatarsai szamara biztositani kell a hibajegy-kezeld rendszerben megfeleld
jogosultsagot Gj hibajegyek felvitelére.

A tartalomkezeld rendszer leszallitdsa utan (asz éles lzembe helyezest kivetden) a tesrtelést
{teszttipustdl flggden) az Ajdniatkérd altal kijeldlt személyek végzik. Az Ajanlatkérd altal elvégzott
tesztelés folyamatat az Ajanlattevének végig tamogatnia kell.

Elfogadasi kritériumok
A tesztelés sikeres teljestlésének feltétele:
e tesztelési mddszertan, tesztesetek, tesztjegyz8kdnyvek, tesztelés eredményeit tartalmazo
jelentés szallitasa a kdvetelmenyeknek megfelelGen;

e tesztesetek lefedik a kiovetelményeket, végrehajtdsuk nyomon kévethetd a tesztelési
dokumenturmokhol
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3.A PROJEKT BEMUTATASA

3.1. Az Ajanlattevd feladatai

Az Ajanlatkérd az aldbbi feladatok megoldasat véarja az Ajanlattev6tdl a Projekt keretén beliil:
e a nav.gov.hu portal és a NAV intraneten 1év8 portal fejlesztésével kapcesolatos infrastruktiara
tervezési feladatok ellatdsa;
e ateljes rendszer teszielési feladatainak elldtdsa;
e a3 teljes rendszer: a tartalomkezeld rendszer {CMS) és a hozzd kapcsolddo fejlesztések lizembe
helyezése, kapcsolddo feladatok ellatasa;
e szakérifi koordinacids tevékenység biztositasa.

3.1.1 Infrastruktura tervezés

Az ajanlattevének meg kell tervezni az éles, a teszt és a fejlesztd kornyezeteket, és kdzre kell m{kddnie
ezek kialakitédsaban. Az infrastruktGrat az Ajanlatkérd biztositja. Mindenképpen x86 alapi szervereken
virtualis kbrnyezetekben sziikséges kialakitani mindharom kérnyezet mind hdrom rétegét — a tervezést
ennek megfeleléen kell elvégezni.
Rétegek:

e web-szerver tier;

e applikacids-szerver tier;

e adatbazis-szerver tier.
Teljes mértékben két telephelyes redundans megoldast kell tervezni a folyamatos (7x24 6ras)
lizemeltetés érdekében. Ehhez szlikséges az Ajanlattevének megtervezni az egyes tier-ek héldzatos
konfigurdlasat is, és kozre kell miikddnie ennek kialakitdsaban is.
Az ajanlattevGnek meg kell tervezni az éles, a teszt és a fejlesztd kdrnyezetekben az élesités (release)

folyamatat a sikeres teszteléseket kévet8en, és kézre kell mikddnie ezeknek a kérnyezeteknek az
élesitésében,

Installacids, izembe helyezési feladatok:

o hardver eszkdzdk tervezése, installacidja, kdzremiikodés a belizemelésben és a
dokumentalashan {fizikai szerverek, taroldk, redundans boot-megoldasok).

e haldzati konfiguracid tervezése mindharom tier szdmdra {DMZ-ben, belsé hilézatban, cluster-
ready megoldas az adatbézis-kezeld szamdra, kizremkddes a kialakitasban, belizemelésben,
dokumentdlasban;

e virtualizdciés szoftver-réteg/megoldas  tervezése, kozremiikddés a  kialakitdsban,
installacioban, konfiguralashan, hetizemelésben, dokumentaldsban;

e alapszoftverek {operacidos rendszerek, adatbazis-kezelGk, kdztes-szoftverek (ha sziikséges),
container-manager szoftver {ha szlikséges), interface szoftverek (ha sziikséges) tervezése,
kézrem(kodés a  kialakitdsban, installaciéban, konfigurdldshan, belizemeléshen,
dokumentalasban;

e részvétel a tartalom-kezeld és Ul/UX szoftverek {izembe helyezéséhen.



3.1.2 Tesztelés

A megvalositas szakaszaban, valamint a fejlesztés végén (lasd: 2.4. pont) az Ajanlatkérének a tesztelés
végrehajtasaval kell ellendriznie, hogy a szillitott tartalomkezeld rendszer (CMS), amelynek beszerzése
egy masik eljaras keretében toriénik, megfelel a beszerzéshez kapcsolodd kiiras miszaki leirdsaiban
régzitett, és az Ajanlatkérd altal elvart kdvetelményeknek, feltételeknek. Az Ajdnlatkérd a megvaldsitas
soran elvarja, hogy a tesztelési feladatok vele egyeztetett, illetve kézbsen elfogadott madszertanok és
elfirasok mentén tdrténjenek, rogzitett eldirdsok alapjan. Az Ajdnlattevd altal széllitandd tesztelési
mddszertan elvardsai kiterjednek az alkalmazandd teszt tipusokra, a tesztelési kornyezet kialakitdsaban
vald kbzrem(ikdésre (benne forgatokBnyv, szerepkrik) és a tesztelés dokumentdidsara.

Az Ajanlattevd ajanlataban mutassa be részletesen tesztelési mddszertanat, a tesztelési modszertan
alkalmazdsa soran el8allitasra keriildé dokumentumok tervezett tartalmat, valamint az alkalmazott
teszteld eszkdzdket.

Az Ajanlattevd az Ajanlatkérd szakembereivel a fejlesztdi kbrnyezetben épiti a rendszer komponenseit,
ebben a kdrnyezetben futtatja a teszteléseket az aldbbi tesztelési szinteknek és teszitipusoknak
megfelelden.

e Fejlesztdi komponens teszt

e  Funkcionalis teszt

e Integracios (Interfész) teszt

¢ Rendszerteszt

Az Ajanlatkérd az alabbi tesztelés végrehajtasat, illetve azokban vald kizremiikédést var el az
Ajanlattevd altal leszallitott és telepitett tesztrendszeren (szoftver). Az Ajanlatkér§ altal elvégzett
tesztelés folyamatat az Ajanlattevének végig tamogatnia kell.

¢ Rendszerteszt

o Integracios teszt

o {zleti folyamat teszt

e Felhasznaloi elfogadasi teszt

e Performancia teszt {terheléses, stressz)

e Biztonsagi teszt (sériilékenyseg vizsgalat)

e Migracios teszt

e Katasztrofaelharitasi teszt

e Eles {izemi teszt, az izembe helyezés részeként.



A projekt dokumentdcick elkészitésének koordindlasa, feliigyelete
o a teljes kér fejleszidi dokumentacio (tartalomkezel6 rendszer, rendszerkapcsolatok,
mobil applikacio),
o a teljes korit felhasznaléi  dokumentidcid  (tartalomkezeld  rendszer,
rendszerkapcsolatok, mobil applikacié) és

o ateljes kir( adatbazis dokumentacio elkészftése kapcsan.

Koordinacid jellegli kdzrem(ikédés az alabbi dokumentaciok elkészitésében:
o lesztelds! feladatokhoz kapcsolddé dokumentumok;
o rendszer elesbe allitdsdval kapcsolatos dokumentumok;
o rendszer infrastruktira {izembe helyezésével kapcsolatos dokumentumok.

Részt vesz a projektekre vonatkozd dontések elGkészitésben, a projektszervezést érintd
munkafolyamatok szabalyozasaban és az (gyviteli, illetve dokumentdciés rendszer
kialakitdsabhan, felligyeli annak fenntartasét.

Részt vallal a projektcélok gyakorlati munkafolyamatokra, fazisokra, szakaszokra, illetve
projekttevékenységekre bontasdban. Részt vesz a feleldstk és munkavégzék kijeldlésében, a
hatdskérok megéllapitdsaban; a kockdzatok feltérdsdban, a nem szerzddéses, belsd
mérfoldkdvek kijeldlésében, valamint a kbltségvetés és projektzaras megtervezésében;



3.2. Vallalkozé altal elvégzendd feladatok litemezése

3.2.1 Elsé fazis - Tervezés

Infrastruktura tervezése

Eles, fejleszt6i, teszt kdrnyezetek tervezése, dokumentécié dtadasa

Szerzddéskodtéstdl dsszesen maximum 80 nap elvart tevékenységgel.

Infrastruktura terv.

3.2.2 Mdsodik fazis - Fejlesztés

Tesztelés

Dokumentaciék atadasa, jelen dokumentum tesztelési fejezetében
foglaltaknak megfelelGen

Szerz8déskotéstél 6sszesen maximum 250 nap elvart tevékenységgel

Tesztelési dokumentdcio, tesztelési modszertan, tesztesetek,
tesztjegyz6konyvek, tesztelés eredményeit tartalmazd jelentés.

| Uzembe helyezés

| Dokumentdciok &tadasa, jelen dokumentum tizembe helyezési
fejezetében foglaltaknak megfelelGen

| Szerzédéskotéstdl fsszesen maximum 140 nap elvart tevékenységgel.

Uzembe helyezés dokumentdcidja, teszt, éles és fejlesztéi kdrnyezet
| terve, megvaldsitasi tervek, az lizembe helyezést lezard utdlagos
ellendrzés, vizsgalat jegyz&konyve.

| Szakértdi koordinacio

| Ateljes fejlesztés dokumentéciéjanak atadasa

| Szerz8déskotéstsl Gsszesen maximum 550 nap elvart tevékenységgel.

| Statusz jelentések.




4.A DOKUMENTUMBAN HASZNALT FOGALMAK,
ROVIDITESEK

CMS Content Management System, tartalomkezel§ rendszer

EBEV Elektronikus Bevallas Portal

Nav.gov.hu NAV honlapja

NAV-Mobil NAV mobil applikécidja

Reszponziv Mobil eszk6zokre optimalizélt megjelenités

Ul User interface, felhasznaldi feliilet

Ux User experience, felhaszndloi élmény

KAU Kozponti Azonositasi Ugynsk

szeUsz Szabdlyozott Elektronikus Ugyintézés Szolgéltatasok
ESZIG Elektronikus személyazonositd igazolvany

ANYK Altaldnos Nyomtatvanykitélts keretprogram




5.MUKODESI KORNYEZET

A fejezetben leirtak tdjékoztatd jellegli informdcidk. Az ezekkel kapcsolatos kdzvetlen Ajdnlattevd
feladatok kiilon kiemelésre keriiltek.

Mind a CMS rendszer, mind pedig a nav.gov.hu portal mikddéséhez, illetve Uizemeltetéséhez sziikséges
hardverinfrastruktdrat a NAV biztositja. Ajanlattevének ezek figyelembe vételével sziikséges ajanlatat
megtennie, illetve az alkalmazott technoldgiat megvélasztania. (l.: jelen m(iszaki leirds melléklete)

A rendelkezésre 3ll6 infrastruktira az Internet irdnyabdl a Nemzeti Tavkdzlési Gerinchaldzathoz (NTG)
kapcsolodd NAV hatarvédelmi rendszerén keresztiil érhetd el. A SZEUSZ-hdz (Szabalyozott Elektronikus
Ugyintézés Szolgéltatasok) valé kapcsoldédas esetén alkalmazni kell a csatlakozds kovetelményeit (U]
személyes addnaptdr és e-dokumentumtar alkalmazas).

A személyes adonaptér alkalmazast, a NAV portaljan (nav.gov.hu) azonositas nélkil, az eBEV portdlon
viszont elGzetes azonositason (autentikédcid) atesett felhasznaldk hasznalhatjak. Az azonositds az eBEV
azonositasi szolgédltatasanak felhaszndlasaval valosul meg. Az eBEV azonositdsi szolgaltatdsa az
alkalmazas fejlesztése idején varhatéan mar a KAU SZEUSZ-re fog épiilni, mely az aldbbi autentikdcios
lehetGségeket biztositja: egyfaktoros hitelesités, tgyfélkapus felhaszndloi név és jelszo, kétfaktoros
hitelesités, tgyfélkapus idGalapl, egyszeri jelszomegadassal torténd hitelesités, ESZIG kartyas
azonositas.

Az Ajanlatkérd elvardsa, hogy az Ajanlattevé részt vegyen a miikodési kornyezet megtervezésében.

NAV - egységesitett Intranet és Internet (NAV.GOV.HU) V4.2 - ELES kérnyezet
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NAV - egységesitett Intranet és Internet (NAV.GOV.HU) V4.2 - Teszt/Fejleszt6 kirnyezetek
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Hardver architekttra:

Minden eszkdz virtualis

A megadott konfiguraciok vCPU és vRAM kapacitasokat tartalmaznak

Gigabit ethernet IPmultipath-szal vagy azzal egyenérték(i megoldas sziikséges az esetleges
ethernet port meghibasodasa miatt

Az eszkdzok menedzseléséhez elegendd a 100 Mbit/s-es port. Nem kell hozza Gigabit Lan, mert
csak verérl6/konfig informacidk vandorolnak, adat (nagytdmeg(i adat nem)

Késbbb kertiil kijeldlésre, hogy melyik mdr meglévé - SAN hdlézaton kapcsolddé - taroldbdl fog
diszktertiiletet kapni a kialakitandé rendszer.

Szoftver architektura:

SLES (SUSE LINUX) 12 SP2/3 vagy RED HAT Enterprise Linux 7.x az applikdcios és web
szerverekre

SLES (SUSE LINUX) 12 SP2/3 HAE (cluster) az adatbazis kiszolgdlokra vagy RED HAT Enterprise
Linux 7.x cluster megoldassal

az egyes LINUX OS-ek folott DOCKER V17.12.0 (operacids rendszer szint(i virtualizacié -
container isolation solution) szoftver réteget kell alkalmazni és azon |étrehozott container-
ekben kell az adatbazisokat, alkalmazasokat, egyéb alapszoftvereket installalni
Adatbazis-kezel6nek az Oracle MySQL 5.7.x vagy 8.x és Cluster vagy Oracle MySQL Cluster CGE
7.6.x az adatbazis-kezeld vagy azzal egyenértékii megoldas sziikséges (az instance-szam még
nem eldontott)

Alkalmazas fejlesztés/futtatd szoftverek

Alkalmazés-szerver: Java nyelven irt enterprise CMS rendszer
Web Server: Apache 2.4.x (a feltételezett megoldasok, a végleges kialakitas miatt valtozhat a

tervezett infrastruktura, a fent meghatarozott architekttra vagy azzal egyenérték(i megoldas
sziikséges).



6.A TERVEZETT RENDSZER MUKODESENEK ALAPELVEI

A fejezetben leirtak tajékoztatd jellegll informaciok. Az ezekkel kapcsolatos kdzvetlen Ajdnlattevd
feladatok kiilon kiemelésre keriiltek.

A jelenlegi szerkesztOsegi és portalrendszer szdmos killsé és bels§ informatikai rendszerrel van
kapcsolatban, illetve nydjt ezeknek szolgaltatdst vagy haszndlja ezek szolgaltatasait. A tervezési
folyamat soran ddl el véglegesen, hogy mely rendszerek esetében kell interfész designt tervezni €s 0j
interfészt kiépiteni.

A nav.gov.hu portal, az intranet portal és CMS legfontosabb rendszerkapcsolatai:
e Kdzadatkeresé (oai)

e Arfolyam-lekérdez6 webservice (MNV szervertél)

o ANYK (abev)

e www05 szerver — ,Adatbazisok” meniipont alatt taldlhato lekeérdezések, ,Szja 1+1%”
menilipont alatt taldlhatéd lekérdezések, hagyomanyos arverések, Tevékenység-lekérdezd,
levélkiildés

o Ugyfélszolgélati idépontfoglalas

e CMS és portal automatikus beléptetés, felhasznalé-szinkronizdcio AD-bol

o Telefonkdnyy, szervezeti felépités és NAV hierarchia (egy modul)
o Kdzérdek( bejelentés, panasz

Adatbazisok
Az adatbazisok a NAV portéljan szamos adatbazist tesz kdzzé lekérdezhetd ietve egyszer( tahlazatos

formdban. Ezen szolgaltatdasok egy részét php kisalkalmazdsok biztositjak. Ezeknek az elérhetfségét
kiils8 hivatkozas formajaban biztositani kell.
Az adatbazisok masik része:
Meniipont szerinti adatbazisok — pl.: egy belinkelt, megjelenitett tablazat
¢ HTML tdblazatok
e Letdlthetd PDF, XLS fajlok

Néhdny adathazis az ,Adathézisok” menipont alatt taldlhato lekérdezések kéziil (wwwO5 szerver)
o Adéalanyok lekérdezése, Afaalanyok, Evaalanyok, Ingatlannal rendelkezd tirsasigok, Tarsas
véllalkozasok tevékenységeinek lekérdezése, TEAOR / szakmakéd kaikuldtor stb.
e Addhianyosok, hatralékosok, végrehajtas alattiak
¢ Koztartozasmentes addzok
e Pénztargép lizembe helyezési kddok
e Tobb adatbazis egyiittes lekérdezd

Kalkuldtorok: Ingatlan kalkulator, Csaladi kedvezmény kalkulator
JS alkalmazds backend nélkill, ami a Portdl adotf oldaldn jelenik meg. Kiilonhozé kalkuldtorok
implementalasa. Portdl oldalon [évd kiildnhézd alkalmazédsokat implementdlini szilkséges.

Kalkulatorok
o Jogszer(f csalddi jarulékkedvezmény kalkuldtor

e Ingatlanértékesités

e Potiékszamitas

o Tevékenységlekérdezd és TEAOR-kalkulator
e (Csaladikedvezmény-kalkuldtor



7.A MEGVALOSITANDO RENDSZER FUNKCIONALIS
KOVETELMENYEI

A fejezetben lefrtak tajékoztatd jellegli informaciok. Az ezekkel kapcesolatos kizvetlen Ajanlattevd
feladatok kiilén kiemelésre kertiltek.

7.1. A tartalomkezeld rendszer funkciondlis kdvetelményei

A NAV honlapjat (nav.gov.hu) és az intranet portalt kiszolgdld tartalomkezeld rendszer ({CMS)
funkcionalis kbvetelményeit jelen miiszaki lefras mellékletét képezd dokumentum foglalja dssze. A
tartalomkezel8 rendszer (CMS) beszerzése és a CMS rendszernek a NAV kdvetelményeinek megfeleld
kialakitdsa nem tartozik ebbe az eljarasba, igy az ezzel kapcsolatos informaciok tajekoztatd jelleggel
kulgn dokumentumban taldlhaték meg jelen mdszaki leiras meliékleteként {ldsd elektronikus
adathordozon).

7.2. Felhasznaldi Front-end keretrendszer

A NAV elektronikus kommunikdcios feliileteinek megujitdsa projekt keretében, a NAV honlapja
(nav.gov.hu), a NAV intranet portal, valamint a NAV mobil applikdcid megQjitasat tamogatd
felhasznaléi élmény és design {UX, Ul) kutatas, valamint felhasznaléi élmény és design {UX, Ul)
tervezés kdvetelmeényeit tajékoztatd jelleggel kiilon dokumentum foglalja 6ssze jelen mszaki leiras
mellékleteként (ldsd elektronikus adathordozdn). Ezek beszerzése nem tartozik ebbe az eljdrasba.






Szerzddés szama:
Megrendeld:
Villalkozd:

Beszerzés targya:

Jelentéstételi idoszak:

2. szamu melléklet

Havi eldérehaladasi jelentés

(minta)

KFP-103/1/2018.

Nemzeti Ado6- és Vamhivatal

PILLER Informatikai Kft.

A NAV elektronikus kommunikaciés feliileteinek megijitasa projekt

keretében infrastruktira tervezés, tesztelés, iizembe helyezés, szakértoi
koordingcio

N AT TTTTTOTN |1 SRR DAP — cvuerenss €V civireens hé .........nap
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2. Sziveges beszamold a jelentéstételi idoszakrol

A havi el6rehaladési jelentés a Teljesitésigazolas mellékletét képezi.

Budapest, 20. ...........

oho nap

Vailalkozé részérdl kijelolt kapcsolattarté
Név:



3. szamu melléklet

Atadas-atvételi jegyzOkdnyv

(minta)

Szerz6dés szama: KFP-103/1/2618.

Villalkozo: PILLER Informatikai Kft.

Beszerzés targya: A NAV elektronikus kommunikacios feliileteinek megijitasa projekt
keretében infrastruktira terveeés, tesztelés, iizembe helyezés, szakértéi
koordinacio

Tejesités helye: NAV Informatikai Intézete

1143 Budapest, Hungaria krt. 112-114.
PILLER Informatikai Kft. székhelye:

1037 Budapest, Kiscelli u. 102.

A dokumentaciok atadis-atvétele <datum> megtdrtént.

Az Atadas-atvételi jegyzOkonyv a Teljesitésigazolds mellékletét képezi.

Budapest, 20. ............... hé ... nap
atvevo atadd
NAYV részérdl (TASZ) Villalkozo részérd!

P.H. P.H.



4, szama melléklet

Teljesitésigazolas

(minta)

Szerzddés szama: K¥FP-103/1/2018.

Villalkozo: PILLER Informatikai Kift.

Beszerzés targya: A NAV elektronikus kommunikaciés feliileteinek megtjitisa projekt
keretében infrastruktira tervezés, tesztelés, lizembe helyezés, szakértoi
koordinacio

Teljesités helye: NAYV Informatikai Intézete

1143 Budapest, Hungaria krt. 112-114.,

PILLER Informatikai Kft. székhelye:
1037 Budapest, Kiscelli u. 102.

Vallalkozé az alabbi feladatokat végezte el:

Vallalkozé a feladatokat a szerzédésnek megfeleléen / nem megfeleloen® teljesitette.

A szerz0déstd) vall elteres OKa: .. o

Fentiek alapjan a teljesitést igazolom.

Jelen Teljesitésigazolas eredeti példanya ¢s annak mellékletei a szamla elvalaszthatatlan részét
képezik.

Mellékletek:
- ..... db Atadas-atvételi Jegyzdkdnyv
- ..... db havi elorehaladasi jelentés

Budapest, 20. ............... hog........ nap

NAYV részérdl: Vallalkozd részérél:

*megfeleld aldhizando
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5. szama melléklet

Titoktartasi nyilatkozat

(minta)*
Aluliroft
NEV: (an: ; sziiletési hely és idd
................................................ R L U O PP OSPRPUPRY oYt~
(székhelye:................ » cégjegyzékszama: Cg....-o.ocmoiiiiiiiiinl, , addészama:................. )

képviseldje/munkavallaloja/megbizottja (alvallalkozoja) ezaton nyilatkozom az alabbiakrol.

1. A Nemzeti Adé- ¢s Vamhivatal szamara végzett tevékenységem sordn tudomasomra jutott,
illetve szdmomra elérhetévé valt adatokat, informécidkat, dokumentumokat, személyes
adatokat, torvény &ltal védett titkokat kételes vagyok megérizni, azokat harmadik személy
tudomasara nem hozhatom, hozzaférhetdvé nem teszem.

2. Amennyiben munkavégzésem soran torvény altal védett adat, illetéleg a szerz6dés alapjan
titoknak mindsiilé adat, informdcid jut tudomésomra, akkor azok tartalméanak megismerését mas
részére nem teszem lehetdvé, azok titokban tartdsa érdekében sziikséges valamennyi elvarhato
intézkedést megteszem.

3. A jelen titoktartds aldl felmentést a hatlyos jogszabalyok figyelembe vételével, irasos
forméban, a NAV arra feljogositott képviseldje adhat.

4. Tudomésul veszem, hogy a titoktartdsi kotelezettség a munka elvégzését, valamint
munkaviszonyom megsziinését kdvetden is fennall, tovabba hogy a fenti szabdlyok megsértése
a hatdlyos anyagi és eljarisjogi szabdlyok szerinti polgari jogi és/vagy biintetd jogi
jogkovetkezményekkel jarhat.

5. Munkamat kiilondsen az alabbi jogszabalyok rendelkezéseinek betartdsival végzem:

a) az Burdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 Rendelete (altaldnos adatvédelmi rendelet)
b) az informacios onrendelkezési jogrdl és az informécidszabadsagrél szolé 2011, évi CXII.
torvény,

¢) az ad6zas rendjérd] szdld 2017. évi CL. térvény,

d) az unids vamjog végrehajtasarol sz616 2017. évi CLIL. térvény,

e) az altalanos kozigazgatési rendtartasrol szolo 2016. évi CL. térvény,

f) aPolgari Torvénykonyvrol sz616 2013, évi V. tdrvény,

Aldiras

*minden teljesitésben résztvevére ki kell tolteni



6. szami melléklet

RESZLETES ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT
Az Aht. 55. § szerinti informaciokat tartalmazé,
a szerzodeskdtés idopontjara benyajtandoé adatlap

A NEMZETI VAGYONROL SZOLO 2011. EVI CXCVL TORVENY (NVT.) 3. § (1) BEKEZDESENEK

1. A) PONTIABAN MEGHATAROZOTT SZERVEZET RESZERE

Alulirott

név: Formanek Gyula
sziiletéskori név:

anyja neve: Bereczki Annamaria
sziiletési helye, ideje: Tirgu Mures, 1962.10.15.

mint a(z)

szervezet neve: Pillér Informatikai Kft.

székhelye: 1037 Budapest, Kiscelli u. 102.

addszama: 10708754-2-41

cégjegyzékszama/nyilvantartasba vételi szama; 01-09-164361

torvényes képviseldjeként kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet az Nvt. 3. § (1) bekezdésének
1. a) pontja alapjan atlathatd szervezetnek mindsiil.

A szervezet'

allam,

koltségvetési szerv,
koztestiilet,

helyi 6nkormanyzat,
nemzetiségi Snkormanyzat,
tarsulas,

egyhazi jogi személy,

olyan gazdalkodd szervezet. amelyben az dllam vagy a helyi Snkormanyzat kiilén-kiilon, vagy
egyiitt 100%-o0s részesedéssel rendelkezik,

nemzetkizi szervezet,

kilfoldi allam,

kilfoldi helyhat6sag,

kiilfoldi allami vagy helyhatdségi szerv,
Eurépai Gazdasagi Térségrol szolé megallapodasban szabélyozott piacara
bevezetett nyilvanosan miilkodé részvénytarsasag,

I'A megfeleld vélasz alihtizandé.






