Vallalkozasi Szerzdodés

mely 1étrejott egyrészrl "ERDOHAT" Mezégazdasigi Termels-, Szolgaltaté- és
Kereskedelmi Zirtkoriien Miikod6 Részvénytarsasig
cime: 4967 Csaholc, Kossuth it 65-67.
képviseli: Vargané Piros I1diko, vezérigazgatd
adoszam: 11857552-2-15
szamlaszam: 10404429-44277385-00000000
Megrendel6 (a tovabbiakban: megrendel6), mésrészrdl az

mésrészr6l Dairy-Ep Epitéipari, Kereskedelmi és Szolgiltaté Korlitolt Felelosségii
Tarsasag

cime: 2112 Veresegyhaz, Omega kéz 1.

képviseli: Bujdosé Istvén, ligyvezetd

ad6szam: 13895734-2-13

szamlaszam: 10103836-80613700-01004000
gazdasagi tarsasag, mint Villalkozo, (a tovabbiakban véllalkozé) kézdtt az alulirott napon és
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megéllapitjak, hogy kozbeszerzési eljarés lefolytatisa alapjan a Kbt. 131, §-ra
tekintettel Ontédzdtelep létesitése Vimosoroszi, Csahole és Tirricse killteriiletén targyaban
az alabbi vallalkozési szerzodést kotik. N

Jelen szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi fethivas,

- az ajanlati dokumentacid,

- a véllalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos dsszegzése.

2., A fentiek alapjan megrendelé megrendeli, vallalkozé pedig elvéllalja a fenti tirgyt munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel térténd kivitelezését, az ajanlati dokumentécigban,
illetve a vallalkoz6 ajanlatdban meghatirozott miiszaki tartalom szerint, szerzédéses
eldirasoknak megfelelGen.

A munkavégzés helve:
Tehenészeti telep:  VAmosoroszi 0204 hrsz.
Ont6zends teriiletek: Csaholc 027/2, 051, 056, 062, 0135, 0139 hrsz.
Vamosoroszi 035/1, 043/1, 0114/1, 0114/2, 0198/3 hrsz.
Trricse 050/2, 050/4, 050/5, 050/6, 050/7 hrsz.
A munka pontos megnevezése: 3db - épitési engedéllyel rendelkezd - egyenként 6805 m3
térfogatd, kor alaprajzi technoldgiai viz tarozo épitése 100%-os késziiltségben.

3., A felek megéllapodnak abban, hogy a véllalkozd a szerz6dés alapjan az alabbiakban
meghatérozott vallalkozéi dijra jogosult:
Vallalkozoi dij: netté 190.699.263 Ft

Az AFA elszamol4sa a hatélyos jogszabélyok alapjan torténik.
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A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hatdridére prognosztizalt rdgzitett dtalanyarként
hatdroztédk meg. A vallalkozé véllalja, hogy a dijon feliil tébbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatinak beaddsat
kovetden a vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely a miliszaki dokumentécié olyan
hidnyossdgabol adodik, melyet a véllalkozénak a tdle elvarhaté szakmai gondossdg mellett
¢szlelnie kellett volna, de a szerzédéskotést megel6zben nem jelzett. Vallalkozé
kotelezettséget vallal az épitési munkak teljességéért és hidnytalanségaért, féleg azon tételek
esetében, amelyek nincsenek eldirva a dokumentdciéban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai 4llasa szerint hozzdtartoznak az épitési beruhdzas kifogastalan teljes kori
kivitelezéséhez és a véllalkozot terhel6 egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajénlati 4r tartalmazza a beruhdzds idétartama alatti Arvaltozasbol eredd véllalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentdcioban, az 4tadott engedélyekben,
szakhat6sagi allasfoglalasokban és a miszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzds megvaldsitasdhoz sziikséges mindennem feladat
clvégzéseéhez sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhat6sagi feliigyeleti dijakat,
biztonsdgtechnikai dijakat, biztositdsi koltségeket). Egyebekben a vallalkozéi dij alapjaul
szolgalo koltségvetést a véllalkozo6 kozbeszerzési eljarasban adott ajénlata tartalmazza.

Az ajénlati dokumentéciéban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a véllalkoz6 nem tarthat igény az adott munkarészre esé véllalkozéi dijra.
Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkéat a szerzédésben megéllapitott dijakon és
arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz
alkalmazhato dijat vagy 4rat, akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- és értékelemzés alapjan.

A villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajdnlatdhoz csatolt koltségvetési
f6osszesitOben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzédés teljesitéséig koti
magét barmilyen, a jelen szerzGdéssel Gsszefliiggd egymas kozotti elszamolés soran.

4., Vallalkozo feladata a vonatkozé jogszabdlyokban, magyar szabvényokban, miiszaki
eloirasokban, a technika mai &llasdnak megfelel6en, az eldirt miszaki tartalomban és
kifogastalan minéségben, a jelen Szerzddésben meghatdrozott és a megjeldlt véghatariddig,
valamint a jelen Szerz6désben meghatirozott mennyiségben térténd teljes kori elvégzése,
amelyek egyiittesen a szerztdésszert teljesitésnek a feltételei.

A szerzddést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennalldsa esetén lehet
modositani. A felek a teljesités sordn is alkalmazzak a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az
egyenértékliség vonatkozésaban, mely alapjén - szerz6désmodositas nélkiil — a Megrendelé a
miiszaki sziikségszerliségb6l felmeriild, a kdzbeszerzési dokumenticidban és szerzédésben
szereplé miszaki tartalomhoz képest egyenértékii teljesitéseket a teljesités sordn
jovahagyhatja, amennyiben az cgyenérickiiséget a Vallalkozo megfeleléen igazolja —
amennyiben a miszaki ellenér az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazolasa
nélkiil a dokumentécioban foglaltakhoz képest eltéré teljesitést Megrendel nem fogad el.



3., A szerz6dés targyat képezd munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacié részét képezd
miiszaki elGirds, tervek, és drazatlan koltségvetés tartalmazza. Véllalkozé kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miszaki tervdokumentdciot atvizsgdlta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo kijelenti, hogy kivitelezéként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet ataddsa és folyamatos
biztositdsa a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet 4tadasaval egyidejiileg meg kell
nyitni az épitési naplot €s abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX.
15.) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseire.

7., A Megrendel0 jogosult és kteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyzékonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egylittmi{ik6dni, ~

d.) a beépitésre keriild anyagok kivélasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekémi és donten,

e.) aszerzOdésszerlen teljesitett munkat dtvenni,

f) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kidllitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozéval mindenkor egyiittm{ikddni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetségét biztositani

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az 4tvételkor annak munka végzésére valo alkalmassdgét
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokényvben/épitési
napléban rogziteni, és ebben a megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén l6szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok
megkezdését megelézéen munka- és balesetvédelmi oktatést tartani, és ennek tényét az épitési
napléban rgziteni,

b.) épitési naplé megnyitdsa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének €s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési napldban

¢.) az ajanlat fO0sszesitdben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzddéses
munkék elvégzéséhez a munkaerdt, drut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegt, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamén
valik felismerhet6vé, a kivitelezé késedelem nélkiil kiteles errél a megrendeldt tajékoztatni.
d.) ideiglenes felvonulédsi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki 4tadas id6pontjéra
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdikkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfelel6sségét igazolo tantisitvanyok rendelkezésre bocsatésa,

f.) tzemeltetéshez és hidnypétldsmentes miiszaki ataddshoz szikséges valamennyi
dokumentécio miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatosagi, lizemeltetési elbirdsok betartdsa, bizonylatolasa és annak kéltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi el6irdsokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhatd zavartalan kozlekedést biztositani,

i.) az €pités soran keletkezd esetleges épitési és bontdsi hulladékot az érvényben lévd
jogszabalyok szerint kételes kezelni és nyilvantartani és elszéllitani,
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j.) az épitmény rendeltetésszert és biztonsdgos hasznalatra alkalmassé valasakor (az épitbipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadésa az épittetdnek, a
miszaki atadés-atvételi eljardson feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mér meglévé, illetve elékeriilé természeti, kulturdlis orokségi, épitészeti
értékek megorzése

1.) az épitési munkateriilet orzésének biztositasa,

m.) a miszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazoldsnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzOdés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendelé részére
torténd eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitizése, a szitkséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozo6 kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez szitkséges sajat allomanyban
1évé megfeleld létszamu és szakmai Osszetételli szakembert biztositson a munka
megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztill a befejezéséig. Vallalkozo koteles olyan
mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld
szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzédés hatélya alatt folyamatosan
fenndlljon. A vallalkozé kételes jognyilatkozat tételére jogosult képviselot a munkavégzés
soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Villalkoz6 kételezettsége tovabbd, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, dsszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan Kkeresztil a
befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a véllalkozdsban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szereléstiket megel6zden ellenbrizze. A
megval6sulé létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo 16 kotelezettsége tovabba, hogy a munka {itemezése vagy az iitemezéstdl eltéréen
a megrendeldi utasitds szerint megfeleld mennyiségii és minoségli anyagot szolgéltasson.

A vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartdsét, illetve az echhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a véllalkozo koteles annak biztositdsa, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében €s
irdnyitasaban.

Villalkozé a munkateriilettel kozvetlen dsszekdttetésben allo utakat tgy koteles haszndlni,
hogy azok kédrosodasat megelzze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul kételes a
megrendelé felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozé munkak kivitelezése sordn az altala, vagy
vallalkoz6i altal az utakban, csatorna-halozatban, csévekben, vezetékekben, illetve
kozmiivekben okozott mindennemi(i karért felel, és azokat kdoteles sajat koltségén a
megrendeld altal eléirt modon és hataridén belil helyreéllitani.



A villalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkil) a megrendeld és megbizottja szdmara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatit, helyszinét, az anyagok minbségét, a
technologiai, minGségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozd tényleges
részvételét.

A villalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki atadds-4tvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriildé munkarészek esetében a vallalkozé kételes az eltakarasi
munkélatok megkezdését legaldbb 2 munkanappal megel6z6en a megrendel6t értesiteni, és
koteles fehetdvé tenni a szamdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési
naploban régzitse. Ha a megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a véllalkozé
- jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik. Amennyiben a beépités utdni ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége és/vagy mennyisége nem megfelels, az ezzel kapcsolatos Kkartéritési
felelosség alol a vallalkozét a megrendeld elézetes ellenérzésének lefolytatdsa, az anyag
mindségének és/vagy mennyiségének elfogadisa nem mentesiti. Az esetleges bontdssal,
Ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és koltség a véllalkozot terheli, ideértve a
késedelembdl, és/vagy mds véllalkozok munkajanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb.
kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hataridd: legkésébb 2019. janius 30., azzal, hogy a megrendeld elbteljesitést is
elfogad.

10., A megrendel$ a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzddéskotés napjan a
véllalkozonak 4tadja, melyet a szerz6do felek épitési naploban régzitenek.

11., A vallalkozé koteles lehetévé tenni a megrendels, vagy egy 4ltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseléje szamara, hogy barmely ésszerli idSpontban
megtekinthesse az ¢épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndldsra keriild anyagok
megtekinthet6k, €s ott, ha azt a megrendelo sziikségesnek latja, a megfelelésségre vonatkozé
- vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a vallalkozo koteles minden ésszerd
segitséget €s eszkozt megadni.

12., A vallalkoz6 kdteles a jogszabdlyi eléirdsoknak megfeleld épitési maplot folyamatosan
vezetni.

A szerz8d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban a
munkateriilet dtadésakor feltiintetni. Az épitési napléban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogdsok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendel$ az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba torténé bejegyzéssel kozli a
véllalkozoval. A vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

A megrendel fenntartja magénak a jogot, hogy az alvéllalkozo(k) Epitési Napléjéba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kiteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kbvetben le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsai irdnyadok.
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13., A szerzddés teljesitése

A véllalkozé a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélatra alkalmassi valaskor (a
tevékenység befejezésekor) a munkaterliletet miiszaki 4tadas- atvételi eljaras keretében atadja
a megrendelének. A miszaki atadas- 4tvételi eljaras lefolytatéséra a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleléen
irdnyadoéak. A véllalkozé a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras id6pontjérél a megrendel6t
legalébb 15 nappal kordbban kételes értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzédés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasardl legkés6bb a
- véllalkoz6 teljesitésétol, vagy az err6l sz616 irdsbeli értesités kézhezvételétd] szamitott tizenst
napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be,
a vallalkozo6 kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az 4tadds-dtvételi eljards idGtartama alatt a vallalkozd viseli a karfelelésséget és a
megvalosult beruhdzis Orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelére a kérveszély a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerz6dés teljesitésének tekinthet, ha
e hataridében teljesit a vallalkozd, ha a miszaki 4tadas-dtvételi eljaras jelen
szerzOdésben el6irt befejezési hatdridén beliil, vagy a hatérnapon megkezdédik, és
annak alapjan a munkét a megrendel6 hiba és hiAnymentesen 4tveszi
e a véllalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kothér Osszegét a vallalkozo
megfizette,

Az épitési miszaki ellendr az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérél, mennyiségérdl és mindségérdl, és ez
alapjén javaslatot tesz a szamlazhatd 6sszeg mértékére.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy p6tlasa nem akadalyozza a rendeltetésszert hasznalatot.
Az atadas-atvételi ecljaras szabélyait a 191/2009 (IX.15.) Korméanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Villalkozo koteles az dtadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek 4tadni az 4ltala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciét kiilondsen:

o Dbeépitésre keriilt eszk6z0k hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

® beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és minéségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjénak a sikeres hidnypdtlas-mentesen lezart miszaki 4tadas-atvétel napja
szamit.

Ha a vallalkozé neki felréhaté okbdl a szerzddésben a teljesitési hataridd tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hataridot ksvetd elsé naptari
napt6l késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kdtbér Gsszege naptari naponként a nett6
vallalasi ér 0,5 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyéar 10%-4t nem haladhatja
meg — ezt kdvetden a megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.



Keésedelmes teljesités esetén a vallalkozo a késedelmi kotbér Gsszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kvetben nydjthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendel6 a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas 4llapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a villalkozo a megrendeld hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendeld a vallalkozdval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a megrendeld késedelme a véllalkozé egyidejti
késedelmét kizarja. Az akadédlyoztatas tényét irdsban koteles a véallalkozd kdzolni.

A szerzédés vallalkozonak felréhaté okbol bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a megrendelé egyoldala (vallalkozénak felréhaté okbél gyakorolt)
szerz0dés megsziintetése, vagy a szerzodés egyéb, vallalkozonak felréhaté okbdl
bekovetkezett meghiisuldsa esetén a véllalkozd kotbért tartozik fizetni. A meghivsuldsi
kotbér alapja a teljes netté véllalkozoi dij, mértéke pedig annak 15%-a, A meghitsulasi
kotbér a megrendelé igénybejelentésének véllalkozo 4ltali atvételekor esedékes. A
megrendelo kovetelheti a meghiusulasi kotbéren feltli kardnak a megtéritést is a
véllalkozotol.

15., Hibas teljesités

Véllalkozo hibasan teljesit, ha a munkét nem megfeleld mennyiségben, minéségben végzi.
Hibas teljesités esetén a villalkozé a megrendeld felszolitaséra koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadds-atvételi jegyzékonyvekben rdgzitett
hataridékon beliil teljes koriien befejezni. )

Amennyiben véllalkozé a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitdsat nem
megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatdridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségli, mennyiségl, hatéridejii javitdsa téle el nem varhatd, megrendeld
jogosult a hibét sajat maga és/vagy mds véllalkozo igénybevételével kijavittatni.

16., A jotallasi ido

Vallalkozo6 jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok €s a kivitelezett munka barmilyen hibdjatol. A jotdllas teljes kord, a vallalkozd az
altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Véllalkozé altal
szolgéltatott anyagokban vagy végzett munkéban, Villalkozé kételes azonnal és sajat
koltségén megjavitani, cserével vagy mds médon helyrehozni az ilyen hibét, vagy az ilyen
hiba éltal a munkdban okozott barmilyen kart.

Véllalkozot az altala végzett, a szerzédés tirgyaban meghatarozott munkékra teljes kériien
értendd (€pitési, szerelési, épliletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre,
eszkdzokre, anyagokra stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas id6tartama a mikddést
nem gitlé hiba- és hidnymentes miiszaki 4tadds-dtvétel befejezését6l (a tehesﬁestol) 12
hénapos id6tartam.

A Vallalkoz6 véllalja a véllalt jotallasi idétartamon tili, a gyartémi altal meghatdrozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat,

Ha Véllalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kér kijavitasshoz
sziikséges munkat a hiba tudoméséra jutdsatol szamitott 48 6ran beliil, vagy amennyiben ez a
hiba természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran belil nem ad a javitdsi munkakra
titemezést, Megrendelé jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban
felmeriilt koltségeket Vallalkozé koteles Megrendeldnek megtériteni.



17., Vallalkozé kijelenti, hogy 80 M Ft éves kérértékii, 30 M Ft karesemény mértékii forint
dsszeghatarig  érvényes  (4ltalanos)  feleldsségbiztositdssal, illetve munkaltatéi
feleldsségbiztositéssal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi kétveny olyan rendelkezéseket,
kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosité helytallasi kotelezettsége nem varhatd, a
megrendeld kotelezheti a véllalkozdt a biztositési szerzbdés modositaséara, kiegészitésére. A
biztositds hianya, médositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a megrendeld a megfeleld
biztositast sajat javéra és a véllalkozé koltségére megkGtheti. A biztositas fennallasat,
érvényességét a megrendeld jelen Szerzodés hatdlya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok
hekérésével is, barmikor vizsgdlhatja. A teljesitésbe bevont alvéllalkozé szémara
véllalkozénak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzédésben foglaltakkal egyezéen — eld
kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerzédés elfogadott végdsszege egydsszegt, fix ataldnyar.

A Kbt. 135. § (7)~(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél a szerz6désben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozo6i dij 20 %-énak megfeleld dsszegl
elBleg kifizetését kérheti.

Az elBleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan legkéstbb az
épitési munkateriilet ataddsat kovetd 15 napon belill a megrendeld kifizeti a vallalkozé
részére. Az elbleg bekérdt legkésébb az épitési munkateriilet ataddsanak napjdig lehet
benytjtani, ellenkezd esetben a megrendeld gy tekinti, hogy a véllalkozé nem igényel
eldleget. Az eléleg a rész-, és végszamlaban keriil ardnyosan jovairasra.

Villalkozo a teljesités soran az épitési munkak ellenértékérél két szakasz (a szerzédés metto
ellenértékének 30 % és 70 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat nyujthat be.A
kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando, azaz:

a)az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig
kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy kozilik melyik mekkora 8sszegre
jogosult az ellenszolgéltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerzddd fél legkésébb a teljesités elismerésének idbpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvéllalkozokat,
hogy 4llitsdk ki ezen szdmléikat;

c) az ajanlattev8ként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden éllitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozéi teljesités, valamint az ajénlattevoi
teljesités mértékét;

d)ac)pont szerint a szdmldban feltintetett alvéllalkozoi teljesités ellenertékét az
ajénlatkéréként szerz8dd fél — eurépai unids tdmogatds esetén szallitoi kifizetés sordn a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil 4tutalja az ajanlattev6knek;

¢) az ajanlattevéként szerz8do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozéval kotstt szerzédésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja,

f) z ajanlattevéként szerz6do felek 4tadjak az e) pont szerinti Atutaldsok igazoldsainak
mésolatait;

o) az ajanlatteviként szerzédd felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajénlatkérbként szerz6dé fél — eurdpai uniés tamogatis esetén
szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon belill atutalja az
ajanlattevoként szerz6dé feleknek;



h)ha az ajanlattevoként szerz6d6 felek valamelyike aze)vagy azf)pont szerinti
kételezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Grzi, és az akkor illeti meg az ajénlattevét, ha az ajanlatkérs
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
¢rdemld irattal igazolja, hogy az alvéllalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé
dltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

1) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatisbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatdridé harminc nap.

Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést kit fél vagy a
kifizetésre kételes szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.

Végszémla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkdk szerzddésszerii elvégzése, amit miikédést nem gatlé hiba- és hidnymentes
allapotban torténd atadast rogzité miiszaki dtadds-atvételi jegyzOkonyv régzit. A szémla ezt
kdvetéen bocsathaté ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld dsszegben.

Kifizetés teljesitésigazolds killitdsat kovetSen, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a
326/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-dban eldirtaknak megfelelen, a szerzédésben
meghatarozott, leigazolt 6sszegli, szerzbdésszerli és a jogszabdlyoknak megfelel szamlak és
mellékleteik kézhezvételét kdvetden.

Fizetési feltételekre vonatkozé jogszabalyi rendelkezés az eldbbieken til: a Polgari
Torvénykonyv 6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a
forint. ’

Az ellenszolgaltatdis megfizetése az aldbbi tdmogatdsbdl torténik a VP2.-4.1.4-16 A
mezdgazdasagi vizgazdalkodasi dgazat fejlesztése palyazat alapjan.

19., Képviselet:

A megrendeld miiszaki ellenore:
Név: Nyiri Robert
Cim: 4700 Matészalka, Hild park 4. [V/14.
Tel: +36301857510

Villalkozé felel6s miiszaki vezetdje:
Név:Vanyé Laszlo
Cim: 2100 G5dolle, Mikszath Kalman utea 26.
Tel: +3670-977-1696

A megrendeld miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miiszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A véllalkozo felel6s miiszaki vezetéjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felelds miiszaki vezeto ezek alapjan kételes eljarni.

20., Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel soran kételes a vallalkozé teljesitését megvizsgélni,

és az alapjan felfedezett hibdkat, hidnyokat, azok kijavitasanak, pétlasanak hataridejét
megadni. Az atadas atvételi eljardsrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Y



Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgéltatés olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibdkkal, hianyokkal sszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkék folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az atadas-atvétel
idején fennallé hibdk, hiényok kijavitisanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A
villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetjének
utasitasait.

A villalkozénak 4tadott Osszes tervek, dokumentécidk stb. a megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kivil fel nem
hasznalhatoak.

21., Egyéb feltételek:

A vallalkozo kételes betartani a megrendeld éltal a szerzédés targyat érintden adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabol eredd esetleges joghétranyok
miatti felelésség a megrendelot terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzOdést egyoldalti nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzbdés megsziinésére vonatkoz6 polgéri jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
vallalkozé a szerzédésszerien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkékat a szerz6dé felek a felmondéstd] szamitott 60 napon beliil kdzdsen
felmérnek, és egymassal elszamolnak.

A megrendeld nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szamara megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti figyletekrdl
az ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

22., Kozremikodokre (alvdllalkozékra) vonatkozo eldirasok

A vallalakoz6 teljesitésében koteles kozremikddni az olyan alvallalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban
megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem &ll a Kbt-ben meghatérozott kizaré okok
hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (2 tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkoz6) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasdban, csak a megrendelé hozzajaruldséval €s abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzOdéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elore nem
lathato ok kovetkeztében - beallott lényeges koriilmény, vagy az alvéallalkozd bizonyithato
hibés teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlatteviként szerz6d6 fél a kozbeszerzési
cljarasban az adott alvallalkozéval egyttt felelt meg.
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A megrendelé az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok mikédnek-e kozre.

A véllalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozoért ugy felel, mintha a szolgéltatast maga
végezte volna.

A villalkozo az alvéllalkozdi felrohatd magatartésa dltal a megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvéllalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szdmlézhat jelen szerzodés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvéllalkozokat, egyéb kozremikodoket titoktartasi ktelezettség terheli a szerzodés teljesitése
soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhet6, illetve nem kézérdekii adat,
terv, informacio, okmény, dokumentum tartalma vonatkozéséban, amelynek nyilvénossagra
hozatala a megrendel6 hivatali, lizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzOdésen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevéként szerz6dd fél
vagy a nem termeszetes szemely alvallalkozo jogutédja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel cgyesiil vagy a rd vonatkozo szabdlyok
szerint mas médon jogutodlassal megsziinik.

24., Zaro rendelkezések

A jelen szerzddést a szerzodd felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kdzbeszerzési
eljarasokra vonatkoz6 rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapesolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyaldsok ttjan, kézvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétd]l szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerzédé felek
kikotik a jelen jogligyletbél eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartél fiiggéen a
Vésarosnameényi Jarasbirosdg, illetve a Nyiregyhazi Torvényszek kizarolagos illetékességét.

Jelen szerz6désben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl sz6ld 2013.
¢évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.), valamint a

mindenkor hatélyos jogszabalyok az irdnyadok.

Szerz6d0 felek a szerzOdést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovéhagyolag alairtak.

Csaholc, 2018. december 23.
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