VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészesl "SARVIZ" Onkormanyzati Telepiilés- és Térségfejlesztési
Nonprofit Korlatolt FelelGsségii Tarsasag (cégjegyzékszam: 07-09-016710, székhely: 8127 Aba,
Rakoczi utca 12., adoszam: 21793235-2-07, képviseli: Szolga Péter Ugyvezeto, bankszamlaszam:
11737038-21451322), mint Megrendeld (a tovibbiakban: Megrendeld),

masrészrél ORINOCO '2002 Ipari, Szolgaltatd és Kereskedelmi Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag (cégjegyzékszam: 07-09-008525, székhely: 8000 Székesfehérvar, Takarodé ut 9.,
adoszam: 12813696-2-07, képviseli: Nemes Elvira iigyvezets, bankszamlaszam: 10402908-
50526871-50661008), mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé)

kozosen egylitt Felek kozott az alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett.
1. A szerz6déskotés el6zménye

L.1. Megrendelo, mint ajinlatkéré a koézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan 2020.06.16-n az EKR utjan megkiildott ajanlattételi felhivassal
meginditott hirdetmény nélkili nyilt k6zbeszerzési eljarast folytatott le Soponyai Okoturisztikai
ker¢kparos utvonal III. sz (EKR000583572020) targyban. Felek megillapitjak, hogy az
ajanlattételi felhivasban, a dokumenticidban és az eljiris sorin esetlegesen kiadott
médositis(ok)ban, kiegészité tajékoztatis(ok)ban rogzitett feltételeket Vallalkozé ajanlatiban
elfogadta, illetve a kézbeszerzési eljirds nyertese a Vallalkozo.

1.2. A fenti el6zmények rogzitését koveten a Felek az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési
dokumentumban, az eljardis soran esetlegesen kiadott médositas(ok)ban, kiegészits
tajekoztatas(ok)ban és a nyertes ajanlatban rogzitett feltételek mellett az alibbi szerzGdést kotik.

1.3. A jelen szerz6désben régzitett munka nem épitési engedély koteles.
2. A szerz$dés tirgya, a teljesités hatarideje, felek alapvetd jogai és kételezettségei

2.1 Megrendelé megrendeli, Villalkoz6 pedig elvillalja Soponyai Okoturisztikai kerékparos
utvonal II1. szakasz épitését (az Ingatlan cime és helyrajzi szima: 0244 hrsz kiilteriileti ingatlan
és a 280 belteriileti ingatlan; tovibbiakban: Ingatlan vagy Létesitmény) turisztikai kerékparit
létesitését az 1. sz. melléklet szerinti miszaki tartalom, miszaki dokumentacié, valamint a jelen
szerzodes 2. szamu mellékletét képezs, Villalkozod ajanlata (beleértve az ajanlataban becsatolt
arazott koltségvetések) szerint.

2.2. Vallalkozonak teljes korlien meg kell valositania a Létesitményre vonatkozé, a szerz6dés targya
szerinti feladatokat, biztositania kell a szerz8dés targyanak keretei kozott valamenny1 anyagot,
eszkozt, berendezést, felszerelést, munkat, mely sziikséges a Létesitmény tizemszeri mikodéséhez.
A szerz6dés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzédésben, illetve annak
mellékleteiben és az egyéb dokumentacidkban kiillén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt
munkak komplett megvalositasahoz sziikségszertien hozzatartoznak. Ezen munkak potmunkanak
nem mindésiilnek, igy a vallalkozéi dijat nem novelik (@alinyar).

2.3. A szerz6dés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkit és koltséget, amely a komplett,
mkodoképes, biztonsagos, Uzem- és rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas Létesitmény
megvalositasahoz sziikségesek. A kivitelezés soran Vallalkozénak el kell végeznie minden olyan
epitészeti, épliletgépészeti, elektromos munkit, beleértve a komplettséghez szitkséges anyagok,
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berendezések, eszkozok biztositasat, melyek sziikségesek a vonatkozo hazai és kozosségi
jogszabalyoknak, szabvanyoknak, hatosagi eléirasoknak és az azokban eloirt feltételeknek vald
megfeleléshez.

2.4. Villalkozonak — a teljesités igazolasanak feltételeként — be kell szereznie és Megrendel6 részére
at kell adnia valamennyi olyan dokumentumot, jovahagyast, engedélyt, melyek a rendeltetésszert
hasznalathoz sziikségesek, vagy a beépitett anyagokra vonatkoznak.

2.5. A szerz6dés targya korében Villalkozo kotelezettségét képezi killonosen barmely jogszabaly,
hatosagi vagy birosagi hatarozat, elSiras altal a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban
megallapitott barmely kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz szikséges, hogy a jelen
szerzOdés jogszeruen teljesitésre kertljon, fuggetlentl attol, hogy a jogszabaly, hatésagi vagy
birésagi hatarozat Megrendel6t, mint vagyonkezel6t vagy épittetét nevezi meg a kotelezettség
cimzettjeként.

2.6. Vallalkozo kotelezettségét képezi a szerzédéses kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos
Osszes organizacios, adminisztrativ és bejelentési feladat elvégzése (igy killonosen az esetlegesen
szukséges tovabbi hatosagi engedélyek beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a
koztertlet foglalassal kapesolatos engedély megszerzése, az organizacio végrehajtasahoz szitkséges
forgalomtechnikai terv elkészitése és engedélyeztetése, a zajkibocsatasi hatarérték aloli felmentés
kérelmezése és megszerzése, hulladékkezelési terv, munkaegészségiigyl adminisztracid). Vallalkozo
e feladatokat sajat koltségén koteles teljesiteni. Amennyiben a szerzédés teljesitéséhez szikséges
valamely adminisztrativ kotelezettség, feladat kotelezettje jogszabaly vagy hatosagi el6iras alapjan
maga a Megrendeld, ugy Vallalkozo feladatat képezi a kotelezettség teljesitésének elSkészitése és
Megrendel6 részére kell6 idében torténd elterjesztése.

2.7. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: a munkateriilet atadasatol szamitott 10 honap.
Megrendel6 el6teljesitést elfogad.

Vallalkozo el6teljesitésre, elozetes atadasra jogosult. Vis-maior (elore nem lathato és elharithatatlan
természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridét a Felek méltanyosan
meghosszabbithatjak.

2.8. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkatertiileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, az alabbiak szerint:

. amennyiben a kivitelezéshez sziikséges, rendelkezik jovahagyott forgalomterelési/
forgalomkorlatozasi tervvel,

. rendelkezik munkakezdési engedéllyel,

. munkaterilet atadas-atvételi jegyzokonyv kiallitasra kerlt,

- elkésziti és atadja Megrendelonek a Muszaki Gtemtervet,

- rendelkezik j6vihagyott Technolégiai Utasitassal (I'U), valamint Mintavételi és
Megfelelsség Ertékelési Tervvel (MMT),

. az épitési elorehaladasi nyilvantartas (épitési naplo) megnyitasra kertilt.

2.9. Megrendel6 kizarolag a kivitelezési munkak altal érintett tertletet biztositja, Vallalkozé a
munka befejeztével koteles az ideiglenes létesitményeket sajat koltségén elbontani és elszallitani.

3. Vallalkozo kitelezettségei
3.1. Villalkozé kotelezettsége a szerzGdés targyat képezd Létesitményt a jelen szerzédésnek

megfelelGen, az abban szabalyozottak, a vonatkozo hatdsagr eldirasok és szabvanyok szerint
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, biztonsagos, lizem- és rendeltetésszert
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hasznilatra alkalmas éllapotban, a jelen szerzédés 1-2. sz. mellékleteinek megfeleloen, az atadasi
hatiridére elkésziteni. A minéség megillapitisa az Epitésiigyi Agazati Szabvany szerint torténik.
Vitas esetben a Felek dontéként az Epitéstigyi Minéségellenérzé Innoviciés Nonprofit Kft. (EMI)
minoség ellendrzés eredményét fogadjak el. A vizsgalat koltségét az a fél viseli, amelynek
allispontjat az EMI szakvélemény nem timasztotta ala.

A Villalkozé garantalja, hogy az altala létrehozott munka min6sége mind a felhasznilt anyagok,
mind a kivitele szempontjab6l az érvényes nemzetkézi szabvanyokat kozzétevé nemzeti
szabvanyoknak és eléirisoknak megfelel.

Villalkozé kételes a szerzédésben meghatirozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban EN)
szerinti minéségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kételezGen alkalmazandd elbirasoknak
megfelelden a rendeltetésszer(i hasznalatot, forgalomba helyezést biztosité mindségben hiba- és
hianymentesen a szerz6détt munkat elvégezni.

Villalkoz6 kételes biztositani, hogy csak igazolt és megdrzott mindségu anyag illetve termék
kerilion beépitésre, tovabba a tandsitott minéségi tulajdonsagok a kiirasnak és a szerzédésnek
megfeleljenek. Villalkozé koteles a szitkséges minGségi tanusitasokat folyamatosan végezni, a
megallapitott hibdkat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az épitési
naploban rogziteni.

3.2. A nem a 3.1. pontban meghatirozottaknak megfelelé teljesitést Megrendel6 jogosult
Viallalkozo koltségére és kockazatara visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Villalkoz6 koteles
haladéktalanul elvégezni gy, hogy a teljesitési hataridé ne modosuljon.

3.3. Vallalkozé kételes tovabba a munkavégzést az érvényes épitoipari szabvanyok elbirasai szerint
végezni.

3.4. Villalkoz6 kézbeszerzési eljaris sorin jelentkezd kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsatott tervek, terviratok, engedélyek, hatirozatok, szakvélemények, adatok, a munkahelyi
allapot és a Létesitmény kell6 szakértelemmel és gondossaggal térténd atvizsgalasa. Villalkozo a
kapott tervdokumentaciot, miszaki specifikiciot az ajanlattétel soran attekintette, észrevételeit az
eljirds soran rogzitette. Az olyan terveket, munkarészeket, amelyekkel kapcsolatban nem terjesztett
eld a kézbeszerzési eljaras soran észrevételt, Vallalkozo részérdl elfogadottnak és megfelelének
minositettnek  kell tekinteni. Utébbi  kérben  ennek megfeleléen Vallalkozé  tovabbi
tobbletmunkaigényt nem terjeszthet elé. Szintén kizirt a vallalkozéi tobbletmunkaigény az
észrevételekben meghatirozott és a Megrendel6 altal elfogadott észrevételekkel érintett
munkarészek vonatkozasaban.

3.5. Mindezek alapjan Vallalkozé a szerzédés teljesitése soran a téle, mint megfelel6 iparagi
gyakorlattal rendelkezé szakcégtdl elvarhato szakértelemmel koteles a munkajat végezni. Minderre
tekintettel tovabba Vallalkozo feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek az elvallalt
munkak megvaldsitasahoz sziikségszertien hozzatartoznak, fuggetlentl attdl, hogy azok a miszaki
leirasban (mdszaki specifikacio, tervdokumentacio, koltségvetési kiiras) esetleg kiilon nem kertltek
feltiintetésre.

3.6. A hatosagi kapcsolattartas soran Villalkozé Megrendelével kételes egylittmikodni és
Megrendelé részére minden timogatast haladéktalanul megadni. A hatésigi engedélyekben a

szerzOdés targyat érintGen elbirt kovetelményeket a Villalkozo koteles teljesiteni.

3.7. Vallalkoz6 koteles a kivitelezési munkat a kitGzott kezdési idépontban elkezdeni, biztositva a
munkak elvégzéséhez sziikséges 1étszamot, eszkozt, anyagot.

3.8. A Villalkoz6 koteles - legkésGbb a szerz6déskotés idépontjara - a kdzbeszerzés targyat képezé
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projektre, a szerzodés teljes idétartamat lefedd Gsszkockazata vagyon- és felelosségbiztositasi
szerzodest kotni vagy meglévé felelosségbiztositasat kiterjeszteni, melynek minimalis kartéritési
osszege 50.000.000,- Ft/szerzédés teljesitési idGszak és legalabb 25.000.000,- Ft/karesemény és
koteles azt a szerzodés idotartama alatt fenntartani. A biztositasnak mentesitenie kell a
Megrendelot és képviseloit az esetlegesen bekovetkezo karesemények kartéritési kotelezettsége
alol. A biztositas a szerzodés melléklete.

Felel6sségbiztositas hianyaban a kiviteli munkak nem kezdhetdk el, illetve nem folytathatok.
Vallalkozo teljes korl felelosséggel tartozik a harmadik személynek, vagy harmadik személyek
tulajdonaban okozott karokért, amennyiben azok Vallalkozo tevékenységére vezethetdk vissza.

3.9. A Villalkoz6 — a Megrendel6 altal biztositott dokumentumokon kiviil — koteles beszerezni
mindazon — kifejezetten a sajat munkavégzéséhez kothetd — engedélyt, joviahagyast és/vagy
jogositvanyt, esetleges szellemi alkotashoz kapcsolodo licenciat, felhasznalasi engedélyt az illetékes
hatosagoktol, szervektdl, koziizemi szolgaltaté vallalatoktol, vagy egyéb harmadik személyektol,
melyek szukségesek a jelen szerzodés targyat képezé épitési beruhazas teljesitéséhez. Vallalkozo
kotelezettségét képezi tovabba a jogszabalyok altal a szerzédés targyat képezd kivitelezési
tevékenységet érintden eldirt hatosagi bejelentési kotelezettségek teljesitése. Vallalkozo koteles
tovabba a teljesitéshez szikséges, nem Megrendeloi szolgaltatasi korbe tartozé dokumentaciot,
engedélyt sajat koltségen beszerezni, elkészittetni.

3.10. A Vallalkozo kételes minden anyagot és épitési berendezést sajat kockazatara és koltségére a
helyszinre szallitani az altala az adott korilmények kozott legmegfelelobbnek itélt szallitasi mod
igénybevételével. A Vaillalkozo koteles a Megrendel6t kartalanitani, és minden kartéritési
koveteléssel szemben és ellen mentesiteni, ami az anyagoknak és az épitési berendezéseknek a
helyszinre torténé szallitasa kozben, az utak, hidak és mas forgalmi berendezések esetleges
megrongalasa kovetkeztében felmertlhet. Vallalkozé koteles a  rendelkezésére bocsatott
felvonulasi tertileteket eredeti allapotuknak megfelelGen helyreallitani. Vallalkozoé kotelezettséget
vallal tovabba arra, hogy ha az épitési tertleten kiviili tertletek a jelen szerzodés teljesitése kapesan
szennyezbédnek, a szennyezodést annak felmertilését kovetden eltavolitja a sajat koltségeén.

3.11. Vallalkozo a kivitelezést a jelen szerzédés és annak részét képezS 1-2. s3. mellékleter szerint
koteles elvégezni. A fent emlitett dokumentumok aktualizalasahoz Megrendel6 jovahagyasa
szitkséges. Vallalkozo kijelenti, hogy valamennyi helyi adottsagot, korilményt (lathato,
tapasztalhato), arképzé tényezot megvizsgalt, észrevételeit a szerzodés megkotése elStt
Megrendelével kozolte. Kijelenti, hogy ezek figyelembevételével tette meg ajanlatat, mely alapjan
képes a szerzodésszeru teljesitésre.

3.12. A Villalkozoval (a vallalkozo valamely alkalmazottjaval) szemben inditott barmilyen eljaras,
ellen6rzés, és elmarasztalas nem késleltetheti a Létesitmény megvalositasat, nem adhat alapot a
Tervtol torténod eltérésre és barmilyen hataridé modositasara.

3.13. A Vallalkozo altal kijelolt felel6s muszaki vezetdk és épitésvezetok legkésobb a munkakezdés
napjan kotelesek a jogszabaly altal eléirt dokumentumokat Megrendelé részére atadni, annak
érdekében, hogy Megrendel6 bejelenthesse a hatosag részére adataikat.

3.14. Vallalkozo a felvonulasi terulet kialakitasa, tovabba a munkaterilet
, lletve a rész-munkatertiletek kialakitasa soran, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei
soran koteles biztositani a Létesitmény tizemelésének szempontjabol sziikséges megkozelitésének

lehetoségét.

3.15. Vallalkozo folyamatosan gondoskodik arrdl, hogy a munkateriileten mindenkor betartisra
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keriiljenek az altalinos és az adott helyen érvényesilé tlz-, vagyon-, baleset-, munkavédelmi és
kornyezetvédelmi eléirasok. Vallalkozé kotelezettséget villal arra, hogy a munkavégzés soran az
irinyad6 zajrendeletet, tovabbi a vonatkozé jogszabalyok és hatosagi  el6irasok  szerint
leveg6védelmi hatarértékeket betartja. A Vallalkozé kételes, a szerzédés teljesitését befolyasolo, és
a Vallalkozora kételezé érvényd minden hatilyos jogszabilynak megfelelni a munkavégzés
tertiletén, az ezen jogszabalyok megsértésébdl ereds esetleges kirok Villalkozd felelosségi és
kartéritési korébe tartozik. Vallalkozé visel valamennyi felel6sséget az épitési teriileten dolgozdk
magatartasaval, a helyi (épitési teruletre torténé ki-be kézlekedés) kozlekedéssel, a felvonulasi és
épitési teriilet vagyonvédelmével, munkavédelmével és tizvédelmével kapcsolatban, illetve felelés
az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartisaért.

3.16. Az épitési munkateriileten és a Létesitmény egész tertiletén dohanyozni tilos! Ennek
megszegeséert jard kovetkezményekért a felelGsség Vallalkozot terheli. Az épitési munkateriileten
kabitoszert, alkoholt fogyasztani és kabitoszeres vagy alkoholos befolydsoltsag allapotiban
megjelenni és /vagy munkit végezni tilos.

3.17. Villalkozd a jelen szerzédés alairisival is megerdsiti, hogy a szerzédés megkotését
megel6z6en tajékozédott a munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozé olyan
kételezettségekrdl, amelycknek a teljesités helyén és a szerzédés teljesitése soran meg kell felelni,
ennek megfeleléen vallalja, hogy a jelen szerz6dés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek
folyamatosan és a vonatkozé jogszabalyok szerint eleget tesz. E korben Vallalkozé kiilénésen arra
koteles, hogy a jogszabalyi megfelelés keretében a kivitelezési munkak teljes idGtartama alatt
igénybe vegye (megbizza vagy foglalkoztassa) az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
sorin megvalSsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl sz616 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
EuM egyiittes rendelet szerinti koordinatort.

3.18. Villalkozé viseli a felel6sséget allvanyzatainak, eszkézeinek és berendezéseinek helyes
felepitéséért, rendeltetésszerti, biztonsagos makodretéséért. A Vallalkozot terheli valamennyi, kar
clkertilésére vonatkozé kotelezettség, igy kulonosen az altala a munkak végzése céljabol igénybe
vett épliletekrdl Vallalkoz6 tevékenysége vagy mulasztasa okan lehulld targyak altal okozta kirért
valo felelosség. Villalkozé felel a biztonsagi eléirasok betartasaért, tovabba a balesetelharitasi
elSirdsok szerinti valamennyi védé- és biztonsagi intézkedésért.

3.19. Vallalkozé a munka megkezdését kételes elézetesen bejelenteni a teriletileg illetékes
hatosagoknil. Villalkozé a munkateriilet atvételével egyidejileg megnyitja az épitési naplot. Az
clektronikus épitési projektnaplot és fénaplot a Megrendelé igényelheti és nyithatja meg. Az épitési
naplot a hatilyos jogszabalyi eléirisoknak megfeleléen kell vezetni. Vallalkozé koteles az épitést
naploban az idSjarasi szempontbél munkavégzésre alkalmatlan napokat megjelolni annak
feltintetésével, hogy az adott id6jarasi koriilmények mellett mely munkik végzése miért nem
lehetséges. Vallalkoz6 torekszik arra, hogy az igy kiesett id6t szitkség szerint rendkivuli
munkavégzés szervezésével potolja annak érdekében, hogy a teljesitési hataridé tarthaté legyen,
figyelembe véve a napi munkavégzésre vonatkozé eléirisokat. A Felek kotelezik magukat arra,
hogy a kivitelezéssel kapcsolatos minden észrevételiket a Megrendels altal vezetett épitési
naploban vezetik, amelybe bejegyzéseket a jelen Szerzédés 4. pontjaban megjelolt személyek,
valamint a2 Megrendel6 részérdl még a Megrendelé miszaki ellendre tehet. A Felek altal az épitési
naploba bejegyzett észrevételekre a miasik Fél kételes 5 (6t) munkanapon belil valaszolni.
MegrendelS folyamatos miszaki ellenérzést biztosit az altala Vallalkozé épitési miszaki ellenére
altal a kivitelezési munkak folyamatos ellenérzése céliabdl. Az ellendrzés tényét az épitési naploban
rogzitl.

Elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-épitési naplo) vezetés esetén az alkalmazas
hasznalatahoz sziikséges (vallalkozot azonositd) napléiigyfél-jel: nem relevins, mert nem épitési
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engedély koteles beruhazas.

3.20. Az épitési naplo vezetésének elmulasztasa az esetleges mindségi kifogasok esetén nem
mentesiti Vallalkozot az altala elvégzett munkak szerzédés- és eloirasszeriségének bizonyitasa alol.
Epitési naplé hianyaban a megfelelé minéségben elvégzett kivitelezés bizonyitasa Vallalkozo
kotelezettsége.

3.21. A Felek megallapodnak, hogy heti rendszerességgel egymassal kooperacios értekezletet
tartanak. A kooperacios értekezlet szervezdje, idépontjanak meghatirozoja, a jegyzokonyv
keszitdje a Megrendel6 muszaki ellenore.

3.22. Vallalkoz6 az elfedésre, betakarasra kertilé munkarészekrol az épitési naploban rogzitésen tal
faxon vagy e-mailen jelentést kiild Megrendel6, Megrendel6 képviseldje, illetve a miszaki ellendr
részére az eltakaras elGtt legalabb 3 munkanappal. Ha Megrendels, Megrendel6 képviseldje, illetve
a muszaki ellendr az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltaras miatt felmertlt koltséget
a Vallalkozonak kell allnia, tovabba e kéralmény a teljesitési hataridot semmilyen formaban nem
érintheti.

3.23. Vallalkoz6 koteles minden eltakarisra, befedésre kerulé szerkezetrdl szerkezetenként és
helyenként beazonosithato atvételi nyilvantartast vezetni.

3.24. A Vallalkoz6 koteles a beépitéstre kertilé anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve minéségét
beépités elott el6zetesen ellendrizni, és a mindenkor hatalyos jogszabalyok szerint a megfeleloséget
igazold, magyar nyelva tanusitvanyokat, mindségi bizonyitvanyokat a beépités megkezdése el6tt
Megrendelonek, Megrendelé képviselGjének, illetve a muszaki ellenérnek atadni. Az ellendrzés
soran hibasnak, nem megfelelonek mindsilé anyagokat, termékeket koteles a Megrendeld
haladéktalan értesitése mellett megjelolni és elkilonitve tarolni, cseréjérdl vagy potlasarol
haladéktalanul gondoskodni.

3.25. Vallalkozo lejart szavatossagu, vagy karosodott anyagot, terméket nem hasznalhat fel a jelen
szerzodés teljesitése soran.

3.26. Vallalkozo feladatat képezi a bontott anyagok, épitési tormelék, veszélyes hulladékok
(kulonosen az azbeszt tartalmua anyagok), egyéb, a munkavégzeés soran keletkezo szemét rendszeres
elszallitasa, és a Megrendel telephelyén kivil torténs, a hatosagi eldirasoknak megfeleld
lerakohelyen torténd lerakasa, annak dokumentalasa, tovabba az épitési terileten az
anyagmozgatasi ¢s takaritasi feladatok sajat koltségen torténd elvégzése, illetve ehhez a megfeleld
engedélyek elozetes beszerzése.

3.27. Vallalkoz6 koteles gondoskodni a szerz6dés teljesiteséhez sziikséges anyagok, berendezésck,
eszkozok, gépek felhasznalasahoz, behozatalahoz szikséges engedélyek, tanusitvanyok
beszerzésérol, esetleges honositasardl. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkozok, gépek
kezelési-karbantartasi leirasat, utasitasat. Vallalkozé csak olyan berendezéseket, eszkozoket,
anyagokat stb. szallithat, épithet be, amelyeknek a karbantartasa, szerviz- és vevoszolgalata,
valamint a potalkatrész ellatasa a torvényi elGirasokban meghatarozott id6tartamig, illetve
Vallalkozo altal vallalt jotallasi idétartamon belul zavartalan.

e Vallalkozé jotallasi kotelezettsége fennall az alvallalkozok altal, illetve a szerzédés
teljesitésében kozremikodo egyéb személyek altal elvégzett munkara és az altaluk beépitett
anyagokra is.

° A jotallasi idén belul Vallalkozo koteles a hibat sajat koltségén kijavitant. Meghibasodas

esetén Vallalkozo vagy az altala megbizott alvallalkozo a lehetd legrovidebb idon belil a
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helyszinre kiszall és a hibaelharitist a Megrendelé irasbeli értesitésének kézhezvételétsl
szamitott 48 oran belil megkezdi.

° Azok a jotallasi kévetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotillasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.
° Ha a fenti pontban meghatarozott idén belil (fenti 486ra) a Villalkozé nem kezdi meg €s

a lehetd legrovidebb idén belill nem gondoskodik a hiba elharitisarél, a Megrendel6
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Villalkozé kockizat és
koltségviselése mellett anélkil, hogy a Megrendelének a Villalkozéval szembeni barmely
mas, e szerz6dés szerinti joga sérelmet szenvedne.
Villalkozé csak olyan anyagokat, berendezéseket, eszkozoket, felszereléseket ¢pithet be,
hasznilhat fel, melyek eurdpai megfeleldségi tanusitvannyal rendelkeznek. A jelen pont szerinti
feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen szitkséges engedélyek beszerzését is, Villalkozo
koltségén torténik.

3.28. Amennyiben Vallalkozé nem a jelen szerzbdés 1. sz mellékletét képezé Miiszaki leirasban,
kilonosen az annak részét képezd tervekben vagy miszaki specifikacié egyéb részeiben megadott
tipust kivanja beépiteni, gy az eltéré miszaki tartalomra vonatkozéan részletes aruleirist
(minGségi tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) kételes el6zetesen csatolni a Megrendeld ltal
biztositott valtozas bejelentG nyomtatvanyon, az egyenértékliség megallapitisihoz. A Vallalkozd
altal e korben csatolt dokumentumoknak minden olyan paramétert tartalmazniuk kell, amely az
egyencrtékliség megillapitisihoz szikséges. Megrendel6 fenntartia a jogot, hogy a nem
egyenértcki, vagy kelléen ali nem tamasztott javaslatot visszautasitsa. Megrendel§, Megrendels
muszaki ellendre és a tervez$ elGzetes irdsbeli jovahagyé nyilatkozata nélkil az eltéré tipus nem
¢pithetS be. Villalkozo felelosségét képezi, hogy az egyenértékiiség igazolisa korében csatolni
kivant dokumentumokat megfelels idében terjessze a jévahagyasra jogosult személyek elé, annak
¢rdekében, hogy az elSterjesztésben foglaltak mérlegelésére és az esetlegesen  sziikséges
egyeztetések lefolytatasira a kell6 id6 e személyek rendelkezésére alljon. Amennyiben Villalkoz6
nem csatol aruleirast, Ogy az eredeti miszaki tartalom teljesitésére koteles. Megrendel6 csak a
kotelez6 és hatilyos szabvanyok, valamint a rendeletek szerinti minésitéssel rendelkezé anyagok,
szetkezetek és technologidkat fogadja el, amit el6zetesen Vallalkoz6 igazol és szavatol. A jelen pont
szetintl villalkozoi kételezettségek megsértése esetén Megrendels jogosult a teljesités igazols
kiadasat megtagadni, illetve az eredeti allapot helyreallitasat kévetelni.,

3.29. A kézmifogyasztas dijait Megrendeld fizeti amennyiben az sajat almérin keresztiil torténik.
Amennyiben a kézmGfogyasztis a Villalkozé iltal biztositott alméré(ké)n keresztiil torténik, dgy
felek az almér6(k) felhelyezésének idSpontjit, és azok oraallisat az épitési napléban rogzitik, és
ezesetben az almérékon keletkezett fogyasztas dijait Villalkozé a Megrendelének fizeti meg, a
Megrendel6  altal rendelkezésre bocsitott bizonylat vagy alméré fogyasztasi kimutatds
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon beliil.

3.30. Vallalkozo koteles sajat koltségén a szomszédos kozteriileteken, atburkolatokban, kézterileti
mutargyakban keletkezett karokat, az érintett teriilet, mitargy tulajdonosanak, kezel6jének, illetve
a hatosagoknak és szakhatosagoknak az utasitisa szerint, a jelen szerzédés szerinti munkak
befejeztével kijavitani. A kézvetlen baleseti veszélyt elsidézé karokat (godor, kidllé targyak stb.)
haladéktalanul meg kell sziintetni. A jelen pont szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen
szilkséges engedélyek beszerzését is, Vallalkozo koltségén torténik.

3.31. A Villalkozo koteles az ingatlanbdl (Létesitménybdl) és a csatlakozé idegen teriiletekrdl a
tevékenységével, alvallalkozdi  tevékenységével kapcsolatban  keletkezett  szennyezédést
folyamatosan eltavolitani, az ingatlant (Létesitményt) és a kapcsolédé kézteriiletek allapotat a
vonatkozo jogszabalyoknak megfelel6, munkavégzésre és hasznalatra alkalmas allapotban tartani.
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Amennyiben a Vallalkozé a fent rendelkezés szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem
teljesiti, a tisztitast a Megrendel6 a Vallalkozo koltségére jogosult elvégeztetni.

3.32. Vallalkoz6 koteles biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, 6rzést, keritést, figyelmezteto
jelzéseket, minden sziikséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelé indokolt esetben (a hatalyos
jogszabalyok szerinti munka- és egészségvédelem biztositasahoz) eléirja szamara. Koteles tovabba
megtenni minden ésszert lépést a kornyezet védelmére a munkaterilleten és a megkozelitési
Utvonalain, tovabbd biztositania kell, hogy személyek, kozvagyon vagy egyebek sériilését,
karokozasat Vallalkozonak felrohaté okbdl bekovetkezd légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne
eredményezzen. A Vallalkozo szitkség szerint koteles beszerezni az illetékes kornyezetvédelmi
hatdsagtol a munka végzéséhez kotott engedélyeket (munkaidoben megengedett zajkibocsatasi
hatarértékek, veszélyes anyagok lerakasara, tarolasara, vonatkozo engedélyek, stb.). A jelen pont
szerinti feladatok elvégzése, ide értve az esetlegesen sziikséges engedélyek beszerzését is,
Villalkozo koltségén torténik.

3.33. A Vallalkozé tevékenységét a jelen szerzddés teljesitése soran a jogszabaly altal elGirt
képesitéssel rendelkezé felelos muszaki vezetok és épitésvezetd iranyitjak. Vallalkozo kotelessége,
hogy az altala kijelolt felel6s miszaki vezet6 a jogszabalyban el6irt kotelezettségeit folyamatosan
teljesitse. Vallalkozo koteles tovabba a munkateriileten allandoan jelen 1évé épitésvezetot
foglalkoztatni.

3.34. Vallalkozé jelen Szerzdés targyat képezd szolgiltatds/munka vonatkozasaban a palyazat
fenntartasi idejének tartamara Megbizoval egyuttmikodesi kotelezettséget vallal, amely magaban
foglalja tobbek kozott a Projekttel kapcsolatos adatszolgaltatast.

3.35. A szerzédés teljesitéséhez a Vaillalkozo ajanlata koteles az épités kozben keletkezett
hulladékok megfelels kezeléséért felelés személy kijelolésére. Megrendelé az épités kozben
keletkezett hulladékok megfelel6 kezeléséért felelos személy jelenlétét a szerzodés teljesitése soran
személyesen (mérnok, muaszaki ellenor), fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja, jelenlét iv
kotelez alairasaval a miszaki osztalyon. Amennyiben a Vallalkozé nem teljesiti a fentiek szerint
vallalt megajanlasat a teljesités soran, az silyos szerzédésszegésnek mindstil.

3.36. A szerz6dés teljesitésé¢hez a Vallalkozo ajanlata szerint koteles 2 £f6 hatranyos helyzeta
munkavillalok alkalmazasara a szerzGdés teljesités soran. Megrendelé hatranyos helyzetd
munkavallalé jelenlétét a szerz6dés teljesitése soran személyesen (mérnck, muszaki ellendr),
fokozottan és folyamatos ellendrizni fogja, jelenléti iv kotelezé alairasaval a miszaki osztalyon.
Amennyiben a Villalkozé nem teljesiti a fentiek szerint vallalt megajanlasat a teljesités soran, az
sulyos szerzédésszegésnek minGsul.

4. Felek képviseletében eljaré személyek

4.1. Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést - vagy mas kozlést - irasban
kotelesek megkildeni a masik fél részére vagy személyes kézbesitéssel, vagy postan ajanlott
kiildeményként, illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesites
esetén a cimzett fél altali személyes atvétel idSpontjat, telefax esetében a sikeres kildést igazolo
adasi jelentésben szereplé idépontot, ajanlott postai killdeménynél legkésébb a postara adast
kovets 5. (6todik) munkanapot, mig e-mailen torténd értesités esetén a cimzett fél szerverére
torténo megérkezés idopontjat kell figyelembe venni.

Megrendel6 kapcsolattartoja:
név: Szolga Péter
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értesitési cim: 8127 Aba, Rakocziu. 12
tel: 20/9671-550
e-mail: szolga.peter@t-online.hu
Vallalkoz6 kapcsolattartdja:
név: Varga Robert
értesitési cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodé u. 9.
tel: 30/3366-740
e-mail: info@orinoco2002.hu

4.2. Jelen pontban meghatarozott személyek vagy elérhetéségekben bekovetkezs valtozis esetén
a felek kotelesek haladéktalanul értesiteni irasban egymast. A megjellt személy akadalyoztatisa
esetén a felek haladéktalanul kotelesek helyettesrdl gondoskodni.

5. Megrendel§ kotelezettségei, ellendrzési jogkore

>.1. Megrendel6 Villalkozod részére a munkateriiletet a szerzédés hatalyba lépését kovetGen
haladéktalanul biztositja. A Villalkozé kételes atra, hogy a Megrendel6t6l a munkateriletet atvegye
amennyiben az munkavégzésre alkalmas, amelyet csak munkavégzésre, illetve az azzal kapcsolatos
tevékenységekre hasznalhat. Felek a munkateriilet atadas-atvételérdl jegyz6konyvet vesznek fel. Az
atadas-atvétel jegyzOkonyvben rogzitett idSpontjaval a munkateriiletet érinté  valamennyi
karveszély atszall Vallalkozora, és az csak a munkatertilet jogszeru, jegyzokonyvben rogzitett
visszaadisival egyidejlleg szall vissza Megrendelére.

5.2. MegrendelS belépést biztosit a Létesitménybe, valamint minden egyéb teriiletre, ahol erre
ertelemszerden sziikség van a munka megfeleld kivitelezése érdekében. A Létesitmény tizemeltetési
korben jelentkezé iizembe helyezésének, valamint a garancidlis vizsgalatok lefolytatasanak
feltételeit Megrendeld biztositja.

5.3. Megrendelé megbizottja a kivitelezés soran miiszaki ellenéri tevékenységet végez, ennek sordn
az épitési naplot legalabb heti gyakorisaggal ellendrzi. Megrendelé az utasitasait elsGsorban az
épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozéval. Vallalkozé koteles a széban kiadott
utasitasokat is teljesiteni, annak végrehajtast kévetd, épitési naploban valé irasos megerdsitésével.

5.4. Villalkoz6 nem mentesiil a jelen szerzdés szerint fennill6 felelGssége alél azon a cimen, hogy
a Megrendelé megbizottja az ellenSrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte.

5.5. Ha egy anyag vagy valamely munkarész nem megy it a Megrendels altal végzett vizsgilaton
vagy ellenorzésen, a Villalkozo az érintett anyagot vagy munkarészt koteles sajat koltségén vagy
kijavitani, vagy kicserélni, és a vizsgalatot vagy ellenSrzést megismételni.

5.6. A Villalkoz6 altal a Megrendel rendelkezésére bocsitott barmilyen dokumenticiét a
Megrendeld jogosult észrevételezni. A Megrendel6 koteles az észrevételeit a Vallalkoz6 ilyen iranyn
irasbeli megkeresését6l szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill megtenni. Amennyiben a
Megrendel6 a Vallalkoz6 erre vonatkozé irisbeli megkeresésétél szamitott 8 (nyolc) munkanapon
belil nem valaszol, a Vallalkozd a MegrendelS rendelkezésére bocsatott dokumentumot, javaslatot
Megrendel6 részérdl elfogadotmak tekinti.

5.7. A Megrendel6 a Kbt. szerz6désmodositasra vonatkozé elbirasait szem elétt tartva jogosult:

a) a Vallalkozoval egyeztetett médon a munkik birmely részének technoldgiai, vagy idébeli
sorrendjét megvaltoztatni,
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b) a munkik birmely részének méretét, alakjat, szintjét, vonalvezetését, anyagat, technologijat,
minGségét, stb. megvaltoztatni Vallalkozoval torténd részletes egyeztetés mellett,

c) a Vallalkozo hibas teljesitését a Vallalkozo koltségére massal elvégeztetni, ha a Vallalkozo azt
a felszolitasban megadott id6re nem javitja ki, vagy nem pétolja a szerzédésnek megfelel6
paraméterekkel.

d) a megvalositas technologiai folyamatait ellenérizni.

5.8. Ha a tervek, tervrajzok és a muszaki leirasok nem hatarozzak meg pontosan a beépitendo,
hasznalandé anyagokat, Villalkozé kételes az altala beépitésre vagy felhasznalasra javasolt
termékekrdl vagy eljiriasokrol a gyartok termékismertets adataival és mintaival ellatott listat atadni
3 példianyban. A listit olyan id6pontban kell atadnia, hogy az Megrendel6 szamara elegend6 1d6t
biztositson tanulmanyozasra és dontésre, annak érdekében, hogy ne gatolja a munka terv szerinti
elorehaladasat.

5.9. Vallalkoz6 feladata a tervek alapjan a gyartmany- és muhelytervek készitése, ha az a
megvalositashoz szitkséges vagy a Megrendel6 annak elkészitését elrendeli. A muhely- és
gyartmanyterveket olyan idépontban kell bemutatni, hogy legalabb 8 napos feliilvizsgalati id6t
biztositson a Megrendelonek.

5.10. Ha a Megrendelo altal szolgaltatott tervekben marad olyan munkarész, amelyek tekintetében
a munka leirdsa sematikus, vagy technolégiahoz kotott, Vallalkozé gondoskodik a részletes
megtervezéstdl, osszhangban azokkal a kovetelményekkel, amelyeket az egyéb tervek, tervrajzok
és muiszaki leirasok tartalmaznak, és azt Megrendel6nek bemutatja.

5.11. Vallalkoz6 az iltala készitett tervdokumentaciot (gyartmanyterv, muhelyterv, megvalosulasi
terv) Vallalkozo teljes felelosségvallalasanak fenntartasaval koteles a Megrendelovel egyeztetni, és
az egyeztetett tervdokumentaciot Megrendel6nek 2 példanyban atadni.

5.12. Vallalkozé koteles a sajat tervezés, illetve a gyartas és kivitelezés Osszhangjarol,
egyeztetettségérol sajat hataskorben gondoskodni.

5.13. Megrendelé nem felelSs olyan hibakért, vagy olyan kihagyasokért és hianyokért, amelycket az
altala atadott tervek tartalmaznak, de azokat a szerzddés alairasat megel6z6en Vallalkozé nem
észrevételezte, mint ahogy azokért sem, amelyeket a Vallalkozo altal készitett tervek tartalmaznak.
A kivitelezési munka csak egyeztetett dokumentacié alapjan végezhet6. Ennek elmulasztasabol
adodo minden esetleges kar Vallalkozot terheli. Felek kijelentik, hogy minden, Megrendeld, altal
atadott, nyomtatott formatumu terv Megrendel6 altal jovahagyott és ellendrzétt tervnek mindsiil,
amennyiben azt Megrendel6 vagy annak képviseldje alairasaval latta el.

6. Megvalositasi litemezés, hatarido

6.1. Vallalkozé a munkateriilet atadisaval egyidejileg koteles a jelen szerzédés teljesitését
megkezdeni.

6.2. Vallalkozo a szerzodés teljesitését a munkateriilet atadastol 10 honap véghataridé szernt
koteles elvégezni.

6.3. A teljesitési hatarid6 kezd6idépontja a munkateriilet atadasa. Teljesitési véghatarido: legkésobb
a munkaterilet atadastol 10 honap.

Vallalkosonak legkésiblb iigy készre kell jelentente a teljesitést, hogy a végteljesitési hatdridiig legalabb 15 nap
dlljon rendelkesésre a miszaki dladds-dtvételre, és az, esetleges hibdk kijavitdsdra.



Villalkozo Megrendel6 elzetes irasbeli hozzajarulasa alapjan elGteljesitésre jogosult.

6.4. Felek megallapodnak, hogy Villalkozé figyelembe vett minden, az epitoipari kivitelezés
jellegebdl szitkségszerien adodo bizonytalansigi tényezét (tervezdi mivezetés, megrendeldi
donteshozatal idéigénye, megkozelités nehézsége), igy erre hivatkozassal koltség-, illetve szerz6dés
modositasi igénnyel a szerz8dés teljesitésének idStartama alatt nem léphet fel.

6.5. Vallalkoz6 kételes Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
vallalkozas eredményességét, vagy kells idére vald elvégzését veszélyezteti. A haladéktalan értesités
elmulasztasabdl eredd karért Villalkozo felelSs, utélagosan nem hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi
kotelezettsége megsértésére eldnyok szerzése céljabol, kotelezettsége, felelossége kimentése
érdekében.

6.6. Vallalkoz6 tudomassal bir r6la, hogy a beruhazas a Megrendel6 altal igénybe vett timogatasbol
valosul meg, emiatt Villalkoz6 késedelme a taimogatasi forras elszamolhatésagit veszélyezteti.

7. A teljesités igazoldsa, miiszaki atadas-atvételi eljaras, hasznalatbavételi eljaras

7.1. Vallalkoz6 a jelen szerzédés rész-, ill. vég teljesitését a rész-, ill. véghataridot megel6zéen
legalabb 15 nappal koribban kételes irasban jelezni Megrendelé és a miszaki ellendr részére
(keszre jelentés). A miszaki atadas-atvétel el6készitése Vallalkozé feladata.

7.2. A muszaki atadis-dtvételi eljards célja annak megallapitasa, hogy Felek kozott létrejott
szerzOdés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevekenység, az épitési-szerelési munka, vagy a
technoldgiai szerelés a szerz6désben és jogszabilyban elSirtak alapjan a jelen szerzédés, kilonosen
az annak 7. s3. mellékletét képezd Miszaki leiras tartalma szerint maradéktalanul megvalosult, és a
teljesités megfelel az elSirt miszaki és a szerzGdésben vallalt egyéb kovetelményeknek,
jellemzdknek.

7.3. A készre jelentés alapjan az atadas-atvétel pontos idopontjat Megrendeld thzi ki. A mszaki
atadas-atvételi eljarast annak megkezdésétSl szamitott legfeljebb 30 (harminc) napon belil kell
befejezni. Amennyiben Megrendeld a fenti ditumot kévetd tizenot napon beliill nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljirast, illetve megkezdi, de a fent rogzitett hataridében nem fejezi be, ugy
Megrendel6 koteles a teljesitési igazolast kiadni.

7.4. A muszaki dtadis-atvételi eljarasrol Vallalkozé Megrendelével kozosen Jegyzokonyvet készit,
melyben az atadas-dtvételi eljiras eredményes, vagy eredménytelenné nyilvanitisa szempontjabol
dontS fontossig tényeket rogzitik azzal a kovetelménnyel, hogy magibdl a jegyzékonyv
tartalmabol is kidertljon, eredményes vagy eredménytelen volt-e az atadis-atvételi eljaris. A
muszaki atadas-dtvételi eljiras megallapitasait a jegyzSkonyvben kell régziteni. A jegyzékonyvnek
tartalmaznia kell kilonosen:

a) az cljaras kezdeténck és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-dtvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi mindségét,

c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

¢) a muszaki atadas-dtvételi eljaras sorin felfedezett mennyiségi és minGségi hibakat,

hidnyokat, hianyossiagok megnevezését (jelent6sebb tételszam esetén - az itadis-atvételi

jegyzokonyv mellékletét képezs - kilon hianypétlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék, is

készithetd),

f) a hibas munkarészekre esé koltségvetési 6sszegeket,

g) a jogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,
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h) a Megrendelé dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

1) a Megrendel6 dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara vagy arengedmeényt kér,
és

]) a résztvevok alairasat.

7.5. Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a maszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelos személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzokonyv vagy hibajegyzék, hianyjegyzék is
készilt, akkor azt a Vallalkozonak ala kell irnia.

7.6. Kisebb hibak, hianyok fennallasa esetén, amelyek sem 6nmagukban, sem a kijavitasukkal
(potlasukkal) jaré munkak folytan a rendeltetésszerd hasznalatot nem akadalyozzak, a munka-,
baleset- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a hasznalatbavételi engedély kiadasanak
Vallalkoz6 részérdl biztositando feltételei fennallnak, Megrendel6 a miszaki atadas-atvételi eljarast
lefolytatja, a munkakat atveszi.

7.7. Megrendel6 a munkak atvételét mindaddig megtagadhatja, amig barmely, a rendeltetésszera
hasznalatot befolyasol6 hiba, vagy hiany all fenn.

7.8. A Villalkozo altal a jelen szerzodés teljesitése korében Megrendel6 részére atadott barmely
dokumentacié teljes kora, kizardlagos és kotlatozasmentes felhasznalasi joga az atadassal
Megrendeldre szall at.

7.9. Villalkozé a Megrendel6 altal irasban meghatarozott modon és mértékben kozremikodik a
hasznalatbavételi engedélyezési eljaras(ok)ban. Vallalkozé a jelen kozremikodést dijmentesen
végzl.

8. Vallalkozoi dij

8.1. Megrendel6 kotelezi magat, hogy szerzodésszer teljesités esetén megfizet Vallalkozo részére
Osszesen netto 128 217 359 Ft, azaz afa nélkiil szazhuszonnyolcmillio-kétszaztizenhétezer-
haromszazotvenkilenc forint dijat.
Vallalkozo a részszamlait és végszamlait a kivitelezési munkak megvalosulasaval teljesités aranyosan
jogosult kiallitani az alabbiak szerint.

Vallalkozo6 1 db el6legszamla (amennyiben eldleget igénybe kivan venni), 3 db részszamla, illetve

1 db végszamla benyujtasara jogosult az alabbi titemezés szerint.
1. részszamla: a munka 25 % készultségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 6sszegt részszamla;
2. részszamla: a munka 50 % késziltségi szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfelel6 Gsszegt részszamla;
3. részszamla: a munka 75 % késztltségt szintjénél - az (ebben a részteljesitésben)
elvégzett munkanak megfeleld Osszegt részszamla;
4. végszamla 100%-o0s késziltségi szintnél: minden munka 100 %o-os szintjénél, a maszaki
atadast kovetoen - az (ebben részteljesitésben) elvégzett munkanak megfelel6 6sszeg
végszamla.
A munkak %-os késziltségi szintjén a kivitelezés 100 %-os késziltségi szintjéhez
viszonyitott aranyt kell érteni.
A kivitelezés készultségl szintjét az ajanlatkérd muszaki ellenére allapitja meg az épitési
naplo bejegyzései és a helyszinen végzett ellenérzései alapjan.
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Az elSlegszamla ellenértékének a levonasira a végszamlibdl keriil sor. Vallalkozé legfeljebb a
szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalinos forgalmi adé nélkil szamitott — teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé Gsszegl elSleget igényelhet.

Felek rogzitik, hogy az afa 6sszege a hatilyos jogszabalyi rendelkezések alapjan keriil megallapitasra
¢és megfizetésre.

Felek kiilon is r6gzitik, hogy a vallalkozoéi dij fix atalanydij, tartalmazza a jelen szerzédés alapjan

Villalkoz6t terhel valamennyi kotelezettség teljesitésének ellenértékét. Ezzel 6sszhangban a

vallalkozoi dij tartalmazza a jelen szerz&dés teljesitésével kapcsolatos valamennyi feladat kézvetlen

és jarulékos koltsegeit, igy kulonosen:

a) a munkik elvégzésének, a munkavégzéshez szikséges segédszerkezetek, munkateriilet
kortlhatarolasanak céhjat szolgalo kerités gyartasanak és helyszini felillitisinak valamennyi
koltségét, potlékat, ideértve tobbek kozott ado-, vam-, szabadalmi dijak, illetékek, felvonulasi-,
teljesitési-, energiafogyasztasi-, kornyezet-megovasi-, Srzési-, vagyon- és balesetvédelmi, stb.
koltsegeket, valamint az energia, a viz- és csatornarikétések, telefon vagy mis ideiglenes
hilézatok kiépitésének, a kozvilagitas esetlegesen sziikségessé valo athelyezésének koltségeit;

b) a Létesitményen, tovabba a csatlakozé terileteken elhelyezendé tajékoztatd  tablik
elkészitésének, kihelyezésének és fenntartisanak koltségeit a jelen szerzédés teljesitésének teljes
idotartamara;

¢) a szabvanyok, illetve a Megrendel6 altal el6irt mindségvizsgilatok elvégzésének és
kiértékelésének koltségét;

d) ajelen szerz6dés teljesitéséhez szilkséges idStartamra az ideiglenes melléklétesitmények, kerités,
kapuk, védétets, stb. Iétesitésének és elbontasinak koltségeit, valamint az ezzel kapcsolatos
kozterilet foglalas koltségeit;

€) az épitési munka biztositasanak koltségeit, amely biztositist a jelen szerzédésben foglaltak
szerint kell a Vallalkozonak megkotni és fenntartani;

f) ajelen szerz6dés teljesitésével kapcesolatos allagmegovas koltségeit;

g) abontott anyagok, keletkezett hulladékok hatésagilag kijelolt lerakShelyre szallitasanak koltségét
a lerakohelyi dijjal egyitt;

h) a veszélyes hulladékok kezelésének, elszallitisinak, artalmatlanitisinak és elhelyezésének
koltségét;

1) a Vallalkozé tevékenysége nyoman keletkezé dokumentacié, mint esetleges szerzéi mire
vonatkozo teljes kord, korlatozasmentes és kizardlagos felhasznalasi jog atruhazasnak
ellenértékét, tovabba a Villalkozé altal a kivitelezés sorian esetlegesen felhasznalt szellemi
alkotasok jogszert felhasznilasanak ellenértékét;

j) az el6re nem lathato tébbletkoltségek fedezetét (inflacio, arfolyamvaltozas, tobbletmunka).

Vallalkoz6 a Megrendel6 iltal kiillitott teljesitési igazolas birtokdban jogosult (rész)szamldjinak
benyujtasara jelen szerzédés 8. pontjaban foglalt rendelkezések szerint.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:132. § szerinti mértékd késedelmi kamatra jogosult a Villalkozd.
A fizetés abban az id6pontban szamit teljesitettnek, amikor az esedékes 6sszeggel a Megrendels
szamlajat megterhelik.

Az elszamolas és a kifizetés pénzneme: HUF
Megrendelo szamlavezeté pénzintézete és szamlaszama: 11737038-21451322 O'1P Bank

Villalkozo  szamlavezeté pénzintézete és szamlaszama:  10402908-50526871-50661008,
Kereskedelmi és Hitelbank zrt.
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8.2. Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy az altala kibocsatandé szamlanak a mindenkor hatalyos
jogszabalyokban el6irt formai és tartalmi kovetelményeknek meg kell felelnie, illetve a szamla
beazonosithatosaga érdekében a projekt azonosité szamat, valamint jelen szerzédés azonosito
szamat is tartalmaznia kell. Valamennyi szamlat Megrendel6 nevére és cimére kell kiallitani.

8.3. Megrendel6 jelen szerzédésen alapul6 ellenszolgaltatasbol eredd tartozasaval szemben csak a
jogosult altal elismert, egynemd és lejart kovetelését szamithatja be.

8.4. A kifizetés utéfinanszirozis szerint torténik. A kifizetést Megrendel6 a TOP-1.2.1-16-FE1-
2017-00004 tamogatasbol (100% tamogatasi intenzitas) kivanja teljesiteni.

8.5. A Ptk. 6:244. § (1) szerint a vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat
képezd, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is,
amely nélkil a mi rendeltetésszerd hasznilatra alkalmas megvalositisa nem torténhet meg
(tobbletmunka).

A Ptk. 6:244. § (2) szerint a vallalkozo koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilénosen
tervmodositas miatt szilkségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul
terhesebbé (potmunka).

A Ptk. 6:245. § (1) szerint, tekintettel arra, hogy a felek atalanydijban allapodtak meg, a vallalkozo
az atalanydijon felil a potmunka ellenértékét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult. A megrendeld koteles azonban megtériteni a vallalkozonak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmerilt olyan koltségét, amely a szerzodés megkotésének
idépontjaban nem volt elorelathato.

A pétmunkak elszamoldsira a Kozremikodé Szervezet el6zetes engedélye alapjan és csak abban
az esetben kerilhet sor, ha annak sziikségességét a miszaki ellenér ellenjegyezte, a Kbt.-ben (1d.
141. §) meghatarozott feltételek fennallasa esetén.

A Megrendel altal esetlegesen elrendelt potmunkak koltségének elszamolasa a Vallalkozo nyertes
ajanlatiban megjelolt anyag- és idénormak alapjan torténik, figyelembe véve a Kbt., és a Ptk.
potmunka elszamolasra vonatkozo szabalyait.

A potmunkak elszimolasa tételesen torténik, a miszaki ellenér altal felmérési naploban igazolt
mennyiségekkel, a Megrendel6 altal el6zetesen jovahagyott egységarakon.

Amennyiben a koltségvetésben nincs vonatkozd ar az adott munkara, ugy a vallalkozénak
egységarelemzést kell készitenie és a Megrendel6vel jovahagyatnia.

A vallalkoz6 az elfogadott és elvégzett pétmunkak ellenértékét a végszamlaban tintetheti fel. A
targyi szerz6dés keretében tobbletmunka nem szamolhato el.

9. Fizetési feltételek

9.1. Villalkozé tudomasul veszi és egyben elismeri, hogy szerzédésszegésnek mindsul kiilonosen,

de nem kizardlagosan, ha Vallalkozo

- ellen a csédeljarastol és a felszamolasi eljarasrol szolo 1991. évi L. torvény 11. § (2) bekezdés
h) pontja alapjan az adossal kotott szerzodéstol a fizetési haladék idétartama leteltét kovetGen
tovabbra is a Cégkozlonyben kozzétett médon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol
torlési, vagyonrendezési eljaras indult vagy végrehajtasi, adossagrendezési eljaras van
folyamatban;

- 30 napot meghaladé idére koztartozova valik;

- a szerzOdés (rész)teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy annak (rész)teljesitésével --
érdekkorében felmerult okbol — hatvan napos késedelembe esik;

- érdekkorében  felmerilt okbol kovetkezik be a  projekt meghitsulasat vagy tartos
akadalyoztatasat el6idézo korulmeny;



- részérdl, vagy harmadik személy részérdl nydjtott biztositék megszlnik, megsemmisiil vagy
értéke egyébként szamottevéen csokken, és megfelel Oj biztositék, vagy az értékcsokkenésnek
megfelel6 tovabbi biztositék nygjtasarol a KSZ felszolitasara a megszabott hataridén belil nem
intézkedik;

- tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sértS volta ellendrzéste jogosult szerv altal
megallapitasra keril;

- az eléleg Osszegét a szerzédés teljesitését biztositd céltdl eltéré modon hasznositja vagy
hasznalja fel, vagy a felhasznalas timogat6 altali ellenérzését megakadalyozza;

- valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

9.2. Megrendel6 a szerzédés teljesitésének elismerésérdl legkésSbb a Vallalkozd (rész)teljesitésétdl
szamitott 15 napon belil irasban nyilatkozik.

A teljesitésigazolas kiallitasara Megrendeld részérdl az alabbi személy jogosult:

név: Szolga Péter

tel: 20/9671-550

e-mail: szolga.peter(@t-online.hu

9.3. Villalkozo a 9.2. pont szerinti teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen jogosult (és egyben kételes)
az ellenszolgaltatas Osszegére vonatkozo (rész)szamlajat kiallitani a teljesitési igazoliasban
meghatarozott tartalommal. Vallalkozo6 a szamlahoz koteles csatolni a teljesitési igazolast.

A teljesitésigazolast a MegrendelS allitja ki, igazodva a palyazati felhivas és mellékleteinek
kovetelményeihez.

9.4. A 8.1. pont szerinti szamla ellenértéke a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil kertl
atutalassal kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6), (11) bekezdései,
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31., 32/A. és 32/B. § alabb idézett el6irasai mellett.

31, § Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkéra, munkarészre vonatkozd
teljesitésigazolas kiallitasat kovetSen keriithet sor.

32. § (1) Hat hénapot meghaladé teljesitési idészakrol rendelkezé és egyben 6tvenmillio
forintot meghalad6 osszegli nett6 ellenszolgaltatist tartalmazé szerzédések esetén az
ajanlatkéro az adott épitést beruhazas jellemzéinek megfeleld idGszakonként vagy kivitelezési
szakaszonkeént részszamlazasi lehetéséget biztosit.

(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott esetben az altalanos forgalmi adé nélkil szamitva
egy milliard forint alatti szerz6déses értéki épitési beruhazasoknal az ajanlatkéré legalabb
négy részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasanak lehetéségét biztositja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatirozott esetben az altalinos forgalmi adé nélkil szamitva
egy milliard forintot meghalado szerzodéses értéka épitési beruhazasoknal az ajanlatkérd
legalabb hat részszamla (ideértve a végszamlat is) benyujtasinak lehetSségét biztositja.

(4) Az elsé részszamla kibocsatasanak lehetGségét minden esetben biztositani kell
legkésobb az altalanos forgalmi ado nélkiili szerzédéses érték 25%-at eléré megvalosult
teljesités esetén.

(5) Az eldleg és a részszamlak alapjan torténé kifizetések Gsszértéke nem lehet kevesebb a
szerz6dés altalanos forgalmi ado nélkul szamitott értékének 70%-anal.

(6) A részszamla Gsszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti
teljesités mértékének megfeleléen kell meghatirozni, Ggy, hogy a részszamla szerint nettd
ellenszolgaltatas a szerz6dés megvalosult értékét nem haladhatja meg.

32/A. § (1) Az ajanlatkéréként szerz6d6 fél, valamint — eurdpai unids tamogatas esetén
szallitol kifizetés soran — a kifizetésre koteles szetvezet, ha az ajanlattevéként szerzddd fél a
teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéren a
kévetkezo szabalyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:



a) az ajanlattevéként szerz6do felek legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Gsszes ajanlattevoként szerzodo fél legkésobb a teljesités elismerésének idopontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejileg felhivia az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevol teljesités
mértekeét;

d)ac) pont szerint a szamliban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerz6dS fél — eurdpal unids tamogatas esetén szallitol kifizetés soran a
kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil atutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6do fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotott szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét
visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6dé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozot
teljesités ellenértékét az ajanlatkércként szerz6dd fél — eurdpal unids tamogatas esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — tizenot napon belil atutalja az
ajanlattevokeént szerzodd feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike aze) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé6 részét az ajanlatkéré (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Grzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal
a b) pont szerint bejelentett Osszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai uniés timogatasbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén
a d) pont szerinti hatarid6 harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgaltatas halasztott
teljesitésében allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelGen. A 32/B. § (2)
bekezdését az ajanlatteviként szerz6ds féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti
osszegre lehet alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzodést koto fél
vagy a kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és
(2) bekezdést.

(4) Ha a kozbeszerzési szerzodés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevo (ajanlattevok)
projekttarsasagot hoztak létre, e § alkalmazasaban a nyertes ajanlattevoként szerz6do fél alatt
a projekttarsasagot kell értent.

32/B. § (1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netto
modon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél ajanlattevé az igénybe vett
alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet,
ha

a) az alvallalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idopontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvillalkozé6 a kifizetés idSpontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi
adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevé rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyairol szolo
kormanyrendelet szerinti kéztartozasmentes ad6zo1 minéségrdl szolo igazolast.
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(2) Az ajanlattevé az iltalanos addigazolas rendelkezéste bocsitisa utan az abban szerepls
koztartozds erejéig visszatartia a kifizetést. Ha az altalinos adéigazolasban szerepld
koztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkoz6t a kifizetés idSpontjaban terheld koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az ltalinos forgalmi adéra nem terjed ki.”

9.5. Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan kéltségeket,
amelyck a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasig tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkoz6 adékételes jovedelmének csékkentésére
alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrsl a Megrendelst
haladéktalanul értesiti.

A szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt a Villalkozé a tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szimdra megismerhetévé teszi, és a fent ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

10. Teljesitési segéd igénybe vétele

10.1. Vallalkoz6 kételes Megrendelnek a teljesités soran minden olyan — akér a kordbban megjelolt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni, akit az ajanlataban
nem nevezett meg, ¢s a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala igénybe venni
kivant alvillalkozé nem all a Kozbeszerzési eljarisban elSirt kiziré okok hatalya alatt. Az
alvallalkozo6 személye nem modosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott alvallalkoz6
igénybevétele az érintett szolgaltatis sajitos tulajdonsigait figyelembe véve a Kozbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé korillménynek mindsiilt.

10.2. A teljesitési kbtelezettséget teljesitheti Vallalkozé vagy a nem természetes személy alvillalkozd
jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mis jogi személlyel egyesiil
vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik.

10.3. A szerz&dést a kézbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevoként szerzdé félnek, illetve
kozosen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

Az alvillalkozoknak a szerzédés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatirozza meg, hogy
milyen arinyban részesiilnek a szerz6dés dltalinos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl.

A villalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassaginak igazolisaban részt vett szervezetet a készbeszerzési
eljarasban bemutatott kételezettségvillalisnak megfeleléen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és moédon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az
alkalmassag igazolisihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyestlés, szétvalas
utjan tértént jogutodlas eseteit is), ha a vallalkozo e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
amelyeknek a villalkozo a kbzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyutt
felelt meg.

A Megrendel6 nem korlitozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozé bevonasara, csak akkor,
ha a megel626 kozbeszerzési eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetSséggel élt.

A Vallalkoz6 a szerzédés megkotésének idSpontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt kételes elzetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerzdés teljesitésében, és — ha a
megel6z6 kézbeszerzési eljarisban az adott alvillalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel
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egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozd nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban eloirt kizaré okok
hatalya alatt.

Az eljaras soran az ajanlattevé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatdl
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve
az adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozo koéralménynek mindsilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az \j szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény —
kilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany
— tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor
meghatarozo szakember személye csak az ajanlatkéré hozzajarulasaval és abban az esetben
valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kérilmény tekintetében az értékelttel
egyenértékl szakember keriil bemutatasra.

11. Szerz6désszegés és jogkovetkezményei, a szerz6dés megsziinése

11.1. Ha Vallalkoz6 jelen szerzédésben meghatarozott barmelyik kotelezettségének neki felrohato
modon teljesitésével késedelembe esik, illetve barmilyen mas modon megszegi jelen szerzédésben
foglalt kotelezettségeit, MegrendelS a szerzddésszegés tényét irasban rogziti, és ésszert hataridé
tlizésével felhivia Villalkozot a szerz8désszegés megsziintetésére. Ha Vallalkoz6 a Megrendeld altal
megszabott hataridéig nem tesz meg minden elvarhato lépést a szerz6désszegés megsziintetésére,
Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a szerzodést, és érvényesitheti a szerzodésszegésbol
eredo igazolt karainak megtéritését Vallalkozotol.

11.2. A Kbt. 143.§ (1) szerint a Megrendelé a szerz&dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerz6déstol elallhat, ha:

a) feltétleniil szlikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 biztositja a Kbt.138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozokén szerz6dé fél
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése muatt
kotelezettségszegesi eljaras indult vagy az Europai Unié Birosaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirasban kimondta, hogy az Eutdpai Unié jogabdl eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag ltal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés
nem semmis.

(2) A Megrendel6 koteles a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerz6dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

(3) A Megrendeld szerz6d6 fél jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kézvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés £) pont £4) alpontjaban meghatarozott feltétel.
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Megrendel6 jogosult tovabba jelen szerzédéstdl elallni/azonnali hatallyal felmondani jelen
szerzodést abban az esetben 1s, ha
- jelen szerzédésben meghatirozott teljesitési hatiridé lejartat megel6zéen nyilvanvalova
valik, hogy Villalkozé kizardlag olyan szamottevé késedelemmel tudni a szerzédést
teljesiteni, mely késedelem mellett Megrendelének mér nem all érdekében a teljesités, vagy
az a Tamogatasi Szerz6dés értelmében a timogatas csokkentésével, vagy folyositasanak
felfiiggesztésével vagy torlésével jarna;
- ha a késedelmi vagy hibas teljesitési ktbér eléri a maximumat;
- ha az arra jogosult szerv vagy személy — Megrendelének nem felréhaté okbol —
kezdeményezi a tamogatas csokkentését vagy felfiiggesztését;
- amennyiben Vallalkoz6 ellen jogerésen cséd-, vég- vagy felszimolasi eljarist rendelnek el,
a fizetési haladék id6tartamanak sikertelen leteltét kovetGen [a csodeljarasrol szolo 1991 évi
XLIX. térvény 11. § (2) bekezdés h) pontjaban foglaltakra tekintettel].

Villalkoz6 kételes a neki felrohatoan bekovetkezé szerz6désszegéshdl eredd karok megtéritésére.
11.3. szerz8dést biztosito mellékkételezettségek:

Jotallas: 24 + 5 honap (ajanlat szerint), mely jotillasi idészak a sikeres miiszaki Atadds-atvétel
befejezésekor kezdSdik.

Késedelmi kotbér: Vallalkozénak felréhaté késedelmes teljesités esetén a Villalkozo késedelmi
kotbér fizetésére koteles késedelmesen teljesitett munka netté ellenértéke 1%/ késedelmes naptari
nap, maximalis mértéke: a szerz6dés nettd ellenértékének 20%-a. Amennyiben a késedelmi kotbér
mérteke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkérd a szerzédést azonnali hatallyal
felmondhatja és meghitsulasi kétbérre jogosult.

Késedelmes a teljesités ha:

- az épitési beruhdzas késziiltségi foka nem éri el a 100 %o-ot legkésdbb a munkateriilet ataddsatdl
szamitott 10 hénapon beliil.

A Villalkoz6 a szerz6dés alairasaval tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerz6dés hatiridére
tortend teljesitése, haszndlatra kész allapota a Megrendeld (ajanlatkérd) kiemelt érdeke.

A Villalkozé kotbérfizetési kitelezettsége a vallalkozé hibajara visszavezethetd ok esetén minden
olyan naptari napra vonatkozik, amellyel a Szerzédés szerinti kotbérkoteles veghataridét a
Villalkozo tallépi.

Késedelmi kotbér fizetése akkor vilik esedékessé, amikor a véghataridé vonatkozasiban a
késedelem megszinik, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

A Megrendel§ a szerzédésben foglalt kotbéren feliil a késedelembél szarmazé - a kotbérrel nem
fedezett - egyéb karigényét is érvényesitheti. A Megrendels fenntartja a jogat, hogy a bizonyithat6
kartéritési igényét akkor is érvényesitheti, ha a kétbérigényével nem élt.

A kotbér fizetése semmilyen médon nem mentesiti a Vallalkozét a szerzédés teljesitésére
vonatkozé barmely kotelezettsége, illetve a szerz3dés szerint a Vallalkozét terheld egyeb
kotelezettségek és felelGsségek alol.

Amennyiben a késedelmi kothér mértéke eléri vagy meghaladja a maximumot, akkor Ajanlatkéré a
szerzodést azonnali hatillyal felmondhatja és meghitisulasi kéthérre jogosult.

Meghiusulasi kotbér: Amennyiben a szerzddés a Vallalkozo hibajara visszavezetheté okbol
meghitsul, illetve a Vallalkozo elall a teljesitésté], a Megrendeld a Vallalkozéval szemben jogosult
meghiusulasi kotbért érvényesiteni, melynek a szerz6dés netté ellenértékének 30 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités egyidejli kovetelését kizarja.
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Hibas teljesités: Megrendelé a hibas teljesités kijavitasat, kicserélését irja el6, igy a késedelmi
kotbér eldirasat alkalmazza a szerz6désszert teljesitésig, mellézve a hibas teljesitési kotbér eloirasat.

Kotbér a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen akkor fizetendd, ha a kotelezett felelés a
szerzGdésszegeésert.

Felek a kotbér mértékét megfontoltan allapitottak meg, valamennyi koérilmény gondos
figyelembevétele mellett az arianyossag elvének megfelelé mértékanek fogadjak el, és
egybehangzoan kijelentik, hogy azt nem tekintik talzott mértékanek.

11.4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a 11. pont szerinti kétbérek nem érintik Megrendel6 azon
jogat, hogy a kotbéren felili karat, vagy a 11. pont szerinti karigényét érvényesitse Vallalkozoval
szemben. Villalkoz6 jelen szerzGdés alairasaval tudomasul veszi, hogy hibas vagy késedelmes
teljesitése esetén Megrendels az elismert kotbér Osszegét szamlajabol levonhatja.

12. Szerz6dés hatalya

12.1. Jelen szerz6dés hatalyba lépése: a tamogatasi szerzodés modositas alairasa.

13. Titoktartas

13.1. Szerz6d6 Felek az egymas érdekkorébe tartozo és tudomasukra jutott tizleti titkot kotelesek
megtartani, és a titoktartasi kotelezettséget kotelesek alvallalkozoikkal, alkalmazottaikkal és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az uzleti ttok védelmében
hatalyban lévé jogszabalyok elbirasai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kotelezoek szamukra.

13.2. Villalkoz6, valamint az alkalmazasaban allo munkatarsai/teljesitési segédei jelen szerzodés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése soran tudomasukra jutott, Megrendel6t érinté minden
adatot, tényt és bizalmas informaciot kotelesek megorizni, fuggetlentl attol, hogy az szoban vagy
irasos formaban kertlt a birtokukba.

Megrendels, valamint az alkalmazasaban allo munkatarsai/ teljesitési segédei jelen szerzodés
hatalya ala tartozo feladatainak teljesitése kapcsan tudomasara jutott, a Vallalkozot érinté minden
adatot, uzleti titkot és bizalmas informaciot koteles megérizni, figgetlentl attél, hogy az szoban,
vagy irasos formaban kerilt birtokaba.

13.3. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy nem terheli Sket a dtoktartasi kotelezettség, amennyiben
jogszabaly, birosag vagy egyéb hatosag kotelezi feleket az informacié harmadik személy részére
torténé atadasara. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés adatai — illetve a szerzodés teljesitésére
vonatkozo, a Kbt. 31. § (1) bek. ¢) pontja szerinti adatok — kézérdekbdl nyilvanos adatnak
minésiilnek, azok nyilvanossagra hozatala tzleti titokra hivatkozassal nem tagadhato meg.
Megrendeld a jelen szerzédést — mindkét fél altali alairast kovetéen — kozzéteszi a Kozbeszerzési
Hatésag altal mikodtetett Kozbeszerzési Adatbazisban a Kbt. 31. § (1) bekezdés d) pontja szerint.

13.4. Felek megallapodnak, hogy a jelen 13. pont szerinti titoktartisi kotelezettség az
alvillalkozé(k)ra, Vallalkozoval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban allo

szakemberekre is kiterjed.

13.5. A titoktartasi kotelezettség a szerzodés megszinését kovetd korlatlan ideig fennmarad.

14. Vis maior
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Vis Maior barmely olyan el6re nem lithaté, elkeriilhetetlen és elharithatatlan, egyik félnek sem
felrohat6 rendkiviili esemény, amely miatt az egyik fél, vagy a felek nem tudjik megkezdeni,
folytatni, teljesiteni kételezettségeiket. Fzen események korlitozas nélkil magukban foglaljik a
haborit, a polgirhiborut, a lizadist, a felkelést, a zavargast, a természeti katasztrofat — igy
kulonésen: tlizvészt, robbanast, aradast, vihart, foldrengést —, az egyéh katasztr6fit, a jarvanyt, a
vesztegzarat, a sztrijkot, tovabbi - a Felek altal jelenleg nem lathaté - olyan korilmények
felmeriilését, amely 2 munka megkezdését, folytatasat vagy befejezését akadalyozza.

Vis Maior esemény bekovetkezésekor az érintett Félnek irasban haladéktalanul kézélnie kell a
masik féllel az esemény korilményeit, okat, varhat6 idStartamat, tovabba a megtett ¢s a tervezett
szukséges intézkedéseket. A haladéktalan irasbeli kozlési kotelezettség a Vis Maior esemény
hatdsainak felszamolasa, elmilisa utan is terheli az érintett felet. Barmely Vis Maior esemény
bekovetkezte nem szinteti meg a Felek azon kotelezettségét, hogy a Vallalkozé altal teljesitett és
Megrendelé altal igazolt teljesités jelen szerzGdés szerinti ellenértékére vonatkozé szdmla a Felek
kézott elszimoldsra vagy kiegyenlitésre kerilion. Az érintett fél koteles minden ésszerd erdfeszitést
megtenni annak érdekében, hogy szerzédéses kotelezettségeinek teljesitését ésszert idén beliil
folytathassa, vagy olyan lehetséges teljesitési médot talljon, amelyet a Vis Maior nem gatol.

Felek tudomasul veszik, hogy a teljesitési hataridé a Vis Maior id6tartamaval meghosszabbodhat.
15. Vegyes és zar6 rendelkezések

15.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben jelen szerz6désben rogzitett adataikban
valtozas kovetkezik be, azt irasban haladéktalanul kézlik a masik féllel.

15.2. A Villalkozé a szerzédés alairasaval buntet6jogi feleldssége tudataban kijelenti, hogy a
nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVL térvény 3.§ (1) bekezdés b.) pontja alapjan itlithato
szervezetnek mindsiil, és tudomasul veszi, hogy az atlithaté szervezet fogalmahoz kapcsolodo
valtozasrol, az atlithatosag megszaneésérdl — a szerzGdés /megrendelés teljestilés idGtartama alatt —
haladéktalanul kételes irasban a Megrendelét tdjékoztatni.

15.3. Szerz6dé felek ugy jarnak el jelen szerzédés hatalyinak fennallta alatt, Ggy kezelik a
dokumentumokat, hogy az megfeleljen a szerz8dés kikotéseinek és a Kbt. rendelkezéseinek.
Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy egyikik sem tanusit olyan magatartist, amely a szerzédéssel
ellentétes lenne, vagy a masik fél érdekeit sértené. Szerzédd Felek rogzitik, hogy a dokumentumok
kezelése soran az adatvédelmi jogszabalyok rendelkezéseit maradéktalanul betartjak.

Felek minden cselekedetiiknél és tevékenységiiknél a mésik fél érdekeit messzemenden szem elgit
tartva jarnak el, tartézkodva minden olyan magatartastél, amely a masik félnek akar dologi, akar jo
hirnevében bekovetkezett kart okozna.

Vallalkozo koteles trni és segiteni a taimogatas felhasznalasanak, illetve a Projekt megvalosulisanak
ellenGrzését minden olyan szervezet, hatésig, egyéb személy részérél, amelyeket erre jogszabaly
jogosit, illetve kotelez.

Az ellenSrzés-tirési kotelezettség megsértése esetén Villalkozé koteles megteriteni az ellenérzés
altala tértént meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatriltatasa folytan neki felréhatéan keletkezett
kirokat (kiilonGsen a szakérték felmeriilt dijat, utazasi és tartézkodasi koltségeit).

15.4. Amennyiben jelen szerz8dés barmely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenneck
mindsiilne, az nem eredményezi a szerz6dés tobbi rendelkezésének érvénytelenségét. Szerz6dd
Felek kifejezett akarata az, hogy ilyen esetekben a szerzédés egyeb rendelkezései érvényben
maradjanak, és az érvénytelennek mindsiilé rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be,

amennyiben ez az tigyleti akarat kinyilvinitasa szempontjabol sziikséges.



15.5. Amennyiben Vallalkozo kulfoldi adéilletéségi, ugy koteles jelen szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti adohat6sagtol a magyar adohatosig kozvetlentl
beszerezhet a Vallalkozo6ra vonatkozo adatokat az orszagok kozott jogsegély igénybevétele nélkul.

15.6. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositasara csak a Kbt. 141. § rendelkezéset szerint,
irasban kertlhet sor.

A Kbt. 141. § (4) a) szerint, amennyiben a kozbeszerzési eljaras utdellendrzése soran és/vagy az
alairasra kertlt tamogatasi szerz6dés modositasban és /vagy a szerzédéskotést kovetéen modositott
palyazati felhivasban és/vagy a szerzédéskotést kovetéen modositott Utmutatéban 2
dokumentacio részét képezd szerzédéstervezetben foglalt rendelkezéseken tul egyéb kotelezen
alkalmazando szerzddéses feltétel kertil elbirasra, a Felek a szerzodést arra tekintettel modositjak.

15.7. A Megtrendel6 a Kbt. 35. § (8)-(9) és 138. § alapjan a kézbeszerzési eljarisban torténd
ajanlattételt nem kototte gazdilkodo szervezet alapitasahoz, tovabba nem tette kotelezove, sem
lehet6vé, hogy a nyertes ajanlattevé Vallalkozok a szerzodés teljesitése érdekében gazdalkodo
szervezetet hozzanak létre.

15.8. A szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriils vitis kérdéseket
egymissal tirgyalisos uton, kozos szandékuk esetén mediator kozremikodésével rendezik.
Amennyiben a tirgyalas nem vezetne eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari
eljaras szabalyai szerint birésagi Gton érvényesitik, jogvitdikban a hataskorrel és illetékességgel
rendelkezé rendes birdsag jar el.

15.9. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013 évi
V. torvény, a kozbeszerzésekrsl szolo 2015. évi CXLIIL torvény, és a vonatkozd egyéb
jogszabilyok, valamint az ajanlattételi felhivas és dokumentici6, Vallalkozo ajanlata, és a
Tamogatasi Szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

15.10. Jelen szerzédésnek a része a kozbeszerzési ajanlattételi felhivas, dokumentacio, a
kozbeszerzési eljarasban kiadott esetleges kiegészité tajékoztatasok, abban az esetben is, ha ezek a
felsorolt dokumentumok kiillon nem kertlnek csatolasra a szerz&déshez.

Felek jelen szerz6dést - mint akaratukkal mindenben megegyezot - elolvasas és értelmezés utan
jovahagyolag alairjak.

Aba, 2020 julius 21.
SARVIZ NONPROFIT KFF.
ba, Rakoczi utca 12.
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Mellekletek:

1. sz. melléklet: Miszaki tartalom, tervdokumentacio,
2. sz. melléklet: Vallalkozé dltal az ajanlatiban becsatolt arazott koltségvetések
3. sz. melléklet: FelelGsségbiztositasi szerz6dés /kétvény



