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TERVEZESI SZERZODES
Kelet-Magyarorszag régio 17. versenyijranyitis

3. rész: 4625 j. Szolnok-Kiskunfélegyhiza osszekoto ut 43+200-61+987 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001051/001/00

amely létrejott egyrészrdl a

Magyar Koziit Nonprofit Zartkériien Miikod6 Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszdmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adbszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor fejlesztési és felujitasi igazgat6d

Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgato-helyettes
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel), mésrészrol a(z)

FOMTERYV Mérnoki Tervezd Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasag

Székhely: 1024 Budapest, Lvéhaz utca 37.
Cégjegyzékszam: 01-10-045561

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszdmlaszam: 10102103-59048100-01000002
Addszam: 13842217-2-41

Képviseld neve: dr. Fekete Andras igazgatdsagi tag

mint Tervezé (a tovdbbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek-
kel:

1. A szerzodéskités elézményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendel6, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tsbb
ajanlattevovel kotendd keretmegallapodds megkotésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast
inditott , 4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kézithdlézaton torténd fejlesziési
és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdara kevetmegdllapoddsok megkotése 3
részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137
szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig
2020. 4prilis 22. napjan 6330/2020 iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kzbeszerzési Er-
tesitd 2020/78. szamaban. Az ajanlati felhivas médositasat tartalmazo hirdetmény (korri-
gendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai
Unié Hivatalos Lapjaban, tdjékoztato jelleggel pedig 2020. majus 19. napjan 8552/2020
iktatészdmon keriilt kdzzétételre a Kézbeszerzési Ertesitd 2020/96. szamaban.

Oldal 1/28



Magyar Kozt Nonprofit

Z4rtkdrlen MGkodd Részvénytarsasag
124 Budapest, Fényes Elek utca 713,

® Telefon: (1) 819-9000, Fax: (1) 819-9540
W \Web: www.kozut.hu

W E-mail: infodkozut.hu

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

Megrendeld a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 3. része vonatkozasaban az alabbi
keretmegallapodasokat ktotte meg:

A keretmegallapodds megkotésének datuma: 2020. oktober 22.
A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/003/00
EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése
alapjan megkiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny ujranyitast)
folytatott le ,, Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 17. versenyujranyitds” targyban, 3 rész-
ben (EKR azonosité: EKR001261732020). A kdzbeszerzési eljaras jelen részének nyer-
tese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az
ajanlattételi felhivasban, valamint a miiszaki dokumentacioban és az annak részét képez6
Tervezési Diszpoziciéban meghatdrozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e
szerz6dés rendelkezéseinek megfelelden a szerz8dés targyi hatalya ala tartozd 4625.
Utszdmu, Szolnok-Kiskunfélegyhdza osszeksts ut 43+200-61+987 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegéllapoddsos eljaras elsd részében kiadott 4ltalanos
Tervezési Diszpozicio és a jelen miiszaki dokumentacié részét képez6, vonatkozo
Tervezési Diszpozicio szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacid - a szakégi terveket egyarant
magaban foglalé — elkészitésére vonatkozik;

— Tervez8  feladatdit  jelentik a  szilkséges  hatosdgi és  egyéb
engedélyek/hozzajaruldsok beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a
MegrendelOnek torténd leszallitdsa, a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzddés mellékleteinek, illetve a
jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az
engedélyezési, kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticion alapuld
valamennyi kézmiikezeldi és kozhtkezelSi hozzdjarulds beszerzése; kisajatitasi
tervek elkészitése és zaradékoltatdsa (amennyiben sziikséges), valamint az érintett
teriiletek miivelésbdl vald kivonasa tervei elkészitése és engedélyeztetése
(amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési Diszpozicioban meghatarozott
egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervez6i feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a
kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezd Tervezési
Diszpozicidban keriiltek rogzitésre, mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A
Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specialis kivetelményeket, amely
eléirdsok betartdsa a Tervezd szerzOdéses kotelezettsége. Tervezd tevékenységét a
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hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsanak napjan hatdlyos utiigyi miszaki lefrdsoknak
megfelelden koteles elvégezni.

24. Felek aKbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezdk szerint rogzitik a nyertes
ajanlatot azon elemeit, amelyek a megel6z8 verseny ujranyitési eljarasban értékelésre ke-
riiltek:

1. Tervezoi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. Ajanlattevd rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras
elsé részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé-
nyen feltili tovabbi 1 {6 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti KE-K vagy az-
zal egyenértékil jogosultsag megszerzéséhez sziikséges vég-
zettséggel és szakmai gyakorlattal bir(f6 min.0 max.1)

116

ES/VAGY

Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras
elsé részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kévetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 {6 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER vagy
azzal egyenértékli jogosultsag megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel €s szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

116

ES/'VAGY

Ajanlattevd rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras
elsd részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 {6 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti HT vagy azzal
egyenértékii jogosultsig megszerzéséhez sziikséges végzett-
séggel €s szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

3. Az egyes tervezési helyszinekre/projektekre meghataro-
zott tervezési hataridohoz képest megajanlott eldteljesités 0 naptari nap
idOtartama (naptéri nap)

116

Tervez6 4ltal a megeldz6 verseny Ujranyitdsi eljardsban a 2. szamu értékelési
részszempontra bemutatott, a jelen szerz8dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Mihéllfy Krisztina
Nyilvéntarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 13-12106

Telefonszama: +36 1 3459541

E-mail cime: mihalfly. krisztina@fomterv.hu
Neve: Haracsi Janos

Oldal 3 /28



Magyar Kozut Nonprafit
ZantkorGen Miikods Részvénytirsasig
1024 Budapest, Fényes Elek ulca 7-13

W = Telefon: {1) 819-9000, Fax: (13 819.9540
- W Web: www.kozul.hu
KOZUT ® E-mail: info@kozut.hu

2.5.

2.6.

3.1.

3.2

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara

Kamarai szam: 01-11060

Telefonszama: +36 1 3459593

E-mail cime: haracsi.janos @ fomterv.hu
Neve: Németh Tamas
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-2502, 01-59360
Telefonszama: +36 1 3459534

E-mail cime: nemeth.tamas@fomterv.hu

Tervezd koteles szakszerlien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld
érdekeit szem el6tt tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatdsdgi engedélyezési
folyamatban. Ennek keretében koteles a hatosagi eljarasok lefolytatdsahoz sziikséges
kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatrozott tartalommal és formaban
hidnytalanul benyudjtani. Tervezé koteles az illetékes hatdsagok eldirasainak,
felhivasainak, felszolitasainak hatérid6ben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni.
Tervez6 e kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért €s ezaltal a
hatosagi engedélyezési eljaras esetleges elhuzoddsaiért, meghitsulasaért (felfliggesztés,
megsziintetés, stb.) felel6sséggel tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti
késedelem, illetve meghiusulas jogktvetkezményei keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli
tervek sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezbi
dij magaban foglalja.

3. Tervezdi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
166 478 200,- Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg. Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyadé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolddo hatoséagi és szakhaté-
sagi engedélyezési eljardsi dijakat a Megrendel§ viseli, az egyéb dijakat, kzmii szolgél-
tatdi vagy mas vezeték lizemeltetdi egyeztetések alapjdn felmeriild koltségeket a Tervezd
koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezo a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara
tekintettel, a Tervezé rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei,
valamint a majdani kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg €és a
tervezoi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a keretmegallapodés elvalaszthatatlan
mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett megajanlasaira, tovabba az
épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédoé tervezdi és mérniki
szolgdltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Tervezd kijelenti, hogy vaéllalasa a targyban meghatarozott és a Miiszaki
Dokumentacioban részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korli és
tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a
targyban szerepl6 feladatok megvaldsitasdhoz sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési
dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansigért f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési
Diszpozicidban €s a tervezési koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és eldirasok
szerint hozzatartoznak a szerz8dés targyanak kifogdstalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi
CXXVIL térvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités
esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyadé.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Tervez6 addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes kord tervezési munkak tekintetében Tervezo az
alabbi iitemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitdséara:

4.1.1.Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1

db részszamla és 1 db végszamla benytijtasira jogosult a Tervezé az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintl tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
illetve a tervdokumentaciora vonatkozé kozmi egyeztetési folyamat
meginditasanak hitelt érdeml6 bizonylatolasat kovetben, a tervez6i dij
90%-anak megfelelb 6sszegben.

Végszamla | Kiviteli szinti tervdokumentacid eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmivezeték-lizemeltetd részérél a kozmi
egyeztetd rendszeren keresztill kiéllitott valamennyi sziikséges
kozmiinyilatkozat beszerzését, illetve a kozmiivezeték-iizemeltet6(k)
altal kért tervmddositas(ok) esetén a kért modositas(ok)nak megfelelen
mddositott tervek Megrendel6 altal torténd jovahagyasa, valamint a
teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl sz619, a tervezési
szerz8dés mellékletét képezo nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezoi
dij 10%-anak megfelelé dsszegben.
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4.2.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6zden meginditani.

. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio

alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd éltal torténd
Jjovéahagyasat, Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosigi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat
kovetben, a tervezéi dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszer-
zését kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban el6-
irt médositasokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli
szintli, egyesitett tervdokumentécié eldirt példanyban torténd leszalli-
tasa esetén, beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatosagi en-
gedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd szakemberek feladatel-
lataséardl sz616, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat be-
nyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési idotartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet
benyujtasra.

. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon

kiviteli tervdokumentaci6 alkalmazdsa esetén, adott részteljesités vonatkozdsaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benytijtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentdcié Ajanlatkéré altal torténd
Jjovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat
kovetden, a tervezdi dij 60%-anak megfelel 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyds be-
szerzését kovetden, €s az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban
eldirt mddositasokat is tartalmazd, Megrendeld éltal jovahagyott, kivi-
teli szintli tervdokumentaci6 eldirt példanyban torténd leszallitasa ese-
tén, beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélye-
ket is, tovabba a teljesitésben résztvev szakemberek feladatellatasarol
sz0106, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat benyiijtasat
kovetden, a tervezdi dij 40%-4nak megfeleld Gsszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési id6tartam lejartat megel6zden meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentéacid Keriilhet
benyujtasra.

A Megrendeld eléleget nem biztosit.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtdsira — szerzédésszer
(hiba- és hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizarolag a jelen szerzédés 4.
pontjaban rogzitett feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerti, hiba-
¢s hianymentes teljesitést igazold dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas).
Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és
egyben koteles haladéktalanul a szamlajat kidllitani a Megrendeld nevére €s cimére
(Magyar Kozt Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam:
14605749-2-44.).

Tervezd a benyujtasra keriil szamlan - és annak mellékletein - minden esetben koteles
feltiintetni a megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeld a szerz8dés targyat
képezd szolgaltatist megrendelte, valamint a ,.kdzbeszerzés ala tartozd teljesités”
megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnydban a Megrendeld megtagadja a
szamléan szerepl6 ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-
szamla), ezért amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamlajat
els6dlegesen e-szdmla formaban koteles benytjtani a Megrendeld részére, amely e-
szamlaval szemben a Megrendel6 az alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benytujtani,
amely tartalmazza a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP
azonositojat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a
szamlaval egy idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezo elektronikus cimére
kell megkiildeni: eszamla@kozut.hu

— aze-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unio
Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistdjanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az
el6z6 pontban eldirt kritériumoknak, ugy a Megrendeld az e-szamla befogadasat jogo-
sult megtagadni, amely esetben Tervez6 kételes a szamlajat a hagyomanyos médon (el-
s6sorban nyomtatott formatumban) kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési kése-
delme kizart.

Az e-szdmla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattarté személyt jeldli meg:
Kapcsolattart neve: Kerékgyéartd Akos

Telefonszama: +36 1 3459664

E-mail cime: kerekgyarto.akos @fomterv.hu

Amennyiben a Tervezdnek nincs modja e-szamla kiéllitasara, vagy az e-szamla nem

felel meg a Megrendel6 altal eldirt kritériumoknak, Ggy a Tervezé a szamlat a hagyo-
manyos modon (elsésorban nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

szamlét a szilkséges mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére
kell megkiildeni: Magyar Kozut Nonprofit Zrt. (1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz3dés teljesités soran szdmla alatt
az e-szdmla is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szadmla kifejezetten
a sajatossagabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezd altal kiallitott szamldt Megrendelé a kézhezvételt kovetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Tervezd az errdl sz416 irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekinteté-
ben haladéktalanul kételes 6ij szamlat kidllitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve
azok Osszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd egyeztetni koteles. Amennyiben
a kifogas jogszeri, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja tel-
jesiteni és a szdmlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hianyossagok esetén
is:
— haaszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,
— aszdmla nem megfelel6en keriilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megren-
deld altal megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendeld
altal megadott postafiokra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - Keriilt megkiil-
désre),
— az e-szamla nem felel meg a Megrendel altal el6irt kritériumoknak,
— aszadmldn nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 1ij, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfe-
leléen kiallitott - és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlét kell, hogy benyujtson, a
Megrendeld errdl szol6 irasbeli értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme
ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rigzitett szamlazasi feltételekkel
kapcsolatos technikai részletek modosuldsa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala
tartozik.

A szamla kiallitdsaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor haté-
lyos jogszabalyok az iranyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél szb16
2000. évi C. tdrvény és az Afa térvény eldirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hata-
lyos jogszabalyi el6irasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatéalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzddés teljesitésének teljes iddtar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrdl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és
(5) bekezdései alapjan keriil sor dtutalassal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon
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5.1.

5.14.

belill. A kifizetés az addzds rendjérdl szolé 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek
megfelelden torténik.

5. A szerzddés idobeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

. Megrendel6 a megeldzd verseny ujranyitdsi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan

feltételesen inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a
szerzOdés teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasat vagy
a szerz6dés megkotését kovetd rendelkezésre allithatdsagat. Megrendeld ez utdbbi
esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan elbirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését
a jelen szerz8dés hatalybalépését felfliggeszto feltételként is.

. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korl rendelkezésre allasa esetén a jelen

szerz6dés hatalyba 1épésérél Megrendeld a Tervez6t a hatalybalépést legalabb 5
munkanappal megelézden irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

. Amennyiben a szerzddés a Felek altali alairdssal nem 1ép hatdlyba, gy Tervezd —

amennyiben a szerzddés a Felek altali alairast kovet6 150. napig sem lépett hatalyba —
a szerzOdés alairasat kovetd legkésébb 150. napig a Megrendeléhdz intézett egyoldalu,
irasban tett nyilatkozataval jogosult attdl elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon
tali id6tartamra vonatkozdan. E koriilményt Felek olyan bontd feltételnek tekintik,
amely a szerz6dést a 1étrejottének (alairdsanak) napjat kovetd 181. napon a 1étrejottének
napjéra visszamenodleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja
[Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 150.
napig nem gyakorolja és a szerz6dés a létrejsttétdl szamitott 180 napon beliil nem 1épett
hatalyba, abban az esetben a szerzddés halasztott hatdlya a létrejottétdl szamitott
legkésdbb 360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a
1étrejottétdl (alairasatol) szamitott 360 napon beliil nem lép hatalyba, gy e kortilményt
Felek olyan bontd feltételnek tekintik, mely a szerzédést a létrejttének napjara
visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovébbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk.
6:212. § (1) bekezdés].

5.2. Teljesitési hatarid

A teljesitési hataridd a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki
dokumentéacidban és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul,
figyelembe véve az eloteljesités megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas
id6beli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett
megajanlassal korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:
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Nem engedélykdteles | Kiviteli szintli tervdokumentacié eléirt példanyban torténd
tervezési tevékenység | leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.
esetén

Engedélykoteles Valamennyi szilkséges joger6s hatdsagi engedély és
tervezési tevékenység | jovahagyas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
tekintetében, egyesitett | valamint a jovahagyasokban elSirt médositdsokat is

tervdokumentacid tartalmazo, Megrendeld altal jovdhagyott, kiviteli szintii,
alkalmazasa esetén egyesitett tervdokumentacié elSirt példanyban t5rténd
leszéllitasa a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges joger6s hatosdgi engedély és
tervezési tevékenység | jovahagyas beszerzését kovetben, és az engedélyekben,
tekintetében, kiilon | valamint a jovéhagydsokban eldirt modositdsokat is
engedélyezési és kiilon | tartalmazo, Megrendeld 4ltal jovahagyott, kiviteli szintii
kiviteli tervdokumentacié elbirt példanyban torténd leszéllitasa a
tervdokumentécid 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazasa esetén

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja
a terv biralatot. A tervezési feladat idStartaméba (4tfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén

— a technolégiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id6szak, a
technoldgiai terv leadasi napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd
napig,

— a birélati tervre vonatkozd megrendel6i biralati idétartam, a biralati terv leadasi
napjatdl az irdsos megrendel6i tervbiralat kiadasat kévetd napig.

— aterv visszaellenérzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatol az
irasos megrendeléi elfogado nyilatkozat kiad4sat kovetd napig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarido lejartat megeléz6en 35 nappal korabban meginditésra keriilt és
a 30. napon a kozmiikezel6i jovahagydsok nem éllnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptol a Tervezd a kdzmi egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadélyoztatassal érintett napok az atfutdsi idébe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio alkal-
mazasa esetén

atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeli dontéshozatali iddszak, a technoldgiai
terv leadasi napjatdl az irasos megrendeldi dontés kiadésat kovetd napig,

a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idétartam, a birdlati terv leaddsi
napjatol az frasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kovetd napig,

a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentécié leadasi napjatol az
irasos megrendeléi elfogado nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

engedélyezési eljaras esetén az eljardsi id8szak, az utépitési és/vagy hidépitési
¢s/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatél az engedély
jogerdre emelkedésének napjdig.

Amennyiben a kdzmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezesi idStartam lejartat megel6zéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és
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33

5.4.

54.1.

54.2.

a 30. napon a kézmlikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkorabban a 31. naptdl a Tervezd a kozmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok az 4tfutdsi idébe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési €s kiilon kivi-
teli tervdokumentécioé alkalmazésa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkoz6 megrendeldi dontéshozatali idészak, a technologiai
terv leadasi napjatdl az irdsos megrendelsi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati idétartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

~  a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatol az
irdsos megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi iddszak, az Gtépitési és/vagy hidépitési
és/vagy vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatdl az engedély
jogerbre emelkedésének napjaig.

— Amennyiben a kozmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarid lejartat megeldzéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt €s a
30. napon a kozmiikezel6i jovahagyasok nem &llnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervezd a kézmi egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akaddlyoztatassal érintett napok a tervezési feladat
id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, el6re nem lathaté esemény - igy kiilondsen az
engedélyezd vagy mds hatésag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd
teljesitését akadalyozza - miatt a teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az el6zdek szerinti
felfiggesztés iddtartama nem szamit bele a teljesités idGtartamaba. Megrendeld
kizarélag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hatarid6t, amelyért nem a Tervezo
felel6s.

A terveket Megrendeld ellenérzi az alabbiak szerint:

— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban €s a
tervegyeztetéseken jegyzOkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek,
utasitasoknak;

— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotdl — a jogszabalyok keretein beliil —
a kivitelezési dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendel§ teriiletileg illetékes megyei
igazgatosdginak a felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben
meghatarozott hataridében, mennyiségben és modon szolgéltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentaciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasa-

hoz kapcsolodéan az Altalénos Tervezési Diszpozicié 10. pontjéban részletezett modon
és formatumban kell papir alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) étadni.
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5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatsat dltalanos esetben a Megrendeld teriiletileg
illetékes megyei igazgatdsagan torténd A4taddssal teljesiti, atvételi elismervény
ellenében. Az atvételi elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idSpontjat és az
atvevd nevét pontosan kell feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi
Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerli, hiba-€s hidnymentes, igy Megrendeld erre
jogosult képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbirdlatot kvetben a nem szerz6désszerti teljesitést
allapitja meg ugy jegyz6kdnyvben rogzitve, megfelelé péthataridé tiizésével a hiba,
illetve hidnyok kozlésével Tervezdt a szerzddésszerii teljesitésre szolitja fel. A
p6thataridd mértéke nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

Megrendel6 eloteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megeldzé verseny
Ujranyitasi eljdrdsban elbteljesitést ajénlott meg, melyet Megrendeld értékelési
részszempontként figyelembevett, annak betartisa kotelezd, ellenkezd esetben
Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa
céljabol a Megrendeld javéra a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-
anak megfeleld mértékben teljesitési biztositékot koteles nyudjtani. A teljesitési
biztositékot a Tervezd az egyedi tervezési szerzddés hatélyba 1épését kovetd 3
munkanapon beliil koteles Megrendelé rendelkezésére bocsatani, és a teljesitési
biztosit€knak az egyedi tervezési szerz8dés szerinti befejezési hataridé lejartaig kell
érvényesnek lennie.

Acteljesitési biztositék Tervez valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesithetd.

A biztositékot Megrendelé a teljesitési igazolds kiallitdsatol szdmitott 15 napon beliil
felszabaditja a fel nem hasznélt &sszeg visszautalasaval, vagy a bankgarancidban
szerepld iddpontot kdvetden a bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil,
automatikusan hatéalyét veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia
formdjaban, vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott — készfizetd kezességvallalst
tartalmazé — kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosito altal vallalt
garancia-levélnek illet6leg a kotelezvénynek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzbdésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— abankgarancia (kdtelezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili  és

visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendel, mint kedvezményezett elsé
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5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

igénybejelentésére  kifogds ¢és vita nélkil a garancia (kotelezvény)
Osszeghatardig  barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendel6nek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat
vagy indokat bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervez$ atutaldssal nyujtja, annak Osszegét
Megrendeld6 MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu
szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat
kivetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének. Megrendel6 a teljesitési biztositék
igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervez6t. Amennyiben Megrendeld
jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozé bankszamlaszdma
valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtol elvarhatd gondossdggal megszervezni ugy,
hogy minden el6relathatd akadaly iddben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a
szerz8dés fteljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rdgziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése,
valamint egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervez$ feladata, koltsége és
felelGssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét
kizérja és a TervezOnek az ebbdl ered6 akadalyoztatasa esetén —a Megrendel6hoz intézett
haladéktalan irasbeli akadalykozléssel egyidejileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat
felfliggeszteni. Ebben az esetben a Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendeldi
adatszolgaltatisi késedelem idejével a szerz8dés 5.2. pontjaban foglalt teljesitési
hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja
alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozdi tevékenys€gét és
feladatvégzését, illetve a szerzddésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési
szerzddés targyat képezé tervezési feladatokra vonatkozoan felvildgositast kérni.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd
megrendeldi  igénymodosulasok, illetdleg a tervezést ¢érintd hatdsagi eldirdsok
megviltozasa esetén a jelen szerzédést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek
atdolgozasanak kovetkezménye és kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a
tervezés folyamataban felmeriild kisebb korrekciokat €s tervvaltoztatisokat, valamint
azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a Tervezd
érdekkorében felmeriild okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriild
okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utan tervezoi dijkiegészités vagy
barmilyen tobbletkoltség nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat a Tervezonek haladéktalanul be kell
jelentenie a Megrendel6 felé.
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

A Megrendeld, illetve az 4ltala kijelSlt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése
soran a tervezést figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint,
vélasztdsa szerint a konzulticiokon, tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés szempontjabdl lényeges kérdésekben
allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsiga nem érinti a Tervezdnek az elkészitett
tervdokumentacié szakhatésagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos min8ségi
felelosségét.

A Megrendel6 a Tervezének utasitast adhat. A Megrendeld utasitisai nem mondhatnak
ellent a hatdlyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eléirasoknak, nem terjedhetnek ki a
tervezési véllalkozds szervezésére és nem tehetik a Tervezé teljesitését terhesebbé,
tovabbd nem érinthetik a megel6z6 verseny ujranyitdsi eljarasban meghatérozott
feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 0j eljarast kellett volna lefolytatni.
Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitisok és a hatdlyos
jogszabélyok, illetve tervezési elbirasok kézott, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét
az utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld
utasitasai ¢és a szerzédéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei
szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszertitlen, szakszeriitlen utasitist ad, a
Tervez§ haladéktalanul kdteles erre a Megrendelét irasban figyelmeztetni. Amennyiben
a figyelmeztetést neki felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelésséggel
tartozik. Ha a Megrendeld e figyelmeztetés ellenére utasitisat a Tervezének cimzett
irasbeli valaszdban fenntartja, a Tervezd a szerzédést — az utasitdssal érintett rész
vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatdra teljesiti.

A Tervezd a Megrendelé altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési
feladatot, ha ez jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsdg veszélyeztetéséhez vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak
helyénvalosagat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkéjéhoz sziikséges szakhatdsagi engedély médositdsa valik
sziikségessé, a joger6s modositott engedély kézhezvételéig a Tervezs csak abban az
esetben és abban a korben tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben
a modositott engedély hianya ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése sordan messzemenden egyiittmikddnek, Tervezd
feladatanak teljesitése, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitisa targyaban
folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz8désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést —
irasban kotelesek megkiildeni a masik f¢] részére személyes kézbesitéssel; vagy postan
ajanlott killdeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak sze-
mélyes kézbesités esetén a cimzett Fél 4ltali személyes 4tvétel iddpontjét, telefax esetében
a sikeres kiildést igazol6 adési jelentésben szerepld idépontot, ajénlott postai kiildemény-
nél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesités esetén a postai vissza-
forditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett Fél koteles
egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
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6.12.

6.13.

6.14.

az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha
a sikertelen kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével,
modositasaval és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartoja

Név: Hesz Gabor Név: Sajg6 Tamas
Beoszias: if;_lllzegazl:gm és felujitasi Beosztis: (f)esjzlte;lz;szlz :féfeluptam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon:  +36 30 445 0189
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor @kozut.hu E-mail: sajgo.tamas @kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: dr. Fekete Andrés Név: -
Beosztis:  igazgatosagi tag Beosztds: -
Telefon: +36 1 3459655 Telefon: -
Fax: +36 1 3459550 Fax: =
Mobil: +36 30 677 9836 Mobil: -
E-mail: fekete.andras @fomterv.hu E-mail: -

A Megrendel6 e pontban kijelslt kapcsolattartdja jogosult a Tervezdnek a szerzdés
szerinti utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviselSiben,
bankszédmla szdmaban bekdvetkez6 valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
moédosulasnak minéstil. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
koriilményeitd] fuggéen — a valtozds bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden
haladéktalanul koteles frasban értesiteni.

A Felek egyiittmlikodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapesolatos
miiszaki/tervezési kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Tervez kapcsolattartdja
Név: Szabados Szabolcs Név: Mihalfty Krisztina
Beosztas: techr}olc’)giai ”és [Eezes: Beosztas: tervezd
osztalyvezetd
Telefon: +36 30297 3774 Telefon: +36 13459541
E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: mihalffy krisztina@fomterv.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha a
Megrendel9 a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felel6sségét vagy
kotbérfizetési kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat
elvégzése sordn Megrendelé nem tesz kifogast a Tervezd szerzdédéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

A 6.13. pontban Tervezé részérdl megjelolt kapcesolattartd (projektvezetd) személyesen
teljesitendd feladatait képezik az aldbbiak:
— atervezési idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,
— atervkonzultacion részt venni.
— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatdsa esetén nem tud az eléz6ekben
felsorolt eseményeken megjelenni, ezt el6zetesen irdsban (fax, vagy email Gtjan) koteles
jelezni a Megrendeld miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a
Tervezd koteles a projektvezetdének megfelelé szakértelemmel, képzettséggel,
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba a jelen szerzddéssel
kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsaggal rendelkezd helyettes allitdsarol
gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz
a jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd
helyettest allit, emiatt a Megrendeld az eljardsi cselekményt (egyeztetés, bejaras,
tervkonzultacié) elhalaszthatja, és az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a
Tervezét terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos
jogszabalyoknak és szakmai szabélyoknak, szabvanyoknak és a verseny tjranyitdsi
eljards meginditasakor hatalyos ttiigyi miszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad
el.

A Felek a szabvanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem
alkalmazott miiszaki modszerek alkalmazéasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében
allapodnak meg, a Felek tovabba a Tervez6 kartéritési felelosségét nem korlatozzak.

6.19. A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN 1SO9001 szabvany valamint az MSZ

7.1.

s

EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti ta-
nusitvany alkalmazdsa vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabol szarmazé a fentiekkel
egyenértékil tanusitvany, illetve az egyenértéki mindségbiztositasi intézkedések egyéb
bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik, hogy Tervezd a szerzédéskotést megeld-
zb6en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hatalyos tanisitvanyat illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen feltételnek vald
megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzddésben ¢és mellékleteiben meghatarozott tervezési
szolgaltatasat a szerzdédésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek,
hatosagi engedélyeknek, a miiszaki tervezésre vonatkozd minOségi-, biztonsagi- és
szakmai szabalyoknak, ezek hidnydban a kialakult szakmai kovetelményeknek és
elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelGen, a tervezési eldirasok betartdsaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott
tervdokumentacié minden tekintetben szakszerli és jogszerii. A szolgaltatisnak
alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel rendeltetésszertien, a szerzédésben
kikotdtt, a szerzddéskotéskor, illetve a teljesités folyaméan megismert célnak megfelelden
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7.3.

74.

oS,

7.6.

7.7.

felhasznalhassa. Tervez6 szavatol azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentacio
alapjan a Megrendel$ altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek alapjan
megvaldsithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal
kapcsolatban kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig k6zolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentacidban foglaltak kizarélag az 6
szellemi termékét képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentacio-részek felett atruhdzhatd felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a
szerz6désben foglalt tervezési szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, a Tervez6 koteles erre a Megrendeld figyelmét kelld iddben, eldzetesen felhivni
és a Megrendel6tsl az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. Az
oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a Felek eltéréen nem
allapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhatd elmulasztasaért a Megrendel6vel szemben kartéritési
felelosséggel tartozik.

A Tervezé jelen szerzdés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti,
hogy a jelen szerz6dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen:
Tervek vagy mil) hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogat az
atruhazhatd szerz6i jogok vonatkozdsdban atruhdzza a Megrendelé részére, amely
magaban foglalja a szerzdi jogrol szold 1999. évi LXXVL. torvény (a tovabbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsag jogat, valamint a 47. § szerinti
— a mi atdolgozhatosagahoz €s a mii tobbszorézéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot
is. A mi t6bbszorozése magéban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozoéra valé maésolasét is, valamint az
elézbéekben felsorolt jogositvanyokat is magédban foglald tobbszordzés joganak harmadik
személy részére torténd atengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében
Megrendel6 jogosult a Terveket harmadik személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre,
tobbszorozésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen
szerzO6dés alapjan jogot szerez a Tervek:

— tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analdg vagy
digitalis hordozon, tetszbleges alkalommal torténéen), amely tobbszordzes jelenti
kiilongsen a Tervdokumentdcié kép- vagy hangfelvételen, tovabba
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozdéra valé masolasanak jogat,
valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a tervben rogzitett épiilet
kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznalasi modok a szerz6dés hatélya alatt gy

véltoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhaszndlasi moédok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb
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7.8.

Teds

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehetévé, a jelen szerzddéssel megszerzett
felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibdviilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik
személyek részére atadni, résziikre a Tervek felhasznéldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arr6l, hogy a tervezéi dij
maradéktalanul tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték
felszamitdsara, tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kdzremiikdds bevonasaval
késziti, igy a Tervezd koteles a kdzremiiksdd altal elkészitett a Tervre - vagy annak
barmely részére is a jelen fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a
kdzremiikodo altal és/vagy kézremiikodd bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre
a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan idejii, korlatlan és kizéarolagos
felhaszndlasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol eredd
barmilyen karért a Tervez§ tartozik felel6sséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes idétartamara tervezdi tevékenységre vonatkozo
felelésségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat Kiterjeszteni jelen
szerz8dés targyara, amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 166
millié Ft/év és 55 milli6 Ft/karesemény.

A tervezdi felelésségbiztositasnak a szerzddés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek
kell lennie. Amennyiben a mddositdssal megallapitott tervszallitdsi hataridé késobb jar
le, mint a tervez6i felel¢sségbiztositas fennalldsa, ugy a Tervezd koteles a tervezoi
felelésségbiztositast is ezen id6pontra kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat
a szerz8dés teljesitéséig, azaz valamennyi szerzOdéses feladatdnak a Megrendel6 altal
teljesitésigazoldssal torténd elismeréséig fenntartja.

Az eléirt tervezdi felelosségbiztositas fennallasat legkésdbb a szerzédés aldirdsanak
iddpontjaban kell igazolni a biztositasi kdtvény masolatanak atadasaval, mely a szerzédés
mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6z8ekben részletezett tartalommal nytjtja be
a tervezdi felelésségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a
Megrendel6 nem koteles, €s az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghiusulasért a
Tervezot terheli a felel6sség. Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését
alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsité és biztosito mellékkotelezettségek
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9.2.

oS

9.4.

9.5;

9.6.

N

9.8.

9.9.

Amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, a szerzddést megszegi, kotbér és
kartéritési feleldsséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kitbérfizetési kotelezettsége aldl,
ha szerzédésszegését kimenti. A Megrendels kotbér- és kotbért meghalado mértékil
karigényét — ha azt a Tervez6 elismeri — jogosult beszamitéssal érvényesiteni a Tervezd
még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, poéthataridd
tekintetében olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, tigy késedelmi kotbér
megfizetésére kotelezett. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja utan naptari naponként a szerzddésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre)
vonatkozd nett6 tervezési dij 1 %-a. A késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott
projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20 %-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat
bizonyitania kellene - a szerz6dést a Tervez6hoz intézett egyoldalu nyilatkozattal,
azonnali hatallyal felmondani vagy a szerz8déstdl elallni és meghiisuldsi kotbért
érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi
kotbér sszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld régziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alél nem
mentesit.

Késedelmi kotbért megalapozo tervez6i késedelemnek mindstilnek az alabbiak:

a) aTervezd ajelen szerzddés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban
a terveket a jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szillitia le a
Megrendeldnek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozo részteljesités esetén az engedélyezési
eljaras elhtizédik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiadasa azért késik, mert a
Tervezd az engedélyt kibocsatd hatosag két alkalommal torténd felhivasa
ellenére hatariddben nem nytjtja be, vagy nem megfeleléen nytjtja be az
engedélyeztetéshez sziikséges dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi
késedelem €és a késedelmi kotbér szamitasanak elsd napja az a nap, amikor a
Tervezd az engedélyt kibocsato hatosag harmadik hianypotlasi felhivasat kézhez
kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elételjesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében
esik késedelembe, mely el6teljesitést Megrendeld a megelézd verseny Ujranyitasi
eljarasban értékelési részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pdthataridd
tlizése nem lehetséges, Megrendeld a szerzédéstél elall, illetve felmondja azt és a
meghitusulds jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben az esetben a szerzédés 9.3.-9.7.
pontja nem alkalmazhat6.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért
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9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Tervezd felelés, meghitisul vagy a Tervezd a szerz8désbdl eredd kotelezettségeit
sulyosan megszegi, abban az esetben a Tervezd meghitsulési kotbért koteles fizetni. A
meghitsulasi kotbér mértéke a 3.1. pont szerinti - adott projektre esd - nettd tervezdi dij
20 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

A szerzédés targyi hatdlya ald tartozé projektek (helyszinek) meghitisulasara -
amennyiben a jelen szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a
szerzOdésben szerepld helyszinek darabszaménak 30%-ig kerillhet sor, amelyet
meghaladé meghitsulds esetén Megrendeld a teljes szerzodéstdl vald elallasra vagy
azonnali hatalyu felmondaséara és meghiusulasi kétbér érvényesitésére jogosult. Ezen
meghitsulasi kotbér mértéke a szerz8désben rogzitett teljes nettd ellenszolgiltatas (3.1.
pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés).

Megrendelé felhivija a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
keretmegallapodés hatélya ala tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozéasaban legfeljebb 3
alkalommal/esetben torténé egyedi tervezési szerz8dés meghitisulasa (a szerzddéstol
valé elallas vagy azonnali hatalyd felmondas esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az
érintett Tervezével megkotdtt keretmegéllapodds felmondasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
Megrendelé kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd
kizérélagosan felelds minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas alvéllalkozéknak, illetve harmadik
személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az dltala okozott kdrokat kéoteles kozvetleniil
rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden kérigény, kovetelés aldl, amelyek
az éltala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendel6é szamdra minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a
Megrendelére a Tervezonek, illetve alvéllalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének
felréhaté magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzddést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult
irasban, a Tervezonek megkiildott egyoldali nyilatkozatdval azonnali hatéllyal
felmondani.

Stlyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan a Tervezd
részerél:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzddéses kotelezettségének teljesitését megtagadja
és azt nem menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz8dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg
€s azt nem menti ki;
c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;
d) Tervezd megsérti a jelen szerzédés szerinti titoktartdsi kételezeitségét vagy
adatvédelmi incidens kdvetkezik be olyan okbél, amelyért a Tervezé felelds;
e) aTervezd a Megrendeld indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

f) olyan okbdl, amelyért a Tervez6 a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatdlyu
felmondasat irasbeli felszdlitasnak kell megeléznie, melyben felszolitja Tervezét, hogy
az irasbeli felszdlitds kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a
szerzOdésszeg® magatartasaval, illetve teljesitse kotelezettségét.

Tervezé jogosult jelen szerz8dést a Megrendel6hdz intézett irdsbeli egyoldalu
nyilatkozataval rendkiviili felmondds \itjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy
a Megrendel6 a szerz8désszegd magatartasaval az irasbeli felszélitas kézhezvételét
kovetd 8 (nyolc) napon belill sem hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzddésszerli teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzddést felmondani a Kbt.
143.§-ban foglalt esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel Osszefiiggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az
elszamolas akként torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135.
§ (6) bekezdése alapjan lehet6ség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor
Megrendel tovabbra is jogosult marad —a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében
— az atadott munkarészekre vonatkozd tervek harmadik személlyel torténd tovabb
terveztetésére.
11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése sordn az {izleti titok védelmérdl sz616 2018. évi LIV. torvény 1.
§ (1) bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kdzott, a
szerz6dés id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténé megsziinése esetén
id6beli korlatozas nélkiil, a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem
hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja semmilyen formaban a szerzédés teljesitése
soran tudomasra jutott - legyen az akér szobeli, akar frasos - miiszaki, jogi, lizleti
informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciot - ideértve, de nem csak erre
korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozo informdacidkat, szdmitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez
Megrendel6 elézetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsagi
vagy mas hatdsagi rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbdl nyilvanos
adatnak mindstilnek.

A masik fél bizalmas informacidjardl tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzddés
teljesitése soran hasznélhatja fel, a masik fél elézetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil azt
harmadik féllel nem kozolheti, nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem
reprodukalhatja.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédés eldkészitése, teljesitése vagy
megsziintetése érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl masolatot nem
készithet, a felesleges munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett
dokumentumokat a teljesités utdn Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvdnossagra hozatalat kiilon torvény
elrendeli.

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az
sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddést azonnali
hatdllyal felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség —
amennyiben van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy
egy€b foglalkoztatasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerz8dés megsziinését kdvetéen korlatlan
ideig fennmarad.

12. Atlathatosag

Az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41.§ (6)
bekezdése értelmében, tovabba az allamhaztartasrol sz6l6 térvény végrehaijtasardl szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,, Avr.”) 50. § (la) bekezdése,
illetleg a nemzeti vagyonrdl szol6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint a Tervezd Ugy nyilatkozik, hogy a Tervezd atlathatd szervezetnek
mindsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel$ nem kothet vele érvényesen visszterhes
szerzOdést, illetve a Iétrejott ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet kifizetést,
amennyiben a Tervezo nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathato szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a
jelen szerz6désbodl eredé kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatdsagaval
Osszefliggd adatokat kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl
haladéktalanul kételes a Megrendelét tajékoztatni.

13. Alvallalkozé6 bevonisa
Tervezo a szerz8dés teljesitése érdekében alvéllalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138.
§ rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz6dés teljesitéséhez legkésdbb a szerzédés megkotésének idépontjaban
megjeldlt vagy a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kozremiikodését veheti
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

igénybe, egytttal koteles kozremiikddni a szerzdés teljesitésében az olyan
alvéllalkozd, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2)
bekezdésére.

A 2021. februar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar
1. napjatol hatdlyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés ha-
talybalépését megel6zden indult kézbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzdédésekre
is. A kozbeszerzési dokumentumokba foglalt szerzédéstervezet médositdsa nem sziik-
séges, a szerzddés — adott esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéréen — a 138. § (3) be-
kezdése szerinti tartalommal kéthetd meg.

A Felek a fentiekre tekintettel rogzitik, hogy a Tervez a szerz6dés megkotésének ido-
pontjaban, majd — a kés6bb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a kordbban megje-
161t alvallalkoz6 helyett igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerzodés
teljesitésének idotartama alatt kételes elézetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvallalkozdt bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetség, valamint a képviseletre
jogosult megjelslésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében és amelyet az ajan-
latdban nem nevezett meg. A Tervezd a szerzddés teljesitésének idotartama alatt kiteles
a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasa-
rol.

A Tervez6 nyilatkozik tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszer-
z¢&si eljarasban eloirt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Az alvallalkoz6 bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM_ alvallalikozo @kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok
kovetkeztében — beallott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerzdédés, vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassig igazolasara igénybe vett alvallalkozoéval, ugy
kizarolag a Megrendel hozzéjarulasaval a Tervezd mas alvallalkozot is igénybe vehet
a teljesitéshez, amennyiben a Tervez6 az Uj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozd személye a 13.4. pontban foglalt modon sem moédosithatd olyan
esetben, amelyben egy meghatarozott alvallalkozo igénybe vétele az érintett szolgaltatas
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatarozo koriilménynek mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo
jogutddija is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozo szabalyok szerint mas
moédon jogutddlassal megszlnik. (Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden
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13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

olyan kérért is, amely a nélkiil nem kdvetkezett volna be.

A szerz8déstol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles
alvéllalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A
Tervezé az altala igénybe vett alvallalkozokért teljes kéril és korlatlan (objektiv)

=y

feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.
14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idStartama alatt, valamint azt kdvetéen is, kolcss-
ndsen betartjék a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizérolagosan az informécios dnrendelkezési jogrol és az informa-
cidszabadsagrol sz616 2011. évi CXII. térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében trténd védelmérdl és az ilyen ada-
tok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz616
Eurépai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”) rendelkezé-
seit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiksdés sordn személyes ada-
tokat csak és kizardlag a jelen szerz8dés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a
misik fél munkavallaléirdl, kozremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremiiksddik, illetve tel-
jesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
szitkséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem
hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan vallaljak,
hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfelelé hozzajarulé nyi-
latkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében sziik-
séges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezé jelen szerzddés aldirdsdval tudomasul veszi, hogy a kozbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzédés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos
adat, azok nyilvdnossagra hozatala tizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Megrendeld a jelen szerzédést, a szerz6déskotést kovetéen haladéktalanul kozzéteszi az
EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsdg altal miltkodtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd
rendszerben,

Amennyiben gllentmondds van jelen szerzédés és a kozbeszerzés soran kiadott
Ajéanlattételi felhivas, illetve a miszaki dokumentacio kozott, gy miiszaki kérdésekben
az Ajénlattételi felhivds, illetve a miiszaki dokumentdcid, jogi kérdésekben jelen
szerzddés rendelkezései az iranyadéak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szélé 2011. évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék — a torvény 5. § (3)—(4)
bekezdése szerinti ellendrzési feladataival Osszefiiggésben — ellenérizheti az
allamhéztartas alrendszereib6l finanszirozott beszerzéseket &s az allamhaztartas
alrendszereihez tartozo vagyont érinté szerzbdéseket a Megrendelénél, a Megrendel
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15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért
felelsek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremiikodoknél.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket
egymassal targyaldsos fiton, kozds szandékuk esetén mediator kozremiikddésével
rendezik. Amennyiben a targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgari peres eljaras szabalyai szerint bir6sagi Gton érvényesitik. Felek rogzitik,
hogy mind az eseti, mind az 4llandd vélasztott birdsagi eljaras igénybevételével
lehetdségét kizarjak.

A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen
szerzOdést megtdmadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény
érvényesitésrél valo lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatds kozott feltiind
értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,
irasban jogosultak. Felek rdgzitik, hogy a jogszabdlyok valtozasa ktelez6en modositja
a szerzodést.

Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIII. torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. torvény (Ptk.) és
a vonatkozo egyéb jogszabalyok az iranyadoak.

Felek a jelen szerz6dést elolvastak, attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 2 eredeti példanyban jovahagydlag irtdk ala,
melybdl 1 példany Megrendeldt, 1 példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany -
pedig Tervezot illet.

Felek a szerz6dést Iehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti
példany késziil, mely az utolsdként aldird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év . {2...... hé Ad.. nap 3? ..... ,2021. év .O% .. hé A4.. nap

e r:h“

..................................................... 74 R
Megrendeld @;\w g M ”‘“‘
Magyar Kozt Nonpr ilt Zrt. FOMTE okilTervezé

Hesz Gabor fejlesztési és lel}l JllaSl 1gazgat0 Zartkoriien Mikodo

Részvénytarsasig
dr. Fekete Andras igazgatdsagi tag

Megrendel T %y
Magyar Koézat Nonprofit Zrt.

Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgatd-helyettes
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Magyar Kdzut Nonprofit
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B \Web: www.kozut hu

® E-mail: info@kozut.hu

Mellékletek:

1.

22

szamu melléklet:

szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet;

. szamu melléklet:

Atlathatosagi nyilatkozat

(a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Tervezo felelésségbiztositasi ktvénymasolata

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatoldsra kertil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzédéskaotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Teljesitési biztositék nyfjtasanak igazoldsa

(a szerzdés hatélyba 1épésekor fizikailag is csatolasra kertil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezé ajanlata
(fizikailag nem keriil csatoldsra)
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1.5z. melléklet

Atlithatésiei Nyilatkozat

Alulirott dr. Fekete Andras, mint a(z) FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt. (1024 Budapest,
Lovohéaz u. 37.) képviseldje nyilakozom, hogy az dltalam képviselt, a Magyar Kozut Nonprofit
Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elbiranyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerzddés, illetve Iétrejott ilyen szerzddés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely

szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozéasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
vagyok a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit
Zrt. felmondja vagy — ha a szerz4dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon
jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: E’F QO"M év ...0%2 ho /M nap

(A BT,
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2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott dr. Fekete Andras, mint a(z) FOMTERV Mérnoki Tervezd Zrt. (1024 Budapest,
Lovohaz u. 37.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,A 2020-2024 évekhez kapcso-
loddan, orszdgos kizithdlézaton torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak
ellatasdra keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kelet-Magyarorszdg régié - Tervezési
KM 2020-2024. KeMo. 17. verseny ijranyitds” targya Kozbeszerzési eljaras 3. részének
eredményeként megkdtendd szerzGdés teljesitéséhez az alabbi, az ajanlatban még meg nem
nevezett alvallalkozé(ka)t vonjuk be:!

Szervezet x
Cim -
Telefon i
Faxhl|X 0 C

E-mail -

 Képyiseletre -
Jogosult

(a sorok szama sziikség szerint bévithetd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdé-
sében foglalt kizdro okok hatalya ala esé alvallalkozdt.

Kelt: %P, QORA 6V . AR, he A4... nap

AT ‘ Fﬁ% tﬂl&‘?‘é
M by, ’j'u 104 B
< if¢

! Alvallalkozét a teljesités folyamén barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat
kitsltésével és a Megrendel$ részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a szerzddéskdtéskor még nem
ismert vagy alvillalkozot a teljesitéshez egyaltalin nem kivan igénybe venni, htizza at a tibldzatot. Jelen cégszerien
alafrt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerz8désher!
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MUSZAKI LEIRAS

Bacs-Kiskun Megye
4625 jelti Szolnok-Kiskunfélegyhaza 6sszekoto ut

434200 — 614987 km szelvények kozotti szakasz

megnevezésii munkahoz.



1. Altaldnos ismerteté

A beavatkozas az 4625 jelli Szolnok-Kiskunfélegyhaza 6sszekstd ut 43+200-614987 km sz.
kozotti szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés soran engedélykoteles beavatkozésok tervezhetdk.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhdzo altal épitett rész nem talalhatd.
A geodéziai felméréshez kapcsolodé eldirdsok:

- A szelvénykiosztas kezd6 és végpontja kizdrolag az Orszagos Kozati Adatbank adatai
alapjén keriilhet pontositasra, amelyet a Magyar Kozut NZrt. végez.

- A geodéziai felmérést kizdrolag a Magyar Kozit NZrt-vel torténd egyeztetés utan az
altalunk kiadott geodéziai segédletben foglaltaknak megfelelden lehet végezni.

A tervezési szakasz lakott teriileten beliili és kiviili szakaszokbél all, a 44+277-46+656 km sz.
kozotti szakaszon az Gt Lakitelek, az 50+504-52+625 km sz. kdzott Tiszaalpar belteriiletén
halad. A burkolat deformalt, féként a burkolat széleken tapasztalhato allapotromlas, ezért a
felujitds sordn profilmarast/csiszolast és a meglévé ttpalya lokélis javitasit kovetSen
méretezett aszfaltmegerdsitést kell végezni vagy azzal egyenértékli betonburkolatot kell
épiteni.

A szakaszon hélézatosan repedezett feliiletek vannak, melyeknél teherbirési elégtelenséggel
kell szamolni. Aszfaltburkolat épitése esetén, a szemrevételezéssel illetve behajlasmérés
alapjan megéllapitott helyeken palyaszerkezet cserét kell végrehajtani.

A tervezési szakaszon a 43+433; 46+462; 49+624; 54+021; 58+618 km szelvényekben
kozforgalmu vasiti 4tjar6 talalhat6. Ennek kornyezetében kopdréteg csere sziikséges ugy,
hogy a meglévd vasiti atjaro palyaszintje ne emelkedjen. A vasuti 4tjaroknal sinszélig
térténjen az aszfaltozés, ezt a MAV-val le kell egyeztetni.

Az utcsatlakozasok, kapubejarok, és a kapcsolodo feliiletek (jarda, stb.) helyreallitasa/szintre
emelése is a feladat részét képezi. A megtalalhato aknafedlapok, szintre emelése, cseréje
szilkséges.

Lakitelek belteriiletén feladat 4 db buszobdl és hozza tartozd peron engedélyezési terveinek
elkészitése, és az épitési engedély megszerzése.

A teljes tervezési szakaszon az 4rkok tisztitdsaval, profilozasaval, 0j arok létesitésével
szamolni kell. Az arkok teriiletén talalhato fasszart ndvényzetet irtasat eld kell irAnyozni.

A tervezesi szakaszon az 1t keresztezi a MAVIR hélézatat, melyrdl kiilon keresztezési tervet
kell késziteni.

Az 1t teriiletén, illetve kdrnyezetében taldlhaté geodéziai alappontok megévasara kiemelt
figyelmet kell forditani.

A tervet a 2019. januar 1-t6l érvényben 1évé e-UT 06.03.21:2018 UME elbirasnak és
fiiggelékeiben foglaltaknak megfelelden kell elkésziteni.

A tervezési szakaszon taldlhato kiépitetlen, a foldhivatali nyilvantartdsban 6nallé helyrajzi
szammal rendelkez6, itként megjeldlt utcsatlakozasok kiépitését a lekerekitd iv végéig, vagy
a telekhatdrig meg kell tervezni. A kiépités hossza a helyszini adottsagok fiiggvényében
egyedileg keriil meghatarozasra a tervezés soran.

A kis sugaru ivek/lekerekitéivek (R<200 m) belsd oldalan padkaburkolas (razépadka)
tervezése sziikséges.



A felujitasi szakasz elétt €s utdn az Gj burkolat régi burkolathoz torténd csatlakoztatasit a
sziikséges hosszban meg kell tervezni.

A kdzmilegyeztetések elvégzése, azok dijainak megfizetése, a kozmiikezel8i hozzajarulasok
beszerzése, a szolgéltatok altal igényelt kozmi kivaltasi tervek elkészitése, Snkormanyzattal,
busztarsasiggal, és a tobbi kozdsségi szolgaltatokkal vald egyeztetés, valamint ezek
figyelembe vétele a tervezés sordn a feladat részét képezik. Engedély koteles kozmi
kivaltas/védelembe helyezés estén be kell szerezni valamennyi engedélyt.

Tovabbi feladat minden olyan kapcsolédé munkarész megtervezése, ami a biztonsagos és
rendeltetésszerii hasznalatnak megfeleld kivitelezéshez sziikséges.

2. Altaldnos adatok

Az érintett utszakasz a Dél-alfoldi régidban Bacs-Kiskun megyében talalhat6 a 44 sz. fout és
Kiskunfélegyhaza kozott.

A beavatkozasi hatdrok:

Felujitasi

Utszam: |
am hossz [m]

Kezdgjszelvény

Km
szelvény

434200

Végszelvény

Km
szelvény

61+987

Koordinata

EOV X: 714939,4
EOV Y: 157341,5

Koordinata

EOV X: 723741,1

EOV Y: 170858.3 18787

4625

Atkelési szakaszok:

Utszdm: Kezdészelvény | Végszelvény Helység:
4625 444277 464656 Lakitelek
4625 50+504 52+625 Tiszaalpar

Forgalmi adatok:

l:h'vén_\'csségi l:lrvénycsségi Utszakasz ANF értéke  Utszakasz ANF értéke Nehézjarmi forgalom

szakasz kezdete  szakasz vége [E/map] [J/nap] [I/nap]
434200 56+037 4101 3845 261
56+037 61+987 3109 2627 252

Fopalya jellemz6 szélessége:

Utszam: Kezddszelvény: = Végszelvény: SZ;’:;TEg
4625 434200 50+919 6.0
4625 50+919 51+468 7.0
4625 514468 61+987 6.0

Meglévé burkolat tipusa altaldnes jelleggel:

Utszam: Kezdiszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:

rakott alap feliileti bevonattal, min. 1 rtg.
aszfalttal (hajlékony palyaszerkezet)

614987




Meilévﬂ burkolat éllaiota altalanos |'elleﬁﬁel:

burkolat dllapota: 4.2 (nem megfeleld)
egyenetlensége: 1.5 (megfeleld)
nyomvalyi mélysége: 1.6 (megfeleld)

teherbiras 3.5 (nem megfeleld)

Eléiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezdgszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:
méretezett palyaszerkezet meger6sités,

43+200 61+987 kiegyenlit6 réteggel

Erintett idegen teriiletek:

Rendezendo teriilet

: 2 Tulajdonos Vagyonkezel6
nagysiaga [m*]: =

Telepiilés

Lakitelek 0157/1 Magyar Allam MAV
Lakitelek 0168 ~1700

Lakitelek 4034 ~200 Magyar Allam MAV
Lakitelek 4035 ~600 Magyar Allam Onkorméanyzat
Tiszaalpar 02/1 ~800 Magyar Allam MAV
Tiszaalpar 501/6 ~18000

Tiszaalpir 0155/1 ~2000 Magyar Allam MAV
Tiszaalpar 0155/1 ~5000 Magyar Allam MAV

3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés sordn kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Padkik:

Kezdoszelvény

Hossz Becsiilt Beavatkozas
[m] feliilet [m2]
43+200 614987 18787 37600 Teherbird padka épités
Fiivesitett padka, az iv bels6 oldalan és a
csomopontok lekerekitd ive mellett

razdoburkolattal

Végszelvény

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitisa:
Jardak

” . e ; Becsiilt
Kezddszelvény Végszelvény

Oldal Szélesség

Megnevezés

hossz [m] [m]

Buszmegillok, peronok

Obiélben

. Oldal Feladat
igen/nem

Szelvény

45 + 048 Obsl és peron épitése
45 + 049 nem jobb Obdl és peron épitése
45 + 784 nem bal Obé] és peron épitése
45 + 785 nem jobb Obbl és peron épitése




46 + 637 igen bal Obal és peron felujitésa
46 + 752 igen jobb Obél és peron felujitdsa
48 + 295 nem bal Burkolt padka épités

48 +299 nem jobb Burkolt padka épités

49 + 304 nem jobb Burkolt padka épités

49 + 305 nem bal Burkolt padka épités

50 + 956 igen bal Burkolt padka épités

51 + 065 nem jobb Burkolt padka épités

51+910 igen bal Obél és peron felujitisa
52+ 121 _igen jobb Obsl és peron feldjitisa
55+ 000 igen jobb Obbl és peron feldjitisa
55+ 029 igen bal Obil és peron feliijitasa
55 + 999 igen bal Obil és peron feltjitasa
56 + 069 igen jobb Obol és peron feltjitisa
58 + 137 igen bal Obbl és peron feltjitésa
58 + 165 igen jobb Obébl és peron feldjitasa
60 + 081 igen jobb Obol és peron feltjitasa
60 + 120 igen bal Obol és peron feltjitdsa
60 + 626 igen bal Obol és peron feldjitdsa
60 + 794 igen jobb Obol és peron feltjitésa

Csomopontok:

Beavatkozas

434608 4622 Csomdpont feliijitasa
464690 4505 Csomépont felujitdsa
51+469 4501 Csomdpont feltjitdsa
56+039 4502 Csomdpont felijitdsa
56+200 45304 Csomépont feldiitasa

Kozmii fedlapok:

Beavatkozais
Szintreemelés vagy csere

Fedlap

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreillitis, tisztitis)
Beavatkozas

tisztitas, sziikség szerint profilozas, 0j

arok nyitasa

Zart vizelvezetéshez kapesolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)
Tipus Beavatkozis

Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyredllitas
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Foldarok

Befejez6 munkak:
Tipus Beavatkozis
Vizszintes feliiletek tereprendezés

Eléiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakadoan elére lathatdan sziikséges
lesz a kézmuszolgaltatokkal torténé egyeztetésre.



4. Mitargyak:

4.1.Hid neve Lakiteleki Tassi-éri téglaboltozata hid (Térzsszim: 4312)
hid helye: 4625 j. 1it, utszelvény: 43+793 km
Kozatkezeld tarsasag: Magyar Kozut Nonprofit Zrt.. Bacs-Kiskun Megyei Igazgatosaga

A hid fébb adatai:
szerkezete: tégla boltozat
szerkezeti hossz: 3,70 m
legnagyobb szabad nyilas: 2,80 m
épités éve: 1900
athidalt akadély: Tassi-ér
teherbirds méretezés szerinti / ”tizemi”: H/1910 // 40/1993
keresztmetszeti elrendezés: 10,00 m

A hid jelenlegi 4llapota, fontosabb miiszaki jellemzdi:
A hid 1900-ban épiilt, a kivitelezésrdl tervek, egyéb dokumentumok nem allnak rendelkezésre.

A gyamfalak j6 allapotiak. A boltozat j6 allapoti, 4zas nem tapasztalhat6. A szarnyfalak téglain
néhol enyhe kifagyas. A szegély nem kiemelt szegély, feliilete repedezett, a bal oldalon egy
helyen nagyobb letorés, malé feliilet, a jobb oldalon nagyobb &sszefiiggd feliileten a "vakolat"
levilt, tovabba a bal oldali szegélyen végig futd tobb cm mély hossziranyt repedés. A burkolat
a kezdépont feldl, a jobb oldalon foltszerlien javitott, ami mozaikosan Osszetdredezett, a
végpont feldl a repedéseket korabban kiontstték, de a javitisok mentén tjabb repedések
keletkeztek. A kocsipalya burkolata és a szegély kozott nincs dntottaszfalt sav, tobb cm-es
szintkiilonbség van a burkolat és a szegély szintje kozott! A vizelvezetés nem megfeleld, igazi
folyokak nincsenek kialakitva, a szarnyfalak mentén 1év6 ,,mélyedések” a vizet nem vezetik el,
tekintettel arra, hogy a burkolathoz valé csatlakozdsuk nincs megoldva. Vizsgaldlépcsdk
nincsenek. Egysoros szalagkorlat van kiegészit$ cs6taggal, a cs6tag korrodalt. Burkolati jel
kopott. A rézsli nagyon meredek, foldrézstik. A csatlakozé mederben mindig diis a nsvényzet.
Nyari idészakban a vizallas alacsony, azonban az iszap miatt a meder igy sem jarhato.

Miiszaki feladatok:
A hid teherbirdsa gézekére méretezett. A megnovekedett szallitasi igények, illetve az ebbdl
kovetkezd tengelyterhelés novekedések miatt a hid megerdsitésének lehetdsége mérlegelends,
figyelembe véve, hogy a hid nyildsa kicsit, valamint a boltozat j6 allapotu.

A meglév hid teljes feltjitasa. Epitési engedély megszerzése.

Teljes felujitas az alabbiak szerint:

e alépitmény erdsitése

e felszerkezet erdsitése

o szigetelés épitése

e burkolatcsere

o kiemelt szegély épitése
o korlat épitése



o szarnyfalak tégla feliiletének sziikség szerinti javitasa
e kiegyenlitd lemez épitése

o megfeleld vizelvezetés kialakitasa

o rézsiiburkolatok atépitése

o vizsgaldlépcsok épitése

e burkolat megszakitasok kialakitasa

o burkolati jel festése

¢ Dbevonatok sziikség szerinti alkalmazasa

e mederrendezés

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:
Mindkét hidfé mogott hirkoz16 kabel van, tdblaval jelolve a jobb oldalon.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, terel6ut

sth.):

Az épités két iitemben, félpalyas forgalomterelés mellett torténjen. Forgalomkorlatozési tervet

kell késziteni.

Idegen teriiletek igénybevétele:
Idegen teriiletek igénybevételére nem keriilhet sor.

A tervezési feladat a kovetkezo f6bb munkarészekre terjedjen ki:
A kiviteli terveknek minimalisan tartalmaznia kell:

altalanos terv (meglévo allapot, tervezett allapot)
miszaki leirads

statikai ellenérzés a megerdsithetéség igazolasara
részlettervek

geodéziai felmérés

méret és mennyiség kimutatds

tervezOi koltségvetési kiiras, tervezoi koltség kalkulacio
épitési titemek

tervezoi nyilatkozat

forgalomterelési terv

Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriilet, Nemzeti Park, vasiti,
onkormanyzati érintettség, sth.): -

Tervezési konzultaciok minimalisan:

Lasd részletesen a Dokumentacio, Altalanos tervezési feladat meghatarozas fejezetében.

Mellékletek:
- Hidnyilvantartasi adatlap

- Hidelem vizsgalati lap



A megyei vagy a kézponti tervtarban rendelkezésre 4ll6 tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

- 2011. Vazlat terv - megyei tervtar

4.2.Hid neve Tiszaalpiri Alpar-nyirlérinci fécsatorna hid (T6rzsszam: 4313)
hid helye: 4625 j. at, utszelvény: 54+605 km
Kozutkezeld tarsasag: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.. Bacs-Kiskun Megyei Igazgatosiga

A hid f6bb adatai:
szerkezete: monolit vasbeton keret
szerkezeti hossz: 5,20 m
legnagyobb szabad nyilés: 4,20 m
épités éve: 1940
athidalt akadaly: Alpar-nyarlérinci csatorna
teherbirds méretezés szerinti // ilizemi’”: H/1910 // 40/1993
keresztmetszeti elrendezés: 9,40 m

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemzéi:

A hid 1948-ban épiilt, a kivitelezésrol tervek, egyéb dokumentumok nem allnak rendelkezéste.
A hidfdkon azas, fészkesedés. A szarnyfalakon markans, ferde repedések. A vasbeton lemezen
repedezettség, dzds (a széleken tobb centiméteres cseppkdvek), fészkesedés. A szigetelés,
amennyiben van teljesen tonkrement. A kiemelt jardaszegélyen nincs bevonat, repedezett, a
konzoloknal kilatszé betonacélok. A korlat elavult. A burkolat repedezett, kezdpont felli jobb
oldalon hattsltés siillyedés. A burkolati jel kopott. A vizelvezetés nincs megoldva, folyokak
nincsenek kialakitva. VizsgalélépesSk nincsenek. A rézsiik foldrésziik, erodéltak. A geodéziai
jel ép.

Az elmult 10 évben a hidvizsgalatok idején a meder teljesen szaraz volt.

Miiszaki feladatok:

A meglévé hid bontésa €s uj hid épitése. Epitési engedély megszerzése.

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:

Nyilvantartdsunk szerint a hidon nincs kdzmi. A hidtol kissé tdvolabb mindkét hidfé mogstt
hirk6z106 kabel, tablaval jelslve a végpont felsl, a jobb oldalon.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritérinmok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, terelit

stb.):
Az épités két litemben, félpalyas forgalomterelés mellett torténjen. Forgalomkorlatozasi tervet
kell késziteni.

Idegen teriiletek igénybevétele:
Idegen teriiletek igénybevételére nem keriithet sor.

A tervezési feladat a kovetkezé f6bb munkarészekre terjedjen ki:
A kiviteli terveknek minimalisan tartalmaznia kell:

e bontési terv



e Altaldnos terv (meglévé allapot, tervezett allapot)

e miiszaki leiras

o részlettervek

e geodéziai felmérés

o méret és mennyiség kimutatés

tervezoi koltségvetési kiiras, tervezdi koltség kalkulacid
épitési litemek

tervezdi nyilatkozat

forgalomterelési terv

Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriilet, Nemzeti Park, vasiiti,
onkormanyzati érintettség, stb.):

A szelvényezés szerinti bal oldalon, a végpont fel6l geodéziai jel van telepitve a szegélybe,
melynek szdma: 0676105-1

Tervezési konzultaciok minimalisan:

Lésd részletesen a Dokumentacio, Altalanos tervezési feladat meghatarozas fejezetében.
Mellékletek:
- Hidnyilvantartasi adatlap
- Hidelem vizsgalati lap

A megyei vagy a kézponti tervtarban rendelkezésre allé tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok: tervek, egyéb dokumentumok nem allnak rendelkezésre
4.3.Hid neve Borsihalmi Csukas-éri hid (Torzsszam: 4314)

hid helye: 4625 j. 1t, Otszelvény: 61+017 km

Kozutkezel6 tarsasag: Magyar Kozat Nonprofit Zrt.. Bacs-Kiskun Megyei Igazgatosaga

A hid fobb adatai:
szerkezete: forditott T tartds (feszitett is)
szerkezeti hossz: 11,00 m
legnagyobb szabad nyiléas: 10,00 m
épités éve: 1977
athidalt akadaly: Csukas-ér
teherbiras méretezés szerinti // ”lizemi: B/1967 // 40/1986
keresztmetszeti elrendezés: 10,00 m

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemzoi:
Az eredeti 1964-ben épiilt hid atépitésre keriilt 1977-ben az UVATERYV 32236/I1./H-2/9 szamu

tervei alapjan.

A hidf6kon csorgds a tartok alol, tobb helyen pontszerii korrdzids folt. Szarnyfalakon kilatszd
betonacélok. Néhany tarton korrdzios foltok. A szigetelés teljesen tonkrement, a tartok kozott
tobb centiméteres cseppkovek lognak. A vizelvezetés nem megfeleld, igazi folyokak nincsenek
kialakitva, az ontott aszfalton iranyitott ,,mélyedések” vannak, melynek k6szénhetéen a viz a
rézstiburkolatra folyik. A vizsgaldlépcsok részben hasznalhatoan, tordttek, egy résziik folddel
takart. A szegély és bevonata sériilt, jellemzben a jobb oldalon. Egysoros szalagkorlat van
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kiegészitd csétaggal, prizmakkal. A cs6tag ives elemeinél és a talplemezek lekotésénél
korrézid. A burkolaton repedések, a sav széleken kigyiir6dés. A rézsti termésk6vel burkolt,
bendtte a ndvényzet. Burkolati jel kopott. A geodézia jel (magassagi csap) ép. A meder
feliszapolddott, latszik a kisméretii tégla mederburkolat. A hid a Csukas-ér 22+485 cskm
szelvényében van.

Nyari idészakban alacsonyabb a vizélls, a meder egy része jarhato.

Miiszaki feladatok:

Részleges felujitas az alabbiak szerint:

szigetelés épitése

burkolatcsere

kiemelt szegély épitése

korlat épitése

felmend feliiletek tisztitdsa, sziikség szerinti javitasa
kiegyenlitd lemez épitése

megfeleld vizelvezetés kialakitasa
rézstiburkolatok atépitése

o vizsgalolépcsdk épitése

e burkolat megszakitisok kialakitasa

o burkolati jel festése

e bevonatok sziikség szerinti alkalmazésa
e mederrendezés

Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:
Nyilvantartdsunk szerint a hidon nincs kézmii.
Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaris, terelomt
stb.):
Az ¢pités két litemben, félpalyas forgalomterelés mellett torténjen. Forgalomkorlatozasi tervet
kell késziteni.
Idegen teriiletek igénybevétele:
Idegen teriiletek igénybevételére nem keriilhet sor.
A tervezési feladat a kivetkezd f6bb munkarészekre terjedjen Ki:
A kiviteli terveknek minimalisan tartalmaznia kell:
e 4ltalanos terv (meglévd allapot, tervezett allapot)
e miiszaki leiras
e részlettervek
e geodéziai felmérés
e méret és mennyiség kimutatds
o tervezoi koltségvetési kiiras, tervezoi koltség kalkulacio
o ¢épitési iitemek
e tervezo6i nyilatkozat
o forgalomterelési terv
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Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriilet, Nemzeti Park, vasiti,
onkormanyzati érintettség, stb.):

A szelvényezés szerinti bal oldalon, a szegélybe siillyesztve, a kezddpont feldl geodéziai jel
van telepitve, melynek szama: 0676111-1

Tervezési konzulticiok minimalisan:

Lasd részletesen a Dokumentécid, Altaldnos tervezési feladat meghatérozas fejezetében.
Mellékletek:
- Hidnyilvéantartasi adatlap
- Hidelem vizsgalati lap

A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre allé tervek, févizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

- 1964. Jévahagyott terv - megyei tervtar
- 1969. J6vahagyott terv — kézponti és megyei tervtar
- 2000. Kiviteli terv - megyei tervtar

A szakaszon az atereszek allapotat fel kell mérni, a sziikséges javitisukat eldiranyozni:

Szelvény Hossz [m] Funkeio Atméré Anyag
[m]
48 + 707 10,0 m vizelvezetd 0,6 m monolit beton
50 + 168 120m | vizelvezets | 04m eloregydrtott beton vagy
vasbeton
56 + 601 11,0m vizelvezetd 2,1m monolit beton

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds sordn a forgalombiztonsdg novelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalinos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai Elektronikai eszkoz helye (kinsz),
Feladat

eszkizzel megnevezése (forgalomszamlalo-
erintett szakasz tengelysulymérd-, itmeteorolégiai dllomas)

Horizontalis jelek:

Beavatkozais (iijra festés)
Terel6vonal, zarévonal

Tartds gépi burkolati jel készitése

Tartds kézi burkolati jel készitése Tereld és irany nyilak

Tartds kézi burkolati jel készitése Felallasi vonal
Oldészeres kézi burkolati jel készitése Forgalom eldl elzart teriilet
Oldébszeres gépi burkolati jel készitése Burkolat sz€lét jelz6 vonal

KRESZ abrak felfestése (sebesség

Tartds kézi burkolati jel készitése keglitozie, sims)
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Vertikilis jelek:
Tipus Beavatkozas

Koziti jelz6tablak Csere
Kdzti jelzdtablak oszlop Csere
Utbaigazité és utal6 jelzétbla Csere
Utbaigazit6 és utal6 — tarté oszlop Csere
Km tabla Csere
Lakott terfilet kezdete és vége Csere
Uttartozékok:
Beavatkozis
Meglévd vezetdkorlat cseréje,
Vezetd korlat szabvanyositasa, sziikség esetén 1ij

vezetdkorlat épitése
Vezetdoszlop Uj vezetboszlop kihelyezése
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Kotvényszam: 95631041920151701
Ugyfélszam: 43657132

Targy: Szakmai felel6sségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alulirott Generali Biztositd Zrt., igazoljuk, hogy aldbbi iigyfeliink tarsasagunknal hatarozatlan tartami szakmai

felelGsségbiztositdssal rendelkezik,

Szerz8d6 neve / cime:

Blztosfott neve / cime:

Kétvényszam;

Kockédzatviselds kezdete:

Kockézatviselés vége:
Médositds kezdete:
Blztositott médozat:

Blztosftott tevékenység:

FOMTERY Zrt.
1027-BUDAPEST, L 6véhdz utca 37

FOMTERV Zrt.
1027-BUDAPEST, Lévohaz utca 37

95631041920151701

2010.01.01

hatarozatlan, évforduléra 3¢ napos felmondési idével
2021.01.01

Epitészeti és miiszaki tervezés feleldsségbiziositasa

Epitész, 8s 6pitémémoki tervezés Kiviteli-terv készités Részletes
megvaldsithatosagi tanulmany és koltséghaszon elemzés, elbzetese
kdrnyezeti hatdstanulmany készitése, engedélyezési tervek készitése és
engeddlyszése, Alanlati-, Kkiviteli-, tanulmény-, tendertery készités.
Mérndki szakértSi tevékenység. Egyéb mlszaki tevékenység. Il) A fedezet
kiterjed a Millenlum Féldalattl Vasut fejlesztési, kivitelezési és
engedéiyezési tervek készitésére és engedélyezésére is. A fedezet méas
projektet érintd Uj alagutak tervezésére nem terjed ki. 1) A fedezet kiterjed
az M3 metrévonal rekonstrukcié kdzépsé szakasz kivitelezéséhez
kapcsolodd tervezsi kbzremGOkddésre: Kiviteli munkakat megeldzd
tervezések Kiegészitd Kivitell tervek készitése a mdszaki tartalom

Addszam: 10308024-4-44 + Bankszdmlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-60160594-00100008
Fovarosi Térvényszék Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 » Csoporios beszedési megbizas asetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A térsasdg az IVASS étal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-0s sorszdmon bejegyzett Qenerali Csoporthoz tartozik.



Nysz.: 21850

Generali Biztosité Zrt, Oldal; 2/3
Telefonos Ugyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

Kértérités! limit dvente:

Kartérités| limit kdronként:

Onrészesedés:
Terllet hatdly:
Vonatkozé feltételek:

Kiidn feltételek:

Kiegészits Informaclék;
Dijftzetés médja;
Diffizetés Gteme:

A biztositési dij rendezve:

valtozasa miatt Epitéstechnolégiai tervek készitése Egyéb kiegészits
kiviteli tervek készitése Organizdcids, ideiglenes melléképitmények
tervezési faladatai Engedélyek beszerzéséhez szlkséges tervezési
feladatok Kivitelezés sordn elkészitendd tervek Tervezdi Mvezetés
Haszndlatbavételt megelézd tervezési feladatok Ferdepdlyds felvond
tervezése A fedezet mds projektet érint§ alagutak tervezésére nem terjed
ki. IV) Tervezési Keretszerzddés az M3 metréd infrastruktira
rekonstrukciéval  kapcsolatban  kivitelezés  kdzben vagy azzal
Bsszefliggésben esetileg felmer(l6 tervezdsi feladatok elvégzésére A
fedezet mds projekiet érint§ alagutak tervezésére nem terjed ki. V)
Tervezési Keretszerz6dés az M3 metrd infrastruktira rekonstrukciéval
kapcsolatban kivitelezés kbzben vagy azzal 8sszefliggdsben az M3
metrovonal kézépsd és déli szakaszdn esetileg felmeril§ tervezési
feladatak elvégzéséra A fedezet mas projektet érintd alagutak tervezésére
nem terjed ki. VI) miiszakl végzetiséggel rendelkezd kdzmlitervezd 4ltal
végzett kbzmi-vagyonériékeldsi tevékenység a 2011. évi CCIX. tdrvény
12-13.§-ai és 78.§-a, valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet elGir4sai
szerint

700.000.000 Ft évente kbivényszintG limit, ezen belil egyes
tevékenységekrel. pontban Jelzett tevékenységre 500.000.000 F/ évente
ll.pontban Jelzett tevékenységre 100.000.000 F¥/ év, Il pontban jelzett
tevékenységre 100.000.000 Ft/év, IV pontban jelzett tevékenységre
80.000.000 Ft/év, V pontban jelzett tevékenységre 100.000.000 Ft/év, VI
pontban jelzett tevékenységre: 30.000.000 Ft/ év

$00.000.000 Ft / kdronként kdtvényszintG limit, ezen belil egyes
tevékenységekre | pontban jelzett tevékenységre 500.000.000
Ft/kéronként Il.pontban jelzett tevékenyséure 100.000.000 F¥/ kar, |
pontban jelzett tevékenysdgre 30.000.000 Fi/kar IV, pontban jelzett
tevekenységre 20.000.000 Fi/kdr és V.pontban jelzett tevékenységre
65.000.000 Ft/kar VI.pontban jelzett tevékenységre: 30.000.000 Ft/ kér
10%, min. 5.000.000 Ft kdreseményenként

. Eurdpa lI-IN-IV-V-VI) Magyarorsz4g

E'pitészati 6s miszaki tervezés felelGsségbiztositdsdnak feltételai
(EMTSZF)

lddbeli hatdly kiterjesztése (306. sz. KF.) Kézrem(kodd személyek
(alvallalkozok, megbizottak} biztositdsa fedezetet a feltétel tartalmazza

Egyittbiztositott neve: Fémterv 'TT Zrt. 1024 Budapest, L.év6héaz u. 37.
Alkusz dltal beszedett dij
Evente

2020.12.31 A di] beérkezésének hatérideje:2021.03.186.

A fedezetigazoids egyben kotvényként is szolgal.

Adbszdm: 10308024-4-44 « Bankszdmiaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovarosi Térvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 « Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
Atdrsasag az IVASS dital vezetett olasz Biztositdi Csoporiok Nyivéntartdsaban 26-0s sorszamon bejegyzett Generali Gsoporthioz tartozik.



Generall Biztosité Zrt. Oldal; 3/3
Talafonos ligyfélszolgélat: +36 1 452 3333

(}ENERALI generall.hu/kapcsolat

Tisztelettel:
MM ot ' %{ﬁow‘ ,2_;[0 .
Szalkainé Rék4sz Timea Rozgonyi Rita
Ugyfélkezelési munkatdrs Ugytalkezeldsl munkatérs

Addszim: 10308024-4-44 ¢ Bankszidmlaszdm: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovirosi Tarvanyszék Cgbirdssga Cg. 01-10-041305 « Ceoportos beazadési meghizas esetén a kedvazminyezett azonosilsja: A10308024
A tireasdg az IVASS dhal vezelett olasz Biztositd| Ceoportok Nyilvantartisaban 26-08 sorszémon bejegyzett Genorall Csoporthoz tartozik.






