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TERVEZESI SZERZODES
Kelet-Magyarorszag régi6 18. versenyijranyitas

1. rész: 5404. j. Bécsa - Kiskunmajsa osszekot6 it 12+000-274250 km

Szerzédés szama: KB-2021/1000987/001/00
amely [étrejott egyrészrdl a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkoriien Miikodo Részvénytirsasig

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adészam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gébor fejlesztési és felijitasi igazgatod

Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgat6-helyettes
mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl a(z)

FOMTERYV Mérniki Tervezé Zartkoriien Mikodo Részvénytarsasig

Székhely: 1024 Budapest, Lovéhaz utca 37.
Cégjegyzékszam: 01-10-045561

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Budapest Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10102103-59048100-01000002
Adobszam: 13842217-2-41

Képviseld neve: dr. Fekete Andras igazgatosagi tag

mint Tervezé (a tovdbbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek-
kel:

1. A szerz6déskotés elézményei

1.1, Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrsl szolo 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tsbb
ajanlattevével kotendd keretmegéllapodds megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarast
inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsoléddan, orszdgos kozithdldzaton torténd fejlesztési
es feldjitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddasok megkétése 3
részben” targyban.

Az ajénlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. prilis 20. napjan 2020/S 077-182137
szam alatt jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztaté jelleggel pedig
2020. 4prilis 22. napjan 6330/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Er-
tesitd 2020/78. szamaban. Az ajanlati felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korri-
gendum) 2020. méjus 15. napjan 2020/S 095-227747 szém alatt jelent meg az Eurdpai
Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. méjus 19. napjdn 8552/2020
iktatoszamon kerilt kdzzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. szamaban.
Megrendel6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 3. része vonatkozasaban az alabbi
keretmegallapodéasokat ktstte meg:
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1.2

2.1.

2.2.

2.3.

A keretmegallapodds megkotésének datuma: 2020. oktdber 22.
A keretmegallapodds szama: KB-2020/0000770/003/00
EKR azonosito: EKR000286972020

A megkétdtt keretmegallapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése
alapjan megkiildott ajanlattételi felhivassal kdzbeszerzési eljarast (verseny ujranyitast)
folytatott le ,, Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 18. versenyiijranyitds” targyban, 1 rész-
ben (EKR azonosité: EKR001261802020). A kézbeszerzési eljaras jelen részének nyer-
tese a Tervezd lett.

2. A szerzidés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az
ajanlattételi felhivasban, valamint a miiszaki dokumentéacidban és az annak részét képezb
Tervezeési Diszpoziciéban meghatdrozottak szerinti tervezési munkik elvégzését e
szerz0dés rendelkezéseinek megfelelden a szerzédés targyi hatalya ala tartozé 5404..
litszamd, Bécsa - Kiskunmajsa 6sszekots ut 12+000-27+250 km szelvényszamii projekt
(helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatét képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapoddsos eljaras elsd részében kiadott altaldnos
Tervezési Diszpozicio és a jelen miiszaki dokumentacio részét képezd, vonatkozo
Tervezési Diszpozicid szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentécio - a szakagi terveket egyarant
magaban foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervez8  feladatit  jelentik a  sziikséges  hatdsigi és  egyéb
engedélyek/hozzdjarulasok beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a
Megrendelének torténd leszallitasa, a kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzédés mellékleteinek, illetve a
jogszabdlyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatdt képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az
engedélyezési, kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacion alapuld
valamennyi kozmiikezeldi és kozutkezeldi hozzjarulds beszerzése; kisajatitasi
tervek elkészitése €s zaradékoltatasa (amennyiben sziikséges), valamint az érintett
terliletek miivelésbdl val6 kivondsa tervei elkészitése és engedélyeztetése
(amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési Diszpozicioban meghatarozott
egy€b szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken t4l a részletes tervezéi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a
kozbeszerzési eljarasban kjadott miiszaki dokumentacié részét képezé Tervezési
Diszpozicidban keriiltek rogzitésre, mely a jelen szerzddés mellékletét képezi. A
Tervezési Diszpozicid tartalmazza a vonatkozd specialis kovetelményeket, amely
eléirasok betartdsa a Tervez$ szerzodéses kotelezettsége. Tervezd tevékenységét a
hatilyos jogszabdlyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsdnak napjan hatdlyos utligyi miiszaki leirdsoknak
megfelelden koteles elvégezni.
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2.4. TFelek aKbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezOk szerint rogzitik a nyertes
ajdnlatot azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre ke-
riiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. Ajanlattevd rendelkezik-e a keretmegallapoddsos eljards
elsd részében bemutatott, az M.2. alkalmassdgi kdvetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 8 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti KE-K vagy az-
zal egyenértéki jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges vég-
zettséggel és szakmai gyakorlattal bir(f6 min.0 max.1)

116

ES/VAGY

Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegallapoddsos eljaras
elsé részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé- 165
nyen feliili tovabbi 1 f8 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER vagy
azzal egyenértékil jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges
végzettséggel és szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

ES/VAGY

Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegallapoddsos eljaras
elsd részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti HT vagy azzal
egyenértékil jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges végzett-
séggel és szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

3. Az egyes tervezési helyszinekre/projektekre meghataro-
zott tervezési hatariddhdz képest megajanlott eldteljesités 0 naptéri nap
idétartama (naptéri nap)

1 f6

Tervezd 4ltal a megel6zd verseny ujranyitdsi eljardsban a 2. szamu értékelési
részszempontra bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Mihéllfy Krisztina
Nyilvéantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 13-12106

Telefonszama: +36 1 3459541

E-mail cime: mihal ffy. krisztina @ fomtery.hu
Neve: Haracsi Janos

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-11060

Telefonszama: +36 1 3459593

E-mail cime: haracsi.janos @fomterv.hu
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2.5.

2.6.

3.1

32

3.3.

Neve: i Németh Tamas
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-2502, 01-59360
Telefonszama: +36 1 3459534

E-mail cime: nemeth.tamas @fomterv.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld
érdekeit szem el6tt tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatésagi engedélyezési
folyamatban. Ennek keretében koteles a hatdsagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges
kérelmeket a vonatkozd jogszabélyokban meghatdrozott tartalommal és formaban
hidnytalanul benyujtani. Tervezé koteles az illetékes hatdsdgok eldirasainak,
felhivasainak, felszolitdsainak hataridoben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni.
Tervezd e kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a
hatosagi engedélyezési eljaras esetleges elhuzddasaiért, meghitsulasaért (felfiiggesztés,
megsziintetcs, stb.) feleldsséggel tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzdés szerinti
késedelem, illetve meghivsulds jogkdvetkezményei keriilnek alkalmazésra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli
tervek sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatérozott tervez6i
dij magaban foglalja.

3. Tervezdi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
117 984 600,- Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg. Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyado szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykételes tervekhez kapcsolddé hatdsagi és szakhato-
sagi engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel viseli, az egyéb dijakat, kozmii szolgal-
tatoi vagy mas vezeték tizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd
koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara
tekintettel, a Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei,
valamint a majdani kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a
tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a keretmegallapodas elvélaszthatatlan
mellékletét képezd bedrazott mintaksltségvetésben rogzitett megajanlasaira, tovabba az
épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédoé tervezdi és mérnoki
szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozd rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezé kijelenti, hogy vallalasa a tdrgyban meghatarozott és a Miiszaki
Dokumentécioban részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kori és
tartalmaz minden olyan munkat, kozvetett és kdzvetlen koltséget és dijat, amely a
targyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési
dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.
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3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

Jelen szerz8dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a Tervezési
Diszpoziciéban és a tervezési koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokdsok és eldirasok
szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kori teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi addrdl sz616 2007. évi
CXXVIL. torvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités
esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eldirja, hogy:

a) Tervez0 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Tervezd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes korii tervezési munkak tekintetében Tervezd az
alabbi titemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

4.1.1.Nem engedélykateles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1

db részszamla és 1 db végszamla benynjtasdra jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentécié Ajanlatkérd éltal torténd jovahagyasat,
illetve a tervdokumentaciéra vonatkozé kdzmii egyeztetési folyamat
meginditdsanak hitelt érdeml6 bizonylatolasat kivetden, a tervezdi dij
90%-anak megfeleld dsszegben.

Végszamla | Kiviteli szintl tervdokumentécid elbirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kdzmiivezeték-iizemeltetd részérél a kozmi
egyeztetd rendszeren Kkeresztiil kidllitott valamennyi sziikséges
kozmiinyilatkozat beszerzését, illetve a kdzmiivezeték-iizemeltetd(k)
altal kért tervmodositas(ok) esetén a kért modositas(ok)nak megfelelden
modositott tervek Megrendel6 altal térténd jovahagydsa, valamint a
teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési
szerz8dés mellékletét képezd nyilatkozat benytijtasat kvetden, a tervezoi
dij 10%-anak megfelelé osszegben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési hataridé lejartat megeldzéen meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacid

alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtédsara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:
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4.2.

4.3.

4.4.

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagydasat, tépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat
kdvetden, a tervezdi dij 75%-anak megfeleld dsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszer-
z€sét kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban elo-
irt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld éltal jovahagyott, kiviteli
szintli, egyesitett tervdokumentacié elbirt példanyban t6rténd leszalli-
tdsa esetén, beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatosagi en-
gedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd szakemberek feladatel-
latasarol szol6, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat be-
nyijtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatdrozott tervezési idétartam lejartat megeldzéen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendels altal jovahagyott tervdokumenticié keriilhet
benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentdci6 alkalmazdsa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyijtasdra jogosult a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentdcio Ajanlatkérd altal torténd
jovéahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsigi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat
kovetden, a tervezdi dij 60%-anak megfeleld 5sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsdgi engedély és jovahagyas be-
szerzesét kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban
eléirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kivi-
teli szintll tervdokumentacio eldirt példanyban t6rténd leszallitasa ese-
tén, beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatosagi engedélye-
ket is, tovabb4 a teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasarol
sz010, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat
kdvetden, a tervezdi dij 40%-anak megfelelé 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatérozott tervezési idStartam lejartat megel6zéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel$ altal jovahagyott tervdokumentacid keriilhet

benyjtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtisara — szerzédésszerii
(hiba- és hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzédés 4.

pontjaban rogzitett feltételek szerint jogosult.

Tervezo koteles szamlajahoz csatolni a Megrendel® altal kiallitott, szerzddésszert, hiba-
¢s hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas).
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és
egyben koteles haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendelé nevére és cimére
(Magyar Kozt Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszém:
14605749-2-44.).

Tervezd a benyujtasra keriil¢ szdmlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes
feltiintetni a megrendelés SAP azonosit6jat, amellyel Megrendeld a szerz8dés targyat
képezd szolgaltatast megrendelte, valamint a ,k8zbeszerzés ald tartozd teljesités”
megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnyidban a Megrendeld megtagadja a
szdmlan szerepl§ ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-
szamla), ezért amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamlajat
elsédlegesen e-szdmla formdban koteles benyujtani a Megrendel$ részére, amely e-
szamlaval szemben a Megrendel§ az alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szdmlit a NAV-ajanldsnak megfeleld xml-formatumban kell benyujtani,
amely tartalmazza a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP
azonositojat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a
szamlaval egy iddben megkiildeni;

— az e-szamlét a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezé elektronikus cimére
kell megkiildeni: eszamla@kozut.hu

—~ az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu
eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurépai Uni
Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistajanak.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az
€l6z06 pontban eléirt kritériumoknak, Gigy a Megrendeld az e-szamla befogadasat jogo-
sult megtagadni, amely esetben Tervez6 koteles a szamlajat a hagyomanyos méddon (el-
sdsorban nyomtatott formatumban) kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési kése-
delme kizart.

Az e-szadmla kapcsén a Tervez az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:

Kapcsolattartd neve: Kerékgyartd Akos
Telefonszama: +36 1 3459664
E-mail cime;: kerekgyarto.akos @fomterv.hu

Amennyiben a Tervezdnek nincs modja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem
felel meg a Megrendeld altal el6irt kritériumoknak, Ggy a Tervez a szamlat a hagyo-
manyos médon (elsdsorban nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a
szamlat a sziikséges mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére
kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt. (1538 Budapest, Pf.: 494),

Felek r6gzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt

az e-szamla is értendo, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten
a sajatossagabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjelslésre.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezd altal kidllitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kdvetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Tervezd az errdl szold irasbeli értesitést kvetéen a nem vitatott tételek tekinteté-
ben haladéktalanul kételes 0j szamlat kidllitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve
azok 6sszege vonatkozasdban Megrendel6 és Tervezé egyeztetni kételes. Amennyiben
a kifogas jogszeril, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart,

Tervezo tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja tel-
jesiteni €s a szdmlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hianyossagok esetén
is:
— haaszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvalaszthatatlan mellékletét,
— aszamla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megren-
deld altal megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendeld
altal megadott postafidkra — hanem pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiil-
désre),
— az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak,
— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezd 1ij, a jelen szerz6désben meghatdrozott feltételeknek megfe-
leléen kiallitott - és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a
Megrendeld errdl szol6 irasbeli értesitését kvetben. Megrendeld fizetési késedelme
ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rdgzitett szamlazasi feltételekkel
kapcsolatos technikai részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ald
tartozik.

A szamla kiallitdsaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor haté-
lyos jogszabalyok az iranyaddk. A szdmlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616
2000. évi C. torvény és az Afa torvény el6irasainak, valamint a vonatkozé egyéb haté-
lyos jogszabalyi el6irasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

Szerz0d6 Felek megallapodnak, hogy Tervez6 a szerz6dés teljesitésének teljes id6tar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetdveé teszi €s a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoéi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és
(5) bekezdései alapjdn keriil sor 4tutalassal, a szamla kézhezvételété! szamitott 30 napon
belill. A kifizetés az adozads rendjérdl szolé 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek
megfelelden torténik.

5. A szerzédés id6beli hatalya, teljesitési hatarido, teljesitési biztositék

A szerz8dés hatalyba [épése
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5.1.1.

5.1.4.

Megrendeld a megelézd verseny ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a
szerz0dés teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes koril rendelkezésre allasat vagy
a szerzodés megkotését kovetd rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utdbbi
esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan eldirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését
a jelen szerzO0dés hatalybalépését felfliggeszto feltételként is.

. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen

szerz6dés hatalyba 1épésér6l Megrendelé a Tervezdt a hatalybalépést legalabb 5
munkanappal megelézden irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

. Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem Iép hatdlyba, (igy Tervezd —

amennyiben a szerzddés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem 1épett hatdlyba —
a szerzOdés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig a Megrendeléhoz intézett egyoldalu,
irasban tett nyilatkozataval jogosult attdl elallni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon
tuli id6tartamra vonatkozodan. E kortilményt Felek olyan bontd feltételnek tekintik,
amely a szerzddést a 1étrejottének (alairasanak) napjat kovetd 181. napon a létrejdttének
napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja
[Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzodés alairasat kovetd legkésbb 150.
napig nem gyakorolja €s a szerzddés a 1étrejottétol szamitott 180 napon beliil nem Iépett
hatdlyba, abban az esetben a szerz8dés halasztott hatdlya a Iétrejottétdl szamitott
legkésdbb 360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzodés a
1étrejottétdl (alairasatol) szamitott 360 napon beliil nem 1ép hatdlyba, tigy e koriilményt
Felek olyan bontd feltételnek tekintik, mely a szerzddést a Iétrejottének napjdra
visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk.
6:212. § (1) bekezdés].

5.2. Teljesitési hatarido

A teljesitési hataridé6 a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki
dokumenticiéban és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul,
figyelembe véve az elbteljesités megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas
idébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett
megajanlassal korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintli tervdokumentécié eldirt példanyban torténd
tervezési tevékenység | leszallitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.
esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges joger0s hatosagi engedély és
tervezési tevékenység | jovahagyas beszerzését kovetben, és az engedélyekben,
tekintetében, egyesitett | valamint a jovahagyasokban eldirt modositasokat is
tervdokumentécio tartalmazd, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szinti,

Oldal 9/28



Magyar Kozat Nonprofit

ZantkorGen Mik6d8 Részvénylarsasig

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13,

® Telelon: (1) 819-9000, Fax: (1) 819-9540
M \Web: www.kozut.hu

KOzUT » E-mail; info@kozut hu
alkalmazasa esetén egyesitett tervdokumentacid eldirt példanyban térténd
leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és
tervezési tevékenység | jovahagyas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
tekintetében, kiilon | valamint a jovahagyasokban el6éirt modositasokat is
engedélyezési és kiilon | tartalmazd, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintd
kiviteli tervdokumentacio elSirt példanyban torténd leszallitasa a
tervdokumentacid 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazasa esetén

A Megrendel6 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetdséggel vallalja
a terv birdlatot. A tervezési feladat id6tartamaba (atfutdsi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén

— a technolégiai tervre vonatkozdé megrendeléi dontéshozatali id8szak, a
technolégiai terv leadasi napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kdvetd
napig,

— a biralati tervre vonatkoz6é megrendel6i biralati idStartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kvetd napig.

— aterv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadési napjatol az
irdsos megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kvetd napig.

— Amennyiben a kozm1i egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hatarido lejartat megeléz6en 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és
a 30. napon a ko6zmiikezeldi jovahagyasok nem élinak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervez$ a kdzmi egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatdssal érintett napok az atfutasi idébe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkal-
mazdsa esetén

— atechnologiai tervre vonatkoz6 megrendeldi dontéshozatali id8szak, a technoldgiai
terv leaddsi napjatdl az irdsos megrendel6i dontés kiaddsat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkoz6 megrendeldi birdlati idétartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irdsos megrendel6i tervbiralat kiadasat kvetd napig,

— aterv visszaellendrzési iddtartam, a javitott tervdokumentécio leadési napjatol az
irasos megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljardsi idészak, az utépitési és/vagy hidépitési
¢s/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditdsdnak napjatdl az engedély
jogerére emelkedésének napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési id6tartam lejartat megeléz8en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és
a 30. napon a kozmiikezeldi jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkorabban a 31. naptdl a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig
akadélyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok az 4tfutdsi iddbe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kivi-
teli tervdokumentécié alkalmazdasa esetén
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5.3.

54.

54.1.

5.4.2.

54.3.

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali id6szak, a technoldgiai
terv leadési napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeli biralati idétartam, a biralati terv leadasi
napjatol az frasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellendrzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leadési napjatol az
irasos megrendel6i elfogadé nyilatkozat kiadasat kvetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idoszak, az 1tépitési és/vagy hidépitési
€s/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatol az engedély
jogerdre emelkedésének napjdig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hataridod lejartat megeldz6en 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a
30. napon a kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervezé a kdzmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akaddlyoztatassal érintett napok a tervezési feladat
idétartaméaba nem szdmitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathatd esemény - igy kiilondsen az
engedélyez6 vagy mds hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd
teljesitését akadalyozza - miatt a teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az el8z8ek szerinti
felfliggesztés idétartama nem szamit bele a teljesités idétartamaba. Megrendeld
kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét, amelyért nem a Tervezd
felelos.

A terveket Megrendeld ellendrzi az alabbiak szerint:

— a terv miiszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a
tervegyeztetéseken jegyzokonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek,
utasitasoknak;

— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotol — a jogszabalyok keretein beliil —
a kivitelezési dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciét a Megrendel6 teriiletileg illetékes megyei
igazgatésaganak a felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerzddésben
meghatdrozott hatariddben, mennyiségben és modon szolgaltatni.

Szallitando példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasa-
hoz kapcsolodoan az Altaldnos Tervezési Diszpozicid 10. pontjaban részletezett mddon
¢s formdtumban kell papir alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezé a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg
illetékes megyei igazgatésagan torténé Aatadassal teljesiti, Atvételi elismervény
ellenében. Az atvételi elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idépontjat és az
atvevo nevét pontosan kell feltiintetni. Eltér6 esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi
Tervezési Diszpozicid rendelkezik.

Oldal 11 /28



Magyar Kozut Nonprofit

ZartkorGen Mukod6 Részvénytarsasig
1024 Budapesl, Fényes Elek ufca 7-13.

® Teleton: (1) 819-9000, Fax: {1} 819-9540
- p ) W Web: www.kozut hu

KOZUT ® £-mail: info@kozut.hu

)k

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerl, hiba-és hianymentes, gy Megrendel6 erre
jogosult képviseldje kidllitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbirdlatot kovetéen a nem szerzédésszerli teljesitést
allapitja meg ugy jegyzokdnyvben rdgzitve, megfeleld pothataridd tiizésével a hiba,
illetve hidnyok kozlésével Tervez6t a szerzddésszerli teljesitésre szolitja fel. A
pothataridd mértéke nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

Megrendeld elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6zd verseny
ujranyitdsi eljardsban eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendelé értékelési
részszempontként figyelembevett, annak betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben
Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkSvetkezményeket alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos megrendeldi igények biztositdsa
céljabol a Megrendeld javéra a szerzddés szerinti, dfa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-
anak megfeleld mértékben teljesitési biztositékot koteles nywjtani. A teljesitési
biztositékot a Tervezd az egyedi tervezési szerzOdés hatilyba Iépését kovetd 3
munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére bocsatani, és a teljesitési
biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridé lejartaig kell
érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesitheté.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil
felszabaditja a fel nem haszndlt 6sszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban
szereplé idOpontot kovetden a bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil,
automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia
formajaban, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Gigy a bank vagy biztositd altal vallalt
garancia-levélnek illetéleg a kistelezvénynek legalabb a kvetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (k6telezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili  és
visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendel$, mint kedvezményezett elsd
igénybejelentésére  kifogds és vita nélkiill a garancia (kotelezvény)
Osszeghatdrdig  barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat
vagy indokdt bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutaldssal nyijtja, annak Osszegét
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5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Megrendel6 MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu
szamldjara kell befizetnie. Ennek 8sszegét Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat
kdvetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének. Megrendeld a teljesitési biztositék
igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervez6t. Amennyiben Megrendeld
jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozé bankszamlaszama
valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhatd gondossdggal megszervezni gy,
hogy minden eléreldthat6 akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a
szerzddés  teljesitését akaddlyozé valamennyi koriilményrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld régziti, hogy a tervezéshez sziikséges informdacio és alapadat beszerzése,
valamint egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és
feleléssége.

A Megrendel6 adatszolgéltatasi késedelme a Tervezd egyidejli szolgaltatasi késedelmét
kizéarja és a Tervezének az ebb6l eredd akadalyoztatésa esetén —a Megrendel6hoz intézett
haladéktalan irasbeli akadalykdzléssel egyidejiilleg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat
felfliggeszteni. Ebben az esetben a Tervezd altal dokumentéltan igazolt megrendel®i
adatszolgaltatdsi késedelem idejével a szerzddés 5.2. pontjdban foglalt teljesitési
hatdridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja
alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az éltala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlitozas
nélkill, barmikor jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozo6i tevékenységét és
feladatvégzését, illetve a szerzddésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési
szerzodés targyat képezd tervezési feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd
megrendeldi  igénymoédosulasok, illetbleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok
megvaltozasa esetén a jelen szerz8dést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek
atdolgozasanak kovetkezménye és kockdzata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a
tervezés folyamatdban felmeriilé kisebb korrekciokat és tervvaltoztatasokat, valamint
azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a Tervezd
érdekkorében felmeriil$ okra vezethetdk vissza. A Tervezdt az érdekkdrében felmeriild
okra visszavezetheté esetleges tervvaltoztatdsok utan tervezdi dijkiegészités vagy
barmilyen tobbletkoltség nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat a Tervezének haladéktalanul be kell
jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése
soran a tervezést figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint,
vélasztdsa szerint a konzultacidkon, tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol Iényeges kérdésekben
allast foglalni. Megrendel6nek ezen jogosultsaga nem érinti a Tervezének az elkészitett
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

tervdokumentacié szakhatosagi és miiszaki megfeleléségével kapcsolatos mindségi
felelosségét.

A Megrendeld a Tervezdnek utasitast adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak
ellent a hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eléirasoknak, nem terjedhetnek ki a
tervezési véllalkozds szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé,
tovabba nem érinthetik a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarasban meghatarozott
feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast kellett volna lefolytatni.
Amennyiben a Tervezd ellentmondést észlel a megrendeldi utasitasok és a hatdlyos
jogszabalyok, illetve tervezési eldirdsok kozott, ugy erre koteles a Megrendeld figyelmét
az utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezé a Megrendeld
utasitdsai €s a szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté vald érdekei
szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Tervezének célszerlitlen, szakszerlitlen utasitast ad, a
Tervezd haladéktalanul koteles erre a Megrendelét frasban figyelmeztetni. Amennyiben
a figyelmeztetést neki felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelésséggel
tartozik. Ha a Megrendel$ e figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezdnek cimzett
irasbeli valaszédban fenntartja, a Tervez$ a szerz6dést — az utasitassal érintett rész
vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendelé altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési
feladatot, ha ez jogszabalyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne. Az utasitds megtagaddsa indokanak
helyénvaldsagat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik
szitkségessé, a jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az
esetben és abban a korben tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben
a modositott engedély hidnya ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése sordn messzemenden egyiittmiikodnek, Tervezd
feladatanak teljesitése, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitisa targyaban
folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést —
irasban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan
ajanlott kiildeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak sze-
mélyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében
a sikeres kiildést igazol adasi jelentésben szerepld id8pontot, ajanlott postai kiildemény-
nél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesités esetén a postai vissza-
forditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett Fél kiteles
egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha
a sikertelen kézbesitésrol értesitést kiildstt a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerz6dés teljesitésével, értelmezésével,
modositasaval és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:
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6.13.

6.14.

6.15.

KozUuT ® E-mail: info@kozut b
Megrendeld kapcsolattartja Megrendelé kapcsolattartoja

Név: Hesz Gabor Név: Sajg6 Tamas
Beoszids: f;;l;;z:?l és felujitasi Beosztés: gesjzlteglz};[szlz Ztséfeluptam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon:  +36 30445 0189
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz.gabor @kozut.hu E-mail: sajgo.tamas @kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: dr. Fekete Andras Név: ,
Beosztas:  igazgatosagi tag Beosztds: -
Telefon: +36 13459655 Telefon: -
Fax: +36 1 3459550 Fax: =
Mobil: +36 30 677 9836 Mobil: -
E-mail: fekete.andras @fomterv.hu E-mail: -

A Megrendeld e pontban kijelslt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerz6dés
szerinti utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen a székhelyében, képvisel6iben,
bankszdmla szdméban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
modosuldsnak minéstil. Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset
kortilményeitdl fiiggben — a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetden
haladéktalanul k&teles irasban értesiteni.

A Felek egytittmlkodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapcesolatos
miiszaki/tervezési kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Tervez6 kapcsolattartdja
Név: Szabados Szabolcs Név: Mihalffy Krisztina
Beosztas: tech:’ml(}giai "és BgEZES) Beosztas: tervez6
osztalyvezetd
Telefon: 43630297 3774 Telefon: +36 13459541
E-mail:  szabados.szabolcs @kozut.hu E-mail: mihalffy krisztina@fomterv.hu

Tervezo6 az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felel6s, ha a
Megrendeld a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelésségét vagy
kotbérfizetési kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat
elvégzése sordn Megrendelé nem tesz kifogast a Tervezd szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezo részérdl megjeldlt kapcesolattarto (projektvezetd) személyesen
teljesitendd feladatait képezik az alabbiak:
— atervezési idészakban minden kapcsolddo egyeztetésen, bejarason részt venni,
— atervkonzulticidn részt venni.
— asziikséges jelenléti fveket alairni.
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6.16. Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézéekben

6.17.

6.18.

felsorolt eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email utjn) kételes
Jelezni a Megrendeld miiszaki kérdésekben eljard kapcsolattartéjanak. Ez esetben a
Tervezd koteles a projektvezetéének megfelels szakértelemmel, képzettséggel,
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba a jelen szerzédéssel
kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsdggal rendelkezd helyettes allitdsardl
gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz
a jelen szerzédés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd
helyettest 4llit, emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras,
tervkonzulticid) elhalaszthatja, és az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a
Tervez6t terhelik.

A Felek megillapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatalyos
jogszabélyoknak és szakmai szabdlyoknak, szabvanyoknak €s a verseny tjranyitasi
eljaras meginditasakor hatalyos utiigyi muszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad
el.

A Felek a szabvinyostdl eltéré, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem
alkalmazott miiszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében
allapodnak meg, a Felek tovabba a Tervezd kértéritési feleldsségét nem korlatozzak.

6.19. A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN 1SO9001 szabvany valamint az MSZ

7.1.

7.2

EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti ta-
nusitvany alkalmazasa vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabdl szarmazé a fentiekkel
egyenértekli tanusitvany, illetve az egyenértékl mindségbiztositasi intézkedések egyéb
bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik, hogy Tervezd a szerzddéskotést megeld-
z0en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hatalyos tanusitvanyit illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen feltételnek vald
megfelelés a szerz8dés teljesitése soran folyamatos elvaris.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezé koteles a szerzédésben ¢és mellékleteiben meghatirozott tervezési
szolgaltatasat a szerzddésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek,
hatésagi engedélyeknek, a muszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és
szakmai szabdlyoknak, ezek hidnydban a kialakult szakmai k&vetelményeknek és
elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési el8irdsok betartasaval nytjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4dltala szolgaltatott
tervdokumentacié minden tekintetben szakszerti és jogszerd. A szolgaltatasnak
alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel rendeltetésszeriien, a szerzédésben
kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités folyaméan megismert célnak megfeleléen
felhasznélhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacid
alapjan a Megrendel6 4ltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek alapjan
megvalosithatd. Tervezd szavatossdgi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal
kapcsolatban kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolés kiadasaig kozoni.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6
szellemi termékét képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentacio-részek felett atruhdzhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a
szerz6désben foglalt tervezési szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, a Tervezo koteles erre a Megrendeld figyelmét kell6 idében, elézetesen felhivni
€s a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. Az
oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a Felek eltéréen nem
adllapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivési, engedélykérési
kotelezettségének felrohatd elmulasztasiért a Megrendelével szemben Kkartéritési
felelosséggel tartozik.

A Tervezé jelen szerz8dés aldirasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti,
hogy a jelen szerzédés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovdbbiakban egyiittesen:
Tervek vagy mii) hatdrozatlan idejl, korlatlan és kizardlagos felhaszndldsi jogat az
atruhazhaté szerz6i jogok vonatkozasdban atruhdzza a Megrendeld részére, amely
magaban foglalja a szerzdi jogrol sz6l6 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatosag jogat, valamint a 47. § szerinti
— a mu atdolgozhatésagahoz €s a mil tobbszdrdzéséhez valo felhasznalasi jogosultsagot
is. A mi tobbszorézése magaban foglalja a mili kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozora valé masolasat is, valamint az
elézdekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tobbszorszés joganak harmadik
személy részére torténd atengedését. Az atruhdzott felhasznalasi jogok keretében
Megrendeld jogosult a Terveket harmadik személynek atdolgozésra, tovabbtervezésre,
tobbszorozésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen
szerzddés alapjéan jogot szerez a Tervek:

— tobbszordzésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analég vagy
digitalis hordozdn, tetszdleges alkalommal torténden), amely tobbszorozés jelenti
kiilonosen a Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozoéra valé masolasianak jogat,
valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a tervben rogzitett épiilet
kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz8désben meghatdrozott fethasznalasi médok a szerz6dés hatalya alatt Ggy
valtoznak/bévillnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzddésben
engedélyezett felhaszndldsi modok megvaldsuldsat hatékonyabban, kedvezdbb
feltételekkel vagy jobb mindségben teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett
felhasznélasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik
személyek részére atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.
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7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Tervezd a jelen szerzodés aldirasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezdi dij
maradéktalanul tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezé a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték
felszamitasara, tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikodd bevonasaval
késziti, ugy a Tervezd koteles a kdzremiikodo éltal elkészitett a Tervre - vagy annak
barmely részére is a jelen fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a
kdzremiikods altal és/vagy kdzremiikddd bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre
a Megrendelét a jelen pont szerinti hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizardlagos
felhasznélasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradisabdl eredd
barmilyen karért a Tervezd tartozik felelésséggel.

8. Feleldsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idotartamaéra tervezdi tevékenységre vonatkozod
felel@sségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat Kiterjeszteni jelen
szerz8dés targyéra, amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 118
millié Ft/év és 39 milli6 Ft/karesemény.

A tervezdi felelésségbiztositasnak a szerz6dés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek
kell lennie. Amennyiben a médositdssal megallapitott tervszallitasi hataridé késébb jar
le, mint a tervezdi felel§sségbiztositds fennalldsa, igy a Tervezd koteles a tervezoi
felel6sségbiztositast is ezen idépontra kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat
a szerz0dés teljesitéséig, azaz valamennyi szerz8déses feladatanak a Megrendeld altal
teljesitésigazolassal torténé elismeréséig fenntartja.

Az eléirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésdbb a szerzédés alairdsanak
id8pontjdban kell igazolni a biztositasi kitvény masolatanak atadasaval, mely a szerzédés
mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6z8ekben részletezett tartalommal nyWjtja be
a tervezdi feleldsségbiztositas fennéllasanak igazolasat, annak befogadésara, atvételére a
Megrendeldé nem kételes, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghiusulasért a
Tervezét terheli a feleloésség. Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését
alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsito és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelés, a szerzédést megszegi, kotbér és
kartéritési felelosséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kitbérfizetési kotelezettsége alél,
ha szerzédésszegését kimenti. A Megrendelé kotbér- és kitbért meghaladd mértéki
karigényét — ha azt a Tervezd elismeri — jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd
még ki nem fizetett szdmlaival szemben.
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9.2.

9.3.

9.4.

S5,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nett6 tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzOdés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridd
tekintetében olyan okbdl, amelyért felelés, késedelembe esik, Ggy késedelmi kotbér
megfizetésére kotelezett. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja utdn naptéri naponként a szerzédésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre)
vonatkozd nett6 tervezési dij 1 %-a. A késedelmi k6tbér maximalis mértéke az adott
projektre (helyszinre) vonatkozo nettd tervezési dij 20 %-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene - a szerzédést a Tervez6hdz intézett egyoldali nyilatkozattal,
azonnali hatéllyal felmondani vagy a szerz8dést6l elallni és meghiusulasi kotbért
érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi
kotbér dsszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alol nem
mentesit.

Késedelmi kotbért megalapozé tervez6i késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) aTervezd a jelen szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott hataridore és példanyban
a terveket a jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szallitia le a
Megrendel6nek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozo részteljesités esetén az engedélyezési
eljaras elhizédik, és a sziikséges hatosagi engedély kiaddsa azért késik, mert a
Tervezd az engedélyt kibocsaté hatosag két alkalommal torténd felhivasa
ellenére hatariddben nem nytjtja be, vagy nem megfelelden nyujtja be az
engedélyeztetéshez sziikséges dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi
késedelem és a késedelmi kotbér szdmitasanak elsé napja az a nap, amikor a
Tervezd az engedélyt kibocsato hatosag harmadik hianypotlasi felhivasat kézhez
kapja.

Ha a Tervez0 az 4ltala vallalt eloteljesitéssel korrigalt teljesitési hatarid6 tekintetében
esik késedelembe, mely elSteljesitést Megrendeld a megel6zd verseny Wjranyitasi
eljarasban crtékelési részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridd
tlizése nem lehetséges, Megrendeld a szerzddéstdl eldll, illetve felmondja azt és a
meghitsulds jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben az esetben a szerzédés 9.3.-9.7.
pontja nem alkalmazhaté.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért
Tervezd felelds, meghitisul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeit
siilyosan megszegi, abban az esetben a Tervezé meghitsulasi kétbért koteles fizetni. A
meghiusuldsi kotbér mértéke a 3.1. pont szerinti - adott projektre es - netto tervezdi dij
20 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

9.10. A szerz0dés targyi hatalya ald tartozo projektek (helyszinek) meghitsuldsara -

Oldal 19 /28



Magyar Kdzut Nonprofit

Zartkorien Mikodd Részvényldrsasdg
1024 Budapesl, Fényes Elek uica 113,

B Telefon: (13 819-9000, Fax: (1 819-9540
W% M Web: www.kozut.hu

KOZUT ® E-mail: info@kozul hu

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

amennyiben a jelen szerzédés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a
szerz8désben szereplé helyszinek darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet
meghaladd meghitisulds esetén Megrendel6 a teljes szerzddéstdl valo elallasra vagy
azonnali hatdly felmondasara és meghitisulasi kotbér érvényesitésére jogosult. Ezen
meghitsulasi kotbér mértéke a szerzodésben rogzitett teljes nettd ellenszolgaltatas (3.1.
pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %o-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kdvetelését kizéarja. (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
keretmegallapodés hatélya ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3
alkalommal/esetben torténd egyedi tervezési szerz6dés meghitisuldsa (a szerzddéstdl
valo elallas vagy azonnali hatalyt felmondas esetkore) esetén Megrendeld jogosult az
érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas felmondaséra.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
Megrendeld kotbéren feliili karanak megtéritési  kotelezettségét. A Tervezd
kizarélagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendeldének, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik
személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott karokat kiteles kdzvetleniil
rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden kérigény, kovetelés al6l, amelyek
az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a
Megrendelére a Tervezének, illetve alvéllalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének
felréhaté magatartasa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerz8dést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult
irasban, a Tervezének megkiildstt egyoldalu nyilatkozatéval azonnali hatallyal
felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan a Tervezd
részérol:
a) aTervezd valamely, jelen szerzédéses kitelezettségének teljesitését megtagadja
és azt nem menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg
és azt nem menti ki,
¢) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;
d) Tervezd megsérti a jelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy
adatvédelmi incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezo felelés;
e) aTervezd a Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatalya
felmonddsat irdsbeli felszélitasnak kell megeléznie, melyben felszélitja Tervezét, hogy
az irasbeli felszolitds kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliill hagyjon fel a
szerz8désszegd magatartasaval, illetve teljesitse kitelezettségét.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

Tervezd jogosult jelen szerzOdést a Megrendelhdz intézett irasbeli egyoldalia
nyilatkozataval rendkiviili felmondas utjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy
a Megrendeld a szerzddésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitds kézhezvételét
kdvetd 8 (nyolc) napon beliil sem hagy fel, illetve kitelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendel részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzodésszerl teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozd rendelkezéseit sulyosan megszegi,
¢) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken tul Megrendeld jogosult, illetve kiteles a szerz6dést felmondani a Kbt.
143.§-ban foglalt esetekben.

A szerzddés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel osszefiiggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az
elszamolds akként torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135.
§ (6) bekezdése alapjan lehetdség van - levonasra keriil a kitbér dsszege, ugyanakkor
Megrendeld tovabbra is jogosult marad — a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében
— az atadott munkarészekre vonatkozo tervek harmadik személlyel torténd tovabb
terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzOdés teljesitése soran az iizleti titok védelmérdl szo16 2018. évi LIV. tdrvény 1.
§ (1) bekezdés szerinti fogalmi kérbe tartozo iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a
szerz6dés idotartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén
id6beli korlatozas nélkiil, a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem
hozza nyilvdnossagra, nem reprodukalja semmilyen formaban a szerzddés teljesitése
soran tudomasra jutott - legyen az akar szébeli, akar irdsos - miiszaki, jogi, iizleti
informacidt, tényt, adatot, dokumentumot, informaciot - ideértve, de nem csak erre
korldtozva a know-how-t, koltségekre, ecljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informaciokat, szamitdgépes programokat - kivéve, ha a kozléshez
Megrendel§ eldzetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsagi
vagy mas hatosagi rendelkezés alapjan kozérdeklinek vagy kozérdekbdl nyilvanos
adatnak mindsiilnek.

A masik fé]l bizalmas informacidjardl tudomast szerzd fél azt kizarolag a szerzédés
teljesitése sordn hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irdsbeli hozzajarulasa nélkiil azt
harmadik féllel nem koézolheti, nyilvdnossdgra nem hozhatja, nem masolhatja, nem
reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés el6készitése, teljesitése vagy
megsziintetése érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl masolatot nem
készithet, a felesleges munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az atvett
dokumentumokat a teljesités utin Megrendelének kételes visszaadni.
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11.5. Tervezd jelen szerzddés alairdsaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil tizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény
elrendeli.

11.6. Szerzédd felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az
sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani. A felmondds nem zéarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére irdnyadd egyéb polgari- vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

11.7. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség —
amennyiben van(nak) — az alvéllalkozé(k)ra, és a Tervez6vel munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

11.8.  Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kvetden korlatlan
ideig fennmarad.

12. Atlathatésag

12.1. Az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdése értelmében, tovabba az dllamhaztartasrdl szol6 torvény végrehajtasardl szold
368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (la) bekezdése,
illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL toérvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a Tervezd atlathaté szervezetnek
mindsiil.

12.2. A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendel$ nem kéthet vele érvényesen visszterhes
szerzOdést, illetve a 1étrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést,
amennyiben a Tervezé nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathato szervezetnek.

12.3. A Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a
jelen szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagival
Osszefliggd adatokat kezelni.

12.4. A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozisa esetén arrol
haladéktalanul k&teles a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

13.1.  Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasara jogosult a Kbt. 138.
§ rendelkezéseire figyelemmel.

13.2. Tervez6 a szerzddés teljesitéséhez legkésobb a szerzodés megkstésének idépontjaban
megjelolt vagy a teljesités sordn bejelentett alvéllalkozd kozremiikodését veheti
igénybe, egyuttal koteles kozremlikédni a szerzédés teljesitésében az olyan
alvallalkozo, amely a kdzbeszerzési eljarasban részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2)
bekezdésére.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

A 2021. februar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar
1. napjatdl hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés ha-
talybalépését megeldzben indult kézbeszerzési eljardsok alapjan kotott szerzédésekre
is. A kozbeszerzési dokumentumokba foglalt szerzédéstervezet modositiasa nem szitk-
séges, a szerz6dés — adott esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéréen —a 138. § (3) be-
kezdése szerinti tartalommal kithetd meg.

A Felek a fentiekre tekintettel rogzitik, hogy a Tervezd a szerz6dés megkostésének id6-
pontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a kordbban megje-
161t alvallalkozo helyett igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerzédés
teljesitésének idotartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség, valamint a képviseletre
jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében és amelyet az ajan-
latdban nem nevezett meg. A Tervezd a szerz8dés teljesitésének idétartama alatt koteles
a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kdzolt adatainak valtozasa-
rol.

A Tervezd nyilatkozik tovabba, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszer-
zési eljarasban el6irt kizaro okok hatalya alatt 4116 alvallalkozét.

Az alvéllalkoz6 bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM_alvallalkozo @kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzGdéskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében — bedllott Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibas
teljesitése miatt a szerz8dés, vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazoldsara igénybe vett alvéllalkozdval, tigy
kizardlag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervez6 mas alvallalkozét is igénybe vehet
a teljesitéshez, amennyiben a Tervez6 az j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kozbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvillalkoz6é személye a 13.4. pontban foglalt médon sem mddosithaté olyan
esetben, amelyben egy meghatarozott alvallalkozo igénybe vétele az érintett szolgaltatas
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve a kodzbeszerzési eljarasban az ajanlatok
értékelésekor meghatdrozé koriilménynek mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo
jogutddja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkoz6 szabalyok szerint mas
moédon jogutodldssal megsztinik. (Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozdkért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden
olyan karért is, amely a nélkiil nem kovetkezett volna be.,

A szerz6déstdl eltéré munkavégzes, baleseti, vagy anyagi kéar esetén Tervezd koteles
alvallalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A
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14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Tervezd az 4ltala igénybe vett alvéllalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv)

rrrrr

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdless-
ndsen betartjak a hatalyos magyar €s eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondsen, de nem kizardlagosan az informécids dnrendelkezési jogrdl €s az informa-
ciészabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen ada-
tok szabad draml4sarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésér6l sz61o
Eurépai Parlament é€s a Tandcs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezé-
seit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerz8déses egyiittmiikddés soran személyes ada-
tokat csak és kizarolag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
masik fé] munkavallal6irdl, kézremikodoéirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaldik, kdzrem(ikodoik, illetve tel-
jesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem
hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan vallaljak,
hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyi-
latkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerli kezelése érdekében sziik-
séges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerzodés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos
adat, azok nyilvanossagra hozatala iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhat6 meg.
Megrendeld a jelen szerzddést, a szerz6déskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az
EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatdsag altal miikddtetett CoRe szerz6dés-nyilvantartd
rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz0dés és a kozbeszerzés soran kiadott
Ajanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentacio kézétt, Ggy miszaki kérdésekben
az Ajanlattételi felhivds, illetve a miiszaki dokumentacid, jogi kérdésekben jelen
szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvevészékrdl sz6l6 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a térvény 5. § (3)—(4)
bekezdése szerinti ellenérzési feladataival Osszefliggésben — ellenrizheti az
allamhéztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereihez tartozo vagyont érintd szerzédéseket a Megrendelénél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi személynél,
valamint azokndl a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerz6dés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerzédés teljesitésében kzremitkddoknél.
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15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

A szerz0dé6 felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil6 vitas kérdéseket
egymdssal targyaldsos dton, k6zds szandékuk esetén medidtor kozremikodésével
rendezik. Amennyiben a targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgari peres eljaras szabdlyai szerint bir6sagi uton érvényesitik. Felek rogzitik,
hogy mind az eseti, mind az éllandé valasztott birdsagi eljards igénybevételével
lehetdségét kizarjak.

A Felek kdlesonosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogét, hogy barmelyik fél jelen
szerzodést megtamadja arra valo hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény
érvényesitésrdl valé lemondas miatt a szolgéltatds és ellenszolgaltatas kozott feltling
értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzédés mddositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,
irasban jogosultak. Felek rogzitik, hogy a jogszabélyok valtozasa kotelezéen médositja
a szerz&dést.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi
CXLIIL térvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szo16 2013. évi V. térvény (Ptk.) és
a vonatkozo egyéb jogszabalyok az irdnyadoak.

Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, 2 eredeti példanyban jovahagydlag irtdk ala,
melyb6l 1 példany Megrendel6t, 1 példany - kizds ajanlattétel esetén 1-1 példany -
pedig Tervezot illet.

Felek a szerzdést lehetdség szerint elektronikusan irjék ald, ebben az esetben 1 eredeti
példany késziil, mely az utolséként alairé a masik fél részére megkiild.

____________ e — MERNOKLT Gy

y24 Budares

Megrendeld TTervezé
Magyar Koziit Nonprofit, Zrt. FOMTERYV Mérnoki Tervezé
Hesz Gabor fejlesztési és fc[(ﬁji';;is‘]'_’fgggg:tté Zartkorien Mikodo

Wae, Yt A Részvénytarsasag
T e i ’I. I4 B r 7 M
" %&, "Op, dr. Fekete Andras igazgatosagi tag

Megrendel6
Magyar Kézut Nonprofit Zrt.

Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgatd-helyettes
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Mellékletek:

1. szamt melléklet:  Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonésarol
(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szamu melléklet: Tervezd felelsségbiztositasi ktvénymasolata
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

5. szamu melléklet:  Teljesitési biztositék nyajtasanak igazolasa
(a szerzddés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

6. szam melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata
(fizikailag nem keriil csatolasra)
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1.5z. melléklet

Atlathatosasi Nyilatkozat

Alulirott dr. Fekete Andrds, mint a(z) FOMTERV Mérméki Tervezd Zrt. (1024 Budapest,
Lov6haz u. 37.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K&zt Nonprofit
Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil$ szervezet

- megfelelve az dllamhéztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjanak —

atlathato szervezetnek mindsiil.

Tudomdsul veszem, hogy koézponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem minésiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kiteles
vagyok a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kitott visszterhes szerzédést a Magyar Kaziit Nonprofit
Zrt. felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz4déstél elall,

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (Iétesitd) okirata, illetve kiilon
Jjogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: <B(°, 22 ey .. 9L hé .. 44, nap
e_H__:—_:—-_.____'__
F6 TFR" 'Eﬂ-e.\
. 0\(1. e AT L
%ﬁ:“daﬂ“fﬂ:‘!ygg’zerﬂ alairds)
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarél

Alulirott dr. Fekete Andras, mint a(z) FOMTERV Mémoki Tervezd Zirt. (1024 Budapest,
L&vohaz u. 37.) ajanlattevo cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,A 2020-2024 évekhez kapcso-
lodéan, orszdagos kiozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak
elldtasdra keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kelet-Magyarorszdg régié - Tervezési
KM 2020-2024. KeMo. 18. verseny ujranyitds” targyG kozbeszerzési eljards 1. részének
eredményeként megkstendd szerzdés teljesitéséhez az alabbi, az ajinlatban még meg nem
nevezett alvallalkozé(ka)t vonjuk be:!

Szervezet 5

Cim >

Telefon -
Fax -
| E-mail =
 Képviseletre 2

Jogosult
(a sorok szdma szitkség szerint bévithetd)

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdé-
sében foglalt kizar6 okok hatélya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: oot Becimmminssses FOTA 80 .0 A........ hé ..dd.. nap

— —

By r‘rﬁg e _'_:;--_.I.'
R TRV

Hvo

! Alvéllalkozét a teljesités folyamin bdrmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat
kitdltésével és a MegrendelS részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvillalkozé a szerz3déskotéskor még nem
ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltaldn nem kivan igénybe venni, hizza it a tiblazatot. Jelen cégszerlien
aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerz6déshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Bacs-Kiskun Megye

5404 jelt Bocsa-Kiskunmajsa 6sszekotd 1t

124000 — 274250 km szelvények kozotti szakasz

megnevezésli munkahoz.



1. Altalanos ismertetd

A beavatkozas az 5404 jelii Bocsa-Kiskunmajsa 6sszekdtd ut 12+000-27+250 km sz. kdzotti
szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés sordn csak nem engedélykoteles beavatkozasok tervezhetdk.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhazo éltal épitett rész nem talalhatd.
A geodéziai felméréshez kapcsolodé elbirasok:

- A szelvénykiosztds kezdd és végpontja kizardlag az Orszagos Koziti Adatbank adatai
alapjan keriilhet pontositasra, amelyet a Magyar Kozut NZrt. végez.

- A geodéziai felmérést kizardlag a Magyar Kozut NZrt-vel torténd egyeztetés utidn az
altalunk kiadott geodéziai segédletben foglaltaknak megfeleléen lehet végezni.

A tervezési szakasz lakott teriileten beliili €s kiviili szakaszokbdl 4ll, a 17+409-19+507 km sz.
kozotti szakaszon az ut Szank, az 26+284-27+250 km sz. kdzétt Kiskunmajsa belteriiletén
halad. A burkolat deformalt, f6ként a burkolat széleken tapasztalhaté allapotromlas, ezért a
felujitds sordn profilmarast/csiszolast és a meglévd utpdlya lokalis javitdsat kovetSen
méretezett aszfaltmegerdsitést kell végezni vagy azzal egyenértékili betonburkolatot kell
épiteni. A 4.0 m szélességli szakaszon 5.5 m széles burkolatot kell kialakitani szélesitéssel.

A szakaszon halozatosan repedezett feliiletek vannak, melyeknél teherbirasi elégtelenséggel
kell szamolni. Aszfaltburkolat épitése esetén, a szemrevételezéssel illetve behajlasmérés
alapjan megallapitott helyeken péalyaszerkezet cserét kell végrehajtani.

A tervezési szakaszon a 16+924; 22+4512; 26+529 km szelvényekben kdzforgalmi vasiti
atjard taldlhato. Ennek kdrnyezetében koporéteg csere sziikséges figy, hogy a meglévé vastiti
atjar6 palyaszintje ne emelkedjen. A vasuti atjaroknal sinszalig torténjen az aszfaltozas, ezt a
MAV-val le kell egyeztetni. A keskenynyomtava vidganyokon a forgalom jelenleg sziinetel.

Az utcsatlakozésok, kapubejarok, és a kapcsolddo feliiletek (jarda, stb.) helyreallitasa/szintre
emelése is a feladat részét képezi. A megtaldlhaté aknafedlapok, szintre emelése, cseréje
sziikséges.

A teljes tervezési szakaszon az arkok tisztitdsaval, profilozasaval, uj arok létesitésével
szamolni kell. Az arkok teriiletén talalhatd fasszari novényzetet irtasét eld kell irdnyozni.

Az 1t teriiletén, illetve kdrnyezetében taldlhaté geodéziai alappontok megovéasara kiemelt
figyelmet kell forditani.

A tervet a 2019. januar 1-t8l érvényben 1évé e-UT 06.03.21:2018 UME eldirasnak és
fliggelékeiben foglaltaknak megfeleléen kell elkésziteni.

A tervezési szakaszon talalhato kiépitetlen, a foldhivatali nyilvantartasban 6nallé helyrajzi
szammal rendelkezd, utként megjelslt Utcsatlakozasok kiépitését a lekerekitd iv végéig, vagy
a telekhatarig meg kell tervezni. A kiépités hossza a helyszini adottsagok fiiggvényében
egyedileg keriil meghatarozasra a tervezés soran.

A kis sugaru ivek/lekerekitéivek (R<200 m) belsé oldalan padkaburkolds (rdzépadka)
tervezése sziikséges.

A felujitasi szakasz eldtt és utan az ij burkolat régi burkolathoz torténd csatlakoztatasat a
sziikséges hosszban meg kell tervezni.

A kozmiegyeztetések elvégzése, azok dijainak megfizetése, a kdzmiikezeldi hozzajaruldsok
beszerzése, a szolgaltatok 4ltal igényelt kozmii kivéltasi tervek elkészitése, onkormanyzattal,
busztarsasaggal, és a tobbi kozosségi szolgaltatokkal valé egyeztetés, valamint ezek



figyelembe vétele a tervezés sordn a feladat részét képezik. Engedély koteles kozmi
kivaltas/védelembe helyezés estén be kell szerezni valamennyi engedélyt.

Tovabbi feladat minden olyan kapcsol6dé munkarész megtervezése, ami a biztonsagos és
rendeltetésszeril hasznélatnak megfeleld kivitelezéshez sziikséges.

2. Altaldnos adatok

Az érintett Gtszakasz a Dél-alfoldi régidban Bécs-Kiskun megyében taldlhaté Bécsa és
Kiskunmajsa kozott.

A beavatkozasi hatarok:

Felujitasi
hossz [m]

Utsziam: Kezdiszelvény Végszelvény

Km ol Km : L1y,
Koordinata Koordinata

szelvény szelvény
EOV X: 691994,3 EOV X: 702808,4
304 | 1000 povy: 1379040 | 27?0 | Bov Yi 1270000 | 15250
Atkelési szakaszok:
5404 174409 19+507 Szank
5404 26+284 274250 Kiskunmajsa
Forgalmi adatok:
g 0
124000 26+560 596 606 24
264560 27+250 3047 3130 118

Fopalya jellemzé szélessépe:

Utszam: Kezddszelveny: | Végszelvény: Slf:ﬁjfeg
5404 124000 17+457 4.0
5404 17+457 26+583 6.0
5404 26+583 274250 9.0

Meglévé burkolat tipusa altalinos jelleggel:
Utszam: Kezdoszelveny: Végszelvény: Burkolat tipusa:
rakott alap feliileti bevonattal, vagy

5404 124000 274250 aszfaltmakadammal (hajlékony
palyaszerkezet)

Meglévo burkolat dllapota dltalanos jelleggel:

Jellemzo z'\llapot
burkolat allapota: 4.7 (rossz)
egyenetlensége: 4.3 (nem megfelel6)
nyomvalyu mélysége: 1.0 j9)
teherbiras 1.1 (j6)




Eldirinyzott beavatkozas:

Utszam: Kezdészelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

méretezett palyaszerkezet megerdsités,

e _ ClRy kiegyenlitd réteggel, sziikséges szélesitéssel |

Erintett idegen teriiletek:
Rendezendo teriilet

2 Tulajdonos Vagvonlkezelo
nagysaga [m*J:

Telepiilés

Szank 0120/1 ~14000 Magyar Allam Onkorményzat
Szank 099/25 ~6000 Magyar Allam MAV
Szank 1302 ~800 Magyar Allam Onkorményzat
Szank 315 ~1600 Magyar Allam Onkormanyzat
Szank 1229/7 ~400
Kiskunmajsa 0258/10 ~500
Kiskunmajsa 0230/2 ~200 Magyar Allam MAV
Kiskunmajsa 0230/126 ~1500
Kiskunmajsa 3084 ~10000 Magyar Allam Onkormanyzat
Kiskunmajsa 3082/1 ~300 Magyar Allam MAV
Kiskunmajsa 1393 ~24000 Magyar Allam Onkorményzat

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Padkak:

Kezdgszelvény — Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

[m] feliilet [m2]
12+000 274250 15250 30500 Teherbird padka épités

Fiivesitett padka, az {v bels6 oldalan és a
csomopontok lekerekitd ive mellett
razdburkolattal

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitisa:

Jardak
Becsiilt Szélesség Megnevezés

Kezdoszelvény = Végszelvény syl Oldal (m]

Buszmegillok,

Szelvény .Obolben Feladat
i igen/nem

12 + 029 Burkolt padka épités
12 + 030 nem jobb Burkolt padka épités
14 + 190 nem jobb Burkolt padka épités
14 + 195 nem bal Burkolt padka épités
15+ 615 nem bal Burkolt padka épités
15+ 633 nem jobb Burkolt padka épités
17+ 112 nem bal Burkolt padka épités
17 + 154 nem jobb Burkolt padka épités
17 + 679 nem bal Burkolt padka épités




17 + 736 nem jobb Burkolt padka épités
18 + 318 igen jobb Obsl és peron felvjitésa
18 + 336 igen bal Obol és peron feltjitdsa
18 + 920 igen bal Obbl és peron feltjitsa
18 + 943 igen jobb Obsl és peron felujitasa
19 + 459 nem bal Burkolt padka épités
19 + 470 nem jobb Burkolt padka épités
20 + 677 nem bal Burkolt padka épités
20 + 689 nem jobb Burkolt padka épités
21 +719 nem bal Burkolt padka épités
21 +721 nem jobb Burkolt padka épités
23 +222 nem bal Burkolt padka épités
23 +282 nem jobb Burkolt padka épités
24 +512 nem jobb Burkolt padka épités
24 + 534 nem bal Burkolt padka épités
26 + 595 nem jobb Burkolt padka épités
26 + 604 nem bal Burkolt padka épités

Csomopontok:

Beavatkozas

Kozmii fedlapok:

Beavatkozis
Fedlap Szintreemelés vagy csere

Vizelvezetési beavatkozasok:

N

ilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreallitis, tisztitas
Tipus Beavatkozas
Foldarok tisztitds, szitkség szerint profilozis, vij drok nyitisa

Zart vizelvezetéshez kapesolodo beavatkozasok (helyreallitis,
Tipus Beavatkozis

Atereszek tiszt{tas, sziikség szerint helyreéllitas

El6fejek sziikség szerint helyreallitas

tisztitas)

Befejezid munkak:

Beavatkozas
tereprendezdés

Vizszintes feliiletek

Eldiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:
A tervezés sordn az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakaddan elbre lathatdan sziikséges

lesz a kdzmiiszolgaltatokkal torténd egyeztetésre.

4.  Miitargyak:

Hid neve: Szanki Dong-éri foesatorna hid (Térzsszim: 4434)
hid helye: 5404 j. ut, utszelvény: 19+518 km
Kozitkezeld tarsasag: Magyar Kézut Nonprofit Zrt.. Bacs-Kiskun Megyei Igazgatosaga




A hid fébb adatai:
szerkezete: monolit vasbeton keret
szerkezeti hossz: 6,66 m
legnagyobb szabad nyilas: 3,00 m
épités éve: 1959
athidalt akadaly: Dong-ér
teherbiras méretezés szerinti // “tizemi”: B/1956 // 40/1986
keresztmetszeti elrendezés: 8,80 m

A hid jelenlegi dllapota, fontosabb miiszaki jellemzéi:
Az iker kerethid 1959-ben épiilt az UVATERYV 15189/H-2 szam1 tervei alapjan.
A hidfék, szarnyfalak megfelelé allapotuak, feliileti hibakkal. A felszerkezet szélein azas
tapasztalhat6 a nem megfeleld szegély kialakitas miatt. A korlatok elavultak. Kiemelt szegély
nincsen. A burkolat 2018 évben feliileti bevonattal lett ellatva, de nincs a szegélyig kiépitve. A
burkolati jel kopott. A vizelvezetés nincs megoldva, folydkak nincsenek kialakitva.
Vizsgaldlépesok nincsenek. A termésk6 rézstiburkolat a jobb oldalon a kezdépont felsl
megbomlott, a végpont feldl eltlint, ott az Snkormanyzat nagyméretii betontormelékkel probalta
»helyreallitani” a rézsiit. A bal oldalon a kezd6pont fels] a rézsii terméskdvel hosszan burkolt,
néhol fugahiany tapasztalhato, ott kintt a novényzet, a végpont felsl f5ldrézsi van.
Nyari idészakban alacsony a vizallas, 10 év alatt tobbszor eléfordult mar, hogy a meder viztelen
volt, azonban az iszap miatt igy sem jarhato.

A hidhoz kozel, a jobb oldalon az nkormanyzat kezelésében 1€vé gyalogos fahid talalhato.

Miiszaki feladatok:

Részleges feltjitas az alabbiak szerint:

o szigetelés épitése

e burkolatcsere

e kiemelt szegély épitése

o korlat épitése

o felszerkezet és felmend feliiletek tisztitasa, sziikség szerinti javitasa
o kiegyenlitd lemez épitése

o megfeleld vizelvezetés kialakitasa, folydkak épitése
o vizsgaldlépesok épitése

e résziiburkolatok épitése, pétlasa, fugizasa

e burkolat megszakitasok kialakitasa

e burkolati jel festése

e bevonatok sziikség szerinti alkalmazasa

e mederrendezés

Kdézmiivek jelenlegi helyzete, k6zmiivekkel kapcsolatos feladatok:

Jobb oldalon 2 db acélcsd, szegélyhez rogzitve, a bal oldalon 1 db acélcsé van a rézsiibe
befogva. A kezddpont feldl 1égkdbel van atfeszitve. Tavolabb a bal oldalon faoszlopokon
légvezetck. A hid kdrnyezetében bal oldalon a végpont felsl 2 db MPK feliratd vasbeton oszlop,
jobb oldalon a végpont fel6] 1 db vasbeton oszlop, de azt nem tudni, hogy mit jeldl.

A bal oldalon, a kezdépont fell a terméskd rézsiiburkolatban csapadékcsatorna kivezetés
talalhato.



Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, lezaras, terel6it
stb.):
Az €pités két titemben, félpalyas forgalomterelés mellett torténjen. Forgalomkorlatozasi tervet
kell késziteni.

Idegen teriiletek igénybevétele: nme
Idegen teriiletek igénybevételére nem keriilhet sor.

A tervezési feladat a kovetkezé f6bb munkarészekre terjedjen ki:
A kiviteli terveknek minimalisan tartalmaznia kell:
e altalanos terv (meglévo allapot, tervezett allapot)
e miszaki leiras
o részlettervek
o geodéziai felmérés
méret és mennyiség kimutatas
tervezdi koltségvetési kiiras, tervezoi koltség kalkulacid
épitési litemek
tervezoi nyilatkozat
e forgalomterelési terv

Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriilet, Nemzeti Park, vasiti,
onkormanyzati érintettség, stb.):

A hid kozvetlentil a telepiilés tabla (Szank) utan talalhaté. Az énkormdanyzat hozzajarulasanak
beszerzése a tervezé feladata.

Tervezési konzultaciék minimalisan:

Lasd részletesen a Dokumentacio, Altalanos tervezési feladat meghatdrozés fejezetében.
A megyei vagy a kozponti tervtarban rendelkezésre allo tervek, fovizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

- 1958. jévahagyott terv - megyei tervtar
- 1968. jévahagyott terv - kézponti és megyei tervtar

A szakaszon az 4tereszek allapotat fel kell mérni, a szilkséges javitasukat el8iranyozni:

Szelvény Hossz [m] Funkeio Atmérd
fm]

21+ 986 9,0 m vizelvezets 0,7m monolit beton

22 + 827 11,5m | vizelvezets6 | 0,6m ECCey Aol ton Naky)
vasbeton

25 + 174 11,0m vizelvezets | 0,5m cléregydriott beton vagy
vasbeton

25+ 560 11,5m vizelvezetd 0,8 m monolit beton

26 + 390 12,8 m vizelvezetd 1,6 m monolit beton




5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds soran a forgalombiztonsdg novelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablék cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalinos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai
eszkozzel

Elektronikai eszkoz helye (knsz),
megnevezése (forgalomszamlalo-
tengelysulyméro-, fitmeteorologiai allom:is)

Feladat
érintett szakasz

Horizontilis jelek:

Tipus
Tart6s gépi burkolati jel készitése
Tart6s kézi burkolati jel készitése

Beavatkozas (djra festés)
Terel6vonal, zarévonal
Tereld és irdny nyilak

Tartds kézi burkolati jel készitése

Felallasi vonal

Olddszeres kézi burkolati jel készitése

Forgalom eldl elzart teriilet

Oldészeres gépi burkolati jel készitése

Burkolat szélét jelz6 vonal

Tartds kézi burkolati jel készitése

KRESZ abrak felfestése (sebesség
korlatozas, stb.)

Vertikalis jelek:

Beavatkozas

Koziti jelzétablak Csere
Kozuti jelz6tablik oszlop Csere
Utbaigazit6 és utald jelz6tabla Csere
Utbaigazit6 és utald — tarté oszlop Csere
Km tibla Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere

Uttartozékok:
Meglévd vezetdkorlat cseréje,
szabvanyositasa, sziikség esetén 1)
vezetdkorlat épitése
Jj vezetboszlop kihelyezése

Vezet6 korlat

Vezetboszlop
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Generali Biztosité Zrt. Oldal: 1/3
Telefonos (igyfélszolgalat: +36 1 452 3333

osolat

Datum: 2021.01.08.

Iktatdszam: 2021/02841/3000049
Ugyintéz6: Rozgonyi Rita

Telefon; +36 1 452 3333

Kapcsolat: generali.hu@generali.com
Kétvényszam: 95631041920151701
Ugyfélszam: 43657132

Targy: Szakmai felelésségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alvlirott Generali Biztositd Zd., igazoljuk, hogy alabbi Ugyfelink tarsasdgunknal hatarozatlan tartami) szakmai

felelossegbiztositdssal rendelkezik.

Szerzédé neve / cime:

Blztosfiott neve / cime;

Kétvényszam:
Kockazatviselés kezdete:
Kockazatviselés vége:
Médoasitds kezdete:
Biztosftott médozat:

Blztosftott tevékenység:

FOMTERV ZH.
1027-BUDAPEST, Lév8haz utca 37

FOMTERV Zrt.
1027-BUDAPEST, LLév6haz utca 37

95631041920151701

2010.01.01

hatarozatlan, éviorduléra 30 napos felmondasi idével
2021.01.01

Epitészet és miszaki tervezés fololésségbiztositdsa

NEpftész, és épitémémoki tervezés Kiviteli-terv készités Részletes
megvalosithatdsagi tanuimary és koltséghaszon elemzés, elézetese
kdrnyezeti hatastanulmény készitése, engedélyezési tervek készitése és
engedélyezése,  Alanlati-, kiviteli-, tanulmany-, tenderterv készités.
Mérndki szakértdi tevékenység. Egyéb miiszaki tevékenység. Il) A fedezet
kKiterjed a Millenium Foidalatti Vasut fejlesztési, kivitelezési és
engedélyezési tervek készitésére és engedélyezésére is. A fedezet més
projektet érintd U alagutak tervezésére nem terjed ki. |l) A fedezet kiterjed
az M3 metrévonal rekonstrukcid kbzépsd szakasz kivitelozéséhez
kapcsolddd tervezsi kézremikddeésre: Kiviteli munkékat megelézd
tervezések Kiegészits kiviteli tervek készitése a maszaki tartalom

Addszém: 10308024-4-44 ¢ Bankszdmlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovérosi Térvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024

A tdrsasdg az IVASS éhtal vezetett olasz Biztositdi

Csoportok Nyitvantartasdban 26-0s sorszamon bejegyzett Ganerali Csoporthoz tartozik.



Nysz.: 21850

Generali Biztosité Zrt, Oldal: 2/3
Telefonos tigyfélszolgalat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

Kértéritési limit évente:

Kértéritési limit kdronkeént:

Onrészesedés:
Tertletl hatdly:

Vonatkozé feltételek:

Kiilén feltétalek:

Klegészitd Informéciok:
Dilflzetés modja:
Dijfizetés Gterme:

A biztosftési dij rendezve:

valtozasa miatt Epitéstechnolégial tervek készitése Egyéb kiegészits
kiviteli tervek keészitése Organizdcios, ideiglenss melléképitmények
tervezési faladatai Engedélyek beszerzésdéhez sziikséges tervezési
feladatok Kivitelezés sordn elkdszitendd tervek Tervezdl Mlvezetés
Haszndlatbavételt megel§zd tervezési feladatok Ferdepdlyds felvond
tervezése A fedezet mds projektet érintd alagutak tervezésére nem terjed
ki. IV) Tervezési Keretszerz8dés az M3 metrd infrastruktira
rekonstrukciéval  kapcesolatban  kivitelezés  kdzben vagy azzal
dsszefliggéshen esetifeg felmeril tervezési feladatok elvégzésére A
fedezet mas projektet érinté alagutak tervezésére nem terjed kl. V)
Tervezés Keretszerz8dés az M3 metrd infrastruktira rekonstrukcidval
kapcsolatban kivitelezés kbzben vagy azzal 8sszefiiggésben az M3
melrovonal kézeépsd és déli szakaszan esetileg felmer(lG tervezgsi
feladatok elvégzésére A fedezet mas projektet érintd alagutak tervezésére
hem terjed ki. V1) miiszaki végzettséggel rendelkez kdzmiitervezd éltal
végzett kbzmi-vagyonériékelési tovékenység a 2011. évi CCIX. térvény
12-13.§-ai és 78.§-a, valamint a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet elGirdsai
szerint

700.000.000 Ft évente kotvényszintG limit, ezen belll egyes
tevékenységekrel. pontban jelzett tevékenységre 500.000.000 Ft/ vente
Il.pontban jelzett tevékenységre 100.000.000 Ft/ év, lll pontban jelzett
tevékenységre 100.000.000 Ft/év, IV pontban jelzett tevékenységre
80.000.000 Ft/év, V pontban jelzett tevékenységre 100.000.000 Ft/év, VI
pontban jelzett tevékenységre: 30.000.000 F/ év

500.000.000 Ft / kdronként kotvényszint( limit, ezen belll egyes
tevékenységekre | pontban jelzett tevékenységre 500.000.000
Fi/karonkeént ll.pontban jelzett tevékenységre 100.000.000 F¥ kar, IH
pontban jelzett tevékenységre 30,000.000 Ft/kar IV. pontban jelzett
tevékenységre 20.000.000 Fikdr és V.pontban jelzett tevékenységre
65.000.000 Fi/kér Vi.pontban jelzett tevékenységre: 30.000.000 Ft/ kar
10%, min. 5.000.000 Ft kareseményenként

. Eurépa l-H1-IV-V-Vi) Magyarorszag

E'_pitészeti 6s miszaki tervezés TfelelGsségbiztositasdnak fsitételei
(EMTSZF)

Idébeli hatdly kiterjesztése (306. sz. KF.) Kdézremikodd személyek
(alvallalkoz6k, megbizottak) biztositasa fedezetet a feltétel tartaimazza

Egyittbiztositott neve: Fémterv 'TT Zrt. 1024 Budapest, Lévéhéz u, 37,
Alkusz altal beszedett dij
Evente

2020.12.31 A dij beérkezésének hatérideje:2021.03.16.

A fedezetigazolds egyben kétvényként is szolgal.

Addszam: 10308024-4-44 + Bankszémlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovérosi Térvényszék Cégbirosaga Cg. 01-10-041305 « Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonosildja: A10308024
A tdrsasdy az IVASS éhal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartdsdban 26-0s sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.
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Szalkainé Rékasz Timea Rozgonyi Rita
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Oldal: 3/3

Adéezém: 10308024-4-44 « Bankszdmiaszam: Raiffeisen Bank 120071008-00100504-00100008
Févirosi Torvényszék Cégbirdsiga Cg. 01-10-041305 « Csoporlos beszedési megbizés esetén a kedv : att
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Atirsasag az VASS éhtal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartdsaban 28-0s sorszdmon bejegyzett éanamli Csoporthoz tartozik.
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HU12/6543 szam tandsitvany forditasa

Tanasitjuk, hogy a

FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt.

1024 Budapest, Lév8haz u, 37.

iranyitasi rendszerét auditaltuk &s az megfele! az alabbi s'zabvény kvetelményeinek:

ISO 14001:2015

Alanusitas az alabbi tevékenységekre érvényes:

s

-
o
G

e

Kézlekedéstervezés, beleértve a kézlekedési infrastruktira rendszerek,
halézatok, utak, forgalomiranyitas, vasutak és villamospalyak tervezését.
Hidak, mérndki szerkezetek és miitérgyak tervezése. Kozmiivek
tervezése, beleértve viz-, gaz-, csatorna-, villamos-, tavkozlési- és
tavhéhalozatok tervezését, szennyviztisztitast; kozmugépészetl és
energefikai tervezést, Geotechnikai tervezés, beleértve geotechnikai
szakvéleményeket talajmechanikai laboratériumi vlzsgélatokat
Kornyezetvédelmi tervezés és szakértés. Ep[tésszervezés, koordinécié,
Té] és kertepiteszet,.kozteruleh arculattervezés

A ianusnotltemlettel 6582150 14001:2015 szabva ny kdvetalményainek alkalnmzhatés&gaval
kapmlaﬂ:an tovabbi nformécid a szervezettel vsld konzultacm G!jaii nyerhalb

i

A tanusntvany 2018 méjus 19 -6 2021. majus 18 -ig érvényes~

y sikeres feliilvizsgélatok esetén:
Megujito audit esédékes legkésdbb 2021. majus E—lg‘

Kiadés 5. Tantisitva 2012 auguszlus 1446l

Jovahagyta

e
e

. SGS'United Kingdom Ltd
Rassmore Business Park Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EN UK
t+44 (0)151 350-6666 f+44 (0151 350-B600 www.5gs.com

Oldalszam 1/1
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HU07/2662 szdmu tandsitvany forditasa

Tanusitjuk, hogy a

FOMTERV Mérnoki Tervezé Zrt.
1024 Budapest, Lévohaz u. 37,

iranyltdsi rendszerét auditaltuk és az megfelel az alabbi szabvany kévetelményeinek:

1ISO 9001:2015

= Alandisités az alabbi tevkenységekro érvényes:

Kozlekedéstervezés, beleértve a kizlekedési infrastruktura rendszerak,
halézatok, utak, forgalomiranyitas, vasutak és wllamospalyﬂk tervezését,
Hidak, mérndki szerkezetek és miitargyak tervezése. Kézmiivek
lervezése, beleértve viz-, gaz-, csatorna-, villamos-, tavkézlési- és
tavhéhalozatok tervezését, szennyviztisztitast, kdzmligépészeti és
energetikai tervezést. Geotechnikai tervezés, beleértve geotechnikai
szakvéleményeket, talajmechanikai laboratériumi vizsgalatokat.
Kérnyezetvédelmi tervezés és szakértés. Epitésszervezés, koordin4cio,
Téj és kertépitészet, kﬁzterﬂleﬁ arculattervezes.

G

e
G

g

G
G

A tanusltott terulattel és 32180 9001 2015 azabvany kdvelalményalnak qikalnﬁzhawaég&val
kapmo!aﬂ:an tovéhbi informécid a szervezetel vaib konzuth!cio u!j&r‘i nyerheld.

Atanusnvany 2018. apnhs 6 tol 2021 épnhs 5 -ig érvényes,
slkeres felﬂlvmgé!a&ok esetén.

‘Megujito audit esedékes legkésSbb 2021.:marcius 21-ig.
Kiadas 6. Tanusitva 2007 jilius 12-t6].

Jovahagyta:

i

{ . SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port: Cheshire CH65 3EN UK
t+44 (0)151 3506666 f-+44 (0)151 3506600 www.5gs.com

Oldalszam 1/1
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