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TERVEZESI SZERZODES
Kozép-Magyarorszag régié 12. versenytjranyitas

3. rész: 46 sz. Torokszentmiklés-Endréd-Mezdberény ILr. f6at 0+000-27+997 km szelvé-
nyek kozotti szakasz (1it, telepiilés, szelvénysziam)

Szerzédés szama: KB-2021/1001000/001/00
amely létrejott egyrészrél a

Magyar Kozut Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszdmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adodszam: 14605749-2-44

Képvisel6 neve: Mikesz Csaba miiszaki vezérigazgatd-helyettes

Hesz Gabor fejlesztési és felujitasi igazgatd
mint Megrendelé (a tovdbbiakban: Megrendeld), masrészrél a(z)

RODEN Mérnoki Iroda Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: 01-09-160257

Szamlavezetd pénzigyi intézmény: K&H Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adodszam: 10624672-2-42

Képvisel6 neve: Major Zoltan, ligyvezetd igazgato6
illetve

Bokut-Terv Mérndki és Vallalkozé Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: 01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.

Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Addszam: 13188409-2-41

Képviseld neve: Bokker Istvan, ligyvezet6

mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezd) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek-
kel:

1. A szerzédéskotés elézményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi
CXLIIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Mésodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tébb
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1.2,

2.1.

2.2.

ajanlattevével kotendd keretmegéllapodas megkotésére iranyulé kozbeszerzési eljarast
inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos kézuthdlézaton térténd fejlesziési
és felujitdsi munkadk tervezési feladatainak elldatdsdra keretmegdllapoddsok megkotése 3
részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137
szdm alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatod jelleggel pedig
2020. 4prilis 22. napjan 6330/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a KSzbeszerzési Er-
tesitd 2020/78. szaméaban. Az ajanlati felhivas médositasat tartalmazo hirdetmény (korri-
gendum) 2020. méajus 15. napjan 2020/S 095-227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai
Unio6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. majus 19. napjéan 8552/2020
iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesit 2020/96. szaméaban.

Megrendel§ a fent hivatkozott kzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozéasiban az alabbi
keretmegallapodasokat kototte meg:

A keretmegéallapodas megkotésének datuma: 2020. oktéber 22.
A keretmegéllapodds szama: KB-2020/0000770/002/00
EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendelé a Kbt. 105. § (3) bekezdése
alapjan megkildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitst)
folytatott le ,,Tervezési KM 2020-2024. KéMo. 12. versenyajranyitas” targyban, 3
részben (EKR azonosité: EKR001259452020). A kozbeszerzési eljaras jelen részének
nyertese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Tervez6 pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az
ajanlattételi felhivasban, valamint a miiszaki dokumentacidban és az annak részét képezd
Tervezési Diszpozicioban meghatdrozottak szerinti tervezési munkadk elvégzését e
szerz8dés rendelkezéseinek megfeleléen a szerz6dés targyi hatilya ala tartozd 46.
utszamu, Torokszentmiklds-Endréd-Mezéberény ILr. fout  0+000-27+997 km
szelvényszamu projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsd részében kiadott altalanos
Tervezési Diszpozicio és a jelen miiszaki dokumentacio részét képez, vonatkozo
Tervezési Diszpozicid szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacid - a szakagi terveket egyarant
magéban foglalé — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd  feladatdt  jelentik a  szilkséges  hatdosdgi  és  egyéb
engedélyek/hozzajaruldsok beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a
Megrendeldnek torténd leszallitasa, a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerz6dés mellékleteinek, illetve a
jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendel$ nevében és helyette eljarva az
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2.3.

2.4,

engedélyezési, kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacién alapuld
valamennyi kozmikezel6i és kozutkezel6i hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi
tervek elkészitése és zaradékoltatisa (amennyiben sziikséges), valamint az érintett
teriiletek miivelésbél vald kivondsa tervei elkészitése és engedélyeztetése
(amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési Diszpozicidoban meghatirozott
egy¢éb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezsi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a
kozbeszerzési eljarasban kiadott miiszaki dokumenticié részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban keriiltek rogzitésre, mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A
Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specidlis kdvetelményeket, amely
eléirasok betartdsa a Tervez$ szerz6déses kotelezettsége. Tervezd tevékenységét a
hatilyos jogszabalyoknak és szakmai szabélyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsdnak napjan hatdlyos utiigyi miszaki leirasoknak
megfelelden kdoteles elvégezni.

Felek aKbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezok szerint rdgzitik a nyertes
ajanlatot azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitési eljarasban értékelésre ke-
riiltek:

1. Tervezéi dij (nett6 Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. Ajanlattevo rendelkezik-e a keretmegallapodasos eljaras
els6 részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kovetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 {6 szakemberrel, aki a 266/2013 116
(VIL.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti KE-K vagy az-
zal egyenértékii jogosultsidg megszerzéséhez sziikséges vég-
zettséggel és szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1))

ES/VAGY

Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegéllapodasos eljards
elsé részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kdvetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013 116
(VIL1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TER vagy
azzal egyenértékli jogosultsdg megszerzéséhez sziikséges
vegzettséggel és szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)

ES/VAGY

Ajanlattevé rendelkezik-e a keretmegallapoddsos eljaras
elsd részében bemutatott, az M.2. alkalmassagi kdvetelmé-
nyen feliili tovabbi 1 f6 szakemberrel, aki a 266/2013 116
(VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti HT vagy azzal
egyenértéki jogosultsag megszerzéséhez sziikséges végzett-
séggel és szakmai gyakorlattal bir (f6 min.0 max.1)
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KOzOT

2.5!

2.6.

Siallss

idGtartama (naptari nap)

3. Az egyes tervezési helyszinekre/projektekre meghatéaro-
zott tervezési hataridéhoz képest megajanlott eldteljesités

0 naptari nap

Tervezé 4ltal a megel6z6 verseny ujranyitasi eljardsban
részszempontra bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve:

Nyilvantart kamara megnevezése:
Kamarai szam:

Telefonszama:

E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:
Kamarai szam:

Telefonszama:

E-mail cime:

Neve:

Nyilvantart6 kamara megnevezése:
Kamarai szdm:

Telefonszama:

E-mail cime:

Santha Zoltan

Magyar Mérnoki Kamara
01-9730
+36-30/258-5655
roden@roden.hu

Szebenyi Erika Magdolna
Magyar Mérnoki Kamara
01-10981
+36-20/330-3539
szebenyi,erika(@roden.hu

Szerbak Laszl6

Magyar Mérndki Kamara
01-2378
+36-20/328-9706
szerbak(@pontterv.hu

a 2.

szamu értékelési

Tervezd koteles szakszerlien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld
érdekeit szem eldtt tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hat6sagi engedélyezési
folyamatban. Ennek keretében kételes a hatdsagi eljarasok lefolytatisahoz sziikséges
kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott tartalommal és forméban
hianytalanul benytjtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsagok elbirdsainak,
felhivasainak, felszolitdsainak hatdridében eredményesen (teljes kortien) eleget tenni.
Tervezd e kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a
hatésagi engedélyezési eljaras esetleges elhtizodasaiért, meghiusulasaért (felfliggesztés,
megsziintetés, stb.) felel6sséggel tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti
késedelem, illetve meghitisulas jogkdvetkezményei keriilnek alkalmazésra.

Tervezod a tervellendrzés megallapitdsai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli
tervek sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi
dij magéban foglalja.

3. Tervezoi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot

146.510.950 Ft + AFA

tervezéi dij illeti meg. Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyado szabalyok vonatkoznak.
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A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcesolddd hatdsagi és szakhatd-
sagi engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kozmi szolgal-
tatdi vagy mas vezeték lizemeltetoi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd
kételes viselni.

3.2. A tervezdi dijat Tervez$ a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara
tekintettel, a Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei,
valamint a majdani kivitelezés helyszinének teljes ismeretében hatirozta meg és a
tervezdi dij megallapitdsa soran figyelemmel volt a keretmegallapodas elvalaszthatatlan
mellekletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett megajanlasaira, tovabba az
épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapesolddo tervezdi és mérnoki
szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozoé rendelkezéseiben foglaltakra.

3.3. Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatirozott és a Miiszaki
Dokumentéacidban részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kori és
tartalmaz minden olyan munkat, kbzvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a
targyban szerepld feladatok megvalositasahoz sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési
dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

3.4. Jelen szerz6dés alapjan Tervezd koételezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési
Diszpozicidban és a tervezési koltségvetési kifrasban, de a szakmai szok4sok és eldirasok
szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kor(i teljesitéséhez.

3.5. A teljesites ellenértckének megfizetése az dltaldnos forgalmi adérél szolé 2007. évi
CXXVIL torvény (a tovdbbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités
esetében az Afa tv. 57. §-a irdanyadé.

3.6. Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elbirja, hogy:

a) Tervez6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével
osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek
fel, és melyek a Tervez6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekrol a Megrendelt haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

4.1. Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes korii tervezési munkak tekintetében Tervezd az
alabbi litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

4.1.1.Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasiban 1
db részszamla és 1 db végszdmla benyujtasara jogosult a Tervez6 az aladbbiak szerint:
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Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié Ajanlatkéré altal torténéd jovahagyasat,
illetve a tervdokumentaciora vonatkoz6é kozmii egyeztetési folyamat
meginditadsanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetben, a tervezoéi dij
90%-4nak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmiivezeték-lizemeltetd részér6l a kozmi
egyeztetd rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges
kézmiinyilatkozat beszerzését, illetve a kozmivezeték-lizemelteté(k)
altal kért tervmaddositas(ok) esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen
modositott tervek Megrendel6 altal torténd jovahagyasa, valamint a
teljesitésben résztvevo szakemberek feladatellatasardl szo6ld, a tervezési
szerz0dés mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetben, a tervezoi
dij 10%-anak megfelel6 6sszegben.

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési hataridé lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykdteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio
alkalmazdsa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintl egyesitett tervdokumentéacié Ajanlatkéré altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasét
koévetben, a tervezoi dij 75%-anak megfeleld sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas beszer-
z¢€sét kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el6-
irt mddositasokat is tartalmaz6, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli
szintli, egyesitett tervdokumentécio eldirt példanyban torténd leszalli-
tasa esetén, beleértve a sziilkséges szakagi terveket és szakhat6sagi en-
gedélyeket is, , tovabba a teljesitésben résztvevd szakemberek feladat-
ellatasardl sz0l6, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
benytjtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak megfelelé dsszegben.
Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre
(helyszinre) meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacid keriilhet
benytjtasra.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentaci6 alkalmazéasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezé az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentacié Ajanlatkéré Aaltal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat
kovetden, a tervezdi dij 60%-anak megfeleld dsszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatdsagi engedély és jovahagyas be-

szerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

el6irt médositasokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kivi-
teli szintl tervdokumentécié eloirt példanyban torténd leszallitasa ese-
tén,beleértve a sziikséges szakagi terveket és szakhatosagi engedélye-
ket is, tovabba a teljesitésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl
sz610, a tervezési szerz0dés mellékletét képezo nyilatkozat benyujtasat
kovetden, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld Gsszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projekire
(helyszinre) meghatdrozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendelé Aaltal jovahagyott tervdokumentacié keriilhet
benyujtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyujtasira — szerzddésszer(i
(hiba- és hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizéardlag a jelen szerzddés 4.
pontjaban régzitett feltételek szerint jogosult.

Tervez6 koteles szamlajahoz csatolni a Megrendel6 altal kiallitott, szerz6désszer(, hiba-
és hianymentes teljesitést igazold dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas).
Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és
egyben koteles haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendelé nevére és cimére
(Magyar Kozut Nonprofit Zrt. - 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, addszam:
14605749-2-44.).

Tervezd a benyujtasra kertil¢ szamlén - és annak mellékletein - minden esetben koteles
feltlintetni a megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendel a szerzédés targyat
képezd szolgaltatast megrendelte, valamint a ,.kozbeszerzés ald tartozd teljesités”
megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnydban a Megrendelé megtagadja a
szamlan szerepl0 ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovébbiakban: e-
szamla), ezért amennyiben a Tervez rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szaml4jat
elsddlegesen e-szamla formaban kdteles benytjtani a Megrendeld részére, amely e-
szamlaval szemben a Megrendel6 az alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szamldt a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani,
amely tartalmazza a szamla kételez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP
azonositojat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a
szamlaval egy id6ben megkiildeni,

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kovetkezd elektronikus cimére
kell megkiildeni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu
eurdpai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unid
Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistajanak.
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4.7.

4.8.

4.9,

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

Tervezé tudomésul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az
el6z6 pontban eldirt kritériumoknak, ugy a Megrendel az e-szamla befogadasat jogo-
sult megtagadni, amely esetben Tervezo koteles a szaml4jat a hagyomanyos modon (el-
sésorban nyomtatott formatumban) kiéllitani. Ilyen esetben Megrendel$ fizetési kése-
delme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezé az alabbi kapcsolattartd személyt jeldli meg:
Kapcsolattarté neve: To6th Melinda

Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: toth.melinda(@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szdmla kiallitdsara, vagy az e-szdmla nem
felel meg a Megrendeld altal elbirt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyo-
manyos modon (elsésorban nyomatott formatumban) kételes kiéllitani, amely esetben a
szamlét a sziikséges mellékletekkel egyiitt a Megrendelé kdvetkezd postafik cimére
kell megkiildeni: Magyar Ko6zut Nonprofit Zrt. (1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovébbiakban, illetve jelen szerz8dés teljesités soran szamla alatt
az e-szamla is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten
a sajatossagabol adodo feltételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezd altal kiéllitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kovetden ellendrzi.
Amennyiben a Megrendeld a szamlét vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Tervez6 az err8l sz616 irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekinteté-
ben haladéktalanul kételes Uj szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve
azok Osszege vonatkozasdban Megrendel és Tervezd egyeztetni koteles. Amennyiben
a kifogas jogszerli, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomaésul veszi tovabbé, hogy Megrendel6 a szdmla kifizetését nem tudja tel-
jesiteni és a szdmlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén
is:
— haa szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerti és elvalaszthatatlan mellékletét,
— aszamla nem megfelel6en keriilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megren-
deld altal megadott elektronikus cimre, més szamla esetén pedig nem a Megrendel6
altal megadott postafidkra — hanem pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiil-
désre),
— az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak,
— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzédésben meghatéarozott feltételeknek megfe-
lelden kidllitott - és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a
Megrendel6 err6l szolé irasbeli értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme
ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel

kapcsolatos technikai részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4
tartozik.
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4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.1.

A szémla ki4llitasaval kapcsolatos hataridSkre és az AFA mértékére a mindenkor haté-
lyos jogszabdlyok az irAnyadok. A szdmlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616
2000. évi C. torvény és az Afa torvény el6irasainak, valamint a vonatkozé egyéb haté-
lyos jogszabdlyi el6irasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti
késedelmi kamat illeti meg.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezé a szerz6dés teljesitésének teljes id6tar-
tama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetleg a Kbt. 135. § (1) és
(5) bekezdései alapjan kerill sor atutalassal, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon
belill. A kifizetés az addzds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek
megfelelden torténik.

S. A szerzddés idobeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék
A szerz8dés hatdlyba lépése

Megrendeld a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjelolte a
szerz8dés teljesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes kort rendelkezésre allasat vagy
a szerz6dés megkotését kovetd rendelkezésre allithatGsagat. Megrendelé ez utébbi
esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan el6irta tovabba ezen feltétel bekovetkezését
a jelen szerzddés hatalybalépését felfiiggeszto feltételként is.

. A teljesitéshez szlikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre dllasa esetén a jelen

szerz0dés hatélyba 1épésérél Megrendel6 a Tervez6t a hatalybalépést legalabb 5
munkanappal megeldz6en irasban értesiti, megjel6lve benne a hatdlyba 1épés datumat.

. Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatdlyba, Ggy Tervezé —

amennyiben a szerzddés a Felek altali alairast kovet6 150. napig sem 1épett hatalyba —
a szerz0dés alairasat koveto legkésébb 150. napig a Megrendel6héz intézett egyoldaly,
frasban tett nyilatkozataval jogosult attdl elallni a szerz0dés alairasat kovetd 180. napon
tuli id6tartamra vonatkozdan. E koriilményt Felek olyan bont6 feltételnek tekintik,
amely a szerzddést a 1étrejottének (alairasanak) napjat kovetd 181. napon a létrejottének
napjara visszamenoleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja
[Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

. Amennyiben Tervez6 a fenti elallasi jogat a szerz6dés alairasat kovetd legkésébb 150.

napig nem gyakorolja és a szerz6dés a 1étrejottétol szamitott 180 napon beliil nem 1épett
hatalyba, abban az esetben a szerzédés halasztott hatdlya a 1étrej6ttétsl szémitott
legkésdbb 360. napig meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzddés a
1étrejottétd] (alairasatdl) szamitott 360 napon belil nem 1€p hatalyba, Ggy e koriilményt
Felek olyan bont6 feltételnek tekintik, mely a szerzddést a létrejottének napjara
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visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk.
6:212. § (1) bekezdés].

5.2. Teljesitési hataridé
A teljesitési hataridé a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki
dokumentacidban és az ajanlattételi felhivasban meghatirozottak szerint alakul,
figyelembe véve az el6teljesités megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas

iddbeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett
megajanlédssal korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem engedélykoteles
tervezési tevékenység
esetén
Engedélykoételes
tervezést tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacio
alkalmazasa esetén

Kiviteli szintli tervdokumentacié el6irt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Valamennyi sziikséges joger6s hatdsigi engedély és
jovahagyas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
valamint a jovahagyasokban eléirt modositidsokat is
tartalmaz6, Megrendel$ altal jovahagyott, kiviteli szintd,
egyesitett tervdokumentacié el6irt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak szerint.

Valamennyi sziikséges joger6s hat6sagi engedély és
jovahagyas beszerzését kovetden, és az engedélyekben,
valamint a jovdhagyasokban el6irt modositidsokat is

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilon

engedélyezési és kiilon
kiviteli
tervdokumentaci6

tartalmaz6, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintd
tervdokumentécié el6irt példanyban torténd leszallitisa a
4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazésa esetén

A Megrendel6 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja
a terv biralatot. A tervezési feladat idétartamaba (4tfutési idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

a technolégiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali iddszak, a

technolégiai terv leadasi napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd

napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idétartam, a biralati terv leadési
napjatol az frasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.

— aterv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadési napjatdl az
irasos megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kdzmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hataridd lejartat megel6z6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és
a 30. napon a kézmikezel6i jovahagyasok nem éallnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkorabban a 31. naptdl a Tervez6 a kozmil egyeztetés befejezéséig

|
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3.3;

akadalyoztatassal élhet. Az akadéalyoztatassal érintett napok az atfutési idébe nem
szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkal-
mazasa esetén

a technoldgiai tervre vonatkoz6 megrendel6i dontéshozatali iddszak, a technol6giai
terv leadasi napjatol az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kdvets napig,

a birdlati tervre vonatkoz6 megrendeldi biralati id6tartam, a birélati terv leadasi
napjatdl az iradsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévet6 napig,

a terv visszaellendérzési idétartam, a javitott tervdokumentdci6 leadasi napjatol az
irasos megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

engedélyezési eljaras esetén az eljarasi id6szak, az Utépitési és/vagy hidépitési
és/vagy vizépitési engedélyezési eljards meginditdsdanak napjatdl az engedély
jogerdre emelkedésének napjaig.

Amennyiben a kdzmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatéarozott
tervezési idStartam lejartat megel6z6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és
a 30. napon a kdzmiikezel6i jovdhagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkordbban a 31. naptdl a Tervezd a kozmi egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal ¢élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok az atfutdsi id6be nem
szamitanak bele.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kivi-
teli tervdokumentacié alkalmazasa esetén

a technolégiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai
terv leadési napjatol az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

a birdlati tervre vonatkoz6 megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kvetd napig,

a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentaci6 leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

engedélyezési eljaras esetén az eljardsi idOszak, az 1itépitési és/vagy hidépitési
és/vagy vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatdl az engedély
jogerére emelkedésének napjaig.

Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott
tervezési hataridd lejartat megel6z6en 35 nappal korabban meginditasra kertilt és a
30. napon a kozmiikezeldi jovahagyasok nem Aallnak rendelkezésre, abban az
esetben, legkorabban a 31. naptdl a Tervezd a kozmil egyeztetés befejezéséig
akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal érintett napok a tervezési feladat
idStartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az
engedélyezd vagy mds hatosag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd
teljesitését akadéalyozza - miatt a teljesitési hatarid6t felfliggeszteni. Az elézdek szerinti
felfliggesztés id6tartama nem szamit bele a teljesités idoétartamaba. Megrendeld
kizarélag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hatarid6t, amelyért nem a Tervezd
felelds.

A terveket Megrendel§ ellendrzi az alabbiak szerint:

a terv muszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a
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5.4.

54.1.

5.4.2.

54.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

tervegyeztetéseken jegyzokonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek,
utasitasoknak;

— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotdl — a jogszabalyok keretein beliil —
a kivitelezési dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezé koteles a tervdokumentaciét a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei
igazgatosaganak a felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben
meghatarozott hataridében, mennyiségben és mdédon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasa-
hoz kapcsoldédoan az Altaldnos Tervezési Diszpozicio 10. pontjdban részletezett moédon
és formatumban kell papir alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendel6 teriiletileg
illetékes megyei igazgatosigan torténd 4atadassal teljesiti, atvételi elismervény
ellenében. Az atvételi elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel id6pontjat és az
atvevé nevét pontosan kell feltiintetni. Eltér6 esetben a tervszallitas helyérél az egyedi
Tervezési Diszpozicid rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerz6désszerii, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendeld erre
jogosult képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel6 a tervbiralatot kovetben a nem szerzOdésszerli teljesitést
allapitja meg ugy jegyzOkonyvben rogzitve, megfeleld pothataridd tlizésével a hiba,
illetve hianyok kozlésével Tervezét a szerzédésszerli teljesitésre szoélitja fel. A
pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny
ujranyitasi eljarasban eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendelé értékelési
részszempontként figyelembevett, annak betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben
Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkévetkezményeket alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradéasdval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa
céljabol a Megrendel6 javara a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-
anak megfeleld mértékben teljesitési biztositékot koteles nyujtani. A teljesitési
biztositékot a Tervezd az egyedi tervezési szerzOdés hatilyba 1épését kovetd 3
munkanapon beliil koteles Megrendelé rendelkezésére bocsatani, és a teljesitési
biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridd lejartaig kell
érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezo valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesithetd.
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5.9,

5.10.

5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

A biztositékot Megrendel6 a teljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 15 napon beliil
felszabaditja a fel nem hasznalt Gsszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban
szereplé iddpontot kovetéen a bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil,
automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia
forméjaban, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizet6 kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel kivanja teljesiteni, Gigy a bank vagy biztosito 4ltal vallalt
garancia-levélnek illet6leg a kotelezvénynek legalabb a kovetkezOket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelolését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervez6i dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkili és
visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendel6, mint kedvezményezett elsé
igénybejelentésére kifogds és vita nélkiil a garancia (kotelezvény)
Osszeghatdrdig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat
vagy indokat bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutaldssal nyutjtja, annak Osszegét
Megrendel6 MKB Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szdmu
szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat
kovetd 15 napon beliil utalja vissza TervezOnek. Megrendeld a teljesitési biztositék
igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét. Amennyiben Megrendeld
jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozd bankszadmlaszama
valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti mddosuldsnak minésiil.

A Tervezd koteles munkéjat szakcégtdl elvarhatdo gondossaggal megszervezni ugy,
hogy minden elérelathatd akadaly id6ben megsziintethets legyen. A Tervez6 koteles a
szerz6dés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informdcio és alapadat beszerzése,
valamint egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koéltsége és
feleldssége.

A Megrendel$ adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét
kizarja és a TervezOnek az ebbdl ered6 akadalyoztatasa esetén —a Megrendel6hoz intézett
haladéktalan frasbeli akadalykozléssel egyidejlileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat
felfliggeszteni. Ebben az esetben a Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendel6i
adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2. pontjaban foglalt teljesitési
hatéridék minden tovabbi jogcselekmény nélkil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja
alapjan automatikusan meghosszabbodnak.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas
nélkiil, barmikor jogosult a Tervezo, illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét és
feladatvégzését, illetve a szerzOdésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési
szerzodés targyat képezo tervezési feladatokra vonatkozoan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd
megrendeldi  igénymodosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatosagi eldirdsok
megvaltozasa esetén a jelen szerz6dést médositani kell. A mdr elkésziilt munkarészek
atdolgozasanak kovetkezménye és kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a
tervezés folyamatdban felmeriilé kisebb korrekcidkat és tervvaltoztatasokat, valamint
azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a Tervezd
érdekkorében felmeriild okra vezethet6k vissza. A Tervezdt az érdekkorében felmeriild
okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utdn tervezéi dijkiegészités vagy
barmilyen tdbbletkoltség nem illeti meg. A Tervez6 érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat a Tervezének haladéktalanul be kell
jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése
soran a tervezést figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint,
valasztasa szerint a konzultidcidkon, tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt
munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés szempontjabol l1ényeges kérdésekben
allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsdga nem érinti a Tervezének az elkészitett
tervdokumentdcié szakhatdsagi és muszaki megfelel6ségével kapcsolatos mindségi
felelosségeét.

A Megrendel$ a Tervezbének utasitist adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak
ellent a hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési el6irasoknak, nem terjedhetnek ki a
tervezési vallalkozas szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé,
tovabba nem érinthetik a megel6z6 verseny Wjranyitdsi eljardsban meghatarozott
feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 0 eljarast kellett volna lefolytatni.
Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendel6i utasitasok és a hatélyos
jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre kételes a Megrendeld figyelmét
az utasitds kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendel§
utasitasai és a szerzOdéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei
szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendel6 a Tervezének célszeriitlen, szakszeritlen utasitist ad, a
Tervezd haladéktalanul koteles erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben
a figyelmeztetést neki felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredé karért feleldsséggel
tartozik. Ha a Megrendel$ e figyelmeztetés ellenére utasitdsit a Tervezének cimzett
irasbeli vélaszaban fenntartja, a Tervez6 a szerzddést — az utasitassal érintett rész
vonatkozéasdban — a Megrendel6 kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési
feladatot, ha ez jogszabalyi, hatdsigi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne. Az utasitds megtagadisa indokanak
helyénvaldsagat a Tervez6nek kell bizonyitani.
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Amennyiben Tervezé munkéjahoz sziikséges szakhatosigi engedély modositasa valik
sziikségessé, a joger6s modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az
esetben és abban a korben tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben €s amely részben
a mddositott engedély hidnya ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése soran messzemenden egytttmilkodnek, Tervezo
feladatanak teljesitése, a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitdsa targyaban
folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kdzlést —
irasban koételesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan
ajanlott killdeményként; vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak sze-
mélyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében
a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld id6pontot, ajanlott postai killdemény-
nél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesités esetén a postai vissza-
forditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett Fél koteles
egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztdsa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekintheto az e-mail, kivéve, ha
a sikertelen kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezdrendszer.

A felek részérol kapcesolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével,
modositasaval és szdmlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattart6ja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgo Tamas
Beosztds: ifgal;;z:zm és felujitasi Beosztas: f)esjzlf:lz;\e/z; Ztséfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
E-mail: hesz. gabor(@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartoja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztés: ligyvezet6 igazgato Beosztas: {ligyvezetd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon: +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil:  +36-20/579-1590
E-mail: roden(@roden.hu E-mail: bok{kt':r.istvun(&:{bol{ut. =
online.hu

A Megrendel6 e pontban kijeldlt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzédés
szerinti utasitdsokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy killonosen a székhelyében, képviseldiben,
bankszamla szamaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti
moédosuldsnak minésiil. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset
korilményeitél fuggben — a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetden
haladéktalanul koételes irasban értesiteni.
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6.13.

A Felek egylittmitkodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapesolatos
muszaki/tervezési kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartdja Tervez kapcsolattartoja (projektvezets)
Nev: Szabados Szabolcs Név: Kovécs Mérton
Beosztas: teChl,lOIOglal n el Beosztas: irodaigazgato

osztalyvezetd

Telefon: +36 30297 3774 Telefon: +36-30/390-0701
E-mail:  szabados.szabolcs(@kozut.hu | E-mail: roden(@roden.hu

Megrendel6 kapcsolattartdja Tervez6 kapcsolattartoja (projektvezetd)
Név: - Név: Bokker Istvan Péter
Beosztés: - Beosztas: ugyvezetd
Telefon: - Telefon: +36-20/579-1590
Fomail: - E-mail: bok‘kel'.1stvan@b0kut.t-

online.hu

6.14. Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelvel szemben akkor is felelds, ha a

6.15.

6.16.

6.17.

Megrendel6 a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelésségét vagy
kotbérfizetési ktelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat
elvégzése soran Megrendelé nem tesz kifogdst a Tervezd szerzddéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjelolt kapesolattartd (projektvezetd) személyesen
teljesitend6 feladatait képezik az alabbiak:
— atervezési idészakban minden kapcsolodd egyeztetésen, bejardson részt venni,
— atervkonzulticion részt venni.
— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatdsa esetén nem tud az eldz6ekben
felsorolt eseményeken megjelenni, ezt el6zetesen irdsban (fax, vagy email utjan) koteles
jelezni a Megrendeld miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a
Tervezd koteles a projektvezetdének megfeleld szakértelemmel, képzettséggel,
végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezs, tovabba a jelen szerzédéssel
kapcsolatos kérdésekben megfeleld tijékozottsaggal rendelkezé helyettes allitasardl
gondoskodni. Amennyiben a Tervezé nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz
a jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd
helyettest 4llit, emiatt a Megrendelé az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras,
tervkonzultdcid) elhalaszthatja, és az ebbdl ered6 késedelem jogkdvetkezményei a
Tervez6t terhelik.

A Felek megillapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos
jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitasi
eljaras meginditasakor hatalyos tligyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad
el.
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6.18.

A Felek a szabvanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem
alkalmazott mUiszaki mddszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében
allapodnak meg, a Felek tovabba a Tervezo kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

6.19. A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

5l

EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti ta-
nusitvany alkalmazasa vagy az Eurdpai Unid mas tagallaméabdl szarmazé a fentiekkel
egyenértékil tanusitvany, illetve az egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb
bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik, hogy Tervezd a szerz6déskotést megels-
zden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hatalyos tandsitvanyat illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen feltételnek vald
megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervez6 koteles a szerzédésben ¢és mellékleteiben meghatdrozott tervezési
szolgéltatasat a szerzédésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek,
hatésagi engedélyeknek, a miszaki tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- és
szakmai szabélyoknak, ezek hidnydban a kialakult szakmai kovetelményeknek és
elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok betartasaval nydjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az 4altala szolgéltatott
tervdokumentacidé minden tekintetben szakszeri és jogszeri. A szolgéltatasnak
alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a Megrendel$ rendeltetésszertien, a szerz6désben
kiko6tott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités folyaméan megismert célnak megfelelden
felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentécid
alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek alapjan
megvalosithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kdtelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal
kapcsolatban kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig k6zolni.

Tervezé kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6
szellemi termékét képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd
tervdokumentacid-részek felett atruhdzhaté felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek
kivitelezése esetén a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a
szerzGdésben foglalt tervezési szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat
érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendel6 figyelmét kell6 idében, eldzetesen felhivni
és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok megszerzéséhez engedélyt kérni. Az
oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a Felek eltéréen nem
allapodnak meg, a Tervez6t terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhatd elmulasztasaért a Megrendeldvel szemben kartéritési
feleldsséggel tartozik.

A Tervezd jelen szerzOdés aldirdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti,
hogy a jelen szerzddés szerint az altala elkészitendé tervek (a tovabbiakban egyiittesen:
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7.6.

(72

7.8.

T2

7.10.

7.11.

8.1.

Tervek vagy mil) hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogat az
atruhdzhaté szerzéi jogok vonatkozésaban atruhdzza a Megrendeld részére, amely
magaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban:
Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatdsag jogat, valamint a 47. § szerinti
—a mi atdolgozhatésagahoz és a mii tobbszordzéséhez vald felhasznalasi jogosultsidgot
is. A mii tobbszorézése magaban foglalja a ml kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozoéra valé masoldsat is, valamint az
el6zéekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbszordzés joganak harmadik
személy részére torténd atengedését. Az 4atruhdzott felhasznaldsi jogok Kkeretében
Megrendel6 jogosult a Terveket harmadik személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre,
tobbszordzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen
szerz8dés alapjan jogot szerez a Tervek:

— tObbszordzésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analdég vagy
digitalis hordozon, tetszéleges alkalommal t6rténden), amely tobbszorézés jelenti
kiillonésen a Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba
szamitogéppel, illetve elektronikus adathordozéra valé maésolasanak jogét,
valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a tervben rogzitett épiilet
kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznalasi modok a szerzdés hatalya alatt Ggy
valtoznak/boviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben
engedélyezett felhaszndlasi modok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb
feltételekkel vagy jobb minGségben teszik lehet6vé, a jelen szerzodéssel megszerzett
felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kib6viilt felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik
szemelyek részére atadni, résziikre a Tervek felhasznaldsdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezb a jelen szerzédés alairdsaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezoi dij
maradéktalanul tartalmazza a Tervek felhasznélasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelovel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték
felszamitasara, tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremi(ikodé bevonasaval
késziti, gy a Tervez6 koteles a kozremikod6 altal elkészitett a Tervre - vagy annak
barmely részére is a jelen fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a
kozremiik6do altal és/vagy kozremiikods bevondsaval készitett Tervre vagy tervrészletre
a Megrendelét a jelen pont szerinti hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos
felhasznalési jog illeti meg. Az ennek megszegésébsl vagy elmaraddsabol eredd
barmilyen kérért a Tervezé tartozik felel6sséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idOtartamara tervez6i tevékenységre vonatkozd
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

felelosségbiztositast kotni, vagy meglévo felelésségbiztositasat Kkiterjeszteni jelen
szerz8dés targyara, amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatdra minimum
146.000.000,- Ft/év és 48.000.000,- Ft/karesemény.

A tervezoi feleldsségbiztositasnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek
kell lennie. Amennyiben a mddositassal megallapitott tervszallitasi hataridé késobb jar
le, mint a tervezdi felel6sségbiztositas fennalldsa, Gigy a Tervezd koteles a tervezdi
felelosségbiztositast is ezen idépontra kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervez) kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat
a szerz8dés teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld altal
teljesitésigazolassal torténd elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi felelGsségbiztositas fennéllasat legkés6bb a szerzOdés alairasanak
idépontjaban kell igazolni a biztositasi kotvény masolatanak atadasaval, mely a szerz6dés
mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez6 nem vagy nem az el6zdekben részletezett tartalommal nytjtja be
a tervezoi felel0sségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a
Megrendel$ nem koteles, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a
Tervez6t terheli a felel6sség. Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését
alkalmazhatja.

9. Szerz6dést megerdsitod és biztositéo mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbél, amelyért felelds, a szerz6dést megszegi, kotbér és
kartéritési felelosséggel tartozik. Tervez6 mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl,
ha szerzddésszegését kimenti. A Megrendelé kotbér- és kotbért meghaladé mértéki
karigényét — ha azt a Tervezd elismeri — jogosult beszdmitassal érvényesiteni a Tervezd
még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nett6 tervezéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz6dés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, pdthataridé
tekintetében olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér
megfizetésére kotelezett. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett
napja utan naptari naponként a szerzddésben szerepl$ egyes projektekre (helyszinekre)
vonatkozo nettd tervezési dij 1 %-a. A késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott
projektre (helyszinre) vonatkozo netté tervezési dij 20 %-a lehet.

Megrendel$ a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat
bizonyitania kellene - a szerz6dést a Tervezéhoz intézett egyoldali nyilatkozattal,
azonnali hatéallyal felmondani vagy a szerzddéstdl elallni és meghiasulasi kotbért
érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi
kotbér 6sszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
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9.6.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem

mentesit.

9.7

9.8.

9.9;

9.10.

9.11.

9.12.

Ol lISL

Késedelmi kotbért megalapozo tervezoi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) aTervez0 ajelen szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban
a terveket a jelen szerzddésben foglaltak szerint nem széllitja le a
Megrendeldnek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési
eljaras elhuizddik, és a sziikséges hatosagi engedély kiadasa azért késik, mert a
Tervezé az engedélyt kibocsatd hatésag két alkalommal torténd felhivasa
ellenére hatariddben nem nyujtja be, vagy nem megfelelden nyujtja be az
engedélyeztetéshez sziikséges dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi
késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé napja az a nap, amikor a
Tervezd az engedélyt kibocsatd hatdésag harmadik hianypétlasi felhivasat kézhez
kapja.

Ha a Tervez6 az altala vallalt el6teljesitéssel korrigélt teljesitési hataridé tekintetében
esik késedelembe, mely el6teljesitést Megrendelé a megel6z6 verseny Ujranyitési
eljarasban értékelési részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridd
thzése nem lehetséges, Megrendel6 a szerzddéstol elall, illetve felmondja azt és a
meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7.
pontja nem alkalmazhat6.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért
Tervezd felelés, meghitusul vagy a Tervezd a szerz6désb6l eredd kotelezettségeit
sulyosan megszegi, abban az esetben a Tervez meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A
meghitsulasi kotbér mértéke a 3.1. pont szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezéi dij
20 %-a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

A szerzodés targyi hatdlya ald tartozé projektek (helyszinek) meghiusuldséra -
amennyiben a jelen szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a
szerzédésben szerepld helyszinek darabszamanak 30%-ig kerlilhet sor, amelyet
meghaladé meghitsulds esetén Megrendeld a teljes szerz6déstdl vald elallasra vagy
azonnali hataly felmondasara és meghitusulasi kotbér érvényesitésére jogosult. Ezen
meghidsulasi kotbér mértéke a szerz6désben rogzitett teljes nettd ellenszolgéltatas (3.1.
pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1)
bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
keretmegéllapodas hatalya ala tartoz6, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3
alkalommal/esetben torténd egyedi tervezési szerz6dés meghitsuldsa (a szerz6déstdl
val¢ elallas vagy azonnali hatalyd felmondas esetkore) esetén Megrendel$ jogosult az
¢érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas felmondasara.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a
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10.1.

Megrendeld kotbéren felilli kardnak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd
kizarolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy
egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas alvallalkozoknak, illetve harmadik
személynek felrohatéan okoztak. Tervez6 az altala okozott karokat koteles kdzvetleniil
rendezni, illetve a Megrendeldt mentesiteni minden karigény, kovetelés alol, amelyek
az altala okozott karokkal kapcsolatban kertiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a
Megrendel$ szamara minden olyan birsagot, hat6sagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a
Megrendelére a Tervezének, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének
felrbhaté magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzodésszegés, a szerz6dés megsziinése
A Megrendeld a jelen szerzédést a Tervezd sulyos szerzodésszegése esetén jogosult
irasban, a Tervezének megkiildott egyoldali nyilatkozataval azonnali hatallyal

felmondani.

Stlyos szerzddésszegésnek mindstl kilénésen, de nem kizardlagosan a Tervezd

1észérél:

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

a) a Tervez6 valamely, jelen szerzédéses kotelezettségének teljesitését megtagadja
és azt nem menti ki;

b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzulticion nem jelenik meg
és azt nem menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszdmolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;
d) Tervezd megsérti a jelen szerzOdés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy
adatvédelmi incidens kovetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelos;

e) a Tervezd a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatalya
felmondasat irasbeli felszolitdsnak kell megeléznie, melyben felszolitja Tervezot, hogy
az irasbeli felszolitds kézhezvételét koveté 8 (nyolc) napon belill hagyjon fel a
szerzddésszegd magatartasaval, illetve teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerz6dést a Megrendeldhdz intézett irdsbeli egyoldalt
nyilatkozat4val rendkiviili felmondas utjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy
a Megrendel6 a szerz0désszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét
kévetd 8 (nyolc) napon beliil sem hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervez0 szerzOdésszer( teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerzOdés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken tul Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzddést felmondani a Kbt.
143.§-ban foglalt esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszdmolasi
kotelezettséggel Osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

elszamolas akként torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135.
§ (6) bekezdése alapjan lehetdség van - levonasra keriil a kotbér dsszege, ugyanakkor
Megrendel0 tovabbra is jogosult marad — a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében
— az atadott munkarészekre vonatkozd tervek harmadik személlyel torténd tovabb
terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzddés teljesitése soran az iizleti titok védelmér6l sz616 2018. évi LIV. torvény 1.
§ (1) bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezo kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kdzott, a
szerz0dés id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén
idébeli korlatozas nélkiil, a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem
hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése
soran tudomadsra jutott - legyen az akar szobeli, akar irdsos - miiszaki, jogi, tizleti
inform4ciot, tényt, adatot, dokumentumot, informéciot - ideértve, de nem csak erre
korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozo informacidkat, szadmitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez
Megrendeld el6zetesen, irasban hozzéjarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birosagi
vagy mas hatésagi rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbdl nyilvanos
adatnak mindstilnek.

A masik fél bizalmas informéciéjardl tudomast szerz6 fél azt kizarolag a szerzdés
teljesitése soran hasznalhatja fel, a masik fél elzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt
harmadik féllel nem kozdlheti, nyilvanossdgra nem hozhatja, nem masolhatja, nem
reprodukélhatja.

Tervez6 tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés elokészitése, teljesitése vagy
megsziintetése érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokr6l mdsolatot nem
készithet, a felesleges munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett
dokumentumokat a teljesités utan Megrendelének koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerz6dés alairdsaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossigra hozatalat kiilon tdrvény
elrendeli.

Szerz6do felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az
sulyos szerzédésszegésnek mindsiil, a Megrendel jogosult a jelen szerzédést azonnali
hatallyal felmondani. A felmondds nem =zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére irdnyadd egyéb polgari- vagy biintetéjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség —
amennyiben van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy

egy¢éb foglalkoztatéasi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kdvetden korlatlan
ideig fennmarad.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

132

12. Atlathatésag

Az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6)
bekezdése értelmében, tovabba az dllamhéztartasrdl sz616 térvény végrehajtasardl szo1d
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,, Avr.”) 50. § (1a) bekezdése,
illetéleg a nemzeti vagyonrol sz6lé 2011, évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint a Tervezd ugy nyilatkozik, hogy a Tervezd atlathaté szervezetnek
mindsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kdothet vele érvényesen visszterhes
szerz6dést, illetve a 1étrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést,
amennyiben a Tervez0 nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabol, a
jelen szerz6désbol eredd kovetelések elévillésig jogosult a Tervezd atlathatdsagaval
Osszefiiggd adatokat kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendelt tajékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasara jogosult a Kbt. 138.
§ rendelkezéseire figyelemmel.

Tervez a szerz6dés teljesitéséhez legkésébb a szerz6dés megkdtésének idépontjaban
megjelolt vagy a teljesités soran bejelentett alvéllalkozd kozremiik6dését veheti
igénybe, egyuttal koteles kozremilkédni a szerz6dés teljesitésében az olyan
alvallalkozo, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2)
bekezdésére.

A 2021. februar 1. napjatol hatalyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar
1. napjatdl hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés ha-
talybalépését megeldzden indult k6zbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzédésekre
is. A kozbeszerzési dokumentumokba foglalt szerzodéstervezet médositasa nem sziik-
séges, a szerz0dés — adott esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéréen — a 138. § (3) be-
kezdése szerinti tartalommal kotheté meg.

A Felek a fentiekre tekintettel rogzitik, hogy a Tervezo a szerz6dés megkotésének id6-
pontjdban, majd — a késébb bevont alvallalkozok tekintetében vagy a korabban megje-
161t alvallalkozé helyett igénybe venni kivant alvallalkozok tekintetében — a szerz6dés
teljesitésének id6tartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan
alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a képviseletre
jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében és amelyet az ajan-
latdban nem nevezett meg. A Tervezo a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles
a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasa-
rol.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

A Tervez6 nyilatkozik tovabba, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszer-
zési eljarasban eldirt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Az alvéllalkozé bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetben — a szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében — beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz8dés, vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
kozbeszerzési eljérds soran alkalmassag igazoldsara igénybe vett alvallalkozdval, ugy
kizarolag a Megrendeld hozzéjarulasival a Tervezd mas alvéllalkozot is igénybe vehet
a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 1jj alvallalkozo6val egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kézbeszerzési eljarasban az
adott alvallalkozoéval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithaté olyan
esetben, amelyben egy meghatarozott alvéllalkozé igénybe vétele az érintett szolgéltatas
sajatos tulajdonséagait figyelembe véve a kozbeszerzési eljardsban az ajénlatok
értékelésekor meghatarozo kériilménynek mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz8dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvéllalkozd
jogutodja is részt vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, méas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabéalyok szerint mds
moédon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1) bekezdés b) pont)

Tervez6 a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért igy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el, mig alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden
olyan karért is, amely a nélkiil nem kovetkezett volna be.

A szerz0déstdl eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezod koteles
alvéllalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A
Tervezd az altala igénybe vett alvéllalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv)
felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idStartama alatt, valamint azt kovetden is, kolcso-
ndsen betartjak a hatdlyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilondésen, de nem kizarolagosan az informacids onrendelkezési jogrdl és az informa-
cioszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXIL torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes sze-
mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen ada-
tok szabad aramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil helyezésérdl sz616
Eur6pai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,, GDPR”) rendelkezé-
seit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikddés soran személyes ada-
tokat csak és kizardlag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

masik fél munkavallaléirél, kozremiikddsirdl, illetve teljesitési segédjeirél. Ezeket az
adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavallaldik, kézrem(ikodoik, illetve tel-
jesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és
sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adjak at, nem
hozzdk nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan vallaljak,
hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfelel hozzajarulé nyi-
latkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében sziik-
séges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezé jelen szerzédés alairdsdval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras
alapjan megkotott szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kdzérdekbsdl nyilvanos
adat, azok nyilvanossagra hozatala iizleti titokra val6 hivatkozassal nem tagadhaté meg.
Megrendeld a jelen szerz6dést, a szerzddéskotést kdvetden haladéktalanul kozzéteszi az
EKR-ben ¢és a Kdzbeszerzési Hat6sag altal miikodtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd
rendszerben.

Amennyiben ellentmondds van jelen szerzédés és a kozbeszerzés soran kiadott
Ajanlattételi felhivas, illetve a miiszaki dokumentacié kozétt, gy miiszaki kérdésekben
az Ajanlattételi felhivés, illetve a miiszaki dokumentécid, jogi kérdésekben jelen
szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szdmvev8székrdl sz6l6 2011. évi LXVL
térvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Szdmvevészék — a torvény 5. § (3)-(4)
bekezdése szerinti ellendrzési feladataival Osszefiiggésben — ellenérizheti az
allamhéztartds alrendszereibél finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereihez tartozé vagyont érint$ szerzédéseket a Megrendel6nél, a Megrendeld
nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi személynél,
valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
teleldsek, tovabba a szerzédés teljesitésében kdzremiikddoknél.

A szerz8do felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket
egymassal targyalasos uton, k6zos szandékuk esetén medidtor kozremiikodésével
rendezik. Amennyiben a targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgari peres eljaras szabalyai szerint birosagi Giton érvényesitik. Felek rogzitik,
hogy mind az eseti, mind az allandé vélasztott birdsdgi eljards igénybevételével
lehetéségét kizarjak.

A Felek kélesondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik £él jelen
szerz6dést megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény
eérvényesitésrol valé lemondas miatt a szolgaltatds és ellenszolgaltatas kozott feltiing
értékardnytalansag lenne.

Jelen szerzédés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint,

irasban jogosultak. Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok véltozasa kételezéen médositja
a szerzOdést.
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16.7. Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrol szol6 2015. évi
CXLIII. térvény (Kbt.), a Polgéri Térvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. térvény (Ptk.) és
a vonatkoz6 egyéb jogszabalyok az iranyaddak.

16.8. Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulményoztak, megértették, majd, mint
akaratukkal mindenben megegyezét, 3 eredeti példanyban jévahagydlag irtdk ala,
melybdl 1 példany Megrendel6t, 1 példany - k6z0s ajanlattétel esetén 1-1 példany -
pedig Tervezot illet.

16.9. Felek a szerzodést lehet6ség szerint elektronikusan irjak ala, ebben az esetben 1 eredeti
példany késziil, mely az utolsoként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év ..0..... h6 .44.. nap

Megrendelo
Magyar Koézut Nonprofit Zrt. RODEN Mérnoki da Jft
Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgaté Major Zolté_n,‘,_i‘igywezi_‘:__"fl)‘,’i_ga-::-ghté
Megrendelé Tervezé
Magyar Koéziat Nonprofit Zrt. Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozé
Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgato- Kft.
(h-‘?l;}’e.ﬁ.t‘.’?‘_ Bokker Istvan, iigyvezeto

Mellékletek:

1. szamt melléklet:  Atlathatosagi nyilatkozat
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozd bevonasardl
. (a szerzodéskotéskor fizikailag is csatoldsra kertil)
3. szamu melleklet: Tervezd feleldsségbiztositasi kdtvénymasolata
(a szerzddéskdtéskor fizikailag is csatolasra kertil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerzddeéskaotéskor fizikailag is csatolasra kertiil)
5. szamu melléklet:  Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezo ajanlata
(fizikailag nem keriil csatolasra)
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1.5z. melléklet

Atlithatésagi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Kft. (1089 Budapest, Villam utca 13.) képvisel6je
nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriild szervezet

- megfelelve az 4llamhaztartasrol szo16 2011, évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjanak —

atlathato szervezetnek min6siil.

Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi eldirdnyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen
visszterhes szerzdés, illetve 1étrejott ilyen szerzddés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek.

Villalom, hogy- a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles
vagyok a Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A val6tlan tartalm nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Magyar Kozt Nonprofit
Zrt. felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilon

jogszabaly szerinti nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év februar hé . A4... nap
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1.5z. mellékiet

Atlathatosagi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a Bokat-Terv Kft. (1033 Budapest, Bogdéni 1t 5. III/7)
képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024
Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerz8déses jogviszonyba keriilé szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c)
pontjanak —

atlathato szervezetnek mindsiil,

Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi
szemellyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kotheté érvényesen
visszterhes szerz0dés, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely
szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul kételes
vagyok a Magyar Kézat Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Magyar Kozt Nonprofit
Zrt. felmondja vagy — ha a szerz$dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6dést6! elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilon
jogszabaély szerinti nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év februar h6 .44.... nap ey
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarél

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Kft. (1089 Budapest, Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre
jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolddéan, orszdgos kizithdlézaton
torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapodisok megko-
tése 3 részben - Kizép-Magyarorszdg régio 12. versenyiijranyitds” targyl kozbeszerzési eljaras 3. ré-
szének eredményeként megkotendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:

Szeryezet | Pont-TERV Zst.

Cim ' | 1119 Budapest, Than Karoly utca 3-5.
Képyviseld S Pozsonyi Ivan

Telefon  [+36-1/205-5877

Faxo, 4 +36-1/203-9736

E-mail pont-terv{eit-online.hu

Szervezet Budapesti Miiszaki és Gazdasagtudomanyi Egyetem
Cim 1111 Budapest, Miiegyetem rkp. 3.

Képviseld | Kotén Attila

Telefon +36-1/463-1151

Haxe. +36-1/463-3799

E-mail info@bme.hu

Szeryezet iCon Csoport Kft.

Cim 3580 Tiszaujvaros, Matyas kiraly ut 10. fszt. 1.
]fé;;;fselﬁ Pozsgai Istvan

Telefon +36-30/1777-4425

Fax nincs

E-mail iconcsoport(gmail.com

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizar6 okok hatalya ala es6 alvallalkozot.
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a Bokut-Terv Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. I1I/7) ajanlattevd
cégjegyzésre jogosult képviseldje nyilatkozom, hogy ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos

4

J74

kozathdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegil-
lapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio 12. versenyijranyitds” targy kozbeszer-

zési eljarés 3. részének eredményeként megkotendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozdkat

vonjuk be:

Szervezet

Pont-TERV Zrt.

1119 Budapest, Than Kéaroly utca 3-5.

= =
Cim L
=

Pozsonyi Ivan

+36-1/205-5877

| +36-1/203-9736

E-mail

pont-terv@it-online.hu

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt kizar6 okok hatalya alé esé alvéllalkozot.

Budapest, 2021. év februar ho A nap
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Jasz — Nagykun - Szolnok Megye

,,»46.5z. Torokszentmiklos-Endr6d-Mez6berény I1. rendi £61t
0+000-27+997 km szelvények kozotti szakasz burkolat felujitasa”

megnevezeésli munkahoz



1. Altalinos ismertet6

A tervezett épitési munka a 46.sz. fout Torokszentmiklos-Endréd-Mezdberény 1l.rendi féut
0+000-27+997 km szelvények kozotti szakaszat tartalmazza, tobb véltozo hosszisagu
szakaszra bontva.

Jelen tervezés soran csak, nem engedélykoteles beavatkozasok tervezhetok.

A tervezési szakasz kiil- és belteriileti szakaszokat egyarant tartalmaz Torokszentmiklds és
Mezétur telepiilések kozott.

A felujitani kivant szakaszok az alabbiak:

A beavatkozassal érintett 1.rész a 4.sz. Budapest-Debrecen-Zahony Lrendi fout
csomopontjatdl Torokszentmiklos lakott teriilet hataraig tart, lefedve ezéltal egy kiilteriileti
részt a 0+000-0+2450 kmsz ~2,450 km hosszon, mint a telepiilés bevezett szakaszat és a teljes
belteriileti szakasz ezidéig fel nem ujitott részeit a 0+4216-0+5423 kmsz kozott és a 0+5683-
2+590 kmsz kozott 6sszesen 5,560 km hosszon.

A _felijitasra keriild kiilteriileti rész (0+000-042450): 2x1 savos kialakitdsa, kétoldali
utpadkaval. A feltjitand6 szakasz meglévé forgalmi savjai 7,0 - 9,5 m kozott valtozd
szélességliek. Az itmenti padka 1,0-2,25 m szélességben valtozik mindkét oldalon. A teljes
szakaszon mikodo, szikkasztd jellegli foldmedrl drok talalhatd, befogadé nélkiil. Ezen a
szakaszon buszmegalld nem taldlhatd.

A feltjitasra keriild Torokszentmiklds belteriileti rész (0+4216-0+5423 és a 0+5683-2+590
kmsz kozott): 2x2 forgalmi sdvos kialakitasd, kiemelt szegéllyel hatarolt. A szakaszok
meglévd forgalmi savjai 10,0-16,0 m valamint 9,5-15,0 m szélesség kozott valtoznak.
Torokszentmiklos varos beleteriiletén zart csatornarendszer miikodik. A két szakasz
vonatkozasaban 6sszesen 8 db autdbusz megalldhely talélhatd, amelyek mind bl mind peron
vonatkozasaban felujitasra keriilnek, a tervezési feladata részét képezik. Az 1+156 km
szelvénytél Mezotar iranydba 0,5-1,5 m széles foldpadka talalhaté valamint befogadé nélkiili
foldmedri, szikkaszto jellegli arok gondoskodik a csapadékviz elvezetésérdl, amelynek
tisztitasa, profilrendezése szintén a tervezési feladat részét képezi.

A burkolat dllapota jellemz&en nem megfeleld, rossz mindsitést kapott.

A belteriileti jelleg miatt, a teljes beavatkozasi szakaszon, mindkét oldalon taldlhatdk burkolt
¢s burkolatlan kapubejarék, amelyeket eredeti dllapotuknak megfelelden kell szintre emelni,
helyreéllitani. A szakaszokon talalhaté kézmiaknak, viznyeléracsok helyredllitasa/szintre
emelése is a tervezési feladat részét képezi.

A beavatkozissal érintett 2. rész Torokszentmiklos belteriiletét ethagyva Mezétar iranyaba
kiilteriileti szakaszt érint a 2+590-12+508 km szelvényhatdrok kozott, ahol szintben
csatlakozik a 2016.évben feldjitott szakaszhoz. Ezen a kiilteriileti szakaszon 13 db buszmegailé
taldlhatd, amelyek felvjitasa szintén a tervezési feladat része.

Az utburkolat feliilete eldregedett, a burkolat széleken valamint helyenként tengelyben is
teherbiras elégtelenségre utald halds repedések, siillyedések talalhatok. A nagyobb mértékben
nyomvalyusodott teriileteket fel kell mérni, itt vizsgalni kell a palyaszerkezet cserék
alkalmazasanak sziikségességét illetve az aszfalt alapréteg teljes savszélességben torténd
¢pitését. A profilmaras mélységének meghatarozasat kdvetéen, a lokalisan el6fordulo feliileti
egyenetlenségeket 20 mm vastagsagnal nagyobb mélységli marassal kell eléiranyozni.



A burkolat palyaszerkezet megerdsitését kovetéen, méretezett megerdsitést kell végezni,
minimum két réteg aszfalt burkolat és sziikség szerint aldkaytizds valamint aszfalt racs
beépitése mellett. A burkolat felujitasi technoldgia tervezése esetén minkét oldalon, valamint
a buszdblokben is, figyelembe kell venni a burkolatlépcsézés szabalyait, ennek megfelelden
kell a kiviteli terveket késziteni a mennyiségeket meghatarozni. A burkolat megerdsitése
mellett a padka feliiletét is sziikséges teherbirdva és egységes szélességlivé tenni.

A beavatkozissal érintett 3. rész Mezotir belteriileti szakaszanak még fel nem Ajitott
szakaszait tartalmazza a 23+772-25+000 km szelvények és a 26+880-27+997 km szelvények
kozott. Mindkeét belteriileti szakasz 2x1 savos kialakitasu, valtakozo 1,0-1,5-20,0 m szélességli
fold — és stabilizalt padkéaval koriilhatarolt, befogadd nélkiili szikkaszté jellegli foldmedrii arok
gondoskodik a csapadékviz elvezetésérdl. A szakaszon talalhatd 8 par autébusz megalldhely
felujitasa is a tervezési feladat szerves részét képezi 6bol- és peron tekintetében.

A belteriileti jelleg miatt, a teljes beavatkozasi szakaszon, mindkét oldalon talalhaték burkolt
és burkolatlan kapubejardk, melyeket eredeti allapotuknak, megfeleléen kell szintre emelni,
helyreallitani.

A szakaszokon talalhaté kézmiliaknak helyreallitisa/szintre emelése is a tervezési feladat részét
képezi.

A tervezési szakaszon talalhato két hid a 8+128 km 1év6 Szenttamasi Nagykunsagi Focsatorna-
hid és a 26+897 km szelvényben talalhaté Mez6turi Hortobagy-Berettyo hid feltjitasat az erre
vonatkozo kidolgozott szakmai fejezet tartalmazza.

A 46.sz. fout felyjitassal érintett teljes szakaszara vonatkozoan az ttcsatlakozasok,
kapubejarok/behajtok helyreéllitisa, szintre emelése is a tervezési feladat része. A burkolt
utcsatlakozasokat a telekhatérig kell kifuttatni. A foldutak esetén 20 m sarrazot kell épiteni.

A beavatkozasi szakaszon a kdzuti jelzétablak és forgalomtechnikai elemek cseréjét/kiépitését
a forgalomtechnikai beavatkozasok kidolgozott fejezetének megfelelden kell megtervezni.

Az drokrendszer feliilvizsgalata, arokprofilozas, arok tisztitas tekintetében (utfeléli rézsii oldal
és arok fenék profilozasa, tisztitasa 1,5 m szélességben) gondoskodni kell arrél, hogy
végeredményként a meglévd vizelvezetési rendszer miikoddképesséee biztositott legyen.

Lehetdségekhez képest szelvényhatarokon beliil bel- és kiilteriilet vonatkozasaban egyarant az
egységes szélességi stabilizalt padka épitését, a szikkasztd arokrendszer feliilvizsgalatat,
arokrendezést, arokprofilozast szintén szerepeltetni kell.

Novényzet gondozas: A szakaszon taladlhaté névényzet gyéritése (lombkorona tlirszelvénybe
nyuld részének daralasa), rendezése vizsgalando.

2. Altalanos adatok

Az érintett \itszakasz az Eszak-alf5ldi régidban Jasz — Nagykun - Szolnok megyében talathato.



A beavatkozasi hatarok:

........... 5 y Feljitasi hossz
I Végszelvény J I"" I

Utszim: Kezdoszelvény

Km szelvény GPS koordindta ’ Km szelvény | GPS koordindta

E.57:47.003646
K.h;20.651637

E.s2:47.181799
K.h.:20.354539

46 0+000 27+997

20,273

Atkelési szakaszok:

Utszdm: Kezddszelvény = Végszelvény Helység:
46 0+4216 0+5423 Torokszentmiklos
46 0+5683 2+590 Torokszentmiklos
46 23+772 25+000 Mezétir
46 26+880 27+997 Mezdtir

Forgalmi adatok:

Ervényességi Ervényességi  Utszalkasz ANF értéke  Utszakasz ANF értéke  Nehézjarmi forgalom

szakasz kezdete | szakasz vége |E/map] [J/map] [J/map}|

0+000 27+997 15.462 12.004 467

Fopalya jellemzo szélessége:

- L ; o ; Szélesség
Utszam: = Kezdészelvény: = Végszelvény: i

|m]:

46 0+000 27+997 6,0-16,0

Utszam: Kezdgoszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
27+997 hengerelt aszfalt, aszfaltbeton
Mcilévﬁ burkolat ﬁllaiota altalanos I‘elleﬁﬁel:
burkolat allapota: 4 nem megfeleld
egyenetlensége: 2,21 mm/m
nyomvalyt mélysége: 8,0 mm
viztelenités llapota: 2 még megfeleld

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszam:

Kezdoszelveny: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

A palyaszerkezet megerdsités utin
méretezett burkolat meger6sitést kell végezni
minimum két réteg aszfaltburkolat és
aszfaltracs beépitésével, lokdlisan
palyaszerkezet csere.

274997

TOP finanszirozasu szakaszok esetén kitoltend6

Erintett idegen teriiletek:

Rendezendo teriilet

Telepiilés Hrsz. Tulajdonos Vagyonkezelo

nagysaga [m’]:




3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Rézsiibiztositas ttteriileten beliil:
Becsiilt

- (F
feliilet [n2] ol

Kezdoszelvény

Végszelvény =~ Hossz [m] Jellege

Padkak:

Kezdészelvény

Veégszelvény Hossz Beesiilt Beavatkozis

{m] feliilet [m2]
0+000 0+419 838 628,5 Stabilizélt padka épités
0+596 0+684 176 264.0 Stabilizalt padka épités
0+684 0+2240 3112 7780,0 Stabilizalt padka épités
0+2240 0+2450 400 600,0 Stabilizalt padka épités
1+156 1+487 662 331,0 Stabilizalt padka épités
1+487 2+590 2206 2206,0 Stabilizalt padka épités
2+590 12+508 19836 29754,0 Stabilizalt padka épités
23+717 25+054 2674 5348.,0 Stabilizalt padka épités
26+1044 27+997 29018 5836 Stabilizalt padka épités

Egyéb vonalmenti létesitmény helyreillitisa:

Jardak
Becsiilt Szélesség
" Oldal &
hossz [m] |m]

Kezdoszelvény

Végszelvény Megnevezés

Oldal Feladat

0+4283 burkolat/peron feluiitas
0+4303 nem jobb burkolat/peron felujitas
0-+4587 nem bal burkolat/peron felujitas
0+4657 nem jobb burkolat/peron fehijitas
0+5305 nem bal burkolat/peron felujitas
0+6407 igen jobb burkolat/peron felujitds
1+588 igen bal burkolat/peron feluiitas
1+679 igen jobb burkolat/peron felujitas
3+010 igen bal burkolat/peron felujitas
3+174 igen jobb burkolat/peron feltjitas
4+607 igen jobb burkolat/peron felujitas
44691 igen bal burkolat/peron feldjitds
5+818 igen jobb burkolat/peron feltjitas
5+895 igen bal burkolat/peron felujitas
7+768 igen bal burkolat/peron felujitas
7+896 igen jobb burkolat/peron felijitas
8+725 igen bal burkolat/peron feltjitas
8+848 igen jobb burkolat/peron felujitas
10+884 igen bal burkolat/peron felujitas
10+974 igen jobb burkolat/peron felujitas
12+403 igen bal burkolat/peron felujitas




244203 igen jobb burkolat/peron felujitas
24+291 igen bal burkolat/peron feltjitas
26+1071 nem bal burkolat/peron felujitas
26+1107 nem jobb burkolat/peron feltjits
26+1311 nem bal burkolat/peron felvjitas
27+011 nem jobb burkolat/peron felvjitas
27+211 nem bal burkolat/peron felijitas
27+648 igen jobb burkolat/peron felujitis

Csomopontok:
! Beavatkozas

0+000 4.-46.5?. fou‘tak
csomopontja
0+4708 46'463‘_14 J. I{tak Burkolat atépités 50 mh,
csomopontja
0+4842 46-32126,]. utak Burkolat 4tépités 50 mh,
csomopontja
46-4629.j. utak Burkolat atépités 50 mh, lekerekitd fvek mentén teherbiré padka pl.
1+820 o " .
csomapontja LEFTX épitésének vizsgdlata
124508 46-4632-4204 j. Csatlakozik a 2016.évi burkolat feltjitds keresztirany\ aszfalt
utak csombpontja csatlakozasédhoz
26+653 46'420?-J- ufak Burkolat 4tépités 50 mh,
csomopontja

Kozmii fedlapok:

Tipus Beavatkozas

Akna fedlapok szintbehelyezés
viznyel6 racsok szintbehelyezés
Gaz/viz tol6zar szintbehelyezés

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreillitas, tisztitds)

Tipus Beavatkozais

Foldarok tisztitas, sziikség szerint profilozas
folydka sziikség szerinti tisztitas

Zart vizelvezetéshez kapesolodé beavatkozasok (helyreallitds, tisztitis)

Tipus Beavatkozas
Atereszek lisztitds, sziikség szerint helyredllitds
Elofejek sziikség szerint helyreallitas
zart csapadék csatorna -

Befejezé6 munkak:

Beavatkozas
tereprendezés

Vizszintes feliiletek

El6iranyzott egyeztetések, hozzijarulidsok beszerzése:

A tervezés soran az érintett Utszakasz elhelyezkedésébdl fakaddan sziikséges lesz a
kozmiiszolgaltatokkal egyeztetni!



4. Miitargyak:
Hid neve: Szenttamisi Nagykunsaigi fGesatorna-hid
hid helye: 46. sz. féut /8+128 km

Kozutkezeld tarsasdg: Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Jisz-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatdsaga

A hid fébb adatai:
szerkezete: EHGE eléregyartott tartos hid egyiittdolgozo vasbeton palyalemezzel
szerkezeti hossz: 53,6 m
legnagyobb szabad nyilas: 17,00 m
épités éve: 1979
athidalt akadaly: Nagykunsagi focsatorna
teherbirds méretezés szerinti // *iizemi”: A/1967// 80/1986
keresztmetszeti elrendezés: 0,5 + 11,0 + 0,5

A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemz6i:

Alapozds meghibasodasara utalé jelek nincsenek. Egyenl6tlen siillyedés jelei nem
mutatkoznak.

Vasbeton szegély mindkét oldalon toredezett, anyagdban mallik és repedt. Bevonata teljesen
tonkrement, alatta valosziniisitheten a szigetelés is hibas. A szalagkorlat rozsdas, kialakitasa
nem korszer(, forgalombiztonsagi szempontbdl nem megfeleld. A széls fétartokon azas jelei
lathat6ak, helyenként a tarték vasalasa felszinre keriilt. A hid 1990-ben lett utoljara feltjitva, a
vasbeton szegélyeket 2001-ben épitették jja.

Miiszaki feladatok: a fentieken kiviil az aldbbiakat kérjiik megtervezni:
e Vasbeton szerkezetek feliiletének javitdsa, védelme
o Uj vasbeton szegély épitése, biztonsagi korlat ujjadpitése
e Minimum a kotd és koporéteget ujjaépitése, a szigetelést sziikség szerinti helyeken
cserélni kell
o Uj elregyartott surrant6 és 1€pcso épitése
o Rézsifeliilet rendezése

Ko6zmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:
nincs kézmii

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyas forgalomterelés, leziras, tereléut
sth.):
A felujitast félpalyas forgalomkorlatozas alatt kell végezni.

Idegen teriiletek igénybevétele:
Nem lehet idegen teriiletet igénybe venni



A tervezési feladat a kovetkezé fobb munkarészekre terjedjen Kki:

A kiviteli terveknek minimalisan tartalmaznia kell:
e 4ltalanos terv (meglévd allapot, tervezett allapot)
o miiszaki leiras
o részlettervek
e geodéziai felmérés
e méret és mennyiség kimutatas
o tervezoi koltségvetési kiiras, tervezoi koltség kalkulacio
o ¢épitési litemek
e tervezOi nyilatkozat
e forgalomterelési terv

Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriilet, Nemzeti Park, vasiti,
onkormanyzati érintettség, stb.):

Tervezési konzulticiok minimdlisan:
Lasd részletesen a Dokumentacid, Altalanos tervezési feladat meghatarozas fejezetében

Mellékletek:
- Hidnyilvantartasi adatlap
- Hidelem vizsgélati lap

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre ill6 tervek, fvizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

1976 - jévahagyott terv — Helyi tervtar, kozponti tervtar
1990 - jévahagyott terv — Helyi tervtar, kozponti tervtar
1999, 2010, 2019 Févizsgalati dokumentacid

Hid neve: Mez6tiri Hortobdgy-Berettyo-hid
hid helye: 46. sz. {60t /26+897 km

Kozutkezeld tarsasdg: Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatdsaga

A hid fobb adatai:
szerkezete: utéfeszitett monolit szekrénytartd
szerkezeti hossz: 34,0 m
legnagyobb szabad nyilas: 30,20 m
épités éve: 1965
athidalt akadaly: Hortobagy-Berettyo
teherbiras méretezés szerinti // iizemi”: A/1956// 80/1986
keresztmetszeti elrendezés: 0,5 + 7,50 + 1,2



A hid jelenlegi allapota, fontosabb miiszaki jellemzdi:

Alapozas meghibasoddsara utald jelek nincsenek. Egyenlétlen siillyedés jelei nem
mutatkoznak. A hidfé és a szerkezetvégek kornyezetében a szigetelés meghibasodott, a
csepegtetd kornyékén betonlevalas, alatta a hidfon is repedés, betonhiba lathat6. A hid 2002-
ben teljes feldjitdson esett at. 2014-ben a sz8nyegdilatacié el lett bontva és Thorma-joint tipusd
rugalmas burkolatdilatacio épiilt be.

Miiszaki feladatok:

o A koto- és kopdréteg ujjaépitése

o A szigetelést sziikség szerinti helyeken cserélni kell, de minimalisan a szerkezetrol
at kell vezetni a szigetelést a hidf6kon a kiegyenlitdlemezig. Meg kell vizsgalni a
csepegtetdk megsziintetésének lehetdségét.

e Vasbeton szerkezetek feliiletének javitasa és séelleni védelme

o A rézsiikiip kdburkolatanak javitasa

¢ A hidon 1év§ korlatok korszertsitése

Koézmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapcsolatos feladatok:
Vizvezeték van a hid szekrényen beliil dtvezetve.

Ideiglenes forgalomtechnikai kritériumok (félpalyis forgalomterelés, leziras, terel6it
stb.):
A felujitast félpalyas forgalomkorlatozés alatt kell végezni.

Idegen teriiletek igénybevétele:
Nem lehet idegen teriiletet igénybe venni.

A tervezési feladat a kovetkezo fobb munkarészekre terjedjen Kki:

A kiviteli terveknek minimalisan tartalmaznia kell:
o altalanos terv (meglévg éllapot, tervezett allapot)
o miuszaki leiras
e részlettervek
e geodéziai felmérés
e méret és mennyiség kimutatas
o tervezdi koltségvetési kiiras, tervezoi koltség kalkulacio
e ¢pitési litemek
e tervezdi nyilatkozat
o forgalomterelési terv

Egyéb feladatok, megjegyzések (Natura 2000 teriilet, Nemzeti Park, vasiti,
onkormanyzati érintettség, stb.):

- Mezbtar belteriiletén helyezkedik el
Tervezési konzultaciok minimalisan:
Lasd részletesen a Dokumentacio, Altalanos tervezési feladat meghatérozas fejezetében



Mellékletek:
- Hidnyilvéantartasi adatlap
- Hidelem vizsgalati lap

A megyei vagy a kozponti tervtirban rendelkezésre llé tervek, fovizsgalatok, egyéb
dokumentumok:

1965 - Zaradékolt terv — Helyi tervtar, kdzponti tervtar
2002 - Kivitelezési terv — Helyi tervtar, kdzponti tervtar
1986, 2002, 2012 Févizsgalati dokumentacid

2015 — Megvalésulasi terv — dilatacio csere — helyi tervtar

S. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika: 0+000-0+2450 kmsz kozott

Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika

Beavatlkoz:is (ijra festés)
Tartés gépi burkolati jel készitése Terel6vonal, zarévonal, optika
Lassité hardntcsikozds
Utburkolati piktogramok, nyilak, felallsi helyek

Tartds kézi burkolati jel készitése

Csomdponti szeg és sirga kereszt Telepités és festés
Utburkolati prizmak Csere
Vertikalis jelek:

Kozuti jelztablak Bontés, csere, 0j 1étesités
Koziti jelzétablak oszlop Bontés, csere, 0j létesités
Km tabla Bontas és csere (EG+HI)
Lakott teriilet kezdete és vége tablak Bontas és csere
Utbaigazité jelz6tabla Bontés és csere
Vezetdoszlopok Bontés €s csere

Speciilis forgalomtechnikai beavatkozasok:

» A lakott teriilet kezdete és vége jelz6tablakat ujra kell cserélni.

» Az atereszeket 2-2 kék foliacsikkal ellatott vezetGoszloppal kell megjelsini.

= A tervezési szakaszon vezet6oszlopokat kell betervezni.

* A 0+1300 km szelvényben meglévé szalagkorlat cseréjét be kell tervezni (kék prizma
elhelyezése sziikséges az ateresz nyilasanal).

* Forgalomszdmlalé berendezés (jarmliosztalyozo) telepitését kell betervezni a 0+2300 km
szelvénybe.
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6. Forgalomtechnika a 0+4216-0+5423 kmsz kozotti szakaszon
Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsig ndvelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablék és oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (ijra festés)
Tartds gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarévonal

Utburkolati piktogramok, nyilak, felallasi helyek, kijelolt

Tiartosicailburialafiljelecsifese gyalogos-atkel6hely, elzart teriilet, megallohely

Csomoponti szeg és sdrga kereszt Telepités és festés
Vertikalis jelek:
Beavatkozas
Koziti jelz6tablak Bontis, csere, Uj 1étesités
Kozt jelz6tablak oszlop Bontas, csere, 1j létesités
Km tabla Bontés és csere (EG+HI)
Utbaigazitd jelzétabla Bontas ¢és csere

Speciilis forgalomtechnikai beavatkozasok:

= Azon autobusz-megallohelyek esetében, melyek részben vagy egészben a forgalmi sdvon
taldlhatdak (nincs minimum 3,0 méter szélességii autébusz 5bol), megalldhely veszélyt
jelzd (sarga) utburkolati jelet kell betervezni tartds kivitelben. A meglévd autdbusz-
megallohely jelzétablak cseréjét is be kell tervezni.

» A meglévd jelz6lampa burkolatba épitett detektorainak ujra telepitését, valamint a
jelz6lampa oszlopok festését be kell tervezni.

= A meglévd kijelolt gyalogos-atkeléhelyek (4 db) jelz6lampas szabélyozasba torténd
bevonasat, jelzélampa telepitését be kell tervezni.

* Forgalomszamlalo berendezés (jarmiiosztilyozo) telepitését kell betervezni a 0+4750 km
szelvénybe.

7. Forgalomtechnika a 0+5683-2+590 kmsz kozotti szakaszon
Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds soran a forgalombiztonsidg novelése érdekében a tervezés sordn Kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.
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Altaldnos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Tipus
Tartés gépi burkolati jel készitése

Beavatlkozas (tjra festés)
Terelévonal, zarévonal, optika, megéllasi tilalom

Tartés kézi burkolati jel készitése

Utburkolati piktogramok, nyilak, felallasi helyek, kijelsit
gyalogos-dtkeldhely, elzart teriilet, megallohely

Csomoéponti szeg és sarga kereszt

Telepités és festés

Vertikalis jelek:

Koziti jelztablak

Bontés, csere, 0ij 1étesités

Koziti jelz6tablék oszlop

Bontis, csere, Uij 1étesités

Km tibla

Bontas €s csere (EG+HI)

Utbaigazit6 jelzétabla

Bontas €s csere

Specidlis forgalomtechnikai beavatkozdsok:

= Azon autobusz-megilldhelyek esetében, melyek részben vagy egészben a forgalmi sdvon
talalhatéak (nincs minimum 3,0 méter szélességli autobusz 6bol), megéalldhely veszélyt
jelzb (sarga) utburkolati jelet kell betervezni tartés kivitelben. A meglévd autébusz-
megalléhely jelzétablak cseréjét is be kell tervezni.

» Az atereszeket 2-2 kék foliacsikkal ellatott vezetboszloppal kell megjeldini.

* A vasuti feliljaro feletti hidon 1évé szalagkorlat cseréjét, valamint a korlatfestést be kell

tervezni.

* Forgalomszdmlal6 berendezés (jarmUliosztalyozo) telepitését kell betervezni a 0+6000 km

szelvénybe.

8. Forgalomtechnika a 2+590-12+508 kmsz kozott

Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsidg ndvelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Tartds gépi burkolati jel készitése

Beavatkozas (djra festés)

Tereldvonal, zardvonal, optika, megallasi tilalom

Tartds kézi burkolati jel készitése

Utburkolati piktogramok, nyilak, felallasi helyek
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Vertikalis jelek:

Tipus Beavatkozas

Kozuti jelz6tablak Bontés, csere, Uj 1étesités
Koziti jelzétablak oszlop Bontis, csere, Uj 1étesités
Km tabla Bontas és csere (EG+HI)
Lakott teriilet kezdete és vége tablak Bontas €s csere
Utbaigazit6 jelzétibla Bontés és csere
Vezetboszlop Bontés és csere

Speciilis forgalomtechnikai beavatkozisok:

= Az atereszeket 2-2 kék foliacsikkal ellatott vezetdoszloppal kell megjeldlni.

* A hidon 1év§ szalagkorlat cseréjét, valamint a korlatfestést be kell tervezni.

* Forgalomszamlalé berendezés (jarmiiosztalyozo) telepitését kell betervezni a 6+468 km
szelvénybe.

9. Forgalomtechnika a 23+772-25+000 kmsz kozott
Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsdg novelése érdekében a tervezés sordn kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.

Altalinos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (djra festés)
Tartos gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zardvonal

Utburkolati piktogramok, nyilak, felallasi helyek, kijelolt

Bariesiecehbuielatiycticesaiics gyalogos-atkeldhely, lassité hardntcsik, kerékpdros atvezetés

Vertikalis jelek:
Kozuti jelz6tablak Bontas, csere, 0j 1étesités
Kozuti jelz6tablak oszlop Bontas, csere, 0] 1étesités
Km tabla Bontas és csere (EG+HI)
Utbaigazitd jelzétabla Bontas és csere
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Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

» Megallasi tilalmak feliilvizsgélatat el kell végezni.

= A szalagkorlatok cseréjét be kell tervezni.

= A kerékparral behajtani tilos jelzések létesitésének lehetdségét vizsgalni kell.

* Forgalomszamlalé berendezés (jarmliosztalyozd) telepitését kell betervezni a 24+500 km
szelvénybe.

10. Forgalomtechnika a 23+772-25+000 kmsz kozott
Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozds soran a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés soran kiilonos
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Tipus Beavatkozis (djra festés)
Tartés gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarévonal

Utburkolati piktogramok, nyilak, kijellt gyalogos-atkelShely,

Tartds kézi burkolati jel készitése lassito, elzért teriilet

Vertikalis jelek:
Kozati jelz6tablak Bontas, csere, uj 1étesités
Koziti jelz6tablak oszlop Bontss, csere, 1j Iétesités
Km tabla Bontas és csere (EG+HI)
Lakott teriilet kezdete és vége tablak Bontas és csere
Utbaigazit6 jelzétabla Bontas és csere

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

» A szalagkorlatok cseréjét be kell tervezni.

* A hidon szalagkorlat létesitésének lehetdségét meg kell vizsgalni, ha lehetséges, akkor be
kell tervezni, valamint a gyalogoskorlat festését is be kell tervezni.

= A kerékparral behajtani tilos jelzések létesitésének lehetdségét vizsgalni kell.

= Forgalomszamlalé berendezés (jarmiiosztalyozo) telepitését kell betervezni a 26+950 km
szelvénybe.

» Uj gyalogosatkelShely létesitését be kell tervezni (engedélyekkel rendelkezik). KSK
Meérndkiroda Kft.

14



GROUPAMA BIZTOSITO
BIZTOSITASI KOTVENY

7}‘&- Groupama

Biztositd

szerz6désszam: 902/591125596

[ALTALANOS ADATOK ]
Biztosito: Groupama Biztosité Zrt.

Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C.

Cégjegyzékszam: Cg. 01-10-041071

Cégbirosag: Fdvarosi Torvényszék Cégbirésaga

Telecenter: +36 1 467 3500

Internet cim: www.groupama.hu

Levélcim: 1380 Budapest, Pf. 1049

Szerzédéskezel6 egység:

Szerzodé/biztositott:

351401 - Eszak-Budapesti Uzleti Igazgatosag

Cégnév: BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé KFT.
Addszam: 13188409-2-41

Székhely: 1033 Budapest, Bogdani Gt 5. 3. em. 7.
Levelezési cim: 1033 Budapest, Bogdani Gt 5. 3. em. 7.
TEAOR/OVTJ: 7111. Epitészmémoki tevékenység

Cégjegyzék/Nyilv. szam: 01 09 722849

Kockazatviselés kezdete:  2009.05.13. 00:00 6ra
Modositas hatalybalépése: 2020.08.11 00:00 6ra

Biztositasi tartam: hatarozatlan

Biztositasi id6szak: 1év

Biztositasi évfordulé: kockazatviselés kezdetének napja
Dijfizetés gyakorisaga: éves, atutalassal

(GB902 TERVEZOI FELELOSSEGBIZTOSITAS

Dijalap:

Eves tervezett forgalom (E Ft): 253 299 -
A vonatkozo biztositasi feltételek, ligyfél-tajékoztatok, zaradékok, kizarasok és megkitések: nyomtatvany
- Adatkezelési tajékoztaté 13075/2
A személyes adatok, a biztositasi titoknak minéslé adatok kezelésére, valamint a
biztositasi szerzédéssel kapcsolatos panaszok tigyintézésére vonatkozé elvi és gyakorlati
tudnivalékTudnivalék 13160/8
- Vallakozasok Felelésségbiztositasanak Altalanos Szerzédési Feltételei és -
- Ugyféltajékoztatoja (VF ASZF) 13820/1
- Tervezéi Felelésségbiztositas Kulonés Szerzédési Feltételei 12285/1
- GB902 jelu Tervezdi Felelésségbiztositas Biztositasi termékismertetd 137001

- Egyéb a jelen dokumentumban régzitett kiegészité zaradékok

Tovabbi kiegészité zaradék(ok):
A jelen kiegészitd zaradékokban nem érintetteket illetéen a biztositasi szerzé6désben
és a hivatkozott feltételekben foglaltak tovabbra is érvényben vannak.

Egyedi zaradék 1.: Alvallalkozéi zaradék(pl. alvallalkozok és teljesitési segédek)

Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a biztositott kézrem{ikodéjének tevékenységébél eredd
azon karigényekre, melyért a biztositott felelésséggel tartozik, azzal a kikétéssel, hogy ezeknek az alvallalkozéi
szerzdédeseknek az ellenértékét tartalmazza a biztositasi szerzédés dijszamitasi alapja.

Egyedi zaradék 2.: Bejelenteséi id6szak kiterjesztése 3 évre
Jelen zaradék alapjan a biztositasi fedezet kiterjed a biztositasi szerzédés hatalya alatt okozott, de legkés6bb
a szerz6dés megsziinését kovetd 3. évben bekodvetkezett és bejelentett karokra

Biztositott tevékenység: épitész és épitémérndoki tevékenység

-1/2oldal -



Fedezetbe vont személyek:
- Szalacsi Téth Judit
- Cserni Mihalyné
- Bokker Istvan
Terlileti hataly: Magyarorszag
E Ftkar
50 000

Kartéritési limit:

Onrészesedés (Ft/kar)
- a kar 20%-a, de min. 250.000,-Ft

E Ft/év
100 000

_ Dijtétel(%/ev): 35776
Eves dij (Ft):
mely egyben minimalis dij is

906 203

[EGYEB

A biztositd adatkezelési nyilvantartasi szama: 59292-59318/2012.

Biztositas kozvetits:  Safar lldiké Anna

Budapest, 2020.08.13
/f"
A e -'f-
Yy i
f¥°

dr. Kalézdi Tamas
vezérigazgato-helyettes

-2/2oldal -

Alexandre Jeanjean
vezérigazgato-helyettes
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Roden Kft,
Budapest
Villam u, 13.
1089

Szerz6do adatai
Szerz6dé
Adbszam

Cime

Biztositott adatal
Biztositoll

Szerz6dés adatal
BlZtositasi modozat
Kdokazatviselés kezdete
Lejarat

Blztosltést éviordulé
Mbdositas détuma

Dilflzetés modja

Dijfizetés gyakorlsaga

Eves biztositasi dij

Fizetés! gyakorisag szerinti dif

Terileti hataly

20201129 094529085 00100 HFKVER 20201002

Biztositasi kdtvény  oidat:1/3

Perfekt FelelGsségbiztositas

Partnerkod: 560614
Kotvényszdam: 4552896

Az On biztositdsanak kbzvetitgje
AID Alkusz Kft., RIG 990 '

1052 Budapest Apéczai Csere:Jénos u, 11. V/516,

Telefon:

Roden Kit,
10624672242
1089 Budapest, Villam u,13,

a szerzodd

Kombinalt felelégséy.
2014,11.29,

autornatikus meghosszabbitas
november 29,

2020.11.29,

banki &tutalas

Evente fizetendd

2.795.000 Ft

2,795,000 Ft

Magyarorszag

UNIQA Biztosité Zt. - 1134 Budapest, Rébert Kdroly krl, 70-74. - Telefon +36 (1/20/30/70) 5445-555 - Telefax: +36 1 2386-060 « E-mail: info@uniqa.hu - www.uniga.hu
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wf; U N |QA Biztositasi kotvény  oida: 273

Perfekt Felel8sségbiztositas

Partnarkéd: 560614
Kotvényszdm: 4552896

Kombinalt felelésség Biztositasl 8sszeg

Dijalap meghevezése Forgalom alapjan

Dijalap 2.200.000,000 Ft ;
Limit / kar 300.000,000 Ft

Limit / év 500.000.000 Ft

Onrész 10 %,

Onrész minimum 500,000 Ft

Onrész fajta levonéasos

Ervényes feltételak, zaradékok
Perfeki Feleldssagblziosltasl Szabalyzat ;
Altal&nos Felelésségbiztositasl szabalyzat
Szolgaltatel Felsldsséybiztositasl Szabalyzal
Taryez6l Felelésséy Zaradék

Mérnak koordinacids-és projektmanager zaradék

BizlosHott tevekenység: Utépitesi, Vizépltési, Vizépliésl kbzmi- és egyeéb kézm,
Vasll, Forgalomtechnikal, Epitaszetl, Mltargy tervek készitess, Kornyezetvédelml,
Talajmechanikal szakvélemenyek készltése, Geodézlai levekenységek, Engedélyezésl,
Kiviteli tervek készitésére, kirmyezetvadelmi karra és harmadik szemolynek okozolt
Kkarra, Megvalosithatosagl tanulmany készitéséroe, Bel- és ktiltertiletl tarvezés,

Kozutl, kerékparos és kdzit villamos lervezes.

Tettletl hatély: Eurépa

Kombinalt limitll felelésségbiztositas

- allalanos feleldsségbiziositds

. szolgallatasolkal okozott kérok feleldsségbiztositasa

zaradék: PSZF Tervezél feleldssag zaradék v

zéradék: PSZF Mérnok koordinaclds és projekt lebonyolitol feleldsseég zéracdék

mmmmm;am&m?m
1011 REEEER} 1R 0CAE ERAEETNY HOROE A0

l

kombinélt kértéritési limit a fent megjeldit feleléssbgbiztositasoknal egyltt:
300 000 000-Fi/kar, 500 000 000 Fi/év '
‘Onrészesedés: 10%, de minimum 500 000 Ft

i;evcnéso's Snrész: A biztositasi szerzédés kareseményenkséntl, levonasos
dhrészesedésakst tartalmaz. —

Elszamolasos felelsség: Jelen bizlositas elszamoalasos jellegli. A szarzid6 koteles a
szerzidésben régzitett nettd arbevétell dsivagy bértdmeget a bizlositasl dvfordult
kévets 30 napon belll bejelenteni a Biztositonak.

Eves minimum letéti dij: 2.796.000 Ft

Dijtétel: 1,30000 ezrelék

Jelen bliztosiasi szerz8désre nem vonatkozlk a PSZF - Perfek Szolgallatol kiegészild
Kulénos Feleltsségblziosilas) Szabalyzata 4.2.b) ponlja.

Il

ié,r,’adék: Jelen felel6ssbgbiziositasl szerztdés nem terjed Kl az EU GDPR (2018 méajus
25 16l hatdlyos), személyes adalvédelmel szolgéld rendeletehez kapcsolodo
felelfssdgl karokra. —

Zaradéle Jelen felelbsségbiztositasi szerz6dés mind az ltaldnos, mind a szolgéliatoi
feleldsségbiztositasra vonatkozban csak a dologl és személyi sartiléses kérokra terjed
ki,

20201129 094529085 00100 HFKVER 20201002

170072019, 06, {07%

UNIQA Blztosfté Zrt, - 1134 Budapest, Rébert Karoly kit, 70-74. - Telefon: +36 (1 120/30/70) 5445-555 + Telefax: +36 1 2386-060 - E-mall; info@unlqa.hu - www.uniqa.bu
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Biztositasi kotvény ol 33

Perfekt FelelGsségbiztositas

Partnerkbd: 560614
KﬁWényszﬁm: 4552896

Bizlositolt szolgaltatas(ok) (Szolgéltalol feleltisség esetén bizlositoll

tevékenység(ek)): Utépltesi, Vizépitesi, Vizépitési kézmil- és egyéh kézmd, Vasati,
Forgalomtechnikal, Epitészeti, Mitargy tervek készitése, Korriyezetvédelmi,
Talajmechanikai szakvélemeények készitése, Geodézial levékenységek, Engedélyezésl,
Kiviteli tarvek készitasére, kérmyezetvédelml karra és harmadik személynek akozolt
kérra, Megvalosithatosagl tanulmany készltésére, Bel- és kiltertleli tervezés,

Koézall, kerékparas és kozall villamos lervazés,

Eurépa terileti hatély Zdradék: A felslsssaublztositasok terliet hatélya Eurépa
foldrajzi terdlets;

Pénzforgalmi szolgaltatdjanak neve és fizetési szamla jelzészama
Raiffelsen Bank 2rl.12001008-00105099-02500007

Az UNIQA Biztosits Zrt. vallalja, hogy az eldirt és esedékes biztositasl dij: megfizetése ellerieben
blztositasl fedezetel nydjt a biztositasi feltételekben vallalt kockazatokra.

‘Budapsst, 2020: oktober 02,

sHe P> foms A

Kurtisz Krisztian Polanyl Zoltan
vezérigazgatd igazgatosagi tag

20201129 094525085 00100 HFKVER 20201002
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EMI-TOV

TANUSITVANY

Az EMI-TUV SUD Kift.

HU — 2000 Szentendre, Dézsa Gybrgy Ut 26.
tandsitja, hogy a

RODEN Mérnéki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.
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Epitészeti, épitémérndki és szakagi miszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

érvényességi terilletre vonatkozéan mindsegiranyitasi és
kérnyezetkézpontu iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,

Az audit soran (jelentésszam: 73209621 1) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN ISO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanUsitvany 2020.12.09-t¢1 2023.1 2.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083
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TANUSTHO SYRRienEK EMI-TOV SUD K. o MRhiEERERT

Szentendre, 2020.12.07.
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