Villalkozasi Szerzddés II. rész
Csillagpont, csillaghaz kialakitasa

mely 1étrejott egyrészrél Tiszavid Kozség Onkorményzata
cime: 4832 Tiszavid, Rakoczi u. 5.
képviseli: Sziics Bertalan
addszam: 15443498-1-15
szamlaszam: 10044001-00339461-00000024
Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld), mésrészrol az

masrészrél Szalka-Epité Korlatolt Feleldsségii Tarsasdg

cime: 4821-Opélyi, Arpad Utca 17/A

képviseli: Gaal Krisztidn

addszam: 14887170-2-15

szamlaszam: 11744041-20027351-00000000
gazdaségi tarsasag, mint Vallalkozd, (a tovabbiakban Vallalkoz6) koz6tt az alulirott napon €s
helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjdk, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel Szegregdlt élethelyzetek felszamoldsa Tiszaviden komplex programokkal II. rész
targyéaban az alabbi vallalkozasi szerz6dést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

- a vallalkozé ajanlata és annak mellékletei,

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos dsszegzése.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti targy munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentaci6ban,
illetve a Vallalkozé ajanlatdban meghatdrozott miiszaki tartalom szerint, szerzédéses
eléirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye:
4832 Tiszavid, Rdkdczi ut 24. sz. hrsz.: 171
4832 Tiszavid, Kossuth Lajos utca 17. sz. hrsz.: 256

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzédés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozdi dijra jogosult:

Vallalkozéi dij: nett6 24.464.571  Ft
Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjén torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hatéroztédk meg. A Villalkozé vallalja, hogy a dijon feliil tSbbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kdzbeszerzési eljarasban az ajénlaténak beadasat
kdvetden a Vallalkozo viseli annak jogkovetkezményét, amely a miiszaki dokumentécid olyan
hianyossagabol adodik, melyet a véllalkozénak a t6le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megeldzden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget

o
i o



véllal az épitési munkak teljességéért és hidnytalansagaért, féleg azon tételek esetében, amelyek
nincsenek eléirva a dokumentécioban, viszont a szakmai szokdsok és a technika mai alldsa
szerint hozzatartoznak az épitési beruhdzas kifogastalan teljes korli kivitelezéséhez és a
Vallalkozdt terhel6 egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajénlati ar tartalmazza a beruhdzds iddtartama alatti arvaltozasbol eredé vallalkozoi
kockazatot, vallalkoz6i hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglaldsokban €s a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges
koltségeket, illetve a beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges mindennemii feladat elvégzéséhez
sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget,
fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhat6sagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai
dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozo6i dij alapjaul szolgald koltségvetést a
Vallalkozd kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentdcidban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradésa esetén a Villalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozdi dijra.
Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerz6désben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzddés nem tartalmaz alkalmazhat6
dijat vagy arat, akkor a szerz6dé felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és
értékelemzés alapjan.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
foosszesitoben szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzédés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerz6déssel osszefliggd egymas k6zotti elszamolas soran.

4., Véllalkozé feladata a vonatkozd jogszabéalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eloirasokban, a technika mai éllasanak megfeleléen, az eldirt miiszaki tartalomban és
kifogastalan mindségben, a jelen Szerzodésben meghatarozott és a megjelolt véghatariddig,
valamint a jelen Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korl elvégzése,
amelyek egylittesen a szerzodésszerti teljesitésnek a feltételei.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani.
A felek a teljesités soran is alkalmazzék a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015.
(X.30.) Korméanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az egyenértékiliség
vonatkozdsdban, mely alapjan - szerz6désmodositas nélkiil — a Megrendeld a miiszaki
sziikségszertiségbdl felmeriild, a kozbeszerzési dokumentacidban és szerzddésben szerepld
miiszaki tartalomhoz képest egyenértékl teljesitéseket a teljesités sordn jovahagyhatja,
amennyiben az egyenértékiiséget a Vallalkozé megfelelen igazolja — amennyiben a miiszaki
ellendr az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazolasa nélkiil a dokumentacidban
foglaltakhoz képest eltérd teljesitést Megrendelé nem fogad el.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacid részét képezo
muszaki el6iras, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz0dés mellékletét képezé miiszaki tervdokumentécidt atvizsgalta €s megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo6 kijelenti, hogy kivitelezként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A Megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos
biztositasa a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet d&taddsaval egyidejilileg meg kell nyitni
az épitési napldt és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseire.
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7., A Megrendeld jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egyiittm{ik6dni,

d.) a beépitésre keriild6 anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) véllalkozoval mindenkor egyiittm{ikodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani

8., Véllalkoz¢ feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az 4tvételkor annak munka végzésére valé alkalmassigat
megvizsgélni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyz6konyvben/épitési
napl6ban rogziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
szilkség esetén l@szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megeldzden munka- és balesetvédelmi oktatést tartani, €s ennek tényét az épitési
napléban régziteni,

b.) épitési naplé megnyitasa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontési hulladék
mennyiségének ¢és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat f69sszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy 4llandd
jellegdi, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossdga a kivitelezés folyaman valik
felismerhet6vé, a kivitelezé késedelem nélkiil kételes err6l a megrendeldt tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonuldsi Iétesitmények épitése, amelyek a miszaki 4tadas idépontjara
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kézmiigazddkkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tantsitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) Uzemeltetéshez és hidnypétlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egy¢€b hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartdsa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi elGirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az €pités soran elvarhat6 zavartalan kdzlekedést biztositani,

1.) az épités soran keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évé
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatra alkalmassé valasakor (az épit6ipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetének, a
miszaki atadds-atvételi eljardson feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

k.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.)a miiszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerz6dés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatasa,




n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Villalkozo kotelezettsége tovabbd, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban
1év8 megfeleld létszam és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka megkezdésétsl
annak teljes folyamatdn keresztiil a befejezéséig. Vallalkozé koteles olyan mennyiségii és
szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld szervezettsége,
mennyiségi €s mindségi ellendrzése jelen szerz6dés hatalya alatt folyamatosan fennalljon. A
Villalkozé koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselst a munkavégzés sordn
folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozo kotelezettsége tovabbd, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkdzoket, berendezéseket megfelel6 mennyiségben, mindségben, sszetételben, kapacitédsban
biztositsa a munka megkezdésétél annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Villalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megeldzéen ellendrizze. A megvalésuld
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Villalkoz6 f6 kételezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az iitemezéstél eltérden a
megrendeldi utasitds szerint megfelelé mennyiségii és minéségii anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozd koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kdryezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez szilikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a véllalkozo kételes annak biztositdsara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplé
altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Véllalkoz6 a munkateriilettel kdzvetlen dsszekottetésben 4ll6 utakat uigy koteles hasznalni,
hogy azok kérosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
megrendeld felé jelezni. Vallalkoz6 a vonatkozé munkék kivitelezése sordn az altala, vagy
vallalkoz6i 4altal az utakban, csatorna-hdlézatban, csévekben, vezetékekben, illetve
kodzmiivekben okozott mindennemt kérért felel, és azokat kételes sajat koltségén a megrendeld
altal eldirt modon és hataridén beliil helyreallitani.

A Villalkoz6 kételes biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassa, a megrendeld megtekinthesse és
megvizsgdlhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min8ségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi el6irasok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét.

A villalkozé ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszéllitani legkésdbb a miszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészek esetében a Vallalkozé koteles az eltakarasi
munkélatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6z6en a Megrendelét értesiteni, és
koteles lehetévé tenni a szdmdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési
naploban rogzitse. Ha a megrendel ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a vallalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelésséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége €s/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési felelésség
alol a Vallalkozot a megrendeld eldzetes ellendrzésének lefolytatdsa, az anyag mindségének
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és/vagy mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontdssal, Gjraépitéssel
kapcsolatos valamennyi kér és koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy
mas vallalkozok munk4janak ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hatdrid6: a munkateriilet dtaddstol 6 honap. A Megrendeld eldteljesitést is
elfogad.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a Vallalkozénak atadja, melyet a
szerz6do felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozé koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, vagy egy 4ltala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseldje szdmara, hogy barmely ésszerli idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznélasra kertil6 anyagok megtekinthetdk,
és ott, ha azt a Megrendelé sziikségesnek latja, a megfelelésségre vonatkozd vizsgdlatokat
végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozo kételes minden ésszerti segitséget és eszkozt
megadni.

12., A Vallalkozé kételes a jogszabalyi el8irasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a napldban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések,
kifogésok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendel az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
véallalkozéval. A Villalkoz6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban kételes
valaszolni.

A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkozo6(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kteles.

Az épitési napl6t a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eléirdsai irdnyadok.

13., A szerz6dés teljesitése

A véllalkozé a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki 4atadas- 4tvételi eljards keretében atadja a
megrendelének. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytataséra a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirdsok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabdlyok eléirdsai megfeleléen
iranyadéak. A vallalkoz6 a miiszaki 4tadés-atvételi eljaras idopontjarol a Megrendeldt legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel.

A Megrendel8, amennyiben a Véllalkozo a készre jelentés napjan nem kezdi meg az 4tadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 30 nap alatt nem fejezi be, a Véllalkoz6 kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az 4tadas-atvételi eljaras idétartama alatt a Véllalkozo viseli a karfelelosséget és a megvalosult
beruhazés 6rzésének, megovasanak koltségeit. Megrendel6re a karveszély a sikeres muiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerzdés teljesitésének tekinthetd, ha

e hatéridében teljesit a véllalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzédésben
eléirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezdddik, és annak alapjan a

munkat a Megrendeld hiba és hianymentesen atveszi,
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e a Villalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kitbér 6sszegét a Vallalkozd
megfizette.

Az épitési miszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett

épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékér6l, mennyiségérdl €s mindségérél, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato §sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitdsa, vagy p6tlasa nem akadalyozza a rendeltetésszeri hasznalatot.
Az 4tadés-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Vallalkozé koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendel6nek atadni az éltala végzett
munkarészekre vonatkoz6 valamennyi mibizonylatot és atadasi dokumentacit kiilonosen:

e beépitésre kertilt eszkdzok hasznélati utasitasa €s jotallasi jegyei,

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart muszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a véllalkozé neki felrohatd okbol a szerzddésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendel6 az elmulasztott teljesitési hatarid6t koveto elsé naptari
naptdl késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Gsszege naptari naponként a nettd
véllalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja
meg — ezt kovetden a megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkozé a késedelmi kotbér 6sszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, €s csak ezt kvetden nytjthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja a4t munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Vallalkozé a megrendel$ hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, Gigy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel6 a Vallalkozdval
szemben ko6tbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Vallalkozo6 egyidejii
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a vallalkoz6 kdzolni.

A szerz6dés Vallalkozonak felréhatd okbol bekovetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a Megrendeld egyoldalu (vallalkozénak felréhaté okbdl gyakorolt)
szerzOdés megsziintetése, vagy a szerzddés egyéb, véllalkozdnak felréhatd okbdl bekdvetkezett
meghitisulasa esetén a Vallalkoz6 kotbért tartozik fizetni. A meghivisulasi kotbér alapja a teljes
nettdé vallalkozoéi dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghitsulasi kotbér a megrendeld
igénybejelentésének vallalkozo altali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghiusulasi kotbéren feliili karanak a megtéritést is a vallalkozotol.

15., Hibas teljesités

Villalkozé hibasan teljesit, ha a munkat nem megfelelé mennyiségben, mindségben végzi.
Hibas teljesités esetén a Vallalkozo a Megrendel6 felszélitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki 4tadas-atvételi jegyzOkonyvekben rogzitett
hatarid6kon beliil teljes koriien befejezni.

Amennyiben Véllalkoz6 a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitdsat nem
megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba




megfeleld mindségii, mennyiségu, hataridejli javitasa téle el nem varhat6, megrendel6 jogosult
a hibat sajat maga és/vagy mas viéllalkoz6 igénybevételével kijavittatni.

16., A jotallasi idé

Villalkozé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyértas, a felhasznalt
anyagok ¢és a kivitelezett munka barmilyen hibajatél. A jotallas teljes kort, a Vallalkozd az
altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo éltal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkéban, Vallalkozo kételes azonnal €s sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibét, vagy az ilyen hiba altal a
munkéban okozott barmilyen kart.

Vallalkozoét az altala végzett, a szerzddés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien
értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkdakra, szallitott berendezésekre,
eszkozokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idtartama a miikodést
nem gatlé hiba- és hidnymentes miiszaki tadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstdl) 12 honapos
id6tartam.

A Viéllalkoz6 véllalja a vallalt jotallasi idOtartamon tuli, a gyartomi altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha Vallalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kévetkeztében okozott kéar kijavitdsdhoz
sziikséges munkat a hiba tudomasara jutasatdl szamitott 48 oran beliil, vagy amennyiben ez a
hiba természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitdsi munkékra litemezést,
Megrendeld jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmertilt
koltségeket Vallalkozé koteles Megrendelonek megtériteni.

17., Vallalkozé kijelenti, hogy amely 10 M Ft éves karértékii, 5 M Ft kdresemény mértékii
osszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositissal rendelkezik. Amennyiben a
biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd
helytallasi kotelezettsége nem varhatd, a Megrendeld kételezheti a Vallalkozot a biztositési
szerzddés modositasara, kiegészitésére. A biztositds hidnya, mddositasok, kiegészitések
elmaradédsa esetén a Megrendeld a megfeleld biztositast sajat javara és a Véllalkoz6 koltségére
megkotheti. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzédés hatdlya alatt,
akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgilhatja. A teljesitésbe bevont
alvallalkozé szaméra vallalkozénak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzddésben
foglaltakkal egyezéen — el0 kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerzbédés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyér.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzodo fél a szerzédésben
foglalt - tartalékkeret és 4fa nélkiil szamitott - vallalkozdi dij 50 %-anak megfeleld Osszegl
eldleg kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan legkésdbb az épitési
munkateriilet atad4sat kovetd 15 napon beliil a megrendeld kifizeti a vallalkoz6 részére. Az
eldleg a kiallitott résszamlakban és végszamlaban keriil ardnyosan jovairasra.

A megrendeld lehetdséget biztosit arra, hogy a vallalkoz6 a teljesités soran az épitési munkak
ellenértékének 10 %-ét elérd teljesitésenként részszamlakat nyujtson be.
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Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:



A munkék szerz6désszerii elvégzése, amit miikodést nem gétld hiba- €s hidnymentes allapotban
torténd atadast rogzitd miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv rogzit. A szamla ezt kdvetéen
bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld sszegben.

Kifizetésre a Vallalkozo altal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendelé éltal torténd
elfogadasa utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a 326/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§-aban eldirtaknak megfeleléen, a szerzddésben meghatarozott, leigazolt Osszegl,
szerzOdésszerli és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozé jogszabalyi rendelkezés az el6bbieken tul: a Polgari
Torvénykonyv 6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a
forint.

Az ellenszolgaltatas megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: EFOP-2.4.1-16-2017- 00097.
sz. palyazat alapjan.

19., Képviselet:

A megrendeld miiszaki ellendre:
Név: Szabd Gabor METOPA-ART Kft.
Cim: 4700 Matészalka, Dozsa Gy. u. 39.
Tel: +36/30/9955487

Vallalkozd felelés miiszaki vezetdje:
Név: Suszté Laszlo MV-E 15 20278
Cim: 4700 Matészalka, Bercsényi u. 22.
Tel: +36/30/6488932

A megrendeld miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellendr ezek alapjan kételes eljarni.

A villalkozé felelés miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korméanyrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felelds miiszaki vezet6 ezek alapjan koteles eljarni.

20., Megrendeld a miiszaki dtadas-atvétel soran koteles a Véllalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hidanyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hatéridejét megadni.
Az 4tadés atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibékkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jard
munkdk folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszerli hasznalatot. Az 4tadas-atvétel idején
fennall hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A viéllalkozd
személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magdt az érvényes szabalyokhoz,
eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének utasitasait.

A Villalkozénak 4atadott Osszes tervek, dokumentdciok stb. a megrendeld kifejezett
hozzéjaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatéak.

21., Egyéb feltételek:

A Vallalkozé kételes betartani a Megrendeld altal a szerz6dés targyat érintden adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitdsok, leiratok betartasabol eredd esetleges joghdtranyok miatti
felel6sség a megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzodést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzddés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
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Vallalkozo a szerzddésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt,
mely munkakat a szerz6d6 felek a felmondastol szamitott 60 napon beliil kozosen felmérnek,
és egymassal elszamolnak.

A Megrendel$ nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Villalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendelé szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekr6l
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikodokre (alvallalkozékra) vonatkozé eléirasok

A felek rogzitik, hogy a kozbeszerzési eljarasban biralati szempontot képezd Mindségi
szempont érvényesitéséhez a felek kotve vannak. Az ajanlatban megadott, Suszté Laszld
szakember szakmai tapasztalata (4 db épitési projektben valé kozremiikodés) azért keriilt
meghatérozasra és kikotésre, ill. értékelésre, mert nevezett személyes kozremiikddés jelen
projektben megfeleld szakmai szinvonalbeli garanciat képez. A szakember teljesitéskori
személyes kozremiikodését a Megrendelé folyamatosan ellenérzése alatt tartja. Ezen
szakember a projekt tartama alatt a vallalkozd teljesitésében koteles személyesen
kozremiikodni.

A Villalkoz6 teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassagénak igazoldsaban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akér a korabban
megjelslt alvéllalkozé helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé bevondsat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az éltala igénybe venni kivént alvéllalkoz6 nem all a Kbt-ben meghatérozott kizér6 okok
hatélya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljardsban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendelé hozzdjaruldsdval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elore nem
l4that6 ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges korillmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibas
teljesitése miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az Gj alvallalkozéval egyiittis megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajénlattevoként szerz6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

A Megrendelé az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok miikddnek-e kozre.

A Villalkozé az éltala igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgdltatdst maga
végezte volna.

A Villalkozé az alvallalkozoi felréhaté magatartasa altal a megrendeldnek okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szédmlézhat jelen szerzddés alapjéan.



A Villalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az éltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiik6doket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése
sordn vagy azzal Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve més
modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdeki adat,
terv, informécié, okmany, dokumentum tartalma vonatkozaséban, amelynek nyilvdnossigra
hozatala a megrendel6 hivatali, {izleti vagy egy¢b titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzédésen alapulé teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerzodd fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkoz szabalyok szerint mds
moddon jogutddlassal megsziinik.

24., Zar6 rendelkezések

A jelen szerzédést a szerzodd felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo6 rendelkezések figyelembevételével, médosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitdt békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilését6l szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerzédé felek
kikotik a jelen jogiigyletbdl eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartdl fliggben a
Vésarosnamény Jarasbirdsag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerz6désben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szol6 2013. évi
V. térvény (Ptk.), a kozbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a

mindenkor hatalyos jogszabalyok az irdnyadok.

Szerz6do felek a szerz6dést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyez6t
jovahagyolag alairtak.

Tiszavid, 2019. okt6ber 11.
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