KIVITELEZESI SZERZODES

’

amely l1étrejott egyrészrol a

Kesznyéteni Reformatus Egyhazkozség

Székhelye: 3579 Kesznyéten, Béke tér 15. (hrsz.: 587)
Addszama: 19912789-1-05

Pénzforgalmi szamlaszama: 10102770-55061900-01000005
Telefon: 06-30-639-2934

Fax: -

E-mail: nagyistvankaroly(@gmail.com

Képviseli Nagy Istvan Karoly lelkipasztor

Elektronikus naplé hasznalatahoz sziikséges naplotigyfél-jel (NUJ): 928828043 (Nagy Jozsef
Andras)

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrél a

Juhasz Laszl6 egyéni vallalkozo

Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Alsovarosi krt 56.
Adoszama: 45321724-2-25

Pénzforgalmi szdmlaszama: 10200146-27870923

Telefon: 06 48/512-307

Fax: 06 48/512-307

E-mail: jlterrakotta@gmail.com

Cégjegyzékszama: EV-702477

Vallalkozé kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 14A29878
Képviseli: Juhédsz Laszlo

mint Vallalkozé Kivitelezé(k) (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egylittesen Felek — kozott az alabbi helyen és id6ben, a kovetkezd feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi
CXLIIL tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a(z) ,,A Kesznyéteni Reformdtus templom épiiletének
felijitdsa” targyaban (az eljarast megindito felhivas gazdasagi szereplék részére torténd
megkiildésének napja: 2018.09.03.) A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kdzbeszerzési
eljaras) nyertese a Vallalkozd lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kzbeszerzési eljaras alabb ifelsorolt dokumentumai a
jelen szerzédés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem kertilnek a
szerz6déshez csatolésra.
A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb all6 dokumentum
rendelkezései megel6zik a sorban késdébb allé dokumentum rendelkezéseit):

felek altal alairt Vallalkozasi Szerzédés,

a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik

(adott esetben),

az eljarast megindité felhivas, és esetleges modositéasai
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- ajanlatkérési dokumentacio I. kotet (Utmutato), I1. kotet (Szerz8déstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacio, és esetleges modositasai,

- Vallalkozé ajanlata,

- felel@sségbiztositas,

- akozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendelé megrendeli, Véllalkozé vallalja ,4A  Kesznyéteni Reformdtus templom
épiiletének  felijitdsa” targyn kozbeszerzési eljaras kivitelezési munkainak elvégzését a
vonatkozé magyar szabvanyoknak és jogszabalyoknak, el6irdsoknak, valamint a jelen
szerzédés mellékletét képezd Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacid ¢és a
Megrendeld 4ltal elfogadott véllalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelelden.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a IIL.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre,
épitési  tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi . €s mindségi mutatok)
meghatérozasat a szerzédés mellékletét képez6 mliszaki dokumentaci6 tartalmazza.

3. A Vallalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2)
bekezdés:

Részszempont Vallalkoz6 megajanlasa
1. Netto6 ajanlati ar (netto Ft) 159 339 894
2. A teljesitésben részt vevd szakember magasépitési 36

o)

szakmai tapasztalata (honap, min. 0, max. 36 honap)
3. A kotelezden eldirt 12 honap jotallasi idon feliil vallalt
tobblet jotallas idétartama (honap, min. 0, max. 6 honap)

A Vallalkozé koteles a teljesitésbe bevonni az ajanlatdban a 2. értékelési részszemponthoz
megjelolt szakembert.

4. A jelen szerzddés targyat képezé munka oszthatatlan.
5. Villalkozoként feltiintetett felek, akik a kozbeszerzési eljarasban kozos ajanlattevokeént
tettek ajanlatot, ezen szerz6dés aldirdsaval kotelezettséget vallalnak a jelen szerzédés
egyetemlegesen torténd teljesitésére. (kozos ajanlatiétel esetén)

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE

II. 1. A vallalkozéi dij

1. A Vallalkozét a I. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitése esetén
az alabbi egyosszegli atalanydij (vallalkozoi dij) illeti meg:

159 339 894,- Ft (azaz szazotvenkilencmillio-hdromszdazharminckilencezer-
nyoleszdazkilencvennégy forint) AFA.
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2. A vallalkozéi dij a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitandd, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatalyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.

3. Szerz6dd felek tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret mértéke a szerz6dés szerinti
teljes ellenszolgéltatas 6 %-a, azaz netté 9 560 394 Ft + 27% AFA, azaz brutt6 12 141 700
(tizenkétmillio-szaznegyvenegyezer-hétszaz) forint.

4. Amennyiben a tartalékkeret terhére elszamolanddé munka az drazott koltségvetés
munkanemei kozott szerepel, az éarazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak
elszamoldsa. Amennyiben a tartalékkeret terhére elvégzendé munka nem szerepel az arazott
koltségvetés munkanemei kozott, ugy a miszaki ellenér javaslatara a Felek mérnoki
szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd véleménye alapjan hatdrozzak meg az
alkalmazand¢ érat.

5. A tartalékkeret kizarolag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése szerinti
munkdk ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. A tartalékkeret a szerzédés teljesitése
soran sziikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. térvény (tovabbiakban:
Ptk.) 6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunka elvégzésére is felhasznalhato, feltéve, hogy a
322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel.

6. Megrendelé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara
figyelemmel kijelenti, hogy a kovetkez6k szerint rendelkezik a jelen szerzédés szerinti
épitbipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhéazas az egyhazak kozosségi céli programjainak és beruhazasainak tdmogatasabol
timogatott, a projekt azonosité szdma: EGYH-KCP-17-0168.

A Dberuhazias a Lechner Tudéaskézpont ,,A kesznyéteni reformatus templom Kkiilsé
rekonstrukcioja” c. tamogatasabol timogatott, a projekt azonosité szama: IKF/122/3 (2017)

A beruhazas az egyhazi épitett orokség védelme és egyéb beruhdzisok tamogatasabol
tAmogatott, a projekt cime: ,,A kesznyéteni reformatus templom felujitisa”. A projekt
azonosité szama: EGYH-EOR-16-0354.

A beruhdzas a Magyarorsziagi Reformatus Egyhaz 2018. évi kotelezé perselyadomany
tAmogatasabol timogatott, a Zsinat Elnkségi Tandcsanak 2017. majus 11-ei dontése alapjan.

7. A tAmogatott miszaki tartalom tdmogatason feliil részének ellenértékét a Megrendeld sajat
forrasbol biztositja.

8. Vallalkozd a kozbeszerzési eljards dokumentumaiban rogzitett teljes miszaki tartalom

megvalositasara vallal kotelezettséget. Vallalkozo megerdsiti €s kijelenti, hogy:

a) figyelmesen megvizsgalta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendelé 4ltal részére atadott projekt dokumentacidkat a kozbeszerzési ajanlattétel
soran;

b) az ajanlattétel sordn maga is atszamolta a kozbeszerzési dokumentacié részekeént kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szerepld anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
és pontosnak talélta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;
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¢) a vallalkozoi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzddéskotéskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiséget, az
épitési technoldgiakat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozoi dijat
befolyésolhatta;

d) a Megrendel6tl kapott miiszaki leirds és tervdokumentacio (ideértve az esetleges
kiegészitd tajékoztatdsokat, azok mellékleteit, az eljarast megindito felhivas
korrigendumait) tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az
altala szolgaltatando projekt dokumentaciokat hiba és hianymentesen el tudja késziteni;

e) ezennel vallalja és magara nézve kotelezdnek ismeri el a Megrendel6tél kapott €s altala
készitendd ,,miszaki dokumentdcioval” kapcsolatos teljes szakmai felelésségét eés
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerzédés eldirasainak megfelelé modon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eloir.

9. A kivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a vdllalkozo kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hidnyossigabol adodik, melyet a
vallalkozé kivitelezének a téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerz6déskotést megeldzéen nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben
Vallalkozo a miszaki dokumentacio hibajéara, hidnyosségaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a
Megrendel6vel szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkoz6 arra sem,
hogy valamely tétel az drazott koltségvetésbdl kimaradt.

10. Vallalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott vallalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok
— igy killondsen az eljardst meginditd felhivas, kiegészitd tdjékoztatds(ok), a miiszaki
dokumentacio, az arazatlan koltségvetési kiiras — és azok esetleges modositasai, valamint az
elvégzendd munka miiszaki tartalmanak teljes ismeretében hatarozta meg. Vallalkoz6 egyuttal
a vallalkozéi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozé részeiben foglaltakra, és figyelembe
vett minden munkafolyamatot, kozvetlen koltséget, fedezetet, anyagot, amely a hiba és
hidnymentes megvalositashoz sziikséges. i

A vallalkozéi dij ennek megfelelden tartalmazza kiilonésen a munkakkal kapcsolatosan
felmeriild minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerzédés
teljesitése soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhasznalasi dijat is), adot, vamot,
bérletet, illetéket, jarulékot, az atadas-atvételi eljaras, a birtokbaadds, a Kkivitelezési
munkékhoz kapcsolodod engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljardsok koltségét
amennyiben azok sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valo
valamennyi hatosagi és egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a
munkavégzéssel kapcsolatban sziikségessé valo tajékoztato tablak kihelyezésének koltségét, a
sziikséges vizsgalatok elvégzését, az esetleges rongdlasi karok helyredllitasi koltségeit, az
osszes anyagmozgatasi, felvonuldsi és munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritas, az épitési
tormelék, hulladék, veszélyes hulladék elhelyezésének és tarolasanak, valamint elszallitdsanak
koltségeit, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és méresi
koltséget, a felvonulasi koltséget, vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzédés targyanak rendeltetésszeri hasznalatat biztosité megvaldsitashoz
sziikséges minden munka megvaldsitasat, a probaiizem lefolytatdsinak koltségeit €s dijait is
és barmely mas kiadast, mely a szerzddésben szereplé miiszaki tartalom teljes kord
elvégzéséhez sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,kulcsrakész” megvalositasanak teljes dijat.



11. Vallalkozo a fenti vallalkozoéi dijon felill — a vonatkozo jogszabélyban levé esetek,
kiilonosen a Kbt. 141. §-nak megfeleld szerzédésmodositas kivételével — semmilyen cimen
tobbletkoltséget nem érvényesithet.

12. Szerz6dd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozé jogszabalyok:

Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (5):

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7):

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvéllalkozo igénybevételére nem keriil sor);

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvallalkozé igénybevétele esetén),

2/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1), (3)

2/2015. (X. 30) Kr. 31. §
2/2015. (X. 30.) Kr. 32. § (1)-(2), (4)-(6)

32
32
32
20

07. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)

14. Vallalkozo6 — a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapjén - nem fizethet, illetve szamolhat el
a szerzddés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében mertilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

11.2. Eléleg

1. Vallalkozé jogosult a szerzédésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgéltatas 5 %-anak megfelelé mértéki, de legfeljebb hetvendtmillio
forint 6sszegli eldleg igénylésére.

2. Az elbleg igénylése esetén a Vallalkozo az igényelt eldlegrél szamlat allit ki. A
Megrendeld az eldleg teljes dsszegét legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti ki.

3. Az elbleget a szamldkban szerepld szazalékos levondsok utjan kell visszafizetni. A
levonasok mértéke: minden szamlabél az igénybe vett eléleg %-os mértékének megfeleld %o-
ban levonasra keriilé sszeg azzal, hogy amennyiben az el6leg nem Kkeriil visszafizetésre a
végszamla benyujtasaig, vagy felmondas esetén a felmondast megel6z6en, vagy vis maior
esetén az esemény bekdvetkezését megelézden, akkor az eldleg teljes hatralevd része azonnal
esedékessé valik és az aktudlis szamlabol kell levonni.

I1.3. Szamlazas
1. Vallalkozo 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult.

2. Minden részszamla 6sszegének a vallalkozoi dij 25 %-at eléré mértékiinek kell lenni. A
végszamlanak a véllalkozoéi dij legalabb 25 %-at eléré mértékiinek kell lennie. A részszamlak
kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A Miszaki ellenér a Munkék elérehaladasat
szazalékos alapon koveti, a Munkak aktualis allapotanak a végleges (elérendd) allapothoz
valé viszonyitasaval, annak érdekében, hogy a Vallalkozo elszamolésainak kibocsatasahoz €s
jovahagyasdul megfeleld alapot biztositson. A részszamldk Osszegét — a 322/2015.(X. 30.)
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Korm. rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal teljesités igazoldssal elismert
szerzédés szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatirozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatds a szerzédés megvalosult értékét nem haladhatja
meg.

3. A végszamla kifizethetdségét a miszaki ellenér igazolja. A végszamla kibocsatasanak
feltétele a sikeres, hianypotlas mentes muiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, illetve a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa.

4. Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot arrol, hogy ha a szerz8dés és ennek teljesitése az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezoi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-
aban foglaltak hatélya ald esik, a Vallalkoz¢ az alvallalkozoi részére torténd kifizetéseinél az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-
dban foglaltak szerint kell eljarnia.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelezé mellékletét képezd kovetkezd

dokumentumok benyujtasa a Megrendelének:

- atamogatasi szerz6désben eldirt szamla részletezo;

- épitési engedély koteles elektronikus épitési naplo vonatkozo oldalai nyomtatottan, vagy
pdf-ben digitalis adathordozon;

- Teljesitésigazolas;

- Végatadas esetén hiba- és hidnymentes miiszaki atadds-atvételi jegyzokonyv;

- Végatadas esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint kertilnek teljesitésre:

a) az eléleg a Vallalkozo kérésére legkés6bb az €pitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon
beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]; :

b) amennyiben Vallalkozo alvallalkozot nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvéllalkozé Vallalkozé altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B.
§-aban foglaltak szerint.

7. A fizetési hataridé csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Véllalkoz6 minden
sziikséges elszamoldsi okmanyt benyujt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve és az megfelel a timogatasi szerz6désnek.

11.4. A pé6tmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimolasa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerz6dés modositasara a Kbt. 141. § (4)

bekezdés b) pontjaban foglaltak az iranyadok. A pétmunka elszamolasara a tartalékkeret
elszamolasara vonatkozo6 szabalyok alkalmazandok.

IIL. A SZERZODES TELJESITESE
11L.1. Munkateriilet Atadas- atvétele

1. Az épitési munkateriilet cime: 3579 Kesznyéten, Béke tér Hrsz. 535.
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2. Megrendelé kijelenti, hogy az épitési tevékenységgel crintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. A Megrendel6 a munkateriiletet a szerz8déskotés napjan adja at Vallalkozonak. A
munkateriilet atadas-atvételérél jegyzokonyvet vesznek fel a Felek, melyben Felek egyiittesen
rogzitik a munkateriilet atadas-atvételkori allapotat (miszaki allagfelvétel, fényképes
dokumentacio). Vallalkozé a munkateriiletet kizarolag a kivitelezési munkak megvalositasa,
illetve azzal 6sszefiiggd tevékenység érdekében hasznalhatja.

4. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- elektronikus épitési napld megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet tadasa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzendd engedélyek megléte.

5. Megrendeld kizarélag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi teriiletrdl, és annak 6rzésérél Vallalkozo
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

II1.2. A teljesités id6tartama, el6teljesités

1. Vallalkozé a jelen szerzédés targyat képezé munkakat 2019. majus 31-ig (kotbérterhes
hatarid6) koteles teljesiteni.

2. Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltéréen megallapodnak abban, hogy a teljesités
id6tartamaba beszamit a miiszaki atadas-atvétel idétartama, tehat a szerzédés akkor tekintheto
teljesitettnek, ha a hiba és hianymentes muiszaki atadas-atvétel sikeresen befejez6dott.

3. Megrendel§ elételjesitést elfogad.
4. Tovabbi hataridok:

- az épitési munkateriilet dtadasdnak hatérideje vagy hatérnapja: a szerz6déskotés napja,
- az elektronikus épitési naplé megnyitasanak a hatarideje: a szerzédéskotes napja

- atervezett kezdés hatéarideje vagy hatdrnapja: a szerzédéskotés napja,

- az atadas-atvétel hatarideje vagy hatarnapja: 2019. majus 31.,

- abirtokbaadéas hatarideje vagy hatarnapja: 2019. majus 31.,

- az igényelt befejezési hataridé vagy hatarnap: 2019. majus 31.

I11.3. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

1. Megrendel6 koteles a munkateriiletet Vallalkozonak hatariddben, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkékat és a folyamatban 1évo
munkavégzést ellendrizni, ugy hogy ezzel a Vallalkozo munkavégzését nem akadélyozza.
Megrendelé az ellendrzést a jelen szerz8désben megnevezett muszaki ellenér Utjan
gyakorolja, aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.

2. A Megrendeld koteles a teljesités igazoldssal igazoltan teljesitett munka ellenértékét
hataridében kifizetni.
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3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendel szolgaltatja. A kivitelezési
terveket a Miszaki dokumentécié tartalmazza.

4. A vallalkozoéi dij késedelmes Kkifizetése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § rendelkezései
szerint késedelmi kamatra jogosult.

5. A Vallalkozo altal felhasznalt kozmi szolgaltatasok dija Megrendelét terheli.

6. A fenticken tulmenéen Megrendelé a jelen szerz6désben foglaltakkal Osszhangban
jogosult, illetéleg koteles:

a) a beépitésre keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban
személyesen, vagy a Megrendel miiszaki ellenére (Mérnok) altal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfeleléségének vitdja esetén Megrendelé jogosult fiiggetlen vizsgalatot kérni azzal,
hogy ha a vizsgalat eredménye vallalkozé szamara elmarasztalo, annak koltségét a
Vallalkozé viselni koteles;

¢) a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikddni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozoé alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattdl eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvalésitasdhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendeldi adatszolgaltatds valik sziikségesse, azt a
Vallalkozo irasbeli felhivasara a Megrendeld a szerz6désben meghatdrozott hataridék
megtartasara valo tekintettel a Vallalkozd szamara megfelel¢ iddben, irdsban biztositja. A
Vallalkozonak az adatszolgéltatasra iranyuld irasbeli felhivasdban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridk
betartasat veszélyeztetdé Megrendeldi adatszolgaltatasi, illetve dontési késedelem esetén
Vallalkozé a jogszabalyok alapjan, ennek hidnyaban legjobb szakmai tuddsa szerint koteles
eljarni, amit Megrendeld késébb nem vitathat.

I11.4. A Vallalkozé jogai és kotelezettsegei
1. A Vallalkozé kételes

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technoldgiai eléirdsoknak mindenben
megfelelé épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, a beépités elott
szamlaval, vagy szallitolevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - minds€gtanusitd
okirattal (épitéipari alkalmassdgi bizonyitvanyokat, alkalmazasi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzékonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés sordan esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, tttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés soran keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkezd hulladékkezeldhoz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszertien t6rténd hulladék elszallitast tanusito bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellenérnek — kérésére — ellenérzésére atadni,
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- a szerzbdés teljesitését akadalyozé valamennyi Kkoriilményr6l a Megrendel6t
haladéktalanul irdsban értesiteni és - egyben lehetsége szerint - sajat hataskorében eljarni
azok elharitdsa érdekében,

- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszeriitlen
megrendeléi  utasitdst, amelyet felismer, irasban haladéktalanul  jelenteni a
Megrendelének, és egyiittmiikddni a megfelelé megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tizvédelmi, 6rzésvédelmi
rendszabalyok, helyi zajrendelet és egyéb vonatkozd jogszabalyok betartasat €s
betartatasat,

- gondoskodni a munkateriilet elkeritésérél és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél, ezen
beliil kiilondsen azon idészak alatti munkavégzés biztonsagi elemeinek megfeleltségérdl,
melynél az épiilet lakott, miikodd dllapotaval parhuzamosan folyik a kivitelezési munka,

- gondoskodni arrdl, hogy az épiilet rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélatat ne
akadalyozza, valamint a munkateriiletek elkeritésérél, lezarasardl, az eloirt figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérol,

- gondoskodni az A4ltala leszallitott anyagok lerakdsardl, biztonsagos tarolasardl és
6rzésérol, a teljes karveszély viselése mellett,

- Megrendeld ellenérzési joganak gyakorlasét biztositani,

- a hatosagi és szakhatdsagi ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok soran kozremilk6dni, hogy
azok barmikor ellendrzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapesolatban;

- intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkoz6
feleldsségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatdsagok képviseli részt vehessenek

- a Kbt 136. § (1) bekezdés b) pontjara tekintettel a szerzodés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkér szaméra megismerhetove tenni és a
143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

2. A Vallalkozé koteles a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkés6bb a
szerzédés teljesitésének kezdd id6pontjatdl — érvényes szakmagyakorlasi jogosultsaggal
rendelkezd felelds miiszaki vezetdt bevonni a teljesitésbe, aki megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet eldirasainak. A feleldés muszaki vezeto megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga:

Vallalkozo felel8s miiszaki vezetdi:
Felelés miiszaki vezetd MV-E szakteriilet: Juhasz Laszlo.

3. A Vallalkozé munkavégzése sordn a miszaki leirasban illetve az ajanlataban (bearazott
koltségvetési kiirdsaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzddés
megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételel tekintetében Megrendel6 és Vallalkozo6
egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
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Vallalkozé a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleléségét az érvényes jogszabalyi
eldirasok és miiszaki eldirdsok szerint vallalja, és azt min@ségtanusitvannyal igazolja. A
felhasznalandd ¢épitd- és szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozé
minéségtanisitd  okiratokat (alkalmassagi bizonyitvanyokat, alkalmazdsi engedélyeket,
minéségi bizonyitvanyokat, vizsgélati jegyz6konyveket, szakvéleményeket, stb.) mdsolatban,
a miszaki atadas-atvételkor atadja Megrendelének. A megfeleléség tantsitdsaval kapesolatos
vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében
Vallalkozét terhelik.

4. A Vallalkozo koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsagahoz
sziikséges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve
megtériteni. Véllalkozé a nem szakszerli munkavégzésbél eredd karokért teljes kord
felelosséggel tartozik.

5. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaléi
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.

6. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kdzmiiveket kizardlag a kivitelezési munkak
megvaldsitasa érdekében veheti igénybe.

7. Megrendelé alvéllalkozo igénybevételéhez hozzajarul. Az . alvallalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t. Az alvallalkozoknak a
szerz6dés teljesitésében vald részvétele aranyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban
részesiilnek a szerzédés altalanos forgalmi add nélkiil szamitott ellenértékébol [Kbt. 138. §
(1) bek.]. A teljesitésben részt vevd alvallalkozé nem vehet igénybe az alvallalkozoi
szerz6dés értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kozremitkodét [Kbt. 138. § (5)
bek.].

8. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3. § (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran
keletkezé hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Vallalkozo.

9. A Vallalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjedd, teljes korii, 30 milli6 HUF/év ¢és 10
milli6 HUF/kdresemény limitii épitési-szerelési felelosségbiztositassal rendelkezik, €és
ennek igazoldsaul 4tadja Megrendelének a feleldsségbiztositas meglétét igazolo
dokumentumokat. A Vallalkozé felelésséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is,
amit a felelésségbiztositasa esetleg nem fedez. Vallalkozo az utolso esedékes biztositasi
dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles Megrendelé részre atadni, amellyel igazolja a
biztositasi szerz6dés fennallasat. Vallalkozo a fentieknek megfeleld feleldsségbiztositasat
koteles jelen szerzédés teljesitésének idétartama alatt fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki
kell terjednie az Vallalkozo, valamint a Kbt. szerinti alvéllalkozék ¢€s valamennyi
kozremiikods altal okozott karért vald felel@sségre is. Vallalkozo feleldsségbiztositasi
szerzbdése, a biztositasi kotvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet befizetésének
igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerzddés mellékletét képezik.

10. Vallalkozé jogosult a dokumentacioban szerepld megoldasok €s anyagok helyett mas,
azonos vagy jobb miiszaki megoldésokra és anyagokra irdsban javaslatot tenni, de azokat
alkalmazni csak a Megrendeld irasos hozzdjarulasat kovetéen, a Kbt.-nek megfeleléen
jogosult, kiilonds tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.
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11. A Vallalkozd6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabalyoknak és
szabvanyoknak megfelel6 az ajanlatkérd altal elvart tulajdonsagu, azaz kiilondsen nem
hasznalt, 1. osztalyt anyagot, szerelvényt, gépet, késziiléket és berendezést hasznalhat fel,
épithet be.

12. Vallalkozo feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarolo teriiletek
és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmivek munkateriileten beliili kialakitasa,
valamint a szerzédésben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, €s a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitasa. A
Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott tarold-, és munkahelyeket, megkozelitd
utakat a kitirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az elektronikus épitési
naploban koteles a miiszaki ellenért az eltakaras idépontjarol értesiteni, a tényleges munka
eldtt legalabb 6t nappal, annak érdekében, hogy a muszaki ellenér az eltakarasra keriild
munkarész megfeleldségét ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Vallalkozé elmulasztja, akkor
a Megrendeld kérésére sajat koltségén kell a visszabontast és az azt kovetd helyreallitast
elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriild munkarész megfelelé mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kozteriiletrél
jol lathato helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti
tartalommal.

111.5. Utemterv, Eréforrasterv, Organiziciés terv

Vallalkozo a szerzédés aldirasatol szamitott 8 napon beliil indikativ jellegli, heti bontasu savos
{itemtervet, eréforrastervet és organizacios tervet koteles a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, amely tervek indikativ jelleglick, azonban az abban foglaltaktél vald eltérést
Vallalkozo koteles a Megrendel6vel eldzetesen egyeztetni.

I11.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozd koteles elektronikus épitési naplét vezetni az ¢épitdipari kivitelezési
tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejiileg az
elektronikus épitési naplod hasznalatat lehetévé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszot a
Megrendel&td] atvette. Jelen szerz8dés mellékletét képezi az épitési szerzddés elektronikus
épitési napldban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az elektronikus épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a
Felek nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseldje Vallalkoz6 képviseldje

Név: \ Nagy Jozsef Andras Neév: | Juhasz Laszlé

miiszaki ellendr felelds miiszaki vezetd

Cim: | 3529 Miskole, Aulich u. 10. Cim: | 3700. Kazincbarcika,
¥\ '<
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Alsovarosi krt. 56.
Telefon: | 06-20-483-9161 Telefon: | 06 48/512-307
Fax: - Fax: 06 48/512-307
Mobil: 06-20-483-9161 Mobil: 06 30/305-9505
E-mail: nja957(@gmail.com E-mail: | jlterrakotta@gmail.com

I11.7. Készre jelentés

1. A Villalkozé az &ltala szerzédésszeriien elvégzett munkat a muszaki atadas-atvétel
megkezdése eldtt legalabb 8 nappal irdsban koteles készre jelenti. A teljesités akkor
szerzbdésszerli, ha a kovetelményeknek, a hatosagi és jogszabalyi el6irdsoknak €s
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel. A készre
jelentést kovetden felek igény szerint eldzetes bejarast tarthatnak, ahol az atadasi
dokumentacié targyat az elézetes bejarasrol késziilt jegyzékonyvben rogzitik.

2. A szabéalyos készre jelentést kovetben a Megrendeld a Véllalkozo altal megjeldlt
idépontban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kdteles megkezdeni, ha a Vallalkozo
legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel napjan a Megrendelének édtadja a beépitett anyagok,
termékek megfeleldségi igazoldsait, valamint a Megrendel6 éltal megkovetelt jotallasok
meglétét igazold gyartoi jotallasi jegyeket.

A Vallalkoz6 késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a Megrendel
a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozdi késedelem mindaddig fennall, mig a
Vallalkozd a fenti dokumentumok szolgaltatisaval kapcsolatos kotelezettségének nem tesz
eleget.

I11.8. Miszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésétdl eltéréen a teljesités idotartama a miiszaki atadas-atveételi
eljarast is magaban foglalja.

2. A Vallalkozo készre jelentése alapjan Megrendel$ a muszaki atadas- atvétel idépontjat a
Vallalkozo altal megjelslt idépontra Kitiizi, és véllalja, hogy az eljarast — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésében foglalt 30 nap helyett — legfeljebb 10 napon beliil lefolytatja.

3. A miiszaki atadas-atvételi eljaras soran Vallalkozo igazolni koteles, hogy a munka a

szerzbdésben meghatarozott kovetelményeknek, a muszaki dokumentacionak, a hatdsagi €s

jogszabalyi eldirdsoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kdzben elrendelt

médositasoknak megfeleléen hiany- és hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az atadasi

dokumentaciot 3 példanyban, amely tartalmazza:

- megvalosulasi dokumentacio,

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

- sziikséges miibizonylatok,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tandsitvanyai, igazolasai, gyartoi jotallasi
jegyek, szabvanyossagi nyilatkozatai,

- kezelési, karbantartasi utasitasok,

- mérési, vizsgalati jegyz6konyvek (adott esetben).

Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatoldséval vesz at Megrendel6.
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4. Vallalkozd a kivitelezett vagy szerelt berendezéseket és rendszereket beszabalyozott
allapotban, a tervezett paraméterek meglétét bizonyité mérési jegyzOkonyv csatolasaval,
sikeres egyenkénti, majd egyiittes lizemprobat kovetben adja at. '

Megrendel koteles az 4tadas-atvétel idépontjara gondoskodni a zavartalan tizembe helyezés
személyi feltételeirél, a Vallalkozé pedig biztositia a berendezések kezelésének
elsajatitasahoz a személyzet jegyzOkdnyvezett oktatdsat, és a probalizem jegyzOkonyvezett
lefolytatasat.

5. Az atadas-atvételi eljaras sordn a Megrendeld az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibis munkarészekre esé koltségvetési dsszegeket.
Hibas teljesités esetén a jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és minéségi hiba
pontos leirasat, a kijavitds min6ségének meghatdrozasat (megfeleld utalassal, vagy a Felek
megéllapodésa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszeri hataridét kell
meghatarozni, amely 6sszhangban 4ll a megjelslt és nem vitatott hibdk mennyiségével ¢s
min6ségével.

6. Amennyiben az atvételi ellendrzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben meg
kell ismételni, ugy a Vallalkozé kételes viselni az ujboli ellenérzések bizonylatolt koltségeit.
A masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utdn a Megrendeld jogosult a munkét massal
befejeztetni a Vallalkozé koltségére. Ebben az esetben Vallalkozo6 a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapesolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerz8désszegésébdl eredd karat teljes kortien, figyelemmel
a Megrendel6t a Villalkozé késedelmes teljesitése esetén megilletd felmondasi jog
gyakorlasara.

II1.9. Teljesités

A jelen szerzédés akkor tekintendd teljesitettnek a Vallalkozd: részérél, ha valamennyi
szerzbdéses kotelezettségének eleget tett, és az dltala elvégzett munkdk miiszaki dtadas-
atvétele sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult. A Vallalkozo ezen szerz6dés aldirasaval
kijelenti, hogy az eldzdekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés id6pontjanak
megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vaéllalkozo6 pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a szerzédést (kotbér). Az ajanlatkérd altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitsuldsi kotbér.

2. Vallalkozét a teljesités idétartamanak, mint kotbérterhes teljesitési hataridének a
késedelmes tullépése esetén, a késedelem minden naptari napjara eséen a nett6 vallalkozasi
dij 1 %-anak megfeleld dsszegli késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximuma a
netté vallalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Véllalkozé késedelme meghaladja a 20 naptari
napot, tigy Megrendelé jogosult — anélkiil, hogy érdekmulédsat bizonyitania kellene — a
vallalkozasi szerzédést a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
felmondani, illetve a szerz6déstdl elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell
meghiusultnak tekinteni, amelyért a Vallalkozo felelés, és Villalkozé meghitsulasi kotbér
fizetésére koteles.



3. A Vallalkozo hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felvett hibak
és hianyok) a hibdkat a Megrendeld felhivasa ellenére nem javitja ki, hianyossagokat nem
potolja a megallapitott hatdridére, vagy a hiba nem javithaté, hibas teljesitési kotbért koteles
fizetni a Megrendelének. A hibds teljesitési kotbér mértéke a hibds teljesitéssel crintett
munkarész nettd értékének 20 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége
ugyanazon hibdra a késedelmi kotbérfizetési kotelezettséget kizarja..

A hibas teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmertilése utdni els6 naptol.
Amennyiben a Villalkozé jotéllési, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti, a Megrendeld a
hibés teljesitési kotbért érvényesithet a jotalls, szavatossag korében orvoslasra nem kerilt
hibék miatt.

5. A Villalkozé — a neki felrohatd okbdl bekdvetkezd — meghitisulas esetén az dltalanos
forgalmi ado nélkiil szdmitott szerzddés szerinti ellenszolgaltatas 25 %-anak megfeleld
osszegli meghiusuldsi kotbért koteles fizetni a Megrendeld részere.

4. A Vallalkozo az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért,
eszkozokért és a vallalt munkak hibatlan elvégzéséért az eredményes miiszaki atadas-atvételi
eljaras lezarasat kovetd naptdl szamitott 12 hénapig + 6 hénapig (a nyertes ajanlatban tett
vallalas szerint), azaz osszesen 18 hénap jotallast vallal. A jotallds kezdd idépontja a
sikeres muszaki atadas-atvétel napja. :

4. Vallalkozd6 a Megrendeld altal irdsban bejelentett garancidlis meghibasodasokat, a
bejelentést kovetd 5 munkanapon beliil Megrendelé képvisel8jének jelenlétében
feliilvizsgalja, a javitdsi munkdkat, a feliilvizsgalatot koveté 8 munkanapon beliil megkezdi,
és a Megrendeld 4ltal megéllapitott hatariddre befejezi. A kivitelezés sordn beépitésre keriild
gépészeti berendezések tekintetében Vallalkozoé az irasbeli bejelentést kovetd 24 oran beliil
feliilvizsgalja a meghibdsodast, a javitasi munkékat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitdsat az e pontban meghatarozott idészakon beliil nem kezdi
meg, és azt hataridében nem végzi el, a Megrendelé jogosult a kijavitas érdekében a
szilkséges intézkedéseket a Véllalkozo kockazatdra és koltségére megtenni anélkiil, hogy
ezzel a szerzédés szerinti barmely jogat a Vallalkozoval szemben elvesztene.

5. A meghibasodasokat irdsban az aldbbi cimen kell bejelenteni:
Juhisz Laszlo egyéni vallalkoz6 (3700. Kazincbarcika, Alsévarosi krt. 56.)

6. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt
dologra, dologrészre pedig ujbol kezdédik.

7. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszeriitlen haszndlat, illetve tarolas, szandékos rongalés, vagy erészakos behatas, elemi kar
miatt kovetkezett be.

8. Megrendelé a késedelmi, illetve meghitisuldsi kotbér 6sszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkozo kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendeld kotbérigényét Vallalkozo a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliill jogosult vitatni a Megrendelének kiildstt
tértivevényes levél formajaban. E hataridd elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban




nem vitathatd. a kotbérkovetelést a kotelezett (Vallalkozo) altal elismertnek és lejartnak kell
tekinteni.

9. Vallalkozo a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos,igények biztositékaként a
szerzddés szerinti — tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — ellenszolgaltatas
5 %-anak megfeleld Osszegli teljesitési biztositékot koteles nyujtani a Megrendelének. A
teljesitési biztositék szolgdltatasanak kotelezettségét ovadékként az eldirt pénzdsszegnek az
ajanlatkéroként szerz6d6 fél fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi
intézmény vagy biztosité altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallaldst tartalmazo -
kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja alapjan. A szerzédés szerinti -
altalanos forgalmi add nélkiil szamitott - ellenszolgaltatas valtozdsa a szerz8dés teljesitése
soran a teljesitési biztositék osszegét nem érinti.

A teljesités elmaradéasaval kapcsolatos igényekre kikotott teljesitési biztositékot a szerzodés
hatalybalépésekor kell rendelkezésre bocsatani, és annak az atadds-atvétel befejezéséig
hatalyban kell maradnia.

10. Megrendeld a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositekakent jotallasi
biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bek.-re, melynek mértéke a netto
vallalkozasi dij 5%-a

A biztositék nytjtasanak kotelezettségét Vallalkozo valasztésa szerint teljesitheti 6vadekkent
az eldirt pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szdmldjara torténd befizetéssel (atutaldssal),
pénziigyi intézmény vagy biztosito altal véllalt garancia, vagy banki készfizetd kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast
tartalmazo kotelezvénnyel a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan.

A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasinak hatdrideje legkésdbb a sikeres miszaki
atadas-atvétel napja. ;

A jotallasi biztositéknak a jotallasi idészak 18 hénapos iddtartama alatt folyamatosan
hatalyban kell maradnia.

Amennyiben a jotallasi idészak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbol
érvénytelenné vélik, a Vallalkozé haladéktalanul koteles Uj biztositékot dtadni a
Megrendelének. Amennyiben a Vallalkoz6 nem ad uj biztositékot, Megrendeld felmondhatja
a szerzodést.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatasa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

V. KARTERITESI FELELOSSEG

1. Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezetts€gét.

2. A Vallalkozé kizarolagosan felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai,
alvallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, az épitietdnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek okoztak.

A Vallalkozé koteles megfizetni a Megrendelének minden olyan birsédgot, hatosagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozénak, illetve alvallalkozdjanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartasa, vagy mulasztdsa miatt szabtak ki.
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A Villalkozo koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgald tdmogatds megvondsa vagy részbeni megvondsa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okanak bekdvetkezéséért a Vallalkozot felelsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE
VI.1. A szerzodés rendes felmondasa

Megrendeld — a Kbt. 143. § (3) bek. alapjan jogosult és egyben kételes a szerz&dést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzOdéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes-
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel; -

b) a nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

VI.2. A szerz6dés azonnali hatalyd felmondasa

1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél elzetes értesitése mellett — azonnali
hatallyal felmondhatja, ha erre a masik fél sulyos szerzédésszegése fontos okot szolgaltat,
kiilonosen, ha jelen szerzédés teljesitési hataridére, illetve dijfizetésre vonatkozo
rendelkezéseit stlyosan megszegi, vagy olyan magatartast tantsit, amely a vele valo tovabbi
egyiittmiikodést vagy a szerz8dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az
esetben a Megrendeld jogosult a Vallalkozoval szemben érvényesiteni a szerz6désszegesbol
fakado egyéb igényeit is. Stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, a jelen szerz8désben kiilén
pontokban megjeldlt felmondasi indokokon tiilmenden, kiiléndsen:

1. a Vallalkozé alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfiiggesztette a
teljesitést;

2. a Vallalkozo a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az eléirt hataridén belil nem,
javitja ki;
3. Vallalkozd egyéb szerzédéses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa

ellenére sem — tesz eleget.

2. Ha a Vallalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkakat, a Megrendeld indokolt
utasitasanak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas modon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendeld a szerzodésszegés tényét az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel, vagy erre az alpontra hivatkozéssal feljegyzésben rogziti, és hataridé tiizésével
felhivia a szerzédésszegés megsziintetésére. Ha a Vallalkozé a Megrendelé altal megszabott
hataridéig nem tesz meg minden elvarhatd lépést a szerz8désszegés megsziintetésére, a
Megrendeld azonnali hatéllyal felmondhatja a szerzddést.

3. A Megrendelé 20 napot meghaladd vallalkozoi késedelem esetén a 21. naptél kezdédden
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést.
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4. Ha a Vallalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzbdést azonnali hatdllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben
bekovetkezé valtozasnak tekintik kiilondsen, ha a Véllalkozoval szemben a szerzédés
teljesitésének idStartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés
érvényesitése van folyamatban, illetve felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetoképességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles a Megrendel8t a koriilmény bekdvetkezésétél szamitott 8 napon beliil
irasban értesiteni.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az elektronikus épitési
naploban, illetve irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek
meg egymasnak. |

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy atvette.

A felek részér8l kapcsolattartasra jogosultak a szerz8dés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben: :

Megrendelé részérol Villalkoz6 részérol

Név: Nagy Istvan Karoly Név: Juhasz Laszlo
Beosztas: | lelkipasztor Beosztas: | Vallalkozasvezetd
Telefon: | 06-30-639-2934 Telefon: 06 48/512-307

Fax: - Fax: 06 48/512-307

Mobil: 06-30-639-2934 Mobil: 06 30/305-9505

E-mail: nagvistvankaroly@gmail.com | E-mail: jlterrakotta(@gmail.com

VIIL. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés megvalosulasa (pl. elédllitas, szallitas, hulladékka
valas) soran keletkezé kornyezeti hatasokat figyelembe veszi, és a kornyezetet legkevésbé
terheld, az eréforrasok kimeriilését csokkentd alternativat valasztja ki.

2. Villalkozé vallalja az irodai papirhasznalat kornyezeti hatdsainak minimalizalasat
(Wjrahasznositott alkotérész a papirban, fehéritetlen papir, kételezd kétoldalas nyomtatas).
Vallalkozoé vallalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén €s csak a sziikséges
terjedelemben nyomtatja ki.

3. Vallalkozé véllalja, hogy a Megrendeldvel a kommunikéciot elsésorban elektronikus tton
folytatja.

4. Vallalkozé vallalja, hogy a kivitelezés soran kornyezeti szempontokat alkalmaz az
eszkdzok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok beszerzésénél.



IX. VEGYES RENDELEKZESEK
IX.1. Hatalyba lépés
A jelen szerzédés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzdéses ellenérték finanszirozasdhoz sziikséges tamogatasi
szerz6dést megkototte.

IX.2. A szerz6dés modositasa
A szerzdd6 felek a Kbt. 141. § eléirasainak megfeleléen modosithatjék a szerzédest.
IX.3. Beszamitas

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendel§ a szerzédésen alapulo ellenszolgaltatasbol
eredd tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kovetelését
szamithatja be.

IX.4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztérdl, vagy megsziinésérdl a Felek haladéktalanul kételesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathaté esemény, amely kiviil esik Vallalkozé
hataskorén, elharithatatlan, a szerzédés hatdlyba 1épése utan all eld és megakadalyozza az
ésszerli teljesitést. Ilyen esemény killondsen a tlzvész, arviz, egyéb szélsbscges iddjarasi
anomalia, jarvany, szélséséges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozo csak
az eléz6 feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

IX.5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerzédés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzdi jogi védelem alé eso
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan ideji, kizarolagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotds (terv) atdolgozasara.

IX.6. Alkalmazando jogszabalyok

A jelen szerzédésben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, igy killonosen a Polgari Térvénykonyvrél szo16 2013. évi V. torvény, az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és. mémndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairél szélo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a
kozbeszerzési eljarasokban az alkalmassag és a kizaré okok igazoldsanak, valamint a
kizbeszerzési miiszaki leirds meghatdrozasdanak modjarol szoélo 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szabalyai az iranyadok.

IX.7. Jogvitiak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzddési rendelkezésekkel ellentétes volna, Ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
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szerzddési feltétel kozbeszerzési dokumentumokbol kovetkeztetheté céljanak megfeleld
értelmezésére és esetleges modositasara, sszhangban a Kbt. 141. §-aval.

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredben, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kozremiikodést, sem eseti, sem allando vélasztott birdésdgot. Amennyiben az
egyezség nem jon létre, Ugy jelen szerzédés vonatkozasaban felmeriilé vagyonjogi ligyeik
tekintetében kikotik — a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetdleg
Torvényszék illetékességét.

IX.8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhdzas tadmogatasbol finanszirozott, a Felek
megallapodnak, hogy amennyiben a Témogato jelen Szerzédés megkotését kovetden a
tamogatast visszavonja vagy csokkenti, a Felek a Szerzodést modositjak, adott esetben
megsziintetik a fedezethidny miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendel6 tudja-e sajat
forrasbol a fedezetet biztositani.

IX.9. Adatvédelem

Jelen szerz6désben talalhaté személyes adatok és informaciok (tovabbiakban: adat) megadasa
a szerzddés létesitése és teljesitése szempontjabol lényegesek. A Megrendel a megadott
adatokat kizarolag a szerzédés megkdtése és az ezzel Osszefiiggésben felmeriil6 jogszabalyi
kotelezettségek (példaul a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja szerinti nyilvanossagra hozatal, a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 98. § (2) bekezdése szerinti utoellenérzés, adoigazgatasi
adatszolgaltatas, stb.) teljesitése céljabol kezeli. Vallalkozd jelen szerzédés alairdsaval
hozzéjarul jelen szerzédésben megadott adatainak kezeléséhez. Amennyiben a szerzédés a
Felek kozott nem jon létre, Megrendeld a Vallalkozoé adataival feltoltott tervezetet a szerz6dés
visszakiildését kovetd 15 napon beliil megsemmisiti.

IX.10. Alairas
Jelen szerzédés a mellékletek nélkiil 19 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerz6dés

elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteit is — elolvasas és értelmez€s utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagydlag irtdk ala.
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