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Vallalkozasi szerz6dés

Jelen szerzddés Iétrejott egyrészrol a
MAV-HEV Helyiérdekii Vasit Zartkorien Miikéds Részvénytirsasig
(réviditett cégnév: MAV-HEV Zrt.)

székhely: 1087 Budapest, Konyves Kalman korut 54-60.
cégjegyzekszam: Cg. 01-10-049023

cégbirdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

adoszam: 25776005-2-44

statisztikai szamjel: 25776005-4931-114-01

szamldzasi cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman korut 54-60.
szamlakildési cim: eszamla@mav.hu

szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

szamlaszama: 11794008-21329632-00000000

alairasra jogosult képvisel6:  Keresztes Péter vezérigazgato 6nalléan

mint megrendeld (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a
MAV FKG F elépitménykarbantarté és Gépjavité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
(réviditett cégnév: MAV FKG Kft.)

székhely: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
cégjegyzekszam: Cg. 16-09-002819

cégbirdsag: Szolnoki Torvényszék Cégbirdsaga
adoszam: 11267425-2-16

statisztikai szamjel: 11267425-4212-113-16

szamlazasi cim: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
szamlavezetd pénzintézete: Kereskedelmi ¢és Hitelbank Zrt.
szamlaszama: 10200971-21521542-00000000

alairasra jogosult képviseld :  Sejkoczki Andras iigyvezetd dnalldan

mint Vallalkozé ( tovabbiakban: Vallalkozo),
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— a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: a Felek. a Szerzodo Felek. kiilon

emlitésiik esetén a Fél — kozott, az alulirott helyen €s napon az alabbi feltételekkel.

1. A szerzodés targya

A Megrendeld megrendeli, a Véllalkozo elvallaljaa MAV-HEV Zrt. altal miikddtetett nem nyilt
hozzatérésti palyahalozaton a ,, HS vonal Szentendre végdllomds egyszerii vagdanykapcsolat és
kidqgazo kitérd dtépitése” megnevezésii munkakat jelen szerzédésben (tovabbiakban:
Szerz6dés) és annak mellékleteiben részletezett tartalommal, az azokban meghatarozott

feltételek szerint. Felek a Szerzodés tartalmat az alabbiak szerint hatarozzak meg.

2. A Szerzodés hatilya, iitemezés, hataridok

2.1 Jelen Szerz6dés annak mindkét fél altali alairasanak napjan lép hatalyba — amennyiben a
Felek altali alairas nem ugyanazon a napon torténik, Ggy a Szerzddés hatalybalépésének
id6pontja. az utolso alaird alairasanak napja - és valamennyi szerzddéses kotelezettség

mindkét fél altali maradéktalan és szerz6désszeru teljesitéséig marad hatalyban.

A Szerz6dés mellékletei szerinti miszaki tartalomnak maradéktalan és szerzodésszeri
megvaldsitasanak teljesitési véghatarideje: 2021. 07. 31. napja (a 2.2-es pontban rogzitett
itemezésnek megtelelden, kilonds tekintettel a 10.4.-es pontba foglaltakra). A
Megrendel6 el6teljesitést elfogad. A miiszaki tartalom (a tovabbiakban: . Munka™) — az
alabbi munkak elvégzésére vonatkozik:

HS vonal Szentendre végillomas egyszerii vaganykapcsolat és Kkidgazé Kkitérd
atépitése Szentendre 2., 4. és 8. sz. Kitérék cseréje, valamint a kapcsolodé

palyaszakaszok felujitasa.

2.2 A jelen Szerzédésben foglalt, a Munka megvaldsitasahoz szikséges feladatokat

Vallalkozo6 az alabbi iitemezés szerint koteles elvégezni:

A munka 2.1-es pont szerinti hatarnapig torténd elvégzése az alabbi iitemezés szerint

megvalositanddé munkafeladatokra oszlik:
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- Megrendelo a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja 2021. 05. 08-ig a munkateriiletet —

Osszhangban a Szerzédés 2.1. pontjaval, ahol a Villalkozo az elékészitési munkakat

letolytatja;

- vaganyzari id6szakban elvégzendd munka:

e H5HE V Pomaz- Szentendre kozott:

1.

!\)

2021. méjus 7. lizemzarastol — 2021. méajus 10. lizemkezdetig két
vaganyon (TELJES vaganyzar)

2021. majus 10. izemkezdettél — 2021. majus 14. izemzarasig
egyvaganyon (BAL vagany zarasa)

2021. majus 14. Gizemzarastol — 2021. méjus 17. lizemkezdetig
két vaganyon (TELJES vaganyzar)

- utdmunka: a vaganyzar befejezését kovetd idoszak alatt kizarolag olyan

munkalatokat végezhet a Vallalkozo, amelyek a forgalom biztonsagos,

menetrendszerti lefolyasat nem veszélyeztetik, s amelyeket 2021. 07. 31.

napjaig koteles megvalositani a Vallalkozo.

Fentieket figyelembe véve a Munka szerzédésszer(i és maradéktalan

megvalositiasanak véghatarideje: 2021.07.31. napja.

Megrendelé a vaganyzar idStartamat megelézéen az eldkészitési munkara, illetve

vaganyzar idotartamat kovetden az utémunkara a forgalombiztonsagot nem veszélyeztetd

€jszakai lizemsziinetben biztosit lehetdséget.

3. A vallalkozéi dij

3.1

A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld a jelen Szerzddés mellékleteiben

foglaltak szerinti munkafeladatok elvégzése utjan létrejové Munka megvaldsitasaért a 2.

sz. mellekletben rogzitett altalanos forgalmi ado nélkiil szdmitott egységarak alapjan

kalkulalt nett¢ vallalkozoi dij (tovabbiakban: .. Vallalkozoi dij™) dsszeget fizeti meg a

Vallalkozo jelen szerzddésben szereplé bankszamldjara, amely magiba foglalja a Munka

megvalositasahoz sziikséges valamennyi koltséget, ideértve kiilondsen a felhasznalt

anyagok/alkatrészek tovabba a szallitas ellenértekét, és a vallalkozoi munkadijat. A




Vallalkozoi dij az elvégzett munkalatok alapjan elkészitett tételes elszamolas szerint kertil
meghatarozasra, tehat a Vallalkozo a — ténylegesen —elvégzett munka ellenértékére
jogosult, azaz a 2. sz. mellékletben rogzitett egységarak alapjan kertl kiszamitasra a

Vallalkozot megilletd vallalkozoi dij.

A Felek a Szerzodés mellékleteibe foglalt Munka teljesitéséhez szlikséges vallalkozoi
munkafeladatok elvégzése tekintetében eldzetes felmérést (kalkulaciot) készitettek —
amelyet tételes megbontasban — a 2. sz. melléklet tartalmaz, s amennyiben a 2. sz.
mellékletben régzitett valamennyi munkatételt, a mtszaki tartalom maradéktalan ellatasat
Villalkozo szerzddésszertien teljesiti, ugy, eléirianyzottan 244.467.133,- Ft azaz
kétszaznegyvennégymillio-négyszazhatvanhétezer-szazharmincharom forint
Osszegll Vallalkozoi dij illeti meg (tovabbiakban: ..Vallalkozoi dij™) a Vallalkozét, A
felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy ezen dsszeg nem tekintendé a Munka
elvégzéséért a Villalkozot megilleté atalanydijnak..

Arra vald tekintettel, hogy a Vallalkozo1 dij tételes elszamolas szerint keril
meghatarozasra. igy az el6z6 bekezdésben rogzitett Osszeg minddssze iranyadd
jelleginek mindsiil, s ennek értelmében a Munka maradéktalan és szerzddésszerl
teljesitést kdvetden megejtett. a lentebb kortlirt, a ténylegesen elvégzett munkafeladatok
felmérésére iranyulo eljaras (tovabbiakban: .Felmérési eljaras™) keretében megallapitott,
ténylegesen elvégzett munkafeladatoknak — a 2. sz. mellékletben rogzitett egységarak
alapjan kiszamitott — ellenértékét koteles a Megrendelé megtfizetni a Vallalkozonak
Vallalkozoi dij jogeimén. A ténylegesen elvégzett munkékat és azok ellenértékét a

Felmérési és miiszaki atadas-atvételi eljaras soran jegyzokonyvben rogzitik a Felek.

A Felmérési eljarast a Felek a Szerzédés 10. pontjaban rogzitett miszaki atadas-atvételi

eljaras keretében folytatjak le.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé a Munka elvégzése soran olyan, a
jelen Szerzodésben ¢s igy kiilonosen annak mellékleteiben nem szerepld. vagy annak
mellékleteiben rogzitetteknél nagyobb mennyiségben elvégzend6é munkafeladatokat vagy
anyaghaszndlati sziikségességet észlel, amelynek elvégzését/felhaszndldsat a Munka
szerzOdésszerli teljesitéséhez sziikségesnek tartja, ugy a Vallalkozé koteles ezen

potmunkardl jegyzékonyvet (a tovabbiakban: Potmunka-jegyzokonyv) telvenni.
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3.3.

A Vallalkozo a Potmunka-jegyz6konyv alapjan koteles arajanlatot adni a Megrendeld
részere. A Vallalkozo a Potmunka-jegyzOkonyvet az arajanlattal egyiitt a potmunka
¢szlelésétol szamitott legfeljebb 2 (kettd) munkanapon beliil irdsban vagy e-mail utjan

(kézbesitési igazolassal) kételes megkiildeni a Megrendel§ részére.

A Megrendeld a Poétmunka-jegyzokonyv kézhezvételét kovetd legfeljebb 5 (1)
munkanapon beliil — a Felek altal elozetesen egyeztetett helyen és iddpontban —
Vallalkozo képviselSjével egyezteti a potmunkat és ellendrzi a potmunka elvégzésének

sziikségességét, valamint annak teljesitési hataridejét.

Az ellen6rzott Potmunka-jegyz6kdnyv alapjan a Megrendeld — legkésobb a Felek
egyeztetésétdl szamitott 10 (tiz) napon beliil — jogosult a Vallalkozotél a pétmunka
elvégzeését egyedi megrendelés (a tovabbiakban: Egyedi megrendelés) Gtjan megrendelni.
Az Egyedi megrendelésben a Megrendeld megjeldli a Potmunka0-jegyzokonyv egyedi
azonositdjat, ¢s az az alapjan megrendelésre keriilé potmunkat. valamint — ha vannak

ilyenek — a teljesitéshez sziikséges egyéb lényeges feltételeket.

Az Egyedi megrendelést Megrendel6 irdsban vagy e-mail Gtjan (kézbesitési igazolassal)
koteles megkiildeni Vallalkozo jelen Szerzodésben megjeldlt kapesolattartoja részére. Az
Egyedi megrendelést a Vallalkozo irdsban, annak kézhezvételét kovetd 1 (egy)
munkanapon beliil koteles visszaigazolni. A potmunka teljesitési hataridejének kezdd
napja az Egyedi megrendelésen rogzitett datum. Az esetlegesen felmeriilé potmunkara
iranyuld Egyedi megrendelés Osszege a jelen szerzédés 3.2. pontban feltiintetett

eléiranyzott Vallalkozéi dijon feliil értendo.

A Vallalkozo6 az Egyedi megrendelés kézhezvételét megelz6en nem jogosult a potmunka
megkezdésére. Egyedi megrendelés hidnyaban a potmunka nem tekinthetd

megrendeltnek.

A 2. sz. mellekletben rogzitett dltalanos forgalmi ado nélkiil szamitott egységarak alapjan
kalkulalt el8iranyzott nettd Vallalkozoi dij magaban foglalja Vallalkozé jelen Szerzédés

szerinti feladatai szerzédésszeri teljesitésének valamennyi koltségét, dijit, a Szerzédés
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3.4.

3.5.

3.6.

LI
~

3.8.

mellékleteibe foglalt miiszaki tartalom megvalositasanak teljes ellenértékét. valamint a
szerzOdésszerl teljesitéséhez sziikséges valamennyi munka-, anyag-, tervezési- €s egycb

(dokumentalas, anyagmozgatds stb.) koltséget.

A Villalkozéi dij tartalmazza a vissznyereményi anyagok szallitdsi koltségeit a
Megrendel§ altal kijelolt helyszinre vagy lerakohelyre (15 km-es korzeten beliil). A
vissznyereményi anyagok tételesen, mennyiségileg elszamolandok és megfelelden

bizonylatolt, dokumentalt médon a Megrendeld részére atadandok.

A jelen Szerzddés 2. szamu mellékletében felsorolt egységarak fix arak, azokat a jelen

SzerzOdés hatalya alatt a Vallalkozo nem modosithatja.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a 3.2-es pontban meghatarozott eléiranyzott
_Vallalkozor Dij 30%-anak megfeleld Osszeget. mint el6leget atutaldssal megfizet a
Vallalkozo K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-21521542-00000000 szamu
szamlajara, amennyiben azt a szerzddés hatalybalépésétél szamitott 10 naptari napon
belll a Vallalkozd megigényli. Vallalkozé az eléleg 6sszegérol szamlat allit ki az eldleg
jovairasanak napjaval, mint teljesitési nappal. Az eléleg a Szerzédés mindkét tél altal
torténd alairasat kovetéen kiallitott eldlegbekérd alapjan keriil atutalasra. a dijbekéro
atvételét koveté 5 munkanapon beliil. A Vallalkozo az eldleg 6sszegével a Szerzodés

maradéktalan és igazolt teljesitését kovetden szamol el végszamldjaban.

Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott feladatai elvégzését, és
a Megrendeld teljesitésigazolasat kovetéen 1 db végszamlat jogosult kiallitani az
elvégzett munkafeladatok ellenértékérol a Megrendeld altal kibocsatott teljesitésigazolas
alapjan. A megrendeléshez kapcsolodod szamlazas a szerzédés 2.1 pontja alapjan
megnevezett munkara a 3.2-es pontban részletezettek szerint torténik, az alabbi
eléiranyzott 6sszeggel.

H5-vonal Szentendre végillomas egyszeri vaginykapesolat és kidgazo Kitéré

atépitése: 244.467.133,-Ft mértéki Vallalkozoi dij.

Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a jelen Szerzodés targyat képezd munka nem

¢épitési hatosagi engedélykdteles. A munka a vasuti épitmények épitésligyi hatosagi
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engedelyezesi eljarasainak részletes szabalyairdl szold 289/2012. (X. 11.) Korm.

Rendelet 32 - 33. § alapjan épitési hatosagi bejelentéshez kotott.

Az altalanos forgalmi adordl sz6lo 2007. évi CXXVIL tdrvény (Afa tv.) 142. S (1)
bekezdés b) pontja szerint az adot a termék beszerzgje. szolgaltatas igénybevevoje tizeti
abban az esetben, ha az épitési-szerelési munka épitési hatdsagi tudomasulvételi
eljarashoz kotott. Fenti torvényhivatkozasoknak megfelelden jelen szerzédésben foglalt

munkdhoz kapcsolodo elszamolas a forditott adozas hatéalya ala tartozik.

3.9. A Villalkozo nyilatkozik, hogy a Szerzédésben alkalmazott drak nem térnek el ardnytalan

mértékben a szokasos piaci artol.

4. A Megrendelé dltalinos kiotelezettségei

4.1 A Megrendel6 kdoteles Vallalkozot irasban értesiteni minden koriilményrsl, amely a
munkafolyamatok lefolytatasat, a kivitelezést barmilyen formaban befolyasolhatja.
Megrendeld emellett a Villalkozé rendelkezésére bocsat minden, a Szerzédésben
foglaltak megvalositasahoz sziikséges informaciot. adatot, eléirast, dontést. A
Megrendel6 villalja, hogy az Innovacios és Technol6giai Minisztérium (kordbban:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) és a Megrendel6 (annak korabbi elnevezésével: BHEV
Budapesti Helyiérdekli Vasut Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasag) kozott 1étrejott
Vasiti Szemelyszallitasi Kozszolgaltatasi Szerzodés valamint az ehhez kapcsolodo
technologiai megallapodasok alapjan a beruhdzasi munkak tervezésénél a miszaki
diszpoziciokban szerepld idétartamra és viszonylatban, a munkavégzéshez sziikséges

vaganyzarat megigényli.

4.2 A Megrendeld koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a Véllalkozé
rendelkezésére bocsitani, a jelen Szerzédésben foglalt idépontban és tartalommal,
amelyrdl a Felek jegyz6kdonyvet vesznek fel. A munkateriilet eldkészitésének egyes
feladatait Vallalkozo kételes elvégezni a jelen Szerzédés vagy annak miuszaki
kovetelményei szerinti tartalommal. A Megrendel§ legkésébb a munkateriilet dtadéséig

koteles Vallalkozonak atadni az érintett munkateriilet helyszinrajzat. ...

A munkateriilet az dtadaskor a munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi eléirasoknak és a




Vallalkoz6 zavartalan munkavégzését biztosito allapot kovetelményének akkor felel meg,
ha

— harmadik személynek nincs a munkavégzést akadalyozo jogos igénye;

— nincs hatdlyos hatdsagi. biztonsagtechnikai vagy egyéb eldiras. amely a

munkakezdést, vagy munkavégzést megtiltana.

Amennyiben a munkaterliletet a Megrendelé nem kizarolagosan adja at a
Vallalkozonak, a Vallalkozo tirni koteles a vasuti forgalom — kiilondsen a

személyszallitas — kiszolgalasabol adodo zavartatasokat.

43 A Megrendeld biztositja a Szerzddés targya szerinti Munkdk vonatkozasaban a

szakszerlség folyamatos ellenérzéséért felelés miszaki ellendért.

5. A Vallalkozé altalanos kotelezettségei
5.1 A Vidllalkozo koteles a Szerzddésben és annak elvalaszthatatlan részét képezo
mellékleteiben meghatarozottak szerinti feladatait teljesiteni és az abbol fakado

kotelezettségeknek maradéktalanul eleget tenni.

5.2 A Villalkozo koteles feladatait a jogszabdlyokban, a Szerzodésben. a Megrendeld
utasitasaiban foglaltaknak megtelelden, a vonatkoz6 szabvanyok szerint, elsé osztalyu

mindségben, hibatlanul és megfelelden dokumentaltan teljesiteni.

5.3 A Vallalkozo koteles felhivni a Megrendel6 figyelmét minden olyan kérilményre, amely —
pl.: az alépitmény muszaki &llapotabol eredéen — nem teszi lehetévé a jogszabalyokban, a
Szerz6désben, a Megrendeld utasitdsaiban foglaltaknak megfeleléen. a vonatkozo
szabvanyok szerinti elsé osztdlyu teljesitést. Abban az esetben, amennyiben Vallalkozo
felhivasi kotelezettségének eleget téve értesiti Megrendeldt az elézéekben meghatarozott
kortilményekrol, de Megrendeld a figyelemtelhivas ellenére kéri az adott munka/részmunka
elvégzeését, ugy az adott munkaval/részmunkaval kapesolatos teljes felelosséget (anyagi és

biztonsagi) a Megrendeld viseli.

5.4 Villalkozo legkés6bb a munkavégzés megkezdése eldtti honap 8. napjaig koteles

megadni a szikséges forgalmi ¢és szakfelligyeleti személyzet igényét. Amennyiben ez
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

nem teljesiil, ugy annak koltségét a vallalkozo viseli.

A Vallalkozo jelen Szerzddés targyat képez6 munkakrol kivitelezési titemtervet készitett,
A Villalkozo altal készitett kivitelezési litemterv nem megfeleldségébdl szarmazé
barminem(i késedelem kévetkezményei a Vallalkozdt terhelik. A Megrendeld altal
kibocsatott Munkavégzési engedély nélkiil a kapcsolddd épitési munkafizis nem

kezdhetd meg.

Villalkozo  koteles a  vaganyzarral érintett szakaszon a Megrendeld forgalmi
szaktertiletének munkavdllaloival eldre egyeztett iddszakokban biztositani a sziikséges
vasuti jarmUvek athaladasat.

A Villalkozo koteles a Megrendel6t irasban a kijeldlt kapesolattartokon keresztiil és
lehetéség szerint az Epitési Naplo utjan is figyelmeztetni abban az esetben, ha a
munkamodszerek, az utasitdsok, a mindenkor hatalyos jogszabélyok, a szakanyagok stb.
olyan nyilvanvalé hibat vagy hidnyossagot tartalmaznak, amelyeket a Vallalkozo a
legjobb szakmai tudasa, munkamddszere. gazdalkodasa ellenére sem tud megfeleléen
korrigalni. Amennyiben figyelmeztetés ellenére Megrendeld a munka végrehajtasat
elrendeli, az ezzel Osszefiiggd teljes felelésséget (anyagi €s biztonsagi) a Megrendeld

viseli.

A Villalkozé megtagadhatja a Megrendel$ azon utasitdsat, amely jogszabaly vagy
hatosagi rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a személy-
vagy a vasuti kozlekedés biztonsaganak veszélyeztetésére vezetne, illetve balesetet

okozhat.

A Villalkozo koteles a Megrendelét azonnal értesiteni minden olyan kériilményrol.

amely a Szerz6désben foglaltak teljesitését barmilyen médon befolyasolhatja.

A Villalkoz koteles a kivitelezéshez sziikséges minden engedélyt — kivéve a vaganyzari
engedélyt —. felmentést. rendelkezéseket idoben beszerezni. Vallalkozd mentesiil a
felelésség alol. ha bizonyithato, hogy Megrendeld oldalan felmeriil ok miatt tortént a
hozzajarulasok/engedélyek késedelmes beszerzése. Abban az esetben, ha egy engedély,

utasitas teljesitése a Villalkozo megitélése szerint szakmailag hibdsnak, vagy
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célszerltlennek bizonyul. a Vallalkozé koteles a Megrendelot legalabb az érintett

munkateladat megkezdése el6tt 5 nappal tajékoztatni.

5.10 A Vallalkozo sajat hataskorében és koltségén intézkedik a sziikséges energia, viz
beszerzésérol, valamint a keletkezett szennyviz, ¢épitési technologiai hulladék

elszallitasarol és elhelyezésérdl, kivéve, ha a Megrendeld irasban eltérden rendelkezik.

5.11 A Vallalkozo koteles minden olyan targyat, amely a munkavégzés soran eldkeriil. és
amelyek régészeti, vagy tudomanyos szempontbdl fontosnak bizonyulhat, azonnal
jelenteni és atadni a Megrendeldnek, és a jogszabdlyok szerinti, a leletmentéssel

kapcsolatos intézkedéseket megtenni.

5.12 A Vallalkozo koteles gondoskodni a biztonsagrol a munkafolyamatok elvégzésénél ¢s az
anyagok raktarozasanal. A Vallalkozo koteles az altala a munkateriileten deponalt épitési
anyagokat, szerszamokat, segédeszkozoket, segédanyagokat, segédtermékeket,
technologiai hulladékot, bontasi anyagot, amelyek nem szlikségesek a munkafolyamatok
kivitelezéséhez, a lehet6é legrévidebb idén belill eltdvolitani a munkateriiletrél. A
Vallalkoz6 koteles az atadott munkatertiletet megteleléen megjeldini, szliikség szerint arra
alkalmas modon tartésan lehatdrolni (korbekeriteni). Oriztetni, a megjeldlés
megrongalddasat azonnal helyredllitani, arra figyelemmel, hogy a munkavégzés soran az
izemben lévé vagany forgalma sem a munkavégzéssel, sem pedig a munkagépek
mozgasaval ne keriiljon veszélyeztetésre. A Vallalkozé a munkateriiletet koteles
Megrendel6 képviseldjének a munka befejezését kdvetden rendezett allapotban atadni. A
munkateriileten nem maradhatnak egyenetlen talajviszonyok, betemetetlen gddrok,
tormelék, hulladék, stb. Az ¢épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabélyairdl szolé 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM egyiittes rendeletet ¢s a MAV-HEV
Zrt. teriiletén érvényes utasitasokat, igy kilondsen az épitési és bontasi hulladékokkal
kapcsolatos eljaras szabalyozasarol szolo 47/VU/2016 Vezérigazgatoi Utasitast kell

betartani, melyet a Véllalkozd megismert €és magara nézve kotelezonek elfogadott.

5.13 A Villalkozo palyafeliigyeletet kizdrolag a munkaval érintett palyaszakaszon lat el a HEV
P.2. Pélyatelligyeleti utasitasban rogzitetteknek megtelel6en, amennyiben a munkateriilet

atadas-atvételi jegyzokonyvben, vagy az €pitési naploban a palyafeliigyelet atadasra
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kertil. Tovabbi. vaganyzarolt teriiletbe esé szakaszon a Vallalkozd nem lat el
palyafeliigyeletet. A Vallalkozo az e pontban hivatkozott utasitast megismerte, és magara

nézve kotelezonek elfogadta.

Kabelek. kozmiivek és csatorndk: a Vallalkozénak minden, a Megrendeld altal
rendelkezésre bocsatott terveken és helyszinrajzon szerepld, illetve a helyszinen
tellelhetd kozmivet és kabelt azonositania kell. és amennyiben a technologia azt
szlikségesse teszi, meg kell védenie, vagy at kell helyeztetnie azokat. Minden ilyen talalt
kozmir6l értesitenie kell a Megrendeld szakagi munkatarsait a munkavégzési
engedelyben megadott elérhetdségeken és jegyzOkdnyvbe kell venni az igy megtalalt
kozmiivet. Vallalkozo kotelezettsége, hogy minden helyszinen feltarassal meggy6z3djon
a terlileten elhelyezkedd felszin alatti mutargy(ak)rol.
A Vallalkozénak a Megrendelé 4ltal atadott. vagy a Vallalkozo altal elkészitett
helyszinrajz szerinti munka tényleges megkezdése eldtt ellendriznie kell, hogy a
kdzmuvek, kiillonosen a gaz- és elektromos tovezetékek biztonsagos tavolsagban vannak-
¢, illetve biztonsagosan {izemen kiviil vannak-e helyezve. A Megrendel$ feladata az
idegen kdzmiivek helyének tovabbi egyeztetése a kiilsé kozmiiszolgaltatokkal.
A kadbelek helyét kézi feltarassal kell megallapitani, gépi foldmunka csak ezutan
végezhetd. Az érintett kézmiszolgaltatok nyilatkozataban foglaltak betartasa sziikséges
Kozmivek, kabelek kiilondsen:

- elektromossag (foldalatti kabelek, fold fele tti vezetékek, és az energia

tfelhasznaldk energia-ellatd berendezései);

- gaz tévezeték és hasonlo vezetékes ellato-rendszerek;

- optikai kabelek. biztositoberendezési. tavkozlési kabelek. t6ldeld kabelek:

- villamos vasuti telsévezeték;

- egy¢b milanyag-vezetékek;

- vizvezeték;

- csatornak;

- hiradastechnikai kabelek, stb.
A talaymunkak megkezdése elétt minden beazonositott kdzmii helyét a munka idejére
tartosan meg kell jeldlni, annak érdekében, hogy a munkafolyamatok alatt figyelni
lehessen rajuk, és szakadasuk, torésiik, sériilésiik ne kdvetkezzen be.

A Vallalkozonak az altala a kézmGvekben okozott karért telelosséget kell vallalnia,
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5.15

5.16

5.17

kivéve. ha bizonyitja. hogy a kozmii helye a Megrendelé. vagy kiilsé kézmiszolgaltato
altal atadott helyszinrajz. illetve felvett kozmu-egyeztetési jegyz6kdnyvben nem vagy
nem megteleldéen szerepel. és a Villalkozé a kozmiikezeld altal kikotott valamennyi
egyeb feltételnek is eleget tett. Abban az esetben, ha a Vallalkozo az atadott helyszinrajz
¢s a feltaras soran eltérést tapasztal, egyeztetést kezdeményez a Megrendelével. A
Vallalkozo  altal  készitett terveken. technoldgiai dokumentaciokban — szerepld

kozmiadatok helyességéért a Vallalkozo felel.

A Villalkozo alkalmazottai, valamint a kzrem(ikodok alkalmazottai. akik a Megrendel6
lizemi teriiletén munkat végeznek, kivétel nélkiil kizarolag érvényes munkavégzési
engedéllyel Iéphetnek a Megrendelo teriiletére. Az engedélynek kifejezett felhatalmazast
kell tartalmaznia a MAV-HEV Zrt. teriiletén torténd munkavégzésre. A munkaveégzeési
engedélybe foglalt feltételeket a Megrendelé az aldbbi webes elérhetdségen
(https://www.mav-hev.hu/hu/munkavegzesi-engedely .A MAV - HEV Zrt. vonalain
torténd  kiilsé &l altali belépés ¢s munkavégzés feltételei™ szerinti  altalanos

munkavégzési keretek kozott hatarozza meg.

A Villalkozd koteles az altala vezetett munkafolyamatokat Osszehangolni sajat
szervezeteivel, illetve kozremiikododivel, tovabba minden harmadik féllel, és
mindenkivel, akikrél tudja. vagy tudnia kell, hogy a munkafolyamatok elvégzése soran

egymassal 0sszefliggd. vagy parhuzamos feladatokat latnak el a munkateriileten.

Forgalombiztonsag a kdzutakon: ha a munkak végzéséhez kozut igénybevételére kertil
sor, a kozuti kozlekedés szabalyairol szolo 1/1975. (IL5.) KPM-BM egylittes rendelet,
valamint a  kozaton  végzett munkdk  korlatozasarol és  az  ideiglenes
forgalomszabalyozasrol szol6 MSZ 20190:1988 magyar szabvany az iranyado.

A kozuthoz (allami kozutak, helyi kozutak) és a kozforgalomtol el nem zart
maganutakhoz kapcsolodd munkavégzésénél a Vallalkozonak meg kell szereznie az Ut

kezeldjének engedélyét.

A Megrendel6 jogosult helyszini szakmai, miiszaki ¢s biztonsagi ellendrzésre, melynek
soran az ott folyd munkat nem zavarhatja, Vallalkozo tevékenységét nem késleltetheti. A

Vallalkozénak lehetové kell tennie a Megrendeld biztonsagi és ellendrzési szervezetei
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részére a kozremukodoi szerzédésekbe és elszamolasokba vald betekintést.

6. A Kivitelezéshez sziikséges anyagok biztositasa

0.1

6.3

A jelen Szerzddés mellékleteiben foglalt miiszaki tartalom megvaldsitasahoz valamennyi

sziikséges anyagot (szakanyagokat) a Vallalkozo biztositja.

A Villalkozo a vasuti palyaba beépitend6 anyagokat (szakanyagokat) koteles a beépités

eldtt mindsittetni. ¢s a sziitkséges dokumentaciot a Megrendeld részére atadni.

A Megrendel6nek nem adhato at, illetve a szerz6dés szerinti munkdk elvégzése soran nem
hasznalhaté fel és nem épithetd be olyan anyag. amelyet a Vallalkozé harmadik
személytdl tulajdonjog-fenntartassal vett at mindaddig, ameddig ezen jogfenntartis
fennall. vagy egyébként a Megrendeld jogszerzését illetve joggyakorlasat egyéb moédon

harmadik személy joga kizarna vagy korlatozna.

7. Kozremiikodék (alvallalkozok) bevonasa

7.1

Vallalkozo6 kdzremikodoé (alvallalkozo) kivitelezot, kozremikodo (alvallalkozo) tervezit
(a tovabbiakban: kézremiikodo vagy alvallalkozd) kizardlag a Megrendeld elézetes
irasbeli tdjékoztatdsdval vonhat be a teljesitésbe. A Vaillalkozé a kozremiiksdod

kivalasztasakor a sajat hatalyos beszerzési szabélyzata szerint koteles eljarni.

A teljesitésbe bevont kozremikodok teljesitéséért Vallalkozo tgy felel, mintha maga jart
volna el. A Vallalkozd a Szerzédésben foglaltak teljesitésébe bevont kézremiikodok
tevékenységedit teljes felelosséget vallal. A Vallalkozo a jogosan igénybe vett
kozremikodokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna; kozremiikodok
jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is. amely annak
igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be. Vallalkozé kételes olyan szerzédést kétni
a kozremikoddvel, amelyben a kozremiikodoét ugyanazon kotelezettségek terhelik, mint
a Vallalkozot a jelen Szerzddés szerint. A Villalkozd altal a teljesitésbe bevont
kozremlikodoket megilletd dijak kozremiikodok felé torténd megtizetésérol a Vallalkozo

koteles gondoskodni, ¢és az a kozremikodok nem jogosultak semmilyen dij- vagy
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7.4

7.5

7.6

7.7

koltségkdveteléssel a Megrendeldvel szemben fellépni. E kortilményt Vallalkozo koteles
a kozremikodokkel kotott szerzddésben rogziteni. A Megrendeld a kdzremiikddokkel
nem all szerzddéses kapcsolatban. A Vallalkozo koteles a kivitelezés soran sajat
kozremlikoddi munkdjanak koordinalasara, az egyidejtleg dolgozd tébb kdzremikodo

munkdjanak 6sszehangolasara és a munkak felligyeletére.

A szerzddtetett kozremuikodoket a Vallalkozonak a foglakoztatast megel6z6en az épitési

napldba be kell jegyeznie.

A kozremikoddokkel Osszefliggésben beallt valtozasrol a  Vallalkozo koteles a
Megrendel6t soron kiviil. az 5.13 pont szerinti munkavégzési engedély megkérésével egy
idoben irasban értesiteni. Amennyiben a kozremikodd ezen engedélyekkel mar
rendelkezik, Ggy az irasbeli értesitésnek legkésébb a kozremiikodéi munkak

megkezdéséig kell megtorténnie.

A munkavégzési engedély megkérésekor 4. sz. mellékletben (LA MAV - HEV Zrt.
vonalain torténd kiilsé fél altali belépés és munkavégzés feltételei™) rogzitettek szerint
kell eljarni. A munkavégzési engedély kiadasanak feltétele a Vallalkozo altal Megrendeld
részére benyujtott ¢s Megrendeld altal jovahagyott kivitelezési litemterv, technoldgiai
utasitdsok (TU). valamint Mindsitési ¢s Mintavételi Tervek (MMT) megléte. A
munkavégzési engedélyt a MAV-HEV Zrt. Infrastruktira Uzemeltetési lgazgatdsaga adja
ki.

A Megrendeld utasithatja a Vallalkozot barmely személyzetének — beleértve barmely
kozremikodojét vagy annak személyzetét is — a munkateriiletrol torténd eltavolitasara,
amennyiben az a vonatkozo munkavédelmi, tlizvédelmi. kornyezetvédelmi eldirasokat
szandékosan megszegi vagy magatartasaval a Megrendeld. barmely kézremiikdo, illetve
a munkateriilet kdrnyezetének lakossagabdl megbotrankoztatast valt ki, kiilondsen, ha
magatartasa szandékossagot feltételez, vagy azt folytatdlagosan végzi, illetve felszolitas

ellenére sem fliggeszti fel.

A Megrendel6 utasithatja a Vallalkozot barmely eszkozének, gépének, berendezésének a

munkateriiletrél torténd eltavolitasara, ha az eszkoz, gép, berendezés allapota vagy

14




mikodése az egészségre, a kornyezetre, a munkavégzésre, illetve a kozlekedésre az
altalaban elvarhatonal nagyobb kockazatot jelent (pl. sériilt alkatrész, balesetveszélyes-,

kornyezetszennyezd mikddeés).

8. Teljesités

8.1. A Vallalkozo koteles a Szerzddésben foglalt munkékat a vonatkozo agazati és MAV
vallalati szabvanyok, jogszabalyok, HEV-utasitasok (kiilonésen a HEV P.1. Palyaépitési
¢s fenntartasi miszaki adatok eldirasok L.-II. kotet, a D12 és a D12/H utasitasok), az
ajanlatkérésben foglalt és egyéb, a részére atadott vagy altala készitett, jovahagyott
tervek, illetve a Vallalkozé altal jelen Szerzodés alapjan készitett és a Megrendelé altal
jovahagyott  technologiai  dokumentaciok —el6irasainak, miiszaki — mindségi
(anyagjellemzOk. mérettlirések, stb.) és mennyiségi — kovetelményeinek maradéktalan
betartdsdval végezni, megvalositani. A Villalkozé eme kotelezettsége kiterjed a
Vallalkozo altal teljesitésbe bevont koézremikodokre is. Jelen Szerzédés aldirasaval
Vallalkozd a vonatkozo utasitasokat megismerte, a bevont kdzremlikoddivel azokat

megismertetni koteles.

9. A teljesités feltételei, az ellenérzések és vizsgalatok
9.1 A Villalkozo szerz6dés szerinti teljesitést vallal és a Megrendel csak szerzdédésszerti és
az eldirdsoknak (szabvanyi, jogszabalyi, tervi, technologiai, stb.) megfeleld hibatlan

teljesitést vesz at.

9.2 Nem szerzédésszerii teljesités esetén a Felek a Polgari Torvénykonyvrol sz6l6 2013. évi
V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti szerzodésszegés, valamint a szerzodésszegéssel

okozott karokért valo feleldsség szabalyait alkalmazzak.

9.3 A Villalkozo koteles lehetdvé tenni a Megrendeld és a Megrendeld altal munkateriilet
atadas-atvételi jegyzokonyvben megjelolt megbizottai szaméra olyan vizsgalatok
lefolytatasat, amellyel a munkaterv megvaldsulasat ellenérzi a munkafolyamatokban.

A vizsgalat kuilonosen a kovetkezo 6 tertiletekre terjed ki:
- a folyamatok szakmai kovetelményeknek valo megtelelése, a haladas iiteme, a
folyamatok eredményei,

- a Vallalkozo altal teljesitésbe bevont kozremikodok —tevékenységének

15




ellenorzése.

- ateljesités minosége.

A felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek — igy kiilondsen: @ foldmu
zarorétegének és védoréteg szintjének kialakitdsa, szivargod létesitmények. vasbeton
szerkezetek, stb. — eltakarasara csak a Megrendeld engedélyével keriilhet sor. A
Vallalkozo az eltakaras megkezdése elott 3 nappal irasban kételes Megrendelot értesiteni
és vele egyeztetni, aki koteles az eltakardst a megadott és egyeztetett idépontban
ellendrizni. A Megrendel6 ezen takarasi engedélyek kiadasanal elsédlegesen a rogzitett
mennyiségek megvaldsitasat és az alak- ¢s mérethiséget hivatott ellendrizni,
tapasztalataival hivatott biztositani a mindségi megvaldsitast. A Vallalkozo6 utolagos vitak
esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras €s a helyreallitas koltségét az a
fél viseli, akinek a vitatott munkdval kapcsolatos allastoglalasa téves volt. A Megrendel6
engedélye hianyaban az eltakart munka feltarasi koltségeit a Vallalkozonak kell viselnie.
az eltakardst a megadott és egyeztetett idopontban a Megrendeld nem ellendrizte, Ggy az

eltakart munka feltarasi koltségeit a Megrendelonek kell viselnie.

A fent megnevezett vizsgalatokat a Megrendelé minden munkahelyszinen lefolytathatja,
beleértve azokat a teriileteket is, ahol a Vallalkozo és a bevont kozremiikodok a
munkavégzést elokészitik. A Vallalkozé a Megrendelovel koteles az ellenérzés soran
egylittmiksdni.

Megrendel6 az ellendrzést koteles a Vallalkozo sziikségtelen zavardsa nélkiil lefolytatni.
Vallalkozo koteles az ellenérzéshez sziikséges informaciokat, adatokat, dokumentumokat
a Megrendeld rendelkezésére bocsdtani, a munkateriilet-bejarasat, a munkavégzés
folyamatat ellen6rzé szemlét lehetdvé tenni.

A miiszaki ellendér jogosult a munkat ledllitani, illetve a Vallalkozot egyéb intézkedések
megtételére utasitani, amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozd munkavégzésébol,
technologidjabdl. vagy barmely mas kiilsé koriilménybol adéddan az emberi élet, testi
épség, a vasuti kozlekedés vagy a munkavégzés biztonsaga veszélyének akar a lehetdsége
is felmertl. A munkavégzés leallithato tovabba, ha a Vallalkozé magatartasaval az emberi
egészséget, az anyagi javak €pségét, vagy a kornyezet megovasat barmely modon
veszélyezteti, vagy az elvégzett munka mindsége nem megteleld.

A Villalkozo koételes az altalanos épitdipari normak, a vonatkozo jogszabalyok, tovabba
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9.4

9.5

az altala készitett és Megrendelo 4ltal elfogadott Technologiai Utasitasok (TU), valamint
Minésitési €s Mintavételi Tervek (MMT) alapjan a kivitelezési munka teljes tolyamatat
mindsiteni. az utasitok. szabvanyok, tervek szerinti mindséget igazolni. Ennek érdekében
a Vallalkozo koteles sajat koltségén a sziikséges méréseket. mindsitd vizsgalatokat teljes
korten és a megfeleld terjedelemben, sziikség szerint akkreditalt vizsgaloszervezet
bevondsaval elvégeztetni. A mindsitések megléte és azok megfeleld eredménye az eldiras

szerinti (..I. osztalyd™) mindség elengedhetetlen feltétele.

A Villalkozod koteles a Megrendeld kérésére a beépitésre keriild anyagok mindsitd
— szikség szerint — a megvalosulasi dokumentacié példanyain tal egy munkakozi
tajekoztatd példanyt atadni — fliggetleniil attol, hogy a Munka dtadasa még nem tortént
meg.

Az elkészilt Munka dtvétele miiszaki atadas-atvételi eljarasok keretében torténik.

10. Atadas-atvételi kovetelmények

10.1

A Felek kotelesek ellendrizni, hogy az elvégzendd munkdk megfelelnek-¢ a
Szerzddésben, illetve a  vonatkozd  jogszabalyokban, —szabvanyokban —foglalt

kovetelményeknek. Az atadas-atvételrol a telek jegyzokonyvet készitenek.

Az elvégzett vizsgalatok és ellendrzések nyilvantartasa:

A miiszaki atadas-atvételi eljaras(ok) soran a kiértékelt mérési dokumentumokat a
Vallalkozo 5 (6t) példanyban biztositia Megrendelé részére. A  méréseket a
Megrendelovel kozosen kell végezni, melyek megtorténtét Felek a mérési
dokumentumokon feltiintetett alairasukkal tanusitjak. Fenti dokumentaciot a Szerzédés
teljesitése  soran késziilt, illetve csatolt (alépitmény teherbirdsi. Kkitéré- és
vaganygeometria, Urszelvénymérés, hegesztési stb.) jegyzdékonyvekkel,
dokumentumokkal és egyéb mellékletekkel egyiitt 10 évig meg kell drizni.

A muszaki atadasi eljards nem zarhato le mindaddig. amig a Vallalkozé a Szerzédés
targya szerinti kivitelezésre és a beépitett anyagokra vonatkozo valamennyi mindsité
dokumenticiot a Megrendeld képviseldjének nem adja 4t. Az atadas-atvételi

jegyzOkonyvben vagy kiilon atadas-atvételi jegyzéken rogziteni kell az atadott mindsitési
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dokumentumokat. Az atadasra nem kertilt mindsité dokumentaciokat a miiszaki atadasi
jegyzékonyvben ugyancsak rogziteni kell. A Vallalkozo teljesitésének elfogadasa
megtagadhatd mindaddig. mig az atadott mindsitd dokumentacidk alapjan tanusitott

mindség nem felel meg jelen Szerzédés kovetelményeinek.

10.3 A miszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendel6 a Vallalkozo irasbeli készre jelentésének
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hirdeti meg, a készre jelentést kovetd 15
(tizeno6t) napon beliili idépontra. A Megrendeld kételes a Vallalkozotol kapott készre
jelentést irasban visszaigazolni és a visszaigazoldsban az atadas-atvételi eljaras kezdo
idépontjat feltiintetni. A visszaigazolas torténhet a miszaki atadasi eljarasra szolo
meghivé megkiildésével is.

A Megrendel6 a készre jelentést visszautasithatja, ha megallapitja, hogy a Szerzddés
szerinti teljesités nem teljes korli. a munka atvételre nem alkalmas. Ezen megallapitasat

—indokolassal — irdsban hozza a Vallalkozo tudomasara.

10.4 A Vallalkozo a készre jelentést oly idében koteles megtenni, hogy a 2. pontban rogzitett
teljesitési véghataridoig a miiszaki atadas lefolytathato lehessen és az ott — esetlegesen

— felvett hibdk, hianyossagok megsziintetése, potlasa megtorténhessen.

11. Vissznyereményi anyagok kezelése

11.1 A Vallalkozé a munkavégzés megkezdése elott varhato vissznyereményi jegyzokonyv
felvételére kotelezett, amely a munka befejezése utdn a vasuti palyabol ténylegesen
visszanyert anyagmennyiségekre moddositando. A kikeriilo visszanyert anyagokat, a
vonatkozé dokumentacioban foglaltak szerint koteles elszallittatni és visszaszarmaztatni
a Megrendelonek. Az atadas-atvétel helyét, idejét minimum 3 (harom) nappal a szallitas

elott egyeztetni kell.

11.2 Az anyagkezelésre vonatkozo szabalyokat a Megrendeld 86/VU/2016 sz. vezérigazgatoi
utasitasa tartalmazza, amelynek tartalmat a Vallalkozo megismerte és magara, valamint a

kozremikodoéire vonatkozdan kotelezonek ismeri el.

11.3 A Vallalkozo altal a vasuti palyabdl kibontott anyagokat vissznyereményi anyagként

kell kezelni. Azok mindsitésére és pozicionalasara a Megrendeld késobbiekben, a
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Szerz6dés keretein kiviill intézkedik.

I1.4 A Villalkozé a vissznyereményi anyagokat a Megrendeld dltal legkésdbb a
munkateriilet-dtaddson meghatarozott. a Megrendeldvel egyeztetett telephelyre koteles
sajat fuvareszkdzén beszillitani, valamint ott szakszerlien és biztonsagosan, jol

elkiilonitve és mennyiségileg atveheté allapotban depondlni.

11.5 A vissznyereményi anyagok széllitasi koltségeit a Vallalkozéi dij tartalmazza.

12. Szerzéi és szabadalmi jogok

12.1 Vallalkozd az altala készitett, és a Megrendeld részére atadott tervek vonatkozasaban
szabad rendelkezési jogot kételes adni a Megrendeldnek. oly mddon, hogy a Szerzédéssel
kapcsolatban rendelkezésre bocsatott. jogi oltalomban részesithetd barmely szellemi
alkotas tekintetében azzal a Megrendel6 a tovabbiakban szabadon rendelkezhessen. A
jelen pontban rogzitett tervek jelen Szerzddés kereteit meghaladd felhasznaldsara
Megrendeld, az adott terv ellenértékének Vallalkozo felé torténd megfizetését kdvetden

jogosult.

12.2° Vallalkozo kételes Megrendelének a szerzoi jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény 9. §
(6) bekezdése alapjan a Szerzodés teljesitése soran keletkezett, szerzoi jogi védelem ald
esé valamennyi alkotéassal kapcsolatban biztositani, hogy annak szerzéje olyan tartalmu
rendelkezési jogot adjon, amely alapjan a Megrendel§ hatarozatlan ideji, térben és idében
korlatlan  felhaszndlési jogot kaphasson valamennyi Aatruhazhatd szerzdi jog
vonatkozasdban, tovdbba biztositani, hogy a szerz kifejezett engedélyt adjon arra, hogy

a Megrendel6 a mi felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

12.3 Vallalkozo szavatossagot vallal azért, hogy a jelen Szerzddés teljesitése kapesan atadasra
keriil6, a szerzéi jog hatalya ala tartozdé miivekkel szabadon rendelkezik. azok
felhasznalasa a Megrendeld részérél semmilyen akadalyba nem iitkézik, az atadasra
kertild anyagok jogtisztdk, azok senki felhasznaldsi-, kiaddi-, személyiségi jogat nem
sértik.

e r

13. Szamlazasi és fizetési feltételek
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13.1

13.2

13.3

13.4

A Villalkozo részérél a szamla kiallitasnak feltétele a Megrendeld altal kiadott
teljesitésigazolds. A teljesitésigazolast kizardlag abban az esetben allitja ki a Megrendeld,
amennyiben a Véllalkozo jelen Szerzodés mellékleteiben részletezett valamennyi
feladatat szerzOdésszeriien és maradéktalanul elvégezte. A teljesitésigazolast Megrendeld
a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat koveto legteljebb 5 (6t) napon belul allitja ki.
A Vallalkozotol a Megrendeld elételjesitést elfogad. A teljesitésigazolason Megrendeld
képviseldje alairasaval igazolja. hogy a Vallalkozo a jelen Szerzédés targyat képezo
feladatait szerz0désszertien €s maradéktalanul teljesitette. A teljesitésigazolas alairasara
jogosult személy: Kazai Katalin Uzemeltetési vezérigazgatd-helyettes, vagy az altala

meghatalmazott személy.

Vallalkozo a Szerzddésben toglalt feltételek alapjan 1 db eldleg és 1 db végszamla
kiallitasara jogosult. A Vidllalkozo a szamldjat a hatalyos jogszabalyokban foglaltaknak
megfelelden. legkésobb a teljesitéskor hatalyos Afa torvényben rogzitett hataridon beliil
koteles kiallitani. Vallalkozd a végszamldban az esetlegesen igénybe vett eldleg

Osszegével koteles elszamolni.

Vallalkoz6 koteles a szamlahoz csatolni a miszaki ellendr altal jovahagyott felmérési
naplo 1 (egy) példanyat, a miiszaki atadasi — atvételi jegyz6konyvet, a Megrendel¢ altal
kiallitott teljesitésigazolast. Vallalkozo koteles a szdmlan feltiintetni a Megrendeld
beszerzési szamat és jelen Szerzddés szamat. Ezek hianyaban a Megrendel6 jogosult a
szamlat azonositatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd késedelem esetére a

megrendel6t kamat, kdtbérfizetési kotelezettség nem terheli.

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 elektronikus szamlat allit ki.

Az elektronikus szamla benyujtasi cime: eszamla@mav.hu

Az elektronikus szamlanak meg kell felelnie az Afa torvény 175. §-dban, tovabba a jelen

Szerz6dés 3. szamu mellékletében meghatarozott kovetelményeknek.

A szamlan feltiintetett teljesitési idopont meg kell, hogy egyezzen a teljesitésigazolason

feltiintetett teljesitési idoponttal.
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13.5

13.7

A Megrendel6 a Vallalkozoi dijat —a 16.12.1. pontban foglalt joteljesitési biztositékként
meghatarozott a Felmérési és miiszaki atadas-atvételi eljaras soran igazolt (tehat a
Villalkozot az altala elvégzett munka fejében megilleté) mértékii vallalkozéi dij nettd
5%-dnak levonasdaval — a Vallalkozo részére a szerzédésszertien kiallitott s alakilag,
formailag megfeleld szamla kézhezvételét koveté 15 (tizendt) naptari napon beliil
egyenliti ki a szdmlan feltiintetett bankszamlaszamra torténd atutaldssal. Vallalkozd
szamldja azon a napon szamit pénziigyileg teljesitettnek, amikor a szamla Osszege

Vallalkozo szamlajan jovairasra kerdl.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155 § - dban meghatarozott mértéki

késedelmi kamat felszamitasara jogosult.

A Vallalkozoval szembeni barmilyen kovetelés engedményezése (ideértve annak
faktoralasat is), illetve Vallalkozoval szembeni barmilyen kovetelésen zalogjog alapitdsa
csak a Vallalkozd eldzetes irasos jovahagydsaval lehetséges. A Vallalkozd irasos
jovahagyasa nélkili engedményezéssel, zédlogjog alapitassal az

engedményezd/zdlogjogot Megrendel6 szerzOdésszegést kovet el a Vallalkozoval

,,,,,

14. Jotallas, szavatossag, tizleti titok

14.1

~J

A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozd a sikeres atadas-atvételi eljaras
idopontjatol — azaz a miszaki atadas-atvétel jegyzokonyvben rogzitett idéponttdl —
szamitott 12 honap id6étartamu altalanos jotallast vallal az altala Szerz6dés keretében
végzett munkaért. Felek a jotallas kezdete tekintetében a sikeres muszaki atadas-atvétel
jegyz&konyvben rogzitett napjat tekintik a jotallas kezd6 idépontjanak. A jotallasi idészak
alatt a palyasebességii vasuti kozlekedés bevezetésétdl szamitott 90 fagymentes napot

kdvetben el kell végezni a palyageometridra vonatkozo (jotallasi) utészabalyozast.

A kotelezo jotallasi idon beliil a Vallalkozo a Megrendel6 altal jelzett, a vasuti forgalom
biztonsagat nem sért6 hibak kijavitdsat — amennyiben az iddjaras és a vasutiizem forgalmi
feltételek a javitasi technologia lehetévé teszik — 30 napon beliil megkezdi, és a
Megrendel6 altal egyoldaltian meghatarozott idétartamon beliil befejezi. Amennyiben ez

nem lehetséges. azt a Felek kiilon jegyzokonyvben rogzitik és meghatarozzak a hataridét.

21




14.3

14.4

14.6

14.7

14.8

A vasutiizem biztonsdgos lebonyolitasat veszélyeztetd hiba esetén a Vallalkozé vallalja,
hogy az errdl kapott szobeli és soron kiviil irasban is megerdsitett bejelentésnek a 21.
pontban rogzitett, vallalkozdi kapcsolattartd e-mail cimre torténd. elektronikus levél
Megrendelé altali megkiildésétdl szamitott — legkésobb — 24 6ran beliil a hibaelharitast
megkezdi és azt — legkésdbb — 72 6ran beliil befejezi. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy
a forgalom-, a vagyon-, vagy a személyi biztonsdg fenntartdsa, megovasa érdekében a
Megrendeld szervezetei a fenti idén belil beavatkozasokat végezhetnek karmegel6zés.
karenyhités céljabél a Munkaval érintett Iétesitményen. Ezen beavatkozasok -
szakszeruségiik, illetve jelent6s karveszély-elhérito jellegiik esetén — a jotallasi
kotelezettséget nem zarjak ki, illetve erre hivatkozdssal a Vallalkozo jotéllasi

kotelezettségét egyoldaluan nem korlatozhatja.

A Vallalkozo feleldsségébdl bekdvetkezé meghibasodas kovetkeztében a jotallasi 1d6

meghosszabbodik a hiba bejelentésétol az elharitasaig eltelt idészakkal.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi i1d6 alatt bejelentettek érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

Amennyiben a Vallalkozé fentiekben foglalt jotallasi kotelezettségének nem, vagy nem
teljes mértékben, vagy nem az eldirt hataridére tesz eleget. a Megrendel6 jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére és koltségére. Megrendelé az igy

felmeriilé koltségek 5 % visszatartason feliili részét a Vallalkozonak kiszamlazza.

Ha a 14.2. és 14.3. pontban meghatarozott idon beliil a Vallalkozé nem kezdi meg ¢s az
ott rogzitett idétartamon beltil nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a Megrendeld
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkozé kockazat- s
koltségviselése mellett anélkiil. hogy a Megrendelonek a Villalkozdval szembeni
barmely mas, e Szerzddes szerinti joga sérelmet szenvedne. Az igy felmeriild koltségeket

a Vallalkoz6 koteles viselni.

Amennyiben a jotallasi idoészakban a kivitelezéssel érintett fodarab, alkatrész cseréje.

javitasa (beleértve azok pozicionaltsagat is) valik sziikségessé€, akkor a cserélt, javitott
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14.9

szerkezeti elem tekintetében a jotallasi ido Gjrakezdddik.

E tekintetben f6bb szerkezeti elemek: Vallalkozo altal biztositott uj sin, kitéré vasanyag
¢s zarszerkezet, fa- és vasbeton alj. illetve a Megrendeld altal biztositott hasznalt anyag
(sin, kitéré vasanyag és ezek alkatrészei. fa- és vasbeton alj), amennyiben beépitésiik

szakszerltlen.

Villalkozé szavatol azért, hogy a Szerz6dés keretében elvégzett munkak megfelelnek a

jogszabalyokban és a Szerzédésben, valamint a MAV-HEV Zrt. vonatkozo utasitisaiban,

vasttiizemi eldirasaiban foglalt kdvetelményeknek. Véllalkozo szavatol azért, hogy az
atadasra kertild Munkan ¢s a beépitésre keriil6 alkatrészeken harmadik személynek nincs
olyan joga, ami akadalyozza vagy korlatozza a MAV-HEV Zrt. tulajdonszerzését és az
elkesziilt Munka hasznélati jogosultsagat. Ennek megszegése esetén Villalkozo teljes és

korlatlan feleldsséggel tartozik a Megrendel6 felé.

14.10 Amennyiben jogszabaly a Szerz6dés 14.1. pontjaban rdgzitett jotallasi idon tul hosszabb

kotelezo alkalmassagi idot ir el6. ez esetben jotallasi idészakon tul a jogszabalyban

rogzitett szavatossagi iddszak érvényes.

14.11 A jotallasi idoszak lejarta el6tt — vagyis a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 12

hénap alatt — évente a Felek megtartjdk a munkaval érintett teriilet éves garancialis
felilvizsgalatat, amelyrdl jegyzokonyvet készitenek és rogzitik a palyadllapotokat.
valamint az esetlegesen felmertil6 garancidlis hibakat. A garancialis bejarasokat a sikeres

muszaki atadas-atvételi eljarastol szamitva tartjak éves gyakorisaggal a Felek.

14.12Vallalkozd a Megrendelével kotott Szerzodése teljesitése sordn tudomdsara jutott

mindennemii adatot. kiilonos tekintettel az iizleti titok védelmérsl szold 2018. évi LIV,
torvényben meghatarozott {izleti titkot és védett ismeretet idébeli korlatozas nélkiil
koteles megdrizni s tudomasul veszi, hogy ezen eldirasok megszegése a jelen pontban

nevesitett torvényben rogzitett, az Uzleti titok megsértése korébe tartozd

rrrrr

igényérvényesitést — vonhat maga utan.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo titoktartasi kotelezettségvallalasa kiterjed
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minden alkalmazottjara és alvallalkozojara (amelyekkel / akikkel jelen Szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben jogviszonyt Iétesitett, illetve kapcsolatba keriilt). Felek
megallapodnak, hogy a Megrendel6tdl és/vagy az altala meghatalmazott személytol
kapott informaciokat Vallalkozoé csak a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges
mértékben hasznalhatja fel. Megrendelo tajékoztatja Vallalkozot. hogy az informacios
onrendelkezési jogrol és informacidszabadsagrol szolo 2011, évi CXII toérvény alapjan
allami kozteladatot ellatd szervnek mindsiil, s mint ilyen. a kezelésében 1évo és
tevékenységére vonatkozd, vagy kozteladatanak ellatasaval dsszetliggésben keletkezett,
a személyes adat fogalma ald nem esé. barmilyen mdédon vagy formdban rogzitett
informacio vagy ismeret, fuggetleniil kezelésének modjatél, onallé vagy gytjteményes

jellegétol, kozérdekii adatnak mindsiil.

Jelen Szerzodésben foglaltakra vonatkozéan Vallalkozo titoktartasra kotelezett.
Megrendel$ irasba foglalt egyetértése nélkiil nem adhat at harmadik személy részére
olyan dokumentumot, adatot vagy mas informacidt, amelyet kdzvetleniil, vagy kozvetve
kapott a Megrendel6to]l a jelen Szerzédéssel kapcsolatosan. akar annak megkotését
megeldzéen. akar a Szerz0dés idotartama alatt vagy megsziinése utan, hacsak a jelen

Szerzédésben nincs mashogy meghatarozva.

A Szerz6doé fél fent meghatarozott kételezettsége nem terjed ki azon informacidkra:

- mely kozismertté valik anélkil, hogy valamely Fél a titoktartasi
kotelezettségét megsértené, amelyrél bizonyithatd, hogy a Szerzodé Fél
ismerte a titoktartasi korbe vonasakor és kordbban kozvetleniil vagy kdzvetve
nem a masik Feltol jutott tudomasara;

- vagy amely egyébként jog szerint valik elérhetove a Szerz6do Fél szamara egy

harmadik féltél, aki nem kotelezett titoktartasra.

A titoktartasi kotelezettség nem vonatkozik tovabbd arra az esetre €s azon informaciokra,

melyek kiadasara jogszabaly vagy kotelezo hatdsagi dontés kotelezi valamely Felet.

A Szerz6dés jelen pont szerinti kovetelményei hatdlyban maradnak a Szerzdédés

teljestilésekor, vagy ha az barmely okbol megsziinik.
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A jelen pont szerinti kdvetelmények semmiképpen sem gatolhatjik a Feleket a jelen

SzerzOdésbdl eredd jogaik birosag elott torténd érvényesitésében.

15. Késedelem a teljesitésben

15.1

15.2

15.3

15.4

Vallalkozé késedelmesen teljesit, ha a Szerzddésben ¢és annak mellékleteiben
meghatarozott feladatokat az ott, illetve jelen Szerzédésben meghatarozott hataridére

nem teljesiti.

A munkavégzés folyaman a Megrendel6 eszkozeiben bekdvetkezett azonnali, valamint
késébbi, a munkalatokra visszavezetheté sériilések. illetve azok kdvetkezményei. tovabba
a munkavégzéssel Osszefliggésben kiilondsen, de nem kizarolagosan a biztositott
vaganyzari id0szakot tullépésébdl keletkezett iizemzavar és forgalomkiesés okan eldalld

megrendel6i koltségek mindenkor a Munkat elvégzé Vallalkozot terhelik.

Ha a SzerzOdés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy kozremiiksdéi) olyan
feltételekkel talalkoznak. melyek akadalyozzak a hatarid6 szerinti teljesitést, a Véllalkozé
koteles a MegrendelSt azonnal irdsban értesiteni a késedelem tényérél és annak varhatd

idOtartamarol, a Vallalkozo altal javasolt intézkedések megjelolésével.

Villalkozo késedelmét kizarja, ha azért nem tud hataridore teljesiteni. mert a Megrendeld
a hatarid6 tartdsdhoz sziikséges. a jelen Szerz6désben meghatarozott valamely
kotelezettségének nem, vagy oly mértékben késedelmesen tesz eleget, hogy az a

Véllalkozé hataridore torténd teljesitését nem teszi lehetdvé.

16. Kotbérek, kartérités, kamatok, biztositas, a szerz6dés megsziinése

ror s

tartozik. Késedelmes teljesités esetén a Megrendel6 a jelen Szerzédés 3.2. pontjaban
rogzitett 0sszeg, azaz a Villalkozoi dij netto értékének 0,5%-at szamitja fel minden
késedelemmel megkezdett nap utan késedelmi kotbérként, amely a jelen Szerzddés 3.2.
pontjaban rogzitett 0sszeg, azaz a Vallalkozéi dij nettd értékének 10%-at nem haladhatja
meg. Keésedelmes teljesitésnek mindsiil, amennyiben a Véllalkozé a Munkét a 2.1 pontban

rogzitett véghataridd leteltéig maradéktalanul és szerzodésszerlien nem teljesiti.
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16.2

16.4

16.5

16.6

Hibas teljesités esetén a Felek a késedelemre elfogadott eljarast alkalmazzak, feltéve,
hogy a hibat a Vallalkozo elharitja. Ennek értelmében a hiba elhdritasdhoz sziikséges
idotartamnak a teljesitési hataridét meghaladd részét késedelmes iddszaknak kell
tekinteni. Amennyiben a Vallalkozo6 a hiba elharitasara nem képes, illetve amennyiben a
késedelemmel érintett napokra szamolt kotbér mértéke eléri a 16.1. pontban
meghatarozott késedelmi kotbérmaximum Osszegét, Ugy a teljesitést hibas teljesitésnek
kell tekinteni. Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy hibas teljesités esetén a jelen
Szerzédés 3.2. pontjaban rogzitett 6sszeg, azaz a Vallalkozoi dij netto értékének 10%-at

fizeti meg a Megrendeldnek hibas teljesitési kotbérként.

Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddés Vallalkozonak felrohato okbol
torténd meghitsulasa esetén Megrendelének a jelen Szerzddés 3.2. pontjaban rogzitett
Osszeg, azaz a Vallalkozoi dij nettd értékének 20%-at fizeti meg Megrendelének
meghitsulasi kotbérként.

A kotbérek kumulativan is alkalmazhatok.

A vasuti palyakapacitas-korlatozas Megrendelé  kartéritési ¢és  birsagtizetési
kotelezettségét alapozhatja meg harmadik személy, illetve az illetékes hatosag(ok) felé.
E kockdzatok csokkentése, illetve a vasuti palyakapacitas biztositasatdol eltérd
palyakapacitds nem a kiutalasnak megfeleld hasznalatanak szankciondlasa érdekében a
Felek az alabbiak szerinti. specialisan a jelen pont szerint szerzodésszegések esetére
tovabbi hibas teljesitési kotbért kotnek ki. A kiutalt palyamukodtet6i kapacitasigénytol
eltéré lebonyolitas (pl. vaganyzar-tallépés, lassumenet eltérd alkalmazasa, stb.) esetén a
Vallalkoz6é a kapacitaskorlatozast okozd karbantartasi, fejlesztési ¢és  felyjitasi
tevékenységek tervezésérol és tizemviteli feltételeirdl szolo 1/2015. (I 15. MAV Frt. 1.)
EVIG szam alatt megjelent utasitds szerinti kotbért koteles Megrendeld részére

megfizetni, hibas teljesitési kotbér cimén.

A Vallalkoz¢é éltal tizetendd kotbér- €s kartérités Osszegét a Megrendeld a Vallalkozo
szamlajaba a Ptk. szabalyai szerint egyoldalt nyilatkozataval beszamithatja. A késedelmi,
hibas teljesitési ¢és meghitsulasi kotbér megfizetése nem érinti a jogszabalybol és jelen

Szerzodésbol Megrendelot megillet6 barmely mds igény érvényesitésének lehetdségét.
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16.7

16.8

16.9

A Megrendelo kotbérigényérdl a szamvitelr6l szolé 2000. évi C. torvény szerinti
bizonylatot (kotbért terheld levél) allit ki és kiild meg a Vallalkozonak. A Megrendelének
jogaban all kotbérigényét a Villalkozonak jelen Szerzdés alapjan fizetendé dijazas
Osszegebe beszamitani, nem teljesités esetén pedig a Vallalkozo Vallalkozoi dijra nem

jogosult.

Megrendel6 kifejezetten rogziti, hogy a vaganyzar keretében folytatott munkak esetén a
Vallalkozé feleldsségi korében felmeriilt okbol bekovetkezett vaganyzar-tallépésbol

eredd, Megrendel6t ért minden igazolt kozvetlen és kdzvetett kart Vallalkozora harit.

A vaganyzar-tallépésrél 24 oOran belil a Megrendeld részére igazold jelentést kell
benytjtani. Abban az esetben. ha a Vallalkozo a jotallas ala esé hibak kikiiszobolésével
késlekedik, ugy a Megrendelének a Szerzgdésbol eredd egyéb jogainak sérelme nélkiil

jogaban all bizonyitottan felmeriil6 karai megtéritését kovetelni.

Vallalkozd mentesiil a szerz6désszegés kovetkezményei alol, amennyiben a 2.2. pontban

rogzitett vaganyzarat a Megrendeld nem biztositja.

16.10 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyezett vaganyzarat a

Megrendelé neki felréhatdo okbdl, a vaganyzar megkezdése el6tt 48 oran beliil
visszavonja, illetve nem a 2.2. pontban id6tartamokra biztositja, vagy a munkaengedélyt
visszavonja, ugy a  Megrendelé ~a  Vallalkozonak e  Megrendel6i
intézkedéssel/mulasztassal okozati Osszefiiggésben 1évé karait teljes korlien megtériti.
Amennyiben a vaganyzari terv modositasara kifejezetten a Megrendeld érdekkorében
felmertilt okbol, vagy utasitdsara keriil sor, az ezzel dsszefiiggd jogkdvetkezmények aldl

a Megrendel6 a Vallalkozdt mentesiti.

16.11 A Megrendeld kifejezetten kizarja a vaganyzar visszavonasabol kovetkezd karok

megtéritését, ha a vaganyzart baleset, illetve vis maior miatt vonja vissza. Felek
megallapodnak abban, hogy ha a Megrendel6 altal kifejezetten megrendelt egyes munkak
miiszaki tartalma a Megrendelé hibajabol a szerzodéskotést kovetden modosul vagy

¢lmarad, a Vallalkozo felmertilt karat a Megrendeld teljes kdrtien megtériti.
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16.12 Biztositékok, biztositasok

16.12.1

Joteljesitési biztositék

A Megrendel6 a Felmérési és muszaki dtadds-atvételi eljaras soran igazolt (tehat a
Vallalkozot az altala elvégzett munka fejében megilletd) mértékt Vallalkozoi dij netto
Osszegének 5 %-at a jelen Szerzddés szerinti joteljesitési kotelezettségek biztositékaul

a Vallalkozoi Dijbol visszatartja.

A joteljesitési visszatartds a Felmérési €s muszaki atadas-atvételi eljaras soran igazolt
(tehat a Vallalkozot az altala elvégzett munka fejében megilletd) mértékii Vallalkozoi
dij netté Osszegének 5 %-dnak megfeleld Osszegli joteljesitési garanciaval vagy
biztositoi kotelezvénnyel kivalthatd. A joteljesitési garanciat vagy biztositoi
kotelezvényt Vallalkozo koteles a jotallasi (garancialis) idoszak végét kdvetd 45. napig

érvényben tartani.

A joteljesitési biztositék a Vallalkozo hibas teljesitése esetén hasznalhato fel,
amennyiben a Vallalkozé barmilyen jotallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének
nem, vagy nem szerzédésszerlien tesz eleget. A Megrendel6 ilyen esetben a Viéllalkozo
hibas teljesitése folytan felmeriilt karok/koltségek/kovetelések (igy kiillondsen: hibak
javitasa; el nem végzett munkak potlasa; karok megeldzése ¢s elharitasa, felmeriilt
karok rendezése, kotbérek, birsagok fedezése) rendezése céljabol a biztositékot

egészben vagy részben felhasznalja.

A Vallalkozo felel6sségébdl bekovetkezé meghibasodas kdvetkeztében a jotallasi id6

meghosszabbodik a hiba bejelentésétdl az elharitasaig eltelt idészakkal.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi 1d6 alatt bejelentettek, érvényben

maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

A joteljesitési visszatartds — illetve annak fel nem hasznalt Gsszege — kifizetését
(felszabaditasat) Vallalkozé a jotallasi idoszak végét kovetden, irasban kérheti. Az
Osszeg kifizetésére a Megrendeld az irdsbeli kérelem kézhezvételét kovetd 15 napon

beliil koteles.

16.12.2 Felelosségbiztositas

28




A Villalkozo épitési beruhdzasokra vonatkozo komplex (humén és gépi eréforrasra is
kiterjedd) épitésbiztositassal rendelkezik, amelyet koteles a kivitelezés teljes

idotartama alatt fenntartani.

A Vallalkozo ¢és kozremiikodéi a Munka kivitelezése soran az altaluk alkalmazott
valamennyi munkavallalora kiterjedd csoportos személybiztositassal rendelkeznek
(amely fedezetet nydjt a munkavallalok izemi baleseti halala vagy sériilése esetére).
Ezen személybiztositast mindaddig fenn kell tartani, amig a munkateriileten akar a

Vallalkozo, akar a kozremiksdok munkavallaloi munkat végeznek.

16.13 A Szerzddés megszinése
Jelen Szerz6dés megszinik — a Szerzédésben vallalt kitelezettségek maradéktalan és
szerzOdésszerli teljesitésén tul — az alabbi esetekben:

e k0z0s megegyezéssel;
e rendkivili felmondassal, azonnali hatallyal;

e elallassal.

Barmelyik Fél kezdeményezésére a Szerzodés irasban. kozos megegyezéssel. barmikor —
részben vagy egészben — megsziintetheto. A megsziintetés idépontjara, illetve a Felek
elszamolasi kotelezettségére vonatkozoan a Felek a megsziintetésrél rendelkezé

megallapodasban kotelesek rendelkezni.

Szerz6do Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés az alabbiakban
meghatdrozott okok bekdvetkezése esetén — a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozattal
— azonnali hatalyt, rendkiviili felmondas utjan részlegesen vagy teljes egészében

megsziintetheto.

Rendkiviili felmonddsi okok a Megrendeld részérdl kiilondsen. de nem kizardlagosan:

Megrendeld jogosult a jelen Szerzddést azonnali hatallval felmondani abban az esetben.

=

- a Vallalkozo a Megrendeld erre vonatkozo irasbeli figyelmeztetése ellenére, a
szerzOdésszerl teljesitésre jelen Szerzédésben rogzitett, illetdleg a Megrendel? 4ltal
meghatarozott €sszerli pothataridon beliil sem teljesiti a jelen Szerzédés alapjan

fennallo barmely kotelezettségét;
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- a Viéllalkoz¢ ellen az illetékes birosag jogerdsen végrehajtdsi. cséd- vagy
felszamolasi eljaras lefolytatasat rendeli el, vagy 6nmaga végelszamolasat rendeli

el, kivéve, ha jogszabaly tiltja;

- a Viallalkozo egylittmiikddési kotelezettségét sulyosan vagy ismétlddéen megszegi
vagy egyébként olyan magatartast tanusit. amely jelen Szerzédés fenntartasat

lehetetlenné teszi;

- a Vallalkoz6 a Megrendelé vagy Megrendel6 szerz6dd partnerei jo hirnevét.
harmadik személyekkel fennallo {zleti kapcsolatat veszélyeztetdé magatartast

tanusit;

- a jelen Szerzddés idobeli hatdlya alatt 2 (kett) alkalommal keriil sor kotbér
érvényesitésére a Vallalkozoval szemben avagy barmely kotbérmaximum elérésre

keril;

- a Vallalkozo az atadas-atvételi eljaras(ok) soran olyan dokumentumot hasznal fel
vagy kisérel meg felhasznalni, amely(ek)nek szabalyossaga, valodisaga,

valosagtartalma, hitelessége alapos okkal vitathato;

- a Vallalkozo egyéb sulyos vagy ismételt szerzédésszegeést kovet el.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozot kartéritési kotelezettség terheli, ha a
Megrendelé a Vallalkozé érdekkorében felmertild ok miatt €1 a jelen Szerzédésben
meghatarozottak alapjan a rendkiviili felmondas lehetoségével. Ebben az esetben a
Megrendeld azon igazolhato, kdzvetlen, kozvetett és kovetkezményes karai megtéritését
kovetelheti a Vallalkozotol, amelyek a jelen Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili
telmonddsabdl fakadéan Megrendeldt érték. ideértve kiilondsen, de nem kizardlag a

helyettesitd megoldas igazolt tobbletkoltségeit.

Rendkiviili felmondasi okok a Vallalkozo részérél: A Villalkozd jogosult a jelen

Szerzddést azonnali hatallyal felmondani abban az esetben. ha a Megrendeld

- a Vallalkoz6 erre vonatkozé irasbeli figyelmeztetése ellenére, a szerzddésszerl
teljesitésre a Vallalkozo altal meghatarozott ésszerli — de legalabb 30 napos —

pothataridon beliil sem teljesiti a jelen Szerzddés alapjan fennalld kotelezettségeit:
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- ellenazilletékes birdsag jogerdsen felszamolasi eljaras lefolytatasat rendeli el, vagy

Onmaga végelszamolasat rendeli el.

Megrendelé felhivia a Vallalkozo figyelmét arra. hogy a jelen Szerzddésben
meghatdrozottak alapjan csak a jelen Szerzédésben megrendelt Munkaval kapesolatos
¢sszerl, igazolt. kozvetlen koltségeket tekinti a jelen Szerzddés Megrendelé altali. nem a
Vallalkozo szerzddésszegése miatt térténé megsziintetése esetén a vallalkozoi kartéritési
igények szempontjabol elfogadhato. igazolt karnak. Ennek megfeleléen a Munka
clvégzéséhez a Vallalkozo altal a jelen szerzodéstdl — részben vagy egészben —
fliggetlentil beszerzett, legyartott, tarolt, stb. termékekkel, eszkdzokkel, berendezésekkel,
kapcsolatos koltségek, valamint altalanos, illetve kozvetett kdltségei, vagy azok felosztott

részei nem mindsiilnek a kartérités szempontjabol elismerhetonek.

A Vallalkozot terheld karenyhitési kotelezettség megszegésének minden kdvetkezményét

a Vallalkoz6 viseli.

Felek rogzitik. hogy az e pontban foglalt megsziinési okok nem érintik a Felek jelen
SzerzO8désbol eredd egyéb jogainak és kitelezettségeinek fennallasat (pl. jotallasbol eredd

Jogok és kotelezettségek, titoktartasi kitelezettség).

Felek a jelen Szerz6dés barmely okbol torténd megsziinésekor - legkésdbb a megsziinés

napjatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil - kotelesek elszamolni egymassal.

A Felek megallapodnak abban. hogy a jelen Szerz6dés barmely okbol torténd megszinése
esetén a Felek a jelen Szerzédés megszinésével Kkapcsolatban is kotelesek
egylittmiikddni. Erre tekintettel a jelen Szerz6dés megszinésétdl szamitott 1 (egy) héten
beliil az Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 részére dtadni minden, a jelen Szerzédés
teljesitéséhez a Megrendelé vagy harmadik személy altal esetlegesen atadott,

rendelkezésre bocsatott dokumentaciot és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

17. Felelosség vis maior esetén

17.1 Mentesiilnek a felek a szerzédésszegés jogkdvetkezményei alol, ha a teljesités elmaradasa
vis maiorra vezethet6 vissza. Vis maiornak min6siil minden olyan rendkiviili, elére nem
lathato tény. koriilmény, amely a szerzodésszegd fél feleldsségi korén kiviil esik és
elhdrithatatlan. gy kiiléndsen vis maiornak minésiilnek a természeti katasztrofik.

haborus  események, nemzetkzi vagy nemzetvédelmi  érdekbdl  elrendelt
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csapatmozgasok, orszagos sztrajk, terrorcselekmény, jarvanyligyi vészhelyzet. A vis
maiorrol felek egymadst kotelesek azonnal ajanlott levélben értesiteni. Az értesités
elmaraddsabol szarmazd karért az értesitésre kotelezett felel. Az érintett hatarido
meghosszabbodik az igazolt esemény id6tartamaval. amelyrol a Felek irasban elézetesen
egyeztetnek. A meghosszabbitas kiterjed arra a specialis vasutiizemi koriilmények altal
indokolt idétartamra is, amely a munkavégzéshez sziikséges feltételek (pl. vaganyzar)
Ujboli megteremtéséhez szitkséges. Amennyiben a vis maior idétartama a 30 napot
meghaladja. barmely fél jogosult a szerzédést — egyeztetést kovetden — irasban
felmondani minden hatranyos jogkovetkezmény nélkiil, illetve abban az esetben is, ha
erre egyebként a szerzddés alapjan nem lenne jogosult. A szerzddés felmondasa elétt a
felek kotelesek egyeztetést lefolytatni a szerzodés esetleges modositasarél. Amennyiben
az egyeztetés 10 napon belil nem vezet eredményre. megnyilik a szerzédés

felmonddasanak lehetdsége

18. Egyéb rendkiviili koriilmények
18.1 Felek egyeb rendkiviili koriilményként hatarozzak meg a baleseteket, illetve a rendkiviili
kildemények kozlekedtetési prioritasat.
Az egyéb rendkivili kortilményrdél felek egymast kotelesek azonnal igazolhatdan
értesiteni. Emiatt az érintett hataridé meghosszabbodik az igazolt esemény idétartamaval,
amelyrol a Felek irasban eldzetesen egyeztetnek.

Az értesités elmaradasabol szarmazo karért az értesitésre kotelezett felel.

19. Nyilatkozattétel

19.1 A Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben amennyiben valamely rendkiviili,
halaszthatatlan koriilmény szébeli nyilatkozattételt tesz sziikségessé, a nyilatkozatot
irasban — a lehetd legrévidebb idon beliil, de legkésébb 3 (harom) munkanapon beliil —
meg kell erésiteni. amely nyilatkozat az Epitési naplo része. Egyéb esetekben a

kapcsolattartas az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel valosul meg.

19.2 A Villalkozo koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerinti tartalommal épitési naplot €s felmérési naplot vezetni.
Az épitési naplot €s a felmérési naplot 1 (egy) eredeti és 1 (egy) masolati példanyban kell

elkésziteni. Az ¢épitési naplo 1 (egy) eredeti példanya a Vallalkozot, a masodpéldanya a
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19.

Megrendeldt illeti meg. A Megrendelé papir alapu épitési napld vezetését kéri, mivel
¢pitési engedélyhez nem kotott épitési tevékenység ald tartozik a kivitelezés.

Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejileg kell megnyitni az épitési naplot és abban
a munkaterlilet atadas-atvételét — az idGpont. a tevékenység és a munkateriilet
megjelolésével — rogziteni kell. Az épitési naplé megnyitdsa a Vallalkozd feladata,
ugyanakkor annak nyitasakor azt a Megrendeld képviseljének (jelen munka esetében

Miszaki ellendrének) is ala kell irnia.

A Szerzddéssel Osszhangban elvégzett munka ellenériékét felmérés keretében kell
meghatarozni, illetve kiszamitani. A méreteket, jegyzeteket, szamitasokat és rajzokat,
amelyek a mennyiségek meghatarozasahoz voltak sziikségesek a munkak felmérése
kozben, be kell vezetni a felmérési naploba. A felmérési naplét a Vallalkozé koteles
folyamatosan vezetni.

A Megrendelovel kozosen végzett felmérd munka soran, vagy ha a Megrendeld
kivansagara torténik egy megismételt felmérés, a Vallalkozonak biztositani kell sajat
hivatalos és szakértoként elismert képviseldjének részvételét. akinek segitséget kell
nydjtania a Megrendeld szamara azzal, hogy minden igényelt informéciot, és hiteles
méroeszkozt a rendelkezésére bocsat.

Amennyiben a Vallalkozé nem jelenik meg. és képviseldjét sem kiildi el az eldzetesen
egyeztetett idépontra meghirdetett felmérésen. a Megrendel6 altal felvett adatok, illetve
az altala jovahagyott paraméterek tekinthetok érvényben levéknek abban az esetben, ha a
Megrendel6 a helyszinen jegyzokonyvet készit. amelyet a felmérésen megjelentek
alairak ¢s azt megkiildi a Szerzédésben rogzitett modon a Vallalkozénak. A Megrendeld
fenti mérési eredményeit természetszeriileg az épitési napld Utjan is a Vallalkozd
tudomasara hozhatja.

A Vallalkoz¢ dltal vezetett felmérési naplot a Megrendeld a benyujtas utan 10 (tiz) napon
belill megvizsgalja és alairasaval latja el. A Vallalkozonak részt kell vennie azon a
megbesz€lésen, ahol a Megrendeld atvizsgalja és jovahagyja a felmérési naplot. Itt kell
megallapodniuk a feleknek az esetleges modositasokban, amelyeket a felmérési naploba
be kell vezetni.

A Villalkozo koteles a munkateriileten listat felfektetni az ott az aktualis miiszakban
munkat végzo személyekrdl és gépekrol. Ezt a listat tolyamatosan a munkateriileten kell

tartani. Vallalkozd a munkateriileten koteles feligyeleti konyvet felfektetni, és azt
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19.4

folyamatosan a munkateriileten tartani. A munkak végeztével a Megrendel6 a muszaki
atadas-atvétel alkalmdval kiadja a Szerz6dés teljesitésére vonatkozo és a teljesités

igazolas mellékletét képezd, mlszaki atadas-atvétel lezarasat jelentd igazolast.

A Megrendelének az utasitasokat irasban kell kiadnia, de ha a Megrendel6 a
forgalombiztonsagot veszélyeztetd helyzetben ugy itéli meg. hogy szoban sziikséges
kiadnia az utasitast, akkor a Vallalkozé koteles azt haladéktalanul teljesiteni.

Az ilyen, a Megrendel0 részérdl szoban kiadott utasitas irasbeli megerdsitését — akar az
utasitas végrehajtasa eldtt, akar utana torténik — az épitési naplo mellékleteként kell
kezelni. Ennek feltétele, hogy a Villalkozo 10 (tiz) napon beliil visszaigazolja a
Megrendelének az altala kiadott szobeli utasitast. s az ilyen megerésitést a Megrendel

nem cafolja meg 10 (tiz) napon bellil irasban.

Elérehaladisi jelentések és értekezletek

19.5

19.6

19.7

A munkdk sordn — sziikség szerint. ahogy azt a munka eldrehaladasa, sziikséges
kivitelezési ideje és a felmeriilt problémak, stb. indokoljak, de legalabb hetente 1 (egy)
alkalommal — koordinacios értekezleteket kell tartani elore egyeztetett rend szerint. Ezen
az értekezleteken meg kell jelennie a Vallalkozo dontésre feljogositott és a munkak
milszaki allapotardl kell¢ ismeretekkel rendelkezd képviseldjének és sziikség szerint a
muszaki ellendrnek. Koordinacids értekezlet megtartasat barmelyik fél kezdeményezheti,
Osszehivasardl kérés alapjan Megrendel6 gondoskodik.

A Vallalkozo koételes megjelenni a Megrendel$ altal 6sszehivott értekezleten abbdl a
c¢lbol, hogy attekintsék a munkat.

o

A hivatalos egyeztetésekrol annak jellegétol figgden az azt kezdeményez6 emlékeztetdt

vagy jegyzokonyvet koteles felvenni, melyet az ott megjelentek altal arra felhatalmazott

személy(ek) hitelesitenek.

A Felek kozott megtartott értekezletrdl vagy annak részérol késziilt dokumentaciok nem
helyettesithetik — a Szerzédés eldirasainak értelmében — azt, hogy a jovahagyasokat, az
utasitasokat és dontéseket irdsban be kell nyujtani.

Felek kapcsolattartoinak felsoroldsat a Szerz6dés 21. szamu pontja tartalmazza.
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20. Az alkalmazando¢ jog
20.1 A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a hatalyos magyar jogszabalyok. illetve a
vonatkozo belsé utasitasok. elsdsorban az alabbiak az iranyaddk:

- a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény;

- azegyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelez6 alkalmassagi idejérdl szolo
12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyuttes rendelet;

- amunkavédelemr6l szolo 1993. évi XCIIL térvény:;

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet:

- Vallalkozo — beleértve valamennyi kozremikdddjét is — a feliigyeleti igazolvanyok,
szolgdlati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarol,
hasznalatarol a MAV Zrt. iizemi teriiletén torténd tartézkodas rendjérol szolo 15/2016.
(V. 13. MAV Ert. 8) EVIG szamu elnok-vezérigazgatdi utasitas szerint koteles
cljarni, amelynek tartalmat a Villalkozé megismerte, s amely rendelkezéseit magara

nézve kotelezonek fogadja el;

21. Kapcsolattartas

21.1 A Megrendeld részérdl jelen Szerzédés vonatkozasaban kapesolattartasra kijelolt
személy, vagy szervezet:
Cseldtei Laszlé Gabor — Beszerzési Osztalyvezeté
Telefon: +36-30/492-3595

E-mail: cselotei.laszlo.gabor@mav-hev.hu

A Megrendel6 részérdl miszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartasra kijelolt
személy:

Papp Helga — Palyafenntartisi Fonokségvezeto

Telefon: +36-30/602-9113

E-mail: papp.helga@mav-hev.hu

A Megrendel részérél Miiszaki ellendrként, az Epitési Naploba valo bejegyzésre
jogosult kijelolt személy:

Német Mihaly Tibor — Epitési miiszaki ellenér

Telefon: +36-70-511-0137

E-mail: nemet.mihaly.tibor@mav-hev.hu
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A Vallalkozo részérdl kapesolattartasra kijellt személy:
Mardéti Janos Karoly - Féépitésvezeto
Telefon: +36-30-679-4429

E-mail: marot.janos.karoly@tke. hu

A Villalkozo részérdl Miszaki ellendrként. Felelés miiszaki vezetoként az Epitési
Naploba valo bejegyzésre jogosult kijelolt személy:

Surman Péter - Diviziovezeto

Telefon: +36-30-455-7042

E-mail: surman.peter@tkg.hu

22. Zar6 rendelkezések

22.1

2
S

Felek vallaljak, hogy nem tanusitanak olyan magatartast, amellyel egymas vagy
kapcsolt vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a
Szerzédés megkotésétdl Felek vagy kapesolt vallalkozasaik munkajogi allomanyaba
tartozo munkavallalok kdzvetett vagy kozvetlen foglalkoztatasa is. Ennek biztositasa
érdekében Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddéssel dsszefliggésben,
annak teljesitése soran a Megrendelével munkaviszonyban allo alkalmazottat sem
kozvetleniil, sem Kozremiikddoik utjan nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe a Megrendeld
elozetesen irasban beleegyezett. Ezen szabdly megsértése szandékos karokozasnak
Megrendelé tulajdonosa, a MAV Zrt. Biztonsagi Igazgatosdga utjan barmikor jogosult

ellendrizni.

Vallalkozo  kijelenti, hogy a MAV-HEV  Zrt. honlapjan (https://mav-
hev.hu/sites/default/files/20191 1/ MAV_HEV_adatkezelesi tajakoztato _szerzdosek ka

pesolattarto.pdf) taldlhaté  személyes adatkezeléssel kapesolatos tdjékoztatoban

foglaltakat megismerte, az abban foglaltakat tudomasul vette, és biztositja azt, hogy a
Szerzédésben és azok mellékleteiben rogzitett személyes adatait a MAV-HEV Zrt. az

adatkezelési tajékoztatoban megjelolt célbol megismerje, illetve kezelje.
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22.3. Felek rogzitik, hogy egymadssal szemben keletkezé esetleges jovobeni koveteléseik
tekintetében kifejezetten az eléviilést megszakitd koriilménynek tekintik a kovetelés
megfizetésére iranyuld, masik félnek cimzett, postai Uton, tértivevénnyel megkiildott felsz6lito
levelet.

22.4. Szerz6do Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodés modositasa csak a Szerzédd Felek
kélesonos megegyezésével, frasban lehetséges. Véleményeltérd nyilatkozattal a jelen szerzodés
semmilyen részében sem modosithatd. az ilyen nyilatkozat a szerzédésmodositas
kezdeményezésének tekintendé.

22.5. A jelen szerzédésben foglalt barmely jogosultsag részbeni, vagy teljes atruhdzasahoz a
masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

22.6. Jelen szerzodés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a felek békés tton
kisérelnek megoldani. Szerzédé Felek kotelesek a peren kivilli egyeztetés lefolytatni.
Amennyiben a peren kivilli egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgari
perrendtartasrol szold 2016. évi CXXX. torvény altalanos rendelkezései szerinti hataskorrel,
illetékességgel rendelkezé birdsag eljarasi jogosultsagat kotik ki.

22.7. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szold
2013. évi V. torvény (Ptk.), valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyok rendelkezései az
iranyadoak. Felek rogzitik, hogy a Ptk. vonatkozo szabalyaitol a jelen keretszerzédés
rendelkezéseinek megfelelden el kivannak térni.
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Jelen Szerzodés elvilaszthatatlan részét képezik az alibbi mellékletek:

1. szamu melléklet: Muszaki tartalom, diszpoziciok

2. szamu melléklet: Tételleiras, drazott koltségvetések

3. szamua melléklet: Elektronikus-szamla befogadas a MAV-Volan csoport vallalatainal

Jelen Szerzddést a felek erre felhatalmazott képviseldi elolvasas utan, mint akaratukban

mindenben megegyezot jovahagyolag. cégszerlien 5 (6t) példanyban alairjak.

Budapest, 2021. Q“‘*‘ ’{3
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1. szama melléklet

MUSZAKI LEIRAS KOTELEZO TARTALMA

H5 vonal Szentendre végillomds egyszerii vaganykapcsolat és kidgazé kitéré atépitése,
Szentendre 2., 4. és 8. sz. kitérok cseréje, valamint a kapcsolodé palyaszakaszok feltjitasa.

Jelenlegi miiszaki allapot

A Palyafenntartasi Fénokség tizemeltetésében 1évé6 MAV-HEV vastti palya felett a Tarsasagi
eszkdz allomanyban szereplé kitérék leromlott miiszaki &llapota miatt, atépitése valt
szlikségessé. A kitérok jelenleg 48.5 kg-os felépitményi faaljakon ~50 cm zlizottkbagyazatban,
hézagnéelkili kiépitéssel vannak kialakitva. A hegesztések helyenként mar annyira kikoptak,
hogy titnek a vonat elhaladasakor. A kitérékben felgyorsult {item{i romlas tapasztalhaté. A
kitér6k rossz dllapota miatt az érintett szakaszon az alkalmazhaté sebesség csokkentésének
lehetOségét vizsgaljak az lizemeltetok. A kitérék atépitése esetén az alkalmazhaté sebesség
tovabbra is tarthaté marad.

Tervezett allapot

Az alabbi miiszaki igények figyelembe vétele sziikséges a tervezés soran:
A szakasz tervezett felépitménye:

o Uj 54 r. kitérok, hézagnélkiili kialakitas;

° Uj osztatlan rugalmas sinleerdsités;

° uj LM-S jelli betonaljak a kapcsolodé palyaszakaszokon;

° aljtavolsag 0,60 m;

° 50 cm teljes agyazatvastagsag;

. sinek Osszehegesztése AT hegesztéssel, valamint szigetelt hegesztések készitése a
technologiailag sziikséges pontokon;

. Nagygépes vagany- és kitéroszabalyozas (szabalyzogép, agyazatrendezé, dinamikus
vaganystabilizator);

A szakasz tervezett alépitménye:

. 40 cm SZK2 [MAV D11. sz. utasitas] védoréteg, trapéz-szelvényii kialakitas;
° 1 rtg. merev csomopontl, min. 30x30 kN georacs;
e 1 rtg. min. . geotextilia TERRAM 1000 TERFILES georacs; T

Az épites soran alkalmazandé anyagokra, tartandé mérethatarokra és kovetelményekre a ,,P. 1.
Padlyaépitési és fenntartdsi miiszaki adatok, eléirdsok” utasitasban leirtakat kell alkalmazni.
Az NKH UVH/VF/NS/A/1516/1/2016. tigyiratszamt jovéhagyasa alapjan a HEV fenntartési,
geometriai mérethatar eldirdsai megvaltoztak, a kivitelezésnél ezt figyelembe kell venni.

A bontas soran keletkezd hulladék (zazottkd, vasbeton alj, fold, betontdrmelék, aszfalt, stb.)
elszallitésa lerakohelyre része a kivitelezd feladatanak. Az elszllitas és lerakas tényét
szallitolevéllel sziikséges igazolni.






HS vonal
Szentendre végallomis egyszeri vaga pesolat és kidgazé kitérs stépi
Sorsz. Tétel rovid ey r ¥ Dfj egyaégér (F1) sszesen (F)
1. BONTASI MUNKAK:
i 48 r. vb. adjas virghny bonts m. 590 18378 1 084 125
2 48 7. talpfis viginy bontis wn 2% 18375 514500
3 48 X1 rendezerti kitérs (tnlpfs) bontfisa csop. 3.0 1630000 5040000
4 Zazouks dgynzat bontisa ' 8630 6405 5517 518
5 :;‘;:I‘m’]‘)‘::‘“ agyarat szilitisn ) 863.0 9975 8608 425
¢ F{\ldkilmxdés az alépitményi korona ot 1780 9975 1775 550
7 Kitermelt f1d szAllitisa lerakéhclyre o 1780 9975 1775550
% Bontoit vb aljak szillitiss Jerakdhelyre ' 176 28350 499 300
9 Bontolt Kitérsfa szallitdsa lerakohelyre ' 230 312900 7RI3426
v Bontos vasanyag szlitisy t 369 4 425 1491 683
1 Binonsigi haticjokh bontisa, throlisa db 3 26250 78750
1. Ovzesen: 34208824
1L EPITESI MUNKAK:
1 Padka rendeads o 155 2940 255 700
2 Foldmintkor késitése, tmoritéssel . 838 1208 1012304
K Terfil + GEO-thcs fektetése 1008° RS 105084 1035077
a :g;.; ?K;Vl:)gﬂ véddréteg pitése (27ko . Tas 59598 47790
H Ziottkd agyerat hiszitése 1 749 8925 6684825
3 f]"}fs’ ‘:g"::)’;?;‘;“(‘iﬁ;;‘;‘:&‘s‘;" - & 78750 6851250
5 :is: )S S 9807 rendszeri kitdsd esop. 3 6090000 18 270 000
& i&r;ﬁ):ﬁz;iﬁ&f‘é“ & 6 386750 2320 500
9 SAEL rendserd sin AT hegeszese ab 42 144 900 6085800
10 48-54E1 rendszerd AT dimeneti hepeszads db 14 144 900 2028600
1 Sinfesriliség feloldis sfin. 1162 2625 3050250
12 Viganyszabilyozis (3x Epitdsi) v, s 5176 2634936
13 Viiganyszabalyozisnl kitdizds (3x épltési) vt Si 1208 617288
14 Vipinyszahilyozis (otallisi) m 337 5176 1744312
15 Vapinyszabilyorisnd] kitdzés (jotdHasiy i, 37 1208 40709
16 25: é’:é‘;““'“ itiaées szabilyozishior esop. y 39900 359100
17| BSAXT Z k6 sabalyerisa Ox pitésiy | csop. T T Hews T eemsm
18 22:1{] l)lz Jatdrd Kitiedse szabilyozashoz ceap. 3 39900 119700
] B34 X1 Z iléré szabalyozisa (jotillésiy csop. 3 1097 500 3292 500
20 Bigonsagi hadrjelek kibelyaise @ 3 36750 110250
. Ossresen: 4TI
Osseesen (L+ILY: 108 923552
L ANYAG
Sarsz Tétel rovid meguevess: ol egnip Mennyi Anyag egységir (Ft) | Szillits ogységér (F1) | Ossacsen (Fy)
i SZK2 védiréteg m L 6164 10 800 2205320
4 NZ 32450 ziizontkd t 739 5184 6000 8451716
3 OM-S 3405 siabes an vt 20942 6000 2505606
6 A4E s 2wk db B3 475193 60 000 4281 544
7 B54 X1 (19) Z rendszen kitéré csop. 1 38 000 000 1200000 39200000
9 B34 X1 (1:9.84) Z renderis kitérd csop. 2 38000 000 1200 000 78 400 000
I Orsresen: 138343 §8)

t
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3. szama melléklet

Elektronikus-szimla befogadas a MAV-csoport vallalatainal

A MAV Szolgéltato Kézpont Zrt. — mint a MAV-csoport tagvallalatainak bejovéd szamlait
kezelé szervezet — bejovl szamlakezel6 rendszere biztositja az elektronikus szamlak
befogadasat €s automatizalt feldolgozasat. Az automatikus ellenérzés, adatkinyerés
elengedhetetlen szamunkra, ezért a beérkez6 elektronikus szamlédknak meg kell felelni az alabbi
formai kovetelményeknek:

1. A szémlat PDF formatumban kell kibocsatani.

2. A PDF féjlnak tartalmaznia kell egy beagyazott XML formatumu allomanyt, amely a
szamla adatait tartalmazza. Bedgyazott XML hidnyaban a PDF mellett kiilén file-ként
csatolt XML file is elfogadhatd. Az XML file felépitése lehet:

e az online szamla adatszolgaltatdsok XML struktdraja:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzid is
megfeleld),

e az APEH 2009. évi k6zleményének 3. sz. mellékletekében kbzzétett formatum:
https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus _szamla.html,

e a23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsatott
szamlakrol NAV felé teljesitendd adatszolgaltatasokra vonatkozdan eldirt
struktdra,

o a felsoroltaktol eltér6 XML struktura, kizarélag abban az esetben
alkalmazhato, ha ezt elézetes egyeztetést kovetden a MAV Szolgaltatd
Kozpont Zrt. engedélyezi.

A PDF allomanyt elektronikus aldirassal kell ellatni.

A PDF allomény tartalmazhat idépecsétet.

5. A szémlékat az eszamla@mav.hu e-mail cimre kell elkiildeni, az e-mailhez csatolt
file-ként. A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu,
szamlabefogadas.hu rendszerek hasznélata esetén a szamla érkezésérdl értesito e-
mailben 1évo linkrél is le tudjuk tSlteni a szamlat.

6. Egy e-mail-ben csak egyetlen szamla kiildhet6.

7. Amennyiben a szamléhoz mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on
beliili csatolt file-ként, vagy a szamlaval egyiitt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt
tovabbi file-ként kell kiildeni.

W

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail cimre a fentiekt6l eltérd formatumu szamla érkezik,
akkor az megfeleléség hidnyaban nem mindsiil szamlanak, igy az nem mindsiil befogadottnak.
Az elektronikus szamla kiildés elétt a rendszer beallitasahoz egyeztetésre van sziikség, ennek
soran
a) kérjiik az alabbi tablazatot kitdltve kiildje el az eszamla-info@mav.hu e-mail cimre,
b) amennyiben lehetséges, tesztelési célbol egy minta szamlat is kiildjon résziinkre,
amely lehet
- egy fiktiv adatokat tartalmazo, de formatumat tekintve az éles szamlakkal megegyez6
szamla,







- egy korabbi szamlank elektronikus maésolata (ha ilyen modon archivalja kibocsatott
szamlait),
- egy €les szamla is (ez esetben ezt kérjiik egyértelmien jelslje az e-mailben).
A minta szamlat technikai okokbol kérjiik, hogy egy jelszoval védett zip file-ban kiiljde
meg az eszamla-info@mav.hu e-mail cimre.

| Szamla klbocsatoszalhto adatai

Kibocsaté neve:
Az elektronikus szamlat kibocsatd cég
neve

Adoszama:
A kibocsaté addszama

Kapcsolattarté neve:

Az a személy a kibocsatd részérdl,
akivel kapcsolatba 1éphetiink
elektronikus szamlakkal kapcsolatos
tigyekben

Kapcsolattarto telefonszama:

Telefonszam, melyen a kapcsolattartd
elérhetd

Kapcsolattart6 e-mail cime:

E-mail cim, melyen keresztiil a
kapcsolattart elérhet6

Tovabbi tajékoztatas, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail cimen kérhetd.







