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Jelen szerz6dés létrejott egyrészrdl a

MAV-HEV Helyiérdekii Vasit Zartkoriien Miikodé Részvénytirsasig (MAV-HEV Zrt.)

székhely:

cégjegyzékszam:

cégbirdsag:

addszam:

statisztikai szamjel:

szamlazasi cim;

szamlakiildési cim:

szamlavezet$ pénzintézete:

szamlaszama:

alairasra jogosult képvisel6:

1087 Budapest, Konyves Kalman kérat 54-60.
Cg. 01-10-049023

F6varosi Torvényszék Cégbirosaga
25776005-2-44

25776005-4931-114-01

1087 Budapest, Kényves Kalman kot 54-60.
1426 Budapest, Pf.: 24.

eszamla@mav.hu

OTP Bank Nyrt.
11794008-21329632-00000000

Keresztes Péter vezérigazgat6 onalléan

mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

MAV FKG Felépitménykarbantarté és Gépjavité Korlatolt Felelésségii Tarsasag (MAV FKG

Kft.)

székhely:

cégjegyzeékszam:

cégbirdsag:

addszam;

statisztikai szdmjel:

szamlazasi cim:

szamlavezetd pénzintézete:

szamlaszama:

alairasra jogosult képviseld :

5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
Cg. 16-09-002819

Szolnoki Torvényszék Cégbirosaga
11267425-2-16
11267425-4212-113-16

5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
10200971-21521542-00000000

Sejkdczki Andras ligyvezetd onalldan

mint Vallalkozé ( tovabbiakban: Vallalkozo),

— a Megrendeld és a Villalkoz6 a tovébbiakban egyiittesen: a Felek, a Szerz6d8 Felek, kiilsn

emlitésiik esetén: a Fél — kozott, az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel.
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1. A szerzddés targya

A Megrendeld megrendeli, a Véllalkozé elvallalja a MAV-HEV Zrt. altal miikddtetett nem nyilt
hozzaférésii palyahalozaton a ,,H6 vonalon dgyazatrostilds és aljjavitisi munkdk kivitelezése”
megnevezésli munkakat jelen szerzodésben (a tovabbiakban: Szerzddés) és annak mellékleteiben
részletezett tartalommal, az azokban meghatarozott feltételek szerint. Felek a Szerz6dés tartalmat

az alabbiak szerint hatarozzak meg.

2. A Szerzodés hatalya, iitemezés, hataridok

2.1 Jelen Szerz6dés annak mindkét fél altali aldirasanak napjan 1ép hatalyba — amennyiben a Felek
altali alairds nem ugyanazon a napon térténik, ugy a Szerzddés hatalybalépésének iddpontja, az
utolso alairo alairasanak napja — azzal, hogy annak rendelkezéseit a Felek 2021.04.01. napjatol
rendelik alkalmazni magukra vonatkozéan, és valamennyi szerzddéses kotelezettség mindkét

fél altali maradéktalan €s szerzddésszeri teljesitéséig marad hatalyban.

A Szerz6dés mellékletei szerinti miszaki tartalomnak maradéktalan és szerzédésszer(i
megvalositdsanak teljesitési véghatarideje: 2021.08.31. napja (a 2.2-es pontban rogzitett
itemezésnek megfelel8en, kiilonds tekintettel a 10.4.-es pontba foglaltakra). A Megrendeld
el6teljesitést elfogad. A miiszaki tartalom, tovabbiakban: ,,Munka” — az alabbi:
Agyazatrostilds aljjavitdsi munkdkkal, valamint sincserével a H6 HEV vonalon Jozsef
Attila telep- Szigetszentmiklos — also kozott, a jobb vigdnyban 191+20 - 199+52

szelvények kozott

Agyazatrostélds aljjavitisi munkdkkal, valamint sincserével a H6 HEV vonalon

Szigethalom alsé - Tékol kézt a bal vaganyban, 233+73 - 237+61 szelvények kizott.

Agvazatrostdlds aljjavitisi munkdkkal, valamint sincserével a H6 HEV vonalon

Szigethalom also - Tékol kézt jobb vaganyban, 233+71 - 237+61 szelvények kozott.

2.2 A jelen Szerzédésben foglalt, a Munka megvalositasdhoz sziikséges feladatokat Vallalkozo az

alabbi litemezés szerint koteles elvégezni.

A munka 2.1-es pont szerinti hatdrnapig torténdé elvégzése az alabbi tlitemezés szerint

megvalodsitandé munkafeladatokra oszlik:




- Megrendeld a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja 2021.04.01-ig a
munkateriiletet — 6sszhangban a Szerz8dés 2.1. pontjaval, ahol a Vallalkozé az

el6készitési munkakat, az anyagdeponalast lefolytatja;

- vaganyzari idészakban elvégzendé munka:
o H6 HEV Szigethalom alsé — Tokol kozote:
1. 2021.04.23. izemzérastdl 2021.04.26. izemkezdetig két vaganyon (TELJES)
2. 2021.04.26. tizemkezdettél 2021.04.30 iizemzarasig, egy vaganyon vaganyzar
(JOBB)
3. 2021.04.30. izemzarastdl 2021.05.03. tizemkezdetig két vaganyon (TELJES)
4. 2021.05.03. tizemkezdettél 2021.05.07 tizemzarésig, egy vaganyon vaganyzar
(BAL)
o H6 HEV Szigetszentmiklés Jorgalmi kitérd — Szigetszentmiklos Gydrtelep kozott:
5. 2021.05.07. izemzarastl 2021.05.10. izemkezdetig két vaganyon (TELJES)
e H6 HEV Szigetszentmiklos Jorgalmi kitérd — Szigetszentmiklos Gydrtelep kozott:
6. 2021.05.10. tizemkezdettdl 2021.05.21. izemzarasig egy vaganyon vaganyzar
(JOBB)

- utdmunka: a vaganyzir befejezését kovetd idészak alatt kizardlag olyan
munkalatokat végezhet a Vallalkozo, amelyek a forgalom biztonsagos,
menetrendszer( lefolyasat nem veszélyeztetik, s amelyeket 2021.05.31. napjaig

kdoteles megvaldsitani a Vallalkozo.

Fentieket figyelembe véve a Munka szerzédésszerli és maradéktalan

megvalositadsanak véghatarideje: 2021.08.31. napja.

Megrendel6 a vaganyzar id6tartamat megel6z6en az elokészitési munkdra, illetve vaganyzar
idétartamat kovetden az utémunkéra a forgalombiztonsdgot nem veszélyeztetd éjszakai

tizemsziinetben biztosit lehetdséget.

3. A villalkozoi dij
3.1 A Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 a jelen Szerzédés mellékleteiben
foglaltak szerinti munkafeladatok elvégzése utjan létrejovéd Munka megvaldsitasaért a 2. sz.
mellékletben rogzitett altalanos forgalmi adé nélkil szamitott egységarak alapjan kalkulalt nettd

véllalkozdi dij plusz 4ltaldnos forgalmi adé (tovabbiakban: ,,Vallalkozéi dij”) dsszeget fizeti
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meg a Villalkozd jelen szerzédésben szerepld bankszamlajara, amely magaba foglalja a Munka
megvalositasahoz sziikséges valamennyi koltséget, ideértve kiilonosen a felhasznalt
anyagok/alkatrészek tovabba a szallitas ellenértékét, és a vallalkoz6i munkadijat. A Vallalkozéi
dij az elvégzett munkalatok alapjan elkészitett tételes elszamolas szerint keriil meghatarozasra,
tehat a Villalkozé a — ténylegesen —elvégzett munka ellenértékére jogosult, azaz a 2. sz.
mellékletben rogzitett egységarak alapjan keriil kiszamitisra a Vallalkozét megilletd

vallalkozoi dij.

3.2 A Felek a Szerz6dés mellékleteibe foglalt Munka teljesitéséhez sziikséges vallalkozéi
munkafeladatok elvégzése tekintetében eldzetes felmérést (kalkulaciot) készitettek — amelyet
tételes megbontasban —a 2. sz. melléklet tartalmaz, s amennyiben a 2. sz. mellékletben rogzitett
valamennyl munkatételt, a miszaki tartalom maradéktalan ellatdsat Vallalkozo
szerzOdésszerlien  teljesiti, Ugy elbirinyzottan 264.301.104 Ft + Afa azaz
kétszazhatvannégymillié-haromszazegyezer-szaznégy forint plusz altalanos forgalmi adé
Osszegll Vallalkozoi dij illeti meg (tovabbiakban: ,, Vallalkozoi dij”) a Vallalkozot. A felek az
egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy ezen dsszeg nem tekintend6 a Munka elvégzéséért
a Vallalkozot megilleté atalinydijnak. Az altalanos forgalmi adé mértéke a teljesitéskor

hatalyos AFA-térVény rendelkezései alapjan keriil felszamitasra.

Arra valo tekintettel, hogy a Vallalkozoi dij tételes elszamolés szerint keriil meghatarozasra,
igy az el6zd bekezdésben rogzitett §sszeg mindossze irdnyadd jelleglinek mindsiil, s ennek
értelmében a Munka maradéktalan és szerzddésszerli teljesitést kovetéen megejtett, a lentebb
korilirt, a ténylegesen elvégzett munkafeladatok felmérésére iranyul6 eljaras (tovabbiakban:
»Felmérési eljaras™) keretében megallapitott, ténylegesen elvégzett munkafeladatoknak — a 2.
sz. mellékletben rogzitett egységarak alapjan kiszamitott — ellenértékét koteles a Megrendel
megfizetni a Vallalkozénak Vallalkozéi dij jogcimén. A ténylegesen elvégzett munkékat és
azok ellenértékét a Felmérési €s miiszaki dtadas-atvételi eljaras sordn jegyz&kdnyvben rogzitik

a Felek.

A Felmérési eljarast a Felek a Szerz6dés 10. pontjdban rogzitett mliszaki atadas-atvételi eljaras

keretében folytatjak le.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé a Munka elvégzése soran olyan, a jelen
Szerzddésben és igy kiilonosen annak mellékleteiben nem szerepld, vagy annak mellékleteiben

rogzitetteknél nagyobb mennyiségben elvégzendd munkafeladatokat vagy anyaghasznalati
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sziikségességet észlel, amelynek elvégzését/felhasznalasdt a Munka szerzddésszeri
teljesitéséhez sziikségesnek tartja, ugy a Vallalkozo koteles ezen potmunkérol jegyzokonyvet

(a tovabbiakban: Pétmunka jegyz6kdnyv) felvenni.

A Villalkoz6 a Pétmunka jegyzokonyv alapjan koteles arajanlatot adni a Megrendeld részére.
A Villalkoz6 a Pétmunka jegyzOkdnyvet az arajanlattal egyiitt a pétmunka észlelésétdl
szamitott legfeljebb 2 (kettd) munkanapon beliil irasban vagy e-mail utjan (kézbesitési

igazolassal) koteles megkiildeni a Megrendeld részére.

A Megrendeld a Pétmunka jegyzékonyv kézhezvételét kovetd legfeljebb 5 (6t) munkanapon
beliil — a Felek dltal elézetesen egyeztetett helyen és idépontban — Vallalkozé képvisel6jével
egyezteti a potmunkat és ellendrzi a pétmunka elvégzésének sziikségességét, valamint annak

teljesitési hataridejét.

Az ellen6rzétt Pétmunka jegyzokonyv alapjan a Megrendel6 — legkésdbb a Felek egyeztetésétsl
szamitott 10 (tiz) napon belill — jogosult a Vallalkoz6tdl a pétmunka elvégzését egyedi
megrendelés (a tovabbiakban: Egyedi megrendelés) WtjoAn megrendelni. Az Egyedi
megrendelésben a Megrendeld megjelsli a Pétmunka-jegyz6kdnyv egyedi azonositéjat, és az
az alapjan megrendelésre keriil6 p6tmunkat, valamint — ha vannak ilyenek — a teljesitéshez

sziikséges egyéb lényeges feltételeket.

Az Egyedi megrendelést Megrendeld irasban vagy e-mail utjan (kézbesitési igazolassal) kételes
megkiildeni Vallalkozo jelen Szerzédésben megjelolt kapcesolattartdja részére.

Az Egyedi megrendelést a Véllalkoz6 irasban, annak kézhezvételét kdvets 1 (egy) munkanapon
belil koteles visszaigazolni. A pétmunka teljesitési hataridejének kezdé napja az Egyedi
megrendelésen rogzitett datum. Az esetlegesen felmeriils pétmunkéra iranyuls Egyedi
megrendelés Osszege a jelen szerzédés 3.2. pontban feltiintetett eliranyzott Véllalkozéi dijon

feltil értendd.

A Villalkoz6 az Egyedi megrendelés kézhezvételét megel6zéen nem jogosult a pStmunka

megkezdésére. Egyedi megrendelés hidnydban a pétmunka nem tekinthetd megrendeltnek.

3.3 A 2. sz. mellékletben rogzitett altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott egységarak alapjan
kalkulalt el8irdnyzott netté Vallalkozdi dij magaban foglalja Vallalkozé jelen Szerzddés szerinti

feladatai szerzédésszerii teljesitésének valamennyi koltségét, dijat, a Szerzddés mellékleteibe
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foglalt miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, valamint a szerzédésszerii
teljesités€¢hez sziikséges valamennyi munka-, anyag-, tervezési- és egyéb (dokumentalss,

anyagmozgatas stb.) koltséget.

3.4 A Villalkozdi dij tartalmazza a vissznyereményi anyagok szallitasi koltségeit a Megrendeld
altal kijelolt helyszinre vagy lerakohelyre (15 km-es korzeten beliil). A vissznyereményi
anyagok tételesen, mennyiségileg elszdmolanddk és megfeleléen bizonylatolt, dokumentalt

mobdon a Megrendel6 részére atadandok.

3.5 A jelen Szerz6dés 2. szamu mellékletében felsorolt egységarak fix arak, azokat a jelen

Szerz6dés hatalya alatt a Vallalkozé nem modosithatja.

3.6 A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld a 3.2-es pontban meghatarozott el8iranyzott
Vallalkozoi Dij 30%-4nak megfeleld dsszeget, mint elSleget atutalassal megfizet a Vallalkozo
K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10200971-21521542-00000000 szamu szamlajara, amennyiben azt
a szerzOdés hatalybalépésétdl szamitott 10 naptari napon beliil a Vallalkozd megigényli.
Villalkozo az eldleg dsszegérdl szamlat allit ki az eldleg jovairasanak napjaval, mint teljesitési
nappal. Az el6leg a Szerzddés mindkét fél altal torténd alairasat kdvetden kiallitott eldlegbekérd
alapjan keriil atutaldsra, a dijbekérd atvételét kovetd S munkanapon beliil. A Vallalkozé az eléleg

Osszegével a Szerz6dés maradéktalan és igazolt teljesitését kovetden szamol el végszamlajaban.

3.7 Vallalkoz6 a jelen Szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott feladatai elvégzését, és a
Megrendeld teljesitésigazolasat kovetéen 1 db végszamlat jogosult kidllitani az elvégzett
munkafeladatok ellenértékérél a Megrendeld altal kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A
megrendeléshez kapcsolodo szamlazas a szerzddés 2.1 pontja alapjan megnevezett munkéara a
3.2-es pontban részletezettek szerint torténik, az alabbi elbiranyzott 6sszeggel:

Agyazatrostalasi, sinvég fiatalitasi és aljjavitdsi munkak H6 vonalon: 264.301.104 Ft + Afa
Az altalanos forgalmi adé mértéke a teljesitéskor hatalyos AFA-torvény rendelkezései alapjan

kertl felszamitasra.

3.8 Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozot, hogy a jelen Szerz6dés targyat képez6 munka a vastti
épitmények é€pitésiigyi hatosdgi engedélyezési eljarasainak részletes szabalyairdl szold
289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet szerint nem ¢épitési hatdsagi engedélykoteles, nem épitési

hatosagi tudomasulvételi eljarashoz kotott €s egyszerli bejelentéshez sem kotott.




3.9 A Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy a Szerzédésben alkalmazott arak nem térnek el aranytalan

mértékben a szokésos piaci artol.

4. A Megrendeld altalanos kotelezettségei
4.1 A Megrendeld koteles Vallalkozot irasban értesiteni minden koriilményrdl, amely a
munkafolyamatok lefolytatdsat, a kivitelezést barmilyen formaban befolyasolhatja.
Megrendeld emellett a Vallalkozo rendelkezésére bocsat minden, a Szerzédésben foglaltak
megvaldsitdsihoz sziikséges informaciot, adatot, eldirast, dontést. A Megrendelé vallalja,
hogy az Innovicios és Technologiai Minisztérium (kordbban: Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium) és a Megrendeld (annak kordbbi elnevezésével: BHEV Budapesti
Helyiérdeki Vasut Zartkorlen Mikodé Részvénytarsasig) kozott létrejott Vasuti
Személyszallitasi Kozszolgaltatasi Szerzédés valamint az ehhez kapcsol6dé technolégiai
megallapodasok alapjan a beruhazasi munkak tervezésénél a miiszaki diszpozicidkban
szerepld id6tartamra €s viszonylatban, a munkavégzéshez sziikséges vaganyzarat

megigényli.

4.2 A Megrendel6 koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a Véllalkozo
rendelkezésére bocsatani, a jelen Szerz&désben foglalt iddpontban és tartalommal,
amelyrél a Felek jegyzokonyvet vesznek fel. A munkateriilet elokészitésének egyes
feladatait Vallalkozé kételes elvégezni a jelen Szerz6dés vagy annak miiszaki
kovetelményei szerinti tartalommal. A Megrendelé legkésébb a munkateriilet dtadéséig

kételes Vallalkozénak atadni az érintett munkatertilet helyszinrajzat.

A munkateriilet az atadaskor a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirasoknak és a
Villalkoz6 zavartalan munkavégzését biztosité allapot kovetelményének akkor felel meg,
ha

—  harmadik személynek nincs a munkavégzést akadalyozé jogos igénye;

- nincs hatalyos hatdsagi, biztonsagtechnikai vagy egyéb elbirds, amely a

munkakezdést, vagy munkavégzést megtiltana.

Amennyiben a munkateriiletet a Megrendelé nem kizarélagosan adja 4t a Véllalkozdnak, a
Villalkozo6 tiirni koteles a vasuti forgalom — kiilondsen a személyszallitas — kiszolgalasabol

adddoé zavartatasokat. e
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4.3 A Megrendeld biztositja a Szerzddés targya szerinti Munkdk vonatkozasaban a

szakszerliség folyamatos ellendrzéséért felelés miiszaki ellendrt.

5. A Villalkozo altalanos kotelezettségei
5.1 A Vallalkozo kdteles a Szerzddésben é€s annak elvélaszthatatlan részét képezé mellékleteiben
meghatarozottak szerinti feladatait teljesiteni és az abbdl fakado Kkotelezettségeknek

maradéktalanul eleget tenni.

5.2 A Villalkoz6 kételes feladatait a jogszabalyokban, a Szerzédésben, a Megrendelé utasitasaiban
foglaltaknak megfeleléen, a vonatkozé szabvanyok szerint, elsd osztaly mindségben,

hibatlanul és megfeleléen dokumentaltan teljesiteni.

5.3 A Vallalkoz6 kételes felhivni a Megrendeld figyelmét minden olyan koriilményre, amely — pl.:
az alépitmény miiszaki allapotabdl eredéen — nem teszi lehetdvé a jogszabalyokban, a
Szerz6désben, a Megrendeld utasitdsaiban foglaltaknak megfelelden, a vonatkoz6 szabvanyok
szerinti elsé osztalya teljesitést. Abban az esetben, amennyiben Véllalkozé felhivasi
kotelezettségének eleget téve értesiti Megrendel6t az elézéekben meghatarozott
koriilményekrdl, de Megrendeld a figyelemfelhivas ellenére kéri az adott munka/részmunka
elvégzését, ugy az adott munkaval/részmunkaval kapcsolatos teljes felelosséget (anyagi és

biztonsagi) a Megrendeld viseli.

5.4 Vallalkozo6 legkésdbb a munkavégzés megkezdése elotti honap 8. napjaig kdteles megadni a
sziikséges forgalmi és szakfeliigyeleti személyzet igényét. Amennyiben ez nem teljesiil, ugy

annak koltségét a vallalkozo viseli.

5.5 A Vallalkozo6 jelen Szerz6dés targyat képezd munkakrol kivitelezési litemtervet készitett.
A Vallalkozo6 altal készitett kivitelezési titemterv nem megfeleldségébdl szarmaz6 barminema
késedelem kovetkezményei a Vallalkozét terhelik. A Megrendeld altal kibocsatott

Munkavégzési engedély nélkiil a kapcsolddo épitési munkafazis nem kezdhetd meg.

5.6 A Vallalkozo6 koteles a Megrendel6t irdsban a kijeldlt kapcsolattartokon keresztiil €s lehetdség
szerint az Epitési Napl6 utjan is figyelmeztetni abban az esetben, ha a munkamédszerek, az
utasitasok, a mindenkor hatalyos jogszabalyok, a szakanyagok stb. olyan nyilvanvalo hibat vagy

hianyossagot tartalmaznak, amelyeket a Vallalkoz6 a legjobb szakmai tudasa, munkamddszere,
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gazdalkodasa ellenére sem tud megfeleléen korrigalni. Amennyiben figyelmeztetés ellenére
Megrendelé a munka végrehajtasat elrendeli, az ezzel 5sszefliggd teljes felelésséget (anyagi és

biztonsagi) a Megrendel6 viseli.

A Villalkoz6 megtagadhatja a Megrendelé azon utasitasat, amely jogszabaly vagy hat6sagi
rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonsag, illetve a személy- vagy a vasiti

kozlekedés biztonsaganak veszélyeztetésére vezetne, illetve balesetet okozhat.

5.7 A Vallalkozo kételes a Megrendel6t azonnal értesiteni minden olyan kériilményrdl, amely a

Szerz6désben foglaltak teljesitését barmilyen médon befolyasolhatja.

5.8 A Vallalkozo koteles a kivitelezéshez sziikséges minden engedélyt — kivéve a vaganyzari
engedelyt —, felmentést, rendelkezéseket idében beszerezni. Vallalkozé mentesiil a feleldsség
alol, ha bizonyithatd, hogy Megrendelé oldalan felmeriil6 ok miatt tortént a
hozzajarulasok/engedélyek késedelmes beszerzése. Abban az esetben, ha egy engedély, utasitas
teljesitése a Vallalkoz6 megitélése szerint szakmailag hibasnak, vagy célszeriitlennek bizonyul,
a Vallalkoz6 kteles a Megrendeldt legaldbb az érintett munkafeladat megkezdése elétt 5 nappal

tajékoztatni.

5.9 A Villalkozo sajat hataskérében és koltségén intézkedik a sziikséges energia, viz beszerzésérol,
valamint a keletkezett szennyviz, épitési technolégiai hulladék elszallitasarél és elhelyezésérol,

kivéve, ha a Megrendel6 irasban eltéréen rendelkezik.

5.10 A Vallalkoz6 kételes minden olyan targyat, amely a munkavégzés soran elSkeriil, és
amelyek régészeti, vagy tudoméanyos szempontbdl fontosnak bizonyulhat, azonnal jelenteni és
atadni a MegrendelOnek, és a jogszabalyok szerinti, a leletmentéssel kapcsolatos intézkedéseket

megtenni.

5.11 A Vallalkozo kételes gondoskodni a biztonsagrél a munkafolyamatok elvégzésénél és az
anyagok raktarozdsanal. A Vallalkozé kételes az altala a munkateriileten deponalt épitési
anyagokat, szerszamokat, segédeszkozoket, segédanyagokat, segédtermékeket, technolégiai
hulladékot, bontasi anyagot, amelyek nem sziikségesek a munkafolyamatok kivitelezéséhez, a
lehetd legrovidebb idon beliil eltdvolitani a munkateriiletrél. A Vallalkozé kételes az atadott

munkateriiletet megfeleléen megjeldlni, szilkség szerint arra alkalmas modon tartésan

lehatdrolni (kérbekeriteni), Oriztetni, a megjeldlés megrongalddasat azonnal helyreéllitani, arra ‘
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figyelemmel, hogy a munkavégzés sordn az lizemben 1évé véagany forgalma sem a
munkavégzéssel, sem pedig a munkagépek mozgasaval ne keriljon veszélyeztetésre. A
Vallalkozé a munkateriiletet koteles Megrendeld képviseldjének a munka befejezését kvetden
rendezett allapotban atadni. A munkateriileten nem maradhatnak egyenetlen talajviszonyok,
betemetetlen godrok, tormelék, hulladek, stb. Az épitési €s bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairél sz616 45/2004. (VIL 26.) BM - KvVM egyiittes rendeletet és a MAV-
HEV Zrt. teriiletén érvényes utasitasokat, igy kiilonosen az épitési és bontési hulladékokkal
kapcsolatos eljaras szabalyozasarol szolo 47/VU/2016 Vezérigazgatdi Utasitast kell betartani,

melyet a Vallalkozé megismert és magara nézve kotelezonek elfogadott.

5.12 A Vallalkoz6 palyafeliigyeletet kizarélag a munkaval érintett palyaszakaszon lat el a HEV
P.2. Palyafeliigyeleti utasitasban rogzitetteknek megfeleléen, amennyiben a munkateriilet
atadas-atvételi jegyzOkonyvben, vagy az épitési naploban a palyafeliigyelet atadasra keriil.
Tovébbi, vaganyzarolt teriiletbe esé szakaszon a Vallalkoz6 nem 14t el palyafeliigyeletet. A
Vallalkozé az e pontban hivatkozott utasitast megismerte, és magara nézve kotelezOnek

elfogadta.

5.13 Kabelek, kdzmiivek és csatorndk: a Vallalkozénak minden, a Megrendel6 altal rendelkezésre
bocsatott terveken és helyszinrajzon szerepld, illetve a helyszinen fellelheté kézmiivet és
kabelt azonositania kell, €¢s amennyiben a technoldgia azt sziikségessé teszi, meg kell védenie,
vagy at kell helyeztetnie azokat. Minden ilyen talalt k6zmirdl értesitenie kell a Megrendel
szakdgi munkatarsait a munkavégzési engedélyben megadott elérhet6ségeken és
jegyzokonyvbe kell venni az igy megtalalt kdzmiivet. Vallalkoz6 kotelezettsége, hogy
minden helyszinen feltarassal meggy6z6djon a teriileten elhelyezkedé felszin alatti
mitargy(ak)rol.

A Vallalkozénak a Megrendeld altal atadott, vagy a Vallalkozo altal elkészitett helyszinrajz
szerinti munka tényleges megkezdése elott ellendriznie kell, hogy a kdzmiivek, kiilondsen a
gaz- és elektromos fOvezetékek biztonsdgos tdvolsagban vannak-e, illetve biztonsagosan
lizemen kiviil vannak-e helyezve. A Megrendel6 feladata az idegen kézmivek helyének
tovabbi egyeztetése a kiilsé kdzmiiszolgaltatokkal.
A kabelek helyét kézi feltarassal kell megéllapitani, gépi foldmunka csak ezutan végezheto.
Kozmiivek, kabelek kiilondsen:

- elektromossag (foldalatti kabelek, fold feletti vezetékek, és az energia felhasznalok

energia-ellatd berendezései);

- gaz févezeték és hasonlo vezetékes ellatd-rendszerek;
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5.14

5.15

5.16

- optikai kabelek, biztositoberendezési, tavkozlési kabelek, foldeld kabelek;

- villamos vasuti fels6vezeték;

- egyeéb milanyag-vezetékek;

- vizvezeték;

- csatornak;

- hiradastechnikai kéabelek, stb.
A talajmunkdk megkezdése elétt minden beazonositott kozmii helyét a munka idejére tartdsan
meg kell jel6lni, annak érdekében, hogy a munkafolyamatok alatt figyelni lehessen rajuk, és
szakadasuk, torésiik, sériilésik ne kévetkezzen be.
A Vallalkozénak az 4ltala a kozmiivekben okozott karért feleldsséget kell vallalnia, kivéve,
ha bizonyitja, hogy a kézmii helye a Megrendeld, vagy kiils6 kézmiiszolgaltat6 altal atadott
helyszinrajz, illetve felvett kozmii-egyeztetési jegyz6kdnyvben nem vagy nem megfeleléen
szerepel, €s a Villalkozo a kozmiikezeld altal kik6tott valamennyi egyéb feltételnek is eleget
tett. Abban az esetben, ha a Vallalkoz6 az atadott helyszinrajz és a feltaras soran eltérést
tapasztal, egyeztetést kezdeményez a Megrendel6vel. A Vallalkozo altal készitett terveken,

technoldgiai dokumentacidkban szereplé kdzmuadatok helyességéért a Vallalkozd felel.

A Villalkozé alkalmazottai, valamint a kézremiikodék alkalmazottai, akik a Megrendeld
lzemi terilletén munkat végeznek, kivétel nélkil kizardlag érvényes munkavégzési
engedéllyel Iéphetnek a Megrendeld teriiletére. Az engedélynek kifejezett felhatalmazast kell
tartalmaznia a HEV teriiletén torténd munkavégzésre. A munkavégzési engedélybe foglalt
feltételeket a Megrendel6 az alabbi webes elérhetéségen (https:/www.mav-
hev.hu/hu/munkavegzesi-engedely ,,A MAV - HEV Zrt. vonalain t6rténd kiils6 fél altali
belépés €s munkavégzés feltételei” szerinti altalanos munkavégzési keretek kozott

hatarozza meg.

A Vallalkoz6 koteles az 4ltala vezetett munkafolyamatokat Osszehangolni sajat
szervezeteivel, illetve kdzremiikoddivel, tovabba minden harmadik féllel, és mindenkivel,
akikrdl tudja, vagy tudnia kell, hogy a munkafolyamatok elvégzése soran egyméassal

Osszefliggd, vagy parhuzamos feladatokat latnak el a munkateriileten.

Forgalombiztonsag a kdzutakon: ha a munkak végzéséhez k6zut igénybevételére keriil sor, a
kozuti kozlekedés szabalyairdl szolo 1/1975. (11.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, valamint a

kézuton végzett munkak korlatozasardl és az ideiglenes forgalomszabélyozasrél szolé MSZ

~
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20190:1988 magyar szabvany az iranyado.
A kozuthoz (allami kdzutak, helyi kozutak) és a kozforgalomtol el nem zart maganutakhoz
kapcsol6dé munkavégzésénél a Vallalkozonak meg kell szereznie az ut kezel6jének

engedélyét.

5.17 A Megrendel6 jogosult helyszini szakmai, miiszaki és biztonsagi ellen6rzésre, melynek sordn
az ott folyd munkat nem zavarhatja, Vallalkozé tevékenységét nem késleltetheti. A
Vallalkozénak lehetdvé kell tennie a Megrendeld biztonsagi és ellen6rzési szervezetei részére

a kozremikddoi szerz6désekbe és elszamoldsokba vald betekintést.

6. A kivitelezéshez sziikséges anyagok biztositasa
6.1 A jelen Szerzédés mellékleteiben foglalt miiszaki tartalom megvalésitasahoz valamennyi

sziikséges anyagot (szakanyagokat) a Vallalkozo biztositja.

6.2 A Villalkozé a vasuti palyaba beépitend6é anyagokat (szakanyagokat) kételes a beépités el6tt

mindsittetni, €s a sziikséges dokumentaciot a Megrendel6 részére atadni.

6.3 A Megrendeldnek nem adhaté at, illetve a szerz6dés szerinti munkdk elvégzése soran nem
hasznélhat6 fel és nem épithet6 be olyan anyag, amelyet a Vallalkozé harmadik személyt6l
tulajdonjog-fenntartassal vett at mindaddig, ameddig ezen jogfenntartds fennall, vagy
egyébként a Megrendeld jogszerzését illetve joggyakorlasat egyéb modon harmadik személy

joga kizarné vagy korlatozna.

7. Kozremiikodok (alvallalkozok) bevonasa

7.1 Vallalkozé kozremiikodd (alvéllalkozd) kivitelezdt, kézremiksdd (alvallalkozd) tervezdt (a
tovabbiakban: kézrem(ikodd vagy alvéllalkozd) kizardlag a Megrendeld eldzetes irdsbeli
tajékoztatasaval vonhat be a teljesitésbe. A Vallalkozé a kdzremiikod6 kivalasztasakor a sajat

hatalyos beszerzési szabalyzata szerint kételes eljarni.

7.2 A teljesitésbe bevont kozrem(ikodok teljesitéséért Vallalkozo ugy felel, mintha maga jart volna
el. A Vallalkoz6 a Szerzédésben foglaltak teljesitésébe bevont kozremiikodok tevékenységéért
teljes felelosséget vallal. A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett kézremliksdokért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; kézremlikodok jogosulatlan igénybevétele esetén felelds
minden olyan karért is, amely annak igénybevétele nélkiil nem kévetkezett volna be. Vallalkozd
koteles olyan szerzédést kotni a kozremiikodével, amelyben a kozremiikdod6t ugyanazon

s
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kotelezettségek terhelik, mint a Vallalkozo6t a jelen Szerz6dés szerint. A Vallalkozo altal a
teljesitésbe bevont kozremiltkodoket megilletd dijak kézremiiksdok felé térténd megfizetésérdl
a Vallalkozo koteles gondoskodni, és az a kdzrem(ikodék nem jogosultak semmilyen dij- vagy
koltségkoveteléssel a Megrendel6vel szemben fellépni. E koriilményt Vallalkozé koteles a
kozremiikodokkel kotott szerzodésben rdgziteni. A Megrendeld a kdzremiiksddkkel nem all
szerzddéses kapcsolatban. A Vallalkozo koteles a kivitelezés sordn sajat kdzremiiksdoi
munkéjanak koordindlasara, az egyidejiileg dolgozd t5bb kdzremiik6dé munkajanak

Osszehangolasara és a munkak feliigyeletére.

7.3 A szerzédtetett kozremiikodoket a Vallalkozonak a foglakoztatast megelézden az épitési

naploba be kell jegyeznie.

7.4 A kozremiikodokkel dsszefliggésben bedllt valtozasrél a Villalkozo koteles a Megrendelét
soron kiviil, az 5.13 pont szerinti munkavégzési engedély megkérésével egy idében irasban
értesiteni. Amennyiben a kdzremiikodo ezen engedélyekkel mar rendelkezik, Gigy az irasbeli

értesitésnek legkésébb a kozremiik6doi munkak megkezdéséig kell megtorténnie.

7.5 A munkavégzési engedély megkérésekor 3. sz. mellékletben (,A MAV - HEV Zrt. vonalain
torténd kiilsé fél altali belépés és munkavégzés feltételei”) rogzitettek szerint kell eljarni. A
munkavégzési engedély kiadasanak feltétele a Vallalkozé altal Megrendeld részére benyujtott
és Megrendel6 4ltal jovahagyott kivitelezési iitemterv, technoldgiai utasitisok (TU), valamint
Mindsitési €s Mintavételi Tervek (MMT) megléte. A munkavégzési engedélyt a MAV-HEV
Zrt. Infrastruktira Uzemeltetési Igazgatésaga adja ki.

7.6 A Megrendel6 utasithatja a Vallalkozét barmely személyzetének — beleértve barmely
kozremlkodojét vagy annak személyzetét is — a munkateriiletr8]l torténd eltavolitasara,
amennyiben az a vonatkozé6 munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi eldirdsokat
szandékosan megszegi vagy magatartasaval a Megrendeld, barmely kdzremiksds, illetve a
munkateriilet kornyezetének lakossagabol megbotrankoztatast valt ki, kiilondsen, ha
magatartdsa szandékossagot feltételez, vagy azt folytatolagosan végzi, illetve felszolitas

ellenére sem fliggeszti fel.

7.7 A Megrendel6 utasithatja a Vallalkozdt barmely eszkézének, gépének, berendezésének a
munkateriiletrél torténd eltavolitasara, ha az eszkdz, gép, berendezés allapota vagy miikodése

az egészségre, a kdrnyezetre, a munkavégzésre, illetve a kozlekedésre az altalaban elvarhatonal




nagyobb kockazatot jelent (pl. sérillt alkatrész, balesetveszélyes-, kornyezetszennyezd

miikodés).

8. Teljesités

A Vallalkoz6 koteles a Szerzddésben foglalt munkékat a vonatkozé 4gazati és MAV
vallalati szabvanyok, jogszabalyok, HEV-utasitasok (kiiléndsen a HEV P.1. Palyaépitési és
fenntartdsi miszaki adatok elSirasok L-IL. kotet, a D12 és a D12/H utasitisok), az
ajanlatkérésben foglalt és egyéb, a részére atadott vagy altala készitett, jovahagyott tervek,
illetve a Vallalkozo altal jelen Szerzédés alapjan készitett és a Megrendeld 4ltal jovahagyott
technologiai  dokumenticidk eldirdsainak, miszaki — mindségi (anyagjellemzok,
mérettiirések, stb.) és mennyiségi — kévetelményeinek maradéktalan betartasaval végezni,
megvalositani. A Vallalkozé eme kételezettsége kiterjed a Vallalkozé 4ltal teljesitésbe
bevont kdzremiikodokre is. Jelen Szerz6dés alairasaval Vallalkozo a vonatkozé utasitasokat

megismerte, a bevont kézremiikdddivel azokat megismertetni koteles.

9. A teljesités feltételei, az ellenérzések és vizsgalatok

9.1

9.2

9.3

A Villalkoz6 szerzddés szerinti teljesitést vallal és a Megrendeld csak szerzédésszerii és az
eléirasoknak (szabvényi, jogszabalyi, tervi, technologiai, stb.) megfeleld hibatlan teljesitést
vesz at.

Nem szerzédésszerii teljesités esetén a Felek a Polgari Torvénykdnyvrdl sz616 2013. évi V.
torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti szerzédésszegés, valamint a szerzédésszegéssel

okozott karokért vald feleldsség szabalyait alkalmazzak.

A Villalkoz6 koteles lehetévé tenni a Megrendel és a Megrendeld 4ltal munkateriilet atadés-
atvételi jegyzOkonyvben megjeldlt megbizottai szdmara olyan vizsgalatok lefolytatésat,
amellyel a munkaterv megvaldsulasat ellendérzi a munkafolyamatokban.
A vizsgalat kiilondsen a kovetkezd {6 teriiletekre terjed ki:

- a folyamatok szakmai kovetelményeknek valé megfelelése, a haladas iiteme, a

folyamatok eredményei,

- a Vallalkozo altal teljesitésbe bevont kozremiikoddk tevékenységének ellenérzése,

- ateljesités mindsége.
A fent megnevezett vizsgalatokat a Megrendeld minden munkahelyszinen lefolytathatja,
beleértve azokat a teriileteket is, ahol a Véllalkozo és a bevont kdzremiikoddk a munkavégzést
elékészitik. A Vallalkozo a Megrendel6vel kételes az ellendrzés soran egyiittmiikdni.
Megrendeld az ellendrzést koteles a Villalkozo sziikségtelen zavarasa nélkiil lefolytatni.

i
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Villalkozé koteles az ellendrzéshez sziikséges informaciokat, adatokat, dokumentumokat a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani, a munkateriilet-bejarasat, a munkavégzés folyamatat
ellenérzd szemlét lehetdvé tenni.

A miiszaki ellenér jogosult a munkat leéllitani, illetve a Vallalkozdt egyéb intézkedések
megtételére utasitani, amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkoz6 munkavégzésébdl,
technoldgidjabol, vagy barmely mas kiils6 koriilménybdl adoddan az emberi élet, testi €pség,
a vasuti kozlekedés vagy a munkavégzés biztonsiga veszélyének akar a lehetdsége is
felmeriil. A munkavégzés leéllithatd tovabba, ha a Vallalkoz6 magatartiasaval az emberi
egészséget, az anyagi javak épségét, vagy a kornyezet megdvasat barmely modon
veszélyezteti, vagy az elvégzett munka mindsége nem megfeleld.

A Vallalkozé koteles az dltalanos épitdipari normak, a vonatkozd jogszabalyok, tovabba az
altala készitett és Megrendeld altal elfogadott Technoldgiai Utasitasok (TU), valamint
Mindsitési €s Mintavételi Tervek (MMT) alapjan a kivitelezési munka teljes folyamatat
mindsiteni, az utasitok, szabvanyok, tervek szerinti mingséget igazolni. Ennek érdekében a
Villalkoz6 koteles sajat koltségén a sziikséges méréseket, mindsitd vizsgélatokat teljes
korGen és a megfeleld terjedelemben, sziikség szerint akkreditalt vizsgaloszervezet
bevonasaval elvégeztetni. A mindsitések megléte és azok megfelel6 eredménye az eldiras

szerinti (,,I. osztalyt™) mindség elengedhetetlen feltétele.

9.4 A Villalkozd koteles a Megrendeld kérésére a beépitésre keriilé anyagok mindsitd
dokumentacidjaba betekintést biztositani még a munkavégzés megkezdése eldtt. Koteles —
sziikség szerint — a megvaldsulasi dokumentécié példanyain til egy munkakézi tajékoztatd

példanyt atadni — fiiggetleniil attdl, hogy a Munka atadasa még nem tortént meg.

9.5 Az elkésziilt Munka atvétele muszaki atadas-atvételi eljarasok keretében torténik.

10. Atadas-atvételi kovetelmények
10.1 A Felek kotelesek ellendrizni, hogy az elvégzendé munkak megfelelnek-e a Szerz6désben,
illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban foglalt kovetelményeknek. Az atadas-

atvételrd] a felek jegyzOkonyvet készitenek.

10.2 Az elvégzett vizsgalatok €s ellendrzések nyilvantartasa
A muszaki atadas-atvételi eljaras(ok) soran a kiértékelt mérési dokumentumokat a Vallalkozo
5 példanyban biztositja Megrendeld részére. A méréseket a Megrendelével kozosen kell
végezni, melyek megtorténtét Felek a mérési dokumentumokon feltiintetett aldirasukkal




tanusitjak. Fenti dokumentaciét a Szerzédés teljesitése soran késziilt, illetve csatolt
JegyzOkonyvekkel, dokumentumokkal és egyéb mellékletekkel egyiitt 10 évig meg kell Srizni.
A miiszaki atadési eljdras nem zarhat6 le mindaddig, amig a Véllalkoz6 a Szerzédés targya
szerinti kivitelezésre és a beépitett anyagokra vonatkozo valamennyi minésité dokumentaciot
a Megrendeld képviseldjének nem adja at. Az atadas-atvételi jegyzokonyvben vagy kiilsn
atadas-atvételi jegyzéken rogziteni kell az atadott mindsitési dokumentumokat. Az ataddsra
nem keriilt min6sitd dokumentacidkat a miiszaki atadasi jegyzokdnyvben ugyancsak rogziteni
kell. A Villalkozé teljesitésének elfogadasa megtagadhaté mindaddig, mig az atadott
mindsitdé dokumentdcidk alapjan tanusitott mindség nem felel meg jelen Szerzddés

koévetelményeinek.

10.3 A miiszaki 4tadas-atvételi eljarast a Megrendel6 a Vallalkozd irasbeli készre jelentésének
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hirdeti meg, a készre jelentést kovetd 15 (tizendt)
napon beliili id6pontra. A Megrendel6 kételes a Vallalkoz6tol kapott készre jelentést irasban
visszaigazolni €s a visszaigazolasban az atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjat feltiintetni.
A visszaigazolas torténhet a miiszaki atadasi eljarasra sz616 meghivo megkiildésével is.

A Megrendel6 a készre jelentést visszautasithatja, ha megallapitja, hogy a Szerzédés szerinti
teljesités nem teljes korii, a munka atvételre nem alkalmas. Ezen megallapitasat —indokolassal

— irasban hozza a Vallalkozd tudomésara.

10.4 A Vallalkozo a készre jelentést oly idében koteles megtenni, hogy a 2. pontban rogzitett
teljesitési véghatdridéig a miiszaki atadas lefolytathato lehessen és az ott — esetlegesen —

felvett hibak, hidnyossagok megsziintetése, pétlasa megtorténhessen.

11. Vissznyereményi anyagok kezelése
11.1 A Vallalkozé a munkavégzés megkezdése elétt varhatd vissznyereményi jegyzokonyv
felvételére kotelezett, amely a munka befejezése utan a vashti palyabol ténylegesen
visszanyert anyagmennyiségekre moédositando. A kikeriilé visszanyert anyagokat, a
vonatkoz6 dokumentacidban foglaltak szerint koteles elszallittatni és visszaszarmaztatni a
Megrendel6nek. Az atadas-atvétel helyét, idejét minimum harom nappal a szillitas eldtt

egyeztetni kell.

11.2 Az anyagkezelésre vonatkoz6 szabdlyokat a Megrendelé 86/VU/2016 sz. vezérigazgatoi
utasitdsa tartalmazza, amelynek tartalmat a Vallalkozé megismerte és magéra, valamint a

kézremiikoddire vonatkozodan kotelezdnek ismeri el.
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11.3 A Vallalkozo6 altal a vasuti palyabol kibontott anyagokat vissznyereményi anyagként kell
kezelni. Azok mindsitésére €s poziciondlasara a Megrendeld késObbiekben, a Szerz6dés

keretein kiviil intézkedik.

11.4 A Vallalkozé a vissznyereményi anyagokat a Megrendel6 altal legkés6bb a munkateriilet-
atadason meghatarozott, a Megrendeldvel egyeztetett telephelyre koteles sajat
fuvareszkozén beszallitani, valamint ott szakszerlien és biztonsagosan, jol elkiildnitve és

mennyiségileg atvehetd allapotban deponalni.
11.5 A vissznyereményi anyagok szallitasi koltségeit a Vallalkozoéi dij tartalmazza.

12. Szerz6i és szabadalmi jogok

12.1 Vallalkozd az éltala készitett, €s a Megrendel6 részére atadott tervek vonatkozasaban szabad
rendelkezési jogot koteles adni a Megrendelének, oly modon, hogy a Szerzdéssel
kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas
tekintetében azzal a Megrendeld a tovabbiakban szabadon rendelkezhessen. A jelen pontban
rogzitett tervek jelen Szerzddés kereteit meghaladd felhasznalasara Megrendel6, az adott terv

ellenértékének Vallalkozo felé torténd megfizetését kveten jogosult.

12.2 Vallalkozo6 koteles Megrendelnek a szerz6i jogrdl szol6 1999. évi LXXVI. térvény 9. § (6)
bekezdése alapjan a Szerzddés teljesitése soran keletkezett, szerz6i jogi védelem ald esd
valamennyi alkotassal kapcsolatban biztositani, hogy annak szerzbje olyan tartalmd
rendelkezési jogot adjon, amely alapjan a Megrendel6 hatarozatlan idejii, térben és id6ben
korlatlan felhasznalasi jogot kaphasson valamennyi atruhazhatd szerzéi jog vonatkozasaban,
tovabba biztositani, hogy a szerzd kifejezett engedélyt adjon arra, hogy a Megrendeld a mii

felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

12.3 Vallalkozé szavatossagot vallal azért, hogy a jelen Szerzodés teljesitése kapcsan atadasra
keriild, a szerz6i jog hatalya ala tartozé miivekkel szabadon rendelkezik, azok felhasznalasa a
Megrendel6 részérél semmilyen akadalyba nem litkozik, az atadasra keriil¢ anyagok jogtisztak,

azok senki felhasznalési-, kiado6i-, személyiségi jogat nem sértik.

13. Szamlazasi és fizetési feltételek

13.1 A Vallalkoz6 részérél a szamla kiallitdsnak feltétele a Megrendel6 altal kiadott teljesités-
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igazolas. A teljesitésigazolast kizar6lag abban az esetben allitja ki a Megrendeld, amennyiben
a Villalkozdé jelen Szerz6dés mellékleteiben részletezett valamennyi feladatat
szerzOdésszerlien és maradéktalanul elvégezte, tovabba hianytalanul benyujtotta a kivitelezés
jegyzbkonyveit (vdganygeometria mérés, Urszelvény mérés, iranymérés, singombolds,
sinfeszitési ha tortént ilyen, hegesztési jegyzokonyvek). A teljesitésigazolast Megrendeld a
miszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovets legfeljebb 5 (6t) napon belill allitja ki. A
Vallalkozotol a Megrendeld eldteljesitést elfogad. A teljesitésigazolason Megrendeld
képviseldje alairdsaval igazolja, hogy a Vallalkozo a jelen Szerz6dés targyat képezd feladatait
szerzddésszerlien teljesitette. A teljesitésigazolason fel kell tiintetni a tényleges teljesités
datumat. Vallalkoz6 1 db eldleg és 1 db végszamla kiallitasara jogosult. Vallalkozo a vég

szamlaban az esetlegesen igénybe vett eldleg 6sszegével koteles elszamolni.

A teljesitésigazolas alairdsara jogosult személy: Kazai Katalin Uzemeltetési vezérigazgat6-

helyettes, vagy az altala meghatalmazott személy.

13.2 Vallalkoz6 a Szerz6désben foglalt feltételek alapjan 1 db el6leg és 1 db végszamla kiallitasara
jogosult. A Vallalkozo a szamldjat a hatdlyos jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen,
legkésébb a teljesitéskor hatalyos Afa térvényben rogzitett hataridén beliil koteles kiallitani.
Villalkoz6 koteles a szamlahoz csatolni a miszaki ellendr altal jovahagyott felmérési napl6 1
példanyat, a miszaki atadasi — atvételi jegyzokonyvet, a Megrendelé altal kiallitott
teljesitésigazolast. Vallalkozo koteles a szamlan feltiintetni a jelen Szerzédés szamat, valamint
a Megrendel6 beszerzési megrendelés szamat. Ezek hidnyaban a Megrendeld jogosult a
szamlat azonositatlanként visszakiildeni. Az ebbdl eredd késedelem esetére a megrendeldt

kamat, kotbérfizetési kotelezettség nem terheli.

13.3 A papir alapt szamla benyujtasa esetén az az alabbi cimre kiildendé:

MAV-HEV Zrt.
1426 Budapest, Pf. 24.

Elektronikus szdmla benyujtidsara az eszamla@mav.hu e-mail cimen van lehetéség.

Elektronikus szémla benyujtasa esetén az elektronikus szamlanak meg kell felelnie az Afa
torvény 175. §-dban, tovabba a jelen Szerzédés 3. szamu mellékletében meghatarozott

kovetelményeknek.
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A szamlan feltiintetett teljesitési idépont meg kell, hogy egyezzen a teljesitésigazolason

feltintetett teljesitési idoponttal.

13.4A Megrendelé a Vallalkozéi dijat — a 16.12.1. pontban foglalt joteljesitési biztositékként
meghatarozott a Felmérési és miiszaki atadas-atvételi eljaras soran igazolt (tehat a Vallalkozot
az altala elvégzett munka fejében megilletd) mértékii vallalkozdi dij nettd 5%-anak levonasaval
— a Villalkozé részére a szerzédésszeriien kiallitott, alakilag, formailag megfelel6 szamla
kézhezvételét kovetd 15 naptari napon beliil egyenliti ki a jelen Szerzédésben foglalt
bankszamlaszdmra torténé atutaldssal. Vallalkozo szamlaja azon a napon szamit pénziigyileg

teljesitettnek, amikor a szamla 6sszege Vallalkozd szamlajan jovairasra kertl.

13.5Késedelmes fizetés esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155 § - aban meghatarozott mértéki késedelmi

kamat felszdmitaséra jogosult.

13.6 A Vallalkoz6val szembeni barmilyen kovetelés engedményezése (ideértve annak faktoralasat
is), illetve Vallalkozoval szembeni barmilyen kévetelésen zalogjog alapitasa csak a Vallalkozo
elozetes irdsos jovahagydsaval lehetséges. A Vallalkoz6 irdsos jovahagyasa nélkiili
engedményezéssel, zdlogjog alapitdssal az engedményezd/zalogjogot Megrendeld
szerz6désszegést kovet el a Vallalkozdval szemben, melynek alapjan a Megrendeldt kartéritési
feleldsség terheli.

13.7 A teljesitésigazolas kiallitasa és/vagy a Vallalkozé szamlajanak Megrendeld altali megfizetése
nem jelent joglemondast Megrendel6 részérl, tovabba Megrendeld kifejezetten fenntartja a
szerzddésszegésbol eredd igényei érvényesitésének jogat arra az esetre is, ha a teljesitést a
szerz6désszegésrol tudva elfogadta vagy a Vallalkozé szamlajat kifizette Gigy, hogy igényét

nem jelentette be azonnal Vallalkoz6 részére.

14. Jotallas, szavatossag, iizleti titok

14.1 A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a sikeres atadas-atvételi eljaras idépontjatol
— azaz a miiszaki atadds-atvétel jegyzOkonyvben rogzitett iddponttol — szamitott 12 hénap
id6tartam altaldnos jotallast vallal az altala Szerzédés keretében végzett munkaért. Felek a
jotallas kezdete tekintetében a sikeres miiszaki atadéas-atvétel jegyzokdnyvben rogzitett napjat
tekintik a jotallds kezdd iddpontjanak. A jotallasi idészak alatt a palyasebességli vasuti

kozlekedés bevezetésétdl szamitott 90 fagymentes napot kovetéen el kell végezni a

palyageometridra vonatkoz6 (jotallasi) utdszabalyozast. .
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14.2 A kotelezd jotallasi idén beliil a Vallalkozé a Megrendel 4ltal jelzett, a vasati forgalom
biztonsagat nem sérté hibak kijavitdsat — amennyiben az id6jards és a vasutiizem forgalmi
feltételek a javitasi technologia lehetévé teszik — 30 napon belill megkezdi, és a Megrendeld
altal egyoldaluan meghatérozott idétartamon beliil befejezi. Amennyiben ez nem lehetséges,

azt a Felek kiilon jegyzOkonyvben rogzitik és meghatarozzak a hataridot.

14.3 A vasitiizem biztonsagos lebonyolitasat veszélyezteto hiba esetén a Vallalkozé vallalja, hogy
az errdl kapott szobeli és soron kiviil irdsban is megerdsitett bejelentésnek a 21. pontban
rogzitett, vallalkozoi kapcsolattart6 e-mail cimre torténd, elektronikus levél Megrendeld altali
megkiildését]l szamitott — legkés6bb — 24 oran beliil a hibaelharitast megkezdi és azt —
legkésObb — 72 6ran beliil befejezi. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a forgalom-, a vagyon-
, vagy a személyi biztonsag fenntartasa, megovasa érdekében a Megrendeld szervezetei a fenti
idon beliill beavatkozasokat végezhetnek karmegel6zés, karenyhités céljabol a Munkaval
érintett létesitményen. Ezen beavatkozésok — szakszerliségiik, illetve jelentés karveszély-
elharito jellegiik esetén — a jotallasi kotelezettséget nem zarjak ki, illetve erre hivatkozassal a

Vallalkoz6 jotallasi kotelezettségét egyoldalian nem korlatozhatja.

14.4A Villalkozé felelosségébdl bekovetkezdé meghibasodas kovetkeztében a jotallasi idd

meghosszabbodik a hiba bejelentésétdl az elharitasaig eltelt idoszakkal.

14.5 Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek érvényben maradnak

a jotallasi ido letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

14.6 Amennyiben a Vallalkozo fentiekben foglalt jétallasi kotelezettségének nem, vagy nem teljes
mértékben, vagy nem az eléirt hataridore tesz eleget, a Megrendel$ jogosult a munkat méssal
elvégeztetni a Villalkozo terhére és koltségére. Megrendeld az igy felmeriild koltségek 5%

garancialis visszatartason feliili részét a Vallalkozonak kiszamlazza.

14.7Ha a 14.2. és 14.3. pontban meghatarozott id6n beliill a Véallalkozo nem kezdi meg és az ott
rogzitett id6tartamon beliil nem gondoskodik a hiba elharitasardl, a Megrendeld megteheti a
sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkozé kockazat- és koltségviselése
mellett anélkiil, hogy a Megrendeldnek a Villalkozoval szembeni barmely mas, e Szerz6dés

szerinti joga sérelmet szenvedne. Az igy felmeriil6 koltségeket a Vallalkozo6 kételes viselni.

14.8 Amennyiben a jotallasi idészakban a kivitelezéssel érintett fodarab, alkatrész cseréje, javitasa
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(beleértve azok pozicionaltsagat is) valik sziikségessé, akkor a cserélt, javitott szerkezeti elem
tekintetében a jotallasi id6 jrakezd6dik.

E tekintetben fobb szerkezeti elemek: Vallalkozo6 altal biztositott §j sin, kitéré vasanyag és
zérszerkezet, fa- és vasbeton alj, illetve a Megrendeld altal biztositott hasznalt anyag (sin,

kitér6 vasanyag és ezek alkatrészei, fa- és vasbeton alj), amennyiben beépitésiik szakszeriitlen.

14.9Vallalkozé szavatol azért, hogy a Szerz6dés keretében elvégzett munkik megfelelnek a
jogszabalyokban és a Szerzédésben, valamint a MAV-HEV Zrt. vonatkozé utasitasaiban,
vasutlizemi el6irdsaiban foglalt kvetelményeknek. Vallalkozé szavatol azért, hogy az atad4sra
keriil6 Munkan és a beépitésre keriilé alkatrészeken harmadik személynek nincs olyan joga,
ami akadalyozza vagy korlatozza a MAV-HEV Zrt. tulajdonszerzését és az elkésziilt Munka
hasznalati jogosultsagat. Ennek megszegése esetén Vallalkozo teljes és korlatlan felel6sséggel

tartozik a Megrendel6 felé.

14.10 Amennyiben jogszabély a Szerzédés 14.1. pontjaban rdgzitett jotallasi idén tl hosszabb
kotelez6 alkalmassagi idot ir eld, ez esetben jotallasi id6szakon tal a jogszabalyban rogzitett

szavatossagi idészak érvényes.

14.11 A jotallasi idészak lejarta elétt — vagyis a sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott 12
honap alatt — évente a Felek megtartjdk a munkaval érintett teriilet éves garanciélis
fellilvizsgalatat, amelyrdl jegyzokonyvet készitenek és rogzitik a palyaallapotokat, valamint az
esetlegesen felmeriild garancialis hibakat. A garanciélis bejarasokat a sikeres miiszaki atadas-

atvételi eljarastol szamitva tartjak éves gyakorisaggal a Felek.

14.12 Villalkoz6 a Megrendelével kotott Szerzédése teljesitése soran tudomdsédra jutott
mindennem{ adatot, kiilonds tekintettel az tizleti titok védelmérél szoldé 2018. évi LIV.
torvényben meghatérozott tizleti titkot és védett ismeretet idébeli korlatozas nélkiil koteles
meg0rizni s tudomasul veszi, hogy ezen el6irasok megszegése a jelen pontban nevesitett
torvényben rogzitett, az lizleti titok megsértése korébe tartozd jogkovetkezményeket —
kartéritési igényérvényesités, valamint kartél fiiggetlen egyéb igényérvényesitést — vonhat

maga utan.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Villalkozé titoktartasi kotelezettségvallaldsa kiterjed minden

alkalmazottjdra és alvéllalkozéjara (amelyekkel / akikkel jelen Szerz6dés teljesitésével

oOsszefliggésben jogviszonyt 1étesitett, illetve kapcsolatba keriilt). Felek megallapodnak, hogy
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a Megrendel6tdl és/vagy az 4ltala meghatalmazott személytél kapott informdacidkat Vallalkozé
csak a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznalhatja fel. Megrendeld
tajekoztatja Vallalkozot, hogy az informacids 6nrendelkezési jogrol és informécidszabadsagrol
sz616 2011. évi CXII torvény alapjan allami kozfeladatot ellato szervnek mindsiil, s mint ilyen,
a kezelésében 1évo és tevékenységére vonatkozd, vagy kozfeladatanak ellatasaval
Osszefliggésben keletkezett, a személyes adat fogalma ald nem esd, barmilyen modon vagy
forméban rogzitett informacié vagy ismeret, fiiggetleniil kezelésének médjatol, onalld vagy

gylijteményes jellegétdl, kozérdekii adatnak mindsiil.

Jelen Szerz8désben foglaltakra vonatkozoéan Vallalkozé titoktartdsra kdtelezett. Megrendeld
irasba foglalt egyetértése nélkiil nem adhat at harmadik személy részére olyan dokumentumot,
adatot vagy mas informéaciot, amelyet kozvetleniil, vagy kdzvetve kapott a Megrendel6tl a
jelen Szerzédéssel kapcsolatosan, akar annak megkotését megelézéen, akar a Szerzédés
id6tartama alatt vagy megsziinése utan, hacsak a jelen Szerz6désben nincs maéshogy

meghatarozva.

A szerz6d6 fé] fent meghatarozott kotelezettsége nem terjed ki azon informaciokra:

- mely kozismertté vélik anélkiil, hogy valamely Fél a titoktartdsi kotelezettségét
megsértené, amelyrdl bizonyithatd, hogy a Szerz6dé Fél ismerte a titoktartasi korbe
vonasakor és korabban kézvetleniil vagy kozvetve nem a masik Féltdl jutott tudomasara;

- vagy amely egyébként jog szerint vélik elérhet6vé a Szerz6dé Fél szamara egy harmadik

féltol, aki nem kotelezett titoktartasra.

A titoktartasi kotelezettség nem vonatkozik tovabba arra az esetre és azon informacidkra,

melyek kiadasara jogszabély vagy kotelezd hatosagi dontés kitelezi valamely Felet.

A Szerz8dés jelen pont szerinti kvetelményei hatdlyban maradnak a Szerz6dés teljesiilésekor,

vagy ha az barmely okbdl megsziinik.

A jelen pont szerinti kovetelmények semmiképpen sem gatolhatjdk a Feleket a jelen

Szerz8désbdl eredd jogaik birdsag eldtt torténd érvényesitésében.

15. Késedelem a teljesitésben
15.1Vallalkozo6 késedelmesen teljesit, ha a Szerz6désben és annak mellékleteiben meghatarozott

feladatokat az ott, illetve jelen Szerzodésben meghatarozott hatéridére nem teljesiti.
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15.2A munkavégzés folyaman a Megrendeld eszkdzeiben bekovetkezett azonnali, valamint
késobbi, a munkalatokra visszavezethetd sériilések, illetve azok kovetkezményei, tovabbé a
munkavégzéssel Osszefliggésben kiilondsen, de nem kizardlagosan a biztositott vaganyzari
idoszakot thllépésébdl keletkezett lizemzavar és forgalomkiesés okan el6alld megrendeldi

koltségek mindenkor a Munkat elvégz6é Vallalkozét terhelik.

15.3Ha a Szerzddés teljesitése sordan barmikor a Vallalkozd (vagy kozremikdddi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akadalyozzak a hataridé szerinti teljesitést, a Vallalkozo
koteles a Megrendel6t azonnal irasban értesiteni a késedelem tényér6l és annak vérhaté

id6tartamérdl, a Vallalkozo éltal javasolt intézkedések megjelolésével.

15.4Vallalkozé késedelmét kizarja, ha azért nem tud hataridére teljesiteni, mert a Megrendel6 a
hataridé tartasahoz sziikséges, a jelen Szerzddésben meghatarozott valamely kotelezettségének
nem, vagy oly mértékben késedelmesen tesz eleget, hogy az a Vallalkoz6 hatariddre torténd

teljesitését nem teszi lehetévé.

16. Kotbérek, kartérités, kamatok, biztositas, a szerzodés megsziinése

16.1 Amennyiben a Vallalkoz6 a Szerzédést megszegi, kotbérrel és kartéritési feleldsséggel
tartozik. Késedelmes teljesités esetén a Megrendeld a jelen Szerzddés 3.2. pontjaban rogzitett
Osszeg, azaz a Vallalkozéi dij nettd értékének 0,5%-at szdmitja fel minden késedelemmel
megkezdett nap utan késedelmi kdtbérként, amely a jelen Szerz6dés 3.2. pontjaban rogzitett
Osszeg, azaz a Vallalkozdi dij nettd értékének 10%-at nem haladhatja meg. Késedelmes
teljesitésnek mindsiil, amennyiben a Vallalkozé a Munkat a 2.1 pontban rogzitett véghataridé

leteltéig maradéktalanul és szerzédésszerlien nem teljesiti.

16.2Hibas teljesités esetén a Felek a késedelemre elfogadott eljarast alkalmazzak, feltéve, hogy a
hibét a Vallalkoz6 elharitja. Ennek értelmében a hiba elharitdsahoz sziikséges idStartamnak a
teljesitési hataridét meghaladd részét késedelmes idészaknak kell tekinteni. Amennyiben a
Villalkoz6 a hiba elharitasara nem képes, illetve amennyiben a késedelemmel érintett napokra
szamolt kotbér mértéke eléri a 16.1. pontban meghatarozott késedelmi koétbérmaximum
Osszegét, Ugy a teljesitést hibas teljesitésnek kell tekinteni. Vallalkozo koételezettséget vallal

arra, hogy hibas teljesités esetén a jelen Szerz6dés 3.2. pontjaban rogzitett Gsszeg, azaz a

Vallalkozo6i dij nettd értékének 10%-at fizeti meg a Megrendelének hibas teljesitési

kotbérként.
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16.3 Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerz6dés Vallalkozonak felréhatd okbol torténd
meghilsulasa esetén Megrendelének a jelen Szerzddés 3.2. pontjaban rogzitett Gsszeg, azaz a

Vallalkozéi dij netto6 értékének 20%-at fizeti meg Megrendeldnek meghiusulasi kotbérként.

ror r

alapozhatja meg harmadik személy, illetve az illetékes hatosag(ok) felé. E kockazatok
csokkentése, illetve a vashti palyakapacitds biztositasatol eltérd palyakapacitis nem a
kiutaldsnak megfeleld haszndlatdnak szankcionalasa érdekében a Felek az aldbbiak szerinti,
specialisan a jelen pont szerint szerzédésszegések esetére tovabbi hibas teljesitési kotbért
koétnek ki. A kiutalt palyamikodtetdi kapacitasigénytdl eltéré lebonyolitas (pl. vaganyzar-
tullépés, lassumenet eltérd alkalmazasa, stb.) esetén a Véllalkozé a kapacitaskorlatozast okozod
karbantartési, fejlesztési és felGjitasi tevékenységek tervezésérdl és lizemviteli feltételeird!
52016 1/2015. (I. 15. MAV Ert. 1.) EVIG sz4m alatt megjelent utasitas szerinti kotbért koteles

Megrendeld részére megfizetni, hibas teljesitési kotbér cimén.

16.5A Villalkoz6 altal fizetendd kotbér- és kartérités Osszegét a Megrendeld a Vallalkozo
szamlajaba a Ptk. szabdlyai szerint egyoldali nyilatkozataval beszamithatja. A késedelmi,
hibas teljesitési és meghitsuldsi kotbér megfizetése nem érinti a jogszabalybol és jelen

Szerz8désbol Megrendelét megilletd barmely mas igény érvényesitésének lehetdségét.

16.6 A Megrendeld kotbérigényérdl a szamvitelrdl szolé 2000. évi C. torvény szerinti bizonylatot
(kotbért terheld levél) allit ki és kiild meg a Vallalkozonak. A Megrendelének jogéban all
kotbérigényét a Vallalkozénak jelen Szerzédés alapjan fizetendd dijazds Osszegébe

beszamitani, nem teljesités esetén pedig a Vallalkozo Vallalkozoi dijra nem jogosult.

16.7Megrendeld kifejezetten rogziti, hogy a vaganyzar keretében folytatott munkak esetén a
Véllalkozé felelosségi korében felmertilt okbdl bekovetkezett vaganyzar-tallépésbol eredd,

Megrendel6t ért minden igazolt kézvetlen és kozvetett kart Vallalkozora harit.

16.8 A vaganyzar-tullépésrdl 24 6ran beliil a Megrendel6 részére igazolo jelentést kell benytjtani.
Abban az esetben, ha a Vallalkozé a jotallas ala es6 hibak kikiiszobolésével késlekedik, tigy a
MegrendelOnek a Szerz6désbdl eredd egyéb jogainak sérelme nélkiil jogaban &ll bizonyitottan

felmeriild kérai megtéritését kovetelni. P
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Villalkozé mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei aldl, amennyiben a 2.2. pontban

rogzitett vaganyzarat a Megrendel nem biztositja.

16.9 Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben az engedélyezett vaganyzarat a Megrendeld
neki felréhaté okbdl, a vaganyzar megkezdése elott 48 oran beliil visszavonja, illetve nem a
2.2. pontban id6étartamokra biztositja, vagy a munkaengedélyt visszavonja, ugy a Megrendeld
a Vallalkozonak e Megrendeldi intézkedéssel/mulasztassal okozati 5sszefliggésben 1év6 karait
teljes korlien megtériti. Amennyiben a vdganyzari terv modositasara kifejezetten a Megrendeld
érdekkorében felmeriilt okbol, vagy utasitdsdra keriil sor, az ezzel Osszefliggd

jogkovetkezmények aldl a Megrendel6 a Vallalkozdot mentesiti.

16.10 A Megrendeld kifejezetten kizarja a vaganyzar visszavonasabol kovetkezd karok
megtéritését, ha a vaganyzart baleset, illetve vis maior miatt vonja vissza. Felek megallapodnak
abban, hogy ha a Megrendeld altal kifejezetten megrendelt egyes munkak miszaki tartalma a
Megrendeld hibajabol a szerzédéskotést kovetden moédosul vagy elmarad, a Vallalkozd

felmertilt karat a Megrendel6 teljes koriien megtériti.

16.11 Biztositékok, biztositasok

16.11.1 Joteljesitési biztositék
A Megrendeld a Felmérési és miiszaki atadas-atvételi eljaras soran igazolt (tehat a
Vallalkozot az éltala elvégzett munka fejében megilleté) mértékii Vallalkozoi dij nettd
Osszegének 5 %-at a jelen Szerzddés szerinti joteljesitési kotelezettségek biztositékaul a
Vallalkozéi Dijbdl visszatartja.
A joteljesitési visszatartas a Felmérési és miiszaki atadas-atvételi eljaras soran igazolt (tehat
a Vallalkozot az altala elvégzett munka fejében megillet6) mértékii vallalkozéi dij nettd
Osszegének 5 %-dnak megfelel6 Osszegli joteljesitési garancidaval vagy biztositoi
kotelezvénnyel kivalthatd. A joteljesitési garanciat vagy biztositdi kotelezvényt Vallalkozo
koteles a jotallasi (garancialis) idoszak végét kovetd 45. napig érvényben tartani.
A joteljesitési biztositék a Vallalkozé hibés teljesitése esetén hasznalhato fel, amennyiben
a Vallalkozo barmilyen jotallési, illetve szavatossagi kotelezettségének nem, vagy nem
szerzOdésszerilien tesz eleget. A Megrendeld ilyen esetben a Véllalkozd hibas teljesitése
folytan felmertilt karok/koltségek/kovetelések (igy kiilondsen: hibak javitasa; el nem
végzett munkdk potlasa; karok megelézése és elharitasa, felmeriilt karok rendezése,
kotbérek, birsagok fedezése) rendezése céljabdl a biztositékot egészben vagy részben

felhasznalja.
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A Villalkoz6 felelésségébdl bekovetkezd meghibasodas kovetkeztében a jotallasi id6
meghosszabbodik a hiba bejelentésétdl az elharitasaig eltelt idészakkal.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi id6 alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a j6tallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elégitik.

A joteljesitési visszatartas — illetve annak fel nem hasznélt Osszege — kifizetését
(felszabaditasat) Viéllalkozo a jotallasi idoszak végét kovetden, irasban kérheti. Az Ssszeg

kifizetésére a Megrendeld az irasbeli kérelem kézhezvételét kvetd 15 napon beliil koteles.

16.11.2 Felelosségbiztositas

A Vallalkozé épitési beruhdzasokra vonatkozd komplex (human és gépi erdforrasra is
kiterjedd) épitésbiztositassal rendelkezik, amelyet kiteles a kivitelezés teljes idétartama alatt
fenntartani.

A Vallalkozo és kdzremiik6ddi a Munka kivitelezése soran az altaluk alkalmazott valamennyi
munkavéllalora kiterjed6 csoportos személybiztositassal rendelkeznek (amely fedezetet nyujt
a munkavallalok iizemi baleseti haldla vagy sériilése esetére). Ezen személybiztositast
mindaddig fenn kell tartani, amig a munkateriileten akar a Vallalkozd, akér a kézremiksdék

munkavallaléi munkat végeznek.

16. 13 A Szerz6dés megsziinése
Jelen Szerzédés megsziinik — a Szerz6désben villalt kitelezettségek maradéktalan és

szerzddésszerl teljesitésén til — az alabbi esetekben:

. kozos megegyezéssel;
. rendkiviili felmondéssal, azonnali hatéllyal;
. elallassal.

Barmelyik Fél kezdeményezésére a SzerzOdés irasban, kdz6s megegyezéssel, barmikor —
reszben vagy egészben — megsziintethetd. A megsziintetés idépontjara, illetve a Felek
elszamolasi  kotelezettségére  vonatkozdéan a Felek a megsziintetésrél  rendelkezd

megallapodéasban koételesek rendelkezni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz6dés az alabbiakban meghatarozott
okok bekovetkezése esetén — a masik Félhez intézett irasbeli nyilatkozattal — azonnali hatalyq,
rendkiviili felmondas utjan részlegesen vagy teljes egészében megsziintethetd.

Rendkiviili felmondéasi okok a Megrendelé részérél kiilsndsen, de nem kizarélagosan:

Megrendeld jogosult a jelen Szerz6dést azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha
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- a Vallalkoz6 a Megrendel6 erre vonatkozd irasbeli figyelmeztetése ellenére, a szerz6désszeri
teljesitésre jelen Szerzddésben rogzitett, illetdleg a Megrendel$ altal meghatarozott ésszer(i
pothataridon beliil sem teljesiti a jelen Szerz6dés alapjan fennalld barmely kotelezettségét;

- a Vallalkoz¢ ellen az illetékes birosag jogerdsen végrehajtasi, csdd- vagy felszamolasi eljaras
lefolytatasat rendeli el, vagy 6nmaga végelszamolasat rendeli el, kivéve, ha jogszabaly tiltja;

- a Villalkozo egyiittmiikddési kotelezettségét sulyosan vagy ismétlédéen megszegi vagy
egyébként olyan magatartast tantsit, amely jelen Szerz6dés fenntartasat lehetetlenné teszi;

- a Vallalkoz6 a Megrendel6 vagy Megrendeld szerz6dd partnerei jo hirnevét, harmadik
személyekkel fenndllé tizleti kapcsolatat veszélyezteté magatartast tanusit;

- a jelen Szerzédés iddbeli hatalya alatt 2 (kettd) alkalommal keriil sor kotbér érvényesitésére
a Véllalkozoval szemben avagy barmely kétbérmaximum elérésre kertil;

- a Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras(ok) soran olyan dokumentumot hasznal fel vagy kisérel
meg felhaszndlni, amely(ek)nek szabalyosséga, valodisaga, valdsagtartalma, hitelessége alapos
okkal vitathato;

- a Vallalkozo egy€b sulyos vagy ismételt szerz6désszegést kovet el.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozot kartéritési kotelezettség terheli, ha a Megrendel6 a
Villalkozé érdekkorében felmeriil ok miatt €1 a jelen Szerz6désben meghatarozottak alapjan
a rendkiviili felmondas lehetoségével. Ebben az esetben a Megrendelé azon igazolhato,
kozvetlen, kozvetett és kovetkezményes kéarai megtéritését kovetelheti a Vallalkozotol,
amelyek a jelen Szerzédés Megrendeld altali rendkiviili felmondasabol fakadéan Megrendel6t

érték, ideértve kiilonosen, de nem kizardlag a helyettesité megoldas igazolt tébbletkdltségeit.

Rendkiviili felmondasi okok a Véllalkozo részérél: A Vallalkozé jogosult a jelen Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha a Megrendeld

- a Vallalkozo erre vonatkozo irdsbeli figyelmeztetése ellenére, a szerzodésszerii teljesitésre
a Vallalkozé altal meghatdrozott ésszerli — de legalabb 30 napos — péthataridén beliil sem
teljesiti a jelen Szerz6dés alapjan fenndlld kotelezettségeit;

- ellen az illetékes birdsdg jogerdsen felszamolasi eljaras lefolytatasat rendeli el, vagy 6nmaga

végelszamolasat rendeli el.

27




Megrendel6 felhivja a Vallalkozo6 figyelmét arra, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozottak
alapjan csak a jelen Szerzédésben megrendelt Munkéval kapcsolatos ésszerd, igazolt,
kozvetlen koltségeket tekinti a jelen Szerzédés Megrendelé 4ltali, nem a Vallalkozo
szerzOdésszegése miatt tOrténd megsziintetése esetén a vallalkozoi kartéritési igények
szempontjabol elfogadhatd, igazolt karnak. Ennek megfeleléen a Munka elvégzéséhez a
Villalkoz6 éltal a jelen szerzédéstdl — részben vagy egészben — fiiggetleniil beszerzett,
legyartott, tarolt, stb. termékekkel, eszkozokkel, berendezésekkel, kapcsolatos koltségek,
valamint altalanos, illetve kozvetett koltségei, vagy azok felosztott részei nem mindsiilnek a
kartérités szempontjabol elismerhetének.

A Villalkozot terheld karenyhitési kotelezettség megszegésének minden kévetkezményét a
Vallalkozé viseli.

Felek rogzitik, hogy az e pontban foglalt megsziinési okok nem érintik a Felek jelen
Szerz6désbdl eredd egyéb jogainak és kotelezettségeinek fennallasat (pl. jotallasbol eredd
jogok és kotelezettségek, titoktartasi kotelezettség).

Felek a jelen Szerz6dés barmely okbol tortén6é megsziinésekor - legkésébb a megsziinés
napjatol szamitott 15 (tizendt) napon beliil - kételesek elszamolni egyméssal.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerzédés barmely okbdl torténd megsziinése
esetén a Felek a jelen Szerz6dés megsziinésével kapcsolatban is kitelesek egyiittm{ikddni. Erre
tekintettel a jelen Szerz6dés megsziinésétdl szamitott 1 (egy) héten beliil az Vallalkoz6 kiteles
a Megrendel6 részére dtadni minden, a jelen Szerzdés teljesitéséhez a Megrendelé vagy
harmadik személy altal esetlegesen atadott, rendelkezésre bocsatott dokumentaciot és egyéb

adatot, anyagot, dolgot, stb.

17. Felel6sség vis maior esetén

Mentesiilnek a felek a szerz6désszegés jogkdvetkezményei aldl, ha a teljesités elmaradasa vis
maiorra vezethetd vissza. Vis maiornak mindsiil minden olyan rendkiviili, elére nem lathatd
tény, koriilmény, amely a szerzbdésszegd fél felelésségi korén kiviil esik és elharithatatlan. Igy
kiiléndsen vis maiornak mindsiilnek a természeti katasztréfak, haborus események, nemzetkdzi
vagy nemzetvédelmi érdekbdl elrendelt csapatmozgasok, orszagos sztrajk, terrorcselekmény,
jarvanyligyi vészhelyzet. A vis maiorrol felek egymast kotelesek azonnal ajanlott levélben
értesiteni. Az értesités elmaradasabdl szarmazo karért az értesitésre kotelezett felel. Az érintett
hataridé meghosszabbodik az igazolt esemény idGtartamaval, amelyrdl a Felek irdsban
elézetesen egyeztetnek. A meghosszabbitas kiterjed arra a specialis vasatiizemi koriilmények
altal indokolt id6tartamra is, amely a munkavégzéshez sziikséges feltételek (pl. vaganyzar)

Ujbdli megteremtéséhez sziikséges. Amennyiben a vis maior id6tartama a 30 napot meghaladja,

28




/\

barmely fél jogosult a szerzOdést — egyeztetést kovetden — irasban felmondani minden
hatranyos jogkdvetkezmény nélkiil, illetve abban az esetben is, ha erre egyébként a szerzédés
alapjan nem lenne jogosult. A szerz6dés felmondasa elétt a felek kotelesek egyeztetést
lefolytatni a szerz6dés esetleges mddositasarol. Amennyiben az egyeztetés 10 napon beliil nem

vezet eredményre, megnyilik a szerzddés felmondasanak lehetosége

18. Egyéb rendkiviili korillmények
Felek egyéb rendkiviili koriilményként hatarozzak meg a baleseteket, illetve a rendkiviili
kiildemények kozlekedtetési prioritasat.
Az egyéb rendkiviili koriilményrdl felek egymast kotelesek azonnal igazolhatdan értesiteni.
Emiatt az érintett hatdridé meghosszabbodik az igazolt esemény idStartamaval, amelyrdl a
Felek irasban elézetesen egyeztetnek.

Az értesités elmaradasabol szarmazd karért az értesitésre kotelezett felel.

19. Nyilatkozattétel

19.1A Szerz6dés teljesitésével osszefliggésben amennyiben valamely rendkiviili, halaszthatatlan
koriilmény szobeli nyilatkozattételt tesz sziikségessé, a nyilatkozatot irasban — a lehetd
legrovidebb idén beliil, de legkésébb 3 munkanapon beliil — meg kell erdsiteni, amely
nyilatkozat az Epitési naplé része. Egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési Naploba

torténo bejegyzéssel valosul meg.

19.2 A Villalkoz6 koteles az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerinti tartalommal €pitési naplot és felmérési naplot vezetni.
Az épitési naplot és a felmérési naplot egy eredeti €s egy masolati példanyban kell elkésziteni.
Az épitési napld egy eredeti példanya a Vallalkozot, a masodpéldanya a Megrendel6t illeti
meg. A Megrendeld papir alapu épitési naplo vezetését kéri, mivel épitési engedélyhez nem
kotott épitési tevékenység ala tartozik a kivitelezés.
Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg kell megnyitni az épitési naplot és abban a
munkateriilet atadas-atvételét — az idépont, a tevékenység és a munkateriilet megjelslésével —
rogziteni kell. Az épitési naplé megnyitasa a Vallalkozo feladata, ugyanakkor annak nyitasakor

azt a Megrendeld képviseldjének (jelen munka esetében Miszaki ellendrének) is ala kell irnia.

19.3A Szerzédéssel Osszhangban elvégzett munka ellenértékét felmérés keretében kell

meghatérozni, illetve kiszamitani. A méreteket, jegyzeteket, szamitasokat és rajzokat, amelyek

a mennyiségek meghatdrozasdhoz voltak sziikségesek a munkak felmérése kozben, be kell
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vezetni a felmérési naploba. A felmérési napldt a Vallalkozé koteles folyamatosan vezetni.

A Megrendel6vel kozosen végzett felméré munka soran, vagy ha a Megrendeld kivansagara
torténik egy megismételt felmérés, a Vallalkozonak biztositani kell sajat hivatalos és
szakértoként elismert képvisel6jének részvételét, akinek segitséget kell nyujtania a
Megrendelé szaméra azzal, hogy minden igényelt informécidt, és hiteles mérdeszkszt a
rendelkezésére bocsat.

Amennyiben a Villalkozé6 nem jelenik meg, és képvisel6jét sem kiildi el az elézetesen
egyeztetett idopontra meghirdetett felmérésen, a Megrendeld altal felvett adatok, illetve az
altala jovahagyott paraméterek tekinthetok érvényben levOknek abban az esetben, ha a
Megrendeld a helyszinen jegyz6konyvet készit, amelyet a felmérésen megjelentek aldirnak és
azt megkiildi a Szerzédésben rogzitett modon a Vallalkozénak. A Megrendeld fenti mérési
eredményeit természetszeriileg az épitési naplo Gtjan is a Vallalkozé tudomasara hozhatja.

A Vallalkozé altal vezetett felmérési naplot a Megrendeld a benyujtas utan 10 napon beliil
megvizsgalja és alairasaval latja el. A Vallalkozonak részt kell vennie azon a megbeszélésen,
ahol a Megrendel6 atvizsgalja és jovahagyja a felmérési naplot. Itt kell megallapodniuk a
feleknek az esetleges modositasokban, amelyeket a felmérési naploba be kell vezetni.

A Villalkozo koteles a munkateriileten listat felfektetni az ott az aktualis miiszakban munkat
vegzd személyekrdl és gépekrdl. Ezt a listat folyamatosan a munkateriileten kell tartani.
Villalkozé a munkateriileten koteles feliigyeleti konyvet felfektetni, és azt folyamatosan a
munkateriileten tartani. A munkdk végeztével a Megrendelé a miiszaki atadas-atvétel
alkalméaval kiadja a Szerzddés teljesitésére vonatkozé €és a teljesités igazolas mellékletét

képez6, miiszaki atadas-atvétel lezarasat jelentd igazoldast.

19.4A Megrendelének az utasitasokat irasban kell kiadnia, de ha a Megrendeld a
forgalombiztonsagot veszélyeztetd helyzetben ugy itéli meg, hogy szoban sziikséges kiadnia
az utasitast, akkor a Vallalkozé koteles azt haladéktalanul teljesiteni.

Azilyen, a Megrendel6 részérél széban kiadott utasitds irasbeli megerdsitését — akér az utasitas
végrehajtasa el6tt, akar utdna torténik — az épitési naplé mellékleteként kell kezelni. Ennek
feltétele, hogy a Vallalkoz6 10 napon beliil visszaigazolja a Megrendelének az altala kiadott

szobeli utasitast, s az ilyen megerdsitést a Megrendel6 nem cafolja meg 10 napon beliil irasban.

Elorehaladasi jelentések és értekezletek
19.5 A munkak soran — sziikség szerint, ahogy azt a munka elérehaladasa, sziikséges kivitelezési
ideje és a felmeriilt problémak, stb. indokoljak, de legaldbb hetente 1 alkalommal —

koordinacids értekezleteket kell tartani elére egyeztetett rend szerint. Ezen az értekezleteken
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meg kell jelennie a Véllalkoz6 dontésre feljogositott és a munkak miiszaki allapotardl kells
ismeretekkel rendelkezé képviseldjének és sziikség szerint a miiszaki ellendrnek. Koordinacids
¢rtekezlet megtartasat barmelyik fél kezdeményezheti, Osszehivasarél kérés alapjan
Megrendeld gondoskodik.

A Vallalkoz6 kételes megjelenni a Megrendel éltal 6sszehivott értekezleten abbol a célbol,

hogy éttekintsék a munkat.

19.6A hivatalos egyeztetésekrdl annak jellegétdl fliggden az azt kezdeményezd emlékeztetét vagy

JegyzOkdnyvet koteles felvenni, melyet az ott megjelentek altal arra felhatalmazott személy(ek)

hitelesitenek.

19.7A Felek kozott megtartott értekezletrdl vagy annak részérél késziilt dokumenticiok nem

20.

helyettesithetik — a Szerzédés el6irdsainak értelmében — azt, hogy a jovahagyasokat, az
utasitisokat €s dontéseket irasban be kell nyujtani.

Felek kapcsolattartoinak felsorolasat a Szerz8dés 21. szamu pontja tartalmazza.

Az alkalmazandé jog

A Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a hatdlyos magyar jogszabélyok, illetve a
vonatkozo belsé utasitasok, elsdsorban az aldbbiak az iranyadok:

a Polgéri Torvénykdnyvrél sz616 2013. évi V. térvény

az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi idejérdl szold
12/1988. (XIL. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet

a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL torvény,

az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (1X.15.) Korm. Rendelet.
Villalkoz6 — beleértve valamennyi kozremiikdojét is — a feliigyeleti igazolvanyok, szolgalati
megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasarél, hasznalatarél a MAV Zrt.
lizemi teriiletén torténd tartozkodds rendjérdl sz6l6 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG
szamu elndk-vezérigazgatdi utasitas szerint koteles eljarni, amelynek tartalmat a Vallalkozé

megismerte, s amely rendelkezéseit magara nézve kotelezének fogadja el.

21. Kapcsolattartas

A Megrendel6 részérdl jelen Szerzédés vonatkozasaban kapcsolattartasra kijelolt személy, vagy

szervezet:

Csel6tei Laszlo Gabor — Beszerzési Osztalyvezet
Telefon: +36-30/492-3595 e
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E-mail: cselotei.laszlo.gabor@mav-hev.hu

A Megrendel6 részérél miiszaki, szakmai kérdésekben kapcsolattartasra kijelolt személy:
Papp Helga — Palyafenntartasi Fénokségvezetd
Telefon: +36-30-602-9113

E-mail: papp.helga@mav-hev.hu

A megrendeld részérdl Miiszaki ellenérként, az Epitési Naploba valo bejegyzésre jogosult kijelolt
személy:

Német Mihaly Tibor — Epitési miiszaki ellendr

Telefon: +36-20-972-5024

E-mail: nemet. mihaly.tibor@mav-hev.hu

A Villalkozo részérél kapcsolattartasra kijelolt személy:
Maroti Janos Kéroly - Féépitésvezetd
Telefon: +36-30-679-4429

E-mail: maroti.janos.karoly@fke.hu

A Vallalkoz6 részér6l Miszaki ellenérként, Felelds miiszaki vezetdként az Epitési Napldba valo
bejegyzésre jogosult kijelolt személy:

Surman Péter - Divizidvezetd

Telefon: +36304557042

E-mail: surman.peter@fke hu

22. Zar6 rendelkezések

22.1. Felek vallaljak, hogy nem taniisitanak olyan magatartast, amellyel egymas vagy kapcsolt
vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerz6dés megkotésétol
Felek vagy kapcsolt vallalkozésaik munkajogi alloményéba tartozé munkavallalok kdzvetett vagy
kozvetlen foglalkoztatasa is. Ennek biztositasa érdekében Vallalkozo kotelezettséget vallal arra,
hogy a Szerzédéssel Osszefliggésben, annak teljesitése soran a Megrendel6vel munkaviszonyban
all6 alkalmazottat sem kozvetleniil, sem Kozremiksdoéik utjan nem foglalkoztat, kivéve, ha ebbe a
Megrendel6 el6zetesen irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos karokozasnak
mindsiil és Vallalkozot teljes kartéritési feleldsség terheli. A rendelkezés betartasat a Megrendeld

tulajdonosa, a MAV Zrt. Biztonsagi Igazgat6saga utjan barmikor jogosult ellendrizni.
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22.2. Vallalkozé  kijelenti, hogy a MAV-HEV  Zrt. honlapjan  (https:/mav-
hev.hu/sites/default/files/2019-
11/MAV_HEV_adatkezelesi_tajakoztato _szerzdosek kapcsolattarto.pdf)

talalhatd személyes adatkezeléssel kapcsolatos tdjékoztatoban foglaltakat megismerte, az abban
foglaltakat tudomasul vette, és biztositja azt, hogy a Szerz6désben és azok mellékleteiben rogzitett
személyes adatait a MAV-HEV Zrt. az adatkezelési tajékoztatban megjelSlt célbél megismerje,

illetve kezelje.

22.3. Felek rogzitik, hogy egymassal szemben keletkez6 esetleges jovObeni koveteléseik
tekintetében kifejezetten az eléviilést megszakitd koriilménynek tekintik a kovetelés
megfizetésére iranyuld, masik félnek cimzett, postai uton, tértivevénnyel megkiildott felszolitd
levelet.

22.4. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzodés médositasa csak a Szerz6do Felek
kolesonos megegyezésével, irasban lehetséges. Véleményeltérd nyilatkozattal a jelen szerz6dés
semmilyen részében sem modosithato, az ilyen nyilatkozat a szerzédésmoddositas
kezdeményezésének tekintendo.

22.5. A jelen szerzédésben foglalt barmely jogosultsag részbeni, vagy teljes atruhazasadhoz a
masik fél elézetes irasbeli hozzajaruldsa sziikséges.

22.6. Jelen szerzddés végrehajtasaval kapcsolatos minden vitas kérdést a felek békés uton
kisérelnek megoldani. Szerz6dd Felek kotelesek a peren kiviili egyeztetés lefolytatni.
Amennyiben a peren kiviili egyeztetés nem vezet eredményre, abban az esetben a polgari
perrendtartasrol szolo 2016. évi CXXX. torvény altalanos rendelkezései szerinti hataskorrel,
illetékességgel rendelkezd birdsag eljarasi jogosultsagat kotik ki.

22.7. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél sz6lo
2013. évi V. torvény (Ptk.), valamint az egyéb vonatkozé jogszabalyok rendelkezései az
irdnyadéak. Felek rogzitik, hogy a Ptk. vonatkozd szabdlyaitél a jelen keretszerzédés
rendelkezéseinek megfelelden el kivannak térni.
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22. 8. Jelen Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:
1. szamua melléklet: Miiszaki tartalom, diszpozicidk

2. szamua melléklet: Tételleiras, arazott koltségvetések

3. szamu melléklet: Elektronikus-szdmla befogadas a MAV-Volan-csoport véllalatainal

Jelen Szerz6dést a felek erre felhatalmazott képvisel6i elolvaséas utan, mint akaratukban mindenben

megegyezdt jovahagydlag, cégszerlien 5 példanyban alairjak.

w
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MAV FKG
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Keresztes Sejkoczki Andras
Vezérigazgatd Ugyvezetd
MAV-HEV Zrt. MAV FKG Kft.
Megrendeld Vallalkozé

Megrendeld pénziigyi ellenjegyzdjének aldirdsa:

A
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Budapest, 2021. M

Harnos Andrea

pénziigyi €s szamviteli osztalyvezetd
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1. szamu melléklet
MUSZAKI LEIRAS

H6 vonalon agyazatrostélas, sinvég fiatalitds munkak kivitelezése.

2.1. Szigethalom alsé - Tokél kozt gépi agyazatrostalds bal vaganyban 388 vm hosszon,

sinvég fiatalitdssal, sincserével. A peron mellett, 130 vm hosszon elvégzendé sincsere,

rer s oz

Jelenlegi miiszaki dllapot

A Pélyafenntartasi Fénokség tizemeltetésében 1évé MAV-HEV vasuti palya leromlott miiszaki
allapota miatt rostalas valt sziikségessé. Elsarasodott, elfoldesedett, elaprézodott az agyazat. A
vaganyszakasz irdny- és fekszinthibakkal, vaksiippedésekkel terhelt. A palyaszakaszon
gyakoriak az ultrahangos sinhibak, a kivolgyelédott AT hegesztések, lehajlott sinvégek. A
vasbetonaljak kapcsoloszerei nem fognak. Egyes vasbetonaljak elmozdultak.

A vaganyrol val6 vizelvezetés nem miikodik. A rostalas szakaszan a felsévezetéki rendszer

sz¢€1s6 oszlopos.

2.2. Szigethalom alsé - Tokol kozt gépi agyazatrostalas jobb vaganyban 390 vm. hosszon,

aljfelujitassal, sinvég fiatalitassal, sincserével.

Jelenlegi miiszaki dllapot

A Palyafenntartasi Fénokség lizemeltetésében 1évé MAV-HEV vasuti palya leromlott méiszaki
allapota miatt rostalas valt sziikségessé. Elsarasodott, elfoldesedett, elaprozédott az dgyazat. A
vaganyszakasz irany- és fekszinthibakkal, vaksiippedésekkel terhelt. A palyaszakaszon
gyakoriak az ultrahangos sinhibak, a kivolgyel6dott AT hegesztések, lehajlott sinvégek. A
vasbetonaljak kapcsoloszerei nem fognak. Egyes vasbetonaljak elmozdultak.

A vagéanyrol val6 vizelvezetés nem miikédik. A rostalds szakaszan a felsévezetéki rendszer

sz€1s6 oszlopos.

2.3. Jozsef Attila utca - Szigetszentmiklos — alsé kozt gépi Agyazatrostalas jobb

vaganyban 832 vm hosszon, sinvég fiatalitassal, sincserével.

Jelenlegi miiszaki allapot
A Pélyafenntartasi Fonokség iizemeltetésében 1évé MAV-HEV vastiti palya leromlott miiszaki

allapota miatt rostalas valt sziikségessé. Elsarasodott, elfoldesedett, elaprozodott dgyazat. A
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vaganyszakasz irany- és fekszinthibakkal, vaksiippedésekkel terhelt. A palyaszakaszon
gyakoriak az ultrahangos sinhibak, a kivolgyelédott AT hegesztések, lehajlott sinvégek. A
vasbetonaljak kapcsoldszerei nem fognak. Egyes vasbetonaljak elmozdultak.

A vaganyrol valo vizelvezetés nem miikodik. A rostalas szakaszan a felsévezetéki rendszer

sz€ls6 oszlopos.

Részletes adatok

Szigethalom alsé - Tokol kozt gépi agyazatrostalas bal vaganyban 388 v hosszon,

aljfelujitassal, sincserével. A peron mellett, 130 vmm hosszon elvégzendé sincsere,

rer s 7

Tervezett allapot

A peron melletti szakasz nem rostdlhatd, az agyazatbontdsi munkékat a Palyafenntartési
Fonokség onerébdl elvégzi. Gépi dgyazatrostalast szalagsoros szerelvénnyel kell elvégezni. Az
agyazat megbontdsa el6tt a munkahémérsékletet ki kell alakitani. A 40 cm agyazatvastagsagi
agyazatot 35/55 mm névleges szemnagysag hatard, Z és NZ termékosztalyba tartozo,
alkalmazasi engedéllyel rendelkezo, 0j, szabvanyos bazalt vagy andezit kdvel kell kialakitani
rostalassal, j zuzottké dozatoros potlasaval. A rostalast meg kell elézze az agyazatszél
felhajtasa, padka nyesése teljes hosszon.

Sinvégfiatalitas: 17 db AT hegesztés forgdtarcsas sinvagd géppel térténd kivagasa 3 sfm sinnel,
sinrendezés, sinek ideiglenes Osszekapcsolasa.

Sincsere: sinek palyabdl kivagasa, sinrendezés, 24 sfm hosszii \j sin bevagisa, AT
hegesztésekkel hézagnélkiili vg. kialakitasa, 6sszesen 336 sfm.

7 db kivolgyelodott AT hegesztés, sinhiba felt6lt hegesztése.

Elferdiilt vasbetonaljakat rendezni kell a rostalas utan a gyéren kévezett vaganyban.
Kapcsoldszer csere: 27x3-as, 2760 db Grower gytirti, 730 db geo leszoritd lemez, és 2760 db

geo szar anyaval cseréje aljjavitas, vb. alj csere, sinvég fiatalitas és sincsere soran.

1 db szelvénykovet rostalas elott a vaganybol ki kell szedni, a munka végeztével visszahelyezni.
153 db elfordult, eltolddott vasbetonaljak rendezése.

Nagygépes vaganyszabalyozas géplancban (vaganyszabalyozo, agyazatrendezd, dinamikus
vagany stabilizator), az épitési szabalyozas 3x386=1158 vaganyméter hosszban, a fenntartési
szabéalyozds 60 vaganyméter hosszban, a harmadik épitési vaganyszabalyozas soran kell

elvégezni a rostalt vagany meglévd vaganyhoz vald csatlakoztatdsat, a jotallasi szabalyozast
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pedig az épités utdn 90 fagymentes napot kovetden, 1x446=446 vaganyméter hosszban kell
elvégezni. A vaganyszabélyozasokat megel6zben el kell végezni a helyszini felmérést, kitlizést

¢és a kalkulaciot is.

Kivitelezés munkamenete:
o munkahdémérséklet kialakitas,
e 4agyazatsz€l felhajtas, padkanyesés,
e A4gyazatrostalas,
e aljrendezés,
e Agyazatpotlas,
e géplanc szabalyozas,
¢ sinvég fiatalitas kapoccsal rogzitve,
e sinbevagas, sincsere,
¢ AT hegesztések végzése,
e javito feltdltd hegesztések,

e hézagnélkiili vagany kialakitasa.

Az épités soran alkalmazando6 anyagokra, tartandé mérethatarokra és kdvetelményekre a ,,P.1.
Palyaépitési és fenntartasi miiszaki adatok, el6irasok™ utasitasban leirtakat kell alkalmazni. Az
NKH UVH/VF/NS/A/1516/1/2016. iigyiratszamt jovédhagyasa alapjan a HEV fenntartasi,
geometriai mérethatar eldirdsai megvaltoztak, a kivitelezésnél ezt figyelembe kell venni.

A munkaterilleten, a sinhez csatlakozd, biztositéberendezésekhez tartozd kabeleket és a
visszavezet$ halozat atkotéseit a rostalast megelézGen le kell szerelni, majd uténa vissza. A
tengelyszamlalo fazekakat a kapardlanc hatokorén kivillre kell helyezni, a kabelek védelme
érdekében. A munka végeztével mindezeket vissza kell szerelni, illetve allitani, valamint az
eszkozokben esett sériiléseket ki kell javitani, mely sszességében a kivitelezd feladata. Az
elzéart vaganyon kell az anyagkiszolgélast megvalositani.

A bontés soran keletkezd hulladék (ztzottkd, vasbetonalj, f6ld, betontdrmelék, stb.) elszallitasa
lerakéhelyre része a kivitelez6 feladatanak. Az elszallitis és lerakas tényét széllitdlevéllel

szlikséges igazolni.

Szigethalom als6 - Tokol kozt gépi agyazatrostilas jobb vaganyban 390 vm. hosszon,

sinvég fiatalitassal, sincserével.

Tervezett allapot
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Gépi adgyazatrostalast szalagsoros szerelvénnyel kell elvégezni. Az dgyazat megbontésa el6tt a
munkahémérsékletet ki kell alakitani. A 40 cm d4gyazatvastagsagh agyazatot 35/55 mm
névleges szemnagysag hatari, Z és NZ termékosztalyba tartozo, alkalmazasi engedéllyel
rendelkezd, 0j, szabvanyos bazalt vagy andezit kovel kell kialakitani rostalassal, Gj zazottkd
dozatoros potlasaval. A rostalast meg kell elézze az dgyazatsz€l felhajtasa, padka nyesése teljes
hosszon. A munkavégzést gatlé névényzetet el kell tavolitani.

Sinvégfiatalitas: 17 db AT hegesztés forgdtarcsas sinvagd géppel torténd kivagasa 3 sfm sinnel,
sinrendezés, sinek ideiglenes dsszekapcsolasa.

Sincsere: sinek palyabol kivagasa, sinrendezés, 24 sfm hosszi 0 sin bevagasa, AT
hegesztésekkel hézagnélkiili vg. kialakitasa, 6sszesen 96 sfm.

7 db kivolgyelddott AT hegesztés, sinhiba feltslto hegesztése.

Elferdiilt vasbetonaljakat rendezni kell a rostalas utan gyéren kdvezett vaganyban.
Kapcsoloszer csere: 27x3-as Grower gylirti, geo leszorit6 lemez €s geo szar anyaval cseréje vb.
alj csere, sinvég fiatalitas és sincsere soran.

2 db szelvénykovet rostalas elott a vaganybol ki kell szedni, a munka végeztével visszahelyezni.
325 db elfordult, eltolddott vasbetonaljak rendezése.

Nagygépes vaganyszabalyozas géplancban (vaganyszabalyozo, agyazatrendezd, dinamikus
vagany stabilizétor), az épitési szabalyozas 3x390=1170 vaganyméter hosszban, a fenntartési
szabalyozas 60 vaganyméter hosszban, a harmadik épitési vaganyszabalyozas soran kell
elvégezni a rostalt vagany meglévd vaganyhoz val6 csatlakoztatasat, a jotallasi szabalyozast
pedig az épités utan 90 fagymentes napot kovetden, 1x450=450 vaganyméter hosszban kell
elvégezni. A vaganyszabdlyozasokat megel6zGen el kell végezni a helyszini felmérést, kitlizést

¢s a kalkulaciot is.

Kivitelezés munkamenete:
¢ munkahdmérsékliet kialakitas,
e Aagyazatszé€l felhajtas, padkanyesés,
e 4gyazatrostalas,
e aljrendezés,
e agyazatpotlas,
e géplanc szabalyozas,
¢ sinvég fiatalitas kapoccsal rogzitve,
e sinbevagas, sincsere,
e AT hegesztések végzése,

e javitd feltoltd hegesztések,
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e hézagnélkiili vagany kialakitasa.

Az épités soran alkalmazand6 anyagokra, tartandé mérethatarokra és kévetelményekre a ,,P.1.
Pélyaépitési és fenntartasi miszaki adatok, el6irasok™ utasitisban leirtakat kell alkalmazni. Az
NKH UVH/VF/NS/A/1516/1/2016. ligyiratszam® jévahagyasa alapjan a HEV fenntartasi,
geometriai mérethatdr eldirasai megvaltoztak, a kivitelezésnél ezt figyelembe kell venni.

A munkateriileten, a sinhez csatlakozo, biztositdberendezésekhez tartozd kabeleket és a
visszavezetd halozat atkotéseit a rostalast megel6zden le kell szerelni, majd utdna vissza. A
tengelyszamlalo fazekakat, a kapardlanc hatokorén kiviilre kell helyezni, a kabelek védelme
érdekében. A munka végeztével mindezeket vissza kell szerelni, illetve allitani, valamint az
eszkdzokben esett sériiléseket ki kell javitani, mely &sszességében a kivitelezd feladata. Az
elzéart vaganyon kell az anyagkiszolgalast megvaldsitani.

A bontas soran keletkezé hulladék (zazottkd, vasbeton alj, fold, betontormelék, stb.) elszallitasa

lerakdhelyre része a kivitelezo feladatdnak. Az elszallitas és lerakas tényét szallitolevéllel

sziikséges igazolni.

Jozsef Attila utca - Szigetszentmiklos — alsé kozt gépi agyazatrostilas jobb vaganyban

832 vm hosszon, sinvég fiatalitassal, sincserével.

Tervezett allapot

Gépi agyazatrostalast szalagsoros szerelvénnyel kell elvégezni. Az dgyazat megbontasa elétt a
munkahémérsékletet ki kell alakitani. A 40 cm 4gyazatvastagsagli agyazatot 35/55 mm
névleges szemnagysag hatari, Z és NZ termékosztalyba tartozd, alkalmazasi engedéllyel
rendelkez6, 0j, szabvanyos bazalt vagy andezit kdvel kell kialakitani rostalassal, 0j zizottkd
dozétoros pétlasaval. A rostalast meg kell elézze az dgyazatszél felhajtésa, padka nyesése teljes
hosszon. A munkavégzést gatlé névényzetet el kell tavolitani.

Sinvégfiatalitas: 46 db AT hegesztés forgotarcsas sinvagd géppel torténd kivagasa 3 sfm sinnel,
sinrendezés, sinek ideiglenes 6sszekapcesolasa.

Sincsere: sinek palyabol kivagasa, sinrendezés, 24 sfm hossza Uj sin bevagasa, AT
hegesztésekkel hézagnélkiili vg. kialakitasa, 6sszesen 240 sfim.

16 db kivolgyelédott AT hegesztés, sinhiba felts1td hegesztése.

Elferdiilt vasbetonaljakat rendezni kell a rostalas utan gyéren kovezett vaganyban.
Kapcsoloszer csere: 27x3-as Grower gy(ir{i, geo leszorité lemez és geo szar anyéval cseréjevb.
alj csere, sinvég fiatalitas és sincsere soran.

4 db szelvénykdvet rostalas elétt a vaganybol ki kell szedni, a munka végeztével visszahelyezni.
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555 db elfordult, eltolodott vasbetonaljak rendezése.

Nagygépes vaganyszabalyozds géplancban (vaganyszabdlyozo, agyazatrendezO, dinamikus
vagany stabilizator), az €pitési szabalyozas 3x832=2496 vaganyméter hosszban, a fenntartasi
szabalyozés 150 vaganyméter hosszban, a harmadik épitési vaganyszabalyozas soran kell
elvégezni a rostalt vagany meglévé vaganyhoz vald csatlakoztatasat, a jotallasi szabalyozast
pedig az épités utan 90 fagymentes napot kovetden, 1x982=982 vaginyméter hosszban kell
elvégezni. A vaganyszabdlyozasokat megeldzden el kell végezni a helyszini felmérést, kitlizést

és a kalkulaciot is.

Kivitelezés munkamenete:
¢ munkahémérséklet kialakitas,
e agyazatszél felhajtas, padkanyesés,
e 4agyazatrostalas,
e aljrendezés,
e agyazatpOtlas,
e géplanc szabalyozas,
e sinvég fiatalitas kapoccsal rogzitve,
e sinbevagas, sincsere,
o AT hegesztések végzése,
o javité feltsltd hegesztések,

e hézagnélkiili vagany kialakitasa.

Az épités soran alkalmazand6 anyagokra, tartandé mérethatarokra és kovetelményekre a ,,P.1.
Palyaépitési és fenntartasi miiszaki adatok, eldirasok™ utasitisban leirtakat kell alkalmazni. Az
NKH UVH/VF/NS/A/1516/1/2016. iigyiratszamu jovahagyasa alapjan a HEV fenntartési,
geometriai mérethatar eldirdsai megvaltoztak, a kivitelezésnél ezt figyelembe kell venni.

A munkateriileten, a sinhez csatlakozo, biztositoberendezésekhez tartozé kabeleket és a
visszavezetd halozat atkotéseit a rostalast megelézden le kell szerelni, majd uténa vissza. A
tengelyszamlalé fazekakat, a kapardlanc hatokorén kiviilre kell helyezni, a kabelek védelme
érdekében. A munka végeztével mindezeket vissza kell szerelni, illetve allitani, valamint az
eszkozokben esett sériiléseket ki kell javitani, mely Osszességében a Kivitelez6 feladata. Az
elzart vaganyon kell az anyagkiszolgalast megvaldsitani.

A bontas soran keletkezd hulladék (zuzottkd, vasbeton alj, fold, betontdrmelék, stb.) elszallitasa
lerakohelyre része a kivitelez6 feladatdnak. Az elszallitds és lerakas tényét szallitdlevéllel

sziikséges igazolni.

6/6



Jézsef Attila utea - Szigetszentmiklés-alsé kézt, JOBB vagdnyban rostildsa, 191420 - 199452 kozdtt

DOssiesite
Sorsz. Téted rivid iségh egysép | Mennyisip l Dij egységir (Fty l Osszesen (Fr)
1. EPITESI MUNKAK:
1 Bozdt- és cserjeirtds {10 ¢m (atméraig) 1w
2 Fakivigis 10-30 em 6atmérdig db
3 geodiziai i @
4 Padka rendords m2 1 580,8 5565 £797 152
H Agyazatszdl felhajids n 1267136
6 L.és LX jelii vh.alj javitasa beiét eserével furst
7 Munkahomeérsekle: kialakitas vin. 8320 2415 2009 280
8 Sinvigds gorsvigoval @b 460 4098 188 370
9 Sinvég flijids b 170 141 750 2409 750
10 :;Zdv - th s ipi e walvgs vm. 832.0 34000 28 288 000
1 Vashetonalj csere db 149 35900 558 600
12 Aljrendesds db 5550 161290 5710950
13 Agyaest pitlis 1
14 Viginyszabilyords (3x épitdsiy i 24960 6435 16 061 760
153 Viginyszabilyozas (Ix feontandsi) v 1500 6435 9635 230
16 Vaginyszabalvozisnal kdzeés (3N epitési} i, 24960 1208 3015 168
17 Vaginyszabilyozasnal kitiods fisi} ViR 1500 1208 180200
18 Sinescre 48-as sk 2400 11025 2646 000
1% Sinck dsszekapesotisa AT hepesadssel db 53,0 144 900 7679 700
2 f::\'f;“}::;if::ﬁi:::‘;’w“w‘ vin 9320 2628 2446500
2 :};;]i\:l?mu AT hegeszics feloho b 160 104 000 1 664 000
22 Vighnysaabalyozds (joulldsi) v, 982.0 6435 6319170
23 Vaganyszabilyezasnal kitlzes (jotallasi) v, 982.0 1208 1186 256
b Ossresen: 108 824 557
1. ANYAG:

Sorsz Tétel rovid mogni yisépi egysép yisé Anyag epységdr (Ft) | Szdllitas cgysépér (FO) Gsszesen (Ft)
Vo ewewa o} e | aeo o s | w0 |
2 3-asesb. grird db 21420 173 40 456 246
3 Goo Teszoritd lomez db 2142,0 414 40 972468
4 KL sincsavar b 7520 398 40 329376
s Vasbeton alj "LM" jeli db 140 16278 12000 395892
6 i emer L jlit betonalra 42 280 3861 40 109228
7 2325 csh gt i) 75206 127 40 125 584
8 :;t;;c; asriot huflamos misnvag betét L @& 596.0 156 40 136 416
9 L. 1AL miienveg lomez db 348,0 167 40 T2036
19 LMAX mianyag alilétiemer db 28.0 167 40 5796
1t 48 24-exsin db 134 422394 66000 4823 940
2 Zizowké t [ X3 5284 7500 19013 643

1. Ossresen 27278 147
Ossaesen (1411 136 102 704




Szigethalom als6 - Tokol kozt, JOBB vigdnyban rostdlds, 233+71 - 237+61 szelvények kozitt
Sorse Téted rfvid megnevezése Mennylségl egysig | Mennyiség [ Dij egvségés (FO l Osszesen (Ft)
1. EPITESI MUNKAK:
1 Bozot- &5 esetjeings (10 oo 6dmerdig) on'
2 énshd eltdvolids és issrahel a 20 6000 126000
geodéziai mérdssel
3 Padka rendeds w 741.0 5565 4123665
4 Agyauatszdl fothajtas m 1523 593970
5 L. é5 LX jetd vhaly jovitasa betét eserével furat 1943
& Munkahdmersekiet kialkitds m. 2625 1023750
7 Sinvigds gyorsvigdval db 400 4095 163800
3 Simvig felijitas db 170 141 750 2409 750
9 sz; s l:f‘\’;;‘;‘(;f’ # . 399 34000 13260 000
0 Aljrendezds @b 3250 10290 3344250
1 Apyuzat pitlas o w1 11550 -
12 Vaginyszabilyozis (3 épitdsi) m, 11700 £435 7528950
13 Vaganyszabdlyosds (x fonmartdsi) . 60.0 6435 386 100
14 Viganpszabalyorsnal kitdass (3 epitesi) . 11700 1208 1413360
is agany s il kitdzés isi) i, %0 1208 72480
16 Sinesere 48-as sfm. 96.0 11625 1038400
17 Sinck Ssszckapesoliss AT hegesadssel db 410 144 900 3940900
i f&"ﬁj}:ﬁ;&l‘:“‘ﬁii‘;‘ws‘"dk“h v, 900 2625 1286250
19 E(nmlg_\'ck'sdml AT hegusietés fehohs . 290 104000 238 000
n Viganyszabalyozis (jouillasiy . 4560 6435 2895750
2 Vigsnyszabilyoudsnal kitheés (idtallas) . 4500 1208 543600
1, Qsszesen: 54 951 635
1. ANYAG:

Sorsz. Tétel rdvid megs ¢ viségl epység é Anyag egységhr (F1) | SzARitds egysépar (FO) Osszesen (FO
1 Geocsavar db 227 351 40 8873570
2 Jascs b gyl dh 220 73 0 483510
3 Goo leszoritd lemez dh Ky 413 0 167 980
4 - KL siticsavar . [ug C ColT36 ep s 398 0 760 308
5 272<s os.b. glnd b 1736 127 40 289912
6 Kérészes osou hullimos mbanyag betét . v db 1736 156 46 340 256
7 L. LM miinyag kemez db 868 167 40 179676
8 48 23t sin db 4 422394 60000 1929576
9 Zivolks 1 97 384 7500 R913005

1L Osszesen 139518583
Qsszesen (LHL): 68 903 488
Tartalékkeretttel novelt (5%) 72 338 662




Szigethalom alsé - Tkb kzt, a BAL vagényban rostilds, 233473 - 237+61 szelvények kozbtt
Sorse Téted rovid iudgi cpysip J Mennyiég I Dij egysépar (F l Owszsen (¥

1. EPITESI MUNKAK:

i Bozot- és csericinuds (16 om Witmérdig) 0m’

2 Srabvanyirok profilozis fm.

} goodéziai mé‘téssc‘l’ D & 10 €300 63000
4 Padka remderés o 4864 5565 2706 816
5 /\g):mmﬂ flhajtds m 2560 1523 389 &g
3 T H és 2H jel vb alj javitgsy betétoserdvel forat » :
K Munkehdmérséklet Kialakitds i, 2560 2625 672 000
¥ Sinvagas gyorsvipoval db 500 4095 204 750
2 Sinvig feldiitds db 70 141 750 2409750
10 ", w‘_élm; ? g crbel conlg . 2560 34000 £ 704 000
1 Aljrendezds db 1530 16290 137430
12 Agyazat potdis {

13 Vapinyszabdlyozds (3x dpitdsi) v, 11580 6435 7451 T30
14 Viginyszabdlyozs (1x fermtartisiy wm 600 6435 386 1O
15 Viganysuahilyozasnal kitdzés (3x épitesiy 2% 11580 1208 1398 864
16 Viginyszahilyozasnat kitizés jsi . 600 1208 72480
17 Sinesere 48-as sfin. 3360 11025 3704 300
1% Sinck bssedapesoldsa AT hepesaidsset db 250 144 900 3622500
" Si‘n&::;zx'ihsc’g _ﬁ:kﬁdésa hézagnelkili n. 3560 2625 934 500
2 )lf;;:i\;l:mu AT hegesztés feltohd b 50 104000 520 006
2 Vipanyszabalyozs (jotaliasiy . 60 6435 2870010
2 Viganyszabilyozisnal kitkes (orallasiy s 4460 1208 538 768

). Gssecven: 43 619 456

11, ANYAG:

Sorsz, Tétel révid megnevesdse Mennyisépi cpység Mennyiség Anyag egységar (Ft) | Szallitds egységdr (Ft) Osszosen (F)
i Goocsavar db 2760 351 40 1079 160
2 asesb gyl db 2760 3 40 587 880
3 Geo leszoritd lomez db 36 414 40 331420
4 .| .. KL sincsayar dh . % - 1 R 11 4 39069
5 272-es ¢sb pybr do 892 127 40 148 964
3 Cronka gils 2H vb aljhor db 892 454 40 440 648
7 TLH, ZH mia. aldtét lemez db 446 169 4 93214
8 48 24-08 sin db 123 422394 60 600 6753516
9 Zizonka ! asg 5384 7500 5819958 et i

i1, Osazesen 15678 456
ssrosen (L411): 59294 912







Szorsz.

1. EPITESI MUNKAK:

1 Bozbt- és cserjeirtds 10 cm tédtmérdig
A padkan megtelepiilt bozot és cserje irtasa, a zoldhulladék lerakohelyre torténé szallitasa.

2 Fakivigds 10-30 cm téatrméréig
A padkén megtelepult fak kivagasa tuskotalanitas és a feldarabolt fak lerakohelyre torténd b
szallitasa.

3 Szelvényké eltdvolitds és visszahelyezés geodéziai méréssel, 4
Vasiiti szelvénykovek eltavolitdsa munkaveégzés el6készité szakaszaban, szelvénykovek db
visszahelyezése munkak elvégzése utdn geodéziai méréssel.

4 Padkarendezé 1580,8
Padkarendezés gépi erbvel, kiegészitd kézi munkéval (20 - 60 cm) vastagsagban m?

5 |Agyazatszél felhajtds 832
Rostalas elott el kell végezni a végény jobb,és bal oldalén dgyazat felhajtasat. m

6 |L, és LX jelii vb.alj javitdsa betét cserével B
GEO csavarok meglazitésa, régi sincsavarok elbontasa, helyszinen t6rténé deponalasa,
alatétlemezek oldalra torténd elhuzdsa. Régi miianyag alatétlemez és hullamos fabetétek
eltavolitasa, deponalasa. Aljanként 4 db ij milanyag betét elhelyezése, az 1j milanyag
alatétlemez vb. aljra t6rténd helyezése, alatétlemezek visszahuzasa, GEO csavarok elbirt furat
nyomatékkal torténd meghiizasa, alatétlemez lekotése 4 db uj ,,KL” jelit sincsavarral,
kettés csavarbiztosito gydriivel. Nyomtavolsag ellendrzése, GEO csavar csavarmazzal
torténd lekenése. Bontott anyagok raktarba torténd szallitasa.

7 Munkahémérséklet kialakita 832
Az égyazatmegbontés el6tt a hézagnélkiili vagany semleges hémérsékletét ideiglenesen vm
munkah6mérsékletre kell valtoztatni. :

8 Sinvigas gyorsvigéval 46
A sindarabold késziilék felhelyezéséhez sziikséges helyet ki kell alakitani, a sindarabolét

R h X i : db
fel kell helyezni a sinre és a sin hossztengelyére mer6legesen el kell vagni.

9 Sinvég felijitds 17 h
Sinvég fiatalitds sinrendezéssel, lehajlott sinvégek levagasa 150-150 cm hosszban, db
sinrendezés hosszirdnyban, sinek ideiglenes 6sszekapcsolasa-(3 sfm kivagas/db).

10 Agyazatrostalds gépi erivel szalagsoros szerelvénybe 2 m3/vm 60% 832 ]
Rostalas nagyteljesitményii rostalogéppel, a kitermelt rostaalj lerakéhelyre torténd vm
elszallitasa. )

11 Vasbetonalj csere 14 ]
A palydban 1év0, feljelolt vb aljakat ki kell cserélni ij LM jelii vasbeton aljakra. db

12 ]Aljrendezé 355 -
Elferdiilt vasbetonaljak rendezése vaganyban, rostalas utén gyéren kovezett vaganyban. db

13 |Agyazat pétlas
Zizottkd agyazat potlasa dozatoros szerelvénybl.

14 Viganyszabalyozds (3x épitési) 2496
Kitiizést kvetden el kell végezni a vagany haromszori nagygépi szabalyozasat, automata
szintreemeld és iranyit6 aldverd célgéppel, agyazatrendezéssel és aljkéztomoritéssel. vin-

15 Viaganyszabilyozis (1x fenntartisi) B 150 |
A harmadik épitési vaganyszabalyozas soran el kell végezni a rostalt vagany meglévé
vaganyhoz valo csatlakoztatasat automata szintreemeld és irdnyit6 alavers célgéppel, vm.
4gyazatrendezéssel és aljkzidmoritéssel.

16 Vagéanyszabalyozasnal Kitiizés (3x épitési) 2496
Végényszabdlyozast megeldz6 geodéziai kitiizés VI

17 Vigdanyszabilyozdsnil kitiizés (fenntartdsi) 150
Viginyszabalyozast megel6z6 geodéziai kitiizés vi.

18 Sincsere 48-as 3 240
Feljelolt szakaszokon ki kell cserélni a 48.5 r vignol sint. db

19 |Sinek dsszekapcsoldsa AT heg 1 53
A sinvég fiatalitasok és a fesztelenités utdni zaré hegesztés elkészitése AT hegesztéssel db

20 Sinfesziiltség feloldasa hézagnélkiili felépitmény kialakitasakor 932
Semieges h6mérsékleti zonaban le kell bontani a kapcsoloszereket és a sineket gorgokre
kell emelni vagy emelokkel folyamatosan leveg6ben kell tartani a teljes
feszilltségmentesitett szakaszon, majd le kell engedni a milanyag alatétre és a v
zarohegesztés felé haladva le kell kotni a vaganyt és el kell végezni a hegesztést.

21 Kivélgyelddstt AT hegesztés feltiitd hegesztése 16
Kivolgyelddott AT hegesztések javitds (40 cm hosszon/db). db

22 |Vaganyszabalyozds (jotallasi) R o | 982

|
90 fagymentes napot kveten el kell végezni a vaganyok kitiizést kdvetd nagygépes |
szabalyozasat automata szintreemel6 és iranyit6 alaverd célgéppel, 4gyazatrendezéssel. v

23 Vigdnyszabalyozasnal kitiizés (jotallisi) i 982

Viaganyszabalyozast megelz0 geodéziai kitiizés vin.

-






Jézsef Attila utca - Szigetszentmiklés-alsé kozt, JOBB vigdnyban rostilisa, 191420 - 199+52 kozitt

Sorsz Tétel rovid megnevezése Mennyiségi egység l Mennyiség l Dfj egységér (Ft) Osszesen (Ft)

1. EPITESI MUNKAK:
1 Bozdt- és cserjeirtas (10 cm toatmérdig) 10m* 0,0 0
2 Fakivagas 10-30 cm t8atrmérdig db 0,0 0
3 Saelvényk® eldvolitis és visseahel d 40 252000

geodéziai méréssel i
4 Padka rendezés m2 1580,8 8797 152
5 Agyazatszél felhajtés m 832,0 1267 136
6 L, és LX jelii vb.alj javitdsa betét cserével furat 0,0 0
7 Munkahémérséklet kialakitas vm. 832,0 2009 280
8 Sinvagés gyorsvagéval db 46,0 188 370
9 Sinvég felajitas db 17,0 2409 750
10 ;Z i ybe2 ﬁ‘\’/’;’(’f&; vm. 832,0 28 288 000
11 Vasbetonalj csere db 14,0 558 600
2 Aljrendezés db 555,0 5710950
13 Agyazat pétlas t 14873 17178 315
14 Végényszabélyozas (3x épitési) vm. 24960 16 061 760
Is Viaganyszabalyozas (1x fenntartasi) v, 150,0 965 250
16 Vaganyszabalvozasnal kitlizés (3x épitési) v, 2496,0 3015168
17 Vagényszabalyozasndl kitlizés (fenntartasi) v, 150,0 181 200
113 Sincsere 48-as sfm. 240,0 2646 000
19 Sinek 6sszekapcsolasa AT hegesztéssel db 53,0 7679 700
20 Sinfézﬁ!tségfﬁlgl{iésa hézagnélkiili v, 932,0 2 446 500
21 h)(nc';r:‘lzg:/;l:idéu AT hegesztés feltolts b 16,0 1664 000
22 Véaganyszabalyozés (jotallasi) v, 982,0 6319170
23 Vigdnyszabalyozasnal kitiizés (jotallasi) vm. 982,0 1186 256
1. Osszesen: 108 824 557

11, ANYAG:

Sorsz. Tétel rovid meg) yiségi egység iség Anyag (Fty | Szalita égér (Ft) Osszesen (Ft)
1 Geocsavar db 2142,0 837522
2 3-as cs.b. gyiiril db 2142,0 456 246
3 Geo leszorit6 lemez db 2142,0 972 468
4 KL sfncsavar db 752,60 328376
5 Vasbeton alj "LM" jelii db 14,0 395892
P 2}:;2’:;::62 LM jelit betonaljra 48-as b 280 109228
7 27/2-es cs.b. gyiiri db 752,0 125584
8 f,(;l;e);f; osztott hulldmos mianyag betét L ab 696,0 136 416
9 L, L34 mianyag lemez db 348,0 72036
10 LM/LX miianyag alététiemez db 28,0 5796
11 48/24-es sin db 10 4 823 940
12 Zizottkd t 14873 19013 643

1. (sseesen 27278 147

Osszesen (L+IL):

136 102 704

tnypuszta banyabol lett
tavolsag fiiggvenye

zamolva






1. EPITESI MUNKAK:

Viginyseabalyozast megelozd geodéziai itiizés

1 Bozédt- és cserjeirtis 10 cm tditmérdig
A padkan megtelepiilt bozot és cserje irtdsa, a zoldhulladék lerakohelyre torténd szallitésa.
10m’
2 ényk eltivolitas és visszahelyezés geodéziai méréssel. 20
@ Y
munkak elvégzése utin geodéziai méréssel. db
3 Padkarendezés 7410
Padk dezés gépi erével, kiegészitd kézi munkaval (20 - 60 cm)y gsagh
w’
4 |Apyazatszél felhajtds 3900
Rostalds elétt el kell végezni a vagany jobb,és bal oldalin dgyazat felhajiasat. .
5 |L.és LX clii vb.alj javitisa betét cserével B
GEO csavarok meglazitdsa, régi si k elbontésa, helyszinen torténd deponalé
aldtétlemezek oldalra 16rténd elhizdsa. Régi mbanyag alatétlemez és hullamos fabetéiek
cltavolitasa, depondldsa. Aljankém 4 db uj muan} ag betét elhelyezc\e az ij mianyag
alatétiemez vb. aljra lénén' hel X asa, GEO csavarok eléirt .
ékikal 10rténé meght § lekatése 4 db Wy KL jels sincsavarral, kettds furat
csavarbiztosito gylirivel. Nyomtévolsag ellendrzése, GEO csavar csavarmézzal t6rténd
Iekenése. Bontott anyagok raktdrba torténé szallitasa
6 Smérsékiet kialakitis 3900
Aza b lott a hézagnéikisli végany semleges hdmérsékietét ideiglenesen
mun.kahémerséklctre kell valtoztaini vm.
7 vaigﬁs zvorsvézéval 40
6 késziilék felhelyezéséh iikséges helyet ki kell alakitani, a sindarabolot fel
kell helyezni a sinre és a sin hossztengelyére merblegesen el kell végni
db
8 17,0
vaeg ﬁnuhla smrendaessel leha}lou smvegek levégasa 150-150 em hcsswban
sinek i asa (3 stn kivagas/db).
db
9 1 i\ 3900
s nagyteljesitményti rostalogéppel, a kitermelt rostaalj lerakohelyre tor1éné
elszallitisa.
vm.
10 [Alirendezés 3250
Elferditlt vasbetonaljak rendezése vaginyban, rostdlds utan gyéren kivezett vaganyban,
db
11 |Agyazat potlds
Zazotkd agyazat potldsa dozétoros szerelvénybdl
t
12 | Véginyszabdlyozds (3x épitési) 1170
Kitlizést kovetden el kell végerni a \agan} hamm';zon nagx gépi szabalyozasat, automata
szintreemeld és iranyito aliverd célgéppel, ag)y 1és ftéssel.
vm.
13 Véginysz rozds (1x fenntartdsi) 60,0
A harmadik épitési vaganyszabélyozgs sorén el kell végezni a rostalt végany meglévd
vaganyhoz valo asit automata & és iranyito aldverd celgéppel,
gy derdssel & alikbrtdmbritéssel -
14 Viganyszabilyozisnil Kitizés (3 i) 1170
Viaganyszabalyozést megelozé geodéziai kitlizés
v
15 Viganyszabalyozasnal kitiizés (fenntartési) 60.0
Viginyszabalyozést megeldzd geodéziai kitbzés
v
16 Sincsere ) 96,0
Feljeloh szakaszokon ki kell cserélni a 48.5 r vignol sint.
sfin.
17 [Sing olasa AT hegesztéssel 410
Asinvég itdsok és a lenités utani 24ré h és elkészitése AT db
8 Sinfesziiltség feloldasa hézagnélkiili felépitmény kialakitdsakor 4900 |
Semleges homérsékleti zonaban le kell bontani a kapesoloszereket
kell emelni vagy emeldkkel folyamatosan levegGben kell tartani a teljes vin
feszitségmentesitett szakaszon, majd le kell engedni a milanyag alatétre és a zdrohegeszics | .
felé haladva le kell kotni a vaax_)y_t ¢ el kell végezni a hﬁmn&t. |
1 A 10
db
2 450,0
90 tag\mcnles napot kivetden el kell végezni a vaganyok kitfizést kovetd nagygépes vin
dlyozasat automata 16 és iranyito alaveré célpeppel, dgyazatrendezéssel
21 Viganyszabalyozasnal Kitiizés (jétallisi) 450,0
vm







Szigethalom alsé - Tokol kozt, JOBB vaganyban rostalds, 233+71 - 237+61 szelvények kozott
Sorsz Tétel révid megnevezése Mennyiségi egység | Mennyiség Dij egységar (Ft) Osszesen (F1)
L. EPITESI MUNKAK:
1 Bozét- és cserjeirtds (10 cm t5atmérdig) 10 m? 0,0 0
2 k6 clidvolitds ¢s visszahelyeaé &b 20 126 000
geodéziai méréssel ’
3 Padka rendezés m’ 741,0 4123 665
4 Agyazatszé] felhajtas m 390,0 593970
5 L, és LX jelii vb.alj javitdsa betét cserével furat 0,0 0
6 Munkahémérséklet kialakitas v, 390,0 1023 750
7 Sinvagas gyorsvigoval db 40,0 163 800
8 Sinvég felgjitas db 17,0 2409 750
9 v Z}’:";ﬁ?ﬁ‘:ﬁ’g@: szalagsoros v, 390,0 13 260 000
10 Aljrendezés db 3250 3344250
11 Agyazat pétlds t 6972 8052 660
12 Viaginyszabilyozds (3x épitési) v, 1170,0 7528 950
13 Vigdnyszabalyozas (1x fenntariasi) vaL 60,0 386 100
14 Viganyszabalyozasnal kitiizés (3x épitési) vk 1 170,0 1413 360
i5 V: kitiizés ( asi) v 60,0 72 480
16 Sincsere 48-as sfm. 96,0 1058 400
17 Sinek Osszekapesolasa AT hegeszidssel db 41,0 5940 900
18 o ilisé " fdolc}§5a hézagnéllaili vm. 490,0 1286 250
19 i;:iv:jdou AT hegesziés fehohté b 7.0 728 000
20 Vaganyszabalyozas (jotallasi) v, 450,0 2895750
21 Véganyszabalyozasnal Kitlizés (jotallasi) vm, 450,0 543 600
1. Osszesen: 54 951 635
11. ANYAG:

Sorsz. Tétel rovid meg) égi egység Mennyiség Anyag egységar (Ft) | Szallitas egységar (Ft) Osszesen (Ft)
1 Geocsavar db 2270 ' 887 570
2 3-as cs.b. gyiirii db 2270 483 510
3 Geo leszorito lemez db 370 167 980
4 KL sincsavar db 1736 760 368
5 27/2-es cs.b. gytiri db 1736 289912
6 Kétrészes osztott hulldmos miianyag betét L db 1736 346 256
7 L, LM miianyag lemez db 868 179 676
8 48/24-¢s sin db 4 1929576
9 Zizotkd t 697 8913 005

IE. Osszesen 13951 853
Osszesen (1+IL): 68 903 488
Tartalékkeretttel novelt (5%) 72 348 662
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Szorsz,
" LEPITESIMUNKAK:

1 Bozot- és cserjeirtis 10 cm tGatmérdig _
A padkan megtelepiilt bozot és cserje irtasa, a zoldhulladék lerakéhelyre torténd szallitdsa. 10 m*

2 Szabvanydrok profilozds 30
Meglév foldarok szabvany szerinti arokprofil kialakitasa, a kitermelt anyag 30 km-en
beliil kijelolt deponiateriiletre vald elszallitasaval (Méterenként 0,8 m3 anyaggal fm.
szamolva).

3 Szelvényké eltavolitds és visszahel geodéziai méréssel. 1
Vasiti szelvénykovek eltavolitisa munkavégzés eldkészitd szakaszaban, szelvénykovek db
visszahelyezése munkak elvégzése utdn geodéziai méréssel.

4 Padkarendezés 486,4
Padkarendezés gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval (20 - 60 cm) vastagsagban m’

5 Agyazatszél felhajtis 256
Rostélas eltt el kell végezni a vagény jobb,és bal oldalan dgyazat felhajtasat. m

6 T, Hés 2H jelii vasbetonal] javitasa betétcserével ]
GEO csavarok meglazitasa, régi ,,V” sincsavarok elbontasa, helyszinen torténd deponalésa,
alatétlemezek lebontasa oldalra t6rténd ethuzassal a GEO leerdsitések bordabol torténd
kivételével. Az alatétl k furatainak felbSvitése atfiirassal atlos iranyban, régi
csonkagila alaku fabetétek eltavolitasa, deponélasa. Aljanként 4 db {ij milanyag betét
elhelyezése, az alatétlemezek vasbetonaljra torténd visszahelyezése, GEO leerfsités furat
bordaba torténd visszahelyezése, GEO csavarok eldirt nyomatékkal torténé meghiizasa,
alatétlemez lekotése 4 db vj , KL jelii sincsavarral, kettds csavarbiztosité gyfiriivel,
sincsavarok behajtas eltti csavarmazzal torténd lekezelése. Nyomtavolsag ellendrzése,

GEO csavar csavarmazzal t6rténd lekenése. Bontott anyagok raktarba t6rténd szallitasa.

7 Munkahimérséklet kialakitas 256
Az agyazatmegbontas el6tt a hézagnélkiili vagany semleges hdmérsékletét ideiglenesen vm
munkahémérsékletre kell valtoztatni. i

8 Sinvigds gyorsvagoéval 50
A sindarabol6 késziilék felhelyezéséhez szitkséges helyet ki kell alakitani, a sindarabolét db
fel kell helyezni a sinre és a sin hc Tyére merleg el kell vagni.

9 Sinvég felijitis 17
Sinvég fiatalitds sinrendezéssel, lehajlott sinvégek levagasa 150-150 cm hosszban, db
sinrendezés hosszirdnyban, sinek ideiglenes §sszekapesolasa (3 sfm kivagas/db).

10 |Agyazatrostilas gépi erdvel szal os szerelvénybe 2 m3/vm 60% ) 256
Rostalas nagyteljesitményii rostalogéppel, a kitermelt rostaalj lerakohelyre torténd vm
elszéllitdsa. i

11 Aljrendezé 153
Elferdiilt vasbetonaljak rendezése vaganyban, rostalas utan gyéren kdvezett vaganyban. db

12 Agyazat potids 4576
Zuzottkd agyazat potlasa dozétoros szerelvénybdl. t

13 Vaganyszabilyozas (3x épitési) 1158
Kitiizést kovetSen el kell végezni a vagany haromszori nagygépi szabalyozasat, automata vm
szintreemel6 €s iranyito alaverd célgéppel, agyazatrendezéssel és aljkoztomoritéssel. )

14 Viginyszabalyozas (1x fenntartdsi) 60
A harmadik épitési vaganyszabalyozas sordn el kell végezni a rostalt vagany meglévd
vaganyhoz val6 csatlakoztatsat automata szintreemeld és iranyité alaverd célgéppel, vm.
4gyazatrendezéssel és aljkoztomoritéssel.

15 Vaganyszabdlyozasnil kitiizés (3x épitési) 1158
Vaganyszabalyozast megel6z6 geodéziai kitiizés vm.

16 Vigdnyszabslyozdsndl Kitiizés (f thsi) 60
Vagéanyszabalyozast megeléz0 geodéziai kitlizés vm,

17 |Sincsere48-as 336
Feljelsit szakaszokon ki kell cserélni a 48.5 r vignol sint. sfim.

18  |Sinek dsszekapcsolisa AT hegesztéssel 25
A sinvég fiatalitdsok és a fesztelenités utani 2ar6 hegesztés elkészitése AT hegesztéssel db

19 Sinfesziiltség felolddsa hézagnélkiili felépitmény kialakitiasakor 356
Semleges homérsékleti zonaban le kell bontani a kapcsoloszereket és a sineket gorgdkre
kell emelni vagy emelokkel folyamatosan levegdben kell tartani a teljes vm
fesziiltségmentesitett szakaszon, majd le kell engedni a mijanyag alatétre €s a .
zérohegesztés felé haladva le kell kotni a vaganyt és el kell végezni a hegesztést.

20 Kivolgyelodiott AT hegesztés felttlté hegesztése 5
Kivolgyelddott AT hegesztések javitas (40 cm hosszon/db). db

21 |Vaghnyszabilyozds (jotalldsi) B 446
90 fagymentes napot kovetden el kell végezni a vaganyok kitlizést kovetd nagygépes vm
szabalyozasat automata szintreemeld és iranyité alaverd célgéppel, agyazatrendezéssel. ’

33 Vaganyszabalyozdsnal Kitizés (jotallasi) ] 246
Vagényszabalyozast mepel6z6 geodéziai kitiizés | v,







Szigethalom als6 - Tokél kozt, 2 BAL vaganyban rostalds, 233+73 - 237+61 szelvények kozott
Sorsz l Fétel rovid megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Dij egységér (Ft) Osszesen (Ft)
L EPITESI MUNKAK:
1 Bozot- és cserjeirtas (10 om toatmeérdig) 10m* 0,0 0
2 Szabvénydrok profilozds fin. 30,0 110 250
3 ¥ & visszahely @ 10 63000
geodéziai méréssel ’
4 Padka rendezés m? 486,4 2706 816
5 Agyazatszél felhajtas m 256,0 389 888
6 T, H és 2H jeld vb. alj javitsa betéteserével furat 0,0 0
7 Munkahémérséklet kialakitas vm. 256,0 672 000
8 Sinvagas gyorsvagoval db 50,0 204 750
9 Sinvég fehjitas db 170 2409 750
0 szerelvénybe 2 yfsep vlmer 2&6) e - 2568 8704000
i1 Aljrendezés db 153,60 1574376
2 Agyazat potlas 1 4576 5285280
1 Vaginyszabalyozs (3x épitési) v, 1158,0 7451730
14 Véginyszabilyozds (1x fenntartasi) v, 60,0 386 100
15 Vaganyszabalyozdsnal Kitiizés (3x épitési) Vi, 115806 1398 864
i6 Viginyszabalyozasnal kitlizés (fenntartési) vm. 60,0 72 480
17 Sincsere 48-as sfin. 3360 3704 400
113 Sinek Gsszekapcsoldsa AT hegesztéssel db 250 3622500
19 z"é?ﬁgfh?&ﬁm‘fw““ vin, 3560 934500
20 E;:;lg;}:zdou AT hegesziés fehslta b 50 520 000
21 Viéganyszabilyozas (Jotalldsi) v, 446,0 2870010
22 Véagényszabalyozasna) kitlizés (jotallasi) vm. 446,0 538 768
1. rsszesen: 43 619 456
11, ANYAG:

Sorsz Tétel révid meg) Mennyiségi egység Anyag egységar (Ft) | Széllitds egységar (Ft) Osszesen (F1)
1 Geocsavar db 2760 . ‘ 1079 160
2 3-as esb. gylrs db 2760 587880
3 Geo leszoritd lemez db 730 331420
4 KL sincsavar db 892 390 696
5 2712-es esb. gyirh db 892 148 964
6 Csonka gitla 2H vb aljhoz db 892 440 648
7 T, H, 2H mia. alatét lemez db 446 93214
8 48:24-es sin db 14 6753516
9 Zizottkd t 458 5849958

1. Osszesen 15675456
Osszesen (L+H1L): 59294912
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3. szamu melléklet

Elektronikus-szimla befogadas a MAV-csoport vallalatainal

A MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. — mint a MAV-csoport tagvallalatainak bejovo szamlait kezeld
szervezet — bejovo szdmlakezelé rendszere biztositja az elektronikus szdmldk befogadasat és
automatizalt feldolgozasat. Az automatikus ellen6rzés, adatkinyerés elengedhetetlen szamunkra,
ezért a beérkezo6 elektronikus szamlaknak meg kell felelni az aldbbi formai kévetelményeknek:

1. A szamlat PDF formatumban kell kibocsatani.

2. A PDF fajlnak tartalmaznia kell egy beagyazott XML forméatumu allomanyt, amely a
szamla adatait tartalmazza. Beagyazott XML hianyaban a PDF mellett kiilon file-ként
csatolt XML file is elfogadhatd. Az XML file felépitése lehet:

e az online szamla adatszolgaltatasok XML struktiraja:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/dokumentaciok (az 1.1 és 2.0 verzi6 is megfeleld),

e az APEH 2009. évi kozleményének 3. sz. mellékletekében kozzétett formatum:
https://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/elektronikus szamla.html

e a23/2014. (VI 30.) NGM rendelet 3. sz. mellékletében a kibocsatott szamlakrol
NAV felé teljesitend6 adatszolgaltatasokra vonatkozoan eldirt struktira,

e a felsoroltaktol eltéré XML struktura, kizardlag abban az esetben alkalmazhato, ha
ezt elbzetes egyeztetést kvetden a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. engedélyezi.

3. A PDF élloményt elektronikus alairassal kell ellatni.
4. A PDF alloméany tartalmazhat idépecsétet.
5. A szémldkat az eszamla@mav.hu e-mail cimre kell elkiildeni, az e-mailhez csatolt file-

ként. A billzone.eu, szamlakozpont.hu, szamlazz.hu, printportal.hu, szamlabefogadas.hu
rendszerek hasznalata esetén a szamla érkezésérdl értesitd e-mailben 1évo linkrdl is le
tudjuk t6lteni a szamlat.

6. Egy e-mail-ben csak egyetlen szamla kiildhetd.

7. Amennyiben a szamlahoz mellékletek tartoznak, akkor azokat vagy a PDF file-on beliili
csatolt file-ként, vagy a szamlaval egyiitt, ugyanahhoz az e-mailhez csatolt tovabbi file-
ként kell kiildeni.

Amennyiben az eszamla@mav.hu e-mail cimre a fentiekt6] eltérd formatumu szamla érkezik, akkor
az megfeleldség hidnydban nem mindsiil szamlanak, igy az nem mindsiil befogadottnak.
Az elektronikus szdmla kiildés el6tt a rendszer beallitasahoz egyeztetésre van sziikség, ennek soran
a) kérjiik az alabbi tablazatot kitdltve kiildje el az eszamla-info@mav.hu e-mail cimre,
b) amennyiben lehetséges, tesztelési célbol egy minta szamlat is kiildjon résziinkre, amely
lehet
- egy fiktiv adatokat tartalmazd, de formatumat tekintve az éles szamlékkal megegyezd
szamla,
- egy korabbi szamlank elektronikus masolata (ha ilyen médon archivalja kibocsatott
szamlait),
- egy €les szdmla is (ez esetben ezt kérjiik egyértelmiien jelolje az e-mailben).
A minta szamlat technikai okokbol kérjiik, hogy egy jelszoval védett zip file-ban kiiljde meg
az eszamla-info@mav.hu e-mail cimre.

Szamla kibocsaté szallité adatai

Kibocsato neve:

Az elektronikus szamlat kibocsaté cég
neve

<5 5
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Adoszama:
A kibocsaté addszama

Kapcsolattarto neve:

Az a személy a kibocsato részérdl, akivel
kapcsolatba  léphetiink  elektronikus
szamlakkal kapcsolatos ugyekben

Kapcsolattarto telefonszama:

Telefonszam, melyen a kapcsolattarté
elérhetd

Kapcsolattarté e-mail cime:

E-mail cim, melyen keresztil a
kapcsolattartd elérhetd

Tovabbi tajékoztatas, egyeztetés az eszamla-info@mav.hu e-mail cimen kérheté.




