TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régio 26. versenytjranyitas

03. rész - Fejér_6306_0+000-2+148 km

Szerzodés szama: KB-2021/1001246/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Koéziit Nonprofit Zartkoriien Milkodo Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Ceégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Keépviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felljitasi igazgatod

Sajgo Tamas, fejlesztési és felnjitasi osztalyvezetd
mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel), masrészrol a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Ado6szam: 10624672-2-42

Képviseld neve: Major Zoltan iigyvezeto6 igazgatd
valamint a

BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adoszam: 13188409-2-41

Képvisel6 neve: Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

mint Tervezd (a tovabbiakban: Tervezo) kizott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés el6zményei

1.1.  Felek régzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrSl szold 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevével kdtendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kézbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthalozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsara
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unidé Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szaméban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazo hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2.

2.1.

2.2,

227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatoszamon keriilt kdzzétételre a K6zbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotétte meg:

I. RODEN Mérmnéki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokuat-Terv Mérnéki €s Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani it 5. 3. em. 7.) k6z8s ajanlattevok

A keretmegallapodas megk&tésének iddpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IL. Specialterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének iddpontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsadé és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kdzds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

IV. UTIBER Koéziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérnoki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vasittervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kdzbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY” targyban, 9 részben (EKR azonosito: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumentacioban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerz6dés rendelkezéseinek
megfelelden a szerz6dés targyi hatalya ala tartozé 6306 tszami, 0+000 - 2+148 km szelvényszama
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras els6 részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicié és a jelen miiszaki dokumentacio részét képez, vonatkozo Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacio - a szakagi terveket egyarant magaban
foglalo — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitisa, a



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzddés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezo feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentacion alapuld valamennyi kézmikezeléi és
koziatkezeldi hozzajarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezéi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kdzbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacid részét képez6 Tervezési Diszpozicioban keriiltek régzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozo specialis
kovetelményeket, amely elSirdsok betartdsa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatélyos jogszabalyoknak és szakmai szabélyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsanak napjan hatilyos ttiigyi miiszaki lefrasoknak megfelelden koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kdvetkezdk szerint régzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6zd verseny tjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodésos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szdma (£6, min. 0 f6 - max. 2 f&): %10

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hatarid6hoz ké-

pest megajanlott elbteljesités id6tartama (naptari nap) 0 naptérinan

Tervezd altal a megel6zd verseny ftjranyitasi eljardsban a 2. szdma értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Santha Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szdm: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hat6sagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatésagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benyujtani. Tervezé koteles az illetékes hatdsagok eldirdsainak,
felhivasainak, felszolitasainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatosagi engedélyezési
eljaras esetleges elhuzdédasaiért, meghitsulasaért (felfiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi dij magaban
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32.
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4.1.

foglalja.
3. Tervezoi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervez6t
14.056.550 Ft + AFA
tervezdi dij illeti meg.

A tervez6i dijbol kozos ajanlattevoként szerz6d6 Tervezok a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege
RODEN M¢érnoki Iroda Kft. 8.096.573 Ft + AFA
Bokut-Terv Mérndki és Vallalkozé Kft. 5.959.977 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad6 szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykételes tervekhez kapcsolodd hatosagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kdzmii szolgéltatéi vagy mas vezeték
iizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriild koltségeket a Tervezd kételes viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervez6 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatirozta meg és a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képez$ bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolods
tervezoi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentacidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megval6sitasahoz
sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz8dés alapjan Tervezo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért f6leg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpoziciéban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és elBirdsok szerint hozzatartoznak a szerz6dés
targyanak kifogastalan, teljes kort teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl szé1é 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyadd.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adodkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes korl tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
itemezéEs szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:



4.1.1. Nem engedélykdteles tervezeési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentdcio Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozé kézmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdeml6é bizonylatolasat kovetden, a tervezbi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumenticié el6irt példanyban torténé leszallitésa.

Valamennyi érintett kozmivezeték-iizemelteté részér6l a kézmi egyeztetd
rendszeren keresztill kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-iizemeltetd(k) altal kért tervmaodositas(ok)
esetén a kért moédositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
beny\jtasat kdvetSen, a tervezéi dij 10%-anak megfelelé dsszegben.

db

Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hatarid6 lejartat megel6z6en meginditani.

4.1.2. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkéré altal toérténd
jovahagyésat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfelel6 §sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges jogeros hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban elbirt modosita-
sokat is tartalmazé, Megrendel6 4ltal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacio eldirt példanyban t6rténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabbé a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatiasarol szold, a tervezési szerz6dés
mellékletét képezo nyilatkozat benytjtasat kvetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfelelé Gsszegben.

Tervezd koteles a kézmili egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benytjtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon Kkiviteli
tervdokumentacio alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla

Engedélyezési szintil tervdokumentacid Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdemld bizonylatolasat kovetben, a tervezdi dij 60%-
anak megfeleld 6sszegben

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger6s hatésagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban elbirt madosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel6 altal jévahagyott, kiviteli szintil tervdokumen-
tacié eldirt példanyban torténd leszéllitasa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat beny(jtasat kovetden, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld dsszeg-
ben.




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idGtartam lejartat megeldzéen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentéci6 keriilhet benyujtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezé tudomasul veszi és elfogadja, hogy szadmla benyujtisira — szerzédésszerit (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kévetden — kizardlag a jelen szerzddés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervez0 koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld 4ltal kiallitott, szerzédésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomdsul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban Jjogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szdmlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adoszam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyjtasra keriil6 szamldn - és annak mellékletein - minden esetben koteles feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerzddés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnydban a Megrendeld megtagadja a szamléan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovébbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szamla

formajéban kdteles benytijtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendel6 az

alabbi feltételeket, kvetelményeket timasztja:

— aze-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kételezé tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kévetkezé elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnic az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai
szabvanynak és az Eurépai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervez6 tudomdsul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az elézd pont-
ban eldirt kritériumoknak, tigy a Megrendelé az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szaml4jat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel® fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsén a Tervezé az alabbi kapcsolattartd személyt jelsli meg:

Kapcsolattarté neve:  Téth Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervez6nek nincs modja e-szdmla kiéllitasara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel® altal el6irt kritériumoknak, gy a Tervez$ a szamlat a hagyomanyos modon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kiallitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyititt a Megrendelé kovetkez6 postafidk cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzdés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értends, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelslésre.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendelé a kézhezvételt kovetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz6lo
irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes vj szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege vonatkozasaban Megrendelé és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogas jogszertli, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezé tudomasul veszi tovabbd, hogy Megrendel6 a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezonek visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benytjtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fiokra — hanem pl. a Megrendel maés cimére - Keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel? altal eldirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd 11j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy beny(jtson, a Megrendeld errdl sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendel6 fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban régzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az iranyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
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térvény eléirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerzddd Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutalassal, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz816 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

5. A szerzdédés id6beli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

Megrendeld a megeldz6 verseny tGjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzddés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes kori rendelkezésre allasat vagy a szerzédés megkétését kovetd
rendelkezésre allithatdsagat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatdlybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen szerz6dés
hatalyba Iépésérél Megrendeld a Tervezot a hatilybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzédés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, ugy Tervez6 — amennyiben a
szerz8dés a Felek altali alairast kdvet6 150. napig sem lépett hatalyba — a szerzddés alairasat kovetd
legkésObb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldalu, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon tili idétartamra vonatkozoan. E kériilményt Felek
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olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejottének (alairasanak) napjat kévetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamenoleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervez6 a fenti elallasi jogat a szerzdés alairasat kovetd legkésbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzodés a 1étrejottétd] szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a 1étrejottétél szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatélyba, Ggy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzddést a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé
A teljesitési hataridé a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumenticioban
és az ajanlattételi felhivisban meghatdrozottak szerint alakul, figyelembe véve az el6teljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas id6beli hatélyat.

A teljesités hatarideje: 90 naptari nap (a 3. szami értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

alkalmazasa esetén

Nem engedélykoteles | Kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt példanyban térténd
tervezési  tevékenység | leszallitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmaz6, Megrendel
tervdokumentacid altal jovahagyott, kiviteli szintii, egyesitett tervdokumentacid

el6irt példanyban torténé leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacio

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilon | jévahagyasokban eléirt mddositasokat is tartalmazd, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumentacié el6irt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazasa esetén

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehet6séggel vallalja a terv

biralatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

a technol6giai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali id6szak, a technoldgiai terv
leadasi napjatdl az irasos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.

a terv visszaellendrzési idGtartam, a javitott tervdokumentacid leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

Amennyiben a kdzmu egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartat megeldzéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kozml egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.
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54.

54.1.

54.2.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentécié alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadéasi napjatdl az irdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idoszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idStartam lejartat megel6z6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentaci6 alkalmazasa esetén

—~ atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i déntéshozatali id8szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatdl az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadéasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi id6szak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megel6z8en 35 nappal korabban meginditisra Keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, eldre nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hatésig, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akaddlyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az elézbek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idotartamaba. Megrendelé kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezo felelGs.

A terveket Megrendeld ellenérzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
JjegyzOkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervez0 koteles a tervdokumentéciot a Megrendelo teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hatariddben, mennyiségben és
moédon szolgaltatni.

Szallitandd példanyszamok

A tervdokumenticidt a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasahoz kapcsolo-

déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjaban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) atadni.
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A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatosagan torténd atadassal teljesiti, 4tvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel idSpontjat és az 4atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerz6désszerii, hiba-és hianymentes, igy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a lervbiralatot kovetSen a nem szerzbdésszerli teljesitést allapitja meg ugy
Jegyzdkonyvben rogzitve, megfelelé péthataridé tizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezét a szerzddésszerii teljesitésre szolitja fel. A p6thatéridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervez$ a megelézd verseny Ujranyitasi eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezo, ellenkezé esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkévetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositdsa céljabdl a
Megrendeld javara a szerzbdés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij S5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyijtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzddés hatalyba 1épését kivetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, €s a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzédés szerinti befejezési hataridéd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjiban foglalt
lehetéségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznélt Gsszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kéveten a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia forméjaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ggy a bank vagy biztosité 4altal vallalt garancia-levélnek illetSleg a
kotelezvénynek legalabb a kévetkezéket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzddésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjeldlését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kbtelezvény) Osszeghatardig barmilyen &sszeget, vagy oOsszegeket kifizetnek a
Megrendelonek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyijtja, annak 6sszegét Megrendel6 MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szama szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendelé a teljesitési biztositék lejartat koveté 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendel6 jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozéd
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtol elvarhatdé gondossaggal megszervezni ugy, hogy minden
elOrelathatd akaddly idében megsziintetheté legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

akadalyozé valamennyi kériilményrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.
6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacid és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmerés és vizsgalat elkészitése a Tervezé feladata, koltsége és felelossége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezonek az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén — a Megrendel6hsz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentaltan igazolt megrendel6i adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzddés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogeselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendelo, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozoi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzddésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzbdés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kémi.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltéré megrendeldi
igénymédosulasok, illetbleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvaltozdsa esetén a jelen
szerzodést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriil kisebb korrekciokat
és tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezo érdekkorében felmeriilé okra vezethetok vissza. A Tervez6t az érdekkérében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsok utan tervezoi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletksltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriils okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztisa szerint a konzultacidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovéabbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendel6nek ezen jogosultsiga nem érinti a
TervezOnek az elkészitett tervdokumentacié szakhatdsagi és miiszaki megfelel6ségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendelé a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezesére ¢€s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitasi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendel&i utasitisok és a
hatélyos jogszabalyok, illetve tervezési elbirasok kozott, ugy erre kdteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitasai és a
szerzOdéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszeriitlen, szakszerlitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kéoteles erre a Megrendelét irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatoan elmulasztja, az ebbdl ered karért felelésséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a TervezOnek cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerz8dést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendel$ kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitids megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
joger6s moédositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a moédositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezd feladatinak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kdzlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postin ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id6pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
allali személyes atvétel idpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolo adasi jelentésben szerepld
iddpontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérol kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Megrendeld kapcsolattartoja

Név: Hesz Gabor Név: Sajgé Tamas
Beosztas:  fejlesztési és felujitasi igazgato |Beosztas: fejlesztési és feliijitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: ligyvezetd igazgatd Beosztas: iigyvezetd, vezetd tervezo
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon:  +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendeld e pontban kijelslt kapcsolattartdja jogosult a Tervezbnek a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy killondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggden — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul koteles irasban értesiteni.

A Felek egyiittmiikodésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Tervezd kapcsolattartoja (projektvezetd)

Megrendeld kapcsolattartoja
Neév: Szabados Szabolcs
Basi: S s v
Telefon:  +36 30297 3774
E-mail: szabados.szabolcs@kozut.hu
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Név: Kovacs Marton

Beosztas: irodaigazgatd, tervezd
Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail:  roden@roden.hu

Név: Bokker Istvan Péter




6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

Beosztas: ligyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy koétbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zéarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendel6 nem tesz kifogast a Tervezd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérdl megjelolt kapcsolattartod (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési iddszakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacidn részt venni.

— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az el6zbekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email 1itjan) koteles jelezni a Megrendels
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfelel6 szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit lielyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
Jjelen szerz6dés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kell6en ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacié) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Ujranyitdsi eljards meginditasakor hatalyos
utiigyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltér, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki moédszerek alkalmazdsa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezo kartéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti taniisitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unid mas tagallamabdl szarmazé a fentiekkel egyenértékil tanusitvany, illetve az
egyenértékil mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz8déskstést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzbdés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési elbirasok
betartasaval nynjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszeri és jogszerl. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszertien, a szerzédésben kikotott, a szerzddéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalosithaté. Tervez szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentécidt atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentéciban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentdcio-részek felett
atruhazhat6 felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervez szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlitozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgéltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintend, a Tervezd kételes erre a Megrendeld
figyelmét kell6 idében, eldzetesen felhivni és a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok
megszerzéschez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem édllapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztaséért a Megrendeldvel szemben kartéritési felelosséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés alairasaval kifejezetten hozzdjarul, kijelenti és meger6siti, hogy a jelen
szerzGdés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mil)
hatdrozatlan ideji, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogat az atruhazhatd szerz6i jogok
vonatkozasaban 4truhdzza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrél sz616 1999.
¢vi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mi atdolgozhatésagahoz és a mi tsbbszorszéséhez valé felhasznalasi
jogosultsdgot is. A mi tobbszdrézése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az eléz6ekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalo tobbszirszés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott fethasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, t6bbszorézésre is atadni.

A Megrendelé a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilénosen a jelen szerz8dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszdrozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analdg vagy digitalis
hordozén, tetszbleges alkalommal t6rténden), amely tobbszorozés jelenti killondsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabbi szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozoéra valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznalasi moédok a szerzdés hatdlya alatt ugy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznaldsi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetové, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi Jjog e megvaltozott vagy kibdviilt
felhasznalasi méodokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasihoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem Jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi kdltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kézremitkédé bevonasaval késziti, gy a
Tervez6 koteles a kozrem(ikédé altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiiksdé dltal és/vagy kozremiikddo
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Onilp

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen karért a Tervezd tartozik felelosséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzédés teljes idGtartamara tervez6i tevékenységre vonatkozod
feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasanak értékhatara minimum 14 000000 Ft/év és 4 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerzédés hatdlya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitdsi hataridd késdbb jar le, mint a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezo kételes a tervez6i felel6sségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelosségbiztositasat a szerzédés
teljesitésé€ig, azaz valamennyi szerz8déses feladatanak a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerz6dés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatinak atadasaval, mely a szerzddés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az eldzbekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezdi
feleldsségbiztositds fennallasanak igazolasat, annak befogadasira, atvételére a Megrendeld nem
kételes, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisuldsért a Tervezét terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzodést megerdsito és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelds, a szerz6dést megszegi, kotbér és kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kitbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzddésszegését
kimenti. A Megrendeld kétbér- és kitbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezé elismeri
— Jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervez$ még ki nem fizetett szdmldival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervezdi dij.

Amennyiben Tervezé a szerz8dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelos, késedelembe esik, Ggy késedelmi kétbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utidn naptdri naponként a
szerzOdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozd nett6 tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendelé a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzdést a Tervez6hoz intézett egyoldali nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzodéstol elallni és meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszdmitani.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités all nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozé tervezdi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerzddés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

jelen szerzédésben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendelének;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzodik, és a sziikséges hatosagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatosag két alkalommal térténd felhivasa ellenére hataridében nem
nyjtja be, vagy nem megfeleléen nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kétbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatésag harmadik hianyp6tlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervez6 az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendel a megelz6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerzodéstdl eldll, illetve felmondja azt és a meghilisulds jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelds, meghitisul vagy a Tervez a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghiusulasi ktbért koteles fizetni. A meghitsulasi ktbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esd - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerzOdés targyi hatalya ala tartozd projektek (helyszinek) meghiuisulasara - amennyiben a jelen
szerz0dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulas esetén Megrendeld a teljes
szerzodéstdl vald elallasra vagy azonnali hatdlyh felmondasira €s meghiusulasi koétbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitusulasi kotbér mértéke a szerz8désben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatalya
ald tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozdsdban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerzédés meghiusuldsa (a szerz6déstdl vald elallas vagy azonnali hatilyd felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkotott keretmegéllapodas
felmondasara.

Szerzodd Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelt mentesiteni minden karigény, kovetelés
alél, amelyek az éltala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a
Megrendel6 szimara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohaté magatartisa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzédést a Tervezd sillyos szerzddésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezonek megkiildstt egyoldali nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizéarolagosan a Tervezd részérdl:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz8déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzddés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartdsi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelés;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

€) a Tervez6 a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghitsul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyu felmondasat
irasbeli felszdlitasnak kell megel6znie, melyben felszdlitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzddést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldalti nyilatkozataval
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerz0désszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerz6désszer teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) a jelen szerzédés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit silyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kitelezettségeit megsérti.

A fentieken tiil Megrendel6 jogosult, illetve koételes a szerzddést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzdédés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszidmolasi
kotelezettséggel 6sszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapesan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetéség van - levonasra keriil a kitbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznélasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkoz6 tervek
harmadik személlyel t6rténé tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése soran az iizleti titok védelmérdl szolo 2018. évi LIV. toérvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerz8dés
idétartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténé megsziinése esetén id6beli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen forméaban a szerz8dés teljesitése soran tudomdsra jutott - legyen az akér szobeli, akar
frasos - muszaki, jogi, lizleti informéciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciot - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informacidkat, szamitdgépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birdsagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjardl tudomast szerzé fél azt kizarlag a szerzddés teljesitése sordn
hasznalhatja fel, a masik fél el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozdlheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés el6készitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl maésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utin
Megrendel6nek kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén térvény elrendeli.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerz8désszegésnek mindsiil, a Megrendel6é jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal
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11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadsd egyéb
polgari- vagy biintetéjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozé(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatési
jogviszonyban nem 4l16 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerzédés megsziinését kdvetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatosag

Az 3llamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartisrol szolo térveny végrehajtasardl szolé 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet (a tovibbiakban: ,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz416
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd uigy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendels nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerzbdés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerzddeésbol eredé kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosdgaval dsszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervez6 a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozasa esctén arrdl haladéktalanul kteles
a Megrendelét tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasira Jjogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz8dés teljesitéséhez legkésébb a szerzédés megkotésének idGpontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvéllalkozé kozremiikédését veheti igénybe, egyittal kételes
kozremiikodni a szerzédés teljesitésében az olyan alvallalkoz6, amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kiteles a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajinlatiban nem nevezett meg, tovabbi a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arr6l, hogy az éltala igénybe venni kivéant
alvallalkoz6 nem all a keretmegallapodés megkdtésére iranyulé kozbeszerzési eljarasban
meghatérozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvllalkoz6 bevonasanak bejelentése a kovetkezd e-mail cimre térténik:
tervezoiKM_alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerz6déskotéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében — beallott
lényeges kériilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési el jaras soran alkalmassag igazolasara igénybe
vett alvallalkozéval, tgy kizarélag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mas alvéllalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az uj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvallalkozo személye a 13.4. pontban foglalt médon sem moédosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvéllalkozo igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas modon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzeés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezo kételes alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcesolatos kotelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idétartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdleséndsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilénosen, de nem kizaro-
lagosan az informacids dnrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL
torvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szolé Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzodéses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizar6lag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
16l, kdzremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, €s csak
azon munkavallaloik, k6zrem(iksdoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala lizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel6 a jelen szerzdést, a
szerzOdéskotést kdvetden haladéktalanul kdzzéteszi az EKR-ben és a K6zbeszerzési Hatdsag altal
miikodtetett CoRe szerzédés-nyilvantarto rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés €s a kbzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacio k6zott, igy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzddés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél szol6 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)«(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az allamhaztartas alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket és az Aallamhaztartas alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzodéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél €s jogi
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szem€lynél, valamint azoknal a szerzod6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerz6dés teljesitésében kzremiikdddknél.

15.4. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil vitas kérdéseket egymassal
targyalasos {ton, k6zos szandékuk esetén mediator kozremiitk6désével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az 4allandd valasztott
bir6sagi eljaras igénybevételével lehetéségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a telek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzddést
megtamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondés miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6. Jelen szerz8dés médositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa ktelez6en médositja a szerzédést.

16.7.  Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. torvény (Pik.) és a vonatkozo egyéb
Jjogszabalyok az iranyadoak.

16.8. Felek a jelen szerzddést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jovahagyolag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - koz6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervez6t illet.

16.9. Felek a szerz8dést lehetdség szerint elektronikusan irjak ala, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év 3 hé A5. nap Budapest, 2021. év =2..... ho-L). nap
,,a — ‘&\f/-‘-‘-""/
Megrendeld
Magyar Kézit Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor, fejlesztési és feljitasi igazgato Major Zoltan, iigyvezet igazgatd
Sajgé Tamas, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd 8 .-:;k(IX;STL-_Rv gyron e Vallkozo K
Saemias P8
BOKUT-TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, iigyvezet6
Mellékletek:
1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerzddéskostéskor fizikailag is csatolasra keriil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szam{ melléklet: A Biztosité altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicio
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyljtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

7. szamU melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrmyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii taniisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlithatésigi Nvilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felelosségii TArsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Koézat
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fénycs Elck 7-13.) szerz6déscs jogviszonyba keriild szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek minosiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kdltségvetési kiadasi eldirdanyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valotlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzOdést a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (Iétesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év .22 /.. h6 .45, nap
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1.5z. mellékler

Atlithatésagi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlitolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani t 5. 3. em. 7.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriild
szervezel

- megfelelve az 4llamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. t6rvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi eldirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejitt

ilyen szerzddés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar Kézat Nonprofit Zrt.-t thjékoztatni. <

A valdtlan tartalma nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Magyar Ko6zat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6désté] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év .00 .. hé . 45... nap

L TP P T RS A

r.

‘BOKUT-TERV Kit.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonisarol

Alulirott Major Zoltian, mint a RODEN Mérndki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdgos kozuthdlozaton tovténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 26. verseny djranyitds” targya
kozbeszerzési eljaras 3. részének eredményeként megkotendd szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe
alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év ../%0%). ... h6 .Z5... nap

23



2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevonasarél

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnéki és Villalkozé Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdéani ut 5. 3. em. 7.) ajanlattevd cégjegyzésre Jogosult képviseldje a ,,4 2020-
2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos kizithdlozaton tirténd fejlesztési és Jelujitasi munkak tervezési
Jeladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok meghkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régié - 26.
verseny Ujranyitds” targyd kozbeszerzési eljards 3. részémek eredményeként megkotendd szerzddés
teljesitéséhez jelenleg nincs ismert alvallalkozénk.

Kelt: Budapest, 2021. év ..;.l.é.«}'l's{-. Yoo h6 A5 nap

koz6

L 7 |"‘ .rlj . _.-_.';‘.‘.
Syl §5TOAk 01T .......

'BOKUT-TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, iigyvezetd
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosit6 Zrt. (1134 Budapest, Rébert Kéroly krt. 70-74.) eziiton igazolja, hogy a Roden Kft. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felel§sségbiztositasi szerz8déssel rendelkezik az aldbbiakban részlete-
zettek szerint:

Kétvényszam: 4552896

Szerzodo/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatarozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmii- és egyéb kozmi, Vasiti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek készitése, Kémyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kdrnyezetvédelmi karra €s harmadik személynek
okozott karra, Megvalosithatosagi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Kozuti, kerékparos &s koziti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurodpa

KombinAlt limitii feleldsségbiztositas:

- altalanos felel6sségbiztositas

- szolgaltatdsokkal okozott karok feleldsségbiztositisa

zaradék: PSZF Tervezdi felelosség zaradék

zaradék: PSZF Mérnok koordinicids és projekt lebonyolitéi feleldsség zaradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felelosségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felelosségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Feleldsség korében okozott Karok Kiegészité Kiils-
nds Szabdlyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltatéi Kiegészitd Kiilonods Felelosségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezdi feleldsség zaradék

PSZF Mémok koordinacios és projekt lebonyolitdi feleldsség zaradék

Jelen szerz6dés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az aldbbi munkakra:

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas” 4. rész: Alfoldi kerékparit (Tarhos-Vésztd
kozott) kozott kerékparat tervezése

. »Tervezeési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenytjranyitas” 10. rész: Satoraljaujhely-Alsoberecki kozott
kerékparut tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytjranyitas” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj dsszekitd
ut 1+023-2+790 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytijranyitas” 8. rész: 25138 j. Sajébabony bekoté Gt

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosito Zrt.

1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniqa.hu, E-mail: info@uniga.hu
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»lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

ut 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24

0sszekot6 ut 7+500-9+500 km sz. tervezése

. ,»lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24
0sszekotd ut 12+602-13+788 km sz. tervezése
. »lervezési KM 2020-2024. KcMo. 24

Osszekot6 ut 5+283-7+265 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

1+400-2+180 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

31+500-33+240 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KoMo. 26.

szeko6td Gt 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KéMo. 26.

0+970 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KoMo. 26.

ut 7+550-8+800 km sz. tervezése

. »lervezési KM 2020-2024. KoMo. 26.

. versenytjranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvérad 6sszekotd

. versenyljranyitas” 10. rész: 2609 j. Fels6telekes-Szuhakalld

. versenyUjranyitas” 11. rész: 2609 j. Fels6telekes-Szuhakallo

. versenyUjranyitas” 12. rész: 2615 j. Szendré-Abod-Edelény

versenyujranyitas” 2. rész
versenyujranyitas” 3. rész
versenyujranyitis” 4. rész
versenyujranyitas” 5. rész

versenyujranyitas” 6. rész

Tiszastily 6sszek6td ut 12+850-14+761 km sz. tervezése
: »lervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenytjranyitas” 7. rész

Osszekotd it 4+928-6+657 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KéMo. 26. versenytjranyitas” 8. rész

ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

versenyujranyitas” 1. rész: 8127. j. Mér-Kocs 6sszekotd it

: 8216. j. Zirc-Mor 6sszekoto Gt

1 6306. j. Sarbogard-Mezdszilas §sz-

: 81114. j. Patkai bekot6 ut 0+070-

: 3224. j. Szolnok-Tiszasiily 6sszekotd
1 3226. j. Jaszalsdszentgyorgy-

: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

:4631. j. Mezotar-Szarvas §sszekotd

Fed]

< UNIQA/\J”'

Bizte:td Zrt,
1134 Butdapedl, Robsr| Kby krt. 70-74,
Tel: 4361 544-5585 . Fa; 436 1 238-6060

UNIQA Biztosito Zrt.
1134 Budapest, Rébert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu



MUSZAKI LEIRAS

Fejér Megye

6306. j. Sarbogard - Mezdszilas 6sszekotd ut

0+000 - 2+148 km szelvények koz6tti szakasz

megnevezeésti munkahoz.



1. Altalanos ismertetd

A beavatkozas a 6306.j Sarbogard-Mezdszilas dsszekotd 1t 0+000-2+148 km szelvények
ko6zotti szakaszat tartalmazza.

A tervezési szakasz kezdbszelvénye megegyezik az ut 63.sz. f&utnal talalhaté csomé-
pontjaban a f&it burkolatszélének vonaldval, a végszelvény a 2+149 km szelvényben 1év6
vastti atjaro eltt talalhaté, a MAV terdilet hatarvonala.

A 0+000-1+837 km szakasz Sarbogard varos atkelési szakasza.

A meglévd aszfaltmakaddm burkolat nyomvalyis, deformélt, katyus, sok helyen foltszer(i
javitasi helyek lathatok, ezért a felujitds sordn profilmarast és a meglévd burkolathibak
kijavitdsat kovetSen két rétegli burkolaterdsitést, palyaszint emelkedéssel kell épiteni.

Az ttcsatlakozok, kapubejardk, megélldhelyek és a kapcsolodd feliiletek (Jérda, stb.)
helyreallitisa/szintre emelése is a feladat részét képezi. Az utburkolatban tallhaté akna
fedlapok, viznyel6k szintre emelése, cseréje sziikséges. Az utcsatlakozasokat, valamint a
kapubejérékat minden esetben szintre kell emelni, a szakaszon talalhaté autébusz Sblsket
szintén fel kell Gjitani.

A szakaszon taldlhaté utcsatlakozisok - minimum azok lekerekitéseinek végéig tartd -
kifuttatassal érintett feliiletét ugy kell megtervezni, hogy zavaré atmenet ne alakuljon ki a
kapcsolodo feliiletek kozott, tovabbd a vizelvezetés biztositott legyen. A szakaszon talalhaté
telekbejarok kifuttatassal érintett feliiletének kialakitasat tgy kell megtervezni, hogy zavard
atmenet ne alakuljon ki a kapcsolédé feliiletek kozott és a vizelvezetés biztositott legyen.

A teljes tervezési szakaszon a csapadékviz elvezetés feltilvizsgalatat el kell végezni, a
szitkséges helyeken vizelvezetd szegélyek és titcsatlakozas, kapubejaré alatti 4tereszek
Epitését, az arkok tisztitdsat, profiloz4sat tervezni kell.

Az lrszelvénybe nyuld névényzet eltdvolitasat tervezni kell, a sziikséges fakivagdsokat &s

telepitéseket a tervezés soran a Fejér megyei Uzemeltetési és fenntartasi osztallyal egyeztetni
kell.

A tervezési szakasz elején a 0+000-0+164 km szelvénvek kozott mindkét oldalon zart
vizelvezetd rendszer taldlhaté, mely feliszapolédott, jelenleg nem miikédik.

A zart vizelvezeté rendszer feltjitasat tervezni kell a csatlakozé beton burkolatii. jelenleg
rendezetlen térszin atépitésével egyiitt. Onkormanyzati egveztetés sziikséges.

2. Altalanos adatok

Az érintett utszakasz a K6zép-dundntili régidban Fejér megyében talalhaté a 63 06.). at 0+000-
2+148 km szelvények kozotti szakasza.

_A beavatkozasi hatarok:

il i 1 ; ? Felijitasi hossz
Utszam: Kezddszelvény Végszelvény ! [m]:
Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata

46°51'24,17" 46°51'01,82"

6306 0+000

18°37' 54,13" 24148 18°36'18,30"

2141




Atkelési szakaszok:

Utszam: Kezddszelvény | Végszelvény
6306 0+000 1+837 Sarbogdrd

Forgalmi adatok:
Ervényességi I:erényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjiarmii forgalom
szakasz kezdete = szakasz vége |E/nap] [J/nap| |J/nap]

Fopalya jellemzo szélessé

(]

Utszim: Kezdoszelvény: = Végszelvény: SZT:]CI?_Seg
6306 0+000 2+148 5,70 (OKA szerint, ellenérizend®)
Meilévﬁ burkolat tiiusa altalanos |'elleﬁel:
6306 0+000 1+840 utantomorodé aszfaltmakadam
6306 1+840 2+148 hengerelt aszfalt, aszfaltbeton
Meglévi burkelat dllapota altalinos jelleggel:

Jellemzé Allapot

burkolat allapota: atlag 5,0 (rossz)
egyenetlensége: atlag 4,5 (nem megfeleld)
nyomvalyl mélysége: atlag 1,0 (jo)
viztelenités allapota: atlag 3,0 (nem miik6do)

Floiranyzott beavatkozas:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

2 rétegli burkolaterésités, palyaszint
emelkedéssel

Erintett idegen teriiletek:
Rendezendo teriilet
nagysaga [m’];

Telepiilés

Tulajdonos Vagyonkezeld

3. Részfeladatok

Az aldbbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonds figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

Padkak:

Kezdészelvény = Végszelvény Hossz Becsiilt Beavatkozas

|m] feliilet [m2]

Teherbiré padka épités




Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa

Jardak
Becsiilt Szélesség

Kezddszelvény = Végszelvény Oldal Megnevezés

hossz [m] |m]

Buszmegillok, peronok
Obélben
igen/nem

Szelvény Feladat

0+550 nem jobb peren €pités
0+650 nem bal peron €pités
1+065 nem bal peron a burkolat széléig kiépitve, feliilvizsgilando
1+140 nem jobb peron a burkolat széléig kiépitve, feliilvizsgalandé
1+630 nem jobb peron épités
1+657 nem bal peron épités
2+059 nem bal peron €pités
2+113 nem jobb peron €pités

Csomopontok:

Beavatkozas
a felijitast csak a 63.sz. &t burkolatszélétél kell tervezni

63. sz. fout

Beavatkozas
akna fedlapok csere, szintbehelyezés
viznyeld racsok csere, szintbehelyezés

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodé beavatkozisok (helyreillitis, tisztitas)
Tipus Beavatkozas

Foldarok tisztitas, sziikség szerint profilozds
Burkolt arok, folyoka tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Zart vizelvezetéshez kapesolodé beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)
Csapadélkcsatorna tisztitas
Aknak tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitas, sziikség szerint helyreallitas
Eléfejek sziikség szerint helyreallitas

Befejez6 munkak:

Beavatkozas
Vizszintes feliiletek tereprendezés

Eldiranyzott egyeztetések, hozzajarulasok beszerzése:

A kdzmiiszolgaltatokkal torténd egyeztetés illetve az érintett kozmiivek esetén a kozmikezeldi
hozzajarulas/egyetértési nyilatkozat beszerzése sziikséges.

Tomegkdzlekedési  szolgaltatdval a buszmegdalldkkal kapcsolatban —egyeztetés és
hozzijarulasuk beszerzése sziikséges.



4. Mitargyak:

Hid nincs a szakaszon.

Egyéb miitargyak:
A szakaszon az OKA szerint 2 db ateresz taldlhatd, ezek a helyszinen ellenérizenddk, a
sziikséges tisztitast, javitast tervezni kell az alidbbiak szerint:

Helyszin Atmérs Feladat
- 0+500 km 80 cm tisztitas, javitas
- 1+387 km 80 cm tisztitas, javitas

S. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas soran a forgalombiztonsag novelése érdekében a tervezés soran kiilonds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Elektronikai berendezések:

Elektronikai

Elektronikai eszkoz helye (kmsz),
megnevezése (forgalomszamlalo-
tengelysilymeérd-, itmeteorologiai allomas)

eszkozzel
érintett szakasz

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (ijra festés, ill. iij festés)

Tartos gépi burkolati jel készitése Terelévonal, zarovonal, atléphetd zarédvonal
Tartos kézi burkolati jel készitése Terel6 és irdny nyilak
Tartos kézi burkolati jel készitése Pozicio jelz6, felirat
Tartds kézi burkolati jel készitése Forgalom el6l elzart teriilet
Tartos kézi burkolati jel készitése KRESZ dbrak felfestése (sebesség korlatozas, stb.)
Vertikalis jelek:
Koziati jelz6tablak Csere és 1]
Kozti jelz6tablak oszlop Csere és Uj
Utbaigazito és utal jelzétabla Csere
Utbaigazité és utald — tarté oszlop Csere
Km tabla és oszlop Csere
Lakott teriilet kezdete és vége Csere
Uttartozékok:
Tipus Beavatkozas




Specilis forgalomtechnikai beavatkozasok:

- A vastti atjaro el6tt elézési tilalom tervezends.
- Az autébusz-megallohelyeknél peron és jardakapcsolat Iétesités szitkséges, ahol nincs

- Onkormanyzati terv van a 63. sz. &t melletti kerékparsav létesitésre (Szabolcs
Mémékiroda) amit TOP palyazati forrasbél varhatéan 2021-ben az Onkormanyzat
megvaldsit.

A 0+010 km szelvényben 1 gyalogos-atkelShely szerepel az dnkormanyzati tervben, az
Onkorményzattal egyeztetés sziikséges!

Minden, a hatalyos forgalmi rend szerint meglévd elézési tilalmat tablakkal, burkolati jelekkel
jelezni  kell. Tervezi sziikséges 10 elzési tilalmakat, veszélyt jelzéseket és
sebességkorlatozasokat

Minden zarévonal el8tt 60 m hosszon tereldvonal stiritést és 3 db visszaterel6 nyilat kell festeni
(UME 38. ébra).

Minden folyépalyas buszmegéllonal ~megalléhely” (UME U-008 jelii) burkolati jel festése.
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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