TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régié 26. versenyujranyitis

07. rész - INSZ_3219_4+928-6+657 km

Szerz6dés szama: KB-2021/1001250/001/00

amely létrejott egyrészrdl a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkérien Miksdo Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adészam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgatd

Sajg6 Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel3), masrészrél a

RODEN Mérnéki Iroda Korlatolt Felelosségii TArsasag

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezet pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10200892-31412603-00000000
Adoszam: 10624672-2-42

Képviseld neve: Major Zoltan iigyvezets igazgato
valamint a

BOKUT-TERV Mérnéki és Vallalkozé Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszamlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adoészam: 13188409-2-41

Képvisel6 neve: Bokker Istvan Péter, iigyvezetd

mint Tervez (a tovabbiakban: Tervezd) kézott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerz6déskotés elézményei

I.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendel, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevével kstendd ke-
retmegallapodds megkotésére iranyulo kdzbeszerzési eljarast inditott , 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kizuthdlozaton t6rténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsara
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo6 hirdetmény 2020. 4prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
633072020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-



1.2.

2.1.

2.2.

227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd Jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotétte meg:

I. RODEN Meérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérndki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) kdzds ajanlattevok

A keretmegallapodéas megkotésének idépontja: 2020. oktodber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Specidlterv Epitémérndki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idopontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsado és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zds ajanlattevk

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

[V. UTIBER Koéziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérndki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megk&tésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombovari Gt 17-19.)
A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkétott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny djranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VONY” targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezo lett.

2. A szerzodés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miszaki dokumenticioban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerz6dés targyi hatalya ala tartozé 3219 utszamu, 4+928 - 6+657 km szelvényszami
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacio részét képez6, vonatkozd Tervezési Diszpozicio
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a

|\



2.3.

24.

2.5.

2.6.

kdzbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzbdés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervez6 feladatat képezi tovabba a Megrendel6 nevében és helyette eljdrva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticion alapuld valamennyi kozmikezeldi és
kozatkezeldi hozzajarulas beszerzése; Kkisajatitdsi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbél valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miszaki dokumentacio részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzddés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely elSirasok betartdsa a Tervezd szerzddéses kotelezettsége. Tervezd
tevekenységét a hatilyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditdsdnak napjan hatlyos utiigyi miiszaki leirasoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kovetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (f6, min. 0 f6 - max. 2 £6): an

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-

i . ari na
pest megajanlott eldteljesités idStartama (naptari nap) Unapeaiogn

Tervezd altal a megeléz0 verseny wjranyitisi eljardsban a 2. szAmu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Santha Zoltan
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnski Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérntki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elétt
tartva a Megrendeld nevében eljarni a hatosagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatosagi eljarasok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal €s forméban hianytalanul benyijtani. Tervezd koteles az illetékes hatésagok eléirasainak,
felhivasainak, felszolitdsainak hatariddben eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhuzédasaiért, meghitsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghidsulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezé a tervellenérzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti 4tdolgozasdra. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezéi dij magaban



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

foglalja.
3. Tervezoi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervez6t
6.408.400 Ft + AFA
tervez6i dij illeti meg.

A tervez6i dijbdl kozos ajanlattevoként szerz6d6 Tervezdk a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés dsszege
RODEN Mérnoki Iroda Kit. 3.691.238 Ft + AFA
Bokut-Terv Mérndki és Vallalkozé Kit 2.717.162 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyad¢ szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykdteles tervekhez kapcsolodo hatdségi és szakhatosagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmi szolgéltatéi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriils koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervez6i dijat Tervezd a kozbeszerzési eljdrasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatirozta meg és a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodéds elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovdbba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolods
tervezoi és mérnoki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6lé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallalasa a tirgyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentacioban
reszletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korll é€s tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz
szitkséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicioban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és elbirdsok szerint hozzitartoznak a szerzédés
targyanak kifogastalan, teljes kori teljesitéséhez.

A teljesitcs ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyadé.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elditja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adodkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzOdés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendelét
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes korl tervezési munkdk tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitaséara:



4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentaci6é Ajanlatkérd éltal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozé kézmi egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintii tervdokumentacio el6irt példanyban torténd leszallitasa.

Valamennyi érintett kozmiivezeték-iizemeltets részérdl a kozmii egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges kdzmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szol6, a tervezési szerzddés mellékletét képezd nyilatkozat
beny1jtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

1 db

Tervezd koteles a kdzmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridd lejartat megel6zben meginditani.

4.1.2. Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazésa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benytjtasira jogosult
a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd 4ltal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kévetden,
a tervezoi dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges jogerds hatosigi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el6irt mddosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitdsa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzédés
mellékletét képezd nyilatkozat benytijtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak
megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idStartam lejartat megel6zéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendelo altal jévahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilén engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Engedélyezési szintll tervdokumentacid Ajanlatkéré altal torténd jovahagyésat,
Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditisanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kdvetden, a tervezéi dij 60%-
anak megfeleld Gsszegben

Végszamla

Valamennyi sziikséges jogeros hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmazo6, Megrendel§ altal jovahagyott, kiviteli szint{i tervdokumen-
tacid eléirt példanyban torténd leszallitisa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benytjtasat kvetben, a tervezdi dij 40%-anak megfelelé 6sszeg-
ben.




4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Tervezd koteles a kézmi egyeztetési folyamatot legkésSbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési id6tartam lejartit megel6zden meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel altal jévahagyott tervdokumentacié keriilhet benyujtasra.

A Megrendeld eléleget nem biztosit.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szamla benyijtisira — szerzédésszerdi (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzddés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendels 4ltal kiallitott, szerzddésszerti, hiba-és
hianymentes teljesitést igazold dokumentumot (a tovébbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szdmlajat kiallitani a Megrendel® nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benytjtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozé teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel$ megtagadja a szdamlan szereplé ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervez$ rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

formajaban koteles benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamléval szemben a Megrendelé az

alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla kotelez0 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

~ az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendeld kdvetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu europai
szabvanynak és az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezé tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az eléz6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, ugy a Megrendel$ az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyoméanyos médon (elsdsorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattartd személyt jelsli meg:

Kapcsolattartd neve:  Téth Melinda
Telefonszama: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezbnek nincs médja e-szamla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak, Gigy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
nyomatott forméatumban) koteles kiéllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyiitt a Megrendelé kévetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabdl adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjelolésre.



4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kévetden ellenérzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl sz6lo
irasbeli értesitést kdvetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes uj szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok 6sszege vonatkozasiban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kdteles. Amennyiben a kifogas jogszeri, a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Tervez6 tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel$ a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hianyossigok esetén is:

— ha aszamla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benydjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendelé altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel éltal megadott posta-
fiokra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel6 altal el8irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezo j, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendel errdl sz6l6 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosuldsa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irAnyaddk. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelr6l sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény eloirasainak, valamint a vonatkoz egyéb hatélyos jogszabalyi el6irasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatélyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz0d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervez6i dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutalassal, a szimla kézhezvételétél szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
addzds rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

S. A szerzdédés idébeli hatdlya, teljesitési hatiridd, teljesitési biztositék

A szerzo6dés hatalyba 1épése

Megrendeld a megelézd verseny ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre alldsit vagy a szerzédés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendeld ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovdbba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz6dés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes koril rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzddés
hatalyba lépésér6l Megrendeld a Tervezot a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzddés a Felek éltali aldirassal nem Iép hatilyba, igy Tervezd — amennyiben a
szerzOdés a Felek altali alairast kdvetd 150. napig sem Iépett hatalyba — a szerzddés alairasat kovetd
legkés6bb 150. napig a Megrendel6héz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozataval jogosult attd]
elallni a szerzédés alairasat kovetd 180. napon tili idStartamra vonatkozéan. E kériilményt Felek



5.2

olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejéttének (aldirasanak) napjat kovetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzodés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzodés a létrejttétdl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hatalyba, abban az
esetben a szerz8dés halasztott hatdlya a létrejottétol szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem lép hatalyba, tgy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a létrejottének napjéra visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé
A teljesitési hataridé a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
¢s az ajéanlattételi felhivasban meghatirozottak szerint alakul, figyelembe véve az elételjesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas id6beli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 60 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

alkalmazasa esetén

Nem engedélykdteles | Kiviteli szintli tervdokumentacié eldirt példanyban torténd
tervezési tevékenység | leszallitisa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

esetén

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogers hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében,  egyesitett | jovahagyasokban el8irt médositasokat is tartalmazo, Megrendeld
tervdokumentacio altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacié

eldirt példanyban torténd leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és Kkiilon
kiviteli tervdokumentacid

Engedélykaoteles Valamennyi sziikséges jogers hatésagi engedély és jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jévahagyasokban eldirt modositisokat is tartalmazd, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szinti tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

alkalmazésa esetén

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetdséggel vallalja a terv
biralatot. A tervezési feladat id6tartaméba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

a technologiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadési napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,

a biralati tervre vonatkozd megrendeldi biralati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig.

a terv visszaellenérzési idétartam, a javitott tervdokumentéacié leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogadoé nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid§ lejartit megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd6 a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal é&lhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi id6be nem szamitanak bele.



5.3.

5.4.

54.1.

54.2.

Engedélykoételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozo megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a birédlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idStartam, a biralati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kvetd napig,

— a terv visszaellenérzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leaddsi napjatél az irasos
megrendeléi elfogado nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idoszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idGtartam lejartat megeldzéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezeldi jovdhagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervez6 a kozmii egyeztetés befejezéséig akadélyoztatissal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutdsi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacid alkalmazésa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birédlati tervre vonatkozé megrendeléi biralati idétartam, a biralati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kdvet napig,

— a terv visszaellendrzési idStartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi id8szak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatol az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmiikezel8i jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmi egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal éihet. Az akadalyoztatissal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathat6 esemény - igy kiiléndsen az engedélyezd vagy
mas hat6sag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az eldzdek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idotartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbdl fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendeld ellenérzi az aldbbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicioban és a tervegyeztetéseken
JegyzOkonyvezett észrevételeknek, mddositasi igényeknek, utasitisoknak;

— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentaci6 eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervez6 koteles a tervdokumentaciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hatariddben, mennyiségben és
modon szolgaltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla €s végszamla kiallitisahoz kapcsold-

doéan az Altalinos Tervezési Diszpozicic 10. pontjdban részletezett mddon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.



5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8,

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

A Tervezd a tervek targybeli szolgltatisat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyel igazgatésagan torténé atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgiltatas targyat, az atvétel idSpontjat és az atvevé nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérél az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzOdésszerli, hiba-és hidnymentes, igy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendel6 a tervbiralatot kdvetéen a nem szerzédésszerd teljesitést allapitja meg ugy
Jegyz8konyvben rogzitve, megfeleld péthataridé tiizésével a hiba, illetve hianyok kozlésével
Tervezét a szerz8désszerii teljesitésre szdlitja fel. A péthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6zé verseny Gjranyitasi eljarasban
clteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt Jjogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa céljabdl a
Megrendeld javara a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
meértékben teljesitési biztositékot koteles nyidjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzddés hatalyba lépését kdvetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsdtani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzédés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezé valasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike Gtjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendel6 a teljesitési igazolas kiallitdsatél szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban szerepls idépontot kdvetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — koételezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztosité altal vallalt garancia-levélnek illetleg a
kételezvénynek legalabb a kévetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— abankgarancia (kitelezvény) Osszegét (a teljes nettd tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kdtelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Gsszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nytjtja, annak sszegét Megrendel6 MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamt szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét
Megrendel a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozéd
bankszdmlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak minésiil.

A Tervezd koteles munkdjat szakcégtol elvarhaté gondossaggal megszervezni gy, hogy minden
elérelathatd akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzodés teljesitését
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

akadalyozé valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacié és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és felel6ssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatisi késedelmét kizarja €s a
Tervezonek az ebbdl eredd akadalyoztatisa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogaban all a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezo altal dokumentaltan igazolt megrendel6i adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendel®, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerz8désszerl teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzddés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozdan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltéré megrendeldi
igénymodosulasok, illetleg a tervezést érintdé hatdsagi eldirasok megvéltozdsa esetén a jelen
szerzOdést modositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatdban felmeriils kisebb korrekcidkat
€s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasinak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriild okra vezethetdk vissza. A Tervez6t az érdekkdrében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletkdltség
nem illeti meg. A Tervez6 érdekkodrében felmeriilé okra visszavezethet6 esetleges tervvéltoztatdsokat
a Tervezonek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, valasztisa szerint a konzultacidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatdsagi és miiszaki megfeleldségével kapesolatos
minoségi feleldsségét.

A Megrendel6 a TervezOnek utasitast adhat. A Megrendelé utasitisai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési elbirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z0
verseny Ujranyitasi eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan Gj eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast €szlel a megrendeldi utasitisok és a
hatéalyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, gy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kdvetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervez6 a Megrendeld utasitasai és a
szerz8déskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valé érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszeriitlen, szakszerltlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbd]l eredé karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendels e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezbnek cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzOdést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendel6 kockazatara teljesiti.

A Tervez6 a Megrendel6 4ltal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsig veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokéanak helyénvaldsagat a Tervezonek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkdjahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik sziikségessé, a
Jogerds moédositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kérben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése sordn messzemenden egyiittmiikodnek, Tervezd feladatdnak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzddésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id6pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adési jelentésben szerepld
idSpontot, ajénlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildstt a levelezdrendszer.

A felek részérél kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
¢és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartoja

Név: Hesz Gébor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: fejlesztési és felnjitasi igazgaté |Beosztas: fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 819 9161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezo kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: lgyvezetd igazgato Beosztas: tigyvezeto, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon: +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendeld e pontban kijelslt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerzddés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamaban bekovetkezo valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett véltozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitél fiiggben — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.

A Felek egyiittmiikédésre jogosult kapcsolattartoi a jelen szerzédéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartoja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovéacs Marton
Beosztas: ;ZCZ}EZIC;IS egzlz,][c,,)és teIvezes! Beosztas: irodaigazgato, tervez6
Telefon:  +36 30297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730
E-mail; szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu
Neév: Bokker Istvan Péter

12



6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1

7.2.

Beosztds: {igyvezetd, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790
E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is feleldés, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervez6 szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezd szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezé részérél megjeldlt kapcsolattartd (projektvezets) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatdsa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email tjan) koteles jelezni a Megrendel
muszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartojanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsaggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz6dés targyat képezo tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticid) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvinyoknak és a verseny WGjranyitdsi eljards meginditasakor hatalyos
utiigyi miiszaki leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostol eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki modszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében éllapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése soran sziikkséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti krnyezetiranyitasi rendszer szerinti tan(isitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Uni6é mas tagillamabdl szarmazé a fentiekkel egyenértéki tanusitvany, illetve az
egyenértékl mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzddéskotést megeldzden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hata-
lyos tantisitvanyat illetve az egyenértékl minéségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek vald megfelelés a szerzdés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerzOdésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezesre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartasaval nytjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerdi és jogszerli. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszerlien, a szerzédésben kikotott, a szerzédéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden felhaszndthassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithaté. Tervezd szavatossigi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

tervdokumentacidt atveszi, de 4tvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kozolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentaciéban foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentéacio-részek felett
atruhazhat¢ felhasznélési joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadilyozna, vagy korldtozn. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kell6 id6ben, elézetesen felhivni és a Megrendel8tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben kértéritési felelosséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzodés szerint az 4ltala elkészitendé tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatérozatlan idejli, korlatlan és kizarélagos felhasznalési Jogat az atruhazhaté szerzdi jogok
vonatkozasaban 4truhazza a Megrendeld részére, amely magéban foglalja a szerzdi jogrol sz6l6 1999.
¢vi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatdsag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a m{ 4tdolgozhatésagihoz és a mii tobbszérozéséhez valé felhasznalasi
Jogosultsagot is. A mi tobbszorozése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szdmitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masoldsat is, valamint az el6zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magéban foglalé t5bbszordzés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznilasi jogok keretében Megrendel6 jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszirdzésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilonosen a jelen szerz8dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetsz6leges példanyban, analég vagy digitéalis
hordozén, tetszbleges alkalommal torténden), amely tSbbszérozés jelenti kiilonsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masolasanak jogét, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz8désben meghatirozott felhasznilasi médok a szerz6dés hatalya alatt gy
valtoznak/bdviilnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznélasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasihoz engedélyt adni, stb.

Tervezé a jelen szerzédés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervez6i dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezé a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezé a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikdé bevondsaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremiik6dd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiiksdé altal és/vagy kozremiikdds
bevondsaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendeldt a jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felel6sségbiztositas

A Tervezd koételes a szerzodés teljes idStartaméra tervezdi tevékenységre vonatkozo
felelésségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatira minimum 6 000 000 Ft/év és 2 000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi feleldsségbiztositasnak a szerzddés hatdlya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a moédositassal megallapitott tervszallitdsi hatéridd késébb jar le, mint a tervezéi
felelésségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezo koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen iddpontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felel8sségbiztositasat a szerzddés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzdéses feladatanak a Megrendel§ altal teljesitésigazolassal t6rténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkés6bb a szerzédés aldirasanak iddpontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak 4dtaddsaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az elézbekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezdi
felelOsségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadésira, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghiusuldsért a Tervezot terheli a feleldsség.
Megrendel6 ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzddést megerdsitd és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbdl, amelyért felelSs, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felel0sséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kitbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzodésszegését
kimenti. A Megrendeld kétbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esd - nettd tervezoéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzédés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbdl, amelyért felel6s, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kitelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzodésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettéd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozd netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervezohoz intézett egyoldal nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz6déstdl elallni és meghitsulasi kétbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi k&tbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendel6 rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.
Késedelmi kétbért megalapozé tervez6i késedelemnek minésiilnek az alabbiak:
a) aTervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a

Jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelének;
b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

elhuzédik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsaté hatdsag két alkalommal torténd felhivdsa ellenére hatariddben nem
nyujtja be, vagy nem megfelelden nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervez6 az engedélyt kibocsaté hatosag harmadik hianypétlasi
felhivéasat kézhez kapja.

Ha a Tervezé az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridd tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendeld a megel8z6 verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridd tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz6déstdl elall, illetve felmondja azt és a meghifisulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerz6désben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelés, meghiusul vagy a Tervez a szerzodésbél eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghitisulasi k6tbért koteles fizetni. A meghiusulasi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz0dés targyi hatalya ala tartozé projektek (helyszinek) meghiasulasira - amennyiben a jelen
szerzodés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulas esetén Megrendeld a teljes
szerz6dést6l valo elallasra vagy azonnali hatalyG felmondasiara és meghiusulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsuldsi kotbér mértéke a szerz6désben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti netto tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatilya
ald tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozasiban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz8dés meghitsulasa (a szerz6dést6l vald elallas vagy azonnali hatilya felmondas
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkotott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz0d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendel
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd Kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvéllalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelbnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendelét mentesiteni minden karigény, kovetelés
aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a TervezOnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhaté magatartasa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzdédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendel6é a jelen szerzddést a Tervezd sulyos szerzodésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezdnek megkiildétt egyoldali nyilatkozatéval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérol:

a) a Tervezd valamely, jelen szerz6déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

¢) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4ll;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens koévetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelds;
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.3.

11.4.

11.6.

e) aTervezd a Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalya felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszélitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerz6dést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendels a
szerz6désszegd magatartasaval az frasbeli felszdlitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzdésszert teljesitését veszélyezteti, meghifisitja;
b) ajelen szerzédés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi ktelezettségeit megsérti.

A fentieken tal Megrendel6 jogosult, illetve kételes a szerzodést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel 6sszefiiggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér Gsszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz8dés teljesitése soran az izleti titok védelmérdl szold 2018. évi LIV. térvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi kdrbe tartozo iizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget villal arra, hogy a jogszabélyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzédés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl térténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen forméban a szerz8dés teljesitése soran tudomésra jutott - legyen az akér szobeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, tizleti informAaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informéciot - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkoz6 informaciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
el8zetesen, {rdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésigi vagy mas hatosagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy kézérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjard] tudomast szerzd fél azt kizardlag a szerzédés teljesitése soran
hasznathatja fel, a masik fél el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kézolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomaésul veszi, hogy a jelen szerz8dés elSkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél mésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovédbba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek kételes visszaadni.

Tervezo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6dd felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az siilyos
szerzbdésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
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11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyadd egyéb
polgari- vagy biintetSjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkoz6(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
Jogviszonyban nem 416 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzddés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhaztartasrdl szél6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az Allamhaztartasrdl sz16 torveny végrehajtasarol szolé 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: , Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrdl sz61é
2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervez$ ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezé atlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzdést,
illetve a létrejott ilyen szerzdédés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabdl, a jelen
szerzodésbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval 6sszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervez a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arré] haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerzOdés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzodés teljesitéséhez legkésdbb a szerzbdés megkdtésének idépontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozé kozremiksdését veheti igénybe, egyuttal koteles
kozremilikédni a szerzddés teljesitésében az olyan alvallalkozo, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkoz6 bevonasat bejelenteni, amelyet az ajdnlatiban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrél, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodas megkdtésére irdnyulé kdzbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatilya alatt.

Az alvallalkoz6 bevonasanak bejelentése a kvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM_alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzddéskotést koveten — a szerzdéskotéskor elére nem lathato ok kvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6 hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras sorén alkalmassag igazolaséara igénybe
vett alvéllalkozéval, ugy kizarélag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az Uj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kévetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

Az alvéllalkozd személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezo vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas modon jogutodlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozo6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii €s korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, teveékenységiikért, mint

,,,,,

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdlesdndsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai unios adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléngsen, de nem kizaro-
lagosan az informacios dnrendelkezési jogrdl €s az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXII.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szolé Europai Parlament €s a Tanacs (EU) 2016/679. szam1 rendelet (,, GDPR™)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzodéses egyiittmiikodés soran személyes adatokat csak és
kizardlag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaloi-
rol, kézremiiksdoirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, €s csak
azon munkavallaloik, kézremiksdoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzédk nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzoédés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerzédést, a
szerzOdéskoteést kovetden haladéktalanul kbzzéteszi az EKR-ben és a Kézbeszerzési Hatosag altal
mikddtetett CoRe szerzddés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzddés €s a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, gy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzodés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szol6 2011. évi LXVL térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)(4) bekezdése szerinti ellenérzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az allamhéztartas alrendszereibol finanszirozott
beszerzéseket é€s az dllamhaztartas alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendeldnél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
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személynél, valamint azoknal a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kzremiikddéknél.

15.4. A szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil6 vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, kozos szandékuk esetén mediator kdzremiikddésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog €s a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 valasztott
birosagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél valo
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerz6dés médositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelezéen modositja a szerzddést.

16.7. Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
Jjogszabalyok az iranyaddak.

16.8. Felek a jelen szerzodést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezot, 3 eredeti példanyban jovahagyodlag irtak ala, melybdl 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

16.9. Felek a szerz6dést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsdként alaird a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év O‘L) ..... hé 2 nap Budapest, 2021. év Qqh()f’.?..g.?ap
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Mellekletek:

1. szamt melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl
(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

3. szamt melléklet: A Biztosité altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerzodéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatolasra keriil)

6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervez ajanlata

(fizikailag nem kertiil csatolasra)

7. szami melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvéany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atléthatésfngi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnéki Iroda Korlitolt Feleldsségii Tarsasag
(1089 Budapest, Villim utca 13.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozut
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az dllamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elSirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve 1étrejsit

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arr6l haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmii nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzOdést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstd] elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolo okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

—

Kelt: Budapest, 2021. év .22....... hé . %2, nap
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1.5z. melléklet

Atlathatésagi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvin Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnéoki és Vallalkozé Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani 0t 5. 3. em. 7.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar K&zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses Jjogviszonyba Keriild
szervezet

- megfelelve az dllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi elSiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
szemelyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrol haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalma nyilatkozat alapjan kotstt visszterhes szerzédést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (Iétesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

BOKUT-TERV Kft.
BokkerIstvan Péter, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarél

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérniki Iroda Korlatolt Felelgsségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviselbje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdgos kozuthdlozaton 1orténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 26. verseny ijranyitds” targy(
kdzbeszerzési eljaras 7. részének eredményeként megkstendd szerzdés teljesitéséhez jelenleg nincs ismert
alvallalkozonk.

Kelt: Budapest, 2021. év ....Q:2........ ho P?g—nap
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarél

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Vallalkozé Korlitolt Felelosségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) ajénlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-
2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kozithdlozaton tovténd fejlesztési és JSelujitdsi munkdk tervezési
Jeladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régié - 26.
verseny djranyitds” targyh kozbeszerzési eljaras 7. részémek eredményeként megkdtendd  szerzddés
teljesitéséhez nem vesziink igénybe alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év Q5 s MO f“?—s‘nap

BOKUT-TEAV Mémoki &5 Vallalkozo I

.

BOKUT-TERY Kft.
Bokker Istvan Péter, iigyvezet6
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosité Zrt. (1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.) eziton igazolja, hogy a Roden Kift. (1089
Budapest, Villam u. 13.) érvényes perfekt felel§sségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik az alabbiakban részlete-
zettek szerint:

Kotvényszdm: 4552896

Szerzédo/Biztositott: Roden Kft.
1089 Budapest, Villam u. 13.

Kockazatviselés kezdete: 2014.11.29
Biztositas tartama: hatérozatlan
Biztositott szolgaltatas: Utépitési, Vizépitési, Vizépitési kozmi- és egyéb kozmi, Vasuti, Forgalom-

technikai, Epitészeti, Miitargy tervek készitése, Kornyezetvédelmi, Talajme-
chanikai szakvélemények készitése, Geodéziai tevékenységek, Engedélyezési,
kiviteli tervek készitésére, kornyezetvédelmi karra és harmadik személynek
okozott karra, Megvalosithatésagi tanulmany készitésére, Bel- és kiilteriileti
tervezés, Kozuti, kerékparos és kdzuti villamos tervezés.

Teriileti hataly: Eurépa

Kombinalt limitii felelésségbiztositis:

- dltalanos felel6sségbiztositas

- szolgdltatasokkal okozott karok felelésségbiztositasa

zaradék: PSZF Tervezéi felel6sség zaradék

zaradék: PSZF Mérnok koordinacios és projekt lebonyolitoi feleldsség ziradék

Kartéritési limit: 300.000.000 Ft/kar, 500.000.000 Ft/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 500.000 Ft (levonasos)
Biztositasi feltételek: Perfekt Felelosségbiztositas (H 4999/2014. 03./070)

PFSZ — Perfekt Felelosségbiztositasi Szabalyzat

PAF — Perfekt Altalanos Feleldsség korében okozott Karok Kiegészité Kiilo-
nos Szabalyzat

PSZF — Perfekt Szolgaltatoi Kiegészit6 Kiilonos Felel6sségbiztositasi Szabaly-
zata

PSZF Tervezdi felelésség zaradék

PSZF Mémok koordinacids €s projekt lebonyolitoi felel6sség zaradék

Jelen szerzédés 2021.11.28-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast a Roden Kft. kérésére allitottuk ki az alabbi munkakra:

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas™ 4. rész: Alfoldi kerékparit (Tarhos-Vészté
kozott) kozott kerékparit tervezése

. ,» Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 23. versenyujranyitas” 10. rész: Satoraljaujhely-Alsoberecki kdzott
kerékparit tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitas” 7. rész: 3604 j. Miskolc-Kistokaj 8sszekotod
ut 14+023-2+790 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenynjranyitis” 8. rész: 25138 j. Sajobabony bekotd ut

0+000-1+660 km sz. tervezése

UNIQA Biztosité Zrt.

1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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» Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytijranyitas” 9. rész: 2508 j. Ozd-Szilvasvarad 6sszekotd

at 9+900-11+524 km sz. tervezése

. »Lervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyujranyitas” 10. rész: 2609 j. Felsételekes-Szuhakallo

0sszekotd ut 7+500-9+500 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenytijranyitas” 11. rész: 2609 j- Fels6telekes-Szuhakallo

Osszekotd ut 12+602-13+788 km sz. tervezése

. ., Tervezési KM 2020-2024. KeMo. 24. versenyljranyitas” 12. rész: 2615 Jj- Szendré-Abod-Edelény

0sszekotd ut 5+283-7+265 km sz. tervezése

. »1ervezesi KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenytijranyitas” 1. rész: 8127. j. Mér-Kocs 8sszekstd tt

1+400-2+180 km sz. tervezése

. » Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenytijranyitas” 2.

31+500-33+240 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KoMo. 26. versenytjranyitas” 3.

szekoté ut 0+000-2+148 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KoMo. 26. versenytjranyitas” 4.

0+970 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. KoéMo. 26. versenytjranyitas” 5.

ut 7+550-8+800 km sz. tervezése

. »Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenytijranyitas” 6.

Tiszasiily osszekotd ut 12+850-14+761 km sz. tervezése

: » Tervezési KM 2020-2024. K6Mo. 26. versenytijranyitas” 7.

6sszekotd ut 4+928-6+657 km sz. tervezése

. . Tervezési KM 2020-2024. K8Mo. 26. versenytjranyitas” 8.

ut 5+550-7+279 km sz. tervezése

Budapest, 2021. majus 10.

rész: 8216. j. Zirc-Mor 6sszeksté ut

rész: 6306. j. Sarbogard-Mezbszilas 6sz-
rész: 81114. j. Patkai bekot6 it 0+070-
rész: 3224. j. Szolnok-Tiszasiily 6sszektd
rész: 3226. j. Jaszalsoszentgyorgy-

rész: 3219. j. Tiszaszentimre-Kunmadaras

rész: 463 1. j. Mez6tur-Szarvas 6sszekotd

% %= o
B IS -F

« UNIQ

Biztosits Zrt,

1134 Budapest, R6bert Karoly krt. 70-74,
Tel: 436 1 544.5555 - Fax: +36 1 238-6060

UNIQA Biztosité Zrt.

1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.

Telefon: (36-1) 2386-000, Telefax: (36-1) 2386-060
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniqa.hu



MUSZAKI LEIRAS

Jasz-Nagykun-Szolnok Megye
3219.j. Tiszaszentimre-Kunmadaras 6sszek6td tt

4+928-6+657 km szelvények kozotti szakasz

megnevezeésl munkahoz.



1. Altalianos ismertetd

A tervezett épitési munka a 3219 jeli Tiszaszentimre-Kunmadaras 6sszekotd tt 4+928 —
6+657 km sz. k$z6tti szakaszat tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak, nem engedélykoteles beavatkozasok tervezheték.
A beavatkozassal érintett szakasz teljes hossza 1732 m.

A feltjitasra Keriild Gt teljes hosszdban 2x1 savos kialakitasd, kétoldali utpadkival. A
feltjitand6 1t meglévé forgalmi savjai 3,00 m szélesek. A padka szélessége mindkét oldalon
1,0-1,0 m. A vizelvezetés kétoldali szakaszolt fsldarokkal térténik.

A makadédm burkolat teljes feliiletén profiltorzulasok, feliileti repedések, katyuk lathatdak.

A meglévé burkolatot 0-5 cm vtg. profilmaréssal kell elékésziteni, és a lemart anyagot az
Utpalya feliiletén kell hagyni, majd profilozni, igy a meglévd burkolat egyenetlenségének
megsziintetése €s a rakeriils ] pélyaszerkezet raépitéséhez sziikséges fogadd feliilet
elkészitése megvaldsul. Abban az esetben ha a burkolatszélessége nem éri el a 3,0-3,0 m
sz€lességet, akkor a burkolat szélétél mindkét oldalon 0,50-0,50 m szélességben, a
padkafeliiletét is érintve 20 cm vtg alkalmas kdtéanyag hozzdadasaval, helyben végzett
talajkezelést kell alkalmazni. Abban az esetben ha a burkolat eléri a 3,0-3,0 m szélességet,
akkor a burkolat szélét6] mindkét oldalon a padka feliiletén 1,00-1,00 m szélességben kell a
talajkezelést alkalmazni. Az igy elékészitett feliiletre, teljes szélességben georicsot kell
teriteni. A geordcsra 20 cm vig M90 mechanikai stabilizacios réteget, majd a zizottkd talapra
két réteg aszfaltburkolatot kell kiépiteni. A szakasz elején és végeén kialakul6 szintkiilénbség
zavar¢ atmenet nélkiili kialakitisa érdekében a ztizott ko réteg kifuttatdsa 10 m, a kotéréteg
kifuttatasa 20 m, a kopéréteg kifuttatasa 30 m hosszusagban sziikséges (szakasz elején és
vegén a kifuttatisok 6ssz hossza 30-30 méter).

A fent leirtak alapjan az alkalmazandé rétegrend a kévetkezé:

- 4.cm AC11 kopd (N);

- 7cm AC 22 k6t6 (N);

- 20 cm MO90 mechanikai stabilizaciés réteg teritése az épitendé burkolat
szélességénél mindkét oldalon 0,2-0,2 méterrel nagyobb szélességben;

- 1 rtg. geordcs (biaxialis merev csomépontt), amelyet kétoldalt vissza kell hajtani,
olyan mértékben, hogy min. 0,3 m az aszfaltburkolat ala keriiljon, igy biztositva a
mechanikai stabilizaci6 oldalirdny megtdmasztasat;

- 20 cm vastagsagu, alkalmas kétdanyag hozzdadasaval helyben végzett talajkezelés,
a meglévo burkolatszélté]l mért 0,5-0,5 m szélességben az aszfaltburkolat és
padkafeliiletén, vagy 1,0-1,0 m szélességben a padkafeliiletén;

- 0-5 cm profilmards (a megfelel$ profil kialakitasahoz a mart aszfalt helyszinen
hagyasaval).

Az alkalmazand6 geordcs mindségi kovetelményei:

- hosszirdnyi huzészilardsaga min. 40 kN/m;

- nyulas maximalis terhelésnél (kizelits szakaddnyulas): max.11,5 %;
- merevsége min. 500kN/m;

- racsméret <4 cm.



Az egységes szélességli stabilizalt padka épitését mart aszfaltbdl kell elvégezni az alabbiak
szerint:

- 10 cm mart aszfalt;

- padkafeltsltés toltésanyaggal;
- 21 cm talajkezelés;

- 10 cm padka nyesés.

A burkolt razépadka épitésének sziikségességét a tervezési szakasz teljes hosszan vizsgalni
kell.

Az Ttcsatlakozasok/foldutcsatlakozasok és a kapesolédd feliiletek helyreéllitasa/szintre
emelése a tervezési feladat részét képezik. A burkolt utcsatlakozasokat a telekhatarig kell
kifuttatni. A f6ldutak esetén 20 m hosszua sarrazot kell épiteni (M63 stabilizacio).

A beavatkozasi szakaszon a kozuti jelz6tablak és forgalomtechnikai elemek cseréjét,
kiépitését a forgalomtechnikai beavatkozdsok kidolgozott fejezetének megfeleléen kell
megtervezni.

Az arokrendszer feliilvizsgalata, arokprofilozas, arok tisztitas tekintetében (titfel8li rézsti oldal
és arok fenék profilozasa, tisztitdsa 1,5-2,0 m szélességben) gondoskodni kell arrél, hogy
végeredményként a meglévo vizelvezetési rendszer milkodoképessége biztositott legyen.

Novényzetgondozas vonatkozasdban a szakaszon talalhatd ndvényzet gyéritése, rendezése
vizsgéalandd.

2. Altalinos adatok

Az érintett titszakasz az Eszak-alfoldi régiéban Jasz-Nagykun-Szolnok megyében taldlhat6 a
3219 jelii Tiszaszentimre-Kunmadaras §sszekotd utszakaszon.

A beavatkozasi hatarok:

E.sz: 47.438142, 6+657 E.sz: 47.426341,

3219 4928 | K h:20.760561 K h.: 20.773023

1732*

* OKA szerinti hossz

Atkelési szakaszok:

Forgalmi adatok:




Fopalya jellemz6 szélessége:

3219 4+928 6+657 6,0

Meglévo burkolat tipusa altalanos jellesgel:

3219 4+928 5+000 hengerelt aszfalt, koporétegként
3219 5+000 6+657 utdn témorodo aszfalt makadam

Meglévi burkolat dllapota altalanos jelleggel:

burkolat dllapota: 5,0 (rossz)
egyenetlensége: 6,3 mm/m
nyomvalyd mélysége: 9,5 mm
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

zuzottkd réteg raépitése és minimum két
réteg aszfaltburkolat épitése a meglévd
palyaszerkezetre

TOP finanszirozasu szakaszok esetén kitoltendo

Erintett idegen teriiletek:

3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsdgokra tekintettel.

Rézsiibiztositas tteriileten beliil:

Padkak:

stabilizalt padka épitése




Egyéb vonalmenti létesitmény helyreallitasa:

Jardak

Buszmegallok,

Csoméiontok:
Kozmi fedlaiok:

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcesolodé beavatkozasok (helyreallitis, tisztitas)

Foldarok tisztitas, sziikség szerint profilozas

Zart vizelvezetéshez kapesolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)

Atereszek tisztitds, szilkség szerint helyredllitas

Befejez6 munkak:
Vizszintes feliiletek tereprendezés

Eldiranyzott egyeztetések, hozzijirulasok beszerzése:

A tervezés sordn az érintett utszakasz elhelyezkedésébdl fakadéan sziikséges lehet a
kozmiiszolgaltatokkal t6rténé egyeztetés.

4. Miitargyak: A szakaszon nem talalhato felujitandé mitargy

5. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsdg novelése érdekében a tervezés soran kiilénds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre. KRESZ tablak és oszlopok cseréjére.




Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (tijra festés)
Terel6vonal

Tartés gépi burkolati jel készitése

Vertikalis jelek:
Beavatkoz:s
Koziti jelzétablak és oszlopok Bontis és csere
Km tébla €s oszlop Bontas és csere
Utbaigazité tablak és oszlopaik Bontas és csere

Specialis forgalomtechnikai beavatkozasok:

* A KM tablikat csokkentett méretii, kétoldalas, z4szl6s kivitelben kell betervezni (folia
tipus: EG+HI).

= A feleslegessé valt ideiglenes forgalmi rendhez tartozé jelzéseket nem kell cserélni, az
okafogyotta valt jelz6tablakat (pl. tajékoztatd tablak, amelyek mar nem aktualisak) el kell

bontatni.
" A tervezési szakaszon talalhat6 atereszeket 2-2 kék foliacsikkal ellatott vezetdoszloppal
kell megjeldlni.

= A 3219.). 8k. uthoz csatlakozé utak esetében vizsgélni kell az elsébbségi viszonyokat
jelzd (elsébbségadas kotelezd és utkeresztezddés alarendelt uttal) tablik jogszabaly
szerinti elhelyezésének lehet3ségét.

= A tervezési szakaszon talalhaté dtkanyarulatok jelzésrendszerének feliilvizsgalatat -
az ivsugar és fvparaméterek ismeretében - el kell végezni. Az utkanyarulatok belsé
oldaldn 1év6 névényzetet el kell tavolitani.

* Az uttal parhuzamos vasuti palya a 3219. j. 6k. atrdl lecsatlakozé utakat keresztezi,
melyet jelzétablaval kell jelezni az orszagos kézton. Az ilyen ttcsatlakozasok elstt
mindkét iranybol el kell helyezni a vasuti atjar biztositdsi médjara és tavolsagara
vonatkozé KRESZ 139. 4braj jelzotablat.

= Fel kell mémi azt, hogy a tervezési szakaszon talalhato-e régi km k8, amennyiben igen,
azok elbontasat be kell tervezni.

* Amennyiben a tervezési szakasz el6tt talalhatd ut burkolata lényegesen rosszabb
allapotban van a felujitott szakaszéhoz képest, a felujitatlan burkolati szakasz elétt
150 méterre be kell tervezni az egyenetlen tttest veszélyt jelz6 tablat az 1 km hosszisag
kiegészitéssel. A tervezési szakasz végére pedig 60 km/h sebességkorlatozé jelzétablat.
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¢ CERTIFICATE

ZERTIFIKAT

EMI-TOV

TANUSITVANY

az EMI-TUV SUD Kft.

HU — 2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy Ut 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérnoki Iroda Kft.

HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.

Epitészeti, épitémérnoki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

ervényesseégi teriiletre vonatkozéan mindségiranyitasi és
kornyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit soran (jelentésszam: 732096211) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN I1SO 9001:2015
MSZ EN ISO 14001:2015

szabvanyok kévetelményeinek.

A tanusitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

MAM ) AW

IRANYITA e m#\:ﬂummﬂ
TAS| RENDSZEREKE 5 .. .. IRANYITASI DSZEREKET
TANUSHO SYERVESEY | EMI-TOV SUD Kt TANUSITO S2ERVERET

Szentendre, 2020.12.07.




CertUnion
Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani ut 5. 1l1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN 1SO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanusitvany érvényes: 2021.12.09.

A tanusitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tanusitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

( ta’hﬁsﬂg szervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER

ISO 9001 v

M A4 H

NAH-4-0108/2015

mAuvltA?l ENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

A TanUsitvany éves felligyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusité Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com
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