TERVEZESI SZERZODES

Koézép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régié 26. versenyujranyitas

09. rész - KEM_1128 16+200-16+810 km

Szerz6dés szama: KB-2021/1001252/001/00

amely létrejott egyrészrol a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkirien Miikodo Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénzligyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adodszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gébor, fejlesztési €s feljitasi igazgatd

Sajgb Tamas, fejlesztési és felqjitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl a

TURA-Terv Mérnikiroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszamlaszam: 10300002-20132675-00003285
Adészam: 12602908-2-42

Képviselo neve: Adrovitz Miklés, ligyvezetod
valamint a

VIA FUTURA Mérnéki, Tanacsado és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszamlaszam: 14100127-68439949-01000003
Adészam: 13260534-2-43

Képviseld neve: Breuer Andrés, ligyvezetd

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervez6) kdzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elozményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendels, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Méasodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevével kdtendd ke-
retmegallapodas megkdtésére iranyuld kdzbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak ellatasdra
keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjéban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kézzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szaméban. Az ajanlati



1.2.

2.1

2.2.

felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjan 8552/2020 iktatészamon keriilt k6zzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
maban.

Megrendel6 a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podasokat k&tétte meg:

I. RODEN Mémoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérndki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) k6z06s ajanlattevék

A keretmegéallapodas megkétésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegéllapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

IL. Specilterv Epitémémaki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megké6tésének idépontja: 2020. oktdber 22,

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémoékiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérndki, Ta-
nécsado és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6z3s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

IV. UTIBER Ko6ziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mémdki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegéllapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERYV Ut-, Vasittervez6 Zt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegallapodas megké6tésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildétt ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 26. VUNY? targyban, 9 részben (EKR azonosité: EKR000369172021). A koz-
beszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a k6zbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticioban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerz6dés targyi hatalya ala tartozé 1128 utszama, 16+200 - 16+810 km szelvényszamu
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezd feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljards els6 részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicié és a jelen miiszaki dokumentécio részét képezd, vonatkozo Tervezési Diszpozicid
szerint;

—  Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatat jelentik a sziikséges hatosagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
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beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a
kbzbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzddés
mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezb feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticion alapuld valamennyi kézmikezeldi és
kozutkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6l valé kivondsa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kdzbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentéacié részét képezd Tervezési Diszpozicidoban keriiltek régzitésre,
mely a jelen szerz6dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely eldirdsok betartasa a Tervezd szerzOdéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditdsanak napjan hatalyos utligyi miiszaki leirdsoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kévetkezOk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezo6i dij (netto Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodasos eljaras elsé részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek széma (f6, min. 0 {6 - max. 2 {6): ais

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-

pest megajanlott el6teljesités idotartama (naptari nap) M

Tervezd altal a megeléz6 verseny Ujranyitasi eljarasban a 2. szami értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzodés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Hudak Melinda

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szém: 01-10796 (KE-K)

Telefonszama; 06-70-315-77-44

E-mail cime: hudak.melinda@tura-terv.hu
Neve: Subkégel Annamaria
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mémoki Kamara
Kamarai szam: 01-10652 (VZ-TER)
Telefonszama: 06-30-400-84-73

E-mail cime: subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Tervezd koételes szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendel$ érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hat6sagi eljarasok lefolytatdsdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabadlyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hianytalanul benytjtani. Tervezo koteles az illetékes hatdsagok el6irasainak,
felhivasainak, felszélitdsainak hatéridében eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okboél, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljaras esetleges elhizodasaiért, meghitsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkévetkezményei
keriilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellen6rzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
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34.
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szilkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervez6i dij magaban
foglalja.

3. Tervezoi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervez6t
3.014.696 Ft + AFA
tervezoi dij illeti meg.

A tervezobi dijbol kozos ajanlattevoként szerz6d6 Tervezok a kdvetkezOk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesede€s Gsszege

TURA-Terv Mémékiroda Kft.: 3.014.696 Ft + AFA

VIA FUTURA Méméki, Tandcsadd és Szolgaltatd Kift.: 0.-Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor ironyadd szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolddo hatosagi €s szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kbzmii szolgaltatdi vagy mas vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriil6 koltségeket a Tervezo koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd beédrazott mintakoltségvetésben rdgzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédo
tervezli és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezé kijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumenticiéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korii és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szereplé feladatok megvalositdsdhoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért fleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és elbirasok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogastalan, teljes kor(i teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL torveny
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elbirja, hogy:

a) Tervez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel® szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekr6l a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés



4.1.

4.1.1. Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db

4.1.3.

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes kord tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi

iitemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

részszamla és 1 db végszamla benyijtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla

Osszegben.

Végszamla

benyijtasat kdvetden, a tervezdi dij 10%-anak megfelel6 Ssszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatérozott tervezési hataridd lejartat megelézéen meginditani.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozdsiban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult

a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla

Kiviteli szintli egyesitett tervdokumenticié Ajanlatkéré aital t6rténd
jovahagyasat, Otépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kdvetden,

a tervezdi dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla

Valamennyi sziikséges joger0s hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetben, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban el6irt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 &ltal jovahagyott, kiviteli szintii, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitisa esetén, beleértve a
szlikséges szakagi terveket és szakhatdsigi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benyijtasat kovetden, a tervezoi dij 25%-anak
megfeleld Gsszegben.

Tervez6 koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatarozott tervezési idotartam lejartat megel6z6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel$ altal jovahagyott tervdokumentécio keriilhet benytjtasra.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilén kiviteli
tervdokumentacio alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db

végszamla benytjtasara jogosult a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintii tervdokumentacio Ajanlatkér6 altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési €s/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetben, a tervezdi dij 60%-
anak megfeleld O0sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését

kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el6irt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacio eldirt példanyban térténd leszallitasa esetén,beleértve a szilikséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd

Kiviteli szintil tervdokumentacié Ajanlatkér altal t6rténd jovahagyéasat, illetve
a tervdokumentécidra vonatkozé kézmii egyeztetési folyamat meginditdsanak
hitelt érdemlé bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld

Kiviteli szintli tervdokumentacié eléirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kézmiivezeték-lizemeltetd részérél a kdzmil egyeztetd
rendszeren keresztill kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmiivezeték-lizemelteto(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfelelden moédositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szold, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd nyilatkozat
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

nyilatkozat benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld Gsszeg-
ben.

Tervezd koteles a kézmi egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatéarozott tervezési idétartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendeld altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyjtasra.

A Megrendel6 eloleget nem biztosit.

Tervezd tudomésul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtasara — szerzédésszerli (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizarodlag a jelen szerz8dés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd kételes szamldjahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szdml4jat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adoszam: 14605749-2-44 ).

Tervez6 a benyujtasra keriilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositdjat, amellyel Megrendeld a szerz6dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kdzbeszerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendeld megtagadja a szamlan szerepl ellenérték megfizetését.

Megrendel6 rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamléjat elsédlegesen e-szdmla

forméjaban koételes benytjtani a Megrendel6 részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezo tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

—~ az e-szdmldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
1d6ben megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szdmlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eur6pai
szabvéanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervez6 tudomasul veszi €s elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az €l6zd pont-
ban eléirt kritérinmoknak, igy a Megrendeld az e-szdmla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd kételes a szamlajat a hagyoméanyos méddon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiéllitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizéart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattarté személyt jeloli meg:

Kapcsolattarté neve: -
Telefonszama: -
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervezonek nincs modja e-szamla kiallitaséra, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel§ altal el6irt kritériumoknak, ugy a Tervez a szamlat a hagyomanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egyltt a Megrendeld kovetkezd postafidk cimére kell megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés teljesités sordn szamla alatt az e-szdmla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagibol adodo fel-
tételek miatt kertil megnevezésre, megjelolésre.
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

A Tervezé altal kiallitott szdmlat Megrendeld a kézhezvételt kdvetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szdmlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezé az errdl szold
irasbeli értesitést kdvetSen a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes \1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Gsszege vonatkozasdban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogés jogszerii, a Megrendelo fizetési késedelme kizart.

Tervez6 tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hianyossagok esetén is:

— ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfeleléen keriilt benyujtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendel6 altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fiékra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel6 altal el6irt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlét kell, hogy benytjtson, a Megrendeld err6l sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizéart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosuldsa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szémla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az irdnyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény €s az Afa
térvény elbirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatalyos jogszabalyi eldirasoknak is.

A szémla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megéallapodnak, hogy Tervezo a szerz6dés teljesitésének teljes idtartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel6 szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezo6i dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetbleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor atutaldssal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil. A kifizetés az
adozas rendjérdl sz016 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfelelen torténik.

5. A szerzé6dés idébeli hatalya, teljesitési hatarido, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatdlyba 1€pése

Megrendeld a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjelSlte a szerzodés teljesitéséhez
szikkséges anyagi fedezet teljes koril rendelkezésre allasat vagy a szerz6dés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatésagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabba ezen feltétel bekGvetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kori rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzédés
hatalyba 1épésér6l Megrendel6 a Tervezdt a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megelézden
frasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, Ggy Tervezé — amennyiben a
szerzodés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatalyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésébb 150. napig a Megrendeléhoz intézett egyoldaly, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzddés alairasat kovetd 180. napon tuli idétartamra vonatkozédan. E korilményt Felek



5.2.

olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerz6dést a 1étrejottének (alairdsanak) napjat kovetd 181.
napon a létrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzodés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a létrejottétd] szamitott 180 napon beliil nem lépett hatilyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a létrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz6dés a 1étrej6ttétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem 1ép hatélyba, tigy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a 1étrejottének napjara visszamenotleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé
A teljesitési hataridé a Megrendel§ éltal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentéaciéban
és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas iddbeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 90 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykételes
tevékenység

Kiviteli szinti tervdokumentécié eldirt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacio
alkalmazisa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentéacio
eloirt példanyban torténé leszallitisa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilén
kiviteli tervdokumentacié

alkalmazasa esetén

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogeros hatdsagi engedély és jévahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilon | jévéhagyasokban el6irt médositasokat is tartalmazo, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumentéicié eldirt
példanyban t6rténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehet6séggel vallalja
birdlatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén

a terv

— a technolégiai tervre vonatkozd megrendeléi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv
leadasi napjato6l az irdsos megrendeldi dontés kiaddsat kovetd napig,
— a birdlati tervre vonatkozé6 megrendel6i biralati id6tartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irasos megrendeldi tervbirdlat kiadasat kovetd napig.
— a terv visszaellendrzési idGtartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.
— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatéridé lejartat megel6zéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeléi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.

napt6l

a Tervez6 a kOzmi egyeztetés

befejezéséig akadalyoztatassal

akadalyoztatassal érintett napok az atfutési idébe nem szamitanak bele.

¢lhet.

Az
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54.

54.1.

54.2.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozo megrendel6i dontéshozatali idoszak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetod napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idétartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiad4sat kdvetd napig,

— a terv visszaellenérzési idGtartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogado nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi id6szak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditasanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
id6tartam lejartit megel6z6en 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmilkezelodi jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptél a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentéci6 alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozd megrendeldi déntéshozatali idészak, a technologiai terv leadasi
napjatdl az irasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkoz6 megrendel6i biralati id6tartam, a birdlati terv leadési napjatél az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévet6 napig,

— a terv visszaellenOrzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadasi mnapjatol az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kévetd napig.

— engedélyezési eljarids esetén az eljarasi idészak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megelozéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezé a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathato esemény - igy kiilénGsen az engedélyezd vagy
mas hatosag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hatarid6t felfiiggeszteni. Az elézdek szerinti felfiiggesztés idGtartama nem szamit bele a
teljesités idotartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbol fiiggesztheti fel a teljesitési hataridot,
amelyért nem a Tervezo6 felelos.

A terveket Megrendel6 ellenorzi az alabbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzokonyvezett észrevételeknek, mddositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd kételes a tervdokumentaciét a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjel6lt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
mobdon szolgaltatni.

Szallitando példanyszamok

A tervdokumentaciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitasahoz kapcsolo-

déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicié 10. pontjdban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozéon (DVD, USB) atadni.
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A Tervezd a tervek targybeli szolgiltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyel igazgatésdgan torténd atadassal teljesiti, Atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatas targyat, az atvétel idOpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltlintetni. Eltérd esetben a tervszallitas helyérol az egyedi Tervezési Diszpozici6 rendelkezik.

A teljesités igazoldsa

Amennyiben a teljesités szerz6désszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolést.

Amennyiben Megrendel6 a tervbiralatot kovetden a nem szerzédésszerii teljesitést allapitja meg Ggy
jegyzbkonyvben rogzitve, megfeleld poéthataridé tiizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezét a szerz6désszeri teljesitésre szolitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z6 verseny Wjranyitési eljarasban
eloteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezé a teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa céljabol a
Megrendeld javara a szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nytjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba 1épését kdvetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hataridod
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjéban foglalt
lehetdségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendel6 a teljesitési igazolas kiallitasatdl szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt Gsszeg visszautalasaval, vagy a bankgarancidban szereplé idépontot kbvetéen a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatélyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvaéllalast tartalmazd — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, ugy a bank vagy biztositdé A4ltal wvallalt garancia-levélnek illetbleg a
kotelezvénynek legalabb a kovetkezoket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervez6 teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendel6, mint kedvezményezett megjeldlését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kbtelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nyujtja, annak Osszegét Megrendel6 MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szdmu szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kévetd 15 napon belill utalja vissza Tervezének.
Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kdteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozo
bankszadmlaszama véltozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti mddosulasnak mindsiil.

A Tervezo koteles munkajat szakcégtol elvarhaté gondossaggal megszervezni uigy, hogy minden
elorelathatd akadaly idében megsziintetheté legyen. A Tervezd koteles a szerzOdés teljesitését
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akadalyozé valamennyi koriilményr6l a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.
6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése, valamint
egyéb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezo feladata, koltsége és felel6ssége.

A Megrendel6 adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbdl ered6é akadalyoztatisa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiilleg — jogaban all a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezo altal dokumentéltan igazolt megrendel6i adatszolgéltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatarid6k minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az 4ltala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszerl teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzodés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kémi.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciotdl) és/vagy az épitési engedélytdl eltéré megrendelsi
igénymddosulasok, illetbleg a tervezést érintd hatdsigi eldirasok megvaltozasa esetén a jelen
szerz6dést moédositani kell. A mar elkészilt munkarészek atdolgozésanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriilé kisebb korrekciokat
és tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriilé okra vezethetok vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezoi dijkiegészités vagy barmilyen t6bbletkdltség
nem illeti meg. A Tervez6 érdekkorében felmeriild okra visszavezetheté esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezdnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel6 felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidéban foglaltak szerint, valasztisa szerint a konzultaciokon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsaga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatdsagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
minOségi felelossegét.

A Megrendelé a Tervezonek utasitast adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési el6irdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabbd nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan \j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervez6 ellentmondast észlel a megrendeléi utasitasok és a
hatélyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, Ggy erre kiteles a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervez6 a Megrendeld utasitasai ¢s a
szerz6déskdotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszerlitlen, szakszerlitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendel6t irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrhatéan elmulasztja, az ebb6l eredé karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezének cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerz0dést — az utasitassal érintett rész vonatkozasiban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendel6 éltal adott utasitasai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez

vezetne. Az utasitas megtagadasa indokanak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatdsagi engedély moédositasa valik sziikségessé, a
joger6s modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kdrben
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6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzddés teljesitése soran messzemenden egylittmiikddnek, Tervez feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel iddpontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adasi jelentésben szerepld
id6pontot, ajanlott postai killdeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrodl értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
¢és szamldzassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel kapcsolattartdja Megrendel6 kapcsolattartoja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: fejlesztési és felyjitasi Beosztas: fejlesztési és felujitasi
igazgatd osztalyvezetd
Telefon: +361 8199039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja

Név: Adrovitz Miklos
Beosztas: tligyvezet6
Telefon: 43612695058
Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281

E-mail: tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendeld e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a Tervezének a szerz6dés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezo teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonésen a székhelyében, képviseléiben, bankszimla
szamaban bekovetkez6 valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitél fliggben — a valtozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.

A Felek egyiittmiikodésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzddéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Tervezo kapcsolattartdja (projektvezett)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
Beosztas: S’sczltlgf’;jegzizi[éés tervezési Beosztas: [Projektvezetd
Telefon: |+36 30297 3774 Telefon: [+36 1269 5058
E-mail:  |szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  [tura-terv@tura-terv.hu
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

somogyvari.zsolt@tura-terv.hu —‘

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési felelosségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendel6 nem tesz kifogast a Tervezo szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjeldlt kapcesolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitend6
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolddo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacién részt venni.

— aszikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email Gitjan) kételes jelezni a Megrendel
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartdjanak. Ez esetben a Tervezo koteles a projektvezetdének
megfelel6 szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerz6déssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsdggal rendelkezé helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzdés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kelléen ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacio) elhalaszthatja, és
az ebbo] eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezodt terhelik.

A Felek megéallapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak €s
szakmai szabalyoknak, szabvinyoknak és a verseny Ujranyitisi eljaras meginditasakor hatilyos
utligyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miszaki modszerek alkalmazisa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezo kartéritési felelosségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN IS09001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kémyezetirdnyitasi rendszer szerinti tanisitvany alkalmazasa
vagy az Eur6pai Unié mas tagallamabol szarmazo a fentiekkel egyenértéki tanusitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz6déskotést megeldzéen bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozd fenti hata-
lyos tantsitvanyét illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek vald megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzOdésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatasat a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kévetelményeknek, hatésagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé min@ségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnydban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési elGirasok
betartasaval nyujtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentécié minden
tekintetben szakszerii és jogszeri. A szolgaltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendelé rendeltetésszerlien, a szerzddésben kikotott, a szerzdédéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznélhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendeld altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervez$ szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentacidt atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig ko6zolni.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentacidban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacio-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervez0 szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadéalyozna, vagy korlatozni. Abban az esetben, ha a szerz6désben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezo koteles erre a Megrendeld
figyelmét kell6 id6ben, elozetesen felhivni és a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem éallapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezé figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz8dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mi)
hatérozatlan idejt, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogat az atruhdzhatd szerz6i jogok
vonatkozéasaban atruhdzza a Megrendeld részére, amely magéaban foglalja a szerzdi jogrdl sz616 1999.
évi LXXVI. t6érvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhdzhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhat6sdgédhoz és a mii t6bbszorozéséhez vald felhasznalasi
jogosultsagot is. A mi tSbbszorézése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamit6géppel vagy elektronikus adathordozéra valdé madsolaséat is, valamint az eldz6ekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 t6bbszorozés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznaléasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, t6bbszorozésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analdg vagy digitalis
hordozoén, tetszdleges alkalommal térténben), amely tobbszorozés jelenti killondsen a
Tervdokumentaciéo kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora vald masolasanak jogét, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben régzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozésara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhasznaldsi modok a szerz6dés hatalya alatt Ggy
valtoznak/boviilnek, hogy a szerzé6dés megkotésekor ismert és a szerzOdésben engedélyezett
felhasznalasi moédok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzodéssel megszerzett felhaszndlasi jog e megvaltozott vagy kiboviilt
felhasznaldsi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezoéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joginak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszdmitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez6 a Tervet - vagy annak barmely részét - k6zremiik6dé bevonasaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremiikodé altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiik6do altal és/vagy kdzremiik6dod
bevonaséaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan idejt,
korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabdl
eredd barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Felelgsségbiztositas
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

91

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

A  Tervez6 koteles a szerzodés teljes idStartamara tervezdi tevékenységre vonatkozd
felelosségbiztositast kétni, vagy meglévd felelosségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzodés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasanak értékhatira minimum 3 000 000 Ft/év és 1000 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felelGsségbiztositasnak a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késébb jar le, mint a tervezodi
felel0sségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezo koteles a tervezoi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendel$ altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eloirt tervezoi felelosségbiztositas fennallasat legkésobb a szerzodés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kotvény masolatanak atadasaval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6z6ekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezdi
felelosségbiztositas fenndllasanak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a Megrendelé nem
kételes, és az emiatt bekGvetkezd késedelemért vagy meghitsulasért a Tervezét terheli a felelosség.
Megrendel$ ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerz6dést megerdsito és biztositéo mellékkitelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbdl, amelyért felelds, a szerzodést megszegi, kotbér és kartéritési
felelosséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendeld kotbér- és kétbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezo elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervez6 még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre es6 - nettd tervezoi dij.

Amennyiben Tervezé a szerz6dés teljesitése soran a teljesitési hataridd, poéthataridé tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelos, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzddésben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé nettd tervezési dij 1 %-a. A

késedelmi k6tbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo nett6 tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmilasat bizonyitania
kellene - a szerzodést a Tervezohéz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani
vagy a szerzddéstol elallni és meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendel6 rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités alél nem mentesit.

Késedelmi kotbért megalapozé tervezoi késedelemnek mindsiilnek az aldbbiak:

a) a Tervezo a jelen szerzddés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szillitja le a Megrendelének;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhiizodik, és a sziikséges hatdsiagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatdsidg két alkalommal torténd felhivasa ellenére hataridoben nem
nyujtja be, vagy nem megfeleloen nyljtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezoi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatdsag harmadik hidnypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az 4ltala vallalt el6teljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendelé a megel6zé verseny Gjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pdthataridé tlizése nem lehetséges, Megrendels
a szerz0déstol elall, illetve felmondja azt és a meghitisulas jogkévetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzddésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felelés, meghitsul vagy a Tervezd a szerz6désbdl eredd kotelezettségeit sulyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A meghivisulasi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre es6 - nettd tervezoi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatdlya alé tartozé projektek (helyszinek) meghitisulasara - amennyiben a jelen
szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzddésben szereplé helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitisulds esetén Megrendeld a teljes
szerz8déstdl valé elallasra vagy azonnali hatalyd felmondasdra és meghitisuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsulasi k6tbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti netto tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatalya
ala tartozo, ugyanazon Tervezd vonatkozésaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghiisulasa (a szerz6déstdl valo elallds vagy azonnali hatalya felmondés
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotdtt keretmegéllapodés
felmondéasara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kardnak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, maés
alvallalkozéknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
kérokat koteles kozvetlentll rendezni, illetve a Megrendel5t mentesiteni minden kéarigény, kovetelés
aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezé koteles megfizetni a
Megrendel6 szamdara minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re
a Tervezbnek, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohatdo magatartisa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzddésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendel6 a jelen szerzddést a Tervezd suilyos szerzédésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildétt egyoldald nyilatkozataval azonnali hatéllyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem kizardlagosan a Tervezd részérél:

a) a Tervez6 valamely, jelen szerzOdéses kotelezettségének teljesitését megtagadja €s azt nem
menti ki;

b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezbvel szemben felszamolési eljaras indul, illetve végelszamolds alatt ll;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartdsi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezo felelds;

e) aTervez6 a Megrendel6 indokolt utasitdsanak nem tesz eleget,

f) olyan okbol, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és €) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyli felmondasat
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

irasbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszolitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendel6hdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkiviili felmondas WtjdAn azonnali hatdllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerz8désszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerzodésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezé szerzddésszer(i teljesitését veszélyezteti, meghiusitja;
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit silyosan megszegi,
c) ajelen szerz0dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendel6 jogosult, illetve kételes a szerz6dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondésa esetén Felek kotelesek egymdssal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel osszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszdmolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levonasra keriil a k6tbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovéabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznaldsi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel t6rténé tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése soran az lizleti titok védelmérdl sz6lé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozé tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozott, a szerzédés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbol torténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen forméban a szerzodés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akar szdbeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, tizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozd informacidkat, szamitdégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabélyi, valamint birésagi vagy més hatdsagi
rendelkezés alapjan kézérdekiinek vagy k6zérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjarol tudomast szerzd fél azt kizarolag a szerzddés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kozolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomésul veszi, hogy a jelen szerzédés elOkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél maésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koételes megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utdn
Megrendeldnek kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzodés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem minésiil lizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek minosill, a Megrendelé jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyado egyéb
polgari- vagy biintetéjogi szankcidk alkalmazésat.
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11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartisi kételezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezdvel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem all6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerzddés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlithatésag

Az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrol sz016 torvény végrehajtasérdl szold 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrdl sz6l6
2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd dgy nyilatkozik, hogy a
Tervez0 atlathato szervezetnek minbsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerzo6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem minésiil atlathaté szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellen6rzése céljabdl, a jelen
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval dsszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozéasa esetén arr6l haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevonasa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozo bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervez6 a szerz6dés teljesitéséhez legkésdbb a szerz6dés megkotésének iddpontjdban megjeldlt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd koézremiik6dését veheti igénybe, egyuttal koteles
kozremiikddni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvéllalkozo, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan — akar a kordbban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasdt bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkozé6 nem 4all a keretmegallapodds megkotésére iranyuld koézbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizard okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozé bevonasanak bejelentése a kdvetkez6 e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzddéskdtéskor elére nem lathatod ok kévetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kdzbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazoldsara igénybe
vett alvallalkozdval, ugy kizardlag a Megrendelé hozzajarulasaval a Tervez6 mas alvéllalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 1j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithatd olyan esetben, amelyben

egy meghatdrozott alvallalkozo igénybe vétele az érintett szolgéltatas sajatos tulajdonségait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
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13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

mindsiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzddés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz8déstol eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervez6 koételes alvallalkozdjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korii és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdleséndsen betart-
jék a hatalyos magyar és eurdpai uniés adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizaré-
lagosan az informacids &nrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
térténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl szolé6 Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiikodés sordn személyes adatokat csak és
kizarblag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
r6l, kozremiik6doirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaldik, kozremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzék nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzéan
véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszer(i kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerz8dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan koézérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossigra
hozatala {izleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté6 meg. Megrendel6 a jelen szerzddést, a
szerz8déskotést kovetden haladéktalanul kézzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
miikddtetett CoRe szerz6dés-nyilvéantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerz6dés és a kézbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié k6z6tt, ugy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentécid, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az irAnyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szémvevészékrdl sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)~(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefiiggésben — ellenérizheti az allamhéztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az éllamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéseket a
Megrendeldnél, a Megrendel nevében vagy képviseletében eljar6d természetes személynél és jogi
személynél, valamint azokndl a szerz6d6 feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerz8dés teljesitésében kézremitkddéknél.
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15.4. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, k6zos szandékuk esetén medidtor kdzremiikdésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birosagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 véalasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

15.5. A Felek kolcsondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerz6dést
megtamadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol valo
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

15.6. Jelen szerz6dés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kotelez6en modositja a szerzodést.

16.7. Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolé 2015. évi CXLIIL

torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvr6l szold 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabalyok az iranyaddak.

16.8. Felek a jelen szerzodést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezét, 3 eredeti példanyban jovahagyodlag irtak ald, melybél 1 példany Megrendelét, 1
példany - k6z6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezoét illet.

16.9. Felek a szerzodést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsdként alairod a masik fél részére megkiild.

)¢
Budapest, 2021. év . ng .ho s ‘“R_ nap Budapest, 2071 év Lf hé ¢ ‘S nap

Megrendeld
Magyar Koézit Nonprofit Zrt. TURA-Terv Kft.
Hesz Gabor, fejlesztési és felajitasi igazgatod Adrovitz Mlklos ugyvezeto

Sajgo Tamas, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd

/ Ceren 8 @%7%7 O'Qq

<570t Nonprofit Zit, 0 salinneih

Magyar RO b5 Tervezo
1024 Budapest, Fényes Elek U. 7'13' VIA FUTURA Kft. %q;:%/ﬁz
2106, ..sa%=" Breuer Andras, ligyvezetd — “Ogg
Meliékletek:
1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozd bevonaséardl
(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
3. szamu melléklet: A Biztosité altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra kertiil)
4. szamu melléklet: Tervezési Diszpozicid
(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)
5. szami melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa
(a szerz6dés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)
6. szami melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

7. szamt melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atléthatéségi Nvilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnikiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fénycs Elek 7-13.) szerzbdéses jogviszonyba keriils szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem minésiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul kdoteles vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan ko6tott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapitd (1étesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Id NG

Kelt: Budapest, 2021. év I O T . B nap

a Kf
tu 3

TURA-Terv/MénBkird
114; Bluda IE'SI, ya |

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, ligyvezetd
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1.5z, mellékler

Atlathatdsagi Nvilatkozat

Alulirott Breuer Andrés, mint a VIA FUTURA Mérnoki, Tanacsado és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba kerlil6 szervezet

- megfelelve az dllamhéztartasrdl szol6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek minosiil.
Tudomaésul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem koéthetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindésiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zit Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6dést6l elall.

Kijjelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (1étesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvéantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ..5\...... hé A nap

VIA FUTURA
Mémaki, Tanscsadé és Szolg, Kit.
1111 Bp,, Zenta u. 1,

Tel.: 3368-0587, Fax aj}fsa
(Ceaea

VIA FUTURA Kift.
Breuer Andras, iigyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

Alulirott Adrovitz Miklds, mint a TURA-Terv Mérndkiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,A4 2020-2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos
kozuthdlozaton tovténd fejlesziési és felujitasi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegallapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 26. verseny ujranyitds” targy( kdzbeszerzési eljaras 9.
részének eredményeként megkdtendd szerzédés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

Szervezet
E
Telefon
Faze
-l
(szitkség szerint duplikdalhatd)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatalya ala esé alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év L ....... hé Xr nap

TURA-Ter/ Mémbki
Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, ligyvezetd

! Az ajanlatban szerepld alvéllalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzédéskétéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hiizza at a tablazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkoz6 bevonasaraél

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tanacsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviselbje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolddoan,
orszdagos kozuthdlozaton torténd fejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegallapoddsok megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg végic - 26. verseny ujranyitds” targya
kozbeszerzési eljards 9. részének eredményeként megkotendd szerzddés teljesitéséhez az alabbi
alvéllalkozdkat vonjuk be:?

(szitkség szerint duplikdalhato)

Kijelentem, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizard okok hatélya al4 es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ..... “[ ............. ho .':'-:"II:E’.:. nap

""ha/v VM FU

- TU
7.9/ ”779 M
: cmi@%ﬁ%m

VIA FUT lémb%
Breuer Andras, ligyvezeto

% Az ajanlatban szereplé alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és
be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére tdrténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkoz6 a szerzddéskdtéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, huzza at a tablazatot. Jelen cégszerilen alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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MUSZAKI LEIRAS

Komarom — Esztergom Megye

8128 jelli Tarjan-Tata 6sszekoto ut

16+200-16+810 km szelvények koz6tti szakasz

megnevezéslii munkdhoz.



1. Altalanos ismertet

A beavatkozas a 8128 jeld Tarjan-Tata 6sszekotéd at 16+200 — 16+810 km sz. kozotti szakaszat
tartalmazza.

Jelen tervezés soran csak nem engedélykoteles beavatkozasok tervezhetok.
A beavatkozasi szakaszon egyéb beruhazo altal épitett rész nem talalhato.

A tervezési szakasz teljes hosszban Tata atkelési szakaszbol all. Az atkelési szakasz hossza
610 m. A tervezési szakasz kezdete az 6sszek6to ut 16+200 km. szelvénye, a 1128 dsszekotod
Gt - Feszty Arpad ut csomépontja utan, a lekerekits ivek vége, vége pedig a 16+810 km.
szelvényben 1évo vasuti atkel6helyen 1évo utatjaro széle. A végszelvényben csatlakozni kell
az utatjar6 magassagagi vonalvezetéséhez.

A szakaszon az Ut alacsony toltésen halad, kétoldali vizelvezet6 f6ldarokkal, kapubehajtokkal
megszakitva. Az arok t6bb helyen feltsltodott, elgazosodott. 13+376 km. szelvénytdl a
vizelvezeté éarok hianyzik, vagy feltoltddott, az utpalyardl lefolyd viz az Gt melletti
zoldfeliilleten lepelszertien elszikkad. A palyaszerkezeten, tobb helyen lokalis javitdsok,
repedések lathatok, ahol a repedések, siillyedések az alapréteg hibaira engednek kovetkeztetni,
a Tervezdének ezeken a helyeken lokalis palyaszerkezet cserére kell javaslatot tennie.
A szakasz mérsékelten nyomvalyus, feliilete egyenetlen.

Az utcsatlakozok, kapubejardk és a kapcsolodo feliiletek (jarda, stb.) atépitése/szintre emelése
is a feladat részét képezi. A szakaszon talalhatd utcsatlakozdsok - minimum azok
lekerekitéseinek végéig tarto — kifuttatassal érintett feliiletét ugy kell megtervezni, hogy zavard
atmenet ne alakuljon ki a kapcsolodo feliiletek kozott, tovabba a vizelvezetés biztositott legyen.
A szakaszon talalhato telekbejarok kifuttatassal érintett feliiletének kialakitasat ugy kell
megtervezni, hogy zavardé atmenet ne alakuljon ki a kapcsolddd feliletek kozott és a
vizelvezetés biztositott legyen.

A megtalédlhato aknafedlapok, elzaro fedlapok, stb. szintre emelése, esetleges cseréje sziikséges.

A teljes tervezési szakaszon az arokburkolat tisztitisaval, helyreallitasaval, profilozasaval
szamolni kell, a sziik keresztmetszetekben vizsgélni kell a vizelvezetés lehetséges megoldasait.

A szakaszon talalhaté parhuzamos vagy keresztezo atereszeket meg kell vizsgalni, indokolt
esetben cseréjiiket meg kell tervezni.

A padka nemesitd keverékbol tervezendd, lehetéleg minimum 1 méter szélességben. Mart
aszfalt a padka alsobb rétegében elhelyezhet6.

A beavatkozasi szakaszon 2 db busz6blés buszmegalld (1 par) talalhato. Az 6blok burkolatanak,
szegélyeinek, forgalomtechnikai jelzéseinek feldjitasa szintén tervezendd, tovabba az 6blok
viztelenitését — az esetlegesen emelked6 palyaszint figyelembevételével —tovabbra is meg kell
oldani.

Autobuszoblok €pitése esetén szandéknyilatkozat nydjtandod be a teriiletileg illetékes kdzosségi
kozlekedést biztosité kozszolgaltatotol a létesitmények hasznalatira vonatkozoan, feldjitas
esetén igazolni sziikséges az aktiv, meglévé hasznalatot.

Autdbuszoblok palyaszerkezetét a Megrendeld szerzodéskotést kvetden megadja.



A tervezési feladat a kovetkezé fobb munkarészekre terjedjen Kki:

- Miiszaki leiras

- Attekintd térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M =1:10 000

- [’Jtépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csomoponti helyszinrajz M =1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500

- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:250

- Koézmiigenplan M =1:500

- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50

- Jellemz6 keresztszelvények M=1:100

- Keresztszelvények M=1:100

- Torzitott keresztszelvények M =1:100/1:10
- Utépitési részlettervek M=1:10

- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:50
- Kitlizési terv M =1:500

- Kitiizési adatok

- Aszfalttomeg szamitas

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras (beleértve, ha van, az integralandé terv tételeinek beillesztésével)
- Szakagi tervek (sziikség esetén)

Tervezési konzultiaciok minimalisan:

- A geodézia elkésziiltét kovetden, az addig felmeriilt kérdések egyeztetése,

- Az eldzetes méret- és mennyiségszamitas elkésziiltét kovetGen, a tervezett megoldas
ismertetése,

- Tervdokumentaci6 véglegesitése el6tt,

A konzultaciék Megrendelé mindenkori igénye szerint kiegésziilnek helyszini bejarassal
¢és/vagy 6nkormanyzati egyeztetéssel.

2. Altalinos adatok

Az érintett Utszakasz a Komarom - Esztergom megyében talalhatd

A beavatkozisi hatarok:
Kezddszelvény Véaszelvény

I Felijitasi hossz
Km szelvény | GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata [m]:

Utszam:

47.657174 47.656262
167200 18345471 | 167810 18.332612

Atkelési szakaszok:
Utszam: Kezdbszelvény = Végszelvény Helység:
1128 16+200 16+810 Tata

Forgalmi adatok:
Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke Nehézjarmii forgalom

szakasz kezdete ' szakasz vége |[E/map] |J/nap] |J/nap]|

16+200 16+810 6097 5597 462




Fopalya jellemz6 szélessége:

Utszam: = Kezddszelvény:  Végszelvény: SZT::;Teg
1128 16+200 16+492 6,00
1128 16+492 16+695 9,00
1128 16+695 16+810 8,00

Meglévo burkolat tipusa altalanos jelleggel:

Utszam: Kezddszelvény: Végszelvény: Burkolat tipusa:
B200: hengerelt aszfalt, aszfaltbeton (VA,
1128 16+200 16+810 EHA, AB, KAB)

Jellemzo

Allapot

burkolat dllapota: 5 (rossz)
egyenetlensége: 3 (tlirhetd)
nyomvalyti mélysége: 1 (jo)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas:

Utszim: Kezdgszelvény: Végszelvény: Beavatkozas tipusa:

sziikséges mértékii, méretezett

1128 16+200 16+810 : e
palyaszerkezet megerésités

Erintett idegen teriiletek:

Rendezendo teriilet
nagysiga [m’|:

Tata 2176 - MAV Zrt. MAV Zrt.

Telepiilés

Tulajdonos Vagyonlkezeld

3. Részfeladatok

Az alabbiakban felsorolt feladatrészek a tervezés és kivitelezés soran kiilonos figyelmet
igényelnek, az egyedi helyi adottsagokra tekintettel.

allok, peronok
Szelvény 'Obolben Oldal
: igen/nem

16+600 igen jobb/bal

Buszme

burkolat, peron helyredllitdsa

Ko6zmii fedlapok:
Tipus Beavatkozas

Aknafediap szintbehelyezés
Elzaré fedelek szintbehelyezés / helyredllitas

Vizelvezetési beavatkozasok:

Nyilt vizelvezetéshez kapcsolodo beavatkozasok (helyreallitas, tisztitas)

Foéldarok tisztitds, sziitkség szerint profilozis
Burkolt drok, folyéka tisztitds, sziitkség szerint helyredllitas




Zart vizelvezetéshez kapesolodo beavatkozasok (helyreallitds, tisztitas)

Csapadékcsatorna tisztitds
Aknak tisztitds, sziikség szerint helyreallitas
Atereszek tisztitds, sziikség szerint helyreallitas
Eléfejek szitkség szerint helyreallitas

Befejezé munkak:

Beavatkozas

Vizszintes felilletek tereprendezes

Elbiranyzott egyeztetések, hozzajiruliasok beszerzése:

A tervezés soran az érintett utszakasz elhelyezkedésébdl fakaddan elére lathatdan sziikséges
lesz az Onkormanyzattal, valamint a VOLAN-nal a buszobal felijitas vonatkozasaban, a MAV
Zrt-vel az utatjarénal érintettség miatt, illetve esetlegesen a kdzmiiszolgaltatokkal torténd
egyeztetésre.

4. Miitargyak:
A szakaszon feltjitand6 mitargy nem talalhatd.

S. Forgalomtechnika, ideiglenes forgalomtechnika:

A beavatkozas sordn a forgalombiztonsig novelése érdekében a tervezés soran kiilénds
figyelmet kell forditani a burkolatjel festésre, KRESZ tablak cseréjére, oszlopok cseréjére. A
szakaszon a meglévd forgalmi rend megtartand6. 16+810 km szelvényben a kozépsziget
megtartandd, a kiemelt szegély cseréje tervezendd.

Altalanos forgalomtechnikai beavatkozasok:

Horizontalis jelek:

Beavatkozas (iijra festés)

Tartds gépi burkolati jel készitése Terel6vonal, zarovonal
Tartos kézi burkolati jel készitése Terel6 és irany nyilak
Tartés kézi burkolati jel készitése Gyalogos atkeld
Oldoszeres kézi burkolati jel készitése Forgalom el6l elzart teriilet
Oldészeres gépi burkolati jel készitése biztonsagi sav felfestése
Tartos kézi burkolati jel készitése KRESZ abrik felfestése

Vertikalis jelek:

Beavatkozas
Kozt jelz6tablak Csere
Koziti jelzotablak oszlop Csere
Utbaigazito és utal6 jelzétabla Csere
Utbaigazité és utalé — tarté oszlop Csere
Km tabla Csere
Lakott teriilet kezdete €s vége Csere
Sarga villogo cseréje LED-es kivitellire Csere
Feszit6 sodrony feszitdszerkezet Csere
Uttartozékok:
Tipus Beavatkozas
Vezetdoszlop Csere







Tanusitvany

Az EUROCERT Mindsits és Tanvisito Kft.

(1102 Budapest, Korosi Csoma stny. 4., Magyarorszag)
e[jdmsa a{a}ajc’m igazo[ja, bogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kit.
Budapest, Magyarorszag

kirnyezeti rendszert vezetett be és wikodtet,
amely megfelel az

MSZ EN ISO 14001: 2015
szabvdn;gnak.

A tanusituany tavgykore: Kozlekedési infrastruktivak (autopalyak, vasutak, utak, wriitdrgyak)
komplex miiszaki tervezése, tervezoi mitvezetés és szakmai tandcsadas.

A tawisitudny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

A tanuisitudny érvényessége: 2023. majus 28,

A tanusituany) regisztracios szama: KMR 030

Az érvémyesséq feltétele: az évenkénti sikeres feltgyeleti auditiok) megtartdsa.

Budapest, 2020. majus 2.
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Tanusitvany

Az EUROCERT Mindsitd és Tanunsito Kft.

(1102 Budapest, Rorosi Csoma stuy. 4. Magyarorszadg)
eljarasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda Kft.

Buoapest, Magyarorszag
mindségivanyitdsi rendszert vezetett be és miikodtet,
amely wegfelel az
MSZ EN ISO 9001 2015

szabvdn;gnak.

A tawisitudny targykore: Kozlekedési infrastruktirak (autopalyak, vasutak, utak, wiitdrgyak)
komplex miiszaki tervezése, tervezdi mitvezetés és szakmai tandcsadds.

A tawiisitudny Kitevjedése: 1145 Budapest, Gyarwat . 30.

A tannsitvany érvényessege: 2023. 05. 28,

A tawisitudny regisztrdcios szama: MMR 018

Az érvényesség feltétele: az évenkénti sikeres feliigyeleti auditiok) wegtartasa.

Budapest, 202.0. mdjus 29.

NAH4-0116/2047 — o
IRANYITASI RENDSZEREKET
TANUSITO S2ERVEZET 0] { db Péter
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VEXT

NAH-4014172019

IRANYITASI END@ZEREKET
TANUSITO SZERVEZ

7y certop

Tanusitvany

TanUsitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnéki,
Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3,
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétny 2. 3. em. 84.

az alabbi érvényességi teriileten

komplex kézlekedéstervezés, tit- és autépalya tervezés

N

kornyezetkdzpontd irdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, A r_t
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kévetelményeinek. e e Op

.. ISO 14001
A tanusitvany érvényes: 2023.11.19.
A tanusitvany regisztracios szama: 01-19419/20-14209
Tanusitva: 2014.11.24-t6l
Kidllitva: Budapest, 2020.11.20.

A tandsitvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes.
A tanUsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd.

. - ‘ )‘ CERTOP

V) 0-‘6\6‘ iU Termék- és Rendszertanisits KAt
H-1149 Budapest, Mogyorédi it 32.

P , H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Tanusité szervezet nevében www.certop.hu







FEULT)
§n O (e
‘\.\ ‘;,__...—-—__,_h{p

ALAF,

l
?:'um“ “.p.n’-'

ESNAS

Reg. No. 533/Q-071

Székhely:
Telephely:

usitva

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérndki,

Tanacsado és Szolgaltaté Kft.

1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.

8200 Veszprém, Hoffer Armin sétény 2. 3. em. 84.

az alabbi érvényességi teriileten

komplex kézlekedéstervezés, it- és autépalya tervezés

mindségirdnyitasi reridszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kdvetelményeinek.

A tanUsitvany érvényes:
A tanlsftvany regisztraciés szama:

Tanusitva:
Kiallitva:

2021.09.23.
01-18367/18-13178
2006.09.20-tdl
Budapest, 2018.09.24,

A tanGsitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes.
A tanusitvany érvényessége a QR-kéd segitségével ellendrizhetd.

TanUsité szervezet nevében
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