EGYEDI VALLALKOZASI SZERZODES

»Orszagos kozuthalézat felujitasi munkai 2020-2024”
Dél-Dunantil régio — 08. versenyajranyitas’

3. rész

5116. j. Tolna-bogyiszl6i dsszekitd ut 0+620 - 4+785 km szelvények kozotti szakasza

Szerzddés szama: KB-2021/1001411/001/00, EKR azonosité: EKR000331342021
amely 1étrejott egyrészrol a

Magyar Koézut Nonprofit Zartkérien Mikidoé Részvénytirsasig

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Adészém: 14605749-2-44

Bankszamlaszam: 10032000-00286693-00000024

Képviseli: Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgato-helyettes és

Hesz Gébor, fejlesztési és felujitasi igazgatd
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl a

"Soltit" Utépit, Fenntarté és Kereskedelmi Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Székhely: 6320 Solt, Kecskeméti ut 34.
Cegjegyzékszam: 03-09-100966

Adodszém: 10642166-2-03

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Bankszamlaszam: 10918001-00000036-72510002
Kivitelez6i nyilvantartasi szam: 34A00064

Képviseli: Rencsar Kélman, tigyvezetd

(6nalld alairasi jogosultsaggal)
Rencsar Judit, ligyvezet6 (6néllé alairasi jogosultsaggal)
Kiszli Laszl6, tigyvezet6 (6nallé alairasi jogosultsiggal)

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé), egyiittesen, mint szerzddé felek kozott alulirott
napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

1. A SZERZODES MEGKOTESENEK ELOZMENYEI

1.1. Megrendeld mélyépitési munkédk targyaban keretmegallapodds megkotése céljabol TED
2020/S 087-205827 azonositészamon megjelent ajanlati felhivassal a kézbeszerzésekrdl sz616
2015. évi CXLIII térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 81. § szerinti uniés nyilt kézbeszerzési eljarast
inditott ,,Orszagos kozuthalézat felajitasi munkai 2020-2024” targyaban. A kozbeszerzési el-
jaréas alapjan Megrendeld és Vallalkozé kozott a Kbt. 104.§-a szerinti keretmegallapodas (a to-
vabbiakban: KM) keriilt alairdsra 2020. november 27. napjan a 4. rész tekintetében (Dél-
Dunéantil régi6). A keretmegallapodds szdma: KB-2020/0000737/004/00. EKR azonosito:
EKR000096522020.



1.2. Megrendel6 az 1.1. pont szerinti KM alapjan a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
versenyujranyitasi eljarast (a tovabbiakban: versenyujranyitéas) folytatott le ,,Orszagos koziatha-
l6zat felujitasi munkai 2020-2024” — Dél-Dunantal régiéo — 08. versenyujranyitas” targya-
ban. Az eljaras nyertese jelen részben a Vallalkozo lett, igy Megrendeld vele koti meg az egyedi
véllalkozasi szerzodést (a tovabbiakban: szerz6dés).

1.3. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései alapjan a fent
hivatkozott versenyujranyitasi eljarasra tekintettel, annak eredményeként irjak ala. A versenytij-
ranyitas és a KM elsé részi eljards dokumentumai jelen szerz8dés elvalaszthatatlan részét képe-
zik kiilon fizikai csatolas nélkiil is, kiilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és egyéb kozbe-
szerzési dokumentumok rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalméra.

2. A SZERZODES TARGYA, TARTALMA, A TELJESITES HELYE

2.1. A szerz6dés targya: Vallalkozasi szerz6dés az 5116. j. Tolna-bogyiszl6i 6sszekotd Ut 0+620
- 4+785 km szelvények kozotti szakaszanak felujitasara.

2.2, A jelen szerz6dés targyat képezo feladatok részletes leirdsa a versenyujranyitas soran kiadott
tervekben és egyéb miiszaki dokumentumokban keriilt rogzitésre, amelyek teljes egészében a
szerzddés kotelezd mellékletét képezik, fizikai csatolas nélkiil is.

2.3. A Villalkozo kotelezettsége és felelGssége, hogy a szerz6dés targyat képezd kivitelezési
munka szerzédésszertien, teljes korien, muszakilag kifogastalan mindségben, a 3.1. pontban
megjelolt hatariddben, az ajanlattételi felhivas megkiildése napjan hatdlyos jogszabalyi eléira-
soknak és érvényes magyar szabvanyoknak, miiszaki iranyelveknek, Utiigyi Miiszaki El6irasok-
nak, technolégiai eldirasoknak, hatosagi engedélyeknek megfeleléen, az ajanlattételi felhivasban
és egyéb kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételek szerint végezze el.

Megrendel6 kifejezetten felhivja a Vallalkozé figyelmét a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013.
évi V. torvény (Ptk.) 6:239. § (1) bekezdésére.

2.4. A teljesités helye: 5116. j. Tolna-bogyiszldi 6sszek6td Gt 0+620 - 4+785 km szelvények ko-
zOtti szakasza. NUTS kod: HU233

3. HATARIDOK

3.1. A Villalkozé viéllalja, hogy a kivitelezést a munkateriilet tadasat6l szdmitott 150 naptari
napon beliil elvégzi. A munkateriilet atadasanak iddpontjar6l Megrendeld legalabb két (2) mun-
kanappal az atadast megel6zben értesiti a Vallalkoz6t. Megrendel6 az épitési munkateriiletet a
Vallalkozé részére a szerzddés teljesitéséhez alkalmas allapotban, a szerz8dés hatélyba 1épését
koévetd 60 napon beliil adja 4t, melynek megtorténtét a Felek az épitési naploban kotelesek rogzi-
teni.

3.2. A Villalkozé eldteljesitésre jogosult.

3.3. Megrendeld jogosult a téli izem, vagy barmely elére nem lathaté esemény miatt a munkate-
rilletet visszavenni. A visszavétel iddtartama nem szamit bele a teljesités idétartamaba.

3.4. F6 szabaly szerint a november 10. - mércius 15. kozotti idészakban (a tovabbiakban: téli
tizem) a Vallalkoz6 a munkateriilet visszavételének hidnyaban sem végezhet munkat kivéve, ha a
téli lizem alatti munkavégzést a Megrendeld elrendeli. Amennyiben a Megrendeld elrendeli a
munkavégzést, ezen utasitast a Vallalkoz6 csak abban az esetben jogosult megtagadni, ha objek-



tiv tények alapjan igazolni tudja, hogy a munkavégzéshez sziikséges koriilmények nem allnak
fenn.

Fentieken tul, a téli lizem alatt a Véllalkozo6 egyedi — kiilon6sen a kedvez6 id6jarasi viszonyokra,
illetve technoldgiai folyamatokra alapitott — kérelem alapjan a Megrendel§ kifejezett irasbeli en-
gedélyével is folyhat munkavégzés.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a téli iizem alatt nem torténik munkavégzés, akkor ezen id6-
szak a teljesités idétartamédba nem szamit bele. Amennyiben azonban a Megrendel6 utasitasa
vagy kifejezett irasbeli engedélye alapjan a téli izem alatt munkavégzés folyik, akkor annak id6-
tartama a teljesités idotartamaba beleszamit.

Felek rogzitik, hogy a téli tizem id6szaka alatt Vallalkoz6 nem mentesiil az altala elvégzett mun-
kékkal 6sszefiiggben bekovetkezett karesemények kovetkezményei aldl.

3.5. Vis-maior (igy kiilondsen elére nem lathat6 és elhérithatatlan természeti katasztrofa, illetve
tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatarid6t a Felek meghosszabbithatjak a Kbt. 141.§
rendelkezéseinek betartasaval.

3.6. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, Megrendeld részére - amennyiben relevans - az
alabbi dokumentumokat atadja:
— jovahagyott forgalomterelési/ forgalomkorlatozasi terv;
— munkakezdési engedély;
— munkateriilet atadas-atvételi jegyzokonyv;
—  jovéhagyott Technol6giai Utasitas (TU), valamint Mintavételi és Megfelel6ség Ertékelési
Terv (MMT),
— jovahagyott részletes gyartasi és beépités-technoldgiai utasitas;
— a tipusvizsgalatot és a keveréktervet aszfalttipusonként tartalmaz6 dokumentaci6, amely
az alapanyagok megfeleldségét is igazolja.

A kozaton végzett valamennyi munkanal - elékészitést6l a befejezé6 munkalatokig - "a kézutakon
végzett munkék elkorlatozasi és forgalombiztonsagi kovetelményeir6l" sz6ld 3/2001.(1.31.)
Ko6ViM rendelet, valamint "a kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalombiztonsagi
szabélyzatar6l” sz616 UT 1-1.145 szamt Utligyi Miiszaki Eléirasban foglaltakat be kell tartani.

3.7. A jelen szerzodés 3.1. pontjaban kikotott teljesitési hataridé modositaséara kizardlag a Felek
k6z6s megegyezésével van lehetdség, a Kbt. 141. § rendelkezéseinek betartasaval.

4. VALLALKOZOI DiJ

4.1. Vallalkozot a jelen szerzédésben foglalt kiételezettségeinek teljesitéséért nettd 463.039.278
Ft vallalkozéi dij, mint atalanydij illeti meg. Az AFA tartalom 125.020.605 Ft, melynek megfi-
zetése az altalanos forgalmi adérdl szol6 2007. évi CXXVIL trvény (a tovabbiakban: AFA tor-
vény) kifizetéskor hatalyos szabalyai szerint torténik.

A Villalkozd kotelezettsége és felel6ssége a Megrendeld altal a versenytjranyitasi eljarasban
rendelkezésre bocsatott tervek és egyéb miiszaki dokumentumok feliilvizsgélata. Erre tekintettel
a Vallalkozé tervhibéra, tervhidnyra a szerz6déskotést kovetéen nem hivatkozhat és erre alapitot-
tan a Megrendel6vel szemben igényt nem érvényesithet.

A finanszirozas modja: utéfinanszirozas.

4.2. A Villalkoz6 a 4.1. pontban meghatarozott dij ellenében vallalkozik a szerzédés targyanak
teljes korti megvalositasara.



A Villalkoz6 kijelenti, hogy a vallalkozdi dij a miiszaki terveknek, az érvényben 1évé jogszaba-
lyok és egyéb miiszaki el6irasok szerinti megvaldsitashoz sziikséges valamennyi munka ellenér-
teket, a Vallalkozé valamennyi anyag- és munkadijkoltségét és a teljesitéssel kapcsolatban fel-
mertlt valamennyi egyéb dijat és koltséget tartalmaz. Tartalmazza kiilondsen az adokat és egyéb
kozterheket, a munkavallalok munkabérét és azok jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi
¢s csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket, vampotlékot, ideiglenes melléklétesitmények, fel-
vonulési épiiletek és teriiletek kiépitési-, hasznélati-, illetve lizemeltetési koltségeit, a szerzédés-
szerli teljesitéshez sziikséges szolgaltatasok ellenértékét, a vizszintes és fliggdleges anyagmozga-
tas koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkateriilet rzési koltségeit, a Vallalkozé altal vég-
zett munkak mego6vasi koltségeit, valamint a fel- és levonulassal kapcsolatos koltségeket, bele-
értve az ekodzben okozott karok helyreallitasi koltségeit is. Tartalmazza tovabba a biztositas, ide-
iglenes energiaellatas, engedélyezés/hitelesités koltségeit és a teriilet igénybevételi dijat. A 4.1.
pontban rogzitett vallalkozoi dijon feliil Vallalkozd egyéb dijazasra kizardlag a szerzédésben ne-
vesitett egy€b esetekben és jogcimeken tarthat igényt.

4.3. Jelen szerz6dés alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési beruhdzas teljességéért és
hibatlansagaért azon tételek esetében is, amelyek nincsenek eléirva a tervdokumentacidban, de a
szakmai szokasok és el6irasok szerint hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes
kort kivitelezéséhez.

4.4. A Villalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az ajanlati 4rat a feladat és a hely-
szin ismeretében adta meg.

4.5. A Felek a pétmunka és a tobbletmunka tekintetében a Ptk. 6:244. § rendelkezését tekintik
iranyadénak. A véllalkoz6i dijon feliil csak a pétmunka ellenértéke, valamint a Vallalkozénak a
tobbletmunkéval kapcsolatban felmertilt olyan koltsége szamolhatd el, amely a szerz6dés meg-
kotésének iddpontjaban nem volt eldrelathatd. A pétmunka elszdmolaséra, kifizetésére kizardlag
abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendel6 a Vallalkoz6tol kifejezetten irasban
megrendeli. Pétmunka kizérolag a Véllalkozénak a Megrendeld miiszaki ellen6re altal jovaha-
gyott ajanlatanak elfogadéasat kovetben, a Megrendel® irasos megrendelését kovetden kezdhetd
meg. A poétmunka ajanlatot a Vallalkozénak a keretmegéllapodas - adott esetben annak 2. sz.
melléklete szerint indexalt - egységarai alapjan kell elkészitenie. Pétmunka megrendelésére és
elszamolaséra kizarolag a Kbt. 141.§ elbirasainak megfeleld szerz6désmoédositas vagy 1ij kdzbe-
szerzési eljaras lefolytatasa esetén kertilhet sor.

5. FIZETESI FELTETELEK

5.1. Vallalkoz6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy a szerz8dés hatalya alatt szdmla benyujtisara
— a jelen szerz6désben szabalyozott, szerzddésszer(i (hiba- és hidnymentes) teljesités elismerését
kévetden — kizarolag a jelen pontban foglalt feltételek szerint jogosult. A teljesitésigazolas kialli-
tasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése alkalmazando.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme a magyar forint (Ft vagy HUF).
5.2. Amennyiben a véllalkoz6i dij nem haladja meg a netté 50 milli6 Ft 6sszeget, ugy részszamla
benyujtasara nincs lehetéség, a szerz8désszeril teljesitést kovetden egy végszamla nytjthaté be

az altaldnos forgalmi ado6 nélkiili szerzddéses érték 100%-4t eléré megvaldsult teljesités esetén.

5.3. Amennyiben a vallalkozdi dij a nett6 Gtvenmillié Ft 6sszeget meghaladja, ugy Vallalkozo
harom (3) részszamla és egy végszamla benyijtasara jogosult a kovetkezd litemezésben:



— 1. részszdmla: a vallalkoz6i dij 25%-a mértékében, legalabb 25%-0s miiszaki teljesités
esetén;

— 2. részszamla a vallalkoz6i dij 25%-a mértékében, legalabb 50%-os miszaki teljesités
esetén;

— 3. részszamla a véllalkozdi dij 25%-a mértékében, legaldbb 75%-os miiszaki teljesités
esetén;

— végszamla a véllalkozdi dij 25%-a mértékében, 100%-o0s miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a vallalkozdi dij a netté egymilliard forint 6sszeget eléri vagy meghaladja, tgy
Véllalkoz6 6t (5) részszamla és egy végszadmla benyujtasara jogosult a kdvetkezd litemezésben:
— 1. részszamla a véllalkozéi dij 15%-a mértékében, legalabb 15%-0s miszaki teljesités

esetén;

—~ 2. részszamla a vallalkozdi dij 15%-a mértékében legalabb 30%-os miiszaki teljesités
esetén;

— 3. részszamla a vallalkoz6i dij 20%-a mértékében, legaldabb 50%-os miiszaki teljesités
esetén;

— 4. részszémla a vallalkozo6i dij 20%-a mértékében, legalabb 70%-0s miszaki teljesités
esetén,;

— 5. részszamla a vallalkozo6i dij 20%-a mértékében, legalabb 90%-os miiszaki teljesités
esetén;

— veégszamla a véllalkoz6i dij 10%-a mértékében, 100%-o0s miiszaki teljesités esetén.

5.5. Vallalkoz6 kételes a szaml4jahoz csatolni a Megrendel§ altal kiallitott, a szerz6désszert, hi-
ba- és hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (teljesitésigazolas) és a muszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyvet. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birto-
kéban jogosult és egyben koteles a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére és cimére (Magyar
Ko6zut Nonprofit Zrt., 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44). A szerz6-
désszerti teljesités elismerésének napja a sikeres miiszaki atadas-atvételrol sz616 jegyzokonyv ki-
allitdsanak napja.

5.6. Vallalkoz6 a szamlan és mellékletein koteles feltiintetni a megrendelés SAP azonositdjat,
amellyel Megrendeld a szerzddés targyat képezd kivitelezést megrendelte, valamint a ,kozbe-
szerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni. Ezek hidnyaban a Megrendeld
megtagadja a szamlan szerepl6 ellenérték megfizetését.

5.7. Megrendel6 rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat (a tovabbiakban: e-szamla) is,
ezért amennyiben Vallalkozé rendszere azt lehet6vé teszi, Vallalkoz6 a szamlajat els6dlegesen
e-szamla formaban kdteles benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szamlaval szemben a Meg-
rendel6 az alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

e az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xml-formatumban kell benytjtani, amely tar-
talmazza a szdmla kotelezd tartalmi elemein kiviil a Megrendelé SAP megrendelés azo-
nositojat is;

e az e-szamldhoz az elvalaszthatatlan mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csa-
tolni, és a szamlaval egyid6ben megkiildeni;

e az e-szamlat a mellékletekkel egylitt a Megrendel6 kovetkezé elektronikus cimére kell
benyujtani/megkiildeni: eszamla@kozut.hu

e az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu eurd-
pai szabvanynak és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos
Lapjaban kozzétett szintaxislistajanak.



5.8. Vallalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az
el6zé pontban el6irt kritériumoknak, ugy Megrendel az e-szémla befogadasit jogosult megta-
gadni, amely esetben a Vallalkozé kételes a szamlajat a fentiek szerint kijavitva ismételten be-
nyujtani vagy hagyoméanyos modon, els6sorban nyomtatott formatumban kiallitani és a sziiksé-
ges mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkez6 cimére megkiildeni: Magyar Kozut Nonprofit
Zrt., Fejlesztési és Felujitasi Igazgatosag, 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13. Ilyen esetben a
Megrendel? fizetési késedelme kizart.

5.9. Az e-szdmla kapcsan Villalkozo az alabbi kapcsolattartdt jeloli meg:

Kapcsolattartd neve:
Beosztésa: -
Telefon: -
Mobil: -
E-mail: -

5.10. Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés egészében a szdmla alatt e-
szamla is értend6 — kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajatossa-
gabol adédo feltételek miatt kerill megnevezésre, megjeldlésre.

5.11. A Vallalkoz6 altal kiallitott szamlat Megrendel6 a beérkezést kovetden ellendrzi. Ameny-
nyiben a Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Vallalko-
z0 az errdl sz610 irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul k-
teles uj szamlat kiallitani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege vonatkozésaban
Megrendeld és Vallalkozé egyeztetni kételes. Amennyiben a Megrendeld kifogasa jogszerd, fi-
zetési késedelme kizart.

5.12. Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szdmla kifizetését nem teljesiti és
a szamlat a Vallalkozonak visszakiildi az alabbi alaki és/vagy tartalmi hidnyossig(ok) esetében
is:
¢ ha aszdmla nem tartalmazza barmely sziikségszeril és elvalaszthatatlan mellékletét vagy
e aszamla nem megfelelé cimre keriilt benyujtasra, azaz e-szdmla esetén nem az 5.8. pont-
ban megadott e-mail cimre, papir alap szamla esetén nem az 5.9. pontban megadott cim-
re, hanem pl. a Megrendelé mas cimére vagy
e az e-szamla nem felel meg a Megrendel§ éltal el6irt kritériumoknak vagy
e a szdmlan nem, vagy tévesen kerilt feltiintetésre a Megrendeld SAP megrendelés azono-
sit6ja.
Ebben az esetben Vallalkoz6 1j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden
kidllitott és a sziikséges mellékletekkel felszerelt szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld
errdl szo6l6 irasbeli értesitését kovetben. Megrendeld fizetési késedelme ebben az esetben is ki-
zart.

5.13. A szamla alapjéan fizetési kotelezettség csak akkor keletkezik, ha a Vallalkozé altal kialli-
tott szamla maradéktalanul megfelel a jogszabalyok és a keretmegéllapodas altal el6irt, valamint
a jelen szerz6dés szerinti kovetelményeknek.

5.14. A szamla kiallitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a kifizetéskor hatalyos
jogszabalyok az iranyadok. A szamlanak meg kell felelnie a szamvitelr6l sz616 2000. évi C. tor-
vény és az AFA torvény elbirdsainak, valamint a vonatkoz6 egyéb hatdlyos jogszabalyi eléira-
soknak is.



5.15. Megrendeld a jelen szerz6désbol eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén Ptk 6:155. § szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles megfizetni a Vallalkozé részére.

5.16. A Kbt. 135. § (7) bekezdésére tekintettel, ha a szerz6dés teljesitésének id6tartama a két ho-
napot meghaladja, Megrendeld a 4.1. pontban rogzitett nett6 vallalkozéi dij 5 %-anak megfeleld,
de legfeljebb 75 millié Ft 6sszegli eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja. Az eldleggel
legkésébb a végszamliban kell elszdmolni, de Megrendeld biztositja annak lehetségét, hogy
Vallalkoz6 az eldleggel elobb is elszamolhasson.

5.17. Az el8leg a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az épi-
tési munkatertilet dtaddsat kovetd 15 napon beliil keriil kifizetésre. T6bb részben torténd elbleg-
kifizetés esetén az eléleg elsd részének kifizetése kell, hogy megtorténjen legkés6bb az épitési
munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil. A kifizetett el6legrdl vagy eldleg-részrél a Vallal-
kozo koteles haladéktalanul elbleg szamlat kiéllitani.

5.18. A vallalkozdéi dijat Megrendel6 a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.
§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a Vallalkozo altal megjeldlt bankszdmlara torténd atutalas-
sal teljesiti, a szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil. Amennyiben Vallalkozé a teljesi-
téshez alvéllalkozot vesz igénybe, a kifizetés soran Megrendeld a vallalkozéi dijat - a Ptk. 6:130.
§ (1)-(2) bekezdéseitdl eltérden - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-4nak vonatkozd
eldirasai szerint teljesiti. Amennyiben a Vallalkozd a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.
(1) bekezdés e) vagy f) pontja szerinti kotelezettségeinek nem tesz eleget, Megrendeld a h) pont
szerint jar el. Megrendeld felhivja a Véllalkoz6 figyelmét a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/B.§ (1)-(2) bekezdésére is.

5.19. Megrendel§ tartalékkeretet nem alkalmaz.

5.20. Megrendel§ rogziti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan nem keriilhet-
nek kifizetésre, illetve elszdmolasra jelen szerzédés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan koltsé-
gek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfe-
leld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csdk-
kentésére alkalmasak.

5.21. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo6 a szerz6dés teljesitésének teljes iddtarta-
ma alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdés szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5.22. Felek kizarjak Vallalkozo jelen szerz6désbol eredd, Megrendeldvel szemben keletkezd
barmilyen kdvetelésének atruhazasat, engedményezését, valamint azon zalogjog alapitasat.

6. A SZERZODES MEGEROSITESE

6.1. Vallalkoz6 a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan kotbér fizetésére kotelezett a 6.1.-6.8.
pontban foglaltak szerint.

6.2. Amennyiben a Villalkozd - olyan okbdl, amelyért felelds - a jelen szerzddés 3.1. pontjaban
meghatarozott kotbérterhes hataridére nem teljesiti vallalasét, ugy a teljesités idépontjaig a kése-
delmes napok utan naptari naponként a nettd vallalkozoi dij, mint vetitési alap 0,5%-anak megfe-
lelé Osszegii késedelmi kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a vetitési alap
20%-a.



6.3. A Villalkozét a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alél. Amennyiben a
fizetendd kotbér osszege eléri a kotbér maximalis mértékét, Megrendeld a szerzédéstdl valo elal-
lasra, illet6leg felmondasara és meghitsulasi kotbér érvényesitésére jogosult.

6.4. Amennyiben a Vallalkoz6 - olyan okbdl, amelyért felelds - a teljesités soran a Kornyezetter-
helési érték (Osszesitett CO érték) értékelési részszempontra tett megajanlasatdl kedvezdtlenebb
mértékben eltér, Ggy eseti kotbért kiteles fizetni. Az eseti kotbér mértéke a Vallalkozo altal a
megeléz6 versenyujranyitasi eljardsban megajanlott Kérnyezetterhelési értékhez (6sszesitett CO
értek) képest minden megkezdett 1% eltérés esetén a netté vallalkozoéi dij 0,1%-a, maximum a
nettd vallalkozdéi dij 25%-a.

6.5. Villalkoz6 a Megrendeld részére meghitsulasi kotbért koteles fizetni, amennyiben a szerzé-
dése teljesitése — olyan okbol, amelyért felelds — meghitisul. A meghitsulasi kotbér mértéke a
nettd véllalkozoi dij 30 %-a. A meghiusulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja
[Ptk. 6:187. § (1) bekezdés].

6.6. Megrendeld vélasztasa szerint jogosult az esetlegesen lejart kotbér vagy kartéritési kovetelé-
seét — a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében irt feltételek fennalldsa esetén — a vallalkozéi dijba torténd
beszamitéssal is érvényesiteni és azt a Vallalkozo esedékes szamlajabol levonni.

6.7. A kikotott kotbérekre egyebekben a KM 11. pontjanak rendelkezései irdnyadok.

6.8. A szerz8dés teljesitésének elmaradaséaval kapcsolatos igények biztositékaként Megrendel a
Kbt. 134.§ (2) bekezdése alapjan teljesitési biztositékot kot ki, amelynek mértéke a teljes nettd
véllalkozoi dij 5 %-a.!

6.9. A teljesitési biztositékot a szerz6dés hatalyba 1épését kdvetd 6t (5) munkanapon beliil kell
nyujtani és annak a teljesités sikeres miiszaki atadas-atvétellel torténé lezarasat kovetd 15 illetve
30 napig érvényben kell maradnia (l4sd a 6.14. pontot). A teljesitési biztositék Vallalkozd va-
lasztasa szerint, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjdban foglaltak szerint teljesithets. A Vallal-
koz6 a bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki kézfizetd kezesség biztositasaval
vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizet kezességvallalast tartalmazé kotelezvény
tervezetét a keretmegallapodas 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfelel6en koteles kiallittatni,
és a kiallitas el6tt a Megrendel6vel jovdhagyatni. Amennyiben Vallalkozd a biztositékot az eldirt
hatarid6ben nem bocsatja Megrendelé rendelkezésére, ugy Megrendeld jogosult a szerzédéstsl
elallni és meghitsulasi kotbért érvényesiteni a teljes szerzédéses mennyiség vonatkozasaban.

6.10. Megrendeld a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként Vallalkozé
altal a megel6z6 versenyujranyitasban vallalt jotallas id6tartaméra a Kbt. 134. § (3) bekezdése
alapjan jétallasi biztositékot kot ki, melynek mértéke a teljes nett6 vallalkozoéi dij 5 %-a.

6.11. A jotallasi biztositékot legkésébb a teljesités sikeres milszaki atadas-atvétellel torténd leza-
rasat koveté harom (3) munkanapon beliil kell nyajtani és annak a jotallas id6tartamat kdvetd 15
illetve 30 napig (lasd a 6.14. pontot) kell érvényben maradnia. A j6tallasi biztositék a Vallalkozo
valasztdsa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban foglaltak barmelyikével nytjthato. A
Vallalkozé a bank vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy banki kézfizeté kezesség biztosita-
sdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizetd kezességvallalst tartalmazo kote-
lezvény tervezetét a KM 11.6. pontja szerinti tartalomnak megfeleléen koteles kiallittatni, és a
kiallitas el6tt a MegrendelGvel jovahagyatni. A garancia levél/kotelezvény eredeti példanyanak,
vagy a teljes Osszeg atutaldsat igazolo terhelési értesité masolatdnak Megrendeld részére torténd
atadasa a teljesitésigazolas kiallitdsanak feltétele.

! Csak a netté 10.000.000,- Ft-ot meghaladé véllalkozéi dijat tartalmazé szerzédések esetén.



6.12. A jotallasi idészak végén felek helyszini bejarast tartanak, megéllapitasaikat jegyzokonyv-
ben rogzitik. A rdgzitett hibak kijavitdsa utan, illetve a jegyzékonyvben foglalt megéallapodasnak
megfeleléen Megrendeld a 6.13. pont szerint jar el.

6.13. Az dvadék formajdban nyujtott teljesitési, illetéleg jotallasi biztositékot Megrendelé a KM
11.9. pontja értelmében a biztositott iddszakot - teljesitési biztositék esetében a sikeres miiszaki
atadas-atvétel iddpontjat, jotallasi biztositék esetében a jotallasi idészak utolsé napjat - kdvetd 15
napon beliil a fel nem hasznalt §sszeg visszautaldsaval felszabaditja, a bank vagy biztositd altal
vallalt garancia, vagy banki kézfizeté kezesség biztositdsaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott készfizeté kezességvallalast tartalmazd kételezvény pedig az abban szerepld lejarati
iddpontot kdvetden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti azzal, hogy a leja-
rati id6 a KM 11.6. pontja értelmében a teljesitést kovetd tovabbi legalabb 30 nap kell, hogy le-

gyen,
7. JOTALLAS

7.1. A Villalkoz6 a jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt valamennyi munkdara a sikeres 4tadas-
atvétel idépontjatol kezdddben az elbirt 36 honapon feliil tovabbi 0 hénap, azaz Ssszesen 36
honap teljes korii jotallassal tartozik azzal, hogy az egyes specidlis munkarészekre vonatkozo
jotallas tekintetében a 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet
alkalmazand6. Felek rogzitik tovabba, hogy a Villalkozét csak az 4ltala kivitelezett rétegek
megfelelésége tekintetében terheli jotallasi, szavatossagi felel6sség.

7.2. A jotallasi felel8sség keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a Megrendeld 4ltal kozolt
hibakat sajat koltségére kijavitani. Vaéllalkozd a jotallasi kifogas kézhezvételétdl szamitott 3
(harom) munkanapon beliil, a létesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul kételes a
helyszinen hibavizsgalatot tartani és a hiba megsziintetése és/vagy a karelharitas érdekében
sziikséges intézkedéseket a miiszakilag indokolt legrévidebb idén beliil, de legfeljebb 15 napon
beliil megkezdeni és a Megrendel altal megallapitott hataridén beliil befejezni.

7.3. Amennyiben a Villalkozé a hiba kijavitasat a jotallasi kifogds kézhezvételét kovets 15
napon beliil nem kezdi meg és/vagy a Megrendel§ altal megallapitott hataridében nem fejezi be,
ugy Megrendel6 harmadik fél bevonasival jogosult a munkakat elvégeztetni. Ez esetben
Megrendeld az elvégzett munka szamléval igazolt kéltségeit Vallalkozé felé érvényesiti, amely
elsdsorban a jotallasi biztositék terhére keriil elszdmolasra.

8. TELJESITES
8.1. Megrendeléi adatszolgaltatas:

8.1.1. A Megrendel6 a kozbeszerzési dokumentumok korében Vallalkozé rendelkezésére bocsa-
totta az €pitési-kivitelezési munkak elvégzéséhez sziikséges adatokat.

8.1.2. Amennyiben a Vallalkozé 4ltal elvégzendd kivitelezési munkahoz tovéabbi adatszolgaltatas
vagy kozbensé intézkedés valik sziitkségessé, a Megrendeld az értesités kézhezvételétdl szamitott
legkésdbb 5 naptari napon beliil az adatokat a Vallalkozo rendelkezésére bocsétja, illetve a szik-
séges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

8.1.3. A Megrendel§ kotelessége a munkateriilet rendelkezésre bocsatdsa és jogszerli megkdze-
lithet6ségének biztositasa a munkakezdési hataridét megel6zéen.



8.2. Kivitelezés:

8.2.1. A Villalkoz6 a munkat a megel6z6 versenyujranyitdsi eljarasban kiadott miiszaki
dokumentumok alapjan a szerz6dés szerint koteles a sajat koltségén megvaldsitani.

8.2.2. Villalkozé koteles a kivitelezés soran a megel6z6 versenyujranyitasi eljarasban kiadott
miszaki dokumentumokban el6irt épitési,- kornyezetvédelmi,- mindségligyi és egyéb elbirasok
maradéktalan betartdsara.

8.2.3. A Vaillalkozé a kivitelezést a Megrendeldvel egyeztetve végzi és a szerzddés
rendelkezéseivel Osszhangban megszervezi, feliigyeli a munkdkat, tovabba szolgaltatja az
anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hatéridére torténd befejezéséhez sziikségesek. A
Villalkozé a munkanemekre érvényes magyar szabvinynak, a vonatkozé utiigyi miiszaki
eléirasoknak és technologiai el6irasoknak mindenben megfeleld, legmagasabb mindségi szinthez
tartozo teljesitést vallal.

8.2.4. A Villalkoz6 a szerzOdéses munkafeladatok megvaldsitdsdhoz sziikséges érvényes
szabvanyokat, utligyi mliszaki el6irdsokat, miiszaki irAnyelveket, vonatkozé eléirasokat, tovabba
a jovahagyott technoldgiai utasitasokat koteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul
betartani.

8.2.5. Minden anyagnak, készterméknek és elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozénak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzOdésben, a vonatkozd szabvanyokban, valamint a
vonatkozé utiigyi miiszaki eldirdsokban el6irt minéségiinek kell lennie, tovabba a mindsitéshez
sziikséges mindségi tanisitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban olyan vizsgalatokat
kell elvégezni, amelyeket a Megrendel§ eldir a készités, az el6készités helyén, vagy a beépitési
helyszinen ¢s mindezek megfeleloségéért a Vallalkozonak kell helytallnia. A megfelel6ség
igazolasa a Megrendeld éltal jovahagyott Mintavételi és Megfeleléségi Ertékelési Terv (MMT)
alapjan torténik.

8.2.6. Villalkozé koteles az elvégzendd munkakkal Osszefiiggésben olyan gépeket,
berendezéseket lizemeltetni, illetve lizem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az
érvényben 1év6 kornyezetvédelmi eldirdsoknak.

8.2.7. A Villalkoz6 kételes biztositani a munkak megvaldsitdsa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetOket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt, amely a Vallalkozo
szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és id6ben torténd teljesitése érdekében
sziikséges.

8.2.8. A Villalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirdsokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozd technoldgiai eldirasokat ismeri és azokat kotelezd
érvénylen betartja. Azokat a szallit6itol, alvallalkoz6itdl megkoveteli és kdzremiikodése — a
teljesitési segédeire is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsidgra vonatkozd
szabalyoknak.

8.2.9. A Villalkoz6 koteles a munka teljesitése soran folyamatosan ellatni minden sziikséges
feliigyeleti és iranyitasi tevékenységet a felelés miiszaki vezetdje altal. A kivitelezés ideje alatt a
munka irdnyitdsdval megbizott, a 8.5. pontban nevesitett miiszaki vezetdnek folyamatosan a
munkavégzés helyszinén kell tartézkodnia a munkaélatok biztonsagos végrehajtasa érdekében.

8.2.10. A Villalkozo sajat koltségén koteles a munkavégzés sordn, valamint a hibdk kijavitasa
folyamdn biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartézkodd személyek biztonsagat. Sajat
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koltségén koteles kihelyezni és megfelels allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami
masok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

8.2.11. A megrendel6i jovahagyas a Vallalkozé teljes korti felelésségét nem csokkenti, és nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

8.2.12. A miszaki lefrasban foglaltaktél eltéré muszaki megoldast Vallalkoz6é csak a Kbt.
rendelkezéseivel 6sszhangban, Megrendel6 el6zetes hozzajarulasaval alkalmazhat.

8.3. Akadalyoztatas

A Villalkoz6 kételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elérelathat6 akadaly
idében megsziintethetd legyen. A Vallalkozd kételes a szerz6dés teljesitését akadalyozd valam-
ennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

8.4. Epitési naplo

8.4.1. Elektronikus épitési naplé vezetéséhez nem kotott kivitelezés esetén, a papir alaph épitési
naplot a Viéllalkozé nyitja meg. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezd, elektronikus épitési
naplo6 vezetéséhez nem kotott épitési-kivitelezési munkakrol épitési elérehaladasi nyilvantartast
(papir alapu épitési naplot) koteles vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint.

8.4.2. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés targyat képezd, elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott
épitési-kivitelezési munkakrol elektronikus épitési naplot koteles vezetni az épitdipari kivitelezé-
si tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (a tovdbbiakban: Rendelet) meg-
hatérozottak szerint.

8.4.3. Az elektronikus épitési napld vezetéséhez kotott kivitelezés esetén az elektronikus épitési
naplot a Megrendeld igényli és nyitja meg, melybe meghivja a Vallalkozot. Vallalkozé a Napl6t
az épitési munkateriilet atadas-atvételének id6pontjatol kételes vezetni.

8.4.4. Az épitési elérehaladasi nyilvantartas és az elektronikus épitési napld a tovabbiakban:
Naplo. A Naploban kell a Munkak megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és
vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. A Naploba bejegyzéseket a helyszini képvise-
lettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a Napldban feltiintetésre keriilt. A
munka teljesitése soran a kapcsolattartas a Naploban torténik. A Napldba bejegyzésre jogosultak
a Villalkozasi szerz6désben rogzitett Megrendel miszaki ellenére és Vallalkozo6 helyszini mi-
vezetdje.

8.4.5. A Vallalkoz6 kételes nyilatkozatra jogosult személlyel képviseltetni magat a Megrendeld
képviseldje altal dsszehivott munkahelyi koordinAcidt szolgald megbeszéléseken, és a sziikséges
intézkedéseket az ott megbeszéltek alapjan a munkék iitemszeri végrehajtasa érdekében meg-
tenni.

8.5. Felel6s miiszaki vezet6

A Villalkozonak meg kell biznia 1 f6 MV-KE jogosultsaggal rendelkezd felelés miiszaki vezetot
a helyszini épitésvezetoi feladatok ellatisaval, aki megfelel az épitésiigyi és az épitésiiggyel 5sz-
szefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szol6 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet és a
Rendelet eléirdsainak. Vallalkozonak a fentiekben eléirt jogosultsdggal rendelkezd felel6s mii-
szaki vezetd részvételét a teljesités ideje alatt folyamatosan biztositania kell. A felelés miiszaki
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vezetd személyében torténd valtozas esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeldt elézetesen érte-
siteni. Tartos valtozas esetén - ide nem értve a szabadsag, betegség stb. altal okozott dtmeneti
valtozas esetét - felek a szerz6dést a Kbt. 141.§-a alapjan modositjak.

Felel6s miiszaki vezetd neve: Kiszli Laszl6

Kamarai szama: 17-5298
Telefonszdma: +36 30 929 5601
E-mail cime: kiszli.laszlo@soltut.hu

8.6. Ellenérzés

8.6.1. Megrendeld jogosult az épitési-kivitelezési munkakat ellendrizni. Az eltakarasra keriild
munkarészekrdl az eltakarast megel6z6 5 (6t) nappal Vallalkozo irdsban (e-mailben vagy telefa-
xon) értesiti a Megrendel6t, megjeldlve az eltakaras id6pontjat. Az ellenérzés elmulasztisa nem
mentesiti a Vallalkozét a neki felr6haté szerzodésszegés jogkdvetkezményei aldl.

8.6.2. A munkarészek megfelel6ségét a Vallalkozonak tanusitania kell. Az el6irt mindség elérése
a tovabbépités feltétele. Vita esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. A felta-
ras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja té-
ves volt.

8.6.3. A Megrendeld, illetve az éltala kijelSlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nél-
kiil, barmikor, de ésszer(i id6pontban jogosult a Vallalkozo, illetve annak alvallalkozdi tevékeny-
ségét és munkavégzését, illetve a szerz6désszerii teljesitést ellendrizni, a Véllalkoz6tdl a szerzb-
dés targyat képezé munkakra vonatkozdan felvilagositast kérni.

8.6.4. A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellenbrzés és vizsgalat idépont-
jat és helyét, a szerz6dés elbirasai alapjan. A Vallalkozo6 koteles a Megrendeldnek tovabbitani a
vizsgalat eredményeit. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és id6ben a feltételek nincsenek meg
az ellendérzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan a teljesités nem felel meg a
szerz6désnek, a Megrendel6nek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitisrél az okok
megjeldlésével a Villalkozot azonnal értesiteni kell. A Megrendeld fenntartja maganak a jogot,
hogy a munkékat sziréprobaszertien, a Megrendelé mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztes-
se.

8.7. Munkateriilet

A Villalkoz6 feladata sajat munkateriiletének felelds 6rzése, a munkajahoz sziikséges szocialis
1étesitmények, tarolo teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitisa, valamint a munka befe-
jezésekor ezek elbontésa, elszallitasa. Véllalkozo feladata a munkéahoz sziikséges valamennyi se-
gédszerkezet (technikai eszkoz és munkahelyi berendezés) telepitése, helyszinen tartisa, mozga-
tdsa €s a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletr6l torténd eltavolitisa. A Vallalkozo feladata a
munkateriilet, valamint az igénybe vett koztertilet folyamatos, napi tisztantartasa, a keletkezett
hulladék vonatkozd jogszabalyok szerinti osztalyozasa, szelektiv kezelése és a munkateriiletrdl
torténd folyamatos elszallitasa. A Vallalkozo koteles az épitési-kivitelezési munkak soran kelet-
kez6 hulladékok engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz torténd elszallitasara (elszallittatasara).

8.8. Kartéritési felelosség

8.8.1. A Villalkoz6t terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely az épitési-kivitelezési
munkdk megvaldsitasabol a Vallalkozd, alvallalkozdja vagy szallitoja tevékenységébdl fakaddan
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keletkezik, illetve harmadik személy jogdnak megsértésébdl, igy kiilondsen barmiféle szabadal-
mi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmertil.

8.8.2. A Villalkoz6 kételes megfizetni a Megrendelé szdméra minden olyan birsagot, hatdsagi
dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozonak, illetve alvallalkozojanak, egyéb
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztisa miatt szabtak ki (igy pl.: munkavédelmi els-
irasok be nem tartdsa, a Naplo vezetési kotelezettség elmulasztisa, a szemét el nem szallitasabol,
a munkateriilet nem megfelel§ tisztantartisabol eredd karok stb.).

8.8.3. A Villalkoz6 koteles az épitési-kivitelezési munkak megvaldsitasa, valamint a hibdk kija-
vitasa folyaméan megtenni az Gsszes téle elvarhatd 1épést a kérnyezet védelmére.

8.8.4. A Villalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott
¢épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kornyezetben.

8.8.5. A Villalkozo kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kéar
Megrendel6t azonnal értesiteni. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy munkajat a forgalom fenn-
tartisa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekeddkre és a jarmiivekre is kiter-
jed.

8.8.6. A Villalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsigahoz sziiksé-
ges intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtériteni. A
Véllalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbdl eredd karokért teljes korii feleldsséggel tartozik.

8.8.7. Az ¢pitési helyen talalhaté minden mozgd és beépitett berendezéséért és felszereléséért,
valamint a Megrendel6 altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokért a megsemmisiilésre,
a kdrosodasra vagy a lopéasra vonatkozo minden feleldsséggel a Vallalkozé tartozik, hacsak a
kart nem bizonyitottan és kizardlag vis maior esemény okozta a Vallalkoz6é mindennemii rahata-
sa nélkiil. Lopasért, a Vallalkozo6 alkalmazottai vagy idegen személy 4ltali szakszerlitlen kezelés,
szandékos rongalas miatti értékcsokkenésért minden esetben a Villalkoz6 felel.

8.8.8. A Villalkoz6 a Megrendel6 altal adott anyaggal vagy utasitasai szerint sem végezheti el a
munkat, ha ez jogszabalyi, hatdsagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbizton-
sag veszélyeztetéséhez vezetne.

8.8.9. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés iddszaka (amely id6szakba nem szamit be-
le a munkateriilet visszavétele) alatt az egymasnak okozott, vagy harmadik fél altal barmelyik
félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomésra jutdst kdvetden haladéktalanul iridsban
(postai Uton, ajanlott kiildeményként, fax, vagy e-mail) bejelentik egymasnak. A Vallalkozo érte-
sitéseit a Megrendel6 jelen szerz6dés szerinti kapcsolattartéjanak kételes megkiildeni.

8.8.10. A kart okoz6 ¢s a karosult fél koteles a kar koriilményeit egytittesen kivizsgalni.
8.8.11. Vallalkozé kartéritési felelosségére a fentiekre tekintettel a Ptk. szabalyai irAnyadok az-
zal, hogy ahol Villalkozé veszélyes lizemi tevékenységet folytat, ott a veszélyes tizemért val6 fe-

leldsség szabalyai szerint felel a kdrokozasért.

9. KESZRE JELENTES, MUSZAKI ATADAS-ATVETEL,
A TELJESITES IGAZOLASA
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9.1. Készre jelentés

9.1.1. A szerz6d6 Feleknek a készre jelentés és a miiszaki dtadas-atvétel soran a Rendelet el6ira-
sai, a Kbt. és a Ptk. vonatkoz6 rendelkezései szerint kell eljarniuk.

9.1.2. Hatarid6ben teljesit a Véllalkoz6 a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint, amennyiben a mu-
szaki atadés-atvétel a 3.1. pontban megadott hataridén beliil - megkezdédik. A Vallalkozé akkor
teljesit szerz6désszerlien, ha a készre jelentés napja nem kés6bbi, mint a szerzédésben rogzitett
teljesitési hatdridd, és a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras lezardsra keriil. A teljesités idépontja a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak napja.

9.1.3. A Villalkozo az éltala szerz6désszerlien elvégzett épitési-kivitelezési munkékat 15 nappal
azt megel6zéen koteles készre jelenteni, hogy a munka elkésziilt, azaz akadalymentesen rendel-
tetésszerlien haszndlhat6. A készre jelentés napja nem lehet késébbi, mint a 3.1. pontban rogzitett
teljesitési hatarido.

9.1.4. A szabilyos készre jelentést kovetden a Megrendeld a Vallalkozé 4ltal megjelslt idépont-
ban a miiszaki atadas-atvételi eljarast csak akkor kételes megkezdeni, ha az elkészilt munka
rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas.

9.2. Miiszaki atadas-atvétel

9.2.1. A Megrendel6 vallalja azt, hogy a miiszaki 4tadas-atvételi eljarast, a Vallalkozé 4ltal a fen-
ti rendelkezések figyelembevételével megkiildott készre jelentésben megjeldlt idépontban - de
legkeés6bb az azt kdvetd 15 napon beliil - megkezdi és amennyiben annak feltételei fennallnak,
30 naptari napon belill lefolytatja.

9.2.2. Az atadds-atvételi eljards el6készitése és lefolytatisa a Megrendeld, muszaki ellendr
(egylittesen a 9.2. pont rendelkezéseiben: Megrendeld) feladata.

9.2.3. A Felek megallapodnak, hogy az épitési-kivitelezési munkdk 4tadasa és 4tvétele a teljesi-
tes helyén, miiszaki ellendr ellenérzése alapjan torténik. A miiszaki 4tadés-atvételi eljaras soran a
Megrendeld kételes megvizsgalni az elkésziilt épitdipari kivitelezési tevékenységet, a jelen szer-
z6désben és annak mellékleteiben foglaltak teljesiilését, a munka szerzédésszerli (hiba- és hi-
anymentes) teljesitését.

9.2.4. A miiszaki atadds-atvételi eljaras soran a Megrendeld koteles megvizsgalni a tervdoku-
mentaciokban eldirtak, valamint a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilését. A Megrendeld kote-
les az eljdrasra meghivni a jogszabalyokban megjelélt szerveket.

9.2.5. A Rendelet 32.§ (5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a vizsgalat soran felfede-
zett hidnyokat, hibdkat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési sszegeket, valamint az érve-
nyesiteni kivant szavatossagi igényeket és az esetlegesen szitkséges javitdsok hataridejét jegyzé-
kdnyvben régziti.

9.2.6. Amennyiben Megrendeld az épitmény atvételét az esetleges hibdk, hianyok jelentésége, il-
letve mennyisége miatt megtagadja, az Gjabb atadas-4tvételre olyan megfelelé hataridét koteles

kitlizni, amely elegend6 a hidnyok potlasara és a hibak kijavitasara.

9.2.7. Amennyiben a Villalkozé a javitasi kitelezettségének a jegyz6konyvben meghatarozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendel$ donthet arrél, hogy a teljesitést elfogadja-e vagy sem. Ha a
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Megrendelf a teljesitést elfogadja, Gigy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban ardnyos
dijcsdkkentéssel él.

9.2.8. Az eljards soran Véllalkoz6 igazolja, hogy az épitési-kivitelezési munka a szerz6désben
meghatarozott kdvetelményeknek, a tervdokumentécionak, és a hatdsagi eléirdsoknak, valamint
a vonatkoz6 hatéalyos magyar szabvanyoknak és tutiigyi miiszaki el6irdsoknak, illetve az esetlege-
sen menetkdzben elrendelt médositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt.

9.2.9. Amennyiben Megrendel6 az épitési-kivitelezési munkék szerz8désszert teljesitését allapit-
ja meg, Ugy kiallitja az err6l sz616 (miiszaki) teljesitési igazolast.

9.2.10. A jelen szerzédésnek meg nem felel6 teljesités esetleges elfogadédsa nem jelent — Meg-
rendeld részérél — lemondast a szerz6désszegésbdl eredd igények érvényesitésérol.

9.3. Miiszaki teljesitési igazolas

9.3.1. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében, amennyiben a Megrendeld a jelen szerzédés 9.1.
€s 9.2. pontjaban az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatdrozott hataridét kdvetd tizendt
napon belill nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

9.3.2. A Megrendeld kidllitja a (miiszaki) teljesitési igazolast a Vallalkozé részére, ha a Vallal-
koz6 a jelen szerzddésben és a miiszaki leirasban szabalyozott munk4t hidnytalanul, a jelen szer-
z6dés és a jogszabalyi eldirasok rendelkezéseinek, valamint a tervdokumentaciénak megfeleléen
elvégezte és az altala elvégzett munkak miiszaki dtadés-atvétele sikeresen lezarult, valamint a
Vallalkoz6 a Megrendeldnek atadta az alabbi dokumentumokat:
— sikeresen lezart miiszaki atadas-atvételi eljarasrol felvett jegyzékdnyv,
— apapir alapq, lezart Naplé masolata, vagy elektronikus naplé esetén elektronikus méasolat
pdf formatumban,
— Megrendel6 altal jovahagyott mindsitési dokumentacio,
— a jotallasi biztositék Megrendelé részére torténd rendelkezésre bocsatdsa (jelen
szerzddésben foglaltak alapjan).

Nem mindsiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitési igazoléast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Véllalkozo6nak.

9.3.3. A jelen szerz6désben meghatarozott épitési-kivitelezési munkak akkor tekintenddk teljesi-
tettnek, amennyiben a Vallalkozé azokat a miiszaki leirdsnak, illetve a tervdokumentacidknak
megfeleld mindségben, szerzédésszertien elkészitette, tovabba a Megrendelé vagy nyilatkozatté-
telre jogosult képviseldje a miiszaki ellenér javaslatara kiallitott teljesitési igazolast alairta. Szer-
z6désszerti teljesités alatt a Felek a tervdokumentaciénak és az épitésiigyi jogszabalyoknak, Ut-
ugyi Miuszaki Eléirasoknak megfelel6 teljesitést értik.

9.3.4. A (miszaki) teljesitési igazolas kiallitasara Megrendeld részér6l a miiszaki ellenér jogo-
sult.

9.3.5. Amennyiben a kivitelezés soran felmeriilé tobbletmunkéra vagy pétmunkéra figyelemmel,
illetve az UT 2-3.302 Ut-palyaszerkezeti aszfaltrétegek épitési feltételek és mindségi kovetelmé-
nyek megnevezésti Utiigyi Miiszaki ElSirasban, az aszfaltszerkezetek vastagsagi hatarértékei tab-
lazatban megadott legkisebb és legnagyobb aszfaltréteg vastagsagi értékek és a tervezett aszfalt-
rétegek vastagsagi értékei kozotti megengedett eltéréssel a beépitett aszfaltmennyiség valtozik,
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ugy a vallalasnak megfelel6 teljesités — azaz a jelen szerz6dés 11.6. pontja szerinti kdrnyezetter-
helési érték — tekintetében az eredetileg meghatéarozott aszfaltmennyiség az iranyado.

10. A SZERZODES MEGSZUNESE, FELMONDASA

10.1. A Megrendeld jogosult felmondani a jelen szerzdést vagy elallni att6l, ha barmely a Meg-
rendeld felel6sségi kérébe nem tartozd okbdl (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil sor a
munkaterillet dtaddséra a szerz6dés hatalybalépésétdl szamitott 60. napig. Vallalkozé jogosult
felmondani a jelen szerz6dést vagy elallni attdl, ha barmely a Vallalkozé feleldsségi korébe nem
tartozo okbodl (ideértve a vis maior esetét is) nem keriil sor a munkateriilet 4tadaséara a szerzddés
hatalybalépésétd] szamitott 60. napig.

10.2. A Megrendel a szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédés-
t6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzodés olyan lényeges mddositasa, amely esetében a 141. §
alapjan 1j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az ajanlattevéként
szerz6dd fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kdtelezett-
ségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Uni6 Bir6saga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogabol eredd valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag 4ltal megallapitott jogsértés miatt a
szerzddés nem semmis.

10.3. A Megrendel6 kételes a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l
elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerzé6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési elja-
rasbal.

10.4. Megrendeld jogosult és egyben kdteles jelen szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdrid6vel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladat ellatdsarél gondoskodni
tudjon — ha a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel,
vagy Véllalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te-
kintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjidban meghatarozott feltétel.

10.5. Megrendeld jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondja, ha a Vallalkozé sulyos szerzd-
désszegést kovet el, igy kiillondsen:

a) olyan magatartast tanisit, amely a vele valé tovdbbi egyiittmiikédést vagy a szerzédés
céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti;

b) Villalkozo6 fizetésképtelenségét jogerdsen megallapitjak és a felszamolasat elrendelik,
vagy egyéb olyan koriilmény meriil fel, mely a jelen szerz6dés rendeltetésszerii teljesité-
sét nyilvanvalé médon meghidsitja;

¢) haa Villalkozdéval szemben az illetékes cégbirdsag elétt torlési eljaras indul;

d) Villalkoz6 az eldirt tartalmu biztositékot nem bocsatotta hataridére a Megrendeld ren-
delkezésére;

€) egyéb olyan korlilmény meriil fel, mely a jelen szerz6dés rendeltetésszer(i teljesitését
nyilvanvalé médon meghitsitja és amelyért Véllalkozé a felelds.
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10.6. Az azonnali hatalyi felmondast megel6zden a 10.5. a), d), e) pontja szerinti esetekben a
szerz6désszegd felet hataridd tlizésével irasban fel kell szolitani a szerzédésszert teljesitésre.

10.7. Felek a szerzédést k6zos megegyezéssel barmikor megsziintethetik, a rendes - felmondasi
id6 kozbeiktatasaval torténd - megsziintetés lehetdségét kolesdndsen kizarjak.

11. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL EGYUTTMUKODESI
KOTELEZETTSEGEK

11.1. A jelen szerz6dés korébe tartozé munkéaknal a Vallalkozé feladata a munkarend kialakitésa,
a felelds miiszaki vezetés, a hatalyos jogszabélyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyon-
védelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositisa.

11.2. Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes idétartama alatt jogo-
sult a kivitelezés folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy szakér-
t61 utjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni, az épitési engedéllyel rendelkezd munkak
esetében a Naploba betekinteni.

11.3. Vallalkoz6 felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kéryezetvédelmi és Srzés-
védelmi szabalyok betartdsaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkorlatozasarél és figyel-
meztetd jelzések elhelyezésérdl. Vallalkozé felelés a munkateriileten a kdzuti jelzotablak, felfes-
tések elkészitéséért és fenntartasdért, a munkateriileten torténd kozuti kozlekedés balesetmentes-
ségéért.

11.4. Ha a megrendelé célszertitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, a Vallalkozé kételes 6t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a
szerz6déstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint, a megrendelé kockazatira
ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtsa jog-
szabaly vagy hatésagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat. [Ptk. 6:240.§ (2) bek.]

11.5. A munkavégzés soran Villalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségte-
len akadalytdl és minden fol6sleges anyagot a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelelé gondos-

saggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban kell tarolni.

11.6. A Villalkozo altal a megel6z6 versenyujranyitasi eljarasban vallalt kérnyezetterhelési érték
(CO mennyiség) mértéke a teljesités soran: 424691,3.

11.7. Tovabbi elbirasok a KM 7. pontja szerint.
12. KAPCSOLATTARTAS

12.1. A Felek részér6l kapcsolattartasra jogosultak:

- Megrendel6 kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartdja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgd Tamés

Beosztas: fgalze;ztgm és felajitasi Beosztas: (t;?zlf;lz;sselz :tséfelujltam
Telefon: +36 20 958 8229 Telefon: +36 30 445 0189

Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540

E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail: sajgo.tamas@kozut.hu
| Vallalkoz6 kapcsolattartja
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Név: Kiszli Laszl6
Beosztas: ugyvezeto
Telefon: +36 78 / 486-846
Fax: -
Mobil: +36 30 929 5601

) kiszli.laszlo@soltut.hu
el soltut@soltu@t@.hu

12.2. Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést, jognyilatkozatot - vagy
mas kozlést - irdsban kotelesek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel vagy
postan ajanlott/tértivevényes kiildeményként vagy telefaxon vagy a masik fél hivatalos elektro-
nikus elérhetdségére (cégkapu/hivatali kapu) vagy e-mail-en.

12.3. A kézbesités iddpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél altali személyes atvé-
tel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adési jelentésben szerepld id6pontot,
ajanlott/tértivevényes postai killdeménynél az atvétel napjat, sikertelen kézbesités esetén a levél
postai visszaforditidsanak a napjat, e-mailes értesités esetén a cimzett Fél szerverére torténd meg-
érkezés id6pontjat kell figyelembe venni.

12.4. A hivatalos elektronikus elérhetdségre (cégkapu/hivatali kapu) megkiildétt killdemény a le-
toltéssel valik kézbesitetté. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az el-
helyezésétél szamitott 5 munkanapon beliill nem veszi 4t, a Kézponti Rendszer a 6. munkanapon
automatikusan értesitést kiild a cimzettnek. Ez az értesités az at nem vett dokumentum értesito.
Ezen értesités megkiildésétdl szamitodik a kézbesitési vélelem bedlltat eredményezd 5 munkana-
pos hataridé. Amennyiben az értesitési tarhelyen elhelyezett iratot a cimzett az At nem vett do-
kumentumrdl értesitd megkiildését kdvetd 5. munkanapon sem veszi at, a Kézponti Rendszer au-
tomatikusan igazolast allit ki a kézbesitési vélelem beélltdnak megallapithatésigardl, amelyet
mind a feladd, mind a cimzett félnek megkiild.

12.5. Tovabbi részletes feltételek a KM 12. pontja alapjan.
13. ALVALLALKOZOK
13.1. A részletes feltételek a KM 8. pontja alapjan.
14. FELELOSSEGBIZTOSITAS

14.1. Vallalkozé kijelenti, hogy tovabbra is rendelkezik a KM 7.11. pontjaban eldirt minimum
500.000.000,- Ft/év és minimum 100.000.000,- Ft/karesemény mértékii érvényes, dijrendezett
€pitési-szerelési feleldsségbiztositassal, mely a megk6tott KM mellékletét képezi és amely kelld
fedezetet nyujt, és kiterjed mindazon karokra, amelynek megtéritéséért Vallalkozé a magyar
polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik.

14.2. Vallalkozo a jelen szerzédés targyat képezd épitési projektet a KM 7.11. pontja szerinti
épitési-szerelési feleldsségbiztositasanak fedezeti korébe vonta és a Biztositd altal kiallitott (az
ut- és szelvényszamot is tartalmazd) fedezetigazolas masolati példanyat az ajanlatkérd
rendelkezésére bocsatotta, mely a jelen szerzodéshez fizikailag is csatolasra keril (4. sz.
melléklet).

15. ADATVEDELMI RENDELKEZESEK
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15.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzoédés idStartama alatt, valamint azt kdveten is,
kolcsonosen betartjak a hatdlyos eurdpai unids és magyar adatvédelmi szabalyokat, ideértve
kiilonosen, de nem kizarélagosan az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679 rendeletét
(2016. aprilis 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében térténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad 4dramlasarol, valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil
helyezésér6l (éltalanos adatvédelmi rendelet, GDPR), tovdbba az informéciés onrendelkezési
jogrol és az informdcidszabadsagrdl sz6l6 2011. évi CXII. torvényt. A szerzddéses partnerek
kapcsolattartoi adatainak kezelésér6l szolo adatkezelési tdjékoztaté megtalalhaté a Magyar
Ko6zat Nonprofit Zrt. honlapjan: https://internet.kozut.hu/adatvedelmi-tajekoztato/.

15.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egylittmiikodés sordn személyes adatokat
csak és kizar6lag a jelen szerz0dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél
munkavéllaléirél, kézremi(ik6dodirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan
kezelik, és csak azon munkavallaléik, kozremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére
biztositanak ezekhez hozzaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére
egyebekben ezeket az adatokat nem adjdk at, nem hozzdk nyilvanossigra és nem teszik
hozzaférhet6vé. Felek egybehangzdéan véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges
1épést, ideértve a megfelelé hozzajaruld nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok
jogszert kezelése érdekében sziikséges lehet.

16. VEGYES RENDELKEZESEK

16.1. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a KMI1 eljarasban kiadott kozbeszer-
zési dokumentumok, valamint a KM1 eljaras meginditdsakor (2020.04.30.) hatalyos Kbt. és vég-
rehajtasi rendeletei eldirasainak megfeleléen kell eljarni, figyelemmel a Kbt. dtmeneti rendelke-
zesei kozott rogzitett hatdlyba 1éptetd rendelkezésekre (197.§) is. A Polgari Torvénykényvrdl
sz016 2013. évi V. térvény is irAnyado.

16.2. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ald azzal, hogy a
szerzddés csak mindkét fél egybehangzo irdsos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezései-
nek figyelembevételével irdsban modosithato.

16.3. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetén a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz fordulnak.

16.4. A Megrendeld a megeldz6 versenyujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan
feltételesen inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerz6dés tel-
jesitéséhez sziikséges anyagi fedezet teljes kor( rendelkezésre llasat vagy a szerz6dés megkoté-
sét kovetd rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdé-
se alapjan ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz6dés hatdlybalépését felfliggeszt6 feltételként
is eldirta.

16.5. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kor(i rendelkezésre alldsa esetén a jelen
szerz6dés hatalyba 1épésér6l Megrendel a Vallalkozot a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal
megelézden irdsban értesiti, megjelolve benne a hatalyba 1épés datumat.

16.6. Amennyiben a szerzodés a Felek altali alairassal nem 1ép hatalyba, tgy Vallalkozé —
amennyiben a szerzddés a Felek altali alairast kovetd 150. napig sem lépett hatdlyba — a szerz6-
dés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldalu, irasban tett nyi-
latkozatdval jogosult att6l elallni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon tdli idStartamra vonat-
kozodan. E koériilményt Felek olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzodést a 1étrejottének
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(alairasanak) napjat kovetd 181. napon a 1étrej6ttének napjara visszamendleges hatallyal — a Fe-
lek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.7. Amennyiben Véllalkozé a fenti elallasi jogat a szerzddés alairdsat kovetd legkésébb 150.
napig nem gyakorolja és a szerz6dés a 1étrejottétsl szamitott 180 napon beliil nem 1épett hataly-
ba, abban az esetben a szerz6dés halasztott hatalya a 1étrejottétdl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétd] (alairasatdl) szami-
tott 360 napon beliil nem 1ép hatalyba, gy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik,
mely a szerz8dést a létrejottének napjara visszamen6leges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi
aktusa nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

16.8. Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése és 6:22. § (3) bekezdése alapjan megallapodnak abban,
hogy jelen szerz6désbsl eredé kovetelések tekintetében az eléviilést a Ptk. 6:25 § (1)
bekezdésében meghatérozottakon tilmenden a jogosultnak a kovetelés teljesitésére irdnyuld
irasbeli felszolitasa is megszakitja.

16.9. Jelen villalkozasi szerz6dés harom (3) egyezd tartalmt példanyban késziilt, amelyeket a
Felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag irtak
ald. A harom példanybol egy (1) példanyt a Villalkozo, kettd (2) példanyt a Megrendelé driz
meg.

Felek a szerzddést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 db eredeti pél-
dany késziil, melyet az utolséként aldiré Fél a mésik félnek megkiild.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: A keretmegéllapodasos eljaras elsé részében valamint a megeldz6 versenytij-
ranyitds sordn keletkezett kozbeszerzési dokumentumok, tovabba Vallalkozo6 nyertes ajanlata
(kiilon fizikai csatolas nélkiil is)

2. szamu melléklet: Atlathatosagi nyilatkozat (fizikailag csatolasra keriil)

3. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkozé bevonésardl
(fizikailag csatolasra kertil)

4. szamu melléklet: Igazolas az épitési projekt felel6sségbiztositasi fedezeti korbe vonasarol (fi-
zikailag csatolasra kertil)

Budapest, 2021. .06, (\ ... Solt, 2021. .96 [1..........

Megrendeld
Magyar K6zt Nonprofit Zrt. "Soltut'" Kit.
Mikesz Csaba Kiszli Laszlo
miszaki vezérigazgato-helyettes ugyvezetod
%ﬂﬁbyar]ﬁlgzufhonproﬁt Znt. B
1024 Budapest, Fényes Elek u, 7-13. SOLTUT KFT.
179 Soli, Kecskeméti u. 34.
' UniCredit BARE L 0602
Megrendeld

Magyar Ko6zit Nonprofit Zrt.
Hesz Gabor
fejlesztési és felujitasi igazgat6

20



2. sz. melléklet

Nyilatkozat az dllamhaztartasrél sz6lé 2011. évi CXCV. torvény 50. § (1) bekezdés c)
pontjanak - atlithaté szervezet - valo megfelelésrol

(k6z6s ajanlattevék mindegyikének kiilén-kiilén nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Kiszli Laszlé ligyvezetd, mint a "Soltit" Utépit, Fenntarté és Kereskedelmi Kft.
ajanlattevd/koz6s ajanlattevd (izza ald a megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fenyes Elek u. 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriilé szervezet megfelel az allamhaztartasrol
$z016 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjéban foglaltaknak, azaz jelen szerzédés
megkotésekor

atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi el8irdnyzatok terhére olyan jogi
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes
szerzddes, illetve létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem

mindsiil atlathatd szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrdl haladéktalanul koteles
vagyok a Magyar K&zat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A val6tlan tartalmu nyilatkozat alapjan k6tott visszterhes szerzédést a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstél elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly
szerinti nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Solt, 2021. év ......2%.......... hé . 1..(...nap

,,SOLTU ” Kft.
Kiszli Laszlo
ugyvezeto
SOLTUT KFT.
Solt, I\'ecslceméti n, 34,
Uni<adit ©ank At

1001;.\4 | 0() OG- 2 Ji"OOZ
Ac e 19642 166-2
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3. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasaro6l®

(koz6s ajanlattevdk mindegyikének kiilén-kiilén nyilatkoznia sziikséges!)

Alulirott Kiszli Laszlé iigyvezetd, mint a "Soltat" Utépits, Fenntarté és Kereskedelmi Kft.
ajanlattevo/kozos ajanlattevd (hiizza ald a megfeleldt) cégjegyzésre jogosult képviseldje
nyilatkozom, hogy az ,,Orszagos kozithalozat feldjitasi munkdi 2020-2024” - Dél-Dundntil ré-
gi6 — 08. versenytjranyitas” targyt kozbeszerzési eljaras 3. részének eredményeként megkotendd
szerz6dés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozo(ka)t vonjuk be:

a szerzodés teljesitéséhez igénybe venni kivant alvallalkozok a szerzédéskotés idépontjaban
még nem ismertek.

Szervezet

Keépvisels
Telefon
Fax =

(a szi;kséges szdrhban duplikdlhato)

Kijelentem tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) be-
kezdésében foglalt kizar6 okok hatélya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Solt, 2021. év .....E2%6.......... h6 . A4... nap

Kiszli Laszl6
ugyvezetod
, -'.-iw- K |."I'.

yatiw, 34

Olt, t
Um ; 510002
1oy non-0%

2 Alvéllalkozdt a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie a jelen nyilatkozat kitdltésével és a
Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a szerz6déskdtéskor még nem ismert vagy alval-
lalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hizza at a tablazatot. Jelen cégszerfien alairt nyilatkozatot
nemleges esetben is csatolnia kell a szerz6déshez!
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