TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyuijranyitas

03. rész - KM Pest m. Kistarcsa-Kerepes kp 1t

Szerz6dés szaima: KB-2021/1001264/001/00

amely létrejott egyrészrél a

Magyar Koziit Nonprofit Zartkoriien Miikidé Részvénytdrsasig

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszdmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gébor, fejlesztési és felvjitasi igazgatd

Sajgé Tamas, fejlesztési és felljitasi osztalyvezetd

mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol a

SPECIALTERYV Epl’t()’mérnﬁki Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81,
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-682281

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: SBERBANK Magyarorszig Zrt.
Bankszamlaszam: 14100000-24258049-01000003
Adodszam: 11901486-2-41

Képviseld neve: Dévid Gabor, iigyvezetd

mint Tervez6 (a tovabbiakban: Tervez6) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:

L.1.

1. A szerz6déskotés elozményei

Felek régzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrdl szolé 2015, évi CXLIII. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tébb ajanlattevével kotendd ke-
retmegallapodas megkotésére iranyuld kézbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
ddan, orszdgos koziithdlozaton 16vténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. éprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020. &prilis 22. napjan
6330/2020 iktatészdmon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas moédositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. méjus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unid Hivatalos Lapjaban, tdjékoztato jelleggel pedig 2020.
majus 19. napjén 8552/2020 iktatdszdmon keriilt kdzzétételre a Kdzbeszerzési Ertesitd 2020/96. sza-
méban.

Megrendeld a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasdban az alabbi keretmegalla-
podasokat koétotte meg:



1.2.

2.1.

2.2.

I. RODEN Mérnski Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Méméki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani 1t 5. 3. em. 7.) kéz0s ajanlattevék

A keretmegallapodas megkétésének iddpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegéllapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

1. Specialterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassék Lajos u. 81.)
A keretmegéllapodés megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérmokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnoki, Ta-
ndcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zos ajanlattevék

A keretmegallapodas megkstésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Kozuti Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérndki Iroda
Tervezd, Kivitelezd Szolgéltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

V. UVATERYV Ut-, Vasfittervezé Zrt. (1117 Budapest, Dombévari it 17-19.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

A megkotott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY?” tirgyban, 11 részben (EKR azonosité: EKR000398792021). A
koézbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezo lett.

2. A szerzddés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezé pedig elvallalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticidban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpozicidban meghatérozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzédés targyi hatdlya ala tartozo Kistarcsa-Kerepes kp it projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

~ Tervezési feladatok a keretmegéllapodasos eljaras elsd részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentaci6 részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakégi terveket egyarant magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatt jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése €s a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek torténd leszallitisa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzédésnek, a szerzodés
mellékleteinek, illetve a jogszabdlyi rendelkezéseknek megfeleléen;

— Tervezd feladatat képezi tovdbba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticion alapulé valamennyi koézmiikezeléi és
kozitkezeldi hozzdjarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek mUvelésbél valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben szilkséges) és az egyedi Tervezési



2.3.

2.4.

2.5.

Diszpozicioban meghatérozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken tul a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentécié részét képezé Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzodés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely eldirasok betartasa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditdsdnak napjan hatalyos utligyi miszaki leirdsoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitédsi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodésos eljaras els6 részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szdma (6, min. 0 f6 - max. 2 8): S

3. A tervezési helyszinre/projekire meghatirozott tervezési hataridéhoz ké-

pest megajdnlott el6teljesités id6tartama (naptéri nap) Qinaptiriinap

Tervezd altal a megel6z verseny Ujranyitasi eljardsban a 2. szam® értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve: Fejes Zoltan

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-12240 (KE-K)
Telefonszama: +36 70 676 1539

E-mail cime: fejes.zoltan@specialterv.hu
Neve: Czirokné Kovécs Néra
Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-8369 (VZ-TER)
Telefonszama: +36 20 312 4585

E-mail cime: czirok.nora@ctbkft.hu
Neve: Sillé Szabolcs

Nyilvantarté kamara megnevezése: Magyar Mérnski Kamara
Kamarai szam: 13-13573 (SZKV)
Telefonszama: +36-30/961-1415

E-mail cime: sillo@vibrocomp.com

Neve: Hiros Karoly

Nyilvéntarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-12023, 01-56195 (HT)
Telefonszama: +36 30 563 9082

E-mail cime: hiros karoly@specialterv.hu

Tervezo koteles szakszerfien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendelé érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hat6sagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hat6sagi eljarasok lefolytatasahoz szitkséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formaban hidnytalanul benyvjtani. Tervezd kételes az illetékes hatésagok eldirasainak,
felhivésainak, felszolitdsainak hataridében eredményesen (teljes kortien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatosagi engedélyezési
cljaras esetleges elhtizédésaiért, meghiusulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzédés szerinti késedelem, illetve meghitisulas jogkovetkezményei
kertilnek alkalmazasra.



2.6.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.1.1.

Tervezd a tervellendrzés megiéllapitasai alapjan kételes az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
sziikség szerinti 4tdolgozaséra. Ennek dfjat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezdi dij magiban
foglalja.

3. Tervezdi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezot
33.290.495 Ft + AFA

tervezoéi dij illeti meg.

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyad6 szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykételes tervekhez kapcsolodé hatdsdgi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kézmii szolgiltatéi vagy mas vezeték
lzemeltetdi egyeztetések alapjan felmertild koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezéi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicié és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatdrozta meg és a tervezéi dij megallapitésa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodés elvélaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabbd az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezdi és mérnoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozé rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd Kkijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentdcidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kérti és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és koézvetlen koltséget és dijat, amely a tirgyban szerepld feladatok megvaldsitasdhoz
szilkséges. Tervezd tehét a fenti tervezési dijon felill tébbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz8dés alapjan Tervezo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hidnytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirdsban, de a szakmai szokdsok és el8irdsok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogastalan, teljes korii teljesitéséhez.

A teljesités ellenériékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl szol6 2007. évi CXXVIL. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervezé nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendels szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjdban vallalt teljes korll tervezési munkak tekintetében Tervezé az aldbbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitasara:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db
részszamla €s 1 db végszamla benyujtésara jogosult a Tervezé az alabbijak szerint:



Részszamla | Kiviteli szintl tervdokumentacié Ajanlatkérd altal térténd jévahagyasat, illetve
a tervdokumentécidra vonatkozé kdézmi egyeztetési folyamat meginditdsanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezoi dij 90%-dnak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szinti tervdokumenticié el6irt példanyban térténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmivezeték-tizemeltetd részérél a kozmil egyeztetd
rendszeren keresztill kiallitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért médositas(ok)nak megfelelden mddositott tervek Megrendeld
altal torténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzédés mellékletét képezd nyilatkozat
benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-dnak megfeleld 5sszegben.

Tervez6 koteles a kézmil egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridé lejartat megeléz6en meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazéasa
esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervez az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintlii egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkérd 4ltal térténd
jovéhagyasat, ttépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsdgi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kévetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfelel$ 8sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetben, €s az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt médosité-
sokat is tartalmaz6, Megrendel$ altal jovahagyott, kiviteli szinti, egyesitett
tervdokumentécié el6irt példanyban torténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziitkséges szakagi terveket s szakhatdsdgi engedélyeket is, , tovabbi a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatdsardl sz6lo, a tervezési szerzédés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak
megleleld 8sszegben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)

meghatérozott tervezési id6tartam lejartat megel6zden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld dltal jovahagyott tervdokumentécié keriilhet benyuijtésra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilsn engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentaci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyjtasara jogosult a Tervezé az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szinti tervdokumentacié Ajanlatkérs altal torténd jovahagyasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kdvetden, a tervezdi dij 60%-
anak megfeleld 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eléirt moédosita-
sokat is tartalmazd, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szint(i tervdokumen-
tacié eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén,beleértve a szilkséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabbd a teljesitésben résztvevo
szakemberek feladatellatasardl szol6, a tervezési szerzddés mellékletét képezo
nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 40%-anak megfelelé 6sszeg-
ben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projekire (helyszinre)
meghatdrozott tervezési id6tartam lejartat megeldzen meginditani.



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Engedélyezésre csak a Megrendel§ éltal jovahagyott tervdokumentacic Keriilhet benyujtasra.
A Megrendel§ eldleget nem biztosit.

Tervezé tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szdmla beny(jtasira — szerzddésszeri (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetéen — kizardlag a jelen szerzddés 4. pontjdban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajdhoz csatolni a Megrendeld 4ltal kiallitott, szerz6désszerd, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé6 dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokdban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar Kozat Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szdm: 14605749-2-44).

Tervezo a benyujtasra keriilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezd szolgaltatdst
megrendelte, valamint a ,.k6zbeszerzés ald tartozé teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendel megtagadja a szdmlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

forméjéban koteles benytjtani a Megrendel részére, amely e-szamldval szemben a Megrendeld az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szdmlat a NAV-ajénlasnak megfelelé xml-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szdmla kotelez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositéjat is;

— az e-szamlédhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlét a mellékletekkel egyiitt a Megrendel kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvéanynak és az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervezé tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z6 pont-
ban el6irt kritériumoknak, ugy a Megrendel az e-szdmla befogadasét jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szdmldjat a hagyomanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsén a Tervez§ az aldbbi kapcsolattartd személyt jeldli meg:

Kapcsolattarté neve: Gaspar Gabriella
Kapcsolattarté beosztasa: asszisztens

Telefon: +36 1368 9107 / 103 mellék
Mobil: +36 30 552 7931

E-mail: gaspar.gabriella@specialterv.hu

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szdmla kiallitdsdra, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel§ éltal eldirt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendel6 kovetkezd postafidk cimére kell megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494),

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajatossagabdl adodé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeloliésre.
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17,

4.18.

5.1

A Tervezd 4ltal kiallitott szamldt Megrendeld a kézhezvételt kivetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogésolja, Tervezd az errél szdlé
irasbeli értesitést kovetéen a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes Uij szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok dsszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogés jogszerii, a Megrendel6 fizetési késedelme kizéart.

Tervezé tudomadsul veszi tovabbd, hogy Megrendelé a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szdmlét jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hianyossagok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszerli és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelel6en kerilt benytjtasra (azaz e-szamla esetén nem a Megrendelé altal
megadott elektronikus cimre, mds szdmla esetén pedig nem a Megrendel6 éltal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendeld més cimére - keriilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendeld éltal el8irt kritériumoknak,

~ aszamlan nem, vagy tévesen keriilt feltlintetésre a megrendelés SAP azonositéja.

Ebben az esetben Tervezé 1j, a jelen szerzédésben meghatérozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendeld errél sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitasdval kapcsolatos hataridSkre és az AFA mértékére a mindenkor hatélyos jogszapé-
lyok az irdnyadék. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
térvény eléirdsainak, valamint a vonatkozo6 egyéb hatalyos jogszabalyi elSirdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervez6t a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy Tervezd a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel6 szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A tervezéi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan keriil sor 4tutaldssal, a szamla kézhezvételétsl szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

5. A szerz6dés iddbeli hatdlya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzddés hatélyba 1épése

Megrendeld a megeldz6 verseny jranyitdsi eljardst a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjelslte a szerzddés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre alldsat vagy a szerz8dés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatésdgat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzddés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes kord rendelkezésre alldsa esetén a jelen szerzédés
hatdlyba 1épésérdl Megrendeld a Tervez6t a hatalybalépést legalabb 5 munkanappal megel6zden
{rasban €rtesiti, megjel6lve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerzédés a Felek éltali aldirassal nem 1ép hatalyba, ugy Tervezd — amennyiben a
szerzddés a Felek dltali alairast kovet6 150. napig sem lépett hatalyba — a szerz6dés alairasat kévetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel8hoz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzédés alairasat kévetd 180. napon tuli idétartamra vonatkozéan. E koriilményt Felek
olyan bont¢ feltételnek tekintik, amely a szerzddést a létrejottének (alairdsanak) napjat kovetd 181.



5.2

napon a létrej6ttének napjédra visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti eldllasi jogat a szerzédés alairasat kovetd legkésdbb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzddés a létrej6ttétd] szamitott 180 napon beliil nem lépett hatalyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatalya a Iétrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétdl (alairasatél) szamitott
360 napon beliil nem lép hatélyba, Gigy e koriilményt Felek olyan bont6 feltételnek tekintik, mely a
szerz8dést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovédbbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarido
A teljesftési hatdrid a Megrendel6 éltal a projekt (helyszin) tekintetében a muiszaki dokumentacioban
€s az ajanlattételi felhivasban meghatdrozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatalyat.

A teljesités hatérideje: 120 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigalt idotartam).

Teljesitésnek az aldbbiak mindsiilnek:

Kiviteli szintli tervdokumenticié elbirt példanyban torténd
leszallitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Nem
tervezési
esetén

engedélykételes
tevékenység

Engedélykoteles

tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentécid
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetéen, és az engedélyekben, valamint a
jovahagydsokban eldirt mdédositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintl, egyesitett tervdokumentacid
eléirt példanyban térténd leszallitisa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és kiilon

Engedélykoteles Valamennyi sziikséges jogers hat6sagi engedély és jévahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilon | jévdhagyasokban eldirt médositasokat is tartalmazo, Megrendeld

altal jévahagyott, kiviteli szinti tervdokumenticié eldirt

kiviteli tervdokumentacio
alkalmazisa esetén

példanyban torténo leszdllitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetdséggel vallalja a terv

birlatot. A tervezési feladat id6tartaméba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén

a technoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali iddszak, a technoldgiai terv
leadasi napjatdl az irsos megrendel&i dontés kiadasat kovetd napig,

a birdlati tervre vonatkozé megrendeléi biralati idétartam, a birdlati terv leadasi napjatél az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kdvetd napig.

a terv visszaellendrzési iddtartam, a javitott tervdokumentdcié leadasi napjatdl az irdsos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiaddsat kvetd napig.

Amennyiben a kézmu egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatéridé lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditésra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezel6i jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptél a Tervez6 a kozml egyeztetés befejezéséig akaddlyoztatdssal élhet. Az
akadélyoztatdssal érintett napok az atfutdsi idébe nem szadmitanak bele.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa esetén
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5.4,

5.4.1,

5.4.2.

5.4.3.

— a technoldgiai tervre vonatkoz6 megrendeldi dontéshozatali id8szak, a technoldgiai terv leadési
napjatol az frasos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati id6tartam, a birdlati terv leadasi napjatol az
irasos megrendeléi tervbirdlat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellenérzési idétartam, a javitott tervdokumentacio leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiaddsat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idGszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a koézmu egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
id8tartam lejartdt megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeli jovdhagyasok nem dllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacio alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkoz6 megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadési
napjatoél az frasos megrendeldi déntés kiadéasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendelSi biralati idétartam, a birdlati terv leadési napjatdl az
irdsos megrendel6i tervbirdlat kiadasat kovet napig,

—~ a terv visszaellendrzési idStartam, a javitott tervdokumentdcié leadasi napjatél az irasos
megrendel6i elfogadé nyilatkozat kiadasét kévetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idoszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hatarid6 lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kdzmikezeldi jovahagydsok nem dllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat idétartaméaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathat6 esemény - igy kiiléndsen az engedélyezé vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az el6zdek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités id6tartamdba. Megrendeld kizarélag olyan okbol fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervez§ felel6s.

A terveket Megrendel6 ellendrzi az aldbbiak szerint:
— a terv milszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéscken
jegyzokonyvezett észrevételeknek, modositési igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotol — a jogszabélyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumenticid eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendel§ teriiletileg illetékes megyei igazgatésiganak a
felhivasban megjelsit székhelyén, a jelen szerz6désben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
modon szolgéltatni.

Szallitandé példanyszamok

A tervdokumentaciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitdsahoz kapcsold-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicio 10. pontjdban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozon (DVD, USB) 4tadni.

A Tervez$ a tervek targybeli szolgaltatisat &ltalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
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5.5.1

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

elismervényen a szolgéltatds targyat, az atvétel idépontjat és az dtvevé nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltér6 esetben a tervszéllitas helyérél az egyedi Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa
Amennyiben a teljesités szerzddésszert, hiba-és hidnymentes, gy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendelé a tervbiralatot kovetden a nem szerzédésszerii teljesitést allapitja meg gy
jegyzokonyvben rogzitve, megfeleld pdéthataridé tlizésével a hiba, illetve hidnyok koézlésével
Tervez6t a szerz0désszer teljesitésre szolitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezé a megel6z6 verseny jranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartisa kotelez6, ellenkezd esetben Megrendel6 a 9.8. pontban irt jogk&vetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradésaval kapcsolatos megrendeléi igények biztositdsa céljabol a
Megrendel6 javdra a szerz6dés szerinti, 4fa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nytijtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatdlyba lépését kovetd 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hatéridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztisa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike utjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendel6 a teljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kdvetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervez6 a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, ugy a bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalabb a kdvetkezoket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kételezvény) a Tervez§ teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes netté tervezéi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatdrdig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket Kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kévetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutaldssal nyujtja, annak dsszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamt szamlajara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartdt kdvetd 15 napon belil utalja vissza Tervezének.
Megrendeldé a teljesitési biztositék igénybe vételérd]l haladéktalanul Kkoteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozd
bankszdmlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosuldsnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkéjat szakcégtdl elvarhaté gondossiggal megszervezni 1igy, hogy minden

elérelathatd akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzddés teljesitését
akadélyoz6 valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.
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6.4.
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6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacio és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés €s vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendelé adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgéltatasi késedelmét kizérja és a
Tervezoének az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén — a Megrendeldhoz intézett haladéktalan irasbeli
akadélykozléssel egyidejiileg — jogdban all a tervezés folytatasat felfliggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd altal dokumentéltan igazolt megrendeli adatszolgaltatdsi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjéban foglalt teljesitési hatdridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az éltala kijel6lt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkozoi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzddésszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerz6dés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozodan felvildgositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpozici6tol) és/vagy az épitési engedélytdl eltéré megrendeldi
igénymédosulasok, illetSleg a tervezést érintd hatosagi eldirdsok megvéltozdsa esetén a jelen
szerzédést moédositani kell. A maér elkésziilt munkarészek &tdolgozasanak kévetkezménye és
kockézata a Megrendeldt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmeriild kisebb korrekcidkat
és tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak szitkségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriilé okra vezethetdk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utan tervezéi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, vélasztisa szerint a konzulticidkon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben éllast foglalni. Megrendelének ezen jogosultsaga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumenticié szakhatdsdgi és muszaki megfeleléségével kapcsolatos
mingségi felelosségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitdst adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirdsoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére és nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megeldzd
verseny Ujranyitasi eljdrasban meghatérozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjén 1j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendel6i utasitdsok és a
hatdlyos jogszabalyok, illetve tervezési eléirasok kozott, Ggy erre koteles a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kdvetéen haladéktalanul frasban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitdsai és a
szerz8déskatéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezének célszertitlen, szakszerfitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul koteles erre a Megrendel6t irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért feleldsséggel tartozik. Ha a Megrendelé e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezének cimzett irasbeli vélaszdban fenntartja, a Tervezd a
szerz6dést — az utasitdssal érintett rész vonatkozasédban — a Megrendeld kockdzatéra teljesiti.

A Tervez6 a Megrendel6 altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jjogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitas megtagaddsa indokanak helyénvaldségat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkajahoz sziikséges szakhatdsagi engedély modositasa valik szitkségessé, a
jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.
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6.10. A Felek a szerzédés teljesitése sordn messzemenden egyiittmiikédnek, Tervezd feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitdsa targyaban folyamatosan konzultalnak.

6.11. Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id6pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes 4tvétel idépontjdt, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 adési jelentésben szerepld
id6pontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az 4tvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztésa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelez6rendszer.

6.12. A felek részérdl kapcsolattartisra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
€s szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattart6ja Megrendel6 kapesolattartdja
Név: Hesz Géabor Név: Sajgd Tamés
Beosztas:  fejlesztési €s feltjitasi igazgato |Beosztas: fejlesztési és felvjitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 8199039 Telefon: +36 1 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 304450189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartéja Tervezd kapcsolattartoja

Név: Déavid Gabor Név: Szentkereszti Sandor
Beosztas: git);'vczeto, kbzlekedési igaz- Beosztas: projektvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36 1368 9107 Telefon: +361 368 9107
Fax: +36 1790 1178 Fax: +36 1790 1178
Mobil: +36 30 396 0042 Mobil:  +36 20 931 4948
E-mail: david.gabor@specialterv.hu |E-mail  szentkereszti.sandor@rmi.hu

A Megrendeld e pontban kijeldlt kapcsolattartéja jogosult a Tervezdének a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervez6 teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy ktlénosen a székhelyében, képviseléiben, bankszémla
szaméaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.
Az emlitett valtozsokrél az érintett fél a mésik felet — az eset koriilményeité] fiiggéen — a véltozas
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.

6.13. A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzddéssel kapcsolatos miiszaki/tervezési

kérdésekben:
Megrendel6 kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Szentkereszti Sandor
Beosztés: techr’wloglal i o Beosztés: | projektvezetd, vezetd tervezd
osztalyvezetd
Telefon: |+3630297 3774 Telefon: [+36 1368 9107
E-mail:  |szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: | szentkereszti.sandor@rmi.hu

6.14.  Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felels, ha a Megrendel
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6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

7.2.

7.3.

a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossigat, kartéritési felelosségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendelé nem tesz kifogdst a Tervezd szerzédéses kitelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részérél megjelslt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezési idoszakban minden kapcsolddo egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzulticién részt venni.

~— aszlikséges jelenléti iveket alafrni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatdsa esetén nem tud az elézSekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt eldzetesen frasban (fax, vagy email tjan) kételes jelezni a Megrendeld
miuszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerz8déssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitasarol gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz6dés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem Kelléen ismerd helyettest llit,
emiatt a Megrendeld az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacio) elhalaszthatja, és
az ebbdl ered6 késedelem jogkvetkezményei a Tervezét terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel6 csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvdnyoknak és a verseny Gjranyitasi eljards meginditasakor hatalyos
utligyi miiszaki lefrasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
milszaki modszerek alkalmazésa esetén a Tervezd karveszélyviselésében dllapodnak meg, a Felek
tovabba a Tervezd kartéritési felelsségét nem korlatozzak.

A szerzddés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN 1S09001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetirdnyitdsi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazasa
vagy az Eurdpai Unié mas tagallaméabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékil tanisitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerz6déskotést megeldzoen bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozé fenti hata-
lyos tantsitvanyat illetve az egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzodés teljesitése soran folyamatos elvards.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzddésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hat6sagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozoé minGségi-, biztonsagi- és szakmai szabdlyoknak, ezek hianydban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési eldirdsok
betartaséval nytjtani.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszerli és jogszeri. A szolgdltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszertien, a szerzédésben kikotott, a szerzédéskostéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervez6 szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacié alapjan a Megrendel6 dltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalésithaté. Tervezd szavatossigi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgélasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig kézolni.

Tervez§ kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentdcidban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét

képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumentacid-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét Kkell6 idSben, elézetesen felhivni és a Megrendel6tdl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem éllapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felrohaté elmulasztasiért a Megrendeldvel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzédés aldiraséval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz8dés szerint az dltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizarolagos felhaszndldsi jogat az atruhdzhatd szerz6i jogok
vonatkozasaban 4truhdzza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzéi jogrol sz616 1999.
évi LXXVL. toérvény (a tovdbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre 4truhézhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a ml 4tdolgozhatosdgahoz és a mii tobbszordzéséhez valé felhasznaldsi
jogosultsagot is. A mii t6bbsz6r6zése magaban foglalja a mli kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé madsolasat is, valamint az elézdekben
felsorolt jogositvanyokat is magdaban foglalé tobbsz6rézés joganak harmadik személy részére torténd
dtengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozasra, tovabbtervezésre, t6bbszordzésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen szerzddés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszbleges példanyban, analég vagy digitalis
hordozdn, tetszdleges alkalommal torténden), amely tobbszordzés jelenti kiilénosen a
Tervdokumentécié kép- vagy hangfelvételen, tovdbba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé masoldsdnak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerz8désben meghatérozott felhasznaldsi moédok a szerzédés hatdlya alatt gy
véltoznak/béviilnek, hogy a szerzédés megkotésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsuldsat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznaldsi jog e megvaltozott vagy kiboviilt
felhasznalasi mdédokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasdhoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz8dés alairdsaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznaldsi joganak ellenértékét.

A Tervez6 a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kozrem(ikddd bevondséaval késziti, ugy a
Tervezd koteles a kozremiikodo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kdzremiiksdé 4ltal és/vagy kozremiiksdo
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatérozatlan idejti,
korlatlan €és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervezd tartozik felelésséggel.

8. Feleldsségbiztositas
A Tervezd koteles a szerzddés teljes idOtartamara tervez6i tevékenységre vonatkozd

felel8sségbiztositast kotni, vagy meglévé feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositisanak értékhatara minimum 33 000 000 Ft/év és 11 000 000
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

Ft/karesemény.

A tervezéi feleldsségbiztositasnak a szerz6dés hatédlya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a médositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
felel6sségbiztositas fenndllasa, igy a Tervezo koteles a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzédéses feladatinak a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal t&rténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzédés aldirasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatdnak 4tadasaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az el6zdekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezéi
felel8sségbiztositds fennallasdnak igazoldsat, annak befogadasara, 4tvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezot terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerositd és biztositd mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbol, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. Tervezé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzédésszegését
kimenti. A Megrendel6 k6tbér- és kstbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamldival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - netto tervezoéi dij.

Amennyiben Tervezd a szerz8dés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbél, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kétbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptiri naponként a
szerzédésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximélis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel6 a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerz6dést a Tervezohdz intézett egyoldalii nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani
vagy a szerz6déstél elallni és meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
0Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendel6 rogziti, hogy a késedelmi kitbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozo tervezéi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) a Tervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzédésben foglaltak szerint nem széllitja le a Megrendelének;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhizodik, €s a szitkséges hatdsagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsato hatésag két alkalommal térténd felhivasa ellenére hatdriddben nem
nydjtja be, vagy nem megfeleléen nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezoi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsaté hatdsdg harmadik hinypétlasi
felhivéasat kézhez kapja.

Ha a Tervezé az altala véllalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hataridé tekintetében esik
késedelembe, mely elételjesitést Megrendels a megeléz6 verseny ujranyitasi eljarasban értékelési



9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothatdridé tiizése nem lehetséges, Megrendel§
a szerz6déstol elall, illetve felmondja azt és a meghitisulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzédésben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbdl, amelyért Tervezd
felel6s, meghiusul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghitisulasi k6tbért kételes fizetni. A meghitsulasi kdtbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nettd tervezdi dij 20 %-a. A meghitsuldsi k6tbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizdrja.

A szerz0dés targyi hatdlya ala tartozé projektek (helyszinek) meghitsuldsara - amennyiben a jelen
szerz0dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszdmanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghivisulds esetén Megrendel$ a teljes
szerz8déstdl valé elallisra vagy azonnali hatalyt felmondasira és meghitsulasi  koétbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitisulasi k6tbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatds (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendelé felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatalya
ald tartozé, ugyanazon Tervezd vonatkozdsaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghilsuldsa (a szerz8déstl valo elallis vagy azonnali hatalyi felmondas
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezdvel megkotstt keretmegallapodds
felmondaséra.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kdtbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizdrdlagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvéllalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény, kévetelés
alél, amelyek az 4ltala okozott kdrokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd kételes megfizetni a
Megrendelé széméra minden olyan birsdgot, hat6sagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre
a Tervezének, illetve alvallalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohaté magatartisa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerzGdés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzédést a Tervezd sdlyos szerzodésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildott egyoldalt nyilatkozataval azonnali hatéllyal felmondani.

Sulyos szerzddésszegésnek mindstil kiilonosen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérél:

a) a Tervezd valamely, jelen szerzdéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;

b) Tervezé a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzultdcién nem jelenik meg és azt nem
menti ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4ll;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz6dés szerinti titoktartdsi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelds;

e) a Tervezd a Megrendel§ indokolt utasitasanak nem tesz eleget,

f) olyan okbdl, amelyért a Tervezé a felel6s, a tervezési feladat meghiasul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyd felmondésat
irasbeli felszolitdsnak kell megel6znie, melyben felszdlitja Tervezét, hogy az irasbeli felszélitas
kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartisaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezé jogosult jelen szerzédést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
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10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

rendkiviili felmondds Wtjan azonnali hatéllyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendelé a
szerzédésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezd szerzédésszerti teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) ajelen szerz6dés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerzédés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerz6dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzddés felmonddsa esetén Felek kotelesek egymassal elszamolni. Az elszdmolési
kotelezettséggel Gsszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. 1) pont kapcsan, hogy az elszdamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dfjakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kitbér Gsszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz8dés teljesitése sordn az tizleti titok védelmérél szélo 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget villal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozott, a szerzédés
id6tartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén iddbeli korlatozas nélkil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja
semmilyen forméban a szerz6dés teljesitése soran tudomadsra jutott - legyen az akar szoébeli, akar
frasos - miszaki, jogi, lizleti informéaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informacidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
eldzetesen, frdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésigi vagy mads hatésagi
rendelkezés alapjan kozérdekinek vagy kézérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A mdsik fél bizalmas informdcidjardl tudomast szerzé fél azt kizarolag a szerz6dés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem koézolheti,
nyilvdnossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomdasul veszi, hogy a jelen szerz8dés elGkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrél mésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek koteles visszaadni.

Tervezd jelen szerzédés aldirasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanosségra hozatalat kiilén térvény elrendeli.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerz6désszegésnek mindsiil, a Megrendelé jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondds nem zirja ki a titoktartdsi kotelezettség megszegésére iranyadé egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozé(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi

jogviszonyban nem all6 szakemberekre is Kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

12. Atlithatésag

Az édllamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az dllamhéztartasrél szol6 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet (a tovibbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrdl szélé
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd gy nyilatkozik, hogy a
Tervezd atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljdbél, a jelen
szerz8désbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésdgaval osszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendel6t tajékoztatni.

13. Alvallalkozé bevondsa

Tervezd a szerz8dés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasara jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerz8dés teljesitéséhez legkésébb a szerzédés megkotésének idépontjdban megjelslt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvéllalkozé kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal koteles
kozremiikddni a szerzodés teljesitésében az olyan alvallalkoz6, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendeldének a
teljesités soran minden olyan — akar a kordbban megjel6lt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozd bevonasit bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabbi a
bejelentéssel egytitt Tervezd koteles nyilatkozni arrél, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodas megkotésére iranyuld- kozbeszerzési- eljarasban
meghatérozott kizérd okok hatélya alatt.

Az alvallalkoz6 bevondsénak bejelentése a kvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kdvetden — a szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithat6 hibds teljesitése miatt a szerz6dés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolaséra igénybe
vett alvéllalkozéval, tigy kizarélag a Megrendelé hozzajaruldséval a Tervezé mas alvéllalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az vj alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassdgi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatdrozott alvéllalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé kériilménynek
mindstilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzédés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutodja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvilik, mas jogi személlyel
egyestl vagy a ra vonatkozd szabélyok szerint mas modon jogutédldssal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)



13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Tervezé a jogosan igénybe vett alvéllalkozdkért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozo6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kdvetkezett volna be.

A szerz8dést6] eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezé az éltala igénybe vett
alvéllalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint

-----

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idétartama alatt, valamint azt kovetden is, kdlcséndsen betart-
jak a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilsndsen, de nem kizaré-
lagosan az informéciés onrendelkezési jogrdl és az informacioszabadsagrol szél6 2011. évi CXIL
torvény (,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérodl és az ilyen adatok szabad dramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérél sz616 Eurépai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamt rendelet (,, GDPR™)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmiikddés soran személyes adatokat csak és
kizérélag a jelen szerz6dés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
1él, kozremiik6doirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kézremtkodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zéaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjk 4t, nem hozzik nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoan
véllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajarulé nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerti kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz8dés aldirdsaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljéras alapjan megkotott
szerz8dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kézérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala {izleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendeld a jelen szerzédést, a
szerzodeéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatésag altal
miikdtetett CoRe szerz6dés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondés van jelen szerzédés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozstt, gy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz8dés rendelkezései az irdnyaddak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrél sz616 2011. évi LXVI térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevoszék — a torvény 5. § (3)+(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszeftiggésben — ellendrizheti az allamhéztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az Aallamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéseket a
Megrendeldnél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azokndl a szerzédd feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerzédés teljesitésében kozremiiksddknél.

A szerz6dd felek megdllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertil$ vitas kérdéseket egymassal
targyalasos tton, koz6s szandékuk esetén medidtor kozremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljards szabalyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az 4llandé vélasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetéségét kizarjak.



15.5. A Felek kélcsonosen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra val6 hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondés miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozstt feltling értékaranytalansag lenne.

15.6.  Jelen szerzédés modositaséra Felek kizdrolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok véltozasa kotelezéen médositja a szerzédést.

16.7.  Jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgédri Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabdlyok az irdanyadoak.

16.8.  Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példinyban jévahagyélag irtdk al4, mclybdl 1 példiny Megrendel6t, 1
peéldany - k6z0s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

16.9. Felek a szerzodést lehetéség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alairé a masik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év...2.5.... hé Y nap Budapest, 2021. év 29K e nap

........... el e ol S,
Megrendelé TeryEed: 5t 1, % ).
Magyar Kozut Nonprofit Zrt. SPECIAEﬁE@?{_fﬁﬂ? L
Hesz Gabor, fejlesztési és felujitasi igazgato Déavid Gaébor, ugi?vezgi,if} oo gy
Sajgd Tamds, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd -2
Mellékletek:
1. szamu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat
(a szerzédéskaotéskor fizikailag is csatolasra kertiil)
2. szamu melléklet: A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl
(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra kerdil)
3. szam melléklet: A Biztositd 4ltal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)

fedezetigazolas (a szerzodéskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

4. szamt melléklet: Tervezési Diszpozicio

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

5. szamu melléklet: Teljesitési biztositék nyujtasanak igazolasa

(a szerzédés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)

6. szamu melléklet: A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem Keriil csatolasra)

7. szamu melléklet: MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN 1SO 14001:2004 rendszerszabvany

szerinti kornyezetirdnyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tantisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlithatosagi Nvilatkozat

Alulirott David Gabor, a SPECIALTERV Kft. (1134 Budapest, Kassék Lajos u. 81.) képviselsje
nyilakozom, hogy az 4ltalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-
13.) szerzddéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az dllamhaztartasrol szol6 201 1. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi elSiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez6 szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz8dés, illetve 1étrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrél haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzédés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerzddéstdl elall.

Kijelentem, hogy az dltalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év w98 h6 H nap

SPECIALTERV Kift.
David Gébor, tigyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvillalkozé bevondsardl

Alulirott David Gabor, a SPECIALTERV Kift. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.) ajanlattevd
cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos kiziithdlézaton térténd
Jejlesziési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok megkétése 3 részben -
Kozép-Magyarorszdg régio - 29. verseny djranyitds” tirgyl kozbeszerzési eljards 3. részének
eredményeként megkotendd szerzodés teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet | |CTB Mémokiroda K.

Képviselo dr. Terei Gabor
Clm : 1112 Budapest, Fehérl6 utca 20.
‘Telefon (06 1) 209 4490
Fax | |06-1)279 0425
E-mail - |iroda@ctbkft.hu

Szervezet VIBROCOMP Kft.
Képvisels Bite Pal Endréné dr.

Cim - |1118 Budapest, Bozdokvar u. 12.
__"I‘él'afdn ; (06 1) 310 7292

Fax (06 1) 319 6303

: E-mail info@vibrocomp.com

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaro okok hatalya ald esé alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ..... O§ ......... ho .4 1. nap

' Az ajanlatban szerepld alvillalkozékat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat Kitsltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozé a szerzédéskstéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egyaltaldn nem kivén
igénybe venni, hlizza at a tdblazatot. Jelen cégszerlien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzOdéshez!
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fUROCERT

Tanusitvany

Az EUROCERT Mindsitd és Taniisito Kft.
{rro2 Budapest, Kordsi Csoma stuy. 4. Magyarorszag)
e[JaTﬁSﬂ a[ap]an 196120[]6[) bﬂg}p a

Specidl Terv Epitomérnoki Kft:
Budapest, Magyarorszag

mindségiranyitdsi renbszert vezetett be és muﬁobtet,
amely megfelelaz

MSZ BN 150 goor: 2915; 4

szabvdnynak.

A tawisitudny) tdrgykﬁre. Ut-, vasit-, hid- és szerkezetiervezés, szakértés, tandcsadds.
A tanusitvany) k]ter]ebese 1134 Budapest, Kassik Lajos utca 81.

A tanusitvany érvémyessége: 2023. 00. 25.

A tawisitvdny jegyzékszama: MMR 148

Az érvényesség feltétele: az evenkeénti sikeres feliigyeleti auditiok) wmegtartdsa.

Budapest, 202.0. jitnius 26.

S50, S
S & f [\) / :‘J'. ,’:k == 5/
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Nms.l‘-oRé:stZgREKEr ll'\ ‘_,/ _________________
%éh‘bw \gﬁkud_c éq\'f y O{a‘b Pater

N OC v Tigyvezeto igazgatd




\1& CERT A¥¢

V) 4

TANUSITVANY

Az e.com-CERT International Certification Bureau ezennel igazolja, hogy a

SPECIALTERVY

EPITOMERNOK) KFT.

SPECIALTERV EPITOMERNOKI Kit.
H-1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.

az
ut-, vastt-, hid- és szerkezettervezés,
szakértés, tanacsadas
teriileten kdrnyezetmenedzsment rendszert vezetett be és alkalmaz.
Az audit soran bebizonyosodott, hogy a rendszer megfelel az

MSZ EN IS0 14001:2015

szabvany kdvetelményeinek.
Az auditielentés szama: SX-1716.19

A tanusitvany érvényes: 2022. november 30-ig,
az évente végrehajtott fellilvizsgalatok igazolasa mellett.

A tanusitvany jegyzékszama: EM HU 2 34 813 19

A tanusitvany érvényessége ellendrizhets: www.ecomcert.org

Budapest, 2019. december 02. /

Az e.com-CERT menedzsmentjiének megbizasaval,

NAH-4-0071/2018 ‘£
IRANYITAS| RENDSZEREKET | Dr, GODO Ferenc
| TANOSITO SZERVEZET |

MAH |
|

lantisitsi igazgato

e.com-CERT ICBR Kft., H-1061 Budapest, Paulay Ede u. 46., Iroda; H-1027 Budapest, Kaps utca 19-29., 1. em. 104,
Tel.: H{36-1) 413-0089; www.ecomcart.org; info@ecomcert.org
Anno 1999 // USPTO frademark serial number. 78033269 / USA / Los Angeles county, California




Nysz.: 21850

SZAKMAI_FEL_FEDIG_V15

Generali Biztosit6 Zrt. Oldal: 1/3
Telefonos lgyfélszolgélat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Datum: 2021.05.19.
lktatészam: 2021/09001/3009580
Ugyintézé: Karcsics Katalin Klara
2o mannsonesen Telefon: +36 1 452 3333
SpecidlTerv Kit. Kapcsolat: generali.hu@generali.com
Kétvényszam: 95630901901135101

B et Ugyfélszam: 41062720

Kassak Lajos utca 81 IV/7. ép.

1134

Targy: Szakmai felel6sségbiztositas

Tisztelt Cim!

Alulirott Generali Biztosité Zrt., igazoljuk, hogy alabbi tigyfeliink tarsasdgunknal hatarozatlan tartama szakmai
felelésségbiztositassal rendelkezik.

Szerz6d6 neve / cime: SpecialTerv Kit.
1134-BUDAPEST, Kassak Lajos utca 81

Biztositott neve / cime: SpecialTerv Kift.
1134-BUDAPEST, Kasséak Lajos utca 81

Kétvényszam: 95630901901135101

Kockazatviselés kezdete: 2011.08.01

Kockazatviselés vége: hatarozatlan, évforduléra 30 napos felmondasi id6vel

Médositas kezdete: 2020.08.01

Biztositott médozat: Epitészeti és miiszaki tervezés felel§sségbiztositasa

Biztositott tevékenység: Epitmények (éplletek, mUitargyak) épitészeti miiszaki tervezése, kivéve

egyszer( bejelentéshez kotott épitészeti-miiszaki tervezés, Mdlszaki
ellendri tevékenység

Kértéritési limit évente: 500.000.000 Ft

Kartéritési limit karonként: 350.000.000 Ft

Onrészesedés: 10%, de minimum 2.500.000 Ft
Terlleti hataly: Magyarorszag terllete

Adodszam: 10308024-4-44 = Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 = Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



Nysz.: 21850

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 2/3
Telefonos Ugyfélszolgalat: +36 1 452 3333

)
ESpimPN
ENERALI generali.hu/kapcsolat

Vonatkozé feltételek: E’pl’tészeti és miiszaki tervezés felel6sségbiztositasanak feltételei
(EMTSZF)

Kiilén feltételek: Idébeli hatdly kiterjesztése (306. sz. K.F.)

Kiegészit6 informaciok: Epitész és épitdmémoki tervezés, valamint miszaki tervezés
Onrészesedsés:

a kar 10%-a minimum 1.000.000 Ft, illetve a budapesti 4-es szamu
metrovonal megvaldsitasanak keretében az "Ormezdi felszini rendesés”
(P + R parkold) tervezésére vonatkozdan a kar 5%-a, minimum
1.000.000 Ft

Egyéb feltétel:

1. A fedezet kiterjed a megvalosithatésagi tanulmanyok készitésére is.

2. A biztositas kiterjed a "7. sz. f6Ut 148-150 km sz. kdz6tti

magaspart helyredllitdsanak tanulmany, illetve kiviteli és

engedélyezési tervének (TK-SZ-66-2014.)" készitésére.

3. A szerz6dés - tekintettel a biztositott 95100901000161300 és

95892112036422200 kdtvényszamu szerzédéseire - 10 % hiiség-kedvezményt tartalmaz

4. A biztositas kiterjed a "Mez6zombor -Satoraljadjhely vasuti

vonalszakasz villamositésa, biztositoberendezési korszerdsitése, a

vasuti palya korszer(sitése, a kapcsolédé munkak megvaldsitasa” tervezési munkdira is.

5. A biztositas kiterjed a Tatabanya, Banhida és Sarberek

vérosrészeit 6sszekdtd Gt épitési engedélyének médositasahoz

engedélyezési terv készités, épitési engedély megszerzése, a kiviteli

tervek elkészitése, kivitelezése" targyu projekten beliit 1. szamu

projektelem (a tovabbiakban: 1. Projektelem), Tatabanya Megyei Jogu

Varos Onkormanyzata épittets finanszirozasaban: Banhida-Sarberek

dsszekdtd ut 0+000,00-0+385,00 és 0+606,60-0+823,80 km szelvények

kbzotti szakasza, kerékparit, jarda, 2 db buszébdl, peronok

Ietesitésével, valamint Banhida-Sarberek 6sszekdtd Gt és az atépiild

vasuti palya Szarliget-Tatabanya vonalszakasz keresztezésében U]

kdzuti aluljaro épitése, a 0+385,00-0+458,75 és 0+476,40-0+606,60 km

szelvények koz6tti szakaszon" készitésére

6. A biztositas kiterjed a Tatabanya, Banhida és Sarberek

varosrészeit 8sszekdtd Gt épitési engedélyének médositasahoz

engedélyezési terv készités, épitési engedély megszerzése, a kiviteli

tervek elkészitese, kivitelezése" targyu projekten belil 2. szamu

projektelem (a tovabbiakban: 2. Projektelem), NIF Zrt. épittetd

finanszirozasaban: Vasuiti hid (terel6vagannyal, palya-, és

felsGvezeték épitéssel) épitése a Budapest-Hegyeshalom vasttvonal

(Osszekotd ut 0+467,57 km szelvény(l) keresztezésében" készitésére

7 . A biztositas kiterjed a Vereb - VAl - Gyaré - Etyek 6sszekdtd ut

tervezése" - Vereb - Val - GyUro - Etyek dsszekdtd Ut tervezési

feladatainak teljes kér(i ellatasa" készitésére.

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovarosi Térvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 » Gsoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositoja: A10308024
A tarsasag az IVASS dltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



Nysz.: 21850

Generali Biztosito Zrt. Oldal: 3/3
Telefonos lgyfélszolgdlat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hu/kapcsolat

8. A biztositéas kiterjed a Vérosliget gépjarmimentesitéséhez

kapcsolédd kdzlekedésfejlesztések épitési engedélyezési, kiviteli és

tenderterveinek elkészitése" targyu projektre

9. A biztositas kiterjed a Kelet-Magyarorszag régio 24.

versenyljranyitas - 4. rész: 4252 j. Sarkad-Orszaghatar 6sszekoté Gt

1+432-3+650 km sz." targyu projektre.

10. A biztositas kiterjed a Kelet-Magyarorszag régié 24.

versenyljranyitas - 5. rész: 4219 j. Furta-Gyula 6sszek6té Gt
63+315-64+815 km sz." targyu projektre.

11. A biztositas kiterjed a Kelet-Magyarorszag régié 24.

versenyujranyitas - 6. rész: 4429 j. Kevermes-Medgyesegyhaza-Oroshaza

Ok Ut 1+950-6+683 km sz." targyd projektre.

12. A biztositas kiterjed a ,Kelet-Magyarorszag régié 28. versenyujranyités - 9. rész:

Besenydtelek-Poroszlé kozétt kerékparit tervezése” targyd projektre.

13. A biztositas kiterjed a ,Kelet-Magyarorszag régié 25. versenyujranyitas - 4. rész: projektre.

Nyékladhaza-Onod 8sszekdtd Ut tervezése a 2+297-4+294 km szelvények kdzott” targyd projekire.

14. A biztositas kiterjed a ,Kelet-Magyarorszag régié 25. versenylijranyitas - 5. rész:

Vatta-Csincse-Mezbkeresztes 8sszekdtd Ut tervezése a 7+335-9+335 km szelvények koz6tt” targya projektre.

15. A biztositas kiterjed a ,K&zép-Magyarorszag régio 29. versenyljranyitas - 3. rész:

KM Pest m. Kistarcsa-Kerepes kp Ut tervezése” targya projektre.

16. A biztositas kiterjed a ,,Kelet-Magyarorszag régié 26. versenyujranyitas - 2. rész:

2503 |. Eger-Novaj 6sszekétd Ut 5+545 - 7+660 kdzotti tervezése” targyu projektre.

Dijfizetés médja: Atutalas dijértesitével
Dijfizetés (teme: Negyedévente
A biztositasi dij rendezve: 2021.07.31

A fedezetigazolas egyben kétvényként is szolgal.,

Tisztelettel:
! . : x_da 2
UOCIC'M AR N Y %MGI'ICJ J/ 8
Vadasz Krisztina Andrea Karcsics Katalin Klara
értékesités tAmogatasi munkatars kiemelt értékesités tamogatasi munkatars

Addszéam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirdsdga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvéntartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.






TERVEZESI DISZPOZICIO

Kistarcsa -Kerepes telepiiléseket 6sszek6td kerékparat Mogyoréd telepiilés irdnyaba torténd
atkotéssel

érintve a 3 sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti els6rendii &t 18+500-20+590 km szelvények
kozotti szakaszat €s

Kerepes, Tavasz utca — Szilas patak-vilgye — Sélyom utca — Béke u. — Wéber Ede utca —
Mogyordd kozigazgatasi hatara utvonalat

kerékparozhat6 kozutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentécié elkészitése

Pest Megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos ttvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitésat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldasait a meglévo rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezet$ arkokban, sziikség
esetén 0j zart csapadékcsatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikdlis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korldtok), uttartozékokat és cgyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitisra, hanem egyéb kerékparos
létesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes hasznalati ut) sziikséges,
fentieken tilmenden az adott titszakasz forgalmi rendjének teljes korii megtervezése is a feladat
részét képezi.

A pilyaszerkezetre vonatkozd technologiai tervezés részeként a kozlekedési foldmii
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kozetjellemzOk részletes bemutatisat az azt
megalapozd vizsgélatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparat atvezetését koziton,
amennyiben sziikséges jelz6lampa létesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékparut dtvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezeés részét képezik a kozmiikivaltasok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékolasa, tovabba a telekalakitdssal dsszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
ugy mint erddteriilet idéleges igénybevételi eljaras lefolytatasa, mezégazdasagi miivelés aldli
kivonasi terv készitése, erddteriilet igénybevételi eljaras lefolytatdsa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A Tervezének nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy a terv a kdrnyezetvédelmi hatdsag részére
elOzetes vizsgalat iranti kérelemre benydjtandé-e.

Amennyiben a hatésagi engedélyezési eljaras soran szakhatosagi allasfoglalds alapjan
hatarozatban eléirasra kertil az el6zetes régészeti dokumentécio, rokségvédelmi hatastanulmany,
elézetes vizsgalati dokumentécid, kdrnyezeti hatdstanulmany készitése, ugy annak elvégzésérdl
Megrendelé a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) médositasa valik sziikségess€, ugy annak elvégzésér6l Megrendel6 a
tervezeés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentdciot telepiilési kozigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszeallitani.



Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
telepiilési szakaszok szerint iitemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem tekintetében a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.

A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miiszaki lefras

- Attekint térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M=1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csoméponti helyszinrajz (sziikség szerint) M=1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:500
- Csoméponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M=1:250
- Ko&zmiigenplan M=1:500
- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitlizési terv M = 1:500

- Kitlizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras

- Szakégi tervek (sziikség szerint)

- Lehatérolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendeld 4ltal az egyedi
szerzédéskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozo6 részletezettséggel, a kdzbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté modon,
jol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal mddositassal jaré feladatok elvégzése
1s, azaz amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetleniil, akkor a nyomvonalat médositani sziikséges, és a tervezdi feladatokat erre
vonatkozéan kell elvégezni.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapesolodo hatdsagi €s szakhatosagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel§ viseli, az egyéb dijakat, kozmiiszolgaltatdi vagy mas
vezeték tlizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A kerékparozhato kozit neve:

Kistarcsa-Kerepes telepiiléseket Osszekotd kerékparut Mogyordd telepiilés irdnyaba torténd
atkotéssel, érintve a 3 sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut 18+500-20+590 km
szelvények koztti szakaszat és Kerepes, Tavasz utca — Szilas patak-volgye — Sélyom utca — Béke
u. — Weber Ede utca — Mogyordd kizigazgatasi hatara ttvonalat.

Tervezési helyszin azonositisa:

A tervezési feladat Kistarcsa és Kerepes telepiilések belteriiletén talalhato, érintve a 3 sz.
Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 18+500-20+590 km szelvények kozstti
szakaszat, illetve Kerepes, Tavasz utca — Szilas patak-volgye — Slyom utca — Béke u. — Wéber
Ede utca — Mogyordd kozigazgatasi hatara altal meghatarozott nyomvonalat.

A kezd8szelvény Kistarcsa belteriiletén, a 3 sz. fout 18+500 km szelvényében talalhaté (Kistarcsa,
Eperjes utca), mely egyben a meglévé kerékparut végszelvénye is. A végszelvény Kerepes és
Mogyordd kdzigazgatasi hatdran, a Weéber Ede utca folytatasaban 1év6 foldat végszelvényében, a
majdani kerepesi sportcentrumnal talalhatd.

Atnézeti helyszinrajz
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A tervezési szakasz teljes hosszban belteriileten, részben sik, részben dombvidéki terepen halad.
A nyomvonal Kistarcsa belteriiletén teljes hosszdban a 3 sz. f6ut mentén hizodik. Kerepes
belteriiletén a kijeldlt nyomvonal elsé szakasza a 3 sz. féuttal parhuzamosan keriilt kijel61ésre,
mig a fennmaradd szakaszok Mogyordd iranyaba haladva, Kerepes fentiek szerint megjelslt
dnkormdnyzati kezelésii utcait, tovabba a Szilas-patak volgyét érintik, itt jelenleg bar meglévo,
hasznalat alatt l€v0 kijart, de foldhivatalilag nem kiszabalyozott nyomvonalon. Az utolsé kijeldlt
nyomvonalszakasz Mogyordd kozigazgatasi hatardig meglévd foldaton halad.

Mind a 3 sz. féuti, mind pedig az onkormanyzati utcdkat érint6 nyomvonalakon a burkolat
viztelenitését szakaszokként valtakozva szikkasztd arokrendszer, valamint zéart csapadékcsatorna
biztositja. A burkolattal nem rendelkezé szakaszokon (Szilas-patak vélgye €s az utolsd foldut
szakasz) nincsen kiépitett vizelvezetd rendszer.

A tervezésre kijelolt szakaszokon 2 db orszagos koziti (21304 j. és 3101 j. ut) és szdmos
onkormanyzati Gtcsatlakozas taldlhatd.

A 3. sz. féut mentén mindkét oldalon szakaszonként parkoldsi igényt kiszolgalé terilletek
talalhatoak.

Kistarcsa €s Kerepes belteriiletén egyarant, a kijelolt nyomvonal mentén teljes hosszon
kdzvilagitast biztositd oszlopsor hiizddik, melynek dramellatasat 1égvezeték biztositja, a Szilas-
patak volgyében hiz6dé-, és az utolsd, foldhtszakaszt érinté nyomvonalszakaszok kivételével.
Informacidink szerint a Szilas-patak volgyében helyezkednek el a helyi vizszolgaltatd kutjai,
melyek védelme a tervezés soran elsébbséget élvez.

Kistarcsdn az Eperjes utca csatlakozastdl a Magyar utcai csatlakozasig terjedd szakaszon,
valamint a 3101 j. ut csatlakozasatol Kerepes telepiilés hatardig a szelvényezés szerinti jobb
oldalon meglévd gyalogjarda nyomvonala taldlhato. Kerepes belteriileti szakaszan mindkét
oldalon meglévé gyalogjarda nyomvonal talalhato.

Tervezési szakaszok megadisa, azonositdsa:

A tervezési szakasz harom f6 alszakaszra bonthatd:

1. sz. tervezési alszakasz: 3 sz. foat 18+500-19+835 km sz. kozotti szakasz (Kistarcsa,
Szabadsag utca Eperjes utca és Moéra Ferenc utca kozotti szakasza)

2. sz. tervezési alszakasz: 3 sz. fout 19+835-20+590 km sz. kozotti szakasz (Kerepes
Szabadsag utca Kistarcsa, Mdra Ferenc utca és Kerepes, Tavasz utca kdzotti szakasza)

3. 3.sz.tervezési alszakasz: Kerepes, 3. sz. font Tavasz u. csatlakozas €s Kerepes-Mogyordd
kozigazgatasi hatdra kozotti nyomvonal szakasz Kerepes, Tavasz utca - Szilas-patak
volgye - Sélyom utca - Béke utca - Weéber Ede utca - Wéber Ede utca folytatdsaban 1év6
foldut érintésével.

A 1. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Tervezési hatdrok, tervezési hossz:

Az 1. szamu tervezési alszakasz (3 sz. féut, Kistarcsa belteriilet) teljes hosszban a 3 sz. féut
mentén, belteriileten halad. A kezddészelvény a 3 sz. féut 18+500 km szelvényben taldlhato,
csatlakozva a meglévo kerékparit végszelvényéhez. A végszelvénye Kerepes telepiiléstablanal, a
19+835 km szelvényben van.

Az 1. sz. szakaszt a 3 sz. fouttal parhuzamosan, sziikséges megtervezni az Onkorményzat altal is
Jovahagyott, TANDEM Meérnoki iroda 929/2018. sz. készitett Kistarcsa Kerékparforgalmi
Halézati Tervében, és a rendelkezésre &ll6 Telepiilésrendezési Tervben foglaltak



figyelembevételével. A tervezés soran szem eldtt kell tartani a jelenlegi parkolasi igények
kiszolgalasat, mivel a szelvényezés szerinti jobb oldalon szdmos lizlethelység taldlhaté.

A kezd6- és végszelvényben egyardnt meg kell tervezni a kerékparosok 3 sz. fétiton torténd
biztonsagos éatvezetését jelz6lampa telepitésével, tovabba az esetleges kozmi kivaltasokkal,
valamint tavkozlési, elektromos oszlopok athelyezésével. Az atvezetések sordn a kozvilagitas
feliilvizsgalata is sziikséges. Az dtvezetés helyének kijelolésétdl fiiggden Helyi Epitési Szabalyzat
mddositasara is sziikség lehet. A kerékparitnak a szakaszon talalhaté ©nkormanyzati
utcsatlakozédsoknal torténd atvezetése is a feladat részét képezi.

A tervezési szakaszon a fent hivatkozott tanulményterv szerint javasolt kerékparsav kialakitasaval
Osszefliggésben zart csapadékviz elvezetd rendszer tervezésének sziikségessége valdszinlsithetd.

A beavatkozasi hossz kb. 1.335m.

Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatarok:
Felujitasi
hossz [m|

Utszam Kezddszelvény Végszelvény

Km szelvény GPS koordinata Km szclvény GPS koordinata

E.sz: 47,542149 E.sz.47,550263
K h:19.254381 IHER K h:19.267358

1.335

3 18+500

Atkelési szakaszok:

Utszim Kezdoszelvény Végszelvény Felujitisi hossz [m]
3 18+500 19+835 1.335

Forgalmi adatok:
Nehézjarmu

Ervénvcsségi Ervénvcsségi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke
T Y forgalom

szakasz kezdete  szakasz vége |E/map] |J/map] [/nap]

18+500 19+835 23.348 23.040 394

Szélesség

Utszam Kezddszelvény Végszelvény

Utszam Kezddszelvény Végszelvény Burliolat tipusa
hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony palyaszerkezet)

19+835

18+500

Meglévé burkolat allapota altalanos jelleggel:

Jellemzo /\Ilapot

burkolat allapota: 3.6 (nem megfelel§)

egyenetlensége: 4,1 (nem megfeleld)
nyomvalyd mélysége: 2,9 (tlirhetd)

viztelenités allapota: 2 (még megfelel§)




Eldiranyzott beavatkozds:

Utszam Kezddszelvény Végszelvény Beavatkozas tipusa

18+500 19+835 kerékparsdv tervezése a 3 sz. f6ut mentén

Csomopontok:
A tervezési szakaszon nem talalhaté csomopont.

Kozt csatlakozas, vasati atjarok
- 194200 km sz. — 21304 j. ut kiilonszint{i atvezetése
- 194213 km sz. — a szelvény szerinti jobb oldalon a 3101 j. Kerepes-Vecsés 8sszekdtd it
csatlakozésa.

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon szdmos kapubejar6 talalhatd, melyen a kerékparut atvezetését tervezni
sziikséges.

Kozmiivek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon a 3 sz. féut mellett az alabbi kozmu
vezetékek talalhatdak:
Aramszolgaltat6
Gézszolgaltato
Tavkozlés
- Vizszolgaltato
A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:

A tervezési szakaszon 1 db kozuti hid taldlhaté: a 1462 sz. Kistarcsai 21304 j. 1t feletti hid a
19+170 km szelvényben.

A tervezés soran a meglévé hid kétoldali szélesitésének tervezése sziikséges a kerékparsav
biztonsdgos atvezetése céljabol.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a tervezési szakaszra vonatkozoéan az altalanos tervezési diszpozicidéban
¢s a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.
- kerékparozhatd utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,
- forgalmi vizsgalatok,



- csapadékviz elvezetése,

- kozmukivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- régészet, l6szermentesités, (sziikség esetén)

- kisajatitasi-€s terliletszerzési tervek (sziikség esetén)

- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)

- engedélyezéshez sziikséges kdrnyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezd munkak, humuszgazdalkodas

- méret €s mennyiség szamitas

- koltségvetés kiirds, koltségbecslés készitése

A 2. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

A 2. szam tervezési alszakasz (3 sz. féut Kerepes belteriilet) teljes hosszban belteriileten halad.
A kezd6szelvény Kerepes telepiiléstablanal, a 3 sz foiat 19+835 km szelvényben, a végszelvény a
3 sz. féut 20+590 km szelvényben Kerepes, Tavasz utcai csatlakozasaban van.

A Kkerékpérutat a fent nevezett szakaszon a 3 sz. f6uttal parhuzamosan, j nyomvonalon, a
meglévd orszdgos kdzut burkolatdnak igénybevétele nélkiil, lehetéség szerint a szelvényezés
szerinti bal oldalon, sziikség esetén a meglévd gyalogos jarddval egybeépitve sziikséges
megtervezni, a rendelkezésre 4ll6 telepiilés rendezési tervhez igazodva.

A tervezés sordn torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparut a kizit teriiletén beliil haladjon,
lehet8ség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a ndvényzetgondozast (bozot- és
cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell vizsgalni. A kerékparutnak a
szakaszon talalhat6 onkorményzati utcsatlakozdsoknél torténd atvezetése is a feladat részét
képezi.

A tervezési szakaszon a gyalogos- és kerékpart kialakitisaval 8sszefiiggésben zart csapadékviz
elvezetd rendszer tervezésének sziikségessége valdszintsithetd.

A beavatkozasi hossz kb. 755 m.

Tervezeési teriilet ismertetése:

Felujitasi hossz
[m]

Utszam Kczdoszelvény Végszelvény

Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata

E.sz: 47,550263 E.sz.47,554357
K.h: 19.267358 20+590 K.h:19,273887

755

3 19+835

Atkelési szakaszok:

Utszam Kezdoszelvény Yeégszelvény Feluajitasi hossz [m]
3 19+835 20+590 755

Forgalmi adatok:

Ervényesse'gi Ervénycsségi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke e Zarmi

szakasz kezdete = szakasz vége |E/nap)] |J/nap]

forgalom
[J/nap]

19+835 20+590 18.298 18.045 324

Fépalya jellemz6 szélessége:



Szélesseg
[m]

Utszam Kezdiszelvény Yégszelvény

19+835 20+590
Meglévi burkolat tipusa altalanos jelleggel:
Utszam Kezdoszelvény Végszelvény Burkolat tipusa

hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony palyaszerkezet)

19+835 20+590

Meglévé burkolat allapota altalinos jelleggel:

Jellemzo ;\Ilnpot
burkolat allapota: 3,6 (nem megfeleld)
egyenetlensége: 4,1 (nem megfeleld)
nyomvalyd mélysége: 2,9 (tlirhetd)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

zott beavatkozas:

Utszam Kezdoszelvény Végszelvény Beavatkozis tipusa

Eléiran

kerékparit tervezése 1j nyomvonalon az orszagos kdzit
teriiletén a 3 sz. féuttal parhuzamosan

19+835 20+590

Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomoépontok nem talalhatok.

,,,,,

A tervezési szakaszon nem talalhat6 kozit csatlakozasok, valamint vasiti atjardk.

Kapubehajték:
A tervezési szakaszon szamos kapubejaro talalhatd.

Kozmivek: ———
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon'a 3 sz. fout mellett az alabbi kézmii
vezetékek talalhatoak:
- Aramszolgltatd
- (Gaézszolgaltato
- Tavkozlés
- Vizszolgaltatd
A szolgaltatdk adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargvak:

A tervezési szakaszon 1 db kozati hid talédlhatd: a 1463 sz. Kistarcsai csatorna hid a 20+468 km
szelvényben.

A tervezés soran 1j gyalog-és kerékpariti hid tervezése sziikséges a meglévs gyalogos hid
elbontasa mellett.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.




A Tervez6 feladata a tervezési szakaszra vonatkozoan az altalanos tervezési diszpozicioban és

a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:

tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.
kerékparozhatd titvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal véltozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
geodézia,
geotechnika,
hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,
forgalmi vizsgalatok,
csapadékviz elvezetése,
kozmikivaltasok, védelembe helyezések,
vizelvezetés,
régészet, 10szermentesités, (sziikség esetén)
kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
tulajdonosi és kezeldi lehatarolési tervek, (sziikség esetén)
engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
rendezéi terv, helyi ép szabalyzat modositdsa (sziikség esetén)
befejezdé munkak, humuszgazdalkodas
meéret €s mennyiség szamitas
koltségvetés kiiras, kiltségbecslés készitése

A 3. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

A 3. szam\ tervezési alszakasz teljes hosszban Kerepes belteriiletén, Snkormanyzati teriileten
halad. A kezdészelvény a 3 sz. fout 20+590 km szelvényében, a Tavasz utcai csatlakozasanal
talalhato. A végszelvény Kerepes és Mogyordd kozigazgatisi hataran, a Wéber Ede utca
folytatasaban Iévé foldut végszelvényében, a majdani kerepesi sportcentrumnal talalhatd.

A kerékparutat a fent nevezett szakaszon a Tavasz u — Szilas-patak volgye - Sélyom u. - Béke u.-
Weéber Ede u. - Wéber Ede utca folytatasaban 1év6 foldut érintésével sziikséges megtervezni.

Az egyes szakaszok tervezésénél az aldbbi dnkormanyzati elképzeléseket kell figyelembe venni:

A Tavasz utcaban a meglévé utburkolaton kerékparnyom tervezése sziikséges;
A beavatkozasi hossz kb. 220 m

A Tavasz u.- Sélyom utca kozotti szakaszon a kerékparnyomvonalat a Szilas-patak
vilgyében mar meglévé, jelenleg is kijart, azonban foldhivatalilag nem kiszabalyozott
keréknyom nyomvonaldn, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésig vagyonkezelésében
l€vé teriileten kell megtervezni, a keréknyom stabilizalasaval, maximélisan szem elbtt
tartva a természetvédelmi érdekeket.

A beavatkozdsi hossz kb. 1.200 mA Sélyom utca-Béke utca nyomvonalon
megvizsgaland6 az onkormanyzati Wttal parhuzamosan, Uj nyomvonalon, a meglévé
onkormanyzati ut burkolatanak igénybevétele nélkiil tdrténé kerékparut kiépitésének
lehetosége.

A beavatkozasi hossz kb. 520 m + 220 m

A Weéber Ede utcédban az 6nkormanyzati tttal parhuzamosan, (ij nyomvonalon, lehetdség
szerint a meglévé 6nkormdanyzati uit burkolatanak igénybevétele nélkiil térténd kerékparit
kiépitését kell megtervezni.

A beavatkozasi hossz kb. 820 m
10



- A Wéber Ede utca folytatdsdban 1évs, Kerepes 049/3 hrsz-on kiszabdlyozott
foldutnyomvonalon, Kerepes és Mogyordd telepiilések kozigazgatasi hataraig kell
kerékparos nyomvonalat tervezni, stabilizalt burkolattal
A beavatkozasi hossz kb. 420 m

A tervezeés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit a (6nkormanyzati) kozit teriiletén
beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a névényzetgondozast
(bozot- €s cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell vizsgalni. A
kerékparutnak a szakaszon taldlhaté Snkormdanyzati titcsatlakozasokndl térténd atvezetése is a
feladat részét képezi. A szakasz tervezése kapcsan a Helyi Epitési Szabalyzat modositasa
sziikséges.

A szakaszon legaldbb két szelvényben meg kell tervezni a kerékparosok koéziiton tdrténd
biztonsdgos atvezetését, az esetleges kozmi kivaltdsokkal, valamint tavkozlési, elektromos
oszlopok athelyezésével. Az atvezetések soran a kozvilagitas feliilvizsgalata is sziikséges. A
kerékparutnak a szakaszon taldthaté 6nkormdanyzati \itcsatlakozasokndl torténd atvezetése is a
feladat részét képezi.

A tervezési szakaszon a kerékparsav kialakitdsdval §sszefliggésben zart csapadékviz elvezetd
rendszer tervezésének sziikségessége valdszinisithets.

Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomoépontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozds, vasiti atjarok

rrrrrr

Kapubehajtdk:
A tervezési szakaszon szamos kapubejaro talalhato.

Kézmiuvek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjén a tervezési szakaszon az 6nkormdnyzati utak esetében az
alabbi kozmii vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgaltato
- Géazszolgaltatd
- Tavkozlés
- Vizszolgaltato
A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem 4all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem taldlhatok

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint:

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd 1étesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicio

Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A Tervez6 feladata a tervezési szakaszra vonatkoezdan az éltalanos tervezési diszpozicioban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.
- kerékparozhato utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansig esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes fellilvizsgalata, értékelése)
o pélyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb mitargy épitése/feldjitasa,
- forgalmi vizsgélatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmiikivéltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, l16szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatdrolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabélyzat modositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- meéret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése

Jelen tervezési feladatra vonatkozo kiegészité tervezési informaciok

A kerékpédrozhaté kézutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi muszaki el6iras
szerint kell elvégezni.

A kerékparut nyomvonalat tigy kell kijelolni, hogy a leheté legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositasa a kiépitési és iizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az atkelési szakaszokon az érintett teleptilések rendezési és kozmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhato kozat épitésével érintett helyrajzi szamok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciohoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mezégazdasagi utak, tablabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazd is tervezendé.

A tervezeés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonségra, torekedni kell az
* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,
+ atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatdlagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,
« atvezetéseknél jo beldthatosagra.
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+ emelkedd esetén a felfelé haladdok részére szélesebb sav biztositasara.

*  Lakott teriileten kiviil az 6nall6 kerékparos dtvezetést meg kell vilagitani.

« Kiilonds figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablék,
oszlopok cseréjére.

A kerékparitra t6rténd  illetéktelen behajtist  sziikséo esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak. miitdrgyak: felujitasa, épitése esetén a Magyar Kézat NZrt. 4ltal hasznélt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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