TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dunantil és Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyiijranyitds

04. rész - KM Pest m. Biatorbdgy patakpart kp ut

Szerz6édés szama: KB-2021/1001265/001/00

amely létrejott egyrészrél a

Magyar Kozt Nonprofit Zirtkérien Mikodo Részvénytirsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszdmlaszdm: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és felvjitasi igazgato

Sajgd Tamas, fejlesztési és felujitasi osztalyvezetd

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel8), masrészrol a

RODEN Mérnoki Iroda Korlatolt Felelgsségii Tarsasig

Székhely: 1089 Budapest, Villam utca 13.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-160257

Szamlavezet$ pénziigyi intézmény: K&H Bank Zrt.

Bankszédmlaszam: 10200892-31412603-00000000
Addszam: 10624672-2-42

Képviseld neve: Major Zoltan ligyvezetd igazgatd
valamint a

BOKUT-TERYV Mérnoki és Vallalkozé Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhely: 1033 Budapest, Bogdéni Ut 5. 3. em. 7.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-722849

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: Takarékbank Zrt.
Bankszémlaszam: 65700134-10127591-00000000
Adoszam: 13188409-2-41

Keépviseld neve: Bokker Istvan Péter, iigyvezet

mint Tervezé (a tovédbbiakban: Tervez6) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskités elézményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Mésodik rész; X VI. fejezete szerinti nyilt, t&bb ajanlattevével kotendd ke-
retmegallapodas megké&tésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolos-
doan, orszdgos kiziithalézaton torténd fejlesziési és felijitcisi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazd hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tdjékoztato jelleggel pedig 2020. 4prilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon kerdilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szaméban. Az ajanlati
felhivds modositdsat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szém alatt jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.

%ﬁﬁn Jett.06.0b W@



1.2

2.1
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majus 19. napjan 8552/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesits 2020/96. sza-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
podésokat kototte meg:

1. RODEN Mérndki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokt-Terv Mémoki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdéni Gt 5. 3. em. 7.) kdz8s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodés szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Specialterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassék Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkétésének idépontja: 2020, oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Méméki, Ta-
nacsadé és Szolgéltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kdz8s ajanlattevok

A keretmegallapodas megko6tésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koézuti Beruhazo Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mérnéki Iroda
Tervezé, Kivitelez6 Szolgéltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkéstésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosito: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezs Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-19.)
A keretmegéllapodas megkotésének idSpontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szdma: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY?” tirgyban, 11 részben (EKR azonosité: EKR000398792021). A
kozbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvéllalja a kozbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticiéban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelelden a szerz6dés targyi hatélya ala tartozé Biatorbagy patakpart kp ut projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapoddsos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicio és a jelen miiszaki dokumentaci6 részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentdcié - a szakagi terveket egyarant magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervez6 feladatat jelentik a sziikséges hat6sdgi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése €s a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitdsa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzédés
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mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

— Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentdcion alapulé valamennyi kozmilkezeldi és
kozutkezeldi hozzajarulds beszerzése; kisajatitdsi tervek elkészitése és zaradékoltatisa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésb6él valo kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben szikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatérozott egyéb szakégi feladatok elvégzése.

A fentieken tul a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kézbeszerzési
eljdrasban kiadott miiszaki dokumentéacié részét képezé Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicio tartalmazza a vonatkozé speciélis
kovetelményeket, amely eloirdsok betartdsa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabélyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljards meginditdsanak napjén hatéalyos utiigyi miiszaki leirdsoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kovetkezok szerint régzitik a nyertes ajaniatot
azon elemeit, amelyek a megel8z6 verseny wjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezéi dij (nettd Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegiéllapodasos eljards elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek széma (f6, min. 0 f6 - max. 2 f6): 318

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhsz ké-

pest megajanlott eldteljesités iddtartama (naptari nap) Daantnep

Tervezd altal a megel6z6 verseny Ujranyitdsi eljarasban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kiteles szakember

Neve: Séantha Zoltan
Nyilvantart kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szam: 01-9730 (KE-K)
Telefonszama: +36-30/258-5655

E-mail cime: roden@roden.hu

Neve: Szebenyi Erika Magdolna
Nyilvéntarté kamara megnevezése: Magyar Mérndki Kamara
Kamarai szam: 01-10981 (VZ-TER)
Telefonszama: +36-20/330-3539

E-mail cime: szebenyi.erika@roden.hu
Neve: Sillé Szaboles
Nyilvéntarté kamara megnevezése: Magyar Mérnoki Kamara
Kamarai szdm: 13-13573 (SZKV)
Telefonszadma: +36-30/961-1415

E-mail cime: sillo@vibrocomp.com

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendel6 nevében eljarni a hatdsagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatdsagi eljarasok lefolytatasdhoz sziikséges kérelmeket a vonatkozé jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és formdban hidnytalanul benyujtani. Tervezd koteles az illetékes hatésagok elSirdsainak,
felhivésainak, felszdlitdsainak hataridében eredményesen (teljes koriien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felelds - megszegéséért és ezaltal a hatésagi engedélyezési
eljards esetleges elhizdédasaiért, meghiusuldsaért (felfliggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghiusulas jogkovetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
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Tervezé a tervellendrzés megéllapitasai alapjan koételes az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szilkség szerinti 4tdolgozasdra. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezéi dij magaban
foglalja.
3. Tervezéi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan s hidnytalan teljesitéséért a Tervez6t
16.282.550 Ft + AFA

tervezdi dij illeti meg,

A tervezo6i dijbol kozos ajanlattevéként szerz6dd Tervezdk a kovetkezdk szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés sszege
RODEN Mérnoki Iroda Kft. 9.378.749 Ft + AFA
BOKUT-TERV Mérnaki és Vallalkozoé Kit. 6.903.801 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyad6 szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsol6dd hatdsagi és szakhatésagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, k6zmU szolgaltatdi vagy mas vezeték
tizemeltet6i egyeztetések alapjan felmeriild kéltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegéllapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervez6 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatédrozta meg és a tervez6i dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodés elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajdnldsaira, tovabbd az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédd
tervezdi és mérmoki szolgdltatdsok kizbeszerzésének részletes szabdlyairdl szolé6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentacidban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes kor(i és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett €s kozvetlen koltséget és dijat, amely a tirgyban szerepld feladatok megval6sitisdhoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tébbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzddés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansigért féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek elirva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és el6irdsok szerint hozzatartoznak a szerzédés
targyanak kifogéstalan, teljes kori teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan el6irja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendelot
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés
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4.1.1.

Jelen szerzédés 2. pontjaban vallalt teljes kort tervezési munkak tekintetében Tervezé az alibbi
litemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitaséra:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsiban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtdsara jogosult a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintii tervdokumentdcio Ajanlatkérd éltal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentaciéra vonatkozé kézmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdeml6 bizonylatolasat kovetden, a tervezéi dij 90%-dnak megfeleld
Osszegben.

Végszémla | Kiviteli szintli tervdokumentdcié el6irt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmivezeték-iizemelteté részérdl a kozmi egyeztetd
rendszeren keresztiil kidllitott valamennyi szilkséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kdzmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmodositds(ok)
esetén a kért moédositis(ok)nak megfelelden modositott tervek Megrendeld
altal t6rténd jovahagydsa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasardl szolo, a tervezési szerzddés mellékletét képezd nyilatkozat

benytjtésat kdvetden, a tervezdi dij 10%-dnak megfeleld dsszegben.

Tervezé koételes a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hatarid lejartat megel6zéen meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazisa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszdmla és 1 db végszamla beny\jtasara jogosult
a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagydsat, Ttépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi
engedélyezési eljards meginditasanak hitelt érdeml6 bizonylatolasat kévetden,
a tervezéi dij 75%-énak megfelelé Gsszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatésagi engedély és jovahagyds beszerzését
kovetben, €s az engedélyekben, valamint a jévahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendel6 altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban térténé leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakagi terveket és szakhatsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzddés
mellékletét képezd nyilatkozat benytjtasat kvetben, a tervezéi dij 25%-anak

megfeleld 6sszegben.

Tervezé koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkés6bb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatérozott tervezési id6tartam  lejartat megel6zéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel® éltal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykoételes tervezési tevékenység tekintetében, killén engedélyezési és killon kiviteli
tervdokumenticié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervez az aldbbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintli tervdokumentéci6 Ajanlatkérd altal torténd jovahagydasat,
utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditdsanak hitelt érdemld bizonylatoldsat kivetSen, a tervezdi dij 60%-
anak megfelel6 6sszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsigi engedély és jovahagyas beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagydsokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazd, Megrendelo éltal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacid eléirt példanyban torténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
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4.9,

szakemberek feladatellatasarél szolo, a tervezési szerzédés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kévetden, a tervezdi dij 40%-danak megfeleld sszeg-
ben.

Tervezd koteles a kozmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatéarozott tervezési id6tartam lejartat megeléz6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld éltal jovahagyott tervdokumentécio keriilhet benyjtasra.

A Megrendeld elleget nem biztosit.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyujtdsira — szerzddésszeri (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzddés 4. pontjdban rogzitett
feltételek szerint jogosulit.

Tervezd koteles szamlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzddésszerli, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokdban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szdmléjét kiallitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K&ziit Nonprofit Zt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészam: 14605749-2-44).

Tervez6 a benyujtasra keriilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendeld a szerz8dés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ald tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnydban a Megrendel megtagadja a szdmlan szerepl ellenérték megfizetését.

Megrendelé rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehet6vé teszi, a Tervezd a szdmléjat elsédlegesen e-szamla

forméjaban kételes benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szémléval szemben a Megrendel$ az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tamasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelel xml-forméatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelez tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonosito6jat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel$ kovetkezo elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu eur6pai
szabvanynak és az Eurépai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az el6z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, gy a Megrendel$ az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezé koteles a szamldjat a hagyoményos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kidllitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezo az alabbi kapcsolattarté személyt jelsli meg:

Kapcsolattartd neve: ~ Téth Melinda
Telefonszdma: +36-1/814-9714
E-mail cime: roden@roden.hu

Amennyiben a Tervezének nincs médja e-szamla kidllitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendelé dltal elSirt kritériumoknak, gy a Tervezo a szamlat a hagyomanyos médon (elsdsorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szémlat a sziikséges mellékletekkel
egylitt a Megrendeld kovetkezd postafidk cimére kell megkiildeni: Magyar K6zut Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.2

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzédés teljesités sordn szémla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodo fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeltlésre.

A Tervezd altal killitott szdmlat Megrendelé a kézhezvételt kivetden ellen6rzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervez az err6l sz6ld
irasbeli értesitést koveten a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 0j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok &sszege vonatkozdsdban Megrendel6 és Tervezd
egyeztetni kteles. Amennyiben a kifogés jogszer(, a Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel6 a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hidnyossdgok esetén is:

— ha a szémla nem tartalmazza barmely szilkségszeri és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szdmla nem megfelel6en kertilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendel6 altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendelé mas cimére - Keriilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendel6 éltal eloirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen kertilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezd j, a jelen szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelel6en kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytijtson, a Megrendeld errdl sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rdgzitett szdmlézasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek moédosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja al4 tartozik.

A szamla kiallitaséaval kapcsolatos hatéridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszaba-
lyok az iranyaddk. A szdmldnak meg kell felelnie a szdmvitelrsl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény elbirasainak, valamint a vonatkozo6 egyéb hatdlyos jogszabalyi elbirdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatdlyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerz8dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezoi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetéleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjdn keriil sor &tutalassal, a szdmla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill. A Kifizetés az
adozds rendjérdl sz016 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

5. A szerz6dés iddbeli hatalya, teljesitési hatarido, teljesitési biztositék

A szerzddés hatélyba 1épése

Megrendel6 a megeléz6 verseny Gjranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzédés teljesitéséhez
szitkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre &llasat vagy a szerz6dés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatdsagat. Megrendel$ ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjén
elirta tovdbbad ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzddés hatalybalépését felfliggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez szitkséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre allasa esetén a jelen szerzddés
hatélyba 1épésérol Megrendeld a Tervezdt a hatélybalépést legaldbb 5 munkanappal megel6zéen
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba 1épés datumat.



5.2.

Amennyiben a szerz8dés a Felek altali aldirassal nem 1ép hatilyba, gy Tervezd — amennyiben a
szerz6dés a Felek altali alairast kdvetd 150. napig sem 1épett hatdlyba — a szerzddés alairasat kovetd
legkésdbb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irasban tett nyilatkozataval jogosult attél
elallni a szerzédés alairdsat kovets 180. napon tdli id6tartamra vonatkozoan. E koriilményt Felek
olyan bonté feltételnek tekintik, amely a szerzédést a 1étrejottének (aldirdsanak) napjat kévetd 181.
napon a létrejSttének napjéara visszamenoéleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogéat a szerzédés alirasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerz6dés a 1étrej6ttétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatdlyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a Iétrejottétdl szamitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a létrejottétdl (alairasatdl) szamitott
360 napon beltil nem 1ép hatélyba, tigy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerz8dést a létrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa

nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hataridé

A teljesitési hataridd a Megrendeld altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacidban
és az ajanlattételi felhivdsban meghatérozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités
megajénlott mértékét, valamint a keretmegallapodas id6beli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajanléssal

korrigalt id6tartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykoteles
tevékenység

Kiviteli szintli tervdokumenticié elbirt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacio
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
jovahagydsokban el6irt médositasokat is tartalmazd, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintd, egyesitett tervdokumentacié
eldirt példanyban torténd leszallitisa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

engedélyezési és Kkiilén
kiviteli tervdokumentacio
alkalmazésa esetén

Engedélyksteles Valamennyi sziikséges joger6s hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését koveten, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilon | jovahagyasokban eldirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld

altal jovahagyott, kiviteli szinti tervdokumenticié el&irt
példanyban tdrténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendelé 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja
biralatot. A tervezési feladat id6tartamaéba (atfutdsi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykateles tervezési tevékenység esetén
— a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeléi dontéshozatali idészak, a technologiai terv
leadési napjétél az irdsos megrendel8i dontés kiaddsat kévetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeléi birdlati id6tartam, a birélati terv leadasi napjatdl az
irasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kévetd napig.

— a terv visszaellen6rzési iddtartam, a javitott tervdokumentacio leaddsi napjatol az irdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasét kévetd napig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megeléz6en 35 nappal kordbban meginditasra kerillt és a 30. napon a

a terv



5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

kézmtikezeldi jovdhagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkoribban a 31.
naptél a Tervez6 a kozmi egyeztetés befejezéséig akadédlyoztatissal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutdsi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacioé alkalmazasa esetén

— atechnologiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatél az irdsos megrendel6i dontés kiadasat kévetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irdsos megrendeldi tervbirdlat kiadasat kévet6 napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadasi napjatol az irasos
megrendeléi elfogadd nyilatkozat kiaddsat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljrdsi idoszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély jogertre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmil egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatrozott tervezési
idotartam lejartit megel6zéen 35 nappal kordbban meginditisra keriilt és a 30. napon a
kozmitkezel6i jovahagyasok nem éllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptdl a Tervezd a kdzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatissal élhet. Az akaddlyoztatissal
érintett napok az atfutdsi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilén engedélyezési és kiilon Kiviteli tervdoku-
mentécio alkalmazésa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendel6i déntéshozatali id6szak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az frasos megrendeldi dontés kiadasat kévetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjatdl az
irdsos megrendeldi tervbirdlat kiaddsat kovetod napig,

— a terv visszaellendrzési id6tartam, a javitott tervdokumenticié leadédsi napjatél az irdsos
megrendel6i elfogadd nyilatkozat kiadasat kévet6 napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idGszak, az Wtépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditdsanak napjatdl az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmU egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartdit megel6z8en 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeldi jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezd a k6zml egyeztetés befejezéséig akaddlyoztatissal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartaméba nem szimitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilondsen az engedélyezd vagy
mas hatdsdg, egyéb harmadik fél késiekedése, mely a Tervezd teljesitését akaddlyozza - miatt a
teljesitési hataridot felftiggeszteni. Az el6zoek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités id6tartaméaba. Megrendelé kizardlag olyan okbol fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelés.

A terveket Megrendel§ ellendrzi az aldbbiak szerint:
— a terv muszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyzbkonyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitdsoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaci6tol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid eltér.

A tervek szolgéltatasa

A Tervezd kételes a tervdokumentéaciot a Megrendeld teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
felhivasban megjel6lt székhelyén, a jelen szerz6désben meghatérozott hataridében, mennyiségben és
madon szolgaltatni.

Szallitando példanyszamok



5.4.3.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszdmla és végszamla kiallitisdhoz kapcsolo-
déan az Altaldnos Tervezési Diszpozicid 10. pontjaban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek trgybeli szolgaltatisat altaldnos esetben a Megrendelé teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd A4taddssal teljesiti, Atvételi elismervény ellenében. Az 4tvételi
elismervényen a szolgaltatis targyat, az atvétel idépontjat és az atvevé nevét pontosan kell
feltlintetni. Eltéré esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazoldsa

Amennyiben a teljesités szerz6désszert, hiba-és hidnymentes, igy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kidllitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbiralatot kovetéen a nem szerzddésszerd teljesitést allapitja meg Ugy
jegyzBkdnyvben rdgzitve, megfeleld péthataridd tizésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezdt a szerzddésszerl teljesitésre szélitja fel. A péthataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel§ elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megelézd verseny Ujranyitési eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelez6, ellenkez$ esetben Megrendeld a 9.8. pontban irt jogkovetkezményeket
alkalmazza.

Tervezé a teljesitésének elmaraddsdval kapcsolatos megrendelsi igények biztositasa céljabdl a
Megrendeld javara a szerzédés szerinti, 4fa nélkiil szémitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nytijtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz8dés hatalyba 1épését kéveté 3 munkanapon beliil koteles Megrendeld rendelkezésére
bocsétani, €s a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hatdrido
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjadban foglalt
lehetéségek valamelyike tjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolds kiéllitasatél szamitott 15 napon bellil felszabaditja a
fel nem hasznalt 6sszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancisban szerepld id6pontot kovetden a
bankgarancia minden kiilon jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia formdjaban, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, gy a bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia-levélnek illetbleg a
kételezvénynek legalabb a kévetkezéket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozést jelen szerzddésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervez teljesitésének biztositékaul szolgal,

— a Megrendeld, mint kedvezményezett megjelolését,

— a bankgarancia (kotelezvény) Osszegét (a teljes netto tervezéi dij 5%-a),

— a bankgarancia (kotelezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsd igénybejelentésére kifogas és vita nélkil a
garancia (kotelezvény) Gsszeghatérdig barmilyen 8sszeget, vagy osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervez atutaldssal nytjtja, annak 6sszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara kell befizetnie. Ennek Osszegét
Megrendelé a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezdnek.
Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybe vételéré]l haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozéd
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5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

bankszdmlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés ) pontja szerinti médosulasnak minésiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossdggal megszervezni tigy, hogy minden
elrelathaté akadaly idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyozd valamennyi kériilményr6l a Megrendelt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kotelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacid és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervez0 feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendel adatszolgéltatasi késedelme a Tervezé egyidejli szolgaltatasi késedelmét kizdrja és a
Tervezonek az ebbdl eredé akadélyoztatisa esetén — a Megrendel6hodz intézett haladéktalan irasbeli
akadélykozléssel egyidejlileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervez6 altal dokumentéltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hatdridék minden tovébbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az éltala kijelSlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerz6désszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés térgyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozo6an felvilagositast kémi.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpozici6tol) és/vagy az épitési engedélytol eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetbleg a tervezést érinté hatdsdgi elSirdsok megvaltozasa esetén a jelen
szerzbédést modositani kell. A mér elkésziilt munkarészek 4tdolgozasdnak kovetkezménye és
kockézata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatéban felmertilé Kisebb korrekcidkat
€s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtdsanak szilkségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriil okra vezethetdk vissza. A Tervezot az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvéltoztatdsok utdn tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatdsokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijellt szervezet vagy személy a szerzédés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultacikon,
tervbirdlatokon részt vesz, és kételes az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lényeges kérdésekben éllast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacio szakhat6sdgi és milszaki megfeleloségével kapcsolatos
minbségi feleldsségét.

A Megrendelé a Tervezének utasftast adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabélyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitési eljardsban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatélyos jogszabialyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre koteles a Megrendel6 figyelmét az
utasitas kozlését kovetéen haladéktalanul irasban felhifvni. A Tervezé a Megrendeld utasitasai és a
szerzOdéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté val6 érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a TervezOnek célszeriitlen, szakszeriitlen utasitist ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatoan elmulasztja, az ebb6l eredd karért feleldsséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezének cimzett irasbeli valaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzodést — az utasitassal érintett rész vonatkozasdban — a Megrendeld kockézatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitasai szerint sem végezheti €l a tervezési feladatot, ha ez
jogszabalyi, hatdségi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsdg veszélyeztetéséhez
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvalosagét a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezd munkajéhoz sziikséges szakhatosdgi engedély mddositasa valik sziikségessé, a
joger6s mddositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a moédositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerz6dés teljesitése sordn messzemenden egyiittmikodnek, Tervez feladaténak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositdsa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerz6désben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mds kozlést — irasban kotele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel, vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités id6pontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adasi jelentésben szerepld
idépontot, ajanlott postai kiildeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditds (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérol kapcsolattartasra jogosultak a szerzodés teljesitésével, értelmezésével, modositdsaval
és szamldzassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartoja

Név: Hesz Gébor Név: Sajgé Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi igazgatd |Beosztds: fejlesztési és fel(jitasi osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +36 18199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil: +36 20 958 8229 Mobil: +36 30 445 0189
E-mail: hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja Tervezd kapcsolattartdja
Név: Trenka Sandor Név: Bokker Istvan Péter
Beosztas: ligyvezetd igazgato Beosztas: ligyvezetd, vezetd tervezd
Telefon: +36-1/814-9700 Telefon:  +36-1/336-1790
Fax: +36-1/814-9703 Fax: +36-1/336-1791
Mobil: +36-30/949-8427 Mobil: +36-20/579-1590
E-mail: roden@roden.hu E-mail bokker.istvan@bokut.t-online.hu

A Megrendeld e pontban kijelslt kapcsolattartoja jogosult a Tervezének a szerz6dés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy killondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szaméban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti mddosuldsnak minésiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset kériilményeitél fiiggben — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul koteles irasban értesiteni.

A Felek egytittmikddésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerz6déssel kapcsolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel kapcsolattartdja Tervez6 kapcsolattartdja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Kovéacs Marton
Beosztas: tech{}ologm e (SINER St Beosztas: irodaigazgato, tervez6
osztalyvezetd
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1

7.2.

Telefon:  +36 30297 3774 Telefon:  +36-1/814-9730

E-mail:  szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail:  roden@roden.hu

Név: Bokker Istvan Péter

Beosztds: ligyvezetd, vezetd tervezd
Telefon:  +36-1/336-1790

E-mail:  bokker.istvan@bokut.t-online.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a Megrendel
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossdgit, Kkartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zéarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogéast a Tervezd szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervezd részér6l megjeldlt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az aldbbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolodé egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzulticion részt venni.

— asziikséges jelenléti {veket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadilyozatisa esetén nem tud az el6zbekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email utjan) kételes jelezni a Megrendeld
muszaki kérdésekben eljard kapcsolattartojanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetéének
megfelel6 szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkez6, tovabba
a jelen szerzédéssel kapcsolatos kérdésekben megfelelé tdjékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitdsarol gondoskodni. Amennyiben a Tervez6 nem biztosit helyettest, vagy nem megfelels, azaz a
jelen szerzddés targyat képezé tervezési feladatot nem, vagy nem kelléen ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljrasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticio) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogktvetkezményei a Tervezdt terhelik.

A Felek megéallapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabéalyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitasi eljards meginditisakor hatalyos
utiigyi miiszaki lefrasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabbd a Tervezo kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerzddés teljesitése sordn sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kémyezetiranyitasi rendszer szerinti tanisitvany alkalmazasa
vagy az Eurépai Unié mas tagallamabol szarmazo a fentiekkel egyenértékii tanisitvany, illetve az
egyenértékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek régzitik,
hogy Tervezé a szerz8déskstést megel6z6en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyét illetve az egyenértékli mindségbiztositdsi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzédés teljesitése sordn folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzédésben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatasat a
szerz6désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kvetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozé mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabélyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési eldirasok
betartdsdval nytjtani.

A Tervez6 kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az éltala szolgaltatott tervdokumentdcié minden
tekintetben szakszerli és jogszeri. A szolgaltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszertien, a szerzodésben kikotott, a szerz6déskotéskor, illetve a teljesités
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7.3.

7.4.

7.5.

1.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

folyamén megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az éltala
szolgaltatott tervdokumentécié alapjan a Megrendeld &ltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalésithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendels a
tervdokumentaciét atveszi, de 4tvizsgalasi kitelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogésait elmulasztja a teljesitésigazolas kiad4saig kozolni.

Tervezo kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarélag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticid-részek felett
atruhazhato felhasznéldsi joggal rendelkezik.

A Tervez§ szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akaddlyozna, vagy korlitoznd. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgaltatds harmadik személy oltalommal védett jogét érintené, a Tervezo koteles erre a Megrendeld
figyelmét kelld iddben, elézetesen felhivni és a Megrendelst8l az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kémi. Az oltalommal védett jog megszerzésének kéltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhatd elmulasztisaért a Megrendeldvel szemben kértéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az Altala elkészitendé tervek (a tovébbiakban egyiittesen: Tervek vagy mii)
hatdrozatlan idejii, korlitlan és kizarélagos felhasznalasi jogdt az atruhdzhatd szerzéi jogok
vonatkozdsaban dtruhdzza a Megrendel6 részére, amely magéban foglalja a szerzéi jogrél szo16 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre 4truhdzhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii atdolgozhatésédgdhoz és a mii tobbszorozéséhez valé felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii tobbszérozése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé mésolasat is, valamint az eldz8ekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbsz6rézés joginak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az étruhazott felhasznaldsi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tébbszorézésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilénésen a jelen szerzddés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszdleges példényban, analég vagy digitélis
hordozén, tetszéleges alkalommal torténden), amely tobbszorozés jelenti killsndsen a
Tervdokumentacié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé mésolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a

tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;
— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzodésben meghatarozott felhasznalasi médok a szerzédés hatalya alatt ugy
valtoznak/bdviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzodésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezobb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt
fethasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznalasahoz engedélyt adni, stb.

Tervezo a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznélasi joganak ellenértékeét.

A Tervezd a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervez a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremtiksdé bevonasaval késziti, uigy a
Tervezd koteles a kozremiikddo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
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8.1.

8.2.

83.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kdzremiik6d6é altal és/vagy kdzremiksdo
bevonasaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatdrozatlan idejt,
korlatlan és kizarolagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervezo tartozik feleldsséggel.

8. Feleldsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes idétartaméra tervez6i tevékenységre vonatkozd
felel8sségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerzédés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatira minimum 16 000 000 Ft/év és 5 300 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felelosségbiztositisnak a szerzddés hatdlya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a mddositdssal megallapitott tervszallitasi hataridd késébb jar le, mint a tervezoi
felelésségbiztositas fennallasa, igy a Tervezo koteles a tervezéi feleldsségbiztositdst is ezen idépontra
kiterjedéen meghosszabbitani.

A Tervezb kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerzddés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerz6déses feladatanak a Megrendeld altal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eldirt tervezoéi feleldsségbiztositds fenndlldséat legkésdbb a szerzddés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kotvény méasolatanak ataddsdval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez6 nem vagy nem az el6zdekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezoi
felelosségbiztositas fenndllasanak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a Megrendeld nem
kételes, és az emiatt bekovetkezé késedelemért vagy meghitisuldsért a Tervezét terheli a felelsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsitd és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, a szerzddést megszegi, kotbér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kétbérfizetési kotelezettsége alol, ha szerzddésszegését
kimenti. A Megrendeld kotbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszadmitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervezbi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzédés teljesitése sordn a teljesitési hataridd, pdthataridé tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzédésben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kétbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervezéhoz intézett egyoldall nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz6déstdl elallni és meghitisulasi k&tbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.

Megrendelo rogziti, hogy a késedelmi k6tbér érvényesitése a teljesités alol nem mentesit.
Késedelmi kotbért megalapozo tervez6i késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:
a) a Tervezd a jelen szerz8dés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendeldnek;
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozéd részteljesités esetén az engedélyezési eljards
elhtizodik, és a sziikséges hatdsdgi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatdé hatésag két alkalommal térténd felhivdsa ellenére hatiriddben nem
nygjtja be, vagy nem megfelelden nyljtia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezsi késedelem &s a késedelmi kétbér szamitasanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatésag harmadik hianypétlasi
felhivasét kézhez kapja.

Ha a Tervezd az éltala vallalt elteljesitéssel korrigalt teljesitési hatéridd tekintetében esik
késedelembe, mely elételjesitést Megrendeld a megeldz8 verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothatéridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz8déstol eldll, illetve felmondja azt és a meghiusulas jogk&vetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzodés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerz8désben szerepld egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbél, amelyért Tervezd
felelds, meghitisul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezetiségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esd - nett6 tervezdi dij 20 %-a. A meghitisuldsi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerzOdés targyi hatdlya ald tartozé projektek (helyszinek) meghitisulédsara - amennyiben a jelen
szerz8dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szerepld helyszinek
darabszéménak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitisulas esetén Megrendeld a teljes
szerzOdéstél valo eldlldsra vagy azonnali hatalyG felmonddsira és meghiusuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitisulasi k6tbér mértéke a szerzédésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghitsulédsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegallapodas hatélya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténé egyedi
tervezési szerzédés meghitsuldsa (a szerz0déstél vald elallds vagy azonnali hatilyu felmondds
esetkore) esetén Megrendelé jogosult az érintett Tervezdvel megkotott keretmegallapodas
felmondésara.

Szerz6dé Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendelé
kotbéren feluli karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarolagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelének, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
kérokat kételes kdzvetleniil rendezni, illetve a Megrendelst mentesiteni minden karigény, kovetelés
all, amelyek az dltala okozott kirokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezé kételes megfizetni a
Megrendel8 szamara minden olyan birsagot, hatésagi dijat, egyéb kéltséget, amelyet a Megrendel6re
a Tervezének, illetve alvéllalkozéjanak, egyéb teljesitési segédjének felrdhaté magatartisa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerzédés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzodést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildstt egyoldala nyilatkozatdval azonnali hatallyal felmondani.

Salyos szerzédésszegésnek mindsiil kiildndsen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérél:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzédéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
menti ki;
c) Tervezdvel szemben felszdmolasi eljaras indul, illetve végelszdmolas alatt 4ll;
d) Tervez6 megsérti a jelen szerzdés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4,

11.5.

incidens kdvetkezik be olyan okbol, amelyért a Tervezd felelds;
e) a Tervezd a Megrendel6 indokolt utasitasanak nem tesz eleget,
f) olyan okbdl, amelyért a Tervezd a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és €) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyl felmondéasat
frasbeli felszolitdsnak kell megel6znie, melyben felszolitja Tervez6t, hogy az irasbeli felszdlitas
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszeghd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldalu nyilatkozatdval
rendkivilli felmondds utjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendel6 a
szerzddésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitds kézhezvételét kévetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Stlyos szerz8désszegésnek mindsiil a Megrendeld részérél, ha:
a) a Tervezd szerzddésszerti teljesitését veszélyezteti, meghitsitja;
b) a jelen szerzddés dijfizetésre vonatkoz6 rendelkezéseit stilyosan megszegi,
c) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kitelezettségeit megsérti.

A fentieken tul Megrendeld jogosuit, illetve koteles a szerzddést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz6dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymassal elszdmolni. Az elszdmolasi
kotelezettséggel 6sszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszdmolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbdl — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kétbér 8sszege, ugyanakkor Megrendel6 tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel torténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz6dés teljesitése sordn az fizleti titok védelmérdl szdldé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo lizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kézott, a szerz6dés
idétartama alatt — tovabba annak barmely okbol térténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossigra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerz6dés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akér szdbeli, akar
irasos - miszaki, jogi, lizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informdcidkat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
eldzetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabilyi, valamint birdsagi vagy mas hatdsagi
rendelkezés alapjan kdzérdekilinek vagy kozérdekbél nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A midsik fél bizalmas informdciéjarol tudomast szerz6 fél azt kizdrdlag a szerzdés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a maésik fél elozetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kéz6lheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem méasolhatja, nem reprodukélhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés elOkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrdl madsolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utin
Megrendeldnek kételes visszaadni.

Tervezd jelen szerzddés aldirdsdval tudomasul veszi, hogy nem mindstil {izleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossdgra hozatalat kiilén térvény elrendeli.
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11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Szerzédé felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az silyos
szerz8désszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatéllyal
felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgéri- vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozo(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is Kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzédés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlithatésag

Az édllamhéztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovdbba az allamhéztartasrdl szl torvény végrehajtasarol szolé6 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrél szolo
2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd Vigy nyilatkozik, hogy a
Tervezd 4tlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervez6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelé nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil 4tlathat6 szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellendrzése céljabédl, a jelen
szerz6désbdl eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosdgaval dsszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles
a Megrendel6t tdjékoztatni.

13. Alvallalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasira jogosult a Kbt 138, §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzédés teljesitéséhez legkésdbb a szerzddés megkotésének iddpontjdban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvallalkozd kozremilk6dését veheti igénybe, egyuttal koteles
k6zremikodni a szerzddés teljesitésében az olyan alvallalkozd, amely a kozbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendeldnek a
teljesités sordn minden olyan — akér a kordbban megjelslt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevondsat bejelenteni, amelyet az ajdnlatidban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvéllalkoz6 nem 4ll a keretmegallapodds megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozd bevonaséanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerz6déskotést kovetden — a szerzddéskotéskor eldre nem lathat6 ok kdvetkeztében — beallott
lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerzddés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithet6 a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazoldsara igénybe
vett alvéllalkozéval, ugy kizardlag a Megrendeld hozzajaruldsaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az 1j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi koévetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kozbeszerzési eljarasban az adott
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem mdédosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozd igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsdgait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koriilménynek
minosilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzOdés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy 4talakul, szétvalik, més jogi személlyel
egyesiil vagy a rd vonatkoz6 szabalyok szerint mas mddon jogutddlassal megszinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6déstol eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd kiteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkét felfiggeszteni. A Tervezé az altala igénybe vett
alvallalkozdkért teljes korti és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységilikért, mint

rrrrr

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés id6tartama alatt, valamint azt kéveten is, kolcsondsen betart-
Jjék a hatdlyos magyar és eurdpai unids adatvédelmi szabélyokat, ideértve kiilondsen, de nem kizaré-
lagosan az informacids énrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol sz6lo 2011. évi CXII.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlaséardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatélyon ki-
viil helyezésérél szol6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzédéses egyiittmikodés soran személyes adatokat csak és
kizérdlag a jelen szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
rol, kdzremiikddairdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kdzrem(ikod6ik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és szitkséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak 4t, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetdvé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajéruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszeril kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kozbeszerzési eljards alapjan megkotott
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan koézérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala iizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhatdo meg. Megrendeld a jelen szerzddést, a
szerzddéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
miikddtetett CoRe szerzédés-nyilvantartd rendszerben.

Amennyiben ellentmondés van jelen szerzddés és a kdzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a milszaki dokumentacié kozott, gy miuszaki kérdésekben az Ajénlattételi felhivas, illetve a
miszaki dokumentécid, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyadoak.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol sz616 2011. évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevészék — a torvény 5. § (3)~(4) bekezdése szerinti ellenérzési
feladataival 0Osszefiiggésben — ellendrizheti az 4allamhaztartas alrendszereib6l finanszirozott
beszerzéseket és az dllamhaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érintd szerzédéseket a
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15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Budapest, 2021. év . f-' ~he QM. nap

Megrendelénél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személyné€l, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzddés teljesitéséért
feleldsek, tovabba a szerz6dés teljesitésében kozremiikodéknél.

A szerz6do felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmertild vitds kérdéseket egymdssal
targyaldsos uton, kozos szandékuk esetén medidtor kdzremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabélyai
szerint birdségi uton érvényesitik. Felek régzitik, hogy mind az eseti, mind az allandd valasztott
birésagi eljaras igénybevételével lehetségét kizarjak.

A Felek kolesondsen és kifejezetten kizérjék a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtdamadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrdl vald
lemondas miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozott feltling értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés moédositasara Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, frasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabalyok valtozasa kételez6en médositja a szerzdést.

Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrél szélé 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Térvénykonyvr6l sz616 2013. évi V. tdrvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabalyok az iranyaddak.

Felek a jelen szerzodést elolvastdk, attanulmanyoztdk, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jévahagydlag irték ala, melybél 1 példany Megrendelét, 1
példany - kdz0s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezdt illet.

Felek a szerzddést lehetéség szerint elektronikusan frjak ala, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alairé a mésik fél részére megkiild.

Megrendelo
Magyar Kéziit Nonprofit Zrt.
Hesz Gébor, fejlesztési és feldjitasi igazgatod Major Zoltan, ugyvezeto igazgatd
Sajgo Tamas, fejlesztési és feldjitasi osztalyvezetd

.

Tervezé
BOKUT-TERYV Kift.
Bokker Istvan Péter, tligyvezetd
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Mellékletek:

1. szam1 melléklet:

2. szdmu melléklet:

3. szamu melléklet:

4, szamu melléklet:

5. szdmu melléklet:

6. szamu melléklet:

7. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozo bevonasardl

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra Keriil)

A Biztosité 4ltal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazd)
fedezetigazolés (a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

Teljesitési biztositék ny\jtasanak igazoldsa

(a szerz6dés hatalyba 1épésekor fizikailag is csatoldsra keriil)

A kbzbeszerzés sordn keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvény
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékli tandsitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atlithatésigi Nyilatkozat

Alulirott Major Zoltin, mint a RODEN Mérnoki Iroda Korlatolt Felelgsségli Tarsasag
(1089 Budapest, Villam utca 13.) képviseléje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Koézut
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi elbirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kéthet$ érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathato szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar Kozt Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodést a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzddés teljesitésére még nem Kertilt sor — a szerz6déstol elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (1étesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolo okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ..200........ h6 .0l nap
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1.5z. melleklet

Atlithatos#dgi Nyilatkozat

Alulirott Bokker Istvdn Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Villalkozé Korlatolt FelelGsségii
Térsasiag (1033 Budapest, Bogdéni ut 5. 3. em. 7.) képvisel6je nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a
Magyar KozGt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzbdéses jogviszonyba keriils
szervezet

- megfelelve az dllamhéztartasrol sz9o16 2011, évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomésul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi elbirdnyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz8dés, illetve 1étrejott

ilyen szerz8dés alapjan nem teljesitheté kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Villalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzdédést a Magyar Kozt Nonprofit Zit.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddést6l elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (1étesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvéntartasba vételt igazold okirata alapjén jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

]
Kelt: Budapest, 2021. év L. .ho OX. nap

BOKUT-TERV Kift.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Major Zoltan, mint a RODEN Mérnoki Iroda Korlatolt Felelosségii Tarsasag (1089 Budapest,
Villam utca 13.) ajénlattevd cégjegyzésre jogosult képviselSje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszagos kozuthdlozaton 1orténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszag régio - 29. verseny djranyitds” targya
kozbeszerzési eljards 4. részének eredményeként megkdtendd szerzédés teljesitéséhez az alabbi
alvéllalkozdkat vonjuk be:!

Szervezet VIBROCOMP Kft.

Cim - | 1118 Budapest, Bozokvar utca 12.
Képvisel6 | Bite Pal Endréné dr.

Telefon | +36-1/310-7292

Fax |+36-1/319-6303

E-mail info@vibrocomp.com

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaré okok hatélya ala esé alvallalkozét.

Kelt: Budapest, 2021. év ..00............. ho 0 ” nap

RODEN [Kft)
Major Zoltan, tigyv et igazgato

! Az ajinlatban szerepli alvillalkozdkat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
¢s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitsltésével és a Megrendeld részére trténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozo a szerzodéskotéskor még nem ismert vagy alvillalkozdt a teljesitéshez egyaltalén nem kivan
igénybe venni, hizza it a tdblazatot. Jelen cégszeriien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz8déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

Alulirott Bokker Istvan Péter, mint a BOKUT-TERV Mérnoki és Villalkozé Korlatolt FelelGsségii
Tarsasag (1033 Budapest, Bogdani Gt 5. 3. em. 7.) ajanlattev cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-
2024 évekhez kapcsolodoan, orszdgos kozuthdldzaton térténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési
feladatainak elldatdsdra keretmegdilapoddsok megkotése 3 részben - Kézép-Magyarorszdg régio - 29.

verseny ijranyitds” targyd kozbeszerzési eljards 4. részének eredményeként megkttendd szerz6dés
teljesitéséhez az alabbi alvéllalkozokat vonjuk be:?

Szeryezet - | VIBROCOMP Kft.

Cim - [ 1118 Budapest, Bozékvar utca 12.
Képvisel§ Bite P4l Endréné dr.

Telefon - | +36-1/310-7292

Fax +36-1/319-6303

E-mail info@vibrocomp.com

Kijelentem, hogy a szerz8dés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kiz4rd okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év ..... 6. ho .94, nap

 'BOKUT.TERV Kft.
Bokker Istvan Péter, ligyvezetd

2 Az ajinlatban szereplé alvillalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitsltésével és a Megrendel részére t6rténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzddéskotéskor még nem ismert vagy alvillalkoz6t a teljesitéshez egyaltalan nem kivén

igénybe venni, huzza &t a tablazatot. Jelen cégszerien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzodéshez!
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CertUnion
Tanusitvany

Tandsitjuk, hogy a

BOKUT-TERV
Mérnoki és Vallalkozo Kft.

Székhely: H-1033 Budapest, Bogdani Gt 5. II1/7.

az alabbi érvényességi teriileten
kozlekedéstervezés

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015

szabvany kovetelményeinek.

A tanGsitvany érvényes: 2021.12.09.

A tandsitvany regisztracios szama: HU-2018/02102-01241
Tandsitva: 2012.12.10-t6l

Kiallitva: Budapest, 2018.12.10.

o o< .
@sft SZervezet nevében CertUnion

TANOSITOTT RENDSZER
—

ISO 9001 v

hil ¢ Bl

NAH-4-0108/2018

EmuriTA?r ENDSZEREKET
i TANUSITO SZERVEZET

A Tanusitvany éves feliigyeletek mellett érvényes.

CertUnion Hungary Tanusito Kft.
H-1113 Budapest, Bocskai ut 77-79.
www.certunion.com




EMI-TOV

TANUSITVANY

Az EMI-TUV SUD Kft.
HU - 2000 Szentendre, Dézsa Gyérgy (it 26.
tanusitja, hogy a

RODEN Mérndki Iroda Kft.
HU - 1089 Budapest
Villam utca 13.
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Epitészeti, épitémérndki és szakagi miiszaki tervezés,
valamint kapcsol6dé szolgalatasok

~ érvényessegi teriiletre vonatkozéan minéségiranyitasi és
kérnyezetkdzpontl iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz.

Az audit sordn (jelentésszam: 73200621 1) bizonyitast nyert,
hogy a rendszer megfelel az
MSZ EN ISO 14001:2015
szabvanyok kovetelményeinek.
A tanGsitvany 2020.12.09-t61 2023.12.08-ig érvényes.
Nyilvantartasi szam: MS 0624-172 / MS 1124/K-083

CERTIFICATE

M 4. B o MAM |

NAH4-0008/2019

‘ HAH-4-0041/2810
ST EMLTOV SUD K1 | R

Szentendre, 2020.12.07.
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TERVEZESI DISZPOZiC10

Budapest-Balaton kerékpariut (BUBA) Biatorbagy, Szabadsag uti szakaszanak kivaltasa a Fiizes,
majd pedig a Benta-patak nyomvonalat kévetd alternativ nyomvonallal

kerékparozhat6 kozutak tervezése

engedélyezeési €s kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

Pest Megye

2020. december



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékpéros titvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a Iétesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldasait a meglév rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén 11 zart csapadékcsatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitdst, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uittartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparut keriil kialakitasra, hanem egyéb kerékparos
létesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes hasznalati ut) sziikséges,
fenticken tilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korli megtervezése is a feladat
részét képezi.

A pélyaszerkezetre vonatkozd technoldgiai tervezés részeként a kozlekedési foldmi
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kozetjellemzok részletes bemutatdsit az azt
megalapozd vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés sordn részletesen meg kell tervezni a kerékparit atvezetését kdzuton,
amennyiben sziikséges jelz6lampa létesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékparit atvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmiikivaltasok és kbzmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (véltozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zdradékolasa, tovabba a telekalakitassal osszefiiggd egyéb feladatok elvégzése,
ugy mint erdGteriilet idoleges igénybevéleli eljaras lefolytatisa, mez6gazdasdgi mivelés aldli
kivondsi terv készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatdsa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A TervezOnek nyilatkoznia sziikséges arr6l, hogy a terv a kérnyezetvédelmi hatosig részére
eldzetes vizsgélat irdnti kérelemre benyujtandé-e.

Amennyiben a hatosagi engedélyezési eljaras soran szakhatosigi allasfoglalds alapjan
hatdrozatban eldirasra kertil az el6zetes régészeti dokumentacio, rokségvédelmi hatastanulmany,
eldzetes vizsgalati dokumentacid, kdrnyezeti hatastanulmany készitése, ugy annak elvégzésérol
Megrendeld a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) médositdsa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésérél Megrendel6 a
tervezés soran killon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentéciot telepiilési kozigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszeallitani.



Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
teleplilési szakaszok szerint iitemekre bontva torténik, az engedélyes minden titem tekintetében a
Magyar K6zat Nonprofit Zrt.

A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miiszaki leiras

- Attekintd térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M =1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csomoponti helyszinrajz (sziikség szerint) M=1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M= 1:500
- Csombponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M=1:250
- Kozmiigenplan M=1:500
- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitiizési terv M =1:500

- Kitlizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiirds

- Szakagi tervek (sziikség szerint)

- Lehatérolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- és mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendeld altal az egyedi
szerz6déskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozé részletezettséggel, a kozbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté modon,
jol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal médositassal jaro feladatok elvégzése
is, azaz amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbol ellehetetleniil, akkor a nyomvonalat mddositani sziikséges, és a tervez6i feladatokat erre
vonatkozoan kell elvégezni.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsolodd hatdsagi és szakhatdsagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kozmiszolgaltatoi vagy mas
vezeték lizemeltetdi egyeztetési kbltségeit a Tervezé koteles viselni.



A kerékparozhaté koziit neve:

Budapest-Balaton kerékparut (BUBA) Biatorbégy, Szabadsag uti szakaszanak kivaltisa a Fiizes-
patak, majd pedig a Benta-patak nyomvonalat kovetd alternativ nyomvonallal.

Tervezési helyszin azonositisa:

A tervezési feladat Biatorbagy kozigazgatasi teriiletén talalhato, érintve a Viadukt parkol6 — 8101
J. Biatorbgy-Tatabanya 6sszek6td tt 0+980-1+347 km sz. kozotti szakasz (Szabadsag utca) —
Biatorbagy, Hatarkereszt sétany — Patak utca — Fiizes-patak volgye — 8104 j. Biatorbagy-Tarnok
Osszekotd 0t 14990-2+048 km szelvények kozotti szakasz (So6skiti ut) — Benta-patak volgye —
8106 j. Biatorbagy-Etyek-Alcsiitdoboz dsszekdtd tit 0+242 km sz. kdrnyezete altal meghatdrozott
nyomvonalat.

A kezdbészelvény Biatorbagy belteriiletén, a Viadukt parkoléban taldthatd, csatlakozva a
Budapest-Balaton kerékparit (BUBA) épiilé nyomvonalihoz. A végszelvény Biatorbagy
kiilteriiletén, a 8106 j. Biatorbdgy-Etyek-Alcsutdoboz 8sszeksté ut 0+240 km sz. kornyezetében
taldlhato, csatlakozva a Budapest-Balaton kerékpariit (BUBA) épiil6 nyomvonaléhoz.

Atnézeti helyszinrajz
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A NIF Zrt. beruhdzasadban jelenleg épités alatt all a Budapest-Balaton kerékparit (BUBA)
Biatorbagy telepiilést is érintd nyomvonala. A kivitelezés alatt 4116 eredeti nyomvonal Biatorbagy
Viadukt parkolo, és az Etyek felé vezetd, mér kiilteriileti szakasz k6zott Biatorbagy, Szabadsag ut
mentén halad. A helyi lakossag tiltakozasa kovetkeztében helyi népszavazas keriilt kiirdsra a
kerékparut Szabadséag it mentén torténd megépitésének elutasitasa céljabol.

A népszavazés eredményétdl, és a Szabadsag Wti eredeti nyomvonal megépiilésétdl fiiggetleniil
azonban dontés sziiletett a lakossag altal vitatott szakaszt kivaltd, alternativ nyomvonal
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészitésérol.

A tervezési szakasz teljes hosszban Biatorbagy kozigazgatasi tertiletén, részben belterllleti,
részben Kkiilteriileti szakaszon halad. A nyomvonal mentén a domborzat véltozatos: sik- és
dombvidéki jellegli szakaszok valtjak egymast. A nyomvonal csak kis részben érint orszagos
kozuti szakaszokat, tilnyomorészt Biatorbdgy Onkormanyzati kezelésti utcain, illetve azok
mentén, tovabba a Fiizes-patak s a Benta-patak v5lgyében haladva csatlakozik a mar épités alatt
allé szakaszhoz (a kezd6- és végszelvényben egyarant).

A tervezésre kijelolt szakaszokon 3 db orszagos kozati (8101, 8104 és 8106 j. ut) és néhany
onkormanyzati Gtcsatlakozas talalhato.

Biatorbagy belteriiletén, az orszdgos koziti szakaszon és a nyomvonallal érintett dnkorményzati
szakaszokon van kiépitett kozvilagitas, azonban a kiilteriileti szakaszok, tovabba a Fiizes-patak,
illetve Benta-patak vélgye nem rendelkezik kézvilagitassal.

Biatorbagy belteriiletén a 8101 j. 0t Viadukt utca és a Hatarkereszt sétany kozotti szakaszén
meglévl gyalogjarda nyomvonala taldlhato. A tobbi szakaszon nincsen jarda.

A teljes tervezési szakasz kapcsan a Helyi Epitési Szabélyzat modositasa sziikséges.

Tervezési szakaszok megadasa, azonositasa:

A tervezési szakasz 8 f6 alszakaszra bonthatd:



1. sz. szakasz: Viadukt parkol6tdl a Szabadsag utig onallé kerékparit épités a kitaposott
Osvény nyomvonalan.

2. sz. szakasz: Onall6 kerékparut épités a Szabadsag ut (8101 j. it 0+986-1+347 km sz.) északi
oldalan, majd atvezetés €s csatlakozas a Hatarkereszt sétiny végén 1évé fahid melletti
utszakaszhoz 6néllo kerékparttal.

3. sz.szakasz: A Patak utca leburkolasa, és vegyes forgalm Gitként valé kijellése a Patak utca
€s a Fiizes patak szétvélasi pontjaig. (Forgalomtechnikai kijeldlés.)

4. sz. szakasz: A Patak utca és a Fiizes Patak szétvaldsi pontjatol Barackvirdg utciig onalld
kerékparut létesitése a Fiizes-patak nyugati partjan.

5. sz. szakasz: A Barackvirag utcatol a Soskuti utig (8104 j. at) vegyes forgalmi it (A NIF
BUBA tervezési diszpoziciojanak paraméterei szerint.) épitése a mezégazdasagi gépek
forgalma miatt.

6. sz.szakasz: Kerékpartt dtvezetése a Soskuti titon az Alsomajor utcsatlakozasa mellett, majd

a kerékpariit tovabb vezetése a Benta-patak partjdig, a szennyviztisztitd tizemet északi

iranybol megkeriilve.

sz. szakasz: Onallé kerékparit épitése a Benta patak keleti oldalan.

sz. szakasz: Atvezetés a 8106 j. orszagos koziton, és csatlakozas a NIF Zrt. altal épitett

létesitményhez. (Benta-patak hid)

% =

Alternativ nyomvonal:

Vizsgalandé a 8104 j. Gt menti 6nall6 kerékparit épités (narancssargaval jelslt szakasz).
Atvezetés a 8106 j. orszagos koziiton, és csatlakozds a NTF Zit. altal épitett 1étesitményhez.



A 1. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

Az 1. szamn tervezési alszakaszt Biatorbagy belteriiletén, a Viadukt parkol6tél a Szabadsag utig
onalld kerékpariatként kell megtervezni a kitaposott 5svény nyomvonalan. A kezdészelvényben a
Viadukt parkolondl, a jelenleg épités alatt 1évé BUBA nyomvonalhoz csatlakozik. A
végszelvénye az 5svény Szabadsag uti csatlakozasaban van.

A kerékparutat a meglévd Osvény nyomvonalan, 6nallé kerékparitként kell megtervezni, killonss
figyelemmel a Szabadsag 1iti csatlakozasra.

A beavatkozasi hossz kb. 75,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparGt az onkormanyzati ingatlan
teriletén beliil haladjon, lehet6ség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pdtlasokat) is meg kell
vizsgalni.

A tervezés soran kozvilagitas 1étesitésének vizsgdlata is sziikséges.

Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomépontok nem talalhatok.

------

rrrrrr

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejard nem talalhatd.

Kézmiivek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kézmii vezetékek talalhatoak:
- Aramszolgiltato
- Gazszolgaltato
- Tavkozlés
- Vizszolgaltatd
A szolgaltatdk adatai, megnevezéstik nem 4ll rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem taldlhatok.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint:

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, gy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicioban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhat6 Gtvonalvezetése



o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal véltozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/feldjitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- koézmiikivéltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, l6szermentesités, (sziikkség esetén)
- kisajatitasi-¢s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

A 2. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Tcrvezdsi hatarok. tervezési hossz:

Az 2. szdmu tervezési alszakaszt 6nallo kerékparitként kell megtervezni a 8101 j. it 0+986-1+347
km sz. kozotti szakasz (Szabadsdg 1ut) északi oldalan, majd a 8101 j. Gt 0+986 km sz.
kornyezetében torténd atvezetést kvetden a Hatarkereszt sétany mentén kell vezetni a Patak
utcahoz csatlakoz6, Tiizes-patak feletti fahidig.

A szakasz teljes hosszban belteriileten halad, részben orszdgos kozut, részben pedig
onkormdényzati utca mentén vezetve. A kezddszelvény a 8101 j. ut 1+347 km szelvényben
talalhato, csatlakozva az 1. sz. alszakasz végszelvényéhez. A végszelvénye a Fiizes-patak feletti
fahid és a Patak utca csatlakozasanal van.

A kerékpérut elsd 361 m hosszt szakaszat a 8101 j. uttal pirhuzamosan, a meglévd gyalogos jarda
mellett sziikséges megtervezni. A 8101 j. ut 0+986 km sz. kérnyezetében meg kell tervezni a
kerékpérosok orszdgos koziton torténd biztonsagos atvezetését esetleges kézmil kivaltasokkal.
Az atvezetések soran a kozvilagitas feliilvizsgalata is sziikséges.

A beavatkozasi hossz kb. 640 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit az orszagos kozit teriiletén beliil
haladjon, lehetség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a ndvényzetgondozést
(bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell vizsgalni.

A tervezés soran kozvilagitas 1étesitésének vizsgalata is sziikséges.

Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatarok az orszdeos koziiton:
Felujitasi hossz
[m]

Utszam Kezdaészelvény Végszelvény

Km szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordindta

E.sz: 47,471466

E.sz: 47,471537
K.h: 18,828212 K.h: 18.832547

8101 1+347 0+986 361




Atkelési szakaszok az orszigos kozit mentén:

Kezddszelvény Végszelvény Felujitasi hossz [m]
8101 1+347 0+986 361

Forgalmi adatok az orszagos kiziiton:

Nehézjarmu
forgalom
[J/nap]

1+347 0+986 10.792 10.639 233

Ervényességi Ervényesse’gi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke

szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap] [J/nap]

c:

Szélesség

[m]

Kezddszelvény Yégszelvény

Burkolat tipusa

hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony palyaszerkezet)

Orszagos kozut meglévo burkolatinak allapota altalinos jelleggel:

Jellemzé Allapot
burkolat allapota: 2,7 (tirhetd)
egyenetlensége: 2 (megfeleld)
nyomvalyi mélysége: 1(6)
viztelenités dllapota: 2 (még megfeleld)

Eloiranyzott beavatkozas orszacos kézaton:

Utszam Kezdészelvény Végszelvény Beavatkozas tipusa

8101 onallé kerékparit tervezése a 8101 j. Gt északi oldalan

Csomopontok:
A tervezési szakaszon nem talalhaté csomopont.

Kozt csatlakozds. vasiti atjarok
A tervezési szakaszon nem taldlhat6 kozat csatlakozasok, valamint vasiti atjarok.

Kapubehajtok:
A tervezési szakasszal nem érintiink kapubejarot.

Kozmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi k6zmii vezetékek talalhatak:
Aramszolgéltat6
Gazszolgaltato
Tavkozlés
- Vizszolgaltato
A szolgaltatdk adatai, megnevezésiik nem 4ll rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:




A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatdk.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, igy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervez6 feladata a tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpoziciéban
és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékpéarozhato utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, ldszermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-€s tertiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kdrnyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat modositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret €s mennyiség szamitas
- koltségvetes kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

A 3. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

A 3. szdmu tervezési alszakaszt Biatorbagy Patak utcan kell megtervezni, a Patak utca szilard
burkolattal torténé kiépitésével, majd ezt kdvetden vegyes forgalmu utként valé kijeldléssel a
Patak utca és a Fiizes patak szétvalasi pontjaig. (Forgalomtechnikai kijeldlés.)

A patak utca tervezéssel érintett szakasza teljes hosszban kiilteriilet. A kezdészelvény a Fiizes-
patak feletti fahid €s a Patak utca csatlakozasanal, a végszelvény a Patak utca és a Fiizes-patak
szétvalasi pontjanal talalhato.

A tervezési szakaszon a Patak utca burkolattal torténd ellatasaval 6sszefliggésben 11j csapadékviz
elvezetd rendszer tervezésének sziikségessége valdsziniisitheto.
A beavatkozasi hossz kb. 685 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit a helyi kozit teriiletén beliil
haladjon, lehetéség szerint idegen teriiletet ne érintsen.
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Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomopontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozas. vasuti atjarok
A tervezési szakaszon nem talalhatd kozut csatlakozasok, valamint vasati atjardk.

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon szamos kapubejaro talalhato.

Kézmiivek:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezési szakaszon a 3 sz. féat mellett az alabbi kozmii
vezetékek talathatoak:
- Aramszolgéltaté
- Gézszolgaltato
- Tévkozlés
- Vizszolgaltatd
A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintetiség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ Ilétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a tervezési szakaszra vonatkozoéan az éltalanos tervezési diszpozicioban és
a jelen diszpozicioban leirtak alapjan:

Lngedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhat6 utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/feldjitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmiikivéltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, I6szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-és terliletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi €s kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret €s mennyiség szamitas
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- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

A 4. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatdrok. tervezési hossz:

A 4. szamu tervezési alszakaszt 6nalld kerékparutként kell megtervezni a Patak utca és a Fiizes-
patak szétvaldsi pontjatol a Barackvirag utcaig, a Fiizes-patak nyugati partjan.

A szakasz teljes hosszban Biatorbagy kiilteriiletén halad. A kezd8szelvény a Patak utca és a Flizes-
patak szétvalasi pontjandl, a végszelvény a Fiizes-patak feletti hid és Biatorbagy, Barackvirag utca
keresztezésénél talalhato.

A beavatkozasi hossz kb. 1.020 m.

A szakaszon a ndvényzetgondozast (boz6t- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -p6tlasokat)
is meg kell vizsgalni.

Csomapontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatok.

-----

rrrrrr

Kapubehajtdk:
A tervezési szakaszon kapubejaré nem talélhato.

Koézmiivek:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az dnkormdnyzati utak esetében az
alabbi kozmii vezetékek taldlhatdak:
- Gazszolgaltatd
A szolgaltaté adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok

Natura 2000 érintettség;
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint:

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezo feladata a tervezési szakaszra vonatkozoan az altalanos tervezési diszpozicidban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékpdrozhato itvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok el8zetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
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- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,

- forgalmi vizsgalatok,

- csapadékviz elvezetése,

- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- régészet, 16szermentesités, (sziikség esetén)

- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)

- tulajdonosi €s kezel6i lehatdrolasi tervek, (sziikség esetén)

- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat modositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdilkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, kbltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

Az 5, szam1 tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezesi hossz:

Az 5. szamu tervezési alszakaszt vegyes forgalmu tutként (a NIF Zrt. BUBA tervezési
diszpozicidjanak paraméterei szerint) kell megtervezni a Barackvirag utcatol a Séskuti ttig (8104
J- ut) a mezdgazdasagi gépek fennallé forgalma miatt.

A szakasz teljes hosszban Biatorbagy kiilteriiletén halad. A kezd8szelvény a Fiizes-patak feletti
hid Biatorbagy, Barackvirdg utcai keresztezésénél, a végszelvény a 8104 j. ut 2+050 km sz.
kornyezetében talalhato.

A beavatkozasi hossz kb. 855 m.

A szakaszon a névényzetgondozast (bozdt- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -potlasokat)
is meg kell vizsgélni.

Csomapontok:
A tervezési szakaszon csomépontok nem taldlhatok.

Kozt csatlakozas, vasuti atjarok

rrrrrr

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejar6 nem talalhato.

Koézmiivek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az nkormdnyzati utak esetében az
alabbi kozmii vezetékek talalhatoak:
- Gazszolgaltatd
- Vizszolgaltatd
A szolgaltaté adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és mitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok

Natura 2000 érintettsée;
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint:
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Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd Iétesitmény idegen teriiletet érint, gy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezo feladata a tervezési szakaszra vonatkozdan az altalanos tervezési diszpozicioban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato6 utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal véltozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, |§szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kdrnyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabdlyzat modositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret €s mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

A 6. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Tervezési hatdarok, tervezési hossz:

Az 6. szam tervezési alszakaszt 5nall6 kerékparutként kell megtervezni a 8104 j. ut 1+990-2+048
km sz. kozotti szakaszan, a kozittal parhuzamosan, a 8104 j. ut 2+048 km sz. kdrnyezetében
torténd atvezetéssel, majd a Benta-patak partjdig torténd tovabbvezetéssel, a szennyviztisztitd
iizemet északi iranybol megkeriilve.

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad, részben orszagos kozat mentén vezetve. A
kezdGszelvény a 8104 j. Gt 2+048 km sz. kdrnyezetében, a végszelvénye a Benta-patak partjan
talalhaté a fenti térképen jelolt helyen (koordinatdk megadva).

A 8104 j. ut 2+048 km sz. kdrnyezetében meg kell tervezni a kerékparosok orszdgos kéziton
torténd biztonsdgos 4tvezetését esetleges kozmil kivéltisokkal. Az 4tvezetések sordn a
kozvilagitas feliilvizsgalata is sziikséges.

A beavatkozasi hossz kb. 375 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékpariit az orszagos kozit teriiletén beliil
haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a névényzetgondozast
(bozot- €s cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell vizsgalni.

A tervezés soran kozvilagitas létesitésének vizsgalata is sziikséges.

Tervezési teriilet ismertetése:
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A beavatkozasi hatirok az orszagsos koziiton:

Felujitasi hossz

Utszim Kezddszelvény Végszelvény [m]

K szelvény GPS koordinata Km szelvény GPS koordinata

E.sz: 47,451469 24048 E.sz:47,451141

8104 1+950 K.h: 18,821373 K h: 18,821968

361

Atkelési szakaszok az orszigos kézit mentén:

Utszam Kezddszelvény Veégszelvény Felajitasi hossz [m]
8104 1+990 2+048 58

For os kéziiton:
Nehézjarmi
forgalom
[J/map]

Ervényességi Ervényességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke
szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap| [J/map]

Orszagos kozit fopalyajanak jellemzo szélesséoe:

Szélesség

Utszam Kezdoszelvény Végszelvény (m]

pusa altalinos jellezgel:
Kezddszelvény Végszelvény Burkolat tipusa
hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony palyaszerkezet)

r_

Orszagos kozit meglévé burkolatanak illapota altalinos jelleggel:

Jellemzo Allupot

burkolat allapota: 2.5 (tlirhetd)
egyenetlensége: 2,5 (tlirhetd)
nyomvalyii mélysége: 2,2 (megfeleld)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

Eldiranyzott beavatkozas orszigos koziton:

Utszam Kezdoszelvény Végszelvény Beavatkozas tipusa

6nallo kerékparat tervezése a 8104 j. it mentén

Csomopontok:
A tervezési szakaszon nem talalhatd csomdpont.

Kozut csatlakozds. vasiti atjarok
- 8104 j.ut 2+048 km sz.

Kapubehajtok:
A tervezési szakasszal nem érintiink kapubejarét.
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Koézmilvek:

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kozmii vezetékek talalhatdak:
- Gézszolgaltato
- Vizszolgaltato

A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatdk.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervez6 feladata a tervezési szakaszra vonatkozoéan az altalanos tervezési diszpozicioban
és a jelen diszpozicioban leirtak alapjén:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhatd utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansig esetén
a nyomvonal valtozatok el6zetes feliilvizsgalata, értékelése)
o pélyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kozmikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, l6szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-¢s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkdk, humuszgazdélkodas
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.

Az 7. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

Az 7. szam\ tervezési alszakaszt 6nédllo kerékparutként kell megtervezni a Benta patak keleti
oldalan.

A szakasz teljes hosszban Biatorbagy kiilteriiletén halad. A kezddszelvény a 6. sz. alszakasz
végszelvényénél, a végszelvény a 8106 j. ut 0+242 km sz. kdrnyezetében talalhatd.

A beavatkozasi hossz kb. 1.050 m.
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A szakaszon a ndvényzetgondozast (boz6t- €s cserjeirtdst, valamint fakivagasokat és -potlasokat)
is meg kell vizsgalni.

Csomdpontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talathatok.

Kozt csatlakozds, vasuti atjdrdk
A tervezési szakaszon nem talélhat6 orszdgos kozit csatlakozésok, valamint vasiiti atjardk.

Kapubehajtdk:
A tervezési szakaszon kapubejard nem talalhaté.

Koézmitvek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjén a tervezési szakaszon az alabbi kozmii vezetékek talalhatéak:
- Aramszolgaltat6
- Gazszolgaltatd
- Tavkozlés
- Vizszolgéltatd
A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem 4ll rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatdk

Natura 2000 érintettsés:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint:

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a tervezési szakaszra vonatkozéan az altalanos tervezési diszpozicioban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési &s Kiviteli terv készitése az aldbbi munka részekkel:
- kerékparozhatd utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal véltozatok elézetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felujitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kdzmiikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, I16szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-€és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatérolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
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- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

A 8. szamii tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Tervezesi hatarok. tervezési hossz:

Az 8. szamu tervezési alszakasz részeként a kerékparut atvezetését kell megtervezni a 8106 j. ut
0+242 km sz. kdrnyezetében csatlakozva a NIF Zrt. altal épitett 1étesitményhez. (Benta-patak hid).

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezd8szelvény a 7. sz. alszakasz végszelvénye a
8106 j. ut 0+242 km sz. kdrnyezetében, a végszelvénye a NIF Zrt. beruhdzasdban megvaldsuld
Budapest-Balaton kerékpartt épiil6 szakasza.

A 8106 j. it 0+242 km sz. kérnyezetében meg kell tervezni a kerékparosok orszagos kdziton
torténd biztonsadgos Aatvezetését esetleges kozmii kivaltasokkal. Az Aatvezetések soran a
kozvilagitas feliilvizsgalata is sziikséges.

A beavatkozasi hossz kb. 40 m.

A szakaszon a ndvényzetgondozast (bozdt- és cserjeirtdst, valamint fakivagéasokat és -p6tlasokat)
is meg kell vizsgélni.

A tervezés sordn kozvilagitas létesitésének vizsgalata is sziikséges.

Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatarok az orszagcos koziton:

Utszam Szelvény

Km szelvény GPS koordinata

E.sz: 47,456985

8106 0+242 K.h: 18.810123

Forgalmi adatok az orszigos koziton:

(- S i . . : 2y - G e Nehézjarmu
Ervenyességi Evvenyességi Utszakasz ANIC értéke Utszakasz ANEF értéke 1
. 4 forgalom

szakasz kezdete | szakasz vége E/nap J/na
. 2 [E/nap] |3/nap] [Whan]

0+180 0+400 4.809 4427 198

Orszagos kozit fépalydjanak jellemzé szélessége:

Szélesség

Utszam Kezddszelvény Végszelvény [m]

Kezdﬁszelvény Végszelvény Burkolat tipusa
hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony pilvaszerkezet)
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Orszagos koziit meglévé burkolatinak allapota altalinos jelleggel:

Jellemzo ;ill:lpot
burkolat dllapota: 3.4 (tirhet)
egyenetlensége: 2,46 (megfeleld)
nyomvalya mélysége: 1 (jo)
viztelenités allapota: 2 (még megfelel)

Eloiranyzott beavatkozas orszagos koziton:

Utszam

Szelvény Beavatkozis tipusa

6nalld kerékparit atvezetésének tervezése a 8106 j. Gt 0+242
km sz. kémyezetében

8106

Csomoépontok:
A tervezési szakaszon nem talathaté csomdpont.

Kozt csatlakozas, vasuti atjarok
- 8106 . Gt 0+242 km sz.

Kapubehajtdk:
A tervezési szakasszal nem érintiink kapubejarot.

Kozmiivek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kzmii vezetékek talalhatoak:
- Aramszolgaltaté
- Gazszolgiltatd
- Tavkozlés
- Vizszolgaltatd
A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem 4ll rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintettséy;
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ létesitmény idegen teriiletet érint, gy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervez6 feladata a tervezési szakaszra vonatkozéan az éltalanos tervezési diszpozicioban
és a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési €s kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
kerékparozhatd utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansig esetén
a nyomvonal valtozatok el6zetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
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- csapadékviz elvezetése,

- kozmiikivaltasok, védelembe helyezések,

- vizelvezetés,

- régészet, 16szermentesités, (sziikkség esetén)

- kisajatitasi-€s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)

- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)

- engedélyezéshez sziikséges kdrnyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejez6 munkdk, humuszgazdalkodas

- méret és mennyiség szamitas

- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

Alternativ nyomvonal:

Vizsgalandé a 8104 j. it menti 6nall6 kerékparit épités (narancssargaval jelslt szakasz).
Atvezetés a 8106 j. orszagos koziton, és csatlakozas a NIF Zrt. altal épitett 1étesitményhez.

Jelen tervezési feladatra vonatkozo kiegészitd tervezési informaciok

A kerékparozhat6 kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miiszaki el8irs
szerint kell elvégezni.

A kerékparat nyomvonalat Ggy kell kijelolni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerekpdros pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositasa a kiépitési €s iizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az dlkelesi szakaszokon az érintell elepllések rendezési és kdzmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A Kkerékparozhaté kozht épitésével érintett helyrajzi szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentéciohoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mez6gazdasagi utak, tédblabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazo is tervezends.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, torekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

= atvezetések esetén a jOl felismerhetd folytatolagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

» atvezetéseknél j6 belathatdsagra.

« emelked6 esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

 Lakott teriileten kiviil az 6nall6 kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

+ Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.
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A kerékpérutra torténd illetéktelen behajtast szilkség esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak. mitargyak: feltjitasa, épitése esetén a Magyar Kzt NZrt. 4ltal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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