TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Dundntiil és K6zép-Magyarorszag régié 29. versenyiijranyitas

06. rész - KD Veszprém m. Borsosgydr-Nyarad kp ut

Szerzédés szama: KB-2021/1001267/001/00

amely 1étrejott egyrészrol a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezet6 pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszadmlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adébszém: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gébor, fejlesztési és feldjitasi igazgato

Sajgé Tamas, fejlesztési és feltjitasi osztalyvezetd
mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrél a

TURA-Terv Mérnokiroda Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszadmlaszam: 10300002-20132675-00003285
Adodszém: 12602908-2-42

Képvisel neve: Adrovitz Miklés, ligyvezet6
valamint a

VIA FUTURA Mérnéki, Tanacsadé és Szolgaltaté Korlatolt Felelsségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszédmlaszam: 14100127-68439949-01000003
Adoszam: 13260534-2-43

Képvisel6 neve: Breuer Andras, tigyvezetd

mint Tervezo (a tovdbbiakban: Tervez$) kdzott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskotés elé6zményei

1.1.  Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kézbeszerzésekrél szo616 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, t6bb ajanlattevével kotendd ke-
retmegdllapodas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, A 2020-2024 évekhez kapcsold-
ddan, orszdgos koziithdalozaton (6r(énd fejlesziési és feldjitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkdétése 3 részben’ targyban.

Az ajanlati fethivast tartalmazé hirdetmény 2020. &prilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjéban, téjékoztatd jelleggel pedig 2020. dprilis 22. napjan
6330/2020 iktatoszamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/78. szamaban. Az ajanlati
felhivas modositdsét tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.



1.2,

2.1,

2.2

mdjus 19. napjan 8552/2020 iktatoszamon Keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/96. szé-
méban,

Megrendeld a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras 2. része vonatkozdsaban az alébbi keretmegalla-
podasokat kotétte meg:

I. RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokt-Terv Mérnoki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani Gt 5. 3. em. 7.) kozds ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodds szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

I1. Speciélterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnckiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnéki, Ta-
nacsado €s Szolgéltaté Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kozos ajanlattevék

A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktéber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koziti Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérnoki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos laképark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosit6: EKR000286972020

V. UVATERV Ut-, Vastttervezé Zit. (1117 Budapest, Dombdvari ut 17-19.)
A keretmegallapodds megkdtésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

A megkotott keretmegallapodasokra tekintette] Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kdzbeszerzési eljarast (verseny tjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY” targyban, 11 részben (EKR azonosito: EKR0D00398792021). A
kbzbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezo lett.

2. A szerzddés targya

Megrendel6 megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kézbeszerzési eljardsban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumentacidban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését ¢ szerzédés rendelkezéseinek
megfeleléen a szerz6dés targyi hatdlya ald tartozd Borsosgyér-Nysarad kp ut projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodésos eljaras elsé részében kiadott altalanos Tervezési
Diszpozicié €s a jelen miiszaki dokumentécio részét képezd, vonatkozé Tervezési Diszpozici6
szerint;

— Tervezd kotelezetisége a teljes tervdokumentacio - a szakégi terveket egyarant magaban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezd feladatét jelentik a szitkséges hatésdgi és egyéb engedélyek/hozzajarulésok
beszerzése ¢és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitisa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzédés



2.3.

2.4.

2.5.

mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

—  Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumentécion alapuld valamennyi kozmikezeldi és
kozitkezeldi hozzdjarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbél valé kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben szilkséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicidban meghatérozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fenticken til a részletes tervezoi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljdrdsban kiadott miiszaki dokumentdci6 részét képez8 Tervezési Diszpozicidban kertiltek rogzitésre,
mely a jelen szerzédés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozé specialis
kovetelményeket, amely el6irasok betartasa a Tervezd szerzédéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatdlyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Gjranyitasi eljaras meginditdsanak napjan hatdlyos tligyi miiszaki leirasoknak megfeleléen koteles
elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfelelden a kovetkezok szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z0 verseny ujranyitési eljarasban értékelésre keriltek:

1. Tervezdi dij (netto Ft) a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodésos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi

szakemberek szama (6, min. 0 6 - max. 2 8): g i

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-
pest megajanlott elételjesités idétartama (naptéri nap)

0 naptari nap

Tervezd éltal a megeldz6 verseny Wjranyitdsi eljardsban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzédés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvéntart6 kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvéantart6 kamara megnevezése:

Kamarai szdm:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantartd kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Hudék Melinda

Magyar Mérnoki Kamara
01-10796 (KE-K)
06-70-315-77-44
hudak.melinda@tura-terv.hu

Subkégel Annamaria

Magyar Mérnoki Kamara
01-10652 (VZ-TER)
06-30-400-84-73
subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Sillé Szabolcs

Magyar Mérnoki Kamara
13-13573 (SZKV)
+36-30/961-1415
sillo@vibrocomp.com

Téth Lészlé Akos

Magyar Mérnoki Kamara
01-9834, 01-63418 (HT)

+36 302529087
toth.laszloakos@staticplan.hu

Tervezd koteles szakszer(ien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem elétt
tartva a Megrendel® nevében eljarni a hatdségi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében kételes a
hatosagi eljdrasok lefolytatdsdhoz szitkséges kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatérozott
tartalommal és formdban hidnytalanul benyvjtani. Tervezd koteles az illetékes hatésagok eldirasainak,



2.6.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

felhivasainak, felszolitisainak hataridében eredményesen (teljes korlien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyéit felel6s - megszegéséért és ezaltal a hatdsagi engedélyezési
eljards esetleges elhuzdédasaiért, meghivsulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) feleldsséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz8dés szerinti késedelem, illetve meghiusulas jogkdvetkezményei
keriilnek alkalmazasra.
Tervezd a tervellendrzés megéllapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szitkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatérozott tervezéi dij magaban
foglalja.
3. Tervezéi dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibétlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot

27.228.463 Ft + AFA

tervezdi dij illeti meg.

A tervezoi dijbol kozos ajanlattevéként szerz8d6 Tervezok a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés tsszege

TURA-Terv Mérnékiroda Kft.: 0.-+ AFA

VIA FUTURA M¢érnoki, Tanacsadod és Szolgaltato Kft.: 27.228.463 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyado szabdlyok vonatkoznak.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsolédd hatdsagi és szakhatsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kdzm( szolgaltatéi vagy mds vezeték
lizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilé koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegdallapodés III. pontjara tekintettel, a
Tervez6 rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatdrozta meg és a tervez6i dij megallapitdsa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakdltségvetésben rogzitett
megajanldsaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddo
tervezdi és mérndki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szo16 322/2015. (X. 30))
Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd Kkijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentdcioban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett ¢és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvaldsitasahoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletksltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzddés alapjan Tervezd kotelezettséget véllal a teljes mennyiségért és hianytalansagért f6leg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicioban és a tervezési
koltségvetési kifrasban, de a szakmai szokasok és elSirdsok szerint hozzatartoznak a szerzodés
targyanak kifogastalan, teljes kord teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi addrdl sz616 2007. évi CXXVIL. térvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan eléirja, hogy:

a) Tervez6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,



4.1.

4.1.1.

b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzédés 2. pontjdban vallalt teljes kort tervezési munkak tekintetében Tervezé az aldbbi
Utemezés szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitdséra:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozdsdban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az aldbbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintd tervdokumentacio Ajanlatkérd altal torténd jovahagyésat, illetve
a tervdokumentaciora vonatkozé kézmi egyeztetési folyamat meginditdsanak
hitelt érdemld bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
bsszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentdcié eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kozmiivezeték-iizemeltetd részérél a kozmi egyeztetd
rendszeren keresztiil kiallitott valamennyi sziikséges kozminyilatkozat
beszerzését, illetve a kozmiivezeték-lizemeltetd(k) 4ltal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért mddositds(ok)nak megfelelen modositott tervek Megrendeld
altal tortén6 jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatdsardl szolo, a tervezési szerzédés mellékletét képezd nyilatkozat

benylijtasat kovetden, a tervezdi dij 10%-anak megfeleld 6sszegben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)

2w

meghatarozott tervezési hataridé lejartat megeldzden meginditani.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumenticié alkalmazésa
esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszdmla és 1 db végszamla benyuijtaséra jogosult
a Tervez6 az alédbbiak szerint:

.7 o

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal torténd
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kévetden,
a tervezbi dij 75%-anak megfeleld 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerés hatdsagi engedély és jovahagyas beszerzését
kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyéasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel6 altal jovdhagyott, kiviteli szintl, egyesitett
tervdokumentécié el6irt példanyban térténd leszallitisa esetén, beleértve a
sziikséges szakdgi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzOdés
mellékletét képezd nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-anak

megfeleld 6sszegben.

Tervezé koteles a kozm( egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel6zden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendeld 4ltal jovahagyott tervdokumentécié keriithet benynjtésra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiillon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentaci6 alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasdban 1 db részszdmla és | db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervezo az alabbiak szerint:

Részszdmla | Engedélyezési szintli tervdokumentécio Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat,
tépitési €s/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatosagi engedélyezési eljaras
meginditasanak hitelt érdemlé bizonylatolasat kivetden, a tervezéi dij 60%-

anak megfeleld 6sszegben
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4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Végszamla | Valamennyi szitkséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyds beszerzését
kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eldirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendel altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacié eldirt példanyban torténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasarol sz610, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kovetGen, a tervezoi dij 40%-anak megfeleld osszeg-
ben.

Tervezd koteles a kozml egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idotartam lejartat megeldz6en meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 dltal jévahagyott tervdokumentécid keriilhet benytjtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomésul veszi és elfogadja, hogy szamla benyujtisira — szerzédésszerdl (hiba- és
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizardlag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szdmlajahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzédésszer, hiba-és
hidnymentes teljesitést igazol6 dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervezd
tudomasul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokaban jogosult és egyben kételes
haladéktalanul a szaml4jat kidllitani a Megrendel$ nevére és cimére (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, ad6szam: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benytjtasra kertilé szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositojat, amellyel Megrendeld a szerzddés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ala tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hianyaban a Megrendel megtagadja a szdmlan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szdmla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamlajat elsddlegesen e-szdmla

forméjaban kdoteles benytjtani a Megrendel6 részére, amely e-szamldval szemben a Megrendelé az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tdmasztja:

— az e-szdmlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benydjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szdamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
iddben megkiildeni;

— az e-szamléat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlénak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamt eurdpai
szabvénynak és az Eur6pai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Uni6 Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az el8z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, ugy a Megrendel$ az e-szamla befogaddsat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamlajat a hagyomdnyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattartd személyt jeloli meg:

Kapcsolattart6 neve: -
Telefonszama: -
E-mail cime: -

Amennyiben a Tervezének nincs mddja e-szamla kiallitdsara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendel6 altal eléirt kritériumoknak, Ggy a Tervezd a szamlat a hagyoményos mddon (elsésorban
nyomatott formatumban) kételes kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

S.1.

5.0.1

egytitt a Megrendeld kovetkezé postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzddés teljesités soran szamla alatt az e-szémla
is értendd, kivéve ez alol azokat az eseteket, ahol az e-szdmla kifejezetten a sajatossagabél ad6ds fel-
tételek miatt kertil megnevezésre, megjelélésre.

A Tervezé altal kidllitott szamldt Megrendeld a kézhezvételt kovetéen ellenérzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezd az errdl szol6
irasbeli értesitést kovetéen a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 1j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok osszege vonatkozasaban Megrendeld és Tervezd
egyeztetni kbteles. Amennyiben a kifogas jogszerii, a Megrendelé fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel a szdmla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

— haa szdmla nem tartalmazza barmely sziikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld 4ltal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendeld 4ltal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendel8 mas cimére - keriilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendelo altal el6irt kritériumoknak,

— aszamldn nem, vagy tévesen keriilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezé 1ij, a jelen szerzddésben meghatérozott feltételeknek megfeleléen kidllitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyujtson, a Megrendeld err8l sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szdmlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosuldsa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kidllitasaval kapcsolatos hataridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos jogszabé-
lyok az iranyadok. A szamldnak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torvény eldirdsainak, valamint a vonatkozé egyéb hatalyos jogszabalyi el8irdsoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezdt a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy Tervezs a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezéi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjdn keriil sor atutaldssal, a szamla kézhezvételété] szamitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz616 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

5. A szerzddés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerzédés hatalyba lépése

Megrendeld a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljdrds eredményességének feltételeként megjelolte a szerzodés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes koril rendelkezésre 4llasat vagy a szerzédés megkotését kovetd
vendelkezésre allithatosdgat. Megrendelé ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabbd ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz8dés hatalybalépését felfiiggeszté
feltételként is.

5.1.2. A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korti rendelkezésre dlldsa esetén a jelen szerzédés



5.2,

hatélyba lépésér6l Megrendeld a Tervez6t a hatdlybalépést legalabb 5 munkanappal megelézéen
frasban értesiti, megjelSlve benne a hatalyba Iépés datumat.

Amennyiben a szerzddés a Felek altali aldirassal nem lép hatdlyba, Ggy Tervezd — amennyiben a
szerzddés a Felek altali alairast kovetd 150, napig sem épett hatdlyba — a szerzédés alairdsat kovetd
legkésébb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldald, irasban tett nyilatkozatdval jogosult attdl
eldllni a szerz8dés aldirasat kovetd 180. napon tuli idétartamra vonatkozdan. E koriilményt Felek
olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerz6dést a létrejottének (alairdsinak) napjat ksvetd 181.
napon a létrej6ttének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elllasi jogat a szerzédés aldirasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzodeés a étrejottéts] szamitott 180 napon beliil nem Iépett hatdlyba, abban az
esetben a szerzoddés halasztott hatdlya a 1étrejottétsl szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzédés a 1étrej6ttétdl (alairdsatdl) szamitott
360 napon beltil nem 1ép hatalyba, igy e koériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzddést a 1étrejottének napjara visszamendleges hatéllyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélktl - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarido

A teljesitési hataridé a Megrendel§ 4ltal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentacidéban
és az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az elbteljesités
megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodds idébeli hatalyat.

A teljesités hatarideje: 150 naptdri nap (a 3. szamn értékelési részszempontra tett megajanldssal

korrigélt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindstilnek:

Nem
tervezési
esetén
Engedélykoteles

tervezési tevékenység
tekintetében,  egyesitett
tervdokumentacio

engedélykdteles
tevékenység

Kiviteli szintli tervdokumenticid eléirt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jévahagyas
beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
jovahagyasokban eléirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentécié

alkalmazdisa esetén

eloirt példanyban torténd leszallitasa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykoteles
tervezési tevékenység
tekintetében, kiilon
engedélyezési és kiilon
kiviteli tervdokumentacio
alkalmazasa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hat6sagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetden, €s az engedélyekben, valamint a
jovéahagyasokban el6irt médositdsokat is tartalmazd, Megrendel6
altal jovahagyott, kiviteli szinti tervdokumentacié eldirt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitasi lehetéséggel vallalja
biralatot. A tervezési feladat id6tartaméba (atfutasi iddbe) nem szamit bele:

Nem engedélykételes tervezési tevékenység esetén
— a technoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technoldgiai terv
leadasi napjatol az irasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendel6i biralati id6tartam, a birdlati terv leaddsi napjatol az
irasos megrendeldi tervbiralat kiadasat kdvetd napig.

a terv
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— a terv visszaellen6rzési idétartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatdl az irdsos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— Amennyiben a kozmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartat megelézéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmikezel6i jévahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptél a Tervezé a kozmil egyeztetés befejezéséig akaddlyoztatdssal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutdsi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazésa esetén

— atechnologiai tervre vonatkoz6 megrendeldi dontéshozatali iddszak, a technolégiai terv leaddsi
napjatol az frasos megrendel6i dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i birdlati iddtartam, a biralati terv leaddsi napjatol az
irdsos megrendel6i tervbiralat kiadasat kvetd napig,

— a terv visszaellenorzési idotartam, a javitott tervdokumentdcié leaddsi napjatol az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kivetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi id6szak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsdnak napjatol az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzm{ egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idétartam lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kodzmiikezeldi jovahagyisok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kézmii egyeztetés befejezéséig akaddlyoztatéssal élhet. Az akadalyoztatéssal
érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykateles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentéci6 alkalmazasa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali iddszak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az frasos megrendel6i dontés kiadsét kdvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idStartam, a birlati terv leaddsi napjatél az
irasos megrendeldi tervbirdlat kiadasét kdvetd napig,

— a terv visszaellendrzési idétartam, a javitott tervdokumentdcié leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadd nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljaras esetén az eljarasi idbszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartat megel6ézéen 35 nappal kordbban meginditdsra keriilt és a 30. napon a
kdzmikezeldi jovahagydsok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kozm( egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat idétartaméaba nem szamitanak bele.

Megrendel6 jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiilléndsen az engedélyezé vagy
mas hatésdg, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezé teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridét felfiiggeszteni. Az elézoéek szerinti felfiiggesztés idétartama nem szamit bele a
teljesités idétartamaba. Megrendel® kizarélag olyan okbél fiiggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervez6 felelds.

A terveket Megrendel§ ellenérzi az alabbiak szerint:
- a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicioban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzbékonyvezett észrevételeknek, mddositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciotol — a jogszabalyok keretein beliil - a kivitelezési
dokumentécio eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervez§ koteles a tervdokumentaciét a Megrendel teriiletileg illetékes megyei igazgatosaganak a
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felhivasban megjeldlt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatarozott hatariddben, mennyiségben és
mdédon szolgéltatni.

Szallitand6 példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kidllitdsahoz kapcsolo-
déan az Altaldinos Tervezési Diszpozicio 10. pontjdban részletezett modon és formétumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozdén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendel6 teriiletileg illetékes
megyei igazgatésagan torténd atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgéltatds targyat, az atvétel idopontjat és az éatvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyér6l az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzédésszerli, hiba-és hidnymentes, igy Megrendeld erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazoldst.

Amennyiben Megrendel6 a tervbirdlatot kivetden a nem szerzddésszeri teljesitést allapitja meg gy
jegyzokonyvben rogzitve, megfeleld péthataridé tlizésével a hiba, illetve hianyok kozlésével
Tervez6t a szerzédésszer( teljesitésre szdlitja fel. A péthataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel6 eldteljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6z8 verseny wjranyitasi eljarasban
el6teljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaraddsédval kapcsolatos megrendelsi igények biztositisa céljabol a
Megrendel$ javéra a szerz6dés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot kételes nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzédés hatélyba [épését kovetd 3 munkanapon beliil kiteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerz6dés szerinti befejezési hatarid6
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd vélasztdsa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike titjan teljesitheto.

A biztositékot Megrendel6 a teljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem haszndlt Gsszeg visszautaldsdval, vagy a bankgarancidban szerepld idépontot kovetden a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité éltal vallalt garancia forméjaban, vagy
biztositdsi szerzédés alapjan kiéllitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztosito 4ltal vallalt garancia-levélnek illetdleg a
kotelezvénynek legalabb a kovetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjelslését,

— a bankgarancia (kotelezvény) Osszegét (a teljes nett6 tervezdi dij 5%-a),

— a bankgarancia (k&telezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) &sszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.
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Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezé atutalassal nyujtja, annak 6sszegét Megrendels MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szaml4jara kell befizetnie. Ennek Ssszegét
Megrendelé a teljesitési biztositék lejartat koveté 15 napon belill utalja vissza Tervezének.
Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul koteles értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozé
bankszdmlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosuldsnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhaté gondossdggal megszervezni Gigy, hogy minden
el6relathatd akadély idében megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyoz6 valamennyi koériilményrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendeld rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informaci6 és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés és vizsgilat elkészitése a Tervezd feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendel adatszolgéltatdsi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatési késedelmét kizarja és a
Tervezének az ebbdl eredd akadélyoztatdsa esetén — a Megrendel8hoz intézett haladéktalan frasbeli
akadalykozléssel egyidejlileg — jogaban dll a tervezés folytatdsat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezé altal dokumentdltan igazolt megrendeldi adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerzédés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridok minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezé, illetve annak alvallalkozéi tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerz8désszerd teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozéan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattdl (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendeldi
igénymodosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eldirdsok megvéltozdsa esetén a jelen
szerz6dést modositani kell. A mér elkésziilt munkarészek 4tdolgozasanak kovetkezménye és
kockdzata a Megrendeldt terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamataban felmeriilé kisebb korrekciokat
¢s tervvaltoztatasokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasénak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriild okra vezethetdk vissza. A Tervez6t az érdekkorében felmeriild okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkoltség
nem illeti meg. A Tervez6 érdekkorében felmeriilé okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezdnek haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel felé.

A Megrendels, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a szerz6dés teljesitése sordn a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicidban foglaltak szerint, véalasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbirdlatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés
szempontjabdl Iényeges kérdésekben éllést foglalni. Megrendelének ezen jogosultsiga nem érinti a
Tervezonek az elkészitett tervdokumentécio szakhatosdgi és miiszaki megfeleldségével kapesolatos
mindségi felelGsségét.

A Megrendeld a Tervezének utasitdst adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedbetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megel6z6
verseny Ujranyitési eljardsban meghatérozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan vj eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatalyos jogszabélyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitas kozlését kovetéen haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezé a Megrendeld utasitasai és a
szerz8déskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

Amennyiben a Megrendelé a Tervezoének célszertitlen, szakszerfitlen utasitast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendelét {rasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

felréhatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitisat a Tervezdnek cimzett irasbeli vélaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerzodést — az utasitéssal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockazatara teljesiti.

A Tervezd a Megrendeld altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabélyi, hatésdgi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsig veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitdas megtagadasa indokénak helyénvaldsagat a Tervezének kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkéjahoz szikséges szakhatésagi engedély modositdsa valik sziikségessé, a
jogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a mddositott engedély hidnya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése soran messzemenden egyiittmiikodnek, Tervezd feladatéanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultdlnak.

Felek a jelen szerzodésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irdsban kétele-
sek megkildeni a mésik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités iddpontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes dtvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazol6 ad4si jelentésben szereplo
iddpontot, ajanlott postai kiildeményné] sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztdsa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrol értesitést kiildott a levelezérendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
és szdmléazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel$ kapcsolattartoja Megrendeld kapcsolattartoja
Név: Hesz Géabor Név: Sajgé Tamas
Beosztéas: fejlesztési és feldjitasi Beosztas: fejlesztési és felujitasi
igazgatd osztalyvezet6
Telefon: +361 8199039 Telefon: +36 18199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 304450189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezo kapcsolattartdja

Név: Adrovitz Miklés
Beosztas: ligyvezetd
Telefon: +3612695058

Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281
E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendeld e pontban kijeldlt kapcsolattartdja jogosult a Tervezdnek a szerzddés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervez6 teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseléiben, bankszamla
szamaban bekovetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak mindsiil.
Az emlitett véltozasokrol az érintett fél a masik felet — az eset kortilményeit8l fiiggéen — a véltozés
bekovetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul koteles irasban értesiteni.
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7.1.

A Felek egytittmiikodésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerz8déssel kapcsolatos muszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendel kapcsolattartoja Tervezd kapcsolattartoja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
Beosztas: tech{]ologlal ”es tervezesi Beosztds: | PYol ektvezetd
osztalyvezet6
Telefon: [+36 30297 3774 Telefon: [+36 1269 5058
E-mail: | szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: tura—terv@t'ura-terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

Tervezd az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felel6s, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossdgat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korldtozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban,

A 6.13. pontban Tervezé részérd]l megjeldlt kapcsolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az aldbbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsolodd egyeztetésen, bejarason részt venni,

— atervkonzultacién részt venni.

— aszilkséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akaddlyozatésa esetén nem tud az elézbéekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email utjan) koteles jelezni a Megrendeld
miszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartojanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzOdéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tdjékozottsaggal rendelkezéd helyettes
allitdsardl gondoskodni. Amennyiben a Tervez$ nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzédés térgyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kelléen ismeréd helyettest allit,
emiatt a Megrendel6 az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejards, tervkonzultacio) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervez6t terhelik.

A Felek megdllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatdlyos jogszabalyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny Gjranyitasi eljards meginditdsakor hatdlyos
utligyi miszaki lefrasoknak megfelelé teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostdl eltérd, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabbd a Tervezo kértéritési felel6sségét nem korlatozzak.

A szerz6dés teljesitése sordn sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetirdnyitasi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazisa
vagy az Eurépai Unié mas tagallamabdl szarmazoé a fentiekkel egyenértékil tanusitvany, illetve az
egyenértékil mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezé a szerz6déskotést megeldzden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti haté-
lyos tantsitvanyit illetve az egyenértékii minéségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valé megfelelés a szerzGdés teljesitése sordan folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerzdédésben és mellékleteiben meghatdrozott tervezési szolgaltatasat a
szerz8désben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatosagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezéste vonatkoz6é mindségi-, biztonsagi- és szakmai szabédlyoknak, ezek hianyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlathak megfeleléen, a tervezési eldirdsok
betartasaval nyujtani.
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A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentacié minden
tekintetben szakszeri és jogszerii. A szolgéltatisnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszerlien, a szerz6désben kikststt, a szerz8déskstéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacid alapjan a Megrendel§ altal végrehajtani kivént épitési munka a tervek
alapjan megvalosithatd. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogdsait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasdig kozoIni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgéltatott tervdokumentacioban foglaltak kizardlag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticio-részek felett
atruhazhaté felhasznaldsi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyoznd, vagy korldtozna. Abban az esetben, ha a szerzddésben foglalt tervezési
szolgéltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kelld idében, el6zetesen felhivni és a Megrendel6tsl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem édllapodnak meg, a Tervezét terhelik. A Tervezd figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhaté elmulasztasaért a Megrendelével szemben kértéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezé jelen szerzédés alairasaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megertsiti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az dltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyittesen: Tervek vagy mil
hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos felhasznéalasi jogdt az 4truhdzhatd szerzdi jogok
vonatkozasdban atruhdzza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrol sz616 1999.
évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre 4truhdzhat6sag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mi{l 4tdolgozhatdsigahoz és a mi tdbbszorozéséhez vald felhasznaldsi
jogosultsagot is. A ml tébbszorozése magaban foglalja a mii kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az el6zdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglald tobbszorézés joganak harmadik személy részére t6rténd
dtengedését. Az atruhazott felhasznalasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek 4tdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszordzésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilléndsen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszileges példanyban, analég vagy digitalis
hordozon, tetszéleges alkalommal torténGen), amely tobbszérdzés jelenti killéndsen a
Tervdokumenticié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozéra valé mésolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett éptilet kivitelezését és utanépitését is;

— 4tdolgozaséra [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatarozott felhaszndlasi modok a szerz8dés hatdlya alatt ugy
valtoznak/boviilnek, hogy a szerz8dés megkotésekor ismert és a szerzddésben engedélyezett
felhaszndlasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetové, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznalasi jog e megvaltozott vagy kibéviilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznaldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrél, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznalasi joganak ellenértékét.

A Tervezd a Megrendelével szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogeimen nem igényelheti.
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Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kozrem(ikodd bevonasaval késziti, gy a
Tervezé koteles a kozremiikodo altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kézremiikodd altal és/vagy kozremiikodsd
bevonésaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendelét a jelen pont szerinti hatarozatlan idejt,
korlatlan €s kizarélagos felhasznélasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabél
eredd barmilyen karért a Tervezd tartozik felel8sséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerz6dés teljes idotartamédra tervezdi tevékenységre vonatkozé
felel6sségbiztositast kotni, vagy meglévo feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerz6dés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositasanak értékhatdara minimum 27 000 000 Ft/év és 9 000 000
Ft/kiresemény.

A tervezdi felelosségbiztositdsnak a szerzodés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a médositassal megéllapitott tervszallitasi hataridé késébb jar le, mint a tervezdi
felelésségbiztositas fennallasa, Gigy a Tervezo kteles a tervezoi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezé kotelezettséget véllal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelésségbiztositasat a szerz6dés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzdéses feladatanak a Megrendeld 4ltal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az el6irt tervez6i felel6sségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzddés aldirdsanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak 4tadasaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezd nem vagy nem az elézdekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezdi
felelésségbiztositas fenndllasanak igazoldsat, annak befogadasara, atvételére a Megrendelé nem
koteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezét terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzddést megerdsito és biztosité mellékkitelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbol, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kétbér és kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendel6 kotbér- és kotbért meghaladé mértéki karigényét — ha azt a Tervezd clismeri
— jogosult beszdmitassal érvényesiteni a Tervezé még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A kotbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esd - nettd tervezdi dij.

Amennyiben Tervezd a szerzédés teljesitése sorén a teljesitési hataridé, péthatarids tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, Ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzbdésben szereplé egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd netté tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximélis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozd netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendeld a kétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmilasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldal nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerz8déstél eldlini és meghitsuldsi kotbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjén jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kitbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13,

10.1.

Késedelmi kotbért megalapozé tervezéi késedelemnek mindstilnek az aldbbiak:

a) a Tervezd a jelen szerz6dés 5. pontjdban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szillitja le a Megrendelének;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzédik, és a szitkséges hatdsdgi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsaté hatdésag két alkalommal torténd felhivdsa ellenére hataridében nem
nyljtja be, vagy nem megfelelden nyujtja be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitdsanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatdsag harmadik hidnypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt el8teljesitéssel korriglt teljesitési hatarid6é tekintetében esik
késedelembe, mely el6teljesitést Megrendeld a megel6z8 verseny tjranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben pothataridé tlizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz§déstol eldll, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkovetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzddésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelds, meghitsul vagy a Tervezd a szerz8désbél ered6 kotelezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghiusuldsi kétbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nett6d tervez6i dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizérja.

A szerzédés targyi hatdlya ala tartozd projektek (helyszinek) meghitisulasara - amennyiben a jelen
szerzGdés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szereplé helyszinek
darabszamanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitsulas esetén Megrendel$ a teljes
szerzodéstdl vald eldllasra vagy azonnali hatdlyt felmondésira és meghiusulasi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghiusulasi kotbér mértéke a szerzédésben régzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nett6 tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusuldsi kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatélya
ala tartozd, ugyanazon Tervezd vonatkozasaban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghildsulasa (a szerzddéstdl vald elallas vagy azonnali hatdlyd felmondas
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervez6vel megkotstt keretmegallapodas
felmondésara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili karanak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvéallalkozoi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendel6nek, mas
alvéllalkozéknak, illetve harmadik személynek felréhatéan okoztak., Tervezd az dltala okozott
karokat koteles kozvetlentil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden karigény, kivetelés
aldl, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendeld szamara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendelére
a Tervezonek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felrohatd magatartasa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerzddés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzédeést a Tervezd sulyos szerzOdésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezonek megkiildstt egyoldala nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Stulyos szerzédésszegésnek mindsiil kitllondsen, de nem kizarélagosan a Tervezo részérdl:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzddéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti Ki;
b) Tervezd a jelen szerzédés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
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menti ki;

c) Tervezével szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt 4ll;

d) Tervezé megsérti a jelen szerzédés szerinti titoktartdsi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kévetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelés;

e) a Tervezd a Megrendel indokolt utasitasanak nem tesz eleget,

) olyan okbdl, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghitisul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és ¢) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyu felmondésat
irdsbeli felszolitasnak kell megel6znie, melyben felszdlitja Tervezét, hogy az irasbeli felszolitds
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belill hagyjon fel a szerzddésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzddést a Megrendelhoz intézett irasbeli egyoldalu nyilatkozataval
rendkiviili felmondds utjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendelé a
szerz8désszegd magatartaséval az irasbeli felszolitds kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzédésszerl teljesitését veszélyezteti, meghitisitja,
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
c) ajelen szerzédés szerinti titoktartdsi ktelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendel6 jogosult, illetve koteles a szerz6dést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz8dés felmonddsa esetén Felek kotelesek egymaéssal elszdmolni. Az elszdmol4si
kotelezettséggel dsszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. ) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbol — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehet6ség van - levonasra keriil a kotbér 8sszege, ugyanakkor Megrendelé tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhaszndlasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerz8dés teljesitése sordn az tizleti titok védelmérdl szolé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kotelezettségek keretei kozétt, a szerzédés
idotartama alatt — tovabba annak barmely okbdl torténd megsziinése esetén iddbeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése soran tudomasra jutott - legyen az akar szébeli, akér
irasos - miiszaki, jogi, lizleti informaciét, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljardsokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informéciokat, szamitogépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
cl6zetesen, irdsban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birdsdgi vagy mds hatéségi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy k6zérdekbdl nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informacidjarol tudomast szerzé fél azt kizarélag a szerz6dés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél eldzetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kdzolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukélhatja.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a jelen szerz6dés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsatott dokumentumokrol mésolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovabba az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendelének koteles visszaadni.
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Tervezd jelen szerzddés aldirasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvdnossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6dé felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sdlyos
szerzOdésszegésnek mindstil, a Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A feimondas nem zatja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére irdnyado egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozd(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem allé szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettség a szerz8dés megszlinését kdvetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az allamhaztartésrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,,Aht”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az 4llamhdztartasrol szol6 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XI1. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrdl szolo
2011. évi CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd Ugy nyilatkozik, hogy a
Tervezé atlathatd szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendel8 nem kéthet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atldthato szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 jelen pont szerinti feltétel ellenérzése céljabol, a jelen
szerz6désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd étlathatosagaval sszefiiggd adatokat
kezelni.

A Tervezo a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak véltozésa esetén arrdl haladéktalanul kételes
a Megrendeldt tajékoztatni.

13. Alvillalkoz6 bevonasa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozé bevonasdra jogosult a Kbt. 138, §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezb a szerzodés teljesitéséhez legkésébb a szerz6dés megkotésének iddpontjaban megjelslt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvéllalkozo koézremtkodését veheti igénybe, egyuttal kételes
kozremiikodni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvéllalkozo, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd koteles a Megrendelének a
teljesités sordn minden olyan — akdr a korabban megjeldlt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvéllalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg, tovdbbi a
bejelentéssel egytitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivént
alvallalkoz6 nem all a keretmegallapoddas megkotésére irdnyuldé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizard okok hatélya alatt.

Az alvallalkozé bevondsanak bejelentése a kdvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu
Ha a szerzddéskotést kovetden — a szerz8déskostéskor elére nem lathat6 ok kovetkeztében — beéllott

lényeges korlilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kzbeszerzési eljaras soran alkalmasség igazolaséra igénybe
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vett alvallalkozoval, Ggy kizarélag a Megrendeld hozzajarulasaval a Tervezé mas alvallalkozoét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervez az 0j alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozdval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkozé személye a 13.4. pontban foglalt médon sem modosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatdrozott alvéllalkoz6 igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatérozo koriilménynek
mindstlt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerzdés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddija is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, més jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas médon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvallalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely a nélkiil
nem kdovetkezett volna be.

A szerz8déstol eltéréd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Tervezd koteles alvallalkozéjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkéat felfliggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvéllalkozokért teljes korti és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységiikért, mint

-----

14. Adatvédelemmel kapesolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddés idétartama alatt, valamint azt kovetden is, kélcsondsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai uni6s adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiiléndsen, de nem kizaro-
lagosan az informécids onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrél szélé 2011. évi CXII.
torvény (,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad dramlésardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatatyon ki-
viil helyezésérdl sz6lé Eurdpai Parlament és a Tanéacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR*)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabbé, hogy a jelen szerzddéses egyiittmiikodés soran személyes adatokat csak és
kizarélag a jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallal6i-
r6l, kozremikodsirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaldik, kézremtkodéik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossagra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzoéan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges lépést, ideértve a megfelelé hozzajarul6 nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében szikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzédés alairdsaval tudomasul veszi, hogy a kdzbeszerzési eljaras alapjan megkotott
szerzédés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvdnossagra
hozatala tizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhato meg. Megrendeld a jelen szerzédést, a
szerzbdéskotést kovetden haladéktalanul kozzéteszi az EKR-ben és a Kézbeszerzési Hatosag éltal
miikddtetett CoRe szerzddés-nyilvantart6 rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzodés és a kzbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, Ugy miszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.
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A Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl szol6 2011, évi LXVI. térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szémveviszék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival osszefiiggésben — ellendrizheti az 4llamhéztartas alrendszereibél finanszirozott
beszerzéseket ¢és az éllamhéaztartds alrendszereihez tartozé vagyont érinté szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerzddé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerz8dés teljesitésében kdzremiikdsknél.

A szerz6d§ felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriild vitds kérdéseket egymassal
targyaldsos uton, k6z9s szandékuk esetén medidtor kdzremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalas nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgari peres eljaras szabalyai
szerint birésagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az &lland6 valasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetéségét kizarjak.

A Felek kolesondsen és kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtdmadja arra val6 hivatkozdssal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél valod
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

Jelen szerzddés médositasara Felek kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabélyok valtozasa kételez6en modositja a szerzddést.

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL
torveny (Kbt.), a Polgdri Térvénykonyvrdl sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabélyok az iranyadodak.

Felek a jelen szerz6dést elolvastak, attanulmanyoztak, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezét, 3 eredeti példanyban jévahagyolag irtak al4, melybé 1 példany Megrendelét, 1
példany - kozos ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerzodést lehet6ség szerint elektronikusan irjék ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alairé a mésik fél részére megkiild.

Budapest, 2021. év ...06..... ho ..(.".’S?I]Hp Budapest, 2021, év .. %6... hé .Q.(‘:mp

Megrendelé Tervezé
Magyar Koéziit Nonprofit Zrt. TURA-Terv Kft.
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/owak{(o&é{

Tervezo
VIA FUTURA Kft.
Breuer Andrés, tigyvezetd
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Mellékletek:

L.

2.

szamu melléklet:

szamu melléklet:

. szdm1 melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szdmn melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatésagi nyilatkozat

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozd bevonasérdl

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolésra keriil)

A Biztosito altal kiallitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazé)
fedezetigazolas (a szerzédéskotéskor fizikailag is csatoldsra kerdil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

Teljesitési biztositék nyunjtasdnak igazoldsa

(a szerz8dés hatalyba Iépésekor fizikailag is csatoldsra kertil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem kertil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kdrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tantisitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.sz. melléklet

Atlithatosdgi Nyilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnékiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerz6déses jogviszonyba keriil§ szervezet
- megfelelve az allamhaztartasrdl sz616 201 1. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil,
Tudomasul veszem, hogy kdzponti koltségvetési kiadasi elGiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atldthatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar K6zut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmt nyilatkozat alapjan koétott visszterhes szerzédést a Magyar Kozut Nonprofit Zit.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz6déstol elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapité (1étesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év .....26.... ho . of nap

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, iigyvezetd

TURA-Terv Mém&kiroda Kft
1145 Budapest, Gyamat u, 3(
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1.5z. melléklet

Atlithatésigi Nvilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérniki, Tandcsad6 és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriil$ szervezet
- megfelelve az allamhéztartdsrél sz616 2011. évi CXCV. torvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
dtlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadasi el8iranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott

ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindésiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrél haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmii nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzédést a Magyar Kozit Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem kertilt sor — a szerz6désté! elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapito (Iétesit8) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év ... 0%..... h6 ... nap

Zc.:.e.m...%ﬁ&éa%.._

VIA FUTURA Kift.
Breuer Andras, tigyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasarol

Alulirott Adrovitz Miklos, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kift. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviselbje a A4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos
kozithdlozaton torténd fejlesziési és feljitasi munkdk tervezési feladatainak elldrdsdra keretmegdllapoddsok
megkdtése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 29. verseny ujranyitds” targyu kozbeszerzési eljaras 6.
részének eredményeként megkdtendo szerzGdés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

(sziikség szerint duplikalhato)

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizéaré okok hatalya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év .06 ... he .o.L. nap

Tura-Terv Kft,
Adrovitz Miklos, ligyvezet

Kh
RA-Terv Mémokiroda
H‘iﬁs Rudapest, Gyamal U. 3

' Az ajanlatban szerepl alvillalkozékat is fel kell tiintetni! Alvallalkozot a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitsltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozo a szerzédéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozot a teljesitéshez egydltaldn nem kivan
igénybe venni, huizza at a tablazatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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2. sz. melléklet

Kbt 138, § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevondsdrél

Alulirott Breuer Andrés, mint a VIA FUTURA Mérnoki, Tan4csadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdagos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 29. verseny tjranyitds” targyu
kozbeszerzési eljards 6. részének eredményeként megkotendd szerzddés teljesitéséhez az aldbbi
alvallalkozokat vonjuk be:?

Srervezet VIBRQCQMP . Akusztik.ai, Szamitastechnikai
1l Szolgaltat6 és Kereskedelmi Kft

Cim - 1118 Budapest, Bozoékvar Utca 12

e

Telefon +36 13107292

Faxe. | =

E-mail info@vibrocomp.com

Sonrveret STATIC-PLAN Epl’tf’y’)m(/érl?lﬁki,, Szolgdltats  és

Tervezd Korlatolt Felel6sségt Tarsasag

Cim | 1044 Bp. Szaboleska Mihaly Utca 51.

Képviselék Téth Laszlé Akos

Telefon +36 302529087

Fax =

E-mail toth.laszloakos@staticplan.hu

(szitkség szerint duplikdalhatd)
Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt

kizaré okok hatélya ala es6 alvallalkozdt.

Kelt: Budapest, 2021. év ...... d’ ............ ho ‘9&) nap

VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, ligyvezet

* Az ajanlatban szerepld alvillalkozokat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités tolyaman barmikor bejelenthet
¢s be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitsltésével és a Megrendeld részére torténé megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozé a szerzédéskotéskor még nem ismert vagy alvillalkozot a teljesitéshez egydltaldn nem kivan
igénybe venni, huzza at a labldzatot. Jelen cégszertien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzddéshez!
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EUROCERT

Tanusitvany)

Az BUROCERT Mindsitd és Tanusito Kft.

(1102 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4. Magyarorszdg)
eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv MérudRiroda Kit.

Buoapest, Magyarorszay

mindségivanyitdsi rendszert vezetett be és miiikodtet,
awely megfelel az

MSZ EN [SO 9O0T: 2015

szaf)win;gnak.

A taniisitvany targykove: Kozlekedési infrastruktirik z(autépc‘t[})cifg, vasutak, utak, wiitirgyak)
komp[eoc wiiszaki tervezése, tervezi mivezetés és szakwmai tandcsadds.

A tanisituany kitei}ebése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

A tanusitvany) érvényessége: 2023. 05, 2.8,

A tanusitvdny regisztrdcios szama: MMR 018

AZ érvényesséy fe[téte(e: az évenkénti sikeres feliigyeleti anditiok) megtartasa.

Budapest, 202.0. mdjus 29.

'If e ] ‘I‘ - -’
M ¢ b Prs
NAHA4-011072017 A
IRANYITAS| RENDIZEREKET
TANUSITO SZERVEZEY olab péter

TR tigyvezetd igazgatd
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EUROCERT

Tannsitvdny
Az EUROCERT Mindsitd és Tantisito Kft.
(rxo2 Budapest, Korosi Csoma stuy. 4, Magyarorszag)

eljavdsa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Tert Mérnokiroda Kft.
Budapest, Magyarorszady

kﬁrn;gezeti rendszert vezetett be és mﬁkﬁbtet,

amely megfe[ef az

MSZ EN ISO 14001: 2015

szabw’m;gnak.

A tanusitvdny targpkore: Kozlekedesi infrastruktrivak (autopalyik, vasutak, utak, wiitirgyak)

wwwww

komplex miiszaki tervezése, tervezoi mitvezetés 6 szakmai tandcsadds.

A tawisitodny kiterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
A tanusitvany érvényessége: 2023. mdjus 28,

A tannsitvany regisztrdcios szama: KMR 030

Az érvenyesség feltétele: az évenkénti sikeres feligyeleti anditioR) megtartdsa.

Budapest, 2020. mdjus 29.
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Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,

Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Szektely: 1111 Budapest, Zenta u. 1, mfsz 3.
Telephely: 8200 Veszorém, Hoffer Armin sétiny 2. 3. em. 84.

az aldbbi érvényességi terilleten

komplex kézlekedéstervezés, t- és autopalya tervezés

\
Tanfisitolt

mindségiranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, Za CE‘#’ | op
: ) C€E

mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kdvetelményeinek,
~_ . 150 9001
A tandsftvény érvényes: 2021.09.23.
A tanlsitvany regisztraclos széma: 01-18367/18-13178
Tantsitva: 2006.09.20-t8l
Kidllitva: Budapest, 2018.09.24.

A tanUsitvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes.
A tanUsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd.

CERTOP

R TR *‘D;
V) 0—%\6\ A Termék- és Rendszenantsil Kft.
H-1149 Budapest, Mogyorddi it 32
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7,
www.certop.hu

Tanusité szervezet nevében
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Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsado és Szolgaltato Kft.
1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.

Szekhely:
8200 Veszprém, Hoffer Armin sétsny 2. 3. em, 84.

Telephely:

az alabbi érvényességi terlileten

komplex kozlekedéstervezés, (it- és autdpalya tervezés

/[

kornyezetkézpont( irdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, é’é C ed o p

mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kivelelményeinek.
150 4001
A tanusitvany érvényes: 2023.11.19.
A tanusitvany regisztracids szama: 01-19419/20-14209
TanUsitva; 2014.11.24-t6l
Kiatiitva: Budapest, 2020,11.20.

A tanusitvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes.
A taniisitvny érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd.

CERTOP

papgdn T~
0‘%\0« ' Termitk- #5 Rendsseanisis KT,
1149 Burtapms!, Mogyordd at 12,
H-G6720 Speqed, Arany 1w, 7
e Lt

Tanlsité szervezet nevében
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7]*{‘;- Groupama

Biztositd

Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C

FEDEZETIGAZOLAS
Koétvényszam: 743076119

Alulirott Groupama Biztosité Zrt. eziton nyilatkozunk, hogy a TURA-Terv Kit. Felelésségbiztositasi szerzédését
kiterjesztettik a hivatkozott projekt munkaira, a 743076119 szerz6désszamu szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Biztosito:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Szerzédd/biztositott:
Cégnév:
Addszam:

Székhely/Levelezési cim:

Projekt megnevezése:

A keretszerzddés
kartéritési limite:

A keretszerzédés
tartama:

Alvallalkozok:

Groupama Biztosito Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cg. 01-10-041071

TURA-Terv Kift.

12602908242

1145 Budapest, Gyarmat utca 30,

Kbézép-Dunantul és Kézép-Magyarorszag régié 29. versenytjranyitas
06. rész - KD Veszprém m. Borsosgydr-Nyarad kp at

250 000 eFt/kar és 500 000 eFt/év

hatarozatlan

a keretszerzédés biztositasi fedezete kiterjed a biztositott kdzremiikdddire (pl.
alvallalkozok és teljesitési segédek)

Jelen igazolas kizarélag tajékoztatasként szolgal, és nem hasznalhaté fel a biztositéval szemben szolgaltatasi igény

ervényesitésére.

Jelen igazolas nem valtoztatja meg, terjeszti ki vagy médositja a biztositasi szerzédésben régzitetteket.

A biztosito szolgaltatast kizarélag a biztositasi szerz6dés alapjan nyujt.

Kelt: Budapest 2021.05.20

| GROUPAMA BIZTOSITO ZRT.

-1/1oldal -






TERVEZESI DISZPOZIiCIO

Borsosgydr — Nyarad kerékpartt
kerékparozhaté kozutak tervezése

engedélyezési és kivitelezési tervdokumentécié elkészitése

Veszprém Megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell llitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos uitvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitdsat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldasait a meglévé rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén Uj zart csapadékcesatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitist, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uttartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparGt keriil kialakitasra, hanem egyéb kerékparos
1étesitmény (kerékparsav, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes haszndlati ut) sziikséges,
fentieken tulmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korli megtervezése is a feladat
részét képezi.

A pélyaszerkezetre vonatkozo technoldgiai tervezés részeként a kozlekedési foldmil
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kozetjellemzOk részletes bemutatdsat az azt
megalapozo vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparit atvezetését kozuton,
amennyiben szitkséges jelzélampa [étesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékparit atvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmiikivaltasok és kézmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz €s teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékolasa, tovabba a telekalakitassal osszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
ugy mint erdéteriilet idéleges igénybevételi eljaras lefolytatdsa, mez6gazdasagi miivelés aloli
kivondsi terv készitése, erddteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A Tervezének nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy a terv a kérnyezetvédelmi hatosag részére
elézetes vizsgalat iranti kérelemre benytjtandé-e.

Amennyiben a hatdsidgi engedélyezési ecljards soran szakhatdsagi allasfoglalds alapjan
hatarozatban el6irasra keriil az elézetes régészeti dokumentacio, 6rokségvédelmi hatastanulmany,
eldzetes vizsgalati dokumentacio, kornyezeti hatastanulmany készitése, tigy annak elvégzésérol
Megrendeld a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés sordn a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) modositasa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésérél Megrendel6 a
tervezeés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciot telepiilési kozigazgatasi hatarok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
dsszedllitani. Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras
keretében, de telepiilési szakaszok szerint litemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem
tekintetében a Magyar Koézut Nonprofit Zrt.



A tervnek az aldbbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Miszaki leiras

- Attekint térkép M = 1:150 000
- Atnézet helyszinrajz M =1:10 000
- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500

- Csomoponti helyszinrajz (sziikség szerint) M= 1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M = 1:500
- Csoméponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M=1:250
- Kozmilgenplan M =1:500
- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitiizési terv M =1:500

- Kitizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitds

- Koltségvetési kiiras

- Szakégi tervek (sziikség szerint)

- Lehatarolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kifrast a Megrendelé 4ltal az egyedi
szerzbdéskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkoz6 részletezettséggel, a kdzbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté modon,
Jjol ellendrizhets formaban kell elkésziteni.

A tervezesi feladat részét képezi az esetleges nyomvonal modositassal jaro feladatok elvégzése
1s, azaz amennyiben a rogzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbol ellehetetleniil, akkor a nyomvonalat médositani sziikséges, és a tervezdi feladatokat erre
vonatkozéan kell elvégezni.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcesolodd hatosdgi és szakhatosagi
engedélyezési eljdrasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kozmiszolgaltatoi vagy mas
vezeték lizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A kerékparozhat6 kozit neve: Borsosgyor — Nyarad kerékparut

Tervezési helyszin azonositdsa:
834 j. Pdpa — Sarvar masodrendii f8ut 1+120 kmsz-t61 7+640 kmsz-ig szelvényezés szerinti bal

oldalon vezetve.
A szakasz hossza: 6.520 m

Atnézeti helyszinrajz:

A Borsosgydr - Nyarad Borsosgyor
kerekparut szakasz

Péapaderaske
Jelmagyarazat:

— it frrrrtand

Paka
Nyarad

A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A 834 sz. Papa — Sarvar masodrendi ot belteriileti szakaszan 1+120 kmsz-t6l a meglévd gyalog
és kerékpart végétdl, 2+018 kmsz —ig szelvényezés szerinti bal oldalon 6nalls gyalog és
kerékpératként halad 898 m hosszban.

A 24018 kmsz-t8l kiilteriileti szakszon vezetve szelvényezés szerinti bal oldalon 6+566 kmsz ig,
4.546 m hosszban.

A 6+566 kmsz t6] szelvényezés szerinti bal oldalon belteriileten 7+640 kmsz-ig, 5nall6 gyalog és
kerékparutként vezetve 1.074 m hosszban.



Tervezési alszakaszok megadasa, azonositasa:

- belteriileti szakasz:
o 834 sz. 1+120 kmsz-t6] a 2+018 kmsz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon, Gj 6nalld
gyalog és kerékparut
- Kkiiltertileti szakasz:
o 834 sz. 2+018 kmsz-t6l a 6+566 kmsz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon, uj 6nallo
kerékparit vagy mez6gazdasagi 1it
- belteriileti szakasz:
o 834 sz. 6+566 kmsz-t6l a 7+640 kmsz-ig szelvényezés szerinti bal oldalon, 1j 6nallé
gyalog ¢€s kerékparut

Jelen tervezés engedélykoteles beavatkozasokat tartalmaz. A beavatkozasi szakaszon egyéb
beruhazo altal épitett rész nem taldlhatd, nem ismert.

A geodéziai felméréshez kapcsolddo elbirasok:
— A szelvénykiosztas kezdd és végpontja kizarolag az Orszagos Koziti Adatbank adatai
alapjan keriilhet pontositasra, amelyet a Magyar Kozt NZrt. végez.
— A geodeziai felmérés kizardlag a Magyar Kozat NZrt.-vel torténd egyeztetés utan lehet
végezni.

Tervezési feladat részét képezi a szakaszon talathat6 Gtcsatlakozasok, telekbejarok és kapcsol6dé
feliiletek helyreéllitasa/szintre emelése.

A tervezéssel €rintett szakaszon az alabbi létesitmények, miitargyak talalhatéak:
10 db ateresz

4 db szintbeni 6nkormanyzati it keresztezése

1 db szintbeni orszagos kozut keresztezése

—~ 6 db busztbol

A 1. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatirok, tervezési hossz:
o 834 sz. 1+120 kmsz-t6l, 2+018 kmsz —ig szelvényezés szerinti bal oldalon, 1j 6nélld
gyalog és kerékparut 898 m

Csomopontok:
— szintbeni 6nkormanyzati Ot keresztezése (3 db): Séd u., Laki ut, Dékai ut
— 2 db buszmegall6 6bol.

Kapubehajtok:
- 41db
- A szakaszon talalhat6 kapubehatdkat minden esetben szintre kell emelni.

Kozmiivek:
- hirkozlés kézmiinyomvonal,
- villamos energia kézmlinyomvonal,
- szénhidrogén kézminyomvonal,
- vizellatas kézmiinyomvonal,



- szennyviz nyomvonal.
A 2. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:
o 834 sz. 2+018 kmsz-t6l, 6+566 kmsz —ig szelvényezes szerinti bal oldalon, Gj 6nallé
kerékparut vagy mez6gazdasagi it, 4548 m.
Csomépontok:
szintbeni orszagos kozit keresztezése:84111 j. Papadereske beksto ut.

Kapubehajtok:

4 db szinbeni foldut vagy kapubejard talalhaté a szakaszon.

A szakaszon talalhaté kapubehatokat minden esetben szintre kell emelni.
Hidak és miitargyak: ateresz:

Kezdoszelv.
km +m Ateresz | Ateresz
Ut forméban  [nyildsa |hossza
km+m m m
834 2+562( 0,6m| 12,0m
834 3+120| 0,6 m| 12,0m
834 3+470( 0,6m| 16,0m
834 5+306| 19m| 80m
834 5+650| 10m| 80m
hid
. Kezddszelv. Liegnegyiob el .
Ut szabad szerkezeti
km+m Py
formAban nyilas hossz
(dm) (dm)
km+m dm dm
834 2+216 40,0 dm 53,0 dm
834 6 +498 70,0 dm 80,0 dm
Koézmivek:

- hirkozlés kézminyomvonal,

- villamos energia kézm{inyomvonal,
- szénhidrogén kézmiinyomvonal,

- vizellatas kézmiinyomvonal,

- szennyviz nyomvonal.



Crintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, igy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A 3. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése

Tervezési hatarok, tervezési hossz:
o 834 sz. 6+566 kmsz-tl, 7+640 kmsz —ig szelvényezés szerinti bal vagy jobb
oldalon, 1j 6nall6 gyalog és kerékparit , 1074 m.

Csomopontok:
— szintbeni 6nkormanyzati it keresztezése (3 db): Tancsics Mihaly u., Béke utca
— 3 db buszmegall6 5bol.

Kapubehajtok:
- 33db
— A szakaszon talalhaté kapu- és telekbehatdkat minden esetben szintre kell emelni.

Koézmiivek:
- hirkozlés kozmiinyomvonal,
- villamos energia kézmi{inyomvonal,
- szénhidrogén kdzmiinyomvonal,
- vizellatas kézmiinyomvonal,
- szennyviz nyomvonal.

Hidak és mitdrevak:

Kezdészelv. eyl ife .
Ut P szajt)e'id szerkezeti
formabar nyilas hossz
(dm) (dm)
km-+m dm dm
834 6 + 660 34,0 dm 42,0 dm

A Tervezo feladata a tervezési szakaszokra vonatkozdan az altalanos tervezési diszpozicidban
¢s a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:
Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato6 utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok eldzetes feliilvizsgalata, értékelése)
o pélyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/felijitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kdzmikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,




régészet, l16szermentesités, (sziikség esetén)

kisajatitasi-¢s teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)

tulajdonosi és kezel6i lehatdrolasi tervek, (sziikség esetén)

engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
rendezéi terv, helyi ép szabalyzat modositdsa (sziikség esetén)

befejezd munkék, humuszgazdalkodas

méret és mennyiség szamitas

koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,

tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése



Jelen tervezési feladatra vonatkozo kiegészité tervezési informaciok

A kerékparozhatd kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miiszaki el8iras
szerint kell elvégezni.

A kerékparit nyomvonalat gy kell kijelolni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékpdros pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
clhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositasa a kiépitési és lizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az atkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési €s kdzmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhatdo kozit épitésével érintett helyrajzi szamok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciohoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mezégazdasagi utak, tdblabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazo is tervezendd.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, torekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

+ atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatélagossigra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

» datvezetéseknél jo belathatosagra.

+ cmelkedd esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

+ Lakott teriileten kiviil az nallo kerékpéros atvezetést meg kell vilagitani.

+ Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ, tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékparitra torténd illetéktelen behaitdst sziikség esetén fizikai elemekkel kell
megakadilyozni.

Hidak, miltargyak: felujitasa, épitése esetén a Magyar Kozut NZrt. altal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalébb a 3,5 t tengelyterhelésre.







