TERVEZESI SZERZODES

Ko6zép-Dunantiil és Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyujranyitas

08. rész - KD Veszprém m. Tapolca-Lesencetomaj kp vt

Szerzddés szama: KB-2021/1001269/001/00

amely létrejott egyrészrdl a

Magyar Kozit Nonprofit Zartkoriien Milkodo Részvénytirsasag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt,

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Hesz Gabor, fejlesztési és feljitasi igazgato

Sajg6 Tamas, fejlesztési és feludjitasi osztalyvezetd
mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendel8), masrészrol a

TURA-Terv Mérnokiroda Korlatolt Felelosségli Tarsasig

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzeékszam: Cg.01-09-701922
Szdmlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszdmlaszédm: 10300002-20132675-00003285
Addszém: 12602908-2-42

Képviseld neve: Adrovitz Miklos, tigyvezetd
valamint a

VIA FUTURA Mérnioki, Tandcsado és Szolgaltato Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zit.
Bankszdmlaszam: 14100127-68439949-01000003
Adébszam: 13260534-2-43

Képviseld neve: Breuer Andras, ligyvezetd

mint Tervez6 (a tovabbiakban: Tervezo) kozott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerz6déskotés el6zményei

1.1, Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. tor-
vény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevével kdtendd ke-
retmegallapodéas megkotésére iranyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszagos kozithalozaton torténd fejlesziési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldatdsdra
keretmegallapoddsok megkétése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazo hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, t4jékoztato jelleggel pedig 2020. aprilis 22. napjan
6330/2020 iktatészdmon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/78. szaméban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazd hirdetmény (korrigendum) 2020. mdjus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szam alatt jelent meg az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjdban, tajékoztatd jelleggel pedig 2020.
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méjus 19. napjan 8552/2020 iktatészdmon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesité 2020/96. sza-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozasaban az alabbi keretmegalla-
poddsokat kotstte meg:

I. RODEN Meérnski Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mérnoki és Vallalkozé
Kft. (1033 Budapest, Bogdani 0t 5. 3. em. 7.) k6zos ajanlattevok

A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

11. Specidlterv Epitémérnoki Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnoki, Ta-
nacsadé és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) k6zos ajanlattevék

A keretmegiéllapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktober 22,

A keretmegéllapodés szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Koézati Beruhazé Kft. (1115 Budapest, Cséka u. 7-13.) és PARTNER Mérnoki Iroda
Tervezd, Kivitelezé Szolgaltato Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakopark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegéllapodas megkétésének id6pontja: 2020. oktdber 22,

A keretmegiéllapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositdé: EKR000286972020

V. UVATERYV Ut-, Vasittervezd Zrt. (1117 Budapest, Dombavari ut 17-19.)
A keretmegéllapodéas megkétésének idSpontja: 2020. oktober 22,

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkdtott keretmegallapodéasokra tekintettel Megrendeld a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kozbeszerzési eljarast (verseny Gjranyitast) folytatott le ,, Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 29. VUNY” targyban, 11 részben (EKR azonosito: EKR000398792021). A
kozbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticioban ¢és az annak részét képezd Tervezési
Diszpozicioban meghatarozottak szerinti tervezési munkdk elvégzését e szerzddés rendelkezéseinek
megfelel8en a szerzdés targyi hatélya ala tartozé Tapolca-Lesencetomaj kp 1t projekt (helyszin) [a
tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervezo feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegéllapoddsos eljaras elsé részében kiadott altaldnos Tervezési
Diszpozici6 €s a jelen miiszaki dokumentacié részét képezo, vonatkozd Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentdcid - a szakagi terveket egyarant magaban
foglal6 — elkészitésére vonatkozik;

— Tervezé feladatat jelentik a sziikséges hatdsagi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendelének torténd leszallitasa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerzddésnek, a szerzédés
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mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

—  Tervezd feladatat képezi tovabbd a Megrendeld nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticién alapuld valamennyi kozmiikezeldi és
kozatkezeldi hozzdjarulas beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatdsa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek muvelésbdl vald kivonasa tervei
elkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) ¢és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatarozott egyéb szakégi feladatok elvégzése.

A fentieken tdl a részletes tervezdi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kozbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentéacid részét képezd Tervezési Diszpozicidban keriiltek rogzitésre,
mely a jelen szerz8dés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozici6 tartalmazza a vonatkozd specialis
kovetelményeket, amely eldirasok betartdasa a Tervezd szerz6déses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatalyos jogszabélyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitési eljards meginditdsanak napjan hatalyos tutiigyi miiszaki leirdsoknak megfeleléen koteles

elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kivetkezok szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Ujranyitasi eljarasban értékelésre kertiltek:

1. Tervezéi dij (nett6 Ft)

a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegallapodésos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi
szakemberek szama (6, min. 0 f6 - max. 2 f6):

4 16

3. A tervezési helyszinre/projektre meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-
pest megajanlott eldteljesités id6tartama (naptéri nap)

0 naptari nap

Tervezd altal a megeldzd verseny ujranyitdsi eljarasban a 2. szamua értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerzddés teljesitésében részt venni koteles szakember

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantartd kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Hudék Melinda

Magyar Mérnoki Kamara
01-10796 (KE-K)
06-70-315-77-44
hudak.melinda@tura-terv.hu

Subkégel Annamaria

Magyar Mérnoki Kamara
01-10652 (VZ-TER)
06-30-400-84-73
subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Sillé Szabolcs

Magyar Mérnoki Kamara
13-13573 (SZKV)
+36-30/961-1415
sillo@vibrocomp.com

Téth Laszlé Akos

Magyar Mérnski Kamara
01-9834, 01-63418 (HT)

+36 302529087
toth.laszloakos@staticplan.hu

Tervezd koteles szakszertien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendeld érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendel® nevében eljarni a hatésagi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hatosagi eljardsok lefolytatasahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
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tartalommal és formaban hianytalanul benyqjtani. Tervezd koteles az illetékes hatdsdgok elirdsainak,
felhivasainak, felszolitasainak hataridében eredményesen (teljes kortien) eleget tenni. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbdl, amelyért felel6s - megszegéséért és ezaltal a hatésagi engedélyezési
eljards esetleges elhuzddasaiért, meghiusulasaért (felfiiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerz6dés szerinti késedelem, illetve meghitsulas jogkovetkezményei
kertilnek alkalmazasra.

Tervezd a tervellendrzés megallapitdsai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szlikség szerinti 4tdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatdrozott tervezdi dij magéaban
foglalja.
3. Tervezéi dij
A 2. pontban részletezett feladatok hibétlan és hidnytalan teljesitéséért a Tervezot
6.835.873 Ft + AFA
tervezoéi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol k6zos ajanlatteviként szerz8d6 Tervezdk a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege

TURA-Terv Mérnokiroda Kft.: 0.- + AFA

VIA FUTURA Mérmnoki, Tandcsado és Szolgéltatd Kft.: 6.835.873 Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor iranyadé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolddd hatosagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kozml szolgaltatoi vagy mas vezeték
tzemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriilo koltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezbi dijat Tervezd a kozbeszerzési eljarasban a keretmegallapodds II1. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsétott Tervezési Diszpozicio és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg és a tervezdi dij megallapitdsa soran figyelemmel volt a
keretmegéllapodéds elvalaszthatatlan meliékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlésaira, tovabbd az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsoléds
tervezdi és mérndki szolgdltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szold 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkoz6 rendeltkezéseiben foglaltakra.

Tervez6 Kkijelenti, hogy vallaldsa a targyban meghatarozott és a Miuszaki Dokumentaciéban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korti és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a tirgyban szereplé feladatok megvalésitasdhoz
sziikséges. Tervezd tehat a fenti tervezési dijon feliil tobbletkdltséget nem érvényesithet.

Jelen szerz6dés alapjan Tervezo kételezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansdgért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a Tervezési Diszpozicioban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokasok és eléirasok szerint hozzatartoznak a szerzédés
targyanak kifogastalan, teljes kor( teljesitéséhez.

A teljesités ellenértékének megfizetése az dltaldnos forgalmi adordl sz6lé 2007. évi CXXVIL. torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a irdnyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan el6irja, hogy:

a) Tervezé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével sszefilggésben olyan
koltségeket, metyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
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nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a szerzdédés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerzddés 2. pontjaban vallalt teljes korl tervezési munkék tekintetében Tervezd az alabbi
litemezés szerint jogosult részszamldk és végszamla kiallitdsara:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult a Tervezé az aldbbiak szerint:

"oz

Részszamla | Kiviteli szintil tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal torténéd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentéciéra vonatkozd kozmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemld bizonylatoldsat kovetben, a tervezdi dij 90%-dnak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumenticié eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kdzmiivezeték-tzemeltetd részérél a kozmil egyeztetd
rendszeren keresztlil kidllitott valamennyi sziikséges kozmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kézmtivezeték-tizemeltetd(k) altal kért tervmodositas(ok)
esetén a kért modositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendels
altal torténé jovahagyasa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szold, a tervezési szerz8dés mellékletét képezd nyilatkozat

benyujtésat kovetben, a tervezéi dij 10%-anak megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kézmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hatdridg lejartat megeléz6en meginditani.

Engedélykételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
esetén, adott részteljesités vonatkozaséban 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult
a Tervezé az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentdcié Ajanlatkérd altal t5rténé
jovahagyasat, utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasdnak hitelt érdeml6 bizonylatoldsat kévetden,
a tervezdi dij 75%-anak megfelelé 6sszegben.

Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyéds beszerzését
kovetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban el6irt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendelé éltal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett
tervdokumentacié eldirt példanyban torténd leszallitasa esetén, beleértve a
szlikséges szakagi terveket és szakhat6sagi engedélyeket is, , tovabba a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatdsarol szolo, a tervezési szerzddés
mellékletét képezo nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 25%-dnak
megfeleld §sszegben.

Tervezd koteles a kozmi egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megel8zéen meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentécio keriilhet benytjtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasiaban 1 db részszamla és 1 db
végszamla benyujtasara jogosult a Tervez) az alabbiak szerint:

Részszamla | Engedélyezési szintll tervdokumentacio Ajanlatkéré altal torténd jovahagyasat,

utépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatésagi engedélyezési eljards
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meginditasanak hitelt érdemld bizonylatolasat kdvetden, a tervezoi dij 60%-
dnak megfeleld dsszegben

Végszamla | Valamennyi sziikséges joger6s hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kdvetden, és az engedélyekben, valamint a jovdhagyasokban eldirt médosita-
sokat is tartalmaz6, Megrendel§ 4ltal jovahagyott, kiviteli szint(i tervdokumen-
tacio eldirt példanyban torténd leszallitisa esetén,beleértve a szitkséges szak-
agi terveket és szakhatosagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevd
szakemberek feladatellatasardl szolo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezéd
nyilatkozat benyujtasat kovetden, a tervezdi dij 40%-anak megfelelé 6sszeg-
ben.

Tervezd koteles a kozmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatdrozott tervezési idétartam lejértat megel6zéen meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel6 éltal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtésra.
A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomdsul veszi és elfogadja, hogy szdmla benyujtisira — szerzédésszerd (hiba- és
hianymentes) teljesités elismerését kovetden — kizarélag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamlajéhoz csatolni a Megrendelé 4ltal kiallitott, szerzddésszer, hiba-és
hianymentes teljesitést igazol6 dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolds). Tervez
tudomdsul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolds birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szamlajat kiallitani a Megrendel6 nevére és cimére (Magyar Kozt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adoszdm: 14605749-2-44 ).

Tervezd a benyujtasra kertil6 szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositojat, amellyel Megrendeld a szerzédés targyat képezé szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,kozbeszerzés ald tartozo teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hianyaban a Megrendel 6 megtagadja a szamlan szerepl6 ellenérték megfizetését.

Megrendeld rendszere képes befogadni elektronikus szdmlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervez6 rendszere azt lehetdvé teszi, a Tervezd a szamlajat elsédlegesen e-szamla

formdjaban koteles benytijtani a Megrendel® részére, amely e-szamlaval szemben a Megrendelé az

alabbi feltételeket, kovetelményeket timasztja:

— aze-szamlat a NAV-ajanlasnak megfeleld xmi-formatumban kell benyujtani, amely tartalmazza
a szamla kotelezd tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonositojat is;

— az e-szamldhoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szamlaval egy
idében megkiildeni;

- aze-szamlat a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kovetkez6 elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamldnak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szdmu eurépai
szabvanynak €s az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistajanak.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szamla nem felel meg az elézé pont-
ban el6irt kritériumoknak, Gigy a Megrendel az e-szamla befogaddsat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezé koteles a szdmldjat a hagyomanyos mddon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Az e-szdmla kapcsan a Tervez6 az alabbi kapcsolattartd személyt jelsli meg:
Kapcsolattarté neve: -

Telefonszama: &
E-mail cime: E
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Amennyiben a Tervezének nincs modja e-szamla kiall{tdsara, vagy az e-szamla nem felel meg a
Megrendel6 altal el6irt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos modon (elsésorban
nyomatott formatumban) koteles kiallitani, amely esetben a szdmlat a sziikséges mellékletekkel
egyiitt a Megrendeld kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar Kézat Nonprofit Zrt.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerz6dés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adodoé fel-
tételek miatt kerlil megnevezésre, megjelolésre.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kvetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendel6 a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogésolja, Tervezd az errdl szol6
irasbeli értesitést kovetden a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 01j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok Osszege vonatkozdsidban Megrendel§ és Tervezd
egyeztetni kételes. Amennyiben a kifogas jogszer(i, a Megrendel§ fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomdsul veszi tovabba, hogy Megrendeld a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a

szamlat jogosult Tervezdnek visszakiildeni az alabbi hidnyossdgok esetén is:

— ha a szdmla nem tartalmazza barmely szilkségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szamla nem megfelelden keriilt benyujtasra (azaz e-szdmla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szamla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fidkra — hanem pl. a Megrendel6 mas cimére - kertilt megkiildésre),

— aze-szamla nem felel meg a Megrendel6 altal eléirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen kertilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositoja.

Ebben az esetben Tervezd 1j, a jelen szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benyijtson, a Megrendel6 errdl sz616 irasbeli
értesitését kovetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban régzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek mdédosuldsa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kidllitasaval kapcsolatos hatéridékre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jogszaba-
lyok az irdnyaddk. A szamlanak meg kell felelnie a szdmvitelrdl sz616 2000. évi C. torvény és az Afa
torvény eldirasainak, valamint a vonatkozd egyéb hatélyos jogszabalyi el6éirasoknak is.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatalyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz8d6 Felek megéllapodnak, hogy Tervezé a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illet6leg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan kertil sor atutalassal, a szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon belill. A kifizetés az
adézds rendjérdl sz616 2017. évi CL. térvény rendelkezéseinek megfelelden torténik.

5. A szerz6dés iddbeli hatalya, teljesitési hataridd, teljesitési biztositék

A szerzddés hatalyba lépése

Megrendeld a megel8z6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljards eredményességének feltételeként megjelslte a szerzdés teljesitéséhez
sziikséges anyagi fedezet teljes korti rendelkezésre alldsat vagy a szerz6dés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatosagat. Megrendeld ez utobbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eléirta tovabba ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerz6dés hatalybalépését felfiiggesztd
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feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korii rendelkezésre 4llasa esetén a jelen szerzddés
hatalyba lépésérél Megrendelé a Tervez6t a hatélybalépést legalabb 5 munkanappal megel8zden
irasban értesiti, megjellve benne a hatalyba 1épés datumat.

Amennyiben a szerz6dés a Felek éltali alairassal nem 1ép hatalyba, uigy Tervezd — amennyiben a
szerz0dés a Felek altali aldirast kovetd 150. napig sem lépett hatdlyba — a szerz6dés alairasat kovetd
legkésébb 150. napig a Megrendel6hoz intézett egyoldaly, irdsban tett nyilatkozataval jogosult attol
elallni a szerzodés alairasat kovetd 180. napon tuli id8tartamra vonatkozéan. E koriilményt Felek
olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzédést a létrejottének (alairasdnak) napjat kovetd 181.
napon a létrejotiének napjara visszamendéleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti eldllasi jogat a szerzédés alafrdsat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja €s a szerzddés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem Iépett hatalyba, abban az
esetben a szerz8dés halasztott hatdlya a létrejottétd]l szémitott legkésdbb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerzddés a létrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beltil nem 1ép hatalyba, ugy e kériilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzbdést a létrejottének napjara visszamenéleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarid6é
A teljesitési hataridd a Megrendel$ altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentéaciéban
¢s az ajanlattételi felhivdsban meghatdrozottak szerint alakul, figyelembe véve az eldteljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodds idébeli hataly4t.

A teljesités hatdrideje: 150 naptari nap (a 3. szdmu értékelési részszempontra tett megajanlassal
korrigélt id6tartam).

Teljesitésnek az aldbbiak minésiilnek:

Nem
tervezési
esetén

engedélykételes
tevékenység

Kiviteli szinti tervdokumentacié el8irt példdnyban térténd
leszéllitdsa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykoteles

tervezési tevékenység
tekintetében,  egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazésa esetén

Valamennyi szitkséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyds
beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
jovéahagyasokban eléirt modositdsokat is tartalmazé, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintd, egyesitett tervdokumentacié
eléirt példanyban torténd leszallitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak

tekintetében, kiilén
engedélyezési ¢és kiilon
kiviteli tervdokumentacio
alkalmazasa esetén

szerint.
Engedélykételes Valamennyi szitkséges jogeros hatosagi engedély és jovahagyas
tervezési tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a

Jjovéhagyasokban eloirt modositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal ~ jovahagyott, kiviteli szintll tervdokumenticié el6irt
példanyban torténd leszallitsa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitési lehetdséggel vallalja
birdlatot. A tervezési feladat idétartamaba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén
— a technoldgiai tervre vonatkozé megrendel6i dontéshozatali iddszak, a technologiai terv
leadési napjatol az irdsos megrendeli dontés kiadasat kovetd napig,

a terv
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5.4.

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idétartam, a birdlati terv leadési napjatol az
irasos megrendeldi tervbirdlat kiadasat kdvetd napig.

— a terv visszaellen6rzési id6tartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatdl az irasos
megrendeléi elfogado nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

-~ Amennyiben a kézmU egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridé lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt €s a 30. napon a
kozmikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmil egyeztetés befejezéséig akadalyoztatdssal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutdsi id6be nem szémitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazésa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozd megrendeldi dontéshozatali id6szak, a technolégiai terv leadasi
napjétol az frasos megrendeldi dontés kiadasat kovetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozo megrendeldi biralati idStartam, a birdlati terv leadasi napjatol az
frdsos megrendeléi tervbiralat kiadésat kovetd napig,

— a terv visszaellenérzési iddtartam, a javitott tervdokumentdcié leadasi napjatdl az irdsos
megrendel6i elfogado nyilatkozat kiaddsat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idoszak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditisanak napjatdl az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzm{ egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
id6tartam lejartat megel6z6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel8i jévahagydsok nem dllnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptél a Tervezd a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutasi idébe nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentécid alkalmazésa esetén

— atechnolégiai tervre vonatkoz6 megrendel6i dontéshozatali idszak, a technoldgiai terv leadasi
napjétol az frasos megrendel8i dontés kiadasat kdvetd napig,

— a biralati tervre vonatkoz6é megrendel6i birdlati idétartam, a biralati terv leaddsi napjatdl az
irasos megrendeléi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellenérzési idStartam, a javitott tervdokumentécié leaddsi napjatdl az irdsos
megrendel6i elfogadod nyilatkozat kiadasat kovetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljardsi idOszak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljards meginditasanak napjatol az engedély jogerére emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kdzmi egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatérozott tervezési
hataridé lejartat megel6zéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmukezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptdl a Tervezd a kbzmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadéalyoztatassal
érintett napok a tervezési feladat id6tartamaba nem szdmitanak bele.

Megrendel§ jogosult barmely olyan, el6re nem lathaté esemény - igy kitlénosen az engedélyezd vagy
mas hatdség, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadélyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfiiggeszteni. Az el6zoek szerinti felfliggesztés id6tartama nem szamit bele a
teljesités idétartamaba. Megrendeld kizardlag olyan okbol fliggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezo felelds.

A terveket Megrendel6 ellenérzi az aldbbiak szerint:
— a terv miszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
jegyz6konyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétol — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacio eltér.

A tervek szolgaltatdsa
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A Tervezd koteles a tervdokumentaciot a Megrendel teriiletileg illetékes megyei igazgatdsaganak a
felhivasban megjelolt székhelyén, a jelen szerzédésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
modon szolgéltatni.

Szallitandé példanyszamok

A tervdokumentéciot a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszadmla kiallitasahoz kapcsold-
doan az Altaldnos Tervezési Diszpozicid 10. pontjdban részletezett modon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) atadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatosagan torténd ataddssal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az 4tvételi
elismervényen a szolgéltatds targyat, az atvétel idGpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
felttintetni. Eltéré esetben a tervszallitas helyérdl az egyedi Tervezési Diszpozicio rendelkezik.

A teljesités igazolasa

Amennyiben a teljesités szerzodésszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendel8 erre jogosult
képviseloje kiallitja a teljesitésigazoldst.

Amennyiben Megrendel6 a tervbirdlatot kdvetden a nem szerzddésszerti teljesitést allapitja meg ugy
jegyzékonyvben rogzitve, megfeleld pothataridé thzésével a hiba, illetve hidnyok kozlésével
Tervezot a szerzddésszeril teljesitésre szolitja fel. A pdthataridd mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendeld el6teljesitést elfogad. Amennyiben a Tervezd a megel6zd verseny Gjranyitasi eljrasban
eldteljesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezé esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos megrendeldi igények biztositasa céljabdl a
Megrendeld javara a szerzédés szerinti, afa nélkiill szamitott tervezési dij 5 %-dnak megfelel
mértékben teljesitési biztositékot koteles nytjtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerzddés hatélyba lépését kovets 3 munkanapon beliil kételes Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, €s a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hatarids
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd valasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetéségek valamelyike ttjan teljesithetd.

A biztositékot Megrendel§ a teljesitési igazolas kidllitasatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt dsszeg visszautaldsaval, vagy a bankgarancidban szerepld id6pontot kivetben a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezd a biztositékot bank vagy biztositd altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel
kivanja teljesiteni, Ugy a bank vagy biztosito A4ltal vallalt garancia-levélnek illetbleg a
kételezvénynek legalabb a kovetkezéket kell tartalmaznia:
— pontos hivatkozast jelen szerz6désre,
~ bankgarancia (kotelezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,
— a Megrendel6, mint kedvezményezett megjeldlését,
— abankgarancia (kételezvény) Osszegét (a teljes netto tervezdi dij 5%-a),
— abankgarancia (kotelezvény) futamidejét.
— nyilatkozatot, hogy a garancia (kotelezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendeld, mint kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatardig barmilyen Osszeget, vagy oOsszegeket kifizetnek a



5.11.

5.12.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Megrendelének mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervez6 atutalassal nydjtja, annak dsszegét Megrendeld MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szam szamlajara kell befizetnie. Ennek dsszegét
Megrendeld a teljesitési biztositék lejartat kovetd 15 napon belill utalja vissza Tervezdnek.
Megrendeld a teljesitési biztositék igénybe vételérél haladéktalanul koteles értesiteni Tervezot.
Amennyiben Megrendeld jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utalasra vonatkozd
bankszdmlaszdma valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosuldsnak minosul.

A Tervezd koteles munkdjat szakcégtdl elvarhaté gondossaggal megszervezni gy, hogy minden
elérelathaté akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Tervezd koteles a szerzodés teljesitését
akadalyozé valamennyi koériilményrol a MegrendelSt haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez szilkséges informacio és alapadat beszerzése, valamint
egyeb felmérés és vizsgalat elkészitése a Tervezd feladata, kéltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezdnek az ebbdl eredd akadalyoztatdsa esetén — a Megrendel6hoz intézett haladéktalan frasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban 4ll a tervezés folytatdsat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervezd éltal dokumentaltan igazolt megrendel6i adatszolgéltatasi késedelem idejével a szerzddés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridék minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendeld, illetve az altala kijeldlt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvallalkozdi tevékenységét ¢s feladatvégzését, illetve a
szerz6désszerli teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerz6dés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoéan felvilagositast kérni.

A tervezési feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltéré megrendeloi
igénymddosulasok, illetbleg a tervezést érinté hatdsagi elbirdsok megvéltozasa esetén a jelen
szerzbdést moédositani kell. A mar elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye és
kockazata a Megrendelét terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatdban felmertild kisebb korrekcidkat
és tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasdnak sziikségessége a
Tervezd érdekkorében felmeriilé okra vezethetk vissza. A Tervezét az érdekkorében felmeriilé okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisok utan tervezdéi dijkiegészités vagy barmilyen tébbletksltség
nem illeti meg. A Tervezd érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasokat
a Tervezoének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendel§ felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelslt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpozicioban foglaltak szerint, vélasztdsa szerint a konzultaciokon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovébbtervezés
szempontjabdl lényeges kérdésekben allast foglalni. Megrendeldnek ezen jogosultsaga nem érinti a
Tervezének az elkészitett tervdokumentacié szakhatosdgi és milszaki megfeleléségével kapcsolatos
min6ségi felelGsségét.

A Megrendelé a Tervezonek utasitist adhat. A Megrendelé utasitasai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabdlyoknak, egyéb tervezési eldirasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési véllalkozas
szervezésére €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megeldzd
verseny Ujranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan uj eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitdsok és a
hatalyos jogszabalyok, illetve tervezési eldirasok kozott, ugy erre kételes a Megrendel§ figyelmét az
utasitas kozlését kovetden haladéktalanul irasban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitdsai és a
szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités soran ismertté valo érdekei szerint kételes teljesiteni.

I



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Amennyiben a Megrendel6 a Tervezének célszeritlen, szakszertitlen utasitdst ad, a Tervezd
haladéktalanul koteles erre a Megrendel6t irdsban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felelosséggel tartozik. Ha a Megrendelé e
figyelmeztetés ellenére utasitdsat a Tervezonek cimzett irasbeli vélaszaban fenntartja, a Tervezd a
szerz8dést — az utasitdssal érintett rész vonatkozdsaban — a Megrendel kockazatara teljesiti.

A Tervez6 a Megrendeld altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
jogszabdlyi, hatosagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyezietéséhez
vezetne. Az utasitds megtagadasa indokéanak helyénvaldsdgat a Tervezdnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezé munkdjahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik szitkségessé, a
jogerds modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a korben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a modositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése sordan messzemenden egyiittmiikddnek, Tervezo feladatanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvaldsitasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy més kozlést — irdsban kotele-
sek megkiildeni a mésik fé] részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott killdeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idopontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazold adési jelentésben szerepld
iddpontot, ajanlott postai killdeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditas (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolds elmulasztasa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthetd az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildstt a levelezdrendszer.

A felek részérdl kapcsolattartasra jogosultak a szerzddés teljesitésével, értelmezésével, médositasaval
és szamlazassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartoja Megrendel$ kapcsolattartoja
Név: Hesz Gébor Név: Sajgé Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi Beosztés: fejlesztési és felujitasi
igazgatd osztalyvezetd
Telefon: +36 1 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20958 8229 Mobil: ~ +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattartdja

Név: Adrovitz Miklés
Beosztas: ligyvezeto
Telefon: +3612695058

Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281
E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz.miklos@tura-terv.hu

A Megrendelé e pontban kijelolt kapcsolattartoja jogosult a Tervezdnek a szerzodés szerinti
utasitdsokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy killondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szaméban bekdvetkezd valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti médosulasnak mindsiil.
Az emlitett véltozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeit6l fiiggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kivetben haladéktalanul kételes irasban értesiteni.



6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

A Felek egytittmiikddésre jogosult kapcsolattartdi a jelen szerzdéssel kapesolatos miszaki/tervezési
kérdésekben:

Megrendeld kapcsolattartdja Tervez kapcsolattartéja (projektvezetd)
Név: Szabados Szabolcs Név: Somogyvari Zsolt
Beosztas: techpologl ai ¢ tervezési Beosstas: | PrOl ektvezetd
osztalyvezetd
Telefon: |+36 30297 3774 Telefon: |+36 1269 5058
E-mail:  |szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail: tura-terv@t.ura-terv.hu
somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

Tervezo az esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, Kkartéritési felel@sségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése sordn
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervezo szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban.

A 6.13. pontban Tervez6 részér6l megjelslt kapesolattartd (projektvezetd) személyesen teljesitend6
feladatait képezik az aldbbiak:

— atervezési idészakban minden kapcsoldédd egyeztetésen, bejarason részt venni,

—~ atervkonzultacidn részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket aldirni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
eseményeken megjelenni, ezt elézetesen irdsban (fax, vagy email Utjan) kételes jelezni a Megrendel6
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetéének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a jelen szerzGdéssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsaggal rendelkezé helyettes
allitasardl gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerzddés targyat képezd tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendel$ az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzultacio) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkovetkezményei a Tervezot terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendelé csak a mindenkor hatalyos jogszabélyoknak és
szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny ujranyitdsi eljards meginditdsakor hatdlyos
utligyi miszaki leirasoknak megfelel6 teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostol eltéré, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
milszaki médszerek alkalmazasa esetén a Tervezod karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabbd a Tervezd kartéritési felelésségét nem korldtozzak.

A szerz6dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN 1SO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kérnyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazéasa
vagy az Eurdpai Unié mas tagallamabol szarmazd a fentiekkel egyenérték( tantisitvany, illetve az
egyenértékli mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazésa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzédéskotést megel6z6en bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozoé fenti haté-
lyos tanusitvanyat illetve az egyenértékli minéségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valéd megfelelés a szerz6dés teljesitése soran folyamatos elvaras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd koteles a szerz6désben és mellékleteiben meghatarozott tervezési szolgaltatdsat a
szerzédésben és mellékleteiben foglalt tartalmi kovetelményeknek, hatésagi engedélyeknek, a miiszaki
tervezésre vonatkozd mindségi-, biztonsagi- €s szakmai szabalyoknak, ezek hidnydban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfeleléen, a tervezési el6irasok
betartasaval nyujtani.



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervdokumentdcié minden
tekintetben szakszerli és jogszeri. A szolgéltatasnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendel6 rendeltetésszertien, a szerzddésben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
folyamdn megismert célnak megfelelden felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az éltala
szolgaltatott tervdokumentaci6 alapjan a Megrendel6 altal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvaldsithatd. Tervez$ szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendeld a
tervdokumentéciot atveszi, de atvizsgalasi kotelezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogdsait elmulasztja a teljesitésigazolés kiadasaig k6zolni.

Tervez0 kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacioban foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticid-részek felett
dtruhdzhat6 felhasznélasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyozna, vagy korlatozna. Abban az esetben, ha a szerzédésben foglalt tervezési
szolgéltatds harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd koteles erre a Megrendeld
figyelmét kelld idoben, eldzetesen felhivni és a Megrendel6tsl az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kérni. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezit terhelik. A Tervezd figyelem-fethivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhaté elmulasztdsaért a Megrendeldvel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzddés aldirasaval kifejezetten hozzéjarul, kijelenti és meger6siti, hogy a jelen
szerz0dés szerint az éltala elkészitendd tervek (a tovabbiakban egyiittesen: Tervek vagy mi)
hatdrozatlan idejii, korlatlan és kizarélagos felhasznaldsi jogat az 4truhdzhatd szerzdi jogok
vonatkozasdban atruhazza a Megrendeld részére, amely magaban foglalja a szerzdi jogrdl sz616 1999.
évi LXXVI. t6rvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatésag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mil atdolgozhatésagahoz és a mil tobbszorozéséhez valé felhasznalasi
jogosultsagot is. A mi t8bbszorozése magéaban foglalja a m{i kép- vagy hangfelvételen régzitését,
illetve szdmitogéppel vagy elektronikus adathordozéra valé masolasat is, valamint az eldzdekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglald tébbszordzés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznélasi jogok keretében Megrendelé jogosult a Terveket harmadik
személynek dtdolgozésra, tovabbtervezésre, t6bbszorozésre is atadni.

A Megrendeld a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilondsen a jelen szerzédés alapjan
jogot szerez a Tervek:
~ tobbszorozésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszéleges példanyban, analég vagy digitélis
hordozon, tetszdleges alkalommal torténden), amely tobbszorozés jelenti kiilondsen a
Tervdokumenticié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitogéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett éptilet kivitelezését és utdnépitését is;
— atdolgozasara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatdrozott felhasznaldsi médok a szerzddés hatdlya alatt Ggy
valtoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhaszndldsi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezdbb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehet6vé, a jelen szerzédéssel megszerzett felhasznaldsi jog e megvéltozott vagy kiboviilt
felhasznalasi modokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznaldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz6dés alairdsaval kifejezetten nyilatkozik arrol, hogy a tervezoéi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhaszndlasi joganak ellenértékét.



7.10. A Tervezd a Megrendeldvel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszamitdsara,

7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4,

9.5.

tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogcimen nem igényelheti.

Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kozrem(ikodo bevonasaval késziti, gy a
Tervezd koteles a koézremiikodé altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kozremiikddd altal és/vagy kozremiikodd
bevondsaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendel6t a jelen pont szerinti hatdrozatlan idej,
korlatlan és kizardlagos felhasznélasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
ered6 barmilyen karért a Tervez6 tartozik feleldsséggel.

8. Feleldsségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idotartamara tervezdi tevékenységre vonatkozéd
feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerz6dés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsdnak értékhatira minimum 6 600 000 Ft/év és 2 200 000
Ft/karesemény.

A tervezdi felelgsségbiztositasnak a szerz6dés hatélya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a modositassal megallapitott tervszallitdsi hataridé késébb jir le, mint a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasa, Uigy a Tervezd kételes a tervezdi feleldsségbiztositast is ezen idépontra
kiterjedden meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti feleldsségbiztositisat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzddéses feladatinak a Megrendel§ éltal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az eloirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkés6bb a szerzddés alafrasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény mésolatdnak atadasaval, mely a szerz6dés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervez6 nem vagy nem az el6zdekben részletezett tartalommal nytjtja be a tervezéi
feleldsségbiztositas fennallasanak igazolasat, annak befogadaséara, atvételére a Megrendelé nem
koteles, €s az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghiusuldsért a Tervezdt terheli a feleldsség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzodést megerdsitd és biztosité mellékkotelezettségek

Amennyiben Tervezé olyan okbdl, amelyért felelds, a szerz8dést megszegi, kotbér és kartéritési
feleldsséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz6désszegését
kimenti. A Megrendel6 kotbér- és kotbért meghaladé mértéki karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervez6é még ki nem fizetett szamlaival szemben.

A k&tbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1, pont szerinti - adott
projektre esé - nettd tervez6i dij.

Amennyiben Tervezd a szerzddés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridd tekintetében
olyan okbol, amelyért felelds, késedelembe esik, ugy késedelmi kotbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utdn naptari naponként a
szerzbdésben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozd nettd tervezési dij 1 %-a. A
késedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozo nettd tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendelé a koétbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmuldsat bizonyitania
kellene - a szerzddést a Tervezéhdz intézett egyoldald nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzddéstdl elallni és meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

Megrendels a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
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9.8.

9.9.
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9.11.
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9.13.

10.1.

Megrendeld rogziti, hogy a késedelmi kotbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.

Késedelmi kétbért megalapozé tervezoi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) a Tervezd a jelen szerz6dés 5. pontjaban meghatérozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerzddésben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendelének;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhuzodik, és a sziikséges hatésigi engedély kiadasa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsaté hatosdg két alkalommal torténd felhivasa ellenére hatdriddben nem
nyljtja be, vagy nem megfelelden nyujtia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervez6i késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsé
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatd hatosdg harmadik hidnypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az éltala vallalt el6teljesitéssel korrigalt teljesitési hatdridd tekintetében esik
késedelembe, mely el6teljesitést Megrendelé a megel8z8 verseny (jranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz0déstdl elall, illetve felmondja azt és a meghitsulas jogkdvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerzGdés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhato.

Ha a szerzédésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelés, meghitsul vagy a Tervezd a szerz8désbol eredd kotelezettségeit stilyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezé meghitsulasi kétbért koteles fizetni. A meghiusulési kotbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nett6 tervez6i dij 20 %-a. A meghitsuldsi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerz6dés targyi hatalya ald tartozé projektek (helyszinek) meghiusulasara - amennyiben a jelen
szerz6dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szereplé helyszinek
darabszémanak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghitusulds esetén Megrendeld a teljes
szerz0déstdl valé elallassra vagy azonnali hatalyG felmonddsira és meghiusuldsi  kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghitsuldsi kotbér mértéke a szerz8désben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti netto tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulési kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendeld felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéllapodas hatélya
ald tartozd, ugyanazon Tervez6 vonatkozdsdban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghilsuldsa (a szerz6déstél valo elallas vagy azonnali hatalyn felmondés
esetkdre) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkotott keretmegallapodas
felmondasara.

Szerz8d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kotbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizarolagosan felelés minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozoéi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, més
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felrohatéan okoztak. Tervezd az altala okozott
kéarokat koteles kdzvetlentl rendezni, illetve a Megrendeldt mentesiteni minden karigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott kérokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd koteles megfizetni a
Megrendel6 szamara minden olyan birsdgot, hatésagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre
a Tervezonek, illetve alvéllalkozojanak, egyéb teljesitési segédjének felrohatd magatartasa, vagy
mulasztdsa miatt szabtak ki.

10. Szerzodésszegés, a szerzGdés megsziinése

A Megrendelé a jelen szerzddést a Tervezd stlyos szerzdésszegése esetén jogosult irasban, a
Tervezének megkiildott egyoldald nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsil kiilondsen, de nem kizarélagosan a Tervezd részérdl:
a) a Tervezd valamely, jelen szerzddéses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem



10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

menti ki;

b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
menti Ki;

c) Tervezdvel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszdmolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerz8dés szerinti titoktartasi kotelezettségét vagy adatvédelmi
incidens kovetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezd felelds;

e) a Tervezd a Megrendel6 indokolt utasitisanak nem tesz eleget,

f) olyan okbol, amelyért a Tervezé a felelds, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendelé azonnali hatalyu felmondasat
irdsbeli felszdlitasnak kell megel6znie, melyben felszolitja Tervezét, hogy az irdsbeli felszolitds
kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerz6désszegé magatartdsaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzédést a Megrendeldhéz intézett irasbeli egyoldali nyilatkozataval
rendkivili felmondéds Wtjdn azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendeld a
szerzddésszegd magatartaséval az frasbeli felszdlitas kézhezvételét kovetd 8 (nyole) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérol, ha:
a) a Tervezd szerzodésszeri teljesitését veszélyezteti, meghiusitja,
b) ajelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit sulyosan megszegi,
¢) ajelen szerzddés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fentieken til Megrendeld jogosult, illetve koteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerzédés felmondasa esetén Felek kotelesek egymdssal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel dsszefliggésben, a Felek rdgzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszdmolds akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér 6sszege, ugyanakkor Megrendeld tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznaldsi jog értelmében — az atadott munkarészekre vonatkozé tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzOdés teljesitése soran az Uzleti titok védelmérdl szolo 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo tizleti titok védelemben részesiil.

Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jogszabalyi kételezettségek keretei kozott, a szerzddés
idotartama alatt — tovabba annak barmely okbdl tdrténd megsziinése esetén idébeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukalja
semmilyen formaban a szerzédés teljesitése sordn tudomasra jutott - legyen az akar szébeli, akar
frasos - muszaki, jogi, tizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korldtozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozé informdaciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a koézléshez Megrendeld
el6zetesen, irdsban hozzdjérult vagy ha azok jogszabalyi, valamint bir6sagi vagy mdas hatdsagi
rendelkezés alapjan kozérdekilinek vagy kozérdekbdl nyilvanos adatnak mindstilnek.

A miasik fél bizalmas informécidjardl tudomast szerzé fél azt kizardlag a szerz6dés teljesitése soran
hasznélhatja fel, a masik fél elozetes irasbeli hozzajarulasa nélkil azt harmadik féllel nem ko6zolheti,
nyilvanossagra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezd tudomasul veszi, hogy a jelen szerz8dés eldkészitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsdtott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapéldanyokat kételes megsemmisiteni, tovdbbé az atvett dokumentumokat a teljesités utan
Megrendeldnek koteles visszaadni.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1,

12.2.

12.3.

12.4,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4,

Tervezd jelen szerzodés alairdsaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalét kiilon térvény elrendeli.

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az stlyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzddést azonnali hatallyal
felmondani. A felmondds nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyado egyéb
polgéri- vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség — amennyiben
van(nak) — az alvallalkozo(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatdsi
jogviszonyban nem 4ll6 szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerz6dés megsziinését kovetden korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az dllamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. torvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabbéa az allamhaztartasrél sz616 toérvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetdleg a nemzeti vagyonrol szol6
2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd gy nyilatkozik, hogy a
Tervezd 4tlathaté szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzédést,
illetve a létrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld jelen pont szerinti feltétel ellendérzése céljabdl, a jelen
szerz8désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatésagaval Osszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul koteles
a Megrendeldt tdjékoztatni.

13. Alvallalkozo bevonasa

Tervezd a szerzddés teljesitése érdekében alvéllalkozé bevonasara jogosult a Kbt 138, §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervez6 a szerzddés teljesitéséhez legkésébb a szerzddés megkdtésének idopontjaban megjelslt vagy
a teljesités soran bejelentett alvéllalkozo kozremiikodését veheti igénybe, egyuttal Koteles
kozremiikodni a szerz6dés teljesitésében az olyan alvéllalkozd, amely a kozbeszerzési eljardsban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervez6 kiteles a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovabba a
bejelentéssel egyiitt Tervezd koteles nyilatkozni arrdl, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem 4ll a keretmegdllapodis megkotésére irdnyuldé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizdrd okok hatalya alatt.

Az alvéllalkozé bevonasanak bejelentése a kivetkezd e-mail cimre térténik:
tervezoiKM alvallalkozo@kozut.hu

Ha a szerzédéskotést kovetben — a szerzédéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott
Iényeges koriilmény, vagy az alvallalkozo bizonyithatd hibés teljesitése miatt a szerzddés, vagy
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13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2,

annak egy része nem lenne teljesithet a kzbeszerzési eljaras sordn alkalmassag igazolaséra igénybe
vett alvéallalkozoval, Ggy kizardlag a Megrendelé hozzdjarulasaval a Tervezd mas alvallalkozét is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezd az 0j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezé a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvéllalkozodval egyiitt felelt meg.

Az alvéllalkoz6 személye a 13.4. pontban foglalt médon sem mddosithatd olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatds sajitos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo kériilménynek
mindstilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz6dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddija is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyestl vagy a ra vonatkoz6 szabalyok szerint mas médon jogutddlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan kérért is, amely a nélkiil
nem kovetkezett volna be.

A szerz6dést6l eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Tervezo koteles alvallalkozojat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv) felel6sséggel tartozik, tevékenységiikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcesolatos kitelezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés id6tartama alatt, valamint azt kdvetden is, kdlcsondsen betart-
jak a hatalyos magyar és eurdpai uni6s adatvédelmi szabalyokat, ideértve killondsen, de nem kizéro-
lagosan az informacios onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrdl szolo 2011. évi CXII.
térvény (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelméroél és az ilyen adatok szabad dramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérél szoldo Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egytittmiikddés sordn személyes adatokat csak és
kizrdlag a jelen szerzédés teljesitéséhez szitkséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaléi-
6], kozremlkodoirdl, illetve teljesitési segédjeir6l. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaldik, kdzremiikodoéik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zatérést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak at, nem hozzak nyilvanossigra és nem teszik hozzaférhetévé. Felek egybehangzdan
viéllaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfelel6 hozzajaruld nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi, hogy a kézbeszerzési cljards alapjan megkotott
szerz6dés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbd] nyilvanos adat, azok nyilvanossigra
hozatala tizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg. Megrendel6 a jelen szerzédést, a
szerz6déskotést kovetden haladéktalanul kézzéteszi az EKR-ben és a Kézbeszerzési Hatosdg altal
miikddtetett CoRe szerzédés-nyilvantarté rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzodés és a kizbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kozott, Ggy miszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
muiszaki dokumentacio, jogi kérdésekben jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.
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15.6.

16.7.
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16.9.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrél szolé 2011, évi LXVI. torvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék — a torvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Gsszefliggésben — ellendrizheti az 4llamhaztartds alrendszereibdl finanszirozott
beszerzéseket és az allamhdztartds alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzddéseket a
Megrendel6nél, a Megrendeld nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
személynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzédés teljesitéséért
felelések, tovabba a szerz8dés teljesitésében kdzremiiksdoknél.

A szerz8d9 felek megdllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil$ vitas kérdéseket egymassal
targyaldsos tton, k6zos szandékuk esetén mediator kozremiikodésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgéri peres eljards szabdlyai
szerint birosagi Uton érvényesitik. Felek rdgzitik, hogy mind az eseti, mind az allandd vélasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek kdlcsonosen és kifejezetten kizarjék a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzédést
megtamadja arra vald hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrél vald
lemondas miatt a szolgéltatas és ellenszolgaltatas kozott feltiing értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasira Felek kizarolag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irdsban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabélyok véltozasa kételezden médositja a szerzddést.

Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrSl szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény (Ptk.) és a vonatkozé egyéb
jogszabdlyok az iranyaddak.

Felek a jelen szerzédést elolvastak, attanulmanyoztédk, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyez6t, 3 eredeti példanyban jévahagyolag irtak ald, melybél 1 példany Megrendelét, 1
példéany - k6z6s ajanlattéte] esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerzodést lehetdség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolsoként alair a masik fél részére megkiild.

Megrendel§ Tervezd
Magyar Kozt Nonprofit Zrt. TURA-Terv Kft.
Hesz Gébor, fejlesztési és felujitasi igazgatd Adrovitz Miklés, tigyvezetd

Sajgé Tamas, fejlesztési és felujitdsi osztalyvezetd Terv Mémokiroda Kf

TURA

1145 pudapest Gyarmat U. 3

Tervezo
VIA FUTURA Kift,
Breuer Andrés, ligyvezetd
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Mellékletek:

1

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Atlathatosagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvéllalkozé bevondsérdl

(a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

A Biztosité altal kiéllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazé)
fedezetigazolas (a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzb6déskotéskor fizikailag is csatoldsra keriil)

Teljesitési biztositék nytjtasanak igazoldsa

(a szerz6dés hatdlyba lépésekor fizikailag is csatolasra kerl)

A kozbeszerzés sordn keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem kertil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN 1SO 14001:2004 rendszerszabvany
szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékti tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok
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1.5z. melléklet

Atldthatosagi Nyilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklds, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képvisel6je nyilakozom, hogy az é4ltalam képviselt, a Magyar Koziit Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzédéses jogviszonyba keriilé szervezet
- megfelelve az dllamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. t6rvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathatod szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kozponti kéltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kétheté érvényesen visszterhes szerzédés, illetve 1étrejott

ilyen szerzddés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

Véllalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak véltozasa esetén arrél haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-t tdjékoztatni.

A valétlan tartalmt nyilatkozat alapjan kotstt visszterhes szerzédést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstdl elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiilén jogszabaly szerinti
nyilvantartdsba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év K he.0F nap

Tura-Terv Kift.
Adrovitz Miklés, ligyvezetd

TURA-Terv Mémokiroda Kf
1145 Budapest, Gyarmat u, 3(
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1.sz. melleklet

Atldthatésigi Nyilatkozat

Alulirott Breuer Andrés, mint a VIA FUTURA Mérnoki, Tanacsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az dltalam képviselt, a Magyar K6zGt Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriil szervezet
- megfelelve az dllamhéztartasrél sz616 201 1. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés ¢) pontjanak —
atlathaté szervezetnek mindsiil.
Tudomésul veszem, hogy kozponti koltségvetési kiadéasi elSiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem koéthetd érvényesen visszterhes szerzddés, illetve létrejott

ilyen szerz8dés alapjan nem teljesithet6 kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozésa esetén arrdl haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kozat Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz6dés teljesitésére még nem Kkeriilt sor — a szerz6déstdl elall.

Kijelentem, hogy az éltalam képviselt szervezet alapito (létesitd) okirata, illetve killén jogszabdly szerinti
nyilvantartasba vételt igazol6 okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2021. év CE...no. 2. nap

VIA FUTURA KIft.
Breuer Andrés, ligyvezetd
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkoz6 bevonasdrél

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnokiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseléje a ,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan, orszdgos
kozdthaldzaton toriénd fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg régio - 29. verseny ujranyitds” targyu kdzbeszerzési eljaras 8.
részének eredményeként megkstendd szerzdés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozékat vonjuk be:’

aaaaaa

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatélya ald esé alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. v ......06...... 16 .©.F. nap

Tura-Terv Kift,
Adrovitz Mikl6s, ligyvezetd

TURA-Ten: MAm=tirndg Kf
1145 Butizpwoy, wyaimat U 3

! Az ajinlatban szerepld alvallalkozokat is fel kell tiintetni! Alvéllalkozot a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet
és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitdltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvallalkozd a szerzédéskdtéskor még nem ismert vagy alvallalkozdt a teljesitéshez egyaltalan nem kivén
igénybe venni, hlizza at a tablazatot. Jelen cégszerien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerz6déshez!
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2. sz. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozd bevonasardl

Alulirott Breuer Andrés, mint a VIA FUTURA Mérnioki, Tandcsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsoldédéan,
orszdgos kozuthdlozaton torténd fejlesztési és feljitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsara
keretmegallapoddsok megkitése 3 részben - Kozép-Magyarorszdg végio - 29. verseny ujranyitds” targyt
kozbeszerzési eljards 8. részének eredményeként megkotendd szerzédés teljesitéséhez az alabbi
alvallalkozokat vonjuk be:2

ooooo
ooooooooo

g . t : VIBROCOMP Akusztikai, Szamitastechnikai
: zerv:gze Szolgéltatd és Kereskedelmi Kft

Cim 1118 Budapest, Bozokvar Utca 12
1 e Dr. Bite Palné

Repviseld Dr. Bite P4l

Telefon +36 13107292

Fax -

[-mail info@vibrocomp.com

STATIC-PLAN  Epitémérnoki, Szolgaltaté és

Szeryeeel Tervezd Korléatolt Felel6sségli Tarsasag
Cim 1044 Bp. Szabolcska Mihély Utca 51.
Képviselok T6th Laszlé Akos

Telefon +36 302529087

Fax =

E-mail toth.laszloakos@staticplan.hu

(sziikség szerint duplikalhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizaro okok hatélya ald esé alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év LT he .\ nap

VIA FUTURA Kft.
Breuer Andrés, ligyvezetd

2 Az ajanlatban szerepli alvillalkozikat is fel kell tiintetni! Alvallalkozét a teljesités folyaman barmikor bejelenthet
és be is kell jelentenie, ha igénybe vesz, a jelen nyilatkozat kitltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével.
Ha azonban alvéllalkozd a szerzodéskotéskor még nem ismert vagy alvéllalkozot a teljesitéshez egyaltalan nem kivan
igénybe venni, hizza at a tablazatot. Jelen cégszerlien aldirt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a
szerzGdéshez!
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Tanusitvany

Az BEUROCERT Mindsitd és Tanvisito Kft.

(1102 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4. Magyarorszdg)
eljavasa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Mérnokiroda KIt.

Budapest, Magyarorszdg

mindségiranyitdsi rendszert vezetett be és wiikodtet,
amely wegfelel az

MSZ EN [SO 9001 2015

szaﬁvdnynak.

A tannsitvany targykove: Kozlekedési infrastruktiivak (autopalydk, vasutak, utak, wiitdrgyak)
kowplexc wiiszaki tervezése, tervezdi wiivezetés és szakwai tandcsadds.

A tanisitdny Riterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat n. 30.

A tannsitvdny) érvényessége: 2023. 05. 2.8,

A tanusituany regisztracios szama: MMR 018 §

Az éyvinyesséy feltétele: az evenkénti sikeres feliigyeleti anditiok) megtartdsa.

Budapest, 202.0. mdjus 29.

b e
" (Bt
= o e b)
NAH-4-0148/2017 —r-< et —Li A
IRANYITASI RENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET O[db Péter

SR tigyvezetd igazgato
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Tannsitvany)

! Az BEUROCERT Mindsitd és Taniisito Kft.
| (rro2 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4., Magyarorszdg)

eljarvasa alapjan igazolja, hogy a

| TURA-Terv Mérnikiroda Kft.

: Budapest, Magyarorszag
Rornyezeti rendszert wezetett be és wiikodtet,

ame[;g megfe[e[ az

MSZ EN ISO 14001: 2015
szab'vcinynak.

A tawisitudny tivgykore: Kozlekedési infrastruktrrak (antopalydk, vasutak, wtak, wiitdrgyak)
komp[ex miiszaki tervezése, tervezdi witvezetés és szakmai tandcsadds.

A tanvsitudny Riterjedése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30,
A tanusitvany ervényessége: 2023. mdjus 2.8,

A tanusitvdny regisztydcios szama: KMR 030
Az érvényesség feltétele: az évenkenti sikeres feliigyeleti anditiok) megtartasa.

Budapest, 2020. mdjus 29.

__ ) Oldh péter
EU RO C?a puY ligyvezeto igazgato

NAH4-0119/2017
IRANYITASI RENDSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET
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Reg. No. 533/Q-071

Tanusitvany

Tanusftjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnéki,
Tanacsad6 és Szolgaltaté Kft.

Szekhely:

1111 Budapest, Zenta v. 1. mfsz 3.

Telephely: 8200 Veszorém, Hoffer Armin sétdny 2. 3. em. 84,

az aldbbi érvényességi terlileten

komplex kdzlekedéstervezés, Gt- és autépilya tervezés

mindségirdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kévetelményeinek.

A tanUsitvany érvényes:

A tanUs(tvany regisztraclds széma:
Tanusitva:

Kiallitva:

A tanusitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes.
A tanUsitvany érvényessége a QR-Kdd segitségével ellendrizhetd,

2021.09.23.
01-18367/18-13178
2006,09.20-t4l
Budapest, 2018.09.24,

Tanusitd szervezet nevében

ceriop

/ TiAdGsink

Zycertop

. 150 9001

e CERTOP
Termék és Rentsearanizid KiL
=114 Dudaprest, Mogyorads ot 32,
H-6720 Sreged, Arany 1. W 7.
weaw.certop hu
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NAH-4.0141:2018
IRANYITASI RENDSZERERET
TMLﬁTngBET

73y certop

Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsado és Szolgaltato Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz, 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétany 2. 3. em. 84,

az alabbi érvényességi terlileten

komplex kézlekedéstervezés, Gt- és autépalya tervezés

kornyezetkdzpont( irdnyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kévetelményeinek.

S 150 14001
A tanlsitvany érvényes: 2023.11.19.
A tanUsitvany regisztraclés szama: 01-19419/20-14209
Tan(sitva: 2014.11.24-t5|
Kiallitva: Budapest, 2020.11.20,
o
A tanUsitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes. ;-E[b (=]
A tanlsftvany érvényessége a QR-kéd segitségével ellenérizhetd. = a
[CIFa,

Magadboc T~ D oy
O‘CE?E‘ Termik- i Rendszertunisitt K,
H-1149 Budapest, Mogyorddi Gt 32,

. s . H-BT0 Szeged, Amny.d. u, /.
Tanusito szervezet nevében i Certap.
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=7\ Groupama

Biztositd

Alulirott Groupama Biztosito Zrt.

Kockazatelbiralasi és Vallalasi Iroda (KEVI)
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C

FEDEZETIGAZOLAS
Koétvényszam: 743076119

ezuton nyilatkozunk, hogy a TURA-Terv Kft. Feleldsségbiztositasi szerz6dését

kiterjesztettiik a hivatkozott projekt munkaira, a 743076119 szerz6désszamu szerzédésben foglalt feltételek szerint.

Biztosito:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Szerzédd/biztositott:
Cégnév:
Addészam:

Székhely/Levelezési cim:

Projekt megnevezése:

A keretszerzédés

A keretszerzédés
tartama:

Alvallalkozdk:

Groupama Biztosité Zrt.
1146 Budapest, Erzsébet kiralyné utja 1/C
Cg. 01-10-041071

TURA-Terv Kift.

12602908242

1145 Budapest, Gyarmat utca 30.

Koézép-Dunantul és Kozép-Magyarorszag régio 29. versenyujranyitas
08. rész - KD Veszprém m. Tapolca-Lesencetomaj kp ut

250 000 eFt/kar és 500 000 eFt/év

hatarozatlan

a keretszerz6dés biztositasi fedezete kiterjed a biztositott kdzremiikodéire (pl.
alvallalkozdk és teljesitési segédek)

Jelen igazolas kizardlag tajékoztatdsként szolgal, és nem hasznalhato fel a biztositéval szemben szolgaltatasi igény

érvényesitésére.

Jelen igazolas nem valtoztatja meg, terjeszti ki vagy médositja a biztositasi szerz6désben régzitetteket.

A biztosité szolgaltatast kizardlag a biztositasi szerzédés alapjan nyujt.

Kelt: Budapest

2021.05.20

| GROUFAMA BIZTOSITG ZRY.

"’L’—f_-.)

-1/1oldal -



-rTI

u N B rl_ql‘_ HEE Fma— hl- N . "I

u
u - u
LI
u u u
- u u [ ] H . u u
I . [ u
Il u L B
- u
u H B E
EEE
I. u a n I
Il B § B . Ir u [ - [ ]
IIII‘ N N . -H
STl " BT
ol
aTTIrEaTEs T T a
= mn = 11 «» B =
u u u
u B u - u
u
u
= s
Id-- I

== L




TERVEZESI DISZPOZIiCIO

Tapolca — Lesencetomaj kerékpart
kerékparozhato kozutak tervezése

engedélyezési €s kivitelezési tervdokumentacio elkészitése

Veszprém Megye

2020. november



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell allitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékparos Gtvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmiivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldésait a meglévé rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén 1) zart csapadékcsatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontalis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uttartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparit keriil kialakitdsra, hanem egyéb kerékparos
Iétesitmény (kerékpérsdv, kerékparos nyom, stb, esetleg vegyes hasznélati ut) sziikséges,
fentieken tilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korti megtervezése is a feladat
részét képezi.

A palyaszerkezetre vonatkozd technologiai tervezés részeként a kozlekedési foldmii
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kézetjellemzOk részletes bemutatasat az azt
megalapoz6 vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparit atvezetését kozuton,
amennyiben sziikséges jelz6lampa létesitésével, tovabba sziikség szerint a kerékparit atvezetését
vasuton, amennyiben sziikséges labirint korlat 1étesitésével.

A tervezés részet képezik a kdzmiikivaltasok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatas) készitése,
azok foldhivatali zaradékolasa, tovabba a telekalakitdssal Ssszefiiggd egyéb feladatok elvégzése,
gy mint erdoteriilet id6leges igénybevételi eljaras lefolytatdsa, mezdgazdasagi mivelés aloli
kivonasi terv készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatasa, stb.

Tervezo feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatésa.

A Tervezdnek nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy a terv a kornyezetvédelmi hatosag részére
cldzetes vizsgalat iranti kérelemre benyujtandd-e.

Amennyiben a hatésagi engedélyezési eljards sordn szakhatosagi 4llasfoglalds alapjan
hatdrozatban eldirasra keriil az elézetes régészeti dokumentacio, drokségvédelmi hatastanulmany,
clézetes vizsgélati dokumentécio, kornyezeti hatastanulmany készitése, Gigy annak elvégzésérdl
Megrendeld a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabéalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) mddositasa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésér6l Megrendeld a
tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyit.
A tervdokumentaciot telepiilési kozigazgatasi hatérok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszeallitani.



Az épitési engedélyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
telepiilési szakaszok szerint iitemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem tekintetében a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.

A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni:

- Muszaki leiréas

- Attekinté térkép

- Atnézeti helyszinrajz

- Csomoponti helyszinrajz (szlikség szerint)

- Forgalomtechnikai helyszinrajz

- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz

(sziikség szerint) =1:250
- Kozmugenplan M=1:500
- Részletes hossz-szelvény M = 1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Myv =1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (sziikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitlizési terv M = 1:500

- Kitiizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Koltségvetési kiiras

- Szakéagi tervek (sziikség szerint)

- Lehatarolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- és mennyiségszamitast, koltségvetés Kkiirast a Megrendeld altal az egyedi
szerz6déskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- €s mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozé részletezettséggel, a kozbeszerzési eljarashoz felhasznalhaté médon,
jol ellendrizhetd formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal modositassal jaro feladatok elvégzése
is, azaz amennyiben a régzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetlenti], akkor a nyomvonalat modositani sziikséges, és a tervezdi feladatokat erre
vonatkozoan kell elvégezni.

A tervezési munka soran az engedélykoteles tervekhez kapcsolddd hatosagi és szakhatosagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, k6zmiiszolgaltatoi vagy mas
vezeték tizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezo koteles viselni.



A kerékparozhaté kozit neve: Tapolca — Lesencetomaj kerékparit

Tervezési helyszin azonositisa:

A beavatkozas a NIF Zrt. 77 sz. féut 11,5 tonnéas burkolt megerdsités tervezésében szerepld
kerékparithoz csatlakozik a féut és 7342 j. ok. it csomépontjanal. A 7342 j. Lesencetomaj —
Zalaszanto 6sszekdta ut szelvényezés szerinti jobb oldaldn 0+000 — 0+100 km sz. kb 100 m-et.
Itt keresztezi sz 6sszekotd utat attérve a szelvényezés szerinti bal oldalara a 0+100 — 14330 km
sz kozott parhuzamosan haladva tovabb. Szakasz hossza: 1.330 m
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A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A beavatkozas a NIF Zrt. 77 sz. fout 11,5 tonnas burkolt megerdsités tervezésében szerepld
kerékpartthoz csatlakozik a fout és 7342 j. 6k. ut csomdpontjanal. A 7342 j. Lesencetomaj —
Zalaszant6 0sszekotu 1t szelvényezés szerinti jobb oldalan 0+000 — 0+100 km sz. kb 100 m-et.
Itt keresztezi az 6sszekotd utat attérve a szelvényezés szerinti bal oldaldra a 0+100 — 1+330 km
sz kozott parhuzamosan haladva tovabb. Az 6sszekoté Gt 0+570 — 14232 km sz. kozott
Lesencetomaj - Véralja belteriiletén halad dnkormanyzati iton — Kossuth Lajos utca. A 84 sz.
foutat a keresztezve beér Lesencetomajra.

Tervezési alszakaszok megadésa, azonositasa:

Tervezési szakasz kezdete a 77 sz. fout és 7342 j. ok. it csomopontja.

7342 j. 6k. ut 0+000 — 1+330 km sz. koz6tti szakasz
— 0+000 - 0+100 km sz. kozott szelvényezés szerinti jobb oldal kb. 100 m hosszon Kiilteriilet
— 04100 km sz.-ben az 6sszekot6 (it keresztezése
— 04100 — 0+570 km sz. kozott szelvényezés szerinti bal oldal kb. 470 m hosszon kiilteriilet
—  0+570 — 1+232 km sz. koz6tt 6nkormanyzati it — Kossuth Lajos utca kb. 662 m hosszon

belteriilet



— 14232 - 1+286 km sz. kozo6tt szelvényezés szerinti bal oldal kb. 54 m hosszon kiilteriilet
~ az Osszekotd ut 14286 km szelvényében keresztezi a 84 sz. fout 7+075 km szelvényét
— 14286 — 14330 km sz. szelvényezés szerinti bal oldal kb. 44 m hosszan kiilteriilet.
Tervezési szakasz vége.
A tervezendd kerékparut 0j nyomvonalon haladna kiilteriileten kb. 668 m hosszon. Meglévé
vegyeshaszndlati tszakasz igénybevételével kb. 662 m hosszon Varalja telepiilésen.

Jelen tervezés engedélykoteles beavatkozasokat tartalmaz. A beavatkozasi szakasz eleje
csatlakozna a 77 sz. féut 11,5 tonnas burkolt megerdsités tervezésében szerepld kerékparuthoz.
A geodéziai felméréshez kapcsolddo eldirasok:
— A szelvénykiosztas kezdd és végpontja kizardlag az Orszagos Kozuti Adatbank adatai
alapjan keriilhet pontositasra, amelyet a Magyar Kozut NZrt. végez.
— A geodéziai felmérés kizardlag a Magyar Kozat NZrt.-vel torténd egyeztetés utan lehet
végezni.
Tervezési feladat részét képezi a szakaszon talalhaté utcsatlakozasok, telekbejarok és kapcsolodd
feltiletek helyreallitasa/szintre emelése.
A tervezéssel érintett szakaszon az alabbi Iétesitmények, miitargyak talalhatéak:
— 5db ateresz
~ 1 db hid (TSZ: 5184, Lesencetomaji Lesence-patak-hid)
— 1 db szintbeni dnkormanyzati ut keresztezése
— 2 db szintbeni orszagos kozit keresztezése

A tervezési szakasz részletes ismertetése
Tervezési hatirok, tervezési hossz:
7342 j. 6k. 0t 0+000 — 1+330 km sz. kozotti szakasz
— 0+000—0+100 km sz. kozott szelvényezés szerinti jobb oldal kb. 100 m hosszon kiilteriilet
— 0+100 km sz.-ben az 6sszek6td Ut keresztezése
— 0+100—0+570 km sz. kozott szelvényezeés szerinti bal oldal kb. 470 m hosszon kiilteriilet
— 0+570 — 14232 km sz. kozott Snkormanyzati ut — Kossuth Lajos utca kb. 662 m hosszon
belteriilet
~ 14232 — 14286 km sz. kozott szelvényezés szerinti bal oldal kb. 54 m hosszon kiilteriilet
az 6sszekotd ut 14286 km szelvényében keresztezi a 84 sz. fout 7+075 km szelvényét
— 14286 — 14330 km sz. szelvényezés szerinti bal oldal kb. 44 m hosszan kiilteriilet.
Tervezési szakasz vége.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomopontok:
- 84 sz. féut 7342 j. 6k. ut csomdpontja
Kozt csatlakozds, vasuti atjarék
- szintbeni atvezetés a 7342 j. 6k ut 0+100 km sz. kiilteriileten
- vegyeshasznalatd it 0+570 — 1+232 km sz. k6zott
Kapubehajtok:
— A szakaszon talalhatd kapubehatokat minden esetben szintre kell emelni.
Kozmivek:
- Hirkozlés, villamos energia, viz, szennyviz
Hidak és miitirgvak:
- kozuti ateresz a 0+030 km sz. hossza 10,0 m, nyildsa 1,0 m
- kozati ateresz a 0+300 km sz. hossza 10,0 m, nyilasa 0,6 m
- kozati ateresz a 0+750 km sz. hossza 10,0 m, nyilasa 1,4 m




- kozuti ateresz a 14200 km sz. hossza 10,0 m, nyildsa 1,4 m

- kozuti ateresz a 1+300 km sz. hossza 10,0 m, nyilasa 2,0 m

- kozati hid a 14241 km sz. TSZ:5184, Lesencetomaj Lesence-patak-hid, szerkezeti hossz
6,0 m, legnagyobb szabad nyilas 5,0 m, hidpélya feliilete 59,0 m2

Natura 2000 érintettség
— 7342 j. 6k. ut 0+000 — 0+100 km sz. kdzotti szakaszan

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.

A Tervezd feladata a tervezési szakaszra vonatkozoan az altaldnos tervezési diszpozicidban és
a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhato itvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok eldzetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb mitargy épitése/feljitasa,
- forgalmi vizsgélatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kdzmiikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, I8szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezel6i lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezéi terv, helyi ép szabalyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, koltségbecslés készitése,
- tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése.



Jelen tervezési feladatra vonatkozo kiegészité tervezési informaciok

A kerékparozhatd kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miiszaki el8iras
szerint kell elvégezni.

A kerékparat nyomvonalat ugy kell kijelslni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékpéros pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
elhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositasa a kiépitési és iizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az atkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési €s kozmifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékparozhatd kozut épitésével érintett helyrajzi  szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciéhoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mezégazdasagi utak, tablabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrazé is tervezendd.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, torekedni kell az

* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,

+ atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatélagossagra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,

+ atvezetéseknél jo belathatdsagra.

» emelked6 esetén a felfelé haladok részére szélesebb sav biztositasara.

+ Lakott teriileten kiviil az 6nallé kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

+  Kiildnos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékparitra  torténd  illetéktelen  behajtdst  sziikség esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak. mitargyak: felujitasa, épitése esetén a Magyar Kozut NZit. altal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.







