TERVEZESI SZERZODES

Kozép-Magyarorszag régié 30. versenytjranyitas
03. rész - KM Pest m. Solymar - Pilisjiszfalu - megyehatar kp it

Szerzodés szama: KB-2021/1001455/001/00

amely 1étrejott egyrészrél a

Magyar Koézut Nonprofit Zartkérien Miikédé Részvénytarsasiag

Székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
Cégjegyzékszam: 01-10-046265

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 10300002-10460102-49020027

Adoszam: 14605749-2-44

Képviseld neve: Mikesz Csaba, miiszaki vezérigazgaté-helyettes

Hesz Gébor, fejlesztési és felujitasi igazgat6
mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl a

TURA-Terv Mérnékiroda Korlatolt Felel6sségii Tarsasag

Székhely: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.
Cégjegyzékszam: Cg.01-09-701922
Szamlavezetd pénziigyi intézmény: MKB Bank Zrt.
Bankszamlaszadm: 10300002-20132675-00003285
Adoszam: 12602908-2-42

Képviseld neve: Adrovitz Mikl6s, ligyvezetd
valamint a

VIA FUTURA Mérniki, Tandcsadé és Szolgaltaté Korlatolt F elelésségii Tarsasag

Székhely: 1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.
CégjegyzEékszam: Cg. 01-09-726310

Szamlavezetd pénziigyi intézmény: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszamlaszam: 14100127-68439949-01000003
Adészam: 13260534-2-43

Képviseld neve: Breuer Andras, ligyvezet6

mint Tervezé (a tovabbiakban: Tervezd) kézott alulirott napon és helyen, az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédéskités elézményei

1.1. Felek rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrél sz6l6 2015. évi CXLIIL tor-
veny (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik rész; XVI. fejezete szerinti nyilt, tobb ajanlattevdvel kdtendd ke-
retmegallapodds megkotésére irdnyuld kozbeszerzési eljarast inditott ,, 4 2020-2024 évekhez kapcsolo-
doan, orszdgos kizithdlozaton t6rténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési Jeladatainak elldtasdra
keretmegallapoddsok megkotése 3 részben” targyban.

Az ajanlati felhivast tartalmazé hirdetmény 2020. aprilis 20. napjan 2020/S 077-182137 szam alatt je-
lent meg az Eurdpai Uni6é Hivatalos Lapjaban, tijékoztatd jelleggel pedig 2020. 4prilis 22. napjan
6330/2020 iktatészamon keriilt kozzétételre a Kozbeszerzési Ertesitd 2020/78. szaméaban. Az ajanlati
felhivas modositasat tartalmazé hirdetmény (korrigendum) 2020. majus 15. napjan 2020/S 095-
227747 szém alatt jelent meg az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban, tajékoztato jelleggel pedig 2020.
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méjus 19. napjan 8552/2020 iktatdszamon keriilt kozzétételre a Kdzbeszerzési Ertesitd 2020/96. szé-
maban.

Megrendeld a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljaras 2. része vonatkozdsaban az alabbi keretmegalla-
podasokat kotétte meg:

1. RODEN Mérnoki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villam u. 13.) és Bokut-Terv Mémdki és Vallalkozo
Kft. (1033 Budapest, Bogdani ut 5. 3. em. 7.) k6z6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megk6tésének idépontja: 2020. oktober 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

I1. Specialterv Epitémeérnski Kft. (1134 Budapest, Kassak Lajos u. 81.)
A keretmegallapodas megkdtésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

III. TURA-Terv Mémdékiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) és VIA FUTURA Mérnoki, Ta-
nacsado és Szolgaltatd Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.) kéz6s ajanlattevok

A keretmegallapodas megkdotésének idépontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

IV. UTIBER Ko6ziti Beruhdazé Kft. (1115 Budapest, Csoka u. 7-13.) és PARTNER Mérnéki Iroda
Tervezo, Kivitelez6 Szolgaltaté Kft. (2800 Tatabanya, Bardos lakdpark 2/c. fsz. 3.)

A keretmegallapodas megkdotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonositd: EKR000286972020

V. UVATERYV Ut-, Vastttervez$ Zrt. (1117 Budapest, Dombévari ut 17-1 9.)
A keretmegallapodas megkotésének id6pontja: 2020. oktdber 22.

A keretmegallapodas szama: KB-2020/0000770/002/00

EKR azonosité: EKR000286972020

A megkotott keretmegéllapodasokra tekintettel Megrendel6 a Kbt. 105. § (3) bekezdése alapjan meg-
kiildott ajanlattételi felhivassal kbzbeszerzési eljarast (verseny jranyitast) folytatott le ,,Tervezés KM
2020-2024 - KOMO - 30. VONY” targyban, 3 részben (EKR azonosito: EKR000552822021). A
kozbeszerzési eljaras jelen részének nyertese a Tervezd lett.

2. A szerzddés targya

Megrendelé megrendeli, Tervezd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljarasban kiadott, az ajanlattételi
felhivasban, valamint a miiszaki dokumenticidban és az annak részét képezd Tervezési
Diszpoziciéban meghatarozottak szerinti tervezési munkak elvégzését e szerzodés rendelkezéseinek
megfelelden a szerzddés targyi hatalya ala tartozé Solymar - Pilisjaszfalu - megyehatar kerékparut
projekt (helyszin) [a tovabbiakban: projekt vagy helyszin] tekintetében.

A tervezési feladatokon beliil Tervez feladatat képezi az alabbi feladatok elvégzése:

— Tervezési feladatok a keretmegallapodasos eljaras elsé részében kiadott altaldnos Tervezési
Diszpozici6 és a jelen miiszaki dokumentacié részét képez6, vonatkozd Tervezési Diszpozicid
szerint;

— Tervezd kotelezettsége a teljes tervdokumentacié - a szakégi terveket egyarant magiban
foglald — elkészitésére vonatkozik;

— Tervez6 feladatat jelentik a szlikséges hatdsigi és egyéb engedélyek/hozzajarulasok
beszerzése és a tervek elkészitése, valamint a Megrendeldnek t6rténd leszallitdsa, a
kozbeszerzési eljaras soran keletkezett dokumentumoknak, jelen szerz6désnek, a szerzédés



2.3.

24.

2.5.

mellékleteinek, illetve a jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden;

Tervezd feladatat képezi tovabba a Megrendel nevében és helyette eljarva az engedélyezési,
kiviteli tervhez sziikséges, a tervdokumenticiéon alapulé valamennyi kozmiikezeldi és
kozutkezel6i hozzajarulds beszerzése; kisajatitasi tervek elkészitése és zaradékoltatasa
(amennyiben sziikséges), valamint az érintett teriiletek miivelésbdl valé kivonasa tervei
clkészitése és engedélyeztetése (amennyiben sziikséges) és az egyedi Tervezési
Diszpozicioban meghatarozott egyéb szakagi feladatok elvégzése.

A fentieken til a részletes tervezoi feladatok a projekt (helyszin) tekintetében a kdzbeszerzési
eljarasban kiadott miiszaki dokumentacié részét képezé Tervezési Diszpoziciéban kertiltek régzitésre,
mely a jelen szerzddés mellékletét képezi. A Tervezési Diszpozicié tartalmazza a vonatkozo specialis
kovetelményeket, amely elSirdsok betartdsa a Tervezd szerzodéses kotelezettsége. Tervezd
tevékenységét a hatalyos jogszabalyoknak és szakmai szabalyoknak, szabvanyoknak és a verseny
Ujranyitasi eljaras meginditdsanak napjan hatalyos tiigyi miszaki leirasoknak megfeleléen koteles

elvégezni.

Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésének megfeleléen a kdvetkezdk szerint rogzitik a nyertes ajanlatot
azon elemeit, amelyek a megel6z6 verseny Gjranyitasi eljarasban értékelésre keriiltek:

1. Tervezdi dij (nett6 Ft)

a 3.1. pont tartalmazza

2. A keretmegéllapodésos eljaras elsd részében be nem mutatott tovabbi
szakemberek szama (6, min. 0 8 - max. 2 f5):

4 6

3. A tervezési helyszinre/projekire meghatarozott tervezési hataridéhoz ké-
pest megajénlott elételjesités idétartama (naptari nap)

0 naptari nap

Tervezd altal a megelézd verseny Ujranyitasi eljardsban a 2. szamu értékelési részszempontra
bemutatott, a jelen szerz6dés teljesitésében részt venni kételes szakember

Neve:

Nyilvéantarté kamara megnevezése:

Kamarai szdm:
Telefonszama:
E-mail cime;

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszédma:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Neve:

Nyilvantarté kamara megnevezése:

Kamarai szam:
Telefonszama:
E-mail cime:

Hudédk Melinda

Magyar Méméki Kamara
01-10796 (KE-K)
06-70-315-77-44
hudak.melinda@tura-terv.hu

Subkégel Annamaria

Magyar Mérnoki Kamara
01-10652 (VZ-TER)
06-30-400-84-73
subkegel.annamaria@tura-terv.hu

Sillé Szabolcs

Magyar Mérnoki Kamara
13-13573 (SZKV)
+36-30/961-1415
sillo@vibrocomp.com

Téth Léaszl6 Akos

Magyar Méméki Kamara
01-9834, 01-63418 (HT)

+36 302529087
toth.laszloakos@staticplan.hu

Tervezd koteles szakszeriien, gondosan, és hatékonyan, mindenkor a Megrendelé érdekeit szem el6tt
tartva a Megrendeld nevében eljamni a hat6ségi engedélyezési folyamatban. Ennek keretében koteles a
hat6sagi eljarasok lefolytatdsahoz sziikséges kérelmeket a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott
tartalommal és forméaban hidnytalanul benyujtani. Tervezd kételes az illetékes hatdsagok eléirasainak,
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felhivasainak, felsz0litdsainak lataridGben eredinényesen (leljes korien) elepel lemmi. Tervezd e
kotelezettségeinek - olyan okbol, amelyért felelds - megszegéséért és ezéltal a hatosagi engedélyezési
eljaras esetleges elhuzodasaiért, meghiusulasaért (felfiggesztés, megsziintetés, stb.) felelésséggel
tartozik. Ilyen esetben a jelen szerzédés szerinti késedelem, illetve meghitsulds jogkévetkezményei
kerlilnek alkalmazasra.
Tervezd a tervellendrzés megallapitasai alapjan koteles az engedélyezési tervek, kiviteli tervek
szitkség szerinti atdolgozasara. Ennek dijat a 3.1. pontban meghatarozott tervezéi dij magaban
foglalja.
3. Tervezo6i dij

A 2. pontban részletezett feladatok hibatlan és hianytalan teljesitéséért a Tervezdt

90.604.555 Ft + AFA

tervezoi dij illeti meg.

A tervezdi dijbol kozds ajanlattevoként szerz6dd Tervezok a kovetkezok szerint részesednek:

Tervezd neve Részesedés Osszege

TURA-Terv Mémékiroda Kft.: 5.436.273.- Ft + AFA

VIA FUTURA Mémoki, Tanacsadod és Szolgaltato Kft.: 85.168.282.- Ft + AFA

Az AFA mértékére a kifizetéskor irdnyadé szabalyok vonatkoznak.

A tervezési munka soran az engedélykdteles tervekhez kapcsolddd hatdsagi és szakhatdsagi engedé-
lyezési eljarasi dijakat a Megrendeld viseli, az egyéb dijakat, kozmii szolgaltatéi vagy mas vezeték
iizemeltetdi egyeztetések alapjan felmeriil kSltségeket a Tervezd koteles viselni.

A tervezdi dijat Tervezd a kdzbeszerzési eljarasban a keretmegallapodas III. pontjara tekintettel, a
Tervezd rendelkezésére bocsatott Tervezési Diszpozicid és mellékletei, valamint a majdani kivitelezés
helyszinének teljes ismeretében hatarozta meg €s a tervezdi dij megallapitasa soran figyelemmel volt a
keretmegallapodés elvalaszthatatlan mellékletét képezd bedrazott mintakoltségvetésben rogzitett
megajanlasaira, tovabba az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részietes szabdlyairdl szol6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet vonatkozd rendelkezéseiben foglaltakra.

Tervezd kijelenti, hogy vaéllaldsa a targyban meghatarozott és a Miiszaki Dokumentacidoban
részletezett feladatokra és a projektre (helyszinre) teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat,
kozvetett és kozvetlen koltséget és dijat, amely a targyban szerepld feladatok megvaldsitiséhoz
sziikséges. Tervezo tehat a fenti tervezési dijon feliil tébbletkoltséget nem érvényesithet.

Jelen szerzédés alapjan Tervezd kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagért foleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek el6irva a Tervezési Diszpozicidban és a tervezési
koltségvetési kiirasban, de a szakmai szokdsok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerzddés
targyanak kifogastalan, teljes kor teljesitéséhez.

A teljesites ellenérickének megfizetése az dltaldinos forgalmi adérol sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény
(a tovabbiakban: Afa tv.) 55-57. § szerint torténik. Részteljesités esetében az Afa tv. 57. §-a iranyado.

Megrendel6 a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapjan elbirja, hogy:

a) Tervezd nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Tervezd adodkdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak,
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b) a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

4. Dijfizetés

Jelen szerz6dés 2. pontjaban vallalt teljes korii tervezési munkak tekintetében Tervezd az alabbi
Utemez€s szerint jogosult részszamlak és végszamla kiallitdsara:

Nem engedélykoteles tervezési tevékenység esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db
reszszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult a Tervezd az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli tervdokumentacié Ajanlatkérd altal torténd jovahagyasat, illetve
a tervdokumentacidra vonatkozo kézmii egyeztetési folyamat meginditasanak
hitelt érdemldé bizonylatolasat kovetden, a tervezdi dij 90%-anak megfeleld
Osszegben.

Végszamla | Kiviteli szintli tervdokumentécié eldirt példanyban torténd leszallitasa.
Valamennyi érintett kdzmiivezeték-lizemeltetd részérdl a koézmii egyeztetd
rendszeren keresztlil kidllitott valamennyi sziikséges kodzmiinyilatkozat
beszerzését, illetve a kdzmiivezeték-lizemeltetd(k) altal kért tervmddositas(ok)
esetén a kért médositas(ok)nak megfeleléen modositott tervek Megrendeld
altal torténé jovahagyésa, valamint a teljesitésben résztvevd szakemberek
feladatellatasarol szolo, a tervezési szerzodés mellékletét képezd nyilatkozat

benyujtasat kévetden, a tervezéi dij 10%-anak megfeleld Ssszegben.

Tervez6 kételes a kézmil egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési hataridd lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélykoételes tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacié alkalmazasa
escten, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db végszamla benytjtasara jogosult
a Tervez6 az alabbiak szerint:

Részszamla | Kiviteli szintli egyesitett tervdokumentacié Ajanlatkérd 4ltal torténd
Jovéhagyéasat, ttépitési és/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi
engedélyezési eljaras meginditasinak hitelt érdemld bizonylatolasat kvetden,
a tervezdi dij 75%-dnak megfeleld §sszegben.

Végszdmla | Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély és jovahagyas beszerzését
kdvetben, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban elbirt médosita-
sokat is tartalmazd, Megrendeld altal jovéhagyott, kiviteli szintii, egyesitett
tervdokumentécié elbirt példanyban torténd leszallitdsa esetén, beleértve a
szilikséges szakagi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, , tovabb4 a teljesi-
tésben résztvevd szakemberek feladatellatasardl szold, a tervezési szerzdés
mellékietét képezo nyilatkozat benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 25%-anak

megfeleld dsszegben.

Tervezd koteles a kdzmii egyeztetési folyamatot legkésdbb 35 nappal a projektre (helyszinre)
meghatarozott tervezési idétartam lejartat megeldzden meginditani.
Engedélyezésre csak a Megrendel6 altal jovahagyott tervdokumentacio keriilhet benyujtasra.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli
tervdokumentacié alkalmazasa esetén, adott részteljesités vonatkozasaban 1 db részszamla és 1 db
veégszamla benyujtasara jogosult a Tervez6 az alabbiak szerint:

Reészszamla | Engedélyezési szintii tervdokumentacié Ajanlatkérd altal térténd jovahagyasat,
utépitesi €s/vagy hidépitési és/vagy vizépitési hatdsagi engedélyezési eljaras
meginditasdnak hitelt érdemlé bizonylatolasat kdvetden, a tervezdi dij 60%-
énak megfeleld Gsszegben
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| Végszamla | Valamennyi sziikséges jogerds hatosagi engedély ¢s jovahagyas beszerzését |
kévetden, és az engedélyekben, valamint a jovahagyasokban eléirt modosita-
sokat is tartalmazo, Megrendeld altal jovahagyott, kiviteli szintii tervdokumen-
tacid eldirt példanyban torténd leszallitdsa esetén,beleértve a sziikséges szak-
agi terveket és szakhatdsagi engedélyeket is, tovabba a teljesitésben résztvevo
szakemberek feladatellatasarol sz0lo, a tervezési szerz6dés mellékletét képezd
nyilatkozat benyujtasat kdvetden, a tervezdi dij 40%-anak megfeleld &sszeg-

ben. ‘

Tervezd koteles a kézmii egyeztetési folyamatot legkésébb 35 nappal a projekire (helyszinre)
meghatérozott tervezési idotartam lejartat megel6z6en meginditani.

Engedélyezésre csak a Megrendel§ ltal jovahagyott tervdokumentaci6 keriilhet benyujtasra.

A Megrendel6 el6leget nem biztosit.

Tervezd tudomasul veszi és elfogadja, hogy szdmla benytjtasira — szerzédésszerii (hiba- é&s
hidnymentes) teljesités elismerését kovetden — kizérdlag a jelen szerzédés 4. pontjaban rogzitett
feltételek szerint jogosult.

Tervezd koteles szamldjahoz csatolni a Megrendeld altal kiallitott, szerzédésszerii, hiba-és
hianymentes teljesitést igazolé dokumentumot (a tovabbiakban: teljesitésigazolas). Tervezd
tudomdsul veszi és elfogadja, hogy a teljesitésigazolas birtokaban jogosult és egyben koteles
haladéktalanul a szdmlajat killitani a Megrendeld nevére és cimére (Magyar K6zt Nonprofit Zrt. -
1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13, adészdm: 14605749-2-44 ).

Tervez6 a benyujtasra keriild szamlan - és annak mellékletein - minden esetben kételes feltiintetni a
megrendelés SAP azonositéjat, amellyel Megrendelé a szerzddés targyat képezd szolgaltatast
megrendelte, valamint a ,.kdzbeszerzés ald tartozé teljesités” megjegyzést is koteles szerepeltetni.
Ezek hidnyaban a Megrendelé megtagadja a szamléan szerepld ellenérték megfizetését.

Megrendel6 rendszere képes befogadni elektronikus szamlat is (a tovabbiakban: e-szamla), ezért

amennyiben a Tervezd rendszere azt lehetévé teszi, a Tervezd a szamlajat elsdédlegesen e-szamla

formajaban kételes benyujtani a Megrendeld részére, amely e-szdmlaval szemben a Megrendels az

alabbi feltételeket, kovetelményeket tAmasztja:

— az e-szamlat a NAV-ajanlasnak megfelelé xml-formatumban kell benytjtani, amely tartalmazza
a szamla kotelez6 tartalmi elemein kiviil a megrendelés SAP azonosit6jat is;

— az e-szamlahoz a mellékleteket elektronikusan (szkennelve) kell csatolni, és a szdmlaval egy
idében megkiildeni;

— az e-szamlét a mellékletekkel egyiitt a Megrendel6 kévetkezd elektronikus cimére kell megkiil-
deni: eszamla@kozut.hu

— az e-szamlanak a Kbt. 27/A. § szerint meg kell felelnie az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai
szabvéanynak és az Eur6pai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistdjanak.

Tervez6 tudomasul veszi és elfogadja, hogy amennyiben az e-szdmla nem felel meg az €l6z6 pont-
ban eldirt kritériumoknak, Gigy a Megrendelé az e-szamla befogadasat jogosult megtagadni, amely
esetben Tervezd koteles a szamldjat a hagyoméanyos médon (elsésorban nyomtatott formatumban)
kiallitani. Ilyen esetben Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Az e-szamla kapcsan a Tervezd az alabbi kapcsolattartd személyt jelsli meg:

Kapcsolattarto neve: -
Telefonszama: =
E-mail cime: .

Amennyiben a Tervezének nincs moédja e-szdmla kiallitasara, vagy az e-szdmla nem felel meg a
Megrendelé éltal eldirt kritériumoknak, ugy a Tervezd a szamlat a hagyomanyos médon (elsésorban
nyomatott formatumban) koteles kidllitani, amely esetben a szamlat a sziikséges mellékletekkel



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

5.1.

5.1.1.

egyiitt a Megrendel6 kovetkezd postafiok cimére kell megkiildeni: Magyar K6zt Nonprofit Zit.
(1538 Budapest, Pf.: 494).

Felek rogzitik, hogy a tovabbiakban, illetve jelen szerzdés teljesités soran szamla alatt az e-szamla
is értendd, kivéve ez aldl azokat az eseteket, ahol az e-szamla kifejezetten a sajatossagabol adédé fel-
tételek miatt keriil megnevezésre, megjeldlésre.

A Tervezd altal kiallitott szamlat Megrendeld a kézhezvételt kdvetden ellendrzi. Amennyiben a
Megrendeld a szamlat vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja, Tervezo az errél szolo
irasbeli értesitést kovetben a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul kételes 0j szamlat kial-
litani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok &sszege vonatkozasiban Megrendelé és Tervezd
egyeztetni koteles. Amennyiben a kifogés jogszeri, a Megrendeld fizetési késedelme kizart.

Tervezd tudomasul veszi tovabba, hogy Megrendel$ a szamla kifizetését nem tudja teljesiteni és a
szamlat jogosult Tervezének visszakiildeni az alabbi hidnyossagok esetén is:

~ ha a szamla nem tartalmazza barmely sziikségszerii és elvalaszthatatlan mellékletét,

— a szdmla nem megfeleléen kerillt benyujtasra (azaz e-szémla esetén nem a Megrendeld altal
megadott elektronikus cimre, mas szdmla esetén pedig nem a Megrendel6 altal megadott posta-
fiékra —hanem pl. a Megrendelé mas cimére - keriilt megkiildésre),

— az e-szamla nem felel meg a Megrendel? 4ltal eldirt kritériumoknak,

— aszamlan nem, vagy tévesen kertilt feltiintetésre a megrendelés SAP azonositdja.

Ebben az esetben Tervezo 1j, a jelen szerzdésben meghatarozott feltételeknek megfelelden kiallitott
- és/vagy mellékletekkel felszerelt — szamlat kell, hogy benytjtson, a Megrendel errél sz616 irasbeli
értesitését kdvetden. Megrendeld fizetési késedelme ezen esetekben is kizart.

Felek rogzitik, hogy a 4.4 - 4.13 pontokban rogzitett szamlazasi feltételekkel kapcsolatos technikai
részletek modosulasa a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja ala tartozik.

A szamla kiallitdsaval kapcsolatos hataridokre és az AFA mértékére a mindenkor hatalyos Jjogszaba-
lyok az iranyadok. A szdmlanak meg kell felelnie a szdmvitelrél sz616 2000. évi C. térvény és az Afa
torveny eldirdsainak, valamint a vonatkozo egyéb hatélyos jogszabalyi elirasoknak is.

A szémla késedelmes kiegyenlitése esetén Tervezét a mindenkor hatilyos Ptk. szerinti késedelmi
kamat illeti meg.

Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy Tervezd a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulaj-
donosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerin-
ti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A tervezdi dij kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetdleg a Kbt. 135. § (1) és (5) bekezdé-
sei alapjan kertll sor atutalassal, a szdmla kézhezvételétdl szdmitott 30 napon beliil. A kifizetés az
adozds rendjérdl sz6l6 2017. évi CL. torvény rendelkezéseinek megfelelSen torténik.

5. A szerzédés idébeli hatalya, teljesitési hataridé, teljesitési biztositék

A szerz6dés hatalyba 1épése

Megrendeld a megeléz6 verseny Ujranyitasi eljarast a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapjan feltételesen
inditotta meg, az eljaras eredményességének feltételeként megjeldlte a szerzodés teljesitéséhez
szilkséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre allasat vagy a szerzddés megkotését kovetd
rendelkezésre allithatdsagat. Megrendel ez utdbbi esetre a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapjan
eldirta tovabbad ezen feltétel bekovetkezését a jelen szerzédés hatalybalépését felfiiggesztd
feltételként is.

A teljesitéshez sziikséges anyagi fedezet teljes korli rendelkezésre 4llasa esetén a jelen szerzédés
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hatalyba 1€pésérOl Megiendeld a TervezOl a halilybalépést legaldbb 5 munkanappal megeléz6en
irasban értesiti, megjeldlve benne a hatalyba lépés datumat.

Amennyiben a szerzédés a Felek altali alairdssal nem 1ép hatalyba, (igy Tervez6 — amennyiben a
szerz6dés a Felek altali alairast kdvet6 150. napig sem lépett hatdlyba — a szerz8dés alairasat kévetd
legkeés6bb 150. napig a Megrendel6hdz intézett egyoldalu, irasban tett nyilatkozataval jogosult attdl
elallni a szerz6dés alairasat kovetd 180. napon tuli idétartamra vonatkozoan. E koériilményt Felek
olyan bonto feltételnek tekintik, amely a szerzodést a 1étrejottének (aldirasanak) napjat kovetd 181.
napon a létrej6ttének napjara visszamenoéleges hatallyal — a Felek miden tovébbi jogi aktusa nélkiil -
felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Amennyiben Tervezd a fenti elallasi jogat a szerzOdés alairasat kovetd legkésébb 150. napig nem
gyakorolja és a szerzdés a létrejottétdl szamitott 180 napon beliil nem lépett hatdlyba, abban az
esetben a szerz6dés halasztott hatdlya a Iétrejéttété]l szamitott legkésébb 360. napig
meghosszabbodik. Ebben az esetben, amennyiben a szerz8dés a létrejottétdl (alairasatol) szamitott
360 napon beliil nem 1€p hatalyba, ugy e koriilményt Felek olyan bonté feltételnek tekintik, mely a
szerzOdést a 1étrejottének napjara visszamendleges hatallyal — a Felek miden tovabbi jogi aktusa
nélkiil - felbontja [Ptk. 6:212. § (1) bekezdés].

Teljesitési hatarido
A teljesitési hataridé a Megrendel6 altal a projekt (helyszin) tekintetében a miiszaki dokumentaciéban
€s az ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint alakul, figyelembe véve az el6teljesités

megajanlott mértékét, valamint a keretmegallapodas idébeli hatélyat.

A teljesités hatérideje: 150 naptari nap (a 3. szamu értékelési részszempontra tett megajinlassal
korrigalt idétartam).

Teljesitésnek az alabbiak mindsiilnek:

Nem

engedélykdteles
tervezési tevékenység

esetén

Kiviteli szintli tervdokumentaciéo el6irt példanyban torténd
leszallitasa a 4.1.1. pontban foglaltak szerint.

Engedélykételes
tervezési tevékenység
tekintetében, egyesitett
tervdokumentacid
alkalmazésa esetén

Valamennyi sziikséges jogerds hatdsagi engedély és jovahagyas
beszerzését kovetben, és az engedélyekben, valamint a
joévahagyasokban el6irt mdédositasokat is tartalmazo, Megrendeld
altal jovahagyott, kiviteli szintli, egyesitett tervdokumentacié
el6irt példanyban torténd leszéllitdsa a 4.1.2. pontban foglaltak
szerint.

Engedélykételes Valamennyi sziikséges jogerSs hatdsagi engedély és jovahagyas
tervezési  tevékenység | beszerzését kovetden, és az engedélyekben, valamint a
tekintetében, kiilén | jévahagyasokban el6irt modositasokat is tartalmazd, Megrendeld

engedélyezési és kiilén
kiviteli tervdokumentacio

alkalmazasa esetén

altal jovahagyott, kiviteli szintli tervdokumenticié el6irt
példanyban torténd leszallitasa a 4.1.3. pontban foglaltak szerint.

A Megrendeld 15 munkanap + egyszeri 10 munkanap hosszabbitdsi lehetéséggel vallalja a terv

biralatot. A tervezési feladat idétartaméba (atfutasi idébe) nem szamit bele:

Nem engedélykdteles tervezési tevékenység esetén
-~ a technoldgiai tervre vonatkozé megrendel6éi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv
leadasi napjatdl az irasos megrendeli dontés kiadasat kovetd napig,
— a birdlati tervre vonatkozd megrendeldi birdlati id6tartam, a biralati terv leadasi napjat6l az
irasos megrendel6i tervbiralat kiadasat kévetd napig.
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— a terv visszaellenbrzési id6tartam, a javitott tervdokumentéacio leadasi napjatél az irasos
megrendeldi elfogado nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.
Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
hataridd lejartat megel6zéen 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezeldi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptol a Tervezd a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az
akadalyoztatassal érintett napok az atfutasi idébe nem szdmitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, egyesitett tervdokumentacio alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeldi dontéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irasos megrendeldi dontés kiadasat kvetd napig,

— a birdlati tervre vonatkozé megrendel6i biralati idétartam, a biralati terv leadasi napjatol az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kovetd napig,

— a terv visszaellen6rzési idGtartam, a javitott tervdokumenticié leadsi napjatél az irdsos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiad4sat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idészak, az utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditdsanak napjatél az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a kézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatarozott tervezési
idGtartam lejartat megelézéen 35 nappal kordbban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kézmiikezeléi jovahagyasok nem allnak rendelkezésre, abban az esetben, legkorabban a 31.
naptdl a Tervezé a kozmii egyeztetés befejezéséig akadéalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatassal
érintett napok az atfutdsi id6be nem szamitanak bele.

Engedélykoteles tervezési tevékenység tekintetében, kiilon engedélyezési és kiilon kiviteli tervdoku-
mentacid alkalmazasa esetén

— atechnoldgiai tervre vonatkozé megrendeléi déntéshozatali idészak, a technoldgiai terv leadasi
napjatol az irdsos megrendeli dontés kiadasat kdvetd napig,

— a biralati tervre vonatkozé megrendeldi biralati idétartam, a biralati terv leadési napjatdl az
irdsos megrendeldi tervbiralat kiadasat kévetd napig,

— a terv visszaellenbrzési idOtartam, a javitott tervdokumentacié leadasi napjatdl az irasos
megrendeldi elfogadé nyilatkozat kiadasat kdvetd napig.

— engedélyezési eljards esetén az eljarasi idSszak, az Utépitési és/vagy hidépitési és/vagy
vizépitési engedélyezési eljaras meginditisdnak napjatél az engedély jogerdre emelkedésének
napjaig.

— Amennyiben a koézmii egyeztetési folyamat a projektre (helyszinre) meghatérozott tervezési
hatéridé lejartit megel6z6en 35 nappal korabban meginditasra keriilt és a 30. napon a
kozmiikezel6i jévahagydsok nem 4llnak rendelkezésre, abban az esetben, legkordbban a 31.
naptol a Tervezd a kozmii egyeztetés befejezéséig akadalyoztatassal élhet. Az akadalyoztatissal
érintett napok a tervezési feladat idétartamaba nem szamitanak bele.

Megrendeld jogosult barmely olyan, elére nem lathaté esemény - igy kiiléndsen az engedélyezd vagy
mas hatdsag, egyéb harmadik fél késlekedése, mely a Tervezd teljesitését akadalyozza - miatt a
teljesitési hataridot felfliggeszteni. Az eléz6ek szerinti felfiiggesztés idStartama nem szamit bele a
teljesités idotartamédba. Megrendeld kizarolag olyan okbdl fliggesztheti fel a teljesitési hataridét,
amelyért nem a Tervezd felelds.

A terveket Megrendel§ ellendrzi az alabbiak szerint:
— a terv miiszaki tartalma megfelel-e a Tervezési Diszpozicidban és a tervegyeztetéseken
Jjegyzdkdnyvezett észrevételeknek, modositasi igényeknek, utasitasoknak;
— ismerteti, ha az engedélyezési dokumentaciétdl — a jogszabalyok keretein beliil — a kivitelezési
dokumentacid eltér.

A tervek szolgaltatasa

A Tervez6 koteles a tervdokumentécidt a Megrendel$ teriiletileg illetékes megyei igazgatésaganak a
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felhivasban megjel6lt székhelyén, a jelen szerzddésben meghatarozott hataridében, mennyiségben és
moédon szolgaltatni.

Szallitando példanyszamok

A tervdokumentéciét a 4.1.1.-4.1.3. pontok szerinti részszamla és végszamla kiallitdsdhoz kapcsolo-
doan az Altaldanos Tervezési Diszpozicio 10. pontjaban részletezett médon és formatumban kell papir
alapon és elektronikus adathordozén (DVD, USB) 4tadni.

A Tervezd a tervek targybeli szolgaltatasat altalanos esetben a Megrendeld teriiletileg illetékes
megyei igazgatdsagan torténd 4atadassal teljesiti, atvételi elismervény ellenében. Az atvételi
elismervényen a szolgaltatds targyat, az atvétel iddpontjat és az atvevd nevét pontosan kell
feltiintetni. Eltéro esetben a tervszallitas helyérél az egyedi Tervezési Diszpozicié rendelkezik.

A teljesités igazoldsa

Amennyiben a teljesités szerzddésszerli, hiba-és hidnymentes, ugy Megrendelé erre jogosult
képviseldje kiallitja a teljesitésigazolast.

Amennyiben Megrendeld a tervbiralatot kovetden a nem szerzodésszerii teljesitést allapitja meg ugy
jegyz6konyvben rogzitve, megfeleld pothataridd tlizésével a hiba, illetve hianyok kozlésével
Tervezit a szerz6désszerti teljesitésre szdlitja fel. A pothataridé mértéke nem haladhatja meg a 10
munkanapot.

Megrendel6 elételjesitést elfogad. Amennyiben a Tervezé a megel6z6 verseny jranyitasi eljarasban
elételjesitést ajanlott meg, melyet Megrendeld értékelési részszempontként figyelembevett, annak
betartdsa kotelezd, ellenkezd esetben Megrendelé a 9.8. pontban irt jogkdvetkezményeket
alkalmazza.

Tervezd a teljesitésének elmaradasdval kapcsolatos megrendel6i igények biztositisa céljabdl a
Megrendeld javara a szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott tervezési dij 5 %-anak megfeleld
mértékben teljesitési biztositékot koteles nyujtani. A teljesitési biztositékot a Tervezd az egyedi
tervezési szerz6dés hatalyba 1€pését kovetd 3 munkanapon beliil kdteles Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és a teljesitési biztositéknak az egyedi tervezési szerzddés szerinti befejezési hataridd
lejartaig kell érvényesnek lennie.

A teljesitési biztositék Tervezd vélasztasa szerint, a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontjaban foglalt
lehetdségek valamelyike 1tjan teljesitheto.

A biztositékot Megrendeld a teljesitési igazolas kiallitdsatol szamitott 15 napon beliil felszabaditja a
fel nem hasznalt Gsszeg visszautalasdval, vagy a bankgarancidban szerepld iddpontot kdvetden a
bankgarancia minden kiilén jognyilatkozat nélkiil, automatikusan hatalyat veszti.

Amennyiben Tervezé a biztositékot bank vagy biztosité altal vallalt garancia formajaban, vagy
biztositasi szerzodés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kételezvénnyel
kivinja teljesiteni, Ggy a bank vagy biztosité 4ltal vallalt garancia-levélnek illetbleg a
kételezvénynek legalabb a kévetkezdket kell tartalmaznia:

— pontos hivatkozast jelen szerzédésre,

— bankgarancia (k6telezvény) a Tervezd teljesitésének biztositékaul szolgal,

— aMegrendeld, mint kedvezményezett megjel6lését,

— abankgarancia (kdtelezvény) Osszegét (a teljes netté tervezdi dij 5%-a),

— abankgarancia (kételezvény) futamidejét.

— nyilatkozatot, hogy a garancia (kételezvény) feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, mely
szerint a Megrendel, mint kedvezményezett els6 igénybejelentésére kifogas és vita nélkiil a
garancia (kotelezvény) Osszeghatdrdig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket kifizetnek a
Megrendeldnek mint kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kdvetelés alapjat vagy indokat
bizonyitania kelljen.

1N
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Amennyiben a teljesitési biztositékot Tervezd atutalassal nytjtja, annak ésszegét Megrendelé MKB
Banknal vezetett 10300002-10460102-49020027 szamu szémléjara kell befizetnie. Ennek 6sszegét
Megrendelé a teljesitési biztositék lejartat kdvetd 15 napon beliil utalja vissza Tervezének.
Megrendel6 a teljesitési biztositék igénybe vételérdl haladéktalanul kételes értesiteni Tervezét.
Amennyiben Megrendelé jelen pontban megadott, teljesitési biztositék utaldsra vonatkozod
bankszamlaszama valtozik, az a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti moédosulasnak mindsiil.

A Tervezd koteles munkajat szakcégtdl elvarhatd gondossaggal megszervezni vigy, hogy minden
elorelathat akadaly id6ben megsziintetheté legyen. A Tervezd koteles a szerzédés teljesitését
akadalyozé valamennyi koriilményr6l a Megrendel 5t haladéktalanul értesiteni.

6. Felek jogai, kitelezettségei

A Megrendel6 rogziti, hogy a tervezéshez sziikséges informacié és alapadat beszerzése, valamint
egy€b felmérés €s vizsgalat elkészitése a Tervezo feladata, koltsége és feleldssége.

A Megrendeld adatszolgaltatasi késedelme a Tervezd egyidejii szolgaltatasi késedelmét kizarja és a
Tervezonek az ebbdl eredd akadalyoztatasa esetén — a Megrendeldhdz intézett haladéktalan irasbeli
akadalykozléssel egyidejiileg — jogaban 4ll a tervezés folytatasat felfiiggeszteni. Ebben az esetben a
Tervez éltal dokumentaltan igazolt megrendel6i adatszolgaltatasi késedelem idejével a szerz6dés 5.2.
pontjaban foglalt teljesitési hataridok minden tovabbi jogcselekmény nélkiil, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés
a) pontja alapjan automatikusan meghosszabbodnak.

Megrendel®, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy mindenféle korlatozas nélkiil, barmikor
jogosult a Tervezd, illetve annak alvéllalkoz6i tevékenységét és feladatvégzését, illetve a
szerzOdésszeril teljesitést ellendrizni, az egyedi tervezési szerzédés targyat képezd tervezési
feladatokra vonatkozoan felvilagositast kémi.

A tervezesi feladattol (Tervezési Diszpoziciotol) és/vagy az épitési engedélytdl eltérd megrendelsi
igénymoédosulasok, illetdleg a tervezést érintd hatdsagi eléirasok megvaltozdsa esetén a jelen
szerz0dést modositani kell. A maér elkésziilt munkarészek atdolgozasanak kovetkezménye és
kockézata a Megrendel6t terheli. Ez nem érinti a tervezés folyamatiban felmeriil6 kisebb korrekcidkat
¢s tervvaltoztatdsokat, valamint azon tervezési feladatokat, amelyek végrehajtasanak sziikségessége a
Tervezd érdekkérében felmeriilé okra vezethetdk vissza. A Tervezdt az érdekkorében felmeriils okra
visszavezethetd esetleges tervvaltoztatasok utan tervezdi dijkiegészités vagy barmilyen tobbletkltség
nem illeti meg. A Tervez6 érdekkorében felmeriild okra visszavezethetd esetleges tervvaltoztatisokat
a Tervezének haladéktalanul be kell jelentenie a Megrendeld felé.

A Megrendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a szerzddés teljesitése soran a tervezést
figyelemmel kiséri a Tervezési Diszpoziciéban foglaltak szerint, valasztasa szerint a konzultacidkon,
tervbiralatokon részt vesz, és koteles az elkésziilt munkarészekkel kapcsolatban a tovabbtervezés
szempontjabol lenyeges kérdésekben allast foglalni. Megrendel6ének ezen jogosultsdga nem érinti a
Tervezonek az elkészitett tervdokumentécié szakhatdsagi és miiszaki megfeleldségével kapcsolatos
mindségi feleldsségét.

A Megrendelé a Tervezdnek utasitist adhat. A Megrendeld utasitdsai nem mondhatnak ellent a
hatalyos jogszabalyoknak, egyéb tervezési el6irasoknak, nem terjedhetnek ki a tervezési vallalkozas
szervezesere €s nem tehetik a Tervezd teljesitését terhesebbé, tovabba nem érinthetik a megelézé
verseny ujranyitasi eljarasban meghatarozott feltételeket olyan mértékben, amelynek alapjan 4j eljarast
kellett volna lefolytatni. Amennyiben a Tervezd ellentmondast észlel a megrendeldi utasitasok és a
hatélyos jogszabalyok, illetve tervezési eléirasok kozott, gy erre kételes a Megrendeld figyelmét az
utasitds kozlését kovetéen haladéktalanul irdsban felhivni. A Tervezd a Megrendeld utasitisai és a
szerzddéskotéskor ismert, vagy a teljesités sordn ismertté valo érdekei szerint koteles teljesiteni.

Amennyiben a Megrendeld a Terveznek célszeriitlen, szakszeriitlen utasitiast ad, a Tervezd
haladéktalanul kételes erre a Megrendeldt irasban figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetést neki
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

felrohatéan elmulasztja, az ebbdl eredd karért felel6sséggel tartozik. Ha a Megrendeld e
figyelmeztetés ellenére utasitasat a Tervezonek cimzett irasbeli valaszédban fenntartja, a Tervezd a
szerzddést — az utasitassal érintett rész vonatkozasaban — a Megrendeld kockézatara teljesiti.

A Tervez6 a Megrendel6 altal adott utasitdsai szerint sem végezheti el a tervezési feladatot, ha ez
Jjogszabalyi, hatésagi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez
vezetne. Az utasitds megtagadasa indokanak helyénvalosagat a Tervezbnek kell bizonyitani.

Amennyiben Tervezdé munkéjahoz sziikséges szakhatosagi engedély modositasa valik szikségessé, a
jogerés modositott engedély kézhezvételéig a Tervezd csak abban az esetben és abban a kdrben
tagadhatja meg a munkavégzést, amennyiben és amely részben a mddositott engedély hianya
ténylegesen ellehetetleniti a munkavégzését.

A Felek a szerzédés teljesitése soran messzemenden egyiittmikddnek, Tervezd feladatéanak teljesitése,
a tervek ismertetése, értelmezése, megvalositasa targyaban folyamatosan konzultalnak.

Felek a jelen szerzédésben foglalt valamennyi hivatalos értesitést — vagy mas kozlést — irdsban kétele-
sek megkiildeni a masik fél részére személyes kézbesitéssel; vagy postan ajanlott kiildeményként;
vagy telefaxon; vagy e-mail-en. A kézbesités idépontjanak személyes kézbesités esetén a cimzett Fél
altali személyes atvétel idépontjat, telefax esetében a sikeres kiildést igazolé adasi jelentésben szerepld
idépontot, ajanlott postai kiilldeménynél sikeres kézbesités esetén az atvétel napja, sikertelen kézbesi-
tés esetén a postai visszaforditds (mint sikertelen kézbesités) napja. E-mailes értesités esetén a cimzett
Fél koteles egy munkanapon beliil visszaigazolni a kézbesitést. A visszaigazolas elmulasztisa esetén,
az egy munkanap elteltével automatikusan kézbesitettnek tekinthet6 az e-mail, kivéve, ha a sikertelen
kézbesitésrdl értesitést kiildott a levelezbérendszer.

A felek részérol kapcsolattartasra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével, modositasaval
¢s szamladzassal kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 kapcsolattartoja Megrendel6 kapcsolattartoja
Név: Hesz Gabor Név: Sajgd Tamas
Beosztas: fejlesztési és felujitasi Beosztas: fejlesztési és felujitasi
igazgato osztalyvezetd
Telefon: +361 819 9039 Telefon: +361 8199161
Fax: +36 1 336 8773 Fax: +36 1 819 9540
Mobil:  +36 20 958 8229 Mobil:  +36 30 445 0189
E-mail:  hesz.gabor@kozut.hu E-mail:  sajgo.tamas@kozut.hu

Tervezd kapcsolattart6ja

Név: Adrovitz Miklos
Beosztas: ligyvezetd
Telefon: +3612695058
Fax: +3615999807
Mobil:  +36309707281

E-mail:  tura-terv@tura-terv.hu, adrovitz. miklos@tura-terv.hu

A Megrendeld e pontban kijel6lt kapcsolattartdja jogosult a Tervezdnek a szerzédés szerinti
utasitasokat megadni, a Tervezd teljesitését igazolni.

A felek nyilvantartott adataiban, igy kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, bankszamla
szamdban bekdvetkez6 valtozas a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja szerinti modosulasnak mindsiil.
Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a masik felet — az eset koriilményeitdl fliggden — a valtozas
bekdvetkezését (bejegyzését) kovetden haladéktalanul kételes irasban értesiteni.
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6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

7.1.

A Felek egyiittmiikddésre jogosult kapcsolattartéi a jelen szerzédéssel kapesolatos miiszaki/tervezési
kérdésekben:

| Megrendeld kapcsolattartoja Tervezo kapcsolattartdja (projektvezetd) ]
Név: Szabados Szabolcs Név: | Somogyvari Zsolt
Beosztas: tCChl:lOlOgIaIHCS tervezési Beosgtis: projektvezetd
osztalyvezetd
Telefon: |+36 30 297 3774 Telefon: |+36 1269 5058
i . tura-terv@tura-terv.hu
- ; X t.h - ; .
E-mail szabados.szabolcs@kozut.hu E-mail somogyvari.zsolt@tura-terv.hu

Tervezo az esetleges teljesitési hibdkért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld
a teljesitést elfogadta. Tervezd szavatossagat, kartéritési feleldsségét vagy kotbérfizetési
kotelezettségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a tervezési feladat elvégzése soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Tervez szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapesolatban.

A 6.13. pontban Tervezé részérél megjeldlt kapcsolattarté (projektvezetd) személyesen teljesitendd
feladatait képezik az alabbiak:

— atervezesi idészakban minden kapcsolodo egyeztetésen, bejarason részt venni,

~ atervkonzulticion részt venni.

— asziikséges jelenléti iveket alairni.

Amennyiben a projektvezetd igazolt akadalyozatisa esetén nem tud az elézdekben felsorolt
esemenyeken megjelenni, ezt elézetesen irasban (fax, vagy email tjan) kételes jelezni a Megrendeld
miiszaki kérdésekben eljaré kapcsolattartéjanak. Ez esetben a Tervezd koteles a projektvezetdének
megfeleld szakértelemmel, képzettséggel, végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezd, tovabba
a Jelen szerz6déssel kapcsolatos kérdésekben megfeleld tajékozottsiggal rendelkezd helyettes
allitasar6l gondoskodni. Amennyiben a Tervezd nem biztosit helyettest, vagy nem megfeleld, azaz a
jelen szerz8dés targyat képezo tervezési feladatot nem, vagy nem kellden ismerd helyettest allit,
emiatt a Megrendelé az eljarasi cselekményt (egyeztetés, bejaras, tervkonzulticio) elhalaszthatja, és
az ebbdl eredd késedelem jogkdvetkezményei a Tervezdt terhelik.

A Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld csak a mindenkor hatalyos jogszabalyoknak és
szakmai szabdlyoknak, szabvanyoknak és a verseny Gjranyitasi eljaras meginditdsakor hatalyos
utligyi miiszaki leirasoknak megfeleld teljesitést fogad el.

A Felek a szabvanyostol eltér, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem alkalmazott
miiszaki mddszerek alkalmazasa esetén a Tervezd karveszélyviselésében allapodnak meg, a Felek
tovabbé a Tervezo kartéritési feleldsségét nem korlatozzak.

A szerz8dés teljesitése soran sziikséges az MSZ EN ISO9001 szabvany valamint az MSZ EN ISO
14001:2004 rendszerszabvany szerinti kornyezetiranyitasi rendszer szerinti tanusitvany alkalmazasa
vagy az Eur6pai Unié mas tagéllamabol szdrmazo a fentiekkel egyenértékii tanusitvany, illetve az
egyencrteékii mindségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékainak alkalmazasa. Felek rogzitik,
hogy Tervezd a szerzodéskétést megelézden bemutatta a targyi tevékenységre vonatkozo fenti hata-
lyos tanusitvanyit illetve az egyenértékii minéségbiztositasi intézkedések egyéb bizonyitékait. Ezen
feltételnek valo megfelelés a szerzodés teljesitése soran folyamatos elvéras.

7. Szavatossag, felhasznalasi jog

A Tervezd kételes a szerzédésben és mellékleteiben meghatirozott tervezési szolgaltatasat a
szerzbdesben és mellékleteiben foglalt tartalmi kdvetelményeknek, hatdsagi engedélyeknek, a mitszaki
tervezeésre vonatkozé minGségi-, biztonsagi- és szakmai szabalyoknak, ezek hidnyaban a kialakult
szakmai kovetelményeknek és elfogadott ipari gyakorlatnak megfelelden, a tervezési eldirasok
betartasaval nytjtani.
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7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

A Tervezd kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgéltatott tervdokumenticio minden
tekintetben szakszeri és jogszerii. A szolgaltatdsnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt a
Megrendeld rendeltetésszertien, a szerzodésben kikotott, a szerzodéskotéskor, illetve a teljesités
folyaman megismert célnak megfeleléen felhasznalhassa. Tervezd szavatol azért, hogy az altala
szolgaltatott tervdokumentacio alapjan a Megrendel6 4ltal végrehajtani kivant épitési munka a tervek
alapjan megvalosithaté. Tervezd szavatossagi kotelezettségét nem érinti, ha Megrendelé a
tervdokumentaciot atveszi, de atvizsgalasi kételezettségének nem tesz eleget, vagy azzal kapcsolatban
kifogasait elmulasztja a teljesitésigazolas kiadasaig k6zolni.

Tervezd kijelenti, hogy a szolgaltatott tervdokumentacidban foglaltak kizarolag az 6 szellemi termékét
képezik, illetve a harmadik személy szellemi termékét képezd tervdokumenticio-részek felett
atruhazhato felhasznalasi joggal rendelkezik.

A Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek kivitelezése esetén
a kivitelezést akadalyoznd, vagy korlatoznd. Abban az esetben, ha a szerzdésben foglalt tervezési
szolgaltatas harmadik személy oltalommal védett jogat érintené, a Tervezd kételes erre a Megrendeld
figyelmét kelld idoben, elozetesen felhivni és a Megrendel6tél az oltalommal védett jogok
megszerzéséhez engedélyt kémi. Az oltalommal védett jog megszerzésének koltségei, amennyiben a
Felek eltéréen nem allapodnak meg, a Tervezot terhelik. A Tervezo figyelem-felhivasi, engedélykérési
kotelezettségének felréhatd elmulasztasaért a Megrendelovel szemben kartéritési feleldsséggel
tartozik.

A Tervezd jelen szerzddés aldirdsaval kifejezetten hozzajarul, kijelenti és megerdsiti, hogy a jelen
szerzO0dés szerint az altala elkészitendd tervek (a tovébbiakban egyiittesen: Tervek vagy mil)
hatdrozatlan idejli, korlatlan és kizardlagos felhasznaldsi jogit az &truhézhaté szerzdi jogok
vonatkozésaban atruhdzza a Megrendel6 részére, amely magéaban foglalja a szerzdi jogrol szol6 1999.
évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre atruhazhatosag jogat,
valamint a 47. § szerinti — a mii 4tdolgozhatosdgahoz és a mii tobbszorozéséhez valé felhasznalasi
jogosultsagot is. A mii t6bbszorézése magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen rogzitését,
illetve szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra valé mdsolasat is, valamint az el6z6ekben
felsorolt jogositvanyokat is magaban foglal6 tobbszdrdzés joganak harmadik személy részére torténd
atengedését. Az atruhazott felhasznélasi jogok keretében Megrendeld jogosult a Terveket harmadik
személynek atdolgozasra, tovabbtervezésre, tobbszorbzésre is atadni.

A Megrendel6 a Tervek felett szabadon jogosult rendelkezni, igy kiilon6sen a jelen szerz6dés alapjan
jogot szerez a Tervek:

— tObbszordzésére [Szjtv. 47.§ (2) bek.] (tetszOleges példanyban, analdég vagy digitalis
hordozon, tetszéleges alkalommal térténden), amely tObbszordzés jelenti kiiléndsen a
Tervdokumentécié kép- vagy hangfelvételen, tovabba szamitégéppel, illetve elektronikus
adathordozora valé masolasanak jogat, valamint — az Szjtv. 18.§ (2) bekezdés értelmében — a
tervben rogzitett épiilet kivitelezését és utanépitését is;

— atdolgozésara [Szjtv. 47.§ (1) bek.].

Ha a jelen szerzédésben meghatdrozott felhasznaldsi modok a szerzédés hatalya alatt ugy
valtoznak/bévillnek, hogy a szerz6dés megk6tésekor ismert és a szerzédésben engedélyezett
felhasznalasi médok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezébb feltételekkel vagy jobb mindségben
teszik lehetdvé, a jelen szerzddéssel megszerzett felhasznéldsi jog e megvaltozott vagy kiboviilt
felhasznalasi médokra is kiterjed.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 kifejezetten jogosult pl. a Terveket harmadik személyek részére
atadni, résziikre a Tervek felhasznaldsahoz engedélyt adni, stb.

Tervezd a jelen szerz8dés alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrdl, hogy a tervezdi dij maradéktalanul
tartalmazza a Tervek felhasznélasi joganak ellenértékét.

A Tervez6 a Megrendel6vel szemben semmilyen jogcimen nem jogosult ellenérték felszdmitasara,
tovabbi koltségek megtéritését semmilyen jogecimen nem igényelheti.
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7.11. Amennyiben Tervezd a Tervet - vagy annak barmely részét - kozremiikédd bevonasaval késziti, ugy a

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Tervezo koteles a kbzremiikodd altal elkészitett a Tervre - vagy annak barmely részére is a jelen
fejezet szerinti feltételeket kialakitani és biztositani, azaz a kdzremiikdo altal és/vagy kézremiiksds
bevonésaval készitett Tervre vagy tervrészletre a Megrendeldt a jelen pont szerinti hatarozatlan ideji,
korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jog illeti meg. Az ennek megszegésébdl vagy elmaradasabol
eredd barmilyen karért a Tervezo tartozik feleldsséggel.

8. Felelosségbiztositas

A Tervezd koteles a szerzddés teljes idStartamara tervezdi tevékenységre vonatkozod
felel8sségbiztositast kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat kiterjeszteni jelen szerz8dés targyara,
amelyben a harmadik fél biztositdsanak értékhatdra minimum 90 000 000 Ft/év és 30 000 000
Ft/kdresemény.

A tervezdi felelésségbiztositasnak a szerz8dés hatalya alatt folyamatosan érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a médositdssal megallapitott tervszallitasi hataridd késdbb jar le, mint a tervezdi
feleldsségbiztositas fennallasa, ugy a Tervezd kételes a tervezéi feleldsségbiztositast is ezen idopontra
kiterjed6en meghosszabbitani.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen fejezet szerinti felelosségbiztositasat a szerzédés
teljesitéséig, azaz valamennyi szerzédéses feladatanak a Megrendelé 4ltal teljesitésigazolassal torténd
elismeréséig fenntartja.

Az elbirt tervezdi feleldsségbiztositas fennallasat legkésébb a szerzédés alairasanak idépontjaban kell
igazolni a biztositasi kétvény masolatanak atadasaval, mely a szerzédés mellékletét képezi.

Amennyiben a Tervezé nem vagy nem az eldzekben részletezett tartalommal nyujtja be a tervezsi
felel6sségbiztositds fennallisanak igazolasat, annak befogadasara, atvételére a Megrendeld nem
koteles, és az emiatt bekovetkezd késedelemért vagy meghitisulasért a Tervezdt terheli a felelosség.
Megrendeld ebben az esetben a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.

9. Szerzédést megerdsité és biztosité mellékkitelezettségek

Amennyiben Tervezd olyan okbol, amelyért felelds, a szerzédést megszegi, kotbér és kartéritési
felelésséggel tartozik. Tervezd mentesiil a kotbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerzOdésszegését
kimenti. A Megrendeld kotbér- és kotbért meghaladé mértékii karigényét — ha azt a Tervezd elismeri
— jogosult beszamitassal érvényesiteni a Tervezd még ki nem fizetett szamldival szemben.

A kétbér alapja a nem teljesitéssel vagy késedelmes teljesitéssel érintett, 3.1. pont szerinti - adott
projektre esd - netté tervezéi dij.

Amennyiben Tervez6 a szerzédés teljesitése soran a teljesitési hataridd, péthataridé tekintetében
olyan okbdl, amelyért felelds, késedelembe esik, tigy késedelmi kdtbér megfizetésére kotelezett. A
késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja utan naptdri naponként a
szerz0désben szerepld egyes projektekre (helyszinekre) vonatkozé nettd tervezési dij 1 %-a. A
kesedelmi kotbér maximalis mértéke az adott projektre (helyszinre) vonatkozé netté tervezési dij 20
%-a lehet.

Megrendel$ a kotbérmaximum elérése esetén jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania
kellene - a szerzédést a Tervez6hoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani
vagy a szerzddéstol elallni és meghitisulasi kbtbért érvényesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan jogosult a lejart, nem vitatott késedelmi kotbér
Osszeget a tervezési dijjal szemben beszamitani.
Megrendel6 régziti, hogy a késedelmi kdtbér érvényesitése a teljesités aldl nem mentesit.



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

10.1.

Késedelmi kétbért megalapozo tervezoi késedelemnek mindsiilnek az alabbiak:

a) a Tervezd a jelen szerzddés 5. pontjaban meghatarozott hataridére és példanyban a terveket a
jelen szerz6désben foglaltak szerint nem szallitja le a Megrendeldnek;

b) engedélyes tervek készitésére vonatkozd részteljesités esetén az engedélyezési eljaras
elhiizédik, és a sziikséges hatdsagi engedély kiaddsa azért késik, mert a Tervezd az
engedélyt kibocsatd hatésag két alkalommal torténd felhivasa ellenére hataridéGben nem
nyujtja be, vagy nem megfelelden nydjtjia be az engedélyeztetéshez sziikséges
dokumentumokat. Ez esetben a tervezdi késedelem és a késedelmi kotbér szamitasanak elsd
napja az a nap, amikor a Tervezd az engedélyt kibocsatdé hatésag harmadik hianypotlasi
felhivasat kézhez kapja.

Ha a Tervezd az altala vallalt elSteljesitéssel korrigalt teljesitési hatarid6 tekintetében esik
késedelembe, mely elbteljesitést Megrendelé a megel6zé verseny Ujranyitasi eljarasban értékelési
részszempontként vett figyelembe, abban az esetben péthataridé tiizése nem lehetséges, Megrendeld
a szerz6déstdl eléll, illetve felmondja azt és a meghitisulas jogkGvetkezményeit alkalmazza. Ebben
az esetben a szerz6dés 9.3.-9.7. pontja nem alkalmazhatd.

Ha a szerzddésben szereplé egy-egy projekt (helyszin) tervezése olyan okbol, amelyért Tervezd
felelds, meghitsul vagy a Tervezd a szerz6désbol eredd kotelezettségeit silyosan megszegi, abban
az esetben a Tervezd meghitisulasi kotbért koteles fizetni. A meghiusulési kotbér mértéke a 3.1. pont
szerinti - adott projektre esé - nettd tervezoéi dij 20 %-a. A meghitsulasi kotbér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A szerzddés targyi hatalya alé tartozd projektek (helyszinek) meghitusuldsara - amennyiben a jelen
szerz8dés tobb projektet (helyszint) is érint - legfeljebb a szerzédésben szereplé helyszinek
darabszaménak 30%-ig keriilhet sor, amelyet meghaladé meghiusulas esetén Megrendel$ a teljes
szerz6déstdl valod elallasra vagy azonnali hatdlya felmonddsidra és meghitsuldsi kotbér
érvényesitésére jogosult. Ezen meghiusulasi k6tbér mértéke a szerzodésben rogzitett teljes nettd
ellenszolgaltatas (3.1. pont szerinti nettd tervezési dij) 20 %-a.

A meghiusulasi k6tbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja. (Ptk. 6:187. § (1) bekezdés).

Megrendel6 felhivja a figyelmet arra, hogy az 1.1. pontban hivatkozott keretmegéallapodas hatalya
ala tartozo, ugyanazon Tervezé vonatkozdsdban legfeljebb 3 alkalommal/esetben torténd egyedi
tervezési szerz6dés meghiusuldsa (a szerz6déstdl vald elallas vagy azonnali hatdlyu felmondas
esetkore) esetén Megrendeld jogosult az érintett Tervezével megkotott keretmegéllapodis
felmondasara.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy Tervezd kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a Megrendeld
kétbéren feliili kdranak megtéritési kotelezettségét. A Tervezd kizardlagosan felelds minden olyan
karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi, vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendeldnek, mas
alvallalkozoknak, illetve harmadik személynek felréhatdan okoztak. Tervezd az altala okozott
karokat kételes kdzvetleniil rendezni, illetve a Megrendel6t mentesiteni minden kérigény, kovetelés
alol, amelyek az altala okozott karokkal kapcsolatban keriiltek fel. A Tervezd kételes megfizetni a
Megrendel6 szaméra minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb koltséget, amelyet a Megrendeldre
a Tervezdnek, illetve alvallalkozdjanak, egyéb teljesitési segédjének felréhatd magatartdsa, vagy
mulasztasa miatt szabtak ki.

10. Szerzédésszegés, a szerz6dés megsziinése

A Megrendeld a jelen szerzddést a Tervezd sulyos szerzddésszegése esetén jogosult irdsban, a
Tervezének megkiild6tt egyoldali nyilatkozataval azonnali hatallyal felmondani.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil kiiléndsen, de nem kizardlagosan a Tervezd részérdl:
a) a Tervezd valamely, jelen szerz6déses kotelezettségének teljesitését megtagadja és azt nem
menti ki;
b) Tervezd a jelen szerz6dés alapjan megtartott tervkonzultacion nem jelenik meg és azt nem
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.2.

11.3.

11.4.

menti ki;

c) Tervezovel szemben felszamolasi eljaras indul, illetve végelszamolas alatt all;

d) Tervezd megsérti a jelen szerzddés szerinti titoktartasi kételezettségét vagy adatvédelmi
incidens kévetkezik be olyan okbdl, amelyért a Tervezé felelds;

e) a Tervezd a Megrendeld indokolt utasitasanak nem tesz eleget,

f) olyan okbol, amelyért a Tervezo a felelbs, a tervezési feladat meghiusul.

Felek rogzitik, hogy a fenti a), d) és e) pontok esetében Megrendeld azonnali hatalyu felmondasat
irasbeli felszolitasnak kell megeléznie, melyben felszdlitja Tervezdt, hogy az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kdvetd 8 (nyolc) napon beliil hagyjon fel a szerzédésszegd magatartasaval, illetve
teljesitse kotelezettségét.

Tervezd jogosult jelen szerzodést a Megrendeldhdz intézett irasbeli egyoldald nyilatkozataval
rendkiviili felmondas Wtjan azonnali hatallyal felmondani, feltéve, hogy a Megrendels a
szerz0deésszegd magatartasaval az irasbeli felszolitas kézhezvételét kivetd 8 (nyolc) napon beliil sem
hagy fel, illetve kotelezettségét nem teljesiti.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil a Megrendeld részérdl, ha:
a) a Tervezd szerzodésszerli teljesitését veszélyezteti, meghitisitja;
b) a jelen szerzddés dijfizetésre vonatkozo rendelkezéseit stilyosan megszegi,
¢) ajelen szerz6dés szerinti titoktartasi kotelezettségeit megsérti.

A fenticken til Megrendeld jogosult, illetve kételes a szerzédést felmondani a Kbt. 143.§ szerinti
esetekben.

A szerz0dés felmondasa esetén Felek kotelesek egymaéssal elszamolni. Az elszamolasi
kotelezettséggel Ssszefliggésben, a Felek rogzitik a 10.1. f) pont kapcsan, hogy az elszamolas akként
torténik, hogy a megfizetett dijakbél — amennyiben erre a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapjan
lehetdség van - levonasra keriil a kotbér 8sszege, ugyanakkor Megrendelé tovabbra is jogosult marad
— a 7. pont szerinti felhasznalasi jog értelmében — az 4tadott munkarészekre vonatkozd tervek
harmadik személlyel t6rténd tovabb terveztetésére.

11. Titoktartas

A szerzédés teljesitése soran az iizleti titok védelmérél szolé 2018. évi LIV. torvény 1. § (1)
bekezdés szerinti fogalmi korbe tartozo iizleti titok védelemben részestil.

Tervezd kotelezettséget véllal arra, hogy a jogszabdlyi kételezettségek keretei kozott, a szerzddés
idStartama alatt — tovabba annak barmely okbél torténd megsziinése esetén iddbeli korlatozas nélkiil,
a tovabbiakban is — harmadik személlyel nem kozli, nem hozza nyilvanossagra, nem reprodukélja
semmilyen forméaban a szerzédés teljesitése soran tudomadsra jutott - legyen az akar szébeli, akar
irasos - miiszaki, jogi, iizleti informaciot, tényt, adatot, dokumentumot, informaciét - ideértve, de
nem csak erre korlatozva a know-how-t, koltségekre, eljarasokra, tervekre, adatrendszerekre
vonatkozo informaciokat, szamitégépes programokat - kivéve, ha a kozléshez Megrendeld
elézetesen, irasban hozzajarult vagy ha azok jogszabalyi, valamint birésigi vagy mas hatosagi
rendelkezés alapjan kozérdekiinek vagy koézérdekbél nyilvanos adatnak mindsiilnek.

A masik fél bizalmas informaci6jarél tudomast szerzd fél azt kizarélag a szerzdés teljesitése soran
hasznalhatja fel, a masik fél elézetes irasbeli hozzajarulasa nélkiil azt harmadik féllel nem kézolheti,
nyilvanossidgra nem hozhatja, nem masolhatja, nem reprodukalhatja.

Tervezé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzddés el8készitése, teljesitése vagy megsziintetése
érdekében rendelkezésre bocsétott dokumentumokrél masolatot nem készithet, a felesleges
munkapélddnyokat koteles megsemmisiteni, tovabba az 4tvett dokumentumokat a teljesités utén
Megrendelének kételes visszaadni.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Tervezo jelen szerzodés aldirasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak az az adat,
amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény elrendeli.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén, mivel az sulyos
szerzOdésszegésnek mindsiil, a Megrendeld jogosult a jelen szerzédést azonnali hatéllyal
felmondani. A felmondas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb
polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kételezettség — amennyiben
van(nak) — az alvéllalkozo(k)ra, és a Tervezével munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem allo szakemberekre is kiterjed.

Jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a szerzodés megsziinését kovetéen korlatlan ideig
fennmarad.

12. Atlathatésag

Az &llamhaztartasrél szolé 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: ,,Aht.”) 41. § (6) bekezdése
értelmében, tovabba az allamhaztartasrol szolo térvény végrehajtasarol szolé 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: ,,Avr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetéleg a nemzeti vagyonrol sz6lo
2011. évi CXCVLI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a Tervezd gy nyilatkozik, hogy a
Tervezo éatlathat6 szervezetnek mindsiil.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a Megrendel nem kothet vele érvényesen visszterhes szerzddést,
illetve a létrejott ilyen szerzOdés alapjan nem teljesithet kifizetést, amennyiben a Tervezd
nyilatkozata ellenére nem mindsiil atlathatd szervezetnek.

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé jelen pont szerinti feltétel ellen6rzése céljabdl, a jelen
szerz8désbol eredd kovetelések eléviilésig jogosult a Tervezd atlathatosagaval 6sszefliggd adatokat
kezelni.

A Tervezd a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul kételes
a Megrendel6t téjékoztatni.

13. Alvallalkozo6 bevonasa

Tervezd a szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozd bevonasira jogosult a Kbt. 138. §
rendelkezéseire figyelemmel.

Tervezd a szerzodés teljesitéséhez legkésdbb a szerz6dés megkotésének iddpontjdban megjeldlt vagy
a teljesités sordn bejelentett alvéllalkozéd koézremiikodését veheti igénybe, egyuttal kételes
kézremiikédni a szerzddés teljesitésében az olyan alvallalkozd, amely a kdzbeszerzési eljarasban
részt vett, figyelemmel a Kbt. 138. § (2) bekezdésére. A Tervezd kételes a Megrendelének a
teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjel6lt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant —
alvallalkozé bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg, tovdbbad a
bejelentéssel egylitt Tervezd kételes nyilatkozni arrél, hogy az 4altala igénybe venni kivént
alvéllalkoz6 nem 4&ll a keretmegallapodds megkétésére iranyulé kozbeszerzési eljarasban
meghatarozott kizard okok hatélya alatt.

Az alvallalkozé bevonasanak bejelentése a kvetkezd e-mail cimre torténik:
tervezoiKM _alvallalkozo@kozut.hu
Ha a szerz8déskotést kdvetden — a szerzédéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében — beallott

lényeges koriilmény, vagy az alvallalkoz6 bizonyithaté hibés teljesitése miatt a szerzédés, vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a kozbeszerzési eljaras soran alkalmassag igazolaséara igénybe
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13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

15.1.

15.2.

vett alvéllalkozoval, ugy kizardlag a Megrendelé hozzajarulasaval a Tervezd mas alvallalkozot is
igénybe vehet a teljesitéshez, amennyiben a Tervezé az G alvallalkozéval egyiitt is megfelel azoknak
az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Tervezd a kozbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkozéval egyiitt felelt meg.

Az alvallalkozo személye a 13.4. pontban foglalt médon sem médosithaté olyan esetben, amelyben
egy meghatarozott alvallalkozé igénybe vétele az érintett szolgaltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozo koériilménynek
minosiilt. (Kbt. 138. § (4) bekezdés)

A szerz0dés teljesitésében a Tervezd vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja is részt
vehet, amennyiben ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel
egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas médon jogutédlassal megsziinik. (Kbt. 139. § (1)
bekezdés b) pont)

Tervezd a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el,
mig alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely a nélkiil
nem kdvetkezett volna be.

A szerz6destol eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Tervezd koteles alvallalkozdjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Tervezd az altala igénybe vett
alvallalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv) felelosséggel tartozik, tevékenységlikért, mint
sajatjaért felel.

14. Adatvédelemmel kapcsolatos kételezettségek

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés idétartama alatt, valamint azt kévetéen is, kélcséndsen betart-
Jék a hatalyos magyar és eurdpai uni6s adatvédelmi szabalyokat, ideértve kiilénésen, de nem kizard-
lagosan az informéciés 6nrendelkezési jogrél és az informacioszabadsagrol szél6 2011, évi CXIL.
torveny (,,Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténé védelmérél €s az ilyen adatok szabad aramlasarél, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon ki-
viil helyezésérdl sz616 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet (,,.GDPR”)
rendelkezéseit.

Felek rogzitik tovabba, hogy a jelen szerzddéses egyiittmitkodés soran személyes adatokat csak és
kizarolag a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben kezelnek a masik fél munkavallaldi-
16l, kézremiikodoirdl, illetve teljesitési segédjeirdl. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak
azon munkavallaléik, kdzremiikodoik, illetve teljesitési segédjeik részére biztositanak ezekhez hoz-
zaférést, akik részére ez indokolt és sziikséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adato-
kat nem adjak 4t, nem hozzak nyilvanossigra és nem teszik hozzaférhetvé. Felek egybehangzdan
vallaljak, hogy megtesznek minden olyan sziikséges 1épést, ideértve a megfeleld hozzajarul6 nyilat-
kozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerii kezelése érdekében sziikséges lehet.

15. Vegyes rendelkezések

Tervezd jelen szerzédés aldirasaval tudomasul veszi, hogy a kbzbeszerzési eljaras alapjan megko6tott
szerz6dés a Kbt 43. § (2) bekezdés alapjan kozérdekbdl nyilvanos adat, azok nyilvanossagra
hozatala {izleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhaté6 meg. Megrendeld a jelen szerzddést, a
szerzbdeskotést kovetden haladéktalanul kdzzéteszi az EKR-ben és a Kozbeszerzési Hatosag altal
miikddtetett CoRe szerzédés-nyilvantart6 rendszerben.

Amennyiben ellentmondas van jelen szerzédés és a kézbeszerzés soran kiadott Ajanlattételi felhivas,
illetve a miiszaki dokumentacié kézétt, gy miiszaki kérdésekben az Ajanlattételi felhivas, illetve a
miiszaki dokumentécio, jogi kérdésekben jelen szerzddés rendelkezései az irdnyadodak.



15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.7.

16.8.

16.9.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvev8székrél sz616 2011. évi LXVL térvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Allami Szamvev6szék — a térvény 5. § (3)—(4) bekezdése szerinti ellendrzési
feladataival Osszefliggésben — ellendrizheti az Aallamhéztartds alrendszereib6l finanszirozott
beszerzéseket ¢és az allamhaztartds alrendszereihez tartozd vagyont érintd szerzodéseket a
Megrendel6nél, a Megrendelé nevében vagy képviseletében eljard természetes személynél és jogi
szemé€lynél, valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerzodés teljesitéséért
felelosek, tovabba a szerzodés teljesitésében kézremiikodoknél.

A szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy az esetlegesen felmeriil6 vitas kérdéseket egymassal
targyalasos uton, k6zds szandékuk esetén mediator k6zremitkédésével rendezik. Amennyiben a
targyalds nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog €s a magyar polgari peres eljards szabalyai
szerint birdsagi uton érvényesitik. Felek rogzitik, hogy mind az eseti, mind az alland6 vélasztott
birdsagi eljaras igénybevételével lehetdségét kizarjak.

A Felek koélcsondsen ¢€s kifejezetten kizarjak a felek azon jogat, hogy barmelyik fél jelen szerzddést
megtdmadja arra valé hivatkozassal, hogy az ezen pontban foglalt igény érvényesitésrol vald
lemondas miatt a szolgaltatas és ellenszolgaltatas k6zott feltling értékaranytalansag lenne.

Jelen szerz6dés modositasara Felek kizardlag a Kbt. 141. § rendelkezései szerint, irasban jogosultak.
Felek rogzitik, hogy a jogszabélyok valtozasa kételezben modositja a szerz6dést.

Jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL
térvény (Kbt.), a Polgéari Torvénykonyvrdl szolé 2013. évi V. torvény (Ptk.) és a vonatkozo egyéb
jogszabalyok az iranyadoak.

Felek a jelen szerz6dést elolvastak, attanulmanyoztik, megértették, majd, mint akaratukkal minden-
ben megegyezo6t, 3 eredeti példanyban jovahagyolag irtak ald, melybol 1 példany Megrendelét, 1
példany - k6z6s ajanlattétel esetén 1-1 példany - pedig Tervezét illet.

Felek a szerzddést lehetség szerint elektronikusan irjak ald, ebben az esetben 1 eredeti példany
késziil, mely az utolséként alair6é a masik fél részére megkiild.
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Mellékletek:

1. szama melléklet:

2. szamu melléklet:

3. szamu melléklet:

4. szamu melléklet:

5. szam melléklet:

6. szamu melléklet:

7. szamu melléklet:

Atlathatosagi nyilatkozat

(a szerzddéskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasardl

(a szerz6déskotéskor fizikailag is csatolasra keriil)

A Biztosito altal kidllitott (a tervezési feladatot nevesitve is tartalmazo)
fedezetigazolas (a szerz8déskotéskor fizikailag is csatolasra kerdil)

Tervezési Diszpozicid

(a szerzédéskotéskor fizikailag is csatolasra kertil)

Teljesitési biztositék nydjtasanak igazolasa

(a szerzOdés hatalyba lépésekor fizikailag is csatolasra keriil)

A kozbeszerzés soran keletkezett dokumentumok és a Tervezd ajanlata

(fizikailag nem keriil csatolasra)

MSZ EN ISO 9001 szabvany valamint MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvéany
szerinti kOrnyezetiranyitasi rendszer szerinti vagy ezekkel egyenértékii tanusitvany
vagy a 6.19. pont szerinti dokumentumok



1.sz. melléklet

Atlﬁlhutﬁsﬁgi Nyilatkozat

Alulirott Adrovitz Miklés, mint a TURA-Terv Mérnékiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
képviselje nyilakozom, hogy az altalam képviselt, a Magyar K6zt Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest,
Fényes Elek 7-13.) szerzddéses jogviszonyba keriil6 szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011, évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek mindsiil.
Tudomasul veszem, hogy kézponti kéltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem kothetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott

ilyen szerz6dés alapjan nem teljesitheté kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrol haladéktalanul koteles vagyok a
Magyar K&zat Nonprofit Zirt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmui nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerzédést a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerz8dés teljesitésére még nem Keriilt sor — a szerzddést6l elall.

Kijelentem, hogy az &ltalam képviselt szervezet alapitd (létesitd) okirata, illetve kiilon jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazold okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

P i e
Kelt: Budapest, 2021. év 28 ho 'l) naj

RA-Tprv Mémpkire
n G rmat

Tura-Terv Kft.
Adrovitz Miklés, ligyvezetd
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1.5z mellékiet

r'\tlzithatéségi Nyvilatkozat

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Meérnoki, Tanacsado és Szolgaltato Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) képviseldje nyilakozom, hogy az éltalam képviselt, a Magyar Kézut Nonprofit Zrt.-vel
(1024 Budapest, Fényes Elek 7-13.) szerzoédéses jogviszonyba keriil6 szervezet

- megfelelve az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény 50.§ (1) bekezdés c) pontjanak —
atlathato szervezetnek minoésiil.

Tudomasul veszem, hogy kézponti koltségvetési kiadasi eldiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel nem koéthetd érvényesen visszterhes szerzodés, illetve 1étrejott
ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil 4tlathaté szervezetnek.

Vallalom, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arr6l haladéktalanul kételes vagyok a
Magyar Kozut Nonprofit Zrt.-t tajékoztatni.

A valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Magyar Kozt Nonprofit Zrt.
felmondja vagy — ha a szerzodés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzddéstol elall.

Kijelentem, hogy az altalam képviselt szervezet alapité (létesitd) okirata, illetve kiildn jogszabaly szerinti
nyilvantartasba vételt igazolé okirata alapjan jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Mémay 'y VIA FUTURA

11 0 ég
Ta.f 33;-108;; 2;’“8 uS;?ng Kf

Cp " Fax 336,054

.f VIA FUTURA Kft.
Breuer Andras, tigyvezetd
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2. sz melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Adrovitz Miklos, mint a TURA-Terv Mérnikiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.)
ajanlattevd cégjegyzésre jogosult képviseldje a .4 2020-2024 évekhez  kapcsolédoan,  orszdgos
kozuthalozaton torténd fejlesztési és felijitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtasdra keretmegdllapoddsok
megkotése 3 részhen - Kozép-Magyarorszdg régio - 30. verseny ujranyitds” targyl kozbeszerzési eljaras 3.
részének eredményeként megkotendo szerzodés teljesitéséhez az alabbi alvallalkozokat vonjuk be:!

(sziikség szerint duplikdlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatalya alé es6 alvallalkozot.

oo e

Kelt: Budapest, 2021. év e O nap

Tura—Terv Kft.
Adrovitz Miklos, ligyvezetd

' Az ajinlatban bemutatott szakemberek munkaltatéit is fel kell tiintetni alvillalkozéként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajinlattev6! Alvallalkozdt a teljesités folyaman barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitoltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a
szerzOdéskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hiizza &t a
tablazatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!

SA



2. 5z. melléklet

Kbt. 138. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat alvallalkozé bevonasarol

Alulirott Breuer Andras, mint a VIA FUTURA Mérnéki, Tanacsadé és Szolgaltaté Kft. (1111 Budapest,
Zenta u. 1. mfsz 3.) ajanlattevé cégjegyzésre jogosult képviseldje a ,,4 2020-2024 évekhez kapcsolédéan,
orszdgos kdzuthdlozaton torténc  fejlesztési és felujitdsi munkdk tervezési feladatainak elldtdsdra
keretmegdllapoddsok megkotése 3 részben - Kiozép-Magyarorszdg régic - 30. verseny djranyitds” targya
kozbeszerzési eljaras 3. részénmek eredményeként megkdtendd szerzédés teljesitéséhez az alabbi

alvallalkozokat vonjuk be:?

Srervezet
i
Képviselo
Felefon
Fax
F-mail
(sziikség szerint duplikadlhatd)

Kijelentem, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizar6 okok hatélya ala es6 alvallalkozot.

Kelt: Budapest, 2021. év.. U0 . hé ... nap

”émak;,‘g‘: FUTUR,
L Tel: git ‘gg} zegt:zsfdg. Kt
-058g

VIA FUTURA Kift.
Breuer Andris, {igyvezetd

? Az ajdnlatban bemutatott szakemberek munkaltatéit is fel kell tiintetni alvillalkozéként a jelen nyilatkozatban,
ha az nem az ajinlattevd! Alvallalkozot a teljesités folyaméan barmikor bejelenthet és be is kell jelentenie, ha igénybe
vesz, a jelen nyilatkozat kitSltésével és a Megrendeld részére torténd megkiildésével. Ha azonban alvallalkozé a
szerz0déskotéskor még nem ismert vagy alvallalkozét a teljesitéshez egyaltalan nem kivan igénybe venni, hiizza 4t a
tablézatot. Jelen cégszeriien alairt nyilatkozatot nemleges esetben is csatolnia kell a szerzédéshez!
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Tanusitvany

Tandsitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnéki,
Tanacsado és Szolgaltatd Kft.
1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz 3.

Székhely:
8200 Veszprém, Hoffer Armin sétény 2. 3. em. 84,

Telephely:

az aldbbi érvényesséqi teriileten

komplex kdzlekedéstervezés, iit- és autépalya tervezés

mindségiranyitsi rendszert vezetett be é&s alkalmaz,
mely megfelel az ISO 9001:2015 szabvany kdvetelményeinek.

\‘.\x A tanisitvany érvényes: 2021.09.23.
. A tandsitvany regisztraciés szdma: 01-18367/18-13178
= Tandsitva: 2006.09.20-t61
"2.;&_ Kidllltva: Budapest, 2018.09.24.

B
' A tanusitvany sikeres feliigyeleti auditok esetén érvényes.

¥ 4 i
: [(-

Tanusitd szervezet nevében

A tanisitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellendrizhetd.

{/ TN
. Bkt
Z)certop

S 1S0 90061

CERTOP

Termék- és Rendszertanisitd Kft.
H-1149 Budapest, Mogyorddi it 32,
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
www.certop.hu
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EUROCERT

Tanusitvany)

Az EUROCERT Mindsitd és Tanusitd Kft. |
(1102 Budapest, Kérdsi Csoma stny. 4. Magyarorszig) d
e[jo’lmsa a{apjdn igazo[ja, bogy a
TURA-Terv Mérnokivoda Kft.
Buoapest, Magyarorszag

mindségivanyitdsi rendszert vezetett be és mitkadtet,
awely megfelel az

MSZ EN ISO 9O0rI: 2015

szabvdnynak.

A tanisitviny targgkore: Kozlekedési infrastruktirak (antopalydk, vasutak, utak, wriitdrgyak)
komplex: miiszaki tervezése, tervezi witvezetés és szakmai tandcsadds.

A tanisituany kiterjehé_sg: 1145 Budapest, Gyarmat . 30.

A tannsitvdny érvényessége: 2023. 05. 28.

A tanwsitudny) regisztrdcios szama: MMR 018

Az éruényesség feltétele: az évenkénti sikeres feliigyeleti auditiok) megtartasa.

Budapest, 202.0. mdjus 29.

NAH4gto0t? 0 |\ AT (MY ST o Ao s e
IRANYITAS! RENDSZEREKET
TANUSHO §2ERVEZET O[ﬁh Péter

ML AR gyvezetd igazgato




-
Bl N S N —_—

.i;f' R LA F

..- IL.-- ‘ l-..l I.. HEtE i
N #‘l " e el § #r’-
i A i T ey ._......;..
GOF e pre rgls

T s & : _
sl i el ) e LAY

T |
—

Sieina -l

el TR ] SN L L PO T R PRI
e i el L

i il T el
B e i  E——
o - o =
= -
-. o 1 H
T 1 LT




¢ na

NAH-4-014172019
mANviti\s{gEN DSZEREKET
TANUSITO SZERVEZET

Co e
o= LW
R ToN ARANC

Tanusitvany

Tanusitjuk, hogy a

VIA FUTURA Mérnoki,
Tanacsado és Szolgaltaté Kft.

Székhely: 1111 Budapest, Zenta utca 1. mfsz. 3.
Telephely: 8200 Veszprém, Hoffer Armin sétsny 2. 3. em. 84.

az alabbi érvényességi teriileten

komplex kdzlekedéstervezés, iit- és autdpalya tervezés

T

N

/ \\__

kérnyezetkdzpontd iranyitasi rendszert vezetett be és alkalmaz, N\ ~ r.l.
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvany kévetelményeinek. \:.) certop
\\\\\ 1SO 14001

A tanUsitvany érvényes: 2023.11.19.

A tanusitvany regisztraciés szama: 01-19419/20-14209
Tanlsitva: 2014.11.24-t6l
Kidllitva: Budapest, 2020.11.20.

O HO|

A tanusitvany sikeres felligyeleti auditok esetén érvényes. T
A tanlsitvany érvényessége a QR-kdd segitségével ellenérizhets. 3 a
[=]g%

W . C (_D; CERTOP
0‘5\5‘ Termék- é5 Rendszertantsité Kft.
H-1149 Budapest, Mogyorodi it 32.

P . H-6720 Szeged, Arany J. u, 7,
Tanusito szervezet nevében www.certop.hu
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EUROCERT

Tanusitvany

Az EUROCERT Mindsitd és Taniisito Kft.
(1xo2 Budapest, Kordsi Csoma stny. 4, Magyarorszig)

eljardsa alapjan igazolja, hogy a
TURA-Terv Méruokivoda Kft.
"" Budapest, Magyarorszag

kornyezeti rendszert vezetett be és nuikodtet,
amely megfelel az

i MSZ EN ISO 14001: 201§
| ' szabvinynak,

A tannsitvdny targykore: Rozlekedési infrastruktivik (autopalyak, vasutak, utak, wiitdrgyak)
komplex wriszaki tervezése, tervezoi mitvezetés és szakwai tandcsads.

A tamisitudny kiterjebése: 1145 Budapest, Gyarmat u. 30.

A tanusitvany ervényessége: 2023. mdjus 28,

A tanusitvdny regisztvdcios szama: KMR 030

Az Ervényesséy feltétele: az évenkénti sikeres feligyeleti anditiok) megtartisa.
Budapest, 2020. mdjus 29.

NAH«4-01 1m17
L R OWI Béter

igyvezetd igazgato
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UNIQA

BIZTOSITASI FEDEZETIGAZOLAS

Az UNIQA Biztosito Zrt. (1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.) ezdton igazolja, hogy a Via Futura
Kft. (1111 Budapest, Zentai u. 1.) érvényes Perfekt feleldsségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik az
alabbiakban részletezettek szerint;

Kétvényszam: 3270152
Szerz6dé/Biztositott: Via Futura Kift.
Cim: 1111 Budapest, Zentai u. 1.
Kockazatviselés kezdete: 2009.09.12
Biztositas tartama: hatarozatlan
Biztositas targya: Kotelez6 épitészeti-, mlszaki tervezéi felelésségbiztositas

Szakmai felel6sséqgbiztositas:

Kartéritési limit: 100.000.000 Ft limit/kar, 250.000.000 Ft limit/év
Onrészesedés mértéke: 10%, de minimum 50.000 Ft

Biztositasi feltételek:
3500 Perfekt Felelsségbiztositasi Szabalyzat
3810 Tervezdi Felel6sség Zaradék

A 2020-2024 évekhez kapcsoloddan, orszagos k6zuthalézaton térténé fejlesztési és felgjitasi munkak
tervezési feladatainak elldtasara keretmegallapodasok megkétése 3 részben

Tervezés KM 2020-2024 - KOMO - 30. VUNY targyban

- Papa - Csét kerékparut

- Solymar - Pilisjaszfalu - megyehatar kerékpartt

A kétvény 2021.06.11-ig dijjal rendezett.

Jelen igazolast Via Futura Kit. kérésére allitottuk ki.
(et koo ctin__
UNIGA

Biztosftd Zrst.
Szolgdltatdsol Yenilet
Contacy K eater
1134 Budipest, Roburt Kireiy krt. 70-74.
Tel:+36 1 544 5955 - Fax: £36 1 238 6060

Budapest, 2021.06.03
UNIQA Biztosito Zrt.

UNIQA Biztosit6 Zrt.
1134 Budapest, Robert Karoly krt. 70-74.

Telefon: +36 1/20/30/70 544-5555
Cégjegyzékszam: 01-10-041515
Internet: www.uniga.hu, E-mail: info@uniga.hu
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TERVEZESI DISZPOZICIO

Budapest — megyehatar kdzotti Pilisi feltar6 kerékparit
Budapest IIL. keriilet — Urém — Pilisborosjené — Solymar — PilisvSrosvar — Pilisszentivén —
Piliscsaba — Pilisjészfalu telepiilések érintésével a megyehatarig

kerékparozhato kiozutak tervezése

engedélyezési €s kivitelezési tervdokumenticié elkészitése

Pest Megye

2021. aprilis



PROJEKT EGYEDI TERVEZESI DISZPOZICIOJA

Ossze kell éllitani a targyi terv tervezési alaptérképét, meg kell tervezni a kerékpdros tvonal
helyszinrajzi és magassagi kialakitasat, keresztszelvényi méreteit, a létesitmény geometriai
tulajdonsagait.

Meg kell tervezni a kozlekedési foldmivet, palyaszerkezetét, a burkolat viztelenitését,
vizelvezetési megoldasait a meglévé rendszerekhez igazodva, nyilt vizelvezetd arkokban, sziikség
esetén Uj zart csapadékcsatorna létesitésével.

Meg kell tervezni a részletes forgalomtechnikai kialakitast, a horizontdlis és vertikalis
forgalomtechnikai jelzéseket, passziv védelmi berendezéseket (korlatok), uttartozékokat és egyéb
forgalomtechnikai elemeket.

Amennyiben egy szakaszon nem kerékparit keriil kialakitdsra, hanem egyéb kerékparos
Iétesitmény (kerékparsav, kerékpdros nyom, stb, esetleg vegyes hasznalati ut) sziikséges,
fentieken tilmenden az adott utszakasz forgalmi rendjének teljes korli megtervezése is a feladat
részét képezi.

A palyaszerkezetre vonatkozd technologiai tervezés részeként a kozlekedési foldmii
megtervezéséhez el kell végezni a talaj- és kozetjellemzOk részletes bemutatisat az azt
megalapozé vizsgalatok, valamint geotechnikai tervezési szamitasok elvégzésével.

A geometriai tervezés soran részletesen meg kell tervezni a kerékparut atvezetését kozuton,
amennyiben sziikséges jelzolampa és kozvilagitas étesitésével.

A tervezés részét képezik a kozmikivaltasok és kozmiivek védelembe helyezésének tervezése és
Jovahagyatasa/engedélyeztetése.

A tervezési feladat részét képezi a kisajatitasi terv (valtozasi vazrajz és teriiletkimutatds) készitése,
azok foldhivatali zaradékolasa, tovabba a telekalakitassal 6sszefliggd egyéb feladatok elvégzése,
gy, mint erdéteriilet idéleges igénybevételi eljards lefolytatisa, mezégazdasigi miivelés aldli
kivondsi terv készitése, erdéteriilet igénybevételi eljaras lefolytatdsa, stb.

Tervezd feladata az épitési engedélyezési eljaras lefolytatasa.

A Tervezének nyilatkoznia sziikséges arrdl, hogy a terv a kornyezetvédelmi hatosig részére
el6zetes vizsgalat iranti kérelemre benytijtandé-e.

Amennyiben a hatésdgi engedélyezési eljaras soran szakhatosagi allasfoglaldas alapjan
hatdrozatban el6irdsra keriil az elézetes régészeti dokumentacio, 6rokségvédelmi hatdstanulmany,
elézetes vizsgalati dokumentécid, kdrnyezeti hatastanulméany készitése, tigy annak elvégzésérdl
Megrendeld a tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési
feladat targyat.

Amennyiben a tervezés, illetve az engedélyezés soran a telepiilési szabalyozasi terv, illetve a helyi
épitési szabalyzat (HESZ) médositasa valik sziikségessé, ugy annak elvégzésérdl Megrendeld a
tervezés soran kiilon rendelkezni fog, annak elvégzése nem képezi jelen tervezési feladat targyat.
A tervdokumentaciot telepiilési kozigazgatdsi hatdrok szerint szakaszolva, telepiilésenként kell
Osszeallitani.



Az ¢pitési enged€lyezési eljarasok soran a teljes szakasz engedélyezése egy eljaras keretében, de
telepiilési szakaszok szerint titemekre bontva torténik, az engedélyes minden iitem tekintetében a
Magyar K&zt Nonprofit Zrt.

A tervnek az alabbi méretaranyokban kell az egyes munkarészeket tartalmazni;

- Miiszaki lefras
- Attekint6 térkép M = 1:150 000
- Atnézeti helyszinrajz M =1:10 000

- Utépitési és vizépitési részletes helyszinrajz M = 1:500
- Csomoponti helyszinrajz (sziikség szerint) M=1:250

- Forgalomtechnikai helyszinrajz M =1:500
- Csomoponti forgalomtechnikai helyszinrajz
(sziikség szerint) M=1:250
- Kdzmiigenplan M =1:500
- Részletes hossz-szelvény M =1:500/1:50
- Mintakeresztszelvények M=1:50
- Keresztszelvények Mv=1:50/Mh=1:10
- Utépitési részlettervek (szikség szerint) M=1:10
- Vizépitési részlettervek M=1:25/M=1:10
- Kitlizési terv M=1:500

- Kitlizési adatok

- Részletes méret- és mennyiségszamitas

- Kbltségvetési kiiras

- Szakagi tervek (sziikség szerint)

- Lehatérolasi terv (sziikség szerint) M=1:500

A méret- €s mennyiségszamitast, koltségvetés kiirast a Megrendeld altal az egyedi
szerz8déskotéskor atadott tételrend alapjan kell elkésziteni. A méret- és mennyiségszamitast a
kiviteli tervekre vonatkozo részletezettséggel, a kdzbeszerzési eljarashoz felhasznalhatéo médon,
ol ellendrizheté formaban kell elkésziteni.

A tervezési feladat részét képezi az esetleges nyomvonal madositéssal jaro feladatok elvégzése
is, azaz amennyiben a rdgzitett (tervezett) nyomvonal/nyomvonal szakasz fejlesztése barmely
okbdl ellehetetleniil, akkor a nyomvonalat modositani szitkséges, €s a tervezéi feladatokat erre
vonatkozdan kell elvégezni.

A tervezési munka sordn az engedélykoteles tervekhez kapcsolédd hatdsagi €s szakhatosagi
engedélyezési eljarasi dijakat a Megrendel6 viseli, az egyéb dijakat, kézmiiszolgaltatoi vagy mas
vezeték lizemeltetdi egyeztetési koltségeit a Tervezd koteles viselni.



A kerékparozhato kozut neve:

Budapest — megyehatdr kozotti Pilisi feltard kerékparat Budapest III. keriilet — Urém —
Pilisborosjend — Solymar — Pilisvordsvar — Pilisszentivan — Piliscsaba — Pilisjaszfalu telepiilések
érintésével.

Tervezési helyszin azonositasa:

A tervezési feladat a Pilisi feltaré kerékparit megtervezése Budapest és a megyehatar kozott
Budapest III. keriilet — Urém — Pilisborosjené — Solymar — Pilisvorosvar — Pilisszentivan —
Piliscsaba — Pilisjaszfalu telepiiléseket érintve, a telepiilési Onkormanyzatokkal elézetesen
meghatdrozott nyomvonalon. A konszenzusos, jelen tervezés tragyat képezd nyomvonal a
hivatkozott telepiilések tobb kiszabalyozott helyi- és kozutjat, tovabba az Aranyhegyi- és a
Kenyérmezdi-patak és a Budapest-Esztergom vasttvonal mentén kijelslt, és egyéb, jelenleg nem
kiszabalyozott magéan- és egyéb ingatlanokat is érintve, a tovabbiakban részletezettek szerint
keriilt meghatarozasra.

A kezddészelvény Budapest, III. keriilet belteriiletén, a Bécsi ut Kocsis Sandor utcai
csatlakozasanal taldlhatd, csatlakozva a mar meglévé kerékparos nyomvonalhoz. A végszelvény
Pest megye €s Komarom-Esztergom megye hataran, a jelenleg tervezés alatt 4116 Dorog-Leanyvar
kerékparut végszelvénye.

A tervezési helyszin rovid szoveges ismertetése:

A tervezési szakasz a mar fentiekben részletezett telepiilések kozigazgatasi teriiletén, részben
belteriileti, részben kiilteriileti szakaszon halad. A nyomvonal mentén a domborzat jellemzéen
dombvidéki jellegli. A nyomvonal csak kis részben érint orszdgos kozuti szakaszokat,
tilnyomorészt a hivatkozott telepiilések Snkormanyzati kezelésii utcain, illetve azok mentén,
kiszabalyozott foldutakon, egyes szakaszokon a Budapest-Esztergom vastitvonalat kdvetve,
tovabba a Aranyhegyi-patak és a Kenyérmezoi-patak volgyében haladva csatlakozik az
ugyancsak tervezés alatt 4116 Komarom-Esztergom megyei kerékparut szakaszhoz.

A tervezésre kijeldlt szakaszokon néhany orszagos koziti (1107 j. ut, 10 sz. foit) és jelentds
szamu dnkormanyzati Gtcsatlakozas talalhato.

Az érintett telepiilések belteriiletén, az orszdgos- és dnkormanyzati kézuti szakaszokon van
jelenleg is kiépitett kdzvilagitas.

A belteriileti 6nkormanyzati és orszagos koziti szakaszokon helyenként meglévd gyalogjarda
nyomvonala taldlhat6. A tobbi szakaszon nincsen jarda.

A teljes tervezési szakasz kapcsan a Helyi Epitési Szabalyzat modositasa valoszinisithetd.



lervezési szakaszok megaddsa. azonositasa:

A tervezési szakasz 14 f6 alszakaszra bonthatd:

1.

10.

11.

sz. szakasz: Budapest III. keriilet Bécsi it — Kocsis Sindor u. csatlakozaisatél
Budapest, III. keriilet Solymarvélgyi ut — Solymar koz csatlakozasig, dtkotéssel az
Urémi vasitallomasig részben kerékparos nyom _kijeloléssel forgalomtechnikai
elemekkel jelenlegi burkolaton (1.500 m — Kocsis Sandor u. és Solymarvslgyi ut, 100 m
— Solymar kbz), részben vegyes forgalmu Gt épitése a Budapest, I11. keriilet Solymar kéz
nyomvonalan (45 m).

sz. szakasz: Budapest III. keriilet Solymarvélgyi it — Solymar koz csatlakozasatol,
Solymar, Rozdlia sori vasiti atjaréig kerékparit 1étesitése vegyes forgalmi Ut épitésével
Budapest, I1I. ker. Solymarvélgyi it majd a kapcsolodo 8svény nyomvonalan (920,0 m);

sz. szakasz: Onall6 kerékparit tervezése a Budapest- Esztergom vasttvonalat kovetve,
annak déli oldalan Solymar, Rozilia sori vasiti 4tjir6tol a vasiitvonal és a Solymar,
0155 hrsz-1 foldiit csatlakozasaig (950 m);

sz. szakasz: Onall6 kerékpdrit tervezése a Budapest- Esztergom vasutvonalat kdvetve,
annak déli oldaldn a vasutvonal és a Solymar, 0155 hrsz-u foldut csatlakozasatol
Solymair, Akacfa utcai vasiti atjaréig (700 m);

sz. szakasz: Onallé kerékparit tervezése a Budapest- Esztergom vasutvonalat kdvetve,
annak €szaki oldalan az Aranyhegyi patak volgyében és Solymar, Akacfa utcai vastiti
atjarotol (azon torténé atvezetéssel) a 11106 j. it vasiti feliiljaréjaig (770 m);

sz. szakasz: Kerékparut tervezése a 11106 j. it vasiti feliiljarojatol Solymar, Kiilsé vasiit
utig, részben vegyesforgalmi (it épitésével meglévo foldit nyomvonaldn a szennyviztisztito
telepet  Eszakrol megkeriilve (670 m), részben kerékpdros nvom kijeldléssel
forgalomtechnikai elemekkel a Fiizfa utca és a Kiils6 vasit 1t jelenlegi burkolatin (815 m);

sz. szakasz: Onallé kerékpaniit épitése Solymar, Kiils6 vasiit iittol Pilisvordsvar, Fecske
utcaig a Solymar, 0198 Hrsz-li, 6Snkormanyzati tulajdont ingatlanon (2.560 m);

sz. szakasz: Kerékparit [étesitése Pilisvordsvar, Sirdly utca nyomvonaldn, a Banyato
utca €s Fecske utca déli csatlakozdsa kozotti szakaszon részben vegyes forgalmi Gt
kiépitésével (380 m) részben kerékpdros nyom kijeliléssel forgalomtechnikai elemekkel
Jelenlegi burkolaton (400 m). Tovabba 4tkotés tervezendd a Szélhegy vasitillomasig
részben vegyes forgalmu ut kiépitésével (150 m) részben 6nalld kerékparittal (380 m);

sz. szakasz: Kerékparut létesitése Pilisvorosvir, Banyaté utcatél, Pilisszentivin
Szabadsag sor - telepiiléshatarig részben kerékpéros nyom kijelléssel forgalomtechnikai
elemekkel a Harcsa — Amir — Ponty utcdk nyomvonaldn (750 m), részben 6nalld
kerékpartitként a Budapest - Esztergom vasutvonal nyugati oldalan (130 m), részben
vegyesforgalmu 1t épitésével meglévo foldit nyomvonalan Pilisszentivan, Szabadsag sor -
telepiiléshatarig (100 m);

sz. szakasz: Kerékpariat létesitése Pilisszentivin, Szabadsig sor és Szabadsig ut
szervizitjanak nyomvonalat kdvetve, részben 6ndllé kerékparit kiépitésével a Szabadsag
sori szakaszon a Szabadsig szervizitjan a 61. sz.-ig (900 m), részben kerékparos nyom
kijeldléssel forgalomtechnikai elemekkel a Szabadsig ut szervizutjanak jelenlegi
burkolatan, a Sport utcai csatlakozasig (1.100 m);

sz. szakasz: Kerékparit létesitése Pilisszentivan (1107 j. at) és Piliscsaba (1133 j. iit)
kozott, részben kerélkparos nyom kijeldléssel forgalomtechnikai elemekkel Pilisszentivan,
Sport utca — Sport tér - Rét utca (400 m) és Piliscsaba, Kalvaria utca jelenlegi burkolatan




12,

13.

14.

(1.300 m), részben pedig_vegves forgalmua Gt kiépitésével Pilisszentivan, Alsorét utca
nyomvonalan (1.140 m);

A tervezési feladatnak nem része a Pilisi Parkerdd Zrt. altal hatarolt teriileten
(Pilisszentivan, 0100/2, 093 hrsz. és Piliscsaba, 084, 085/9, 080/4 hrsz.) [évo
nyomvonalszakasz megtervezése (2.650 m).

sz. szakasz: Onallo kerékpérit tervezése Piliscsaba, Kenyérmez6i patak volgyében,
részben a 1133 j. ut 4+090-4+365 km sz. kozotti szakaszan (Piliscsaba, Garancsi 1it) (275
m), részben a Kenyérmez6i patak volgyében csatlakozassal a 10 sz. fout 26+900 km
szelvénynél a 10 sz. f6ut bal oldalan [évé szervizitra (1.100 m)

sz. szakasz: Onalld kerékparit tervezése Piliscsaba belteriiletén, a 10 sz. 27+010-28+240
km szelvénye kozotti szervizit mentén (1.250 m).

sz. szakasz: Kerékparit létesitése a 10 sz. fout 28+240-31+342 km sz. kozotti szakaszan
a kiiltertileti szakaszokon 6ndll6 kerékparit (2.870 m), Pilisjaszfalu belteriiletén gyalog- és
kerékparit tervezésével (970 m) a 10 sz. féuton tdrténd atvezetéssel.



A 1. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helysz inrajz
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Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Az 1. szam1 tervezési alszakaszt Budapest III. keriilet Bécsi ut — Kocsis Sandor u. csatlakozasatol
Budapest, III. keriilet Solymarvolgyi Gt — Solymar kdz csatlakozasig kell megtervezni a Kocsis
Sandor utca Bécsi it és Solymarvilgyi ut kozotti szakaszan, illetve a Solymaér kéz nyomvonalan
az Urdmi vastitallomashoz torténd atkotéssel.

A szakasz részben belteriileten, részben kiilteriileten halad. A kezddészelvényben a Bécsi ut —
Kocsis Séndor at csatlakozasdban a meglévd kerékparit nyomvonaldhoz csatlakozik. A
végszelvénye Budapest, III. keriilet Solymarvélgyi it — Solymar koz csatlakozasaban, illetve az
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atkotés vonatkozéasaban az Urdmi vastitdllomasnal 1év6 vasuti 4tjaronal van.

A Kocsis Sandor utca Bécsi it és Solymarvolgyi ut koz6tti mintegy 280,0 m, a Solymarvolgyi ut
mintegy 1.220 m, illetve a Solymér kdz mintegy 100,0 m hosszi szakaszdn a meglévd
atburkolaton kerékparnyom tervezése sziikséges. A kerékparutat a Solymar kéz mintegy 45,0 m
hosszi, jelenleg burkolattal nem rendelkezé szakaszan az utca szilard burkolattal torténd
kiépitésével, majd ezt kdvetden vegyes forgalmi utként vald kijeldléssel kell megtervezni.

A tervezés sordn a Solymarvolgyi ut jelen alszakasszal érintett részén (kb. 1.220 m) a meglévd
utburkolat felujitasat is meg kell tervezni.

A beavatkozasi hossz kb. 1.645,0 m.

A tervezés sordn torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit Snkormanyzati tulajdonti ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen.



Tervezési teriilet ismertetése:

Csomépontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozds. vasati atjardk
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Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejardk talalhatok.

Ko6zmiivek:

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kdzmii vezetékek taldlhatéak:
- Aramszolgaltaté
- Gaézszolgaltato
- Hirkozlés

A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem 4all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem taldlhatok.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.




A 2. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz

Tervezési hatarok. tervezési hossz:

Az 2. szaml tervezési alszakaszt Budapest, III. keriilet Solymarvélgyi ut — Solymar koz
csatlakozasatol Solymaér, Rozalia sor vasiti atjaréig kell megtervezni Budapest III. keriilet
Solymarvélgyi Gt és a kapcsolddd 6svény jelenlegi nyomvonalan.

A szakasz teljes hosszban Kkiilteriileten halad. A kezd8szelvény Budapest III. Kkeriilet
Solymarvéslgyi Gt — Solymar koz csatlakozasaban, az 1. szakasz végszelvényénél van, a
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A kerékparutat a Solymarvolgyi utca burkolattal nem rendelkezd szakaszan az ut szilard
burkolattal torténé kiépitésével, majd ezt kovetden vegyes forgalmu ttként valé kijelléssel kell
megtervezni. A Solymarvolgyi at folytatasaban 1év$ dsvény nyomvonaldn a kerékparutat vegyes
forgalm utként kijelslve kell megtervezni.

A Solymérvolgyi utca burkolattal torténd ellatasaval dsszefliggésben Uj csapadékviz elvezetd
rendszer tervezésének sziikségessége valosziniisithetd.

A beavatkozasi hossz kb. 920,0 m.

A tervezés sordn torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparut Snkormanyzati tulajdond ingatlan
terilletén beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozét- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell
vizsgalni.



Tervezési teriilet ismertetése:

Csomoépontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatok.

rrrrrr

Kozut csatlakozds. vasiti atjarék
A tervezési szakaszon nem talalhatd orszagos k6zit csatlakozasok, valamint vastti 4tjarok.

Kapubehajtdk:
A tervezési szakaszon kapubejarok talalhatok.

Koézmiivek:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kozmii vezetékek taldlhatdak:
- Aramszolgaltato
- Gézszolgaltatd
- Hirkozlés

A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicié
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 3. szamil tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz

b 47.58571624:18.99012115

-
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Az 3. szamu tervezési alszakaszt Solymaér, Rozélia sor vastiti atjar6tol a Budapest-Esztergom
vasutvonal és Solymar 0155 hrsz-u foldut csatlakozasig kell megtervezni a vasutvonal
nyomvonalat kdvetve, {ij nyomvonalon.

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezdészelvény Solymar, Rozélia sor vastiti
atjarondl, a 2. szakasz végszelvényénél, a végszelvénye Budapest-Esztergom vasutvonal és a
Solymar 0155 hrsz-u f61dit csatlakozasanal van.

A kerékparutat 4j nyomvonalon vezetett, 6nall6 kerékparatként kell megtervezni.
A beavatkozasi hossz kb. 950,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit Snkormanyzati tulajdona ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehet6ség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
novényzetgondozast (bozot- €s cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell
vizsgalni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomépontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozas, vastiti atjarok
A tervezeési szakaszon nem talalhat6 orszdgos kdzut csatlakozasok, valamint vasuti atjarok.
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Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejardk nem taldlhatok.

Koézmiivek:

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kdzm( vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgaltatd
- Gazszolgaltato
- Hirkozlés

A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem 4ll rendelkezésre.

Hidak és miitargvak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatdk.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, Gigy a Tervezési diszpozici6
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 4. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz

A 4. szam1 tervezési alszakaszt a Budapest-Esztergom vasutvonal és Solymar 0155 hrsz-u foldit
csatlakozasatol Solymar, Akéacfa utcai vasuti atjaroig kell megtervezni a vasutvonal nyomvonalat
kdvetve, uj nyomvonalon.

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezd8szelvény Budapest-Esztergom vasttvonal
€s Solymar 0155 hrsz-a foldat csatlakozasanal, a 3. szakasz végszelvényénél, a végszelvénye
Solymdr, Akacfa utcai vasiiti atjardjanal van.

A kerékparutat uj nyomvonalon vezetett, 5nallo kerékparatként kell megtervezni.

A beavatkozasi hossz kb. 700,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékpartt dnkormanyzati tulajdoni ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a

ndveényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -potlasokat) is meg kell
vizsgdlni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomépontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatdk.

Kozat csatlakozds, vasiti atjarok

rrrrrr
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Kapubehajtdk:
A tervezési szakaszon kapubejarok nem talalhatok.

Koézmiivek:

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az aldbbi kdzm{i vezetékek talalhatoak:
- Aramszolgaltato
- Vizszolgaltato

A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem 4ll rendelkezésre.

Hidak és miitargvak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicié
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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Az 5. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz

Az 5. szam tervezési alszakaszt 1ij nyomvonalon, Solymar, Akacfa utcai vastti atjarétél (a vastiti
atjaron torténd atvezetéssel) a 11106 j. ut vasuti feliiljardjaig kell megtervezni a Budapest-
Esztergom vasutvonalat kovetve, annak északi oldalan az Aranyhegyi-patak volgyében.

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezdészelvény Solymdr, Akacfa utcai vasti
atjaronal, a 4. szakasz végszelvényénél, a végszelvénye a 11106 j. Gt feliiljarojanal van.

A kerékparutat ij nyomvonalon vezetett, 5nallo kerékparatként kell megtervezni.
A beavatkozasi hossz kb. 770,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit Snkormanyzati tulajdont ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehet6ség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivdgasokat és -pétlasokat) is meg kell
vizsgalni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomoépontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozds. vastti atjarok

rrrrrr
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Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejardk nem talalhatok.

Koézmiivek:

A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az aldbbi kozmii vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgaltaté
- Vizszolgaltatd
- Hirkozlés

A szolgaltatdk adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem taldlhatok.

Natura 2000 érintetiség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 6. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszin rajz

Ar

47,59770957,18.95385923

Tervezési hatarok, tervezési hossz:

A 6. szam\ tervezési alszakaszt a 11106 j. t vasiti feliiljar6jatol Solymar, Kiilsé vasut tutig kell
megtervezni részben a meglévé stabilizalt foldit nyomvonalan a szennyviztisztitd telepet
Eszakrél megkeriilve, részben Solymar Fiizfa utca és a Kiilsé vasit 1t jelenlegi burkolatan, a
Kiils6 vasit Gton torténd atvezetéssel.

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezd8szelvény a 11106 j. ut vasiti feliiljarjanal,
az 5. szakasz végszelvényénél van, a végszelvénye Solymar, Kiils6 vasit tton.

A meglévd, stabilizalt f5ldit nyomvonalan a kerékparutat vegyes forgalmu titként kijelslve kell
megtervezni kb. 670,0 m hosszon. A Fiizfa utca és a Kiils§ vasit 1t jelenleg burkolattal rendelkezd
kb. 815,0 m hosszu szakaszan a meglévd atburkolaton kerékparnyom tervezése sziikséges.

A tervezés soran a Flizfa utca jelen alszakasszal érintett részén (kb. 535,0 m) a meglévé utburkolat
feltjitasat is meg kell tervezni

A beavatkozasi hossz kb. 1.485,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit Snkormanyzati tulajdonii ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehet6ség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat €s -potlasokat) is meg kell
vizsgalni.
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Tervezési teriilet ismertetése:

Csomdpontok:
A tervezési szakaszon csomoépontok nem talalhatok.

A tervezési szakaszon 1 db nkormanyzati utcsatlakozas taldlhato.

Kapubehajték:
A tervezési szakaszon kapubejarok talalhatok.

Kézmivek:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kozmii vezetékek talalhatéak:
- Aramszolgaltato
- Gazszolgaltatd
- vizszolgaltato
- Hirkoézlés
A szolgiéltatdk adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon 1 db miitargy taldlhat6, melyen beavatkozast nem kell tervezni.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicié
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 7. szam tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz

y
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47.59770997,18.95385923

A 7. szamu tervezési alszakaszt Solymar, Kiilsé vastt 1tt6l, Pilisvorosvar, Fecske utcdig kell
megtervezni a Solymar 0198 hrsz-i ingatlanon vezetve.

A szakasz teljes hosszban kiilteriileten halad. A kezd6szelvény Solymar, Kiilsé vasat ut €s a
Solymar 0198 hrsz-u ingatlan csatlakozdsaban, a 6. szakasz végszelvényénél, a végszelvénye a
Solymar 0198 hrsz-t ingatlan és Pilisvorosvar, Fecske utca csatlakozéasaban van.

A kerékparutat Gj nyomvonalon vezetett, 6nallé kerékpanitként kell megtervezni.
A beavatkozasi hossz kb. 2.560,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit dnkormanyzati tulajdonti ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozdt- €s cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell
vizsgalni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomépontok:
A tervezési szakaszon csomépontok nem talalhatok.

K&zt csatlakozas, vasiti dtjardk

rrrrrr
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Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejarok nem talalhatok.

Kézmiivek:

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kozmii vezetékek talalhatdak:
- Aramszol galtato
- Gazszolgaltato
- Hirkozlés

A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatdk.

Natura 2000 érintettség:
A teljes szakasz érinthet Natura 2000 teriileteteket.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendé Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 8. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

”

5
SPINAR

47.60190088:18.92675899

A 8. szamu tervezési alszakaszt Pilisvorosvar, Fecske utcatol, Pilisvérdsvar Banyato utcaig kell
megtervezni a Pilisvordsvar, Siraly utca nyomvonaldn a Banyaté utcai csatlakozasig, atkotéssel a
Széllhegy vasutallomadsra.

A szakasz a Siraly utca nyomvonalat tekintve belteriileten, a Szélhegy allomashoz vezetd atkotést
tekintve kiilteriileten halad. A kezdészelvény Pilisvérdsvar, Fecske utca és Solymar 0198 hrsz-
ingatlan csatlakozasaban, a 7. szakasz végszelvényénél, a végszelvénye a Pilisvorosvar, Siraly
utca és Bényaté utca csatlakozasaban, az 4tkotés vonatkozasdban a Budapest-Esztergom
vasutvonal Szélhegy vastitidllomason van.

A kerékparutat a Fecske utca és Siraly utca burkolattal nem rendelkezd 6sszesen mintegy kb.
380,0 m hosszu szakaszain az 1t szilard burkolattal torténd kiépitésével, majd ezt kdvetden vegyes
forgalm utként valé kijeloléssel kell megtervezni. A Sirdly utca fennmaradé, Banyatd utca
csatlakozasdig terjedé mintegy 400,0 m hossza szakaszan a meglévo Gtburkolaton kerékparnyom
tervezése sziikséges.

A Szélhegy éallomashoz vezetd atkotést a Fecske utcdnak a jelen alszakasz kezddszelvényétdl
délre esé burkolattal nem rendelkezé mintegy150,0 m szakaszat az 1it szilard burkolattal torténd
kiépitésével, majd ezt kdvetben vegyes forgalmu utként vald kijeloléssel kell megtervezni. A
Fecske utca folyatasaként jelenleg is Iétezé 8svény nyomvonalan a kerékparutat 4j nyomvonalon
vezetett, 6nallo kerékpariatként kell megtervezni a vasuti atjarét megeléz6 burkolt szakaszig
mintegy 380,0 m hosszu szakaszon.

A beavatkozési hossz kb. 780,0 m az alszakasz vonatkozaséaban, és kb. 530,0 m az atkstés.
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A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit dnkormanyzati tulajdonu ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetoség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozot- és cserjeirtdst, valamint fakivagasokat és -potlasokat) is meg kell
vizsgalni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomépontok:
A tervezési szakaszon 2 db dnkormanyzati csatlakozas talalhato.

Kozt csatlakozds. vasiti atjdrok

rrrrrr

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejarok talalhatok.

Kézmiivek:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kézmii vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgaltat6
- Gézszolgaltatd
- Vizszolgaltato
- Hirkoézlés
A szolgéltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintetisée:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket érinthet.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicié
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 9. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz
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A 9. szamu tervezési alszakaszt a Pilisvorosvar, Siraly utca Banyat6 utcai csatlakozasatol
Pilisszentivan telepiiléshatarig kell megtervezni Pilisvérdsvar, Harcsa-Amur-Ponty-Klapka utca
nyomvonaldn, a Budapest-Esztergom nyomvonal melletti atkotéssel, majd Pilisvordsvar,
Meészaros Lazar utca nyomvonalan, Pilisszentivan telepiiléshatarig (Szabadsag sor).

A szakasz teljes szakaszon belteriileten halad. A kezd8szelvény Pilisvordsvar, Siraly utca Banyatd
utcai csatlakozasaban, a 8. szakasz végszelvényében, a végszelvény Pilisszentivan, Szabadsag
soron, Pilisvorosvar és Pilisszentivan telepiiléshataran talalhato.

A Pilisvorosvéar, Harcsa-Amur-Ponty-Klapka utca altal kijel6lt mintegy 770,0 m hossza
szakaszon a meglévd utburkolaton kerékparnyom tervezése sziikséges a Budapest-Esztergom
vasutvonalon torténd atvezetéssel.

Ezt kovetéen a Budapest-Esztergom vasutvonal nyugati oldalan, a meglévé dsvény nyomvonalan
ij nyomvonalon vezetett, 6nalld kerékparatként kell megtervezni mintegy 130,0 m hosszon.

A kerékparutat ezt kovetden a Pilisvorosvar, Mészaros Lazar utca nyomvonalan, Pilisvérsvar-
Pilisszentivan telepiiléshatarig az ut szilard burkolattal torténd kiépitésével, majd ezt kdvetSen
vegyes forgalmu utként vald kijeloléssel kell megtervezni kb. 100,0 m hosszon.

Az 1j nyomvonalon vezetett kerékpartit mentén és a Mészaros Lazar utcan kozvilagitas
létesitésének tervezése is a feladat.

A beavatkozasi hossz kb. 1.000,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékpart Snkormanyzati tulajdont ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetoség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
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ndvényzetgondozast (bozot- €s cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pdtlasokat) is meg kell
vizsgélni.
Tervezési teriilet ismertetése:

Csomépontok:
A tervezési szakaszon 7 db 6nkormanyzati csatlakozas talalhato.

Kozut csatlakozas. vasuti atjarok

rrrrrr

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejarok talalhatok.

Koézmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kdzmii vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgaltato
- (Gaézszolgaltato
- Vizszolgaltatd
- Hirkdzlés
A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és mitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem taldlhatok.

Natura 2000 érintettséa:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, Gigy a Tervezési diszpozicié
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 10. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz
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A 10. szdm1 tervezési alszakaszt a Pilisvorosvar-Pilisszentivan telepiiléshatartol, a Pilisszentivan,
Szabadsag 1ut-Sport utca csatlakozésig kell megtervezni a Pilisszentivan, Szabadsdg sor és
Szabadsag ut szervizitjanak nyomvonalat kvetve, a végszelvényben a 1107 j. orszdgos koziiton
torténd atvezetéssel.

A szakasz teljes szakaszon belteriileten halad. A kezd8szelvény Pilisvorosvar-Pilisszentivan
telepiiléshatdran, a 9. szakasz végszelvényében, a végszelvény Pilisszentivan, Szabadsag Gt-Sport
utca csatlakozasaban talalhatd.

A kerékpart elsd, kb. 900,0 m hosszu szakaszat 1ij nyomvonalon vezetett, 5nalld kerékpartitként
kell megtervezni Pilisszentivan, Szabadsiag sor €s Szabadsdg ut szervizutjanak nyomvonalat
kdvetve, annak déli oldalan, a Szabadsag 1t 61. sz.-ig. Ezt kbvetden tovabbra is a Szabadsag t
szervizatjdn maradva mintegy 1.100,0 m hosszi szakaszon a meglévé Ttitburkolaton
kerékparnyom tervezése sziikséges a 1107 j. orszagos kézuton torténd dtvezetéssel.

A beavatkozasi hossz kb. 2.000,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparut Snkorményzati tulajdonut ingatlan
teriiletén belill haladjon, lehet6ség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat é€s -potlasokat) is meg kell
vizsgélni.
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Tervezési teriilet ismertetése:

Csombpontok:
A tervezési szakaszon 7 db 6nkormanyzati csatlakozas talalhato.

Kozt csatlakozds. vasiti atjarok
A tervezési szakaszon 1 db. kozuti csatlakozas (1107 j. ut) talalhatd.

Kapubehajtok:

A tervezési szakaszon kapubejardk talalhatok.

Kozmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kdzmil vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgiltato
- (Gaézszolgaltato
- Vizszolgaltato
- Hirkozlés
A szolgéltaték adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintettsée:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicio
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 11. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz
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A 11. szamu tervezési alszakaszt Pilisszentivan (1107 j. ut) és Piliscsaba (1133 j. at) kozott kell
megtervezni a Pilisszentivan, Sport utca — Sport tér - Rét utca — Alsorét utca, illetve Piliscsaba,
Kaélvéaria utca nyomvonaldn, csatlakozva a Pilisi Parkerd6 Zrt. altal, a kezelésében 1évo
erdéteriileten keresztiil megtervezetett kerékparos nyomvonalhoz.

A szakasz részben belteriileten, részben Kkiilteriileten halad. A kezddszelvény Pilisszentivan,
Szabadsig ut-Sport utca csatlakozasdban (1107 j. tt), a 10. szakasz végszelvényében, a
végszelvény Piliscsaba, Kalvéria Gt-Garancsi 1t csatlakozasaban (1133 . ut) taldlhato.

Pilisszentivan, Sport utca, Sport tér és Rét utca (kb. 400,0 m), tovabba a Piliscsaba, Kilvaria ut
nyomvonalan (1.300,0 m), 6sszesen mintegy 1.700,0 m hosszu szakaszon a meglévo utburkolaton
kerékparnyom tervezése sziikséges. A kerékparutat Pilisszentivan, Alsorét utca jelenleg
burkolattal nem rendelkez6, mintegy 1.140,0 m hosszi szakaszan az utca szilard burkolattal
torténd kiépitésével, majd ezt kévetden vegyes forgalma atként valo kijeloléssel kell megtervezni.
A tervezési feladatnak nem része a Pilisi Parkerd6 Zrt. 4ltal hatérolt teriileten (Pilisszentivan,
0100/2, 093 hrsz. és Piliscsaba, 084, 085/9, 080/4 hrsz.) 1évé nyomvonalszakasz megtervezése
(2.650 m).

A tervezés soran a Piliscsaba, Kalvaria ut ipari bekotd uti csomépontjanak (50-52 sz.) és a Pilisi
Parkerdd Zit. altal mar megtervezett kerékparos nyom k6zotti szakaszan (kb. 500,0 m) a meglévé
utburkolat felujitasat meg kell tervezni.

A beavatkozasi hossz kb. 2.840,0 m.
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A tervezeés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékpdrat dnkormanyzati tulajdonu ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetéség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
ndvényzetgondozast (bozdt- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -pétlasokat) is meg kell
vizsgalni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomdpontok:
A tervezési szakaszon 11 db dnkorményzati csatlakozas talalhato.

rrrrrr

Kapubehajtdk:
A tervezési szakaszon kapubejarok talalhatok.

Koézmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi k6zmi vezetékek talalhatoak:
- Aramszolgiltato
- Gaézszolgaltato
- Vizszolgaltato
- Hirkozlés
A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitdrgyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezend$ létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozicid
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 12. szami tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz
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A 12. szdmu tervezési alszakaszt Piliscsaba, Kenyérmez6i patak volgyében kell megtervezni
egyrészt a 1133 j. uthoz (Piliscsaba, Garancsi ut) masrészt pedig a 10 sz. f6Gt 26+900 km
szelvénynél a 10 sz. fout bal oldalan Iévé szervizithoz csatlakoztatva, a 1133 j. Gton torténd
atvezetéssel.

A szakasz részben belteriileten, részben kiilteriileten halad. A kezdGszelvény Piliscsaba, Kalvéria
ut-Garancsi Ut csatlakozasaban (1133 j. ut), a 11. szakasz végszelvényében, a végszelvény a 10
sz. f6ut 26+900 km szelvénye kdrnyezetében, a 10 sz. fo1t bal oldalan 1év6 meglévd szervizut
kezddszelvényében taldlhato.

A Piliscsaba, Garancsi Gt mentén (1133 j. it 4+090-4+365 km sz.) mintegy 275,0 m hosszd
szakaszon kiilon nyomvonalon vezetett, 6nallé kerékparos Iétesitmény tervezése sziikséges a 1133
J. Gton torténd atvezetéssel. A kerékparitnak a Kenyérmezdi-patak volgyében vezetett kb. 1.100,0
m hosszu szakaszat Gj nyomvonalon vezetett, 6nallé kerékparutként kell megtervezni adott
szelvényben 1j kerékpdéros hid létesitésével.

A beavatkozasi hossz kb. 1.375,0 m.
A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit dnkormanyzati tulajdonti ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a

novényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat s -potlasokat) is meg kell
vizsgalni.
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Tervezési teriilet ismertetése:

Csomopontok:
A tervezési szakaszon csomdpontok nem talalhatok.

Kozt csatlakozds. vasuti dtjarok
A tervezési szakaszon nem 1 db kdzuti csatlakozas (1133 j. 1it) talalhato.

Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejarok talalhatok.

Kozmiivek:
A rendelkezésre 4116 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kézmii vezetékek talalhatdk:
- Aramszolgiltato
- Gézszolgaltato
- Vizszolgaltato
- Hirkozlés
A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon 1 db 1j kerékparos hid létesitése sziikséges.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezenddé Iétesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozici6
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 13. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz

A 13. szamu tervezési alszakaszt Piliscsaba belteriiletén, a 10 sz. fout 27+010-28+240 km
szelvénye kozotti szerviziat mentén kell megtervezni Piliscsaba-Pilisjaszfalu telepiiléshatarig.

A szakasz teljes hosszban belteriileten halad. A kezd6szelvény a 10 sz. féut 26+900 km szelvénye
kornyezetében, a 10 sz. fout bal oldalan meglévd szervizit kezdészelvényében, a 12. szakasz
végszelvényében, a végszelvény Piliscsaba és Pilisjaszfalu telepiilések hataran talalhatd.

A kerékparutat ij nyomvonalon vezetett, 5nalld kerékparitként kell megtervezni a meglévd
szervizuttol elvalasztva.

A beavatkozasi hossz kb. 1.250,0 m.

A tervezés sordn torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit Snkormanyzati tulajdond ingatlan
teriiletén beliil haladjon, lehetéség szerint idegen teriiletet ne érintsen. A szakaszon a
novényzetgondozast (bozot- és cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -potlasokat) is meg kell
vizsgalni.

Tervezési teriilet ismertetése:

Csomopontok:
A tervezési szakaszon 5 db, a szervizat 10 sz. foutra torténd kikotését biztositdé csatlakozas

talalhato.

Kozut csatlakozas, vasuti atjarok

rrrrrr
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Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejardk nem talélhatok.

Ko6zmiivek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kozmi vezetékek talalhatdak:
- Aramszolgaltato
- Gézszolgaltato
- Vizszolgaltatd
- Hirko6zlés
A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon hidak, miitargyak nem talalhatok.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozici6
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A 14. szamu tervezési alszakasz részletes ismertetése:

Atnézeti helyszinrajz
’

= 5
47.6727274;18.7791484

) 47'64634288:18.90568431

",y““-_

!

A 14. szamu tervezési alszakaszt a 10 sz. féut mellett, annak 28+240-31+1076 km sz. kézotti
szakaszan kell megtervezni, Pilisjaszfalu belteriiletén a szelvényezés szerinti jobb oldalon, a
végszelvényben a jelenleg tervezés alatt 4116 Dorog-Leanyvar kerékpartthoz csatlakozva.

A szakasz részben belteriileten, részben Kkiilteriileten halad. A kezd&szelvény Piliscsaba és
Pilisjaszfalu telepiilések hataran, a 13. szakasz végszelvényében, a végszelvény Komdarom-
Esztergom megye hataran, a 10 sz. féit 31+1076 km szelvényében, a tervezés alatt 4116 Dorog-
Leanyvar kerékparit kezd3szelvényében talalhato.

A kerékpérutat a mintegy 2.870 m hosszu kiilteriileti szakaszokon kiilsn nyomvonalon vezetett,
onallé kerékpdros létesitményként kell megtervezni, lehet6ség szerint utteriileten maradva.
Pilisjaszfalu belteriiletén a nyomvonalat a 10. sz. f6Gt szelvényezés szerinti jobb oldalra torténd
atvezetését kdvetden gyalog-¢és kerékparutat kell tervezni mintegy 970,0 m hosszon.

A 10. sz. féut Kenyérmezdi-patak feletti koziti miitargya mellé kerékparos hid tervezendo.

A beavatkozasi hossz kb. 3.840,0 m.

A tervezés soran torekedni kell arra, hogy a tervezett kerékparit az orszdgos kozut, vagy
dnkorményzati tulajdond ingatlan teriiletén beliil haladjon, lehetdség szerint idegen teriiletet ne

érintsen. A szakaszon a novényzetgondozast (bozdt- €s cserjeirtast, valamint fakivagasokat és -
potlasokat) is meg kell vizsgalni.
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Tervezési teriilet ismertetése:

A beavatkozasi hatarok az orszigos koziuton:

Beavatkozasi hossz

Litszam Kezdoszelvény Végszelvény [m]

Km szelvény GPS koordindta Km szelvény GPS koordindta

E.sz: 47,646497 31+1076 E.sz: 47,672692

28+240 K.h: 18.805812 (31+1046) K.h: 18,779012

Atkelési szakaszok az orszdagos kozit mentén:

Utszam Kezdoszelvény Végszelvény Felijitasi hossz [m]
10 29+110 30+080 970

Forgalmi adatok az orszigos koziiton:

Nehézjarmi

E ‘ényességi Ervém‘ességi Utszakasz ANF értéke Utszakasz ANF értéke
. . forgalom

szakasz kezdete  szakasz vége [E/nap| |V/nap]

[J/map]

284240 31+1076

Orsza
Szélesség

Utszam Kezdészelvény Végszelvény i

Utszim Kezdoszelveny Végszelvény Burkolat tipusa
hengerelt aszfaltbeton
(hajlékony palyaszerkezet)

28+240 31+1076

Orszagos kozut meglévo burkolatanak allapota altalinos jelleggel:

Jellemzo A—"\Ilapot

burkolat allapota: 2.8 (tirhetd)

egyenetlensége: 2,7 (tirhetd)
nyomvialyil mélysége: 1,8 (megfeleld)
viztelenités allapota: 2 (még megfeleld)

ElGirdnyzott beavatkozas orszigos koziton:

Utszam Kezdoszelvéeny Végszelvény Beavatkozas tipusa
10 28+240 29+110 6nallo kerékparit tervezése a 10 sz. fout mentén
10 20+110 30+080 gyalog és kerékparut tervezése a 10 sz. f6at szelvényezés
szerinti jobb oldalan
10 30+080 31+1076 3nallé kerékparit tervezése a 10 sz. 6t mentén

Csomdpontok:
A tervezési szakaszon 8 db 6nkormanyzati utcsatlakozas taldlhato.

Kozt csatlakozés, vasiti atjarok
A tervezési szakaszon 1 db kozuti csatlakozas (11125 j. ut) talalhaté. Tervezd feladata az
atvezetéssel sszefliggésben a csomopontban kézvilagitas tervezése.
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Kapubehajtok:
A tervezési szakaszon kapubejarok taldlhatok.

Kézmiivek:
A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan a tervezési szakaszon az alabbi kdzmii vezetékek taldlhatoak:
- Aramszolgiltato
- Gazszolgaltato
- Vizszolgaltatd
- Hirkozlés
A szolgaltatok adatai, megnevezésiik nem all rendelkezésre.

Hidak és miitargyak:
A tervezési szakaszon | db patak feletti mitargy tervezése a feladat része.

Natura 2000 érintettség:
A tervezési szakasz Natura 2000 teriileteteket nem érint.

Erintett idegen teriiletek:
Amennyiben a tervezendd létesitmény idegen teriiletet érint, ugy a Tervezési diszpozici6
Altalanos részében leirtak szerint kell eljarni.
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A Tervezd feladata a tervezési szakaszokra vonatkozéan az éltalanos tervezési diszpozicidban
¢s a jelen diszpozicidban leirtak alapjan:

Engedélyezési és kiviteli terv készitése az alabbi munka részekkel:
- kerékparozhat6 utvonalvezetése
o geometriai tervezés az e-UT 03.04.13:2019. szerint, (kisebb bizonytalansag esetén
a nyomvonal valtozatok el6zetes feliilvizsgalata, értékelése)
o palyaszerkezet tervezése
- geodézia,
- geotechnika,
- hid- és egyéb miitargy épitése/feljitasa,
- forgalmi vizsgalatok,
- csapadékviz elvezetése,
- kdzmiikivaltasok, védelembe helyezések,
- vizelvezetés,
- régészet, |6szermentesités, (sziikség esetén)
- kisajatitasi-és teriiletszerzési tervek (sziikség esetén)
- tulajdonosi és kezeldi lehatarolasi tervek, (sziikség esetén)
- engedélyezéshez sziikséges kornyezetvédelmi munkarészek (sziikség esetén)
- rendezé€i terv, helyi ép szabédlyzat mddositasa (sziikség esetén)
- befejezé munkak, humuszgazdalkodas
- méret és mennyiség szamitas
- koltségvetés kiiras, kdltségbecslés készitése,
tervek engedélyeztetése, engedélyek megszerzése

Jelen tervezési feladatra vonatkozo kiegészitd tervezési informaciok

A kerékparozhaté kozutak tervezési feladatait az e-UT 03.04.13:2019. utiigyi miszaki el6iras
szerint kell elvégezni.

A kerékparut nyomvonalat ugy kell kijelolni, hogy a lehetd legkevesebb balesetveszélyes
konfliktuspont alakulhasson ki.

Kerékparos pihend(ke)t lakott teriileten kiviil, a kerékparos igényekhez alkalmazkodva kell
clhelyezni. (Szemetes és ivoviz biztositédsa a kiépitési és lizemeltetési nehézségekre tekintettel
nem sziikséges.)

Az éatkelési szakaszokon az érintett telepiilések rendezési és kdzmiifejlesztési terveit is figyelembe
kell venni.

A kerékpdrozhatd kozat épitésével érintett helyrajzi szdmok tulajdoni lapjait a
tervdokumentaciohoz mellékelni kell.

Kiilteriileti mezdgazdasagi utak, tdblabejarok, telekbehajtok, keresztezési pontjainal az adott
forgalmi terhelésre méretezett palyaszerkezet és sziikség esetén sarrdzo is tervezends.

A tervezés soran kiemelt figyelmet kell forditani a forgalom biztonsagra, térekedni kell az
* 1. (legmagasabb) komfortszint elérésére,
« atvezetések esetén a jol felismerhetd folytatolagossigra, ne bizonytalanodjanak el a
kerékparosok,
» atvezetéseknél jo belathatdsagra.
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» emelked6 esetén a felfelé haladdk részére szélesebb sav biztositasara.

» Lakott teriileten kiviil az 6nallé kerékparos atvezetést meg kell vilagitani.

« Kiilonos figyelmet kell forditani a burkolatjel festésekre, valamint KRESZ tablak,
oszlopok cseréjére.

A kerékpdritra  (6rténd  illetéktelen behajtast sziiksés esetén fizikai elemekkel kell
megakadalyozni.

Hidak. miitargyak: felujitasa, épitése esetén a Magyar Kozat NZrt. 4ltal hasznalt munkagépekre
kell méretezni, legalabb a 3,5 t tengelyterhelésre.
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