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ELOZMENY

A vizligyi igazgatési és a viziligyi, valamint a vizvédelmi hatdsédgi feladatokat elldté szervek
kijelolésérdl szolé 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapjan a F8igazgatdsag egyes, a
hataskérébe tartozd, Altaldnos érdekll szolgadltatasok biztonsdgos, hatékony és jo
mindségben térténd ellatdsahoz sziikséges, azok elvégzését tamogatd, a Miniszterelndkség
Tamogatasokat Vizsgalo Iroda altal altaldnos érdek(l szolgdltatdsnak mindsiilé feladatok
ellatasaval a Megbizd Szolgaltatét bizta meg a Felek kézott 2017, aprilis 21. napjan létrejitt
keretszerzG6deésben (a tovabbiakban: Keretszerz6dés). Felek az el6z8ekben hivatkozott
Keretszerz6dés alapjan és rendelkezéseinek megfeleléen kétik meg a jelen Eseti
Szolgaltatasi Szerzddést (a tovabbiakban: Szerzédés).

Felek régzitik, hogy a Kormany nemzetgazdasagi szemponthdl kiemelt jelentségli liggyé
nyilvanitotta a ,VIT Fels(-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-Tur tdrozd”
cim(, KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosité szamU projektet (a tovabbiakban: projekt), a
projekttel Osszefiiggd koézigazgatdsi hatosagi (igyek vonatkozdsdban a 285/2016. (IX.21.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint.




Tovabba a Meghizé eés a FelsG-Tisza-vidéki Viziigyi Igazgatdsag altal alkotott konzorcium, a
fentiekben hivatkozott projekt elOkészitésére és megvaldsitdsara tamogatasi kérelmet
nydjtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kérnyezeti és Energiahatékonyséagi Operativ
Programok Iranyité Hatdsagahoz (a tovabbiakban: IH), mely pozitiv tdmogatdi déntésben
részesiilt 2016. aprilis 6. napjan. A tamogatasi szerzédés 2016. augusztus 29. napjan lépett
hatalyba.

1. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. ‘Az Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag, mint Megbizé a kizbeszerzésekrl sz0lo 2015, évi
CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapjan -
kdzbeszerzési eljarés lefolytatasa nélkil, &ltalénos érdekl szolgaltatds nydjtasa
targyaban Eseti Szolgditatasi SzerzOdést (a tovabbiakban: Szerz6dés) kot
Szolgéltatdval, tekintettel arra, hogy a Kbt. 9. § (1) bekezdés h) pontjdban
meghatarozott feltételek maradéktalanul fennallnak. Felek a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjaban meghatarozott feltételek fennallasanak igazolasara a kdvetkezdoket régzitik:

2. A szerzOdéskstést megelbzien Megbizd a projekt pélyazati felhivdsdnak megfeleifen, az
altalanos érdek{t szolgaltatas finanszirozasi feltételei megalapozottsaga vizsgalatanak
érdekében indikativ arajanlatokat kert be a piaci ar aldatamasztasara. A benyljtott
ajanlatok alapjan igazolt, hogy a jelen Szerz6dés megkdtése szolgalja legjobban a
Megbizd érdekeit.

3. Felek régzitik, hogy a Szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozdan a Szerzldés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban felsorolt
dokumentumok az irdnyadok, és a SzerzGdéssel alkotnak egységet, igy egyltt
olvasanddk és éartelmezendbk, még ha fizikailag nem is kerliitek a Szerzodéshez
csatolasra. A dokumentumok ko&zétti ellentmondas esetén a sorrendben elGbb alié
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb 4ll6  dokumentum
rendelkezéseit:

- Keretszerzddés;

- Szerzddés és mellékletei;

- Megkdtésre kertild kivitelezés (vallalkozasi) szerzédés;

- A kivitelezési munkak tervezésének és kivitelezésének targyaban lefolytatésra keriild
kbzbeszerzési eljards ajaniati felhivasa és esetleges modositasai, valamint a
kézbeszerzési eljarasban nyljtott kiegészitd tajékoztatas(ok)(amennyiben az eljaras
tekintetében relevans);

- A kivitelezési munkak tervezésének és kivitelezésének targyaban lefolytatasra keriild
kézbeszerzési eljaras kézbeszerzési dokumentumai €s azok esetleges madositasai;

- A kivitelezési munkak tervezésének és kivitelezésének targyaban lefolytatasra kerilé
kdzbeszerzési eljarasban beny(jtott és elfogadott ajanlat;

- Jelen szerzédés targyat képezd feladatok Utemterve;

- Levelezések és értesitések;

- Tamogatdasi Szerzodés és esetleges modositasai;

- Egyéb okmanyok.

II. A SZERZODES TARGYA

1. Jelen Szerz6dés keretében a Megbizd megbizza a Szolgaltatét a ,VIT Felsbé-Tisza
drvizvédelmi rendszerének kiépitése, Tisza-Tir tiarozé” cimli, KEHOP-1.4.0-15-
2016-00011 azonositd szamia projekt keretében megvalésuldé tervezési és
kivitelezési munkaknak az ,Uzemek, telepek és tervezés-épitési projektek szerzdéses
feltételei, elektromos és gépeészeti létesitményekhez, valamint vallalkozd altal tervezett



épitési és mérntki Iétesitmenyekhez” c. masodik, atdolgozott magyar nyelv(i kiadas
(2011, szeptember) (a tovabbiakban: FIDIC Sarga kdényv) szerinti mérnoki
feladatainak ellatasaval és a jelen Szerzddés, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet és a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok, szakmai szokasok és valamennyi
kotelezd dokumentum elbirdsainak megfelelé miiszaki ellendrzési feladatainak
ellatasaval.

. A feiadatok részietes meghatarozasat a Bevezetd rendelkezésekben felsorolt és a 1.
Bevezetd rendelkezések 3. pontban nevesitett dokumentumok, valamint a jelen
szerzédés 1. sz. mellékletében lévé Meghizoi feladat-meghatarozas tartalmazza.

Felek egyuttal koételezik magukat, hogy a projekt eredményes teljesitése és sikere
érdekében minden - a Szerzddésben és mellékleteiben, a jogszabalyokban és egyéb
kételez6 dokumentumokban eléirt — kdtelezettségiiknek maradéktalanul eleget tesznek.

. Szolgaltatd a feladatat a projekt megvaldsitasa érdekében kotdtt Tamogatdsi SzerzGdés,
illetve a valilalkoz6i (kivitelez6i) szerzédés rendeikezéseire tekintettel, azok ismeretében
latja el. Ezen szerz8désrdl és a szerzOdés esetleges mddositasardl a Megbizé mindenkor
tajékoztatja a Szolgaitatot.

III. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO

Felek a Szerzodest jelen Szerz8dés hatélybalépésének napjatél, valamennyi a
Szerzodésben foglalt kdtelezettség maradéktalan ellatasaig kotik.

A Szolgaltatd feladata a projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére
megkotésre kerllé szerzddésben vallalt jotallasi idbszak végig, illetve a garancidlis
felllvizsgalatot lezard nyilatkozat kibocsatasig, és a projekt lezarashoz szlikséges
jelentésnek IH Altali elfogaddsaig, de minimum a Kivitelezés sikeres miszaki Atadas-
atvételének idGpontjatol szamitott 36 hénapig tart. A fentiekben foglaltak alapjan
varhatéan O6sszesen 68 honap, melybél 32 hénap a tervezési és kivitelezési vallalkozasi
szerz6dés teljesitéshez kapcsolédd feladat elldtds, valamint 36 hodnap rendelkezésre
allas.

Amennyiben a kivitelezes miliszaki atadas-atvételere barmilyen okbdl kifolyblag a
tervezettdl késdbb kerlil sor, ugy Szolgaltaté kételes jelen szerzddés alapjan a feladatait
a kivitelezés modosult sikeres miuszaki atadas-atvételének pénziigyi zarasaig ellatni,
amely késedelembol fakaddan Szolgaltaté tobbletkbltségre semmilyen jogcimen nem
tarthat igényt,

Szolgaltatd koteles jelen Szerzddés alapjan a feladatait a projekt kivitelezési
munkalatainak tervezésére és kivitelezésére létrejott szerzédeés modositasa esetén a
modositott szerzédésben meghatarozott hataridének megfeleléen meghosszabbitott
idétartam alatt elldtni, amely mddosulasbdl fakaddéan Szolgadltatd tébbletkditségre
semmilyen jogcimen nem tarthat igényt.

IV. FIZETESI FELTETELEK

. Az egybsszegli szolgaltatas Felek altal kdlcsonésen megallapitott dija 180.000.000 HUF
+ AFA, azaz szaznyolcvanmillié forint + AFA. A dij elszémolhatd kéltségkategdridk
szerinti bontdsa a 2. sz mellékletben Iévé Szolgédltatd altal keszitett elbkalkulacio
alapjan késziilt az alabbiak szerint.

- Mérndki feladatok ellatasénak dija: 27.000.000,- Ft. + AFA
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- Mliszaki ellenéri feladatok elidtdsanak dija: 153.000.000,- Ft. + AFA

A dij magdban foglalja a Szolgdltaté szerzédésszerli teljesitésével kapcsolatban
felmertlé valamennyi dij- es koéltségigényt, mely a projekt kivitelezési munkalatainak
tervezésére és kivitelezésére megkotésre kerlil6 szerzédésben véllalt jotéllasi idészakra
és az azt koévetd garancialis fellilvizsgalatot lezaro nyilatkozat kibocsatasaig tarto
rendelkezésre allasi idOszakra vonatkozéd megbizadsi dijat is megaban foglalja. A
rendelkezési idszakban nincs szdmldzas, illetve kifizetés., Az AFA mértékét a szamla
kidllitdsakor hatalyos AFA torvény rendelkezéseinek megfeleléen kell megailapitani.
Amennyiben a Szerz8dés megkstésekor hatdlyos AFA szabdlyozds a Szerz6dés hatdlya
alatt véltozik, a hatdlyos szabalyozds a Szerzédés AFA-ra vonatkozd rendelkezéseit a
Felek minden kulén nyilatkozata, szerzédés-mddositas nélkiil modositja.

. Szolgaltatd kifejezetten elfogadja, hogy tovdbbi kéltségtéritésre semmilyen jogcimen
nem tarthat igényt. Szolgaltato kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szolgaltatasi dijat
valamennyi feltétel figyelembe vételével, a kockazatokat, bizonytalansagokat is
kalkulalva, a helyszin, a projekt és valamennyi Szerzidéses feltétel ismeretében adta
meg. Szolgaltatd kifejezetten rdgziti tovabba, hogy mindezekkel is dsszhangban az
egydsszegll szolgaltatasi dij magaban foglalja klléndsen minden, a Szolgaltatoé
tevékenységével Osszefliggd, azzal jard kéltséget, jarulékot és dijat, ideértve tébbek
kézott a Szerz6dés alapjan Megbizéra szallé valamennyi szellemi alkotashoz filizédé jog
atruhdzasanak ellenartéket, a korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogok
megszerzésének ellenértekét, a Szerzédés Szolgaltatéd altali teljesitésehez szikséges, és
ahhoz kapcsolédé valamennyi tovabbi dij, koéltség ellenértékét is - fliggetlenil azok
jellegétél, a felmerilés formajatdl, és egyéb koriilményeitél -, valamint Szolgaltaté
hasznat is. Szolgaitato kifejezetten régziti, hogy a szolgaitatdsi dij fedezetet nyujt az
esetleges hétvégi vagy munkasziineti napon térténd teljesitésre is. Szolgaltatot terhelik a
munkajaval osszefliggd, bejelentések koltségei, adodi, illetékei, valamint az esetleges
mulasztasaval, vagy szerzGdésszegésével OGsszefliggesbe hozhaté hatdsagi dijak és
birsagok, mellyel {sszefliggésben Szolgéltatd régziti, hogy a szolgaltatasi dij tovabba
tartaimaz minden, a Szolgdltatd tevékenységével Osszefliggh, azzal jard koltséget,
jarulékot és azon eljardsok, egyeztetések dijat, koltségét és illetékét, amelyekben a
Szolgaltatd Megbizét jelen Szerzddés teljesitésével osszefliggésben képviseli, illetve
Megbizd érdekében eljar.

. A feladat megvaldsitasa soran barmilyen okbdl bekévetkezd arvaltozasokat a Szolgaltatod
nem érvényesitheti Megbizéval szemben. Szolgédltaté kijelenti, hogy az esetleges
arvaltozasok varhato meértéekét a SzerzGdeés teljes idGtartamara - beleértve a hataridok
esetleges modosulasat is - megbecsiilte, és azt beépitette a dijba, azt azzal 6sszhangban,
annak megfeleléen adta meg.

. A szerz6désszer( és a jogszabalyoknak megfelel6 szamlak utéfinanszirozas keretében, a
Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) vonatkozd
rendelkezéseinek megfelelden keriilnek kiegyenlitésere.

. A Szerz8dés finanszirozésa az Eurdpai Unid, valamint a Magyar Allam &ltal biztositandé
tamogatasbdl térténik. Az igényelt tamogatas mértéke a projekt eiszamolhatd
Osszkdltségének 100%-a. A tamogatasi intenzitas valtozasa az arra jogosult szervezet
hatarozata alapjan lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen Szerz6dés modositasat. Az
elszamolhatd koltségen felllli rész finanszirozasa teljes egészében Megbizét terheli.

. A szamia kiegyenlitése soran a Megbizé vizsgalja a Szolgaltato kéztartozas mentességét,
ennek okan a benyujtott szamla mellékletet kell, hogy képezze egy, a kifizetés
idopontjaban érvényes egylttes addigazolas, vagy Szolgaltaténak biztositania kell, hogy



szerepeljen a Nemzeti Adé- és Vamhivatal (NAV) koztartozdsmentes addzdk
adatbazisaban (az addzas rendjérdl sz6l6 2017, évi CL. térvény 260.8).

7. A Megbizott a Szerz6désben rogzitett feladatai elldtasaért - a teljesitett és a Megbizé
altal igazolt tevékenysége alapjan - az egyes kivitelezési feladatok késziiltségi fokanak
és a projekt el6rehaladasdnak (temehez kotott szazalékos mértékben jogosult a
kivitelez6 részszamlaihoz igazodéan, azok benyljtdsdt kovetben részszamla és
végszamla benyuljtésara. A részszamla kibocsatasanal, illetve elfogaddsanal figyelemmel
kell lenni az egyéb jogcimen, igy elélegként kifizetett dijra is.

A részszamlak és a végszamla kizarélag Megbizd altal elfogadott, jovahagyott és aldirt
teljesitésigazolds alapjdn nyujthaté be. A teljesitésigazolds az adott rész- illetve
végszamla kotelez6 melléklete. A teljesitésigazolas a Szolgaltaté Altal elkészitett és a
Megbiz6é részére benyljtott, az adott iddszakra vonatkozd el6rehaladasi jelentésen
alapul. Az elbrehaladasi jelentésnek ki kell térnie az adott idészakra vonatkozd,
Szoigaltato altal elvégzett tevékenységekre, tovabba a projekt, a Szolgéltaté 3ltal
értékelhetd aktudlis allasara, valamint kiterjed a projekttel kapcsolatban kététt a projekt
kivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére létrejétt valamennyi épitési és
szolgéaltatasi szerzodésre is. Szolgaltatonak az elérehaladdsi jelentésben fel kell tiintetnie
a mérngki, illetve a miiszaki ellendri feladatok elvégzésének szdzalékos aranyat, valamint
ertékét. A szamlan a teljesités datuma a teljesités igazolas kiallitasanak napja. A Megbizé
altal kiallitott teljesitésigazolas alapjan benyUjtott részszamla kildn-kiilén tételként kell
tartalmazza a mérndki, illetve miiszaki ellenéri feladatok dijat. A szamla kételezd
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8. Amennyiben Megbizd a teljesitésigazolas kibocsatasa iranti kérelemben megjeldit dsszeg,
vagy feladatok barmely részet vitatja és err8l a Szolgdltatdt értesiti, Meghizd tovabbi
tajékoztatast vagy javitast kérhet.

9. A végszamla kibocsatésdnak feltétele valamennyi, az 1. sz. mellékletben foglalt feladat
teljesitése és Megbizd altali jovahagyasa, valamint teljesitésigazolds atjadn torténd
igazolasa. Az Orszagos Vizlgyi Fdigazgatosag részérfl teljesitésigazolasra a Féigazgato,
vagy az altala kijelélt személy jogosult. A szamlat az Orszagos Viziigyl Féigazgatdsag
nevére és cimére kell kidllitani, melyen fel kell tlintetni a szerz8dés targyat és a projekt
azonosité szamat a kévetkezok szerint: KEHOP-1.4.0-15-2016-00011.

10. Szolgéltatd &ltal kidllitott szamlat Megbizé - a beérkezést kovetSen - eliendrzi.
Amennyiben Megbizé a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogasolja,
Szolgaltatét errdl irasban értesiti. A jelen pont szerinti esetben Megbizd fizetési
késedelme kizart, kivéve, ha Megbizé jogalap nélkiil vitatta a szamlat (vagy annak
valamely tételét, részet).

11. Szolgaltaté tudomasul veszi tovabba, hogy a szamla kifizetése nem teljesithets, és a
szamla Szolgaltatonak visszakiildésre keriil abban az esetben, ha a szamla nem
tartalmazza barmely szlikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletet. Megbizd fizetési
késedelme ez esetben is kizart.

12. A Szolgaltatd altal benyujtott szamla formatumara egyebekben a magyar jog el8irdsai
és a Tamogatdsi Szerzédésben foglalt rendelkezések az irdnyaddak, azaz csak olyan
szamlat fogad be Megbizd, amely befogadasdra a magyar jog és a Tamogatési
Szerz8désben foglalt rendelkezések szabédlyai szerint jogosult. Megbizé a jogszerlien
kiallitott és benyljtott szamlat annak kézhezvételétdé! szamitott 30 napon belll, banki
atutalds Utjan egyenliti ki.

13. A Szerzddés, az elszdmolds és a kifizetések pénzneme: HUF.




14, A Szolgaltaté legfeljebb a Szerzédés elszamolhaté &sszege 30 %-anak megfeleld
mertékl eldleg kifizetesét kérheti. Amennyiben Szolgdltatd ennél magasabb 8sszegl
elbleget kér, abban az esetben a 30%-ot meghaladé rész tekintetében biztositék
nyljtadsédra koteles. Az elbleg teljes Osszege ebben az esetben sem haladhatja meg az
elszamolhatd ésszeg 60%-at.

15. A Szolgaltaténak az elfleg kifizetéset kdvetben a hatalyos jogszabalyoknak megfelelden
el6legszamiat kell kibocsatania.

Az eléleg teljes Gsszegével valamennyi benyujtasra ker(ilo részszamlaban a felvett ellleg
aranyaval egyezé mértékben kell elszamolni

16. A kifizetésre vonatkozé elbirasok, jogszabalyok: a Témogatédsi Szerz6dés és a hatdlyos
pénzliigyi elszamolassal kapcsolatos elGirasok, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései
megfeleld alkalmazdsaval, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az addzas rendjérdl
5z0l6 2017. évi CL térvény,

V. FELHASZNALASI JOGOK, TITOKTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy Megbizd a Szerz6dés teljesitése soran keletkez0 szerzdi jogi védelem
ald es6 valamennyi alkotassal kapcsolatban a vonatkozd ellenérték megfizetésének
idépontjatdl hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez minden
atruhazhato szerzéi jog (vagyoni jogok Osszessége) vonatkozasaban, amely tébbek
kozott magaban foglalja a harmadik személyre térténd foldrajzi, idobeli vagy barmely
mas korlat nélkili atengedés, atruhazas, atdolgozas, tébbszdrdzés, felhasznalas,
kdzzététel jogat is. Szolgdltaté kizdrdlag Megbizd hozzdjaruldsival adhatja tovabb a
teljesités soran létrejévé barmely alkotast harmadik félnek, vagy adhat nyilatkozatot a
Szerz6dés alapjan nydljtott szolgéltatdsrdl. Szolgaltatod kifejezetten nyilatkozik, hogy a
Szoigdltatodi dij magdaban foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét, azaz a
Szolgaltatoi dij a szerzGi jogok (vagyoni jogok) ellenértékét teljes koriien tartaimazza, és
Szolgaltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott
Szolgaltatdi dij ellenében a jelen bekezdés szerinti szerz6i jogokat a jelen Szerzddésben
foglaltak szerint Megbizéra atruhazza, a Szolgaltatdi dijat mindezekre tekintettel és
ennek megfeleléen hatarozta meg. Szolgaltatdé szavatolja, hogy harmadik személynek
nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen bekezdésben foglaltak szerinti jogatruhazast
barmilyen formaban akadalyozza, korldtozza, illetve amelynek alapjan harmadik személy
dijazast, vagy kartéritést kévetelhetne.

2. Szolgaltaté szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megbizdt mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljérassal szemben, amely a szerzéi jogok vagy barmilyen
mas egyeéb védett jog megsértése miatt felmerilhet. Minden ilyen eljards vagy igény
teljes koltsége a Szolgaltatot terheli.

3. Amennyiben Megbizé jelen Szerzédés szerinti vagyoni vagy felhasznaldsi joganak
megszerzéset, illetve jogainak zavartalan gyakorldsat harmadik szemeély joga
akaddlyozza, Megbizé jogosult Szolgdltatét megfeleld hataridé tlzésével felhivni a
tehermentesitésre, vagy amennyiben ezt Szolgaltaté nem vallalja, Meghizé eljarhat maga
a tehermentesités érdekében Szolgaltatdé koéltségére, illetve - amennyiben a fenti
intézkedések 15 napon beliil nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga az
érintett mivek hasznalatat kizarja vagy akadalyozza - Megbizd jogosult a Szerzédést
azonnali hatéllyal felmondani. Szolgaltaté a Szerzédés teljesitése soran Megbizétdl kapott
informéacidkat, adatokat, szerzédéseket és esetleges modositasaikat, tervdokumentaciét,
illetve tervdokumentacidkat bizalmasan, Uzleti titokkeént koteles kezelni a Szerz8dés
id6tartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyiben Megbizd nem adja eldzetes
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6.

7.

irasbeli hozzajaruldsat, a felsorolt adatok, tervek, munkarészek nyilvdnossagra nem
hozhaték. Erre vonatkozdan a Szolgadltatd kételes megfeleld belsé (igyrendet kialakitani,
és biztositani, hogy a tudomasara jutott informaciokat csak a Szerzédés teljesitésére
hasznélja fel és kozrem(kdddjének csak olyan mértékben adja at, amely a feladat
teljesitéséhez szilkséges. A titoktartdsi kotelezettség betartdsdt minden esetben
biztositani és érvényesiteni kell.

. Szerz6dé Felek kifejezetten rogzitik tovabba, hogy az egymas érdekkérébe tartozd és

tudomasukra jutott Ozleti titkot kdtelesek megtartani, és a titoktartasi kételezettséget
kételesek  alvallalkozéikkal, barmely  kézremikédovel, alkalmazottaikkal és
foglalkoztatottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az Uzleti titok
védelmében hatalyban lévl jogszabalyok elGirasai jelen titoktartasi rendetkezés mellett is
kételezbek szamukra.

A titoktartdsi kételezettség megsértése sillyos szerzGdésszegésnek mindsiil, A titoktartasi
kitelezettség a Szerzddés megsz(inését kévetd korlatlan ideig fennmarad.

Szerzédé Felek régzitik, hogy nem terheli 6ket a titoktartdsi kotelezettség, amennyiben
jogszabaly, birésag vagy egyéb hatosag, vagy a Tamogatasi Szerzédés rendelkezései
kételezik Feleket az informacio harmadik személy részére tdrténd Aatadasdra, vagy
nyilvanossagra hozatalara.

VI. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

. Szolgaltaté szavatolja, hogy a jelen Szerzddésben foglalt feladatait az iranyadd, hatalyos

jogszabalyi és egyéb elbirasoknak megfeleléen, az elvarhaté legmagasabb szinvonalon
végzi el. A Szolgdltatd koételes a Szerzidés targyaként meghatarozott valamennyi
tevékenyseget az ilyen tevékenységet hivatasszerllen végzd tarsasagtdl elvarhato
fokozott gondossaggal, a legkorszerliibb szakmai elirdsok és gyakorlat szerint,
miiszakilag kifogastalanul és a mindség sérelme nélkiili leginkabb kéitséghatékony
modon elvégezni.

. A Szolgaltatd a megbizas keretében kételes kdzremiikédni az eldrehaladasi jelentések,

valamint a projekt lezardshoz szlikséges valamennyi jelentés elkészitésében. Tovabba
Szolgaltatdnak Megbizd kérésére kildn jelentéseket kell készitenie a projekt
elGkészitésével, tervezésével, épitésével, Kkivitelezésével, befejezésével, mindség-
ellentrzésével és (izemeltetésével kapcsolatban, kiilénésen a minbség, a hataridék és a
kéltségek figyelembevételével. A rendszeres jelentési kotelezettség kiterjed a projekttel
kapcsolatban ké&tétt a projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére és Kivitelezésére
létrej6tt vallaltkozasi szerzédésre is.

. A Szolgdltatd a projekttel kapcsolatos fontosabb eseményekrdi, nehézségekrdl - a

rendszeres irdsos jelentésein tiimenden is - folyamatosan tdjékoztatja a Megbizét.
Szolgdltatd koteles Megbizét haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon beliil értesiteni
minden olyan kériilményrdl, amely sajat teljesitését, illet6leg annak eredményességét
vagy kell6 id6re valé elvégzését veszélyezteti vagy gatolja, illetve, ha az értesités
Megbizd érdekében barmely okbdl szlikséges, illetéleg a Tamogatasi Szerzideés
teljesitést, eredményt, illetve a megallapitott teljesitési hataridéket érdemben érinti, Az
értesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. Ilyen
koriilmények felmeriilése esetén a megfeleld értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Szolgaltato felelds.

. Szolgaltatd teljes korli felelésséget vallal azért, hogy a jelen Szerz6désbll eredd

kbtelezettségek teljesitéséhez szlkséges eszkdzokkel, személyi és térgyi feltételekkel,




tovdbba szakértelemmel - ide értve a kapcsolddd munkaszervezési, iranyitasi és
felligyeleti ismereteket és tapasztalatokat - rendelkezik, illetve azokkal jelen Szerzédés
hatalya alatt mindvegig rendelkezni fog.

5. Szolgaltatd a teljesités soran olyan kepzett és tapasztalt szakemberallomanyt koteles
biztositani, amely jelen Szerzddés szerinti k&telezettségeinek megfelelé mindségl és
id6ben torténd elvégzéséhez szilkséges. Szolgaltatd koteles Megbizét haladéktalanul
ertesiteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintd szabalysértés, vagy
blincselekmény miatt eljaras indult.

6. Szolgaltatonak legkésobb, a jelen SzerzOdés targyat képezd feladat ellatds megkezdésig
igazoinia kell, hogy a miiszaki ellendri feladatot ellatdé személy, illetve személyek a
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ jel, Vizgazdalkodasi épitmények
epitésenek miszaki ellendrzésére vonatkozd, miiszaki ellendri jogosultsaggal rendelkezik,
illetve rendelkeznek. :

7. Amennyiben jelen szerz8dés targyat képezd feladat ellatdsdhoz Szolgaitaténak egyéb
szakertéi jogosultsaggal rendelkezé szakértd igénybevétele szlikséges, akkor errdl
haladéktalanul tajékoztatja a Meghizét, a szakértSi jogosultsaggal rendelkezé szakember
megnevezésével és kamarai nyilvantartasi szamanak kbzlésével egyidejlileg,

8. Szolgaltatd a SzerzGdés teljesitése érdekében, a megbizasi dij 15%-os mértékéig
kézrem(ikddét vehet igénybe a Megbizd jovahagyasaval.

9. Megbizd jogosult a teljesitést folyamatosan figyelemmel kisérni és - irasbeli jelentések,
tdjékoztaték bekérésével - rendszeresen ellenérizni, a Szolgaitatdé pedig koételes
biztositani annak lehet6séget, hogy Megbizd a teljesités soran vele folyamatosan
egyeztethessen és a lényeges kérdésekben allast foglalhasson.

10.  Megbizd jogosult barmikor felvilagositast kérni a Szolgaltatétdl az ligyek allasardl, aki
azt haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beld! irdsban kételes megadni. Megbizé
jogosult munkaértekezlet Osszehivasara, melyen Szolgaltaté kételes nyilatkozattételére
jogosult és a témaban megfelelé végzettséggel és gyakorlattal rendelkezd személy(ek)
atjan  megjelenni  és emlékeztetét késziteni mely tartalmaz valamennyi, a
munkaértekezleten elhangzott, a teljesitéssel kapcsolatos nyilatkozatot, és azt 2
munkanapon belll aldirva Megbizénak is megkildeni.

11. Amennyiben a Szolgaltatdé tart megbeszélést vagy munkaértekezletet a projekt
allasarol a kivitelezésben érintett felekkel, Ugy errdl elGzetesen a Megbizdt értesiti, és a
Megbizé igénye esetén a Megbizd képviselbjet koteles a megbeszélésre meghivni, es
emlekeztetdt késziteni.

12.  Megbizd a munkalatok elvégzésével kapcsolatban a Szolgaltaténak utasitast adhat.
Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést
terhesebbé. Amennyiben az adott utasitas célszer(itlen vagy szakszer(tlen, a Szolgaltatd
kételes a Megbizét err6l tajékoztatni. Ha Megbizo a figyelmeztetés ellenére utasitdsat
fenntartja, a Szolgdltaté a szerzGdéstdl eldllhat vagy a feladatot Megbizé utasitasai
szerint, a Megbizé kockazatara ellathatja. A Szolgaltatd kételes megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabdly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagQy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

13. A Szolgaltaté jogosult Megbizétdl a feladat jogszerl ellatdsdhoz sziikseges
informaciét és/vagy dokumentaciét megkapni. Megbizd koteles megfelel6 idében minden,
a feladat elldtédsahoz szilkséges adatot, informaciét és/vagy dokumentacidé a Szolgaltatd
rendelkezésére bocsatani.

Amennyiben Megbizé valamely adatot 6nmagatél nem szolgaltat, Szolgaltaté jogosult és



kételes azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Szolgaltatétdl nem varhaté el kellé
korlltekintes mellett sem az, hogy egyéb informacié Iétét feltételezze. E pontban foglalt
esetekben az informaciot Megbizé a lehetd leghamarabb, de - amennyiben egyéb
kortilmény ennél révidebb hataridét nem hataroz meg - maximum 3 munkanapon beliil
koteles megadni. Szolgaitaté kételes az igy kapott dokumentumokat a szerzédés
megsz(neésekor visszaadni Megbizénak.

14, A Szerzddés szerinti  szolgaltatas  teljesitése  keretében  elkészitendd
dokumentumoknak tartaimi és formai szempontbdl meg kell felelnie a teljesités
idépontjdban hatalyos vonatkozd jogszabalyi és miuszaki elGirasoknak, szakmai
kéveteiményeknek, valamint a projektre vonatkozé U(tmutatok és egyéb el6irdsok
feltételeinek és javasolt sablonjainak (amennyiben azok a teljesités soran mar
rendelkezésre alinak).

15. A Szolgaltato kidtelezettséget vallal arra, hogy a Szerzédés targyaként meghatarozott
feladat ellatdasa soran a projekt egyes helyszinen személyesen is megjelenik, nem
hivatkozhat a késdbbieken olyan kérilményre, amelyet a teljesitéssel érintett helyszinen
megismerhetett volna.

16.  Szolgéltatd feladata a projekt tervezési és kivitelezési munkalatai soran, valamint a
rendelkezésre allasi idészakban a létesitmények utd fellilvizsgdlataval, azok eifirdsszeri
lzemelésével kapcsolatos ellenbrzések alkaimaval kepviselni a Megbizot.

17. Szolgdltatd kézremilkédik az esetleges hibak, eltérések feltérképezésében.
Szolgaltatd koteles eljarni az esetieges kiegészité vagy pétmunkdk tekintetében., Felek
régzitik, hogy Megbizé az Epitési Beruhézas jotallasi idészakaban évente egy alkalommal
utofelllvizsgalatot tart, amennyiben pedig a rendeltetésszerl hasznalatot ellehetetienitd
hiba meril fel, akkor eseti (rendkivili) utéfelllvizsgalatot tarthat. Felek kifejezetten
régzitik, hogy Megbizott az Epitési Beruhédzas jotallasi idészakanak utolsé 30 napjaban
koteles teljeskér(l utéfellilvizsgalatot tartani és kételes az annak soran felmeriilt jotallasi
(garancialis) igények kdrébe sorolhatd valamennyi észrevételt, hibat, hianyossagot, nem
megfeleldséget a Megbizénak a jotallasi id6é befejezése el6tt 10 nappal irdsban jelezni. Az
Epitési Beruhdzas jotallasi idSszakanak leteltét kdvetSen Szolgdltaté kdteles a még
esetlegesen folyamatban 1évd jotdllasi (garancialis) igények keretében teljesitett
javitasokat, korrekciokat a jotallasi idészakot lezaré fellilvizsgalat keretében megvizsgaini
és Szolgaltatd kételes garancialis fellivizsgalatot lezard nyilatkozatot kibocsatani és
azt Megbizd részére atadni, mely nyilatkozat tartalmazza az Epitési Beruhdzés
jotallasi id&szakaban keletkezett valamennyi garancidlis igény teljesitésével
kapcsclatos indokolt Szolgaltatéi &allaspontot. Felek régzitik, hogy abban az
esetben, ha az Epitési Beruhdzas tébb szerz8dés alapjan valdésul meg akkor minden
egyes szerzGdés jotéllasi idGszaka tekintetében koteles Szolgdltatd a jelen
bekezdésben foglalt eljarasrendet kévetni es garancialis fellilvizsgalatot lezaré
nyilatkozatot kibocsatani.

18.  Szolgaltatd kételezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi
kérében a ra vonatkozé érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségligyi
eléirasokat szigorian betartja. E koételezettség elmulasztasabol ered6 kérokért
Szolgaltatd teljes kartéritési felelésséggel tartozik.

19. A Szolgaltatonak minden szlikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében,
hogy megakadalyozza, vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné
teszik vagy veszélyeztetik a Szolgaltatd vagy alvallalkozo (kézremdkodsi) részérdl a
Szerz6dés objektiv és partatlan teljesitését. Ennek keretében a Szolgaltaté - a jelen
SzerzGdésben foglalt egyéb rendelkezések betartdsdval - kartalanitési igény nélkiil




kételes Gsszeférhetetlenné valt alvallalkozoi/kdzrem(ikéddjét haladéktalanul kicserélni.

20.  Szolgaltatd teljes korlen felel a Megbizd és harmadik személyek felé az altala, vagy
az altala bevont alvailalkozok, kézrem(kodék altal Meghbizénak, vagy harmadik
személyeknek okozott karokért,

21.  Szolgaltatd Kdzrem(likddot a KeretszerzGdésben meghatarozott feltételek szerint és
keretek koézétt vehet Igénybe. A Szolgéltaté olyan mobdon felel6s alvéllaikozbi
{kbzrem(ikédsi) magatartasaert és cselekményeiért, mintha azok a Szolgaltatd
magatartdsa vagy cselekedetei lettek volna. Megbizénak valamely alvéllalkozé
(kézrem(ikods) igénybeveételéhez adott hozzajdruldsa nem mentesiti a Szolgaltatot a
Szerzddés szerinti kételezettségei és feleléssége alél,

22.  Szolgaltatonak a Szerz6dés teljes idotartama alatt a jelen Szerzédés targyat képezd
projekt tekintetében a jelen Szerzddés alapjan ellatandd feladataira kiterjed6 szakmai
feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, melyet a Szerzddés teljes id6tartama alatt fenn
kell tartania. A feleldsségbiztositas fenntartasanak hidnya sulyos szerz6désszegésnek
mindsll, mely Megbizé azonnali hatalyll felmonddaséra ad alapot, abban az esetben, ha
Szolgaltaté a Megbizd irasbeli felszélitasat koveté 10 napon belill nem mutatja be
Megbizénak a jelen szerzddés elbirasainak megfeleld feleldsségbiztositasanak fennallasat
igazold dokumentumot. A vonatkozd szakmai felel6sségbiztositas mértéke el kell, hogy
érje a 100 millié Ft/év és 50 millid Ft/ karesemény dsszeget.

23. Szolgaltaté 6nmaga biztositja a feladat elldtasahoz szikséges &ltaldnos irodai
infrastrukturat es logisztikai feltételeket (iroda, szamitogép, telefon, fénymasolas, postai
kézbesités, autd, szallitdsi koltség, stb.), amelyért 6t a Szolgaltatdi dijon felll
koltségtérités nem ilieti meg.

24, A Szolgaltatd a Megbizd altal atadott dokumentaciokban koézélt, birtokaba jutott
informacidkat, dokumentumokat és terveket minssitett anyagkent kezeli, melyrdl
harmadik félnek adatot nem szolgaltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesités soran a
Szolgaltatd birtokdban 1évé Megbizdi dokumentédciét, annak részeit vagy masolatait nem
lehet masra felhasznalni, mint a Szerzddés szerinti feladatok teljesitésére.

25.  Szolgaltaté szavatol és felelosséget vallal a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek
szerz6désszer(l teljesitéséért, tovdbbad az alkalmazott megoldasok, eljdrasok
alkalmassagaért és mindségéért, fliggetlenll attdl, hogy azokat sajat maga vagy
alvéllalkozd (kdzremliksédoje), vagy a teljesitésbe altala jogszerlien bevont harmadik
személy alkalmazza.

VII. A SZERZODES MEGEROSITESE

A Szolgaltatot - olyan okbol, amelyért felelds - a jelen Szerz6désben meghatarozott
barmely kotelezettségének, feladatdnak késedelmes teljesitése estén kotbér-fizetési
kotelezettség terheli. A Szolgdltatd egyes kételezettségein elvégzésének hataridejére a jelen
szerzOdésben és annak mellékleteiben meghatdrozott hataridék, valamint az egyes
feladatokra a Meghizé és Szolgaltaté kozdtt a szerzGdés teljesitése sordn elGzetesen,
irdsban megallapitott hataridék irdanyadok.

1. Meghitsulasi kothér: Amennyiben a Szolgaltaté a Szerzddés teljesitését megtagadna,
vagy a Szerz&dés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Szolgaltatdé a Ptk. alapjan felelés,
meghilsulna, gy a Szolgéltaté koételes meghilsulasi kétbért fizetni Megbizd részére.
Meghilsulasnak mindsiil kiléndsen, amennyiben a Szolgaltaté hibdjabdl, neki felréhatd
magatartasbol, szerzOdéses kételezettségeinek nem teljesitésébdl eredben, a
Tamogatasi Szerzodéstdl a TAmogatd elall, vagy azt felmondja.
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A meghilsuldsi kitbér alapja a netté egydsszegl szolgadltatasi dij. A meghiGsuldsi
kotbér mértéke a kétbéralap 30 %-a.

Késedelmi kotbér: A Szolgaltatét a jelen Szerzédés alapjan Megbizéval szemben
fennallé barmely, hataridéhéz kétott kotelezettségének, feladatanak olyan okbdl torténd
késedelmes teljesitése esetén, amelyért felelds, késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség
- terheli. A kétbér alapja a nettd szolgaltatasi dfj 100 %-a, napi mértéke a kétbéralap 0,5
%-a a késedelem minden naptari napja utan. Amennyiben a Szolgaltatoval szemben
jelen Szerzédésben vallalt kételezettségei késedelme okan érvényesitett kotbér eléri a
nettd szolgéltatasi dij 20 %-at, Megbizé - anélkil, hogy az érdekmulasat bizonyitania
kellene - jogosult a Szerzédést azonnali hatailyal felmondani, vagy — amennyiben nem
tértént teljesités - a Szerzédéstol elallni, tovabba a jelen Szerzédésben foglaltak szerinti
meghilsulasi kotbért kdvetelni.

Megbizo ervényesitheti kbtbér feletti kdranak megteritésére vonatkozd igényét is.

A jelen SzerzGdésben meghatarozott barmely feladat nemteljesitése esetén a Megbizd
jogosult a jelen szerz8dést azonnali hatallyal felmondani és a szerz6dés felmonddsabdl
szarmazd valamennyi karat érvényesiteni. A feladat nemteljesitésének mindsil a
meghatarozott id6pontban teljesitendd feladat teljesitésének elmaradésa esetén az a
kéralmény ha a késedelmes napok szama a 30 naptari napot eléri, egyéb feladatok
tekintetében, amennyiben a Szolgaltaté a feladat ellatasaval 30 naptéri napot
meghalado késedelembe esik, vagy hibas teljesités esetén, ha a hiba kijavitasara nincs
moéd, vagy a hiba kijavitasara 30 napon bellil nem kerll sor.

VIII. SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE,
MEGSZUNESE

A SzerzGdés barmely modositasat kizardlag a Ptk. rendelkezéseivel 6sszhangban,
irasban, a Szerz6déssel azonos modon lehet megkétni.

A modositott Szerzddésre a Szerz6dés modositédssal nem érintett valamennyi
rendelkezése megfeleléen iranyado.

A Srzolgaitaté koételes irasban értesiteni Megbizét a SzerzOédésben megadott
kapcsolattartéjanak, ill. kapcsolattartoja nevenek vagy cimének, tovédbba bankszamlaja
szamanak megvaltozasarol.

Szolgaltatd teljes korl felelGsséget vallal arra az esetre, ha barmely, a Szolgaltato
mikddésére visszavezethetd, vagy a Szolgaltatd érdekkorben felmerllt, illetéleg neki
felréhatd okbdl Megbizoval szemben a Tamogatd, vagy barmely szervezet barmilyen
hatranyos jogkdvetkezményt (killéndsen eldllds, felmondés, felfliggesztés) érvényesit.
Ennek koérében abban az esetben, ha a tamogatds részben vagy egészben
visszavonasra kerlil, vagy a tdmogatas barmilyen mértékll visszafizetésére kételezik
Megbizot, Ggy Szolgaltatd koételes megtériteni Megbizonak a Szolgaltatonak felréhato
okbdl visszavont vagy visszafizetendd tamogatas Gsszeget, tovabba valamennyi ezzel
kapcsolatban felmerdlt kart.

A Szerz8désben meghatarozott megsziintetési okok mellett Megbizd a Szoigaitatéhoz
intézett nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatja a Szerzddést, ha:

- a Szolgaltaté olyan okbol, amelyért felelGs, olyan szerz6désszegést kévet el, amely a
feladatok hatéridére torténd ellatdsat, ill. a projekt vagy annak barmely részének
hataridben torténd megvaldsitasat lehetetlenné teszi,

- a Szolgaltatd titoktartasi kételezettségét megszegi,
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- felel@sségbiztositasi jogviszonya megsziinik, vagy az nem elégiti ki a Megbizdi
kovetelményt,

- a Szolgaltaté ellen a szerzGdéskotést kovetden felszdmoldsi, végelszamolasi,
hivatalbol térlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyulé eljards indul, vagy
végelszdmoldsi eljaras hatdlya alad kerlil, kivéve, ha a végelszdmolds meginditdsa a
Megbizé vagy a Szolgaltaté egyszemélyi tulajdonosanak erre vonatkozd hatdrozatan
alapul.

- a Szerz&deésben meghatarozott feladat teljesitését jogos ok nélkill megtagadja;

- félrevezetd informaciét ad, valétian nyilatkozatot tesz, vagy a Szerz8dés teljesitését,
a projekt megvaldsuldsat, vagy az EU-tdmogatdsi igény benyljtdsat korlatozd,
szamara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitdst meghilsité koriiményekrdl
Megbizét nem tajékoztatja;

- ismételt felszdlitas ellenére sem teljesiti Megbizd altal adott, a jogszabalyoknak
megfeleld, illetve célszerl és szakszer(i utasitdsokat:

- Szolgaltatd az eléleg tsszeget a Szerz4dés teljesitését biztositd céltdl eltérd modon
hasznositja vagy hasznélja fel, vagy a felhasznalds ellenSrzését megakadalyozza;

- végleges elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Szolgdltaté szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

- A projekt jo hirét sért6 esemény a Szolgaltaténak felréhaté okbdl kévetkezik be;

- Szolgaitatd valdtian, hamis adatszolgalitatasa hitelt érdeml8 médon bebizonyosodik.

A fenti esetekben térténd felmondas esetén Megbizé maga fejezheti be a Szerzédés
szerinti szolgaltatdsokat, vagy azokat harmadik személlye! elvégeztetheti. Megbizé
ebbdl eredd tébbletkéitségeit a Szolgaltatdé megtériteni kételes,

A Szerz8dés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a
Szolgaltaté azonnal és oly mddon kételes befejezni a szerz8dés szerinti szolgltatasok
teljesitését, hogy az ennek kapcsén felmer(ld kéltségeket a lehetd legkisebb szinten
tartsa. Szolgaltatd az altala elvégzett és a Megbizé &ltal elfogadott munka ellenében
aranyos dijazasra jogosuit.

A Szolgéltatd 90 napos felmondasi idével felmondhatja i a Szerz8dést, ha:
a) a Megbizd ismételten, tobbszéri irdsbeli felhivas ellenére sem teljesiti
szerzGdéses kotelezettségeit,
b) irdsbeli felszélitas elienére sem fizeti meg a Megbizé altal elfogadott teljesités
utdn a jard dsszegeket, azok esedékessé valasatd! szamitott 180 nap eltelte
utan sem,

A Szolgaltatonak kartalanitania és lehetGség szerint mentesitenie kell Megbizét, annak
Szolgaltatdit és alkalmazottait minden olyan karral szemben, amely

- a Szolgaltatd tevékenységeébdl vagy mulasztdsdbdl ered a Szerzédés szerinti
szolgéltatasok teljesitése soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a
szellemi tulajdon egyéb formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatésagi rendelkezések
vagy harmadik személyek jogai megsértésébdl szarmazik vagy

- abbdl szarmazik, hogy a Szolgdltatd nem teljesitette a jelen Szerzddésen alapuld
kotelezettségeit, feltéve, hogy Megbizé a Szolgaltatdt értesiti az ilyen kérokrol
legkésébb a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti eléviilési id6 lejartaig.

Egyik fél sem kovet el szerzGdésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis malor

akaddlyozza meg, amely a Szerzddés aldirdsanak id6pontja utan kévetkezett be.
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Vis Maior

11,

12.

13.

14,

15.

16.

LVis maior” alatt értenddk kuléndsen elemi csapasck, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélklli haborik, blokadok, zendiiés, lazadas,
jarvanyok, foldcsuszamlasok, fOldrengések, viharok, villamcsapasok, aradasok,
zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonld, el6re nem lathaté események,
amelyek mindkét Fél érdekkérén kivial merlinek fel, és amelyeket a Felek kellé
gondossaggal sem tudnak kikiiszébolni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja SzerzOdéses kitelezettségeit.

Ha valamelyik Fél Ugy véli, hogy olyan vis maior kériilmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet,
megadva a koériilmények jellegét, feltehetd idétartamét és valdszini hatdsat. Ha
Megbizé irdsban masképp nem rendelkezett, a Szolgaltaténak folytatnia kell a
Szerzddes szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban
ésszer(ien megvaldsithato.

Ha a Szolgiltatonal potlélagos koltségek merilinek fel azzal kapcsolatban, hogy vis
maior esetén a Szerz8déses kételezettségek teljesitésére Megbizd 4altal irasban
jovahagyott, alternativ teljesitési médokat alkalmaz, azokat Megbizonak igazolnia kell,
de a Szolgdltatdi dij ebben az esethen sem valtozik meg, kivéve, ha az kirivoan
hatranyos vagy méltanytalan a Szolgaltatéra nézve.

Ha a vis maior korliimények 180 napon at megszakitatlanul fennaiinak, barmelyik
Féinek jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi idével megsziintetni (felmondani).

A Szerzddés barmely okbdl valé megszilinése esetén a Szolgaltaté a birtokaba keriilt
eredeti okiratokat a Szerz6dés megsziinését kévetd 8 napon belll adja at iratjegyzékkel
egyltt.

Lehetetleniilés

17.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen Szerztdés, ill. a projekt ellenértékének
megfizetése tamogatas felhasznalasaval torténik Meghizé - lehetetlenllésre
hivatkozassal - legfeljebb 30 napos felmondasi idovel felmondhatja a Szerzddést,

illetdleg lehetetlenlilés folytdn a Szerz0dés megszlinik, ha a Tamogatdé a tdmogatast
teljes egészében vagy a projekt ellehetetlenllését okozd mértékben megvonja vagy
mas, a projektre kihaté szabdlyozd rendelkezése miatt a projekt lehetetleniil. Ebben az
esetben Meghiz6 koteles ezen indokat jognyilatkozatban kézéIni Szolgéltatdval.

Amennyiben Megbizd az eldz6 pontban kikétott felmondasi joga ellenére nem mondja
fel a szerz8dést, Ugy a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban Feleknek késedelem nélkul
egyeztetniiik kell annak eérdekében, hogy a mddositott tamogatashoz igazitsak a
Szolgdltatd &ital elldtandd megvaltozott Szerzddéses szolgaltatdsokat. A Szerzddés
mobdositasa esetén Megbizd sem a Szolgaltaté elmaradt hasznat sem a madositassal
kapcsolatosan felmeriilt koéltségeit nem tériti meg Szolgaltaténak, melyet Szolgaltato
tudomasul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon bellil nem vezetnek
eredményre, azt a Felek a Szerzédés lehetetlenliléseként értékelik, és a Szerzédés
megszlinik. Ez esetben kotbérkdvetelés a Szolgaltatéval szemben nem tamaszthato.
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IX. KAPCSOLATTARTAS

A Feleknek a Szerz6dés szerint egymdéshoz intézendd kozléseiket az aldbbi személyek
részére, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

Szolgaltatod részérdl:

Szervezet: Viziterv Environ Kft.

Cimzett: Illés Lajos

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15, 3. emelet
Telefonszam: +36-70 367 6940.

Fax: +36-42-500 522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Megbizd részérdl:

Szervezet: Orszagos Vizligyi Féigazgatdsag
Cimzett: Somlyddy Balazs

Beosztas: Féigazgatd
Cim: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1 - 225-44-00
Fax: +36-1-212-0773
E-mail: ovf@ovf.hu

Megbizd részérdl:

Szervezet: Orszagos Viziigyi Féigazgatésag
Cimzett: Fllép Szilard

Beosztds: Fbosztalyvezetd
Cim: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1 - 225-44-00
Fax: +36-1-212-0773
E-mail: filép.szilard@ovf.hu

Szolgaltaté és a Megbizé kozotti irdsos kommunikaciét személyesen vagy postéan kell
eljuttatni, a Felek Szerz6désben meghatarozott cimére. Amennyiben a Felek egymdsnak
faxszamot vagy e-mail cimet megadtak, ezen kommunikacios eszkéz is igénybe vehetd
azzal, hogy az e-mail lzenetet, ha az jelentds (kiilénésen a jogvaltoztatds vagy
megszlintetés vagy keletkezés esetei), vagy azt a masik kéri, irdasban is meg kell
erdsiteni és megkuldeni levélben vagy telefaxon.

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az egymdssal folytatott kommunikacidban, és
az egyes feladatok elvégzése sorén az elektronikus utat (e-mail) részesitik el8nyben.

A Szerz6dés teljesitése sordn a dokumentdids lehet8ség szerint elektronikus
adathordozokon térténik, és amennyiben az megoldhats, (gy csak a Felek A&ltal
elfogadott utolsé verzidk kerllnek kinyomtatdsra, amelyet személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek meghatdrozott cimére. Felek rogzitik, tovadbba, hogy az egymas
kdzotti kommunikdciéban csak az indokoltan sziikséges dokumentumok keriiinek
kinyomtatasra, amennyiben a dokumentum, (zenet tartalma nem igényli, Ggy azt nem
nyomtatjdk ki, Felek tdérekednek az UGjrahasznositott papir haszndlatdra, lehetéség
szerint kétoldalas nyomtatassal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax
klldéséhez/fogadasdhoz egyoldalas nyomtatvanyok (egyoldalasan mar haszpalt
papirlapok) felhasznalasara.
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Amennyiben a Szerzédés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacid
megkiildésére hataridét szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé
utolsd napjan tértivevényes, ajanlott kildeménykeént feladtak, vagy faxon, vagy e-
mailen a cimzett Félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegl
vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hianyaban a SzerzOdés szerint elGirt barmilyen értesitést,
hozzajarulast, jévahagyast, igazolast vagy utasitast indokolt késedelem néikill irasba
kell foglalni, a Ptk. rendelkezéseinek megfelelGen.

A SzerzGdés targyat érintd lényeges szébeli kézléseket utdlagosan, indokolt késedelem
nélkul irasban meg kell erfsiteni. A szobeli kdziésre hivatkozni csak akkor lehet, ha azt
utdlag irasba foglaltak.

Teljesités sordn a munkanyelv a magyar nyelv. Abban az esetben, ha valamelyik Fél
olyan személyt von be, aki a magyar nyelvet nem ismeri targyalasi szinten, koteles
minden - akdr informalis - megbeszélés, jogcselekmény, esemény, stb., soran
tolmacsot biztositani. A projektvezet6nek és helyettesének targyalasi szintli magyar
nyelvismerettel kell rendelkeznilik. E rendelkezést6l csak akkor lehet elterni, ha a
Megbizéd palyazat jelentési, beszamoldsi kotelezettsége ezt megkédveteli. Ebben az
esetben is a Megbizott koteles elkésziteni a nem magyar nyelven késziiit jelentés,
dokumentum, stb. magyar nyelv( forditasat. Amennyiben szébeli, nem magyar nyelvi
beszamolé torténik, akkor a Megbizott koételes a Megbizd és érdekkorében eljard
személyek részére a sziikséges tolmacsolast biztositani.

X. EGYEB RENDELKEZESEK

Szolgaltatd tlrni koételes, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unids tdmogatasok felhasznalasat ellenérzd
szervezetek részérdl megtérténhessen, és az ellendrzés soran szlikség esetén
egylittmikddni koteles. Szolgaltatd kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetdveé
tenni, hogy a mindenkori Kézrem(ikodd Szervezet, Tdmogaté, az Allami Szdmvevészék,
a Kormany altal kijelslt belsé ellenbrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Kincstér, illetve az IH és a Kifizet§ Hatésag, tovabba az Eurdpai Bizottsdg, az Eurdpai
Korrupcitellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevdszek, valamint egyéb, ellendrzésre
jogosult szervezet a Szerzbédéssel kapcsolatos dokumentumokat &atvizsgalja vagy
helyszini ellendrzéseken ellendrizze es auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen més
egyéb, a projekt finanszirozésdval kapcsolatos dokumentumok alapjdn. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lennilik, Ggy kell 6ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgalasukat.

Szolgaltatéd tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrol szOolo 2011, évi CXCV. térvény
(a tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az allamhdztartds kozponti
alrendszerében a kiadéasi elGirdnyzatok terhére nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen visszterhes szerzddés, illetve
létrejott ilyen szerzOdés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem
mindsiii  atlathaté szervezetnek. Megbizd ezen feltétel ellenbrzése céljabdl, a
Szerzédésbd| eredd kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a Szolgaltaté
atlathatdsagaval osszefiiggs, az Aht. 55. §-dban meghatarozott adatokat kezelni.

A Szolgéltatd képviselje az Aht. végrehajtdsardl szld 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrél sz6lo
2011, évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathatd szervezetnek
mindsil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a Szolgaltato képviselGje Megbizot
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haladéktalanui tajékoztatni kételes. Ha a valtozas folytdn a Szolgadltaté nem mindsil
atldthaté szervezetnek, az Aht. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem
teljesithetd.

Megbizd régziti, hogy jelen Szerz6désben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altaldnos
szerzfdési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek a Felek altal a kozéttik
létrejove szerzddések megkodtésére vonatkozdan keriiltek kdzdsen és kdleséndsen
egyeztetve meghatarozadsra, a vonatkozd jogszabalyi és egyéb elSirdsok figyelembe
vételével, illetve kotelezd alkalmazdsdval. Szolgaltaté mindezt elfogadja, tovabbé
nyilatkozik, hogy jelen Szerz6dés valamennyi rendelkezését magara nézve kdtelezdnek
fogadja el. Felek mindezekkel 6sszhangban kifejezetten elfogadjak és rogzitik, hogy
jelen Szerzddés egyik feltétele és rendelkezése sem minésil a Ptk. 6:77 § szerinti
altalanos szerzddési feltételnek.

Felek régzitik, hogy Szolgaltaté sajat altaldnos szerzddési feltételei ~ amennyiben
Szolgaltatd ilyennel rendelkezik - jelen Szerz8dés tekintetében semmilyen formaban
nem iranyadék és alkalmazhatdk, mogottes szabalyként sem. Szolgaltaté ezt
kifejezetten eifogadija.

Az eliendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Szolgaltatd kételes megtériteni az
ellendrzés altala tortént meghiusitdsa, megakadalyozdsa vagy hatraltatdsa folytdn neki
felréhatoan keletkezett karokat (klilondsen a szakértdk felmeriiit dijat, utazdsi és
tartozkodasi kéltsegeit).

Megbizénak és Szolgdltatonak minden erdfeszitést meg kell tennie, hogy békés (ton
rendezzenek a Szerzédessel kapcsolatban barmely vitat, amely kézottik felmeriil.

Ha vitas gy merlit fel, a Felek irdsban értesitik egymdst a vitds ligyre vonatkozé
véleményukrdl, valamint az &ltaluk lehetségesnek tartott megolddsokrél. Barmelyik Fél
kérheti, hogy a vita rendezése céljabd! egyeztessenek,

Amennyiben a békés rendezésre iranyuld kisérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre
a Fél nem vélaszol a megadott hataridén beliil, barmely Fél jogosult a vita rendezése
érdekében birésaghoz fordulni.

Jelen Szerzddés a mindkét Fél Altali aldirds napjan 1ép hatdlyba.

10. Mellékletek felsorolasa:

1. szaml melléklet: Megbizdi feladat meghatérozas
2. szamuU melléklet: Szolgaltatd eldkalkulacidja
3. szdm0 meliéklet: Atldthatésagi nyilatkozat

Felek a jelen Szerzbdést elolvasds és kozés értelmezés utan, mint ligyeleti akaratukkal
mindenben megegyezét 6 példanyban jévahagydlag irtdk ald aldirdsra feljogositott
képviselSik altal, melyb&l 4 példanyt Meghizd, 2 példanyt Szolgéltatd atvett.

Budapest, 2018. marcius *
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A szolgaitatasi szerzddés 1. melléklete

MEGBIZOI FELADAT MEGHATAROZAS

1. TERVEZETT LETESITMENYEK BEMUTATASA

A VIT Felsé-Tisza arvizvédelmi rendszerének kiépitése Tisza-Tur tdrozo projekt kapcsan
vallalkozd kotelezetiségebe tartozo alédbbi beruhdzasi elemek megvaldsitasara keriil sor.

1.1 Arapasztd tarozé és kapcsol6dé létesitményei

A Tisza-Tir tarozé kialakitdsa a 491. sz, f60t ENY-i oldaldn~17 km? teriiletet érint, ahol
118,0 mBf tarozasi szintet feltételezve a teriileten ~45 millié m? viz tdrozhaté.

A tdrozé kialakitasara a terepviszonyok optimalisak. A vizkivezetd mltargy még teljes
feltdltés esetén sem kerll visszaduzzasztott allapotba. A kivezetend§ vizhozam kizérdlag a
felvizt8l és a miitargy nyitasi allapotatdl fligg. Arapaszté hatdsa déntéen a FelsS-Tisza egyik
legkritikusabb szakaszan a legjelentésebb (Tiszabecs-Tiszadjlak kozotti szlikiilet). A
Tiszab&kény-Tiszaljlak kozotti arapasztd hatassal egylttesen az orszaghatar térségben 40-
50 cm adrapasztd hatas feltételezhetd.

1.1.1 Az arapasztd tarozé toltései, korona burkolat, toltéstartozékok és
anyagnyerdhelyek

A tarozé tervezett (j toltései flvesitett féidmlvek 4,0 m koronaszélességgel, 1:2,5-es
rézs(ihajldssal, mindkét oldalon 10-10 m, helyenként eltéré szélességli fenntartasi savval
fognak rendelkezni mintegy ~ 18,0 km hosszban. A féldm{ magassaga a maximalis tarozasi
szint félétt 0,5 m-es biztonsaggal kerll kialakitasra. Kivételt képez ez aldl a vizbeeresztd
sav toltése, ami a szamitott beeresztési vizszint + 0,70 m magassagi biztonsagra épil ki. A
megadott magassagi biztonsaggal ndvelt féldmiire téltéskorona burkolat épiil. A Tar jobb
parti toltés allékonysaganak biztositdsa érdekében a meglévd &rvizvédelmi toltés
fejlesztésére is sor kerlil ~ 7,0 km hosszban. A tarozotéltések az lizemelési, fenntartasi,
valamint a védekezési feladatok elGsegitése érdekében 3,0 m széles koronaburkolattal
kerillnek kiépitésre.

A tarozé toéltések 3 helyen keresztezik a 4129, sz, koézlekedési utat. Az Ut és a
tarozotoltések keresztezéséhez mobil arvizvédelmi fallal lezarhatod kulisszat kell épiteni.

A tarozd beeresztd savija keresztezi a 4129. szamu kozlekedési utat. A vizbeeresztés altal
okozott kdrok megeldzése erdekében az Ot érintett szakaszat (Gtarok, rézsii, padka) ~270
m hosszban burkolattal kell ellatni.

A hatékony vizbevezetés érdekében a beeresztd sdvot rendezni sziikséges észak-déli irdnyl
egyenletes esésii terepfellilet kialakitasdaval. A beereszté sav terilet ~14 ha. Az Gt altal
visszatartott maradék vizek atvezetését a kozut alatti ateresz épitésével kell biztositani.

A toltésépitéshez jelentés mennyiségl foldanyagra van sziikség. Ehhez anyagnyerGhelyeket
kell nyitni a toltéstél olyan tavolsagban, mely nem veszélyezteti annak allékonysagat,
ugyanakkor kell6 kézelségben van ahhoz, hogy a széllitds ne névelje indokolatlanul a kiviteli
kéltségeket. Az anyagnyerdhelyek kivalasztasanal - a talajmechanikai megfeleléségen tul -
tovabbi szempont, hogy régészeti és természetvédelmi érdekeket ne, illetve minél kevéshé
sértsen, hogy a terllet milyen muvelési agba és milyen minGségi osztélyba tartozik,
valamint hogy a kivélasztott teriilet lehetGleg kevés tulajdonost érintsen.

A tarozd nyugati hatadrat a Tar jobb parti téltés jelenti a 0+000-6+950 tkm szelvények
kézott, melyet a folydra vonatkozé elbirasokat figyelembe véve (MASZ + 1,0 m) fejleszteni
kell.
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A koronaburkolat rétegrendjét Ugy kell kialakitani, hogy megfelelien a 11/2016. szamu 'Az-
elsérend( arvizvédelmi févédvonalak toltéskorona burkolatanak kialakitasarél cimi OVF
fGigazgatdi utasitas elbirasainak.

A toltésfejlesztéshez szilkséges fdldanyag beszerzése a kivitelezd feladata, A javasolt
anyagnyerd helyek elGzetes feltdrdsa megtértént (5. kotet), tdltéserdsitésre alkalmas
talajok talalhaték a kijeldlt teriileteken. Az anyagnyerS helyek részletes feltdrasat az
érvényben 1évé elSirdsok szerint el kell végezni. A téltésépitésre alkalmas fdldanyag
mennyiségét a részletes feltardsok alapjan lehet meghatarozni. A feltardsok alapjan esetleg
bjabb anyagnyerd helyek kijeldlésére lehet szilkség, melyet a kiviteli tervezés soran kell
megtenni. A fdldanyag megszerzése érdekében a kivitelez6nek kell megéllapodnia a
terliletek tulajdonosaival.

Abban az esetben, ha kérnyezet-és természetvédelmi szempontbdl vizsgdlt és a
kérnyezetvédelmi engedély alapjdn igénybe vehetd anyagnyer8 helyeken Kkiviil j
anyagnyerésre szolgald terlilet kijeldlésére kerll sor, annak igénybevétele a
kdrnyezetvedelmi engedély jogerds modositasat kdvetben térténhet.

A kiviteli tervek anyagszikségletét figyelembe véve el kell késziteni a Komplex
banyamfiiveleti tervet és az anyagnyerd helyeket célkitermel$ helyként engedélyeztetni kell
az illetékes Banyakapitanysaggal.

Az anyagnyerd helyek felhasznaldsanal be kell tartani a banyaszatrél széldé 1993. évi XLVIIIL.
torvény eldirasait.

Feladat az engedélyekben szereplé elSirdsok figyelembe vételével a kiviteli és egyéb
specidlis tervek (banyaml(veleti, drvizvédekezési, kézmiikivaltasok, lizemelési szabalyzatok,
erddtelepitési terv, megvaldsuldsi terv) elkészitése a vizjogi engedélyes tervekben szerepld
koronaszint, koronaszélesség, rézsihajlas, szerkezeti kialakitds megtartdsa mellett, azok
jovahagyatasa az illetékes vizligyi igazgatésaggal, a Kivitelezési, kdzmlikivaltadsi munkak
végrehajtasa.

1.1.2 A tarozé beereszté miitargy

A miitargy a Tisza folyd bal parti arvizvédelmi toltés 155+446 tkm szelvény kérnyezetében
iétesiil. Ez a helyszin a Tisza 739,85 fkm szelvényének felel meg.
A mitérgy épitése a meglévo arvizvédelmi téltés mentett oldaldn, annak védelmében
térténik. A meglévé &arvizvédelmi téltés az elkésziilt mitargyhoz mindkét irdnybdl UGj,
helyszinrajzilag tolcséres elrendezésili arvizvédelmi téltésszakaszokkal csatlakozik. A
miitdrgy és az (j csatlakozé tdltésszakaszok elkésziilte utdn a militargy elétti meglévd
arvizvédelmi toltésszakasz elbontasra kerdl.
A tervezett vizbeereszté miitdrgyat gépjarmilvel megkézeliteni Tiszabecs vagy Milota
kdzségek feldl, a két kbzséget Osszekotd (ton, majd az utat keresztezé tervezett
tarozotdltések mentett oldalan haladd burkolt viziigyi lizemi utakon lehet.
Feladatai:
' - Veszélyes magassagl tiszai arviz esetén, az arvizcstcs cstkkentése érdekében,
arapasztdsi céli szabalyozott vizbevezetés biztositasa a Tiszabdl a tarozédba.
- Tiszai arviz esetén, amennyiben nem sziikséges a tarozd feltdltése, az arviz kizardsa
a tarozobdl az elzaréberendezések zart allapota mellett.

A vasbeton szerkezetli Beereszté m(targy 12 db, egyenként 8 m széles, 117,50 mBf
kiiszobszintl( atfolyé nyilassal rendelkezik. Az &tfolyd nyilasokat pillérek valasztjdk el
egymastdl, a pillérek a vasbeton alaplemezre tamaszkodnak. A kdzbensd pillérek szélessége
2,80 m, a szélsé pilléreké 2,0 m.
A pillérekre tdmaszkodva az lzemi kdzlekedés hiztositasara 6,50 m palyaszélességl, két
forgalmi savval kialakitott Gzemi hid vezet &t. A palyaszélesség lehetdséget ad autddaruk
letalpalasara is. Az {izemi hidon kerdl arvezetésre egyrészt a csatlakozd arvédelmi téltésen

futd {zemi Gt, masrészt a Milota-Tiszabecs kézut ideiglenes terelfitja is.
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A mitérgy széls8 pilléreihez szivargasgatld bekotd falak csatlakoznak. Az egész militargy
vasbeton résalapokra tdmaszkodik.

A miitdirgy szélsé pilléreinez a felviz- és az alviz feldl is helyszinrajzilag télcséres
vonalvezetés(i vasbeton szarnyfalparok csatlakoznak. A fligg6leges falu szarnyfalak a
terepszint alatt szakaszos vasbeton résfalként késziilnek, melyeket egy vasbeton fejgerenda
fog ossze. A fejgerenda foltt, vele szervesen egybeépilve folytatédik a szarnyfal
fliggbleges falszerkezete. A szarnyfalak a felsé kezel8szintt8l folyamatosan csokkend valtozé
magassaggal készllinek.

A Beeresztd miitdrgyhoz a tarozé feldli oldalon energiatéré bordads sik utdfenék csatlakozik.
Az utdfenék homokos kavics agyazatra megépitett, 50 cm vastag vasbeton lemez, a
raépitett vasbeton bordakkal.

A Beereszté mlitdrgyhoz a Tisza feldli oldalon sik utéfenék csatlakozik. Az utdfenek
homokos kavics agyazatra megépitett, 50 cm vastag vasbeton lemez.

A mltargy mindkét szélsé pilléréhez (j arvizvédelmi tdltésszakaszok csatlakoznak. A
toltések &ltaldban 4,0 m koronaszélességgel és 1:3-as viz- és mentett oldali rézs(ikkel
éplilnek, kétoldali 10 m széles fenntartésédvokkal. A tdltések a miitadrgy koérnyezetében
platészerlien kiszélesednek, ezzel biztositva helyet a fenntartdsi és egyéb Uzemviteli
tevékenységekhez. A tdltéskoronan aszfaltburkolatos Gt halad &t, mig a mitargy melletti
platén beton térké burkolat készil.

Elzaré berendezések:

Srzegmenstablas féelzardsok

A vizbevezetés szabad vizfelszin(i vizbevezetéssel térténik. A 12 db 8,0 m széles
vizbevezetd nyilds f6 elzaré berendezése az arvizvédelmi kdvetelményeknek megfeleld
kettds elzarast biztositd, emelblancos elektromechanikus mozgaté berendezéssel mozgatott,
acélszerkezetli szegmenstablak. Minden nyildsba két azonos kialakitédsi és egyenértékl
szegmenstébla keriil beépitésre. Az elzarotablak nyitdsa és lezérdsa barmilyen fel- és
alvizszint allds mellett végrehajthaté. A szegmenstadbldk magassdaga 5,30 m. A
szegmenstabldk a bebetonozott csaptamaszok korll forognak, és a bebetonozott
acélszerkezet( kiiszobhéz és pajzslemezekhez profilgumi témitéssel témitenek.
Betétgerendas ideiglenes elzarasok

A vizbevezetd nyilasok id8szakos karbantartdsi, javitasi céld lezérésa csak a Tisza feléli
oldalon szilkséges, mivel a tarozé feléli oldal mindig szdrazon megkdzelithetd.

Minden nyilds Tisza feléli oldalan a vasbeton mlitédrgyba acélszerkezet(i tokszerkezet van
beépitve. A tokszerkezetbe egymdsra helyezett acélszerkezet(i betétgerendakkal alakithatd
ki az ideiglenes elzéras. Egymashoz és a tokszerkezethez val6 vizzérasét profilgumi témités
biztositja. Egy nyilds teljes lezdrasahoz 5 db 1,06 m magas betétgerenda sziikséges, ami
5,3 m magas elzardst ad ki. A 12 nyildshoz egy készlet betétgerendas elzéras késziil. A
készlethez tartozik még 1 db acélszerkezeti kiemel6 gerenda is. A gerendak elhelyezest
autédaru végzi a kiemel§ gerenda kézvetitésével. A gerenddk szérazon vagy kiegyenlitett
vizszint mellett épithetdk be vagy emelheték ki.

Villamos berendezések

A 1étesitmény villamosenergia-ellatasa a mltargy keleti oldalara telepitett aramszolgaltatoi
transzformatorallomasrdl  térténik. A miitdrgy 0,4 kV-os kapcsolészekrénye a
transzformatortdl foldkébelen kap betdplalast. A mitargy 0,4 kV-os kapcsoldszekrénye a
széls6 pillér kdzelébe telepitett konténerben kerll elhelyezésre. A kabelezeés bebetonozott
védbesévekben fut. A kapcsoléberendezésrél a 24 db  szegmenstabla 48 db
mozgatéberendezése keriil vezérlésre. A mltargyhoz térvilagitas, vizszint- es
tébladlldsmérés, vagyonvédelmi berendezés és tavjelzés is kieplil.

1.1.3 A tarozd vizieereszté miitargy
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A tarozd leliritése tobb irdnyban is térténhet, egyrészt a tdrozé belvizrendszerén keresztiil
(Palad-csécsei fécsatorna), masrészt pedig kézvetleniil a Tur folydba egy Uj létesitmény
megepitésével. A kdzvetlen felritést a Tur jobb parti téltés 1+318 szelvényébe tervezett 59
m>/s atbocsdté képességli, hdrom nyilast zsilipes miitdrgy biztositja, amely a meglévé
téltés védelmében, annak mentett oldaldn épiil, A mditargy elkésziilte utdn ehhez kétott
anyagu Uj téltés kapcsolddik, majd a funkcidjdt vesztett szelvények kozott az eredeti toltés
elbontésra kertil,

A mitérgy elsédleges feladata, hogy lehetévé tegye a tarozdban a vizvisszatartdst a
maximalis 118,00 mBf. tarozdsi szintig, valamint arviz utdn a tdrozébél a viz szabalyozott
médon és lehet6ség szerint gyorsan torténd leiiritését a Tur folyéba. A miitargy tovabba
biztositja a Tar folyé arvizeinek kizdrdsat a tarozobdl és lehetdvé teszi a belvizlevezetd
csatornak leliritését is a Tar folyéba. A miitargy kézépen, a toltésszelvény tengelyében
monolit vasbeton témbbdl kialakitott mentett- és vizoldali, f&- és ideiglenes elzdrassal
rendelkezd tdmbbdl 4ll, melyhez csatlakozik hulldmtéri oldalon energiacsillapité medence.
Minkét oldalon burkolt el6-, utéfenék taldlhatd, A csillapitd medencében két sorban
helyezkednek el az energiatdré vasbeton fogak (1,0x0,5x1,2 m), melyek elétt a medence
anyaga vasbeton, mig azt kdvetben betonba rakott terméské. A terméskd burkolatl
medencefenék fellleti érdesitésére 50x50x50 cm méretli vasbeton fogak szolgdlnak. A
mentett oldalon a burkolt utéfenéknél energiatéré fogak kialakitasat a becsatlakozd
csatornak (Hodossy-, Nagydeje- és Nagyvityi csatorna) megndvekedett vizhozamanak
csillapitasa indokolja.

A kézépsd monolit vasbeton témb harom darab 2,0 x 2,0 m, négyszog keresztmetszetli zart
csatornat tartalmaz, melyeket acélszerkezetli, siktablas zsilipszerkezetek zarjak le. A témb
mindkét végén, mind a tarozé, mind a Tur fel6li oldaldn, a MASZ+1,0 m f5lé magasodé
pillérek az ideiglenes elzards hornyainak és a besiillyesztett hdgcsénak, valamint a viz jé
aramlasat biztosité vb. kétényfalaknak adnak helyet. A mitérgy témb alatt taldlhaté
altalajviszonyok miatt mélyalapozas szlkséges, a teherhordé rétegbe befogott 2 db résfal
kialakitasdaval, melyek a konturszivargast gatlé szarnyfalakban folytatédnak a ml(térgy
teljes magassagaig.

A leereszté miitargy napi 24 6rds felligyeletet igényel, ezért az ehhez sziikséges térvilagitas
kialakitdsa sziikséges. Az energiaellatds biztositasa teljeskériien a Vallalkozd feladata és
kéltsege,

Leeresztd miitargy adatai:
- lLeeresztd csatorna neve: Nagyvityi csatorna
- Csatorna szelvényszama: 0,000 km
- Tervezett toltés szelvényszama: Tar 1+318 tkm
- Tervezett téltés koronaszintje: 119,96 mBf
- Mértékado vizhozam: 59,0 m3/s
- Mltargy folyasfenék szintje: 111,80 mBf
- Tarozott vizszint: 118,00 mBf
- Viz- és mentett oldali aknatetdé magassdga: 119,89 mBf
- Mltargy hossza: 29,20 m
- Eléfenék burkolat és csillapitdémedence hossza: 25,50 m + 39,50 m
- Utoéfenék burkolat és csillapitémedence hossza: 25,50 m +50,00 m
- Burkolat tipus: betonba rakott k6burkolat és beton fogak
- Tervezett ateresz belmerete: 3 db 2,00 m x 2,00 m
- Tervezett zsiliptabla mérete: 3 db 2,00 m x 2,00 m
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1.1.4 Az arapasztd tarozéhoz kapcsolodo belvizi létesitmények

A tarozd a 41. sz. belvizrendszerben fekszik, és az érintett belvizvédelmi {étesitmények a
07.09. Tisza-Turkdzi belvizvédelmi szakaszhoz tartoznak. A tarozd terlletére esik a
FETIVIZIG kezelés(i Palad-Csécsei fécsatorna jelentds hossza. A tarozotéltést keresztezd
csatornak atvezetésére 11 helyen szlikséges zsilipet épiteni.

A zsilipek feladata a tarozd feltdltése esetén a térozdéban levé viz visszatartdsa, egyes
miitdrgyak esetében leliritése, a tarozo lres allapotdban a belvizek atvezetése, esetenként
a viz visszatartasa.

Az S jelli miitdrgyak esetében szivattyls atemelési lehetGség hiztositasa is a feladat,
amihez a szivattylk beszerzése a vallalkozé feladata.

S1 | Kor csatorna D 5+474 ?1,0 0,42 115,32

S2 | Paldd-Csécsei fGcsatorna D 34745 2,0x2,0 2,0 112,95

S3 | Holtmeder D 1+261 @1,0 0,23 114,00

. . 113,90

S4 | Gyepl csatorna E 8+394 @1,00 0,40 114,68

71 Ontozo6-fdcsatorna  (vizpétld D 64007 1,5x1,5 1.0 116,14
csatorna)

Z2 | Kisvityi csatorna E 1+784 @1,0 0,236 112,50

Z3 | Kisvityi csatorna F 3+636 @1,0 0,236 113,20

Z4 | Hatér csatorna E 4+490 @1,0 0,306 113,08

Z5 | Palad-Csécsei fGcsatorna E 54620 2x1,5x1,5 | 4.85 111,75

76 Ontdz6 focsatorna (vizpotld £ 54683 1,5x1,5 1,0 114,62
csatorna)

27 Ontéz6 fOcsatorna (vizpétld E 10+061 1,5%1,5 1,0 116,00
csatorna)

1.1.5 Meglévéd csatornak rekonstrukciéja

A beruhdzéds megvaldsulasdval a vizrendszer rekonstrukcidjéra is sor kerilll. A csatornak
kevés kivétellel tébbes feladatot latnak el. Egyrészt feladatuk a keletkezdé belvizek
levezetése, feladatuk az ontdz6viz szétosztdsa, Okolégiai vizpotlds, valamint feladatuk a
tdrozé belizemelésekor a viz levezetése a kiereszté miitargy felé. A funkciok betdltése
érdekében szlikséges a csatornak nyilvantartas szerinti vizszallité képességének biztositasa.
Ennek érdekében a feliszapolédott szakaszokon el kell végezni az iszapkotrast. Ahol a
benéttség okoz lefolydsi akaddlyt ott gy&kérzonads kotrés sziikséges. A miitargyak
dllapotfelvétele, kapacitdséanak ellen6rzése megtértént, az eredmények ismeretében tesz a
terv intézkedést a beavatkozasra.
A tarozon belilli terilletek belvizelvezetését szolgdld létesitmények allami, tarsulati, vagy
dnkormanyzati kezelésben vannak. Egy részlik elhanyagolt, funkcidjukat eliatni nem, vagy
csak részben képes. A tdrozd hatékonysdga érdekében szlikséges a leliritést seqitd
belvizrendszer rekonstrukciéja. A munkdlatok keretében VIZIG, illetve Vizgazdalkodasi
Tarsulat, Onkormanyzat kezelésében Iévdé csatorna felljitdsara fog sor kerilni, A
munkalatok mederkotrast, illetve vizfolydsi akadalyt képezé atereszek atépitését, javitasat
jelentik.
Tervezett beavatkozasok:

- A medrek vizfolydsi akadalytdl valé megtisztitdsa, annak elszéllitdsaval.

23




A mederben |év6 noévényzet, a bed6lt, vizfolydsi akadalyt képezé fak és a
felgyiilemlett uszadék eltavolitasa.
A medrek Iszaptalanitdsa a felmérések alapjan meghatdrozott szakaszokon,
természetvédelmi szempontok figyelembe vételével. Azon szakaszokon, ahol nem az
iszap jelenti a vizszallito kapacitas csdkkenését gyokérzénas kotrast kell végezni.

Mederikorrekcidk végrehajtasa
A meglévd, rossz é&llapotban 1évé mliitérgyak felGjitdsa, Atépitése (atereszek,

zsilipek).

A tajon nem honos névényzet ritkitasa.

Rekonstrukciéra keriilé csatornak

1 Palad-csécsel fécs. 0+000-16+360 16360 |9 flenékkijszdb
2 Andor cs. 0+000-2+340 2340 8

3 Hodossy cs. 0+000-3+380 3380 0 2
4 Nagyvityi ¢s. 0+000-24-006 2006 3

5 Nagydeje cs. 0+000-1+234 1234 0 1
6 Cserhati-csatorna 04+000-2+896 2896 5

7 Gyepli-csatorna 0+000-1+102 1102 3 1
8 Hatar csatorna 0+000-4+419 4419 11 2
9 Jer-csatorna 0+000-1+081 1081 3

10 Jer-felsG csatorna 0+000-1+224 1224 3

11 Kisvityi csatorna 0+000-2+342 2342 4 2
12 Koér csatorna 0+000-4+407 4407 9 1
13 Esiﬁger'::i“északi 0+000-1+642 1642 |2

14 S;Zii‘if;i"ecsapmé 0+000-2+353 2353 |6 1,

terv készitésekor, az akkori geodéziai
felmérések alapjan, kismértékben valtozhatnak.

1.1.6 Kozmii kivaltasok

A tervezett Tisza-Tur arapasztd térozd és kapcsolodd létesitményel tobb helyen érintik a
meglévé kézmliveket. Az elézetes felmérések szerint az aldbbi kdézmlivek kivaltasardl,
athelyezésérdl, kbzmiikeresztezések varhaték:
Gazvezetékek kivaltasa: Tiszabecs és Milota kdzétti szakaszon kisnyomas( kb.
400 m gdzvezeték kivéltasa, 2 db toltéskeresztezés, valamint Sonkad-Tiszabecs
nagykdzépnyomasu kb, 10700 m gazvezeték kivaltas.
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-  Telecom kabelek kivaltasa: Tiszabecs és Milota k&z6tti szakaszon 1db 40-es
rézkdbel és 2 db D40 mm-es miianyag védicsd és az egyikben optikai kabel
kivéltésa ill. sullyesztése kb. 400 m hosszban, 2 db téltéskeresztezéssel,

- Tv, internet kabelek kivaltasa: Tiszabecs és Milota koz6tti szakaszon D40 mm-es
mianyag véddcsé benne optikai kabel kivaltasa kb. 400 m hosszban, 2 db
téltéskeresztezéssel.

- E-On tavvezetékek oszlopainak kivaltasa: Tisza-Tdr tarozo terlletén a 22 kV-os
elektromos haldzat tarozoét érintd szakaszainak kivaltasa.

- Ivéviz vezeték Atépitése: Tiszabecs és Milota koz6tti szakaszon az ivoviz
tdvvezeték atépitése 2db DN200 mm-es KPE parhuzamos nyomovezetékkel,
végiikén szabalyzé osztdaknaval kb.400 m hosszban. A toltések keresztezésénél
védbesd elhelyezésével,

- Szennyviz nyomoévezeték atépitése: Tiszabecs és Milota kozotti szakaszon az
szennyviz  tavvezeték  atépitése 2db DN150 mm-es KPE parhuzamos
nyomdvezetékkel, végiikén szabalyz6 osztéaknaval kb.400 m hosszban. A tdltések
keresztezésénél védocsod elhelyezésével.

Ezen kodzmlkivéltdsokra a Megbizd biztositja a terveket. A kozmlikivaltasok sziikséges
engedélyeztetése a Vallalkozd feladata.

Amennyiben tovabbi kdzmlikivaltas valik szilkségessé, annak tervezése, engedélyeztetése is
a Vallalkozo feladata.

1.2  Tisza-Tur kézi vizgazdalkodasi fejlesztések

1.2.1 Palad-Csécsei fécsatorna és az Alsé-Oreg-TaOr kozotti vizrendszer kapcsolat
kialakitasa

Az 6blozet belvizeit a Tisza, illetve a Tur folyd fogadja gravitacidésan az arvizvédelmi téltések
keresztezésénél kialakitott zsilipeken kereszttl. A Tur folyd termeészetes vizjardsa a
szabdlyozds soran teljesen atalakult, melyet elsGsorban a Sonkdd - Tiszakorod kozodtt
megéplilt 11,5 km hosszl Uj mederszakasz, illetve romaniai terlileten megépllt Kanyahazi
tarozé befolyasolt.

Az arvizvédelmi célil beavatkozdsokat kovetGen az arvizcstucsok csdkkentek, azonban az
arhulldm tartéssdga ndvekedett, mely egyidejlileg jelentkezd belvizes idészakokban a
zsilipek hosszabb idejli zardsat eredményezte. A Tisza folyd természetes vizjarasa, melyet
heves dradas (20-30 cm/h), majd ugyanilyen apadas jellemez, megmaradt.

Belvizvédekezés szempontjabd! jelenleg kulcskérdés, hogy a torkolati zsilipeknél milyen
id6tartamig sziinetel a gravitaciés vizkivezetés, meddig tarozédik a meder torkolati
szakaszan a vizgy(ijtdjérdl érkezd belvizmennyiség.,

A belvizrendszer 2 legfontosabb fécsatorndja az Alsé-Oreg-Tar, melynek befogaddja a Tur
folyd, illetve a Paldd-Csécsei fécsatorna mely belvizeit a Tiszédba vezeti. Az Alsé-Oreg-Tur
fogadja a térsulati kezelésben lévé Palad-viz csatorna belvizét, mely Botpalad és Kispalad
telepliléseket kdzvetleniil érinti. Tekintettel a belteriiletek elsddleges védelmére, az
érvényben 1évd lzemrend a Paldd-viz altal szallitott vizhozamok els6dleges elvezetését
szolgalja.

A jelenlegi rendszer miikédése a tlri drhullam esetén zarva 1év6 Kerekes zsilipnél szivattyus
atemelésre rendezkedett be, nem tesz lehetévé a befogadd folydk arhullamainak
idGeltolddasara épité hatékony vizkormanyzést. Ebbél |athats, hogy fejlesztés nélkil a
jeleniegi vizrendszerek a két kiil6ndlld befogadd arhulldmainak fiiggvényében teszik
lehetdvé a térség viztelenitését.

A jelentegi vizgazdalkoddasi fejlesztés keretében kiépiil az Alsé-Oreg-Tir és a Palad-Csécsei
fécsatorna kozotti kapcsolat, mely lehetévé teszi, hogy kedvezd tiszal vizallas esetén az
Als6-Oreg-Tar fels (Botpaldd folotti) vizgyUjtdjének belvizeit gravitacidsan Tiszakorodnal
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vezessiik ki a Tisza folyoba. Ezaltal Botpalad telepiilés belteriiletét mentesitenénk a korabbi
lakéingatlanokat is veszélyeztetd, tartdsan magas belvizszintektdl.
A megéplild arapasztd térozd lizembe helyezése esetén a téltést keresztez8 zsilipek (Z és S
jelld mitargyak) lezérasra keriiinének, tovdbbd megtérténne az S jelli miitdrgyaknal a mobil
szivatty(k telepitése. A Z jelli zsilipek alatti csatornaszakaszok belvizterhelése minimalis,
tekintettel arra, hogy a felsé vizgyl(ijté terliletét az drapaszté tarozd levalasztotta. Ezeken a
szakaszokon a keletkezd belviz a torkolati zsilipek nyitdsaig a mederben tdrozédik. Az S jell
mitargyakndl a ravezetd csatorna belvizeit &t kell emelni az &arapaszié tarézéba. Az
atemelés sorédn a szivattylkapacitds Ggy van meghatarozva, hogy az ésszhangban van a
folotte 1év8 belvizelvezet6 csatorna adott szelvényének mértékadé vizhozamaval. Ebben az
esetben az Als6-Oreg-Tir irdnyabdl belvizdtvezetés emelés nem tdrténne a Paldd-Csécsei
f6csatorna iranyaba. A tervezett fejlesztések &sszehangolt lizemeltetése az Sbidzet belvizi
biztonsagat jelentésen novelni fogja.
Tervezett létesitmények:

- Osszekétd csatorna 5407 m hosszban

- zsilipes ateresz: 4 db

- ateresz: 2 db

- csappantyUs ateresz: 5 db
- mederattiltés: 2 db

1.2.2 Vizpotlo létesitmények fejlesztése

A tarozdtér és kdrnyezd holtagak vizelldtdsdnak biztositédséra a kovetkezd beavatkozdsokra
keril sor.
1.2.2.1 Vizpotlé csatorndk rekonstrukcidja, épitése

Vizpétis 0+000- meglevo — Ontozo
8650 m 9 focsatorna
csatorna 8+650 .
nyomvonalan
Meglévd  Ontdzéd
-+ - o .
VCS-1 0+000 2375 m 12 fécsatorna oldalag
24375 .
nyomvonalan
VCS-2 0+000- 287 m 5 Meglévd ’ utarok
0+787 nyomvonalan
Uj nyomvonalon
: 0+000- . .
VCS-3 0+270 270 m - %129. sz. ut alatti
ateresz

1.2.2.2 Vizpoétlé miitargyak rekonstrukcidja, épitése

A hatékony vizkormanyzashoz és a Tiszdbol szivattylsan kiemelt vizek megfelels
hasznositasahoz, a holtmedrek vizpétlasdhoz a csatornakon 1év8 miitédrgyakon tal 4 db 4j
vizkormanyzé mitargyra van szlikség

Mitargy jele | Rendeltetése.

Vi A viz kivezetése a VCS-1 csatornabdl a térozd teriiletére

Vizvisszatartas, vizkormanyzds a VCS-1 csatorna és a Paldd-Csécsei

v2 csatorna kézott

V3 Vizkormanyzas a Vizpétlé csatorna és a VCS-2 csatorna kozott
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Vizkorményzas a VCS-3 csatornaban a Halabor szegi holtmeder vizpétlasa

V4 érdekében

1.2.3 Tiszai vizpoétlas létesitményei

A tervezett Tisza-Tar arapaszté térozd teriiletén és kornyezetében a vizgazdalkodas
fejlesztése, valamint a természetvédelmi értékek fenntartasa érdekében vizpotlasi
lehetséget is biztositani kivan a projekt.

- Qigeny 1 m*/s
A vizpdtld rendszer létesitményei a vizkivételi mi a nyomdvezetékkel, valamint a meglévd
és rekonstrukcio ala vont csatornarendszer.
A vizkivétellel szemben tdmasztott kévetelmény, hogy a vizkivétel a legkisebb tiszai
vizszintnél (LKV 109,355 mBf) is szolgaltasson pétlévizet. A folyamatos vizkivételhez a
legkisebb vizallasnal is sziikség van olyan vizmélységre, mely biztositja az 6sszek6td csé és
a szivattyuk allandd vizboritasat.
A méretezés szerint a 4 db D 500 ¢s6 30 cm vizboritassal tudja szallitani a szivattyukhoz az
1 m®/s vizmennyiséget. Ennél nagyobb vizboritds pedig jelentSs biztonsagot nydjt a
vizbetaplalashoz. Az 6sszekitd csévek. helyének kijeldléséhez meg kellett vizsgdlnt a Tisza
medrének LKV szinthez tartozé medermélységét és kijeléini azt a helyet ahol a fenti
kritériumok teljesiilnek. Ezt a helyet a szelvényben talaltuk meg. Itt a meder mélysége LKV
esetén is 1,7 m, ami lehet8vé teszi a D 500 cs6 elhelyezését akdr 60 cm viztakarassal is,
biztositva hogy a szivotélcsér kialakulasaval is megfeleld legyen a vizaram.,
Osszekéts csé:
Az Bsszekdtd csé atmérdje D 500 mm, anyaga GG. A folyamatos vizboritéds és a mechanikai
igénybevétel miatt olyan cs§ beépitése az elvart, amely kevésbé érzékeny a kérnyezeti
hatdsokra, valamint megfelel§ bevonattal rendelkezik. A TRM cs6 gyartaskor készitett kiils6,
bels§ bevonattal rendelkezik. Kis és nagy féldtakarads esetén illetve kitakaras nélkili
vezetékfektetéshez egyarant alkalmazhato.,
Atemel6 akna:
Az 1 m®/s pbtldviz biztositdsa érdekében a meder élt6l 10 m tavolsagon kivll (csuszo lapon .
kiviil) elhelyezett szivattylakna készii. Az akna kiilsé mérete 5,3 x 5,7 m falvastagsaga 30
cm,
Az akna 5,7 m hosszl oldaldba csatlakoznak a betdpldlé otsszek6td cstvek. A csévek
folyasfenék szintje 108,25 m.Bf. A csObol kilépd viztdmeg egy 0,4 x 1,5 x 5,1 m vizlddéba
kerlil ahol a hordalék kirakédas is megtorténhet. A szivattylakna fenékszintje 105,85 mBf.
A szivattylk (2 db) elhelyezése az akndban nedves beépitéssel torténik.
Az aknatetdn a szivattylk szerelése karbantartdsa stb. munkak elvégezhetésége érdekében
szerel§ és lebOvd nyildsok keriiinek kialakitasra. A lebljé nyilas mérete 1.0 x 1.0 m. Az
aknaba a lejutas biztositasara rozsdamentes acéllétra kerlil beépitésre hattamasszal.
A szivattydk beemelésére két db. beemeld nyilas keril kialakitasra, Amelynek mérete 1,6 x
1,4 m. Nyildasok takarasa 40 x 40 x 3 szbgacél keretben elhelyezett 0,5 mm vtg
korrdziovédelemmel ellatott merevitett acéllap kerl.
Az aknat feliszasra méreteztilk. A feliszas elkerllése miatt 1.0 m magassagban
betonszoknya elhelyezése szilkséges, a részletterv szerint.
Atemeld szerelvényakna:
A szivattyGakna mellet épiil a szerelvény akna, melynek mérete 4,0 x 2,9 m, falvastagsdga
20 cm belmagassaga 1,8 m. Itt keriil elhelyezésre a 2 db D 400 tolézéar és 2 db D 400
visszacsapé szelep.
Szivattyu:
A beépitésre javasolt szivatty( a Flygt altal gyartott CP 3400-735 tipusi szivatty( melynek
teljesitménye 500 I/s vizhozam mellett 16 m emelémagassag. Ez lehetévé teszi a mentett
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oldali dntézdcsatorndba torténd viztovabbitdst. A szivattylaknaban 1évé folyamatos 1,50 m
vizboritas és a rendelkezésre allé puffer biztositja a leszivas elleni védelmet.

Nyomocsd:

A vb. mitargyakban a csévek acélbol épiilnek. A szerelvényakna falatvezetése FF idom, ezt
kévetben a nyomdcsé D 600 KPE cs6. A toltés alatt irdnyitott flrds késziil Ggy, hogy a
mentett oldali toltéslabtdl 30 m tévolsédgban a firds mélysége min. 3 m legyen. Itt kerlil
kialakitédsra a fogadd akna szerelvény akndja és a fogadé akna,

Fogado és szerelvényakna:

A szerelvényaknaval egybe épitve léteslil a fogaddakna, falvastagsaga 20 cm. A
szerelvényakndba érkezik a 2 db D 600 cs6. Az aknaban 1 — 1 db D 600 toldzar biztositja az
elzaras lehetdségét.

A beérkezé viz a 1,5 x 0,8 x 1,8 m méretli csillapitd medencébe jut majd az energlatéré
betontdmbdkdn tdljutva, energiajat vesztve, a betonburkolattal ellatott utéfenékkel 3 m
csatlakozik a mederhez, melynek elsé 3 méterét készdrds biztositja.

Vezérlés:

Az energia megtaplalas és a vezérlés 1 db RITAL szekrénybe elhelyezett szerelvényekkel
torténik. A szivattylinditas kézi kapcsoldssal tervezett. A leszivas elleni védelem
lszokapcsoidval torténik. A vezérlGszekrény a mentett oldalon a feljaré rémpa védeimében
keriil elhelyezésre, a toltéslabtél 3 m-re, hogy a karbantartas akadalymentesen elvégezhetd
legyen. A kapcsoldszekrény beton alapra épiil.

1.3 Tarozé iizemeltetéséhez kapcsoldédd infrastruktira fejlesztése
1.3.1 Vagyonvédelem, vizrajzi monitoring

1.3.1.1 Vagyonvédelem

A Tisza-TUr tarozd létesitményeinek (vizbeeresztd, vizleereszté nagymlitargyak, valamint
napenergia telep) vagyonvédelme mliszaki rendszer (kamera) kiépitésével részben
biztosithatd. A kameraképek rogzitése egy video szerveren térténhet. A két miitargy, illetve
a napenergia telep k&zott pont-multipont mikro kapcsolat kerll kiépitésre, igy az ott
elhelyezésre kerllt kamerdk kepei is rogzitésre keriiinek. Ennek feltétele, hogy a
miitargyak helyén legyen elektromos halézat (a napenergia telepnél ez a feltétel
biztositott). A video szerver interneten kapcsolédik a kilvildghoz, igy biztosithatd a
megfelelé jogosultsaggal rendelkezé felhasznaloknak a kamera képekhez vald hozzaférés
akar él6képpel is. A hozzaférés térténhet pc, mobil eszkézékkel (okos telefon, tablet).

A beeresztl és leereszt¢ miltargy vagyonvédelmét napi 24 éraban 2-2 f8 bevonasaval
biztositani sziikséges. Ennek megoldasa a megbizdt terheli, azonban kivitelezdi feladat lesz
a megfeleld kériilmények biztositasa.

Ennek érdekében mindkét helyen min. 10 m? hasznos alapteriilet(i, megfeleléen szigetelt,
flithetd, elektromos héldzathoz csatlakozd lakdkonténert kell a miitargyak kdrnyezetében
elhelyezni. A lakdkonténereket belsdé butorzattal kell elldtni (2 db agy, 1 db asztal, 2 db
szék). A konténer mentén 1-1 db mobil WC kell beszerezni és elhelyezni. Ezen
létesitmények Gzemeltetése a meghizét fogjdk terhelni.

A napenergla telep vagyonvédelmét szolgédlja, hogy az érintett terliletet drétfonattal, illetve
szdgesdrottal koriil kell keriteni. Az oszlopok betonagasokbdl fognak allni. A koriil keritendd
teriilet nagysagrendileg 1,0 ha.

1.3.1.2 Vizrajzi monitoring

- Vizrajzi allomas létesitése a Tur folydn Tiszakorddnal
A Tar folydon jelenleg két helyszinen van automata vizszintméréds, a romaniai
hatarszelvényben Garbolcndl és az Oreg-Tur torkolatdndl Sonkadnal. Viszont a Tur folyd
torkolati szakaszan, a Tur-buké térségében nem rendelkezlink tdvmért vizallas adatokkal. A
tervezett tarozé UGzemeltetéséhez Tiszakdrodnal Gj vizrajzi tdvmérd allomds létesitése
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sziikséges, A tavmért adatok beintegrélasra kell, hogy keriiljenek a FETIVIZIG meglévd
informatikai rendszerébe.

- Vizrajzi dllomas létesitése a Palad-Csécsei fécsatornan Tiszakorodnal
Palad-Csécsei fécsatornan nem rendelkezlink tavmért vizallas adatokkal viszont a tervezett
tédrozé miikodtetéséhez sziikségesek ezen lzemeltetési adatok. Vizrajzi dllomas létesitése
szilkséges vizszintméréssel a FETIVIZIG meglévl tavméro rendszeréhez illesztve.

- Hidrometeoroldgiai tavmérd allomas létesitése a Tiszakorodi tervezett gatdrhdznal
A tervezett tarozé megvaldsitdsdhoz kapcsoldddan hidrometeorologiai tdvméré allomas
létesitése sziikséges csapadék €s légh&mérséklet méréssel a Tiszakorédi tervezett
gatérhdznal. A tdvmért adatok beintegraldsra kell, hogy kerlljenek a FETIVIZIG meglévd
informatikai rendszerébe. Az adatok felhaszndldsra kerlilnek a FETIVIZIG hidroldgiai
elfrejelzd rendszerében.

- Tisza-Tlr drapasztd tarozd vizbeereszté mitargy vizszintmérés és automatika
A tervezett Tisza-T0r arapasztd tarozod vizbeereszté mitargyanal a tablaalldsok automatikus
mérése szilkséges, nyitott, zart illetve nyitds alatti pozicidk bejelzésével. Sziikséges tovabba
a beereszté miitargynal az automata vizszintmérés biztositasa.

- Tisza-Tur drapasztd tarozd vizleereszté miitargy vizszintmérés és automatika
A tervezett Tisza-Tar drapasztd tarozd vizleereszté mlitdrgyanal a tablaallasok automatikus
mérése sziikséges, nyitott, zart Illetve nyitas alatti pozicidk bejelzésével. Szilkséges tovabba
a leereszt8 mlitargynal az automata vizszintmérés biztositasa.

- Vizrajzi monitoringhoz kapcsolédd informatikai fejlesztés
A tervezett két tdvmérd dllomas rendszerbe integraldsa, URH kapcsolat kiépitése, az adatok
FETIVIZIG kdzpontjaba juttatdsa sziikséges. A tavmérd kdzponti szoftverének kiegészitése,
az arapasztdé tarozé és a harom (j dllomas adatainak megjelenitése, illeszkedve a
FETIVIZIG meglévd informatikai és tavmérd rendszeréhez nélkiilozhetetlen.

- Vizrajzi allomas létesitése a Palad-Csécsei fécsatornan az $2 mitargynal.
A Paldd-Csécsei f6csatornan nem rendelkeziink tavmeért vizallds adatokkal viszont a
tervezett tarozé miikddtetéséhez sziikségesek ezen lizemeltetési adatok. Vizrajzi allomas
|étesitése szlikséges vizszintméréssel a FETIVIZIG meglévs tdvmérd rendszeréhez illesztve.

1.3.2 Magasépitési, rekonstrukcios munkak

A tervezett létesitmények miikddtetéshez helyi védelmi kézpontra és egyéb létesitményekre
van sziikség. A projekt keretében (j gatérhaz és védelmi raktér épll. A meglévé Tiszabecsi
védelmi kézpont mellett sziikséges 1 db védelmi eszkéz és anyagraktar épitése.

1.3.2.1 Tiszakérédi gatbrhdz épitése
Az Grtelepek, védelmi kdzpontok — leszamitva az utdbbi években éplilteket ~ altalanosan
rossz mUiszaki allapotlak, komfortjuk elmarad a kor kovetelményszintjétél. Szerepik a
védekezésben, illetve a fenntartdsi munkdk soran ugyanakkor meghatarozé., Ezért
rekonstrukcidjuk mindenképpen idészer(i. A projekt keretében Tiszakérédon egy Uj
gatdrielep kiszolgdld létesitményekkel (raktdr, munkaspihend, szertar) egyltt kerdl
kialakitdsra, melynek elhelyezkedése okan kiemelt szerepe van az arapaszté térozd
lizemeltetésében.
A tervezett gatérhaz és melléképiilet Gres telekre épiil. Az 0j épllet 18,68 x 8,70 m méretd
tomblakdhaz lesz. A melléképiilet 6,60 x 16,80 m befoglalé méretli, a tervezett gatérhaz
folytatasaban épul, 6,00 m elhagyéssal.
Az éplilet foldszintes, alapincézetlen, tetStér beépités nélkili, magastetds, utcara merdleges
gerincd kontyolt nyeregtets éplilet lesz, jellegzetes szatmari homiokzati kialakitassal,
udvari tornacos kialakitdssal. A melléképiilet nyeregtetds kivitelben épll.
Alapadatok:

- Telek tertlete: 2663 m?
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- Beépitett teriilet: 162,5 + 97,2 =260 m?
- Beépitési szazalék : 10 %
- Beépitési mod: oldalhataron allé
- ElSirt elGkert szélessége: 15,00 m kialakult allapot
- Tervezett oldalkert nyugat felél: 20,00 m
- Tervezett oldalkert kelet feldl: 0,60 m
- Hatsé kert: 20,00 m
- Jardaszint utca fel6l +/- 0,00 m
- Terepszint: - 0,10 m
Padlészint: + 0,60 m
- Ereszmagassag: + 3,35 m
- Gerincmagassag a foéplletnél: + 7,93 m
- Gerincmagassag a melléképiiletnél: + 6,94 m
- Epitmények épiiletmagassaga: + 3,50 m
- Epiiletek kozotti tévolsadg: 6,00 m

1.3.2.2 Tiszabecs védelmi raktar épitése

A komplex arvizvédelmi rendszer lizemeltetése szempontjdbdl kiemelt jelentéséggel bir a
Tiszabecsi gatértelep és védelmi kézpont.

A tarozé védelmi irdnyité kozpontja a meglévd tiszabecsi szakaszvédelmi kézpontban kap
helyet,

Az 1985-ben epitett iétesitményen jelent8sebb rekonstrukcié végrehajtasara a jelenleg
folyamatban 1évé toltésfejlesztés keretében keriil sor az litemezés szerint 2018.évben.

A vedelmi eszkdzok, gépek elhelyezése nem a kor kivdnalmainak megfelelS, igy annak
kapacitas ndvelése sziikséges.

Ezen cél teljesitése érdekében védelmi raktdr épiil, mely a Tiszabecsi védelmi kdzpont
mellett Iévd foldrészleten keriil elhelyezésre. A védelmi eszkdz és anyagraktarban tébbek
koz6tt az ideiglenes elzaras betét tablai, az S jelli mltargyakndl sziikséges szivattyuk,
valamint a fenntartd gépek keriilnének elhelyezésre.

A 280 m’® alapteriiletii, acélszerkezet(i raktarcsarnok a Tiszabecs 0149/20 jelenlegi hrsz-(
szantd (sz3) muvelési agl terileten (az érintett ingatlan a folyamatban lév6
tolteésfejlesztéssel érintett, ezért megosztds utdn a 0149/33 hrsz-ra fog valtozni) épiil. A
raktdrcsarnok el6tt felvonulasi és Utcsatlakozdasi célbdl 355 m? burkolt felllet lesz kialakitva.
A levalasztésra, és kivondsra ker(il5 teriilet 740 m? lesz, melyet keritéssel kell kérilhatarolni
115 m hosszban.

1.3.3 Beeresztdé miitargyhoz csatlakozé szerviz utak

A beereszt6é mltargy biztonsdgos megkdzelitése érdekében a tdrozén kivili teriileten
megleévd féldutak nyomvonaléban dzemi utat kell épiteni. Az utaknak olyan paraméterekkel
kell rendelkezni, hogy a tarozd igénybevétele esetén a 4129. sz. (t beeresztd savot
keresztezd szakaszat ki tudja vaitani. Alkalmas kell, hogy legyen a kétirany(l kdzlekedés
lebonyolitdsara, ezért az utakat a 4129. sz. (ttal azonos paraméterekkel kell megépiteni
mind keresztmetszeti, mind a palyaszerkezet tekintetében,
Az utak megépitésével a beereszt6 m(itdrgy hidjan keresztill a térozd arvizi lizemelése
kézben a telepiilések k&zotti kapcsolat biztosithatd, az arvizvédelmi tdltések kozlekedési
célil igénybevétele nélkil.
Az utak adatai:

- Nyugati szervizit: 735 m

- Keleti szervizut: 630 m
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1.4 Napenergia telep szivattyis vizkivételhez

A tervezett Tisza-Tar &rapasztd tarozd teriletén és kérnyezetében a vizgazdalkodas
fejlesztése, valamint a természetvédelmi értékek fenntartdsa érdekében vizpétlasi
lehetdséget is biztositani kivan a projekt. Ehhez olyan vizkivételi hely sziikséges, amely
tiszai kisvizi vizallas esetén szivatty(s vizkivezetést biztosit.
A szivatty(s vizkivétel tervezett kapacitasa 0,5 m’/s, melyet napi 12 6rds lzemben évi 5
hénap (05.01-t8l, 09.30-ig) id&tartamig kell biztositani. A vizkivétel, tovédbba a kozeibe
tervezett beeresztd mlitdrgy Uzemeltetéséhez szilkséges energia ellatds (elzaré tablak
mozgatasa, térvildgitds, fagyvédelem, vagyonvédelem stb.) napenergia felhasznalasaval,
180 kW teljesitményd, fotovillamos elven miikédS naperémiivel lesz biztositva.
A napelempark tervezett helyszine: a tarozo toltés 0+230-0+450 tkm szelvényei kdzdtt a
mentett oldalon, a Milota 032/4-9 és 032/13 hrsz alatti foldrészleteken, 6sszesen 1,0 ha-os
terilet.
Az ingatlan teriilet nagysdga alkalmas a fenti teljesitményl napelempark létesitésére,
figyelembe véve a napelemek optimalis déli tajoldsat is. A Napbol Tiszabecs térségében a
felszinére jutd globdlis sugérzas évi 6sszege 4400-4500 MJ/m2 értékd. A napsiitéses orak
éves szama atlagosan 1950-2000 oéra.

- Csatlakozasi pont névleges fesziiltsége: 22 kV

- Transzformator: 250 kVA, 22/0,4 kv

- Napelem (beépitett DC oldali) Gsszteljesitmény: 180 kWp
A létesitendd napelempark 22 kV-os kdzcéld haldzatra torténé csatlakozasanak kijeldlt
pontjat az Elosztdi engedélyes mliszaki-gazdasagi tadjékoztatd levélben fogja régziteni. A
beruhazo altal 1étesitendd termelGi vezeték és termelbi/fogyasztoi tulajdontl transzformator
allomas tartalmazza a kozépfesziiltségli (ad-vesz) fogyasztdsmérs, valamint a
ledgazocelldkat, transzformatort, melynek telepitési pontjat a napelempark kdzelében
célszerd kijeldlni.
A féldre telepitett colopdlt vagy talajcsavaros tartészerkezetre szerelt (2 v. 4 soros)
napelemek déli tdjoldssal és az optimalis topoldgldval lesznek elhelyezve, a belsd kézlekedd
utak kialakitasanak figyelembevételével.
A napelemparkot keritéssel tervezzik kériilvenni, valamint olyan vagyonvédeimi rendszerrel
és irdnyitastechnikai, valamint szolarmonitoring rendszerrel latjuk el, amely lehet6vé teszi a
tavoli tavfeliigyeleti miikédtetés bovitésének lehetdsegét.
A megtermelt villamosenergia értékesitésre nem kerdl, azt beruhazé a sajat telephelyén
felhasznélja. Villamosenergia szikséges a beeresztd miitargy tablamozgatasédhoz,
térvildgitdshoz, az egyéb monitoring rendszerhez. A vagyonvédelem fokozésa érdekében a
napelempark teriiletét kdral kell vilagitani, valamint némi energia szilkséges az egyéb
tizemeltetési feladatokhoz. A legnagyobb fogyasztd a vizkivételi md.
A becslilt energia felhasznalas:

- vizkivételi mQ: 162 000 kWh/év
- mitargy: 13 000 kWh/év
- napelempark: 14 000 kWh/év

A pontos miiszaki tartalom az 5. kétet ide vonatkozd fejezetében részletesen megtalalhaté.
Az épitési engedély rogziti a napcelldk telepitésének részleteit, a csatlakozasi terv pedig
meghatérozza a kézcéld haldzatra csatlakozési pontot és a paramétereket.
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2. A SZOLGALTATO ALTAL ELVEGZEND® FELADATOK

A Srzolgaltaté feladata a megvaldsitdsdhoz sziikséges épitési szerz8dés(ek) feliigyeletére
terjed ki az alabbi részletezésben leirtak szerint. A beruhdzas a FIDIC Sarga kényv szerint
valésul meg, az ebbél fakadd kdvetelményeket az ,Uzemek, telepek és tervezds-épitési
projektek szerzbdéses feltételei, elektromos és gépészeti létesitményekhez valamint
vallalkozd &ltal tervezett épitési és mérnoki létesitményekhez” c. masodik, &tdolgozott
magyar nyelvi kiadds (2011. szeptember) rgziti. Szolgaltatd tevékenységét kételes oly
médon végezni, hogy az a jelen dokumentumban foglaltakon til mindenben megfeleljen, a
Szerz&desben, az engedélyekben, a 191/2009, (IX.15.) Korm. rendeletben, és a hatalyos
jogszabalyokban foglaltaknak.

A Szolgaltato feladata a Projekt tervezési, kivitelezési munkainak ellenérzése a Tamogatasi
Szerzédésben a Projektre meghatdrozott miiszaki és pénziigyi Gtemezések alapjan. Ennek
keretében, mint figgetlen mérndk szervezet, objektiven kell eljdrnia az Eurdpai Uniétél és a
magyar koltségvetésbdl érkezé forrdsok legeredményesebb és leghatékonyabb
felhasznalasa céljabdl és a projektiitemezések betartatasdban. Szolgaltatd kételes a Projekt
fizikai megvalosulasanak, pénziigyi eldrehaladasénak ellen8rzését dtldthatd médon végezni.

”r

2.1 A Szolgaltaté Mérnok FIDIC eldirasai szerint elvégezendd feladatai

- Kézremiikodés a kivitelezésre iranyuld kézbeszerzési eljarasok elBkészitésében,

dokumentumainak eldallitdsaban és lebonyolitdsaban (amennyiben relevans),

- Kozremlikédés az esetlegesen felmerild kiegészité épitdipari feladatok elldtdsara
iranyuld kézbeszerzési eljarasok eldkészitésében, dokumentumainak eléallitdsdban és
az eljaras lebonyolitasdban (amennyiben relevans),

- A Kivitelezesi feladatokat elldtd véllalkozd szerzddés szerinti teljesitésének teljes
felligyelete,

- A tervezési és megvaldsitdsi lGtemtervek jovahagydsa és teljesitésének naprakész
allapotban torténd figyelemmel kisérése,

- A kivitelezési tervek készitésének és a kivitelezési munkdk sordn a létesitési (épitési)
engedélyben foglaltak betartasanak, valamint a hatdsagi, kezel§i és lizemeltetsi
egyeztetések megtérténtének ellenbrzése, a tervegyeztetések megszervezésében
torténd koézremiikddése, dokumentaldsa, a kivitelezési tervek jévahagyasa.

- Engedélyezési terv készités vagy mddositas sziikségességének felmeriilése esetén az
engedélyezési tervek megfeleléségének és érvényességének vizsgélata, tervbiralatok
megszervezése, dokumentdlasa, és az engedélyezési tervek jovahagyasa,

- A Szolgdltatd kotelezettsége a Vailalkozd dltal készitett és benyljtott tervek
atvizsgdlésa és észrevételek hozzaflizése a tervezés valamennyi fazisdban, azok
jovahagyasa, elutasitasa.

- A prébalizem, lzempréba, komplex kiprébalas tervének, ltemtervének vizsgdlata,
azok jovahagyasa, nyilatkozat tétel a probak eredményességrél, megfeleléségré,

- A munkateriilet atadds-atvételi eljardasanak megszervezése, kozremlikdodés a
munkateriilet atadas-atvételi eljardsban, az eljarasrél jegyzékényv készitése és
érintetteknek valé megkiildése,

- A kivitelezés soran annak ellendrzése, hogy a Kivitelezd vallalkozd(k) a kivitelezési
feladatokat az azok ellatdsara irdnyuld kozbeszerzési eljarasban beadott ajanlatban
foglaltak szerint végzi(k),

- Szolgaltaté a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § a szerz6dés teljesitésének
ellenérzése soran az épitési naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a
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teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt.
138. § (1) és (5) bekezdésében meghatérozott mértéket

A Kivitelezé vallalkozék mindségbiztositasi tandsitvanyanak ellendrzése,

A Kivitelezé vallalkozé dltal kezdeményezett tervmadositasok, valtoztatasi javaslatok,
Kivitelezd vailalkozdi kvetelések véleményezése,

A Kivitelezé véllalkozd dltal kezdeményezett tervmodositasok, véltoztatasi javaslatok,

Kivitelezd vallalkozoi kivetelések vonatkozo eldirdsok szerinti kezelése,

A kivitelezés sorén felmeriilt Kivitelezd véllalkozoi tobbletkdltségek indokoltsaganak
fellilvizsgalata és véleményezése,

Kozrem(ikodés az FU tédmogatdssal megvaldsuld létesitményekre eldirt jelentések
elkészitésében,

A Kivitelez8 vallalkoz6 részére elbirt jelentések véleményezese,

Havonta elérehaladasi jelentés készitése (a jelentéstételi iddszakot kdvetdé hénap 10-
ig), sziikség esetén Megbizd kérésére kiilén elérehaladasi jelentések készitése,

A FIDIC szerzddéses feltételek szerinti mérndk hatarozatok, igazolasok és egyéb
dokumentumok elkészitése és kiadasa,

A kivitelezésben résztvevé Kivitelez8k, Uzemeltet8k, Szakfeliigyeletet ellatd
hatésdgok, valamint sziikség esetén szakértbk és Megbizé részvételével rendszeres
(az adott helyszine(ke)n folyé munkdk bonyolultsdgatél és id6tartamatol e€s
elérehaladésatdl fliggben, de legaldbb havonta) kooperdciés megbeszélés szervezése
és vezetése. A kooperdciés megbeszélésen targyalt kérdésekrdl és intézkedésekrdl a
helyszinen jegyz6kényvet kell késziteni és azt Megbizd, illetve az érintettek részére is
meg kell kiildeni,

Az igazolt teljesitmények és Megbizd &ltal eldirt pénziigyi teljesitések naprakész
nyilvantartésa,

A kivitelezés sordn folyamatos egyittm(ikédés a leend8 lizemeltetvel, a
szakfelligyeletet biztositd hatdsdgokkal, a megvalositéssal érintett Gzemeltetdkkel,
kezelSkkel, valamint kézremlikédés a lebonyolitdsban érintettekkel,

Rendkivili helyzetben (pl. arviz illetve belviz idején) egylttmiikddés az illetékes
hatésagokkal, a kdrmegel&zés illetve kdrenyhités érdekében szlkséges intézkedesek
kidolgozasaban és végrehajtdsaban illetve végrehajtatasaban,

A Kivitelezési feladatok elldtdsdra létrejott szerzédés(ek) mellekkotelezettségeként
megjeldlt biztositdsok és biztositékok meglétének és érvényességeének folyamatos
ellenfrzése,

Szolgéltaténak biztositania kell, hogy szilkség esetén a Mérndk vagy a Mérndk
képviselSje haladéktalanul a kivant helyszinen megjelenik és a sziikséges intézkedest
megteszi;

Szoros kapcsolat tartdsa a tdjékoztatasi feladatot kulén szerzédésben ellatdé PR
vallalkozoval, kézremiikédés a tajékoztaté anyagok kidolgozdsaban és részvétel a
téjékoztatd tevékenységben, rendezvényeken,.

Kozremlikddés irott vagy személyes adatszolgéltatassal a Projekt megvaldsitdsa soran
felmeriilé felligyeleti ellendrzések el&készitésében, lebonyolitasdban. A Szolgaitatd
kételes a Projekt ellenérzésére, felugyeletére kirendelt, a Magyarorszag Kormanya
illetékes szervei vagy az Eurdpai Bizottsag illetékes szervei altal delegalt vagy
fliggetien szervezetek szakértGinek rendelkezésére &llni, kérésiikre a Projekt
adminisztrécidjaba betekintést biztositani, azonban a Megbizét az ellendrok felé
tovabbitott dokumentdcidkrél, informaciokro! elézetesen tajékoztatni kdteles;
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2.1

Vagyonatadasban és aktivaldsban vald kézremiikédés (amennyiben erre a mdszaki
atadas-atvételt kdvetéen kerlll sor, akkor rendelkezésre allasi idészakban),

Az lizemeltetési engedélyek megszerzésében valé kézremiikédés (amennyiben erre a
miiszaki atadas-atvételt kovetSen kerll sor, akkor rendelkezésre allasi idészakban),

A Szolgéltatd feladatainak ellatasa soran, sziikség esetén egyiittm(ikédni kételes a
teriiletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagokkal, a térség kérnyezetvédelmi civil
szervezetelvel és a Projekt sikere szempontjabdl relevans egyéb hatdsagokkal,
szervezetekkel és szeméiyekkel.

A FIDIC 4.7 (Kitlizés) alcikkellyel kapcsolatban a Szolgaltatd kotelezettsége a kitdizési
alappontok helyességének ellendrzése és jegyzékiik ataddsa a Kivitelezé
vallalkozéknak.

A miszaki atadas-atvételi eljaras elkészitése, kdézremiikdédés a lebonyolitasban, a
megvaldsuldsi tervek, az atadasi dokumentacid, valamint az iizemeltetési engedély
megszerzéséhez szlikséges dokumentumok ellenbrzése és javaslattétel az atvételrs!
Megbizé részére,

Hiany- és hibajegyzék Osszedllitdsa, 6sszegszer(i meghatdrozédsa, az azonnali
javittatasok elvégeztetése, a javithatatlan hibak miatti értékcsdkkenés megéllapitésa,
A Projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére létrejott szerzdés
alapjédn a projekt engedélyeknek és hatdlyos jogszabdlyoknak megfeleld
kivitelezéséhez kapcsol6dé végszamla beny(jtasat kévetd 5 napon beliil a
Szolgaltaténak zaréjelentést kell dsszedllitania.

A zaréjelentés végleges valtozatat a Szolgaltatd a Projekt kivitelezési munkdlatainak
tervezésére és kivitelezésére [étrejott valamennyi szerz8dés alapjan a projekt
engedélyeknek és hatdlyos jogszabalyoknak megfeleld Kivitelezéséhez kapcsolddé
meérndki, miszaki ellenérzési feladatainak teljes koru ellatasat kévetd 15 napon belll
kell eljuttatni a Megbizdhoz,

Kézremlikddés a pénziigyi lezards munkaiban

Kézremlikédés a garancidlis id6tartam alatt az utd-feliilvizsgdlati eljdrdsokban, az
eljardsok megszervezése, lefolytatdsa, dokumentéldsa, tovabbad a feliilvizsgalati
hibajegyzékben szerepld és a jotallasi, szavatossagi felelésség kérébe tartozd hibak,
hianyossagok kijavittatasaban.

- A Szolgaltaté miiszaki ellenéri feladatai (191/2009. (IX.15.) Korm.

rendeletben foglaltakkal dsszhangban):

Az épitGipari kivitelez6i tevékenységrdl, az épitési naplérél és a kivitelezési

dokumentdcié tartalmardl szolé 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben az épitési

miiszaki ellendr szamara elSirt tevékenység elvégzése, kiiléndsen a rendelet 16.8.(2)
és (3) pontjai szerint;

Az épitési munkék szikség es elbirdsok szerinti, de minimum hett gyakorisagl
miiszaki ellenrzése, az adott épitési helyszinen folyd munka ellenérzése a sziikséges
szakértelemmel rendelkezd szakembere(k) (miszaki ellendr(dk) helyszini jelenlétének
biztositasaval;

A nbvényzetet érintd rehabilitaciés beavatkozésok és névényzettelepitések (véderdd
telepités, vizjogi |étesitési engedély szerinti egyéb erdlsitések és névényzet
attelepitések, természetvédelmi intézkedések) szerzédés szerinti teljesitése soran
mérndki, miszaki ellendrzési feladatok eilatdsa a vonatkozé hatdlyos jogszabalyoknak
megfeleiden;

A Kivitelezés mennyiségi és mindségi ellenérzése, hiba, illetve eltérés esetén a
sz(tkséges intézkedések megtétele;
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A Kivitelezés soran kézremiikbdés az elvégzett teljesitmények szerzddésszeri

igazolasaban,

- Kézremlikédés a probalizem, Uzempréba, komplex kiprébalas lebonyolitasanak
el6készitésében, lebonyolitdsdaban és feliilvizsgélatdban, nyilatkozat tétel az
eredményességrél, megfeleidségrol,

. Kézremiikddés a miiszaki dtadas-dtvételi eljdras elkészitésében, lebonyolitaséban, a
megvalosuldsi tervek, az atadasi dokumentacid, valamint az lizemeltetési engedély
megszerzéséhez szilkséges dokumentumok ellendrzésében és javaslattétel az
atvételrdl a Megbizd részére,

- Hidny- és hibajegyzék 6sszedllitasa, Osszegszerli meghatarozasa, az azonnali

javittatasok elvégeztetése, a javithatatlan hibdk miatti értékcsokkenés megallapitasa

érdekében.

- A Szolgaltaté koteles valamennyi helyszin tekintetében a munka-, kérnyezet-,
balesetvédelmi és biztonsdgi kérdések ellendrzésére, valamint ellendrizni, hogy a
munkavégzéshez sziikséges engedélyek rendelkezésre alinak-e

- A Projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére letrejott
szerzGdésekben vallalt jotallasi kételezettségek teljesitése soran felmerulé miszaki
ellendrzési feladatokat koteles elldtni a Projekt kivitelezési munkalatainak tervezésére
és kivitelezésére |étrejott szerz8désekben vallalt jotallasi kotelezettség végéig, illetve
addig, amig a jétallasi kételezettségek teljesitése soran felmeriilé miszaki ellendrzesi
feladatok teljes kérlien teljesiilnek,

- A kivitelezés soran minimalizdlni kell a jarulékos kdrnyezetterheléseket, a |étesités,
épités ideiglenes helyigényét és hatdsteriiletét minimalizélni kell. E szempontot es
annak érvényesiilésének részleteit a kiviteli tervekben kell bemutatni: ideiglenes
terliletfoglalds minimalizdldsa, anyagszallitasi Utvonal optimalizélasa és gondos kiviteli
tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott huiladék stb. megelézése érdekében. Szolgaltatd
kételes ennek ellen8rzésére, illetve szdmonkérése.

2.3 A Szolgaltaté altal a végrehajtas soran készitendd jelentések

A Szolgaltatd feladatainak teljesitése sordn rendszeres jelentéseket, illetve a Megbizo
kérésére kilon jelentéseket készit a Projekt tervezésével, épitésével, kivitelezésével,
befejezésével és mindség-ellendrzésével kapesolatban, kaldndsen a mindség, a hataridék es
a kéltségek figyelembevételével.

A Szolgaltaté a Megbizénak a Projekttel kapcsolatosan az alabbiak szerint keszit
jelentéseket.

A Szolgdltaté feladatainak teljesitése soran (naptéri) havonta, a jelentéstételi idSszakot
kéveté hénap 10-ig rendszeres elSrehaladdsi jelentést, illetve a Megbizd kérésére kiilén
jelentéseket kell készitenie a Projekt el8készitésével, tervezésével, eépitésével,
kivitelezésével, befejezésével, mindség-ellenérzésével és Uzemeltetésével kapcsolatban,
kilondsen a mindség, a hataridék és a kéltségek figyelembevételével. A rendszeres jelentesi
kételezettség kiterjed a projekttel kapcsolatban kotott a Projekt kivitelezési munkalatainak
tervezésére és kivitelezésére létrejott valamennyi épitési és szolgaltatasi szerzddésre. A
havi elérehaladdsi jelentésnek ki kell térnie az adott idészakra vonatkozd, Szolgaitatd aital
elvégzett tevékenységekre, tovabbd a projekt, Szolgaltaté aital értékethetd aktualis
allasara, kotelezé melléklete az aktualizélt megvaldsitdsi és pénziigyi Utemterv. Az (temterv
negyedéves aktualizaldsa nem mindsiil a szerz6dés maodositasanak. A Megbizé kérésére a
Szolgaltatd koteles haladéktalanul informécidkat adni a Projektrdl. A Szolgaitato a Projekttel
kapcsolatos fontosabb eseményekr6l, nehézségekrél - a rendszeres irasos jelentésein
tilmenden is - folyamatosan tadjékoztatja a Megbizdt. A Megbizé barmilyen informacidt
bekérhet a Szolgaltatotdl, és jogosult azokat ellendrizni.
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A jelentéseket olyan formaban kell elkésziteni, ahogy azt a Megbizé kéri. A Megbizd a
szakmal szokasok, sajat belsé nyilvantartasi rendszere és a projektjelentés{ek) 4altal
indokolt formakat irhatja el6 magyar nyelven, nyomtatott formaban. A Szolgaltaté koteles a
megfeleld szinvonall jelentések nyljtdsara mind formai, mind tartalmi szempontbdl.

Minden szamlahoz csatolni kell a Megbizé altal jovahagyott elérehaladési jelentést, a
végszamlahoz pedig a Megbizé altal jovahagyott zardjelentést kell mellékelni.

A Projekt Kkivitelezési munkalatainak tervezésére és kivitelezésére |étrejott szerzfdés
alapjan a projekt engedélyeknek és hatélyos jogszabdlyoknak megfeleld kivitelezéséhez
kapcsolodd végszamla benydjtasat koveté 5 napon belill Szolgdltaténak zardjelentést kell
dsszedllitania. A zardjelentés végleges valtozatédt a Szolgaltatdé projekt megvaldsitéshoz
kapcsolédé feladatainak teljes kor(i ellatdsat kéivetd 15 napon beliil kell eljuttatni a Megbizd
hoz.

A Megbizénak a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil értesitenie kell a Szolgaltatét a
részére kildott dokumentumokat vagy jelentéseket érinté doéntésérdl. Elutasitds esetén
dontését indokolni kételes. Ha a Megbizd hatdridén beliil nem tesz észrevételt a
dokumentumokra vagy jelentésekre, a Szolgaltaté kérheti azok irdsbeli elfogadését. Ha a
Megbizé az irdsbeli kérés kézhezvételétl szamitott 20 napon beldl sem tdjékoztatja a
Szolgaltatot észrevételérdl, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.
Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megbizé a Szolgdltaté &ltal végrehajtandd
médositasoktd| fiiggSen hagy jéva, a Megbizé a kért médositdsok végrehajtasara hataridét
ir eld.

A Megbizé a Szolgdltatd altal dsszedllitott és elkildétt jelentések és egyéb dokumentumok
jovahagyaséval igazolja azok Szerzddésnek vald megfelelését.

Szolgaltato vallalja, hogy a Megbizé irdsbeli kérésére, a kérelemben megjelslt tartalommal
soron kivilli jelentést készit. Az ilyen jelentéseket méltdnyos hataridén belil, a Megbizdval
egyeztetve kell benydjtani.

A Szolgéltatonak a fenti jelentéseit (valamennyi jelentését) 3 nyomtatott és 2 elektronikus
példanyban kell elkészitenie és a Megbizé felé benyUjtania.

2.4 A Szerzddés teljesitésének kritériumai

A Szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha az aldbbi feltételek egylttesen és teljes
kérlden teljesliinek:

- valamennyi kotelezettség - hatdsdgi engedélyhez kotott tevékenység esetén a
hatosédgi engedélyben foglaltaknak megfeleléen - megvaldsultak, a Projekt
valamennyi épitési és novényzetet érintd rehabilitdciés és noévényzettelepitési
tevékenység miiszaki &atadas-atvétele lezérult és pénziigyileg (elszdmoldsok,
kifizetések, aktivalds sth.) megvaldsult, az el8irt engedélyek rendelkezésre &llnak
(pl.: vizjogi Uzemeltetési engedély)

- jovahagyott formdban rendelkezésre &llnak az épitési szerz8désekben eldirt, a
Kivitelez6 vallalkozo(k), altal elkészitend§, a Szolgéltaté &ltal joévahagyott
kézikényvek, tervek, rajzok, leirdsok a [étesitmények, milikddtetéséhez és
fenntartasahoz, lUzemeltetési, Gzembe helyezési engedélyek beszerzéséhez.

- a vallalkozasi szerzbdésben kikotott jotallast iddszak eltelt.

Egyéb kritériumok:

Szolgaltatd, mint figgetlen mérndk szervezet a projekt megvaldsitdsara kétstt valamennyi
épitési és szolgaltatasi szerzddés teljesitéséhez kapcsolddd mérndki, miszaki ellenérzési
feladatai eildtasa soradn koételes Ugy eljarni, illetve minden téle elvarhatd intézkedést
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megtenni annak érdekében, hogy a projekt Tamogatési SzerzGdésében rogzitett indikatorok
a vallait hataridére teljeslljenek.

Megbizé Tamogatési Szerzédésében az alabbi esélyegyenlbségre és fenntarthatd fejlédesre
vonatkozd intézkedések megtételére vallalt kotelezettséget:

Megbizd elvdria szerzédd partnereit8l az esélyegyenléségi terv (foglalkoztatasi ET)
meglétét, ezért Szolgdltaténak a sajét szervezetére vonatkozdan esélyegyenidségi tervet
kell készitenie a vonatkozdé jogszabalyok, a palydzati (tmutatdé és a Miniszterelndkség
honlapjan taldlhaté Esélyegyenléségi Utmutatd alapjan. Szolgaltatonak a szerzddés
lezdrasaig érvényes esélyegyenlbségi tervvel kell rendelkeznie,

Szolgaltatonak a projekt megvaldsitdsa sordn keletkez8 dokumentumokat Gjrahasznositott
papirra kelt nyomtatnia.

A fejlesztéshez kapcsolédé nyilvdnos eseményeken és a  kommunikdcidban
esélytudatossagot kell kifejezni, tilos szegregéciot kozvetiteni, vagy ndvelni a csoportokra
vonatkozd meglévd elGitéleteket.

A kivitelezés soran minimalizaini kell a jarulékos kérnyezetterheléseket, a Iétesités, épités
ideiglenes helyigényét és hatdsteriiletét minimalizdini kell. E szempontot és annak
érvényesiilésének részleteit a kiviteli tervekben kell bemutatni: ideiglenes terlletfoglalas
minimalizaldsa, anyagszallitasi Gtvonal optimalizélasa és gondos kiviteli tervezes, a zaj, por,
pollen, elhagyott huiladék stb. megelézése érdekében. A Szolgaltaté feladata ennek
ellendrzése, illetve szamonkérése.

2.5 A Megbizé feladatai és kitelezettségei

- irdsbeli és szébeli informacio-szolgaltatds az adott intézkedéssel kapcsolatosan
felmeriild témakban; a Projekthez kapcsolédd dokumentéciok ataddsa a Szerzldeés
aldirdsat kévetden, azon a nyelven és olyan formaban, ahogyan azok a Megbizé
rendelkezésére allnak;

- koordinacié a Projekt megvalésitdsdban koézremiikédé személyekkel. A dontések
tovabbitdsa a Szolgéaltaténak;

- a Szolgéltatd jelentéseinek felillvizsgélata és jovahagyasa;

- részvétel a  Szolgdltaté  altal  szervezett  kooperdcidos  megbeszéléseken
nyilatkozattételre feljogositott képviselbvel;

- a Kivitelezé vallalkozdk, széllitdk és Szolgdltatok Szolgdltatd altal feliilvizsgalt és
teljesitési Igazoldssal elldtott szamldinak ellendrzése, és jovahagyads esetén,
tovabbitasa a KEHOP Iranyité Hatésagnak.

2.6 Kapcsolattartas és egyiittmiikédés a Megbizé és a Szolgaltaté kdzott

A Szolgdltaté szdmara a szerzdéses és projektmenedzsment kérdésekben az elsé szamll
kapcsolat a Megbizé altal kijelslt projektvezetd szemelye lesz.

2.7 Szolgaltatonak a feladatai teljesitése soran kiilénésen az alabbi
jogszabalyok szerint kell eljarnia

Szolgéltaténak a munkajdt a hatdlyos el8irdsok (jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki

irdnyelvek, miiszaki el8irdsok) betartdsa és betartatasa mellett kell megvalositania!

Erre tekintettel Megbizé felhivia a figyelmet, hogy a kiadott dokumentdciéban és annak
mellékleteiben szerepld esetlegesen mdr nem hatélyos szabvanyok, jogszabalyok, muiszaki

irdnyelvek, miiszaki eldirdsok helyett a hatélyos elGirdsok betartasat varja el a kivitelezés
soran.
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2.8 Tervbiralé Bizottsagi jovahagyatasi folyamat, melyre a Szolgaltaténak
tekintettel kell lennie

Tervbiralat

A Tervbiralé Bizottsdg és a Mérnok &ltal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jovahagyott, illetékes
hatosagokkal engedélyeztetett terv/tervek alapjan készitheti el a kiviteli terveket, illetve
készithetl elS és végezheti a kivitelezést az épitési vallaikozé.

Terv/tervek alatt kiilénésen az aldbbiak dokumentumok értend8ek: az engedélyezési
eljardsokhoz sziikséges valamennyi terv, tanulmdny; a kivitelezés lebonyolitaséhoz
szlikséges valamennyi terv, részletterv.

A Tervbiralo Bizottsag
Valamennyi terv szakmai birdlatdnak végrehajtaséra Tervbirdld Bizottsdg keriil feldllitasra.
A Tervbiralo Bizottsdg a terv/tervek jovahagyasdra feljogositott, a teriiletileg illetékes
Viziigyi Igazgatdsdg igazgatdjdnak véleményezé és javaslattevd szerve. A Tervbirdlé
Bizottsag elndkét, titkarat, szakagi felel§sét, &llandd tagjait, és tovabbi esetlegesen
bevonandé tagokat az illetékes Vizlgyi Igazgatdsag igazgatdja jelshi ki.
A Tervbiralé Bizottsdg (lésére meg kell hivni az Orszdgos Viziigyi F8igazgatdsag
keépviselGjét, az épitési vdéllalkozo(k) képviselSjét/képviselSit, tervezdjét, illetve az
lzemeltetd képvisel§jét, valamint tdjékoztatni kell a teriiletileg illetékes Viziigyi
Igazgatdsag igazgatodjat az Ulés id6pontjard! és napirendjérdl.
Az Orszagos Viziigyi Féigazgatosag képvisel8jét az Orszagos Viziigyi FSigazgatésag mliszaki
féigazgatd-helyettese jeldli ki.
A Tervbirdlé Bizottsdg Osszehivésat a terliletileg illetékes Vizligyi Igazgatdsdg szakagi
felelése kezdeményezi, miutdn a hidnytalanul 8sszeadllitott tervet/terveket szamara az
épitési vallalkozo atadta, melyet a Bizottsdg elndke hagy jéva. A jévahagydst kévetben a
Tervbiralé Bizottsdg titkaranak, vagy megbizottjdnak kell leadni a birdlatra keriilé
tervet/terveket, a kijeldlt opponensek névsorat, a birdlatra keriilé terv/tervek révid miiszaki
tartalmanak dsszefoglaldsaval Ggy, hogy a tervbirdlatrol szol6 értesités és a szilkséges
tervek 1-1 elektronikus példédnya 8 nappal az Ulés el6tt az érdekeltek rendelkezésére alljon.
A Tervbirald Bizottsdg elé csak hidnytalanul &sszedllitott, szakhatésagokkal elézetesen
leegyeztetett terveket lehet elbterjeszteni. A terv/tervek birdlatra valé alkalmassagédért a
szakagazati felelés felel, de annak alkalmassdgat a bizottsag titkaranak ellendriznie kell,
Az opponenseket a szakagazati felelds javaslata alapjan a Tervbiralé Bizotisag elndke jeldli
ki,
A tervhez/tervekhez opponensi véieményt kell késziteni minden esetben:

- a szakagazati feleldsnek,

- a Tervbiral6 Bizottsag allandé tagjainak

az esetenként kijelolt tagnak

Az opponensi véleményeket az (lés elétt 4 nappal kell a Tervbirdlé Bizottsag elndkének és
titkdranak eljuttatni, ahonnan az épitési vallalkozé tervezdjéhez és kivitelez8jéhez kell egy-
egy példanyt megkildeni felkésziilés céljara.

A tervbiralat lefolytatasa

A tervet/terveket a szakdgazati felelGs terjeszti elé, megindokolva a beruhdzasi munka
szUkségessegét, Ezt kdvetden az épitési vallalkozd tervezbje ismerteti a tervet/terveket,
ElsSkent a tervet/terveket a szakagazati felelés, vagy az altala javasolt opponens birdija,
majd a tdbbi felkért opponens.

Az epitési vallalkozé tervezdje az opponensi véleményekre egyenként valaszol, valamint az
Giésen esetlegesen szdban tett véleményekre.

A Tervbiralé Bizottsag a terv szakmai birdlata sorén megvizsgalja tébbek kozott azt, hogy
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a tervben/tervekben foglaltak beilleszkednek-e az érintett terilet
vizgazdalkodasanak rendjébe, s megfelelnek-e a tavlati fejlesztési célkitlizéseknek,
az épitési véllalkozd tervezdje, illetve az épitési vallalkozd eleget teti-e az adott
feladatnak, beszerezte-e és érvényesitette-e az illetékes szervek (hatdsagok)
elbirdsait, kikétéseit,
a terv/tervek kielégiti(k)-e a korszer(i miiszaki kdvetelményeket, a gazdasagossag,
takarékossag és a mliszaki fejlesztés kdvetelményeit,
a terv/tervek nem térnek-e el a Megbizd Kdvetelményeiben foglalt gazdasagi és
miiszaki jellemzoktol,
- organizacios terv esetén a megvaldsitds tervezett idétartama 6sszhangban van-e az

alkalmazandé technoldgiaval,
a koltségvetések mennyiségi kiirdsai helyesek-e, és megfelelnek-e az eldirasoknak,
organizacids feltételeknek, ill. kdriiiményeknek.

Az {lésrél a Tervbirald Bizottsdg elndke altal megbizott személynek jegyzékényvet kell

vezetni, melyben a lényegi vélemények rogzitésre keriilnek.

A bizottsagi tagok az Uléseken sz6tdbbséggel alakitja ki a véleményt, és a tervet/terveket

az

alabbiak szerint mindésiti:

elfogadasra javasolja

atdolgozasra (kiegészitésre) javasolja

elfogadasra alkalmatlannak nyilvanitja.
Amennyiben a Tervbiralé Bizottsag a tervet/terveket dtdolgozdsra (kiegeszitésre) javasolja,
allast kell foglalnia abban, hogy az atdolgozdst (kiegészitést) az épitési valialkozé tervezdje
milyen hatérid6re koteles elvégezni. Amennyiben az épitési véllalkozo tdbb tervet nyujt be
birdlatra Ggy az egyes tervek kiilén-kilén is mindsithetdek.

A tervjovahagyas

A Tervbirald Bizottsdg nevében a tervet/terveket a teriletileg illetékes Viziigyi Igazgatésag
vezetbje, vagy az altala erre felhatalmazott személy hagyja jéva.

A tervjévahagyas tényét az Tervhirdl6 Bizottsdg titkara vezeti ra a terv/tervek boritolapjara,
a miiszaki leirdsra, az altaldnos tervre, az atnézetes és részletes helyszinrajzra, valamint a
kdéltségvetés kiirasra.

A fentiek szerinti tervjévahagyast kovet8en nyujthatja be az épitési véllalkozé a Mérndk
szamadra a tervet/terveket jovahagyasra.

A Tervbirdlé Bizottsdg és a Mérndk altal (FIDIC 5.2 alcikkely szerint) jévahagyott
terv/tervek képezheti(k) a tervezésre vonatkozé részteljesités(ek) elszamoldsanak alapjat.
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A szolgéitatdsi szerz6dés 2. mellékiete
A Szolgaltaté el6kalkulacioja
A szerzfdés I. Bevezetd részében foglaltakkal ésszhangban a Szolgaltaté eibkalkulacié

alapjan hatdrozta meg a szolgaltatas dijat.

Az eldkalkulacido a Szolgaltatd Onkdltség-szamitdsi Szabdlyzata valamint a Magyar Mérndki
Kamara mérndk napidij kategériakra vonatkozd ajanlasa alapjén késziilt.

A sajat teljesitésben elvégezni tervezett feladatok elbkalkuldciéja soran az alabbi
szolgdltatdi mérndknapi/szakértbi dijakat alkalmazta:

Mérnok kategdria alkalmazott mérntknapi dij eFt
Kiemelt mérndk/szakértd 135

Irdnyité mérnodk/szakértd 105

Onéllé mérndk/szakértd 97

beosztott mérnék/szakértd 82

kezdd mérnsk/szakértd 63

mérndk seged 40

A mérndknapi dij alapjan kalkulalt dij netté 153 millio Ft

Y2V

A tervezési munkdkhoz killsé szolgdltatdsok dijanak elSkalkuldcidjat elbzetes piaci
arfelméréssel és korabban igénybevett hasonld szolgaltatasok dija alapjan hatérozta meg.

A tervezett kiils6 szolgaltatéi feladatok: egyes szakértéi feladatok

A tervezett kiils§ szolgaltatasok elézetesen kalkulalt dija nett6: 27 millié Ft,
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A szolgéitatasi szerz6dés 3. melléklete

Adlathatésagi nyilatkozat

NYILEATKOZAT

a szerzbédés alapjan teljesithetd kifizetésekkel kapcsolatos atlathatosagi
kdveteimények teljesiilésérdl

(késziilt Magyarorszag Alaptérvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhéztartasrél sz416 2011, évi CXCV. torvény 41, § (6) bekezdése alapjan)

1.) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aldirdsi cimpéldany
alapjan:

VIZITERV Environ Koérnyezetvédelmi és Viziigyi
Szervezet neve: tervezd, Tanacsado és
Szolgaltatd Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi utca 15.
Addilletésége (ha az nem maavar

Magyarorszag): oy |

Cégjegyzékszama: 15 09 070444

Addszama: 13648013-2-15

Statisztikai szamjele: 13648013-7112-113-15

Cégjegyzésre  jogosult

LT Illés Lajos A 35 U ¢
képviseld(k) neve: | jos Andras Ggyvezetd igazgatéd

Cégjegyzés mbdja: Bnallé vagy egylittes (a megfelelé alahtizandd)

2.) Alulirott, mint az 1.) pontban meghatdrozott szervezet cégjegyzésre jogosult
képviseldje, akként nyilatkozom, hogy az altalam jegyzett gazdalkodé szervezet -
megfelel az aldbbi feltéteieknek, melynek alapjan atlathaté szervezetnek mindsiil:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megelézésérdl és megakadalyozasardl szél6 torvény szerint meghatarozott tényleges
tulajdonosa megismerhetd;

b.) a szervezet az Eurépal Unié valamely tagéllaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térsegrdl
sz616 megallapodasban részes dllamaban, a Gazdasagi Egylttm(ikédési és Fejlesztesi
Szervezet valamely tagailamdban vagy olyan mas allamban rendelkezik adoillet6é- -
séggel, amellyel Magyarorszagnak a kettSs addztatds elkeriiiésérgl szolo
egyezménye van;

c.) a szervezet nem mindsiil a tarsasagi adoérdl és az osztalékadorol szolo tdrveny
szerint meghatarozott ellendrzott kiilféldi tarsasagnak;

d.} a szervezetben kézvetlenil vagy koézvetetten tébb, mint 25%-os tulajdonnal, befo-
lyassal vagy szavazati joggal bir6 jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6
gazddlkodd szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fenn
allnak; tovabba

e.) az dllamhéztartésrél szold 2011. évi CXCV. torvény (a tovébbiakban: ,Aht.”) 41. §
(6) bekezdésének is megfelelfen &tlathatd szervezetnek mindsil, és a kdtele-
zettségvallald (OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a szerzédésbdl eredd kévete-
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lések eléviiléséig — az Aht. 55, §-aban foglaltak szerint - jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezet atldthatésdgédval dsszefiiggs, az Aht. 55.
§-aban meghatarozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 55. §.
kedvezményezettrél rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezetet kell érteni,

3.) Tudomasul veszem, hogy

» a kotelezettségvallald csak a fenti feltételnek megfeleld gazdaikodd szervezet részére
teljesithet szerz8dés alapjan kifizetést;

» avaldtlan tartalmu nyilatkozat alapjan kététt szerz8dés semmis;

» jelen nyilatkozat késedelmes beny(jtdsdbdl ered6 jogkovetkezmény a nyilatkozat-
tevét/nyilatkozattevoket terheli.

4.) Kijelentem és alairasommal biintet&jogi felelésségem tudatdban igazolom, hogy a jelen
nyilatkozatban fogialtak a valésagnak mindenben megfelelnek.
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