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Egylttesen a tovabbiakban Felek kézétt az aldbbi feltételekkel.

ELOZMENY

A vizligyi igazgatdsi és a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatdsagi feladatokat ellatd szervek
kijelblésérdl sz6l6 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet alapjan az Orszagos Viziigyi Féigazga-
tésag (a tovabbiakban: OVF) egyes, a hatdskérébe tartozd, altaldnos érdek(i szolgaltatasok
biztonsagos, hatékony és j6 mindségben térténd ellatdsahoz sziikséges, azok elvégzését
tamogaté, a Miniszterelnékség Tamogatasokat Vizsgalé Iroda &ltal altaldnos érdekd szolgal-
tatasnak mindsiild feladatok ellatdsdval a Megrendeld Szolgaltatét bizta meg a Felek kdzétt
2017. aprilis 21. napjén létrejétt keretszerz6désben (a tovabbiakban: Keretszerzédés).

Felek az el6z8ekben hivatkozott Keretszerz6dés alapjan és rendelkezéseinek megfelelGen
kétik meg a jelen Eseti Szolgaltatdsi Szerz6dést.

A Megrendeld és az K6zép-dundntdli Viziigyi Igazgatdsag altal alkotott konzorcium, a ,Pre-
ventiv intézkedések a Balatont érinté vizmingségi problémak hosszitavon fenn-
tarthaté kezelésére” megnevezés(i, KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018 azonosité szamdi
projekt el6készitésére és megvaldsitdsara tdmogatasi kérelmet nyujtott be a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium Kérnyezeti és Energiahatékonységi Operativ Programok Irényité Haté-
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sagahoz (a tovabbiakban: IH), mely pozitiv tdamogatéi dontésben részesiilt 2017.12.06.
napjan. A tdmogatasi szerz6dés 2018.01.04. napjan lépett hatdlyba.

I. BEVEZETO RENDELKEZESEK

1. Az OVF, mint Megrendeld a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIIIL. térvény (a tovab-
biakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés h) pontja alapjan — kbzbeszerzési eljaras lefolytatdsa
nélkil, altaldnos érdek(i szolgaltatds nyujtasa targyaban Eseti Szolgdltatasi Szerzédést
(a tovabbiakban: Szerzédés) kot Szolgaltatoval, tekintettel arra, hogy a Kbt. 9. § (1)
bekezdés h) pontjdban meghatarozott feltételek maradéktalanul fennallnak. Felek a Kbt.
9. § (1) bekezdés h) pontjaban meghatarozott feltételek fennalldsédnak igazolasara a ko-
vetkezéket rogzitik:

2. A szerz6déskotést megel6z6en Megrendelé a fentiekben hivatkozott projekt palyazati
felhivasdnak megfeleléen, az altalanos érdekl szolgaltatas finanszirozasi feltételei meg-
alapozottsaga vizsgalatanak érdekében indikativ drajanlatokat kért be a piaci ar alata-
masztasara. A benyujtott ajanlatok alapjan igazolt, hogy a jelen Szerz6dés megkétése
szolgalja legjobban a Megrendel6 érdekeit.

3. Felek régzitik, hogy a Szerz6désben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozbéan a Szerz6dés elvdlaszthatatlan részét képezd, az aldbbiakban felsorolt do-
kumentumok az irdnyadok, és a Szerzédéssel alkotnak egységet, igy egyiitt olvasandok
és értelmezenddk, még ha fizikailag nem is keriiltek a Szerz6déshez csatoldsra. A do-
kumentumok ko6z6tti ellentmondas esetén a sorrendben el6bb allé dokumentum rendel-
kezései megeldzik a sorban kés6bb allé dokumentum rendelkezéseit:

- Keretszerzddés;

- Tamogatasi Szerz6dés;

- jelen Szerz6dés és mellékletei

- a Szerzbdés targyat képezé projekthez kapcsolddd, a jelen Szerzédés targyat ké-
pez6 munkakra vonatkozo, azokkal kapcsolatos utmutaték, pdlydzati anyagok
(igy kiléndsen az érintett palyazati konstrukcidhoz tartozé Felhivds, Megvaldsit-
hatdsagi Tanulmény Utmutaté és mellékleteik, stb.).

II. A SZERZODES TARGYA

1. A Szerzédés targya: ,Preventiv intézkedések a Balatont érinté vizmindségi prob-
Iémak hosszatavon fenntarthaté kezelésére” megnevezésli, KEHOP-1.3.0.-15-
2017-00018 azonosité szamu projekt (a tovabbiakban: Projekt) komplex eldkészité-
si feladatainak ellatasa. A feladatok részletes meghatarozasat a Bevezetd rendelke-
zésekben felsorolt dokumentumok, valamint a jelen Szerzédés 1. sz. mellékletében
lIévé megrendeldi feladat-meghatarozas tartalmazza. Megrendel6 megrendeli,
Szolgaltato elvallalja a Szerz6désben meghatarozott feladatok ellatasat.

2. Felek egyuttal kotelezik magukat, hogy az eredményes teljesités és a Projekt sikere ér-
dekében minden - a Szerzddésben és a jogszabadlyokban eldirt - kotelezettségiiknek
maradéktalanul eleget tesznek.

III. A SZERZODES IDOTARTAMA, TELJESITESI HATARIDO

1. Felek a Szerzédést a Szerz6désben foglalt kételezettségek maradéktalan ellatasaig
kétik, melynek végsd teljesitési hataridejét és (itemezését, valamint ezen belll a
részhataridéket a jelen szerzédés 2. sz. melléklete tartalmazza. A véghataridé fix
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kétbérterhes hataridd.

Szolgaltaté vallalja, hogy a Projekt kivitelezésének végsl hatéaridejéig, azaz a kivitele-
zésre iranyulé szerz8dés lezardsaig, illetve a sikeres miszaki atadds-atvétel napjaig
kézrem(ikédik a Projekt sikeres teljesitése érdekében.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédésben foglalt szolgaltatast jogilag osztha-
tatlannak minésitik, azonban Felek a teljesitési hataridén beliil részhataridéket allapita-
nak meg. A részhatéridéket a szerz6dés 2. melléklete tartalmazza.

IV. FIZETESI FELTETELEK

Az egyGsszegli szolgdltatds Felek altal kdlcsénésen megéllapitott dija 120 000 000,-
HUF + AFA, azaz Egyszazhiszmillié forint + AFA. A dij részfeladatonkénti bonta-
sat, a 2. sz. melléklet tartalmazza, mely a 3. sz. mellékletben 1év4 Szolgaltato altal
készitett el6kalkulacié alapjan késziilt. A dij magéban foglalja a Szolgaltaté szerzédés-
szerli teljesitésével kapcsolatban felmeriils valamennyi dij- és koéltségigényt. Az AFA
mértékét a szamla kiéllitasakor hatélyos AFA térvény rendelkezéseinek megfeleléen kell
megallapitani. Amennyiben a Szerzédés megkétésekor hatdlyos AFA szabdlyozas a
Szerz6dés hatdlya alatt valtozik, a hatdlyos szabalyozds a Szerz8dés AFA-ra vonatkozd
rendelkezéseit a Felek minden kiilén nyilatkozata, szerz8dés-médositas nélkiil modosit-
ja.

Szolgaltat6 kifejezetten elfogadja, hogy tovébbi kéltségtéritésre semmilyen jogcimen
nem tarthat igényt. Szolgéltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a szolgaltatasi di-
jat valamennyi feltétel figyelembe vételével, a kockazatokat, bizonytalansagokat is kal-
kuldlva, a helyszin, a Projekt és valamennyi Szerz8déses feltétel ismeretében adta meg.
Szolgéltatd kifejezetten régziti tovabba, hogy mindezekkel is Osszhangban az egyé6ssze-
gl szolgaltatasi dij magaban foglalja kiilénésen minden, a Szolgaltatd tevékenységével
Osszefliggd, azzal jaré koltséget, jarulékot és dijat, ideértve tébbek kozott a Szerzddés
alapjan MegrendelGre szall6 valamennyi szellemi alkotdshoz fiiz6dé jog atruhazasanak
ellenértékét, a korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogok megszerzésének ellenérték-
ét, a Szerz6dés Szolgaltatd altali teljesitéséhez sziikséges, és ahhoz kapcsolédé vala-
mennyi tovabbi dij, kéltség ellenértékét is - fliggetleniil azok jellegétdl, a felmeriilés
formajatol, és egyéb kériilményeitsl -, valamint Szolgaltaté hasznat is. Szolgéltato kife-
jezetten rogziti, hogy a szolgaltatasi dij fedezetet nyujt az esetleges hétvégi vagy mun-
kaszlineti napon torténd teljesitésre is. Szolgéltatét terhelik a munkajaval 6sszefiiggd
engedélyeztetések, bejelentések kéltségei, adéi, illetékei, vamkéltségei, valamint az
esetleges mulasztaséval, vagy szerz6désszegésével Gsszefliggésbe hozhaté hatdsagi di-
jak és birsdgok, mellyel ésszefliggésben Szolgaltaté rogziti, hogy a szolgaltatasi dij to-
vabba tartalmaz minden, a Szolgéltaté tevékenységével Gsszefiiggd, azzal jard koltsé-
get, jarulékot és azon hatdségi, illetve mas eljarasok, egyeztetések dijat, koltségét és
illetékét, amelyekben a Szolgdltaté Megrendelét jelen Szerzédés teljesitésével 6ssze-
figgésben képviseli, illetve Megrendeld érdekében eljar (ide értve az engedélyezési el-
jarasokat).

A feladat megvaldsitdsa sordn barmilyen okbdl bekévetkezd arvaltozésokat a Szolgalta-
té nem érvényesitheti Megrendelével szemben. Szolgaltaté kijelenti, hogy az esetleges
arvaltozésok vérhaté mértékét a Szerz6dés teljes idétartamara — beleértve a hataridok
esetleges modosulasét is - megbecsiilte, és azt beépitette a dijba, azt azzal 0sszhang-
ban, annak megfeleléen adta meg.
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A szerz8désszer(i és a jogszabdlyoknak megfelelé szamlak utdfinanszirozas keretében,
a Polgari Térvénykényvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) vonatkozd
rendelkezéseinek megfeleléen keriilnek kiegyenlitésére.

A Szerzédés finanszirozdsa az Eurdépai Unid, valamint a Magyar Allam altal biztositandé
tdmogatdsbdl térténik. Az igényelt tdmogatas mértéke a Projekt elszdmolhat6 6sszkolt-
ségének 100%-a. A tdmogatdsi intenzitds valtozdsa az arra jogosult szervezet hatéro-
zata alapjan lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen Szerz6dés mddositasat. Az el-
szadmolhaté koltségen feliili rész finanszirozasa teljes egészében Megrendel6t terheli.

A szamla kiegyenlitése sordn Megrendel§ vizsgalja a Szolgaltaté koztartozds mentessé-
gét, ennek okan az adbézas rendjérdl sz616 2017. évi CL. toérvény (a tovabbiakban: Art.)
260. §-anak megfeleléen a benyujtott szamla mellékletét kell, hogy képezze egy, a kifi-
zetés idSpontjdban érvényes egylittes addigazolds, vagy Szolgaltaténak biztositania
kell, hogy szerepeljen a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal (a tovabbiakban: NAV) kéztarto-
zdsmentes ad6zok adatbazisaban.

Szolgaltaté kételes benyuljtani Megrendel részére egy, a vonatkozé elGirdsokkal és
teljesitésének tervezett elérehaladdsaval osszhangban alld, a Szerzédésben rogzitett
hatdrid6knek mindenben megfelelé indikativ jellegii pénziigyi iitemezést, a jelen
Szerz6dés hatalybalépését kéveté 5 munkanapon bellil. Szolgaltatd teljesitésének mér-
tékével dsszhangban &ll6 médon, a valtoztatas jovahagydsa esetén ezen indikativ jelle-
gli pénzigyi ltemezéstSl Megrendel§ irdsbeli jovdahagydsa esetén térhet el, mely eset-
ben egy aktualizalt pénziigyi (itemezést koteles benyujtani Megrendeld részére.

A munkdk végrehajtdsanak iitemtervét, az egyes feladatok id6beni és szakmai egymas-
ra épiilését az 1. és 2. szamu mellékletek tartalmazzak. Szolgaltaténak a feladatokat
ezen litemtervek, illetve a Megrendel$ (itemezésre vonatkozé irdanymutatdsa szerint kell
végrehajtania. Megrendel§ a csatolt (itemtervet a hazai és az Eurdpai Bizottsag altal ki-
adott hatariddktél figgden, a KEHOP-1.3.0 felhivds és a Tamogatdsi Szerzddés rendel-
kezéseivel 6sszhangban mddosithatja. Az Gtemtervtdl eltérni csak a Megrendel§ iréany-
mutatdsa, illetve irasbeli jovahagyasa mellett lehet.

A részszamlak és a végszamla kizarélag Megrendeld altal elfogadott, jovahagyott és
alairt teljesitésigazolds alapjan nyujthaté be. A teljesitésigazolds az adott rész- illetve
végszamla kotelezd melléklete. A szamlat az OVF nevére és cimére kell kiallitani, me-
lyen fel kell tiintetni a Szerz8dés targyat és a Projekt azonosité szamat a kdvetkezbk
szerint: KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018.

Amennyiben MegrendelS a teljesitésigazolas kibocsatdsa irdnti kérelemben megjeldlt
dsszeg, vagy feladatok barmely részét vitatja és err6l a Szolgaltatét értesiti, Megrende-
|16 tovabbi tdjékoztatast vagy javitast kérhet.

A végszamla kibocsatasanak feltétele valamennyi, az 1. sz. mellékletben foglalt fela-
datnak a 2. sz. mellékletben rdgzitett véghataridGig torténd teljesitése és Megrendel6
altali jovahagydsa, valamint teljesitésigazolds utjan térténd igazoldsa. A szamla alapjat
képezd teljesitésigazolas kiallitdsanak és a szamla befogaddsanak tovabbi feltétele a
Tervbiralé Bizottsag altal hidnytalanul jévahagyott tervek Megrendel6 altali elfogadasa.
Az Orszagos Viziigyi FGigazgatdsag részérdl teljesitésigazoldsra jogosult a Fbigazgatod,
vagy az altala meghatalmazott személy.

Szolgaltaté &ltal kidllitott szamlat Megrendelé - a beérkezést kévetben - ellenérzi.
Amennyiben Megrendel8 a szamlat, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifoga-
solja, Szolgaltatét errdl irdsban értesiti. A jelen pont szerinti esetben Megrendel§ fizeté-
si késedelme kizart, kivéve, ha Megrendeld jogalap nélkil vitatta a szamlat (vagy annak
valamely tételét, részét).
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Szolgaltaté tudomasul veszi tovébba, hogy a szdmla kifizetése nem teljesithetd, és a
szamla Szolgéltaténak visszakiildésre keriil abban az esetben, ha a szamla nem tartal-
mazza barmely sziikségszer(i és elvalaszthatatlan mellékletet. Megrendeld fizetési ké-
sedelme ez esetben is kizart.

A Szolgaltaté altal benyljtott szdmla formatumara egyebekben a magyar jog elGirdsai
és a Tdmogatdsi Szerz8désben foglalt rendelkezések az iranyaddak, azaz csak olyan
szamlat fogad be Megrendel8, amely befogadésara a magyar jog és a Tdmogatdsi Szer-
z8désben foglalt rendelkezések szabalyai szerint jogosult. Megrendel$ a jogszeriien ki-
allitott és benyujtott szamlat annak kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll, banki at-
utalds Gtjan egyenliti ki.

A Szerz8dés, az elszédmolas és a kifizetések pénzneme: HUF.

A Szolgaltaté legfeljebb a Szerzédés elszédmolhatd Osszege 30 %-anak megfeleld mér-
tékd elbleg kifizetését kérheti. Amennyiben Szolgaltaté ennél magasabb 6sszegli eléle-
get kér, abban az esetben a 30%-ot meghaladé rész tekintetében biztositék nyujtésara
koteles. Az elbleg teljes 6sszege ebben az esetben sem haladhatja meg az elszdmolhaté
6sszeg 60%-at.

A Szolgaltaténak az el8leg kifizetését kévetben a hatalyos jogszabdlyoknak megfeleléen
elélegszamlat kell kibocsatania.

Az eldleg teljes 6sszegével valamennyi benyujtasra kerll6 részszamldban a felvett els-
leg ardnydval egyez8 mértékben kell elszamolni.

A kifizetésre vonatkozé elGirdsok, jogszabélyok: a Témogatasi Szerz6dés és a hatalyos
penzigyi elszdmolassal kapcsolatos el8irdsok, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései meg-
feleld alkalmazésaval, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és az Art.

V. FELHASZNALASI JOGOK, TITOKTARTAS

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a Szerzdés teljesitése soran keletkezd szerzdi jogi
védelem ald es6 valamennyi alkotdssal kapcsolatban a vonatkozé ellenérték megfizeté-
sének idépontjatdl hatarozatlan ideji, korlatlan és kizarélagos felhasznalasi jogot szerez
minden &truhdzhaté szerz8i jog (vagyoni jogok Osszessége) vonatkozdsdban, amely
tobbek kézétt magaban foglalja a harmadik személyre torténd foldrajzi, idébeli vagy
barmely mas korlat nélkiili dtengedés, &truhdzas, atdolgozas, tobbszérozés, felhaszna-
las, kozzététel jogat is. Szolgdltatd kizarélag Megrendel8 hozzajaruldsaval adhatja to-
vabb a teljesités soran létrejévS barmely alkotdst harmadik félnek, vagy adhat nyilatko-
zatot a Szerzddés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. Szolgaltaté kifejezetten nyilatkozik,
hogy a Szolgdltatéi dij magdban foglalja a jelen bekezdésben foglaltak ellenértékét,
azaz a Szolgaltatéi dij a szerz8i jogok (vagyoni jogok) ellenértékét teljes kérlien tartal-
mazza, és Szolgaltatd kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerz8désben meg-
hatarozott Szolgaltatéi dij ellenében a jelen bekezdés szerinti szerzsi jogokat a jelen
Szerzddésben foglaltak szerint Megrendel&re atruhdzza, a Szolgéltatéi dijat mindezekre
tekintettel és ennek megfeleléen hatérozta meg. Szolgaltaté szavatolja, hogy harmadik
személynek nincs semmilyen olyan joga, amely a jelen bekezdésben foglaltak szerinti
jogatruhazast barmilyen formdban akadalyozza, korlatozza, illetve amelynek alapjan
harmadik személy dijazast, vagy kartéritést kévetelhetne.

Szolgaltaté szavatolja, hogy a jelen Szerzédéssel kapcsolatban Megrendel6t mentesiti
minden olyan igénnyel, peres eljdrdssal szemben, amely a szerz&i jogok vagy barmilyen
mas egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilhet. Minden ilyen eljarads vagy igény
teljes koltsége a Szolgaltatét terheli.

%}\



Amennyiben MegrendelS jelen Szerz6dés szerinti vagyoni vagy felhaszndlasi joganak
megszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlasat harmadik személy joga akada-
lyozza, Megrendeld jogosult Szolgaltatét megfeleld hataridé tlizésével felhivni a teher-
mentesitésre, vagy amennyiben ezt Szolgaltaté nem vallalja, Megrendel6 eljarhat maga
a tehermentesités érdekében Szolgaltatd kéltségére, illetve - amennyiben a fenti intéz-
kedések 15 napon belil nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga az érin-
tett mlvek haszndlatat kizdrja vagy akadalyozza - Megrendel6 jogosult a Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Megrendel6 jelen Szerz6dés alapjan jogosult az alkotas
atdolgozasara is. Megrendeld a Szolgaltatd altal elkészitett és leszallitott dokumentu-
mokon jogosult a felhasznaldshoz sziikséges valtoztatdsokat a Szolgaltatd tovabbi jova-
hagydsa vagy engedélye nélkiil is végrehajtani, illetve végrehajtatni tovabbi dijfizetési
kételezettség nélkil. Szolgaltatd jelen Szerzédés alairdsaval hozzajarulasat adja ahhoz,
hogy Megrendelé a Szolgaltaté altal szolgaltatott tervek, dokumentumok felhasznalasa-
ra, atdolgozasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon. Megrendel6 fenntartja
azon jogat, hogy a szolgaltatott tervek, dokumentumok felhasznaldsa soran felmeriilt
valtoztatasok elvégzésére kiterjed6en azokat atdolgozasra harmadik személynek atad-
hatja.

Szolgaltaté a Szerzddés teljesitése soran Megrendel6tdl kapott informacidkat, adatokat
és a SzerzGdés teljesitése soran elkészilt tervdokumentéciokat, munkarészeket bizal-
masan, lzleti titokként kdteles kezelni a Szerz6dés id6tartama alatt és annak teljesitése
utdn. Amennyiben Megrendeld nem adja el6zetes irdsbeli hozzdjaruldsat, a felsorolt
adatok, tervek, munkarészek nyilvanossagra nem hozhatok. Erre vonatkozéan a Szol-
galtatd koteles megfelel6 belsé tigyrendet kialakitani, és biztositani, hogy a tudomdsara
jutott informacidkat csak a Szerzddés teljesitésére haszndlja fel és kézremilkodojének
csak olyan mértékben adja at, amely a feladat teljesitéséhez sziikséges. A Szolgaltatd
és kézrem(ikdodGje a Szerz8dés teljesitése céljabol készitett terveket, tenderdokumenta-
cidkat, munkarészeket az elvégzett mérések, tesztek és kutatasok eredményeit a Szer-
z6dés keretein kiviil nem hasznéalhatjak fel. A titoktartasi kotelezettség betartasat min-
den esetben biztositani és érvényesiteni kell.

Szerz8dé Felek kifejezetten rogzitik tovabba, hogy az egymas érdekkorébe tartozd és
tudomasukra jutott Gzleti titkot kételesek megtartani, és a titoktartdsi kotelezettséget
kételesek alvallalkozdikkal, barmely kézremiikéddvel, alkalmazottaikkal és foglalkozta-
tottaikkal is betartatni. Felek tudomasul veszik, hogy az Uzleti titok védelmében hataly-
ban 1évé jogszabdlyok el6irdsai jelen titoktartasi rendelkezés mellett is kotelez6ek sza-
mukra.

Szolgaltatd, valamint az alkalmazasaban allé munkatarsai/teljesitési segédei, kézrem-
k6ddi jelen Szerz6dés hatalya ala tartozo feladataik teljesitése soran tudomasukra ju-
tott, Megrendel6t érinté minden adatot, tényt és bizalmas informaciét kételesek meg-
8rizni, fliggetlentil attdl, hogy az szoéban vagy irdsos formaban kerilt a birtokukba.

A titoktartasi kotelezettség megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsiil. A titoktar-
tasi kotelezettség a Szerz6dés megsziinését kdvetd korlatlan ideig fennmarad.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy nem terheli ket a titoktartasi kételezettség, amennyiben
jogszabaly, birésdg vagy egyéb hatdsdg, vagy a Tamogatdsi Szerz6dés rendelkezései
kételezik Feleket az informacié harmadik személy részére torténd atadasara, vagy nyil-
vanossagra hozatalara.



VI. FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szolgaltat6 szavatolja, hogy a jelen Szerzédésben foglalt feladatait az irdnyadd, hata-
lyos jogszabdlyi és egyéb elSirdsoknak megfeleléen, az elvarhaté legmagasabb szinvo-
nalon végzi el. A Szolgaltaté kételes a jelen Szerzddésben villalt tervezési, szakértdi
munkat, illetéleg a Szerz8dés targyaként meghatarozott valamennyi tevékenységet az
ilyen tevékenységet hivatdsszer(ien végzé tarsasagtdl elvarhaté fokozott gondosséggal,
a legkorszeriibb tervezési és szakmai gyakorlat szerint, miiszakilag kifogastalanul és a
mindség sérelme nélkiili leginkdbb koltséghatékony médon elvégezni.

Szolgaltaté kételezi magét, hogy a jelen Szerzédésben vallalt munkarészeket az irény-
ad6é magyar és kézésségi jogszabélyok, szabvanyok, miszaki iranyelvek, hatdséagi els-

irdsok, engedélyek, illetve a helyi épitési hatésagi szabdlyzatok és normdk kételezé ér-
vényli el6irdsainak figyelembe vételével és alkalmazésaval késziti el.

A Szolgaltaté tevékenységét a jogszabdlyoknak, illetve a szakmai szabalyoknak megfe-
leléen latja el, probléma esetén Megrendeld képviselGje felé tartozik jelentési kotele-
zettséggel.

Szolgaltaté teljes korii felelésséget vallal azért, hogy a jelen Szerz6désbdl eredd kotele-
zettségek teljesitéséhez sziikséges eszkozokkel, személyi és targyi feltételekkel, tovab-
ba szakértelemmel - ide értve a kapcsol4dé munkaszervezési, iranyitdsi és felligyeleti
ismereteket és tapasztalatokat - rendelkezik, illetve azokkal jelen Szerz6dés hatdlya
alatt mindvégig rendelkezni fog.

Szolgaltat6 a teljesités soran olyan képzett és tapasztalt szakemberdllomanyt koételes
biztositani, amely jelen Szerz4dés szerinti kotelezettségeinek megfelel8 mindségli és
id6ben torténd elvégzéséhez sziikséges. Szolgaltaté kételes MegrendelSt haladéktalanul
értesiteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érinté szabalysértés, vagy biincse-
lekmény miatt eljaras indult.

MegrendelS jogosult a teljesitést folyamatosan figyelemmel kisérni és — irasbeli jelenté-
sek, tajékoztatok bekérésével - rendszeresen ellendrizni, a Szolgaltaté pedig kételes
biztositani annak lehet8ségét, hogy MegrendelS a teljesités soran vele folyamatosan
egyeztethessen és a (tovébb)tervezés szempontjabdl lényeges kérdésekben &lldst fog-
lalhasson.

Megrendeld jogosult barmikor felvildgositast kérni a Szolgaltatétdl az lgyek allasardl,
aki azt haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon beliil irdsban kételes megadhni.
Megrendeld jogosult munkaértekezlet 6sszehivésara, melyen Szolgaltaté koteles nyilat-
kozattételére jogosult és a témaban megfelel végzettséggel és gyakorlattal rendelkezé
személy(ek) Utjan megjelenni és emlékeztetst késziteni (mely tartalmaz valamennyi, a
munkaértekezleten elhangzott, a teljesitéssel kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 mun-
kanapon beliil aldirva Megrendel8nek is megkiildeni.

Megrendel6 a munkalatok elvégzésével kapcsolatban a Szolgaltaténak utasitdst adhat.
Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesi-
tést terhesebbé. Amennyiben az adott utasitds célszeriitlen vagy szakszer(itlen, a Szol-
galtaté kételes a Megrendeldt errdl tajékoztatni. Ha Megrendel6 a figyelmeztetés ellené-
re utasitasat fenntartja, a Szolgaltaté a Szerz8déstdl eldllhat vagy a feladatot Megren-
del6 utasitdsai szerint, a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Szolgaltaté kételes meg-
tagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hata-
rozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonét.

A Szolgaltatd jogosult Megrendel6tdl a feladat jogszer(i ellatiséhoz szlikséges informa-
ciét megkapni. Megrendeld kételes minden, a feladat elltdsahoz sziikséges adatot, in-
formaciét a Szolgdltatd rendelkezésére bocsatani.
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17.

Amennyiben Megrendeld valamely adatot 6nmagatél nem szolgdltat, Szolgaltatd jogo-
sult és koteles azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Szolgaltatétdél nem varhaté
el kell6 korultekintés mellett sem az, hogy egyéb informacié Iétét feltételezze. E pont-
ban foglalt esetekben az informaciét Megrendel6 a lehet6é leghamarabb, de - amennyi-
ben egyéb kérilmény ennél révidebb hataridét nem hatdroz meg - maximum 3 munka-
napon belil kételes megadhni.

Szolgaltatd a tevékenységét a Szerzddés targya szerinti tevékenységet (zletszerlien
végz6 személytdl elvarhatoé fokozott gondossaggal koteles ellatni.

A Szerz4dés szerinti szolgaltatas teljesitése keretében elkészitendé dokumentumoknak
tartalmi és formai szempontbdl meg kell felelnie a teljesités idépontjaban hatélyos vo-
natkoz6 jogszabalyi és miszaki elGirdsoknak, szakmai kévetelményeknek, az engedé-
lyezésben részt vevo hatésagok elGirasainak, valamint a Projektre vonatkozé utmutatok

és egyéb elGirasok feltételeinek és javasolt sablonjainak (amennyiben azok a teljesités
soran mar rendelkezésre allnak).

Szolgaltaté kételezettséget vallal arra, hogy az SzerzG6dés targyaként meghatarozott
dokumentaciok, dokumentumok elkészitése soran a teljesitéssel érintett helyszinen

személyesen is megjelenik, nem hivatkozhat a kés6ébbiekben olyan kériilményekre,
amelyeket a teljesitéssel érintett helyszinen megismerhetett volna.

Szolgaltatd kotelezettsége a Szerz6dés targyanak, a Projekt megvaldsitdsanak legin-
kabb megfelel6 megoldasok keresése a tervdokumentacidok és a munkarészek elkészité-
se, illetve a Szerz6dés targya szerinti feladatok elvégzése sordn, ezért a Szolgdltatd
szerzddésszegést kévet el, ha olyan tervet, dokumentumot, dokumentaciét szolgaltat,
amely nyilvanvaléan gazdasagtalan kivitelezést iranyoz el6.

Szolgaltaté kotelezi magat, hogy a teljesités, munkavégzés soran sajat tevékenységi
kérében a ra vonatkoz6 érvényes munkavédelmi, kérnyezetvédelmi, balesetvédelmi,
biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi, tlizvédelmi, érintésvédelmi, kdzegészségligyi els-
irdsokat szigoruan betartja. E kételezettség elmulasztéasabdl eredé karokért Szolgaltatd
teljes kartéritési feleldsséggel tartozik.

Szolgaltatd kifejezetten tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Szerzédés alapjan altala
elkészitendé dokumentumok véglegesitésébe a Projektre vonatkozé Tamogatasi Szer-
z6dés, valamint a vonatkoz6 jogszabadlyok altal elGirt szervezeteket is be kell vonnia,
javaslataikat figyelembe kell vennie, és azoknak meg kell felelnie. Szolgaltat6é tovabba
kételes az ezen szervezetekkel torténé egyeztetéseken - erre iranyuléan, Megrendel6
altal legaldbb 3 munkanappal kordbban jelzett megrendeldi igény esetén Megrendeldvel
egyltt - részt venni, és az egyeztetéseken Megrendel6t szakmailag tdmogatni.

Szolgaltato kételes Megrendel6t haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon beliil érte-
siteni minden olyan koriilményrél, amely sajat teljesitését, illetéleg annak eredményes-
ségét vagy kell6 id6re vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja, illetve, ha az értesités
Megrendeld érdekében barmely okbdl sziikséges, illetéleg a Tdmogatasi Szerzddés tel-
jesitését, eredményét, illetve a megallapitott teljesitési hataridéket érdemben érinti. Az
értesitésben rogziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra. Ilyen ko-
rilmények felmerilése esetén a megfelel6 értesités elmulasztédsabol ered6 karért a
Szolgaltato felelds.

A Szolgaltaténak minden szlikséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy
megakadalyozza, vagy megsziintesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik
vagy veszélyeztetik a Szolgaltatd vagy alvallalkozé (k6zrem(ikdddi) részérdl a Szerzo-
dés objektiv és partatlan teljesitését. Ennek keretében a Szolgaltaté - a jelen Szerzé-
désben foglalt egyéb rendelkezések betartasaval - kartalanitasi igény nélkil koételes
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Osszeférhetetlenné valt alvallalkozdi/k6zrem(ik6d6jét haladéktalanul kicserélni.

Szolgaltaté teljes kériien felel a Megrendeld és harmadik személyek felé az dltala, vagy
az altala bevont alvallalkozdk, kézrem(ikéd8k altal Megrendeldnek, vagy harmadik sze-
mélyeknek okozott karokért.

Szolgaltatéd Kozrem(ikodét a Keretszerz6désben meghatarozott feltételek szerint és ke-
retek kozétt vehet igénybe. A Szolgaltaté olyan médon felelds alvallalkozbi (kbzremd-
kod6i) magatartdsaért és cselekményeiért, mintha azok a Szolgaltaté magatartdsa vagy
cselekedetei lettek volna. Megrendelének valamely alvéllalkozé (k6zrem(ik6dG6) igény-
bevételéhez adott hozzajaruldsa nem mentesiti a Szolgaltatét a Szerzédés szerinti kéte-
lezettségei és felelGssége aldl.

Szolgaltaténak a SzerzGdés teljes idStartama alatt a jelen Szerzddés targyat képezé
Projekt tekintetében a jelen Szerz8dés alapjan elldtandé tervezési feladataira kiterjedd
szakmai (tervezési) felel6sségbiztositdssal kell rendelkeznie, melyet a Szerz4dés teljes
idétartama alatt fenn kell tartania. A felel3sségbiztositas fenntartasanak hianya sulyos
szerz8désszegésnek mindsiil, mely Megrendeld azonnali hatalyd felmonddséra ad ala-
pot, abban az esetben, ha Szolgdltaté a Megrendel§ irdsbeli felszélitasat kévetd 10 na-
pon belll nem mutatja be Megrendel8nek a jelen szerz&dés elSirdsainak megfeleld, ter-
vezési feladataira kiterjedd felel8sségbiztositasanak fennalldsat igazolé dokumentumot.
A tervezési feladatokra vonatkozd szakmai felel3sségbiztositas mértéke el kell, hogy ér-
je a 100 milli6 Ft/év és 50 millid Ft/ kdresemény Gsszeget.

Szolgaltaté 6nmaga biztositja a feladat elldtdsahoz sziikséges altalanos irodai infrast-
ruktarat és logisztikai feltételeket (iroda, szamitogép, telefon, fénymasolas, postai kéz-
besités, auté, szallitasi kéltség, stb.), amelyért 6t a Szolgaltatéi dijon feliil kéltségtérités
nem illeti meg.

A Szolgaltaté a Megrendel6 altal dtadott dokumentacidkban kézélt, birtokaba jutott in-
formacidkat, dokumentumokat és terveket mindsitett anyagként kezeli, melyrdl harma-
dik félnek adatot nem szolgéltat ki, illetve nem nyilatkozik. A teljesités soran a Szolgal-
taté birtokdban lév6 megrendeldi dokumentaciét, annak részeit vagy masolatait nem
lehet masra felhaszndlni, mint a Szerz6dés szerinti feladatok teljesitésére.

Barmilyen (rész)teljesitési hataridSre vonatkozé akadalyoztatést, késedelmet Szolgalta-
toénak haladéktalanul jeleznie kell Megrendel§ felé, illetve a késedelem elhdritisa érte-
kében minden téle elvarhaté intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. Amennyiben
Szolgaltatd értesitési kdtelezettségének nem tesz eleget, az annak elmulasztasabdl ere-
dd valamennyi - Megrendelét, vagy harmadik személyeket ért - karért teljes kor(i kar-
téritési felelésséggel tartozik.

Szolgaltatd szavatol és felel6sséget véllal a Szerz8désben foglalt kdotelezettségeinek
szerz8désszerli teljesitéséért, tovabba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmas-
sagdért és minGségéért, fiiggetleniil attdl, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozé
(kézrem(ikoddje), vagy a teljesitésbe altala jogszeriien bevont harmadik személy al-
kalmazza.

VI/1. Dokumentumok/eredménytermékek atadas-atvétele, hibak kijavitasa

1

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés és a teljesités targyat képezd és/vagy a
teljesités soran keletkez6 barmely dokumentum/eredménytermék Megrendel6nek
torténd atadasa atadas-atvételi jegyzékonyvvel torténik.

Szolgaltaténak minden elkésziilt tervet, dokumentaciét, munkarészt magyar nyelven
kell Megrendel6nek atadnia. A terveket és az egyéb, a Szerzddés targya szerinti



munkarészeket a Szerzédés 1. mellékletének 3. szamu pontjaban foglaltak szerinti
példanyszamban és formatumban kell a Szolgaltatonak teljesitenie.

Megrendeld koteles az elkészitett és teljesitésre a Szerz6désnek megfeleléen felajanlott
munkarészeket, teljesitéseket datvenni, és azok szerzédésszerliségérol, illetve
elfogadasardl az atadastdl szamitott 15 napon belll nyilatkozni. Ha Megrendelé az
elfogadasra nyitva all6 hataridén beliil nem nyilatkozik, a teljesitést elfogadottnak kell
tekinteni. Ha a dokumentumot Megrendel6 kijavitasra visszaadta, a hataridé a kijavitott
dokumentum 3atadasatél szamit. Megrendel6 jogosult az elkésziilt dokumentumot
indokolt esetben a Szolgaltatonak kijavitas végett ismételten is visszaadni. Amennyiben
az elkésziilt munkarészeket, teljesitéseket Megrendeld javitdsra visszaadja, illetéleg
azokat nem fogadja el, a nyilatkozatban - a kifogdsok pontos ismertetése mellett - az
atdolgozasra, potldsra megfeleld, de a koriilmények altal lehetévé tett legrévidebb
hataridét kell tlzni. Amennyiben a teljesités barmely dokumentum vonatkozasaban
hibds, Szolgaltaté koteles a Megrendeld altal kitlizétt — a pdtlasra megfelelé, de a
kérilmények altal lehet6vé tett legrovidebb — hataridén belll a hibdkat teljes koérlien
kijavitani és a dokumentumot atadni. A kijavitott munkarész és/vagy poétolt teljesités
elfogadasara, illetve ismételt javitasra torténd visszaadasdra a jelen pont elGirdsait kell
alkalmazni.

Megrendelé csak a hiba és hianymentes, Megrendelé altal jelzett hibdk kijavitdsa,
kifogasok kezelése utan atadott szerz6désszer( teljesitést koteles elfogadni és igazolni,
a teljesitésigazolds kiadasat mindaddig megtagadhatja, amig valamennyi hiba, kifogas
kijavitdsara nem kerllt sor, és a hibatlan, kifogdsmentes teljesités meg nem tértént.
Megrendel6 azonban a teljesitéssel érintett dokumentdaciok atvételétdl szamitott, illetve
a VI./1/3. pont masodik mondataban irt esetben 15 napon belll kételes a Szolgaltatd
részére, a szerzédésszerlien elvégzett, azaz hibas, hidnyos teljesitéssel nem érintett és
elkllénitheté feladatokra vonatkozdan a teljesitésigazolast kiadni.

”wr

VI./ 2. A megvalésithatésagi tanulmannyal kapcsolatos tovabbi elGirasok:

1.

Felek jelen Szerz6dés aldirdsat kovetéen k6zos projektinditd helyszini egyeztetést tar-
tanak az érintett teriileteken. Amennyiben Szolgaltaté igényli, igy Megrendel6 a Szol-
galtaté rendelkezésére all esetleges tovabbi helyszin megtekintésének biztositasaban.

A Megvalédsithatésdgi Tanulmany véglegesitésébe a Tamogatasi Szerzédés, valamint a
Projektre vonatkozé szabdlyok alapjan kotelezéen bevonanddé szervezeteket be kell
vonni, javaslataikat figyelembe kell vennie Szolgaltaténak, tovabba Szolgaltaté koteles
az ezen szervezetekkel torténé egyeztetéseken Megrendelbvel egylitt részt venni, és az
egyeztetéseken Megrendel6t szakmailag tamogatni. A Megvalésithatdsagi tanulmanyt a
I.3. pontban meghatarozott dokumentumokban foglaltaknak megfeleléen, kiilénésen a
KEHOP-1.3.0-konstrukciéhoz tartozé Megvaldsithatésagi Tanulmany Utmutaténak és
mellékleteinek megfeleléen kell elkésziteni. Az IH mindségbiztositdsi észrevételeit a
Megvaldsithatésagi Tanulmany véglegesitése sordn a Szolgdltatd a Megrendelbvel
egyeztetett modon figyelembe veszi és az egyeztetésnek megfeleléen atvezeti

”wr

VI./3. A tervezési és engedélyezési feladatokkal kapcsolatos tovabbi eléirasok

1.

A tervez6i munka el6rehaladasat Szolgaltaté és Megrendelé munkaértekezleten (terv-
egyeztetés) tekinti at. A munkaértekezletek napirendjét az aktualis helyzet és a meg-
targyalandé témak alapjan Megrendel6 javaslatdara Megrendel6 és a Szolgaltatd egyit-
tesen allapitjdk meg azzal, hogy mindkét fél jogosult 6nalléan kezdeményezni vonatko-
z6 targykdrben napirendi pont felvételét. A munkaértekezletekrdl jegyz6konyv készll,
melynek 6sszedllitidsa Szolgaltato feladata, aki az értekezletet koveté hdrom munkana-
pon belll azt elkésziti és tovabbitja Megrendelé felé. Megrendelé a jegyz6kényvben
meghatarozottakra 2 munkanapon beliil tehet észrevételeket.
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10.

11.

Az értekezletre barmely fél hivhat résztvevéket a masik fél egyetértésével. Az értekez-
letek dllandé meghivottai Megrendel6 képviseléi és Megrendel6 szamara segitségnyuj-
tas céljabdl felkért szakemberek. Megrendels az egyeztetés szamara helyszint biztosit.

Szolgaltaté minden soron kévetkezé munkaértekezletre koteles eldrehaladisi jelentését
el6terjeszteni. Az elérehaladasi jelentést legalabb 2 munkanappal az adott munkaérte-
kezlet el6tt be kell nydjtani Megrendelének. A Szolgéltaténak a munkaértekezlet és az
eldrehaladési jelentések sordn ismertetnie kell a munka elérehaladasat, a kévetkez6
id6szak fontosabb eseményeit, a kézbensé megrendelSi déntést igénylé kérdéseket, &l-
lasfoglaldsi igényeket.

Sziikség esetén, megfelel§ indoklassal barmely fél kérheti rendkiviili egyeztet6 megbe-
szélés megtartasat, mely felkérésre a masik fél a felkérés kézhez vételétdl szamitott 1
munkanapon belil kételes vélaszt adni. A kérést elutasitani nem lehet, a megbeszélés
megtartasban mindkét fél kételes egyiittm(ikédni.

A munkaértekezleten valé részvételre Megrendeld, a Szolgaltaté altal delegdlt szakér-
t6k, valamint a jogszabaly vagy hatdsagi rendelkezés &ltal felhatalmazott személyek jo-
gosultak.

Megrendel6 egylttm(ikodési kételezettségének kérébe esik a Szolgaltaté meghatalma-
zésa - a Szolgéltatd szerz8désszer(i teljesitéshez sziikséges mértékben - az illetékes
hatésagokkal, szervekkel, magdnszemélyekkel és gazddlkodé szervezetekkel térténd
egyeztetésekhez.

A fejlesztések miiszaki igényszintjét Szolgaltatd kételes a tervezés sordn Megrendeldvel
folyamatosan egyeztetni. Tervezés sordn csak Megrendel$ altal jévahagyott, illetéleg a
jévahagyottal egyenértékii gyartmanyok és tipusok alkalmazhaték.

Szolgaltat6 feladata biztositani a sziikséges engedélyek rendelkezésre alldsat, valamint
Megrendel8nek atadni a kivitelezésre vonatkozé tenderdokumentacié miiszaki tartalma-
nak a jogerds engedélyek alapjan véglegesitett valtozatat.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a szolgéltatds térgya szerint illetékes orszégos
szakmai kamara névjegyzékében szereplés kévetelménye, illetve a nem Magyarorsza-
gon letelepedett gazdasagi szereplék esetén a letelepedés szerinti orszag nyilvantarta-
saban szereplés, vagy a letelepedés szerinti orszagban eldirt engedéllyel, jogositvannyal
vagy szervezeti, kamarai tagsaggal valé rendelkezés kévetelménye a Szolgaltatéval
szemben kotelezd elSirds, melyet a Szerz8dés egész idétartama alatt a tervezsi felada-
tok ellatasdban részt vevd Szolgéltato és valamennyi kézrem(ikéddje is kételes betarta-
ni. Ezen kotelezettség megszegése sllyos szerz8désszegésnek mindstl, amelynek ese-
tén Megrendeld jogosult a Szerz3dést azonnali hatallyal felmondani.

A Szolgaltatd a tervezési feladat targyat képezé épitési beruhdzasra (épitményre) vo-
natkozd arazott kdltségvetést is koteles késziteni a szlikséges eszkozbeszerzés figye-
lembevételével.

Szolgaltaté kételes javaslatot tenni Megrendeld széméra a kivitelezés Utemezésére vo-
natkozoéan.

VII. A SZERZODES MEGEROSITESE

Meghiusulasi kétbér: Amennyiben a Szolgaltaté a Szerzédés teljesitését megtagadna,
vagy a SzerzGdés teljesitése olyan okbdl, amelyért a Szolgaltaté a Ptk. alapjan felelés,
meghidsulna, (gy a Szolgaltaté kételes meghitsuldsi kotbért fizetni Megrendel6 részére.
Meghiusulasnak mindsiil kiilénésen, amennyiben a Szolgdltatd hibajabdl, neki felréhatd

11

%\



magatartdsbdl, szerz6déses koételezettségeinek nem teljesitésébdl eredden, a
Tamogatdsi Szerz6déstél a Tamogato eldll, vagy azt felmondja.

A meghilsuldsi kétbér alapja a nettd egydsszegli szolgéltatési dij. A meghilsulasi
k6étbér mértéke, a kétbéralap 30 %-a.

2. Késedelmi kotbér: A Szolgaltatét a jelen Szerzddés alapjan Megrendel6vel szemben
fennalld barmely, meghatdrozott kétbérterhes hatarid6hoz kotott kotelezettségének, fe-
ladatdnak olyan okbdl torténd késedelmes teljesitése esetén, amelyért felel6s, kése-
delmi kotbér-fizetési kotelezettség terheli. A kétbér alapja a netté szolgaltatasi dij 100
%-a, napi mértéke a kétbéralap 0,5 %-a a késedelem minden naptari napja utan.
Amennyiben a Szolgaltatéval szemben jelen Szerz6désben vallalt kételezettségei kése-
delme okdn érvényesitett kétbér eléri a nettd szolgaltatasi dij 20 %-at, Megrendeld -
anélkiil, hogy az érdekmulésat bizonyitania kellene — jogosult a Szerz6dést azonnali ha-
tallyal felmondani, vagy - amennyiben nem toértént teljesités - a Szerzddéstdl elalini,
tovabba a jelen Szerz6désben foglaltak szerinti meghilsuldsi kétbért kdvetelni.

3. Megrendel§ érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozé igényét is.

4, Jo6tallas: Szolgdltatd a SzerzGdés teljesitésétdl szamitva 12 hénap jotallasi kételezett-
séget vallal.

VIII. SZERZODESSZEGES, A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE, MEG-
SZUNESE

1. A Szerz8dés barmely méddositasat kizardlag a Ptk. rendelkezéseivel 6sszhangban, iras-
ban, a Szerz6déssel azonos mdédon lehet megkétni.

2. A modositott Szerzddésre a Szerz6dés moddositassal nem érintett valamennyi rendelke-
zése megfeleléen irdnyado.

3. A Szolgéltatd kételes irdsban értesiteni Megrendel6t a Szerz6désben megadott kapcso-
lattartéjanak, ill. kapcsolattartdéja nevének vagy cimének, tovabbd bankszamlaja sza-
manak megvaltozasarol.

4. Valamennyi olyan szerz6désszegés, amely a Szerz6dés azonnali hatalyu felmonddasra ad
lehetéséget, sulyos szerzé6désszegésnek mindsil és viszont.

5. Szolgaltaté teljes korli felelésséget vallal arra az esetre, ha barmely, a Szolgaltaté mi-
kodésére visszavezethetd, vagy a Szolgaltatd érdekkérben felmeriilt, illetleg neki fel-
réhaté okbdl Megrendelével szemben a Tamogatd, vagy barmely szervezet barmilyen
hatrdnyos jogkévetkezményt (kiiléndsen elallds, felmondads, felfliggesztés) érvényesit.
Ennek kérében abban az esetben, ha a tAmogatas részben vagy egészben visszavonas-
ra kerill, vagy a tdmogatds barmilyen mértékl visszafizetésére kételezik Megrendel6t,
Ggy Szolgaltaté koételes megtériteni Megrendel6nek a Szolgadltaténak felréhaté okbdl
visszavont vagy visszafizetendd tamogatas 6sszegét, tovabba valamennyi ezzel kapcso-
latban felmerdilt kart.

6. Felek a Bevezetd rendelkezésekben foglalt dokumentumokkal 6sszhangban régzitik,
hogy amennyiben Megrendeld a projekt megvalositdsahoz sziikséges épitési beruhazast
a FIDIC Sarga Kényv (2. magyar nyelv(i kiadas 2011.) feltételeinek alkalmazésa mellett
fogja megrendelni és megvaldsitani (tovabbiakban ezen szerzddés jelen bekezdésben:
FIDIC szerz8dés), Szolgaltaté a jelen Szerz6désben foglalt kételezettségeit mindezekre
is tekintettel koteles teljesiteni. Felek régzitik, hogy abban az esetben, ha a FIDIC szer-
z6dés megkétésére irdnyuld kézbeszerzési eljaras soran, valamint az annak eredmé-
nyeként megkétdtt FIDIC kivitelezési szerz6dés teljesitése sordn a Megrendeld Kove-
telményeiben olyan hiba hidnyossag, elégtelenség meril fel, amely a Megrendel8i Kove-
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10.

telmények, kézbeszerzési dokumentumok modositasat, a FIDIC szerz6dés megkétésére
iranyulé kdzbeszerzési eljaras értékének novekedését, a FIDIC szerz8dés megkotését
kévet6en annak idétartama meghosszabbitdsat, vagy az abban foglalt Szerzédéses ar
kiigazitasat, modositdsat, (j kdzbeszerzési eljaras lefolytatasat teszi sziikségessé, és
ezen hidnyossdg, elégtelenség, hiba olyan okbél meriilt fel, amelyért a Szolgaltaté fele-
I6s, még abban az esetben is, ha a teljesitését Megrendel§ elfogadta, Szolgéltatd kéte-
les megtériteni Megrendelének valamennyi ezzel kapcsolatban felmeriilt kart.

A Szerzédésben meghatédrozott megsziintetési okok mellett Megrendel6 a Szolgaltaté-
hoz intézett nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerz8dést, ha:

- a Szolgaltat6 olyan okbdl, amelyért felelds, olyan szerzOdésszegést kévet el, amely a
feladatok hataridére t6rténd ellatésat, ill. a projekt vagy annak barmely részének ha-
taridében torténd megvaldsitasat lehetetlenné teszi,

- a Szolgaltaté titoktartasi kotelezettségét megszegi,

- felelésségbiztositasi jogviszonya megszlinik, vagy az nem elégiti ki a megrendelgi
kévetelményt,

- a Szolgaltaté ellen a szerzédéskotést kévetden felszamolasi, végelszdmolasi, hivatal-
bél torlési, illetve egyéb, a megsziintetésére iranyulé eljaras indul, vagy végelszémo-
lasi eljaras hatdlya ald kerdil, kivéve, ha a végelszdmolas meginditdsa a Megrendels
vagy a Szolgaltaté egyszemélyi tulajdonosanak erre vonatkozé hatarozatdn alapul.

- a Szerz6désben meghatdrozott tervezdi és / vagy mas feladat teljesitését jogos ok
nélkil megtagadja;

- félrevezetd informaciét ad, valétlan nyilatkozatot tesz, vagy a Szerzddés teljesitését,
a Projekt megval6sulasat, vagy az EU-tdmogatési igény benyujtasat korlatozé, sza-
mara ismert feltételeket elhallgat, a megvaldsitast meghiusité koérilményekrél Meg-
rendelét nem tdjékoztatja;

- ismételt felszélitds ellenére sem teljesiti Megrendel§ altal adott, a jogszabalyoknak
megfeleld, illetve célszerli és szakszerd utasitasokat;

- az dltala elkészitett dokumentécid, illetve dokumentacidk alapjan a hatésagi engedé-
lyek kiaddsat megvaldsithatatlansdg miatt megtagadjik, vagy egyéb jévahagyast
nem adnak meg.

A fenti esetekben toérténd felmondas esetén Megrendel6 maga fejezheti be a Szerzédés

szerinti szolgaltatdsokat, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. Megrendel$

ebbdl eredé tobbletkéltségeit a Szolgaltatd megtériteni kételes.

A Szerz6dés megsziinésekor vagy az erre vonatkozd értesités kézhezvételekor a Szol-
galtaté azonnal és oly mddon kételes befejezni a szerz6dés szerinti szolgaltatasok telje-
sitését, hogy az ennek kapcséan felmeriils koltségeket a lehetd legkisebb szinten tartsa.
Szolgdltatd az dltala elvégzett és a Megrendeld altal elfogadott munka ellenében ara-
nyos dijazasra jogosult.

A Szolgaltaté felmonddssal megsziintetheti a SzerzGédést, ha:

- a Megrendel6 ismételten, tébbszéri irdsbeli felhivas ellenére sem teljesiti Szerz8déses
kételezettségeit.

A Szolgaltatonak kértalanitania és lehetdség szerint mentesitenie kell Megrendelét, an-

nak Szolgaltatoit és alkalmazottait minden olyan karral szemben, amely

- a Szolgaltatd tevékenységébdl vagy mulasztasabdl ered a Szerzdés szerinti szolgal-
tatasok teljesitése soran, és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tu-
lajdon egyéb formaival kapcsolatos jogszabalyok, hatéségi rendelkezések vagy har-
madik személyek jogai megsértésébsl szarmazik vagy
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11.

Vis
12.

13.

14.

15.

16.

17.

- abbdl szédrmazik, hogy a Szolgaltaté nem teljesitette a jelen Szerz6désen alapulé ko-
telezettségeit, feltéve, hogy Megrendel6 a Szolgaltatét értesiti az ilyen karokrél leg-
kés6bb a Ptk. 6:22. § (1) bekezdése szerinti elévilési id6 lejartaig.

Egyik fél sem kovet el szerz6désszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior aka-
dalyozza meg, amely a Szerz4dés alairdsanak idépontja utdn kdvetkezett be.

Maior

,Vis maior” alatt értenddk kiildnésen elemi csapasok, sztrajkok vagy egyéb munkahelyi
zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkili haboruk, blokadok, zendiilés, ldzadas,
jarvanyok, féldcsuszamlasok, féldrengések, viharok, villdmcsapasok, aradasok, zavar-
gasok, robbantdsok, valamint egyéb hasonlé, el6re nem lathaté események, amelyek
mindkét Fél érdekkérén kiviil meriilnek fel, és amelyeket a Felek kell6 gondossaggal
sem tudnak kikisz6ébdlni.

Ha az egyik Fél ,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadalyoztatds hatdsait elharitva minimalis késedelemmel
teljesiteni tudja Szerzddéses kotelezettségeit.

Ha valamelyik Fél tgy véli, hogy olyan vis maior kériilmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik Felet, megad-
va a kériilmények jellegét, felteheté id6tartamat és valdszinli hatasat. Ha Megrendel6
irdsban masképp nem rendelkezett, a Szolgaltaténak folytatnia kell a Szerzédés szerinti
kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszerlien megvalésitha-
to.

Ha a Szolgaltatonal pétldlagos koltségek meriilnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis mai-
or esetén a Szerz8déses koételezettségek teljesitésére Megrendeld dltal irdsban jovaha-
gyott, alternativ teljesitési médokat alkalmaz, azokat Megrendel6nek igazolnia kell, de a
Szolgaltatéi dij ebben az esetben sem valtozik meg, kivéve, ha az kirivoan hatranyos
vagy méltanytalan a Szolgaltatéra nézve.

Ha a vis maior kériilmények 180 napon at megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik Fél-
nek jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni (felmondani).

A Szerz8dés barmely okbdl valé megszlinése esetén a Szolgadltaté a birtokdba kerilt
eredeti okiratokat a Szerz6dés megsz(inését kévetd 8 napon belll adja at iratjegyzékkel
egyutt.

Lehetetleniilés

18.

19.

Figyelembe véve azt a tényt, hogy jelen Szerzddés, ill. a Projekt ellenértékének megfi-
zetése tdmogatas felhasznaldsaval torténik Megrendel6 — lehetetlenilésre hivatkozassal
- legfeljebb 30 napos felmondasi idével felmondhatja a Szerzédést, illetleg lehetetle-
niilés folytdn a Szerz6dés megsz(inik, ha a Tamogatdé a tamogatast teljes egészében
vagy a Projekt ellehetetleniilését okozé mértékben megvonja vagy mas, a Projektre ki-
haté szabalyozé rendelkezése miatt a Projekt lehetetleniil. Ebben az esetben Megrende-
16 koteles ezen indokat jognyilatkozatban k6z6Ini Szolgaltatdval.

Amennyiben Megrendeld az el6z6 pontban kik6tott felmondasi joga ellenére nem mond-
ja fel a szerz6dést, (igy a Kbt. rendelkezéseivel 6sszhangban Feleknek késedelem nélkiil
egyeztetnilik kell annak érdekében, hogy a mddositott tdmogatashoz igazitsdk a Szol-
galtatd altal elldtandd megvaltozott Szerz6déses szolgaltatasokat. A Szerz6dés méddosi-
tdsa esetén Megrendelé sem a Szolgdltaté elmaradt hasznat sem a moédositassal kap-
csolatosan felmeriilt kdltségeit nem tériti meg Szolgaltaténak, melyet Szolgaltatd tudo-
masul vesz. Amennyiben az egyeztetések 15 napon belll nem vezetnek eredményre,
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azt a Felek a Szerz8dés lehetetleniiléseként értékelik, és a Szerzdés megszlinik. Ez
esetben kétbérkdvetelés a Szolgéltatéval szemben nem tdmaszthatd.

IX. KAPCSOLATTARTAS

A Feleknek a Szerzédés szerint egymashoz intézendd kozléseiket az aldbbi személyek
részére, az alabbi cimre kell eljuttatniuk:

Szolgaltatd részére:

Szervezet: Viziterv Environ Kft.

Cimzett: Illés Lajos

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u.15.
Telefonszam: +36-70 367 6940.

Fax: +36-42-500 522

E-mail: illeslajos@environ.hu

Megrendel6 részére:

Szervezet: Orszagos Viziigyi FSigazgatésag
Cimzett: Somlyddy Balazs

Cim: 1012 Budapest, Marvany utca 1/d.
Telefonszam: +36-1-225-44-00

Fax: +36-1-212-0773

E-mail: ovf@ovf.hu

A Felek kifejezetten megallapodnak, hogy az egymassal folytatott kommunikéciéban, és
az egyes feladatok elvégzése soran az elektronikus utat (fax és/vagy e-mail) részesitik
elényben.

A Szerzd8dés teljesitése sordn — a Mliszaki leirdsban kifejezetten papir alapl példanyok-
ban megkédvetelt dokumentumok kivételével - a dokumentalas lehet6ség szerint elekt-
ronikus adathordozékon térténik, és amennyiben az megoldhaté, Ggy csak a Felek altal
elfogadott utolsé verzidk keriilnek kinyomtatdsra, amelyet személyesen vagy postan
kell eljuttatni a Felek meghatarozott cimére. Felek régzitik, tovabba, hogy az egymas
koézétti kommunikaciéban csak az indokoltan sziikséges dokumentumok keriilnek ki-
nyomtatdsra, amennyiben a dokumentum, (izenet tartalma nem igényli, igy azt nem
nyomtatjak ki. Felek térekednek az Ujrahasznositott papir haszndlatdra, lehet6ség sze-
rint kétoldalas nyomtatdssal, valamint a jegyzetek készitéséhez, fax kiildésé-
hez/fogadésdhoz egyoldalas nyomtatvanyok (egyoldalasan mar hasznalt papirlapok)
felhasznaldséra.

Amennyiben a Szerz6dés szerint valamely értesités vagy mas irasbeli dokumentacié
megklldésére hatdrid6t szabtak, a hataridé betartottnak tekintendd, ha azt a hataridé
utols6 napjén tértivevényes, ajénlott kildemeényként feladtdk, vagy faxon, vagy e-
mailen a cimzett Félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jelleg(i
vagy a Felek kifejezetten eltéréen rendelkeznek.

Eltéré rendelkezés hidnyaban a Szerzédés szerint eldirt barmilyen értesitést, hozzajaru-
last, jévahagyast, igazoldst vagy utasitast indokolt késedelem nélkiil irdsba kell foglalni.

A Szerz8dés targyat érintd lényeges szdbeli kozléseket utélagosan, indokolt késedelem
nélkil irdsban meg kell erésiteni.
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X. EGYEB RENDELKEZESEK

Szolgaltaté tlirni koteles, hogy a Szerzddés teljesitésével kapcsolatban keletkezett do-
kumentumok vizsgalata, ellenGrzése az unidés tamogatasok felhasznaldsat ellen6rzé
szervezetek részérél megtorténhessen, és az ellenérzés soran, sziikség esetén egyltt-
mikoédni koteles. Szolgaltatd kételes mindenféle korldtozastél mentesen lehet6vé tenni,
hogy a mindenkori Kézrem(ikdd3 Szervezet, Tdmogatd, az Allami Szdmvevdszék, a
Kormany altal kijelolt belsé ellenérzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a
Kincstar, illetve az Irdnyité Hatdsag és a Kifizeté Hatdsag, tovabba az Eurdpai Bizott-
sdg, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoiszék, valamint egyéb,
ellenGrzésre jogosult szervezet a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja
vagy helyszini ellenGrzéseken ellendrizze és auditot végezzen szamlazasi vagy barmi-
lyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A do-
kumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lennilik, Ggy kell ket rendszerezni,
hogy ez segitse az atvizsgaldsukat.

Szolgaltaté tudomasul veszi, hogy az allamhaztartasrol szo6l6 2011. évi CXCV. térvény
(a tovabbiakban: Aht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az &llamhéztartas kézponti al-
rendszerében a kiadasi elGiranyzatok terhére nem kéthetd olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezé szervezettel érvényesen visszterhes szerzGdés, illetve
létrejott ilyen szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem miné-
sil atlathatd szervezetnek. Megrendeld ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a Szerz6dés-
bél eredd kévetelések eléviiléséig az Aht. 55. § szerint jogosult a Szolgdltaté atlathatd-
sagdval 6sszefiiggs, az Aht. 55. §-aban meghatérozott adatokat kezelni.

A Szolgaltatd képviselGje az Aht. végrehajtdsardl sz46l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. ren-
delet 50. § (1a) bekezdése alapjan nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011.
évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti atlathaté szervezetnek ming-
siil. E nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén a Szolgaltatéd képviselGje Megrendelét
haladéktalanul tajékoztatni kételes. Ha a valtozas folytan a Szolgaltaté nem mindsul at-
lathaté szervezetnek, az Aht. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem tel-
jesithetd.

Megrendeld régziti, hogy jelen Szerzédésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetd altala-
nos szerz8dési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek a Felek altal a kozottuk
létrejove szerzédések megkotésére vonatkozdéan keriltek kozdsen és kolcsondsen
egyeztetve meghatarozasra, a vonatkozo jogszabalyi és egyéb elGirasok figyelembe vé-
telével, illetve kotelez6 alkalmazasaval. Szolgaltatdé mindezt elfogadja, tovabba nyilat-
kozik, hogy jelen Szerzdédés valamennyi rendelkezését magdra nézve kotelezének fo-
gadja el. Felek mindezekkel 6sszhangban kifejezetten elfogadjak és rogzitik, hogy jelen
Szerz6dés egyik feltétele és rendelkezése sem mindsil a Ptk.6:77 § szerinti altalanos
szerzOdési feltételnek.

Felek régzitik, hogy Szolgaltatd sajat altalanos szerz6dési feltételei - amennyiben Szol-
galtatd ilyennel rendelkezik - jelen Szerz6dés tekintetében semmilyen formaban nem
irdnyaddk és alkalmazhatdk, mogottes szabalyként sem. Szolgaltato ezt kifejezetten el-
fogadja.

Az ellendrzés-tlirési kotelezettség megsértése esetén Szolgdltaté kételes megtériteni az
ellenérzés altala tortént meghilusitdsa, megakaddlyozasa vagy hatrdltatésa folytan neki
felrdhatdan keletkezett karokat (kuléndsen a szakért6k felmertlt dijat, utazasi és tar-
tézkodasi koltségeit).

Megrendel6nek és Szolgdltatonak minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés uton
rendezzenek a Szerzédéssel kapcsolatban barmely vitat, amely kézottik felmerdl.
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8. Ha vitas tgy meriilt fel, a Felek irdsban értesitik egymast a vitas ligyre vonatkozé vé-
leményiikrél, valamint az altaluk lehetségesnek tartott megoldasokroél. Barmelyik Fél
kérheti, hogy a vita rendezése céljabdl egyeztessenek.

Amennyiben a békés rendezésre irdnyulé kisérlet nem sikeres, vagy a rendezési kérésre
a Fél nem valaszol a megadott hataridén belll, bédrmely Fél jogosult a vita rendezése
érdekében birésdghoz fordulni.

9. Jelen Szerz8dés a mindkét Fél 4ltali aldiras napjan Iép hatdlyba.

10. Mellékletek: 1. szdm( melléklet: MegrendelGi feladat-meghatarozas
2. szamu melléklet: A feladatok teljesitésének iitemezése
3. szamu melléklet: A Szolgéltaté elSkalkulécitja
4. szdmu melléklet: Atlathatésagi nyilatkozat

Felek a jelen Szerzédést elolvasas és kdzés értelmezés utdn, mint ligyeleti akaratukkal min-
denben megegyez6t 6 példéanyban jévahagydlag irtdk ald aldirdsra feljogositott képviselSik
altal, melybél 4 példanyt Megrendel, 2 példanyt Szolgéltatd atvett.
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Jogi ellenjegyz6:

Orszagos Viziigyi Féigazgat6sag
Dr. Buzsaki Judit

kézbeszerzési és beszerzési osztalyvezets
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A szolgaltatasi szerz6dés 1. melléklete

Megrendeldi feladat meghatarozas

1. A PROJEKT ALTALANOS ISMERTETESE
A Projekt célkitiizése:

A Projekt célkitlizése a Balaton vizmin6ségének megdérzése, annak javitasa, a Balaton északi
partjan lévé torkolati szlirdmezdék allapotfelmérésén alapuld fejlesztési szitkségesség meg-
hatdrozasaval, ami kozvetleniil a Balatonba juté tapanyagtébblet (N-, P-formak) helyben
tartasat, visszatartasat valdsitja meg.

A Balaton északi partjan, a Balaton-felvidékrdl a to felé tartd vizfolyasok nagy mennyiségl
lebegtetett és gbrgetett hordalékot szallitanak, amelyek a torkolati szakaszok lassu feltolt6-
déséhez vezetnek. A dombvidéki vizfolyasokra épitett hordalékfogd tarozdkban a vizfolyas
sebessége lelassul, a szallitott hordalék emiatt lerakédik. A létesitmények az elmult évtize-
dekben feltoltodtek, feliszapolddtak, igy a feladatukat mar nem tudjak ellatni, ezért a szalli-
tott hordalék a Balaton medrében szétterlilve, hordalékkipok formdjaban jelentkezik. A
funkcidjuk betoltésére mar alkalmatlan létesitmények felmérését kévetéen, a Projekt kere-
tében megvaldsul azok rekonstrukcidja, reaktivalasa, valamint k6zép- és hosszu tavu fenn-
tartasi, gazdalkodasi tervek kertilnek kidolgozasra a létesitmények vonatkozasaban.

A Projekt célja kérnyezeti, gazdasagi és szocialis téren, a hosszu tavu fenntarthaté fejlédés
feltételeinek megteremtése, a kérnyezeti értékek védelme, a kérnyezetbiztonsag névelése a
vizrendszeren, a viztestek jo 6koldgiai, vizminéségi és mennyiségi allapotanak elérése, va-
lamint a Balaton vizkészletével val6é gazdalkodas fejlesztése.

A Projekt el6készités szakaszaban az alabbi vizsgalatok és felmérések valésulnak
meg, amelyek alapjan véglegesitésre keriil a miiszaki tartalom:

- A Balaton jo allapotanak biztositasahoz sziikséges intézkedések megalapozasahoz
javasolt helyszini vizsgalatok és felmérések elvégzése a té E-i vizgyljté teriiletein,
kiemelten a pontszer( kibocsatdkra (szennyviztisztitd telepek).

7 o r

- A meglévé szlirémez6ékon és sankolotereken a feltéltddés mértékének pontos meg-
hatarozasa a mivekben, illetve a vizfolyas torkolatanal geodéziai felméréssel, alla-
potrégzitd tervvel.

- A killepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgalata, a szlirémezGkben és sankol6 te-
reken, illetve a vizfolyas torkolatanal.

- A torkolati szakaszokon épitett deponiak és mitargyak geodéziai és talajmechanikai
jellemzéinek meghatarozdsa az esetleges fejlesztések, gatmagasitédsok, mlitargy-
rekonstrukcidk tervezéséhez.

- A vizsgalatok vonatkozdsaban a szlirémezével nem rendelkezé vizfolydsokon vizho-
zam és vizminGségi vizsgalatok, kisvizes, kbzépvizes és nagyvizes vizhozamnal.

- A vizsgalatok vonatkozasaban a szlirémezével nem rendelkezé vizfolyasok torkolatd-
nal iszapvizsgalat (fizikai, kémiai).

- A szlirémezovel nem rendelkezé vizfolydsok vonatkozasdban dontéselGkészté és
megalapozé tanulmany készitése, amely alapjan a milszaki tartalom meghatarozhaté
a tervezés és engedélyeztetés céljabol.
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A Projekt megvaldsitasi szakaszaban tervezett fejlesztések
- A meglévd hordalékfogé mlitérgyak, létesitmények rekonstrukcidja, reaktivalasa.
- Vizkormanyzast biztosité miitargyak és létesitmények rekonstrukcidja és fejlesztése.

- Szlirébmez6k hatékonysdgdnak névelése, a hordalékfogd tarozok atalakitasa a helyi
élévilag igényeire is figyelemmel.

- A vizfolyasok torkolati, torkolat kézeli szakaszain a depénidk sziikségszeri megerdsi-
tése, magasitasa, az arvizi kockazat csokkentése érdekében.

- A Balaton Eszaki partjan betorkollé vizfolydsokon preventiv intézkedések, beavatko-
zasok megtétele, a vizmindségi problémak tdmedren kiviil tartdsa érdekében.

- A meglévd szlirdmez6kon és sankold terekben a lefolydsi akadélyok eltavolitasa.

- Azokon a vizfolydsokon, amelyek esetében még nem tértént konkrét javaslattétel a
torkolati m(re, az allapotfelmérések eredményei alapjén lehet déntést hozni.

- Vizjogi lizemeltetési engedélyek beszerzésén tul kidolgozasra keriilnek a létesitmé-
nyek vonatkozasaban a kozép és hosszu tavl fenntartdsi, gazdalkoddsi tervek és
Uzemeltetési szabalyzatok.

- ,Karelharitasi teriileti terv” készitése a kérnyezetkdrosodas megelézésének és elhari-
tasanak rendjérdl sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan.

- Eszkozbeszerzés és meglévd eszkézéllomany fejlesztése a megvaldsult létesitmények
hossz( tavu fenntarthatdésdgénak biztositdsa érdekében.

2. A BERUHAZAS ELOZETESEN MEGHATAROZOTT MUSZAKI TARTALMA

A Projekt megvaldsitasanak pontos miiszaki tartalma a projekt sorédn kidolgozasra keriilé
tervek, tanulmanyok alapjan a késGbbiekben hatdrozhaté meg. A ,Balatoni kisvizfolydsok
katasztere 1.0” megalapozd tanulmany eldzetesen meghatarozta a szlikséges beavatkoza-
sok koérét, modjat. Ezek az alabbiak:

Az E-i parti vizfolyasok, melyeken nincs torkolati-, torkolat kézeli mii, de tapaszta-
lati Gton elmondhaté, hogy feltétlen sziikség lenne ra:

- Flzféi-séd és Bugyogé-patak: nadas sz(irémez8, aminek kialakitidsara lehet6ség van
a torkolat kézelében;

- Csorsza-patak: nadas sz(irémez6, aminek kialakitdsara lehetéség van a torkolat ké-
zelében;

Az E-i parti kisvizfolyasok, melyeken nincs torkolati-, torkolat kézeli m(i, és pontositd
vizsgalatokra van sziikség annak feltdrdsra, hogy milyen terheléseket szallit (hordalék, tap-

anyag):
- Paloznaki vizfolyds;
- Baricska dlGi-arok;
- Udvari-séd;

Hordalékfogé mindhdrom esetben sziikséges lehet a lejtdviszonyok és a miivelési dgak mi-
att valdszinUsithet6 hordalékterhelés (azzal tdpanyag) miatt.

E-i parti vizfolyasok, melyeken van torkolati-, torkolat kézeli hordalék- és/vagy
uszadék fog6, de nem hatékony, igy sziikség van kiegészité miire. A lehetséges mii meg-
oldasa azonban vizsgalandé:
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Balatonkenesei vizfolyas;

Balatonkenese, Bakoé-uti arok;

Remete-arok;

Alséorsi-séd (csak uszadék fogd volt, ma mar az sincs);

Csopaki-séd (lehetséges szétosztott ravezetés a Kerekedi-6bol nddasdra, de meg-
vizsgalando);

Ardacsi-séd;
Kéki-patak;
Horogi-séd;
Szo6l6skerti-arok;

Burnét-patak (a torkolatban tértént atalakitds a koézelmultban, de hatékonysaga
vizsgalando).

E-i parti vizfolydsok, melyeken van torkolati-, torkolat kézeli hordalék- és/vagy
uszadék fogd, de nem hatékony, igy sziikség van kiegészitd mire. Lehetséges torkolati
nadas szlirémezo kialakitasa is, ill. ténylegesen van is:

Vorosberényi-séd;

Fliredi-(Sz0l6si)-séd;

Tavi (Asz6f6i-)-séd;

Orvényesi-séd;

Badacsonytomaji-arok (hajdani Vati-kisérleti telep);

Egerviz (feltétlen sziikség lenne, lehetséges a szétteriild rdvezetés a Szigliget-
Badacsonylabdihegy kozétti 71-es Gt menti nadasokra);

Lovasi-séd (effektives nadas szlirdmez6éként miikod6 sankold tér, revitalizacié szik-
séges, ill. a torkolati szakasz elosztott ravezetése a parti nadasra).

A Tapolcai-medence vizfolyasai:

A Lesence-patak és a Nemesvitai-ovarok ré van vezetve a Lesence-nadas sz(iréme-
z6re. Ennek mikodése ma még megfeleld, de sziikség van a téli névényzet-
eltavolitasra.

A sz(irbmez6 komplex revitalizacidja sziikséges (szlirémezd ravezetd vizfolydsok me-
derrendezése, mlitargyak atépitése, elfoly6é szakaszok mederrendezése)

A Tapolca-patakon és a Kétéles-patakon a torkolattol tavolabb (71-es ut felett) usza-
dék és/vagy olajfogé van.

A Vilagos-patakon nincs torkolati m.

Mindegyik vizfolyas torkolati szakasza kialakithaté Ugy, hogy a Szigligeti-6bdl nadasaira
szétteriilve legyenek ravezetve és azok funkcionaljanak Ugy, mint nadas szlirémezé.

Keszthely vizfolyasai:

A Szent-Laszl6-, Szent-Imre- és Bud6s-arok Balatonba torténd kézos bevezetése egy
torkolati elosztérendszeren keresztiil megvalésult. Ez azonban nem vizminGség vé-
delmi md{, nem is funkcional akként. Legfeljebb a legals6 mederszakaszok hordalék-
fogéként. Feliil kell vizsgalni a depénidk elbontdsdnak tovabbi lehetdségét, a hatéko-
nyabb elosztdst a nadas Gvre.
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Csékakéi-patak torkolati nadas sziirémezé:

- T6bb évtizede lizemel, teljesen feltsItédott. Sziikséges a revitalizécié, akar hordalék-
fogéra + nadas sz(irémezére kétfele bontva.

Cinege-patak:

- Nincs torkolati miive. a 7-es Ut felett a Téreki-halastéfiizér legalsé tagja elnddaso-
dott, Téreki-lapként helyi természetvédelmi teriiletként funkciondl. Fellilvizsgalandé
a hatékonysaga és a Cinege-patakot a belteriileten éré egyéb terhelések.
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Nadas sziirémez6kdn monitoring tevékenység:

Az Gjonnan kialakitandé nadas szlirémezdk hatékonysdganak elemzéséhez és az esetleges
Gzemirdnyitdsi, vizkormanyzasi beavatkozasok meghatdrozdsahoz sziikséges a létesitmény
hatasfokdnak mérése, kiildnbdzd vizkémiai és vizbioldgiai paraméterek gy(ljtése és doku-
mentaldsa a projekt végrehajtasa soran.

A vizkémiai és vizbioldgiai jellemzék mérésén kivil elengedhetetlen a vizfolyasokon a Bala-
tonba érkezé vizmennyiségek mérése is. A mennyiségi méréseknek a létesitmények vonat-
kozdsaban meg kell valdésulniuk a bejové és kimend oldalakon egyarant.

A Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer miitargyai:

A 2016. évi 8szi felllvizsgalat keretében sor keriilt a Kis-Balaton Vizvédelmi Rendszer (To-
vabbiakban: KBVR) nagymlitargyak fellilvizsgalatara is. A KBVR ,21T” és ,4T” jell zsilipjei-
nek feliilvizsgalata sordn az alabbi megallapitasokat tett a M(targy Fellilvizsgdlé Szakbizott-

sag:
21T jeld zsilip:

- Az elektronikus vezériés problémat jelent, az allapota nem lzembiztos. A villamos
kapcsoldszekrény ténkrement, tébb személy sziikséges a mozgatdshoz. A zsilip a he-
lyi kezel6helyrél nem lizemeltethet6, csak az éplletbdl.

- Billené tabla alsé témit6 gumija szakadt, a zsilip atereszt, jelenleg a vizallast csak a
szegmens tablaval lehet szabdlyozni.

4T jell zsilip:

- A kaputiltén a helyzetértékel6 kapcsolét cserélni kell.

- A zsilip kezel6hid szigetelését fel kell ujitani.

- A Dbillenétabla allasat jelz6 helyzetértékelé beépitése sziikséges.
A siktabla teljes kori elektromos feltjitasa sziikséges.

Altaldnos megjegyzések:

- A mozgaté- és villamos berendezések, acélszerkezetek folyamatos (napi) és idGsza-
kos (heti, havi) ellendrzést, karbantartast és mliszerezettséget igényelnek, és van-
nak TMK jelleg(i munkdk, melyeket évenként, két, illetve 6tévenként kell elvégezni.

- A Karbantartasi Utasitas elGirasai szerinti biztonsagos lGizemvitel a jelenleginél Iénye-
gesen tobb raforditast igényel.

A 21T jelii miitargy szerepelt a Nagym(targyak rekonstrukciéja (KEOP-7.11.0./14-2015-
0002) - Tervezés, projekt-el6készités soran megvizsgalt nagymdtargyak listajan, a rangsor-
ban a 30. helyre soroltdk. A 2015-ben elvégzett valtozaselemzések mar nem felelnek meg a
jelenlegi allapotnak. A mlitargy a térségi vizgazdalkoddsi szempontjabdl a feladatdt rekonst-
rukcié nélkil nem tudja elldtni. Ugyanezen megallapitds igaz arvizvédelmi és belvizvédelmi
szempontbdl is. Okolbgiai és turisztikai szempontbdl jelen allapota miatt esetlegesen beké-
vetkezd kedvezbtlen folyamatokra tekintettel nem felel meg. A mitargy altaldnos allapota,
korszer(isége az eléregedésbdl bekdvetkezett allapotromlds figyelembe vételével mar csak
részben felel meg, a technoldgiai berendezések altaldanos allapota viszont egyaltaldn nem
megfeleld.

A 4T jelii mitargy ugyancsak felllvizsgalatra kerilt a Nagym(tdrgyak rekonstrukcidja pro-
jekt elékészitése soran, a rangsorban a 33. helyre keriilt. A 2015-ben végzett vizsgalatok-
hoz képest a militdrgy allapota tovabb romlott, az allapota még megfelels, de siirgés re-
konstrukcidja sziikséges.

A ,21T” és ,4T” jell zsilipek biztositjak a Fenéki-to és Hidvégi-té lizemvizszintjét, arviz ese-
tén a tébbletvizek szabalyozott Balatonba vezetését, valamint a belvizvédekezés sordn at-
emelt vizek megfelelé idejli tartdzkodasat a vizminGség javitédsa érdekében. Amennyiben a
zsilip mozgasképtelenné valik, vagy teljes nyitds kovetkezik be, Ugy a Kis-Balaton Vizvé-
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delmi Rendszer Uzemeltetési Szabdlyzatédban elirt vizszintek nem lesznek tarthaték, akar
teljes vizleeresztés is bekdvetkezhet. A KBVR II. iitem projekt keretében épiilt hallépcsdk
lzemeltetése is a duzzasztémiivekhez koétott, melyek folyamatos vizutdnpoétldsa megsz(in-
het. Ezen allapotok mindegyike kéros hatast gyakorol a teljes terlletre, akar katasztrofalis
oOkoldgiai problémak is jelentkezhetnek. A Zaldn érkezd arhulldmok visszatartdsanak és a
Balatonba valé szabdlyozott atvezetésének lehetésége megsziinik, amely jelent6s tébblet-
terhelést jelent a Balaton szempontjabél. (A magas tdvizszint egybeesik a nagyobb csapa-
déktevékenységekkel és a Zaldn levonulé arhulldmokkal.) A ,21T” és ,4T” mitargyak meg-
bizhaté lzemeltetése nélkiil a rendszer nem képes a feladatait ellatni, mely beldthatatlan
kovetkezményekkel jar a Balaton vizmindségére, a Kis-Balaton 6koldgiai allapotara és az
arvizek szabalyozott levezetésére.

Az elb6zbekre tekintettel a mitargyak rekonstrukciéjat siirgésen, a lehet§ leghamarabb el
kell végezni, a munkéak nem tiirnek halasztdst.

Eszk6zbeszerzés 3 allomas telepitése:
A mederkezeldi alapfeladatainak ellatdsahoz sziikséges (j gépek és eszkdzok beszerzésére
az aldbbi indokldssal aldtdmasztott igény jelentkezik.

- 1 db lanctalpas forgd felsévdzas mélydsé kotrd gép a sziikséges adapterekkel,
amelynek segitségével a hordalékfogé létesitmények miikédése kézben lerakédd
iszap eltavolitdsat gyorsan és hatékonyan el lehet végezni.

- 1 db vizindvényvagasra és mederfenntartasra alkalmas kétélti munkagép a sziiksé-
ges adapterekkel

- 1 db énjaré nadvagégép, amely a vizmin8ség-védelmi nédvagas elvégzését teszi le-
hetévé a szlirémezékén.

- 2 db elektromos hajtasu kis-géphajé beépitett elektromos motorral, akkumulatorral,
ponyvatetdvel, illetve a szallitdshoz sziikséges 1 db uténfuté (Tréler)

- 3 db vizmindség védelmi, mobil konténer &llomdas, amelyek alap vizkémiai mintavé-
telek és mérések elvégzését teszik lehetdvé.

- A vizmindségi és mennyiségi monitoring tdmogatasahoz sziikséges 3 db ultrahangos
vizhozam mér6 berendezés beszerzése és telepitése a Lesence-nadasmezé jellemzé
pontjain. A mérdallomasoknak tavjelz8sitésre alkalmasnak kell lennie, azoknak a
Kedvezményezett jelenlegi méréhaldzatba illeszthetének kell lenniiik.

- Vizmindség védelmi eszkdzbeszerzés az esetlegesen a témederbe keriilé szennyezo6-
dések helyben tartasara, szakszer(i 6sszegy(ijtésére és eltavolitasara.

3. A SZOLGALTATO FELADATAI

A szolgaltatd feladata a projekt komplex el6készitése, mely az aldbbi részfeladatokat tar-
talmazza:

1. Megvaldsithatdsdgi tanulmany (MT), CBA készitése, valamint a Balaton északi part-
jan lévé torkolati szlir6mezék &llapotfelmérése. Az elkésziilt dokumentumok 1 pld.
szerkeszthetd és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek &t-
addsra a Megrendel§ részére.

2. Kornyezeti hatdstanulmany készitése, a kérnyezeti hatédsvizsgalati eljaras kezdemé-
nyezése, végleges engedély megszerzése. Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szer-
keszthet6 és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek atadésra a
Megrendel6 részére.

3. Vizjogi létesitési engedélyes tervek elkészitése és engedélyezési eljaras lefolytatdsa,
végleges engedélyek megszerzése Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szerkeszthetd
és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek &tadésra a Megren-
del6 részére.
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4,

A kivitelezési munkdk kézbeszerzési eljardsaihoz sziikséges Ajanlati Dokumentacio
(AD) miiszaki fejezeteinek elkészitése. Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szerkeszt-
heté és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén keriilnek ataddsra a
Megrendeld részére.

Meglévé teriileti Vizmindségi karelharitasi terv aktualizéldsa. Az elkésziilt dokumen-
tumok 1 pld. szerkeszthetd és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozén
kertilnek atadasra a Megrendel0 részére.

Kbzép és hosszu tavu fenntartasi, gazdalkodasi tervek készitése. Az elkésziilt doku-
mentumok 1 pld. szerkeszthet6 és 1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordo-
z6n kerlilnek atadasra a Megrendel6 részére.

A kivitelezés elSkészitése, és végrehajtasa soran szakmai tdmogatas nyujtdsa, koz-
biils6 dokumentumok készitése. Az elkésziilt dokumentumok 1 pld. szerkeszthetd és
1 pld. pdf formatumban, elektronikus adathordozdn keriilnek dtadasra a Megrendel6
részére.

3.1. Megvalésithatésagi tanulmany, CBA készitése, valamint a Balaton északi part-

”w ”

jan 1évé torkolati sziiromezdk allapotfelmérése

a.

Az MT a KEHOP 1.3.0 pélyazati konstrukcié keretében megjelent mindenkor aktualis
felhivasi feltételek, utmutatdk és segédletek alapjan meghatarozott tartalmi és for-
mai kovetelményeknek megfelelen allitandé ossze.

Az MT elvart részletességét a mindenkor aktualis KEHOP Palyazati Felhivas, illetve
MT Utmutaté tartalmazza, amely elérhet6 a http://www.szechenyi2020.hu/ oldalon,
Szolgdltat6 feladata az Irdnyité Hatosag, ill. egyéb illetékes szervezetek MT-vel kap-
csolatos esetleges hidanypotlasait teljesiteni, illetve allasfoglaldsuknak megfeleléen,
azt a Megbizéval mérlegelve atdolgozni, tovabba a projektfejlesztési egyeztetésen
részt venni.

A Balaton északi partjan 1évd torkolati szirémezd6k allapotfelmérése:

A Projekt elbkészités szakaszaban az alabbi vizsgalatok és felmérések valdésulnak
meg, amelyek alapjan véglegesitésre keril a m(iszaki tartalom:

- A Balaton jé allapotdnak biztositdsahoz sziikséges intézkedések megalapozasahoz
javasolt helyszini vizsgalatok és felmérések elvégzése a té E-i vizgy(ijtd terliletein,
kiemelten a pontszer(i kibocsatdkra (szennyviztisztité telepek).

- A meglévé szlirémez8kodn és sankoldtereken a feltoltédés mértékének pontos meg-
hatarozdsa a mivekben, illetve a vizfolyds torkolatanal geodéziai felméréssel, alla-
potrégzitd tervvel.

- A kiilllepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgalata, a szlirémez6kben és sankol6
tereken, illetve a vizfolyas torkolatanal.

A felmérés pontos és sziikséges mddszerét, a mintavételezés pontslirliségét, a min-
tak eloszlasat, valamint az tledékminta feldolgozasanak, kiértékelésének szempont-
rendszerét a Megvaldsithatdsagi Tanulmanyban kell kidolgozni.

- A torkolati szakaszokon épitett deponidk és mlitargyak geodéziai és talajmechanikai
jellemz6k meghatdrozdsa az esetleges fejlesztések, gatmagasitasok, mlitérgy-
rekonstrukciok tervezéséhez.

- A vizsgélatok vonatkozasaban, a sz(irémez6vel nem rendelkezé vizfolydsokon viz-
hozam és vizmin&ségi vizsgalatok, kisvizes, k6zépvizes és nagyvizes vizhozamnal.

- A vizsgalatok vonatkozasdban, a szlirémezével nem rendelkezd vizfolyasok torkola-
tanal iszapvizsgalat (fizikai, kémiai).
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- A sz(irémezével nem rendelkezd vizfolydsok vonatkozdsdban déntéselékészts és
megalapozé tanulmany készitése, amely alapjan a miszaki tartalom meghatarozhaté
a tervezés és engedélyeztetés céljabdl.

3.2. Kornyezeti hatastanulmany készitése, a kornyezeti hatasvizsgalati eljaras
kezdeményezése, engedély megszerzése

A kornyezeti hatasvizsgdlati és az egységes kdrnyezethasznélati engedélyezési eljarasrol
sz616 314/2005. (XII1.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr.) hatédrozza meg azon te-
vékenységek kérét, amelyek tekintetében minden esetben kérnyezeti hatdsvizsgalatot vé-
gezni, meghatarozza tovdbba azon tevékenységek korét is, amelyek esetében a kérnyezet-
védelmi hatdésdg - kormanyrendeletben megallapitott mérlegelési szempontok alapjan -
dont arrél, hogy sziikség van-e kérnyezeti hatasvizsgalat elvégzésére.

A kornyezeti hatasvizsgalat eredményeit a kérelmezének kérnyezeti hatéstanulmanyban kell
bemutatnia. A hatdstanulmany tartalmi kévetelményeit a Khvr. 6. szami melléklete allapitja
meg, melynek a készitett dokumentaciénak meg kell felelnie.

VKI 4.7 cikkely szerinti elemzés

A vizekbe térténé beavatkozassal jaré tevékenység esetén a kérnyezeti hatdsvizsgalati elja-
rasban kell igazolni a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 10. §-aban és 11. §-aban eldirt feltételek teljestilését.

A Viz Keretiranyelv szerinti elemzés elvégzésére az Orszégos Vizgylijt6-gazdalkodasi Terv-
ben foglaltak adnak Utmutatdst. Jelentds hatds esetén mentességi eljaras lefolytatidsanak az
el6készitése is sziikséges.

Natura 2000 hatasbecslési dokumentdcié osszeallitisa

A Khvr. 1.§ (6) bekezdése alapjan a kérnyezeti hatasvizsgalati eljarast az eurdpai kéz6sségi
jelentéségli természetvédelmi rendeltetés(i teriletekrdl szl kiilén jogszabalyban meghata-
rozott hatasbecslési eljaras szabdlyaira tekintettel kell lefolytatni.

Az eurépai unios elbirdsok szerinti klimakockazat értékelé dokumentscié ésszeslli-
tasa

A projektet éghajlatvaltozas szempontjabdl két oldalrdl is vizsgalni kell: a projekt hozzajaru-
ldsa az éghajlatvaltozas problémainak kezeléséhez, a projekt ellendllé képessége az éghaj-
latvaltozassal szemben.

A projekt éghajlatvaltozas biztossa tételét az EU &ltal kiadott irdnymutatds alapjan kell ele-
mezni:
http://ec.europa.eu/cIima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_ma
nagers_en.pdf

3.3. Vizjogi engedélyes tervek elkészitése és engedélyezési eljarasok lefolytatasa,
engedélyek megszerzése

A tervdokumentacidk elkészitése a vizjogi engedélyezési eljarashoz szlikséges dokumenta-
cié tartalmardl szdl6 41/2017. (XI1.29.) BM rendeletben eldirt tartalmi kévetelmények sze-
rint sziikséges.

A Projekt-elOkészités és tervezés elsd fazisaban a megrendeldvel és az illetékes hatésagok-
kal, valamint sziikség szerint az érintett lizemeltetékkel (BFNPI, kézltkezels, MAV, stb.)
egyeztetni kell az engedély koteles tevékenységek kérét. Az engedélyes terveket annak
figyelembe vételével kell elkésziteni és az eljarast lefolytatni.
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3.4. A kivitelezési munkdk kozbeszerzési eljarasaihoz sziikséges Ajanlati Doku-
mentacié (AD) miiszaki koteteinek elkészitése

A tervezett létesitmények megvaldsitasara iranyuld kivitelezési eljarast a sarga FIDIC szer-
z8déses feltételrendszer szerint kivdnja Megrendelé megvaldsitani. A kozbeszerzési eljaras
lebonyolitdsdhoz sziikséges Ajanlati Dokumentdacié miszaki fejezetének elkészitése az el-
végzendd feladat. Az Ajanlati Dokumentacié muszaki fejezetében részletesen be kell mutat-
ni a tervezett létesitmények f6bb miiszaki elemeit, valamint a tervezés és épités soran fel-
meriil6 beruhdzéi kévetelményeket, miiszaki eldirasokat, alkalmazandé szabvanyokat, felté-
teleket.
A FIDIC Séarga Kényv (2011. évi magyar nyelv( kiadasa) szerinti kivitelezd kivalasztasara
irdnyuld kodzbeszerzési eljardsok ajanlati dokumentacidja részeként Szolgdltatonak el kell
alabbiakban részletezettek szerint.
- 3. kotet: Megrendeldi kdvetelmények
A kétet tartalmazza kilénésen a megrendel6 aldbbi dltaldnos és részletes kdvetel-
ményeit: a megoldandé probléma leirasat, a megvalésitandé Iétesitmények pontokba
szedett felsoroldsat (teljesit6képesség, kapacitas, jellemz6 méret stb. feltlintetésé-
vel), majd létesitményenként a vonatkoz6 szabvanyok ismertetését, a fébb munka-
nemek (féldmunka, beton és vasbeton mlutérgyszerkezetek, acélszerkezetek, korré-
tok, éplletgépészet stb.) altalanos elGirdsait, minéségi kévetelményeit, technolégiai
elSirdsait, gyartas szerelés feltételeit, kivitelezés modjat befolydsold korilményeket
stb.
- 4. kotet: Ajanlati ar
A kotetnek tartalmaznia kell a projekt altal kit(izott cél eléréséhez sziikséges, a kivi-
telezd Vallalkozé altal végzend6 valamennyi tevékenység tételes felsorolasat meny-
nyiségekkel egyutt.
- 5. kotet: Tervek és engedélyek
A kotetben kell szerepeltetni az ajanlatkérés soran rendelkezésre &ll6 valamennyi
tervet, engedélyt, hozzajaruldst és egyéb miiszaki dokumentaciét, melyet az Ajan-
latkéré a felhivas kézzétételét kévetben rendelkezésre bocsat.
Az elkészitett dokumentdacidknak meg kell felelnitik a 322/2015. (X. 30.), az épitési beruha-
zasok, valamint az épitési beruhazdsokhoz kapcsolddd tervez6i és mérndki szolgdltatédsok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 Korm. rendeletnek. Szolgdltaténak a kivitele-
zés valamennyi tételére vonatkozo tervezdi koltségbecslést kell késziteni, meg kell adnia a
mennyiségeket és azok mindségét tételenként felsorolva.

3.5. Vizmindségi karelharitasi terv aktualizalasa:

Meglévd Karelharitdsi terlleti terv aktualizéldsa a kérnyezetkdrosodds megel6zésének és
elharitdsdnak rendjérél sz4l6 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapjan.

3.6. K6zép és hosszi tava fenntartasi, gazdalkodasi tervek készitése

Vizjogi lizemeltetési engedélyek beszerzésén tul ki kell dolgozni a létesitmények vonatkoza-
saban a kdzép és hosszu tavu fenntartasi, gazdalkodasi terveket.
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3.7. A kivitelezés eldkészitése, és végrehajtasa soran szakmai tamogatas nyijtasa,

kozbiils6 dokumentumok készitése.

Szolgaltaté szakmai témogatdst nydjt Megrendeld részére, egylttm(ikédik a PR feladatokat
ellaté véllalkozéval, beleértve a nyilvanos eseményeken t6rténd, tervezési feladatokhoz
kapcsolodd szakmai tajékoztatdk biztositasat is. (Igény szerint, a Szolgaltaté vallalja lakos-
sagi forumokon, projektindité rendezvényen, stb. tervbemutaté el8adést megtartasat.)

4. TERVEZESKOR ES AZ ENGEDELYEZTETES SORAN FIGYELEMBE VEENDO SZEM-
PONTOK

Szolgaltaténak biztositania kell a hidnyzé alapadatok, térképi informacidk feladat el-
végzéséhez az aktudlis féldhivatali adatbazis beszerzését a tervezési teriletekre, be-
leértve a lehetséges projektvaltozatok 6sszehasonlitasdhoz szlikséges adatokat is.
Szolgaltaténak a tervezés és engedélyeztetés idétartama alatt napra készen kell tar-
tania az érintett ingatlanokra vonatkozé - tervezéshez és engedélyezéshez sziiksé-
ges - 0sszes informaciot, valtozas esetén az adatokat at kell vezetnie.

Szolgaltaté feladata a végleges nyomvonal terv alapjén a teriilet igénybevétel adata-
inak az ingatlan nyilvéntartasi térképpel ésszevetett digitalis adatallomanyanak Meg-
rendel6 részére térténd atadasa.

El kell végezni a teljes korii kézmliegyeztetést, kézmiiadatok beszerzését és kézm
kezel6i hozzajaruldsok beszerzését.

El kell végezni a teljes korli egyeztetést a természetvédelmi kezeld Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatésaggal és meg kell szerezni a kezel8i hozzajérulast.

Vizjogi létesitési engedélyezésre és Kérnyezetvédelmi engedélyezésre a hatésagok-
hoz Szolgdltaté csak Megrendeldvel elézetesen egyeztetett, jovahagyott tervdoku-
mentaciét nyujthat be. A dokumentdcié a Tervbirald Bizottsagi Ulést kévetben, az ott
megfogalmazott észrevételek dtvezetésének visszamutatdsat kévetden nyujthaté be
a Hatoésag részére.

Vizsgalni kell az anyagnyerShelyek nyitdsanak és felhaszndldsanak, ill. anyaglerakds
engedélyeztetési és banyajaradék fizetési kotelezettségét a hatalyos banyatérvény
alapjan. Az anyagnyer8helyek kijel6lésénél figyelembe kell venni a vonatkozé Nagy-
vizi Mederkezelési Tervet, az abban szerepld lefolyasjavité beavatkozédsokat, a pro-
jekt nagyvizi mederkezelési céljainak teljesitése érdekében.

Minden vizsgalatot Ugy kell elvégezni, végrehajtani és dokumentalni, hogy a kiviteli
tervezés soran felhasznélhaté legyen.

Az engedélyezéshez sziikséges mértékii I6szermentesitési tanulmanyok elkészitése is
Szolgaltato feladata.

A tervdokumentdcidkat digitélis és szerkeszthets formaban is &t kell adni Megrendeld
részére. Megrendel§ ARCGIS és AUTOCAD rendszer(i adatbazisokkal rendelkezik,
ezért a Szolgaltaté munkdja sordn beszerzett alapadatokat és elkészitett miiszaki
terveket ezen programokba kézvetleniil illesztheté formatumokban (dwg, shp) digi-
talisan sziikséges &tadni Megrendelének. A geodéziai adatoknak EOV koordinata
rendszerbe illesztettnek és EOMA magassdgi adatokkal rendelkezének kell lenniiik.
Ezeken felll az altalanos hasznalhatdsag biztositdsa érdekében pdf formatumban is
at kell adni a teljes mliszaki dokumentaciét.

Szolgaltaté munkdja sorén rendszeresen konzultélnia sziikséges a KDTVIZIG munka-
tarsaival. A konzultdcion meghatdrozott szempontokat a tervezés sordn figyelembe
kell vennie. A leadni kivdnt munkarészeket a Tervbirdlé Bizottsdggal jova kell ha-
gyatni. A TB Ulés a birdlandé tervek atadasat kovetSen leghamarabb 8 munkanappal
tarthaté meg. A TB lilésen meghatdrozottakkal a tervdokumentéciot Szolgaltatonak
ki kell egészitenie, és ezek megtdrténtét vissza kell mutatnia a joévahagyé nyilatkozat
kiadasa érdekében. Ezt kévetden toérténhet a dokumentdlds a szlikséges példany-
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szamban, amelynek idéigényét Szolgdltaténak a teljesitési hataridoknél figyelembe
kell vennie.

- A Szolgaltaténak a szerzédést ugy kell teljesitenie, hogy a projekt alapdokumentu-
maiban a Megrendelére vonatkozd kotelezettségek és vallaldsok (célok, hatariddk,
pénzigyi kotelezettségek, horizontalis vallalasok) teljesiiljenek.

- A Szolgaltaténak a szerzddés teljesitése sordn ugy kell eljarni, hogy a betervezésre
keriil6 termékek és megoldasok kivalasztédsakor a koérnyezetet a lehet6 legkisebb
mértékben terhelje, veszélyeztesse. Ez a kdévetelmény vonatkozik mind a beterve-
zésre keriilé termékek és megoldasok kivalasztasara, mind a kivitelezés soran alkal-
mazott eszkdz6kre, berendezésekre, mdodszerekre.

- Szolgdltaténak koételessége az eldkészitéshez kapcsolédé mindennemi engedély be-
szerzése és ezzel kapcsolatos egyeztetések lefolytatédsa a szakhatésagokkal, kézmli-
vekkel és egyéb érintettekkel. Az engedélyeztetési eljarasokkal kapcsolatos minden
feladat a Szolgaltatdé, és az 6sszes azzal kapcsolatos kockdzat is 6t terheli.

- Szolgaltaténak figyelembe kell venni a projekt teriiletekre vonatkoz6é dnkormanyzati
szabdlyozasi terveket, egyéb fejlesztési terveket.

5. ELKESZITETT DOKUMENTUMOK ATADASA

Szolgaltaténak minden elkészllt tervet, dokumentdaciét, munkarészt magyar nyelven kell a
Megrendelének atadnia. A terveket és az egyéb, a szerz6dés targya szerinti munkarészeket
a Szerz6dés 1. mellékletének 3. szamu pontjaban foglaltak szerinti példanyszdmban és for-
matumban kell leszallitania. A nyomtatott tervek széveges részét megdfeleléen flizve-kotve,
a rajzalapokat A4-s formatumra igazitva kell atadni a Megrendelonek. A terveket csak a
vezetd tervezd altal alairt nyilatkozataval és alairt nyomtatott rajzokkal egyiitt lehet szolgal-
tatni.

6. MEGRENDELO ALTAL BIZTOSITOTT DOKUMENTUMOK, ADATOK

MegrendelS a feladat végrehajtdséhoz a koévetkezé dokumentumokat (el6zetes anyagok,
rajzok, adatok) biztositja Szolgaltatd részére a szerz6dést megkotését kovetben:

- Projekt Megalapozé Tanulmany
- Tamogatasi Szerz6dés

7. A TERVBIRALAT

Valamennyi terv szakmai birdlatanak végrehajtdsdra Tervbiralo Bizottsag keriil feldllitasra. A
Tervbirald Bizottsag 6sszehivasat a terliletileg illetékes Vizligyi Igazgatdsdg szakagi felel6se
kezdeményezi, miutan a hidnytalanul ésszeallitott tervet/terveket a Szolgdltaté atadta, me-
lyet a Bizottsag elndke atvesz.

A Tervbiral6 Bizottsag dsszehivasat a teriletileg illetékes Vizligyi Igazgatdsag szakagi felel6-
se kezdeményezi, miutan a hianytalanul 6sszeallitott tervet/terveket a Szolgaltaté atadta,
melyet a Bizottsag elndke hagy jova. A jovahagyast kévetéen a Tervbirald Bizottsag titkara-
nak kell leadni a birdlatra kerul6 tervet/terveket, a kijelolt bizottsagi tagok névsorat, a bira-
latra keriil§ terv/tervek révid miiszaki tartalmanak Gsszefoglaldsaval Ggy, hogy a tervbira-
latrél sz4l6 értesités és a sziikséges tervek 1-1 elektronikus példanya 8 munkanappal az
Ulés el6tt az érintettek rendelkezésére alljon.

A Tervbirdlé Bizottség nevében a tervet/terveket a Vizligyi Igazgatdsag vezetGje, vagy az
altala erre felhatalmazott személy hagyja jova.
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A feladatok teljesitésének iitemezése

A szolgaltatédsi szerz6dés 2. szdmu melléklete

Részfeladat

részhataridk

elékalkulacié
e Ft

2018

2019

2020

2021

2022

2023

El6zetes felmérések, vizsgéla-
tok elvégzése, Megvalésithatd-
sagi Tanulmany (CBA-val)
eléirdsoknak megfeleld készi-
tése

2018.12.10.

14 000

14 000

Kérnyezeti hatdstanulmany
készitése

2018.10.30.

8 000

8 000

Kérnyezetvédelmi engedélyez-
tetési eljras lefolytatdsa,
joger8s engedély megszerzése

2019.04.30.

2 000

2 000

Vizjogi létesitési engedélyes
tervek készitése, kapcsolédd
egyéb tervek, vizsgalatok
elvégzése

2019.02.28.

70 000

50 000

20 000

Engedélyezési eljarasok lefoly-
tatdsa, jogerés engedélyek
megszerzése

2019.02.28.

2 000

2 000

A kivitelezési munkdak kdzbe-
szerzési eljarasaihoz sziiksé-
ges Ajanlati Dokumentécié
(AD) mUiszaki kéteteinek
elkészitése

2019.05.31.

10 000

10 000

Terlleti Vizmin&ségi karelhari-
tési terv aktualizélasa

2019.05.31.

7 000

7 000

K&zép és hosszi tévi fenntar-
tasi, gazdalkodasi tervek
készitése

2019.05.31.

3000

3 000

A kivitelezés elGkészitése, és
végrehajtdsa sordn szakmai
témogatds nyljtésa, kozbiilsd
dokumentumok készitése

2022.12.31.

4 000

1500

1 000

1000

500

Osszesen

120 000

72 000

44 000

1500

1000

1000

500
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A szolgaltatasi szerz6dés 3. melléklete

A Szolgaltaté elokalkulacidja

A szerz8dés I. Bevezetd részében foglaltakkal 6sszhangban a Szolgéltaté elbkalkulacid alap-
jan hatarozta meg a szolgaltatas dijat.

Az elbkalkuldcié a Szolgéltaté Onkéltségszamitdsi Szabadlyzata valamint a Magyar Mérnoki
Kamara mérnék napidij kategéridkra vonatkozo ajanlasa alapjan késziilt.

A sajat teljesitésben elvégezni tervezett feladatok elSkalkulaciéja sordn az alabbi szolgalta-
toéi mérndknapi dijakat alkalmazta:

Mérnok kategoria alkalmazott mérndknapi dij eFt
Kiemelt mérndk 135
Iranyité mérnok 105
Onallé mérndk 97
beosztott mérnok 82
kezd6é mérnok 63
segéd tervezl, szerkeszto 40

A mérndknapi dij alapjan kalkulalt dij nett6 84.000.000 Ft

77

el6zetes piaci arfelméréssel és korabban igénybevett hasonlé szolgaltatasok dija alapjan
hatarozta meg.

Kiilsé szolgaltatdsok igénybe vételére, elGzetes tervek szerint az aldbbi részfeladatok kap-
csan kerdl sor:

o koézremiikddés az elézetes felmérések végrehajtdsdban
e részbeni kdzrem(ikddés a kornyezeti hatédstanulmany elkészitésben,

e vizjogi engedélyes és egyéb tervek készitéséhez tervezést megalapozé egyes felmé-
rések, vizsgdlatok, (geodézia, talajmechanika, talajtan, egyéb szaktervek, el6zetes
régészeti munkak),

e részbeni kdzremiikédés a kdzbeszerzési dokumentacié 6sszeallitdsaban (tlizszerésze-
ti szakvélemény, k6zm(i egyeztetések, egyéb résztervek)

A tervezett kiilsé szolgaltatasok el6zetesen kalkulalt dija nett6 36.000.000 Ft.
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A szolgaltatési szerz6dés 4. melléklete

Atlathatésagi nyilatkozat

NYILATKOZAT

a szerz6dés alapjan teljesitheté kifizetésekkel kapcsolatos atlathatésagi kovetel-

mények teljesiilésérdl

(késziilt Magyarorszag Alaptérvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az &llamhéztar-

tasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjén)

1.) A nyilatkozattételre kételezett szervezet adatai a cégkivonat és az alairasi cimpéldany

alapjan:

Szervezet neve: Viziterv Environ Kft.

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15. III. em.
Addilletésége (ha az nem

Magyarorszag): -

Cégjegyzékszama: 15-09-070444

Adoszama: 13648013-2-15

Statisztikai szamjele: 13648013-7112-113-15.

Cégjegyzésre jogosult
képviseld(k) neve:

Illés Lajos Andras

Cégjegyzés modja: 6nallé

2.) Alulirott/alulirottak, mint az 1.) pontban meghatdrozott szervezet cégjegyzésre jogo-
sult képviselbje/képviseldi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az altalam/altalunk
jegyzett gazdalkodé szervezet megfelel az aldbbi feltételeknek, melynek alapjén atlat-
haté szervezetnek mindsiil:

a.)

b.)

d.)

a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megel6zésérdl és megakadalyozésardl sz616 térvény szerint meghatarozott tény-
leges tulajdonosa megismerhet§;

a szervezet az Eurdpai Uni6 valamely tagéllamaban, az Eurépai Gazdasagi Tér-
ségrél sz6l6 megallapodasban részes dllamaban, a Gazdasagi EgylttmUikodési és
Fejlesztési Szervezet valamely tagéllamaban vagy olyan mds allamban rendelke-
zik adoilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds adéztatds elkeriilésérgl
sz6l6 egyezménye van;

a szervezet nem mindsil a tarsasagi adorél és az osztalékadérdl szol6 térvény
szerint meghatarozott ellendrzott kiilféldi tarsasagnak;

a szervezetben kozvetleniil vagy kdzvetetten t6bb, mint 25%-os tulajdonnal, be-
folyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-
delkezd gazdalkodd szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltéte-
lek fenn allnak; tovabba

33



e.) az dllamhéztartdsrél sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovébbiakban: ,Aht.”) 41.
§ (6) bekezdésének is megfeleléen atlathatd szervezetnek mindsiil, és a kotele-
zettségvallalé (OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabodl, a szerz6désbdl ered6 ko-
vetelések eléviiléséig — az Aht. 55. §-aban foglaltak szerint - jogosult a jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet atlathatésdgaval Gssze-
fliggé, az Aht. 55. §-aban meghatérozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az
Aht. 55. §. kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyi-
séggel nem rendelkezd szervezetet kell érteni.

3.) Tudomasul veszem/vessziik, hogy

o a kotelezettségvallalé csak a fenti feltételnek megfelelé gazdalkodé szervezet részére
teljesithet szerz6dés alapjan kifizetést;

¢ a valétlan tartalmul nyilatkozat alapjan kotétt szerz6dés semmis;

¢ jelen nyilatkozat késedelmes benyujtédsabdl eredd jogkdévetkezmény a nyilatkozat-
tevot/nyilatkozatteviket terheli.

4.) Kijelentem/kijelentjik és alairdsommal/aldirdsunkkal biintetéjogi felelésségem/felelds-
séglink tudataban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a val6ség-
nak mindenben megfelelnek.

Budapest, 2018. majus ,...”

cégszer(l alairas
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| Az eredetivel mindenben
} megegyezd hiteles masolat

NY"_ATKOZAT i .......................................

Alulirott VIZITERV Environ Kérnyezetvédelmi és Viziigyi Tervezd, Tandcsadé és Szolgéltaté Korldtolt
FelelGsségli Tarsasag (székhely: 4400 Nyiregyhdza, Széchenyi u.15. 3.emelet, Cg.: 15-09-070444,
adodszém: 13648013-2-15, képviseletében Illés Lajos Andras iigyvezet§, a tovabbiakban: Tarsasag) az
alabbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a Térsasag altal a Generali Biztosit6 Zrt.-vel 2007.10.19. napjan megkotott Epitészeti
és miszaki szakmai felel6sségbiztositdés modozaty biztositisi szerzédés érvényessége fennall,
hatérozatlan idejd, dijfizetése folyamatos. Kotvényszam: 95634103095197600. Dijjal rendezve
2018.10.31. napjdig.

A fenti felelGsségbiztositds kiterjed az aldbbi projekt keretében a Tarsasag &ltal elvégend{ tervezési és
egyéb miiszaki feladatokra:

Projekt megnevezése:

»Preventiv intézkedések a Balatont érintd vizmindségi problémak hosszitivon fenntarthatéd
kezelésére” megnevezésii, KEHOP-1.3.0.-15-2017-00018 azonosité szamu projekt komplex
eldkészitési feladatainak ellatisa” '

A VIZITERV Environ Kft. kdtelezi magat, hogy a fenti felelésségbiztositas a projekt megvaldsitasara
katott, hivatkozott szamu in house eseti szolgéltatési szerzGdés teljes tartama alatt fenntartja.

VIZITERYV ENVIRON KT,

L. . » ¥ {5 < S
Irepynaza, szechenyi . 15. 3.em
}

Adoszam: 13648013-2-15

Nyiregyhaza, 2018. mdjus 25.

i

VIZITERV Environ[ ft.

lliés Lajos Andras ligyvezetd
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NYILATKOZAT

Az eredetwel mmdnnban
megegyezd hiteles masolat

{

a szerzddés alapjan teljesithetd kifizetésekkel kapcsolatos atlathatésagi
kdvetelmények teljesiilésérdl a

»Preventiv intézkedések a Balatont érinté vizmin6ségi problémak
hosszitavon fenntarthaté kezelésére” megnevezésli, KEHOP-1.3.0.-15-2017-
00018 azonosité szamu projekt komplex el6készitési feladatainak ellatasa”
targyaban

(késziilt Magyarorszédg Alaptérvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az
allamhdztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése alapjan)

1.) A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aldirasi
cimpéldény alapjan:

Szervezet neve: VIZITERV Environ Kft.

Székhelye: 4400 Nyiregyhaza, Széchenyi u.15. 3.emelet

Addilletésége (ha az
nem Magyarorszag):

Cégjegyzékszdma: 15-09-070444

Adészama: 13648013-2-15

Statisztikai szamjele: | 13648013-7112-113-15

Cégjegyzésre lliés Lajos

Jjogosult képvisel6(k)

neve:

Cégjegyzés médja: onallé vagy egyiittes (a megfeleld alahtizandé)

2.) Alulirott, mint az 1.) pontban meghatéarozott szervezet cégjegyzésre jogosult
képvisel6je, akként nyilatkozom, hogy az &ltalam jegyzett gazdalkodé szervezet
megfelel az alabbi feltételeknek, melynek alapjén atldthaté szervezetnek mindsiil:

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megelézésérél és megakadalyozésardl szélé 2017. évi LIIL. térvény szerint
meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd;

b.) a szervezet az Eurdpai Unié valamely tagdllamdban, az Eurdpai Gazdasagi
Térségrol sz6l6 megallapoddsban részes allaméban, a Gazdasagi Egyittmiikodési és
Fejlesztési Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan mas allamban rendelkezik
adéilletéséggel, amellyel Magyarorszag a kettés addéztatis elkeriilésérél
sz616 egyezményt kotott;

c.) a szervezet nem mindsiil a tarsasagi adordl és az osztalékaddrdl szold 1996. évi
LXXXI. torvény szerint meghatdrozott ellendrzétt kiilféldi tarsasagnak;

d.) a szervezetben kozvetleniil vagy kozvetetten tobb, mint 25%-os
tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet tekintetében az a. ), b.)
és c.) pont szerinti feltételek fennallnak; tovabba

e.) az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: JAht.”)
41. § (6) bekezdésének is megfeleléen atlathaté szervezetnek mindsiil, és a
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kételezettségvallalé (OVF) ezen feltétel ellendrzése céljabdl, a 'szerz6désbél eredd - j
kovetelések eléviiléséig - az Aht. 54/A. §-dban foglaltak i j jogi——
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet atldthatésagaval dsszefiiggs,

az Aht. 54/A. §-dban meghatarozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54/A.

§. kedvezményezettrdl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
rendelkezé szervezetet kell érteni.

3.) Tudomasul veszem, hogy

e a kotelezettségvallald csak a fenti feltételnek megfeleld gazdalkodd szervezet
részére teljesithet szerzédés alapjan kifizetést;

* avalétlan tartalmi nyilatkozat alapjan kététt szerzédés semmis;

* Jjelen nyilatkozat késedelmes benyUjtisabdél eredd jogkdvetkezmény a
nyilatkozattevét/nyilatkozattevéket terheli.

4.) Kijelentem és aldirdsommal biintetdjogi felel6sségem tudataban igazolom, hogy a
jelen nyilatkozatban foglaltak a valésdgnak mindenben megfelelnek.

VIZITERYV ENVIRON KTT.

Budapest, 2018. majus 25. 1400 Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15. 3. em.
Ad ¢ 3648013-2-15

A L

cégszer( aldiras
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