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Jelen szerzddés létrejott egyrészrol a

MAYV Magyar Allamvasutak Zartkorien Miikodé Részvénytirsasag (MAYV Zrt.)
székhely: 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.
szerzddéskotés és a teljesités sordn eljard MAV szervezet:

Beruhazas lebonyolito igazgatosag

adoszam: 10856417-2-44

statisztikai szamjel: 10856417-5221-114-01

szamlazasi cim: 1087 Budapest, Kényves Kalméan korut 54-60.
szamlakiildési cim: 1426 Budapest, Pf.: 24

szamlavezet6 pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Budapest
szamlaszama: 10200971-21522347-00000000

cégbirdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga
cégjegyzékszam: 01-10-042272

alafrasra jogosult képviselé::  Pal Laszlo stratégiai vezérigazgato-helyettes,
Vizi Zsolt beruhazas lebonyolito igazgato

mint megrendelé (tovabbiakban Megrendelo) valamint

masrészrél a

MAYV FKG Felépitménykarbantarté és Gépjavito Korlatolt Felelosségii Tarsasag (MAV

FKG Kft.)

székhely: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
ad6szam: 11267425-2-16

statisztikai szamjel: 11267425-4212-113-16

szamlazasi cim: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
szamlavezet6 pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
szamlaszama: 10200971-21521542-00000000
cégbirdsag: Szolnoki Térvényszék Cégbirdsaga
cégjegyzekszam: 16-09-002819

alafrasra jogosult képviseld :  Kerékgyarto J dzsef ligyvezetd
mint Vallalkozo ( tovabbiakban: Vallalkozo),

- a Megrendel§ és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: Felek — kozott, az alulirott helyen
és napon az alabbi feltételekkel:
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Preambulum

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tdmogatd, az egyes egyedi infrastruktira-fejlesztési
beruhézisok forrassziikségletének biztositasarol szolé 1803/2016. (XIL.  20.) Korm.
hatérozatban meghozott tdémogatéi dontéssel Osszhangban 2016. december 23-4n kelt
tamogatdi okirattal (mddositva 2017. oktéber 10-én) tadmogatast biztositott a MAV Zrt.
részére a tdmogatoi okiratban meghatarozott feladatokhoz. Jelen szerzddés targya (keskeny
nyomkozli vasuti palyan végzendd munkak megvaldsitdsa) a tdmogatott feladatok kodzott
szerepel.

Felek rogzitik, hogy jelen szerzddést a kozbeszerzésekrdl szo16 2015. évi CXLIIL tv. 12. § (5)
b) pontja szerinti kivétel alkalmazasaval kétik.

Megrendelé tajékoztatia a Vallalkozét, hogy a szerzodés targyat képez$ tevékenység nem
vasuthatosagi engedélykoteles.

1. Fogalom meghatirozasok
Jelen szerz8désben a kovetkezd kifejezéseket az alabbiak szerint kell értelmezni:

»Epitési naplé”: Az épitési napld a kivitelezési tevékenység megkezdésétsl annak
befejezéséig papir formaban vezetett, hat6ségi és birésagi eljarasban felhasznéalhatd, papir
alapon eléallitott irdsos dokumentacio, amely idérendben tartalmazza a szerzédés targya
szerinti kivitelezési tevékenység, illetve a munkak adatait és a munka menetére,
megfeleléségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozo, vagy az
elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

rrrrr

»Mintavételi és minésitési terv (MMT)”: tartalmazza a kovetelményeket (nemzeti
szabvanyok és jogszaballyal elrendelt szabvanyok, valamint megrendeldi eloirasok szerint) és
eloirja:

- a vonatkozo technoldgiai utasitdsok megirasat,

- a gyartaskdzi mintavételeket, ellendrzéseket és vizsgalatokat (mindségellendrzési pontok),

- a késztermék ellendrzésének modjat és gyakorisagat, a végellendrzést,

- a beszillitok és alvéllalkozok ellenbrzését,

- a felhaszndlt termékek specifikacidjanak beszerzését,

- a beérkezé anyagok mennyiségi és min8ségi atvételét, valamint

- a termek atadashoz val6 el6készitésének formajat.

»Miiszaki ellen6r”: a Megrendeld lebonyolité szervezetének képviseldje, aki felelds a
kivitelezés szakszerfiségének folyamatos figyelemmel kiséréséért, az épitSipari kivitelezoi
tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti miiszaki ellendrzési
feladatok elvégzéséért.

»SAP Felmérési naplé”: Az SAP rendszerben a Vallalkozé altal a teljesitésekrd] vezetett
~dokumentum”, ami a Megrendeld elfogaddsa esetén a kifizetések alapjat képezi.

»Szakanyag”: A Megrendeld beszerzési szervezeténél azon, palyavasuti szakanyagként
nyilvantartott anyagok kore, amelyek a kivitelezés soran a vasuti palyéba, annak tartozékaiba,
illetve vastiti tizemi 1étesitményekbe beépitésre keriilnek.
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,Szerzédéses kotelezettség”: Minden olyan kotelezettség, amelyet a Megrendel6nek, vagy a
Vallalkozénak teljesitenie kell a szerz6dés szerinti miiszaki tartalom megvaldsitasa,
szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitése érdekében.

., Uzemeltet6”: A Megrendel6nek azon szervezeti egysége, amely a beavatkozéssal érintett
létesitmény ilizemeltetéséért felelos.

,,Vis maior”: minden olyan rendkiviili, elére nem lathaté esemény, tény, koriilmény, amely a
felek érdekkorén kiviil esik és elharithatatlan. Igy kiilondsen, de nem kizarolagosan vis
maiornak mindsiilnek a természeti katasztrofak, rendkiviili id6jards, arvizi események.

2. Szerzédés targya és terjedelme

2.1 A Megrendeld a jelen szerz8dés idoébeli hatalya alatt eseti megrendelések (lehivasok)
tjan megrendeli, a Vallalkoz6 elvallalja a:

2.1.1 Balatonfenyves Gazdasagi Vasut jelenleg mikodo szakaszanak (Balatonfenyves-
Somogyszentpal) feldjitasa,

2.1.2 MAV Gyermekvasut palyakarbantartésa,

2.1.3 Alcsatdobozi Arborétum-Vértesacsa, Vértesacsa-Lovasberény vonalszakaszokon
keskeny nyomkozii vasutak geotechnikai feltarasahoz sziikséges fakivagas és rézstirtas

targyi munkakat, a jelen szerzédésben meghatarozott feltételek és a szerzddés 1. sz.
mellékletét képezd tartalom szerint.

72 Az 1. sz. melléklet szerinti miszaki tartalom megvalositasdhoz szitkséges egyes
munkatételeket, valamint azok egységarait a szerz6dés 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. Szerzddés idébeli hatalya, litemezés, hataridék

31 TFelek a szerzédést hatarozott idére kotik. A jelen szerzodés a Felek altali alairasanak
napjan 1ép hatalyba és hatalya 2019. december 31. napjaig tart. Amennyiben a Felek
altali alairas nem ugyanazon a napon torténik, ugy a Szerz6dés hatalyba 1épésének napja
az utolsé alaird alairasanak napja.

32 A munkak kivitelezését az eseti megrendelésben meghatarozott hataridéig kell
befejezni. A konkrét munkéhoz kapcsolodo teljesitési hatarid6t a munka miiszaki
jellemzéire és Vallalkozdval tortent egyeztetésre tekintettel a Megrendel az eseti
megrendelésben hatdrozza meg.

4. Keretosszeg, Vallalkozoi dij

41. A szerzbdés keretdsszege nettd 700.000.000 Ft, azaz netto Hétszazmillié forint, az
alabbi részkeretek szerint:

- Balatonfenyves Gazdasagi Vasit jelenleg miikodd szakaszanak (Balatonfenyves-
Somogyszentpdl) feltjitasa: nettd 400.000.000 Ft, azaz nettd Négyszazmillio forint

- MAV Gyermekvasut palyakarbantartasa: netté6  250.000.000 Ft, azaz
kettészazotvenmillio Ft
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- keskeny nyomkézii vasutak geotechnikai feltarasahoz sziikséges fakivagas és
rézstiirtds  (Alcsutdobozi  Arborétum-Vértesacsa, Vértesacsa-Lovasberény): nettd
50.000.000 Ft, azaz netté Stvenmilli6 forint az aldbbi megosztasban:

- Alcsttdobozi arborétum — Vértesacsa: netté 22.206.000 Ft
- Vértesacsa — Lovasberény: netté 27.794.000 Ft

4.2. Megrendeld a konkrét munkak elvégzésére vonatkozd igényét irdsban kiadott eseti
megrendelések Utjan érvényesiti, mely tartalmazza a konkrét feladatokhoz tartozé
vallalkozéi dijat. A vallalkozo6i dijat az eseti megrendelés mellékletét képezo tételes
koltségvetés alapjan a szerz6dés 2. sz. mellékletét képezd egységarak alkalmazasaval
kell kiszamitani.

4.3 A szerz6dés 2. sz. mellékletét képezd munkatételek nettd egységarai tartalmazzak a
munkadijat, a megvaldsitishoz sziikséges valamennyi anyag koltségét — kivéve a
Megrendeld ltal biztositott hasznalt anyagok koltségét -, valamint tartalmazzak az adott
munkdkhoz a szakma szabalyai szerint sziikséges valamennyi jarulékos koltséget
(kiilondsen, de nem kizarolagosan a kiillonféle ellen6rz6 mérések, felvonulas, logisztika,
probaiizem, utzér, terel6ut, fesziiltségmentesités, palyahasznalati dij koltségeit stb.). A
Felek kozott alkalmazott nettd egységarak nem térnek el aranytalan mértékben a
szokésos piaci artol. A munkatételek egységarainil Felek a normal munkafeltételek
kozotti munkavégzéssel kalkulaltak. Kiilonleges munkakdriilmények esetén — pl.
¢jszakai munkavégzés, kiilonleges id6jarasi koriilmények stb. — Felek HK,,M”
korrekciét alkalmazhatnak a 14. 3. pont szerinti elszamol4ssal.

4.4 A szakfeliigyelet és kozremiikodés tételeit, valamint a rendelkezésre bocsatott hasznalt
anyagokat az eseti megrendelés tételes koltségvetésében - mint Megrendeld 4ltal, sajat
koltségen biztositott munkarészt - fel kell tiintetni.

4.5 Az eseti megrendelések tételes koltségvetésében a munkak meghatdrozasa SI
rendszerben, természetes mértékegységekben, az alapvetd mennyiségek megadasaval
torténik.

5. Az eseti megrendelések (lehivasok) modja

5.1 Az eseti megrendeléseket a Megrendelé képviseletében a Beruhazas lebonyolitd
igazgat6sag 9.2 pontban meghatarozott képviseldi jogosultak kiadni.

5.2 Az eseti megrendelés a Vallalkozo 4rajanlatot is tartalmazé elfogadé nyilatkozatat
kovetd megrendeldi visszaigazolassal 1ép hatélyba.

5.3 Az eseti megrendelések legaldbb a kovetkez6 adatokat tartalmazzak:
e az eseti megrendelés targya, a konkrét feladat miiszaki tartalma;
e a teljesités helye;
e teljesitési hatarido, iitemezés;

» az ellenszolgaltatds dsszege, mellékletként tételes koltségvetés;
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ekapcsolattartd személyek (amennyiben a szerzddés 9. pontjaban meghatarozott
személyek valtoznak).

54 A szerzddés keretében elvégzett munkakat a Megrendel6 az SAP rendszerben rogziti.

6. A Megrendelé altalanos kotelezettségei

6.1 A Megrendeld koteles Vallalkozot irdsban értesiteni minden koriilményrol, amely a
munkafolyamatokat, a kivitelezést barmilyen formaban befolyasolhatja. Megrendeld
emellett a Vallalkozo rendelkezésére bocsit minden, a szerzédésben foglaltak
megvalositasahoz sziikséges informéciot, adatot, eldirast, dontest.

6.2 A Megrendels koteles a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. A Miiszaki ellen6r az éltala meghirdetett
idépontban és tartalommal adja at Vallalkozo részére a munkateriiletet, amelyrdl a
Felek jegyzOkonyvet vesznek fel.

6.3 A munkateriilet elékészitésének egyes feladatait a szerzodés vagy annak miszaki
kovetelményei a Vallalkozo hataskorébe utalhatja.
A munkateriilet az 4tadaskor a munkavédelmi és kornyezetvédelmi eldirdsoknak és a
Vallalkoz6é zavartalan munkavégzését biztosité allapot kdvetelményének akkor felel
meg, ha
—  harmadik személynek nincs a munkavégzést akadalyozo jogos igenye;
— nincs hatdlyos hatosagi, biztonsagtechnikai vagy egy€b eldiras, amelyik a
munkakezdést, vagy munkavégzést megtiltana.
Amennyiben a munkateriiletet a Megrendeld nem kizéarolagosan adja at a
Vallalkozénak, a Vallalkozé tirni koteles a vasuti forgalom - kiilondsen a
személyszallitas és arufuvarozés — kiszolgalasabol adodo zavartatasokat. A Vallalkozo
feladata tovabba egyiittmiikodni a vasuti szallitasi tevékenységet végz szervezetekkel a
kivitelezési munkak és a vasuti szallitasi tevékenység egymadsra gyakorolt minimalis
zavartatisa érdekében. Minden olyan esetben, amikor a zavartatas a Vallalkozonak nem
felrohato, a munkavégzésre gyakorolt minden befolyasa a Megrendeld érdekkorében
felmeriilt oknak minésiil, melyért a Megrendeld tartozik teljes korii felelésséggel, ebbdl
kovetkezéen a Vallalkozét hatrany nem érheti. A vasuti tevékenységet végzo
szervezetek felsorolasat és kapcsolattartojukat Megrendel6 kozli Véllalkozoval.

6.4 Tervezés koteles munkak esetében, ha a Megrendelé a terveket nem biztositja, a
Vallalkozo feladata a sziikséges tervek elkészitése / elkészittetése, és szikség esetén az
engedélyek, hozzajarulasok (vizjogi létesitési engedély, kozutkezeldi hozzajarulas,
kornyezetvédelmi hozzdjarulas) beszerzese €s a szakhatosagokkal torténd egyeztetések
lefolytatasa. Vallalkozé a kiviteli munkékat a tervek rendelkezésre allasa esetén
kezdheti meg. A terv készitésének kotelezettségét az eseti megrendelés tartalmazza.

7. A Vallalkozo altalanos kotelezettségei

71 A Vallalkozé6 koteles a szerzddésben, az eseti megrendelésben és annak
elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteiben meghatarozottak szerint a szerzOdést
teljesiteni és az abbol fakado kotelezettségeinek eleget tenni.

T
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

A Villalkozo koteles feladatait a jogszabalyokban, a Megrendeld utasitisaiban
foglaltaknak megfelelden, a vonatkozé szabvanyok szerint, elsé osztalyli min6ségben,
hibatlanul teljesiteni.

A Vallalkoz6 koteles felhivni a Megrendeld figyelmét minden olyan koriilményre,
amely — pl.: az alépitmény miszaki allapotabdl eredéen — nem teszi lehetévé a
jogszabalyokban, a szerz6désben, az eseti megrendelésben, a Megrendeld utasitisaiban
foglaltaknak megfelelen, a vonatkozé szabvanyok szerinti elsé osztalyu teljesitést.

A Villalkozo kételes a Szerz6dés 22. pontja, valamint az eseti megrendelésben
megnevezett Magyar Szabvényok és MAV belsé utasitasként alkalmazott un. MAV
véllalati szabvanyok, MAV belsé utasitasok, az ajanlatkérésben foglalt és egyéb, a
részére atadott vagy altala készitett, jovahagyott tervek, illetve a Vallalkozé altal az
eseti megrendelés alapjan készitett és a Megrendel$ altal jovahagyott technoldgiai
dokumentéciok el6irdsainak, miiszaki — mindségi (anyagjellemzok, mérettlirések, stb.)
¢s mennyiségi — kdvetelményeinek maradéktalan betartasaval végezni, megvaldsitani. A
Villalkoz6 eme koételezettsége kiterjed a Vallalkozd 4ltal a teljesitésbe bevont
alvallalkozdkra és a munkaba bevont egyéb kézremiikodbkre is.

A Villalkozé kételes koordinacids intézkedési tervet és annak részeként pedig
kivitelezési litem- és eréforrastervet késziteni, amennyiben Megrendel6 ennek
elkészitésének sziikségességét az eseti megrendelésben jelezte. A koordinacids
intézkedeési tervnek a vonatkozo munkafézis iitemterv szerinti megkezdését megelézben
legkés6bb az 5. napon kell rendelkezésre allnia.

A Villalkozo altal készitett koordinacids intézkedési terv nem megfelel6ségébil
szarmazd barminem( csliszas kovetkezményei a Vallalkozét terhelik. Koordinacids
intézkedési terv nélkiil a kapcsolddd épitési munkafazis nem kezdhetd meg.

A Villalkozo6 koteles a Megrendeld 9.2. pont szerinti képvisel8jét, valamint a Miiszaki
ellendrt azonnal értesiteni minden olyan kériilményrél, amely a szerzddésben foglaltak
teljesitését barmilyen modon befolydsolhatja. Véllalkozé az észlelést kovetden 1
munkanapon beliil koteles jelezni a Megrendeld 9.2. pontban megjelolt barmelyik
képvisel6jének, ha a munkavégzés folytatésa az egyedi megrendelés keretét meghaladja.
A munkavegzést a jovihagyasig csak sajat kockézatéra folytathatja.

A Vallalkoz6 kételes a Miiszaki ellenért é18 sz6ban (telefonon) és irasban - legalabb az
Epitési naplo utjan - figyelmeztetni abban az esetben, ha a munkamédszerek, az
utasitasok, a rendeletek, a Szakanyagok stb. olyan nyilvanvald hibat vagy hidnyossagot
tartalmaznak, amelyeket a Vallalkozo a legjobb szakmai tuddsa, munkamodszere,
gazdalkodasa ellenére sem tud megfelelden korrigalni. Amennyiben a figyelmeztetés
ellenére Megrendel6 a munka végrehajtasat elrendeli, az ezzel Osszefliggd teljes
felelésséget (anyagi és biztonsagi) a Megrendeld viseli. A Vallalkozé megtagadhatja a
Megrendeld azon utasitasat, amely jogszabaly vagy hatésagi rendelkezés megsértésére,
vagy az €let- és vagyonbiztonsag, illetve a személy- vagy a vasiti kozlekedés
biztonsaganak veszélyeztetésére vezetne, illetve balesetet okozhat.

A Villalkozé kételes a kivitelezéshez sziikséges minden engedélyt, felmentést,




23052-4/121§ IMAV.
Keskeny nyomkozii vasiti palyan végzendé munkak megvalésitasa

7.8

7.9

rendelkezéseket és a Megrendeld, illetve harmadik személy dontéseit idSben beszerezni.
Abban az esetben, ha egy engedély, utasitds, vagy egy harmadik személy dontésének
teljesitése a Vallalkozo megitélése szerint szakmailag hibasnak, vagy célszerlitlennek
bizonyul, a Vallalkozé koteles a Megrendel6t a Miiszaki ellenér utjan haladéktalanul
tajekoztatni.

A Villalkozo sajat hatiskorben és koltségén intézkedik a szikséges energia, viz
beszerzésérél, valamint a keletkezett szennyviz, ¢épitési technologiai hulladék
elhelyezésérol.

Vallalkozé koteles a Megrendeld altal biztositott hasznélt Szakanyagokat az ésszerli
gazdalkodds és az alkalmazott technoldgia szerint az anyagra jellemz6 megfeleld
szallitasi modon kozvetleniil a beépités helyszinére szallitani, és azt a vasiti palyaba
beépiteni.

7.10 Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel® altal rendelkezésére bocsatott

7.11

7.12

7.13

7.14

hasznalt Szakanyagok értékét szamlaiban nem szerepelteti.

A Vallalkozé koteles minden olyan targyat, amely a munkavégzés sordn el6keril, és
amelyek régészeti, vagy tudomanyos szempontbol fontosnak bizonyulhat, azonnal
jelenteni és atadni a Megrendelének, és a jogszabalyok szerinti, a leletmentéssel
kapcsolatos intézkedéseket megtenni.

A Villalkozo koteles gondoskodni a biztonsagrol a munkafolyamatok elvégzésénél és
az anyagok raktarozasanal. A Vallalkozo koteles az éltala a munkateriileten deponalt
épitési anyagokat, szerszdmokat, segédeszkozoket, segédanyagokat, segédtermékeket,
technologiai  hulladékot, bontdsi anyagot, amelyek nem sziikségesek a
munkafolyamatok kivitelezéséhez, a lehetd legrévidebb idon beliil eltavolitani a
munkateriiletr6l.

A Vallalkozé kételes az atadott munkateriiletet megfelelden megjeldlni, sziikség szerint
arra alkalmas moédon tartésan lehatdrolni (korbekeriteni), Oriztetni, a megjeldlés
megrongalodasat azonnal helyre allitani, arra figyelemmel, hogy a munkavégzés soran
az tizemben 1évé vagany forgalma sem a munkavégzéssel, sem pedig a munkagépek
mozgasaval ne keriiljon veszélyeztetésre.

A Vallalkozé a munkateriiletet koteles Megrendeld képvisel6jének a munka befejezését
kovetden rendezett allapotban atadni. A munkateriileten nem maradhatnak egyenetlen
talajviszonyok, betemetetlen godrok, tormelék, hulladék, stb.

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyairol sz616 45/2004. (VIL
26.) BM - KvVM egyiittes rendeletet €s a MAYV Zrt. teriiletén érvényes utasitasokat, igy
kiilondsen az épitési és bontasi hulladékokkal kapcsolatos eljaras szabalyozasarol szo6lo
34/2007. (XII. 14. MAV Ert. 37.) EBK -VIG sz. utasitast kell betartani.

A pélyafeliigyeletet a mindenkor hatalyos D.5-6s szamu Palyafeliigyeleti utasitasban
meghatérozottak szerint kell ellatni.

A Vallalkozénak minden, a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott terveken és
helyszinrajzon szerepld, illetve nyilvanvaléan a helyszinen fellelhetd kozmivet és
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7.15

7.16

7.17

7.18

kabelt azonositania kell, és amennyiben a technoldgia azt sziikségessé teszi, meg kell
védenie, vagy 4t kell helyeznie azokat. Villalkozé kotelezettsége, hogy minden
helyszinen feltarassal meggy6éz6djon a teriileten elhelyezked6 felszin alatti miitargyrol.

A Villalkozénak a Megrendeld altal atadott, vagy a Vallalkozé altal elkészitett
helyszinrajz szerinti munka tényleges megkezdése elétt ellendriznie kell, hogy a
kozmiivek, kiilongsen a giz- és elektromos févezetékek biztonsagos tavolsagban
vannak-e, illetve biztonsdgosan {izemen kiviil vannak-e helyezve. A Megrendel6
feladata az idegen kozmiivek helyének tovabbi egyeztetése a  kiilsd
kézmiiszolgaltatokkal.

A kabelek helyét kézi feltardssal kell megallapitani, gépi foldmunka csak ezutan
végezhetd.

A talajmunkdk megkezdése el6tt minden beazonositott kézmi helyét a munka idejére
tartosan meg kell jelolni, annak érdekében, hogy a munkafolyamatok alatt figyelni
lehessen rajuk, és szakadésuk, torésiik, sériilésiik ne kdvetkezzen be.

A Villalkozonak az éltala a kozmiivekben okozott karért felelosséget kell vallalnia,
kivéve, ha bizonyitja, hogy a kézmii helye a Megrendeld, vagy kiilsé kézmiiszolgaltato
altal atadott helyszinrajz, illetve felvett kzmii-egyeztetési jegyzékonyvben nem vagy
nem megfeleléen szerepel, és a Vallalkozé a koézmiikezelé altal kikotott valamennyi
egycb feltételnek is eleget tett. Abban az esetben, ha a Vallalkozd az atadott
helyszinrajz és a feltaras soran eltérést tapasztal, egyeztetést kezdeményez a Miszaki
ellenérrel. A Vallalkozé altal készitett terveken, technologiai dokumentéacidkban
szereplé kézmiiadatok helyességéért a Vallalkozo felel.

A Villalkozé alkalmazottai, valamint a kézremiikéddk alkalmazottai, akik a
Megrendeld tizemi teriiletén munkat végeznek, kivétel nélkiil kizarélag érvényes
palyara lépési engedéllyel léphetnek a Megrendeld teriiletére. Az engedélynek kifejezett
felhatalmazast kell tartalmaznia a vasut teriiletére torténd belépésre. A belépési
engedély feltételeit a Megrendelé az eseti megrendelés mellékletét képezéd
munkavédelmi és kornyezetvédelmi feltételek keretei kézott hatarozza meg.

A Vallalkoz6 kdteles az altala vezetett munkafolyamatokat Osszehangolni sajat
szervezeteivel, illetve kozremiikdddivel, tovabba minden harmadik féllel, akikkel a
munkavégzés soran egyméssal Osszefliggd, vagy parhuzamos feladatokat latnak el a
munkateriileten.

Ha a munkék végzéséhez kozlt igénybevételére keriil sor, a koziti kézlekedés
szabalyairdl sz6l6 1/1975. (IL.5.) KPM-BM egyiittes rendelet, valamint az MSZ
20190:1988 magyar szabvéany a kdzuton végzett munkak korlatozasaré! és az ideiglenes
forgalomszabalyozasrdl az iranyadok.

A kozathoz (dllami kozutak, helyi kozutak) és a kozforgalomtol el nem zart
maganutakhoz kapcsolédé munkavégzésénél a Vallalkozénak meg kell szereznie az ut
kezeldjének engedélyét.

A Megrendeld jogosult helyszini szakmai, miiszaki és biztonsagi ellendrzésre, melynek
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soran az ott folyd munkat nem zavarhatja, Vallalkozo tevékenységét nem késleltetheti.
A Villalkozénak lehetdvé kell tennie a Megrendeld biztonsagi és ellendrzési szervezetei
részére a kozremiikodéi szerzédésekbe és elszamolasokba valé betekintést.

7.19 Amennyiben Vallalkozd nem megfelelé mindségli Szakanyagot épit be, ugy koteles

sajat koltségén a munkat ismételten elvégezni, megfeleld min6ségli Szakanyaggal.

8. Kozremiikodék (alvallalkozok) bevonasa

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Megrendeld kiksti, hogy a Vallalkozo alvallalkozo kivitelezot, alvallalkozé tervezot (a
tovabbiakban: kozremiikodd vagy alvéllalkozo) kizéarélag a Megrendeld el6zetes
irasbeli tajékoztatasaval vonhat be a teljesitésbe.

A teljesitésbe bevont alvallalkozok és egyéb kdzremiikodok teljesitéséért Vallalkozo
Gigy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozé a szerzGdésben foglaltak teljesitésébe
bevont alvallalkozok tevékenységéért teljes feleldsséget vallal. A Vallalkozé az
alvallalkozok jogosulatlan igénybevétele esetén felelos minden olyan karért is, amely
annak igénybevétele nélkiil nem kovetkezett volna be. Vallalkozo koteles olyan
alvallalkozéi szerzédést kétni, amelyben az alvallalkoz6t ugyanazon kotelezettségek
terhelik, mint a Vallalkozot a jelen szerzédés szerint. A Vallalkozo altal a teljesitésbe
bevont alvallalkozokat megilletd dijak alvallalkozok felé tortend megfizetésérol a
Villalkozé koteles gondoskodni, és az alvéllalkozok nem jogosultak semmilyen dij-
vagy koltségkoveteléssel a Megrendeldvel szemben fellépni. E kortilményt Vallalkozo
Kkiteles az alvallalkoz6i szerzédésben rogziteni. A Megrendelé az alvallalkozokkal nem
all szerzédéses kapcsolatban. A Vallalkozo koteles a kivitelezés soran sajat
alvallalkozoéinak munkajanak koordinalasara, az egyidejiileg dolgozd tobb alvallalkozo

munkdidnak Ssszehaneolésara és a munkak foelitoveleté
muiikajanak 05sZenangoiasara €5 a munxax ICUgy eletere.

A szerzédtetett alvallalkozokat a Vallalkozénak a foglakoztatast megel6z6en az Epitési
naploba be kell jegyeznie.

Az alvallalkozokkal Osszefliggésben bedllt valtozasrél a Vallalkozo koteles a
Megrendelét a Miszaki ellendr utjan soron kiviil, a 8.5. pont szerinti belépési engedély
megkérésével egy idSben irdsban értesiteni. Amennyiben az alvallalkozo ezen
engedélyekkel mar rendelkezik, Ggy az irasbeli értesitésnek legkésébb az alvallalkozoi
munkék megkezdéséig kell megtorténnie.

A belépési engedély megkérésekor a MAV Zrt. 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz.
utasitasaban rogzitettek szerint kell eljarni.

A Megrendeld a Miszaki ellenér utjan utasithatia a Vallalkozot barmely
személyzetének — beleértve barmely alvallalkozojat, vagy annak személyzetét is — a
munkateriiletrdl torténd eltavolitdsara, amennyiben az a vonatkozd munkavédelmi,
kornyezetvédelmi el6irdsokat szandékosan megszegi, vagy a jelen szerzodés
megszegését eredményezi, vagy a jelen szerzddésen alapuld feladatok ellatasat
veszélyezteti vagy magatartasaval a Megrendeld, barmely kozremiikds, illetve a
munkateriilet kdrnyezetének lakossagabol megbotrankoztatast valt ki, kilonosen, ha
magatartasa szandékossagot feltételez, vagy azt folytatolagosan végzi, illetve felszolitas
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8.7.

ellenére sem fiiggeszti fel.

A Megrendeld utasithatja a Vallalkoz6t barmely eszkozének, gépének, berendezésének
a munkateriiletrél torténé eltavolitasara, ha az eszkdz, gép, berendezés allapota vagy
miikddése az egészségre, a kdrnyezetre, a munkavégzésre, illetve a kozlekedésre az
altalaban elvarhaténal nagyobb kockazatot jelent (pl. sériilt alkatrész, balesetveszélyes-,
kérnyezetszennyezé mikddés).

9. Kapcsolattartasra, miiszaki ellendrzésre, teljesitésigazolasra jogosultak

9.1. A Felek a szerzédésben foglaltak megrendelésére, az egymassal valé kapcsolattartésra, a
teljesitések feliigyeletére és koordinalasara kapcsolattart6 szemelyt jelolnek ki.

9.2. A Megrendeld részérdl eseti lehivasra, ,K”, M” tételek elfogadasara jogosultak,
valamennyi feladat esetében: Vizi Zsolt BLI igazgat6, egyiittesen Sz6nyi Péter BLI MEF
féosztalyvezetovel.

9.3. Balatonfenyves Gazdasagi Vastt jelenleg

A Villalkozo6 részérél arajanlat tétel és a megrendelésrél elfogado nyilatkozat alairasara

feladatok esetén Surman Péter.

Somogyszentpal) feltjitasa

Kapcsolattartok:

jogosult: a 2.1.1 pont szerinti feladat esetén: Pail Miklds, a 2.1.2 és 2.1.3 pont szerinti

miikddd szakaszanak (Balatonfenyves-

Vallalkoz6 részérol

Megrendel6 részérol

Név: Pail Miklos Pal Zoltan

Cim: 7622 Pécs, Kozraktar ut 1. 7623 Pécs, Szabadsag Gt 39.
Telefon: | +36 (30) 230 6467 +36 (30) 922 6732

Telefax:

e-mail: pail. miklos@fkg.hu pal.zoltan@mav.hu

A teljesités igazolasédra jogosult:

Név: Kiss Erné Zsolt

Cim: 7623 Pécs, Szabadsag Gt 39.
Telefon: | +36 (30) 230 6476

Telefax:

e-mail:

kiss.erno.zsolt@mav.hu

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosultak:

Vallalkozé részérol

Megrendel6 részérol

Név:

Borbély Roland

Kiss Ern6 Zsolt

Feladat

felelds miiszaki vezetd

miiszaki ellendr

SDLLE KATA
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Cim: 8600 Si6fok Fé u. 181. 7623 Pécs, Szabadsag ut 39.
Telefon: | +36 (30) 570 5740 +36 (30) 230 6476

Telefax:

e-mail: | borbely.roland@fkg.hu kiss.erno.zsolt@mav.hu

A vaganyzari kapcsolattarto:

MAV-START Zrt. részérol

Név: Mucsi Barnabas

Cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt.
54-60.

Telefon: | +36 (30) 483 8712

Telefax: | +36 (1) 511 1033

e-mail: mucsi.barnabas@mav-start.hu

9.4. MAV Gyermekvasut palyakarbantartésa

Kapcsolattartok:
Villalkozé részérdol Megrendel6 részérdl
Név: Surman Péter Kinoranyi Jozsefné
Cim: 1103 Budapest, K&ér utca 2/e 1087 Budapest, Kerepesi ut 3.
Telefon: | +36 (30) 455 7042 +36 (30) 639 9971
Telefax: +36 (1) 511 1510
e-mail: surman.peter@fkg.hu kinoranyi.jozsefne(@mav.hu

A teljesités igazolasara jogosult:

Név: Veloz José

Cim: 1087 Budapest, Kerepesi ut 3.
Telefon: | +36 (30) 914 3415

Telefax: | +36 (1) 511 1510

e-mail: veloz.jose@mav.hu

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak:

Vallalkozo részérol

Megrendel6 részérél

Név: Sejkoczki Zsolt Veloz José

Feladat | felelds muszaki vezetd muszaki ellendr

Cim: 1103 Budapest, K&ér utca 2/e 1087 Budapest, Kerepesi it 3.
Telefon: | +36 (30) 861 4704

+36 (30) 914 3415

-
n
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Telefax: +36 (1) 511 1510
e-mail: seikoczki.zsolt@ike hu veloz.jose@mav.hu

Vallalkoz6 részérol

Név: Nyiri Andras

Feladat felel6s miszaki vezetd

8000 Székesfehérvar, Déli vasut
sor 2.

Telefon: | +36 (30) 570 5763
Telefax:

Cim:

e-mail: | nyiri.andras@fkg.hu

9.5. Keskeny nyomkozii vasutak geotechnikai feltardsahoz sziikséges fakivagas és rézslirtas
(Alcsutdobozi Arborétum-Vértesacsa, Vértesacsa-Lovasberény)

Kapcsolattartok:
Villalkoz6 részérél Megrendel6 részérél
Név: Surman Péter Kinoranyi Jozsefné
Cim: 1102 Budapest, Kéér utca 2/e 1087 Budapest, Kerepesi ut 3.
Telefon: | +36 (30) 455 7042 +36 (30) 639 9971
Telefax: +36 (1) 511 1510
e-mail: surman.peter@fkg.hu kinoranyi.jozsefne@mav.hu

A teljesités igazolasara jogosult:

Név: Veloz José

Cim: 1087 Budapest, Kerepesi 1t 3.
Telefon: | +36 (30) 914 3415
Telefax: | +36 (1) 511 1510

e-mail: veloz.josel@mav.hu

10. A teljesités feltételei, az ellenérzések és vizsgalatok

10.1. A Vallalkoz6 szerzodés szerinti teljesitést vallal és a Megrendeld csak szerzédésszerti és
az el6irasoknak (szabvanyi, jogszabélyi, tervi, technologiai) megfelelé hibatlan
teljesitést vesz at.

10.2. Nem szerzOdésszerii teljesités esetén a Megrendelé a Polgari Torvénykonyvrol szolo
2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szerinti szerzédésszegés, valamint a
szerz0désszegéssel okozott karokért valé felelésség szabalyait alkalmazza.

10.3. A Vallalkozé kizarolag a Megrendel6 altal jovahagyott technologiat és a hozza

12
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10.5.

kapcsolddo utasitasokat alkalmazhatja.

. A felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek - {gy killondsen: g foldmt zard

rétegének és védoréteg szintjének kialakitasa, szivargo létesitmények, vasbeton
szerkezetek, stb. — eltakardsara csak a Miiszaki ellendr engedélyével keriilhet sor. A
Vallalkozé6 a Miiszaki ellendrt — amennyiben az a teriileti Miszaki lebonyolito
osztalyok altal megszervezett koordinacios értekezletrdl készilt jegyzOkonyvben még
nem tortént meg — az eltakards megkezdése eldtt 2 (ketté) nappal irdsban koteles
értesiteni és vele egyeztetni, aki koteles az eltakarast a megadott és egyeztetett
idépontban ellendrizni.

A Megrendelé Miszaki ellenére ezen takarasi engedélyek kiadasanal elsodlegesen a
rogzitett mennyiségek megvalositasit és az alak- ¢s mérethliséget ellenérzi. A
Vallalkozé utdlagos vitdk esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és a
helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allasfoglalasa téves volt. A Miszaki ellenér engedélye hianyaban az eltakart munka
feltarasi koltségeit a Vallalkozonak kell viselnie.

Amennyiben az eltakarast a megadott és egyeztetett idépontban a Miszaki ellenér nem
ellendrizte, ugy az eltakart munka feltarasi koltségeit a Megrendelnek kell viselnie.

A takarasi engedélyek megkérése soran a Vallalkozonak a Miszaki ellenorok
munkarendjéhez igazodnia kell. Ettl eltéré idépontban takarasi engedély csakis a
Miiszaki ellendr eldzetes nyilatkozata alapjan vagy a Vallalkozo elfogadott (nap1
bontasn) iitemterve szerint kérheto.

A Villalkozé kételes lehetové tenni a Megrendeld és a Megrendel6 altal munkatertilet
atadds-atvételi jegyzokonyvben megjelslt megbizottai szdmdra olyan vizsgalatok

......... S al

lefolytatasat, amellyel a munkaterv megvaldsulasat ellen6rzi a munkafolyamatokban.
A vizsgalat kiilénosen a kovetkezd fo teriiletekre terjed ki
~ a folyamatok szakmai kovetelményeknek valo megfelelése, a haladas liteme, a
folyamatok eredményei,
_a Vallalkozo 4ltal teljesitésbe bevont alvallalkozok és kozremiikodok
tevékenységének, ellenérzése,
- ateljesités mindsége.
A fent megnevezett vizsgalatokat a Megrendeld képviseldje minden munkahelyszinen
lefolytathatja, beleértve azokat a teriileteket is, ahol a Vallalkozo és az alvallalkozok,

kézremiikoddk a munkavégzést elokészitik. A Vallalkozé a Megrendeldvel kételes az
ellendrzés soran egyiittmiikddni.

Megrendel6 az ellendrzést koteles a Villalkozo sziikségtelen zavarasa nélkiil lefolytatni.

Viallalkozé  koteles az  ellenérzéshez  szilkséges  informaciokat, adatokat,
dokumentumokat, stb. a Miiszaki ellendér rendelkezésére bocsitani, a munkateriilet-
bejarasat, a munkavégzés folyamatat ellen6rzé szemlét lehetove tenni.

A Miiszaki ellenér jogosult a munkat lellitani, illetve a Vallalkozot egyéb intézkedések
megtételére utasitani, amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkozé munkavégzésébol,

13
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10.6.

10.7.

technol6gidjdbol, vagy barmely mas kiilsd koriilménybdl adédoan az emberi ¢let, testi
epség, a vasuti kozlekedés vagy a munkavégzés biztonsaga veszélyének akar a
lehetdsége is felmeriil. A munkavégzés ledllithatd tovabba, ha a Vallalkozé
magatartasaval az emberi egészséget, az anyagi javak épségét, vagy a kornyezet
megovasat barmi moédon veszélyezteti, vagy az elvégzett munka mindsége nem
megfeleld.

A Villalkozo az altalanos épitéipari normak, a vonatkozo kormanyrendelet és az 4ltala
keszitett és elfogadott Technoldgiai utasitasok (TU), valamint Mintavételi és mindsitési
tervek (MMT) alapjan kételes a kivitelezési munka teljes folyamatat mindsiteni, az
utasitasok, szabvanyok, tervek szerinti mindséget igazolni. Ennek érdekében a
Vallalkozo kételes sajat koltségén a sziikséges méréseket, mindsitd vizsgalatokat teljes
kortien és a megfelelé terjedelemben, sziikség szerint akkreditalt vizsgéaloszervezet
bevondsdval elvégeztetni. A minésitések megléte és azok megfeleld eredménye az
eldiras szerinti (,,1. osztalyt”) mindség elengedhetetlen feltétele.

A Vallalkoz6 kételes a Miiszaki ellendr kérésére a beépitésre keriild anyagok min&sitd
dokumentacidjaba betekintést biztositani még a munkavégzés megkezdése eldtt. Koteles
- szitkség szerint - a megvaldsulasi dokumentacié példanyain til egy munkakdzi
tajékoztat6 példanyt atadni — fiiggetleniil attél, hogy a létesitmény birtokba addsa még
nem tortént meg.

A Felek megallapodasa alapjan Vallalkozo koteles a 2.1.1 és 2.1.2 pontok szerinti
feladat esetében az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti tartalommal Epitési naplot és Eseti
megrendelésenként SAP felmérési naplot vezetni, a 2.1.3 pont szerinti feladat esetében
SAP felmérési naplét vezetni.

A Miiszaki ellendrrel k6zosen végzett felméré munka soran, vagy ha a Miiszaki ellenér
kivansigara torténik egy megismételt felmérés, a Vallalkozénak biztositani kell sajat
hivatalos €s szakértoként elismert képviselSjének részvételét, akinek segitséget kell
nyljtania a Miiszaki ellen6r szamara azzal, hogy minden igényelt informaciét, és hiteles
mérdeszkozt a rendelkezésére bocsat.

Amennyiben a Vallalkozé nem jelenik meg, és képvisel6jét sem kiildi el az elézetesen
egyeztetett idépontra meghirdetett felmérésen, a Miszaki ellendr altal felvett adatok,
illetve az altala jovahagyott paraméterek tekintheték érvényben levoknek abban az
esetben, ha a Miiszaki ellenér a helyszinen jegyzokonyvet készit, amelyet a felmérésen
megjelentek alairnak, és azt megkiildi a szerzddésben rogzitett modon a Vallalkozénak.
A Miiszaki ellendr fenti mérési eredményeit természetszertileg az Epitési napl6 atjan is
a Vallalkozo6 tudomaséra hozhatja.

Az SAP Felmérési naplot a Miiszaki ellendr és a Vallalkoz6 az atadas-atvétel sordn

feliilvizsgélja és alairasaval latja el, az esetleges modositasokat az SAP Felmérési
napléba be kell vezetni.

A Vallalkoz6 koteles a munkateriileten listat vezetni az aktualis miiszakban az adott
helyszinen munkat végzé személyekrél és gépekrdl. Ezt a listat folyamatosan a
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munkateriileten kell tartani.

R i

Vallalkozé a munkateriileten koteles Feliigyeleti konyvet vezetni, és azt folyamatosan a

munkateriileten tartani.

11. Atadas-atvételi kovetelmények

11.1.

11.2.

..4
—
"

11.4.

11.5.

11.6.

Az elkészillt teljesitmények atvétele miiszaki d4tadas-atvetel eljarasok keretében
torténik.

A miszaki ellenér felelds az atadas-atvételi eljards megszervezéséért, az atadasi
eljarasok szabélyszerliségéért, megvizsgalja az elkészilt munkat és a szerzddésben
foglaltak teljesiilését.

. A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Megrendeld Miiszaki ellendre a Vallalkozo irasbeli

legre
készre jelentésének kézhezvételét kovetd 8 (nyolc) napon belil hirdeti meg a készre
jelentést kovetd 15 (tizendt) napon beliili iddpontra. A Megrendeld Miiszaki ellenore
koteles a Vallalkozotol kapott készre jelentést irasban visszaigazolni ¢€s a
visszaigazolasban az atadas-atvételi eljaras kezdd idépontjat felttintetni. A
visszaigazolas torténhet a miiszaki atadési eljardsra sz616 meghivo megkiildésével is.

A Miszaki ellendr eljaras lefolytatasa nélkiil a készre jelentést visszautasithatja, ha
megallapitja, hogy a szerzodés szerinti teljesités nem teljes kord, a munka atvételre nem
alkalmas. Ezen megallapitasat — indokolassal — irasban hozza a Vallalkozé tudomésara.

A Villalkozd a készre jelentést oly idoben koteles megtenni, hogy a teljesitési
hatérid6ig a miiszaki atadés lefolytathato lehessen és az ott — esetlegesen — felvett hibak,
hianyossigok megsziintetése, potlasa megtdrténhessen.

A Felek Kkotelesek az eseti megrendelés alapjan elvégzett munkdkra jellemzo
vizsgalatokat az 4tadas-atvételi eljaras(ok) sorén lefolytatni, illetve ellendrizni, hogy az
elvégzendd munkdk megfelelnek-e a  szerzédésben, illetve a vonatkozo
jogszabalyokban, szabvanyokban, a jovahagyott tervekben foglalt kovetelményeknek.
Az atadas-atvételrol a felek jegyzokonyvet készitenek.

A miiszaki atadas-atvételi eljaras(ok) sordn a Mintavételi és mindsitési tervben ro gzitett,
kiértékelt mérési dokumentumokat a Vallalkozé 5 (6t) példanyban biztositja. A
méréseket a Miiszaki ellenérrel, illetve a Miszaki ellenér igénye esetén az Uzemeltetd
képviselsjével kozosen kell végeznie, melyet utobbiak az ellenjegyzésiikkel
tantsitanak. Fenti dokumentéaciot a szerzédés teljesitése soran késziilt, illetve csatolt
jegyzoékonyvekkel, dokumentumokkal és egy€b mellékletekkel egyiitt 10 (tiz) évig meg
kell 6rizni.

A miiszaki atadasi eljards nem zéarhato le mindaddig, amig a Vallalkozo a szerz6dés
targya szerinti kivitelezésre és a beépitett anyagokra vonatkozo valamennyi, mindsito
dokumentéaciot a Miiszaki ellenér utjan a Megrendeld képviseldjének nem adja at. Az
atadas-atvételi jegyzokonyvben vagy kiilon atadas-atvételi jegyzéken rogziteni kell az
atadott mindsitési dokumentumokat. Az 4tadasra nem keriilt mindsité dokumentaciokat
a miiszaki atadasi jegyzokonyvben ugyancsak rogziteni kell.
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11.7.

11.8.

A Vallalkozo teljesitésének elfogaddsa megtagadhaté mindaddig, mig az atadott
mindsitd dokumentaciok alapjan tanusitott mindség nem felel meg jelen szerz8dés
kovetelményeink.

A Megrendel6 a Vallalkozo altal benytjtott és a Megrendeld altal az ajanlat részeként
elfogadott litemtervhez képest eloteljesitést elfogad. Elételjesités csakis a Megrendel
hozzéjarulasaval végezhetd.

A munkdk végeztével a Miiszaki ellendr a miiszaki atadés-atvétel alkalmaval kiadja a
szerzO0dés teljesitésére vonatkozo zard atadas-atvételi igazolast.

12. Vissznyereményi anyagok kezelése

12.1.

12.2.

12.3.

A Vallalkozé altal a vasiti palydbol kibontott anyagokat vissznyereményi anyagként
kell kezelni. Azok minGsitésére és pozicionalasira a Megrendel késébbiekben, a
szerz6dés keretein kiviil intézkedik.

A Villalkoz6 a munkavégzés eredményeként a vasiti palyabol kikeriilé visszanyert
anyagokat, a vonatkozé dokumentacidban foglaltak szerint — a Megrendel altal az eseti
megrendelésben vagy a helyi koordinaciok soran, de legkésdbb a munkateriilet 4tad4son
meghatdrozott rakteriiletre — kételes beszéllitani és ott szakszerlien és biztonsagosan, j6l
elktilonitve és mennyiségileg atvehetd allapotban deponalni, és visszaszarmaztatni a
Megrendel6 képviseldjének. Az dtadas-atvétel helyét, idejét minimum 3 (harom) nappal
a szallitas el6tt egyeztetni kell.

Az anyagkezelésre vonatkozé szabalyokat a mindenkor hatdlyos Palyavasiti egységes
elszamolési utasitas, jelenleg P-6152/2009. sz. utasitds tartalmazza. A Megrendel6nek
atadott vissznyereményi anyagok jegyzékébol egy példanyt a Miiszaki ellenérmek at kell
adni, amit csatolni kell a miiszaki atadéds-atvételi jegyzékonyvhoz.

13. Szerzéi és szabadalmi jogok

13.1.

13.2.

13.3.

A Megrendelnek nincs tudomasa a munkakkal Osszefiiggésben szerzéi jogokat
érintben harmadik fél jogardl, igényérSl. Amennyiben ilyen igény felmeriil, azzal
kapcsolatban Megrendeld koteles helytallni.

Villalkozo az éltala készitett, és a Megrendeld részére atadott tervek vonatkozasaban
szabad felhasznildsi jogot koteles adni a Megrendelének, oly moédon, hogy a
szerz6déssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban részesitheté barmely
szellemi alkotds tekintetében azzal a Megrendelé a tovabbiakban szabadon
rendelkezhessen, az adott terv ellenértékének Vallalkozé felé torténd megfizetését
kovetden.

Vallalkoz6 kételes Megrendeldnek a szerzoi jogrol szol6 1999. évi LXXVI. térvény 9. §
(6) bekezdése alapjan a szerz6dés teljesitése soran keletkezett, szerzdi jogi védelem al4
esé valamennyi alkotéssal kapcsolatban biztositani, hogy annak szerzéje olyan tartalmu
rendelkezési jogot adjon, amely alapjan a Megrendelé hatérozatlan idejii, térben és
idében korlatlan felhasznalasi jogot kaphasson valamennyi 4truhdzhatd szerzdi jog
vonatkozdsaban, tovabba biztositani, hogy a szerzé kifejezett engedélyt adjon arra, hogy

<
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a Megrendeld a mii felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon.

13.4. Vallalkozo szavatossagot vallal azéit, hogy a jclen szerz6dés teljesitése kapesan
atadasra keriild, a szerz6i jog hatalya alé tartoz miivekkel szabadon rendelkezik, azok
felhasznaldsa a Megrendeld részérél semmilyen akadalyba nem litkézik, az atadasra
keriilé anyagok jogtisztak, azok senki felhaszndlési-, kiad6i-, személyiségi jogat nem
sertik.

14. Teljesités elszamolasanak altalinos szabalyai

14.1. A teljesitések elszamolasa tételes felmérésen alapul.

14.2. Vallalkozoé az SAP rendszerben eldallitott Felmérési naploval igazolt teljesitményekrol
a miszaki 4tadas-atvétel utan allit ki szamlat. Vallalkozé a szamlat elektronikusan
nyijtia be az SAP rendszeren keresztiil, a vallalatkozi CCSTO folyamatnak
megfeleléen. A szamla tartalmazza a vallalatkozi SAP beszerzési megrendeles szamat.
A szamléban részletezni kell a szamla alapjat képezd, elkésziilt egyes munkak
ellenértékét (tételes szamla).

14.3. Az eseti megrendelések teljesitése az SAP Felmérési naploban keriil elfogadasra. A
szamla ellenértéke az SAP Felmérési naploban elismert Osszeg. A tételes elszamolas
soran a 2. sz. melléklet naturdliait és mennyiségeit, egységarait kell figyelembe venni.
Kiilsnleges, az egységirakban nem kalkulalt munkavégzési koriilmények esetén a
teljesités elszamolasakor Vallalkozo6 ,,K” (kiilonleges, egyedi), vagy ,,M” (mddositott)
egységarakat alkalmazhat, melynek feltétele az egységarelemzés benyujtasa, €s annak
Megrendel6 altali elfogadasa.

14.4. A miiszaki tartalom megvalosulasa érdekében a Vallalkozé — amennyiben ennek
sziikségességét a Miiszaki ellendr el6zetesen jovdhagyta és fedezete az egyedi
megrendelés keretén beliil biztositott — koteles a tGbbletmunkat elvégezni ¢s a
tobbletmunkéra meghatarozott szabélyok figyelembe vételével és korlataival jogosult
annak dijat elszamolni.

15. Szamlazasi és fizetési feltételek, engedményezés

15.1. A MAV Zrt. eléleget nem fizet, egyéb szerzédést biztosité mellékkdtelezettség nem
terheli és fizetési biztositékot nem ad.

15.2. A szamlat a Megrendeld csak akkor fogadja be, ha azon megtaldlhaté a Megrendeld
rendelésszama, valamint a jelen véllalkozdsi szerzédés azonositészamara valo
hivatkozds, a Tamogatéi Okirat iktatoszama (KIF/933/2016-NFM_SZERZ, 1. sz.
moédositasa GVF/1126/2017-NFM_SZERZ), a projekt targya (Keskeny nyomtavi
vasuti fejlesztések) és a projektdefinicié azonositd. A hidnyosan kidllitott szamlat a
Megrendelé hianypotldsra visszakiildi a Vallalkozonak. A szerz8dés szerinti fizetési
esedékesség a helyesen kiallitott szimla Megrendeld ltali kézhezvételétél szamitando.
A fentiek hidnyabol eredé késedelmes fizetésért a Vallalkozo késedelmi kamat
felszamitdsara nem jogosult.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Megrendel6nek jogaban all a benytjtott szamlat feltilvizsgalni. Ha a Megrendeld
részér6l kifogas meriil fel a benytjtott szamlaval Osszefliggésben, ugy a Megrendeld
koteles a kifogasolt szamlat annak kézhezvételété]l szamitott 10 munkanapon beliil
visszajuttatni a Vallalkozohoz. Ebben az esetben a fizetési hataridét a korrigalt szamla
Megrendel§ altali kézhezvételétdl kell szamitani.

A megfeleld tartalommal kidllitott szamla ellenértéke a szamla MAV Zrt. altali
kézhezvételétdl szamitott 15 napos fizetési esedékességgel, Aatutalassal keriil
kiegyenlitésre a Véllalkoz6 szamlajaban megjeldlt bankszamlara.

A MAV Zrt-vel szerz6dd fél szamldja azon a napon szamit pénziigyileg teljesitettnek,
amikor a MAV Zrt. szamlavezetd pénzintézete a MAV Zrt. fizetési szamlajat a MAV
Zrt-vel szerz6do fél szaml4janak 6sszegével megterhelte.

Megrendel§ kijelenti, hogy a jelen szerzddés 2. pontjaban meghatarozott tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik, koltségvetési forrasbol, a 2016.
december 23-an kelt Tamogatéi Okirat és annak 2017. oktober 10-én kelt 1. szamu
modositasa alapjan.

A Felek megallapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a MAV Zrt-vel szerzédd £él a
fizetési esedékességet kovetd naptdl a pénziigyi teljesités napjaig a késedelemmel
¢rintett naptéri félév elsé napjéan irdnyadé jegybanki alapkamat 8 szdzalékponttal novelt
Osszegének megfelelé mértéki késedelmi kamat felszamitasara jogosult a Ptk-ban
meghatarozott feltételekkel.

MAV  Zrt-vel szembeni barmilyen kovetelés engedményezése (ide értve annak
faktordlasat is), illetve MAV Zrt-vel szembeni barmilyen kovetelésen zalogjog alapitésa
csak a MAV Zrt. elézetes irasos jovahagyasaval lehetséges. A MAV Zrt. irasos
jovahagydsa nélkiili engedményezéssel, zalogjog alapitdssal a MAV Zrt-vel szerzédé
fél szerz8désszegést kovet el a MAV Zrt-vel szemben, melynek alapjan a MAV Zrt-vel
szerz6do felet kartéritési felelésség terheli.

16. Jotallas, szavatossag

16.1

l6.2

A felek megéllapodnak abban, hogy a Véllalkoz6 a sikeres atadas-atvételi eljarastol
szamitott 12 honap altaldnos jotéllast vallal az 4ltala szerzédés keretében végzett
munkéért a beépitett anyagokért és berendezésekért. Vallalkozéd specialis, 36 hénap
jotallast véllal az alépitményre, amennyiben geotechnikai terv el volt irva. Vasuti
alépitményként értendd A hagyomanyos vasuti rendszerek kolesdnds atjarhat6sagarol
sz616 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. szamu mellékletébe foglalt Orszagos Vasuti
Szabalyzatban meghatarozott fogalom (a palyatestnek az agyazat alatti, tehervisel
szerkezete). A jotallas kezdete tekintetében a Felek a 11.5. pontban leirt sikeres miiszaki
atadas-atvétel jegyzokonyvben rogzitett napjat tekintik a jotallas kezd6 id6pontjanak. A
jotallasi id6szak alatt az engedélyezett palyasebességil vasuti kozlekedés bevezetésétdl
szamitott 90 fagymentes napot kovetéen el kell végezni a palyageometriara vonatkozo
(jotallasi) utdszabélyozast.

A kételezd jotallasi id6n beliil a Vallalkozé a Megrendelé altal jelzett, a vasuti forgalom
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16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

biztonsagat nem sértd hibak kijavitisat — amennyiben az idéjaras és a vasutiizem
forgalmi feltételek a javitasi technologia lehetdve teszik — 30 napon beliil megkezdi, €s
a miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezi.

A vasttiizem biztonsagos lebonyolitasat veszélyeztetd hiba eseten a Vallalkozo vallalja,
hogy az errdl kapott szobeli és soron kivill {rdsban is megerdsitett bejelentés tudomasara
jutasat kovetden legkésébb 24 oran belil megkezdi és mindent megtesz annak
érdekében, hogy lehetéség szerint 72 6ran belill elharitsa. A Vallalkozo tudomasul
veszi, hogy a forgalom-, a vagyon-, vagy a szemelyi biztonsag fenntartisa, megovasa
érdekében a Megrendeld szervezetei fenti iddn belill beavatkozasokat végezhetnek
karmegelézés, kérenyhités céljabol az elkésziilt Létesitményen. Ezen beavatkozasok —
szakszerlségiik, illetve jelentds karveszély-elharito jellegiik esetén — a jotallasi
kotelezetiséget nem zarjdk ki, illetve erre hivatkozassal a Vallalkozé jotallasi
kotelezettségét egyoldalian nem korlatozhatja.

A Vallalkozo feleldsségébdl bekovetkezd meghibasodas kovetkeztében a jotallasi id6
meghosszabbodik a hiba bejelentésétdl az elharitasaig eltelt idoszakkal.

Azok a jotallasi kovetelések, amelyeket a jotallasi ido alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jotallasi id6 letelte utan is mindaddig, mig azokat nem teljesitik.

Amennyiben a Villalkozé fentiekben foglalt jotallasi kotelezettségének nem, vagy nem
teljes mértékben, vagy nem az el6irt hataridére tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a
munkat massal elvégeztetni a Vallalkozo terhére és koltségére. Megrendeld az igy
felmeriilé koltségeket a Véllalkozonak kiszamlazza.

Ha a 16.2. és 16.3. pontban meghatérozott idén beliil a Vallalkoz6 nem kezdi meg €s a
lehets legrovidebb iddn belill nem gondoskodik a hiba elharitasarol, a Megrendeld
megteheti a sziikséges intézkedéseket a hiba kikiiszobolésére a Vallalkoz6 kockazat- €s
koltségviselése mellett anélkil, hogy a Megrendelének a Vallalkozoval szembeni
barmely mas, e szerzGdés szerinti joga sérelmet szenvedne. A Megrendeld az igy
felmeriil koltségeket a Véllalkozonak kiszamlazza.

Amennyiben a jotallasi id8szakban a kivitelezéssel érintett fodarab, alkatrész cseréje,
javitasa (beleértve azok pozicionaltsagat is) valik sziikségessé, akkor a cserélt, javitott
szerkezeti elem tekintetében a jotallasi idd vjra kezd6dik. E tekintetben fobb szerkezeti
clemek: Vallalkozo altal biztositott Gj (4ij sin, kitérd vasanyag és zarszerkezet, fa- és
vasbeton alj), illetve a Megrendelé dltal biztositott hasznalt Szakanyag (sin, kitérd
vasanyag és ezek alkatrészei, fa- és vasbeton alj), amennyiben beépitésiik szakszertitlen.

Vallalkozo szavatol azért, hogy a szerzddés értelmében elvégzett munkak megfelelnek a
jogszabalyokban és a szerz6désben, valamint a MAV Zrt. vonatkozé utasitasaiban,
vasttiizemi eldirasaiban foglalt kivetelményeknek, tovabba hogy a szerz6dés targyat
per-, teher-, és igénymentesen adja at Megrendeld részére. Vallalkozo szavatol azért,
hogy az atad4sra keriild Létesitményen — beleértve a beépitésre keriilé alkatrészeket,
berendezéseket, anyagokat - harmadik személynek nincs olyan joga, ami akadalyozza
vagy korlitozza a megvaldsitott beruhdzas allami tulajdonba, és a MAV  Ztt.
vagyonkezelésébe kertilését, valamint az elkésziilt Létesitmény hasznalati jogosultsagat.
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Ennek megszegése esetén Vallalkozé teljes és korlatlan felelosséggel tartozik a
Megrendeld felé.

16.10 Amennyiben jogszabaly a szerzédés 16.1. pontjaban rogzitett jotallasi idén til hosszabb

kotelezo alkalmassagi id6t ir eld, ez esetben jotallasi idészakon tul a jogszabalyban
rogzitett szavatossagi idoszak érvényes.

17. Késedelem a teljesitésben

17.1.

17.2.

17.3.

Villalkozé késedelmesen teljesit, ha az eseti megrendelésben meghatarozott
hataridében a munkékat nem fejezi be.

Ha a szerzbdés teljesitése soran barmikor a Vallalkozé (vagy alvallalkozoi) olyan
feltételekkel talalkoznak, melyek akaddlyozzak a hataridd szerinti teljesitést, a
Megrendel6t azonnal irasban értesiteni kell a késedelem tényérdl és annak vérhato
idétartamarol, a Vallalkozo altal javasolt intézkedések megjelslésével.

Villalkozé egyidejii késedelmét kizarja, ha azért nem tud hataridére teljesiteni, mert a
Megrendel a hataridé tartdsahoz sziikséges, a jelen szerzédésben meghatérozott
valamely kotelezettségének nem, vagy oly mértékben késedelmesen tesz eleget, hogy az
a Vallalkozé hataridoére torténd teljesitését nem teszi lehet6vé, kiilénosen, ha a
Megrendeld a jelen szerzodés 6. pontjdban meghatarozott valamely kotelezettségének
nem, vagy késedelmesen tesz eleget.

18. Kotbérek, kartérités, kamatok

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.
18.5.

18.6.

Amennyiben a Vallalkozo a szerz6dést megszegi, kotbér és kartéritési feleldsséggel
tartozik. Késedelmes teljesités esetén a Megrendeld a késedelmesen teljesitett eseti
megrendelés nett6 vallalkozoi dijanak napi 0,5 %-4at szdmitja fel kotbérként, amely az
eseti megrendelés nettd vallalkozoi dijanak 20 %-4t nem haladhatja meg. Ha vallalkoz6i
¢s megrendel6i késedelem egyarant kimutathato, a kotbérterhes vallalkozéi késedelem
id6tartamaba nem szamit bele a Megrendeldre visszavezethetd késedelmes idétartam.

Villalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy hibas teljesités esetén a hibds teljesitéssel
érintett munkarész — az eseti megrendeléshez tartozo tételes koltségvetésével
meghatdrozhaté munkarész - netté vallalkozéi dijanak 10 %-at fizeti meg a
Megrendel6nek hibas teljesitési ktbérként.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az eseti megrendelés Vallalkozénak
felr6hat6 okbdl térténé meghitisuldsa esetén Megrendeldnek, a meghiusuldssal érintett
rész nett6 vallalkozoi dijanak 20 %-at fizeti meghiusulasi kotbérként.

A kotbérek kumulativan is alkalmazhatok.

A Villalkozé koteles minden éltala elismert kotbér- és kartérités-fizetési kotelezettségét
15 napon belill teljesiteni, illetve azt a Megrendel6 a Vallalkoz6 esedékes, aktualis
szamldjanak pénziigyi rendezésekor a Ptk. szabalyai szerint egyoldalt nyilatkozataval
beszamithatja. A kotbér szamviteli bizonylata a terheld levél.

A késedelmi, hibds teljesitési és meghiusuldsi kotbér megfizetése nem érinti a
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jogszabalyb6l és jelen szerz6désbdl Megrendelét megilletd barmely mas igény
érvényesitésének lehetdségét.

18.7. Abban az esetben, ha a Vallalkozo a jotallas ala eso hibak kikiiszobolésével késlekedik,
a Megrendelének a szerz8désbél eredd egyéb jogainak sérelme nélkiil jogaban all
bizonyitottan felmeriilé karai megtéritését kovetelni.

18.8. Vallalkoz6 mentesiil a szerzédésszegés kovetkezményei alol, amennyiben
munkateriiletet a Megrendeld szerzodésszeriien nem biztositja.

18.9. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendeld altal kifejezetten
megrendelt egyes munkdk miiszaki tartalma a Megrendel6 hibajabol a megrendelést
kovetéen modosul vagy elmarad, a Vallalkozo felmeriilt igazolt karat a Megrendeld

telies kériien megtér{ti‘

S SHULRLAL AL

19. Felelésség vis maior esetén

Mentesiilnek a felek a szerzodésszegés jogkdvetkezményei aldl, ha a teljesités
elmaraddsa vis maiorra vezethetd vissza.

Vis maiornak mindsiil minden olyan rendkiviili, elére nem lathaté tény, koriilmeny,
amely a szerzddésszegd fél felelosségi kiviil esik €s elharithatatlan. fgy kiilondsen vis
maiornak minésiilnek a természeti katasztréfik, haborts események, nemzetk6zi vagy
nemzetvédelmi érdekbdl elrendelt csapatmozgasok, sztrjk.

A vis maiorrél felek egymaést kotelesek azonnal irasban értesiteni. Az ertesités
elmaradasabol szarmazo karért az értesitésre kotelezett felel.

Az érintett hataridé meghosszabbodik az igazolt esemény idGtartamaval, amelyrol a
Felek irasban elézetesen egyeztetnek. A meghosszabbitas kiterjed arra a specialis
vasttizemi koriilmények 4ltal indokolt idétartamra is, amely a munkavégzéshez
sziikséges feltételek ujboli megteremtéséhez sziikséges.

20. Egyéb rendkiviili koriilmények

Felek egyéb rendkiviili koriilményként hatirozzdk meg a baleseteket, az alkalmazott
technologiat lehetetlenné tevd id6jarasi koriilményeket (hémérséklet, csapadék
folyamatos fennallésa), illetve a rendkiviili kiildemények kozlekedtetési prioritasat.

Az egyéb rendkiviili koriilményr6l felek egymast kotelesek azonnal igazolhatdan
értesiteni. Emiatt az érintett hataridd meghosszabbodik az igazolt esemény
idétartamaval, amelyrdl a Felek rasban elézetesen egyeztetnek.

Az értesités elmaradasabol szarmazo karért az értesitésre kotelezett felel.

Jelentds élet- és vagyonvédelmi karesemény esetén, amennyiben a karhelyreallitas
koltsége a jelen szerzédésben meghatarozott keretosszeget meghaladja, felek a jelen
szerzbdés rendelkezéseit a keretdsszeget meghaladd munkak esetében is alkalmazzak.

21. Nyilatkozattétel

21.1. A szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben amennyiben valamely rendkiviili,
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halaszthatatlan kortilmény szébeli nyilatkozattételt tesz sziikségessé, a nyilatkozatot
irasban — a leheto legrovidebb idén beliil, de legkésébb 3 munkanapon beliil — meg kell
erdsiteni, amely nyilatkozat az Epitési napld része.

Egyéb esetekben a kapcsolattartas az Epitési naploba torténd bejegyzéssel valdsul meg.

21.2. A Megrendelé Miiszaki ellenérének az utasitisokat irasban kell kiadnia, de ha a
Miiszaki ellen6r forgalombiztonsagot veszélyeztetd helyzetében ugy itéli meg, hogy
szoban sziikséges kiadnia az utasitast, akkor a Vallalkozé kételes azt haladéktalanul
teljesiteni.

Az ilyen, a Miiszaki ellendr részérd] szoban kiadott utasitas irasbeli megerositését — akar
az utasitds végrehajtasa eltt, akar utana torténik — az Epitési naplé mellékleteként kell
kezelni. Ennek feltétele, hogy a Vallalkozé 10 napon beliil visszaigazolja a Miiszaki
ellendmek az altala kiadott szobeli utasitast, s az ilyen meger0sitést a Miiszaki ellendr
nem cafolja meg 10 napon beliil irasban.

21.3. Elérehaladasi jelentések és értekezletek
a) A munkak sordn — sziikség szerint, ahogy azt a munka elérehaladdsa, a felmeriilt
problémdk, stb. indokoljak - koordinacids értekezleteket kell tartani. Ezen
értekezleteken meg kell jelennie a Vallalkozé dontésre feljogositott és a munkak
miiszaki allapotarél kell6 ismeretekkel rendelkezd képviseldjének, és a Miiszaki
ellenérnek. Koordinaciés értekezlet megtartasat barmelyik fél kezdeményezheti,
Osszehivasardl kérés alapjan a Miszaki ellenér gondoskodik.
b) A Villalkoz6 kételes megjelenni a Megrendeld altal dsszehivott értekezleten abbél
a célbol, hogy attekintsék a munkat.
A hivatalos egyeztetésekrdl annak jellegétél fiiggben az azt kezdeményezo emlékeztetst
vagy jegyzékonyvet koteles felvenni, melyet az ott megjelentek altal arra felhatalmazott
személy(ek) hitelesitenek.
A koordinacios vagy egyéb értekezletrd]l vagy annak részérél késziilt dokumentacidk
nem helyettesithetik — a szerzédés elbirasainak értelmében — azt, hogy a
jovahagyésokat, az utasitdsokat és dontéseket {rasban kell kéz51ni.

22. Az alkalmazandé jogszabalyok, utasitasok

22.1. A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a hatalyos magyar jogszabalyok, illetve a
vonatkozo belsé utasitasok, elsdsorban az alabbiak az iranyaddk:

- a Polgari Torvénykonyvrél szo16 2013. évi V. térvény,

- az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél szold
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet,

- a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL. térvény,
- az epitipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet,

-15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz. utasitss A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizdlevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiadasi eljarasardl,
hasznélatarol, a MAV Zrt. lizemi teriiletén torténd tartézkodds rendjérol,
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_ A hagyomanyos vasuti rendszerek kolcsénds atjarhatosdgarol szo6lo 103/2003. (XII.
27.) GKM rendelet 4. szamu mellékletébe foglalt Orszagos Vasuti Szabalyzat

- Az utak forgalomszabalyozasarol és a kozuti jelzések elhelyezésérol szold 20/1984.
(XII. 21.) KM rendelet

- D56 Epitési és palyafenntartasi miiszaki adatok (760 mm)

_D.11. sz. utasitas. Vasuti alépitmény tervezése, épitése, karbantartasa és felyjitasa

_ Kozlekedés és Postaiigyi Minisztérium (1971): Iranyelvek a sajathasznalati keskeny
nyomtavolsagl vasiti palyak és ezek allomasainak tervezésere

23. Zaré rendelkezések

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

Az Eurdpai Unié iranyelveire tekintettel Vallalkozo kotelezettséget vallal az alabbiakra:

- haladéktalanul tajékoztatja a MAYV Zrt.-t arrol, ha a jelen szerzddés teljesitésével
kapcsolatos biintetdeljarasban jogos vad, panasz vagy informacio merdiil fel,

- a jelen szerzddéssel kapcsolatos valamennyi pénziigyi tranzakcio és kiadasrol
konyvelését, nyilvantartisat és dokumentumait megérzi a miiszaki atadas-atvételtol
szamitott 10 évig, és ezt a kotelezettséget eldirja az alvallalkozoi részére is.

- tudomésul veszi és biztositja az Eurdpai Fejlesztési Bank azon joganak gyakorlasat,
hogy a jelen szerz6dés targyaval kapcsolatos esetleges biintetéeljards esetén
megvizsgalja a konyveit és nyilvantartdsait, €s a jogszabalyok altal biztositott
lehetéségeken beliil ezen dokumentumokrél masolatokat készitsen.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerzddés teljesitésekor nem tandsithatnak olyan
magatartast, amellyel egymds, vagy kapcsolt véallalkozésaik jogos gazdasagi érdekeit
veszélyeztetnék. Ide tartozik szerz6dés megkotésétdl Felek vagy kapcsolt vallalkozésai
munkajogi dllomanyéba tartozé munkavallalok kozvetett vagy kozvetlen foglalkoztatasa
is. Ennek biztositasa érdekében Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a szerzddéssel
osszefliggésben, annak teljesitése soran sem egymasnal, sem annak kapcsolt
vallalkozdsainal munkaviszonyban 1év6 alkalmazottat sem kozvetlenill, sem
kozrem{ikodsik utjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a masik Fél elozetesen
irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos kéarokozasnak mindsiil és a
karokozo Felet teljes kartéritési felelosség terheli. A rendelkezés betartasat a
Megrendel6 a MAYV Zrt. Biztonsagi Féigazgatosaga utjan barmikor jogosult ellendrizni.
Véllalkoz6é kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a MAV Zrt. Etikai Kodexét
(www.mav.hu/etikaikodex.php), az abban foglalt értékeket a jogviszony fennallasa alatt
magéra nézve mérvadonak tartja. Kijelenti, hogy vitas eset felmeriilésekor a MAV Zrt.
altal lefolytatott eljarasban egyiittmikddik a vizsgélokkal. Vallalja, hogy a MAV Zit.
nevében eljaré személyek Etikai Kodexet sértd cselekményet jelzi a MAV Zrt. altal
miitkodtetett etikai bejelentd és tanacsadd csatornan keresztiil.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a MAV |, szarazfoldi szallitast
kiegészitd szolgdltatds™ megnevezésli f6 tevékenységét vagy a szerzddés teljesitése
szempontjabol relevans egyéb tevékenységet a szerzbdés hatalya alatt mas gazdasagi
tarsasag veszi at, ugy ezen gazdasagi tarsasag a Vallalkozo kiildn hozzajarulasa nélkiil

29 tars -
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23.5.

23.6.

jogosult a szerzddésbe a MAV pozicidjaban belépni és annak kotelezettségeit atvallalni,
illetve jogait gyakorolni, feltéve, hogy ezen szerzddéses jogutédlas a Vallalkozo jogait
nem csorbitja, kotelezettségeinek teljesitését nem teszi terhesebbé.

A Villalkoz6 jelen szerzodést alaird képviseléje a Ptk. 3:31. §-ara is kiilonds
figyelemmel a jelen szerzodés aldirasaval kijelenti és teljeskori, személyes felelosséget
vallal azért, hogy a jelen szerz8dés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva és
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jovahagyashoz kétve. Amennyiben az alafrd
nyilatkozattétele feltételhez vagy jovéhagyashoz van kétve harmadik személyekkel
szemben, akkor jelen szerzOdés alairdsaval nyilatkozik arrdl, hogy a feltétel
bekovetkezett, vagy a szikséges jovdhagyast megszerezte, illetve a korlatozas nem
terjed ki a jelen szerz8dés megkotésére és aldirdsara. A Felek rdgzitik, hogy az esetleges
korlatozas megszegésébol eredd teljes feleldsség az alairdt terheli, a korlatozas a MAV
Zrt.-vel szemben nem hatélyos és annak semmilyen kévetkezménye a MAV Zrt.-t nem
terheli.

Felek rogzitik, hogy egymaéssal szemben keletkezd esetleges jovObeni koveteléseik
tekintetében kifejezetten az eléviilést megszakitd koriilménynek tekintik a kovetelés
megfizetésére irdnyul6, masik félnek cimzett, postai tton, tértivevénnyel megkiildstt
telszolito levelet.

24. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

SNk W -

Miiszaki leiras

Egységar tablazat

Eseti megrendelés mintéja

Munkavédelmi megallapodas

Koérnyezetvédelmi melléklet

Szokasos piaci ar meghatérozasara vonatkozé nyilatkozat

Jelen szerzodést a felek erre felhatalmazott képviseléi elolvasas utan, mint akaratukban

mindenben megegyez0t jovdhagyodlag, cégszertien alairjak.
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1.sz. melléklet

Miiszaki leiras
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»Balatonfenyves Gazdasagi Vasut jelenleg miikodo szakaszdnak (Balatonfenyves -
Somogyszentpal) felujitisa”

Helvzetelemzés:

39b sz. Balatonfenyves Gazdasigi Vasit - Somogyszentpal vasutvonal a MAV Zit.
menetrend szerinti személyszallitassal rendelkezd keskeny nyomkozii vastitvonala.

A rendszeres karbantartds ellenére a vasuti palya allapota leromlott. A vaganyban jelentds
irany- és fekszinthibak vannak, a hevederekkel illesztett sinvégek kopottak, deformaltak, tébb
helyen is sebességkorlatozas van érvényben emiatt.

A Balatonfenyves GV dlloméason a felépitmény ,,i” (23.6 kg/fm) vagy ,.C” (34.5 kg/fm)
rendszerli, a kitérok rendszere ,i". A kitérdk elavultak, alkatrész cseréjiik nem, vagy csak
részlegesen megoldott, ezért cseréjiik célszerti korszeriibb 48 rendszert kisvasuti kitérokre.

Munka leirasa:

Az atépitésnek az alabbi feladatokra kell kiterjednie.

[ Balatonfenyves GV allomas atépitése
1. Vasuti palya
= 1,3, 5 és 20 kitérok atépitése 48 rendszerii kisvastti kitérékre
L., Delta I. és Delta I1. vaganyok atépitése 48 rendszertire
— Delta . és Delta II. vigdnyban talalhato vezetdsines aszfaltozott Gtatjaré atépitése (ve.
tengelytdl mérve 8-8 m szélességben)
— A felépitményt az alabbi miszaki jellemzéket kell kialakitani:

|

* névleges nyomtav: 760 mm
= tengelyterhelés: (125 kN) OVSZ 1.1.3. pontja szerint
»  felépitmény: 48 rendszert felépitmény

12,5G tipusu kisvasiti betonalj Skl-14 rugalmas
leerésitéssel  (utatjarokban kisvasuti talpfa GEO-s
leerésitéssel), 48 rendszer(i rugalmas cstcssines kisvasuti
kitérok (Z48-760-1:9)
— A keresztezd utak szilard burkolatat a vagany tengelyétél legalabb 8,0-8,0 m
szelességben at kell épiteni a csatlakozo uttal megegyezd palyaszerkezetiire.
— Az atépitéssel érintett részeken 1év6 hossz- és keresztiranyu foldkabelek védelmérsl
gondoskodni kell.
— Az atépités soran figyelembe kell venni keresztez6 kézmuveket, amennyiben
sziikséges kozmUgenplant kell késziteni.
2. Biztositdberendezés
— A vasuti palya Balatonfenyves allomasi ténysorompdberendezésen halad keresztiil. A
fénysorompoberendezés lezarasa jelz6kezeléssel torténik, feloldasa a palyaba épitett
ket szigeteltsinnel torténik. Az atépités érinti a fénysorompdberendezés oldd
szigeteltsineit, igy az allomasi biztositoberendezés elétervét feliil kell vizsgalni és
szlikség esetén mddositani kell.

II. Nyiltvonali rész atépitése
1. Vasuti palya

— 3457 - 26+00 nyiltvonali részt at kell épiteni 48 rendszeriivé
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At kell épiteni 6+03, 6-+43 és 12+77 szelvényekben taldlhaté aszfaltozott vezetdsines
Gtatjarékat, valamint a 24+67 szelvényben taldlhato atatjarot.
A felépitményt az alabbi miiszaki jellemzoket kell kialakitani:

= névleges nyomtav: 760 mm
= tengelyterhelés: (125 kN) OVSZ 1.1.3. pontja szerint
= felepitmény: 48 rendszert felépitmény

12,5G tipusi kisvasuti betonalj Skl-14 rugalmas
leerdsitéssel  (atatjarokban  kisvasati  talpfa  GEO-s
leerdsitéssel)
A keresztezd utak szilard burkolatat a vagany tengelyétdl legalabb 8,0-8,0 m
szélességben 4t kell épiteni a csatlakozo tttal megegyezd palyaszerkezetiire.
A mezdgazdasagi atjaro atépitésénél sarrazot kell kialakitani hasznalt nagyvasuti
betonaljakbol.
Az &tépitéssel érintett részeken 1év6 hossz- és keresztirany foldkabelek védelmérdl
gondoskodni kell.
Az atépités soran figyelembe kell venni keresztezd kozmiiveket, amennyiben
sziikséges kozmugenplant kell késziteni.
Mitargy

12+65 tartobetétes lemezhidnal a betonfeliilet javitasarol és sovédelmérdl, valamint a
korlatok mazolasardl gondoskodni kell.

Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok

Iranyelvek a Sajathasznalati Keskeny (600, 760 és 1000 mm) Nyomtavolsaga Vasuti
Palyak és Ezek Allomésainak Tervezésére

D.56. sz. Epitési és Palyafenntartasi Miiszaki Adatok

az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésenek, ennek sordn a
teljesitmény igazolasdnak részletes szabalyairol szo16 275/2013. (VII. 16.) Korm.
rendelet

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a koziti jelzések
elhelyezésérdl.

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasuti épitmények épitésiigyi hatosagi
engedélyezési eljarasainak részletes szabalyairdl

A hagyomanyos vasuti rendszerek kolcsonds atjarhatosagarol szolo 103/2003. (XI1.
27.) GKM rendelet 4. szamt mellékletébe foglalt Orszagos Vasuti Szabalyzat

Az orszagos kozforgalmu vasutak palyatervezési szabalyzata

MAVSZ 2950-1 Vasuti Vilagitas

e-UT 03.01.11. szamu . Kozutak tervezése™ ¢. Utligyi Miiszaki Eléirasa
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»MAV Gyermekvasit palyakarbantartasa”

Helyzetelemzés:

A Széchenyi-hegyi Gyermekvasit a MAV Zrt. menetrend szerinti személyszallitassal
rendelkezd keskeny nyomkozii vastutvonala, melyen a szolgalatot gyermekek latjak el
felnottek teltigyelete mellett.

A 2017. évben elmaradt talpfacserék és egyéb karbantartasi feladatok elmaraddsa miatt a
vasuti palya édllapota helyenként leromlott.

A vasiti palya felépitménye 48-as rendszerli talpfas, GEO-s leerOsitéssel (a jarmitelep
kivételével).

Munka leirasa:

A palyakarbantartasnak az alabbi feladatokra kell kiterjednie.
1II.  2018. évben

Sincsere Csillebére - Viragvolgy, Viragvolgy - Janoshegy, Janoshegy - Szépjuhaszné,
Harshegy - Hivosvolgy vonalszakaszokon.

Kapcsoloszer csere €s potlas nyiltvonalon és allomasi vaganyokban (GEO).
Nyiltvonalon gépi fekszint szabalyozas.

Jarmitelepi vaganyokban talpfak cseréje korszerii vasbeton aljakra, sincsere, valamint
zuzottko potlas.

Nyiltvonalon agyazatcsere, agyazatrendezés.

Szépjuhaszné 1. sz. kitérében és a csatlakozo szakaszon dgyazatcsere, valamint gépi
kitérd és vaganyszabalyozas.

Nyiltvonalon és allomasi vaganyokban talpfa csere (hasznalt nagyvasuti talpfabol
darabolassal).

Széchenyi hegy 2 sz. kitérében alkatrész és agyazat csere, valamint gépi
kitérészabalyozas.

Utatjarok és csatlakozo részeinek viztelenitése, vizelvezeté rok készitése.

K6 tamfal javitas Janoshegy-Szépjuhaszné 48-50 szelvények kozott.

IV. 2019. évben

Jarmitelepi vaganyokban talpfak cseréje korszerii vasbeton aljakra, sincsere, valamint
zuzottkd pétlas.

Nyiltvonalon és allomasi vaganyokban talpfa csere (0j kisvasuti talpfakbol).
Szépjuhaszné és Huvosvolgy 1. vaganyaiban agyazatcsere, valamint dgyazat rendezés.
Nyiltvonali és allomasi szabvanyarok takaritas, tovabba utatjarokban és csatlakozo
részeinek viztelenitése, vizelvezetd arok készitése.

Vonatkozé jogszabalvok és szabvanvok

Iranyelvek a Sajathasznalati Keskeny (600, 760 és 1000 mm) Nyomtavolsdgu Vasuti
Palyak és Ezek Allomasainak Tervezésére

D.56. sz. Epitési és Palyafenntartasi Miiszaki Adatok

az épitési termék épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabélyairol szolo 275/2013. (VIL. 16.) Korm.
rendelet

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasarol és a kozati jelzések
elhelyezésérol.
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— 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasuti épitmények épitésligyi hatosagi
engedélyezési eljarasainak részletes szabalyair6l

— A hagyomanyos vasuti rendszerek kolesénds atjarhatosagarol szolo 103/2003. (XIL
27.) GKM rendelet 4. szamu mellékletébe foglalt Orszagos Vasti Szabalyzat

—~ Az orszagos kozforgalmi vasutak palyatervezési szabalyzata

~ MAVSZ 2950-1 Vasuti Vilagitas

— e-UT 03.01.11. szamu ,.Kozutak tervezése” c. Uttigyi Miszaki Eloirasa

,Alesiatdobozi Arborétum-Vértesacsa, Vértesacsa-Lovasberény vonalszakaszokon
keskeny nyomkozii vasutak geotechnikai feltarasahoz sziikséges fakivagas és rézsiirtas”

A turisztikai céli keskeny nyomkdzii kisvasutak fejlesztésérdl szolo 1467/2017. (VIL. 25.)
Korm. hatarozat (a tovabbiakban: Korm. hatarozat) 1. mellékletében szerepld ,,Alcsutdobozi
arborétum (kiz.) - Vértesacsa (bez.) megvaldsitasi tanulmany, kornyezetvédelmi
hatdstanulmdny, tervezés, 1uj pdlyaszakasz engedélyezési és kiviteli tervezése, dtszalldsi

kapcsolat kialakitdsa Lovasberényben” targy tervezési feladat Megbizoja a MAV Zrt.

A tervezési feladat célja a Val-volgyi Kisvasit Alcsatdobozi arborétumtdl Vértesacsdig
torténd meghosszabbitdsa a felhagyott nagyvasuti nyomvonalon. A Korm. hatarozatban
szerepld megnevezés szerint vizsgalni kell az atszallasi kapcsolat kialakitdsanak lehetGségét
Lovasberényben.

A Korm. hatdrozat tovabba eldirja a ,.Vértesacsa - Lovasberény vizsgdlati dokumentacio,
sziikséges tervezés ” targyu tervezési feladatot melynek szintén a MAV Zrt a Megbizoja.

A tanulmanyterv alapvetd célja, a Vértesacsa - Lovasberény kozotti szakaszon a felhagyott
nagyvasuti nyomvonalon a keskeny nyomkdzi vasit 1étesitési koriilményeinek a vizsgalata.
A tervezési feladat szorosan kapcsolodik a Korm. hatdrozat 1. mellékletének egy masik
tételéhez, melynek targya az ,,Alcsttdobozi arborétum (kiz.) - Vértesacsa (bez.) megvalositasi
tanulmany, kdrnyezetvédelmi hatdstanulmany, tervezés, 0j palyaszakasz engedélyezési és
kiviteli tervezése, atszallasi kapcsolat kialakitasa Lovasberényben”.

A fenti két tervezési munkahoz kacsoldddan a geotechnikai feltarasahoz sziikséges fakivagast
és rézstirtast el kell végezni.
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2. sz. melléklet
Egységar tablazat

CD lemezen
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4.sz. melléklet

MUNKAVEDELMI MEGALLAPODAS

Nyilatkozat Munkabiztonsagi Szabalyok elfogadasarél

Jelen nyilatkozatot a ,,Keskeny nyomkizii vasiti pdlydn végzendd munkdk megvaldsitisa”
targyl szerzodés részeként teszem.

Alulirott Kerékgyartd Jozsef, mint a(z) MAV FKG Kft. 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi ut 10.
(cegnév, székhely), (tovébbiakban: Tarsasag) cégjegyzésre jogosult képviseléje — a jelen
nyilatkozat mellékletét képezé munkavédelmi melléklet gondos attekintése utan — kijelentem,
hogy a munkavédelmi mellékletben foglalt szabalyokat tudomasul veszem, és kotelezettséget
vallalok arra, hogy a benne foglaltakat, valamint a mindenkor hatalyos munkabiztonsagi
szabalyokat a Szerz6dés teljesitése soran betartom, illetve a munkat ennek megfelelden
végeztetem munkavallaldimmal kdzrem(ik6déimmel, alvallalkozdéimmal.

Tudomasul veszem, hogy ha a Tarsasdg részére atadott munkateriilet a vasiti egyéb technolégia
tertiletektd] munka és kozlekedésbiztonsdgi szempontbol szervezési vagy egyéb intézkedésekkel
nem valaszthato le, a munkavégzést a részemrél munkabiztonsigi feladatokat dsszehangold
(feliigyeld) személyként a MAV FKG K. Biztonsagi és védelmi vezetdjét jeldlom ki.

Tudomasul veszem, hogy a Tarsasig vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 fét) a MAV
Szolgdltatd Kozpont Zrt. képviseletében eljaré munkavéllalé vagy megbizott oktatja ki a
tevékenységéhez kapcsolédo kozlekedésbiztonsagi €s helyi koriilményekbdl adodod veszélyekrol.
Az oktatast végzét a MAV Szolgaltato Kézpont Zrt. Munkavédelem Teriileti Szolgaltatd Kézpont
Budapest teriileti munkabiztonsagi szakmai vezetdje jel6li ki (Teriileti munkabiztonsagi vezetd
elérhetdsége: Toth Jozsef, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsef@mav-szk.hu). Az oktatés
tényet oktatasi naploban, vagy mas — azonos adatokat tartalmazé médon — kell rogziteni, amelyet
a mindkét Fél képviselje alairdssal koteles igazolni (oktatdé neve, munkakdre, oktatasra
kotelezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatds targya, oktatds ideje). Tudomésul veszem, hogy a
Tarsasag altal végzett munka technologiajabol adodé munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett
munkdra vonatkoz6 orszagos érvény( biztonsagi szabalyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem
képezik a MAV Szolgiltatd Kozpont Zrt. 4ltal megtartott oktatas targyat.
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Tovabba tudomasul veszem, hogy kotelességem a személyi sériiléssel jaré és/vagy dologi kar
kovetelményli baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zit. képviseletében eljard MAV
Szolgéltatd Kozpont Zrt. részere (MAV Szolgéltatdé Kozpont Zrt. Munkavédelem Tertileti
Szolgaltaté Kodzpont Budapest, tel.: 0630/501-0436, e-mail: toth.jozsefl@mav-szk.hu) azonnal
bejelenteni, amennyiben a bekovetkezett esemeny a MAV Csoport eszkdzeivel vagy
munkavéllaléinak tevékenységével 6sszefliggésbe hozhato, a vasiti kozlekedés biztonsagat, illetve
a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy ligyfeleinek személyi biztonsdgat veszélyezteti.

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a foglalkoztatds, a munkaeszkozok hasznalata, vagy a
biztonsagi intézkedések betartdsdnak hianya a MAV Csoport munkavéllaloit, tigyfeleit, a vasiti
kozlekedés biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, Gigy a felligyeletet ellato, az
ellendrzésre jogosult, illetve a Tarsasag erre feljogositott munkavallaloja a munkavegzest azonnal
leallithatja. A munkavégzés ledllitasat az elrendelének irasban a Felek tudomasara kell hozni. A
Tarsasag képviseléje koteles a munkavégzés ledllitdsara vonatkozo elrendelést tudomasul venni,
valamint jelen nyilatkozat aldirasaval a munkavégzés ledllitisara vonatkozd jogosultsagot
kifejezetten tudomasul veszem.

AT A AL UA D
<.....(helység, év/honap/nap)

, 1 Kerékgyérto Jozsef
Cégszerti alairas
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MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Preambulum

a) Jelen Munkavédelmi Melléklet a ,MAV Csoport” tagjai altal kotott szerzddések,
megallapoddsok (tovabbiakban: Szerzédés) altalanos munkabiztonsagi szabalyait,
feltételeit tartalmazza.

b) A melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja:

— amunkavédelemrél szol6 1993. évi XCIII. torvény

— 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8.) EVIG sz4mu elndk-vezérigazgatdi utasitds az idegen
személyek MAV Zrt. terilletén torténd tartozkodasanak, magancéli fényképfelvétel
készitésének, engedélyezésének, a kiilsd vallalkozok MAV Zrt. teriiletén torténd
munkavégzésének munkavédelmi feltételeirdl és engedélyezésének rendjérsl

(a tovabbiakban: egylitt munkabiztonsagi szabalyok)

1. Altalanos rendelkezések

1.1. Vallalkozo6 tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal, hogy a munkabiztonsagi szabalyokat a
Szerz6dés teljesitése soran betartja.

Vallalkozo koteles betartani a tervezési és kivitelezési munkdak soran a hatdsag, szakhatosag altal
kiadott valamennyi munkabiztonsagi, kdryezetvédelmi targyt dokumentumban (engedély,
végzés, hatdrozat, kotelezés stb.) foglalt kdvetelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatarozott kotelezettség kiterjed mind a Vallalkozéra, mind a Vallalkozé
alvallalkozdira, és minden olyan személyre, aki a Szerz6dés teljesitése érdekében a MAV Zrt.
tertiletére belép (tovabbiakban egyiittesen: ,,Vallalkoz4”)

Vallalkoz6 a kivitelezési munkdkndl bizionsdgi és egészségvédelmi koordindtort kételes
foglalkoztatni, akinek a nevét és elérhetdségét a kivitelezési munkak megkezdése elott 5
munkanappal a MAV Szolgéltatd Kozpont Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest,
Kényves Kalman krt. 54-60.) részére koteles bejelent.

1.3. Véllalkozé valamennyi engedélyezési-, birdlati-, kiviteli- megvaldsulasi tervdokumentécié
keszitésekor és a kivitelezés soran kételes folyamatosan kapesolatot tartani munkabiztonsagi
kérdésekben a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. Munkavédelem Szervezetével.

1.4. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen mellékletben meghatdrozott munkavédelmi
kovetelményeket érvényesiti a vele szerzédéses jogviszonyban &ll6 tovabbi Vallalkozokkal,
megbizottakkal, kozremiikodékkel (alvallalkozo, kozuti fuvarozéd, szakértd stb.) szemben,
amennyiben azokkal a MAV Zrt. munkateriiletén végeztet a Szerzédés teljesitésével dsszefiiggd
munkat vagy szolgaltatast.
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1.5. Jelen melléklet nem tartalmazza azokat a — jogszabalyban, kételezé szabvanyokban,
biztonsagi szabalyzatokban elbirt — munkavédelmi szabalyokat, amelyek vonatkozd elbirdsait a
Feleknek — jelen melléklettdl fiiggetleniil is — ismerni és alkalmazni kell (pl. munkakori
alkalmassag, emeldgép biztonsagi szabdlyzat, kémiai anyagok biztonsaga stb.). Vallalkoz6
nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerzédéssel kapcsolatos jogszabalyt, illetve szabalyzatot,
kotelezd szabvanyt ismeri — ideértve a munkavédelemre vonatkozo valamennyi jogszabalyt,
biztonsagi eldirast stb. is — és ezek betartasira a munkavédelmi nyilatkozat alairdsaval
kotelezettséget vallal.

1.6. Vallalkozo kitelezettséget véllal, hogy a munkavégzéshez csak munkabiztonsagi szempontbol
megfeleld allapotban 1évé helyiséget, technolégiai csatlakozasu berendezést (pl. hatasos
érintésvédelemmel ellatott villamos dugaszolo aljzatot, vizvételezési lehetdséget, stb.), gépeket,
berendezéseket, eszkdzoket (pl. eldirds esetén érvényes vizsgdlati, lizemeltetési dokumentaciok
megléte stb.) hasznalhat, alkalmazhat.

Az atadott eszkdzokkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszkoz hasznalatanak
id6tartama alatt a munkaeszkdzre vonatkozo vizsgalati, karbantartasi kotelezettséget — eltér6
megéllapodas hianydban — a Vallalkozo koteles biztositani, illetve telj esiteni.

1.7. Allomasi teriileten Vallalkozé koteles az atadott munkateriiletet a munkavégzes iddtartama
alatt a kozforgalom eldl elzart csatlakozasi pontnal jol érzékelhet6en jeldlni.

1.8. Felek az atvett-atadott munkateriilet munkabiztonségi allapotarol irasban nyilatkoznak,
megallapitasaikat a munkabiztonsagi szabalyokban foglaltaknak megfeleléen rogzitik.

1.9. Az atadott-atvett munkateriilet, valamint az ott 1év8 berendezések, eszkozok, létesitmények
biztonsagi allapotanak megdrzésérél, munkavédelmi szabalyokban meghatéarozott kotelezettségek
teljesitésérdl a Vallalkozo gondoskodik, és telel az ennek elmulasztasabodl eredo karért.

1.10. A Vallalkozo az atadési jegyzOkonyvben meghatéarozott idopont utin — vagy barmely okbél
ettdl eltérd idépontban — a munkateriilet a munkabiztonsagi allapotarol szolo irasbeli nyilatkozattal
koteles visszaadni. A Vallalkozé a munkateriilet visszaaddsdnak meghatérozott idépontjaban
véarhaté modositasi igényét is koteles irasban jelezni, amelynek — kdzos megegyezéssel torténd —
modositasat Feleknek irasban kell rogziteni.

1.11. A MAV Zrt. a munkateriiletet — alvéallalkozé bevonésa esetén — is a Vallalkozé részére adja
at, illetve a Vallalkoz6tol veszi vissza.

2. Kozlekedés, anyagmozgatas, szallitas a vasati vaganyok kozott

2.1. A vasuti vaganyok kozotti és a vasuti vaganyokat keresztez6 kozlekedésnél a Vallalkozo6 az
egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeir6l sz6l6 szabalyzatok kiadasarol szolo
17/1993. (VIL.1.) KHVM rendelet 1. szamu és 2. szamu melléklet szerint koteles eljarni.

22, Viallalkozé tudomasul veszi, ha a kozlekedés a vasuti vaganyok kozott, vagy azokat
keresztezve anyagmozgatas, szallitds céljabol torténik, be kell tartani a 2.1. pontban leirtakat
valamint a ,.Biztonsagi szabalyok a vastti vaganyok kozotti és a vasuti vaganyokat keresztez6
anyagmozgatasnal, szallitdsnal” targyu rendelkezéseket

2.3. Vallalkozo kotelezettséget véllal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjelolt utasitasokat
alvallalkozoi, teljesitési segédei stb. részére atadja.
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3. Munkavégzés

3.1. A Villalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkaveégzés — a belépési engedélyen kiviil — csak
irasbeli engedély birtokédban Kezdhets meg, ha egy€b biztonsagi szabalyok azt kotelezdvé teszik
(pl. villamos felsévezetékkel ellatott palyarészen végzett munkaknal, illetve rakodéasnal).

3.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendeld szakmai
utasitasaiban, biztonsagi szabalyzatokban, egyéb kételezd eldirdsokban meghatarozott biztonsagi
kovetelményektél eltérs, a személyi biztonsagot csdkkentd feltételeket nem enged meg.

3.3.  Villalkozé tudomésul veszi, hogy a villamos vontatési berendezések kozelében az
idevonatkozé szakmai utasitdsokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelelden koteles munkat
végezni.

4. Feliigyelet alatt végezhet6 munkak és feltételei

4.1. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy ha a részére atadott munkateriilet a vasuti egyéb
technoldgia teriiletektél munka és kozlekedésbiztonsagi szempontbdl szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthato le, a munkavégzést a Vallalkozd részérdl munkabiztonsagi
feladatokat Gsszehangolé (feliigyeld) személyt koteles kijelslni.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsagi szempontbol torténd dsszehangolasat (feliigyeletét)
ellaté személy a munkavallalé(k) feliigyeletét koteles ugy ellatni, hogy a munkavégzést, azt ellatd
személyek személyi biztonsagat, egészségét és a forgalom lebonyolitasat ne veszélyeztesse. A
feliigyeletet ellaté személyt a munkaltatéja mas tevékenységgel is megbizhatja, ha a feliigyelet
ellatdsa nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést,

43. A feligyelet ellatasaval, tevékenységek munkabiztonsagi szempontbol  torténd
Osszehangolasaval megbizott munkavéllalé a kozlekedésbiztonsagara vonatkozd utasitasokat
koteles betartani és betartatni.

4.4.  Ha fellgyeletet ellatd, a tevékenységeket munkabiztonsagi szempontbél 6sszehangold
személy a MAV Zrt. és/vagy a MAV Szolgaltatd Kozpont Zrt. munkavallaldja, a feltigyelet
kizarélag vasitiizemi munkdk jellegébdl adodé biztonsdgi szabalyok betartdsra iranyul, de
jogosult az éltala aggalyosnak vagy veszélyesnek itélt esetekben is a 6.1. pontban meghatarozottak
szerint eljarni. A feliigyelet ellato felel6ssége és kotelezettsége nem terjed ki a Vallalkozo — a
Szerzddésben foglaltak teljesitésére iranyuld — szakiranyl és egyéb tevékenységére vonatkozo
biztonsagi eléirdsok és az elvarhaté ismeretekbél kovetkezd magatartasi szabalyok betartdsanak
ellenérzésére vagy betartatasara.

4.5. A feliigyelet ellatasaval csak a tevekenység jellegének megfeleld, a feliigyelet ellatisara
szakmailag és orvosilag alkalmas személy bizhato meg.

4.6. A felligyeletet ellitd személy koteles a helyszinen vagy a helyszin attekintésre alkalmas
helyen tartézkodni, ha a munkavégzés Jellege, a munkateriilet attekinthetdsége, illetve a
vasitiizemi €s a szolgéltatdsait igénybe vevdk biztonsdga ezt sziikségessé teszi. Ha helyszin
attekinthetdsége nem oldhat6 meg, a feliigyeletet ellato személy €s a tavolabb tartézkodok kozott
radioval vagy mas alkalmas moédon kell a kommunikaciot biztositani.
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47 Ha munkateriilet a vasut zart teriiletétél nem vélaszthato el. a kiallitott munkaengedély
birtokéban szabad csak munkat végezni. A munkaengedély idd elotti visszavonasarol a
Vallalkozot irdsban kell értesiteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatdrozott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontbol
t6rténd osszehangoldsat végzd feliigyeletet a Vallalkozo vasuti szakképzettséget igényld esetekben
is ellathatja, ha rendelkezik a vasuti, vagy egyéb szakképzettséget igényld (pl. vonatvezeto,
mozdonyvezeté, palyamester, tavkozlomester, blokkmester, figyeldér, tolatdsvezetd stb.)
tevékenységhez megfeleld szakképzettséggel, érvényes vizsgaval, vizsgikkal és egyéb kotelezo
feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmassag stb.), valamint a szakképzettseg és
egyéb kotelezd feltételek meglétét hitelt érdemlden igazolta.

A. Ellenérzés

5.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a MAV Szolgaltatd Kézpont Zrt. ellendrzésre jogosult
munkavallaléja a technologiai, személy és kozlekedésbiztonsagot befolyasold eldirasok betartasat
jogosult ellenérizni az atadott, elvalasztott munkateriileten.

5.2. Az ellendrzés megkezdése elott a MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt. munkavallaloja ellendrzési
jogosultsagat koteles igazolni.

53 A Vallalkozé az 5.1. és 5.2. pontokban foglaltakat koteles sajat munkavallaloi, illetve
alvallalkozé tudomasara hozni.

5.4. Vallalkozé — vasuti szakképzettséget igényld — vasiti munkavégzéshez szitkséges személyl
feltételek teljesiilését alvallalkozoi vonatkozasaban koteles ellendrizni.

6. A munkavégzés felfiiggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatis, a munkaeszkdzok hasznalata, vagy a biztonsagi intézkedések
betartasanak hidanya a MAV Csoport munkavallaléit, {igyfeleit, a vasuti kozlekedés biztonsagat,
illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, gy a feliigyeletet ell4to, az ellenérzésre jogosult, illetve
a Vallalkozo erre feljogositott munkavallaloja a munkavegzést azonnal leallithatja.

6.2. A munkavégzés ledllitasat az elrendeld Félnek irasban a Felek tudomasara kell hozni.

6.3. A Vallalkozo képviseléje koteles a munkavégzes leallitasara vonatkozo elrendelést
tudomasul venni.

7. Oktatas

71. A Véllalkozo vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 f6t) a MAYV Szolgéltaté Kézpont
Zrt. képviseletében eljaro munkavallaloja  vagy megbizottja bizonyithatéan koteles a
tevékenységéhez kapcsolodo kozlekedésbiztonsagi és helyi koriilményekbdl adodo veszélyekrol
kioktatni. Az oktatas tényét oktatasi naploban, vagy mas — azonos adatokat tartalmaz6 modon —
kell rogziteni, amelyet a Vallalkozo valamint a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. képviselSje
alairassal koteles igazolni (oktaté neve, munkakdre, oktatasra kotelezettek neve, sziiletési helye,
ideje, oktatas targya, oktatas ideje).
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7.2. Villalkozé tudomdsul veszi, hogy az A4ltala végzett munka technologiajabél addédo
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkéra vonatkozo orszagos érvényl biztonsagi
szabélyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgéltaté Kozpont Zrt. altal
megtartott oktatas targyat.

7.3. Az oktatast végz8t a MAV Szolgaltato Kdzpont Zrt. Munkavédelem Teriileti Szolgaltato
Kézpont teriileti munkabiztonsagi szakmai vezetéje jeloli ki.

74. A Villalkozo munkavéllaldinak munkavédelmi oktatisira a Vallalkozo kotelezettséget
vallal.

7.5. A Villalkozéval szerz8déses jogviszonyban allé vallalkozok (alvéllalkozok, fuvarozok)
munkavédelmi oktatasarol a Vallalkozo koteles gondoskodni Jjelen munkavédelmi mellékletben
foglaltak, tovabba a Vallalkozé részére szervezett munkavédelmi oktatison elhangzottak valamint
az esetlegesen részére rendelkezésére bocsatott oktatasi segeédanyag alapjan. A Vallalkozé a sajat
munkavallaléi munkavédelmi oktatasara — térités ellenében — a MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt.-t6]
oktatot kérhet. Ebben az esetben az oktatds tartalmat és formajat kiilon szerzédésben kell
meghatarozni.

8. Tobb kiilsé vallalkozé egyidejii munkavégzése a MAV Zrt. teriiletén

8.1.  Olyan munkahelyen, ahol kiilonbsz6 kiilsé vallalkozdk (munkaltatok) alkalmazésaban allo
munkavallalokat egyidejlileg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkateriilet szervezési
vagy egyéb intézkedésekkel nem hatéarolhaté el, a munkavégzés munkabiztonsigi szempontbdl
tortén6 6sszehangolasaért a Vallalkozé helyszini vezetdje felel.

9. Balesetek, rendkiviili események

9.1.  Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kételes a személyi sériiléssel jaro és/vagy csak dologi
kar kovetelményti baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV Zrt. képviseletében eljard Szolgaltato
szerv reszére azonnal bejelenteni, amennyiben a bekévetkezett esemény a MAV Csoport
eszkdzeivel vagy munkavallaléinak tevékenységével Osszefliggésbe hozhatd, a vasati kozlekedés
biztonsagat, illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy tligyfeleinek személyi biztonsagat
veszélyezteti.

9.2.  Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek kozos vizsgalatot kezdeményezhetnek,
amelynek minden fél koteles eleget tenni, és a vizsgalathoz indokoltan sziikséges és a vizsgélatot
vegzok altal irdsban pontosan megjelslt okiratokat a Felek kotelesek a vizsgalatot végzok
rendelkezésére bocsatani.

10. Zaro rendelkezések

10.1. Vallalkozo koteles irdsban jognyilatkozatot tenni arrol, hogy a munkat munkabiztonsagi
szempontbol a mindenkor hatdlyos munkabiztonsagi szabdlyok és a munkavédelmi
mellékletekben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti munkavallaléival és képviseldivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozd jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatdsagi
hatarozatokban foglalt munkabiztonsagi szabalyok nem vagy nem megfelel6 tejesitésébdl eredd a
MAV Zrt-t és/vagy MAV Szolgéltatd Kozpont Zrt.-t ért kdzvetlen és kozvetett karokért a
Viéllalkozé felel.
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10.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a MAV Zrt.-nek — a teriiletén hatdsagi
munkabiztonsagi ellendrzéskor a kivitelezéssel kapesolatban a Vallalkozd érdekkorében és vétkes
kozrehatasa miatt —, illetve a MAV Szolgéltato Kozpont Zrt.-nek birsagot kellene fizetnie, gy azt
a MAV Zrt. és a MAV Szolgéltaté Kdzpont Zrt. a Vallalkozora haritja.

10.4. Vallalkozé az ad-hoc latogatok szdméra olyan egyéni védoruhazatot koteles biztositani,
amely egészségiigyi szempontbol a résziikre kiadhato.

10.5.Vallalkozé vallalja, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szol6 4/2002. (I11.20) SZCsM-EGM.
rendelet 6.§ (2) b) pontjaban foglaltak szerint munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet készit.
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5. szam melléklet

KORNYEZETVEDELMI MELLEKLET

a MAV Zrt. és a MAV FKG Kft. kozott a 23052-4/2018/MAYV sz. vallalkozasi

szerz6déshez

Szerz8dés targya: Keskeny nyomkozii vasiti palyan vegzendd munkak megvaldsitasa

A kéryezetvédelmi melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatalyos

a kornyezetvédelemrél szolo torvény (jelenleg a 1995. évi LIII torvény),

a vizgazdalkodasrol szo6l6 térvény (1995. évi LVIL torvény),

a hulladekrél sz616 térvény (jelenleg a 2012. évi CLXXXV. torvény)

306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levegd védelmérsl

a természet védelmérol szolo torvény (jelenleg a 1996. évi LIII. torvény),

45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet),

az €pitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 jogszabaly (jelenleg a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet)

zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol szolo jogszabdly (jelenleg a
27/2008. (XIL 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet)

225/2015. (VIIL7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairsl

€s ezen jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.

KAPCSOLATTARTOK, ELERHETOSEGEK

A Szerz8dés teljesitése sordn kérnyezetvédelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

Vallalkozé képviseletében:

Cég: a MAV FKG Felépitmény karbantart6 és Gépjavité Kft.
Név: Szab¢ Erika /kérnyezetvédelmi szakértd/

Telefon: +36-30/561-1547

E-mail: szabo.erika@fkg.hu

Megrendeld kornyezetvédelmi szervezetének képviseletében:

Szervezet: MAV Szolgaltaté Kozpont Zrt. Beszerzési Uzletag

Kornyezetvédelem, Szallitas és Leltarozas
Kornyezetvédelem és Energia
(tovabbiakban MAYV SZK Zrt Kornyezetvédelem)
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Név: Tothné Kobra Maria /kornyezetvédelem, szallitas ¢s leltarozas vezetd/
Telefon: 06-30-756-1143

E-mail: tothne.kobra.maria@mav-szk.hu

Név: Kiss Balazs /Kornyezetvédelem és energia vezetd/

Telefon: 06-30-756-1144

E-mail: kiss.balazs@mav-szk.hu

A jelen megallapodasban, és az elfogadott tervek miiszaki leirdsaban meghatarozott
kornyezetvédelmi feltételeket a szerzodést koto MAV Zrt. a vallalkozoval kotott
szerz6désben koteles érvényesiteni.

Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolédéan hatosag vagy szakhatosag
dokumentéltan (engedély, végzés, hatdrozat, kotelezes stb.) komyezetvédelmi
kovetelményeket tamasztott, a Vallalkozo (beleértve valamennyi alvallalkozojat €s
kozremiitkodosjét is) koteles azt betartani.

A vonatkozé MAV kormyezetvédelmi targyt utasitasaiban fo glaltakrol a munkakezdést
megelézéen Villalkozo vezetOje vagy egy megbizottja részére a MAV SZK Zrt.
komyezetvédelmi szervezete oktatast tart, emellett a Vallalkozo a komyezetvédelmi
ksvetelményekrdl kételes a munkavégzés valamennyi résztevojét szakszerl oktatasban
részesiteni. Az oktatasrdl a megnevezett kapesolattarto ad bdvebb felvilagositast.

A Vallalkozo koteles a kivitelezés megkezdése el6tt a munkdra vonatkozo
komyezetvédelmi azonositokat (KUJ, KTJ, FAVI LAL, LM stb.) az illetékes hatdsagtol
megkérni. A tovabbiakban valamennyi nyilvantartési és adatszolgaltatasi kotelezettségeét
a sajat azonositoinak alkalmazasdval kell tel] esitenie.

A Vallalkozé koteles az épitési helyszint és kornyékét, valamint az anyagok
szallitasaval érintett teriileteket tisztan tartani, és a kornyezetet a legkevésbé karositod
technologiat alkalmazni. Munkavégzése soran, koteles a tole elvarhatd legnagyobb
gondossaggal eljarni, és mindent megtenni mindennemi kornyezetkdarositas megel6zése
érdekében.

villalkozé koteles az olyan varhaté hatésteriiletet meghatérozni (szémitassal, kisérlettel
vagy egyéb modon) a munkafolyamatok megkezdése eldtt, amely varhatéan kart
okozhat a kornyezd épitményekben (vibralas, szallitas, stb.). Ha a meghatarozott
hatasteriileten beliil épiiletek, épitmények vannak, azok jelenlegi allagat a
Vallalkozonak meg kell védeni, és a munkak soran keletkezett esetleges karokat az
érintettek részére meg kell tériteni. A hatasteriiletr6l ,Hatésteriileti nyilatkozat” -ban
kell Vallalkozonak nyilatkoznia a munkakezdést megel6z0en.
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1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

1.14

Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvaldsulasi) tervdokumentaci6 készitésekor, és
a kivitelezés soran, a Vallalkozonak folyamatos kapcsolatot kell tartania az érintett
hatésagokkal, valamint a MAV Zrt.-vel. A jogszabalyok be nem tartdsabdl eredd
karokkal kapcsolatos koltségek €s az érintett hatosagok altal kirott birsagok, amelyek
Vallalkoz6 kozrehatdsara, vagy munkavégzésére visszavezethetéek, kizardlag a
Vallalkozét terhelik.

A Villalkozd koteles a MAV SZK  Zrt. koérnyezetvédelmi szervezetének a
kdrnyezetvédelmi hatosag felé benytjtott és a hatésag altal kiadott dokumentumokbl
masolati példanyt atadni.

Amennyiben a Villalkoz6 nem tartja be a komyezetvédelemre vonatkozo
rendelkezéseket, a Szerz6désnek megfelelden, a Miiszaki ellenér kételes a MAV SZK
Zrt. kornyezetvédelmi szervezet javaslatat figyelembe véve a jogszabalyoknak
megfelelden intézkedni.

Rendkiviili esemény bekdvetkezésekor a kdrnyezethasznald, jelen esetben a Vallalkozé
koteles a hatdlyos jogszabaly szerint (jelenleg: 1995. évi LIII Torvény 101. §) eljarni. A
hatésag tajékoztatasaval egy idében a MAV SZK Zrt. kérnyezetvédelmi szervezetét is
értesiteni kell.

A Vallalkozonak meg kell el6znie, hogy az épitési forgalomban a kozutakra sar, por
vagy egycb szennyezddés keriiljion. Ha ez mégis megtdrténne, a lerakodott
szennyezOdést a sajat koltségére azonnal és folyamatosan el kell tavolitania.

A munkék befejezésekor Villalkozd kételes a munkateriiletet tisztan visszaadni, és a
szerzOdésben vallalt, hatésdgok 4ltal hidnypotlds nélkiil elfogadott, engedélyeket a
MAV Zrt. részére 4tadni.

A Vallalkozo koteles felelds irasbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés soran
valamennyi kérnyezetvédelmi targyu jogszabalyban, és més hatosag altal kiadott
dokumentumban foglalt el6irasokat, kotelezettségeket betartotta.

Amennyiben a munkavégzés soran barmilyen kérnyezeti elemet érintéd szennyezést
észlelnek vagy kovetkezik be, arrdl a vallalkozé azonnal kételes értesiteni az 1. pontban
megjelolt kdrnyezetvédelmi kapcsolattartdt illetve a MAV Zrt.- t.

HULLADEKGAZDALKODAS

2.1

2.2

23

A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvantartas,
atadasi bizonylatok, befogadd nyilatkozatok, bevallasok) a MAV SZK Zrt.
kdrnyezetvédelmi szervezete jogosult ellendrizni.

Az épités soran keletkezett hulladékokkal kapcsolatosan a mindenkor hatalyos (jelenleg:
2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrél az épitési bontasi hulladékokra vonatkozd
45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet, a veszélyes hulladékok esetén a
225/2015. (VIIL. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevekenyseégek részletes szabalyairdl) jogszabalyokban foglaltakat kell betartani.
Veszélyes hulladékok esetén vasuti szallitds soran a RID' a kozati szallitis soran az
ADR? eléirasait kell betartani.

! RID: Veszélyes Aruk Vasati Szallitasara Vonatkozo Eurdpai Szabalyozas
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

A kivitelezési technolégia soran keletkez6 hulladékokat szelektiven a hulladék fizikai és
kémiai tulajdonsagainak cllenallé médon kell gylijteni.

Az épitési napl6 napi jelentés részében a 191/2009 Korm rendelet szerint rogziteni kell
a keletkezé hulladékok megnevezését, mennyiségét, HAK (hulladékazonosito kod)
kodszam szerinti besorolasat, elszallitasanak tényét, valamint a hulladék kezeléséhez
igénybe vett létesitmény nevét, cimét, KUJ, KTJ szamat. A hulladék a kivitelezési
technoldgia soran keletkezik, ezért valamennyi hulladékkal kapcsolatos feladat
végrehajtasa a hulladékot termelé Vallalkozo kotelezettsége.

A Szerzédés teljesitésének megkezdése eldtt rogziteni kell, hogy a keletkezo
hulladékok kezelését (szallitas, artalmatlanitas, egyéb kezelés) a Vallalkozo sajat maga
teljesiti, vagy arra kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkez$ alvéllalkozonak
ad megbizéast. Az engedély hatalyarol és érvényességérél a megrendelének meg kell
gyézédnie. Amennyiben az engedélyek, a munkaélatok varhaté befejezéséig lejarnak, a
Vallalkozénak nyilatkozatot kell csatolnia azok meghosszabbitasanak, vagy az (j
engedélyek beszerzésének szandékarol.

A hulladékokkal kapcsolatos valamennyi dokumentumot (tervlapok, nyilvantartas,
atadasi bizonylatok, befogadd nyilatkozatok, bevallasok) a MAV SZK Zrt.
kornyezetvédelmi szervezete jogosult ellen6rizni, valamint a dokumentumok masolati
példanyait résziikre rendelkezésre kell bocsatani.

A hulladékokkal valo valamennyi tevékenységnél kiilon kell vélasztani a sajat
kivitelezési technolégidbél és a bontasbol szarmazé hulladekokat.

A kivitelezés soran munkat végzok altal termelt kommunalis hulladékot a technologiai
eredetit hulladékoktol elkiilonitetten kell gytijteni és elhelyezésiikrdl gondoskodni.

TALAJVEDELEM

3.1

3.2

A munkateriilet atadas-atvétel soran ki kell jeldlni a munkalatok sordn keletkezo
anyagok és hulladékok ideiglenes taroloit, magéntulajdonban 1évé ingatlanokon vald
deponalas nem engedélyezett.

A talajra vonatkozo eléirasok betartasa, feladatok elvégzése a Vallalkozé kotelessége.

ViZMINOSEG VEDELEM

4.1

4.2

43

4.4

A felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos el6irdsok betartasa, feladatok
elvégzése a sajat tevékenységére vonatkozodan a Vallalkoz6 kotelessége.

Amennyiben sziikséges, az élovizbe torténd csapadékviz-bevezetések elé tisztitd
mutargyat kell elhelyezni. A kivitelezés soran az esetleges tisztitd mitargyak
engedélyezésérdl, karbantartasarol Vallalkozonak gondoskodnia kell.

A vizi létesitmények, vagy miitargyak hatosagi engedélyeinek megszerzése a
Vallalkozo feladata.

A téli munkavégzésnél csak engedélyezett sikossdg-mentesito keriilhet felhasznalasra.

ADR: Veszélyes Aruk Kozuti Szallitdsara Vonatkozo Eurdpai Szabalyozas
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4.5 Az épitéssel érintett teriileten a Vallalkozénak gondoskodni kell a felszini vizek
jogszabélyokban foglaltak szerinti elvezetésérsl.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

5.1 A levegétisztasdg védelemre vonatkozo eldirdsok betartasa, feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozoan a Vallalkozo kotelessége.

5.2 Omlesztve szallitott anyagok esetében a kiporzasbol eredd levegGszennyezést
ponyvaval valé takarassal kell megakadalyozni.

5.3 Deponalasnal a kiporzas megakadalyozasara locsolast vagy takarast kell alkalmazni.

ZAJ- ES REZGESVEDELEM

6.1 A =zajvédelemre vonatkozé elSirdsok betartdsa, feladatok elvégzése a sajat
tevékenységére vonatkozdan Vallalkozd kotelessége.

6.2 Az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval az épitési munkalatokat Ugy kell
megtervezni, végezni, hogy a kapcsolodd valamennyi zajkibocsatés (pld. kozlekedés,
szallitdés, munkagépek, stb.) egyiittes tizemelése mellett a kérnyezeti zaj- és
rezgesterhelési  hatarértékek  jogszabalyban  el6irt zajterhelési  hatarértékek
maradéktalanul teljesiiljenek.

6.3 A munkavégzés a megfelelé akusztikai szdmitasok, méretezések figyelembevételével
kezdhet6 meg.

6.4 A kivitelezési munkalatokat idében és térlggh;:pﬁgy kell megtervezni, hogy a
Feliigyeléség altal meghatérozott hatarértékek ‘maradéktalanul telj estiljenek. .

TERMESZET- ES TAJVEDELEM

7.1 A Villalkoz6 koteles betartani az illetékes szakhatésag dltal eléirtakat (hatasvizsgalat
kételes vagy nem az érintett teriilet, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben,
kotelezésben, végzésben stb. meghatarozott feladatok.

7.2 Természetvédelmi teriileten végzett munka csak a teriilet feltgyeletét végzo igazgatosag
vagy eljar6 hatosag engedélyével végezhetd.

KARTERITESI FELELOSSEG

8.1 A kérnyezetvédelmi jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatdsagi hatdrozatokban
foglalt kdvetelmények nem vagy nem megfelels hibas teljesitésébdl eredd, a MAV Zrt.-t
ert kdrokért (tAmogatas megvonésa, birsag, lizemeltetés felfliggesztése, kdrnyezeti karok
felszamolasa, harmadik személynek kifizetett kartérités, stb.) a Véllalkozoé felel.

8.2 A szerz8désben foglalt munkalatok végzésével Osszefliggésben a MAV Zrt. teriiletén
vegzett a komyezet igénybevételével jard tevékenység tekintetében a Vallalkozo
képvisel6i mindsiilnek  kornyezethasznalonak. A tevékenységiikbl  keletkez6
kornyezetveszélyeztetés illetve kornyezetkérositds esetén a megeldzés és helyreallitas
koltségei kornyezethasznalot terhelik. Ezen felel6sségiik fiiggetlen attol, hogy barmely
hatésag esetlegesen fentiek ellenére is a MAV Zrt.-t kételezi.
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3.3 A bekovetkezett kornyezetveszélyeztetés illetve karositas esetén a Vallalkozo képviseloi a
védelmének altalanos

MAV  Zrt-vel egyiittmiikodnek abban, hogy a kornyezet elmének
szabalyairdl szold 1995. évi LIIL torvény 102. § - ban foglaltak szerint a MAV Zrt.

kimentse magét egyetemleges felellosége alol. A kimentéssel kapcsolatos valamennyi

koltség — amennyiben az sikeres — a Vallalkozot terheli.
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6. sz. melléklet

Onall6 nyilvantartas a szokasos piaci ar meghatarozasaval osszefiiggésben

A nyilvantartas kitoltése sordn a PM rendelet 4. §-a és jelen utasitds elGirdsai az iranyadoak

1. A kapcsolt vallalkozas adatai

1.1. neve (elnevezése): MAV FKG Felépitménykarbantartd és Gépjavito Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag

1.2. szamviteli informécios rendszer (pl. GIR, SAP, stb.) partner azonositd (amennyiben
létezik):101947

1.3. szekhelye: 5137 Jaszkisér, Jaszladanyi Gt 10.
1.4. ad6széama: 11267425-2-16
2.1. targya(i): Keskeny nyomkozii vasuti palyan végzendd munkak megvaldsitasa

2.2. A szerz6dés idobeli jellemzoi:

2.2.1. megkdtésének idépontja: tervezetten 2018. junius
2.2.2. médositasanak idépontja: nincs

2.2.3. id6beli hatalya: 2019.12.31.

2.3. a szerzddésben szerepld eszkdz, szolgaltatis jellemz6i: Balatonfenyves Gazdasagi
Vasut jelenleg mikod6 szakaszanak (Balatonfenyves-Somogyszentpal) felujitasa,
MAV  Gyermekvasut palyakarbantartasa, valamint keskeny nyomkoézii vasutak
geotechnikai feltardsdhoz sziikséges fakivdgds és rézslirtas (Alcsutdobozi
Arborétum-Vértesacsa, Vértesacsa-Lovasberény) targyl munkak elvégzése a
szerz6désben meghatérozott feltételek szerint.

2.4. ateljesités

2.4.1. modja: a szerz6désben foglaltak szerint.

2.4.2. feltétele: szerz6déskotés, munkateriilet atadas.

2.5. funkcionilis elemzés:
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2.5.1. a végzett tevékenység elemei, jellemz6i:

MAV Gyermekvasit palyakarbantartasa: gépi vaganyszabélyozas 13.200 vfm, 48 r. 24
mh sincsere 38 db, dgyazatrendezés 5.000 vfim, vb. alj csere 160 db, ztzottképotlas 50
m3, vg. bontas 260 vim, zizottké agyazat bontasa 182 m3, ztzottkd dgyazat készitése
182 m3, vg. épités 260 vim, kézi vaganyszabalyozas 260 vim. kitér6 bontas 1 csoport,
kitérd épités 1 csoport, gépi kitérdszabalyozds 6 muszakora, viztelenitési munkak,
tamfal javitas 200 m2, talpfacsere 500 db, sinhajlitas.

Balatonfenyves Gazdasagi Vasit jelenleg miikodo szakaszanak (Balatonfenyves-
Somogyszentpal) felujitasa: kiviteli terv készitése, kitéré bontdsa 4 csoport, Kitérd
épitése 4 csoport, gépi kitéroszabalyozas 20 miszakora, vaganybontas 297 vim,
zzottké dgyazat bontasa 151 m3, vaganyépités 297 vim, zuzottkd agyazat készitése
151 m3, sinhajlitas, gépi vaganyszabalyozas 1.188 vim, vaganyépités €s vaganycsere
416 vim, Gtatjard atépitése 1 csoport, nyilt vonalon vaganybontés és épités 2.247 vim,
nyilt vonalon zizottkd agyazat bontds ¢s ¢pités 1.685 m3, gépi vaganyszabalyozas
nyilt vonalon 8.988 vfm, vaganyépités és vaganycsere nyilt vonalon 2.247 vfm, nyilt
vonalon tatjaré atépités 1 csoport, nyilt vonalon csdateresz tisztitasa.

Keskeny nyomkoézii vasutak geotechnikai feltarasahoz sziikséges fakivagas és
rézstiirtas (Alesttdobozi Arborétum-Veértesacsa, Vértesacsa-Lovasberény)

2.5.2. a felhasznalt eréforrasok: FKG, KIAG, vaganyépitési kisgépek, kozati ¢s vastti
szallitéjarmiivek, humén eréforras.

2.5.3. a vallalt {izleti kockazatok: jotallas, kotber.
ges piaci kapesolatok szempontjabol figyelembe vehet6 piac:
2.6.1. meghatarozéasa: a magyarorszagi piac veheto figyelembe.
2.6.2. jellemzoi: t6bb piaci szerepld van.
3. Az 6sszehasonlitashoz felhasznalt adatok meghatarozasa:
3.1. felhasznalt adatok forrdsa: a magyarorszagi piaci szereplok adatai
3.2. kivalasztas menete, indoka:

3.3. az 6sszehasonlithaté termék(ek)re, szolgaltatas(ok)ra, vallalkozasokra vonatkozo
tények, koriilmények bemutatasa:

3.3.1. termék, szolgaltatas, vallalkozas jellemzdi:
3.3.2. teljesités modja:

3.3.3. teljesités feltétele:

3.3.4. funkcionalis elemzés:

3.3.5. figyelembe vehetd piac meghatdrozasa:
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4. Alkalmazott modszer:
4.1. a médszer megnevezése: Koltség és jovedelem modszer

4.2. a modszer kivélasztasanak indokai: a tevékenység jellege, a feladatok sokrétiisége
kdvetkeztében a fenti modszer megfelels.

5. A szokasos piaci arat befolyasolé eltérések:
5.1. meghatarozasa: A piaci ar nem tér el jelentésen a szokasos piaci artol.
5.2. kiigazitasa: Nem sziikséges.

6. Szokasos piaci ar:

6.1. Osszege: 700.000.000,- Ft
6.2, arrés:

6.3. haszon: 5%

6.4. egyéb értékek: 27% AFA

7. A nyilvantartas elkészitésének (médositisanak) idépontja: 2018.06.06.

8. A szerzédés tirgyiban folyamatban 1évé vagy lezart, a szokdsos piaci ar
megallapitasival 6sszefiiggé birosagi, hatésagi eljaras: nincs

8.1. a birdsag, a hatosag
8.1.1. megnevezése:
8.1.2. székhelye:

8.2. az ligy, eljaras
8.2.1. szama:
8.2.2. megkezdésének idépontja:
8.2.3. lezarasanak idépontja

8.3. a jovahagyasra benyujtott, a hatosag altal vitatott vagy a megallapitott (jovahagyott)
szokasos piaci ar:

9. Tobb szerzédésrol készitett Gsszevont nyilvantartis esetén az 6sszevonas indoklasa:
nincs dsszevonas
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