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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

  

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen  

2026. évben elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák 

kivitelezésének elvégzésére  

  

amely létrejött egyrészről  

  

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

törzsszám: 735638 

adószám: 15735636-2-41 

statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01  

pénzforgalmi számlaszám: 11784009-

15490012  képviseli: Karácsony Gergely 

főpolgármester  

(a továbbiakban: ”Önkormányzat” vagy “Megrendelő”),  

  

másrészről  

  

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.  

cégjegyzékszám: 01-10-042451       

adószám: 10898824-2-44 

számlaszám: 11794008-20510491  

képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor fejlesztési, fenntarthatósági és 

innovációs igazgató  

  

(a továbbiakban: „Fővárosi Vízművek Zrt.”, „FV Zrt.” vagy “Vállalkozó”),   

  

(a továbbiakban együtt: „Felek”) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételeknek 

megfelelően.  

 

  

1. ELŐZMÉNYEK  

  

Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 

(továbbiakban: BKSZTT), melynek üzemeltetését 2013. június hó 1. napjától Vállalkozó, mint 

üzemeltető látja el a Bérleti és Üzemeltetési Szerződés (a továbbiakban: BÜSZ) alapján.  

  

A Vksztv. 11. § alapján a víziközű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a 

fenntartható fejlődés szempontjára tekintettel – az ellátásért felelős köteles tizenötéves 

időtávra gördülő fejlesztési tervet készíteni, amelynek részei a felújítási terv és a beruházási 

terv, amelyet minden évben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a 

továbbiakban MEKH) részére kell benyújtani. A MEKH 5260/2015. számú határozatában a 

BKSZTT-t kapcsolódó víziközmű szolgáltatásnak minősítette, így – álláspontja szerint – nem 

szükséges a BKSZTT-re vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzatnak gördülő fejlesztési tervet 

benyújtania a MEKH részére. Ugyanakkor – Fővárosi Önkormányzat, mint ellátásért felelős 
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döntése szerint – a BKSZTT értékének megőrzése, a megfelelő szolgáltatási hatékonyság és 

üzembiztos működés, valamint a Telep korszerűsítésének biztosítása csak a fejlesztési tervek 

megvalósításával érhető el.  

  

A BÜSZ 6.7.2. szerint a Vállalkozó, mint üzemeltető a BKSZTT 2026. évi felújítási és pótlási 

terv feladataira javaslatot tett. 

  

Fentiekre figyelemmel a 2026. évi felújítási és pótlásitervben szereplő egyes munkákat az FV 

Zrt. megvalósítási megállapodás útján (azaz az FV Zrt. által megbízott vállalkozó(k) 

igénybevételével), a feladatok más részét saját kivitelezésben, a Felek által kötött in house 

vállalkozási szerződés keretében látja el abból a célból, hogy a BKSZTT rendeltetésszerű 

üzemmenete folyamatosan biztosított legyen. A jelen szerződés hivatkozott mellékleteként 

szereplő Engedélyokirat (száma: 8433) a BKSZT telepen 2025-2026. években elvégzendő 

valamennyi felújítási, pótlási és beruházási feladatot – tehát mind a jelen in-house vállalkozási 

szerződés, mind a fent említett felújítási és pótlási megvalósítási megállapodás tárgyát – 

tartalmazza. Jelen in-house Vállalkozási Szerződés és a felújítási-pótlási feladatok 

megvalósítására kötött Megvalósítási Megállapodás együtt képezi a BKSZTT 2025-2026. évi 

feladatait.  

  

Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti in house feltételeknek továbbra megfelel, a Vállalkozó 

erről szóló 2025. január 15-én kelt nyilatkozatát a jelen Szerződés 4.sz. melléklete tartalmazza. 

Fentiekre figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat, mint a BKSZTT tekintetében ellátásra 

kötelezett, a Kbt. 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 

megrendeli az FV Zrt-től a jelen szerződés 1. sz. mellékletében rögzített feladatok saját 

kivitelezésben történő elvégzését. 

  

Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy a saját kivitelezésben történő 

beavatkozások elszámolása során az Önköltségszámítási szabályzata alapján jár el.  

  

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az 

ENVIRODUNA Beruházás Előkészítő Kft-t (a továbbiakban: Műszaki Ellenőr) bízza meg. 

 

2.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

  

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja az Előzményekben hivatkozott, a jelen 

Szerződés 1. sz. mellékletében részletezett Műszaki tartalomban meghatározott tárgyú 

kivitelezési munkák elvégzését (a továbbiakban: Feladatok).  

 

Felek megállapodnak, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatok feladatonként 

önálló vállalkozói szolgáltatást jelentenek jelen Szerződés szempontjából, azaz az egyes 

Feladatok önálló megrendelésekként/teljesítésekként veendők figyelembe az 1. számú 

mellékletben foglaltak szerint. Megrendelő, Műszaki Ellenőr és Vállalkozó az 1. számú 

mellékletben feltüntetett feladatonként folytatja le a műszaki átadás-átvételi eljárást, Műszaki 

Ellenőr javaslata alapján Megrendelő teljesítésigazolást ad ki.  

  

2.2. Az olyan váratlanul felmerülő, havária jellegű hibákat, amelyek kijavításának elmaradása 

a BKSZT telep üzemének biztonságát veszélyeztetné vagy egyéb kárveszély felmerülésével 
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közvetlenül fenyeget, a Vállalkozó az Önkormányzat előzetes értesítése nélkül is kijavíttathatja 

a BÜSZ 6.7.3. pontja alapján, ám erre fedezetet jelen szerződés nem biztosít. Az FV Zrt. 

utólagos bejelentése alapján a jelen pont szerinti esetekre Felek az Önkormányzati 

költségvetési forrás rendelkezésre állásának függvényében külön megállapodást kötnek.  

  

2.3 Az FV Zrt. jelen szerződés teljesítése során köteles gondoskodni a Vkszt.-ben 

meghatározott legkisebb költség elvének érvényesüléséről.  

A Feladatokra vonatkozó minőségi és mennyiségi követelményeket a kiviteli tervek, illetve a 

vonatkozó jogszabályok, szabványok tartalmazzák.  

  

2.4. Az FV Zrt. jelen Szerződés aláírásával úgy nyilatkozik, hogy megfelel az építőipari 

kivitelezési tevékenyégről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (Épkiv.) 12. §-ában foglalt 

követelményeknek.  

 

2.5. A Feladatok során a FV Zrt. felelős a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény 69.§ 

(5), 70.§ (2), 66.§ (4)188.§ (10, valamint az Épkiv. 12. § (2) bekezdésében foglalt feladatok 

ellátásáért.   

  

2.6. A Feladatok minden esetben magukban foglalják a vonatkozó jogszabályokban, 

szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti feladatok teljes körű 

elvégzését, kiemelten a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a műszaki üzembe 

helyezést, azok műszaki átadását, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó, a 

használatbavételhez szükséges engedély beszerzését és a megvalósulási dokumentumok, 

okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatását.  

  

2.7. A Feladatok tartalmazzák mindazon feladatok ellátását is, amelyek ahhoz szükségesek, 

hogy a munkák eredménye annak funkciója szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban legyen. 

 

3.  TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ   

  

3.1. A Szerződésben foglalt Feladatok kezdési időpontját és a vonatkozó teljesítési határidőt 

(időtartamot) a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a 

kezdési időpontok indokolt esetben a jelen szerződés módosítása nélkül módosíthatók, 

Vállalkozó azonban köteles erről a Megrendelőt előzetesen értesíteni és vele erről egyeztetni.  

  

3.2. Felek megállapítják, hogy a Vállalkozó, mint üzemeltető jelenleg is a munkaterület 

birtokában van, így külön munkaterület átadás nem szükséges a Feladatok elvégzéséhez.  

  

3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad, azzal, hogy az előteljesítés nem eredményezheti a 

Feladatok engedélyokirat szerinti éves keretösszegének módosítását.   

  

3.4. A Feladatok akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben a teljesítési határidőben a 

Vállalkozó a teljesítést készre jelenti, a műszaki átadás-átvételhez szükséges 

dokumentumokat a Műszaki Ellenőr (minőségtanúsítványok, műbizonylatok, megfelelőségi és 

teljességi nyilatkozatok) és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az üzempróba és a 

műszaki átadásátvételi eljárás sikeresen lezárul. 
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4.  A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI  

  

4.1. Vállalkozó köteles az 1. számú mellékletben meghatározott Feladatokat teljes körűen, 

műszakilag és minőségileg kifogástalanul, hiba- és hiánymentesen, egy szakvállalat 

gondosságával elkészíteni, és azt a Műszaki Ellenőr és Megrendelő részére a 3.1 és a 3.2. 

pontban meghatározott teljesítési határidő megtartása mellett műszaki átadás-átvételi eljárás 

keretében átadni.   

  

4.2. A Felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt 

tájékoztatni a feladatok megvalósításának állásáról, az egyéb lényeges körülményekről. 

Vállalkozó köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségének teljesítése akadályba ütközik.   

  

4.3. Vállalkozó a Feladat elvégzését, mint szakvállalat saját felelősségére végzi és a 

vonatkozó előírásokat ismeri. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződés szerinti 

feladatai elvégzéséhez szükséges képzettséggel, eszközökkel és a tevékenysége 

folytatásához szükséges engedélyekkel.  

  

4.4. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:240. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a Megrendelő utasításai alapján köteles 

eljárni.  

  

4.5. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető minden 

körülményről köteles a Műszaki Ellenőrt és a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, továbbá 

köteles az ilyen körülmények elhárítása és megoldása érdekében minden tőle elvárható 

intézkedést megtenni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.  

  

4.6. Vállalkozó köteles a feladatai teljesítése során a Megrendelő részéről kijelölt 

kapcsolattartókkal vagy jelen szerződés tárgyával egyéb módon érintett szervezetekkel, kijelölt 

munkatársakkal együttműködni.   

  

4.7. Vállalkozó felel minden, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen 

szerződésben vállalt kötelezettségei megszegéséből eredő kárért.  

  

4.8. Vállalkozó köteles tűrni a Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek 

tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését.  

  

4.9. Vállalkozó negyedévente a tárgynegyedévet követő 15. napig előrehaladási jelentést küld 

az elmúlt időszak eseményeiről a Műszaki Ellenőr és Megrendelő részére, a jelen Szerződés 

2. mellékletében csatolt jelentés-minta szerinti tartalommal. A jelentés mellékletét képezik a 

tárgynegyedévben a Feladatok előrehaladását tételesen bemutató pénzügyi táblák, cash-flow 

terv a várható kifizetésekről havi bontásban.  

 

  

4.10. Vállalkozót a kivitelezési feladat során különösen az alábbi kötelezettségek 

terhelik:  

  

a) a Feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi anyag, alkatrész, eszköz 

beszerzése;  
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b) a kivitelezési munkák organizációs tervnek megfelelő elvégzése és a munkavégzés 

felügyeletének biztosítása;  

c) a kivitelezési munkák tényleges előrehaladásának nyilvántartása;  

d) a munkavégzés lebonyolításához szükséges ideiglenes létesítmények létrehozása és 

elbontása, továbbá megerősítések, bontások és helyreállítások elvégzése;  

e) az elbontott, értékkel nem bíró építési hulladék kezelése, elszállítása;  

f) (szükség esetén) a kivitelezés megkezdésekor már meglévő, hatósági és egyéb 

engedélyeken túlmenően a kivitelezéshez szükséges további hatósági engedélyek 

beszerzése, beleértve az ezen engedélyekhez szükséges teljes körű, hiánytalan 

dokumentáció összeállítását is; az üzempróba lefolytatása;  

g) a kivitelezési munkák átadása, az elkészült víziközmű és ahhoz kapcsolódó 

létesítmények üzemeltetésbe vétele;  

h) az Önkormányzat által igényelt, jelen szerződés szerinti adatszolgáltatás teljesítése.  

  

4.11. A kivitelezés keretében a Vállalkozó különösen az alább felsorolt feladatok 

elvégzésére köteles:  

  

(1)  Organizáció  

a) a kivitelezési munkák elvégzése a jelen Szerződésben meghatározott követelmények 

szerint,  

b) a kivitelezési munkákhoz szükséges hatósági engedélyek, egyéb hozzájárulások 

beszerzése,  

c) kooperációs, koordinációs feladatok ellátása.  

(2)  Helyszíni építési munkák  

a) az építési területen a munkavédelem és a baleset-elhárítás megszervezésére 

(figyelmeztető jelek, jelzések, védőkorlátok és tetők stb. felállítására) és azoknak a Vállalkozó 

személyzetével és az alvállalkozókkal való betartatására.   

b) az építési terület és az elkészült kivitelezési munkák védelmére, karbantartására, a 

munkák oly módon történő szervezésére és kivitelezésére, hogy az által se a Megrendelőnek, 

se a harmadik személynek kárt ne okozzon.   

c) az összes vonatkozó (munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi-, stb.) szabály 

betartása és betartatása.  

(3)  Műszaki átadás  

      A Vállalkozó kötelezettségeit képezik különösen:  

a) készre jelentés a Műszaki Ellenőr és a Megrendelő felé,  

b) átadás-átvételi dokumentáció összeállítása és megküldése a Műszaki Ellenőr felé 

átvizsgálásra legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével egy időben,  

c) a Műszaki Ellenőr által lefolytatott műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvétel és 

közreműködés,  

d) a felvett hiánypótlási jegyzék alapján a hiánypótlási munkák elvégzése,  

e) átvételkori próbák lefolytatása,  

f) el nem végzett munkák és hiányok pótlása, hibák javítása,  

g) a Műszaki Ellenőr által lefolytatott végleges átadásban való részvétel és 

közreműködés. 
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5.  A MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI  

 

5.1. Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, és a jelen 

Szerződésben meghatározott vállalkozási díjat szerződésszerűen megfizetni. Megrendelő 

köteles a Feladatok teljesítése kapcsán felmerülő hatósági eljárásokban a szükséges 

nyilatkozatok megadásában ésszerű időn belül közreműködni.   

  

5.2. Megrendelő jogosult a kivitelezéssel kapcsolatos megjegyzéseit, kéréseit, utasításait 

továbbá kifogásait a jelen Szerződésben szabályozott módon megtenni.  

  

5.3. Megrendelő, a Vállalkozó hozzá intézett és közvetlen intézkedést igénylő észrevételeit 

jelen Szerződés alapján szükséges nyilatkozatait köteles az előre egyeztetett határidőre, de 

legkésőbb 8 napon belül – a jelen Szerződésben foglaltak szerint igazolhatóan - 

megválaszolni. 

 

6.   VÁLLALKOZÓI DÍJ  

  

6.1.  A Feladatok elvégzéséért a Vállalkozó a jelen Szerződés 1. számú melléklete szerinti 

nettó 143 983 908 Ft + ÁFA, összesen bruttó 182 859 563 Ft, azaz bruttó 

száznyolcvankétmillió-nyolcszázötvenkilencezer-ötszázhatvanhárom  forint 

vállalkozói díjra jogosult.  

  

6.2. Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben meghatározott egyes Feladatokat önálló 

teljesítéseknek tekintik (azaz nem minősülnek a teljes szerződés viszonylatában az egyes 

Feladatok részteljesítésnek). Vállalkozó tehát az 1. számú mellékletben meghatározott egyes 

Feladatonként jogosult az adott Feladatra meghatározott egyösszegű vállalkozási átalánydíjra, 

ezen felül nincsen lehetőség egyéb költségeinek elszámolására.   

Fentieknek megfelelően Vállalkozó jogosult az egyes feladatok teljesítése alapján számlát 

benyújtani, a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.  

  

6.3. A teljesítésigazolás és az alapján a számla benyújtás az 1. számú mellékletben 

meghatározott Feladatonként önállóan történik. A számlák benyújtásának feltétele a Műszaki 

Ellenőr javaslata alapján Megrendelő teljesítésigazolása.  

  

6.4. Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtott számlákat jogszabályi 

követelményeknek való megfelelését megvizsgálja, amennyiben bármilyen hiányosságot vagy 

hibát észlel, az alakilag, vagy tartalmilag kifogásolható számlát 2 munkanapon belül igazoltan 

megkifogásolja az FV Zrt. felé. A Fővárosi Önkormányzat a számlák kifizetését csak azok 

teljes körű rendezését követően indítja meg, így a kijavítást követően a kifizetés napja a fenti 

határidőkkel meghosszabbodik. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározottakon túl a számlákon köteles 

feltüntetni a szerződés azonosító számát. 

 

6.5. Az FV Zrt. kijelenti, hogy a jelen szerződés szerint vállalkozói díjak a szokásos piaci árnak 

felelnek meg és az Önköltségszámítási szabályzatának alapulvételével kerültek 

meghatározásra. A szokásos piaci ár alátámasztására az Enviroduna Kft. árszakértői 
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véleményt készíttetett, amely a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi (3. számú 

melléklet). 

  

6.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben valamely Feladat megvalósult műszaki tartalma igazoltan 

csökkent, minek következtében annak finanszírozási költsége alacsonyabb lesz, mint a 

Szerződés 1. sz. mellékletében az adott Feladat vonatkozásában rögzített tervezett 

költségigény, akkor az FV Zrt., mint Vállalkozó a Feladat tekintetében kizárólag a 

megvalósításhoz szükséges összegre jogosult.  

 

7.  A KIVITELEZÉS MŰSZAKI ÁTADÁS- ÁTVÉTELI ELJÁRÁSA  

  

7.1. Az egyes Feladatok kivitelezési munkáinak készre jelentését követően Felek műszaki 

átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.   

  

7.2. A Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást kötelesek 30 munkanapon belül befejezni. 

 

  

8.  TELJESÍTÉSIGAZOLÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

  

8.1. Vállalkozó a vállalkozói díjra a 6. pontban foglaltak szerint jogosult. A teljesítésigazolás 

során a Műszaki Ellenőr ellenőrzi, szakmailag igazolja az adott Feladat teljesítésének 

jogosságát, az adott Feladatra meghatározott vállalkozási díj összegszerűségét. A 

teljesítésigazolás kiadása kérdésében Műszaki Ellenőr javaslata alapján Megrendelő a sikeres 

műszaki átadás-átvétel napját követően legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban 

köteles nyilatkozni, a teljesítés elismerése esetén az adott feladatra vonatkozó 

teljesítésigazolást ugyanezen időn belül kiadni. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele, 

hogy Vállalkozó teljeskörűen rendelkezésre bocsássa az átadáshoz szükséges 

dokumentumokat, beleértve a Megrendelő és a Műszaki Ellenőr részére a jelen Szerződés 

4.9 pontja szerint megküldendő negyedéves előrehaladási jelentés(eke)t is. 

  

8.2. A megvalósult teljesítést Műszaki Ellenőr részéről a Szerződés 16.3. pontjában 

megnevezett személy jogosult és egyben köteles leigazolni.  

  

8.3. A Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a Szerződésben meghatározott 

Feladatot a teljesítési határidőre teljesíti, valamint teljesítése megfelel a jelen Szerződésben, 

valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelményeknek.   

  

8.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási díj kifizetésére Megrendelőnek csak 

szabályosan kiállított és benyújtott számla esetén kerül sor.   

  

8.5. Vállalkozó számláit az Áfa tv. 55. § (1) bekezdése alapján a sikeres műszaki átadásátvétel 

napjával, mint teljesítési időponttal állítja ki.  

  

8.6. Az adott Feladatról a számlát Vállalkozó az ÁFA tv. 163. §-ában foglaltak 

figyelembevételével a teljesítéstől számított 8 napon belül kiállítja és a számla keltét követő 3 

napon belül eljuttatja Megrendelő részére, melyet az tartalmi és alaki megfelelőség esetén a 
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Vállalkozó szerződésben rögzített bankszámlája javára a számla keltétől számított 20 napon 

belül megfizet. Amennyiben a számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. 

örvényben, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vagy a vonatkozó 

egyéb hatályos jogszabályban rögzített előírásoknak Megrendelő a számla helyesbítését kéri. 

Ebben az esetben a helyesbítő számla rendelkezésre állásáig továbbá a számla késedelmes 

rendelkezésre bocsátása esetén a fizetési késedelem kizárt. 

  

8.7. A számlákat Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 

9-11.) nevére és címére kell kiállítani. Vállalkozó a papír alapon kiállított számlát 1 (egy) eredeti 

példányban Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi Számviteli és 

Vagyonnyilvántartási Főosztály részére nyújtja be. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a 

Vállalkozó elektronikus úton bocsássa rendelkezésre a számláját/számláit az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175.§ (2) bekezdés a) pont rendelkezéseinek 

megfelelően. Az elektronikus formában kiállított számlát/számlákat minősített elektronikus 

aláírással hitelesített, szövegfelismerésre alkalmas PDF dokumentumként a Megrendelő 

eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címére szükséges továbbítani. A Megrendelő 

ezúton nyilatkozik arról, hogy az elektronikus számlák befogadásához, feldolgozásához és 

megőrzéséhez alkalmas rendszerrel rendelkezik.  

  

A benyújtandó számla kötelező mellékletei (Feladatonként):  

  

- teljesítésigazolás másolata  

- műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv elektronikus aláírással hitelesített másolata  

- Vállalkozó teljességi nyilatkozata az elvégzett munkával kapcsolatosan 

 

  

9. ALVÁLLALKOZÓ, KÖZREMŰKÖDŐ  

  

9.1.  A Vállalkozó feladatainak ellátásához nem jogosult alvállalkozó igénybevételére. 

 

  

 

10.  A BERUHÁZÁS EREDMÉNYÉNEK AKTIVÁLÁSA, HASZNOSÍTÁSA, 

ÜZEMELTETÉSE ÉS SELEJTEZÉS  

  

a.) A Fővárosi Önkormányzat költségvetéséből jelen Megállapodás szerint megvalósuló 

beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmény az Önkormányzat tulajdonát 

képezi.  

  

b.) A Feladatok ellátása során megvalósult beruházás aktiválását a Vállalkozó által az 

Önkormányzat felé kiállított számlák alapján, együttesen az Önkormányzat nevében eljáró 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

  

Az aktiváláshoz Vállalkozó köteles átadni a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az 

elkészült terveket, az aláírt, forintban beárazott tételes műszaki/tárgyi eszköz leltárt (amely 

tartalmazza a beruházás során létrehozott eszközöket), valamint a kapcsolódó egyéb 

dokumentumokat, nyilatkozatokat. Az eszközöket minden műszaki paraméterrel (gyártó, 
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gyáriszám, gyártási év, VTSZ szám, kapacitás stb.), tételesen szükséges szerepeltetni a 

leltárban.   

  

c.) Felek rögzítik, hogy a 7. pont szerinti műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 

Megrendelő megbízásából eljáró Műszaki Ellenőr tételesen megvizsgálja a Vállalkozó által 

bemutatott átadási megvalósulási dokumentációt, a teljesítés szerződésszerűségét, a 

műszaki és pénzügyi nyilvántartás vezetéséhez szükséges dokumentumokkal együtt.  

  

A műszaki/tárgyi eszköz leltár elkészítésénél messzemenően figyelembe kell venni a 

hatályos Számviteli törvény, a Megrendelő számviteli politikája, valamint a későbbi 

Üzemeltető vonatkozó előírásait. Az így elkészült dokumentumot Műszaki Ellenőr köteles 

ellenőrizni. Bármilyen, a rendeltetésszerű használatot akadályozó és/vagy gátló 

rendellenesség esetén Vállalkozó köteles a javítást és/vagy cserét azonnal elvégezni, 

ameddig az adott Feladat kivitelezése megállapíthatóan nem hiba- és/vagy hiánymentes.  

  

d.) A Bérleti és Üzemeltetési Szerződés 2013. június 1-től hatályos módosításának I. 

pontjának megfelelően, az Önkormányzat 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendeletének 4. 

melléklet 10. pontja alapján, a BKSZTT üzemeltetése tekintetében kizárólagos joggal a 

Vállalkozó rendelkezik. A megvalósult beruházás az üzembe helyezés napján a Bérleti 

és Üzemeltetési Szerződés hatálya alá kerül. 

 

e.) A Vállalkozó javaslatot tesz a munka során kiszerelt részek selejtezésére. A selejtezést a 

Vállalkozó által javasolt mértékben az Önkormányzat nevében eljáró Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatala végzi. 

 

 

 

11.  FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  

11.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzés során rendelkezik a tevékenységi körének 

megfelelő érvényes felelősségbiztosítással és a jelen Szerződés időtartama alatt fenntartja 

azt.    

  

11.2. Vállalkozó a biztosítási kötvényt jelen Szerződés aláírásának napján köteles Megrendelő 

rendelkezésére bocsátani. 

 

  

 

12.  A SZERZŐDÉSSZEGÉS KÖVETKEZMÉNYEI  

  

12.1. A jelen Szerződésben foglalt valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén a 

szerződéstől történő elállásnak/felmondásnak van helye, a másik félhez intézett, írásbeli, 

indokolást is tartalmazó nyilatkozattal.  

12.2. A Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített egyes Feladatokra 

vonatkozó teljesítési határidők elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári 

naponként az adott Feladatra vonatkozó teljes vállalkozói díj 0,5%-ának megfelelő mértékű 

késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek felső határa a teljes vállalkozói díj 20%-a.  
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12.3.  Amennyiben az átadás-átvétel során a Vállalkozó teljesítése hibásnak bizonyul és a 

hibát a Mérnök által megjelölt határidőig nem sikerül kiküszöbölni, naptári naponként az adott 

Feladatra vonatkozó teljes vállalkozói díj 0,5 %-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér 

megfizetésére köteles, amelynek felső határa a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a.  

  

12.4. Megrendelő kötbérigényét annak mértékének megállapítását követően írásban köteles 

közölni Vállalkozóval, aki az igényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapig 

vitathatja annak fennállását vagy összegét. 

  

12.5. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, a kötbér közlésétől számított 5 munkanapon belül írásban megtenni. Felek 

kifejezetten megállapodnak abban, amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét 

határidőben írásban nem kifogásolja a kifogásolás elmaradása a Vállalkozó terhére esik és a 

Megrendelői kötbérigény elismerésének minősül. Amennyiben a Vállalkozó a fenti határidőn 

belül a Megrendelő kötbérigényét nem kifogásolja, az a kötbérigény elismerésének minősül. A 

Megrendelő kötbérkövetelése akkor válik esedékessé, ha a kötbérigény kifogásolására 

rendelkezésre álló határidő eltelik. Megrendelő az esedékes késedelmi kötbér iránti Vállalkozó 

e szerződés teljesítésével összefüggésben kiállított számlájából való levonással, ilyen számla 

hiányában Vállalkozó felé kiállított számla útján jogosult érvényesíteni.  

 

13.  SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS  

Vállalkozót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabályait a Ptk. tartalmazza. 

Amennyiben a beépített anyagok gyártója által vállalt időtartam ennél hosszabb, akkor ez az 

időtartam irányadó.  

 

14.  A SZERZŐDÉS HATÁLYA  

  

Jelen Szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba, amennyiben azt a Felek nem 

egyidejűleg írják alá, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás napja. 

Felek jelen Szerződést az előzményekkel összhangban a BKSZTT-n a 2026. évre vállalt, a 

Vállalkozó saját kivitelezésében elvégzendő valamennyi felújítási, pótlási munkára kötik. Erre 

tekintettel jelen Szerződés addig marad hatályban, míg az 1. számú mellékletben (vagy annak 

módosításában) meghatározott munkákkal kapcsolatos kötelezettségeiket a Felek 

szerződésszerűen teljesítik. 

 

  

15.  VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE  

A Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Jelen 

Szerződés keretében vagy a szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a Jelen 

Szerződés megkötése után felmerülő, a Jelen Szerződés teljesítését akadályozó körülményről 

a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni. 
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16.  ÉRTESÍTÉSEK  

16.1. Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot 

írásban kell megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel 

napján, postai küldemény esetén, a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető 

közöltnek.  

16.2. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás során a Felek képviselői által e-mailben 

megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha az e-mail kézhezvételét a másik fél 

visszaigazolja, vagy az e-mailre egyébként írásban válaszol.  

16.3. A jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről a 

Megrendelő képviselője, a Vállalkozó képviselője, illetve az alábbi személyek tehetnek:  

 

  

Megrendelő részéről a kapcsolattartó és a teljesítés igazolására jogosult személy:  

Név:    Németh László  

Cím:    Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztály 

1052 Budapest, Városház u. 9-11.  

Telefon:   +36 1 327 1132   

e-mail cím:   nemethl@budapest.hu  

  

Műszaki Ellenőr részéről:  

Név:      Csuka Ákos (Enviroduna Kft.) 

Cím:     1053 Budapest Curia utca 3. 

Telefon:   +36 1 328 0512  

e-mail cím:   csuka.akos@enviroduna.hu  

  

Vállalkozó részéről a kapcsolattartó:  

Név:    Brandstätter Gábor, fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató  

Cím:     Fővárosi Vízművek Zrt. 

    1138 Budapest, Váci út 182. 

Telefon:   +36 1 465 2428  

e-mail cím:   gabor.brandstatter@vizmuvek.hu  

A Felek kapcsolattartói tekintetében bekövetkező változások szerződésmódosításnak nem 

minősülnek, azt nem igényelnek. A Felek a kapcsolattartóik tekintetében bekövetkezett 

változásról egymást írásban értesítik. 

 

    

17. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés előkészítése során a kapcsolattartási adatok, 

mint személyes adatok megadására a másik féllel való szerződéskötés, valamint szerződés 

létrejötte esetén annak teljesítése érdekében van szükség. Felek a jelen Szerződés teljesítése 

során az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok, így különösen a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament 

és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) illetve az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 



Vállalkozási Szerződés FP VSZ 2026    FV Zrt. - Önkormányzat 

 

12 
 

(továbbiakban: Info tv.), rendelkezéseinek betartásával kötelesek eljárni. Felek kijelentik, hogy 

a jelen Megállapodás megkötésével, teljesítésével összefüggő adatkezelésről az érintettek a 

GDPR Rendelet 12. cikke alapján a 13. és 14. cikkben meghatározott tartalmú tájékoztatást 

megkapták.  A Fővárosi Önkormányzat adatvédelmi tájékoztatója a 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892 linken érhető el. 

 

 

18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

18.1. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.   

18.2. A FV Zrt. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés tartalma az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) 

bekezdésének értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül, így a forrás 

felhasználásáról való tájékoztatást üzleti titok címén nem tagadhatja meg.  

  

18.3. A Feladat eredményeként létrejövő vagyonnövekmény, továbbá vagyoni értékű jog a 

Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi.  

  

Felek megállapodnak, hogy a Feladatok eredményeként létrejövő víziközmű üzemeltetését az 

FV Zrt. végzi a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától kezdve.   

  

Az aktiválás előkészítését, illetve az ahhoz szükséges műszaki és értékadatokat az FV Zrt. 

biztosítja, a műszaki átadás – átvételt követő 30 napon belül. Az újonnan létrejövő 

vagyontárgyak aktiválása a Fővárosi Önkormányzatnál valósul meg, aktiválási jegyzőkönyv 

alapján.   

Az aktiválás időpontjával a Főváros az FV Zrt. üzemeltetésébe adja az újonnan létrejött 

vagyonelemet a Bérleti és Üzemeltetési Szerződésben foglaltak szerint.   

  

18.4. A Fővárosi Önkormányzat tájékoztatja az FV Zrt.-t az üzemeltetésbe átadott eszközök 

értékéről a nyilvántartások módosítása céljából.   

18.5. Felek a Feladat megvalósítása során teljeskörűen együttműködnek, és megállapodnak 

a kölcsönös és folyamatos adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségben, bármely, az 

előkészítési feladatokban, vagy a pénzügyi teljesítésben bekövetkezett olyan mértékű 

változásokra irányulóan, amelyek a jelen Megállapodás bármely pontjában előírt 

rendelkezéseket érintik, illetőleg annak módosítását teszik szükségessé. 

 

 

 

 

 

https://einfoszab.budapest.hu/form/adatkezelesi-tajekoztatok;id=892
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MELLÉKLETEK  

  

1. számú melléklet – Műszaki tartalom 

2. számú melléklet – Negyedéves jelentés minta 

3. számú melléklet – Enviroduna Kft. által biztosított árszakértői vélemény 

4. számú melléklet – A Vállalkozó in-house feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozata  

  

hivatkozott mellékletek:  

-  8433 azonosító számú engedélyokirat 

  

  

  

  

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban  

  

 

  

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

képviseletében 

  

  

…....…………             ………………… 

Csörnyei Géza       Brandstätter Gábor  

  vezérigazgató       fejlesztési, ft-i és in. ig.  

  

  

Budapest Főváros Önkormányzata  

    

 

 

  

……………………………..  

Karácsony Gergely 

főpolgármester 

  

 

  

Pénzügyi ellenjegyzést végezte:  

  

  

…………………………… 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgató 

 

Megegyezik a Tulajdonosi Bizottság által a  

175/2026. (II.24.) számú határozattal 

elfogadott tervezettel. 

 



BKSZTT 2026. évi VSZ FV Zrt. – Önkormányzat

Ssz. A beruházási igény megnevezése A beruházási igény rövid (műszaki) leírása célkitűzése, oka elmaradásának kockázata
munka 

kezdése
vég-határidő Jelleg Ber. jellege

a) BKSZTT MM esetén 

alvállalkozói keret / b) VSZ 

esetén FV keret (n Ft)

Enviroduna Kft. Árszakértés 

(n. Ft, 2,45%)

2026. évi FÖ kifizetéssel 

FV felé 

(b. Ft.)

1 Kogenerációs erőmű felújítások
Gázmotorok 10 000 üzemórás gépkönyv szerinti felújítása 

(3 db)

A BKSZTT gázmotorjai gépkönyv 

szerinti felújítása szükséges a 

folyamatos üzemeltetéshez.

Telep részbeni üzemképtelensége. 

Önellátási hatásfokromlás.

2026. 

február
2026. augusztus Felújítás

 gép,

jármű 
143 983 908,00                         3 527 606,00                             182 859 563,00             

Összesen:                          143 983 908,00                                  3 527 606,00                  182 859 563,00    
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Vállalkozási Szerződés 2. sz. melléklete 
 

 
 

BKSZTT 2026. évi felújítás, pótlás (VSZ)  
  

2026.xx. NEGYEDÉVES ELŐREHALADÁSI JELENTÉS  
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 A Feladat adatai  
Feladat megnevezése:    

BKSZTT 2026. évi felújítás, pótlás (VSZ)  

  

Engedélyokirat szám:  
  

A teljes költség (nettó):  143 983 908 Ft + ÁFA Ft 

  
A jelentés tartalmával kapcsolatos általános érvényű alapelv, hogy a benne foglalt 
információk, események, kijelentések mindig szigorúan a jelentési időszak végéig 
értelmezendők, az azóta eltelt időszakban megtörtént eseményeket már a következő 
jelentés tartalmazza. 
  

1. A feladat előrehaladása az előző jelentés óta   

1.1 A feladat fizikai előrehaladása (VSZ 4.9 pontjában foglaltak alapján)  

 

Előrehaladás az 
adott időszakban:  

      

Feladat megnevezése  

Ütemterv 
szerinti  

befejezési 
dátum  

Előrehaladás szöveges leírása  
Megvalósítás 

érdekében kötött 
szerződések  

        

        

    

    

    

    

 



Vállalkozási Szerződés FP VSZ 2026    FV Zrt. - Önkormányzat 
 

15 
 

Jelentős, a Feladatot lényegesen befolyásoló körülmény, kockázat:  

  

 
   

Egyéb (hatósági eljárási cselekmények, stb.):  
  
  

Szerződés szerinti tájékoztatás a közbeszerzési/beszerzési eljárásokról:  
  
  
  
mellékletek:  
  

1. Negyedéves pénzügyi státuszjelentés, havi bontásban  
2. Cash-flow terv a Megállapodás III.7.1.a) pontja alapján  

 
 
  











 

 

 

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Városüzemeltetési Főosztály 
Németh László főosztályvezető úr részére 
 
Budapest 
Városház utca 9-11. 
1052 
 

Fővárosi Vízművek Zrt. 
Fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs 
igazgatóság 
Ügyintéző: Kalló Dávid 
E–mail: david.kallo@vizmuvek.hu  

 
Tárgy: Nyilatkozat In-house jogcímről, módosított szerződések kapcsán 

 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

 

Hivatkozással a 2026. január 16-i megkeresésükre az alábbi nyilatkozatot tesszük.  

Alulírott Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Váci út 182.; Cg:01-10-

042451; adószáma:10898824-2-44; képviseli: Csörnyei Géza vezérigazgató és Brandstätter Gábor fejlesztési, 

fenntarthatósági és innovációs igazgató) az alább felsorolt 2 (kettő) vállalkozási szerződés megkötésével 

kapcsolatban kijelentjük, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 3. § 24. pontja, 4. § és a 9. § (1) i.) 

pontjában foglalt feltételek a Fővárosi Vízművek Zrt. vonatkozásában – annak tulajdonosi szerkezetére is 

figyelemmel – fennállnak, továbbá tudomásul vesszük, hogy ugyanezen feltételeknek e szerződések és 

megállapodások teljes időtartama alatt fenn kell állniuk: 

1. EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 2026. évben 

elfogadott, a Fővárosi Vízművek Zrt. által vállalt felújítás-pótlási munkák kivitelezésének elvégzésére” 

tárgyú egyedi vállalkozási szerződés, 

2. EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a „Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és Pótlási Tervrész 2025. 

évi I. ütemében nevesített műszaki tartalmú felújítási-pótlási feladatok megvalósítására” tárgyú egyedi 

vállalkozási szerződés 4. számú módosítása, 

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban 

 

Tisztelettel: 

 

 
Csörnyei Géza Brandstätter Gábor 
vezérigazgató fejlesztési, fenntarthatósági és innovációs igazgató 
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