
SZERZŐDÉSTER VEZET

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

„Különböző rendezvények és kulturális események megszervezésére irányuló feladatok 
ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 azonosítószámú Humán Szolgáltatások 

Fejlesztése Térségi Szemléletben tárgyú projekt keretében 2 részben”
2. rész vonatkozásában

Közösségfejlesztés és helyi identitás- és életmódfejlesztő tárgyú rendezvények
megszervezése

Amely létrejött egyrészről az

Hivatalos név: Iharosberény Község Önkormányzata, mint Megrendelők (a továbbiakban: 
Megrendelői)
Székhely: 8725 Iharosberény, Rákóczi utca 6.
Adószám: 15398549-2-14 
Bankszámlaszám: 67000100-17000765 
Képviseli: Zsirmon Endre

Hivatalos név: Zákány Község Önkormányzata, mint Megrendelők (a továbbiakban: 
Megrendelő2)
Székhely: 8852 Zákány, Május 1. utca 6.
Adószám: 15731649-1-14 
Bankszámlaszám: 50800795-15586858 
Képviseli: Jankó Szabolcs

Hivatalos név: Somogyudvarhely Község Önkormányzata, mint Megrendelők (a 
továbbiakban: Megrendelő3)
Székhely: 7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2.
Adószám: 15398776-1-14 
Bankszámlaszám: 67000014-17012474 
Képviseli: Kiss Kornél

másrészről a(z)
Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Vállalkozói)

Székhely: 8840 Csurgó, Sárgáti utca 18 
Levelezési cím: 8840 Csurgó, Sárgáti utca 18 
Adószám: 14324879-2-14
Pénzforgalmi számlaszám: 11743088-20011765-00000000 
Pénzforgalmi szolgáltató: OTP BANK 
Képviseli: Tratnyek László János 
Cégjegyzékszám: 14 09 308154



Zákányi Turisztikai és Szolgáltató Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Vállalkozó2) 
Székhely: 8852 Zákány, Május 1 utca 37.
Levelezési cím: 8852 Zákány, Május 1 utca 37.
Adószám: 25109113-2-14
Pénzforgalmi számlaszám: 74000511-15562980-00000000 
Pénzforgalmi szolgáltató: M7 TAKARÉK Szövetkezet 
Képviseli: Novográdecz Antalné 
Cégjegyzékszám: 14 02 300277

SOMOGYUDVARHELYI KUCKÓ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Vállalkozó3)

Székhely: 7515 Somogyudvarhely, HUNYADI UTCA 46.
Levelezési cím: 7515 Somogyudvarhely, HUNYADI UTCA 46.
Adószám: 18784251-1-14 
Pénzforgalmi számlaszám: 67000014-11037510 
Képviseli: Radák Adrienn 
Azonosítószám: 1499003938

NOSZTALGIA HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET (a továbbiakban: Vállalkozó4)

Székhely: 8725 Iharosberény, MÁRTÍROK UTCA 62.
Levelezési cím: 8725 Iharosberény, MÁRTÍROK UTCA 62.
Adószám: 18771510-1-14 
Pénzforgalmi számlaszám: 67000100-10000290 
Képviseli: Horváthné Szanyi Éva 
Azonosítószám: 1499001132

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),
- Vállalkozó és Megrendelők a továbbiakban együttesen: Felek - 
között a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelők az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 azonosító számú 
„Humán Szolgáltatások Fejlesztése Térségi Szemléletben” megnevezésű kiemelt projekt 
(továbbiakban Projekt) keretében 100 %-os támogatásban részesült a 2017.12.04. napján 
kelt Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint.
Megrendelők, mint ajánlatkérő az „Különböző rendezvények és kulturális események 
megszervezésére irányuló feladatok ellátása az EFOP-1.5.3-16-2017-00027 
azonosítószámú Humán Szolgáltatások Fejlesztése Térségi Szemléletben tárgyú 
projekt keretében 2 részben” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) Harmadik Része alapján uniós értékhatár alatti közbeszerzési eljárást folytatott 
le, melynek során az Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kbt. 
Második Részében meghatározott szabályok szerint a 113. §-ban foglalt eltérésekkel 
jártak el.
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1.2. Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, 
hogy Megrendelők Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlataként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással 
a közbeszerzési eljárás eredményeként. Megrendelők rögzítik, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bek. 7.) pont alapján szerződő 
hatóságnak minősül.

II. 1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó feladata a Szerződésben és az ajánlati felhívásban 
megjelölt teljesítési helyre a Szerződés mellékletében meghatározott rendezvényekkel 
(továbbiakban Rendezvények) kapcsolatosan felmerülő feladatokat ellátni, valamint a 
jelen Szerződés mellékletében szereplő műszaki leírásban (a továbbiakban: műszaki 
leírás) meghatározottak, a Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelők utasításait, 
valamint egyéb szakmai szokásoknak, és a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
teljesíteni.
Vállalkozó feladata emellett a fentiek szerint lebonyolított rendezvények közül a Műszaki 
leírásban ekként megjelölt rendezvények esetében szükséges berendezések telepítése és 
üzembe helyezése, valamint a rendezvények lefolytatására a műszaki leírásban megjelölt 
személyek részvételének biztosítása, catering szolgáltatás és fellépők biztosítása a jelen 
Szerződésben részletezettek szerint.

II.2. A szerződés célja:
Vállalkozó feladata a rendezvények teljes körű előkészítése, megszervezése és lebonyolítása a 
műszaki leírásban foglalt helyszíneken.
A rendezvényszervezéshez kapcsolódó feladatok különösen:

• A rendezvény helyszínének megfelelő és teljes körű előkészítése a műszaki leírásban 
foglaltak szerint;

• A rendezvények előkészítése során körültekintő egyeztetés az illetékes engedélyező 
hatóságokkal, rendvédelmi szervekkel, önkormányzati intézményekkel a szükséges 
engedélyek beszerzése érdekében;

• A rendezvények ideje alatt készenlét biztosítása olyan volumenű rendezvények 
esetében, ahol ezt a műszaki leírás előírja.

• Szórólapok, meghívók, egyéb tájékoztató anyagok készítése;
• A helyszíneken előadók, fellépők biztosítása a műszaki leírás alapján;
• Technikai eszközök biztosítása és üzemeltetése, a felépítés és bontás teljes körű 

elvégzése, továbbá a helyszín eredeti állapotának visszaállítása és az ezekkel 
kapcsolatos költségek viselése a műszaki leírás szerint;

• A technikai eszközök őrzésének, biztonságának biztosítása megfelelő személyzettel.
• A Megrendelők feladatszabásai alapján kulturális műsor, kreatív program szervezése és 

lebonyolítása;
• Játszóház, torna, táncoktatás, valamint tábor szervezése a műszaki leírás szerint,
• a műszaki leírás szerint a rendezvényeken a résztvevők, közreműködők, előadók 

számára a műszaki leírás, valamint előzetes megrendelés szerint biztosítja az utazást, a 
szállást és a teljes ellátást, beleértve ezek költségeit.

• catering ellátás biztosítása a műszaki leírás szerint;
• a műszaki leírás szerinti kiállítások, szakmai programok, tréningek, közösségfejlesztő 

események megszervezése;
• a Megrendelők által a szerződés teljesítésébe esetlegesen bevont egyéb 

közreműködőkkel való együttműködés;
• járműbérleti szolgáltatás feladatok ellátása a
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A rendezvények megvalósítsa a műszaki leírás és az adott rendezvényekhez kapcsolódóan 
leadott Eseti megrendelés alapján történik azzal, hogy Vállalkozó a megajánlott ajánlati árától 
el nem térhet, többlet igénye nem merülhet fel.

III.A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK •

III. 1. Szerződéses okmányok:
Felek teljes megállapodását a jelen Szerződés törzsszövege, a közbeszerzési 
dokumentumok és Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma - a Kbt. 44. §-ának (1) 
bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - tartalmazza. 
Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a 
közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében 
hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást 
megindító felhívás, az eljárást meghirdető felhívásként alkalmazott előzetes tájékoztató, 
műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt szerződéses feltételek, a 
gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, részletes költségvetési 
ártábla.
A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a 
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

111.2. Dokumentumhierarchia:
A fenti dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de 
kétértelműség és eltérések esetén a jelen Szerződés értelmezése szempontjából a jelen 
Szerződéshez képest a műszaki leírás tartalma a mértékadó. Ennek megfelelően 
amennyiben jelen Szerződés és a műszaki leírás között ellentmondás áll fenn, úgy a 
műszaki leírás rendelkezéseit tekintik a Felek irányadónak.

111.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben 
tartásával (Kbt. 2. §) kell eljárni.

IV.VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

IV. 1. Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 
11 011 000,- Ft +ÁFA, azaz Tizenegymillió-tizenegy ezer forint plusz általános forgalmi 
adó. A VI. pontban jelzett Eseti megrendelésben foglalt Rendezvények ellenértéke az 
Vállalkozó nyertes ajánlata szerinti költségvetési ártábla és az Eseti megrendelés szerinti 
mennyiség (alkalmak száma) alapján kerül meghatározásra. A jelen pontban rögzített 
vételár fix és teljes körű, tartalmaz minden, a teljesítés megvalósításhoz szükséges 
járulékos költséget, függetlenül azok formájától, forrásától.
A félreértések elkerülésére a Felek rögzítik, hogy ennek megfelelően a vételár 
tartalmazza
a. ) a rendezvények szerződésszerű megszervezéséhez szükséges tartozékok árát és a

teljesítési helyszínre szállításukhoz szükséges szolgáltatások díját,
b. ) szerelési munkálatok, csatlakoztatás, telepítés költségét és ellenértékét



c. ) beüzemelés, beszabályozás költségét és ellenértékét
d. ) a fellépők, előadók, valamint a rendezvények, események szerződésszerű 
megvalósításához szükséges személyi állomány rendezvényen való részvételét.

IV.2. Megrendelők a fenti nettó keretösszeg legalább 80 %-os mértékű összegének lehívására 
kötelezettséget vállalnak.

IV.3. A rendezvények megvalósítására helyszínenként és alkalmanként Megrendelők eseti 
megrendelése alapján kerül sor. Az Eseti megrendeléseket helyszínenként, 
teljesítésenként igazolják Megrendelők, amely alapján számlázhat Vállalkozó.
Az árazott költségvetésben foglalt (ártábla) S4 és II pontban foglalt feladatkörök 
elvégzését Vállalkozó negyedéves elszámolás során számlázhatja ki Megrendelők felé. 
Az adott negyedévben elvégzett alkalmakat számlázhatja ki a költségvetésben 
megajánlott összegben alkalmak számának felszorzásával.

IV.4. Megrendelők tájékoztatják Vállalkozót, hogy az elszámolható érték megfizetésére a 
Projektben, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által nyújtott támogatási összeg 
felhasználásával kerül sor. Az európai uniós támogatás 100%-os támogatási intenzitású. 
Az Vállalkozó szabályszerűen benyújtott számlájának kiegyenlítése utófinanszírozással 
történik. A kifizetés során irányadóak a 2014-2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai.

IV.5. A kifizetés teljesítése a Megrendelők által elfogadott teljesítést követően az Vállalkozó 
által szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdéseiben 
szerint, a számla kézhez vételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalás 
útján történik. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni. 
A teljesítésigazolás kiállítását megelőzően az Vállalkozó nem jogosult számla 
benyújtására. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a számlát abban az esetben állíthatja ki, 
amennyiben az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 
szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel vagy ha Vállalkozó az 
adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az 
adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást 
megküldi Megrendelők részére.

IV.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen Szerződés alapján minden Eseti megrendelés 
vonatkozásában külön jogosult számlát kiállítani. Megrendelők Eseti megrendelést 
küldenek Vállalkozónak, mely tartalmazza a szállítandó Rendezvények megvalósítási 
határidejét és teljesítési helyszínét.

IV.7. Az adott eseti megrendelés szerinti feladatok szerződésszerű ellátását követően 
Megrendelők szakmai teljesítés igazolást állít ki Vállalkozó felé. A szakmai 
teljesítésigazolás Megrendelők részéről történő aláírása nem minősül pénzügyi 
telj esitésigazolásnak.
Vállalkozó a kiállított teljesítésigazolást követően állíthatja ki számláját Megrendelők 
felé.
Vállalkozó ajelen Szerződés alapján minden Eseti megrendelés vonatkozásában jogosult 
résszámla kiállítására, továbbá a műszaki leírásban foglalt feladatok teljeskörű ellátását
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követően az utolsó eseti megrendelésben foglalt feladatok teljeskörű elvégzését követően 
jogosult egy darab végszámla kiállítására.
Vállalkozó a számlát, a Megrendelők által kiállított pénzügyi teljesítésigazolások alapján, 
magyar forintban (HUF) állítja ki. Megrendelők részéről jelen Szerződés teljesítésének 
igazolására jogosult személy Iharosberény Község Önkormányzatát képviseli Zsirmon 
Endre polgármester, Zákány Község Önkormányzatát képviseli Jankó Szabolcs 
polgármester, Somogyudvarhely Község Önkormányzatát képviseli Kiss Kornél 
polgármester (A teljesítésigazolás kiállítására jogosult személyekben, a teljesítésigazolás 
módjában történő változás nem igényli jelen Szerződés módosítását).

IV.8. Amennyiben a benyújtott számlákat a Megrendelők tartalmi meg nem felelés miatt 
visszautasítják, az Vállalkozó köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A 
fenti hiánypótlás miatti késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy 
késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli a Megrendelőket.

IV.9. A számlák kiállításakor a vonatkozó jogszabályok és az Irányító Hatóság által kiadott 
pénzügyi útmutató szerint kell eljárni. A számlákon kötelezően szerepeltetni kell a 
Projekt megnevezését, a Projekt azonosítószámát, az Eseti megrendelés azonosító 
számát és minden egyéb, a pénzügyi útmutatóban előírt formai és tartalmi elemet. A 
számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:
Név: Megrendelő neve 
Cím: Megrendelő címe 
Adószáma: Megrendelő adószáma
A számlát a Projektirányítási igazgatóság részére kell megküldeni.
A számlázási cím megváltozása nem igényli jelen szerződés módosítását.

IV. 10. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek 
tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.

IV .ll. A számlák meg kell, hogy feleljenek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a 
vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak.

IV.12. A jelen Szerződés IV.1. pontja szerinti díj ÁFA tartalmára és kifizetésének 
körülményeire vonatkozóan a Felek a jelen Szerződésre érvényes, mindenkori 
adójogszabályok szerint járnak el.

IV. 13. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozó jogszabályok 
-  ideértve a támogatás nyújtása miatti jogszabályokat is -  kifizetésre vonatkozó 
rendelkezései megváltoznak, abban az esetben a kifizetés igazodik a mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásokhoz.

IV. 14. Fizetési késedelem esetén Megrendelők a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi 
kamat megfizetésére kötelesek. Vállalkozó számláin szereplő minden ezzel ellentétes 
rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
Megrendelők felhívják Vállalkozó figyelmét, hogy az államháztartás központi 
alrendszerében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve 
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló (Megrendelők) ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az Áht. § 
kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem
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rendelkező szervezetet kell érteni. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy 
megfelel a 2011. évi CXCVI. tv 3. § (1) 1. pontjában az átlátható szervezetekre 
meghatározott feltételeknek, továbbá kötelezi magát a Szerződés fennállási ideje alatt 
történő változás esetén a változás haladéktalan bejelentésére.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Megrendelők felmondják, illetve, ha a szerződés teljesítésére még nem került 
sor, a szerződéstől elállnak.

V.A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

V. 1. A jelen szerződés az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.
Amennyiben Felek a szerződést nem egy napon írják alá, a szerződés az utolsóként aláíró 
fél aláírásának napján lép hatályba.
Jelen Szerződés időtartama a szerződéskötéstől számított 28 hónap, de legfeljebb a 
projekt fizikai befejezésének véghatárideje, azaz 2021.01.31.
A Megrendelők kijelentik, hogy a Projekt megvalósítása érdekében változásbejelentési 
kérelmet nyújtottak be a kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja részére.

A jelen szerződés időbeli hatályának kezdetét Felek a változásbejelentési kérelem 
Támogató általi jóváhagyásához kötik a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. A 
Megrendelők a változásbejelentési kérelem Támogató általi jóváhagyásáról a Vállalkozót 
haladéktalanul tájékoztatják.
Amennyiben a jelen szerződés aláírásának időpontjában a Támogató még nem döntött a 
Megrendelők által benyújtott változásbejelentési kérelem tárgyában, a szerződés a 
változásbejelentési kérelem Támogató általi jóváhagyásának napját követő napon lép 
hatályba.
A keretszerződés a 2. sz. melléklet szerinti műszaki leírásban részletezett rendezvények 
és egyéb programok megvalósításának időtartamáig tart.
A keretszerződés megszűnik, amennyiben a műszaki leírás szerinti valamennyi 
rendezvény, illetve program megvalósításával a rendelkezésre álló keretösszeg kimerül. 
A rendezvények és egyéb programok időpontját részletesen az 2. sz. melléklet szerinti 
műszaki leírás tartalmazza.
Megrendelők a rendezvényeket eseti megrendelés keretében rendelik meg Vállalkozótól. 
Az egyes rendezvényszervezési helyszíneken csak a Megrendelők által elfogadott 
időpontban kezdhető meg a telepítés, rendezvényszervezési feladatok ellátása.
Az egyes Teljesítési határidőket a VI. pont szerinti Eseti megrendelés tartalmazza. Az 
Eseti megrendelések teljesítési hatálya minden esetben a megrendeléstől számított 
műszaki leírásban foglalt időtartam. Az Eseti megrendelések szerződésszerű 
teljesítésének időtartama a jelen Szerződés hatályát nem haladhatja meg.

V.2. Vállalkozó feladatait jelen Szerződés hatályba lépését követően az Eseti megrendelés 
kézhez vételével haladéktalanul köteles megkezdeni, de legkésőbb az Eseti 
megrendelésben megjelölt időpontban és helyszínen. Vállalkozó a feladatok állásáról 
köteles a Megrendelőket folyamatosan tájékoztatni.

VI. ESETI MEGRENDELÉS
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VI. 1. A Megrendelők a jelen Szerződés mellékletében meghatározott Rendezvények 
feladatainak ellátását, eszközök, berendezések üzembe helyezését - az Vállalkozónak a 
szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes 
ajánlata szerinti egységárakon -  az Vállalkozó részére a jelen Szerződés melléklete 
szerinti formában, elektronikusan vagy telefaxon megküldött Eseti megrendelések 
(továbbiakban Eseti megrendelés) alapján rendelik meg.

VI.2. Az Eseti megrendelés elküldése előtt a Megrendelők szükség esetén -  a műszaki leírás 
keretei között - egyeztetést kezdeményezhetnek annak tárgyában és feltételeiről az 
Vállalkozóval.
A pontos teljesítési helyszínek az Eseti megrendelésekben kerülnek rögzítésre.
Felek rögzítik, hogy Megrendelők jogosultak időben párhuzamosan több Eseti 
megrendelés leadására is, így Vállalkozónak a kapacitásait erre figyelemmel kell 
kialakítania és a Rendezvényeket oly módon készleten tartania, hogy az Eseti 
megrendelésekben foglaltakat teljesíteni tudja.

VI.3. Az Eseti megrendelést a Vállalkozó a kézhez vételt követő 48 órán belül a jelen 
Szerződés melléklete szerinti formában, írásban (elektronikusan vagy telefaxon) köteles 
visszaigazolni. Amennyiben 72 órán belül a visszaigazolás nem történik meg, úgy a 
megrendelést Vállalkozó részéről elfogadottnak kell tekinteni.

VIA. Megrendelők az Eseti megrendelést -  annak megfelelő visszaigazolása esetében is -  a 
rendezvények időpontját megelőző 10. napig írásban a rendezvényszervezés időpontjára 
és helyére vonatkozóan módosíthatják.
A módosításra azonban csak akkor kerülhet sor, ha az eseti megrendelőben megadott 
helyszínen vagy időpontban a rendezvény megtartására olyan okból kifolyólag nem 
kerülhetett sor, melyet Ajánlatkérő az általában elvárható gondosság tanúsítása mellett 
sem láthatott előre az eseti megrendelő leadását megelőzően.
Vállalkozó az Eseti megrendelés visszaigazolását követően az Eseti megrendelést 
teljesíteni köteles, készlethiányra és egyéb az érdekkörében felmerült okra nem 
hivatkozhat. A Műszaki leírásban szereplő Rendezvények feladatainak elvégzését 
eszközök biztosítását Vállalkozó más irányú túlterheltsége, készlethiánya miatt nem 
mondhatja le az Eseti megrendelés visszaigazolását követően.

VI.5. Megrendelők legkésőbb az adott rendezvény vagy tervezett árubeszerzés időpontját 
megelőző 30. naptári napig kötelesek a rendezvény megszervezésének időpontjáról és 
helyszínéről, vagy a beszerezni kívánt áruk iránti igényről értesíteni Vállalkozót az egyedi 
megrendelő megküldése útján.
Vállalkozó az Eseti megrendelés átvételét követő 5 munkanapon belül koncepció terv 
elkészítésére, és annak Megrendelők részére írásban történő átadására köteles. 
Megrendelők a Vállalkozó részéről benyújtott koncepció tervet legkésőbb annak 
átvételétől számítva 5. munkanapig ellenőrizni kötelesek, ennek keretében írásban 
nyilatkozni arról, hogy a koncepciótervet elfogadják-e. Amennyiben nem, Megrendelők 
-  póthatáridő tűzésével - a koncepcióterv tartalmával kapcsolatos módosítási kérelmet 
terjesztenek Vállalkozó felé.
Amennyiben Vállalkozó a Megrendelők által adott póthatáridőre nem tesz eleget 
Megrendelők módosítási kérelmének, Megrendelők ismételten előterjesztett módosítási 
kérelem benyújtása mellett jogosulttá válnak új póthatáridőt tűzni, vagy az adott eseti 
megrendelés vonatkozásában a szerződést f<



Amennyiben az ismételten tűzött póthatáridőn belül Vállalkozó nem tesz eleget 
Megrendelők módosítási kérelmének, Megrendelők jogosulttá válnak az adott eseti 
megrendelés vonatkozásában a szerződést felmondani.
Vállalkozó nem köteles koncepció tervet készíteni, amennyiben a műszaki leírás az adott 
rendezvény vagy árubeszerzés tekintetében nem írja elő koncepció terv készítését.

VI.6. 2018. évi rendezvény vagy árubeszerzés esetén Megrendelők az adott rendezvény vagy a 
tervezett árubeszerzés időpontját megelőző 12. naptári napig jogosultak egyedi 
megrendelő küldése keretében megrendelni az adott rendezvényt vagy árubeszerzést. 
Ebben az esetben tehát az adott rendezvény, vagy a tervezett árubeszerzés időpontját 
megelőző 12. naptári napig jogosultak Vállalkozót értesíteni az adott rendezvény 
időpontjáról és helyszínéről, vagy az árubeszerzés részleteiről.
2018. évi rendezvény estén a rendezvény koncepciót az eseti megrendelő átvételét követő 
4 naptári napon belül kell ajánlattevőnek írásban átadnia Közös Ajánlatkérők számára. 
Megrendelők a koncepció terv elfogadásáról annak átvételét követően 2 naptári napon 
belül írásban nyilatkoznak.
Amennyiben Megrendelők úgy nyilatkoznak, hogy a koncepció tervet nem fogadják el, 
Megrendelők -  póthatáridő tűzésével - a koncepcióterv tartalmával kapcsolatos 
módosítási kérelmet terjesztenek Vállalkozó felé.
Amennyiben Vállalkozó a Megrendelők által adott póthatáridőre nem tesz eleget 
Megrendelők módosítási kérelmének, Megrendelők ismételten előterjesztett módosítási 
kérelem benyújtása mellett jogosulttá válnak új póthatáridőt tűzni, vagy az adott eseti 
megrendelés vonatkozásában a szerződést felmondani.
Amennyiben az ismételten tűzött póthatáridőn belül Vállalkozó nem tesz eleget 
Megrendelők módosítási kérelmének, Megrendelők jogosulttá válnak az adott eseti 
megrendelés vonatkozásában a szerződést felmondani.

VI.7. Megrendelők az Eseti megrendelésben az alábbi lényeges feltételeket kötelesek 
megjelölni:

a. ) Megrendelő neve, székhelye
b. ) Rendezvényiek) vagy áruk meghatározása
c. ) Alkalmak száma/áruk esetén darabszám
d. ) Nettó egységár/alkalom vagy darabszám
e. ) Rendezvényiek) vagy áruk leszállításának teljesítési határideje
f. ) Teljesítés helye
g. ) Teljesítéssel kapcsolatos megrendelői elvárások
h. ) Teljesítési igazoláshoz szükséges feltételek, dokumentumok megjelölése
i. ) Vételár fizetésre vonatkozó információk
j. ) Eseti megrendelés azonosítószáma

VI.8. Az Eseti megrendelésben jelölt teljesítési határidő magában foglalja az érintett 
Rendezvények hiány-, és hiba mentes teljesítését az adott teljesítési helyszínen.

VI.8. A Felek a Rendezvények vételárát azok Eseti megrendelésben foglalt mennyisége és a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban Vállalkozó nyertes ajánlata szerinti 
egységárak figyelembevételével állapítják meg, melyet a Megrendelők az Vállalkozó 
részére megfizetnek.



VII. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

V II.l. Az Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során a mellékelt műszaki leírásban 
meghatározott rendezvények feladatainak ellátására, valamint a műszaki leírás szerinti 
paraméterekkel rendelkező áruk leszállítására köteles.
A Felek rögzítik, hogy az Vállalkozót terhelik mindazon kötelezettségek, amiket a jelen 
Szerződés nem tesz kifejezetten a Megrendelők kötelezettségévé, ám a feladatok 
szerződésszerű teljesítése érdekében azok elvégzésére szükség van. Vállalkozó 
kötelezettségei magukba foglalják továbbá mindazt, ami a Szerződésben kifejezetten 
megemlítve nincsen, de a Szerződésből kétséget kizáróan következik és a Szerződés 
teljesítéséhez ugyanannyira szükséges, mintha azt a Szerződés kifejezetten említette 
volna.

VII.2. Vállalkozó a Rendezvényeket a VII.4. pontban foglaltak teljesülése mellett köteles 
biztosítani Megrendelők részére. A Rendezvények eszközeinek, személyeinek teljesítési 
helyre szállítása - fuvarozó igénybevétele esetén is -  az Vállalkozó kötelezettsége és 
felelőssége, ideértve a Rendezvények fuvarozótól történő átvételét és a fuvarozóval 
szembeni esetleges igényérvényesítést.

VII.3. A Megrendelők által kiadott szakmai teljesítésigazolás kizárólag a műszaki leírásban 
felsorolt és részletezett dokumentumok birtokában adható ki.

VII.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést a vonatkozó kötelező jogi 
normák (törvények, rendeletek, utasítások, szabványok stb.) alapján végzi el.
Vállalkozó felelős a jelen Szerződés szerinti a Szerződés alapján elvégzett feladatok 
minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért, teljes körűségéért. Felel minden olyan 
hibáért, hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan, 
szakmailag nem megfelelően, nem szakszerűen vagy egyéb okból nem szerződésszerűen 
teljesítette. Vállalkozó felel továbbá minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésen 
vagy jogszabályon alapuló kötelezettségének megszegéséből ered.
Vállalkozó felelősséggel tartozik a Rendezvények során üzembe helyezett vagy a 
helyszínén található, Megrendelők, vagy Megrendelők fennhatósága alá tartozó 
intézmény tulajdonát képező vagyontárgyakért, az általa a beépítés, üzembe helyezés 
során esetlegesen okozott károkat köteles megtéríteni, vagy Megrendelők ilyen irányú 
igénye esetén az eredeti állapotot helyreállítani.
Vállalkozó kártérítési felelőssége kiterjed Megrendelők -  közvetett és következményes 
károkat tartalmazó - minden kárára, ideértve a helyettesítés többletköltségeit és az 
elmaradt hasznot, valamint az Vállalkozó hibás teljesítése okán vagy azzal közvetlen 
összefüggésben a Megrendelők által végzett szolgáltatás minőségcsökkenése kapcsán 
Megrendelők által végzett szolgáltatás minőségcsökkenése kapcsán Megrendelők 
oldalán felmerült károkat.

VII.5. Vállalkozó valamennyi dokumentációt jelen Szerződés aláírásának időpontjában 
érvényes jogszabályok, műszaki előírások, engedélyek, ágazati szabályok, szabványok 
előírásai, a szakma általánosan elfogadott előírásai alapján köteles szolgáltatni.

VII.6. Felek kötelesek minden, a másik Fél által kezdeményezett egyeztetésen részt venni. 
Felek -  lehetőség szerint -  2 (kettő) munkanappal a tárgyalás előtt kötelesek egymást 
értesíteni a megbeszélés időpontjáról. Felek az értesítéstől számított 1 (egy) 
munkanappal kötelesek jelezni, amennyiben a részvételben akadályoztatva vannak.

VII.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződést érintően bármilyen 
harmadik személlyel kezdeményezett tárgyalásról, egyeztetésről Megrendelőket 
haladéktalanul értesíti. Megrendelők jogosultak minden ilyen tárgyaláson történő 
részvételre.



VII.8. Vállalkozó kötelessége Megrendelőket folyamatosan tájékoztatni a teljesítés 
előrehaladásáról, az adott időszakban történt és a tervezett egyeztetésekről, felmerült 
szakmai kérdésekről.

VII.9. Vállalkozó köteles Megrendelőket minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 
felelősséggel tartozik. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelőknek a 
Szerződés határidőben történő teljesítéséhez különös érdeke fűződik.

VII. 10.Felek időben tájékoztatják egymást nem csupán a jelen Szerződésben foglaltak 
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a jelen 
Szerződés teljesítésére kihatással lehet.

VII. 13. A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos következményei alól, 
ha bizonyítják, hogy az a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, 
vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény 
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a 
másik Felet haladéktalanul értesíteni köteles megjelölve a vis maior jellegét, várható 
időtartamát, valószínű hatását és szükség szerint csatolja a székhelye szerint illetékes 
kereskedelmi kamara erről szóló tanúsítványát. Ha a vis maior időtartama meghaladja a 
60 (hatvan) egybefüggő napot, Megrendelőknek jogában áll -  számára hátrányos 
jogkövetkezmények nélkül -  a Szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal 
felmondani.

VII. 14. Vállalkozó kijelenti, hogy
a) kész és képes Megrendelők jelen Szerződéses céljának megfelelő szerződésszerű 

teljesítésre,
b) a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi 

erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a jelen Szerződés teljes időtartama alatt 
rendelkezni fog,

c) rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb 
engedéllyel,

d) a Megrendelők által rendelkezésére bocsátott információk alapján a 
rendezvényszervezési feladatok ellátásához szükséges lényeges információk 
rendelkezésére álltak,

e) betartja a Megrendelőknél alkalmazott munkavédelmi-, környezetvédelmi-, és 
tűzvédelmi követelményeket és egyéb Megrendelői kikötéseket,

f.) nem fizet, és nem számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62 § (1) bek. k.) pont ka)-kb) alpontok szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak,

g) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az 
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

VII. 15. Amennyiben bármely harmadik személy a Megrendelők jogszerzését korlátozó vagy 
egyéb kártérítési igénnyel lépne fel, úgy a Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz 
azért, hogy a Megrendelők érdekeit -  akár esetleges jogvitában - támogassa. A jogvita 
során Vállalkozó a saját költségén részt vesz a védekezésben a Megrendelők oldalán, a 
Megrendelők kérése esetén a perbe beavatkozóként belép, és teljes egészében átvállal 
minden költséget és kártérítést, amelynek megfizetésére a jogvita eredményeként a 
Megrendelőket jogerősen kötelezik abban az esetben, ha a kártérítés alapja az előbbi pont 
szerinti jogszavatosság sérelme.



VII. 16. Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna.

VII. 17. Megrendelők kötelesek a Vállalkozói feladattal kapcsolatos rendelkezésre álló iratokat 
a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Megrendelők ezen kötelezettsége azokra az 
adatokra terjed ki, melyek a Vállalkozói feladat szakszerű, fennakadás nélküli 
elvégzéséhez szükségesek és amelyek a Megrendelők birtokában vannak. Megrendelők 
adatszolgáltatási kötelezettségének késedelme a teljesítési határidőt a késedelem 
mértékével automatikusan meghosszabbítja.

VII. 18. Megrendelők kötelesek a Vállalkozó felhívására a teljesítés szempontjából lényeges 
kérdésekben 3 (három) munkanapon belül állást foglalni és/vagy utasítást adni.

VII. 19.A Vállalkozó szavatol azért, hogy valamennyi, a Szerződés teljesítésében 
alvállalkozóként közreműködő féllel olyan megállapodást hoz létre, amely biztosítja 
fentieket.

VII.20. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet -  ha 
van ilyen - a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Vállalkozó e 
szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy 
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt 
felelt meg.

VII.21.Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mindazon személyeket is be fogja vonni a 
szerződés teljesítésébe, mely személyek nem minősülnek az alkalmasság igazolásához 
bemutatni kért szakembereknek vagy szervezeteknek, ám a feladatok szerződésszerű 
teljesítéséhez a műszaki leírás szerint szükségesek.

VII.21 .Megrendelők nem korlátozhatják az Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, 
csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. 
Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd -  a később bevont 
alvállalkozók tekintetében -  a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen a Megrendelőknek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a Szerződés teljesítésében, és -  ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg -  a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

VII.22.A Kbt. 139. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben 
változhat meg:
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű 
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága 
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi 
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának, 
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének 
következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy 
gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, 
eszközökkel és munkavállalókkal) -  nem gazdasági társaság jogi személy esetén az adott 
tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység -  átruházásra kerül a jogutódra, vagy az



eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés 
átruházásra;
ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok 
hatálya alatt, -  az Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)—(4) 
bekezdésének alkalmazásával -  megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a 
megkerülését célozza.

VII.23.Az Vállalkozó személye a Kbt. 139. § (1) bekezdésben foglalt eseteken kívül csak új 
közbeszerzési eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek 
változására a Kbt. 141. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

VII.24. Megrendelők vállalják, hogy folyamatosan tájékoztatják Vállalkozót a jelen Szerződés 
tárgyát érintő minden körülményről, valamint biztosítja a jelen Szerződés teljesítéséhez 
a Megrendelők részéről bevont szakemberek és szervezeti egységek együttműködését. 
Felek az ügyek menetéről, illetve a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges 
körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatják.

VII.25.Megrendelők a Projekttel kapcsolatban minden olyan dokumentumot, információt 
köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely részére rendelkezésre áll és a 
Szerződés teljesítéséhez szükséges.

VII.26. Megrendelők kötelesek közreműködni abban, hogy a Vállalkozó, annak munkatársai, 
alkalmazottai, illetve a Vállalkozó által a Szerződés teljesítésébe bevont egyéb 
személyek a Szerződés teljesítése során a teljesítési helyszínekre bejuthassanak.

VII.27. Vállalkozó kizárólag a feladatai körében tehet jognyilatkozatot, a Megrendelők nevében 
egyéb jognyilatkozat tételére, kötelezettségvállalásra, szerződéskötésre nem jogosult, 
sajtónyilatkozatot, sajtóközleményt a jelen Szerződéshez kapcsolódó feladatai körében 
is csak a Megrendelők előzetes írásbeli hozzájárulásával tehet.

VII.28. Teljesítés helyszínei:
költségvetési ártábla Z1-Z9 sorszámú pontjai esetében Zákány közigazgatási 
határain belül (Z3 sorszámú tétel esetén Somogy megye közigazgatási területe is); 
költségvetési ártábla II  sorszámú pontjai esetében Iharosberény, Inkey-kastély 
parkja;
költségvetési ártábla 12-13 sorszámú pontja esetében Iharosberény, közösségi színtér, 
Mártírok u. 62.;
költségvetési ártábla 14 sorszámú pontjai esetében Iharosberény, Inkey-kastély 
parkja, Tornacsarnok, Hársfa u. 3;
költségvetési ártábla 15 sorszámú pontja esetében Iharosberény közigazgatási 
területe, Magyarország közigazgatási területe, valamint Rasinja közigazgatási 
területe (Horvátország területe)
költségvetési ártábla 16 sorszámú pontja esetében Iharosberény, Inkey-kastély 
parkja;
költségvetési ártábla 17 sorszámú pontja esetében Iharosberény, közösségi színtér, 
Mártírok u. 62. edzőterem;
költségvetési ártábla S3, S4, S5, S6 sorszámú pontja esetében 7515
Somogyudvarhely, Művelődési Ház (Jókai utca 8.) vagy Somogyudvarhely 
közigazgatási határain belül;
költségvetési ártábla S7, S8 sorszámú pontja esetében 7515 Somogyudvarhely, 
Művelődési Ház, Faluház, Dísztér, Templomok, Somogyudvarhely közigazgatási 
határain belül;
költségvetési ártábla S9 sorszámú pontjai esetében 7515 Somogyudvarhely, 
Művelődési Ház, Faluház, Dísztér;



költségvetési ártábla S10 sorszámú pontjai esetében 7515 Somogyudvarhely, 
Művelődési Ház, Faluház, Sportpálya, Templomok

VIII.A FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

VIII. 1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Megrendelőkkel a kapcsolatot elsősorban e- 
mail összeköttetés segítségével tartja, mely kézbesítettnek az olvasási visszaigazolásban 
jelölt időpontban, ha ez 17 óra után történik akkor a következő munkanapon, de legkésőbb 
az elküldést követő második munkanapon minősül.

VIII.2. A fenti közlési formától Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben 
mindennemű közlést (értesítést, tájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik Fél 
kapcsolattartója tudomására hozni, amelyet legkésőbb 3 (három) munkanapon belül 
írásban is meg kell erősíteni. Mivel a Szerződés teljesítése során gyors döntések, 
állásfoglalások szükségessége merülhet fel, Felek megállapodnak abban, hogy ezen 
rendkívüli esetekben a közléseket telefonon történő szóbeli egyeztetést követően is 
elfogadják egymástól.
A Szerződéssel kapcsolatos legfontosabb közléseket írásban, személyes (ideértve a 
futárral történő) kézbesítéssel vagy térti ve vénnyel kísért levélben kell megtenni, mely 
átvettnek az átvétel igazolt időpontjában, illetve a tértivevényen ekként feltüntetett 
időpontban minősül. Amennyiben a levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az 
kézbesítettnek minősül a másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon.

VIII.3. Felek kijelölik a felelős személyt, - illetve később szükség esetén ennek helyettesét - a 
jelen Szerződés teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt képviselők 
jogosultak a Felek képviseletére, a jelen Szerződés alapján:

Megrendelői részéről:
név: Zsirmon Endre
értesítési cím: 8725 Iharosberény, Rákóczi utca 6.
telefon: 06 (82) 594010, 06 (82) 594011
e-mail: polgarmester.iharosbereny@ibereny.hu
Megrendelő2 részéről:
név: Jankó Szabolcs
értesítési cím: 8852 Zákány, Május 1. utca 6.
telefon: (06-82) 596-056
e-mail: zakanyhiv@t-online.hu
Megrendelő3 részéről:
név: Kiss Kornél
értesítési cím: 7515 Somogyudvarhely, Jókai u. 2.
telefon: 06-82-546-011
e-mail: polgarmester@somogyudvarhely.hu

Vállalkozói részéről:
név: Tratnyek László
értesítési cím 8840 Csurgó, Sárgáti u. 18.
telefon 06-20/361-4909
e-mail tratnyek.laszlo@gmail.com
VállaIkozó2 részéről:
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név: Novográdecz Antalné
értesítési cím 8852 Zákány, Május 1 utca 37.
telefon 06304223001
e-mail szilviarab@gmail.com
Vállalkozó3 részéről:
név: Faragóné Horváth Andrea
értesítési cím 7515 Somogyudvarhely, HUNYADI UTCA 

46.
telefon 06-20-913-12-56
e-mail su.kuckoal apitvany@gmail. com
Vállalkozó4 részéről:
név: Horváthné Szanyi Éva
értesítési cím 8725 Iharosberény, MÁRTÍROK UTCA 62.
telefon 06-82/594-004
e-mail berenykulturhaz@gmail.com

VIII.4. A fenti személyek képviseleti jogosultsága kiterjed a jelen Szerződés teljesítése 
vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére.

VIII.5. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a jelen Szerződés módosítására, illetve olyan 
utasítás átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés 
módosítását eredményezné.

VIII.6. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött 
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, 
ameddig az adott Fél írásban be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó személyében 
bekövetkezett változásokat. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyének változása 
nem igényli jelen Szerződés módosítását, a változásról Felek egymást tájékoztatni 
kötelesek.

IX.A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

IX. 1. Módosítás:
A Felek a jelen Szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a Kbt. 141. §-ában 
meghatározott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban 
módosíthatják.
A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen 
Szerződésben szabályozottokat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű 
aláírásával lehet módosítani.
A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen 
Szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
Semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Vállalkozót mentesítsék az 
olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei -  
ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását -  alkalmazása alól, amelyért 
felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy a Megrendelők átvállaljon az 
Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés
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alapján az Vállalkozót terhelő kockázatokat.
A Felek, és kapcsolattartóik, a teljesítésigazolásra kijelölt személyek jelen Szerződés 
szerinti adataiban történő változás és a Szerződésben szereplő egyéb technikai adatok 
változása nem igényli jelen Szerződés módosítását, erről a Felek egymást a változás 
bekövetkeztét követően haladéktalanul írásban értesítik.

IX.2. Megszüntetés:
IX.2.1. Általános megszüntetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megrendelők jelen szerződést felmondhatja, vagy 
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

IX.2.2. Rendkívüli felmondási indokok:
IX.2.2.1. Megrendelők a keretszerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan 
vagy ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
a) Vállalkozó a Megrendelők írásbeli felszólítására, a Megrendelők által kifogásolt 

vagy hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn 
belül, vagy ismételten szerződésszegést követ el,

b) Amennyiben ajánlattevő a keretszerződés időtartama alatt legalább három 
alkalommal késedelembe esik az Közös Ajánlatkérők által az eseti megrendelőben 
megszabott időponthoz képest;
c) Amennyiben ajánlattevő a keretszerződés időtartama alatt legalább három alkalommal 

nem a műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő szolgáltatást nyújt, 
Közös Ajánlatkérők jogosultak a keretszerződést felmondani, vagy attól elállni, és 
meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni.

d) Vállalkozóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy az 
illetékes bíróság elrendeli Vállalkozó kényszertörlését,
e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Vállalkozó szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;
f) más közbeszerzési eljárásban az Vállalkozó hamis adatokat közölt, vagy az 
eljárás nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;
g) az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az 
Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni;
h) az a teljesítés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul.
A keretszerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondása 
esetén Megrendelők a szerződés X.2.3-X.2.4 pontja szerinti meghiúsulási kötbérigény 
érvényesítésére válik jogosulttá. Ez esetben továbbá a Vállalkozó kárainak, elmaradt 
hasznának megtérítésére nem tarthat igényt.
Megrendelők a Szerződést Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali 
hatállyal felmondhatják, ha a Támogató vagy az arra feljogosított más szerv, személy
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IX.2.2. Megrendelők jogosultak az adott eseti megrendelést azonnali hatállyal felmondani/attól 
elállni, amennyiben:
a) Vállalkozó az eseti megrendelőben tűzött határidő vonatkozásában késedelembe 
esik, és az érvényesíthető kötbér mértéke eléri az adott rendezvény vagy árubeszerzés 
vonatkozásában meghatározott kötbérmaximumot;
b) olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul;
c) Vállalkozó megszegi a jelen szerződés XII. pontja szerint titoktartási 
kötelezettségét;
d) Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek a keretszerződés IV.13. pontja 
szerint.

Megrendelők fentiek szerinti súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozó azonnali 
hatállyal, írásban felmondhatja a keretszerződést.

vagy hatóság olyan általános érvényű, vagy egyedi döntést hoz, mely a Projekt további
megvalósítását lehetetlenné teszi.

IX.2.2.3. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megrendelők köteles ajelen Szerződést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a Szerződés megkötését 
követően jut tudomására, hogy az Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során 
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

IX.2.2.4. Megrendelők a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles
a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -  ha
a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel.
Felek rögzítik, hogy a fenti ügyletekről az Vállalkozó a Megrendelőket haladéktalanul 
értesíti, továbbá a fentiek szerinti felmondás esetén az Vállalkozó a Szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult.

IX.2.2.5. Vállalkozó a Szerződést Megrendelőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal,
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Megrendelők szerződéses kötelezettségeiket 
súlyosan vagy ismételten megszegik, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
esetekben:
a) Megrendelők a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadják el, vagy 

elmulasztják azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon, és ezen kötelezettségeinek 
Megrendelők Vállalkozó írásbeli felszólítására sem tesznek eleget;

b) amennyiben a jogszabály szerint irányadó fizetési határidő leteltét követő 60 napon 
belül sem egyenlíti ki a Vállalkozó által benyújtott számlát;



c) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

Az azonnali hatályú felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás 
kézhezvételének napjától kezdve szünteti meg a Szerződést, és Felek között elszámolási 
viszony jön létre. Felek az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozat másik Fél 
általi kézhezvételének napjával számolnak el akként, hogy a Vállalkozó által már 
elvégzett feladatok díjára a Vállalkozó teljesí-tés arányosan igényt tarthat Vállalkozótól, 
feltéve, ha az elvégzett feladatok teljesítése szerződésszerűen történt.
Elszámolás: Amennyiben jelen Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik 
meg, úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket 
haladéktalanul felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az 
egyeztetések során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget 
nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő 
számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel 
összefüggésben.

X. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

X .l.l. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla II, 14-15, S8, Z1-Z9 tételei 
esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 8 %-a minden 
késedelmes óra után. A 3 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 24 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 24 %-a.

X.l .2 Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla 12 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.



X.1.3. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla 13 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmesen eltelt 20 perc után. A 40 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X. 1.4. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla 17 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmesen eltelt 20 perc után. A 40 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.5. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S3 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.6. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S4 tétele esetében



A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmesen eltelt 20 perc után. A 40 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.7. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S5 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmesen eltelt 20 perc után. A 40 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a

X.1.8. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S6 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X. 1.8. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S7 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.



A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.9. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S9 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmesen eltelt 20 perc után. A 40 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.l .10. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S10 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X. 1.11. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla S2 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 4 %-a minden 
késedelmes óra után. A 6 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 24 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.
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A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosult meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 24%-a

X.1.12. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla SÍ tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.13. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z1 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.14. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z2 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 90 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 30 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti



X.1.15. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z3 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 90 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 30 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 30 %-a.

X.1.16. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z4 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes óra után. A 2 órát meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők jogosultak az 
eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti megrendelés 
tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.17. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z5 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 60 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a

X.1.18. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z6 tétele esetében

feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 30 %-a.



A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 60 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.19. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z7 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 60 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.20. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z8 tétele esetében

A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 60 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti 
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.l .21. Kötbérekre vonatkozó szabályok a költségvetési ártábla Z9 tétele esetében 
A késedelmi kötbér mértéke az adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a minden 
késedelmes 30 perc után. A 60 percet meghaladó késedelem esetén Közös Ajánlatkérők 
jogosultak az eseti megrendelést felmondani/attól elállni, mely okán Vállalkozó -  az adott eseti 
megrendelés tekintetében - meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.



A késedelmi kötbérmaximum elérésének esetén kívül Közös Ajánlatkérők abban az 
esetben jogosultak meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni ajánlattevővel szemben, 
amennyiben olyan okból, melyért ajánlattevő felelős, az adott eseti megrendelés szerinti 
feladatok teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke ezen esetekben is az 
adott eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

X.1.22. Kötbérekre vonatkozó közös szabályok a költségvetési ártábla 11-17, S1-S10 és Z1-Z9 
tételeire vonatkozóan

Amennyiben ajánlattevő a keretszerződés időtartama alatt legalább négy alkalommal 
késedelembe esik az Közös Ajánlatkérők által az eseti megrendelőben megszabott időponthoz 
képest, Közös Ajánlatkérők jogosultak az 1. rész tekintetében a keretszerződést felmondani, 
vagy attól elállni, és meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni.

A meghiúsulási kötbér mértéke az 2. rész szerinti nettó vállalkozói díj 28 %-a.

Amennyiben olyan okból, amelyért felelős, ajánlattevő az 2. rész tekintetében a 
keretszerződés szerinti feladatok teljesítésére nem képes, Közös Ajánlatkérők 
jogosultak a keretszerződést felmondani, vagy attól elállni, és meghiúsulási 
kötbérigényt érvényesíteni, melynek mértéke az 2. rész szerinti nettó vállalkozói díj 
28 %-a.

A késedelmi kötbérmaximum elérése okán fizetendő meghiúsulási kötbér mértéke az adott eseti
megrendelésre eső nettó ellenérték 20 %-a.

Amennyiben ajánlattevő az adott eseti megrendelés tekintetében nem a műszaki 
leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő szolgáltatást nyújt, Közös 
Ajánlatkérők hibás teljesítési kötbérigényt érvényesíthetnek, melynek mértéke az adott 
eseti megrendelésre eső nettó ellenérték 10 %-a.

Amennyiben ajánlattevő a keretszerződés időtartama alatt legalább három alkalommal nem a 
műszaki leírásban meghatározott paramétereknek megfelelő szolgáltatást nyújt, Közös 
Ajánlatkérők jogosultak az 2. rész tekintetében a keretszerződést felmondani, vagy attól elállni, 
és meghiúsulási kötbérigényt érvényesíteni.

A meghiúsulási kötbér mértéke az 2. rész szerinti nettó vállalkozói díj 28 %-a.

X.1.23. Felek azt az esetet tekintik úgy, hogy Vállalkozó a teljesítési határidő tekintetében 
késedelembe esik, ha az adott rendezvény nem kezdhető el a jelen szerződés mellékletét 
képező műszaki leírás szerint meghatározott, eseti megrendelőben konkretizált 
időpontban.

X.1.24. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint valamennyi kötbérre irányadó szabály, 
hogy arra Megrendelők csak abban az esetben tarthatnak igényt, amennyiben a 
szerződésszegő magatartás (késedelem, hibás teljesítés, meghiúsulásra okot adó 
körülmény) olyan okból következett be, amelyért a Vállalkozó felelős. A késedelmi 
kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

X.1.25. Megrendelők kötbérigényének érvényesítésén felül jogosult a kötbért 
meghaladó kárát Vállalkozóval szemben érvényesíteni.

X.1.26. Megrendelők jogosultak a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy 
attól indokolás nélkül elállni abban az esetben, amennyiben a késedelem esetére kikötött



kötbér mértéke a maximum értéket eléri. Ebben az esetben Megrendelők érdekmúlást 
nem kötelesek bizonyítani.

X. 1.27. A késedelem esetére kikötött kötbér maximum értékének elérése esetén történő 
felmondás vagy elállás és az ebből következő teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér 
érvényesítése a Megrendelők késedelem esetére kikötött kötbér követelésének 
érvényesítését kizárja.

X.1.28. A Ptk. 6:187. § (1) bekezdése szerint a teljesítés elmaradása esetére kikötött 
kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.

X. 1.29. A Vállalkozó a teljesítés elmaradásáért felelős különösen abban az esetben, ha a 
jelen Szerződést a Megrendelők a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt felmondják, 
vagy a jelen szerződéstől ilyen okból elállnak, vagy a jelen Szerződés teljesítése olyan 
okból válik lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó a felelős.

X.3. Kötbérre vonatkozó közös szabályok
X.3.1. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelők kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt 

haladéktalanul, írásban megtenni.
X.3.2. Jogszerű kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó a Megrendelők ilyen irányú 

igényére köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelők követelését. 
Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül 
megtagadja, illetve érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, 
Megrendelők jogosultak érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége 
megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

X.3.4. A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem 
jelent joglemondást Megrendelők részéről. A Megrendelők az elismert, lejárt 
kötbérigényét az Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával az Vállalkozói díjba 
minden kötbér esetében beszámíthatja. Amennyiben az Vállalkozó Megrendelők 
kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét.

X. 3.6. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése esetében annak összegéből
az addig érvényesített késedelmi kötbér összege levonásra kerül.

XI. SZERZŐDÉSSZEGÉS

X I. 1. A Kbt. 2. § (1)—(4) bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítja meg a
Megrendelők részéről a szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása 
(ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását), ha
a) a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradásával 
valósul meg, amelyet a Megrendelők a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése 
során figyelembe vettek; vagy
b) a szerződésszegés eredményeként a teljesítés a szerződés tartalmától olyan mértékben 
tér el, amely -  ha a felek szerződésüket így módosították volna -  szerződésmódosításként 
a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges módosításnak minősülne.

XI.2. A Közbeszerzési Hatóság a szerződés módosítására és teljesítésére vonatkozó, Kbt.-ben 
meghatározott követelmények teljesülését a Kbt. 187. § (2) bekezdés j) pontjában 
meghatározottak szerint jogosult ellenőrizni és azok megsértése esetén a Közbeszerzési 
Döntőbizottság, illetve a bíróság eljárását kezdeményezni.



XI.3. Megrendelők kötelesek a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb 
jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan 
magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését 
okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján 
alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést 
elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

XI.4. Megrendelők kötelesek a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó 
szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése 
esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a 
szerződésszegés a Szerződés felmondásához vagy a Szerződéstől való elálláshoz, 
kártérítés követeléséhez vagy a Szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció 
érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért 
felelős, (részben vagy egészben) a Szerződés lehetetlenülését okozta.

XI.5. Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadásával összefüggésben a Megrendelők felé 
való igényérvényesítésre abban az esetben sem, ha a fenti bejelentéssel érintett bármely 
tény vagy körülmény utóbb nem bizonyul valósnak, illetve utóbb jogerősen 
megállapításra kerül, hogy hibás jogértelmezésből vagy téves tényállás értelmezésből 
fakad, kivéve, ha ezzel a Megrendelőknek tényszerűen tisztában kellett lenniük.

XII. 1. Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés 
teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai 
eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései értelmében személyre vonatkozó 
védett adatokat -  az Info. tv. közérdekű adatra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó 
rendelkezései szerinti információk kivételével - üzleti titokként kezelik, azokat harmadik 
félnek nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatársaikat, 
alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják.

XII.2. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és 
igazolt károk másik Fél részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok üzleti 
titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát 
követően 5 (öt) évig terheli.

XII.3. Vállalkozó titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azon információkra, amelyek már 
nyilvánosságra kerültek, vagy amelyeket az Vállalkozó jogszabály alapján köteles 
felfedni.

XIII. 1. Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére -  
így különösen a Szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi 
hatásaira, a Szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a Szerződéssel kapcsolatos 
követelések beszámíthatóságára -  a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

XIII.2. Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni.

XII. TITOKTARTÁS
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XIII.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti 
bírósági vagy hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti 
teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében 
történő helytállást.

XIII.4. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés 
bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét 
érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem 
kötötték volna meg. Ha a Szerződés valamely rendelkezése kógens jogszabályba ütközne, 
vagy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás kötelező érvényű 
dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, úgy a Szerződés érintett rendelkezése 
helyébe -  minden külön jogcselekmény, így a Szerződés módosítása nélkül -  a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentum előírása lép. Fentiek 
megfelelően irányadók akkor is, ha kógens jogszabály szerint valamely jogszabályi 
rendelkezés a Szerződés része és azt szövegszerűen a Szerződés nem tartalmazza.

XIII.5. Jogról való lemondás hiánya: Jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes 
érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről 
való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja 
ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

XIII.6. Szerződés bizalmas kezelése: Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített 
módon elhelyezett, és az ahhoz csatolt indokolással alátámasztott üzleti titkot tartalmazó 
iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az üzleti titkot tartalmazó 
iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket.

XIII.8. Megrendelők részéről jelen Szerződésnek meg nem felelő bármely teljesítés esetleges
elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.
XIII.9. Vállalkozó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, 

továbbá felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerződés között 
ellentmondás nem áll fenn.

XIII. 10.Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen Szerződés 
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben 
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelők 
felé. Felek jogvitájuk esetére kikötik Megrendelők székhelye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét.

XIII. 11. Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen Szerződés .... sorszámozott oldalból áll és 
5 darab egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Vállalkozót 1 
eredeti példány illet meg.

Mellékletek:
1. számú: melléklet: Költségvetési ártábla
2. számú: Műszaki leírás
3. számú: Eseti megrendelés mintája
4. számú: Eseti megrendelés visszaigazolásának mintája
5. számú: Vállalkozó ajánlata
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