

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
692-MEDERBURKOLATOK - MONOLIT BETON LEZÁRÓFOG ÉPÍTÉSE	2200000862	FOM	23 687,54 Ft
662-FELSŐVEZETÉKI SZAKASSZIGETELŐ BEÉPÍTÉSE (IDEGEN)	2200001004	DB	1 818 511,61 Ft
802-CSÚCSSÍNGÖRGŐK KARBANTARTÁSA	2200002692	MSZ	129 280,61 Ft
607-FKG ANYAGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (FELÉPÍTMÉNY)	2200003853	EGS	1,00 Ft
608-FKG ANYAGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (ALÉPÍTMÉNY)	2200003854	EGS	1,00 Ft
609-FKG ANYAGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS (HÍD)	2200003855	EGS	1,00 Ft
625-KARFALIFT CSERÉJE	2200003872	DB	6 013 596,60 Ft
665-BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ÁTALAKÍTÁS KIVITELEZÉSE	2200003875	CSP	4 264 186,68 Ft
667-KÉSZENLÉTI MOTOROS BÁRKA HELYSZÍNEEN TARTÁSA SZEMÉLYZETTEL	2200003876	MSZ	197 355,31 Ft
719-JELZŐŐR BIZTOSÍTÁSA	2300000065	TE	6 428,44 Ft
705-DIN. KERÉKTERHELÉS MÉRŐ RDSZ LE-FEL SZER	2300000162	TE	1,00 Ft
247-ASZFALT BURKOLAT BONTÁSA GÉPPEL	2300000280	M3	47 309,22 Ft
248-ASZFALT BURKOLAT BONTÁSA KÉZZEL	2300000281	M3	57 019,78 Ft
242-ASZFALT BURKOLAT JAVÍTÁSA HIDEG ASZFALTTAL (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300000282	M2	22 704,61 Ft
240-ASZFALT BURKOLAT JAVÍTÁSA KÁTYÚZÁSA 6 CM VTG-IG 1M2 ALATT (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300000283	M3	270 781,32 Ft
241-ASZFALT BURKOLAT JAVÍTÁSA KÁTYÚZÁSA 6 CM VTG-IG 1M2 FELETT (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300000284	M3	270 781,32 Ft
246-ASZFALT BURKOLAT KÉSZÍTÉSE - KÉZZEL (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300000285	M3	230 164,12 Ft
245-ASZFALT BURKOLAT KÉSZÍTÉSE GÉPPEL (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300000286	M3	230 164,12 Ft
243-ASZFALT GÉPI BONTÁSA-BEÉPÍTÉSE BONTOTT ASZFALT 5 KM-ES SZÁLLÍTÁSÁVAL (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300000287	M3	270 781,32 Ft
249-ASZFALT VÁGÁS	2300000289	M	4 008,92 Ft
244-ASZFALTOS VEZETŐSINES ÚTÁTJÁRÓ BURKOLAT CSERÉJ (7M SZÉLES) (IDEGENFELES KIVITELEZŐ) 9 M3 ASZFALT	2300000290	CSP	2 437 031,89 Ft
363-HÍDVIZSGÁLAT MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS	2300000293	DB	500 945,44 Ft
603-VIZSGÁLÓKOCSI ÁTALAKÍTÁSA FELSZERELÉSE ÚJ HAJTÓMŰVEL (A MEGADOTT EGYSÉGÁR ANYAG ÁRAT IS TARTALMAZ)	2300000294	DB	834 394,32 Ft
583-VÁGÁNYTAKARÍTÁS (0 15 M3/VM) KIKERÜLŐ ANYAG 5 KM-EN BELÜLI VASÚTON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSSAL	2300000319	VM	3 746,26 Ft
64-48.XI.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000323	CSP	668 569,87 Ft
72-48.XII.R. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000324	CSP	665 478,09 Ft
81-48.XIII.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000325	CSP	666 617,17 Ft
89-48.XIV.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000326	CSP	806 554,73 Ft
96-48.XVI.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000327	CSP	656 690,93 Ft
123-54. 1800. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000328	CSP	978 007,69 Ft
125-54. 2200. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000329	CSP	977 356,78 Ft
127-54. 800. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000330	CSP	979 634,94 Ft
142-54.XI.R. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000331	CSP	745 128,00 Ft
684-B54.XI.R. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000331	CSP	745 128,00 Ft
151-54.XIII.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000332	CSP	674 668,00 Ft
159-54.XIV.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000333	CSP	669 117,03 Ft
166-54.XVI.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000334	CSP	652 211,92 Ft
167-54.XVII.R. FÉLVÁLTÓCSERE	2300000335	CSP	651 220,92 Ft
184-60. 800. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000336	CSP	1 024 215,54 Ft
194-60.XI.R. FÉLVÁLTÓ CSERE	2300000337	CSP	815 008,30 Ft
203-ACÉLLEMEZ PÁLYABURKOLAT FELBONTÁS ÉS VISSZAÉPÍTÉS	2300000378	M2	7 388,95 Ft
204-ACÉLSZERKEZET KARBANTARTÓ MÁZOLÁSA	2300000379	M2	20 977,09 Ft
205-ACÉLSZERKEZETEK MOSÁSA	2300000380	M2	5 879,34 Ft
206-ACÉLSZERKEZETEK SZERKEZETI ELEM CSERÉJE JAVÍTÁSA	2300000381	M	31 146,62 Ft
408-KORLÁT MÁZOLÁSA	2300000382	M	12 335,78 Ft
467-RECÉSLEMEZ BURKOLAT PÓTLÁSA	2300000383	M2	34 179,03 Ft
477-SARU JAVÍTÁSA TISZTÍTÁSA SZABÁLYOZÁS	2300000384	DB	414 677,90 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
478-SARUGONDOZÁS: SARUK SARUFÉSZKEK TISZTÍTÁSA KÚSZÓOLAJ ZSÍRRAL VALÓ KARBANTARTÁSA SARUFÉSZKEK JAVÍTÁS LAZA VAGY MEGSZORULT CSAVAROK CSERÉJE.	2300000385	DB	27 837,27 Ft
272-BETON- VASBETON FELÜLET TISZTÍTÁSA	2300000397	M2	4 410,37 Ft
267-BETONFELÜLET JAVÍTÁSA FELÜLETVÉDELME 1 CM VASTAGSÁGBAN	2300000398	M2	26 965,08 Ft
268-BETONFELÜLET JAVÍTÁSA FELÜLETVÉDELME 5 MM VASTAGSÁGBAN REPEDÉSEK PÓTLÁSÁVAL INJEKTÁLÁSSAL (HÍDSZEGÉLY SZÁRNYFALAK HOMLOKFALAK)	2300000399	M2	19 942,71 Ft
269-BETONFELÜLET JAVÍTÁSA FELÜLETVÉDELME REPEDÉSEK PÓTLÁSÁVAL INJEKTÁLÁSSAL (BOLTOZATON)	2300000400	M2	12 738,91 Ft
273-BETONFELÜLET JAVÍTÁSA SÓVÉDELEM	2300000401	M2	10 486,01 Ft
361-HÍDSZEGÉLY MAGASÍTÁS HOSSZABBÍTÁS	2300000402	M	59 641,62 Ft
438-MONOLIT BETON SZERKEZET KÉSZÍTÉSE ÁTÉPÍTÉSE	2300000403	M3	148 046,98 Ft
4-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 1 0 X 1 0 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE RÉGI HÍD BONTÁSA	2300000404	M	983 078,28 Ft
5-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 1 5 X 1 5 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE RÉGI HÍD BONTÁSA	2300000405	M	1 380 099,28 Ft
7-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 2 0 X 1 5 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE RÉGI HÍD BONTÁSA	2300000406	M	1 266 008,90 Ft
8-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 2 0 X 2 0 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE RÉGI HÍD BONTÁSA	2300000407	M	1 618 158,71 Ft
10-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 2 5 X 2 0 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE RÉGI HÍD BONTÁSA	2300000408	M	1 389 692,25 Ft
250-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 3 X 3 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE (11 2 M) RÉGI HÍD BONTÁSA (A MEGADOTT EGYSÉGÁR ANYAG ÁRAT IS TARTALMAZ)	2300000409	DB	47 591 171,09 Ft
16-MŰTÁRGY ÁTÉPÍTÉSE: 3 0 X 2 0 M NY. VB. KERETEK BEÉPÍTÉSE RÉGI HÍD BONTÁSA	2300000410	M	1 406 777,47 Ft
575-VASBETON FELÜLET JAVÍTÁSA FELÜLETKEZELÉS	2300000411	M2	20 580,67 Ft
355-HÍDFA BONTÁSA ÉS VISSZAÉPÍTÉSE	2300000476	DB	31 310,72 Ft
723-HÍDFA CSERE	2300000477	DB	71 252,37 Ft
358-HÍDGERENDA TÖBBLET MEGMUNKÁLÁS	2300000478	DB	6 809,74 Ft
368-JÁRÓFELÜLET PÓTLÁSÁNAK CSERÉJE KEMÉNYFAPALLÓ PADOZAT JAVÍTÁSA	2300000479	M2	12 666,33 Ft
530-TERELŐELEM VÉGLEZÁRÓ TUSKÓ PÓTLÁSA	2300000480	DB	33 547,10 Ft
412-KŐ- MŰKŐ LAPBURKOLAT IGAZÍTÁSA PÓTLÁSA CSERÉJE	2300000481	M2	51 854,62 Ft
413-KŐ- TÉGLASZERKEZET HIÁNYZÓ ELEMINEK PÓTLÁSA	2300000482	M2	17 284,31 Ft
414-KŐ/ TÉGLA FELÜLET VÉDELME	2300000483	M2	1 741,16 Ft
421-LAZA PERGŐ RÉTEG LETAKARÍTÁSA FUGÁZÁSA FELÜLET VÉDELEM	2300000484	M2	8 555,34 Ft
526-TÉGLABOLTOZAT MEGERŐSÍTÉSE KOMPLEX BOLTOZAT REHABILITÁCIÓS ELJÁRÁSSAL (ANYAGKÖLTSÉGGEL)	2300000485	M2	138 157,54 Ft
295-CSATLAKOZÓ KIEGYENLÍTŐ LEMEZ BEÉPÍTÉSE (TARTALMAZZA AZ ANYAGKÖLTSÉGET IS)	2300000486	DB	3 405 691,10 Ft
303-DILATÁCIÓS HÉZAG RUGALMAS ANNYAGGAL TÖRTÉNŐ KITÖLTÉSE	2300000487	M	14 779,24 Ft
344-GYALOGFELÚJÁRÓ LÉPCSŐKAR ELEM CSERE KOMPOZITRA	2300000488	M2	51 085,37 Ft
360-HÍDPILLÉREK ÜTKÖZÉS ELLENI VÉDELEM KIALAKÍTÁSA (SZALAGKORLÁT)	2300000489	M	62 670,39 Ft
364-HORDALÉKFOGÓ AKNA TAKARÍTÁSA KITERMELT HORDALÉK 50 M-EN BELÜLI ELTERÍTÉSSÉVEL	2300000490	M3	188 883,51 Ft
370-KÁBELCSATORNA JAVÍTÁSA	2300000491	M	21 171,71 Ft
678-KIMOSÁS ELLENI VÉDELEM PILLÉR VÉDELEM KÖSZÓRÁSSAL (2X18 MH)	2300000492	M3	31 133,69 Ft
390-KIMOSÁS ELLENI VÉDELEM PÓTLÁSA KIALAKÍTÁSA	2300000493	M3	73 011,11 Ft
409-KORLÁT PÓTLÁSA CSERÉJE ÉPÍTÉSE	2300000494	M	30 146,08 Ft
410-KORLÁTTÁV - KORLÁT KIHÚZÁS ÁTALAKÍTÁS	2300000495	M	21 613,97 Ft
679-LÉPCSŐ ÉPÍTÉSE ELŐREGYÁRTOTT LÉPCSŐELEMEBŐL FOGADÓ ÉS INDULÓ FOGGAL SZEGÉLYGERENDÁVAL	2300000496	M	72 137,84 Ft
422-LÉPCSŐFOKOK CSERÉJE KOMPOZIT MŰANYAG LÉPCSŐFOKOKRA (GREEN BRIDGE ELEMEEK) (A MEGADOTT EGYSÉGÁR ANYAG ÁRAT IS TARTALMAZ)	2300000497	DB	132 953,63 Ft
443-MŰANYAG KORLÁT BEÉPÍTÉSE	2300000498	M	45 409,21 Ft
454-PÁLYALEMEZ VÍZNYELŐ JAVÍTÁSA FELÚJÍTÁSA	2300000499	DB	43 663,49 Ft
683-ÜTKÖZÉS ELLENI VÉDELEM (ÉLVÉDŐ SZÖGACÉL BEÉPÍTÉSE)	2300000500	M	23 612,13 Ft
589-VILÁGÍTÓ TEST KARBANTARTÁS	2300000501	DB	48 343,79 Ft
590-VILLÁM- ÉRINTÉSVÉDELEM JAVÍTÁSA PÓTLÁSA FÖLDELÉSI HÁLÓZAT ÁTALAKÍTÁSA FELÚJÍTÁSA	2300000502	DB	121 310,03 Ft
599-VÍZELVEZETŐ CSATORNA ÁTALAKÍTÁSA FELÚJÍTÁSA	2300000503	M	16 822,29 Ft
601-VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚ CSERÉLÉSE	2300000504	DB	229 967,93 Ft
748-HEG JAVÍTÓ KÖSZ. 05 KISEBBMINT HIBAIG KISEBBMINT 07 MM	2300000505	DB	9 979,60 Ft
749-HEG JAVÍTÓ KÖSZ. 05 KISEBBMINT HIBAIG KISEBBMINT 07 MM (ÉJSZAKA)	2300000505	DB	12 027,92 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
750-HEG. JAVÍTÓ KÖSZ. 07 KISEBBMINT HIBAIG KISEBBMINT 10 MM	2300000506	DB	14 703,70 Ft
751-HEG. JAVÍTÓ KÖSZ. 07 KISEBBMINT HIBAIG KISEBBMINT 10 MM (ÉJSZAKA)	2300000506	DB	17 651,95 Ft
746-HEGESZTÉSEK JAVÍTÓ KÖSZÖRÜLÉSE MAX. 05 MM HIBAHATÁR ESETÉN	2300000507	DB	6 013,44 Ft
747-HEGESZTÉSEK JAVÍTÓ KÖSZÖRÜLÉSE MAX. 05 MM HIBAHATÁR ESETÉN (ÉJSZAKA)	2300000507	DB	7 161,84 Ft
481-SÍNFESZÜLTSG FELOLDÁSA HN. FELÉPÍTMÉNY KIALAKÍTÁSAKOR	2300000508	VM	3 678,53 Ft
486-SÍNVÉG FELÚJÍTÁS (60-60 CM VÁGÁS SÍNRENDEZÉS HOSSZIRÁNYBAN SÍNEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA)	2300000509	DB	47 886,85 Ft
744-SZÉLES ÉS ÁTMENETI HEGESZTÉS TÖBBLETKÖLTSÉG	2300000510	DB	25 571,74 Ft
745-SZÉLES ÉS ÁTMENETI HEGESZTÉS TÖBBLETKÖLTSÉG (ÉJSZAKA)	2300000510	DB	30 686,29 Ft
345- H SÍNCSAVAR PÓTLÁS	2300000512	DB	306,07 Ft
369- K SÍNCSAVAR PÓTLÁS	2300000513	DB	314,11 Ft
404- KL SÍNCSAVAR PÓTLÁS	2300000514	DB	306,07 Ft
563- V SÍNCSAVAR PÓTLÁS	2300000515	DB	314,11 Ft
297-CSAVARBIZTOSÍTÓ GYŰRŰ CSERE	2300000516	DB	245,29 Ft
298-CSAVAROK UTÁNHÚZÁSA GÉPI GEO	2300000517	DB	187,77 Ft
299-CSAVAROK UTÁNHÚZÁSA GÉPI SÍNCSAVAR	2300000518	DB	195,80 Ft
300-CSAVAROK UTÁNHÚZÁSA KÉZI	2300000519	DB	88,35 Ft
330-GEO ALÁTÉTLEMEZ CSERE (KL CSAVAROKKAL)	2300000520	DB	3 570,86 Ft
376-KAPCSOLÓSZER CSERE HEVEDERNÉL	2300000521	DB	1 109,25 Ft
377-KAPCSOLÓSZER CSERE RUGALMAS	2300000522	DB	351,31 Ft
379-KAPCSOLÓSZEREK CSERÉJE (GEO-S) GEÓ CSAVAR GEÓ SZORÍTÓLEMEZ CSB GYŰRŰ CSERE	2300000523	DB	520,33 Ft
378-KAPCSOLÓSZEREK CSERÉJE (V K SÍNCSAVAR)	2300000524	DB	386,39 Ft
405-KÜLÖNFÉLE KAPCSOLÓSZEREK LEKENÉSE CSAVARMÁZZAL	2300000525	DB	43,98 Ft
442-MŰANYAG ALÁTÉTLEMEZ CSERE	2300000526	DB	1 896,36 Ft
446-NÉGYLAPFEJŰ ANYÁCSAVAR CSERE	2300000527	DB	1 107,51 Ft
488-SKL-14 SZORÍTÓKENGYEL CSERE	2300000528	DB	1 319,81 Ft
489-SKL-3 SZERELT	2300000529	DB	1 515,17 Ft
65-48.XI.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000532	CSP	259 706,56 Ft
68-48.XI.R. TELJES KERESZTEZÉS	2300000533	CSP	885 643,24 Ft
73-48.XII.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000534	CSP	259 706,56 Ft
82-48.XIII.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000535	CSP	250 105,77 Ft
85-48.XIII.R. TELJES KERESZTEZÉS	2300000536	CSP	809 260,04 Ft
90-48.XIV.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000537	CSP	245 403,01 Ft
91-48.XIV.R. KETTŐS KERESZTEZÉS	2300000538	CSP	449 429,89 Ft
97-48.XVI.R. KERESZTEZÉS	2300000539	CSP	711 802,29 Ft
124-54. 1800. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000540	CSP	406 153,53 Ft
128-54. 800. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000541	CSP	372 386,02 Ft
132-54. XI.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000542	CSP	346 229,57 Ft
145-54.XI.R. TELJES KERESZTEZÉS	2300000543	CSP	818 954,39 Ft
152-54.XIII.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000544	CSP	335 392,08 Ft
160-54.XIV.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000545	CSP	330 136,05 Ft
161-54.XIV.R. KETTŐS KERESZTEZÉS	2300000546	CSP	436 324,82 Ft
169-54.XVII.R. TELJES KERESZTEZÉS	2300000547	CSP	817 103,39 Ft
185-60. 800. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000548	CSP	378 895,03 Ft
195-60.XI.R. KERESZTEZÉS	2300000549	CSP	1 042 315,05 Ft
196-60.XI.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000550	CSP	440 429,15 Ft
199-60.XIV.R. KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉS	2300000551	CSP	333 170,88 Ft
201-60.XIV.R. KETTŐS KERESZTEZÉS (GYÁRILAG EGYBE (SZERELT) HEGESZTETT BB JJ CSÚCSSÍNNEL VALAMINT BJ ÉS JB TŐSÍNNEL)	2300000552	CSP	3 888 355,04 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
9-2 20 - 2 70 M HOSSZ KÖZÖTTI ÁTMENETI VB. ALJAK CSERÉJE DARUVAL	2300000553	DB	37 659,93 Ft
11-2 75 - 3 15 M HOSSZ KÖZÖTTI KITÉRŐ VB. ALJAK CSERÉJE DARUVAL	2300000554	DB	48 082,45 Ft
12-2 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000555	DB	55 829,79 Ft
13-2 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000556	DB	53 763,37 Ft
14-2 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (8 SÍNCSAVAR)	2300000557	DB	48 553,89 Ft
17-3 00 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000558	DB	58 174,80 Ft
18-3 00 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000559	DB	58 174,80 Ft
19-3 00 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (8 SÍNCSAVAR)	2300000560	DB	48 785,99 Ft
20-3 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000561	DB	59 637,69 Ft
21-3 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000562	DB	59 637,69 Ft
22-3 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (8 SÍNCSAVAR)	2300000563	DB	50 063,74 Ft
23-3 25 - 4 00 M HOSSZ KÖZÖTTI KITÉRŐ VB. ALJAK CSERÉJE DARUVAL	2300000564	DB	52 406,46 Ft
24-3 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000565	DB	66 822,68 Ft
25-3 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000566	DB	58 408,18 Ft
26-3 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000567	DB	56 295,25 Ft
27-3 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (8 SÍNCSAVAR)	2300000568	DB	59 862,12 Ft
28-3 60 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000569	DB	69 268,86 Ft
29-3 60 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000570	DB	63 982,72 Ft
30-3 60 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN	2300000571	DB	66 954,50 Ft
31-3 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000572	DB	61 227,72 Ft
32-3 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000573	DB	67 240,54 Ft
33-3 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (12 SÍNCSAVAR)	2300000574	DB	65 713,52 Ft
34-3 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000575	DB	61 483,86 Ft
35-3 80 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (8 SÍNCSAVAR)	2300000576	DB	58 097,49 Ft
36- 00 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000577	DB	70 504,06 Ft
37- 00 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000578	DB	75 582,60 Ft
38- 00 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000579	DB	70 149,96 Ft
39- 15 - 4 50 M HOSSZ KÖZÖTTI KITÉRŐ VB. ALJAK CSERÉJE DARUVAL	2300000580	DB	54 340,86 Ft
40- 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000581	DB	72 287,61 Ft
41- 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000582	DB	77 494,62 Ft
42- 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN (16 SÍNCSAVAR)	2300000583	DB	86 224,82 Ft
43- 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000584	DB	74 778,88 Ft
44- 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓ ÉS KERESZTEZÉS KÖZÖTT	2300000585	DB	74 778,88 Ft
45-4 40 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE VÁLTÓBAN	2300000586	DB	74 778,88 Ft
46-4 60 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE KERESZTEZÉSBEN	2300000587	DB	89 118,33 Ft
49-48 R. KPVK CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000588	CSP	53 168 811,60 Ft
109-5 20 MH. KITÉRŐALJ CSERÉJE	2300000589	DB	85 335,94 Ft
106-48.XI.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000590	CSP	14 575 301,49 Ft
107-48.XIII.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000591	CSP	15 512 321,07 Ft
108-48.XIV.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000592	CSP	15 450 370,62 Ft
122-54 R. KPVK CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000593	CSP	57 106 355,85 Ft
110-54. 2200. R. HN. KITÉRŐ CSERÉJE B60. 1800. R. HN. KITÉRŐRE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEG)	2300000594	CSP	33 492 657,28 Ft
1-54.XI. 60.XI.R. KITÉRŐ ÁGYAZATCSERÉJE KICSE-VEL KITÉRŐ CSERE NÉLKÜL	2300000595	CSP	11 011 138,29 Ft
175-54.XI.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000596	CSP	14 773 935,84 Ft
176-54.XIII.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000597	CSP	14 010 837,52 Ft
162-54.XIV.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000598	CSP	19 505 123,21 Ft
180-60 R. SZ/N ÁTSZELÉS CSERE	2300000599	CSP	13 195 287,71 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
256-B 48.XI.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000600	CSP	13 510 601,35 Ft
257-B 48.XIII.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000601	CSP	12 762 247,28 Ft
258-B54 XVI.R. KITÉRŐ BEÉPÍTÉSE KICSE-VEL ÁGYAZATI MUNKA NÉLKÜL	2300000602	CSP	8 871 280,78 Ft
261-B54.XI.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000603	CSP	16 296 830,30 Ft
259-B54.XII.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000604	CSP	11 638 538,94 Ft
262-B54.XIII.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000605	CSP	15 228 003,62 Ft
263-B54.XIV.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000606	CSP	19 285 227,11 Ft
260-B54.XVI.R. KITÉRŐ CSERE (ÁGYAZAT20 CM VÉDŐRÉTEGTERFIL)	2300000607	CSP	12 291 139,17 Ft
264-B60.XI.R. KITÉRŐ CSERE	2300000608	CSP	13 729 340,95 Ft
265-B60.XIV.R. SZÉLES KITÉRŐ CSERE	2300000609	CSP	16 221 749,43 Ft
310-EGYSZERŰ KITÉRŐ KIEMELÉSE KICSE-VEL BONTÁSA PÁLYÁN KÍVÜL	2300000610	CSP	3 602 612,12 Ft
397-KITÉRŐ BONTÁS (60 XI.R. VB. ALIAS)	2300000611	CSP	1 000 273,61 Ft
398-KITÉRŐ BONTÁS (EGYSZERŰ FAALIAS)	2300000612	CSP	1 039 446,56 Ft
399-KITÉRŐ BONTÁS (EGYSZERŰ VB. ALIAS)	2300000613	CSP	861 641,83 Ft
396-KITÉRŐ BONTÁS (NAGYSUGARÚ 1800 ÉS 2200 SUGARÚ VB. ALIAS)	2300000614	CSP	2 178 379,07 Ft
395-KITÉRŐ BONTÁS (NAGYSUGARÚ 800 SUGARÚ VB. ALIAS)	2300000615	CSP	1 617 521,92 Ft
400-KITÉRŐ BONTÁS (XIV.R. FAALIAS)	2300000616	CSP	2 125 814,46 Ft
67-48.XI.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000619	CSP	102 909,44 Ft
75-48.XII.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000620	CSP	85 097,14 Ft
84-48.XIII.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000621	CSP	85 097,14 Ft
93-48.XIV.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000622	CSP	84 970,21 Ft
99-48.XVI.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000623	CSP	87 538,02 Ft
131-54. 800.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000624	CSP	180 808,03 Ft
144-54.XI.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000625	CSP	119 011,10 Ft
154-54.XIII.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000626	CSP	99 770,88 Ft
164-54.XIV.R. KÖNYÖKSÍN CSERE	2300000627	CSP	88 741,37 Ft
317-ERŐÁTVITELI KÁBEL FEKTETÉS FÖLDÁROKBA GÉPI FÖLDMUNKA KIEG KÉZI MUNKÁVAL FÖLDVISSZATÖLTÉSSSEL TÖMÖRÍTÉSSSEL	2300000628	M	3 018,29 Ft
433-MEGLÉVŐ TÉRVILÁGÍTÓ OSZLOPOK KÖRBEÁSÁSA SÉRÜLÉSMENTES KIEMELÉSE	2300000629	DB	31 472,84 Ft
539-TÉRVILÁGÍTÓ OSZLOP ELHELYEZÉSE MONOLIT ALAPTESTBE FÖLDMUNKÁVAL	2300000631	DB	35 802,33 Ft
52-48.R. 12 MH. SÍN CSERÉJE HEVEDERES VÁGÁNYBAN	2300000632	DB	120 158,06 Ft
53-48.R. 12 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000633	DB	128 813,26 Ft
54-48.R. 120 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000634	DB	1 160 233,65 Ft
55-48.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HEVEDERES VÁGÁNYBAN	2300000635	DB	227 075,52 Ft
104-48.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HEVEDERES VÁGÁNYBAN (HASZNÁLT SÍN BIZTOSÍTÁSÁVAL 10 GEOCSAVARGYŰRŰ PÓTLÁS BONTOTT HEVEDER VISSZAÉPÍTÉS)	2300000636	DB	260 145,76 Ft
102-48.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HEVEDERES VÁGÁNYBAN (HASZNÁLT SÍN BIZTOSÍTÁSÁVAL 30 GEOCSAVARGYŰRŰ PÓTLÁS ÚJ HEVEDER)	2300000637	DB	236 478,40 Ft
56-48.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000638	DB	233 954,15 Ft
121-54 R. 120 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000639	DB	1 218 884,88 Ft
133-54.R. 12 MH. SÍN CSERÉJE HEVEDERES VÁGÁNYBAN	2300000640	DB	152 691,15 Ft
134-54.R. 12 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000641	DB	142 801,53 Ft
135-54.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HEVEDERES VÁGÁNYBAN	2300000642	DB	259 963,61 Ft
136-54.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HN.VÁGÁNYBAN	2300000643	DB	244 210,90 Ft
179-60 R. 120 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000644	DB	1 243 727,38 Ft
188-60.R. 12 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000645	DB	139 037,75 Ft
189-60.R. 24 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000646	DB	346 187,67 Ft
190-60.R. 30 MH. SÍN CSERÉJE HN. VÁGÁNYBAN	2300000647	DB	356 522,53 Ft
672-ÁTMENETI SÍN BEÉPÍTÉSE 12 ÉS12 MH. 54/48	2300000648	DB	206 118,10 Ft
254-ÁTMENETI SÍN BEÉPÍTÉSE 66 MH. 48/C (HASZNÁLT)	2300000649	DB	105 355,05 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
690-ÁTMENETI SÍN BEÉPÍTÉSE 6ÉS6 MH. 54/48	2300000650	DB	130 523,37 Ft
255-ÁTMENETI SÍN BEÉPÍTÉSE 66 MH. 60/54	2300000651	DB	138 188,17 Ft
506-SZABVÁNYTALAN HOSSZÚSÁGÚ SÍN CSERÉJE	2300000652	SM	7 793,64 Ft
531-TERELŐSÍN BONTÁS-ÉPÍTÉS	2300000653	M	7 201,09 Ft
233-ALJRENDEZÉS	2300000671	DB	12 982,62 Ft
305-DINAMIKUS VÁGÁNYSTABILIZÁTOR (MIN 8 MŰŐ)	2300000672	H	91 388,70 Ft
333-GÉPI KITÉRŐSZABÁLYOZÁS 1-2 CSOP/NAP ÜTEMEZÉS MELLETT	2300000673	CSP	768 292,58 Ft
334-GÉPI KITÉRŐSZABÁLYOZÁS 5-6 CSOP/NAP ÜTEMEZÉS MELLETT	2300000674	CSP	283 905,41 Ft
335-GÉPI KITÉRŐSZABÁLYOZÁS ELŐTT IRÁNY- ÉS FEKSZINT KITŰZÉS HÚROZÁS ÍVADATOK FELÍRÁSA	2300000675	CSP	12 961,96 Ft
339-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS ELŐTT IRÁNY- ÉS FEKSZINT KITŰZÉS HÚROZÁS ÍVADATOK FELÍRÁSA (MŰŐ-BAN TÖRTÉNŐ SZABÁLYOZÓGÉP ELSZÁMOLÁS ESETÉN)	2300000676	VM	250,47 Ft
337-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS ÉPÍTÉSI 6 ÓRÁS VG.ZÁRBAN (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉSSSEL ADATOK FELÍRÁSÁVAL)	2300000677	VM	2 274,92 Ft
338-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS ÉPÍTÉSI 8 ÓRÁS VG.ZÁRBAN (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉSSSEL ADATOK FELÍRÁSÁVAL)	2300000678	VM	1 769,44 Ft
331-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS FENNTARTÁSI 6 ÓRÁS VG.ZÁRBAN (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉSSSEL ADATOK FELÍRÁSÁVAL)	2300000679	VM	1 490,63 Ft
332-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS FENNTARTÁSI 8 ÓRÁS VG.ZÁRBAN (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉSSSEL ADATOK FELÍRÁSÁVAL)	2300000680	VM	1 153,97 Ft
340-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS KITŰZÉS NÉLKÜL KESKENNYOMKÖZŰ SZABÁLYOZÓGÉPPEL (KV-1-75) MIN 8 MŰŐ	2300000681	MŰŐ	65 900,12 Ft
341-GÉPI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS KITŰZÉSSSEL KESKENNYOMKÖZŰ SZABÁLYOZÓGÉPPEL (KV-1-75)	2300000682	VM	730,52 Ft
387-KÉZI KITÉRŐSZABÁLYOZÁS BÁRMILYEN KITÉRŐBEN	2300000683	M3	100 878,51 Ft
388-KÉZI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS BÁRMELY VÁGÁNYBAN (ALJ)	2300000684	ALJ	6 666,33 Ft
389-KÉZI VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS BÁRMELY VÁGÁNYBAN (VM)	2300000685	VM	11 083,79 Ft
401-KITÉRŐSZABÁLYOZÁS VAGY/ÉS VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS 08-275 KIAG-GAL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8 MŰŐ)	2300000686	MŰŐ	119 915,72 Ft
402-KITÉRŐSZABÁLYOZÁS VAGY/ÉS VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS UNIMAT 08-475 GÉPPEL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8MŰŐ) (FEL- ÉS LEVONULÁSI VALAMINT TELEPÍTÉSI KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!)	2300000687	MŰŐ	414 359,08 Ft
448-NYOMTÁV SZABÁLYOZÁS LEMEZ ELTOLÁSSAL	2300000688	FAL	5 359,44 Ft
449-NYOMTÁV SZABÁLYOZÁS TFA. ELTOLÁSSAL	2300000689	ALJ	12 869,25 Ft
447-NYOMTÁV SZABÁLYOZÁS TFA. ELTOLÁSSAL KITÉRŐBEN (16 SÍNCSAVAR)	2300000690	ALJ	24 995,22 Ft
710-NYOMTÁV SZABÁLYOZÁS TFA. ELTOLÁSSAL KITÉRŐBEN (16 SÍNCSAVAR)	2300000690	ALJ	24 995,22 Ft
565-VÁGÁNYSTABILIZÁTORRAL ÁGYAZATTÖMÖRÍTÉS	2300000691	VM	192,78 Ft
588-VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS 08-16 GÉPLÁNCCAL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8 MŰŐ)	2300000692	MŰŐ	203 583,62 Ft
681-VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS 08-32 GÉPLÁNCCAL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8 MŰŐ)	2300000693	MŰŐ	382 817,09 Ft
682-VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS 09-16 GÉPLÁNCCAL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8 MŰŐ)	2300000694	MŰŐ	266 297,30 Ft
586-VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS KIAG-OS GÉPLÁNCCAL KIAGUSPAKT (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL)	2300000695	VM	2 118,34 Ft
585-VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS KIAG-OS GÉPLÁNCCAL KIAGUSPAKT(IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8 MŰŐ)	2300000696	MŰŐ	269 446,93 Ft
587-VÁGÁNYSZABÁLYOZÁS KITÉRŐSZABÁLYOZÓ GÉPPEL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL)	2300000697	VM	2 282,69 Ft
365-HOSSZÚSÍN LEHÚZÁSA SZÁLLÍTÓ SZERELVÉNYRŐL (VÁGÁNYÁTÉPÍTÉS/CSERE)	2300000699	SM	682,56 Ft
366-HOSSZÚSÍN SZÁLLÍTÓ SZERELVÉNY MIAATTI TÖBBLETKÖLTSÉG (VÁGÁNYÉPÍTÉS/CSERE)	2300000700	ALK	853 295,90 Ft
391-KISVASÚTI TALPFA CSERE	2300000701	DB	10 587,41 Ft
392-KISVASÚTI TALPFA CSERE (3 0 MH TALPFÁBÓL DARABOLÁSSAL)	2300000702	DB	16 480,24 Ft
518-TALPFA (2 60 M) CSERE ÁLLOMÁSBAN GEO-S LEERŐSÍTÉSSSEL	2300000703	DB	36 345,14 Ft
520-TALPFA (2 60 M) CSERE KITÉRŐBEN KAPCSOLÓSZERKKEL	2300000704	DB	32 368,47 Ft
519-TALPFA (2 60 M) CSERE NYÍLT VONALON GEO-S LEERŐSÍTÉSSSEL (ÚJ ALÁTÉTLEMEZ ÚJ KAPCSOLÓSZER)	2300000705	DB	33 217,67 Ft
522-TALPFA (2 60 M) CSERE NYÍLT VONALON GEO-S LEERŐSÍTÉSSSEL GEO CSAVAR BONTÁSA NÉLKÜL ALJANKÉNT 8 DB ÚJ V SÍNCSAVAR CSERÉVEL	2300000706	DB	32 177,80 Ft
521-TALPFA (2 60 M) CSERE SÍNCSAVAROS LEERŐSÍTÉSSSEL	2300000707	DB	28 356,42 Ft
550-TALPFA MEGMUNKÁLÁS ALJCSERÉHEZ SZÉLES NYOMTÁV ESETÉN	2300000708	ALJ	1 018,25 Ft
63-48.XI.R. CSÚCSSIN CSERE	2300000709	CSP	298 675,17 Ft
69-48.XI.R. TŐSÍN CSERE	2300000710	CSP	355 086,30 Ft
71-48.XII.R. CSÚCSSIN CSERE	2300000711	CSP	269 073,43 Ft
76-48.XII.R. TŐSÍN CSERE	2300000712	CSP	385 229,11 Ft
80-48.XIII.R. CSÚCSSIN CSERE	2300000713	CSP	268 747,97 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
86-48.XIII.R. TŐSÍN CSERE	2300000714	CSP	386 693,63 Ft
88-48.XIV.R. CSÚCSSÍN CSERE	2300000715	CSP	265 330,75 Ft
94-48.XIV.R. TŐSÍN CSERE	2300000716	CSP	384 090,03 Ft
126-54. 800. CSÚCSSÍN CSERE	2300000717	CSP	402 556,49 Ft
130-54. 800. TŐSÍN CSERE	2300000718	CSP	569 148,85 Ft
141-54.XI.R. CSÚCSSÍN CSERE	2300000719	CSP	294 594,84 Ft
146-54.XI.R. TŐSÍN CSERE	2300000720	CSP	425 385,62 Ft
150-54.XIII.R. CSÚCSSÍN CSERE	2300000721	CSP	273 467,01 Ft
155-54.XIII.R. TŐSÍN CSERE	2300000722	CSP	393 609,45 Ft
158-54.XIV.R. CSÚCSSÍN CSERE	2300000723	CSP	270 836,96 Ft
165-54.XIV.R. TŐSÍN CSERE	2300000724	CSP	380 920,96 Ft
181-60. 1800. CSÚCSSÍN CSERE	2300000725	CSP	552 113,15 Ft
182-60. 1800. TŐSÍN CSERE	2300000726	CSP	782 975,85 Ft
183-60. 800. CSÚCSSÍN CSERE	2300000727	CSP	445 300,33 Ft
187-60. 800. TŐSÍN CSERE	2300000728	CSP	630 207,41 Ft
193-60.XI.R. CSÚCSSÍN CSERE	2300000729	CSP	328 079,61 Ft
198-60.XI.R. TŐSÍN CSERE	2300000730	CSP	471 056,47 Ft
6-120 M VÁGÁNYMEZŐ ÖSSZESZERELÉSE MUNKAPADON ALJAK ELOSZTÁSA SÍNLEKÖTÉS KISGÉPEKKEL	2300000731	MZ	1 277 036,87 Ft
101-48 KG/FM VAGY KISEBB SÚLYÚ FELÉPÍTMÉNY BONTÁSA ÁGYAZATI ANYAG BONTÁSA NÉLKÜL	2300000732	VM	19 714,57 Ft
57-48.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES T.FÁS VG.CSERE	2300000733	VM	134 122,39 Ft
48-48.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG. CSERE 50 CM ÁGYAZATTAL 60 CM ALJKÖZZEL VÉDŐRÉTEG BEÉPÍTÉSSEL (TRAPÉZ SZELVÉNY)	2300000734	VM	185 780,36 Ft
47-48.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG.ÉPÍTÉS ÁGYAZATI ÉS SZABÁLYOZÁSI MUNKA NÉLKÜL	2300000735	VM	51 421,37 Ft
60-48.R. (HEVEDERES) VG.CSERE (UG VB ALJ VEZVAS.)	2300000736	VM	169 294,17 Ft
103-48.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG.ÉPÍTÉS ÁGYAZATI MUNKA VALAMINT TSH KIALAKÍTÁS NÉLKÜL	2300000737	VM	50 624,26 Ft
51-48.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) VG.CSERE (ÁGYAZAT ÉS VÉDŐRÉTEG)	2300000738	VM	174 936,58 Ft
111-54. 60 R. HN. VÁGÁNY BONTÁSA ÉS ÉPÍTÉSE (KI ÉS BEEMELÉS KICSE-VEL) ÁGYAZATCSERE VÉDŐRÉTEG BEÉPÍTÉSSEL	2300000739	VM	143 705,34 Ft
686-48 R. HN. VÁGÁNY BONTÁSA ÉS ÉPÍTÉSE (KI ÉS BEEMELÉS KICSE-VEL) ÁGYAZATCSERE	2300000739	VM	143 705,34 Ft
113-54.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES T.FÁS VG. CSERE 50 CM ÁGYAZATTAL 60 CM ALJKÖZZEL VÉDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (SZEKRÉNYES TÜKÖR)	2300000740	VM	142 021,42 Ft
114-54.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES T.FÁS VG. CSERE 50 CM ÁGYAZATTAL 60 CM ALJKÖZZEL VÉDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (TRAPÉZ SZELVÉNY)	2300000741	VM	151 561,38 Ft
115-54.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG. CSERE 50 CM ÁGYAZATTAL 60 CM ALJKÖZZEL VÉDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (SZEKRÉNYES TÜKÖR)	2300000742	VM	168 500,45 Ft
116-54.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG. CSERE 50 CM ÁGYAZATTAL 60 CM ALJKÖZZEL VÉDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (TRAPÉZ SZELVÉNY)	2300000743	VM	188 675,35 Ft
112-54.R. (HEVEDERES) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG.ÉPÍTÉS ÁGYAZATI ÉS SZABÁLYOZÁSI MUNKA NÉLKÜL	2300000744	VM	51 318,14 Ft
118-54.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) KÉZI KISGÉPES T.FÁS VG. CSERE 50 CM ÁGYAZATTAL 60 CM ALJKÖZZEL VÉDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (SZEKRÉNYES TÜKÖR)	2300000745	VM	145 710,81 Ft
119-54.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG. CSERE VÉDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (SZEKRÉNYES TÜKÖR)	2300000746	VM	167 329,32 Ft
120-54.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG. CSERE VEDŐRÉTEG ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSSEL (TRAPÉZ SZELVÉNY)	2300000747	VM	192 847,07 Ft
173-54.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) KÉZI KISGÉPES VB.ALIAS VG.ÉPÍTÉS ÁGYAZATI MUNKA VALAMINT TSH KIALAKÍTÁS NÉLKÜL	2300000748	VM	51 016,89 Ft
117-54.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) NAGYGÉPES VB.ALIAS VG. CSERE HASZNÁLT ANYAG ÚJ ÁGYAZATTAL	2300000749	VM	156 861,93 Ft
172-54.R. LEKÖTÖTT 120 M MEZŐK KICSE-VEL KISZÁLLÍTÁSA FEKTETÉSE IDEIGLENES ÖSSZEKAPCSOLÁSA (4 MEZŐ/NAP HALADÁSI ÜTEM)	2300000750	MZ	2 077 479,99 Ft
200-60 KG/FM SÚLYÚ FELÉPÍTMÉNY BONTÁSA ÁGYAZATI ANYAG BONTÁSA NÉLKÜL	2300000751	VM	16 700,66 Ft
177-60.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) KÉZI KISGÉPES VG.CSERE ÉPÍTÉS ÁGYAZAT VÉDŐRÉTEG TERFIL BEÉPÍTÉSSEL	2300000752	VM	191 340,85 Ft
178-60.R. (HÉZAGNÉLKÜLI) NAGYGÉPES VG. CSERE ÁGYAZAT VÉDŐRÉTEG TERFIL BEÉPÍTÉSSEL	2300000753	VM	169 101,24 Ft
582-VÁGÁNY BONTÁSA ÉS VISSZAÉPÍTÉSE VASHÍDON (HÍDFA NÉLKÜL)	2300000754	VM	19 386,25 Ft
171-54 KG/FM SÚLYÚ FELÉPÍTMÉNY BONTÁSA ÁGYAZATI ANYAG BONTÁSA NÉLKÜL	2300000755	VM	22 148,26 Ft
393-KISVASÚTI VB. ALJ CSERE	2300000756	DB	14 044,22 Ft
417-L JELŰ HASZNÁLT VB. ALJCSERE GEO-S LEERŐSÍTÉSSEL ÁLLOMÁSON	2300000757	ALJ	45 888,28 Ft
426-LM JELŰ VB.ALJCSERE GEO-S LEERŐSÍTÉSSEL LI JELŰRE	2300000758	DB	56 274,45 Ft
427-LM JELŰ VB.ALJCSERE GEO-S LEERŐSÍTÉSSEL LW JELŰRE	2300000759	DB	60 595,11 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
424-LM JELŰ VB.ALJCSERE GEO-S LEERŐSÍTÉSSEL ÁLLOMÁSON	2300000760	DB	54 727,61 Ft
425-LM JELŰ VB.ALJCSERE GEO-S LEERŐSÍTÉSSEL NYÍLTVONALON	2300000761	DB	51 033,14 Ft
428-LM-S VB.ALJCSERE SZORÍTÓRUGÓS LEERŐSÍTÉSSEL	2300000762	DB	50 418,47 Ft
430-LSZ JELŰ VB.ALJCSERE GEO-S LEERŐSÍTÉSSEL	2300000763	DB	56 392,92 Ft
547-TALPFA CSERE HASZNÁLT FELLEMEZELT LM VB. ALJRA (ÚJ GEO)	2300000764	DB	49 230,89 Ft
548-TALPFA CSERE HASZNÁLT FELLEMEZELT LX VB. ALJRA (ÚJ GEO)	2300000765	ALJ	49 230,89 Ft
549-TALPFA CSERE ÚJ LM10 VB. ALJRA (ÚJ KAPCSOLÓSZERREL) ÁLLOMÁSON	2300000766	ALJ	47 074,48 Ft
551-TM JELŰ VB.ALJCSERE SÍNCSAVAROS LEERŐSÍTÉSSEL	2300000767	DB	54 153,56 Ft
66-48.XI.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000768	CSP	110 030,71 Ft
61-48.XI.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍNES PÁLYASÍNSZERKEZET CSERE	2300000769	CSP	261 285,80 Ft
74-48.XII.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000770	CSP	101 406,27 Ft
83-48.XIII.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000771	CSP	101 406,27 Ft
78-48.XIII.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍNES PÁLYASÍNSZERKEZET CSERE	2300000772	CSP	244 769,20 Ft
92-48.XIV.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000773	CSP	99 974,29 Ft
98-48.XVI.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000774	CSP	99 974,29 Ft
129-54. 800. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000775	CSP	148 474,53 Ft
143-54.XI.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000776	CSP	112 341,40 Ft
139-54.XI.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍNES PÁLYASÍNSZERKEZET CSERE	2300000777	CSP	268 771,16 Ft
153-54.XIII.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000778	CSP	102 659,25 Ft
148-54.XIII.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍNES PÁLYASÍNSZERKEZET CSERE	2300000779	CSP	250 220,49 Ft
163-54.XIV.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000780	CSP	102 659,25 Ft
168-54.XVII.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000781	CSP	101 650,36 Ft
186-60. 800. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000782	CSP	154 332,64 Ft
197-60.XI.R. KITÉRŐBEN VEZETŐSÍN CSERE	2300000783	CSP	116 084,08 Ft
579-VEZETŐSZÖGVAS CSERE EGYSZERŰ KITÉRŐBEN	2300000784	CSP	100 218,38 Ft
208-ÁGYAZAT CSERE KÉZI (TÖMÖRÍTÉS NÉLKÜL)	2300000811	M3	43 527,42 Ft
209-ÁGYAZAT PÓTLÁS (M3)	2300000812	M3	20 672,46 Ft
210-ÁGYAZAT PÓTLÁS (T)	2300000813	TO	10 374,31 Ft
211-ÁGYAZAT RENDEZÉSE ÁGYAZATRENDEZŐ GÉPPEL	2300000814	VM	382,01 Ft
212-ÁGYAZAT RENDEZÉSE ÁGYAZATRENDEZŐ GÉPPEL (MIN. NAPI 8 Ó)	2300000815	MŰO	58 918,46 Ft
215-ÁGYAZAT TÖMÖRÍTÉS KÉZI VEZETÉSŰ VIBRÁCIÓS HENGERREL	2300000816	M3	2 836,43 Ft
213-ÁGYAZAT TÖMÖRÍTÉSE BENZINMOTOROS VIBRODÖNGÖLŐVEL VÁGÁNYTÓL AKADÁLYOZTATVA	2300000817	M3	3 358,30 Ft
214-ÁGYAZAT TÖMÖRÍTÉSE DS-700 VÁGÁNYSTABILIZÁTORRAL	2300000818	M3	72,65 Ft
217-ÁGYAZATI ANYAG BONTÁSA	2300000819	M3	5 239,62 Ft
207-ÁGYAZATI ANYAG BONTÁSA GÉPPEL 2 M3/VM TŰKÖR KÉSZÍTÉSE 20 CM VÉDŐRÉTEG BEÉPÍTÉSE TÖMÖRÍTÉSSEL	2300000820	VM	25 223,28 Ft
224-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL GEORÁCS BEÉPÍTÉSÉVEL PADKÁRA 2 M3/VM 40 SZENNYEZETTSÉG ESETÉN (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000825	VM	47 867,91 Ft
230-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 2 M3/VM 30 SZENNYEZETTSÉG ESETÉN (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000826	VM	46 784,00 Ft
226-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 2 M3/VM 40 SZENNYEZETTSÉG ESETÉN (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000827	VM	43 585,64 Ft
225-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 1 62 M3/VM 40 SZENNYEZETTSÉG ESETÉN (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000828	VM	41 488,78 Ft
220-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 1 62 M3/VM 30 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000829	VM	54 266,82 Ft
219-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 1 62 M3/VM 40 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000830	VM	55 316,57 Ft
221-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 2 M3/VM 100 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000831	VM	64 853,82 Ft
222-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 2 M3/VM 30 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000832	VM	41 267,04 Ft
223-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 2 M3/VM 40 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000833	VM	54 875,53 Ft
677-ALSÓ ZÚZOTTKŐ ÁGYAZAT KÉSZÍTÉS	2300000834	M3	26 370,72 Ft
321-FELSŐ ÁGYAZAT KÉSZÍTÉSE	2300000835	M3	24 592,02 Ft
319-FELÜLETRENDEZÉS ÉS SZELVÉNYKÉPZÉS ÁTSZELÉSI ILL. NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN KITÉRŐSZABÁLYOZÓ GÉP UTÁN KÉZI ERŐVEL	2300000836	CSP	37 593,15 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
320-FELÜLETRENDEZÉS ÉS SZELVÉNYKÉPZÉS EGYSZERŰ KITÉRŐBEN KITÉRŐSZABÁLYOZÓ GÉP UTÁN KÉZI ERŐVEL	2300000837	CSP	21 159,27 Ft
385-FELÜLETRENDEZÉS ÉS SZELVÉNYKÉPZÉS SZABÁLYOZÓ GÉP UTÁN KÉZI ERŐVEL	2300000838	VM	1 050,09 Ft
386-FELÜLETRENDEZÉS ÉS SZELVÉNYKÉPZÉS VÁGÁNYSZABÁLYOZÓ GÉPLÁNC UTÁN KÉZI ERŐVEL	2300000839	VM	210,02 Ft
394-KITÉRŐBEN ÁGYAZATI ANYAG BONTÁSA GÉPPEL TÜKÖR KÉSZÍTÉSE 20 CM JAVÍTÓ RTG. BEÉPÍTÉSE TÖMÖRÍTÉSSSEL	2300000840	M3	12 611,64 Ft
429-LOKÁLIS HIBA MEGSZÜNTETÉSE GO-4S TÍPUSÚ ÁGYAZATKOTRÓGÉPPEL (100 ZKŐ CSERE)	2300000841	VM	149 508,52 Ft
466-PÁLYASZINT SÜLLYESZTÉS ILL. VG.ÁTHELYEZÉS MIATTI KÉTSZERI ROSTÁLÁS TÖBBLET KÖLTSÉGE	2300000842	VM	8 136,76 Ft
605-ZKŐ ÁGYAZAT BONTÁSA ÁTVILLÁZÁSA VG-TÓL AKADÁLYOZTATVA FOLYÓ VG-BAN 50 ELSÁROSODÁST FIGYELEMBE VÉVE ÚJ ZKŐ PÓTLÁSSAL	2300000843	M3	27 949,03 Ft
231-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 2 M3/VM 60 SZENNYEZETTSÉG ESETÉN (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000847	VM	46 573,68 Ft
617-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 2 M7/VM 60SZÁZALÉK SZENNYEZETTSÉG GEORÁCSMEGTERFIL BEÉPÍTÉSSSEL	2300000847	VM	47 704,22 Ft
229-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 1 62 M3/VM 60 SZENNYEZETTSÉG ESETÉN (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000849	VM	44 076,17 Ft
228-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 1 62 M3/VM 60 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL A SZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000851	VM	52 579,05 Ft
227-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL GEORÁCS BEÉPÍTÉSÉVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 2 M3/VM 60 (ÁGYAZATSZÉL FELHAJTÁSSAL PADKANYESÉSSSEL ASZÜKSÉGES ÁGYAZATPÓTLÁSSAL SZABÁLYOZÁSOKKAL)	2300000853	VM	60 764,34 Ft
718-ÁGYROST GÉPI GEOR BEÉP PADK 2M3/VM 60SZÁZALÉK	2300000854	VM	46 573,67 Ft
573-E B U TU TF JELŰ VB. ALJ JAVÍTÁSA PÁLYÁBAN ALJANKÉNT CSONKAGÚLA ALAKÚ FABETÉT CSERÉJE MŰANYAG BETÉTRE	2300000856	FUR	3 763,29 Ft
568-L ÉS LX JELŰ VB.ALJ JAVÍTÁSA HULLÁMOS FABETÉT CSERÉJE HULLÁMOS MŰANYAG BETÉTRE MUNKAPADON	2300000857	FUR	2 859,37 Ft
569-L ÉS LX JELŰ VB.ALJ JAVÍTÁSA HULLÁMOS FABETÉT CSERÉJE HULLÁMOS MŰANYAG BETÉTRE PÁLYÁBAN	2300000858	FUR	2 586,90 Ft
572-LM TM VB.ALJ JAVÍTÁSA PÁLYÁBAN	2300000859	FUR	2 306,09 Ft
571-LM TM VB.ALJ JAVÍTÁSA PÁLYÁBAN BESZAKADT SÍNCSAVAR ELTÁVOLÍTÁSA MŰA.BETÉT CSERÉVEL (SÍNCSAVAR BIZTOSÍTÓ GYŰRŰ CSERÉVEL)	2300000860	FUR	6 250,68 Ft
566-T H ÉS 2H JELŰ VB. ALJ JAVÍTÁSA PÁLYÁBAN ALJANKÉNT CSONKAGÚLA ALAKÚ FABETÉT CSERÉJE MŰANYAG BETÉTRE	2300000861	FUR	3 482,47 Ft
567-VB.ALJ JAVITÁS BETÉTTUSKÓCSERE 4DB/ALJ JAVÍTÓTELEPEN	2300000862	ALJ	8 980,80 Ft
570-VB.ALJ JAVÍTÁSA KÍVÜL-BELÜL MENETES BETÉT CSERÉJÉVEL	2300000863	FUR	1 694,41 Ft
62-48.XI.R. CSÚCSBETÉT CSERE	2300000906	CSP	72 281,72 Ft
79-48.XIII.R. CSÚCSBETÉT CSERE	2300000907	CSP	75 406,04 Ft
140-54.XI.R. CSÚCSBETÉT CSERE	2300000908	CSP	68 490,22 Ft
149-54.XIII.R. CSÚCSBETÉT CSERE	2300000909	CSP	88 912,23 Ft
157-54.XIV.R. CSÚCSBETÉT CSERE	2300000910	CSP	77 928,28 Ft
232-ALÉPÍTMÉNY KORONÁRA GEORÁCS TERFIL BEÉPÍTÉSE	2300000912	M2	564,92 Ft
274-BIZTONSÁGI HATÁRJEL CSERÉJE	2300000913	DB	7 692,60 Ft
306-DRÓTFONAT CSERE	2300000914	M2	6 930,58 Ft
315-ELŐREGYÁRTOTT FAFONATOS ZAJÁRNYÉKOLÓ FAL JAVÍTÁSA	2300000915	M2	7 413,05 Ft
314-ELŐREGYÁRTOTT FAFONATOS ZAJÁRNYÉKOLÓ FALEMEK ELHELYEZÉSE	2300000916	M2	18 530,37 Ft
382-KERÍTÉS BONTÁS	2300000917	M2	7 944,05 Ft
383-KERÍTÉS ÉPÍTÉS (CSŐOSZLOPOS FONATOS KERÍTÉS KÉSZÍTÉSE FÖLDMUNKÁVAL)	2300000918	M2	15 959,17 Ft
452-PADKA KÉSZÍTÉS	2300000919	M3	5 550,68 Ft
453-PADKA KIALAKÍTÁS SÍNEN JÁRÓ KOTRÓGÉPPEL TÖBBLETANYAG HELYSZÍNI ELTERÍTÉSÉVEL	2300000920	M2	3 240,91 Ft
552-TOLATÁSI PADKA HELYREÁLLÍTÁS	2300000921	M3	6 537,68 Ft
553-TOLATÁSI PADKA KÉSZÍTÉS	2300000922	M3	6 537,68 Ft
602-VÍZZÁRÓ VÉDŐRÉTEG BEÉPÍTÉS	2300000923	M3	22 891,85 Ft
216-ÁGYAZATELLENÁLLÁS NÖVELŐ SAPKÁK LE ÉS FELSZERELÉSE VÁGÁNYSZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL	2300000930	DB	5 145,43 Ft
302-DILATÁCIÓS KÉSZÜLÉK VASANYAG CSERÉJE (12 8 SM)	2300000931	CSP	163 463,52 Ft
304-DILATÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK CSERÉJE (3M)	2300000932	CSP	295 495,07 Ft
336-GÉPI SÍNFÚRÁS	2300000933	DB	4 446,54 Ft
352-HEVEDER BONTÁSA PÁLYÁBAN (6 LYUKÚ)	2300000934	DB	2 056,19 Ft
307-KÖRÜLÖNTÉSES LEERŐSÍTÉS (EDILON) TU. SZERINTI BONTÁSA ÉS VISSZAÉPÍTÉSE (ANYAGKÖLTSÉGGEL)	2300000935	SM	314 844,79 Ft
308-KÖRÜLÖNTÉSES LEERŐSÍTÉS (EDILON) TU. SZERINTI JAVÍTÁSA 5 CM MÉLYSÉGIG (ANYAGKÖLTSÉGGEL)	2300000936	M	119 199,19 Ft
420-LÁNGVÁGÁS	2300000937	DB	1 505,21 Ft
473-RUGALMAS SÍNVÁNDORLÁSGÁTLÓ SZERKEZET FEL-ÉS LESZERELÉSE 48.R.	2300000938	DB	1 229,89 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
474-RUGALMAS SÍNVÁNDORLÁSGÁTLÓ SZERKEZET FEL-ÉS LESZERELÉSE 54.R.	2300000939	DB	1 229,89 Ft
475-RUGALMAS SÍNVÁNDORLÁSGÁTLÓ SZERKEZET FEL-ÉS LESZERELÉSE 60.R.	2300000940	DB	919,82 Ft
482-SÍNKENŐ BERENDEZÉS LE-FELSZERELÉSE	2300000941	DB	129 975,03 Ft
483-SÍNKENŐ BERENDEZÉS TELEPÍTÉSE (ÚJ)	2300000942	DB	2 838 075,91 Ft
485-SÍNVÁGÁS GYORSVÁGÓVAL	2300000943	VÁG	2 883,82 Ft
508-SZELVÉNYKŐ MESZELÉSE SZÁM FELÍRÁSA	2300000944	DB	2 479,06 Ft
562-ÜTKÖZŐBAK ÉPÍTÉS (ENERGIAELNYELŐ ERŐSÍTETT KIVITEL)	2300000945	DB	603 551,47 Ft
218-ÁGYAZATSZÉL MEGTÁMASZTÁS OH. VB. ALJ FELHASZNÁLÁSÁVAL	2300000946	M	36 446,68 Ft
234-ÁLLVÁNY ÉPÍTÉS-BONTÁS	2300000947	M2	12 676,97 Ft
237-ALUJÁRÓK TISZTASÁGI FESTÉSE	2300000948	M2	7 086,68 Ft
680-ÁTFOLYÁSI SZELVÉNY TAKARÍTÁS	2300000949	M3	12 657,33 Ft
251-ÁTHIDALÓ SZERKEZET KI- ÉS BEEMELÉSE DARUZÁSA (50 T ALATT)	2300000950	ALK	2 383 983,77 Ft
252-ÁTHIDALÓ SZERKEZET KI- ÉS BEEMELÉSE DARUZÁSA (50 T FELETT)	2300000951	ALK	5 959 959,42 Ft
289-BOLTOZAT VÍZSZIGETELÉS CÉLÚ INJEKTÁLÁSA (A MEGADOTT EGYSÉGÁR ANYAG ÁRAT IS TARTALMAZ)	2300000952	M2	75 663,10 Ft
293-BURKOLAT KÉSZÍTÉSE CSATORNA VAGY VÍZFOLYÁS RÉZSÚJÉN MŰTÁRGY KÖRÜL ÉS VÍZTELENÍTŐ ÁROKBAN	2300000953	M2	22 403,19 Ft
326-FÖLDMŰ MEGTÁMASZTÓ ÉPÍTÉSE	2300000954	M	49 854,93 Ft
327-FÜGGESZTETT KÖNNYŰ ÁLLVÁNY KÉSZÍTÉSE PALLÓZATTAL KORLÁTTAL	2300000955	M2	2 575,55 Ft
343-GURULÓ MOBIL ÁLLVÁNY 1 35 X 2 5 ALAPTERÜLETŰ (TELEPÍTÉSSSEL-BONTÁSSAL)	2300000956	MSZ	25 734,38 Ft
367-GYALOGJÁRDA TISZTÍTÁS AZ ÚTPÁLYA MELLETT (ISZAP ELHELYEZÉS TEREPFELTÖLTÉSSSEL MÁV TERÜLETEN)	2300000957	M	1 947,93 Ft
350-HÁTTÖLTÉS BONTÁSA GÉPI ERŐVEL HOMLOKFALNÁL SZIGETELÉS ELVÉGZÉSÉHEZ -3 0 M MÉLYSÉGIG	2300000958	M3	4 290,19 Ft
351-HÁTTÖLTÉS KÉSZÍTÉSE TÖMÖRÍTÉSSSEL (JAVÍTOTT HOMOKOS KAVICSBÓL)	2300000959	M3	27 704,31 Ft
356-HÍDFACSAVAR UTÁNHÚZÁS	2300000960	DB	945,08 Ft
359-HÍDKÖRNYEZET CSERJE- ÉS BOZÓTÍRTÁSA	2300000961	M2	957,85 Ft
423-LÉPCSŐKAR LEFEDÉS	2300000962	DB	4 897 581,14 Ft
431-MEDER KIALAKÍTÁSA MEDER RENDEZÉSE	2300000963	M3	19 331,55 Ft
432-MEDERELFAJULÁS RENDEZÉSE	2300000964	M3	72 992,47 Ft
434-MEGLÉVŐ TÉGLABOLTOZAT BÉLELÉSE ACÉLCSŐVEL	2300000965	M	723 773,09 Ft
441-MUNKAGÖDÖR VÍZTELENÍTÉSE	2300000966	EST	337 872,94 Ft
444-MŰTÁRGY BÉLELÉS LÖTTBETONNAL	2300000967	M2	91 053,60 Ft
354-MŰTÁRGY BÉLELÉSE ACÉLCSŐVEL TURBOSIDER (MUNKA KÖLTSÉGE AZ ANYAGKÖLTSÉGET IS TARTALMAZZA)	2300000968	M	1 702 845,55 Ft
468-RÉZSÜBURKOLAT ÁTRAKÁSA	2300000969	M2	16 453,55 Ft
469-RÉZSÜFELÜLET RENDEZÉSE CSATORNA VAGY VÍZFOLYÁS RÉZSÚJÉN MŰTÁRGY KÖRÜL ÉS VÍZELVEZETŐ ÁROKBAN	2300000970	M2	17 108,52 Ft
510-SZIGETELÉS FELÚJÍTÁSA	2300000971	M2	42 072,65 Ft
555-TÖLTÉS VISSZAÉPÍTÉSE KIBONTOTT ANYAGBÓL 20 CM-ES RÉTEGEKBEN VIBRÓLAPPAL BETÖMÖRÍTVE TRG95	2300000972	M3	6 632,45 Ft
556-TÖLTÉSMEGTÁMASZTÁS KÉT OLDALON VÍZSZINTES PALLÓZÁSÚ DÚCOLATTAL 1 5 M MAGASSÁGIG	2300000973	M	46 227,45 Ft
693-MUNKAVÉDELMI CSÓNAK BIZTOSÍTÁSA (SZEMÉLYZETTEL)	2300000977	H	27 334,53 Ft
800-CSÚCSSÍNGÖRGŐ FELSZERELÉS	2300000978	MSZ	129 280,61 Ft
801-CSÚCSSÍNGÖRGŐ FELSZERELÉS (ÉJSZAKA)	2300000978	MSZ	155 385,83 Ft
798-CSÚCSSÍNGÖRGŐ LESZERELÉS	2300000979	MSZ	128 049,73 Ft
799-CSÚCSSÍNGÖRGŐ LESZERELÉS (ÉJSZAKA)	2300000979	MSZ	154 651,90 Ft
793-CSÚCSSÍNGÖRGŐ TELEPÍTÉS 1 KÉSZLET BEÉPÍTÉS / MŰSZAK ESETÉN	2300000980	KLT	410 739,88 Ft
794-CSÚCSSÍNGÖRGŐ TELEPÍTÉS 2 KÉSZLET BEÉPÍTÉS / MŰSZAK ESETÉN	2300000981	KLT	346 407,55 Ft
795-CSÚCSSÍNGÖRGŐ TELEPÍTÉS 3 KÉSZLET BEÉPÍTÉS / MŰSZAK ESETÉN	2300000982	KLT	334 036,15 Ft
796-CSÚCSSÍNGÖRGŐ TELEPÍTÉS 4 KÉSZLET BEÉPÍTÉS / MŰSZAK ESETÉN	2300000983	KLT	321 663,71 Ft
797-CSÚCSSÍNGÖRGŐ TELEPÍTÉS TÖBB MINT 4 KÉSZLET BEÉPÍTÉS / MŰSZAK ESETÉN	2300000984	KLT	309 292,31 Ft
328-GÁZÜZEMŰ VÁLTÓFŰTŐK ÁTALAKÍTÁSA CSÚCSSÍNFŰTÉSREŐL TŐSÍNFŰTÉSRE	2300000985	CSP	488 149,06 Ft
329-GÁZÜZEMŰ VÁLTÓFŰTŐK LE-FELSZERELÉSE	2300000986	CSP	148 929,73 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
372-KAMPÓZÁR CSERE GYÖKÖS VÁLTÓBAN	2300000987	DB	58 365,03 Ft
373-KAMPÓZÁR CSERE RUGALMAS VÁLTÓBAN	2300000988	DB	107 525,22 Ft
374-KAMPÓZÁR CSERE ZÁRNYELVES CSÚCSSÍNROGZÍTÓ SZERKEZETRE	2300000989	DB	100 153,85 Ft
439-MOTORTARTÓ MEREVKERET FELSZERELÉS	2300000990	CSP	39 449,45 Ft
558-ÚJ ELEKTROMOS ÜZEMŰ VÁLTÓFŰTŐ RENDSZER TELEPÍTÉSE (KOMPLETT)	2300000991	CSP	4 738 673,12 Ft
58-48.R. RAGASZTOTT SZIGETELT SÍNCERE 24MH (1212)	2300001002	DB	250 307,78 Ft
59-48.R. RAGASZTOTT SZIGETELT SÍNCERE 66	2300001003	DB	116 381,81 Ft
137-54.R. RAGASZTOTT SZIGETELT SÍNCERE 24MH (1212)	2300001004	DB	282 060,64 Ft
138-54.R. RAGASZTOTT SZIGETELT SÍNCERE 66	2300001005	DB	146 334,48 Ft
191-60.R. RAGASZTOTT SZIGETELT SÍNCERE 24MH (1212)	2300001006	DB	313 323,97 Ft
192-60.R. RAGASZTOTT SZIGETELT SÍNCERE 66	2300001007	DB	174 970,13 Ft
804-RAGASZTOTT-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 48.R.	2300001008	DB	254 833,09 Ft
805-RAGASZTOTT-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 48.R. (ÉJSZAKA)	2300001008	DB	310 772,70 Ft
806-RAGASZTOTT-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 54.R.	2300001009	DB	254 833,09 Ft
807-RAGASZTOTT-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 54.R. (ÉJSZAKA)	2300001009	DB	310 772,70 Ft
808-RAGASZTOTT-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 60.R.	2300001010	DB	279 694,91 Ft
809-RAGASZTOTT-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 60.R. (ÉJSZAKA)	2300001010	DB	330 661,94 Ft
813-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 48.R.	2300001011	DB	155 385,83 Ft
814-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 48.R. (ÉJSZAKA)	2300001011	DB	180 247,64 Ft
815-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 54.R.	2300001012	DB	155 385,83 Ft
816-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 54.R. (ÉJSZAKA)	2300001012	DB	180 247,64 Ft
817-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 60.R.	2300001013	DB	175 275,07 Ft
818-SZIGETELT ILLESZTÉS KÉSZÍTÉSE PÁLYÁBAN 60.R. (ÉJSZAKA)	2300001013	DB	207 595,22 Ft
70-48.XI.R. VÁLTÓCSERE	2300001075	CSP	1 409 335,62 Ft
77-48.XII.R. VÁLTÓCSERE	2300001076	CSP	1 304 074,80 Ft
87-48.XIII.R. VÁLTÓCSERE	2300001077	CSP	1 316 761,26 Ft
95-48.XIV.R. VÁLTÓCSERE (2 CSOP FÉLVÁLTÓ)	2300001078	CSP	1 628 117,60 Ft
100-48.XVI.R. VÁLTÓCSERE	2300001079	CSP	1 279 987,40 Ft
147-54.XI.R. VÁLTÓCSERE	2300001080	CSP	1 503 962,35 Ft
156-54.XIII.R. VÁLTÓCSERE	2300001081	CSP	1 450 153,20 Ft
170-54.XVII.R. VÁLTÓCSERE	2300001082	CSP	1 317 149,76 Ft
371-KÁBELFELTÁRÁS KÉZI ERŐVEL FÖLD VISSZATÖLTÉSEL TÖMÖRÍTÉSEL	2300001083	M3	29 159,95 Ft
554-TÖLTÉS KIBONTÁS KÉZI ERŐVEL SZEGÉLYEK MELLETT 1 M SZÉLESSÉGBEN VAGY FÖLDKITERMELÉS FÜGGŐLEGES FALÚ DÚCOLT MUNKAÁROKBÓL 1 M SZÉLESSÉGIG	2300001084	M3	22 104,22 Ft
709-FÖLDKITERMELÉS BEVÁGÁSBAN VAGY ANYAGNYERŐ HELYEN ÉS TÖLTÉS- VAGY DEPÓNIA KÉSZÍTÉS TÖMÖRÍTÉS NÉLKÜL GÉPI ERŐVEL 18 SZÁZALÉK-OS TEREPAJLÁSIG I-IV.OSZT. TALAJBAN SZÁLLÍTÁSSAL: 50.0 M-IG	2300001131	M3	6 632,45 Ft
202- A TÍPUSÚ VB. ELEM CSERE	2300001155	DB	90 704,30 Ft
292-BURKOLATKÉSZÍTÉS VIACOLOR TÉRKÖELEMKBŐL 4 CM ZUZALÉKALZATAL	2300001156	M2	14 023,78 Ft
312-ELEMES BURKOLAT JAVÍTÁSA HELYI ANYAG VISSZAÉPÍTÉSÉVEL	2300001157	M2	11 863,61 Ft
459-PERON BONTÁS FÖLDMUNKA TEREPRENDEZÉS	2300001159	M3	3 408,46 Ft
458-PERON BURKOLAT CSERÉJE ASZFALT BURKOLATRÓL VIACOLOR-RA (1550 M2)	2300001160	M	91 110,08 Ft
460-PERON ÉPÍTÉS L30 VIACOLOR (1550 M2)	2300001161	M	108 009,01 Ft
461-PERON HATÁROLÓ HEGESZTETT CSŐKORLÁTOK CSERÉJE BETON LÁBAZATTAL MÁZOLÁSSAL	2300001162	M	24 854,45 Ft
462-PERONSÁV FELTÖLTÉS KÉSZÍTÉS SZEMCSÉS ANYAGBÓL TÖMÖRÍTÉSEL	2300001163	M3	5 020,56 Ft
457-PERONSZEGÉLY ÉPÍTÉS OH.VB ALJBÓL (2 SOROS KERESZTHUZAL ÖSSZEFOGÁSSAL)	2300001164	M	6 766,15 Ft
463-PERONSZEGÉLY KÉSZÍTÉS L30-AS ELEMBŐL BURKOLAT NÉLKÜL	2300001165	M	16 965,17 Ft
487-SK15CM PERON ÉPÍTÉS L30 VIACOLOR (4 75 M VG. TENGYELTÁVOLSÁG ESETÉN)	2300001166	M	58 337,43 Ft
645-OH VB ALJBÓL KÉSZÜLT PERONSZEGÉLY BONTÁSA.	2300001173	M	1 202,72 Ft
536-TEREPRENDEZÉS A KITERMELT ANYAG 5 KM-ES SZÁLLÍTÁSÁVAL	2300001194	M3	5 188,51 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
535-TEREPRENDEZÉS A KITERMELT ANYAG HELYSZÍNI ELTERÍTÉSÉVEL	2300001195	M3	2 174,71 Ft
266-BETON BURKOLATALAP KÉSZÍTÉSE 6-30 CM VTG-BAN 2 M-NÉL NAGYOBB SZÉLESSÉGBEN	2300001224	M3	13 771,48 Ft
270-BETON TEHERKIEGYENLÍTŐ ALAPTEST ÉPÍTÉS ÚTÁTJÁRÓBA	2300001225	M	9 061,02 Ft
277-BODÁN BELSŐ ELEMOK BONTÁSA (MEZŐ (2 DB))	2300001226	MZ	17 984,96 Ft
278-BODAN BELSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE (MEZŐ (2 DB))	2300001227	MZ	31 711,88 Ft
275-BODAN BELSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE ELEM CSERE ESETÉN GUMIPROFILOK CSERÉJÉVEL (MEZŐ (2 DB))	2300001228	MZ	31 838,13 Ft
276-BODAN BELSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL (MEZŐ (2 DB))	2300001229	MZ	20 851,85 Ft
675-BODÁN BELSŐ ELEMOK ÉPÍTÉSE (MEZŐ (2 DB))	2300001230	MZ	22 242,99 Ft
280-BODÁN BONTÁSA (MEZŐ (4 DB))	2300001231	MZ	65 080,60 Ft
281-BODÁN BURKOLAT CSERE STRAIL-RE 2 4 M3 IDEGENFELES ASZFALTOZÁSSAL (8 MEZŐ)	2300001232	MZ	235 809,91 Ft
279-BODÁN ELEMOK BONTÁSA ROSTÁLÁS ELŐTT ÉS ROSTÁLÁS UTÁNI VISSZAEÉPÍTÉSE (HOSSZGERENDÁVAL EGYÜTT) (MEZŐ (4 DB))	2300001233	MZ	89 923,11 Ft
282-BODAN ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL (MEZŐ (4 DB))	2300001234	MZ	43 957,96 Ft
283-BODAN ELEMOK CSERÉJE (HOSSZGERENDÁVAL EGYÜTT) (MEZŐ (4 DB))	2300001235	MZ	194 928,70 Ft
284-BODÁN ÉPÍTÉS (SZEGÉLYGERENDÁS) (MEZŐ (4 DB))	2300001236	MZ	103 687,24 Ft
286-BODÁN KÜLSŐ ELEMOK BONTÁSA (MEZŐ (2 DB))	2300001237	MZ	16 038,72 Ft
287-BODAN KÜLSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE (MEZŐ (2 DB))	2300001238	MZ	36 220,39 Ft
285-BODAN KÜLSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL (MEZŐ (2 DB))	2300001239	MZ	16 531,20 Ft
288-BODÁN KÜLSŐBELSŐ ELEMOK BONTÁSA (MEZŐ (4 DB))	2300001240	MZ	34 091,37 Ft
309-ELŐREGYÁRTOTT VASBETON PANELES ÚTÁTJÁRÓ ÉPÍTÉSE (EDILON) (PANEL ANYAGKÖLTSÉGÉT TARTALMAZZA)	2300001241	M	2 576 755,73 Ft
450-HASZNÁLT STARIL KÜLSŐ ELEMOK ÉPÍTÉSE TEHERELOSZTÓ ÉS SZEGÉLYGERENDÁVAL (MEZŐ (2 DB))	2300001242	MZ	26 141,52 Ft
406-KOCKAKŐ BURKOLATÚ ÚTÁTJÁRÓ BONTÁSA	2300001243	M2	7 021,70 Ft
418-LABIRINT KORLÁT BONTÁSA KORLÁTALAPPAL DE JÁRÓBURKOLAT BONTÁS NÉLKÜL	2300001245	CSP	94 867,56 Ft
419-LABIRINT KORLÁT ELHELYEZÉSE FÖLDMUNKÁVAL BETONLAPPAL (GYÁRTÁS ÉS JÁRÓBURKOLAT NÉLKÜL)	2300001246	M	37 830,86 Ft
574-MEGLÉVŐ (VB.ALJBÓL KIALAKÍTOTT) SÁRRÁZÓ BONTÁSA ÉS VISSZAEÉPÍTÉSE	2300001247	M2	21 850,36 Ft
456-PEDESTRAIL ELEMOK ÉPÍTÉSE (MEZŐ (4 DB))	2300001248	MZ	77 120,93 Ft
465-PONTI STRAIL BURKOLAT BEÉPÍTÉSE (MEZŐ (4 DB)	2300001249	MZ	154 529,70 Ft
476-SÁRRÁZÓ KÉSZÍTÉSE A PÁLYÁBÓL BONTOTT VASBETONALJBÓL SZÓRT ÚTBURKOLAT KÉSZÍTÉS	2300001250	M2	22 340,47 Ft
492-STRAIL BELSŐ ELEMOK BONTÁSA	2300001251	MZ	18 397,90 Ft
491-STRAIL BELSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL (MEZŐ (2 DB))	2300001252	MZ	11 772,22 Ft
493-STRAIL BELSŐ ELEMOK ÉPÍTÉSE (MEZŐ (2 DB))	2300001253	MZ	18 865,00 Ft
494-STRAIL BURKOLAT CSERE 2 4 M3 IDEGENFELES ASZFALTOZÁSSAL (8 MEZŐ)	2300001254	MZ	249 781,99 Ft
495-STRAIL ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL (MEZŐ (4 DB))	2300001255	MZ	20 100,44 Ft
497-STRAIL KÜLSŐ ELEMOK BONTÁSA (HOSSZGERENDÁVAL EGYÜTT) (TEHERELOSZTÓ ÉS SZÉLGERENDÁVAL) (MEZŐ (2 DB))	2300001256	MZ	44 416,26 Ft
500-STRAIL KÜLSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL (MEZŐ (2 DB))	2300001257	MZ	8 328,22 Ft
498-STRAIL KÜLSŐBELSŐ ELEMOK BONTÁSA (HOSSZGERENDÁVAL EGYÜTT) (TEHERELOSZTÓ ÉS SZÉLGERENDÁVAL) (MEZŐ (4 DB))	2300001258	MZ	86 077,32 Ft
496-STRAIL KÜLSŐBELSŐ ELEMOK BONTÁSA ÉS VISSZAEÉPÍTÉSE (HOSSZGERENDÁVAL EGYÜTT) (TEHERELOSZTÓ ÉS SZÉLGERENDÁVAL) (MEZŐ (4 DB))	2300001259	MZ	85 905,37 Ft
501-STRAIL KÜLSŐBELSŐ ELEMOK ÉPÍTÉSE (MEZŐ (4 DB))	2300001260	MZ	46 704,80 Ft
499-STRAIL KÜLSŐBELSŐ ELEMOK ÉPÍTÉSE (HOSSZGERENDÁVAL EGYÜTT) (TEHERELOSZTÓ ÉS SZÉLGERENDÁVAL) (MEZŐ (4 DB))	2300001261	MZ	88 397,92 Ft
503-STRAIL ÚTÁTJÁRÓKHOZ VÉGLEZÁRÓK BEÉPÍTÉSE (BELSŐ)	2300001262	KLT	5 545,94 Ft
504-STRAIL ÚTÁTJÁRÓKHOZ VÉGLEZÁRÓK BEÉPÍTÉSE (KÜLSŐ)	2300001263	KLT	6 960,38 Ft
502-STRAIL ÚTÁTJÁRÓKHOZ VÉGLEZÁRÓK BEÉPÍTÉSE (KÜLSŐBELSŐ)	2300001264	KLT	13 847,08 Ft
507-SZEGÉLYBORDA ÉPÍTÉS HASZNÁLT VB.ALJBÓL KÜLSŐ ELEM ALÁ	2300001265	M	17 709,10 Ft
533-TERELŐÚT ÉPÍTÉSE ASZFALT BURKOLATTAL IDEGENFELES ASZFALTOZÁSSAL	2300001266	M2	47 303,41 Ft
532-TERELŐÚT ÉPÍTÉSÉHEZ TÖLTÉSÉPÍTÉS IDEGEN KIVITELEZŐ ÁLTAL	2300001267	M3	9 592,70 Ft
527-TERÍTETT FÖLDÚT KÉSZÍTÉSE 15 CM VTG. SZEMCSÉS TERÍTŐANYAGGAL	2300001268	M2	3 649,77 Ft
561-ÚTBURKOLATI JELEK FELFESTÉSE (KÉZZEL)	2300001269	M2	8 588,85 Ft
577-VEZETŐSÍN BONTÁS	2300001270	SM	5 104,23 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
578-VEZETŐSÍN BONTÁS-VISSZAÉPÍTÉS	2300001271	SM	7 514,18 Ft
580-VEZETŐSÍNES ÚTÁTJÁRÓ BONTÁSA BELSŐ BODÁN ELEMEEK ÉPÍTÉSE (ASZFALTOZÁS VG. CSERE NÉLKÜL) (MEZŐ (2 DB))	2300001272	MZ	119 150,89 Ft
698-BETONELEMES UTAS ÁTJÁRÓK (POSTAI) BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL	2300001275	DB	31 711,33 Ft
238-ÁROKBURKOLAT KÉSZÍTÉSE (BARCS)	2300001276	M	12 451,20 Ft
239-ÁROKBURKOLAT KÉSZÍTÉSE (MÓCSÁN)	2300001277	M	23 822,53 Ft
600-VÍZNYELŐ ÁTERESZ TISZTÍTÁSA CSATORNATISZTÍTÓ SZIVATTYÚS JÁRMŰVEL (WOMA)	2300001278	H	18 163,69 Ft
316-ELŐREGYÁRTOTT ÖNTÖTTVAS RÁCSOS FOLYÓKA BEÉPÍTÉSE (FASERFIX SUPER 400-AS)	2300001279	M	24 388,26 Ft
318-FELÉPÍTMÉNYI SZIVÁRGÓ ÉPÍTÉSE	2300001280	M	29 051,45 Ft
381-KERESZTSZIVÁRGÓ ÉPÍTÉSE	2300001281	M	51 996,44 Ft
436-MÉLYSZIVÁRGÓ ÉPÍTÉSE	2300001282	M	176 313,84 Ft
505-SZABVÁNYÁROK KIALAKÍTÁSA	2300001283	M	3 988,35 Ft
509-SZÁDFAL LEVERÉSE VISSZAHÚZÁSA MUNKAGÖDÖR VÍZTELENÍTÉSÉHEZ SZIVATTYÚZÁSSAL VÍZFOLYÁS ÁTVEZETÉSE 3DB 400MM MŰANYAG CSÖVÖN	2300001284	ALK	2 922 082,96 Ft
511-SZIKKASZTÓ SZABVÁNYÁROK KIALAKÍTÁS	2300001285	M3	13 345,80 Ft
512-SZIKKASZTÓ ZSOMP KÉSZÍTÉS	2300001286	M3	23 930,98 Ft
513-SZIVÁRGÓ AKNA ÉPÍTÉSE	2300001287	DB	40 921,83 Ft
514-SZIVÁRGÓ ÁTERESZ TISZTÍTÁSA CSATORNATISZTÍTÓ SZIVATTYÚS JÁRMŰVEL (WOMA)	2300001288	M	3 010,75 Ft
559-ÚT ÁTJÁRÓ VÍZTELENÍTÉSE (DRAIN CSŐ BEÉPÍTÉSE)	2300001289	M	11 230,27 Ft
593-VÍZELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA 0 1 M3/M (KITERMELT ANYAG 5 KM-ES SZÁLLÍTÁSÁVAL)	2300001290	M	3 259,87 Ft
594-VÍZELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA 0 1 M3/M (KITERMELT ANYAG ELTERÍTÉSÉVEL)	2300001291	M	892,57 Ft
595-VÍZELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA 0 2 M3/M (KITERMELT ANYAG 5 KM-ES SZÁLLÍTÁSÁVAL)	2300001292	M	4 612,08 Ft
596-VÍZELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA 0 2 M3/M (KITERMELT ANYAG ELTERÍTÉSÉVEL)	2300001293	M	2 129,02 Ft
597-VÍZELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA 0 5 M3/M (KITERMELT ANYAG 5 KM-ES SZÁLLÍTÁSÁVAL)	2300001294	M	8 691,74 Ft
598-VÍZELVEZETŐ ÁROK TISZTÍTÁSA 0 5 M3/M (KITERMELT ANYAG ELTERÍTÉSÉVEL)	2300001295	M	5 134,69 Ft
604-VONATÉRZÉKELŐ SZIG.SÍN TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE	2300001297	DB	2 838 075,91 Ft
523-TEB KÁBELKIVÁLTÁSI TERV - ALÉPÍTMÉNY ÉS HÍDMUNKÁKHOZ -	2300001298	DB	454 092,15 Ft
235-ÁLLVÁNYOZÁSI TERV KÉSZÍTÉS	2300001299	DB	203 085,99 Ft
236-ALULJÁRÓ LEFEDÉS TERVEZÉS	2300001300	DB	1 702 845,55 Ft
537-BOLTOZOTT HIDAK REHABILITÁCIÓJÁRA TERVKÉSZÍTÉS (3M NY. FELETT) (P-5503/2007. RENDELKEZÉS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL)	2300001301	DB	1 015 429,95 Ft
538-BOLTOZOTT HIDAK REHABILITÁCIÓJÁRA TERVKÉSZÍTÉS (3M NY-IG) (P-5503/2007. RENDELKEZÉS FIGYELEMBEVÉTELÉVEL)	2300001302	DB	976 351,14 Ft
294-BURKOLT ÁROK ÉPÍTÉS: TERVKÉSZÍTÉS	2300001303	M	406,17 Ft
357-HÍDGERENDA CSERE TERV KÉSZÍTÉS	2300001304	EST	758 956,89 Ft
362-HÍDSZIGETELÉSI TERV KÉSZÍTÉS	2300001305	DB	947 734,62 Ft
411-KORROZIÓVÉDELMI TERV KÉSZÍTÉS	2300001306	DB	406 171,98 Ft
445-MŰTÁRGY BÉLELÉSI TERVKÉSZÍTÉS	2300001307	DB	1 135 230,37 Ft
455-PÁLYÁS TERV - ALÉPÍTMÉNY ÉS HÍDMUNKÁKHOZ -	2300001308	DB	454 092,15 Ft
490-STATIKAI TERV KÉSZÍTÉS ACÉLSZERKEZETŰ HÍDRA	2300001309	DB	681 138,22 Ft
524-TECHNOLÓGIAI UTASÍTÁS KÉSZÍTÉSE HÍDÁSZ MUNKÁKHOZ	2300001310	DB	170 284,55 Ft
557-ÚJ EGYEDI VIZSGÁLÓ KOCSI KIALAKÍTÁSÁNAK TERVEZÉSE KIVITELI TERV (BAJA-DUNA HÍD)	2300001311	DB	9 081 842,92 Ft
545-VB. KERETHÍD ÉPÍTÉS (1 5 M - 5 M): TERVKÉSZÍTÉS	2300001312	DB	2 030 859,91 Ft
546-VB. KERETHÍD ÉPÍTÉS (1 5 M - IG): TERVKÉSZÍTÉS	2300001313	DB	794 661,26 Ft
591-VILLÁMVÉDELMI ÉS FÖLDELÉSI TERV KÉSZÍTÉS	2300001314	DB	227 046,07 Ft
403-ALÉPÍTMÉNY REHABILITÁCIÓ LOKÁLIS – KIVITELI TERV KÉSZÍTÉSE (TALAJMECHANIKAI VIZSGÁLAT GEOTECHNIKAI KIVITELI TERV) -	2300001315	DB	4 767 967,53 Ft
296-CSATLAKOZÓ KIEGYENLÍTŐ LEMEZ TERVEZÉS	2300001316	DB	567 615,18 Ft
324-FORGALOMTECHNIKA ÚTZÁR (ALÁRENDELTELT ÚT)	2300001317	ALK	541 562,64 Ft
322-FORGALOMTECHNIKA ÚTZÁR (AUTÓPÁLYÁVAL ÉRINTETT)	2300001318	ALK	1 475 799,48 Ft
325-FORGALOMTECHNIKA ÚTZÁR (FŐÚT)	2300001319	ALK	1 218 515,94 Ft
540-GÉPI ÁGYAZATCSERE ÁGYAZATROSTÁLÁS: TERVKÉSZÍTÉS	2300001320	M	1 736,59 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
541-KITÉRŐCSERE (ALÉPÍTMÉNYI MUNKA NÉLKÜL): TERVKÉSZÍTÉS	2300001321	CSP	236 933,66 Ft
542-KITÉRŐCSERE (ALÉPÍTMÉNYI MUNKÁVAL): TERVKÉSZÍTÉS	2300001322	CSP	1 042 508,09 Ft
435-MEGVALÓSULÁSI TERV KÉSZÍTÉSE	2300001323	KM	1 112 525,76 Ft
484-SÍNKIOSZTÁSI ÉS HEGESZTÉSI TERV KÉSZÍTÉSE	2300001324	KM	170 284,55 Ft
534-TERELŐÚT: TERVKÉSZÍTÉS	2300001325	DB	908 184,29 Ft
560-ÚTÁTJÁRÓ CSERE (1 VG.): TERVKÉSZÍTÉS	2300001326	CSP	1 299 750,34 Ft
543-ÚTÁTJÁRÓ CSERE (2 V. TÖBB VG.): TERVKÉSZÍTÉS	2300001327	CSP	1 353 906,61 Ft
544-VÁGÁNYÁTÉPÍTÉS VÁGÁNYCSERE: TERVKÉSZÍTÉS	2300001328	M	5 415,63 Ft
471-RÖVID (MAX. 300 VM/ALKALOM) SZAKASZON VÉGZETT ROSTÁLÁS PADKÁRA	2300001347	ALK	21 370 825,15 Ft
472-RÖVID (MAX. 300 VM/ALKALOM) SZAKASZON VÉGZETT ROSTÁLÁS SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE	2300001348	ALK	25 320 007,79 Ft
470-RÖVID (MAX. 300 VM/ALKALOM) SZAKASZON ROSTÁLÓGÉPPEL ÁGYAZATKIDOBÁS SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE CSAK ÁGYAZATBONTÁS	2300001349	ALK	15 955 662,79 Ft
704-BONTOTT PERONELEMEK ÉS EGYÉBB BONTOTT ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA TVG-VEL VAGY VASÚTI KOCSIVAL FEL ÉS LERAKÁSSAL	2300001767	TO	10 943,66 Ft
342-GREEN BRIDGE LEMEZ BEÉPÍTÉSE	2300001771	M2	56 761,52 Ft
528-TERELŐ SZÖGVAS ELBONTÁSA HÍDSZERKEZETEN KIHELYEZÉSE ÜZEMI JÁRDÁRA	2300001772	VM	7 387,51 Ft
529-ELBONTOTT TERELŐ SZÖGVAS VISSZAÉPÍTÉSE ÚJ KAPCSOLÓSZER FELHASZNÁLÁSÁVAL	2300001773	VM	12 422,26 Ft
415-KÖZMŰ KIVÁLTÁSA HÍDON	2300001774	ALK	567 615,18 Ft
301-CSÚCSSÍN ÖSSZEKÖTŐ RÚD CSERÉJE	2300001775	DB	31 261,41 Ft
699-KÖZÚTI ÚTZÁR VAGY TERELÉSBIZTOSÍTÁSA - FORGALOMIRÁNYÍTÁS SZEMÉLYZETTEL ANYAG NÉLK.	2300001781	H	6 573,91 Ft
635-TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT	2300002166	DB	21 320,93 Ft
722-FELVONULÁS MUNKATER KIALAKÍTÁS_AN	2300002172	ALK	874 704,96 Ft
754-FELV.DÍJ MUNKA ELMARADÁS MIATT THERMIT	2300002172	ALK	104 845,79 Ft
711-TÖLTÉSÉPÍTÉS NAGYTÖMEGŰ	2300002234	M3	6 632,45 Ft
711-TÖLTÉSÉPÍTÉS KISTÖMEGŰ	2300002234	M3	17 569,35 Ft
717-ÁROKÁSÓ RAKODÓ	2300002253	H	16 400,72 Ft
706-WOMA BÉRLÉS	2300002256	H	18 163,69 Ft
15-3 X 3 M NY. VB. KERETEK ÉPÍTÉSE	2300002436	M	1 421 120,54 Ft
271-BETON- VASBETON FELÜLET FESTÉSE	2300002437	M2	1 268,62 Ft
576-VB. SZERKEZETEK ELBONTÁSA	2300002438	M2	12 535,14 Ft
525-MEGLÉVŐ TÉGLAFALAZATÚ HOMLOK ÉS MELVÉDFALAZAT ELBONTÁSA	2300002472	M3	61 168,48 Ft
515-SZIVATTYÚHÁZ AJTÓ CSERE HÁROM PONTON ZÁRÓDÓ BIZTONSÁGI ZÁRRAL ELLÁTVÁ AKNA FEDLAP CSERÉVEL	2300002473	DB	463 531,59 Ft
311-ELEKTROMOS HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE MEGLÉVŐ BONTÁSÁVAL LERAKÓHELYRE TÖRTÉNŐ ELSZÁLLÍTÁSÁVAL	2300002474	M	7 524,02 Ft
313-ELOSZTÓSZEKRÉNY TERVEZÉSE GYÁRTÁSA FELSZERELÉSE IP 65 LEGRAND ALTIS	2300002475	DB	476 578,79 Ft
516-SZIVATTYÚHÁZ VILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE (LÁMPATEST ELHELYEZÉSE IP65 KIVITELBEN) NAGYNYOMÁSÚ NA.LÁMPA	2300002476	DB	45 877,50 Ft
517-EGYEDI SZIVATTYÚ VEZÉRLŐ VILLAMOS TERV ELKÉSZÍTÉSE VEZÉRLŐ LEGYÁRTÁSA (IP65 KIVITEL)	2300002477	DB	227 046,07 Ft
691-HÍDTARTOZÉKOK - VÍZELVEZETÉS - SURRANTÓ KIÉPÍTÉSE ANYAG NÉLK.	2300002558	FOM	25 858,98 Ft
720-VÍZELVEZETÉS (SURRANTÓ) - FM_AN	2300002558	FOM	25 858,98 Ft
479-SÍNEK HEGESZTÉSE MOZGÓ ELLENÁLLÁS HEGESZTŐ GÉPPEL (PRSZM3) 8 MŰÓ/NAP	2300002598	ALK	2 037 483,08 Ft
724-AT HEGESZTÉS 1 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002599	DB	127 623,78 Ft
725-AT HEGESZTÉS 1 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002599	DB	149 762,84 Ft
726-AT HEGESZTÉS 2 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002600	DB	87 252,30 Ft
727-AT HEGESZTÉS 2 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002600	DB	118 507,57 Ft
728-AT HEGESZTÉS 3 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002601	DB	67 765,00 Ft
729-AT HEGESZTÉS 3 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002601	DB	88 224,26 Ft
730-AT HEGESZTÉS 4 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002602	DB	57 536,93 Ft
731-AT HEGESZTÉS 4 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002602	DB	72 880,60 Ft
732-AT HEGESZTÉS 5 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002603	DB	51 143,47 Ft
733-AT HEGESZTÉS 5 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002603	DB	63 930,38 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
734-AT HEGESZTÉS 6 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002604	DB	46 028,92 Ft
735-AT HEGESZTÉS 6 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002604	DB	58 814,78 Ft
736-AT HEGESZTÉS 7 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002605	DB	43 472,16 Ft
737-AT HEGESZTÉS 7 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002605	DB	53 701,27 Ft
738-AT HEGESZTÉS 8 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002606	DB	39 635,46 Ft
739-AT HEGESZTÉS 8 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002606	DB	48 586,72 Ft
740-AT HEGESZTÉS 9 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002607	DB	38 357,60 Ft
741-AT HEGESZTÉS 9 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002607	DB	44 751,06 Ft
742-AT HEGESZTÉS MIN. 10 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK	2300002608	DB	37 079,75 Ft
743-AT HEGESZTÉS MIN. 10 DB HEGESZTÉS / MŰSZAK (ÉJSZAKA)	2300002608	DB	43 472,16 Ft
781-ÁTSZELÉSI KITÉRŐK KETTŐS KERESZTEZÉSÉNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 8 MM KISEBBMINT	2300002609	CSP	385 950,10 Ft
782-ÁTSZELÉSI KITÉRŐK KETTŐS KERESZTEZÉSÉNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 8 MM KISEBBMINT (ÉJSZAKA)	2300002609	CSP	584 844,62 Ft
783-ÁTSZELÉSI KITÉRŐK KETTŐS KERESZTEZÉSÉNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 8 MM KISEBBMINT (MUNKAPADON)	2300002609	CSP	348 657,37 Ft
778-ÁTSZELÉSI KITÉRŐK KETTŐS KERESZTEZÉSÉNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 8 MM	2300002610	CSP	260 397,61 Ft
779-ÁTSZELÉSI KITÉRŐK KETTŐS KERESZTEZÉSÉNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 8 MM (ÉJSZAKA)	2300002610	CSP	388 435,86 Ft
780-ÁTSZELÉSI KITÉRŐK KETTŐS KERESZTEZÉSÉNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 8 MM (MUNKAPADON)	2300002610	CSP	231 806,63 Ft
763-1 FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ	2300002611	CSP	195 389,82 Ft
764-2 FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ (ÉJSZAKA)	2300002611	CSP	292 848,26 Ft
765-3 FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ (MUNKAPADON)	2300002611	CSP	175 867,02 Ft
760-1 FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ	2300002612	CSP	130 500,00 Ft
761-2 FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ (ÉJSZAKA)	2300002612	CSP	195 389,82 Ft
762-3 FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ (MUNKAPADON)	2300002612	CSP	117 441,65 Ft
775-1 MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT	2300002613	CSP	299 312,71 Ft
776-2 MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT (ÉJSZAKA)	2300002613	CSP	448 731,04 Ft
777-3 MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT (MUNKAPADON)	2300002613	CSP	269 478,32 Ft
772-1 MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN MAX. 8 MM	2300002614	CSP	221 363,50 Ft
773-2 MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN MAX. 8 MM (ÉJSZAKA)	2300002614	CSP	331 880,29 Ft
774-3 MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MONOBLOKKOS KITÉRŐBEN MAX. 8 MM (MUNKAPADON)	2300002614	CSP	199 367,46 Ft
769-1 NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE	2300002615	CSP	260 397,61 Ft
770-2 NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE (ÉJSZAKA)	2300002615	CSP	390 305,66 Ft
771-3 NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN 8 MM KISEBBMINT EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE (MUNKAPADON)	2300002615	CSP	234 422,89 Ft
766-1 NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE	2300002616	CSP	182 461,97 Ft
767-2 NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE (ÉJSZAKA)	2300002616	CSP	273 326,51 Ft
768-3 NAGYSUGARÚ KITÉRŐBEN MAX. 8 MM EGYSZERŰ KITÉRŐK KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE (MUNKAPADON)	2300002616	CSP	164 312,03 Ft
353-HIBÁS HEGESZTÉSEK KIVÁLTÁSA SÍNVÉG FIATALÍTÁSSAL HOSSZÚSÍN ESETÉN A SÍN HOSSZIRÁNYÚ RENDEZÉSÉVEL	2300002617	DB	196 485,36 Ft
790-JAVÍTÓ-FELTÖLTŐ AT HEGESZTÉS	2300002618	DB	103 921,85 Ft
786-KITÉRŐK CSÚCSSÍN ÉS TŐSÍN FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 3 M KISEBBMINT HIBAHOSSZ KISEBBMINT 6 M ILL. MAX 6 MM KISEBBMINT OLDALKOPÁS KISEBBMINT 9 MM ESETÉN	2300002619	DB	932 910,05 Ft
787-KITÉRŐK CSÚCSSÍN ÉS TŐSÍN FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 3 M KISEBBMINT HIBAHOSSZ KISEBBMINT 6 M ILL. MAX 6 MM KISEBBMINT OLDALKOPÁS KISEBBMINT 9 MM ESETÉN (MUNKAPADON)	2300002619	DB	845 893,69 Ft
784-KITÉRŐK CSÚCSSÍN ÉS TŐSÍN FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX 3 M HIBAHOSSZ ILL. MAX 6 MM OLDALKOPÁS ESETÉN	2300002620	DB	510 259,18 Ft
785-KITÉRŐK CSÚCSSÍN ÉS TŐSÍN FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX 3 M HIBAHOSSZ ILL. MAX 6 MM OLDALKOPÁS ESETÉN (MUNKAPADON)	2300002620	DB	468 242,35 Ft
788-VEZETŐSÍN FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE KOPÁS NAGYOBBMINT 3MM ESETÉN / MUNKAPADON	2300002620	DB	116 849,70 Ft
789-VEZETŐSÍN FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE KOPÁS ≤ 3MM ESETÉN / MUNKAPADON	2300002620	DB	111 013,74 Ft
752-LÁNGVÁGÁS (MÁV THERMIT)	2300002621	DB	5 883,98 Ft
753-LÁNGVÁGÁS (MÁV THERMIT) (ÉJSZAKA)	2300002621	DB	7 031,34 Ft
791-ROZSDAMENTES FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉS	2300002622	SM	9 576,61 Ft
756-SÍNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 20 - 40 CM	2300002623	DB	44 869,03 Ft
757-SÍNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 40 - 60 CM	2300002624	DB	64 758,28 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
758-SÍNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 60 - 80 CM	2300002625	DB	97 079,47 Ft
759-SÍNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE 80 -100 CM	2300002626	DB	121 941,29 Ft
755-SÍNEK FELRAKÓ ÍVHEGESZTÉSE MAX. 20 CM	2300002627	DB	32 438,12 Ft
480-SÍNEK HEGESZTÉSE MOZGÓ ELLENÁLLÁS HEGESZTŐ GÉPPEL (PRSZM3) 20 DB/NAP	2300002628	DB	90 862,42 Ft
700-KÁBELEK VEZETÉKEK VÉDELEMBE HELYEZÉSE - KÁBEL MECHANIKAI VÉDELME NAGYTEHERBÍRÁSÚ MŰANYAG VÉDŐCSÖVEL - ANYAG NÉLK.	2300002652	FOM	11 230,12 Ft
375-KAPCSOLÓSZER CSERE (GEÓ SKL STB) MIATTI TÖBBLETKÖLTSÉG ALJJAVÍTÁS SÍN- KITÉRŐALKATRÉSZ CSERE LÉLEGEZTETÉS STB ESETÉN	2300002659	DB	332,56 Ft
348-HASZNÁLT EGYSZERŰ FAALJAS KITÉRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE BEÉPÍTÉSHEZ (SZÉTSZERELÉSE FELRAKÁSA SZÁLLÍTÓESZKÖZRE)	2300002671	CSP	582 014,73 Ft
349-HASZNÁLT EGYSZERŰ VBJAS KITÉRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE BEÉPÍTÉSHEZ (SZÉTSZERELÉSE FELRAKÁSA SZÁLLÍTÓESZKÖZRE)	2300002672	CSP	642 871,59 Ft
346-HASZNÁLT FAALJAS ÁTSZELÉSI KITÉRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE BEÉPÍTÉSHEZ (SZÉTSZERELÉSE FELRAKÁSA SZÁLLÍTÓESZKÖZRE)	2300002673	CSP	1 214 756,09 Ft
347-HASZNÁLT VBJAS ÁTSZELÉSI KITÉRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE BEÉPÍTÉSHEZ (SZÉTSZERELÉSE FELRAKÁSA SZÁLLÍTÓESZKÖZRE)	2300002674	CSP	1 343 366,05 Ft
50-48.XI.R. KITÉRŐ ÁGYAZATCSERÉJE KICSE-VEL KITÉRŐ CSERE NÉLKÜL	2300002675	CSP	8 612 870,18 Ft
451-PERONSZEGÉLY ÉS ELSODRÁSI HATÁR FESTÉSE 15 CM SZÉLESSÉGBEN	2300002751	M2	1 088,40 Ft
464-OH VB ALJBÓL KÉSZÜLT PERONSZEGÉLY BONTÁSA ÉS VISSZAÉPÍTÉSE	2300002752	M	3 517,80 Ft
2-PERON ASZFALTOZÁSHOZ AKNA SZEGÉLY MAGASÍTÁSA FEDLAPOK MEGEMELÉSE EGYES (KEREK ÉS NÉGYZET ALAKÚ) ANYAGKÖLTSÉGGEL	2300002753	DB	113 523,04 Ft
3-PERON ASZFALTOZÁSHOZ AKNA SZEGÉLY MAGASÍTÁSA FEDLAPOK MEGEMELÉSE KETTES (KEREK ÉS NÉGYZET ALAKÚ) ANYAGKÖLTSÉGGEL	2300002754	DB	210 017,62 Ft
702-VB. ALJAK TALPFÁK RAKODÁSA LE VAGY FEL DEPÓNIÁBÓL VAGY DEPÓNIÁBA GK. KOCSIRÓL VAGY GK KOCSIRA KÖZÚTI DARUVAL KÖTÉLLEL (2 RAKODÁS)	2300002780	DB	2 416,37 Ft
440-MOZDONY	2300002781	MŰO	89 498,85 Ft
592-VISSZNYEREMÉNYI ANYAGOK 30 KM-EN FELÜLI TÖBBLET SZÁLLÍTÁSA	2300002782	TKM	41,68 Ft
633-HOSSZÚSÍN FELSZEDÉSE SZÁLLÍTÓ SZERELVÉNYRE	2300002784	SM	557,62 Ft
631-FAKIVÁGÁS 10-30 CM ÁRMÉRŐIG	2300002889	DB	48 163,44 Ft
290-BOZÓT ÉS CSERJEIRTÁS (ÁTM 0 - 4 0 CM)	2300002895	M2	661,56 Ft
674-BOZÓT- ÉS CSERJEIRTÁS (TÖVEK ÁTMÉRŐJE: 10 CM-IG) (GÉPI)	2300002896	M2	1 108,51 Ft
632-EGYES FÁK KITERMELÉSE TUSKÓIRTÁSSAL IV. OSZT. TALAJBAN TÖRZSÁTMÉRŐ: 21-30 CM ÖSSZERAKÁSSAL TELEPHELYRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSSAL ÉS DEPONÁLÁSSAL.	2300002909	DB	131 544,00 Ft
323-MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI TERV ALAPJÁN TERELŐÚT KITÁBLÁZÁS	2300003069	ALK	227 046,07 Ft
584-VÁGÁNYÁTÉPÍTÉS VÁGÁNYCSERE: TERVKÉSZÍTÉS (100-500 VM)	2300003070	DB	567 615,18 Ft
380-KAPOSVÁR-ELÁG 8.SZ. KITÉRŐ TERVEZÉSE	2300003071	DB	2 838 075,91 Ft
407-KOMPLEX GEOTECHNIKAI VIZSGÁLAT (SZONDÁZÁSSAL ÉS ANNAK KIÉRTÉKELÉSÉVEL)	2300003075	DB	1 362 276,44 Ft
416-KÖZÚTI ACÉL VEZETŐKORLÁT ELHELYEZÉSE TARTÓOSZLOPOKKAL FÖLDMUNKÁVAL ANYAGKÖLTSÉGGEL	2300003104	M	55 670,28 Ft
384-KEVERT HIDRAULIKUS VAGY VEGYES KÖTŐANYAGÚ STABILIZÁLT TÉREG KÉSZÍTÉSE (ÚTALAP) CKT KEVERÉKBŐL	2300003105	M3	9 964,48 Ft
105-48 R. HÉZAGNÉLKÜLI VG.ÁGYAZAT CSERE GEORÁCSTERFIL BEÉPÍTÉSÉVEL MEGLÉVŐ ALÉPÍTMÉNYI TÜKÖR TÖMÖRÍTÉSÉVEL (VÉDŐRÉTEG NÉLKÜL)	2300003130	VM	129 590,80 Ft
174-54 R. HÉZAGNÉLKÜLI VG.ÁGYAZAT CSERE GEORÁCSTERFIL BEÉPÍTÉSÉVEL MEGLÉVŐ ALÉPÍTMÉNYI TÜKÖR TÖMÖRÍTÉSÉVEL (VÉDŐRÉTEG NÉLKÜL)	2300003131	VM	149 043,83 Ft
581-VÁGÁNY BONTÁSA VASHÍDON (HÍDFA NÉLKÜL) BONTOTT ANYAG ELSZÁLLÍTÁSÁVAL	2300003132	VM	12 272,12 Ft
564-VÁGÁNY ÉPÍTÉSE VASHÍDON (HÍDFA NÉLKÜL)	2300003133	VM	12 119,72 Ft
666-NAGYGÉPI VÁGÁNYBONTÁS PLATOV DARUVAL	2300003134	VM	10 879,14 Ft
688-NAGYGÉPI VÁGÁNYFEKTETÉS PLATOV DARUVAL	2300003141	VM	10 879,11 Ft
695-ALSÓ ÁGYAZAT KÉSZÍTÉSE FAL ILL. FAD KOCSI (20 KOCSI/SZER.)	2300003143	M3	26 782,09 Ft
291-FEDLAPOK ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE FEDLAPOS ÁROK TISZTÍTÁSA ESETÉN	2300003244	DB	1 837,65 Ft
630-ÖVÁROK KÉSZÍTÉS	2300003245	M3	3 988,65 Ft
640-SZIVÁRGÓ PAPAN KÉSZÍTÉS SZEMCSÉS ANYAGBÓL	2300003246	M3	17 056,75 Ft
606-FORGALMI TECH. ELŐÍRT TÉTELEK (TOL.VEZ. JEGYVIZSG. KÜLSŐS FORG.SZOLG. KOCSIVIZSG. GYALOGÚT)	2300004149	TE	1,00 Ft
819-RAG.-SZIG. ILL. KARBANTARTASA 48.R.	2300004171	TE	101 933,03 Ft
820-RAG.-SZIG. ILL. KARBANTARTASA 54.R.	2300004171	TE	101 933,03 Ft
821-RAG.-SZIG. ILL. KARBANTARTASA 60.R.	2300004171	TE	101 933,03 Ft
676-ASZFALT KÉZI BONTÁSA-BEÉPÍTÉSE BONTOTT ASZFALT 5 KM-RE SZÁLLÍTÁSSAL (IDEGENFELES KIVITELEZŐVEL)	2300004616	TE	270 781,32 Ft
437-MONITORING ESZKÖZÖK LE/FELSZERELÉSE (DÉLI ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI HÍD)	2300004727	ALK	113 523,04 Ft
701-TALPFA CSERE ÚJ LM TÍPUSÚ PL. ÁTMENETI ALJAKRA IS (R1-4 LM1-4 LT JELŰ ALJAK STB) CSERÉJE GEO/ÉS VAGY KLF. RUGALMAS LEERŐSÍTÉS	2300004834	DB	47 074,43 Ft
610-TALPFA CSERE ÚJ LI TÍPUSÚ (LI LIMEG5 LIMEG10) JELŰ VASBETONALJRA GEO ÉS/VAGY KLF. RUGALMAS LEERŐSÍTÉS	2300004835	DB	48 621,57 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
611-PREMIUMSTRAIL BELSŐ ELEMOK BONTÁSA	2300004836	DB	24 958,61 Ft
614-PREMIUMSTRAIL BELSŐ ELEMOK BONTÁSA-ÉPÍTÉSE SZABÁLYOZÁSI MUNKÁNÁL	2300004837	DB	26 661,01 Ft
612-PREMIUMSTRAIL BELSŐ ELEMOK ÉPÍTÉSE	2300004838	DB	25 425,49 Ft
613-PREMIUMSTRAIL ELEMOK ÉPÍTÉSE	2300004839	DB	94 957,97 Ft
615-B 60 800 R. VBAJAS KITÉRŐBEN FÖLDMUNKÁS ÁGYAZATCSERE TALAJJAVÍTÓ ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSÉVEL HÉZAGNÉLKÜLI VÁGÁNYBAN A KITÉRŐ KI-ÉS BEEMELÉSE KICSE-VEL	2300005134	CSP	23 327 853,18 Ft
616-B 60 1800 R. VBAJAS KITÉRŐBEN FÖLDMUNKÁS ÁGYAZATCSERE TALAJJAVÍTÓ ÉS TERFIL BEÉPÍTÉSÉVEL HÉZAGNÉLKÜLI VÁGÁNYBAN A KITÉRŐ KI-ÉS BEEMELÉSE KICSE-VEL	2300005135	CSP	25 777 504,88 Ft
619-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 2 M³/VM 80SZÁZALÉK SZENNYEZETTSÉG GEORÁCSMEGTERFIL BEÉPÍTÉSSEL	2300005136	VFM	53 933,21 Ft
620-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA HAGYOMÁNYOS VÁGÁNY 2 M³/VM 80SZÁZALÉK SZENNYEZETTSÉG GEORÁCSMEGTERFIL BEÉPÍTÉSSEL	2300005137	VFM	54 495,21 Ft
621-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE 2M³/VM 80SZÁZALÉK SZENNYEZETTSÉG	2300005138	VFM	62 636,53 Ft
622-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL SZALAGSOROS SZERELVÉNYBE HAGYOMÁNYOS VÁGÁNY 2 M³/VM 80SZÁZALÉK SZENNYEZETTSÉG	2300005139	VFM	54 495,21 Ft
623-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA 2 M3/VM 100SZÁZALÉK	2300005140	VFM	52 482,30 Ft
624-ÁGYAZATROSTÁLÁS GÉPI ERŐVEL PADKÁRA HAGYOMÁNYOS VÁGÁNY 2M3/VM 100SZÁZALÉK	2300005141	VFM	58 991,20 Ft
626-48 XVII. RENDSZERŰ FÉLVÁLTÓCSERE	2300005142	CSP	645 750,94 Ft
627-48 XVII. TŐSÍNCERE	2300005143	CSP	380 993,05 Ft
628-48 XVII. CSÚCSSÍNCERE	2300005144	CSP	264 757,88 Ft
629-SÍNVÁNDORLÁSGÁTLÓK LESZERELÉSE (OETL RUG.)	2300005145	DB	459,22 Ft
634-MOZDONYMEG2MFS KOCSI BÉRLET	2300005146	MŰO	174 940,99 Ft
636-TÁRCSÁS TEHERBÍRÁSVIZSGÁLAT NAGY MENNYISÉG ESETÉN	2300005147	DB	8 747,05 Ft
636-TÁRCSÁS TEHERBÍRÁSVIZSGÁLAT EGYEDI MÉRÉS ESETÉN	2300005147	DB	30 605,90 Ft
637-EGYSZERŰ KITÉRŐ KIEMELÉSE KICSE-VEL (BONTÁS NÉLKÜL NAPI 1 CSOP)	2300005148	CSP	3 017 732,11 Ft
638-MUNKAPADON LEKÖTÖTT KKITÉRŐ BEMELÉSE KICSE-VEL (NAPI 1 CSOP)	2300005149	CSP	3 017 732,11 Ft
639-54.XIV.R. VÁLTÓCSERE (2 CSOP FÉLVÁLTÓ)	2300005150	CSP	1 338 234,08 Ft
641-SZIVÁRGÓ KIVEZETÉSEK (NA100 SZIVÁRGÓ CSÖVEK) KÉSZÍTÉSE A MEDERRÉZSŰN	2300005161	M	11 152,49 Ft
642-VÍZELTERELÉS KÉSZÍTÉSE PATAKMEDERBEN	2300005162	M	16 400,72 Ft
689-54 R. KPVK KETTŐS KERESZTEZÉS CSERE (5 M VGTG)	2300005163	CSP	852 837,34 Ft
646-BETONPAPLAN TERÍTÉSE CC5TM	2300005165	M2	4 920,22 Ft
647-BETONPAPLAN TERÍTÉSE CC8TM	2300005166	M2	7 052,31 Ft
648-BETONPAPLAN TERÍTÉSE CC13TM	2300005167	M2	9 890,73 Ft
649-SPEC. ALÁTÉPLEMEZ BONTÁSA ÚJ GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE ORTOTRÓP PÁLYALEMEZRE ANYAGGAL	2300005168	DB	76 536,68 Ft
660-BRENS TIPUSÚ ÚTÁTJÁRÓ BONTÁSA	2300005169	MZ	50 650,88 Ft
661-KÖZMŰ KIVÁLTÁSI TERV	2300005170	DB	1 640 071,80 Ft
663-FELSŐVEZETÉKI SZAKASSZIGETELŐ TERVEZÉSE (IDEGEN)	2300005171	DB	229 132,24 Ft
664-BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELŐ- ÉS KIVITELI TERV KÉSZÍTÉS	2300005172	CSP	2 077 424,28 Ft
668-HOSSZÚSÍN SZÁLLÍTÁS 5KM-EN BELÜL DIPLORIKOCIVAL	2300005173	ALK	947 742,82 Ft
669-VÁGÁNY BONTÁS ÉS ÉPÍTÉS (KI ÉS BEEMELÉS KICSE-VEL) 1-2 VGMEZŐ/NAP	2300005174	VFM	117 441,12 Ft
670-LERAKÓHELYI DÍJ	2300005175	M3	26 241,15 Ft
650-MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI TERV KORSZERŰSÍTÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE (ALÁRENDELT ÚT)	2300005217	DB	218 676,24 Ft
651-MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI TERV KORSZERŰSÍTÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE (FŐÚT)	2300005218	DB	382 683,42 Ft
652-MEGLÉVŐ FORGALOMTECHNIKAI TERV KORSZERŰSÍTÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE (AUTÓPÁLYÁVAL ÉRINTETT)	2300005219	DB	546 690,60 Ft
653-KARFALIF CSERE TERVKÉSZÍTÉS	2300005220	DB	546 690,60 Ft
654-ALULJÁRÓ VÍZTELENÍTÉSI TERV	2300005221	DB	1 366 726,50 Ft
655-FORGALOMTECHNIKA (ALÁRENDELT ÚT)	2300005222	DB	314 516,57 Ft
656-FORGALOMTECHNIKA (FŐÚT)	2300005223	DB	991 470,42 Ft
657-FORGALOMTECHNIKA (AUTÓPÁLYÁVAL ÉRINTETT)	2300005224	DB	1 248 753,95 Ft
658-TEB KÖZREMŰKÖDŐ (IDEGEN)	2300005225	ÓRA	6 574,50 Ft
659-54.XIII.R. TELJES KERESZTEZÉS	2300005226	CSP	835 833,07 Ft
696-INT.VIASTRAIL BONT-ÉP TÖBBLETKTG SZABNÁL	2300005245	DB	2 186,76 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
697-SÍNREND. H.IRÁNY HN. VG. MAX24 M-ES SÍN	2300005246	SM	2 186,76 Ft
703-DARABOS BETONTERMÉKEK TÖRMELÉK RAKODÁSA A RAKODÓGÉP MŰSZAKÓRÁBAN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSHOZ	2300005285	MŰO	19 680,86 Ft
715-KERÜLŐ ÚTIRÁNYON VALÓ KÖZLEKEDTETÉS TÖBBLETKÖLTSÉGE	2300005481	TE	1,00 Ft
712-EGYEDI ÍVESÍTÉSŰ KITÉRŐBEN ALKATRÉSZCSERE FÉLVÁLTÓ CSERE	2300005482	CSP	674 668,00 Ft
713-EGYEDI ÍVESÍTÉSŰ KITÉRŐBEN ALKATRÉSZCSERE KERESZTEZÉSI KÖZÉPRÉSZ CSERE	2300005482	CSP	674 668,00 Ft
714-EGYEDI ÍVESÍTÉSŰ KITÉRŐBEN ALKATRÉSZCSERE VEZETŐSÍN CSERE	2300005482	CSP	674 668,00 Ft
AKTÍV BALÍZOK BONTÁSA	2300002738	DB	21 646,00 Ft
AKTÍV BALÍZOK ÉPÍTÉSE	2200001871	EGS	30 304,00 Ft
B 54 XIII CSONKA KITÉRŐ CSERÉJE ÁGYAZATTAL	2300000605	CSP	11 933 032,80 Ft
HÍDSZEGÉLY/JÁRDA ÁGYAZATTÁMASZTÓ BONTÁSA	2300002403	M3	42 879,00 Ft
MAGASSÁGI ALAPPONT (FIXPONT) - DB_AN	2300002579	DB	100 000,00 Ft
TÚZSZERÉSZETI VIZSGÁLAT	2300005290	TE	533 400,00 Ft
ÁTFOLYÁSI SZ. TISZT.(KÉZI-KISGÉPES) - M3	2300001145	M3	18 935,84 Ft
PERONSZEGÉLY BONTÁS ELEMEEK BESZÁLL.	2300005159	M	13 645,61 Ft
PERON BURKOLAT BONTÁSA	2300005160	M2	6 693,75 Ft
ACÉL SZERKEZETI ELEM - KG	2200001456	KG	2 500,00 Ft
MEDER- ÉS PILLÉRVÉDELEM (KÖSZÓRÁS) - M3	2200001838	M3	25 000,00 Ft
RÉZSÚBURKOLAT TERMÉSKŐVEL	2200004731	M2	27 500,00 Ft
JELZŐÓR BIZTOSÍTÁSA TE=ÓRA	2300000065	TE	6 297,00 Ft
DIN. KERÉKTERHELÉS MÉRŐ RDSZ LE-FEL SZER	2300000162	TE	649 835,00 Ft
JÁRMŰDIAGNOSZTIKAI BER. LE- FELSZERELÉSE	2300000168	TE	649 835,00 Ft
ACÉL FELÜLETELŐKÉSZ. (KÉZI-GÉPI) - M2	2300000388	M2	4 320,00 Ft
ÁGYRAG. KISSUG. ÍVBEN OLDALIR ELLENÁLLÁS	2300000823	M2	44 078,00 Ft
BURKOLAT KÉSZÍTÉSE MŰTÁRGYNÁL ÁROKRÉZSÜN	2300000953	M2	21 945,00 Ft
HEGESZTETT HÍD VARRATVIZSG >120	2300002014	HDS	555 610,00 Ft
ACÉL REPEDÉS JAVÍTÁSA (HEGESZTÉS)_AN	2300002374	FOM	28 000,00 Ft
REPEDÉS VIZSGÁLATHOZ FELVONULÁS	2300002374		200 000,00 Ft
VÍZELVEZETÉS (SURRANTÓ) - FM_AN	2300002558	FOM	25 330,00 Ft
BETONTÖRMELÉK SZÁLLÍTÁS LERAKÓDÚJJAL	2300002629	M3	30 600,00 Ft
ALJAK RAKODÁSA DEPÓNIÁBÓL DEPÓNIÁBA 2X	2300002780	DB	2 367,00 Ft
HÍD VÍZELVEZETÉSI TERVE (E) - DB	2300002957	DB	566 717,00 Ft
BONTÁSI TERV - DB	2300002962	DB	750 000,00 Ft
ÁTMENETI VB ALJAK CSERÉJE	2300003153	DB	53 607,00 Ft
HEVEDER FELSZERELÉS (6 LYUKÚ) DB=PÁR	2300005248	DB	5 222,00 Ft
EMELŐKOSARAS GÉPJARMŰ MEGRENDELÉSE	2300000291	MUH	20 928,39 Ft
ÉLETVÉDELMI KERÍTÉS BONTÁS, VISSZAÉPÍTÉS	2300000925	M	6 893,53 Ft
GÉPEK, MUNKAGÉPEK, ESZK. BÉRLÉSE - GUMIKEREKES KOTRÓ-RAKODÓ, HOMLOKRAKODÓ, FORGÓ-KOTRÓ, MINI KOTRÓ-RAKODÓ, LÁNCTALPAS DÖZER, LÁNCTALPAS FORGÓ-KOTRÓ, GUMIKEREKES KOMBI RAKODÓGÉP, TEHERGÉPKOCSIK (FIX PLATÓS, BILLENŐS, ÖNRAKODÓS)	2300004530	TE	21 694,32 Ft
GÉPEK, MUNKAGÉPEK, ESZK. BÉRLÉSE - KÉTUTAS KOTRÓ, KÖZÚTI DARU (10-20 T), LÁNCTALPAS FORGÓ-KOTRÓ (MIN. 20 T) HIDRAULIKUS BONTÓFEJJELEL	2300004530	TE	26 952,95 Ft
SÍNBETÉTES VB FELSZERKEZET BONT	2300005701	M3	74 100,25 Ft
48.XVI.R. TŐSÍN CSERE	2300005841	CSP	386 693,63 Ft
48.XVI.R. CSÚCSSÍN CSERE	2300005842	CSP	268 747,97 Ft
HEVEDER FELSZERELÉS (4 LYUK)	2300005843	DB	3 571,52 Ft
48.XVI.VEZSÍNES PÁLYASZERKEZET CSERE	2300005851	CSP	244 769,20 Ft
48.XVIII. R. VEZETŐSÍN CSERE.- CSOP	2300005853	CSP	99 974,29 Ft
FÖLDMUNKA STAB. (CEMENTES TALAJK.) - M3 NAGYTÖMEGŰ	2200001274	M3	3 422,05 Ft
FÖLDMUNKA STAB. (CEMENTES TALAJK.) - M3 KISTÖMEGŰ	2200001274	M3	4 844,16 Ft
VASALT ALJZATBETON KÉZI BEDOLG M3 ANYAG	2200001475	M3	54 288,00 Ft

Megnevezés	Cikkszám	Me	2019 karbantartás
VÁGÁNSZABÁLYOZÁS 09-3X GÉPLÁNCCAL (IRÁNY ÉS FEKSZINT KITŰZÉS NÉLKÜL) (NAPI MIN. 8 MŰÓ)	2300000694	MŰÓ	393 588,00 Ft
RÉZSŰBURKOLAT ÁTRAKÁSA	2300000969	M2	21 386,75 Ft
MEDER KIALAKÍTÁSA MEDER RENDEZÉSE	2300000963	M3	19 331,55 Ft
BETON JAVÍTÁS, FELÜLETVÉDELME 5MM	2300000399	M2	23 976,48 Ft
ELŐREGYÁRTOTT LEPCSŐ ÉPÍTÉSE -	2300000496	M	72 786,20 Ft
BETON-, VASBETON FELÜLET FESTÉSE	2300002437	M2	2 336,65 Ft
KORLAT MAZOLASA	2300000382	M	13 541,27 Ft
SZIGETELES FELUJITASA	2300000971	M2	43 379,43 Ft
VB. FELÜLET JAVITASA, FELÜLETKEZELES	2300000411	M2	27 726,35 Ft
RECESLEMEZ BURKOLAT POTLASA	2300000383	M2	47 357,40 Ft
LAZA RETEG TAKARITAS-FUGAZAS-FELÜLETVED	2300000484	M2	10 934,21 Ft
MONOLIT BETON SZERKEZET KESZITESE	2300000403	M3	148 046,98 Ft
BOLTOZAT VIZ ELLENI INJEKTÁLÁSA	2300000952	M2	75 663,10 Ft
BETONFELÜLET JAVITÁSA, SÓVÉDELEM	2300000401	M2	19 775,00 Ft
VILLAM-, ERINTESVEDELEM JAVITASA HIDON	2300000502	DB	121 310,03 Ft
SARUGONDOZAS	2300000385	DB	34 565,45 Ft
BURKOLAT KÉSZÍTÉSE CSATORNA VAGY VÍZFOLYÁS RÉZSŰJÉN MŰTÁRGY KÖRÜL ÉS VÍZTELENÍTŐ ÁROKBAN	2300000953	M2	34 744,60 Ft
843-MIN. 3 DB / MŰSZAK TSL SÍNKENŐ LE- É	2300000941	DB	49 723,63 Ft
844-KENŐANYAG SÍNKENŐHÖZ	2200003866	KG	8 988,84 Ft
839-OETL KENGYEL 48. RENDSZERŰ ILLESZTÉS	2300000181	TE	2 959,74 Ft
840-OETL KENGYEL 54. RENDSZERŰ ILLESZTÉS	2300000181	TE	3 343,41 Ft
841-OETL KENGYEL 60. RENDSZERŰ ILLESZTÉS	2300000181	TE	3 836,70 Ft
TEB KÖZREMŰKÖDŐ (IDEGEN)	2300005225	ÓRA	6 439,92 Ft

