VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl

Név: Hunland Veal Farm Kft.

Székhely: 8683 Somogytur, Zrinyi utca 27.

Addszam; 13508261-4-14

Cégjegyzékszam: 14-09-313573

Képviseli: Joseph Henri Peter Sevrien Janssen ligyvezetd

masrészrél a

Név: Construction Building Szolgéltaté és EpitGipari Korlatolt Felelsségii
Tarsasag

Székhely: 2347 Bugyi, 01156/25 hrsz.

Adédszam: 14277320-2-13

Cégjegyzékszam: 13-09-119381

Képviseli: Keser( Arpad iigyvezetd

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

— Megrendel§ és Vallalkozo tovabbiakban kilon-kilén gy is, mint Fél, egylittesen Felek —
kézott az alulirott napon és helyen, az aldbbi feltételekkel:

Preambulum

Jelen vallalkozasi (kivitelezési) szerzGdés (a tovabbiakban Szerz6dés) a Hunland Veal Farm
MezGgazdasagi Korlatolt Felel6sségli Tarsasag , mint Ajanlatkérd altala Kbt. Harmadik Része
alapjan ,VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatarté telepek korszeriisitése c. projekt keretében épitési
kivitelezési munkdk elvégzése” targyban a 2018.09.28-an a Kozbeszerzési ErtesitGben
17494/2018 szam alatt megjelent ajanlati felhivassal induit, a kbzbeszerzésekrél sz616 2015.
évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés a) pont szerinti nyilt kozbeszerzési
eljaras (a tovabbiakban Eljaras) 1. része eredményeként jott létre, az Eljaras Ajdnlatkérdje,
mint Megrendel§ és az Eljardson nyertes Ajanlattevs, mint Vallalkozé (kivitelez$) kézott, az
Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelel6en

Mivel a Szerz6dés az Eljards szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az Eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban
az esetben, ha a Szerz8dés valamelyik lényeges szerzédési feltételr§l nem rendelkezik, a
kovetkezs alkalmazasi sorrend érvényesiil:

az Eljards esetleges kiegészit6 tdjékoztatdsokkal véglegesilt ajanlati felhivésa,
dokumentacidja és mellékletei, a Szerz&dés, végiil Vallalkozd, mint Ajanlattevé ajanlata {a
tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a Szerz6dés nem lehet ellentétes
ajanlattevé ajanlatdban meghatarozott és értékelésre kerilld ajanlati elemekkel. Az e pont
szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben el6rébb allé6 Dokumentum ellentmondas vagy
szabalyozatlan feltétel esetén alkalmazhatdsdgbhan megeldzi az utdana kdvetkez4t.

A fent meghatdrozott Dokumentumok a Szerzédés elvidlaszthatatlan részét képezik,
figgetleniil attdl, hogy azok fizikailag a Szerz6déshez csatolasra keriiltek-e vagy sem.



1. A szerzddés targya

1.1. A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozé elvallalija az Eljaras 1. része szerinti épitési
beruhdzasi munka és az ahhoz kapcsolédd feladatok elvégzését az Eljards
dokumentumaiban foglaltak szerint.

1.2. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — annak "vallalkozasi szerzddés" megnevezésétdl
fuggetleniil —a Polgéri Torvénykonyvrél szol6 2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:252. §-a szerinti
kivitelezési szerz6dés; a kivitelez6 — annak "vallalkozd" elnevezésétdl fuggetleniil a Ptk.
6:252. §-a szerinti kivitelez§, a szerz8désre tehat a Ptk. 6:252. §-a szerinti kivitelezési
szerzGdésre vonatkozé rendelkezések alkalmazanddék.

2. A teljesitési hataridé

2.1. A teljesités véghatarideje a szerz8déskotéstsl szamitott legkésébb 15 (tizenot) honap. A
Megrendel§ el6teljesitést elfogad. Hatarid6ben teljesit a Vallalkozd, ha az atadas-atvétel
a jelen ponthan meghatarozott hatarnapig befejez6dott, vagy az nem a Vallalkozénak
felréhaté okhbol fejez6dik meg késedelmesen.

2.2. Villalkozé koteles legkésébb a lent meghatdrozott késziiltségi fokokat az itt jel6lt hataridGre
teljesiteni.

Késziiltségi fok — ide kellenek
munkafazisok

Hatarid6k

I. 25 % (sikeres miszaki szemle alapjan
igazoltan)

Munkatertilet atadastdl szamitott 6 hét
vége

1. 35 % (sikeres miszaki szemle alapjan
igazoltan)

Munkateriilet atadastol szamitott 19 hét
vége

l1l. 45 % (sikeres miiszaki szemle alapjan
igazoltan)

Munkatertlet dtadadstdl szamitott 30 hét
vége

IV. 60 % (sikeres m{iszaki szemle alapjan
igazoltan)

Munkater{ilet atadastol szdmitott 44 hét
vége

V.70 % (sikeres miszaki szemle alapjan
igazoltan)

Munkateriilet atadastdl szamitott 52 hét
vége

VI. 100 % (sikeres miiszaki szemle
alapjan igazoitan)

Munkatertlet atadastdl szamitott 65 hét
vége

Felek rogzitik, hogy a részhatarid6k mddositasahoz a Vallalkozo kezdeményezésére Megrendeld
indokolt esetben hozzajarulhat. Felek a részhataridék ily médon térténé méd

2.3. A Megrendel6 koételes a munkateriiletet a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani
munkavégzésre alkalmas allapotban, az alabbiak szerint:



~ az istdlld munkateriiletét a szerz&dés mindkét Fél altal torténd aldirdsat és a teljesitési
biztositék Megrendel§ részére torténd atadasat (egyuttes feltétel) kdvets 7 (hét) naptari
napon beliil

Megrendel6 a munkateriilet dtaddsat a 9.3.1. pontban meghatérozott teljesitési biztositék
rendelkezésre bocsatasatdl teszi fliggbvé, azaz amig a teljesitési biztositékot Viéllalkozé nem
bocséatja Megrendels rendelkezésére, MegrendelS a munkateriiletet nem adja at.

2.4, Jelen szerz6dés akkor Iép hatdlyba, ha a Megrendel§ 4&ltal kezdeményezett

tdmogatasiszerz6dés-mddositast az Iranyitoé Hatdsag jovahagyja, és igy a 1939315155 sz.
tamogato okirat hatélyba lép.

3. A teljesités helye

A teljesités helye: 2347 Bugyi, Réada puszta (0100/6 hrsz.)

4, Fizetési feltételek

4.1. A Megrendel§ altal a Vaéllalkozd részére fizetend6 vallalkozoéi dij Gsszege nettd
1.370.816.690,- Ft (azaz egymilliard-hiromszazhetvenmillié-nyolcszaztizenhatezer-
hatszazkilencven Forint). Szerz6d6 felek kdlcsondsen tdjékoztatjak egymast arrél, hogy
belfdldi afa addalanyok, és ezért a szolgaltatas és a hozza kapcsolodd termékértékesités
a2007. évi CXXVII. (AFA) tv. 142.§. alapjan a forditott addzas ala tartozik, igy a vallalkozdi
szamldban nem szerepel athéritott ado6, azt a Megrendeld szamitja fel. Felek
tartalékkeretet nem irnak eld.

4.2. Az altaldnos forgalmi add megfizetése a vonatkozd hatélyos addjogszabalyok
rendelkezései szerint térténik.

4.3. A viéllalkozdi dij ataldnyaras, azaz a Vallalkozd valamennyi kéltségét — beleértve
valamennyi felthaszndlt, beépitett, felszerelt anyag, eszkoz, berendezés kéltségét is — a
vallalkozéi dij tartalmazza. A viéllalkozéi dijon felGl a Vallalkozé semmilyen jogcimen
tobbletkoltséget a Megrendelbvel szemben nem érvényesithet.

4 4. Vallalkozd kijelenti, hogy jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé mellékleteket,
valamint a Megrendel§ altal jelen szerz8dés targyaval 6sszefliiggésben a Villalkozo
részére rendelkezésre bocsatott egyéb dokumentumokat, tényeket és adatokat kell8
szakmai kompetencia birtokaban, sajat felelGsségére megismerte igy tisztaban van a
vallalt munka terjedelmével, nagysagaval és miiszaki bonyolultsdgaval. Jelen szerzddés
szerinti vallalkozo6i dijat ennek tudatdban és ismeretében megfelel§ szakmai
tapasztalatdra alapozva és a teljesités helyének és koériilményeinek ismeretében
hatarozta meg, melynek sordn minden informaciét, valamint a m(iszaki és igényszintbeli
bizonytalansagot is figyelembe vett, és a vallalkozdi dijat ennek tudataban kalkuldlta. Erre
tekintettel Vallalkozé kifejezetten kijelenti és tudomasul veszi, hogy jelen szerzédés
szerinti muszaki tartalom rendeltetésszer(i, a hatalyos jogszabalyoknak és miiszaki



4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

szabvanyoknak megfelel6 megvaldsitisdhoz ar novekedést vagy tobbletkdltséget
semmilyen formdban és jogcimen (ideértve kiilonésen, de nem kizardlagosan
mindennem( tobblet- vagy pétmunka iranti igényt) nem érvényesithet Megrendel&vel
szemben.

Megrendel6 a szerz8dés teljesitésének elismerésérdl a Vallalkozo teljesitésétsl vagy az
err6l szolo irasbeli értesités kézhezvételétsl szamitott 8 (nyolc) napon beliil koteles
irasban nyilatkozni (teljesitésigazolds). A Vallalkozdé a (rész)szamla kidllitasara a
teljesitésigazolast kovetSen utdlag jogosult. A Valalkozd a szémlat a teljesités
igazolasatdl szamitott 5 (6t) napon belil kételes benyijtani a Megrendeld részére. A
Vallalkozonak a benyljtott szamlahoz csatolni kell a Megrendel6 &ltal aldirt
teljesitésigazolas egy példanyat.

Az ellenszolgéltatas kifizetése a Kbt. 135. §-anak (1)-(3), (5) bekezdésével, tovdbba a
Polgari Torvénykodnyvrél szl 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.). 6:130. §-anak
(1)-(2) bekezdésével 6sszhangban, a 322/2015. (X.30.) korm. rend 32/A.§ és 32/B.§
szerint, a szerzGdésszer(i és a jogszabdlyoknak megfelel§ (rész)szamla alapjan keriil
kiegyenlitésre, figyelembe véve a vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseket is:

- 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet (Avr.),
- 2011. évi CXCV. térvény (Aht.),

Megrendeld késedelmes teljesitése esetén a késedelmi kamatra vonatkozdan a Ptk.
6:155 §-a iranyado.

A villalkozéi dij megfizetésének litemezése:

Viallalkozd a teljesités igazoldsdt kévetSen 5 db részszamla és 1 db végszamla
kibocsatdsara jogosult az alabbiak szefint:

Késziiltségi fok (lasd 2.2. pont) Osszeg

l. 25 % (sikeres miiszaki szemle alapjan A nettd véllalkozéi dij 25 %-a + AFA
igazoltan)

il. 35 % (sikeres miiszaki szemle alapjén | A nettd vallalkozéi dij 10%-a + AFA
igazoltan)

lll. 45 % (sikeres miszaki szemle alapjan | A nettd véllalkozdi dij 10%-a +AFA
igazoltan)

IV. 60 % {sikeres m(iszaki szemle alapjan | A nettd vallalkozéi dij 15%-a +AFA
igazoltan)

V. 70 % (sikeres miiszaki szemle alapjan | A nett6 vallalkozéi dij 10%-a+AFA
igazoltan)

V1. 100 % (sikeres miiszaki szemle A nettd vallalkoz6i dij 30%-a+AFA
alapjan igazoltan)




4.9. A szamlak kifizetésének feltétele az épitési munkalatok adott késziiltségi fokanak

Megrendel§ altal torténd {mlszaki szemle vagy atadas-atvételi eljdras) elfogadasa,

valamint a teljesitésigazolas Vallalkozoé altal térténd kiallitasa.

4.10

411

4.12

4.13.

4.14.

4.15.

. Arészszamlak és a végszamla dsszege nem haladhatja meg az adott szamlahoz tartozé

miszaki részteljesités értékének megfeleld 6sszeget. A szamla kotelezd tartalmi
elemeinek dsszhangban kell lennie az altalanos forgalmi addrdl szélé 2007. évi CXXVIL.

térvény 169. §-aban foglaltakkal.

. A Megrendeld a vallalkozéi dijat az igazolt teljesitést kovetSen, utdlag benyujtott
szamla alapjan, a Véllalkozonak a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ai
rendelkezései szerint, dtutalassal teljesiti a Véllalkozd fizetési szamlajéra. A Megrendeld,
amennyiben a Vallalkozd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban rogzitett szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatést teljesiteni. A 322/2015. Korm. rend. 32/A.§ (2) bek.
alapjan alkalmazando Ptk. 6:130.§ (3) bek. alapjan a févallalkozéi teljesités ellenértékének
kifizetési hatarideje 60 nap.

. A Megrendel$ kijelenti, hogy a szerz6désben meghatarozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Megrendeld felhivja a figyelmet a Kbt. 136. § (1) bekezdésében leirtakra.

Amennyiben a Vallalkozd nem teljesiti hatdrid6ben a kifizetés jogszabaly szerinti
eldfeltételeit, a Megrendeld fizetési hatarideje a Vallalkozd késedelmének idejével
meghosszabbodik.

A Villalkoz6 jogosult legfeljebb az altalanos forgalmi add nélkil szamitott vallalkozoi dij
5 %-anak {0t szazalékanak) megfelels, de legfeljebb netté 75 millio Ft 6sszeg(i el6leget
igényelni a jelen SzerzGdés hatdlybalépését kovetSen a MegrendelSnek elkiildott
el6legbekér6 dokumentum formajaban. Az elSleg Osszegét a Megrendel§ az
elGlegbekéré benyljtasanak a feltételével, a szerz6dés hatdlyba lépését kdvetd
legkésébb 15 (tizendt) napon beliil koteles folyositani. Az elSleg az els6 részszamla
Osszegébdl keriil levonasra.

A Munkateriilet atadasa

5.1. A Megrendel§ a Véllalkozd altal atadott 1. szamu mellékletben szereplé adatok alapjan az

5.2.

e-épitési naplo szerepkoreit kiosztja a szerzfdéskotést kdveté 7 (hét) napon beliil
(amennyiben ez munkasziineti nap, ligy az azt kévets els6 munkanapon).

A Vdllalkozé koteles a munkateriilet atadast megel6z6 napig (amennyiben ez
munkasziineti nap, tgy az azt kévetd els6 munkanapon) a Megrendel6tél elektronikus
Uton megkapott kodokkal az e-épitési napld szerepkoreit visszaigazolni. Az ebbdl eredd
késedelemért a Vallalkozé felels.



5.3. A Megrendel6 a munkateriiletet a 2.3. pontban régzitett id6pontban bocsatja a
Vallalkozd rendelkezésére munkavégzésre alkalmas Adllapotban. A Vallalkozé a
munkateriilet dtadasaval egyidej(ileg kezdheti meg a kivitelezési munkakat.

6. Altaldnos kovetelmények a kivitelezési munkak soran

6.1. A munkateriilet atadasat a Felek az egyidejlileg megnyitott épitési naploban rogzitik. A
munkateriilet atadasdval egyidejlleg a Vallalkozé és a Megrendel6 meghatarozza a
kooperacié id6pontjait is. A Megrendel6 szavatolja, hogy a munkateriilet — a vallalkozasi
szerz8désben, illetve az ajanlattételi dokumentaciéban foglalt esetleges hasznalati, vagy
mdiszaki korlatozdsokat figyelembe véve — munkavégzésre alkalmas allapotban a
Vallalkozé rendelkezésére all a kivitelezési munkak id6tartama alatt.

6.2. A munkavégzéshez szilkséges mérték{i vizet és villamos energiat a Megrendel§
téritésmentesen biztositja, de a megjeldlt vételezési helytdl az épitési helyszinig torténd
szabalyos eljuttatds a Vallalkozd feladata. A koziizemi szolgaltatasok korlatozdsara
{villamos energia, viz elzarasa stb.) csak el§zetes egyeztetést kbvetSen keriilhet sor.

6.3. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok - engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd -
elszallitasara (elszallittatasara) a Vallalkozo koteles sajat koltségén.

6.4. A Megrendel§ az épitkezést koteles - miszaki ellendre(i)
utjian — ellendrizni. Az ellenSrzés elmulasztasa, vagy hidnyossaga esetén a Vallalkozo
nem mentesiil a felel§sség aldl. Az eltakarasra keriil6 és Vallalkozo altal készitett
szerkezeteket csak a miiszaki ellendr irasbeli engedélyét kovetben lehet eltakarni.

A Megrendel§ épitési m(iszaki ellen6rének neve, adatai és elérhetfségei:
Név: Kocsis Tibor
Cim: 8312 Balatonederics, Balaton utca 24.
Nyilvantartasi szam: 19-0118
Névjegyzéki jel: ME-E
Telefon: 06 30 237 3080
e-mail: kocsistervbt@asat.hu

Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendel6 épitési miiszaki ellenérok
személyének megvaltozasa nem mingsiil szerz6désmaodositasnak.

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetGjének neve és elérhetGségei:

Név: Mészaros Zoltan

Cim: 1091 Budapest, Pottyos u. 8. 2. em. 9.
Nyilvantartasi szam: 01-15908

Névjegyzéki jel: MV-E

Telefon: 06 70 424 2639

e-mail: info@cobuilding.eu




A felhivas 11.1.3) M2a.) pontja szerint bemutatott szakember épitési projektek
helyszini iranyitasdban szerzett tapasztalata (hénap): 36 honap

Név: Mészaros Zoltan

Cim: 1091 Budapest, Pottyts u. 8. 2. em. 9.
Nyilvantartasi szam: 01-15908

Névjegyzéki jel: MV-E

A felhivas [I1.1.3) M2b.) pontja szerint bemutatott szakember épitésére iranyuld
épitési projektek helyszini iranyitasaban szerzett tapasztalata (hénap):

0 hoénap

Név: Mészaros Zoltan

Cim: 1091 Budapest, Pottyds u. 8. 2. em. 9.

Nyilvantartasi szam: 01-66525

Névjegyzéki jel: MV-M

6.5. A Vallalkozé koteles a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint az épitkezés kezdetét6l
annak teljes befejezéséig felel6s miiszaki vezet6t biztositani, valamint épitési naplét
vezetni. A felelds miiszaki vezet6 koteles a kooperacidkon, valamint a mszaki ellendr
altal kezdeményezett valamennyi egyéb egyeztetésen személyesen részt venni.
Amennyiben a felel6s mf{iszaki vezet6 a kooperacion vagy egyeztetésen személyesen
nem jelenik meg, a Megrendeld jogosult a kivitelezési munkakat a kévetkez& kooperacio,
illetve egyeztetés idépontjaig felfliggeszteni. A munkdlatok jelen pont szerinti okbol
torténd felfliggesztésének idGtartama a teljesitési hatarid6be beleszémit (azt nem
modositja).

6.6. A Vallalkozd csak olyan munkavallalékat foglalkoztathat a Megrendel§ teriiletén, akiknek
érvényes személyi okmanyaik, munkavallaldsi engedélyiik van, a Vallalkozénal (ill.
alvéllalkozojanal) bejelentett moddon dolgozhak, szakmailag és egészségiigyileg
alkalmasak a munkavégzésre, és —igazoltan — megfelel6 munka-, baleset-, és tlizvédelmi
oktatasban részesiiltek. A Vallalkozé munkavallaldi kotelesek munkavégzésre alkalmas
dllapotban, tiszta és kulturalt munkaruhdban megjelenni a kijel6lt munkateriileten.

6.7. A Vallalkozo a szerz8dés szerinti munkat hataridére, a mindenkor hatdlyos magyar és

eurdpai szabvanyoknak és a vonatkozd szakmai eldirdsoknak megfelelGen, koteles
elvégezni. MegrendelS a hatélyos szabvanyokat tekinti iranyaddnak, ezek a szabvanyok
adjdk az elvégz8 feladatokhoz kapcsolédé mérési és értékelési modszereket.
Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzGdés targyat és a Megrendel6 szerz6déses céljat, valamint
a szerz6dés teljesitésének feltételeit el6zetesen megfelel6en megismerte, a szerzGdés
teljesitéséhez szikséges engedélyekkel, feltételekkel és szakmai tapasztalattal
rendelkezik, ennek megfelelGen a szerzédést a szakembertdl elvarhaté mindségben és
felelGsséggel teljesiti.

6.8. A Vallalkoz6 a vallalkozasi koltségvetéshen kiirt anyagokat —amellett, hogy igazolja, hogy
azokat id6ben megrendelte, de nem kapta kézhez — id6ben beszerezhetd, azonos
mdszaki paraméter(i, esztétikai és hasznalati értékli mas anyaggal helyettesitheti a




Megrendeld el6zetes értesitése és jovdhagydsa esetén. A helyettesités soran
osszevethet§ tablazatban kell kimutatni a tervezett és a helyettesitésre szant épitési
termékek jellemzéit, illetve az azokhoz tartoz6 teljesitményeket. A tablazat kitdltése a
Viéllalkozé feladata, elfogadasdra a Midszaki ellenr jogosult a Megrendel6
megbizottjanak jovdhagyasa mellett.

6.9. Amennyiben olyan kériilmény meril fel, amelynek kévetkeztében a szerz6désben villalt
valamely kdtelezettség teljesitése elGre lathatéan akadalyba ttkdzik, a Felek kdtelesek
egymast az akaddly felmerllésekor, vagy a fenyegetd akadalyrdl valod
tudomasszerzéskor haladéktalanul irdsban értesiteni. A Vallalkozonak a mdszaki
tartalmat, valamint a munkék befejezésének hataridejét érinté kdriilmény esetén az
akadalyértesitést az épitési napléba tortént bejegyzés mellett haladéktalanul levélben is
meg kell kiildenie a MegrendelSnek, ebben az esetben a kozlés a levél kézhezvételével
hatalyosul.

A szerz6désszegés aldli kimentés alapjdul a megfelelen kézélt akadalyértesités
szolgalhat, amennyiben az akadalyt a Vallalkozé ellenérzési korén kiviil ess, a
szerz8déskdtés idSpontjdban el6re nem lathatd kortlmény okozta, és nem volt
elvarhatd, hogy a kérilményt elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

6.10. Amennyiben a Vallalkozé valamely Iényeges kotelezettségét stlyosan megsérti, és a
jogsérté magatartassal felszolitas ellenére sem hagy fel, vagy annak kévetkezményeit
felszélitas ellenére sem kiiszoboli ki haladéktalanul, és ezért karosodds veszélye
fenyeget, a Megrendel§ jogosult a munkavégzést azonnali hatdllyal felfiiggeszteni,
illetve megtiltani mindaddig, amig a Viéllalkoz6 a szerzédésszer(i teljesitésre biztositékot
nem nyudjt, vagy a Vallalkozé (illetve a Vallalkozo koltségén a Megrendeld) a
szerz&désszegés jogkdvetkezményeit el nem hdaritja. A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé
[ényeges kotelezettségének mindsiilnek kiilonosen a felel§sségbiztositas fenntartasara,
a mas vallalkozdkkal valé egyittm(kodésre, az Gtvonalak tisztdn tartdsdra, a
munkavallaiék alkalmazdsara, az épitési napld vezetésére, a zajhatdssal jdré6 munkak
id6pontjara vonatkozo feltételek. A munkdlatok felfliggesztésének, illetve megtiltdsanak
id6tartama a teljesitési hataridGbe beleszamit (azt nem maédositja).

7.  Kiilénleges kérilmények és kdévetelmények a kivitelezési munkdk soran

7.1. Vdllalkoz6 jelen szerzGdésben foglalt munkalatok elvégzésekor kételes figyelembe venni,
hogy a munkateriiletek egy jelenleg is m(ikédd allattarto telep részét képezik. A
munkavégzés soran a telep mikoédésének zavardsa és az ott tartézkodd allatokra
tekintettel kételes eljarni.

7.2. A Dokumentumokban részletesen felsorolt - munkaszervezésre, egyéb kotelezettségekre
és felelGsségre - vonatkozo kilonleges elGirdsok, rendelkezések szintén a szerzédés
elvélaszthatatlan részét képezik. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az abban foglaltakat ismeri,
és azokat a jelen szerzGdés alairdsaval elfogadja.




7.3. Amennyiben a Vaéllalkozé6 munkaszervezése, vagy a teljesités egyéb hibaja, hidnyossiga

miatt a Megrendeld kdzrem(ikodése valik sziikségessé, a Vallalkozé koteles megtériteni
a Megrendel6 ezzel kapcsolatos koltségeit és egyéb karat.

7.4. Amennyiben a munkateriillet kornyezetében egyéb munkalatek is parhuzamosan

8.

megvaldsitasra keriiinek, a Vallalkozd kételes a munkat végzd mas vallalkozdkkal
fokozottan egyiittm(kédni, a munkavégzés sordn azok miivezetSivel folyamatosan
egyeztetve eljarni, és e célbol a munkavégzésre rendelkezésre &ll6 6rak alatt
mvezet§jének folyamatos elérhetfségét biztositani. A Megrendeld az egyuttmiikodés
érdekében az egyéb vallalkozdkkal tortént szerz8déskotést kovetSen azok felelds
mivezetSinek nevét és elérhetdségét a Vallalkozod rendelkezésére bocsatja.

Miiszaki szemle(k), dtadas-atvétel, a teljesités igazolasa, utd feliilvizsgilat

8.1. A részszamla kidllitdsanak alapjdul szolgald késziiltségi fok elérésekor miiszaki szemiét

kell tartani, amelyet a Vallalkozd készit el6. Ennek soran a Vallalkozé ajanlatban csatolt
koltségvetése alapjan kell kimutatni tételesen az adott szakaszhoz tartozd késziiltségi
fokot. A szerkeszthetd (Excel) formatumu tabldzatot Vallalkozé késziti el8 és juttatja el a
Mdszaki ellenérnek és a MegrendelGnek. A Vallalkoz6 koteles a Megrendelét 4 {négy)
munkanappal a miiszaki szemle tervezett idGpontjat megelGzen irdshan értesiteni.

8.2. Az egyes szakaszok elérése részteljesitésnek nem mindsiil, a szolgéltatast a Felek

oszthatatlannak tekintik.

8.3. A miiszaki szemlérdl jegyz6konyvet kell felvenni, amelyben a Felek régzitik

a szemlén részt vevls személyek nevét, beosztisat, a képviselt szervezet nevét,

-~ a miszaki szemle megkezdésének és lezdrdsanak napjat,

a késziltségi fok megallapitasa alapjdul szolgdld tényeket, iratokat,
nyilatkozatokat,

a Vallalkozé altal megjelolt — a Vallalkozasi Szerz8désben meghatdrozott
munkdkat magdban foglalo — késziiliségi fok elfogadasanak, vagy
elutasitdsanak tényét,

elutasitas esetén annak indokat,

a Felek egyéb nyilatkozatait,

— a jegyz6konyv keltét.

— a jegyzGkonyv mellékieteként sziikséges csatolni a Villalkozd felel6s miszaki

vezetSjének igazoldsat arrol, hogy a jegyz6konyvben foglalt és részszamlazott

tevékenységek maradéktalanul teljestliek.

8.4. A jegyz6kdnyvet a MegrendelS vagy annak képvisel§je (Mliszaki ellenér) veszi fel, és azt

a miiszaki szemlét kévetd 3 (hdrom) munkanapon beliil irdsba foglalja, A Felek a
jegyz6konyv minden oldalat alairjak, tovabba mellékelni kell hozza a Villalkozé altal a
Megrendel6nek dtadott dokumentumokat.




8.5. Vdllalkozé koteles minden (rész)szamlahoz mellékelni egy nyilatkozatot az elvégzett
munkalatok kapcsan igénybe vett alvallalkozoi teljesités mértékérdl, illetve arrdl, hogy
részitkre az ellenszolgéltatast megfizette.

8.6. Az ataddas-atvételi eljaras célja annak ellendrzése, hogy az elkészilt épitési-szerelési
munka a szerzGdésben és jogszabalyban el@irtak alapjdn, a kivitelezési
dokumentacidban meghatdrozottak szerint maradéktalanul megvaldsult-e, és a
teljesités megfelel-e az elGirt m(iszaki és a szerz6désben villalt egyéb kévetelményeknek
és jellemz&knek.

8.7. Atadas-atvételi eljéras lefolytatasara 1 (egy) alkalommal, a kivitelezési munkak befejezése
utdn keril sor.

8.8. A Vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljardssal érintett munkdk befejezésekor a
Megrendel6t készre jelent§ levélben értesiteni. A m(iszaki atadasi-dtvételi eljdras
résztvevéit a Megrendel§ hivja 6ssze. A Megrendelé e kezdeményezéstsl szamitott 3
(hdrom) munkanapon beliil koteles az eljaras megkezdésének id6pontjardl irasbeii
értesitést kiildeni. Az atadas-atvételi eljaras megkezdésére a Megrendel§ altal megjeldlt
id6pont nem lehet korabbi, mint a kezdeményezést6l szamitott 2. {méasodik) munkanap,
de legkésébb 4. (negyedik) munkanap.

8.9. Az dtadds-atvételi eljaras lefolytatasdnak id&tartama legfeljebb 2 (kettd) munkanap. Az
eljaras lezarasakor a Felek jegyz6konyvet vesznek fel, amelyben rogzitik mindazokat a
tényeket, amelyek jogvita esetén jelentGsek [ehetnek, igy killéndsen

a} az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
b} a miiszaki atadds-atvételi eljardsban résztvev8k nevét, megnevezését, részvételi
min{ségét,
¢) a Megrendel§ éital érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d} a Megrendeld észrevételeit a szerzddésben foglaltak teljesitésérdl,
e} a miiszaki dtadas-atvételi eljards soran felfedezett mennyiségi és mingségi hibak,
hidnyok, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén az dtadds-atvétel
jegyz6konyv mellékletét képezé kulon hidnypotlasi jegyz6konyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék is készithet6),
f) a jogszabadlyban eléirt nyilatkozatokat,
g} a Megrendel8 déntését arrdl, hogy dtveszi-e az épitményt,
h) a résztvevik részérdl a jegyz6konyv jovahagyasat.
i} a hibajegyzéket és annak értékét, a hibak kijavitdsara a Megrendeld 3ltal
megszabott hataridét.
A jegyz6kdnyvhdz mellékelni keli a Vallalkozd altal a Megrendelének &tadott
dokumentumokat (Atadas-atvételi dokumentdcio).

8.10. Az atadas-atvételi eljarasrol 2 (két) példanyban kell a jegyz&konyvet elkésziteni. A
jegyz6konyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozdt illeti.

8.11. A Villalkozo koteles az dtadds-atvételi eljaras megkezdéséig, de legkésébb annak
befejezéséig két-két példanyban (2 pld. nyomtatott és 2 pld. elektronikus adathordozén
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8.12.

8.13

8.14

8.15.

- 1 pld. pdf formatumban) a Megrendel§ rendelkezésére bocsatani az Atadés-atvételi
dokumentaciot, melynek tartalma a kévetkez6:

- felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat

- a felhasznalt, beépitett anyagok mindségét tanlsitd bizonylatai (CE megfelel&ségi
nyilatkozat, Teljesitmény nyilatkozat, stb.)

- az épitmény ténylegesen megvalosult dllapotanak miiszaki tervei (megvaldsuldsi
dokumentacio)

-a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez sziikséges, jelen szerzdés targya alapjan
felel§sségi korébe es6 Gsszes dokumentum, hatdsagi nyilatkozat, annak érdekében,
hogy a hasznalatbavételi engedély kiadasi eljaras sikeres legyen

- az elektromos, gépészeti és egyéb berendezések karbantartisi és hasznélati
Utmutatasai, valamint jotallasi igazolasai

- a szerz6désben rogzitett, és a munkak végzése soran meghatdrozott mindségvizsgalati
bizonyitvanyok, illetve jegyz&kdnyvek (elektromos felilvizsgélati jegyz&konyvek)

- a nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai

- a kivitelez6i nyilatkozatok

- Vdllalkozé altal kidllitott nyilatkozat az igénybe vett alvéllalkozéi teljesités mértékérél,
illetve arrdl, hogy résziikre az ellenszolgaltatast megfizette.

A Megrendel6 kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az dtvétel megtagadasara,
amennyiben azok mas hibakkal, hidnyokkal Gsszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétldsukkal jaré6 munkdk folytan akaddlyozzdk a zavartalan hasznélatot, vagy
Osszességiikben jelentds hibanak tekinthetdk. A Megrendeld engedélyezheti, hogy az
atadas-atvételi eljaras alatt a mar észlelt hibak javitdsa megkezdddjék. Amennyiben a
teljesités csak részben hibds, vagy hidnyos (meghatédrozott helyiségek rendeltetésszerti
haszndlatat nem akadalyozza) Megrendeld jogosuit, de nem kételes a teljesités részbeni,
egyes munkarészekre kiterjedS ideiglenes atvételére (elGzetes &tadds). Ebben az
esetben a munkateriilet az atvett helyiségekkel, munkarészekkel csdkken. Az el6zetes
atadas részteljesitésnek nem mindgsiil, a teljesitéshez fiz6d6 jogkdvetkezmények ebben
az esetben is a munka teljes atvételével alinak be az egész munka vonatkozasaban, azzal
a kivétellel, hogy az atvett munkak tekintetében a karveszély — a hibak kijavitdsanak
id6tartamat kivéve — az atvétellel a Megrendeldre szall at.

. A Megrendel§ részérdl a teljesitésigazolas kiaddsara jogosult személy: Janssen Joseph

Henri vagy az altala irdsban meghatalmazott személy.

. A birtokbaadas az épit&ipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendelet 33.§-dban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Megrendel6 a mdiszaki atadas-atvételi eljaras jegyz6konyvben igazolt sikeres
lezarasanak id6pontjatol szamitott els§ év végén, tovabba a jétallasi és szavatossagi
id6tartam lejarta el6tt uto-feliilvizsgalati bejarast tart, melyr6l az ott tapasztaltak
alapjan hibajegyzéket vesz fel. Megrendel6 tovabbi bejarast tarthat barmikor, amikor a
létesitmény miikbdésében rendellenességet tapasztal. Vallalkozé kdteles a Megrendeld
altal Osszehivott uto-felilvizsgalati szemléken megjelenni, az esetleges hibdk
dokumentaldsaban kézrem(ikddni. A Vallalkoz6 az utédfeliilvizsgélati eljaras sordn jelzett
hibak esetén azok bejelentésének elkésettségére nem hivatkozhat.
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8.16. A Megrendeld jogosult a Vallalkozasi Szerz6dés teljes idGtartama alatt 6sszesen 5 (6t)

9.1

nap idStartamra indokolas nélkil felfiiggeszteni a munkavégzést. A Megrendel6 errél
alkalmanként legaldabb 1 (egy) munkanappal elére koételes értesiteni a Vallalkozét. A
felfliggesztés ezen idGtartama a teljesitési hatarid6kbe beleszamit (azaz a teljesitési
hataridé nem hosszabbodik meg). A Vallalkoz6 az ezen jogcimen elrendelt felfiiggesztést
koteles nyilvantartani. A Vallalkozd az ezen jogcimen elrendelt felfiiggesztéssel
osszefiiggésben igényt (igy kilondsen dij- illetve koltség elszamolasi vagy kartéritési
igényt) a Megrendel6vel szemben nem érvényesithet.

SzerzGdést biztositd mellékkotelezettségek

Kotbérek

A Ptk. 6:186.8 (1) bekezdésére hivatkozassal Megrendelé Vallalkozdval szemben, ha
Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felel8s, megszegi a Szerz6dést a jelen Szerz6dés 9.1.1.-
9.1.3. pontjaiban rogzitett késedelmi, hibas teljesitési, valamint meghilsulasi kotbért
érvényesithet. A kotbérekre egyebekben a Ptk. rendelkezései iranyadok, kiemelten a
Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. Vallalkozd kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerz6dés
2.2. pontjaban meghatdrozott Utemezésben megallapitott részhatarid6k
kotbérterhesek.

9.1.1.Késedelmes teljesitésre vonatkozod kothér:

Amennyiben a kivitelezési munkak a jelen Szerz6désben 2.2 pontjaban meghatarozott
részhataridékre, vagy a Szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott véghataridére nem
késziilnek el, Vallalkozd, késedelmi kothér fizetésére koteles. Vallalkozé abban az
esetben is koteles késedelmi kotbért fizetni, ha a véghatarid6 tekintetében nem esik
késedelembe, azonban a 2.2. pontban meghatdrozott részhataridék tekintetében
késedelmesen teljesit.

A részhataridék elmulasztdsa esetén a késedelmi kétbér alapja a 4.8. pont szerinti,
késedelmes teljesitéssel érintett részszdmla nettd dsszege, a késedelemi kotbér mértéke
a késedelem 1-5, napjan a késedeimes teljesitéssel érintett részszamla nettd 6sszegének
0,2 (két tized)%-a/nap, a késedelem 6-10. napjan késedelmes teljesitéssel érintett
részszamla nettd Osszegének 0,5 (6t tized)%-a/nap, a késedelmi kétbér maximuma a
késedelmes teljesitéssel érintett részszamla nettd Osszegének 3,5 (hdrom és fél) %-a.

A véghatarid6 elmulasztdsa esetén a késedelmi kothér alapja a 4.1. pont szerinti teljes
netté vallalkozoi dij, a késedelmi kotbér mértéke a 4.1. pont szerinti teljes nettd
viéllatkozoi dij 1 (egy)%-a/nap, a késedelmi kdtbér maximuma a 4.1. pont szerinti teljes
nettd vallalkozoi dij 10 (tiz) %-a.

Amennyiben a késedelmi kétbér mértéke a kotbér maximumat eléri, a Megrendeid a
Szerz6dést azonnali hatallyal felmondhatja, illet6leg attdl eldllhat, és a meghilsulasi
kotbért érvényesitheti. Vallalkozé késedelembe esik akkor is, ha a végleges dtadas-
atvételi eljaras hataridében megkezdddik, azonban a végleges atadas-atvételi eljaras
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lezardsakor Megrendel§ a munkak atvételét — azok rendeltetésszer( hasznalatat gatld
hibaira, illetve hianyossagaira tekintettel — elutasitja. Felek rogzitik, hogy mind a
részhataridék, mind a véghatarid6 tekintetében a 10 (tiz) napot meghaladé késedelem
esetén a Megrendel6 jogosult a szerz6dést meghilsultnak tekinteni. A meghidsulasi
kotbér kovetelése kizdrja a késedelmi kdthérre vonatkozé igényt. A késedelmi kotbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl.

9.1.2.Hibas teljesitési kétbér: Amennyiben a jelen szerzédés teljesitése Vallalkozdnak
felréhato vagy Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okra visszavezethet&en részben vagy
egészben hibasnak mindsiil, Vallalkozé hibas teljesitési kotbért koteles fizetni
MegrendelSnek. A teljesités hibasnak minésil, ha az nem felel meg a jelen
szerzGdésben, a vonatkozd jogszabalyokban, illetve a teljesités soran ezekkel
osszhangban a Megrendel6 altal meghatarozott kdvetelményeknek. A hibas teljesitési
kotbér mértéke a kifogastalan teljesités id6pontjaig minden, a hibas teljesitéssel érintett
naptari nap utan a hibds munka nett6 értékének 1 % / nap, maximuma a hibas munka
értékének 10 (tiz) %-a. A hibds munka értékét Vallalkozd ajénlatanak részét képezd
arazott kéltségvetés alapulvételével kell megallapitani. A hibas teljesitési kotbérfizetési
kotelezettség helyett Megrendelé a hibas teljesités egyéb jogkdvetkezménvyeit is

,,,,,

9.1.3.Meghitsulasi kothér: Vallalkozo a szerz6dés 4.1. pontja szerinti nettd vallalkozéi dij 10
(tiz) %-anak megfelel6 Gsszeget koteles a MegrendelS részére megfizetni, ha a jelen
szerzGdés azért szlinik meg, mert attdl Megrendel6 a Vallalkozé 10 (tiz) napot
meghaladd késedelme miatt jogszer(ien elall, vagy azt Megrendel§ a Vallalkozé 10 (tiz)
napot meghaladd késedelme miatt jogszeriien felmondassal megsziintette, Ggyszintén,
ha Vallalkozo a jelen szerz6dést jogellenesen felmeondja vagy attdl jogellenesen all el,
illetve azt egyéb mddon sutlyosan megszegi. Felek megallapodnak, hogy a jelen
szerzGdés 2.2. pontja szerinti részhatariddk jelen pont szerinti késedelmes teljesitése is
onallé jogcimet keletkeztet a meghiusulasi kotbér kovetelésére. A meghitsuldsi kotbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja,

9.1.4.Megrendel6 kotbérigénye az arra okot add korilmény bekovetkezésekor (a késedelem
bedlltakor, a kifogas kozlésekor, illetve a meghitsulds Megrendel6 altal megéllapitott
bealltakor) keletkezik, a kotbér azonnal esedékes.
Megrendel§ az esedékes kotbérigényét a teljesitési biztositék terhére is kielégitheti.

9.1.5. A Megrendel§ kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egyéb igényeirdl vald
lemondasat, igy jogosult érvényesiteni a kotbérigényét meghaladé karat is a
Vallalkozéval szemben.

9.2. Jétallas

9.2.1. A Vallalkozé az elkészitett munkdkra (szolgéltatdasokra) és a felhasznidlt, beépitett,
felszerelt anyagokra, eszkézokre, berendezésekre (termékekre) 60 hénap [Vallalkozdnak
a kbzbeszerzési eljarasban tett ajanlata szerint] jotallast vallal. A jotallasi id6szak a jelen
szerzGdés keretében elvégzett valamennyi munkara a sikeres végleges ataddas-atvételi
eljarast dokumentalé jegyz6konyv keltétdl kezdbdik.
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9.2.2. Ajétéllasi hibajelentés alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 48 (negyvennyolc) éran
belil a Vallalkozd koteles helyszini hibavizsgalatot tartani, és azt kbvetd 24 (huszonnégy)
oran beliil llasfoglalasat dokumentaltan kdzolni. Ebben a nyilatkozatban a Vallalkozé
ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kikiiszobdlése
érdekében megtett, rogzitve a hiba megsziintetésének idGpontjat, hataridejét is.
Amennyiben a Vallalkozé a bejelentett hiba kijavitasat ésszer(i, de legfeljebb 15 {tizenot)
napos hataridén beliil nem vallalja, vagy azt az allasfoglalasdaban megjeldlt és a
Megrendel6 altal elfogadott hatarid6n beliil nem sziinteti meg, a Megrendeld jogosult a
Viéllalkozd koltségére mas kivitelezGvel elvégeztetni a javitast.

9.2.3. Amennyiben a jotallds vagy szavatossdg keretében érvényesitett igény teljesitési
hatdridejének lejarta el&tt valdszin(isithetd, hogy a Vallalkozé a munkat csak szamottevs
késéssel tudja elvégezni, a Megrendel6 jogosult a munkat a Vallalkoz6 értesitése mellett
mas vallalkozéval elvégeztetni. Az ezzel felmeriilt kdltségeit a Megrendel6 a jotallasi
biztositék terhére érvényesiteni, vagy a Vallalkozd koteles a Megrendeld felszdlitasa
alapjan, a felszolitas kézhezvételétsl szamitott 15 (tizendt) napon bellil a Megrendeld
részére megfizetni.

9.3. Biztositékok

9.3.1. A Villalkozé koteles a teljes netté vallalkozéi dij 5 (6t) %-danak megfelel§ 6sszegl
egyszeri, a szerzGdésszer( teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositékot
nyajtani MegrendelS részére. A szerzGdés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
biztositékot a Vallalkozoé legkésébb a szerzGdés hatalybalépését kdvetd 5 (6t) napon
beliil koteles a Megrendei6 rendelkezésére bocsatani, szerzGdés szerinti teljesitési
véghatariddig, vagyis a sikeres miiszaki atadds-atvételéig kell érvényesnek lennie. Felek
jelen pontban is rogzitik, hogy az érvényes teljesitési biztositék (illetve az azt igazold
okirat) Megrendel6 részére 1orténd atadasa az 1. sz. istdllé munkateriletének
atadasanak a feltétele.

9.3.2. A Vallalkozé koteles a teljes nettd véllalkozoi dij 5 (6t) %-anak megfelelé Gsszeg(,
egyszeri, a szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat (a
tovabbiakban: jotalldsi biztositék) nyudjtani Megrendelnek Ggy, hogy a Vallalkozd
koteles atadni Megrendel6 részére biztositékanak rendelkezésre alldsat igazold
dokumentumot. A jotallasi biztositéknak a Vallalkozénak a kdzbeszerzési eljarasban tett
ajanlata szerint vallalt jotallas idGtartam végéig kell érvényesnek lennie. A jotallasi
biztositék mértéke 12 (tizenkett8) hénaponként a 4.1. pont szerinti teljes nettd
vallalkozdi dij 1 {egy) %-aval csokkenthetd azzal a feltétellel, hogy a jotallasi idGtartam
végéig el kell érnie minimum a 4.1. pont szerinti teljes nettd vallalkozéi dij 1 (egy) %-at.

9.3.3. Amennyiben Villalkozé a jotéllasi kotelezettségeit nem teljesiti, dgy Megrendeld
jogosult a jotallasi biztositékot lehivni.

9.3.4. Ateljesitési és a jotallasi biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesithetd az elGirt

pénzdsszegnek
a) a Megrendel§ fizetési szamlajara (Ovadékként) torténd befizetésével vagy
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b) pénziigyi intézmény vagy biztositod altal nyGjtott garancia vagy készfizets kezesség
biztositdsaval vagy

c) biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott — készfizet kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

9.3.5. Ha a Vallalkozd a biztositékokat pénziigyi intézmény vagy biztosité altal nyujtott

garancia formajaban biztositja, a garancia akkor mingsil megfelel8nek, ha az

a) a Megrendel8, mint kedvezményezett javara szél és

b) Magyarorszagon bejegyzett hitelintézettdl vagy pénziigyi véllalkozastdl szarmazik
és

¢} tartalmazza a hitelintézet vagy pénziigyi vallatkozas visszavonhatatlan
kotelezettségvallalasat arra vonatkozdlag, hogy az alapjogviszony vizsgalata nélkil
a garancia 6sszegéig terjedden kifizetést teljesit a kedvezményezett erre irdnyuld
elsé felhivasara és

d) a garancia nem tartalmaz a jelen pontban meghatéarozottakon felll tovébbi
feltételt a lehivasra vonatkozoan és

e) a garancia lejarata nem lehet korabbi, mint a teljesitési véghatarid6t kdvetd 15.
(tizen6todik) nap.

9.3.6. A Megrendeld jogosult sajat szabad beldtasa és kizardlagos déntése szerint élni a
szerz8dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositékkal és/vagy a szerz8dés
hibds teljesitésével kapcsolatos igények hiztositékaval, illetve a meghosszabbitott
érvényességli és/vagy megemelt Gsszegli biztositékkal, amennyiben az aldbbi esetek
kozil barmelyik bekovetkezik:

a) a Vallalkozé elmulasztotta a teljesités pénziigyi Gtemtervben meghatarozott, az
adott koétbérterhes részhatarid6 betartasa tekintetében kritikusnak tekinthetd
tevékenység hatdaridGre torténé befejezését (csak a szerz6dés teljesitésének
elmaraddsaval kapcsolatos biztositék esetében);

b) a Vallalkozé a teljesitését nem fejezte be hataridére (csak a szerz8dés teljesitésének
elmaraddsdval kapcsolatos biztositék esetében);

¢} a Vallalkoz6 a kivitelezés soran nem orvosolta a Megrendel§ &ltal észlelt hibakat és
hidnyossagokat a megadott hatariddn beliil;

d) a Vallalkozo a garancialis id6szakban nem orvosolta a Megrendel§ altal észlelt és
feléje bejelentett hibdkat és hidnyossdgokat a megadott hataridén beliil (csak a
szerz6dés hibds teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka esetében);

e) a Vallalkozé6 nem hosszabbitotta meg a szerz8dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos biztositék, a szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékanak érvényességét vagy nem emelte meg annak dsszegét;

f) a Véllatkozonak barmely jogcimen tartozédsa all fenn MegrendelSvel szemben és
elmulasztotta ezt az addssagat rendezni (beszamitas).

9.3.7. A szerz§dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositék igénybevétele nem
érinti Megrendel6 azon jogat, hogy a szerzGdésszegéssel okozott és a szerzddés
teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos biztositék, illetve a kotbér dsszegével nem
fedezett kardnak megtéritését kbvetelje (a jelen Szerz&dés alapjan a Vallalkozé minden
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esetben a szerzGdésszegéssel okozott teljes kar megtéritésére koteles; kartérités alatt
sérelemdij is értendd).

9.3.8. Abban az esetben, ha a Megrendel6 él a szerzGdés teljesitésének elmaraddsaval
kapcsolatos biztositék, vagy a szerz&dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények
biztositékanak teljes 6sszegével vagy részosszegével, igy a Megrendels jogosult az igy
igénybevett pénzosszeget sajat belatdsa és déntése alapjén barmilyen altala helyesnek
itélt célra felhasznalni, igy tobbek kbz6tt, de nem kizarélag:

a) a kivitelezési szolgéltatasok és az Epitési Munkak folytatdsat mas vaéllalkozdra
bizni, vagy egyéb szamara el6nydsnek itélt mdédon megvaldsitani;
b} barmilyen, a Vallalkozé dltal a kivitelezdi szolgdltatasok és épitési munkék
teljesitése soran barkinek okozott kart kielégiteni;
c) a Véllalkozo éltal nem rendezett kdvetelést kifizetni.

9.3.9. Amennyiben a jelen szerzGdés vallalkozéi dija a Kbt. 141. § szakaszban foglaltak
alapjan madosulna, akkor a Vallalkozd koteles a szerz8dés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos biztositék Gsszegének aranyos emelésére.

9.3.10. Abban az esetben, ha a Megrendel§ élt valamely, jelen szerz6dés alapjan Megrendels
részére dtadott biztositék igénybevételével, akkor és az ilyen esetekben:

a) a Vallalkoz6 kateles, és ezennel villalja, hogy az adott biztositék igénybevételétdl
szamitott harminc (30) napon beliil a Megrendelének alternativ biztositékot
szolgaltat az igénybevett dsszegnek megfelel§ értékben, és ha ezt elmulasztja, gy
ez a Villalkoz6 stlyos szerz8désszegésének mindsil;

b) amikor a Megrendel§ a fentiekben leirt alternativ biztositékot megkapja, visszatériti
a Vallalkozonak a biztositék igénybevett Osszegének azt a részét, ami az
igénybevételt kdvetSen a birtokdban maradt.

9.3.11. Azigénybe nem vett biztositékot a Megrendeld a jotalldsi idészak lejartat kévetSen a
Véllatkozd erre iranyuld irasbeli felszélitdsa kézhezvételétsl szamitott legkésébb 30

(harminc) napon belil visszaszolgaltatja a Vallalkozd részére.

10. FelelGsségbiztositas

10.1. A FelelGsségbiztositas feltételei
A Vallalkozd koteles folyamatosan teljeskor(i Felel@sségbiztositdassal rendelkezni, az alabbi
feltételek szerint:

Biztositasi idGszak a Munkateriilet ataddsatol a teljesitési
véghatarid6t kbvet6 30. napig
Kartéritési limit legalabb 300.000.000 HUF/év és legalabb

100.000.000 HUF/karesemény 6sszegi
kivitelezési munkakra (vagy ezt a
tevékenységet is magaban foglalé
tevékenységre) vonatkozo
felelGsségbiztositas

Onrész legfeljebb 10%

16




Biztositott karok a biztositasi id6szakban valamennyi, a
Vallalkozd, alvallalkozdi és az érdekiikben
eljard személyek altal Megrendelének,
itletve barmely harmadik féinek okozott
személyi és a szolgaltatds targyaban
keletkezé vagy egyéb dologi kar

Biztositdsi események valamennyi biztosithato épitési és
szerelési felelGsségi kockazat

Amennyiben a munkak elhtzddasa folytan a hibajavitasok maradéktalan lezarasaig a fentiek
szerint megkotott felel§sségbiztositds nem biztositana fedezetet, a Vallalkozé kételes
gondoskodni a biztositas meghosszabbitasardl.

10.2. A Feleldsséghiztositas formaja

10.2.1. Amennyiben a Vallalkozé a Vallalkozasi Szerz6dés megkodtésekor mar rendelkezik a
fentieknek megfelel6 felel6sségbiztositassal, a Megrendel§ lehetévé teszi, hogy a
Vallalkozé Uj biztositasi szerz8dés megkotése helyett ezen biztositast terjessze ki a
Szerz6dés szerinti munkdkra, azzal, hogy azt a Vallalkozdsi Szerzédésbhen
meghatarozottak szerint folyamatosan fenn kell tartania.

10.2.2. A Vallalkoz6 a Szerz8dés hatdlyba lépéséhez koteles a szerzédéskdtés idépontjara a
FelelGsséghiztositas (a biztositasi kotvény és valamennyi vonatkozé biztositasi feltétel,
beleértve az esetleges zaradékokat is) eredeti vagy kézjegyz6 altal hitelesitett masolati
példanyat a Megrendel&nek atadni.

10.2.3. A MegrendelG a FelelGsségbiztositas fennallasat barmikor jogosult ellendrizni, a
Vallalkozé azt a 10.2.2. pont szerinti formaban kételes igazolni. Amennyiben a Vallalkozo
e kotelezettségének 1 munkanapon belll nem tesz eleget, a MegrendelG jogosult a
Szerz&dést6l azonnali hatallyal elallni.

10.2.4. A Felek kifejezetten rogzitik, hogy a FelelGsségbiztositasra vonatkozd rendelkezések
nem érintik a Vallalkozé kozvetlen és korlatlan felel6sségét az okozott kar

megtéritésére.

11. Aszerzédés megsziinése

11.1. A Vallalkozé jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani (rendkiviili felmondas),
amennyiben a Megrendel6 stilyos szerzddésszegést kdvet el, igy killondsen, ha valamely
esedékes fizetési kotelezettségével 90 naptdri napot meghaladd késedelembe esik.

11.2. A Megrendel6 jogosult a Vallalkozé stlyos szerz6désszegése miatt a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani. llyen esetben a Vallalkozd kartéritésre nem jogosult. Sulyos
szerz§désszegésnek minGsil a Vallalkozd valamely lényeges kotelezettségét megsérti,
vagy barmely kotelezettségének irdsbeli felszolitasra sem tesz eleget az erre irdnyuld
felszélitasban szerepld hataridén beliil.
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11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12.

Amennyiben a teljesitési, illetve a részteljesitési hataridd lejarta elStt valdszindsithetd,
hogy a Vallalkozé6 a munkdt csak szamottevs (10 napot meghaladd) késéssel tudja
elvégezni, a MegrendelS jogosult a szerzGdést azonnali hatallyal felmondani, a
szerz6désszegésre vonatkozd szabalyok alkalmazasa (igy kilondsen a munka més
véllalkozéval valé elvégeztetése koltségeinek érvényesitése) mellett.

Az eldllast vagy felmonddst tarfalmazd jognyilatkozat kizdrdlag irdsban (cégszeriien
alairva) érvényes az eldllas vagy felmondas jogcimének megjellésével. A nyilatkozatot
tértivevényes kiildeményként kell a cimzett kapcsolattartdjahoz eljuttatni.

A Villalkozé az eldllas vagy felmondas altala vagy vele tortént koézlését kovetSen
haladéktalanul koteles a munkaterlletrsl levonulni, és azt (valamint az anyag- és

,,,,,

A 11.1-11.5. pontok alkalmazdsdban eldllas helyett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idGpontjaban a szerzédéskotés el6tt fenndilott helyzetet
visszadllitani nem lehet, vagy a Megrendel6 azt nem kivanja.

A szerz8désnek barmilyen okbdl torténé megszlinése esetén a Felek kotelesek
egymassal — a Vallalkozo altal elvégzett munka ardnyaban — elszamolni.

A szerzddés teljesitése

12.1. A szerz4dés teljesitésében kézremiikédo alvallalkozok

12.1.1. A Villalkozé a Szerzddés megkotésének idGpontjaban, majd - a késSébb bevont

alvdllalkozok tekintetében - a Szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles
el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvdllalkozét bejelenteni, amely részt
vesz a SzerzGdés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kdzbeszerzési eljarashan az adott
alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozdé nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozd nem all a megel6z6 kézbeszerzési eljarasban elSirt kizard okok hatalya alatt.
[Kbt. 138. § (3) bekezdés].

12.1.2. Az eljards soran a Véllalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember

bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljdrasban az ajanlatok értékelésekor meghatdrozé koriilménynek
mindsilt. llyen esetben csak a jogutddias olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet,
ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kériilmény - kiillonés
tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi
allomany - tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az
értékeléskor meghatéarozé szakember személye csak a Megrendel6 hozzajaruldsdval és
abban az esetben véltozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans
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kériilmény tekintetében az értékelttel egyenértékl szakember keriil bemutatasra. [Kbt.
138.§ (4) bekezdés].

12.1.3. Megrendel6 felhivija a Vallalkozd figyelmét, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése
értelmében az alvdllalkozoi teljesités sszesitett ardnya nem haladhatja meg a szerz6dés
értékének 65 (hatvanot) %-at. Az alvallalkozéknak a szerz6dés teljesitésében vald
részvétele ardnyat az hatdrozza meg, hogy milyen aranyban részesiilnek a szerz6dés
altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenértékébdl. A Kbt. 138. § (5) bekezdése
értelmében alvdllalkozdé nem vehet igénybe az alvdllalkozéi szerzédés értékének 65
(hatvanot) %-dt meghaladé mértékben tovdbbi kézremikddst. Az alvallalkozdkra
irdnyado szabalyok betartasat Megrendeld az épitési naplé alapjan ellenérzi.

12.2. A teljesités elismerése, teljesitésigazolas

12.2.1. A Megrendel8, amennyiben a Villalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerzGdésben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hatarid6t kovetd
15 (tizendt) napon beliil nem kezdi meg az dtadds-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatdrozott
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo fél kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni
[Kbt. 135.8 (2) bekezdés].

12.3. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pontjdhoz kapcsolédé rendelkezések

12.3.1. A Vallalkozd kotelezi magdt arra, hogy nem fizet, illetve szédmol el a szerzédés
teljesitésével Gsszefiiggéshen olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel§ tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adokéoteles jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak [Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pont].

12.3.2. A Vdllalkozé kételezi magat arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi ésa 12.3.3.
pont szerinti lgyletekr§l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti [Kbt. 136.§ (1)
bekezdés b) pont].

12.3.3. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk-ban foglaltak szerint — a
szerzGdéstdl elallhat, ha:
a) feltétlenl szitkséges a szerzédés olyan lényeges mdodositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan aj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Véllalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlds kbévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid jogabdl eredé valamely
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kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésdg 4ltal
megallapitott jogsértés miatt a szerzGdés nem semmis.

12.3.4. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani — ha sziikséges

olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel;

b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel [Kht. 143.§ (3) bekezdés].

12.3.5. A Megbizé koteles a szerz8dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél

eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomadsara, hogy a Megbizottként
szerz6d§ fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizérd ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbdl.

12.3.6. A 12.3.3.-12.3.4. pont szerinti felmondds esetén a Villalkoz6 a szerz8dés megsziinése

13.

el6tt mdr teljesitett szolgaltatds szerz6désszer(i pénzbeli ellenértékére jogosult.

A szerzédés madositasa

A szerz8dés mddositasaval kapcsolatosan a Kbt. 141. § rendelkezéseiaz iranyadok.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

Vegyes rendelkezések

Amennyiben a Véllalkozé kiilféldi adéilletSség, a jelen szerz6dés aldirdsaval megadja a
visszavonhatatlan meghatalmazasat (felhatalmazdsat) arra vonatkozdan, hogy az
illet6sége szerinti adohatdsagtdl a magyar addhatdsdg kozvetleniil beszerezhet a
Villalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkiil
[Kbt. 136.§ {2) bekezdés]. R

A Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy a Vallalkozé a szerz8dés teljesitése sorana 12.1.1.
szerint alvéllalkozot vegyen igénybe. A Villalkozd kijelenti, hogy a szerz6dés
teljesitéséhez igénybe vesz/nem vesz igénybe! alvallalkozét. A Villalkozé hozzajarul
ahhoz, hogy alvéllalkozéja tovabbi alvallalkozét vegyen igénybe, figyelemmel a Kbt.
138.§ (5) bekezdésében foglaltakra.

A Felek vallaljak, hogy a szerz6déshdl ered vitdikat egyeztetéssel oldjak meg, s csak
ennek az els§ egyeztetS targyaldstdl szamitott 30 (harminc) naptari napon tdli
eredménytelensége esetén fordulnak a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

! az ajanlat alapjan alahtizand6
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14.4. A Felek egybehangzéan kijelentik, hogy nem képezik a jelen szerz6dés részét a jelen

145.

14.6.

szerz6désbe nem foglalt, a Felek kozotti esetleges korabbi szébeli vagy irasbeli
megallapodasok. Nem képezik a jelen szerz6dés részét a Felek kodzotti koradbbi
kommunikacioé sordn elhangzott vagy leirt olyan feltételek, amelyek nem keriiltek a jelen
szerz6désben rogzitésre, sem az olyan szokdas{ok), amely(ek)nek alkalmazédsaban a Felek
korabbi Gzleti kapcsolatukban megegyeztek, sem barmilyen gyakorlat, amelyet egymas
kozott kialakitottak. Nem képezik a jelen szerzGdés részét az adott Gizletdgban a hasonlé
jellegi szerz6dés alanyai altal széles kérben ismert és rendszeresen alkalmazott
szokasok sem.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényvrdl szolé
2013. évi V. torvény (Ptk.), a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.) és a
vonatkoz6 egyéb jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A szerzédésben szereplé
jogszabadlyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozésa vagy azt
tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
jogszabdlyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott
jogszabalyhely, illetve hatadlyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazdsa Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen
Vallalkozasi szerz6désnek a kovetelményeivel, illetSleg céljaval.

A Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerz8dés teljesitése sordn a masik fél
tudomdsara jutott valamennyi informdcio Uzleti titkot képez. A Villalkozé a
rendelkezésére bocsatott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomasara jutott
informéciét a jelen szerzGdés keretén kiviil nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendeld
érdekeit sért6 vagy veszélyeztet6 mddon nem kezelheti, harmadik fél szamdra
semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki, kivéve, ha erre irasbeli felthatalmazast kap.
A Felek rogzitik, hogy a titoktartasi kotelezettség a jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy
harmadik személy altal megismerhetd) adatokra nem terjed ki.

A szerz6dést a Felek annak elolvasidsa és kodzds értelmezése utdn, mint szerz8déses
akaratukkal mindenben megegyezét jévahagyolag irjak ala.

Bugyi, 2019. feheudt Wten Bunwiig Wi

lelen szerz&dés 6 (hat) eredeti példanyban készilt, melybdl 4 (negy) példany illeti a
Megrendel6t, 2 {ketts) példany a Vallalkozot. /

2347 Bugyi, 01156/25 hrsz.
Adbszam: 14277320-2-13

277520
Construction Building Kft. Joseph Henri Déter Sevrien Janssen
Keser(i Arpad ligyvezetd gyvezetd
Villalkozé Hunland Veal Farm Kft.

Megrendelé

Mellékletek:
1. szamu melléklet: ADATOK AZ E-EPITESI NAPLO RESZERE
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