VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrej6tt egyrészr6l Veszprém Megyei Jogi Varos Onkormanyzata (képviseli: Kovécs
Zoltan Veszprém Megyei JogU Véros Polgarmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda vezetdje,
székhely: 8200 Veszprém, Ovaros tér 9., (addigazgatasi szama: 15734202-2-19, bankszamla
szama: 11748007-15430001) mint megrendel6 - a tovabbiakban: Megrendel§ -,

masrészrol a Veszprémi Koziizemi Szolgaltaté 2Zrt. (képviseli dr. Temesvéari Baldzs
vezérigazgato, székhely: 8200 Veszprém, Hazgyari Ut 1. addigazgatasi szdma: 13519869-2-
19; cégjegyzék szama: 19-10-500243).; bankszamla szama: 10918001-00000004-84220008)
mint vallalkozé -a tovabbiakban: Vallalkozd- kozott a mai napon, az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy Veszprém Megyei Jogl Véros Onkormanyzata a
kozbeszerzésekrdl szdlo 2015. évi CXLIIL. torvény (tovabbiakban: Kbt) 5. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti ajanlatkérének mindsiil és a "VKSZ" Veszprémi Koziizemi Szolgaltatd
Zrt. gazdalkodasa és szervezete tekintetében megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)
pontjadban meghatérozott feltételeknek, ezért jelen megallapoddsban szabalyozott
jogigylet nem tartozik a Kbt. hatalya ala.

2. A szerzOdés targya:

Veszprémi Bébita Korzeti Ovoda (Veszprém, Haszkové u. 23. Hrsz.:
3066) - Kertrendezés, vizelvezetés, talajpotlas megoldasa

kivitelezési munkainak végzése

a szerz6dés mellékletét képezé koltségvetési kiiras szerint.

3. A vallalkozas dija

Jelen szerz6désben szerepl6 munka vallalkozoi dija nett6 : 3.744.140,- Ft
AFA 27%: 1.010.918,- Ft
Osszesen brutté: 4.755.058,- Ft

azaz, Négymillié — hétszazotvenditezer - 6tvennyolc bruttd forint.

4. Kivitelezés teljesitése

4.1, Megrendel6 tartozik a munkateriiletet a megjel6lt hatarid6ben Vallalkozé részére
épitésre alkalmas allapotban atadni. A munkaterlilet dtadasat Megrendelé kezdeményezi, s
egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tdjékoztatasardl, illetve értesitésérol.
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4.2. A szerzbdés alapjan Vallalkozd felel a kivitelezés id6szaka alatt egészen a miiszaki
atadas-atvétel lezdrasdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovédbba a munkahely elkeritésérdl és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl. A felGjitdas mlikod6 intézmény teriletén tdrténik. A munkateriilet
lehatarolasa és figyelmeztetd tablak elhelyezése Vallalkozd feladata. A munkavégzés idejét és
a nagy zajjal jard6 munkakat az intézménnyel egyeztetni kell. A munkaterilet atvételétdl a
miszaki atadas-atvétel lezarasdig Vallalkozo felelGsséggel tartozik a munkateriileten végzett
tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkozok, berendezések és anyagok taroldsat és
Orzését, az élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozd felelGssége kiterjed a szallitdira is. Kiiltéri
ndvényzetet és a felljitassal nem érintett épitményeket a munkateriilet dtadas- atvétel el6tti
allapotnak megfelelGen a kivitelezés soran meg kell dvni, kivitelezés soran okozott karokat a
Vallalkozd az eredeti dllapotnak megfelelGen helyredliitja. A munkateriilet allapot régzitése
atvételkor a Vallalkozd feladata. Munkaterdilet atadaskor Vallalkozo épitési naplét nyit, melyet
a kivitelezés sordn folyamatosan vezet.

4.3. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzdésben rogzitettek mddositasa (pl:
hataridok, dsszegek stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen formaban nem
hajthato végre, azt kiilon szerz6désmddositas keretében lehet megtenni.

4.4. Az eltakarasra keriil6 munkarészeket Vallalkozo kételes Megrendelének bemutatni és 6t
az eltakardsrdl azt megel6z6en napldbejegyzés Utjan (3 naptari nappal korabban) vagy
irasban (1 munkanappal kordbban) értesiteni. Nem mentestil a Vallalkozé a felelésség aldl,
ha a Megrendel§ az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelGen végezte el.

4.5. A kivitelezéshez sziikséges viz és elektromos csatlakozéds lehet6ségét a Megrendeld
biztositja, azonban a fogyasztas kéltségei a Vallalkozot terhelik.

4.6. Megrendeld jogosult a jelen szerzGdéssel megrendelt munka barmely vonatkozasaban
mddositast kezdeményezni. A modositassal érintett megrendelés esetében azonban viselnie
kell a teljesitési hataridd és a vallalkozasi dij esetleges valtozasanak kévetkezményeit.

4.7. Vallalkozé kételes minden felhaszndlt anyagrol és szerkezetrél a gyartd és forgalmazd
vallalatoktdl a mindségi tanusitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozé tartozik a nemzeti szabvény
szerinti minGséget sajat koltségén bizonyitani. Vallalkozé koételessége sziikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi, tlizvédelmi és hivatalos
minGségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése. Beépitésre csak Magyarorszagon
mindsitett, érvényes szabvanyoknak és az ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeknek
megfeleld, kifogastalan anyagok és termékek hasznalhatok.

4.8. Vallalkozod alvallalkozé igénybevételére nem jogosult, a kivitelezési munkakat csak sajat
maga végezheti.

4.9. Vallalkozd a gyartds és beépités folyaman elbirt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozd csak a Megrendeld irdsos utasitdsdra és
koltségtéritése mellett végeztet.

4.10. A munka mindségének meghatérozésira a szerzGdéskotés idSpontjaban kételezden
alkalmazanddé nemzeti szabvanyok, az agazati mlszaki szabalyzatok és a vonatkozd m{iszaki
iranyelvek elGirasai szolgalnak.

4.11. A Megrendeldnek jogdban &ll az egyes szerkezetekrdl illetve az épitGanyagokrdl
fliggetlen szakértokkel minGségellendrzG vizsgalatot készittetni. Amennyiben a szakértdi
vélemény az el6irttdl, ill. a tervben meghatarozottdl valé eltérést mutat ki, Ugy a vizsgélat és
a helyredllitas koltsége a Vallalkozdt terheli, illetve ha ez lehetetlen, a Megrendeld kartéritést
kérhet.

4.12. A teljesités helye nevelési intézmény terlilete, id6pontja a nyari sziinet idejére esik, de
a munkavégzés feltételeit el6zetesen egyeztetni kell az intézmény vezetGjével.



4.13. A szerzddés teljesitésének hatarideje:
Kivitelezés ideje: 2019. julius 22-t6l — 2019. augusztus 23-ig.
Kivitelezési véghataridd: 2019. augusztus 23.

5. Miszaki atadas-atvétel

5.1. A Kkivitelezés befejezésekor Vallalkozé miiszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyr6l Megrendel6t a kitlizétt id6pont el6tt 2 munkanappal koteles értesiteni. Az eljaras
soran a Megrendel6 az &atadas-atvételi jegyzékdnyvben tett nyilatkozatéval igazolja a
szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

5.2. A miiszaki dtadas-atvétel feltétele a hianymentes, rendeltetésszer{i haszndlatra alkalmas
|étesitmény elkészitése. A miszaki teljesités a miiszaki dtadas-atvétel sikeres lezarasaval, a
szerz6dés teljesitése a haszndlatbavétel feltételeinek biztositdsaval, a birtokbaadasi eljaras
hianytalan lefolytatasaval zarul. Megrendel6 kételezettsége az eljardson valdé megjelenés, és
a hianytalanul, kifogastalan minGségben, hasznalatba vételre és (izemeltetésre alkalmas
allapotban elkésziilt [étesitmények atvétele. Az atvételt Megrendel csak olyan hidnyossagok
esetén tagadhatja meg, melyek a Iétesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

5.3. Vallalkozdnak 2 munkanappal a miiszaki atadas-atvételi eljards megkezdése eldtt a
Megrendeld részére szolgaltatnia kell a létesitmény atadasi dokumentéciéjat 3 példanyban,
benne a megvaldsulasi tervet a beépitett anyagok, szerkezetek miibizonylatait, a minéségi
tanusitvanyait, (305/2011 EU rendelet szerint) szabvanyosségi nyilatkozatokat, valamint a
felelds kivitelez8i (mlszaki vezetGi) nyilatkozatokat, melyekben rogzitésre keriil, hogy

Vallalkozd a munkat a szerz6désben foglaltak szerint teljesitette.

5.4. Az épitmény miiszaki dtadas-atvételét, a hibak, hidnyok és hianyossagok kijavitasat,
potlasat kdvetden - a szerzédés teljesitéseként - a Véllalkozd a Megrendeld birtokaba adja az
épitményt, épitményrészt, és az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsdra vonatkozd
a 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 5. melléklete szerinti kitoltétt hulladék-nyilvantartd lapot. A
kivitelezés soran keletkezett hulladék jogszabalynak illetve kdrnyezetvédelmi elSirdsoknak
megfeleld elszallitdséra vagy elszallittatasara a Vallalkozd kételezettséget vallal.

5.5. A birtokba adas soran a Vallalkozé a Megrendel6nek atadja az 6t megilletd épitési napld
példanyt, az épitési naplé Gsszes mellékletét, a megvaldsitasi dokumentacidt és a jotallasi
dokumentumokat, igy kiiléndsen: lizemeltetési, hasznalati és karbantartdsi utasitast.

6. Pénziigyi feltételek

6.1.  Vallalkozd 1db végszémla benyljtdsdra jogosult. Vallalkozd a végszamlat az
eredményes miiszaki atadas-atvételi eljdras lezarasat kovctden, a Megrendeld miiszaki
teljesités igazolasa alapjén nydjthatja be a Megrendelének. Megrendeld a kézhezvételtdl
szamitott 30 naptari napon beliil tutalassal kiegyenliti a Polgéri Torvénykdnyvrdl szdlé 2013.
évi V. torvény (PTK) 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

6.2. Felek rogzitik és tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo altal benydjtott szamla
Megrendeld részérdl torténd teljesitésének a feltétele, hogy a benylijtas id6pontjdban nem
allhat fenn lejart, meg nem fizetett helyi add tartozdsa. Vallalkozé hozzajérul, hogy a
Megrendeld a kifizetés teljesitését megel6zGen a helyi addhatralékra vonatkozd informacidt
kérjen le a Veszprém Megyei Jogi Varos Onkormdnyzat Addirodajanak nyilvantartasabdl.
Amennyiben az Addiroda nyilvantartasa szerint Vallalkozd részérdl lejart, meg nem fizetett
tartozas all fenn, Vallalkozo koételezettséget vallal arra, hogy a meg nem fizetett tartozast 5
napon beliil dtutaldssal teljesiti Veszprém Megyei Jogi Véaros Addiroddjénak az esedékes
hatralék szerinti szamlaszamara.

6.3. A szamla Vallalkozé jelen szerzédésben meghatdrozott bankszamldjara torténd
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atutalassal keril kiegyenlitésre.

6.4. Amennyiben Megrendel6 vagy valamely hatdsédg rendelkezése alapjan a kivitelezést —
Vallalkozénak fel nem réhaté ok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptari napon tul
szlineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

6.5. A Megbizo fizetési késedelme esetén a PTK 6:155. § szerinti késedelmi kamat
megfizetésére koteles.

6.6. Vallalkozo képvisel6je — figyelemmel az allamhéztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény
41.8 (6) bekezdésében és az dllamhaztartasrdl sz4l6 torvény végrehajtasardl szol6 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozd
a nemzeti vagyonrol szolé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan
atlathatd szervezetnek mingsil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak vaitozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megbizét. Tudomasul veszi, hogy valdtlan tartalmd
nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerz6dést a Megbizd felmondja, vagy — ha a szerzddés
teljesitésére még nem kerlilt sor — a szerzédéstal elall.

7. A szerzodés megerositése és a szerzodés megsziinése

7.1. A Vaéllalkozé hibajabdl fakadd késedelmes teljesités esetén Vallalkozéd kételes a
Megrendeldnek naponta a nettd vallalkozdi dij 3 %-anak megfeleld, de 6sszesen maximum a
nettd vallalkozéi dij 30%-anak megfelelé késedelmi kotbért megfizetni. A jogos kotbér Ggy
kerlil érvényesitésre, hogy a Vdllalkozé6 a szamldjat a teljes Gsszegrdl dllitja ki, és a
megrendel6 a kotbér Gsszegér6l szamviteli bizonylatot allit ki, amely a tényleges kifizetés
soran a szamla 0sszegével szembeallitasra kertil.

7.2. Tiz napot meghaladd, a Vallalkozénak felréhatd okbdl szarmazo, jegyzokonyvben, vagy
egyéb irdsos dokumentumban (pl.: megrendeldi felszdlitas) rogzitett késedelem esetén a
vallalkozdi teljesités meghilsultnak tekintendd, amely esetben Vallalkozé a nettd vallalkozoi
dij 30%-anak megfelelé6 meghidsulasi kotbért kdteles megfizetni Megrendel6nek.

7.3. A Megrendeld — érdekeire tekintettel - a szerzodéstol a szerzGdés teljesitésének
megkezdése el6tt barmikor elallhat, ezt kévetéen a teljesitésig a szerzodést felmondhatja,
koteles azonban a Vallalkozo elvégzett és dokumentalhaté munkajanak dijat és koltségeit, az
eldllasbol szarmazo karat megtériteni.

7.4. A szerz6désben vallalt véghatarido kétbérterhes.

7.5. Megrendel6 a szerzodést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 6.1. pontban
meghatarozott késedelmi kéthér legmagasabh Gsszegének felszamitasara jogosultta valik.

7.6. Megrendel6 a szerzOdést azonnali hatdllyal felmondhatja, ha a 6.2. pontban
meghatarozott meghilsulasi kotbér felszamitasara barmely okbdl jogosultta valik.

8. A felek egyiittmiikodése

8.1. Szerz6do felek kolcsondsen rogzitik, hogy a szerzédés teljesitésében egylittmUikodnek,
a szerzOdés teljesitése érdekében egymast minden lényeges koriilményrdl elektronikus Gton,
vagy az épitési napldba torténd bejegyzéssel irdsban tajékoztatjak.

8.2. A Vallalkozd vdllalja, hogy kivitelezés allasarél - szdban, illetve emlékeztetbk
megkiildésével — folyamatosan tajékoztatja Megrendel6t. Amennyiben a munkakozi
egyeztetéseken a Megrendel6 képviseldje is jelen volt a Vallalkozd altal készitett emlékeztetd
a Megrendel6 ellenjegyzésével valik érvényessé.

8.3. A szerzddés teljesitéséhez szlikséges egyittmiikodés keretében a felek részérdl szakmai
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nyilatkozattételre az aldbbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl:

cm:
Tel/Fax:
E-mail:

cim:
Tel/Fax:

E-mail:

Veszprém Miv Polgarmesteri
Varosiizemeltetési Iroda

Oveges Balint csoportvezetd
8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
(88) 549-343; (88) 421-418

boveges@gov.veszprem.hu

Hivatal

Baranyai Orsolya intézményiizemeltetési ligyintezé

8200 Veszprém, Ovaros tér 9.
(88) 549-168; (88) 421-418
obaranyai@gov.veszprem.hu

Vallalkozé részérdl:Vallalkozd részérdl:
~VKSZ” Veszprémi koziizemi Szolgaltato Zrt.

cm:
Tel:
E-mail:

cim:
Tel:
E-mail:

Salga Balazs varosgazdalkodasi igazgato
8200 Veszprém, Hazgyari (t 1.
06/20-553-9679

SalgaB@vkszrt.hu

Kapcsos Krisztian varosgazdalkodasi igazgato h.

8200 Veszprém, Hazgyari u. 1.
06/20-419-4699
KapcsosK@vkszrt.hu

8.4. Vallalkozé vallalja, hogy jelen szerzGdés teljesithet6ségét érdemben veszélyeztetd
illetve a teljesitést konkrétan akadalyozd korlilményekrdl haladéktalanul frdsban

értesiti a MegrendelGt.

8.5. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy jelen megdllapodéas hatélya alatt
megfelel a Kbt. 9.§ (1) bekezdés h) pontjdban foglalt kévetelményeknek.
Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a megfelelés tényérdl tajékoztatja a

Megrendel6t.

9. Nyilatkozatok, kellék-, és jogszavatossag

9.1. A Vallalkozd kijelenti, hogy a teljesitésbe bevont szakemberek rendelkeznek az adott
kivitelezési feladat elvégzéséhez szilkséges jogosultsaggal, valamint felel§sség biztositassal,
amelynek tartalmat a MegrendelGvel ismerteti.
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9.2. A Villalkozd nyilatkozik arrél és szavatol azért, hogy a szerz8désben vallalt
kételezettséget - ezen bellll kiilondsen a feladat teljesitésére iranyulé tevékenységet -
jelentds gyakorlattal rendelkez6 szakemberektd| elvarhaté szakértelemmel és gondossaggal,
legjobb tudasa szerint és a legnagyobb kértiltekintéssel, valamint a tervezésre vonatkozé jogi
normak (torvények, rendeletek), eurdpai szabvanyokat kozzétevd nemzeti szabvanyok,
eurdpai miszaki engedélyek, koz6s mliszaki el6irasok, nemzetkézi szabvanyok, eurdpai
szabvanyligyi szervezetek altal kidolgozott miiszaki ajanldsok, nemzeti szabvanyok, nemzeti
miszaki engedélyek, nemzeti miiszaki elGirasok illetve kialakult szakmai kévetelmények
alapjan teljesiti. Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz8dés teljesitése soran
a Megrendel6 szakmai és gazdasagi szempontjainak messzemend figyelembevétele mellett a
tudomasara jutott megrendel6i érdekek érvényesitésével jér el.

9.3. Vallalkozé jétall a jelen szerzBdésben foglalt kételezettségeinek szerzGdésszer(
teljesitéséért, tovdbba az alkalmazott megoldasok, eljardsok alkalmassagaért és
mindségéért, fiiggetlenlil attdl, hogy azokat sajat maga vagy egyéb jogszer(ien bevont
harmadik személy alkalmazza.

10. Szavatossag és jotallas

10.1. Vallalkozé az dltala kivitelezett Iétesitményekre, illetve létesitményrészekre a
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben megfogalmazott jétallasi (garancialis) id6tartamot
vallal.

10.2. Megrendel6 tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hibakat a Vallalkozénak haladéktalanul,
de legkés6bb a vallalt jotallasi id6 lejartaig a Vallalkozé tudomdséra hozni. A Vallalkozd
tartozik a hibabejelentést kovet6en haladéktalanul intézkedni a kijavitas, illetve a csere
érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét a bejelentéstdl szamitott 15 napon belil
nem végzi el Vallalkozd, Ugy a Megrendelé jogosult a Vallalkozd kéltségére azt mas
kivitelezével elvégeztetni.

10.3. Véllalkozé szavatossagi kotelezettsége a sikeres miiszaki &tadas-atvételi eljaras
lezdrasanak napjatol kezdGdik, beleértve a Megrendel§ &ltal kordbban mar &tvett
munkarészeket is.

11. Kiilonleges szerzodéses feltételek

11.1. Ha a Vallalkozé ellen felszamoldsi vagy végelszamoldsi eljérds indulna, akkor
Megrendel8 jogosult az errdl vald tudomasszerzést kévet6en, a munkak szakértdvel vald
felmérésére és a munkaknak — a Vallalkozé koltségére torténd — haladéktalan tovabbadasara
egy masik Vallalkozé felé.

11.2.A szerz8dés elvélaszthatatlan részét képezi a kivitelezési munka elvégzéséhez
sziikséges tételes koltségvetés.

12. 2ar6 rendelkezések

12.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6dés mddositasa csak irasbeli szerzGdés-
mddositassal térténhet.

12.2. A szerzddésben és mellékleteiben nem érintett kérdések tekintetében a PTK el6irasait
kell alkalmazni.

12.3. Szerz6d0 felek e szerz6dés aldirdsaval minden, a szerz8désbdl fakadd esetleges
jogvitajuk esetére a Veszprémi Jarasbirdsdg — hatdskor hianyaban a Veszprémi Torvényszék
- kizérdlagos illetékességének vetik ala magukat.

12.4. Szerzddd felek kijelentik, hogy a fenti, egymdéssal sz6 szerint egyezd, 4 példanyban

Ly 6



késziilt Vallalkozési szerz8dést elolvasték, annak tartalmat résziikre megmagyaraztak és azt
megértették, majd a szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét jovahagydlag
alairtak.

Kelt: Veszprém, 2019. junius hd 13. nap
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VESZPREM ,VKSI” VESIPREMI KOZUZEMI SZOLGALTATO ZRT.

Veszprémi Bébita Ovoda
EsGelvezetés, tereprendezés

Anyag Munkadi Anyag®.  Munkadij O.

1. Lefolydcsévek bontdsa
35 fm 0 Ft 3500 Ft 0 Ft 122500 Ft

2. Aszfaltburkolat sGvos bontdsa és helyredllitdsa csapadékesatoma nyomvonaldn
3m2 6750 Ft 5530 Ft 20250 Ft 16590 Ft

3. Lefoly6ess elhizdsa falra t1érténd rogzitéssel teraszok belsd sarkdban @100 méretd
lefolydcsével, a meglévé ereszcesatorndval megegyezs sznben

8 fm 1500 Ft 1800 Ft 12000 Ft 14400 Ft
4. () @100 méretd lefolyGestvek szerelése falra tdrténd rogzitéssel, mianyag KG-PVC
fisztitonyiiasra csatlakoztatva

25 fm 5000 Ft 4500 Ft 125000 Ft 112500 Ft

5. Feléllidsok kiépitése lefolydcsd csatlakozdsokndl KG-PVC idomokbdl

10 ktg. 2500 Ft 8400 Ft 25000 Ft 84000 Ft
12. Bekdtések csbre kdtése (NA 200/150)
2db 17387 Ft 6702 Ft 34774 Ft 13404 Ft

13. Bekdtések csdre kdtése [NA 150/125)
2 db 17387 Ft 6702 Ft 34774 Ft 13404 Ft

14. Utdlagos bekdtés megiévé akndra NA 300

1db 35000 Ft 10000 Ft 35000 Ft 10000 Ft
17. Csapadékesatoma vezeték épitése fdldmunkaval egyutt kompletten, ff.cca. 1,0 fm
NA 200 KG-PVC
35 fm 8500 Ft 2800 Ft 297500 Ft 98000 Ft

18. Csopadékcsatoma vezeték épftése féldmunkdaval egyiitt kompletten, ff.cca. 1,10 fm
NA 150 KG-PVC
41 fm 17387 Ft 6702 Ft 712867 Ft 274782 Ft

19. Csapadékcsatormna vezeték épitése foldmunkaval egyitt kompletten, fi.cca. 1,10 fm
NA 125 KG-PVC
55 fm 17387 Ft 6702 Ft 956285 Ft 368610 Ft



VESZPREM ,VKSI” VESIPREMI KOZUZEMI SZOLGALTATO ZRT.

23. TerUlet helyredllitésa csatomézas utan (fivesités/kavicsolas/gumiburkolat)

25 m2 10000 Ft 4500 Ft 250000 Ft 112500 Ft
Anyag Osszes : 2503450 Ft

DOij Osszes : 1240690 t
A+D Ossz: 3744140 Fi
Afa 1010918 Ft
Osszesen: 4755058 Ft

Veszprém, 2019.06.12,
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Kapcsos Krisztidn

Vdérosgazdalkoddsi



