Adasvételi szerzidés

az 1. és a 2. részajanlati kor targyiban

amely létrejott egyrészrol:

intézmény neve: Papai Szakképzési Centrum
Cim: 8500 Papa, Erkel Ferenc ut 39.
Adoészam: 15832094-2-19

Képviseli: Sagi Istvan kancellar

mint Vevo

masrészrél

cégnév: Delta Systems Korlatolt Felelosségli Tarsasag
székhely: 1134 Budapest, Robert Karoly korat 70-74.
cégjegyzekszam: 01-09-882938

bankszamlaszam: 10402166-50485548-55481006
adoszam: 13978774-2-41

képviseld: Sziics Norbert iigyvezetd

mint a WOSS Kereskedelmi, Vendéglatoipari és Szolgaltatd Kft-vel (székhely: 1141 Budapest, Fogarasi
ut 98.) kotott egyiittmiikodési megallapodas alapjan a kozds ajanlattevék képviseldje

mint Elado

- Vevd és Eladé egyiittes emlitése esetén a tovabbiakban: Felek -

kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:

1. El6zmények

A Kozbeszerzési és Ellatasi Féigazgatosag (KEF) altal TED 2017/S 022-037059 szam alatt ,SZGR -
kliens oldali informatikai eszkdzok beszerzése” targyban (1. rész Homogén kliens oldali informatikai
eszkozok beszerzése) lefolytatott kozpontositott kozbeszerzési keretmegallapodasos eljards masodik
részeként Vevé a KEF Portalon ,,Notebook eszkoziok beszerzése a GINOP-6.2.3-17 szami, ,A
szakképzési intézményrendszer 4tfogé fejlesztése” c. projekt keretében” targyd, 12813
azonositoszamu verseny wjranyitast folytatott le. Az eljaras 1. és 2. részajanlati kdrének nyertese Elado
lett, igy Felek az alabbi szerzodést kétik.

A keretmegallapodasra vonatkozo6 adatok:
KM azonositoszama: KM01SZGRK17

KM alairasanak datuma: 2017. jalius 10.
KM idébeli hatalya: 2020. julius 10.

KM keret6sszege: 40 000 000 000 Ft

2.A szerzodés targya:

A jelen szerzddés a keretmegallapodasos eljaras 2. része eredményeképpen, a Vevé - a hivatkozott KM
targyat képez6 termékekre/szolgaltatasokra vonatkozo - beszerzési igénye megvalositasara jott 16tre.

3.A megrendelés teljesitési hatarideje: 45 nap

4.A teljesités helye: A Megrendeld altal megjelslt magyarorszagi cim: 8500 Papa, Erkel Ferenc ut 39.

A



5.A jotallas kezdete: A teljesités Intézmény altali elismerését (teljesités igazolas) kovetd nap.

6.A fizetendd ellenérték:
Az Elado a jelen megrendelés alapjan szallitando termékek/szolgaltatasok szallitasat/teljesitését az 1. és 2.
szamu mellékletben meghatarozott szerzddéses arakon teljesiti. A szerzodéses ar (termékek, eszkozok
esctén) tartalmazza a kiszallitas dijat, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmeriils
Osszes koltséget (vam, adok, dijak, illetékek, egych), és az altalanos forgalmi adot. A Vevd eldleget nem
fizet, az Eladé részajanlati koronként 1-1 végszamla kiallitasara jogosult az alabbiak szerint:
1. részajanlati kor szerzédéses dra: netté 34.335.500.- Ft + 2% kozbeszerzési dij + Afa, azaz
Brutt6 44.478.207,- Ft.
Szamlat a Delta Systems Korlatolt Felelosségii Tarsasag bocsat ki 100% mértékben.

2. részajanlati kor szerzédéses ara: nett6 16.285.413.- Ft + 2% kozbeszerzési dij + Afa, azaz
Brutté 21.096.124,- Ft.
Szamlat a Delta Systems Korlatolt Felelosségii Tarsasag bocsat ki 100% mértékben

A szerz6déses ar tartalmazza a kézbeszerzési dijat is. A kozbeszerzési dij alapja a Vevo altali beszerzések
altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott értéke, mértéke 2% + Afa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmény altal torténd kiegyenlitése az igazolt teljesitést kdvetden, a Kbt. 135.
§ (1) és (4) ¢és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatarozott szabalyok szerint, a szamla igazolt
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belil torténik.

Eladé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek az Eladé adokoteles jovedelmének csékkentésére
alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhetdveé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Vevét haladéktalanul
értesiti.

Az Eladé kételes a szamlat a teljesités elismerésétdl szamitott 15 napon belil kiallitani, majd az Intézmény
részére eljuttatni. A szamlahoz a Kbt. 135. §-aban meghatarozott iratokat mellékelni kell.

A szamlan csak a keretmegallapodas hatalya ala tartozo termékek szerepelhetnek.

- Az FEladé a jelen egyedi szerzo6désbol eredd kovetelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

- Késedelmes fizetés esctén az Intézmény a Ptk. szerint meghatarozott mértéki késedelmi
kamatot fizet az Eladénak.

- Az Elado az egyedi szerzddés teljesitése soran elbleget nem kérhet, €s az elére fizetés sem
megengedett, kivéve az Eurdpai Unids tamogatasbol megvaldosulo beszerzéseket érintd Eladoi
eldlegfizetés esetét.

Elad6 a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:

a) aszamla szabalyszerii kiallitasa utan az Eladé a szamlat Vevd nevére, Vevd (postafiok) cimére (8500

Papa, Erkel Ferenc ut 39.) kildi,

b) aszamlan szerepeltetni sziikséges a szallitott termékek megnevezése, VISZ/SZJ szama mellett Vevd

altal megadott belsé azonositasra szolgald szerzédés szamot valamint fizetési hataridéként 30 napot,
c) aszamlan fel kell tiintetni a bankszamlaszamot, a bank nevét, valamint az addészamot,
d) aszamlan fel kell tintetni a ,,szamla™ elnevezést

¢) aszamlanak meg kell felelnic az altalanos forgalmi adorol szol6 2007. évi CXXVIL torvény (Afa tv.)

169. § szerinti eléirasoknak.



f) Az Eladd — tekintettel arra, hogy jelen szerzbdés az adozas rendjérdl szol6 2003. ¢vi XCII. torveny
(Art.) 36/A. §-anak hatalya ala tartozik — tudomasul veszi, hogy a Vev az Eladé szamlajat kizarélag
az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Elado altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

8. Szerz6désszegés, szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

8.1.Amennyiben jelen szerzédés 3. pontjaban meghatarozott hataridéig Eladonak felrohato okbol jelen
szerzddés 1. és 2. szamu mellékletben meghatarozott termékek, illetve hozza tartozé dokumentumok
atadas-atvétele nem fejezddik be sikeresen, Eladd — az erre okot ado kérilmény jellegétél (késedelem,
vagy hibas teljesités) fiiggden — késedelmi vagy hibas teljesitési kotbér fizetésére koteles.

8.2.A késedelemi kotbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjatol napi
1% mértékii. A késedelmi kotbér maximalis mértéke a kétbéralap 20 %-a. A késedelmi kétbér alapja
a késedelmesen teljesitett mennyiség nett6 értéke.

8.3.A hibas teljesitési kotbér mértéke: a hibas teljesités 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjatol napi 1%.
A hibas teljesitési kotbér maximalis mértéke a kétbéralap 20 %-a. A hibas teljesitési kotbér alapja a
hibasan teljesitett mennyiség netto értéke.

A 25 napot meghaladé késedelem esetén Vevd jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerzddést

felmondani/elalini, mely okan Eladé a meghitsulasi kotbér fizetésére lesz kételezett.

8.4 Jelen szerzédés Eladénak felrohaté meghiusulasa esetén Elado meghitsulasi kotbér fizetésére koteles,
melynek mértéke jelen szerzédés netto értékének 25 Y%-a. Jelen szerz6dés meghitsultnak tekintendd,
amennyiben Vevé Elado sulyos szerzddésszegése miatt jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondja
vagy Vevé jelen szerzodéstdl Elado sulyos szerzodésszegése miatt elall.

8.5.Felek rogzitik, hogy ugyanazon kotbéralap tekintetében csak egy kotbér alkalmazhato.

9. A szerzédés modositasa, megsziintetése és megsziinése

Vevo a szerzddést felmondja — ha szitkséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzodéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) Eladéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevé kdzvetetten vagy kozvetleniill 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

10. EU Alapokbél finanszirozott beszerzés esetén a projekt adatai:
A szerzbdéses ar 100%-ban, utdfinanszirozas formajaban ,, A szakképzési intézményrendszer atfogd
fejlesztése” ¢. GINOP-6.2,3-17-2017-00009 azonositészami projekt terhére keriil clszamolasra.

11. A Vevé részérdl kapcsolattarto és adatai:
Kapcsolattartd neve: Andrasi Zsuzsanna
Kapcsolattarté telefon szama: +36 70 9354678
Kapcsolattarté e-mail cime: andrasizsuzsagmail.com

12. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésckben, valamint barmely, a teljesitéssel kapcsolatos
ellentmondas esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozo rendelkezései, tovabba Magyarorszag
mindenkor hatalyos jogszabalyai irdnyadok.

Jelen megrendelés a KM-ban meghatarozottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.



Felek jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t atolvasis utan helybenhagyolag 4
példanyban irtak ala, melybdl 2 példany a Vevét, 1-1 példany pedig az Eladdkat illeti.

Jelen megrendelés elvalaszthatatlan részét képezi a Beszerzé (KEF) és az Eladd kozétt létrejott fent
hivatkozott KM, és az alabbi mellékletek:

1. szami melléklet: Megrendelt termék/szolgaltatas- és arlista — 1. részajanlati kor
2. szamu melléklet: Megrendelt termék/szolgaltatas- és arlista — 2. részajanlati kor
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Sag1 lstvan Sziics Norbert
kancellar A RERTEsT C\ ugyvezetd
Papai Szakképzési C cntrum e, ny Delta Systems Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Vevé ’r’\ ! Eladé
l' ﬂ?&
Y Delta Systems Kft.C
' 1134 Budapest,

Rébert Karoly krt. 70-74,
Schalbert Istvan
pénziigyi ellenjegyzd
Papai Szakképzési Centrum
Vevé
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