

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

az

MVM OVIT ZRT.

mint Vállalkozó

között

villamos állagmegőrzési munkák elvégzésére vonatkozóan jött létre

3000015483 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Takács Ádám (Jogi szignózása), Bernhardt Krisztián (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Csordásné Dr. Kohlman Erzsébet (Jogi szignózása)

A jelen vállalkozási szerződés (**Szerződés**) az **MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint megrendelő (**Megrendelő**), és az **MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint vállalkozó (**Vállalkozó**) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike **Fél**, együttesen **Felek**) között, a Felek között 2014. november 19. napján létrejött KM002/2014-MVM OVIT sz. Keretmegállapodás (**Keretmegállapodás**) alapján jött létre a Szerződésben meghatározott időpontban az alábbi tartalommal:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégeve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Szerződés száma	3000015483
Vállalkozó	Cégeve	MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.
	Cégjegyzékszám	01-10-041829
	Adószáma	10727201-2-44
	Vállalkozó szerződésszáma	

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1 Villamos állagmegőrzési munkák elvégzése.

2. A SZERZŐDÉS TERJEDELME

- 2.1 A Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyában és a Szerződés **1. számú mellékletében** (Műszaki tartalom és költségvetés) meghatározott munkákat elvégezni, a Megrendelő pedig a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződés rendelkezéseivel összhangban köteles a Vállalkozó részére megfizetni az Ellenszolgáltatást.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

- 3.1 Karbantartási munkák elvégzésének határideje: **2019. december 31.**

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE

- 4.1 A Szerződés teljesítésének a helye a Megrendelő székhelye.

3000015483 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Takács Ádám (Jogi szignózása), Bernhardt Krisztián (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Csordásné Dr. Kohlman Erzsébet (Jogi szignózása)

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS

5.1 A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás

144.263.687,- Ft + ÁFA

azaz száznegyvennégy millió-kettő százhatvanháromezer-hatszáznyolcvanhét forint plusz általános forgalmi adó összegű fix átalánydíjból áll.

5.2 Az Ellenszolgáltatás tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, jogdíjakat, tervezési és más díjakat, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, amelyek a Szerződés (ideértve a Műszaki tartalomban szereplő, de az Ellenszolgáltatás meghatározásához készített Tételes költségvetésből hiányzó többletmunkát is) teljesítésével összefüggésben a Vállalkozónak járnak, és a Vállalkozó az Ellenszolgáltatáson felül semmilyen további költségre, költségtérítésre, jogdíjra, díjra vagy ráfordításra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül.

5.3 A tételes költségvetést az **1. számú melléklet (Műszaki tartalom és költségvetés)** tartalmazza.

5.4 Az Ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Szerződés 6. pontja (Fizetési feltételek) tartalmazza.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 A Szerződésben a Felek a szerződés terhére történő lehívások alapján történő szolgáltatás nyújtásában állapodnak meg.

6.2 A Vállalkozó a vonatkozó Lehívás teljesítését követően jogosult számla benyújtására.

6.3 A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 55-56. §-a alapján kell kibocsátani.

6.4 Az elvégzett teljesítésekről az SAP-ból kinyomtatott teljesítésigazolást kell kiállítani.

6.5 A teljesítésigazolást a Megrendelő (a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén) a teljesítést követően köteles kiállítani és a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, figyelembe véve a számlakibocsátásra vonatkozó törvény által előírt határidőt.

6.6 A teljesítéstől számított 15 naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani.

6.7 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nevére és címére (7030 Paks, Hrsz.: 8803/17) kiállított számlát 1 példányban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. levelezési címére (7031 Paks, Pf.152.) kell küldeni, mellékelve a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti / másolt teljesítésigazolást.

6.8 A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla kiállítását követő 15. naptári napon, amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra esik, akkor a következő munkanapon.

6.9 A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:

- feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel:
 - az ÁFA törvény 169. §-ában előírt tartalmi, formai követelményeknek,
- tartalmazza a Szerződés számát,

3000015483 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Takács Ádám (Jogi szignózása), Bernhardt Krisztián (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Csordásné Dr. Kohlman Erzsébet (Jogi szignózása)

- tartalmazza a Vállalkozó bankszámlaszámát, melyre az átutalást kéri,
 - csatolják a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti vagy másolt teljesítésigazolást számlamellékletként.
- 6.10 A számla ellenértékének megtérítése a számlán rögzített és a hatályos céginformációs adatbázisban ellenőrizhető bankszámlaszámra történik. Amennyiben az ellenőrzés a hatályos céginformációs adatbázis alapján nem végezhető el, úgy a Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni a számlán feltüntetett bankszámlaszám valóságát.
- 6.11 Amennyiben a Vállalkozó a benyújtott számlán rögzített bankszámlaszámtól eltérő bankszámlára kéri a számla kifizetését, a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó hitelt érdemlő módon nem igazolja a bankszámlaszám valóságát.
- 6.12 A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát kiegyenlítés nélkül visszaküldeni.
- 6.13 A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a alapján meghatározott késedelmi kamat mértékével egyezik meg, amely a Szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó.
- 6.14 A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult a Szerződés teljesítéséből származó követeléseit harmadik félre átruházni.

7. KÖZREMŰKÖDŐK BEVONÁSA

- 7.1 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során közreműködőt nem vesz igénybe.

8. KAPCSOLATTARTÁS

8.1 A Megrendelő kapcsolattartói

Teljesítés igazolására irányuló kérdésekben:

Bernhardt Krisztián, főosztályvezető

Tel.: 75/506-639
e-mail: bernhardtk@npp.hu

Kiss Gábor, osztályvezető

Tel.: 75/50-5067
e-mail: kissga@npp.hu

Általános műszaki kérdésekben:

Szabó László Nándor, berendezés mérnök

Tel.: 75/50-7017
e-mail: szabol@npp.hu

Műszaki ellenőr:

Angyal János

Tel.: 75/50-7630
e-mail: angyalj@npp.hu

Kiss József

Tel.: 75/50-8049
e-mail: kissjozs@npp.hu

A szerződéssel kapcsolatos általános, módosítással nem járó kérdésekben:

Beke Zsolt, osztályvezető

Tel.: 75/506-944
e-mail: bekezs@npp.hu

3000015483 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Takács Ádám (Jogi szignózása), Bernhardt Krisztián (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása), Csordásné Dr. Kohlman Erzsébet (Jogi szignózása)

8.2 A Vállalkozó kapcsolattartói

A Vállalkozó értesítési címe: 1158 Budapest, Körvasút sor u. 105-106.

Szerződéses kérdésekben:

Név: **Géring János**, irodavezető

E-mail: geringer.janos@ovit.hu

Telefon: 20/521-1707

Fax: 1/415-5839

- 8.3 A kijelölt kapcsolattartók eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely a Szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását vagy megszüntetését.
- 8.4 A Szerződés teljesítése során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat Felek minden esetben kötelesek írásban megtenni.
- 8.5 A Szerződés teljesítésével összefüggő értesítéseket írásba kell foglalni és a Felek székhelyére, vagy az általuk a Szerződésben megjelölt más értesítési címre kell elküldeni levélben, fax üzenetben vagy elektronikus levélben.
- 8.6 Az értesítések akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat a megadott címre kézbesítették és az azt igazoló tértivevényt a küldő Fél visszakapta vagy a küldemény átvételét az átvevők aláírásukkal igazolták; telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a telefax eszköz által kiadott igazolást a küldő Fél megkapta; e-mail esetén akkor, amikor a kézbesítésről szóló értesítést a küldő megkapja.
- 8.7 Bármely Fél megváltoztathatja a Szerződésben megjelölt értesítési címet vagy kijelölt kapcsolattartó személyét egy a változást követően 5 munkanapon belül küldött írásbeli értesítéssel, amelyről a másik Fél köteles visszaigazolást küldeni.

9. A KERETMEGÁLLAPODÁSBAN SZABÁLYOZOTT RENDELKEZÉSTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

- 9.1 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben a Keretmegállapodás 14. pontjában (Biztosítékok) meghatározott rendelkezéstől az alábbiak szerint eltérnek:
- 9.2 A Keretmegállapodás 14. pontja (Biztosítékok) a Szerződéssel összefüggésben nem alkalmazandó.

10. HATÁLYBALÉPÉS ÉS ALÁÍRÁS

- 10.1 A Szerződés mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba azzal, hogy a Felek a Szerződés rendelkezéseit 2019. október 30. napjától rendelik magukra nézve kötelezően alkalmazni. A Szerződés, ha a Szerződésben meghatározott feltételek szerint nem került megszüntetésre, a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséig hatályban marad.
- 10.2 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás irányadó.
- 10.3 A Szerződés kizárólag a Keretmegállapodással együtt érvényes.
- 10.4 A Felek a Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

11. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: Műszaki tartalom és költségvetés

Paks, 2019. 12. 11.


Budapest, 2019. 12. 11.



Tóth Pál
műszaki igazgató



Sziklai Marianna Éva
gazdasági igazgató



Kiszli Ferenc
divízió igazgató



Geringer János
osztályvezető

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

MEGRENDELŐ

**MVM OVIT ORSZÁGOS
VILLAMOSTÁVVEZETÉK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

VÁLLALKOZÓ

Szignálási információ	
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Takács Ádám	Jogi szignózása
Bernhardt Krisztián	Igénylő szervezet vezetőjének szignózása
Molnár Milán Lajos	Logisztikai vezető szignózása
Csordásné Dr. Kohlman Erzsébet	Jogi szignózása

1. számú melléklet

Műszaki tartalom és költségvetés

(3-as, 4-es blokk gépház villamos installációs elosztók karbantartása a nagyfokú elhasználódást miatt 32 db) + szekrények	12 553 117
(3. blokk 0m villamos elzárt terek elosztók karbantartása 39DD50, 39DW20, 39DC50, 39DY40, 39DX50, 39DC60. 4. blokk elzárt villamos kezelőterek elosztó karbantartása a nagyfokú elhasználódás miatt 49DW20, 49FC60, 49FD50, 49DX50, 49DY40, 49FC40) + szekrények	5 103 197
4. blokk elzárt villamos kezelőterek világítás karbantartás fénycső cserék installációs hálózat karbantartása	17 572 546
II. Tűzivíz szivattyúház világítási rekonstrukció	10 094 852
3-4. blokk primerkör technológiai helyiségek világítás rekonstrukció (~320db) (Sylvania idén, Zumtobel 3 éve beszüntette a fénycsöves típusok gyártását, így a kívánt mennyiség nem szállítható, és a jövőben nagyszámban rendszeresítendő új típusú (LED) lámpatest műszaki egyeztetésére nincs idő a szerződésmódosítás sürgőssége következtében) Kiváltó típus lehet Simovill Prima-PC 236 E T8, vagy Emika Emiplast 236 A2 T8!!!!	32 964 464
I. kiép Vízkivételi mű beltéri hegesztőcsatlakozók karbantartása, cseréje (~21db)	22 576 821
I. kiép Vízkivételi mű kültéri hegesztőcsatlakozók előgyártása (~18db)	16 217 995
3. blokk Turbinasátor és olaj elfolyó megvilágítás robbanás biztos lámpák cseréje (Systronix Fly-Ex robbanásbiztos lámpák idei évi szállítását nem tudja garantálni forgalmazó, csak 50db-ot, így csak 31SP árát tartalmazza)	9 514 582
1. blokk primerköri helyiségek (A101;223;518;519;520;524;526;527;608;617;627) világítási rekonstrukció (Kiváltó típus lehet Simovill Prima-PC 236 E T8, vagy Emika Emiplast 236 A2 T8!!!!)	10 305 940
2. blokk primerköri helyiségek (A101;518;519;520;524;526;608;617;627) világítási rekonstrukció (Kiváltó típus lehet Simovill Prima-PC 236 E T8, vagy Emika Emiplast 236 A2 T8!!!!)	7 360 174
ÖSSZESEN:	144.263.687

