

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely

az

MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT.

mint Megrendelő

és

az

MVM OVIT ZRT.

mint Vállalkozó

között

különböző helyiségek állagmegőrzési munkáinak elvégzésére vonatkozóan jött létre



A jelen vállalkozási szerződés (Szerződés) az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint megrendelő (Megrendelő), és az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vállalkozó (Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó bármelyike Fél, együttesen Felek) között, a Felek között 2014. november 19. napján létrejött KM002/2014-MVM OVIT sz. Keretmegállapodás (Keretmegállapodás) alapján jött létre a Szerződésben meghatározott időpontban az alábbi tartalommal:

Felek adatai:

Megrendelő	Cégneve	MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	7030 Paks, Hrsz.: 8803/17
	Cégjegyzékszám	17-10-001113
	Adószáma	10742833-2-17
	Közösségi adószáma	HU10742833
	Szerződés száma	3000013140
Vállalkozó	Cégneve	MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
	Székhelye	1158 Budapest, Körvasút sor 105-106.
	Cégjegyzékszám	01-10-041829
	Adószáma	10727201-2-44
	Vállalkozó szerződésszáma	

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1 Különböző helyiségek állagmegőrzési munkáinak elvégzése.

2. A SZERZŐDÉS TERJEDELME

- 2.1 A Vállalkozó köteles a Szerződésben, különösen és a Szerződés **1. számú mellékletében** (Műszaki tartalom és költségvetés) meghatározott munkákat elvégezni, a Megrendelő pedig a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződés rendelkezéseivel összhangban köteles a Vállalkozó részére megfizetni az Ellenszolgáltatást.

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE

- 3.1 A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés aláírásától számított 30 napon belül megkezdí a munkát.

- 3.2 Karbantartási munkák elvégzésének határideje: **2019. december 31.**

4. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE

3000013140 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Nagy Lajos (Szakmai terület szignóázása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignóázása), Dr. Puch Livia (Jogi szignóázása), Árki Zsolt (Igénylő szervezet vezetőjének szignóázása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignóázása)

- 4.1 A Szerződés teljesítésének a helye a Megrendelő székhelye.

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS

- 5.1 A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Ellenszolgáltatás

143.532.964,- Ft + ÁFA
azaz száznegyvenhárommillió-ötszázharminckettőezer-kilencszázhatvannégyszáz
forint plusz általános forgalmi adó

összegű fix átalánydíjból áll.

- 5.2 Az Ellenszolgáltatás tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, jogdíjakat, tervezési és más díjakat, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, amelyek a Szerződés (ideértve a Műszaki tartalomban szereplő, de az Ellenszolgáltatás meghatározásához készített Tételes költségvetésből hiányzó többletmunkát is) teljesítésével összefüggésben a Vállalkozónak járnak, és a Vállalkozó az Ellenszolgáltatáson felül semmilyen további költségre, költségtérítésre, jogdíjra, díjra vagy ráfordításra nem tarthat igényt, jogcímétől függetlenül.
- 5.3 A tételes költségvetést az **1. számú melléklet (Műszaki tartalom és költségvetés)** tartalmazza.
- 5.4 Az Ellenszolgáltatás megfizetésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Szerződés 6. pontja (Fizetési feltételek) tartalmazza.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

- 6.1 A Szerződésben a Felek keretszerződés terhére történő lehívások alapján történő szolgáltatás nyújtásában állapodnak meg.
- 6.2 A Vállalkozó a vonatkozó Lehívás teljesítését követően jogosult számla benyújtására.
- 6.3 A számlát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 55-56. §-a alapján kell kibocsátani.
- 6.4 Az elvégzett teljesítésekről az SAP-ból kinyomtatott teljesítésigazolást kell kiállítani.
- 6.5 A teljesítésigazolást a Megrendelő (a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén) a teljesítést követően köteles kiállítani és a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, figyelembe véve a számlakibocsátásra vonatkozó törvény által előírt határidőt.
- 6.6 A teljesítéstől számított 15 naptári napon belül a számlát ki kell bocsátani.
- 6.7 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nevére és címére (7030 Paks, Hrsz.: 8803/17) kiállított számlát 1 példányban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. levelezési címére (7031 Paks, Pf.152.) kell küldeni, mellékelve a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti / másolt teljesítésigazolást.
- 6.8 A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla kiállítását követő 15. naptári napon, amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra esik, akkor a következő munkanapon.
- 6.9 A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla:

- feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel:
 - az ÁFA törvény 169. §-ában előírt tartalmi, formai követelményeknek,

3000013140 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Nagy Lajos (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Puch Livia (Jogi szignózása),
Árki Zsolt (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

- tartalmazza a Szerződés számát,
- tartalmazza a Vállalkozó bankszámlaszámát, melyre az átutalást kéri,
- csatolják a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti vagy másolt teljesítésigazolást számlamellékletként.

- 6.10 A számla ellenértékének megtérítése a számlán rögzített és a hatályos céginformációs adatbázisban ellenőrizhető bankszámlaszámra történik. Amennyiben az ellenőrzés a hatályos céginformációs adatbázis alapján nem végezhető el, úgy a Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni a számlán feltüntetett bankszámlaszám valóságát.
- 6.11 Amennyiben a Vállalkozó a benyújtott számlán rögzített bankszámlaszámtól eltérő bankszámlára kéri a számla kifizetését, a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó hitelt érdemlő módon nem igazolja a bankszámlaszám valóságát.
- 6.12 A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. jogosult – késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát teljesítés nélkül visszaküldeni.
- 6.13 A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a alapján meghatározott késedelmi kamat mértékével egyezik meg, amely a Szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó.
- 6.14 A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult a Szerződés teljesítéséből származó követeléseit harmadik félre átruházni.

7. KÖZREMŰKÖDŐK BEVONÁSA

- 7.1 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során közreműködőt nem vesz igénybe.

8. KAPCSOLATTARTÁS

8.1 A Megrendelő kapcsolattartói

Teljesítés igazolására irányuló kérdésekben:

Bernhardt Krisztián, főosztályvezető

Tel.: 75/506-639

e-mail: bernhardtk@npp.hu

Nagy Lajos, osztályvezető

Tel.: 75/508-342

e-mail: nagylaj@npp.hu

Általános műszaki kérdésekben:

Szabó László Nándor, berendezés mérnök

Tel.: 75/50-7017

e-mail: szabol@npp.hu

Műszaki ellenőr:

Angyal János

Tel.: 75/50-7630

e-mail: angyalj@npp.hu

Kiss József

Tel.: 75/50-8049

e-mail: kissjozs@npp.hu

A szerződéssel kapcsolatos általános, módosítással nem járó kérdésekben:

Nagy Lajos, osztályvezető

Tel.: 75/508-342

e-mail: nagylaj@npp.hu

Ricsovics Tamás, logisztikai szakértő

Tel.: 75/508-910

Fax: 75/508-372

e-mail: ricsovicst@npp.hu

8.2 A Vállalkozó kapcsolattartói

A Vállalkozó értesítési címe: 1158 Budapest, Körvasút sor u. 105-106.

Szerződéses kérdésekben:

Név: **Géringér János**, irodavezető

E-mail: geringer.janos@ovit.hu

Telefon: 20/521-1707

Fax: 1/415-5839

- 8.3 A kijelölt kapcsolattartók eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely a Szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását vagy megszüntetését.
- 8.4 A Szerződés teljesítése során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat Felek minden esetben kötelesek írásban megtenni.
- 8.5 A Szerződés teljesítésével összefüggő értesítéseket írásba kell foglalni és a Felek székhelyére, vagy az általuk a Szerződésben megjelölt más értesítési címre kell elküldeni levélben, fax üzenetben vagy elektronikus levélben.
- 8.6 Az értesítések akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat a megadott címre kézbesítették és az azt igazoló tértivevényt a küldő Fél visszakapta vagy a küldemény átvételét az átvevők aláírásukkal igazolták; telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a telefax eszköz által kiadott igazolást a küldő Fél megkapta; e-mail esetén akkor, amikor a kézbesítésről szóló értesítést a küldő megkapja.
- 8.7 Bármely Fél megváltoztathatja a Szerződésben megjelölt értesítési címet vagy kijelölt kapcsolattartó személyét egy a változást követően 5 munkanapon belül küldött írásbeli értesítéssel, amelyről a másik Fél köteles visszaigazolást küldeni.

9. A KERETMEGÁLLAPODÁSBAN SZABÁLYOZOTT RENDELKEZÉSTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK

- 9.1 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződésben a Keretmegállapodás 14. pontjában (Biztosítékok) meghatározott rendelkezéstől az alábbiak szerint eltérnek:
- 9.2 A Keretmegállapodás 14. pontja (Biztosítékok) a Szerződéssel összefüggésben nem alkalmazandó.

3000013140 / MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Nagy Lajos (Szakmai terület szignózása), Meczker-Eigner Zita (Pénzügyi terület szignózása), Dr. Puch Livia (Jogi szignózása), Árki Zsolt (Igénylő szervezet vezetőjének szignózása), Molnár Milán Lajos (Logisztikai vezető szignózása)

10. HATÁLYBALÉPÉS ÉS ALÁÍRÁS

- 10.1 A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba. A Szerződés, ha a Szerződésben meghatározott feltételek szerint nem került megszüntetésre, a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséig hatályban marad.
- 10.2 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretmegállapodás irányadó.
- 10.3 A Szerződés kizárólag a Keretmegállapodással együtt érvényes.
- 10.4 A Felek a Szerződést annak értelmezése és elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

11. MELLÉKLETEK


1. számú melléklet: Műszaki tartalom és költségvetés

Paks, 2019. 08.25.....


Budapest, 2019. 08.08.....



Tóth Pál
műszaki igazgató



Sziklai Marianna Éva
gazdasági igazgató



Kiszlé Ferenc
divízió igazgató



Geringer János
osztályvezető

**MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

MEGRENDELŐ

**MVM OVIT ORSZÁGOS
VILLAMOSTÁVVEZETÉK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

VÁLLALKOZÓ

Szigntálási információ	
Nagy Lajos	Szakmai terület szignózása
Meczker-Eigner Zita	Pénzügyi terület szignózása
Dr. Puch Livia 	Jogi szignózása
Árki Zsolt	Igénylő szervezet vezetőjének szignózása
Molnár Milán Lajos 	Logisztikai vezető szignózása

1. számú melléklet

Műszaki tartalom és költségvetés

Sorsz	Feladat megnevezés	Engedménnyel csökkentett nettó ár (Ft)
1.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt A204/3; A205/3; A252/3 installációs felújítása, állagmegőrzési munkái	4 132 512
2.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt E 213/4 számú helységbe 400V villamos csatlakozó kiépítés	900 283
3.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt E 615/4-5 számú helység villamos hálózat karbantartás	1 358 385
4.	2. blokk turbinagépházi kalorifer elosztók karbantartása (10db)	13 831 356
5.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt 3-4 bl. turbinagépházi villamos elosztók karbantartása	23 662 106
6.	MVM PA Zrt. elzárt villamos kezelőterek installációs elosztóinak karbantartása	12 236 065
7.	MVM PA Zrt. A328/1 villamos installációs állagmegőrzési munkái	1 444 501
8.	MVM PA Zrt. M301/0-3 villamos installációs állagmegőrzési munkái	719 479
9.	MVM PA Zrt. E201/1 villamos installációs állagmegőrzési munkái	2 127 511
10.	MVM PA Zrt. Hidrogén épület 1. emelet gépész tartózkodó villamos installáció állagmegőrzési munkái	2 196 351
11.	MVM PA Zrt. M101/2 szekunder gépház csarnok mennyezetvilágítás karbantartás	50 225 433
12.	MVM PA Zrt. VK118/I és VK135/I villamos installációs állagmegőrzési munkái	6 271 110
13.	MVM PA Zrt. M101/1 -3,6m kicsatlakozó folyosó világítási rekonstrukció	4 325 275
14.	MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2. blokk. turbinasátor és olajelfolyók installációs rendszerének állagmegőrzési munkái, robbanásbiztos lámpatestek cseréje	18 658 094
15.	MVM PA Zrt. A328/2 villamos installációs állagmegőrzési munkái	1 444 501
Összesen		143.532.964