

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

**Zirc Városi Önkormányzat**  
8420 Zirc, Március 15. tér 1.  
Képviseli: Ottó Péter polgármester  
Adószám: 15734006-2-19  
MÁK nyilvántartási törzsszám: 734004  
Bankszámlaszám: 10048005-00340801-00000017  
mint Megrendelő

másrészről:

**Min-Tech Kft.**  
Székhelye: 8200 Veszprém, Hársfa u. 25.  
Képviseli: Cziráki Zsolt ügyvezető  
Cégjegyzék száma: 19-09-508451  
Bankszámlaszám: 73900085-11060888-00000000  
Adószáma: 13578491-2-19  
Telefonszám: +36 20 959 9477  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Felek)

között az alábbiak szerint.

### 1., Szerződés tárgya:

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a **„Komplex turisztika fejlesztés Zircen címmel és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosítószámú projekt I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” - Reguly Múzeum épület felújítása és vendéglátó egység kialakítása** tárgyú kivitelezési munkák elvégzését a jelen szerződés alapját képező ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki tartalommal a 3./ pontban rögzített összegű átalányáron.
- 1.2. A műemléki épületen végzett **bontás: hatósági engedély köteles.**  
Az építésügyi hatósági /bontási/engedély száma: VE-09/EOH/00090-2/2019  
Műemléki törzsszám: 5662

A műemléken végzett **átalakítás/felújítás: nem** építésügyi hatósági engedély köteles.

### 2., Építési helyszín:

8420 Zirc, Rákóczi tér 10, 1125/1 hrsz.

### 3., Szerződés összege:

- 3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:

**Nettó vállalási ár összesen: 182 776 523,-Ft, azaz  
nettó száznyolcvankétfélmillió-hétszázhetvenhatezer-ötszázhuszonhárom Forint, amelyből**

**A műemléki épületen végzett bontás nettó vállalási ára összesen:**

**4 011 288,-Ft, azaz**

**nettó Négymillió-tizenegyezer-kettőszáznyolcvannyolc Forint**

**A műemléki épületben végzett átalakítás, felújítás nettó vállalási ára összesen:**

**178 765 235,-Ft, azaz**

**nettó százhetvennyolcmillió-hétszázhatvanötezer-kettőszázharmincöt Forint**

**Bruttó vállalási ár 227 031 849 Ft, azaz**

**bruttó kettőszázhuszonhétmillió-harmincegyezer-nyolcszáznegyvenkilenc Forint,**

- 3.2. A vállalkozói díj fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendelő visel. A vállalkozói díj tartalmazza:
- A költségvetési kiírásban szereplő valamennyi tétel díjazását
  - Helyszíni adottságokból adódó, a kivitelezéshez kapcsolódó költségeket
  - Ideiglenes melléklétesítmények, a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő költségtérítések, hatósági díjak, korlátozások költségeit
  - A kivitelezéshez szükséges részlettervek költségeit.
  - A kivitelezéshez szükséges feltárási munkák
  - Átadási dokumentáció, kezelési utasítások összeállításának költségét
  - Villamos energia és vízhasználat, hulladékszállítás – és elhelyezés költségeit
  - A megvalósításhoz szükséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételi költségeit
  - Környezet- és természetvédelemmel, szélsőséges időjárással kapcsolatban felmerült költségeket
  - A teljesítés érdekében felmerült külön díjakat, pótlékokat
  - A minőség-ellenőrzés költségeit
- 3.3. A Vállalkozó a Megrendelő által kiadott közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező költségvetés tételes árazásával támasztotta alá a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díját.
- 3.4. Vállalkozó a jelen szerződés alapját képező, a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés műszaki mennyiségi kiírásait felülvizsgálta, észrevételezte, annak költségkihatását a járulékos munkákkal együtt egyeztetette a szerződés megkötése előtt, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet. Ilyen kifogást, igényt akkor sem terjeszthet elő, ha észrevételezési jogát nem vagy nem kellő gondossággal gyakorolta.
- 3.5. Vállalkozó a szerződés teljesítésével a létesítményeket rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja át Megrendelőnek. A Vállalkozó visel a közbeszerzési dokumentumok téves értelmezéséből adódó minden kockázatot.
- 3.6. A vállalkozói díj a beépítésre kerülő anyagokat is tartalmazza. A beépítésre kerülő anyagok árainak emelkedése a vállalkozói díjra nincs kihatással, az egységárak a befejezési határidő figyelembevételével prognosztizáltak. Az építési naplóban a szerződés rögzített áras összegét érintő, vagy a teljesítés határidejére is kiható

pótmunkát elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Vállalkozó központjához címezve lehet eszközölni.

**4., Szerződés teljesítési határidő:**

**Szerződés teljesítésének megkezdése:** *A szerződés hatálybalépésével egyidejűleg*

**Teljesítési határidő:**

*A szerződés hatálybalépésétől számított  
140 napon belül*

A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számítva, a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig tartó időtartamot jelenti.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

**5., Pénzügyi elszámolás:**

5.1. Az építési beruházás EU-s projekt részeként, támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Megrendelő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az egyes számlák esetében a teljes összeg megtérítése Zirc Városi Önkormányzat által közvetlenül a Vállalkozó pénzforgalmi számlájára történik.

5.2. Vállalkozó az alábbi ütemezéssel nyújthatja be számláit:

A Vállalkozó a műszaki ellenőr javaslata alapján 3 db rész-számlát és 1 db vég számlát nyújthat az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:

1. rész-számla a készültség 25 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
  2. rész-számla a készültség 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
  3. rész-számla a készültség 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
- Vég számla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a.

5.3. Vállalkozónak a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény figyelembevételével a teljesítés időpontjától számított 3. napon belül és a jelen szerződés 1. sz. melléklete alapján kell kiállítania. Vállalkozónak a rész- és vég számlákhoz számlarészletezőt kell készítenie.

5.4. Megrendelő a számlák összegét Vállalkozó Takarékbank Zrt.-nél vezetett 73900085-11060888-00000000 számú pénzforgalmi számlájára utalja.

5.5. A számlák kifizetése a szerződésszerű teljesítés igazolását követően magyar forintban (HUF) történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően a számla kiállításának napját követő 30 napos fizetési határidővel.

5.6. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a számla/számlák kifizetése az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint történik. Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy a számla/számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik.

- 5.7. Megrendelő tartalékkeretetet nem biztosít.
- 5.8. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1) bekezdés alapján Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A Kbt. 135. § (2) bekezdése alapján, ha Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelő a szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de a szerződésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatározott határidőben nem fejezi be, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni.
- 5.9. A Vállalkozó előleget igényelhet.  
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes - áfa nélkül számított - opció nélküli ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít.  
Az előleg kifizetése az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Vállalkozónak az előlegigénylési szándékát a szerződéskötést követő 3 munkanapon belül írásban kell jeleznie Megrendelő felé. Vállalkozó az előleg megérkezését követően előleg számlát állít ki, amelyet a Megrendelő részére nyújt be.  
Az előleg összegének elszámolása a végszámlában történik.
- 5.10. A műemléki épületen végzett **bontás esetében** fordított adózás (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.) miatt a vállalkozói díjat terhelő ÁFA összegét a Megrendelő fizeti, Vállalkozónak a számláján a műemléki épületen végzett **bontási**, munkákhoz kapcsolódó összes számlatételét „fordított adózás” jelzéssel kell kiállítania.
- 5.11. A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében Megrendelő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
- 5.12. Megrendelő felhívja a figyelmet, hogy Vállalkozónak a kifizetések vonatkozásában a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/B. §-a szerint kell eljárnia.
- 5.13. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozót a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő összegű késedelmi kamat illeti meg.
- 5.14. A szerződés teljesítésének pénzügyi feltétele, hogy a kifizetés időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

## 6., **Megrendelői kötelezettségek:**

- 6.1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés átvételére és az ellenérték kifizetésére kötelezett.
- 6.2. Pótmunkák elrendelésére kizárólag a Megrendelő jogosult a Kbt. előírásainak figyelembevételével.
- 6.3. Megrendelő megbízotton keresztül műszaki ellenőri tevékenységet végez, ennek során az e-építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenőrzi. Megrendelő és megbízottjainak jelenléte és ellenőrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkák szervezésére nem terjedhetnek ki.
- 6.4. Megrendelő az utasításait az e-építési naplóban történő bejegyzéssel közli a Vállalkozóval.
- 6.5. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott vállalkozói díj pénzügyi fedezetével rendelkezik.
- 6.6. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) a Vállalkozó vállalkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

## **7., Vállalkozói kötelezettségek:**

- 7.1. Vállalkozó köteles gondoskodni - a munkaterület átvételétől a műszaki átadás lezárásáig - a munkaterület lehatárolásáról, a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi, közegészségügyi, környezetvédelmi- és egészségügyi előírások végrehajtásáról, illetve betartásáról. Ez a kötelezettsége alvállalkozóival, munkavállalóival és az építési helyszínen tartózkodó egyéb személyekkel is fennáll. Vállalkozó köteles a kivitelezés során keletkező bontási és építési hulladékot folyamatosan elszállítani. Vállalkozó a kivitelezés során keletkező mindennemű hulladékot a munkaterületről saját költségén elszállítja, vagy elszállíttatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztrációját a hatályos jogszabályi rendelkezések és hatósági előírások szerint elvégzi. A hulladék tulajdonjoga annak keletkezésével egyidejűleg Vállalkozóra száll át.
- 7.2 Vállalkozó köteles a munkaterület átadással egyidejűleg napi bontású, munkanemenkénti sávós műszaki ütemtervet és organizációs tervet adni Megrendelő részére.
- 7.3 Vállalkozó köteles a megvalósítás időszakában a sávós műszaki ütemtervet a szükséges mértékben aktualizálni és Megrendelővel egyeztetni.
- 7.4 Vállalkozó az ajánlatban felsoroltakon kívül a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
- 7.5 Az alvállalkozókkal szemben támasztott vállalkozói követelmények a vállalkozói szerződésben rögzített mértéket nem haladhatják meg (fizetési határidő, jótállás, kötbér stb.) azoknak arányban kell lenni a vállalt részfeladatok nagyságával.
- 7.6 Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.
- 7.7 Vállalkozó a munkát a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak, előírásoknak és szabványoknak megfelelően köteles elvégezni.
- 7.8 Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjét írásban értesíteni azon munkanemek megkezdése előtt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarnának a munkák megkezdése előtt minimum 48 órával. Amennyiben Megrendelő képviselője az előzetes értesítés ellenére a takarásra kerülő szerkezetet nem tekinti meg, Vállalkozó jogosult a

munkát folytatni. Amennyiben Vállalkozó az értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult az eltakart munkákat visszabontással ellenőrizni.

7.9 Vállalkozó köteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján az építkezés kezdetétől annak teljes befejezéséig e-építési naplót vezetni.

a) Vállalkozó naponta és folyamatosan rögzíti az e-építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását, a megoldandó problémákat, melyek megoldását a Megrendelőtől várja el, és valamennyi fontosabb körülményt, ami az építési tevékenység későbbi folytatásában visszatükröződik.

b) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a műszaki ellenőrök bejegyzéseivel kapcsolatos álláspontját 3 napon belül rögzítenie kell írásban az e-építési naplóban.

c) A Megrendelő és a Vállalkozó megadja az építési terület felelősségének és helyettesének nevét, elérhetőségét, illetékességüket, és ezeket az adatokat az e-építési naplóban rögzítik.

d) A tervező e-építési naplóban tett bejegyzése csak a Megrendelő műszaki ellenőrének igazolásával érvényes.

7.10 Vállalkozó kötelezi magát arra és szavatolja, hogy csak olyan anyagokat és tárgyakat használ fel, melyek az ő tulajdonában vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle jogokat nem érvényesíthetnek.

7.11 Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor a Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé. Az eljárásának kezdeményezéséről a Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul köteles értesíteni.

7.12 Vállalkozó köteles a szerződés alapját képező közbeszerzési dokumentumokban meghatározott minőséget, a költségvetésben rögzített típusoknak megfelelően biztosítani.

7.13 Amennyiben a tervtől eltérő kivitelezés szükségessége merül fel, úgy azt Vállalkozó köteles jelezni a Megrendelőnek vagy megbízottjának a szükséges intézkedések megtételéhez. A tervtől eltérő kivitelezés csak a Megrendelő tudtával és hozzájárulásával végezhető. Amennyiben az eltérés örökségvédelmi bejelentéshez kötött, úgy az örökségvédelmi bejelentés tudomásulvételét követően.

7.14 A helyszíni megvalósításhoz szükséges terveket (gyártmány-, részlet- stb.) 3-3 példányban köteles átadni Megrendelőnek papír alapon az érintett folyamat megkezdése előtt. A létesítmények alaptérképekhez szükséges utólagos geodéziai beméréséről Vállalkozó köteles gondoskodni, mely a megvalósulási dokumentáció részét kell, hogy képezze.

7.15 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.16 Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

7.17 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

**8., Műszaki ellenőr:**

- 8.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult jelen szerződésből származó bizonyos feladatainak ellátására külön szerződésben rögzített feltételek szerint műszaki ellenőrt megbízni.
- 8.2. Műszaki ellenőr kizárólag a Megrendelővel kötött külön szerződés keretén belül jogosult eljárni.

**9., Minőségi követelmények:**

- 9.1. Vállalkozó a kivitelezési munkát a vonatkozó Magyar Szabványok és előírások szerint, azok betartásával végzi.
- 9.2. Vállalkozó köteles a szerződés 1. pontjában leírt munkát a 3.1. pontban szereplő díjért a Magyar Szabvány szerinti minőségben kivitelezni. Amennyiben a munkák megítélésében véleménykülönbség van, a szerződő felek a vonatkozó jogszabályok szerint ezen jogkörrel felhatalmazott szervezet bevonásával határozzák meg a minőséget. A vizsgálatok költségeit a minőséget tévesen megítélő fél fizeti.
- 9.3. Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a teljesítmény nyilatkozatot, minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az e-építési naplóba folyamatosan felcsatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a Magyar Szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.
- 9.4. A Vállalkozó az elkészült szerkezetek minőségét próbákkal köteles ellenőrizni, mely próbák eredményét az e-építési naplóban rögzíti, a vizsgálati dokumentációt csatolja.

**10., Biztosítások:**

- 10.1. Vállalkozó a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
  - a) Teljes körű építési vagyonszámítás, a szerződés tárgyra és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás lezárásáig.
  - b) Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy a Vállalkozóként szerződő fél köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen beruházásra vonatkozóan is az alábbi felelősségbiztosítási mértékre tekintettel: kártérítési limit 50 millió forint/év, illetve káreseményenként 20 millió forint/kár.
- 10.2. Vállalkozó a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő Ajánlattevő a biztosítások meglétét a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles Ajánlatkérő felé bizonylatolni, és az e-építési naplóba feltölteni.

**11., A létesítmény átadás-átvétele:**

- 11.1. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a munkák befejezéséről értesíteni.
- 11.2. Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja a Megrendelő rendelkezésére magyar nyelven az átadás átvétel kezdetéig, de legkésőbb annak befejezéséig:
  - a) A pontos kivitelezést visszatükröző felmérési naplót, az e-építési naplót és a beépítésre került anyagok teljesítmény nyilatkozatait (műbizonylatait).
  - b) Az építés kivitelezésekor a Vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatos és vizsgálati eredmények.

- c) Vállalkozó szabványosságról szóló nyilatkozatai, hogy a létesítmény, az elkészült és felhasznált szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabványoknak megfelelnek.
- d) Létesítmény leltár elkészítésében való közreműködés.
- 11.3. A fentiek közül a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy vállalatoknak kell elvégeznie.
- 11.4. A Vállalkozó tevékenységéből eredő, az üzemeltetéshez és forgalomba helyezéshez szükséges hatósági nyilatkozatokat köteles biztosítani. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.

**12., Megrendelő és Vállalkozó képviselők:**

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan  
**Megrendelő részéről:**

Ottó Péter polgármester  
Hellebrandt Ferenc alpolgármester  
Kaszás Béla osztályvezető  
Várszegi Bernadett főépítész

**Műszaki ellenőr részéről:**

Péczi Katalin (ME-É 19-0255, NÜJ: 864274490)  
Péczi János (ME-É 19-5349, ME-G 19-5349; NÜJ: 368616086)  
Markovics Balázs (ME-V 19-5430; NÜJ: 531617193)

**Vállalkozó részéről:**

Cziráki Zsolt ügyvezető  
Nagy Zoltán építésvezető (NÜJ: 833249289)

*A Vállalkozó ajánlatában az értékelési részszerzőpont esetében megjelölt szakember:*

Kántor Miklós (név / jogosultság száma: MV-É-M 19-7144, NÜJ: 360918144)  
Tel: +36-30/552-2072

*felelős műszaki vezető, akinek*

*alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó az M.2./a értékelési részszerzőpontra tett vállalása szerint 36 hónap*

Rikk József (név / jogosultság száma: MV-ÉV 19-5658, NÜJ: 213332312)  
Tel: +36-30/941-1578

*felelős műszaki vezető, akinek*

*alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó az M.2./b értékelési részszerzőpontra tett vállalása szerint 36 hónap*

Völgyi Ferenc (név / jogosultság száma: MV-ÉG 19-5285, NÜJ: 586251038)  
Tel.: +36-30/902-3797

*felelős műszaki vezető, akinek*

*alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata a Vállalkozó az M.2./c értékelési részszerzőpontra tett vállalása szerint 36 hónap*

**jogosultak eljárni.**

Továbbá az itt feltüntetett személyek jogosultak az építési naplóba bejegyezni.

**13., Jótállási és szavatossági feltételek:**

- 13.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa létrehozott létesítmény minősége mind a felhasznált anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a közbeszerzési dokumentumoknak, továbbá a jelen szerződés 9. pontjában foglalt minőségi követelményeknek megfelel.
- 13.2. A Vállalkozó a létesítmény átadás-átvételétől számított 24 hónap időtartamra jótállási kötelezettséget vállal az 1. pontban leírtak teljesítéséért.
- 13.3. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb a 24 hónapos garanciális idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 8 napon belül, amennyiben a javítás, csere ennél több időt vesz igénybe, úgy a kijavításhoz vagy cseréhez szükséges, a Megrendelővel előre egyeztetett időpontig nem végzi el a Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét a Vállalkozótól követelni.
- 13.4. Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásakor a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot kell nyújtania, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként a jótállási idő végéig. A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő. Vállalkozónak a fenti biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján kell nyújtania. A biztosítéknak feltétel nélkülinek, a lejárat határidejéig visszavonhatatlannak kell lennie. Amennyiben a biztosítékot Vállalkozó bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnel biztosítja, úgy az okmány eredeti példányának átadása, utalás esetén az összeg megérkezése a teljesítésigazolás kiadásának, a végzsámla kifizetésének előfeltétele.
- 13.5. Vállalkozót az általa megvalósított kivitelezési munkákra a Ptk. 6:159. §-a szerinti szavatossági kötelezettség terheli.
- 13.6. Az átadás-átvétel napjától számított 12 hónapon belül a jelen szerződés alapján elvégzett munkákat ismételten felül kell vizsgálni. Megrendelő készíti elő ezt az utó-felülvizsgálati eljárást, melyre a Vállalkozót meg kell hívnia, 8 nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő hibajegyzékének egyidejű csatolásával. Felek az ellenőrzési eljárásról jegyzőkönyvet tartoznak felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a résztvevőknek az ellenőrző szemlén tett nyilatkozatait, továbbá a Vállalkozó által elismert hibák kijavítási határidejét.

#### **14., A szerződésszegés következményei:**

- 14.1. Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a /nap minden megkezdett (késedellemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15%-a, amelyet Megrendelő a Vállalkozóval szemben érvényesíthet.
- 14.2. Amennyiben Vállalkozó 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, és a Vállalkozót megillető, az elállásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni. Az elvégzett munka ellenértékét a műszaki ellenőr állapítja meg, az elkészült munka %-os mértékének az átalánydíjra való vetítésével, ezek egymáshoz képesti arányában. Az elállásnak a Vállalkozó részére írásban történő bejelentése után 8 naptári napon belül a Vállalkozó köteles az építési területet a Megrendelőnek átadni, az ott található anyagok, szerkezetek, egyéb tárgyak leltárba

vételét, valamint az elkészült munkák állapotfelvevését követően. Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozási szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a, amely összeg Megrendelőt megilleti a 15 naptári napon túli, Vállalkozónak felróható késedelem utáni megrendelői elállás eredményeként.

- 14.3. Megrendelő jogosult a munkaterületen lévő, és a Vállalkozó tulajdonát képező tárgyakat a Vállalkozó költségén a Vállalkozó telephelyére szállítani.
- 14.4. Jelen pont 1. és 2. alpontjában szabályozott szerződésszegések tényét Felek Jegyzőkönyvben rögzítik. A Jegyzőkönyvben rögzített kötbér összegét Vállalkozó a Jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül köteles megtéríteni Megrendelő TAKARÉKBANK Zrt-nél vezetett 73900030-10011719-00000000 számú számlájára történő átutalással

### **15., Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek**

- 15.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
- 15.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződéses együttműködés során személyes adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egyhangúlag vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

### **16., Egyéb rendelkezések:**

- 16.1. A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.
- 16.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pontjában foglaltaknak megfelelően a Megbízott kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Fentiek megváltozása esetén a Megbízott haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.
- 16.3. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Támogatási Szerződésmódosítás aláírásra kerüljön a Támogató és a Kedvezményezett részéről. Erről a tényről Megrendelő 2 munkanapon belül köteles értesíteni a Vállalkozót. Amennyiben a Támogató Szervezet a Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelmet a jelen szerződés megkötését megelőzően jóváhagyja, úgy jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

**17., Jogviták rendezése:**

- 17.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre, így a szerződés teljesítése, módosítása során a Kbt. előírásai érvényesek.
- 17.2. Nem minősül szerződés-módosításnak a Szerződő Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a kapcsolattartók személyében, adataiban bekövetkező változás.
- 17.3. Jelen szerződés módosítására a Kbt. 141. §-a alapján kerülhet sor.
- 17.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok az irányadók.
- 17.5. A vitás ügyekben a perértéktől függően a teljesítés helye szerinti bíróság az illetékes.

**18., Szerződéshez tartozó dokumentumok:**

1. számú melléklet: Megrendelői nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról,
2. Meghatalmazás a Vállalkozóra vonatkozó adatok adóhatóságtól történő beszerzéséről (Külföldi adóilletőségű vállalkozó esetén).
3. Vállalkozó ajánlati ár részletezése

A szerződés alapidokumentuma az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a Vállalkozó ajánlata, valamint az eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Jelen szerződés 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Zirc, 2020. február 26.

.....  
**Megrendelő**  
**Ottó Péter**  
polgármester



**MIN-TECH KFT.**  
8200 Veszprém, Hársta u. 25.  
Adószám: 13578491-2-19  
Bsz.: 73900085-11060888  
Cg sz.: 19-09-508451  
2.

.....  
**Vállalkozó**  
**Cziráki Zsolt**  
ügyvezető

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Zirc, 2020. február 26.

.....  
**Pill Eszter**  
gazdasági vezető

20-21-22

only



## ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 ☎ 88/593-700 ☎ 88/414-475 pmh@zirc.hu www.zirc.hu

1. e. melléklet

### MEGRENDELŐI NYILATKOZAT

a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról

A „Komplex turisztika fejlesztés Zircen című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosítószámú projekt I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” – Reguly Múzeum épület felújítása és vendéglátó egység kialakítása tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján induló nyílt közbeszerzési eljárás tekintetében az alábbiakban nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján vonatkoznak-e szervezetünkre a fordított adózás szabályai:

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Megrendelő neve:             | Zirc Városi Önkormányzat      |
| Székhelye:                   | 8420 Zirc, Március 15. tér 1. |
| Törzskönyvi azonosító (PIR): | 734004                        |
| Adószáma:                    | 15734006-2-19                 |
| Képviseli:                   | Ottó Péter polgármester       |

1. Igen – belföldi adóalany, áfa fizetésére kötelezett
2. Igen – eva alany
3. Igen - ÁFA tv. 85-86. §-a alá tartozó adómentes alany
4. Nem – alanyi adómentes tevékenységet végez
5. Nem – magánszemély
6. Nem – mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany
7. Nem – nem adóalany szervezet

Nyilatkozom, hogy a beruházás bontási munkarésze építési hatósági engedély köteles:

Igen / Nem

A műemléki épületen végzett bontás hatósági engedély köteles

Az építésügyi hatósági /bontási/engedély száma: VE-09/EOH/00090-2/2019 Kelte: 2019. 01.11.

A műemléken végzett átalakítás felújítás nem építésügyi hatósági engedély köteles

E nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy amennyiben adóalanyiságot az 1-3. pontok valamelyike szerint jelöltem meg, és a munka építési hatósági engedély köteles, akkor a szállítói/vállalkozói számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a vevő/megrendelő számítja fel és az önadózás keretében az adóbevallásában bevallja.

Kelt.: Zirc, 2020. február 26.

.....  
Ottó Péter  
polgármester  
Zirc Városi Önkormányzat



*[Handwritten signature]*

Amey



## ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

8420 ZIRC, Március 15. tér 1. Pf.: 77 ☎ 88/593-700 ☎ 88/414-475 pmh@zirc.hu www.zirc.hu

### Nyilatkozat

Zirc Városi Önkormányzat képviselőjében Ottó Péter polgármester a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosító számú projekt keretében lefolytatott „Komplex turisztika fejlesztés Zircen” című és TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00032 azonosítószámú projekt I. ütem kivitelezőjének kiválasztása” - Reguly Múzeum épület felújítása és vendéglátó egység kialakítása tárgyú, nemzeti eljárásrend szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján indult nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő vállalkozási szerződés 16.3. pontja vonatkozásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy tárgyi szerződést megalapozó Támogatási Szerződés módosítása iránti kérelmet a Közreműködő Szervezet jóváhagyta, ennek megfelelően a Vállalkozási szerződés a 16.3. pont szerint aláírásának napján hatályba lép.

Zirc, 2020. február 25.



  
Ottó Péter  
polgármester



pen

V/2. számú mérleg

Az ajánlati ár részletezése

Alulírott Csiréti Zooli (nőv), mint a Min-Tech Kft., 8200 Veszprém, Hárfa uca 25. (cég neve, címe) kifizetésigvállalkozó javasult képviseletje az ajánlati árunk részletezését az alábbiakban adom meg:

| Kivételről feladatok:                              | Nettó ajánlati ár | ÁFA              |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| A műemléki épületen végzett bontás                 | 4 011 288 Ft      | Fordított adózás |
| A műemléki épületben végzett átalakítás, felújítás | 178 765 235 Ft    | 27%              |

Kelt: Veszprém, 2020. január 8.

MIN-TECH KFT.  
8200 Veszprém, Hárfa u. 25.  
Adószám: 11060888  
Bérszám: 19-09-508451

*[Signature]*

cégszemélyiség

Min-Tech Kft.  
8200 Veszprém, Hárfa u. 25.  
Telefon: 20/9599-4771, 20/9599-466  
Cégjegyzékszám: 19-09-508451  
Adószám: 11060888  
Bérszám: 19-09-508451

Kelt: 2020. 01. 08.  
Szám: 1/2020

Cím:  
8430 Zirc, Rákóczi út 10  
Hsz.: 1125/1

A munka leírása:  
Reguly Antal Múzeum és Állatkert műemléki épületében végzett átalakítás felújítás

Költségtérítés felszámolója

| Megnevezés                             | anyag       | díj        | nettó ár    |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Bontás                                 | 1 091 168   | 2 920 120  | 4 011 288   |
| Építőmesteri és szakipari munkák       | 60 140 570  | 56 510 567 | 116 651 137 |
| Belsőépítészeti munkák                 | 15 583 456  | 2 625 335  | 18 208 791  |
| Gépészeti munkák                       | 11 241 431  | 10 141 853 | 21 383 284  |
| Elektromos munkák                      | 3 241 261   | 2 754 491  | 5 995 752   |
| Gyengeáram szerelési munkák            | 8 196 566   | 1 083 472  | 9 280 038   |
| Állatkert épületéhez kapcsolódó munkák | 776 179     | 221 967    | 998 146     |
| Kertépítés I. ütem                     | 3 295 150   | 2 952 937  | 6 248 087   |
| A munka nettó ára összesen             | 103 565 781 | 79 210 742 | 182 776 523 |

MIN-TECH KFT.  
8200 Veszprém, Hárfa u. 25.  
Adószám: 11060888  
Bérszám: 19-09-508451

aláírás



Min-Tech Kft.  
8200 Veszprém, Hírsá u. 25.  
Telefon: 20/9599-477, 20/9599-466  
Fax: 20/9599-477, 20/9599-466  
Cégjegyzékszám: 19-09-508451  
Adószám: 13578491-2-19  
Bsz: 73900085-11060888

Kelt: 2020. 01. 08.  
Szám: 1/1/2020

Cím:  
8430 Zirc, Rákóczi tér 10  
Hsz.:1125/1

Államházi feladat:  
Reguly Antal Múzeum és Állatkert  
Előzetes  
Építésztervezet bontási munkái

**Költségtérítés felszámoló**

| Megnevezés                             | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építészeti közvetlen költségek      | 1 091 168    | 2 920 120  |
| 1.1 Közvetlen építési költség összesen | 1 091 168    | 2 920 120  |
| 2.1 ÁFA visszaig. alap                 | 4 011 268    |            |
| 2.2 ÁFA                                | 1 083 048    |            |
| 3. A munka ára                         | 8 094 336    |            |

| Munkatartalom megnevezése             | Anyag összege | Díj összege | MINDösszesen: |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Bontás, építőanyagok újrahelyeztetése | 1 091 168     | 2 920 120   | 4 011 288     |
| Összesen:                             | 1 091 168     | 2 920 120   | 4 011 288     |

# Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

| Sz. Tételszám       | Tétel szövege                                                                                                     | Menny.  | Egység | Anyag<br>egységre | Díj<br>egységre | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1 21-011-11.8       | Építési törmelék kőtörésvetési elszállítás, lerakása, lerakóhely díj, 8,0 m3-os kőtörésvetési                     | 7 db    |        | 101 837           | 21 216          | 712 868           | 148 612         |
| 2 21-011-11.1       | Építési törmelék kőtörésvetési elszállítás, lerakása, lerakóhely díj, 3,0 m3-os kőtörésvetési                     | 1 db    |        | 64 709            | 7 868           | 64 709            | 7 868           |
| 3 21-011-12         | Műszaki feladatból építési törmelék kőtörésvetési elszállítás, lerakása, lerakóhely díj, 3,0 m3-os kőtörésvetési  | 69 kupa | m3     | 0                 | 4 500           | 0                 | 265 500         |
| 4 33-000-21.1.1.1.1 | Választási bontás, építési anyag-kerámia kőtörésvetési, 15 cm vastagságú, falazó, cementes mászkőbetonból felvett | 78 m2   |        | 0                 | 2 407           | 0                 | 187 746         |
| 5 33-000-31.1.1     | Nyílászárók, építési anyag-kerámia kőtörésvetési, 15 cm vastagságú, falazó, cementes mászkőbetonból felvett       | 18 m3   |        | 0                 | 41 040          | 0                 | 738 720         |
| 6 33-000-1.2        | Fa kőtörésvetési bontás 0,038-0,070 m3/m2 (amerikai) kőtörésvetési                                                | 224 m2  |        | 1 400             | 8 630           | 313 600           | 1 485 120       |
| 7 35-000-5.2        | Földmunkázati bontás, lerakóhely díj, 10,8 m2                                                                     | 10,8 m2 |        | 0                 | 2 122           | 0                 | 22 918          |
| 8 46-000-3.3        | Acélbontás bontás, lerakóhely díj, 12 m                                                                           | 12 m    |        | 0                 | 5 304           | 0                 | 63 648          |
| 0000001             | Munkadíj összesen:                                                                                                |         |        |                   |                 | 1 081 168         | 2 820 126       |

Min-Tech Kft.  
8200 Veszprém, Hírnök u. 25.  
Telefon: 20/9599-471, 20/9599-466  
Cégjegyzékszám: 19-09-508451  
Adószám: 13578491-2-19  
Bsz: 73900085-11060888

Kelt: 2020. 01. 02.  
Szám: 1/2/2020

Cím:  
8420 Zirc, Rákóczi tér 10  
Hsz.: 1125/1

A munka helye:  
Reguly Antal Múzeum és Alkotóház  
Műtér  
Építészeti és szobrászati munkák

| Megnevezés                        | Allyakoztatás | Díjazás    |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1. Építési törmelék kőtörésvetési | 80 140 570    | 68 510 567 |
| 1.1 Kőtörésvetési kőtörésvetési   | 80 140 570    | 68 510 567 |
| 2.1 AFA vételi díj                | 118 651 137   |            |
| 2.2 Áfa                           | 31 485 807    |            |
| 3. A munka ára                    | 148 146 944   |            |

## Költségtérítés részletezése

2018. szeptember

3. oldal  
01 Zirc\_Reguly\_bontas

26.

27.

Munkanem besorolás

| Munkanem megnevezése                                    | Anyag összege | Díj összege |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| Bontás, építványok újjábeszerelése                      | 2 851 436     | 6 442 280   |
| Zsaluzás és állványozás                                 | 202 390       | 413 728     |
| Földmunka                                               | 432 708       | 2 294 464   |
| Helyszíni beton és vasbeton munkák                      | 12 121 472    | 11 450 008  |
| Falazás és egyéb kőműves munkák                         | 204 112       | 335 749     |
| Acémunka                                                | 2 405 359     | 2 538 735   |
| Vakolás                                                 | 7 327 932     | 4 804 360   |
| Építési munkák elvégzése                                | 338 274       | 413 712     |
| Szárazépítés                                            | 2 629 103     | 2 349 525   |
| Tekintés                                                | 638 004       | 855 988     |
| Burkolatok                                              | 13 040 159    | 11 065 052  |
| Béldarabok                                              | 3 562 280     | 823 449     |
| Acélszerkezetek elhelyezése                             | 6 258 005     | 1 823 207   |
| Útvesztő                                                | 65 230        | 30 143      |
| Felülvilágítás (fűtés, melegítés, melegítés, melegítés) | 2 634 730     | 6 540 289   |
| Szilárdítás                                             | 5 540 889     | 4 381 017   |
| Belső felületi berendezések elhelyezése                 | 0             | 131 800     |
| Összesen:                                               | 60 140 570    | 55 510 587  |

*Guly*

Bontás, építványok újjábeszerelése

| Sz. Tétel | Tétel leírása                                                                                               | Menny. Egység | Anyag<br>összege | Díj<br>összege |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 1         | 21-01-11.8 Építési munkák korróziós ellenőrzése, karbantartás, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós       | 28 db         | 101 637          | 21 216         |
| 2         | 21-01-12 Munkahelyi depóniából építési munkák korróziós ellenőrzése, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós | 102,3 leza m3 | 0                | 9 854          |
| 3         | 31-000-13.2 Beton alapok bontása 10 cm vastagságig, karbantartási díj                                       | 251,9 m2      | 0                | 4 774          |
| 4         | 33-000-3.2.5 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 183 m         | 0                | 2 864          |
| 5         | 33-000-3.2.5 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 12 db         | 0                | 9 365          |
| 6         | 35-000-3.2 Felfüggesztő rendszer bontása, 1,5 cm vastagságig (száraz, cementes, más anyagból)               | 22,5 m2       | 0                | 1 910          |
| 7         | 35-000-3.2.1 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 670 m2        | 0                | 849            |
| 8         | 35-000-3.2.1 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 4 db          | 0                | 21 216         |
| 9         | 35-000-3.2.1 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 193 m2        | 0                | 1 273          |
| 10        | 41-000-4 Csempefedés bontása (belső, korróziós)                                                             | 303,8 m2      | 0                | 1 184          |
| 11        | 42-000-3.1 Korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós                                     | 193,9 m2      | 0                | 1 273          |
| 12        | 42-000-3.2 Csempe burkolatok bontása, felújítás                                                             | 70 m2         | 0                | 1 273          |
| 13        | 42-000-3.3 Lábnyomok bontása, felújítás, 0,50 m vastagságig                                                 | 230 m         | 0                | 837            |
| 14        | 42-000-3.3.1 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 257,45 m2     | 0                | 477            |
| 15        | 42-000-3.3.1 Vízkezelés, 60,01-100,00 cm2 korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós      | 188,07 m2     | 0                | 1 644          |
| 16        | 42-000-3.4 PVC burkolatok bontása                                                                           | 14,05 m2      | 0                | 1 892          |
| 17        | 42-000-3.6 Korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós                                     | 143 m         | 0                | 316            |
| 18        | 42-000-1 Felfüggesztő rendszer bontása, 60 cm vastagságig                                                   | 37 m          | 0                | 1 061          |
| 19        | 42-000-6 Lábnyomok bontása 50 cm vastagságig                                                                | 30,4 m        | 0                | 1 061          |
| 20        | 42-000-8 Felfüggesztő rendszer bontása, 100 cm vastagságig                                                  | 32 m          | 0                | 1 273          |
| 21        | 42-000-12.1.2 Belső felületi berendezések bontása, felújítás, 0,50 m vastagságig                            | 4,38 100 m2   | 0                | 58 344         |
| 22        | 44-000-1.1 Fa nyílászáró szerelvények bontása, felújítás                                                    | 34,5 m2       | 0                | 2 862          |
| 23        | 44-000-4 Fa lamellák, radiátor fűtés bontása                                                                | 99,5 m2       | 0                | 2 862          |
| 24        | 44-000-6 Fa korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós                                    | 7,8 m         | 0                | 837            |
| 25        | 44-000-10 Fa korróziós ellenőrzés, karbantartási díj, 8,0 m3-es korróziós                                   | 8,8 m2        | 0                | 19 739         |
|           | Munkanem összesen:                                                                                          |               | 2 851 436        | 6 442 280      |

*Guly*

## Zsaluzás és állványozás.

| Sz. Tételazon | Tétel leírása | Menny. Egység                                                                                                                                                                                                                                                                       | Árnyag<br>nyelvérti értéke | Dq             | Árnyag<br>összege | Összesen          |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1             | 15-004-91.1   | Köszörvényszerűzés, példány nélküli                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                |                   |                   |
| 2             | 15-012-9.1    | Harmadik csőfalvény átfúras átlaványcazó<br>kárný falészéshoz mint munkalevély,<br>szintmérővel felkérővel, korlátoz,<br>Módosítással, kárléss, korlátoz, a<br>szükséges csőfalvénycazó, 0,90-1,20 m<br>párláslevegővel, 2,00 kNm2<br>terhelhetőséggel 6,00 m munkapadó<br>magasság | 16,7 m2<br>40,6 m2         | 7 500<br>1 800 | 20 155<br>1 800   | 336 689<br>77 140 |
| Összesen:     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                |                   | 413 729           |

Grady

7

30

**Földraunka**

| Szsz. / Yévesztés | Tétel szövege                                                                                                                                                       | Menny. / Egyed         | Anyag<br>csomagol. egysége | Dli    | Anyag<br>Basisár | Dli<br>Basisár |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------|------------------|----------------|
| 1                 | 21-003-10.1 Fűtőpadló, felhúzó borítón, lábrakészítéssel (megelőző lábrakészítéssel), szilárd, fűtővezeték, 30 cm vastag                                            | 91,5 m <sup>3</sup>    | 0                          | 20 768 | 0                | 1 890 367      |
| 2                 | 21-014-6-0110008 Tűltesztelési gerendával RENAU RAUMAT gerendák PP-BL, 300 g/m <sup>2</sup> , 15,0 kV/m                                                             | 2,4 100 m <sup>2</sup> | 37 126                     | 37 126 | 80 107           | 80 107         |
| 3                 | 21-014-2-0120223 Felhúzó és lábrakészítéssel, szilárd padlózatok alá, az anyag szilárdításával, megakadályozásával, lábrakészítéssel, szilárdított lábrakészítéssel | 36 m <sup>3</sup>      | 9 547                      | 8 500  | 343 892          | 306 000        |
|                   | Munkákra összesen                                                                                                                                                   |                        |                            |        | 332 799          | 2 294 484      |

Q. 1

34.

# Helyezési beton és vasbeton munkák

| Sz. Vétel               | Tétel leírása                                                                                                                                                                               | Menny. Egység | Ár/egység | DQ      | Árösszeg   | DQ         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------|------------|
| 1                       | 31-001-1.2.1- Betonacél helyezési szerelése B8008, 8 mm                                                                                                                                     | 3,3 t         | 280 000   | 176 000 | 967 000    | 577 500    |
| 2                       | 31-001-1.2.1- Betonacél helyezési szerelése B8008 10 mm                                                                                                                                     | 1,12 t        | 280 000   | 176 000 | 324 800    | 196 000    |
| 3                       | 31-001-1.2- Hegesztett betonacél háló szerelése beton acélalakra 4,2 mm                                                                                                                     | 0,4 t         | 280 000   | 176 000 | 116 000    | 70 000     |
| 4                       | 31-002-1.1.2- Tefloncsomag: melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése vízszintes kőfalakkal, vagy acélgerendák köztével, IPE240 körmestől                                                  | 3,2 t         | 843 000   | 843 000 | 2 697 000  | 2 697 000  |
| 5                       | 31-002-1.2.2- Tefloncsomag: RHS 120.80.5 szelvények S235                                                                                                                                    | 4,41 t        | 843 000   | 843 000 | 3 717 630  | 3 717 630  |
| 6                       | 31-002-1.2.3- Tefloncsomag: melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése kőfalak, "U" - szelvényű körmestől, LPE200 mm                                                                        | 0,054 t       | 843 000   | 843 000 | 45 522     | 45 522     |
| 7                       | 31-002-1.2.3- Tefloncsomag: S235 min. lamellák S-1 terv szerinti, 10, 12, 20 mm vág.                                                                                                        | 0,81 t        | 843 000   | 843 000 | 682 630    | 682 630    |
| 8                       | 31-002-1.2.3- HEA100 körmestől meredek szírral, acél elhelyezéssel                                                                                                                          | 0,93 t        | 843 000   | 843 000 | 783 990    | 783 990    |
| 9                       | 31-001-2.1.1- Vasbeton közvetlen készítése, kőzi bedolgozással, vártörzse kőmestől, C25/30 - XC2-16-F2 körmestől                                                                            | 2,4 m3        | 39 000    | 58 344  | 93 000     | 140 026    |
| 10                      | 31-002-2.2- Vasbeton készítése, kőzi továbbításával és bedolgozással, merőv aljzatra, 16 cm mélységű falas bedolgozással                                                                    | 36 m3         | 39 000    | 36 000  | 1 365 000  | 1 330 000  |
| 11                      | 31-002-11.1.1.1- Beton aljzat készítése, kőzi továbbításával és bedolgozással, merőv aljzatra, tartószalagokra kőmestől, kőszálas kőmestől, 5 cm vastag, C16/20 - XD6(1) kőszálas kőmestől  | 7,2 m3        | 65 000    | 45 000  | 468 000    | 324 000    |
| 12                      | 31-002-11.1.1.2- Beton aljzat készítése, kőzi továbbításával és bedolgozással, merőv aljzatra, tartószalagokra kőmestől, kőszálas kőmestől, 10 cm vastag, C16/20 - XD6(1) kőszálas kőmestől | 23,5 m3       | 37 000    | 36 000  | 869 500    | 863 000    |
| Munkán belüli összesen: |                                                                                                                                                                                             |               |           |         | 12 121 472 | 11 488 696 |

# Falazás és egyéb kőműves munkák

| Sz. Vétel               | Tétel leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menny. Egység | Ár/egység | DQ     | Árösszeg | DQ      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|----------|---------|
| 1                       | 33-001-1.2.2.1.1.1- Nyílás befejezés YTONG elemekkel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 m2         | 3 713     | 5 304  | 40 843   | 58 344  |
| 2                       | 33-001-1.1.2.2.1.1- Vízszintes építési, építési anyag-kerámia termékekkel, nyílásbefejezés, falazás, 500x230x100 mm-es méretű vésztalpalakkal, falazati, cementes mészhabarccsal falazva POROTHERM 10 N+F vésztalpalak, 500x230x100 mm, M 1 (H70-mc) falazati, cementes mészhabarccsal                                               | 14 m2         | 3 713     | 4 774  | 51 982   | 66 630  |
| 3                       | 33-001-1.1.1- Tűzterhelés és kőműves építési anyag-kerámia termékekkel, nyílásbefejezés, nyílásbefejezés vagy kisebb falpalakkal, 250 mm és ennél vastagabb falban csatlakoztatással, nyílásbefejezés, nyílásbefejezés vagy kisebb falpalakkal, Kőmestől kőmestől téglák 250x120x65 mm l.o. H5-mc, falazati, cementes mészhabarccsal | 3,2 m3        | 58 344    | 58 344 | 188 701  | 188 701 |
| 4                       | 33-002-1.1.1.1.1- Párkellat készítése építési anyag-kerámia termékekkel, négyzetes keresztmetszettel, l.o. 250x120x65 mm-es méretű kőmestől, kőmestől téglák, falazati cementes mészhabarccsal                                                                                                                                       | 0,25 m3       | 58 344    | 95 472 | 14 586   | 23 868  |
| Munkán belüli összesen: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |           |        | 284 112  | 338 749 |

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

**Vakolins**[illegible]

Q. 1

34.

2

35.

**Építési termékek elvezető berendezései**

| Sz. Tétel          | Tétel szövege                                                                                                               | Menny. | Egység | Ár/egység | Dj      | Ár/egység | Dj      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1                  | 37-001.3 1- Kárményfűző, laboratórium és üzemeltetés, 1-2 lyukú kárményfűző kárményfűző tényleg, 250x120x95 mm, napfényvédő | 2 db   |        | 188 137   | 208 858 | 386 274   | 413 712 |
| Munkanem összesen: |                                                                                                                             |        |        |           |         | 338 274   | 413 712 |

*Guly*

*Guly*

T

**Szárazépítés**

| Sz. Tétel          | Tétel szövege                                         | Menny.   | Egység | Ár/egység | Dj     | Ár/egység | Dj        |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1                  | 38-001-1.1.1-1 Száraz építkezés és elvezető, 82 m2    | 82 m2    |        | 5 834     | 5 900  | 478 368   | 483 800   |
| 2                  | 38-001-1.1.1-2 Száraz építkezés és elvezető, 21,87 m2 | 21,87 m2 |        | 5 834     | 5 900  | 128 423   | 127 863   |
| 3                  | 38-001-1.1.1-3 Száraz építkezés és elvezető, 6,1 m2   | 6,1 m2   |        | 28 520    | 28 520 | 161 772   | 161 772   |
| 4                  | 38-001-1.1.2-1 Száraz építkezés és elvezető, 19 m2    | 19 m2    |        | 5 834     | 5 500  | 110 846   | 104 500   |
| 5                  | 38-002-1.1.1-1 Tűzvédelmi burkolat, 7,2 m2            | 7,2 m2   |        | 7 363     | 6 560  | 53 158    | 48 800    |
| 6                  | 38-002-1.1.1-2 Tűzvédelmi burkolat, 274 m2            | 274 m2   |        | 5 834     | 5 200  | 1 438 516 | 1 424 800 |
| Munkanem összesen: |                                                       |          |        |           |        | 2 825 103 | 2 345 525 |

*Guly*

# Tetőfedés

| Sz. Yelidm                        | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                         | Menny. Egység | Árnyag<br>mértékű szűrege | Dj    | Árnyag<br>összesen | Dj      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|--------------------|---------|
| 1 41-003-21.2-<br>0110101         | Egyeztetés fedés húzó, hornyolt maglóvó<br>borított lejtőcserepekkel, szilárd szartról<br>pótlással, 41-45° lejtésszögű lejtő,<br>minden második cserep rögzítéssel,<br>terretekora színi                             | 305,8 m2      | 1 580                     | 2 704 | 477 048            | 838 883 |
| 2 41-003-21.2-<br>0110318         | Egyeztetés húzó, hornyolt lejtőcserep<br>fedés, terítéshoz készítése maglóvó,<br>borított lejtőcserepekkel, szilárd szartról<br>pótlással, lejtőcserep rögzítéssel,<br>garanciatartó szalaggal vagy fűző<br>pótlással | 18,42 m       | 5 834                     | 5 834 | 107 462            | 107 462 |
| 3 41-003-<br>118.21.1-<br>0115015 | Szalagcserep elhelyezése lejtőfelületen                                                                                                                                                                               | 34 db         | 1 891                     | 636   | 54 084             | 21 824  |
| Munkanem összesen:                |                                                                                                                                                                                                                       |               |                           |       | 638 604            | 955 989 |

Gulyás

# Burkolatok

| Sz. Yelidm                       | Tétel szövege                                                                                                                                                                                           | Menny. Egység | Árnyag<br>mértékű szűrege | Dj      | Árnyag<br>összesen | Dj         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------|--------------------|------------|
| 1 35-003-1.2-<br>000001          | Maglóvó fa lapos fedés                                                                                                                                                                                  | 1 tdt         | 530 400                   | 785 600 | 530 400            | 785 600    |
| 2 45-001-1.1-<br>000001          | Falburkolatok fal glettel 2,50 m<br>magasságig                                                                                                                                                          | 48,87 m2      | 18 251                    | 15 127  | 781 884            | 709 002    |
| 3 45-011-<br>2.1.1.1-<br>000001  | Paszturkoltai hordozócsiszolásnak<br>felületkezelés befejezése                                                                                                                                          | 473,14 m2     | 2 820                     | 1 873   | 1 230 827          | 933 805    |
| 4 45-001-<br>1.2.1.2-<br>000001  | Kámrny mázó fedés 10 cm vlg.                                                                                                                                                                            | 3,5 m2        | 65 165                    | 18 163  | 228 078            | 63 876     |
| 5 45-041-1.1.1-<br>0218008       | Alpzt kégyerítés lejtőcserep burkolat alá 3<br>mm vastagságban, Baumit Nivello Quadro<br>önterítő szilárdgyanús                                                                                         | 81,7 m2       | 955                       | 1 328   | 78 824             | 108 334    |
| 7 45-002-2.1-<br>0120101         | Hajpácsó fedés 48x76 mm-es<br>párnázott, szalagmárással (lakóminélbe)<br>rakva, fű aláépítéssel                                                                                                         | 81,7 m2       | 17 028                    | 2 852   | 1 391 024          | 216 868    |
| 8 45-002-3.2.1-<br>0111001       | Acél szartról készítés 45 mm vlg. tűmör<br>burkolatnak készítése 45 mm vlg. tűmör<br>közvetlen, falburkolat kivételben, a<br>mennyiség kiterjedt felület                                                | 0 m2          | 0                         | 0       | 0                  | 0          |
| 9 45-002-<br>3.1.2.3-<br>0310125 | Kőgöb- és rézmunkák, hajpácsó<br>csiszolás és lakkozás, nagy<br>igénybevételre, vízszintes felület BONA<br>PRIME alapozó + BONA MEGA poluretan<br>vízálló perimeterek, szegély, erős<br>igénybevételhez | 81,7 m2       | 4 243                     | 4 774   | 348 653            | 390 036    |
| 10 45-002-<br>3.1.2.1            | Falburkolat (szilárd) készítése hajpácsóhoz                                                                                                                                                             | 35,3 m        | 2 852                     | 1 891   | 93 616             | 58 182     |
| 11 45-001-<br>1.1.1.1-<br>000001 | Glettelon padburkolat lelt és wax,<br>pórusmátt, 0,3 cm glettelon, 1 rög<br>glettelon alapozó                                                                                                           | 515,11 m2     | 18 251                    | 15 127  | 8 371 053          | 7 792 069  |
| Munkanem összesen:               |                                                                                                                                                                                                         |               |                           |         | 13 040 159         | 11 065 092 |

Gulyás

## Arsztalocszervezetek elhelyezése

[illegible]

**Munkanom Beszere:**

6 258 005 1 623 307

40.

41.

5

### Felületek vizsgálása (fentéa, mészolás)

5

43.

Grish

2

Felületkezelés (festés, mázolás)

|                            |                                                                                                            |                     |       |       |         |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|---------|---------------------|
| 15 47-031-1.5.1.2-0141701  | Belső felületek zománcoltatása, mázolás (első) oldószermentes zománcral, topot felületen Supralux Astralin | 20 m <sup>2</sup>   | 3 882 | 7 968 | 111 908 | 230 724             |
| 16 47-031-1.5.1.2-0141704  | Külső felületek zománcoltatása, mázolás (első) oldószermentes zománcral, topot felületen Supralux Astralin | 10 m <sup>2</sup>   | 3 882 | 7 968 | 38 820  | 79 680              |
| 17 47-031-3.12.2.2-0000001 | Külső lépcső felületek lastra, gyémánt felületen, oldószeres lastra, két rétegben                          | 11,5 m <sup>2</sup> | 2 482 | 3 446 | 28 543  | 39 862              |
| Munkanem összege:          |                                                                                                            |                     |       |       |         | 2 534 730 6 540 269 |

44.

*Q*

Szigetelés

| Sz. Tételazon               | Tétel szövege                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menny. Egység          | Ár egység | DJ     | Ár egység összesen | DJ összesen         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------|--------------------|---------------------|
| 1 48-002-1.1.1.1.2-0000001  | Teljesfedettség elleni szigetelés: Bitumenes lemez szigetelés aljzatot lefektetés, egy rétegben, vízszintes felületen                                                                                                                                                                                                      | 234,5 m <sup>2</sup>   | 424       | 883    | 99 428             | 132 024             |
| 2 48-002-1.3.3.2-0415377    | Teljesfedettség elleni szigetelés: Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz fokozottan tapadós, az elasztomerbitumennel ragasztással, az elasztomerbitumennel egyaránt tapadós hegesztéssel készített EUROSEAL ELASTOFLEX 3,2 mm vastag vastagságú | 234,5 m <sup>2</sup>   | 3 713     | 4 031  | 870 889            | 946 270             |
| 3 48-002-1.3.1.1-0118544    | Egy réteg minimum 0,08 mm vastag polietilén fólia technológiai szigetelés                                                                                                                                                                                                                                                  | 515,6 m <sup>2</sup>   | 212       | 318    | 109 307            | 163 891             |
| 4 48-007-1.1.3-0082002      | Megvastósított és hangszigetelés: Ráncok kitölti szigetelés rögzítéssel, hőszigetelő hőszigetelés lemezzel, 120 mm                                                                                                                                                                                                         | 303,7 m <sup>2</sup>   | 1 982     | 1 561  | 586 889            | 483 187             |
| 5 48-007-1.1.3-0082003      | Megvastósított és hangszigetelés: Szaruszt kitölti szigetelés rögzítéssel, hőszigetelő hőszigetelés lemezzel, 140 mm                                                                                                                                                                                                       | 303,7 m <sup>2</sup>   | 2 481     | 1 561  | 747 406            | 483 187             |
| 6 48-007-41.1.1.1.2-0000001 | Padló hőszigetelés anyag előnyelése, vízszintes felületen, aljzathoz alát, expandált polisztirollel lemezzel EPS 12 cm                                                                                                                                                                                                     | 234,5 m <sup>2</sup>   | 2 440     | 2 018  | 572 180            | 472 762             |
| 7 48-014-1.1                | Szelezettségelleni aljzatot portatolás és előnyelése, vízszintes felületen                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 m <sup>2</sup>      | 0         | 212    | 0                  | 2 544               |
| 8 48-014-4.4-0000001        | Üzemi-háztartási víz elleni, turkolt elást szigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm szűrés négyzetméterre két komponensű szigetelőhabarccsal, gődtöréssel vagy alumiánnal felhordva                                                                                                                   | 12 m <sup>2</sup>      | 4 233     | 1 909  | 50 786             | 22 808              |
| 9 48-031-1.8.5.2-0000001    | Ültetős teljesfedettség elleni vízszintes felületkezelés készítés, légszűrő vagy légszűrő felrakásával, fűtővezetékkel módosítással, nyaralás nélkül lefektetés (szaruszt bevezetésével készítés), egy- vagy kétszoros felületkezelés esetén, hőszigetelő lemez vízszintes felületen, hőszigetelő injektáló folyadék       | 112 ter.m <sup>2</sup> | 22 277    | 14 957 | 2 486 024          | 1 676 184           |
| Munkanem összege:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |           |        |                    | 6 540 699 4 381 017 |

45.


*Q*

Beltéri beépített berendezések tárgyai:

| Sz.                | Tételazonosító | Tétel leírása                                                           | Menny. | Egység | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen | Anyag<br>összesen | Díj<br>összesen |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 1                  | 60-000-1.1.2   | Beépített asztalok, maximum 270 cm magasság, 80-125 cm szélesség között | 1      | db     | 0                 | 65 800          | 0                 | 65 800          |
| 2                  | 60-000-1.1.3   | Beépített asztalok, maximum 270 cm magasság, 125 cm szélesség felett    | 1      | db     | 0                 | 65 800          | 0                 | 65 800          |
| Munkanem összesen: |                |                                                                         |        |        | 0 131 600         |                 |                   |                 |

Kelt: 2020. 01. 08.  
Szám: 1/3/2020

ZIRC REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPI KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ  
BELSŐÉPÍTÉSZETI ÉPÍTÉSI MUNKÁK



TERVEZŐ: XYZ Design Labor Bt. 2000 Szentendre, Flastyúk utca 26.

A be tervezett termékek minden esetben a beépítéssel együtt értendők!

| MUNKANEM                          | NETTÓ ÁR FÖLDSZINT | NETTÓ ÁR EMELET+TETŐ |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|
| Beépítésre kerülő kiegészítők     | 279 358            | 37 128               |
| Lábozatok                         | 1 447 761          | 444 800              |
| Világítótestek elhelyezése        | 11 000 793         | 780 647              |
| Épített elemek                    | 2 781 996          | 1 337 560            |
| Lakatos munka                     | 73 548             | 25 200               |
| <b>MINDÖSSZESEN NETTÓ ÁFAALAP</b> | <b>15 583 456</b>  | <b>2 625 335</b>     |
| 27% ÁFA                           | 19 208 791         |                      |
| <b>MINDÖSSZESEN BRUTTÓ:</b>       | <b>4 916 374</b>   |                      |
|                                   | 23 125 165         |                      |

BELSŐÉPÍTÉSZETI ÖSSZESÍTŐ

47

46.





200C REGALŲ AKTUALIŲ MŪZELIŲ IR NĖJŲ KĖDŽIŲS AUTOMATŲ  
SĄRAIŠA

| KOMPLEKTO<br>KODAS | LEIDAS                                                            | Modelis     | Modelio<br>nuotrauka | skaičius    | Amas<br>nuotrauka | 24<br>nuotrauka | 24<br>nuotrauka |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| P1                 | "Pakabojamasis" gėrimų<br>mažmeninė, vidutinė gėrimų<br>mažmeninė | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 477 500           | 477 500         | 477 500         |
| P2                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 1 200 500         | 1 200 500       | 1 200 500       |
| P3                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 63 500            | 63 500          | 63 500          |
| P4                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 200 000           | 200 000         | 200 000         |
| P5                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 1 200 500         | 1 200 500       | 1 200 500       |
| P6                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 4 500             | 4 500           | 4 500           |
| MŪZELIŲ            |                                                                   |             |                      |             |                   |                 |                 |
| 1 761 500          |                                                                   |             |                      |             |                   |                 |                 |

52.

53.

200C REGALŲ AKTUALIŲ MŪZELIŲ IR NĖJŲ KĖDŽIŲS AUTOMATŲ  
SĄRAIŠA

| KOMPLEKTO<br>KODAS | LEIDAS                                                            | Modelis     | Modelio<br>nuotrauka | skaičius    | Amas<br>nuotrauka | 24<br>nuotrauka | 24<br>nuotrauka |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| P1                 | "Pakabojamasis" gėrimų<br>mažmeninė, vidutinė gėrimų<br>mažmeninė | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 477 500           | 477 500         | 477 500         |
| P2                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 1 200 500         | 1 200 500       | 1 200 500       |
| P3                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 63 500            | 63 500          | 63 500          |
| P4                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 200 000           | 200 000         | 200 000         |
| P5                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 1 200 500         | 1 200 500       | 1 200 500       |
| P6                 | Mažmeninė gėrimų mažmeninė, vidutinė gėrimų mažmeninė             | 24x10x10x10 |                      | 24x10x10x10 | 4 500             | 4 500           | 4 500           |
| MŪZELIŲ            |                                                                   |             |                      |             |                   |                 |                 |
| 1 761 500          |                                                                   |             |                      |             |                   |                 |                 |

53.

54.





[illegible]

## 5. oldal

04 ZIRC\_RAM\_gepeszet

**Belső víz-csatoma szerelés**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |          |           |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------|
|    | Szárnyaszhelyező szalag, vízszintes irányban,<br>előfűrésszel, előfűrészt és vízszintes<br>vezetékbe szerelve, OVENTROP gyártmányú,<br>"Hydrocontrol-R" típusú - PN 16 minélket<br>oldalon belső menettel 1/2"                                                                                                                                                                                                                                   | 1 db | 18 829,-  | 3 300,-  | 18 829,-  | 3 300,-  |
| 15 | KÖZELI-125-007<br>KÖZELI-125-007<br>ACO rozsdamentes padlóösszeefőző<br>szigetelő galériával DN 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 db | 89 107,-  | 11 182,- | 178 214   | 22 364   |
| 16 | Falltakó kőműves elhelyezése és bekötése,<br>acélszerkezetből vagy öntöttvasból,<br>kifűtőszelvényekkel, hővezetővel, tartozékokkal,<br>hidrogén-meleg vízre Acélszerkezeti falak, kívül-<br>belül fehér tűzállóan csatlakoztatott, rövid hálópapírral                                                                                                                                                                                           | 2 db | 17 503,-  | 16 824,- | 35 006,-  | 33 648,- |
| 17 | Hálópapír lefedésével DN 50 (H=900 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 db | 11 855,-  | 2 589,-  | 11 855,-  | 2 589,-  |
| 18 | Közfűtési Tárolószerkezet lefedésével ST210<br>1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 db | 4 723,-   | 3 300,-  | 18 892,-  | 13 200,- |
| 19 | Szinter kerámia mosdó, hideg-melegvízzel,<br>márvány felülettel, csavarokkal, 1 db<br>MOFÉM leeresztőszelvény nélküli csatlakozással,<br>2 db MOFÉM MSZ 179/747 lh. fali csatlakozással,<br>2 db MOFÉM sarokszelvény, 1 db MOFÉM<br>363 sz. leeresztőszelvény bázisszal, V&B<br>ALFÖDI-Szal típusú bővítőszerkezet talajra<br>és mosdóhoz nélküli MOFÉM-Trend 150-0028<br>00 sz. egykaros mosdócsatlakozással 60x49,0<br>cm fehér 7020 40 01 sz. | 2 db | 32 488,-  | 33 594,- | 64 976,-  | 67 168,- |
| 20 | Szinter kerámia WC cselezte, falra szerelhető<br>Vízben a szükséges szerelés<br>tartozékokkal, továbbá 1 db márvány<br>öltözőtartály, 1 db MOFÉM 747/lh<br>fali csatlakozással, 1 db MOFÉM 205/lh<br>sarokszelvény, 1 db FL-MOX flexibilis<br>vízbekötőszelvény, 1 db WC ülőkével, V&B<br>ALFÖDI-Szal típusú, falba építhető<br>öltözőtartály mélybővítését vízben lévő<br>vízfolyás, fehér 4033 00 01 sz.                                       | 3 db | 60 919,-  | 31 708,- | 182 757,- | 95 124,- |
| 21 | Szinter kerámia vizes berendezés,<br>fehér színű dőlőkészlettel, gumi tömítésekkel,<br>1 db vizes dőlőkészlettel, 1 db MOFÉM<br>747/lh fali csatlakozással, 1 db MOFÉM 3031 sz.<br>bővítőszelvény, V&B ALFÖDI-Szal típusú,<br>hátsó bekötésű fehér<br>sz.                                                                                                                                                                                        | 1 db | 110 987,- | 31 061,- | 110 987,- | 31 061,- |
| 22 | KÖZELI-125-007<br>KÖZELI-125-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 db | 110 987,- | 31 061,- | 110 987,- | 31 061,- |

**Ex. 10**

D4 ZIRC\_RAM\_repeszet

**Belső víz-csővezeték szerelés**

| Háziról mosogató rozsdamentes 04 ZIRC_RAM_gipszet |                                                    |       |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| 23                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001<br>82-213-001-001 | 1 db  | 57 682    |
| 24                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 1 db  | 26 963    |
| 25                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 3 db  | 4 455     |
| 26                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 2 db  | 4 683     |
| 27                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 2 db  | 14 586    |
| 28                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 3 db  | 5 808     |
| 29                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 2 db  | 9 614     |
| 30                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 1 db  | 5 728     |
| 31                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 4 db  | 0         |
| 32                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 4 db  | 0         |
| 33                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 1 db  | 59 008    |
| 34                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 80 m  | 127       |
| 35                                                | 82-213-001-001<br>82-213-001-001                   | 15 db | 1 273     |
| Összesen:                                         |                                                    |       | 1 614 797 |

60.

Belső WC-csatorna szerelés

| Szellőző hálókészlet szerelése 04 ZIRC_RAM_gipszet |                                  |           |         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| Idő                                                | Anyag                            | Mennyiség | Ár      |
| 1                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 10 m2     | 16 576  |
| 2                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 4 m       | 6 909   |
| 3                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 50 m      | 11 868  |
| 4                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 16 m      | 16 576  |
| 5                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 2 db      | 6 995   |
| 6                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 1 db      | 3 395   |
| 7                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 6 db      | 14 667  |
| 8                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 1 db      | 112 185 |
| 9                                                  | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 1 db      | 112 185 |
| 10                                                 | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 1 db      | 92 489  |
| 11                                                 | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 2 db      | 16 754  |
| 12                                                 | 82-111-001-001<br>82-111-001-001 | 3 db      | 19 673  |

61.

Szellőző hálókészlet szerelése

| ATREA DUPLEX 1000 Multi 11/0 típusú ZINC_RAM gépészeti |                |        |           |           |           |         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|
| 13                                                     | EL-513-011-001 | 1 db   | 2 281 384 | 310 602   | 2 281 384 | 310 602 |  |  |  |
| 14                                                     | EL-513-011-001 | 2 db   | 14 745    | 8 413     | 29 490    | 16 826  |  |  |  |
| 15                                                     | EL-513-011-001 | 2 db   | 74 999    | 21 354    | 149 998   | 42 708  |  |  |  |
| 16                                                     | EL-513-011-001 | 4 db   | 93 169    | 13 914    | 372 676   | 55 656  |  |  |  |
| 17                                                     | EL-513-011-001 | 12 óra | 0         | 4 970     | 0         | 59 640  |  |  |  |
| 18                                                     | EL-513-011-001 | 4 óra  | 0         | 74 415    | 0         | 297 660 |  |  |  |
| 19                                                     | EL-513-011-001 | 4 óra  | 0         | 9 939     | 0         | 39 756  |  |  |  |
| 20                                                     | EL-513-011-001 | 4 óra  | 0         | 9 939     | 0         | 39 756  |  |  |  |
| 21                                                     | EL-513-011-001 | 4 óra  | 0         | 4 970     | 0         | 19 880  |  |  |  |
| ÖSSZESEN:                                              |                |        |           | 4 400 333 | 2 893 899 |         |  |  |  |

9. oldal  
04\_ZINC\_RAM\_gepeszeti

Szálkód hálózatok szerelése

T

Összesítő

Min-Tech Kft.  
8200 Veszprém, Hísfő u. 25.  
Telefon: 20/9599-477, 20/9599-466  
Cégjegyzékszám: 19-09-508451  
Adószám: 13578491-2-19  
Bsz: 73900085-11060888

Kelt: 2020. 01. 08.  
Szám: 1 / 5 /2020

Cím:  
8430 Zirc, Rákóczi út 10  
Hsz: 1172871

A munka leírás:  
Reguly Ártal Műzeum és Alkotóház műemléki épületében végzett elektromos felújítás  
Elektromos munkák

| ÖSSZESEN                     |           |           |             |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| MEGNEVEZÉS                   | ANYAG     | DÍJ       | ANYAG + DÍJ |
| Borítási munkák              | 0         | 223 906   | 223 906     |
| Védősüveges csatlakozás      | 69 020    | 437 632   | 506 652     |
| Vezetékek kábelvezetés       | 340 438   | 585 616   | 926 054     |
| Szerelvényezés               | 1 105 616 | 286 676   | 1 392 292   |
| Lámpatestek, fénycsatlakozók | 617 088   | 302 179   | 919 267     |
| Kapcsoló szerelvények        | 876 272   | 107 841   | 984 113     |
| Bekötések                    | 47 297    | 47 102    | 94 399      |
| Hétköznapi                   | 91 088    | 281 627   | 372 715     |
| Egyéb munkák                 | 94 442    | 481 912   | 576 354     |
| Nettó összesen:              | 3 241 261 | 2 784 491 | 6 025 752   |

1. oldal

06\_Zirc\_Reguly\_elektromos

Összesítő

Reguly Antal Múzeum és Népművelési  
Alkotóház átalakítása és felújítása

költségvetés

| Bontási munkák                                                      | tervezési mennyiség | egység  | ár     | mennyiség | összesen |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1. Védőlevegő bevezetése bontás                                     | 180 fm              | 0       | 578    | 0         | 92 180   |
| 2. Fűtővezeték cseréje bontás                                       | 10 m                | 0       | 888    | 0         | 8 880    |
| 3. Vízvezeték cseréje bontás                                        | 200 fm              | 0       | 157    | 0         | 48 330   |
| 4. Kötő és ábrázolócsatlakozás bontás                               | 8 db                | 0       | 1 047  | 0         | 8 376    |
| 5. Kapcsolószekrények bontása                                       | 1 db                | 0       | 1 485  | 0         | 1 485    |
| 6. Lámpaalkotók bontása                                             | 15 db               | 0       | 1 308  | 0         | 19 620   |
| 7. Lámpaalkotók bontása                                             | 20 db               | 0       | 785    | 0         | 15 700   |
| 8. Lámpaalkotók bontása                                             | 24 db               | 0       | 1 308  | 0         | 31 392   |
| 9. Egyéb berendezések bontása                                       | 3 db                | 0       | 1 308  | 0         | 3 924    |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                     |         |        | 0         | 223 596  |
| Védőlevegő cseréje                                                  |                     |         |        |           |          |
| Mű II 13.3 mm védőcső fahornyba helyezés eljárási dóbozzal          | 450 fm              | 86      | 578    | 38 700    | 280 200  |
| Mű III 16 mm védőcső fahornyba helyezés eljárási dóbozzal           | 240 fm              | 101     | 578    | 24 240    | 138 240  |
| Mű IV 16 mm védőcső fahornyba helyezés eljárási dóbozzal            | 30 fm               | 100     | 1 256  | 6 000     | 40 180   |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                     |         |        | 68 940    | 458 620  |
| Védőlevegő cseréje                                                  |                     |         |        |           |          |
| Mű V 3x1,5 mm <sup>2</sup> lábi védőcsőbe helyezés bontás           | 380 fm              | 483     | 904    | 178 940   | 343 820  |
| 13. Lámpaalkotók bontása                                            |                     |         |        |           |          |
| Mű VI 3x2,5 mm <sup>2</sup> lábi védőcsőbe helyezés bontás eljárási | 210 fm              | 673     | 904    | 141 330   | 188 840  |
| Mű VII 10 mm <sup>2</sup> lábi védőcsőbe helyezés bontás eljárási   | 32 fm               | 724     | 304    | 23 188    | 12 608   |
| 15. Lámpaalkotók bontása                                            | 1 db                | 0       | 39 846 | 0         | 39 846   |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                     |         |        | 349 638   | 562 656  |
| Lámpaalkotók bontása                                                |                     |         |        |           |          |
| 17. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 24 db               | 7 894   | 1 570  | 191 880   | 37 680   |
| 18. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 67 db               | 3 838   | 1 570  | 243 740   | 105 180  |
| 19. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 32 db               | 2 073   | 237    | 66 336    | 7 584    |
| 20. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 6 db                | 4 518   | 237    | 27 108    | 1 422    |
| 21. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 10 db               | 57 657  | 13 480 | 678 670   | 134 800  |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                     |         |        | 1 385 634 | 284 676  |
| Lámpaalkotók bontása                                                |                     |         |        |           |          |
| 22. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 37 db               | 2 057   | 2 380  | 76 100    | 88 010   |
| 23. Lámpaalkotók bontása eljárási eljárási eljárási                 | 21 db               | 23 538  | 4 185  | 483 688   | 104 885  |
| 24. Egyéb lámpák                                                    | 7 db                | 2 057   | 4 758  | 14 305    | 33 308   |
| 25. Türelmi lámpa                                                   | 16 db               | 2 057   | 4 758  | 32 812    | 76 128   |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                     |         |        | 617 905   | 302 179  |
| Kapcsoló szekrények                                                 |                     |         |        |           |          |
| Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási                       | 1 db                | 407 987 | 44 405 | 407 987   | 44 405   |
| <b>Összesen:</b>                                                    |                     |         |        |           |          |

03 Zirc\_Reguly\_elektronos

2. oldal

költségvetés

|                                                   |        |         |         |           |           |
|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 27. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 1 db   | 213 825 | 30 132  | 213 825   | 30 132    |
| 28. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 1 db   | 254 380 | 33 304  | 254 380   | 33 304    |
| <b>Összesen:</b>                                  |        |         |         | 876 272   | 397 811   |
| Bekötések                                         |        |         |         |           |           |
| 29. Bekötések bontása                             | 1 db   | 17 453  | 8 722   | 17 453    | 8 722     |
| 30. Bekötések bontása                             | 1 db   | 13 478  | 14 590  | 13 478    | 14 590    |
| 31. Bekötések bontása                             | 3 db   | 5 455   | 7 880   | 16 365    | 26 760    |
| <b>Összesen:</b>                                  |        |         |         | 47 397    | 47 102    |
| Hálózati elvezetés                                |        |         |         |           |           |
| 32. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 4 db   | 2 228   | 872     | 8 916     | 3 408     |
| 33. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 5 m    | 1 325   | 1 428   | 6 625     | 7 140     |
| 34. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 4 db   | 17 640  | 13 794  | 70 680    | 54 936    |
| 35. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 1 db   | 4 987   | 1 987   | 4 987     | 1 987     |
| 36. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 1 db   | 214 098 | 0       | 214 098   | 0         |
| <b>Összesen:</b>                                  |        |         |         | 91 888    | 281 627   |
| Egyéb munkák                                      |        |         |         |           |           |
| 37. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 112 m  | 388     | 1 942   | 44 678    | 217 604   |
| 38. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 1 db   | 0       | 47 577  | 0         | 47 577    |
| 39. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 10 m   | 0       | 2 852   | 0         | 28 520    |
| 40. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 1 db   | 48 868  | 103 084 | 48 868    | 103 084   |
| 41. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 3 db   | 0       | 15 658  | 0         | 47 577    |
| 42. Fűtőlevegő cseréje eljárási eljárási eljárási | 5 szpó | 0       | 7 830   | 0         | 38 850    |
| <b>Összesen:</b>                                  |        |         |         | 94 412    | 481 111   |
| <b>Összesen</b>                                   |        |         |         | 3 241 261 | 2 734 481 |
| <b>Működési</b>                                   |        |         |         |           | 5 995 782 |

A munkák elvégzését a költségvetés határozza meg

3. oldal

03 Zirc\_Reguly\_elektronos

**सुप्रसन्न**

**Rock 1-box cartons 50 vegetables S/PTT Cat.6**  
végetari kényelmes és rendszes

| Titel                                                                                                                                                                          | Measure | Expend      | Average      | Material   | Machine Use |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 1. CAT 345 S/FTP 1400 1.5228 m³                                                                                                                                                | 1 100 m | 304 Pds     | 334 400 Ft   | 229 Pds    | 242 000 Ft  |
| 2. Mili 100 16 mm                                                                                                                                                              | 80 m    | 139 Pds     | 12 720 Ft    | 508 Pds    | 75 040 Ft   |
| 3. Mili 100 29 mm                                                                                                                                                              | 330 m   | 207 Pds     | 90 610 Ft    | 958 Pds    | 309 540 Ft  |
| 4. SYMALEN 25 mm védőcső                                                                                                                                                       | 40 m    | 314 Pds     | 12 560 Ft    | 441 Pds    | 17 640 Ft   |
| 5. 24 pcsos FTP Cat6 patch panel komplett                                                                                                                                      | 3 db    | 34 476 Pds  | 183 420 Ft   | 34 476 Pds | 183 420 Ft  |
| 6. Szálcsatlakozó dupla RJ45 FTP Cat.6 csatlakozó szerelvény. A 230V-os szerelvények szomszédos gyártmány, szál kábel soroló keretben.                                         | 19 db   | 16 548 Pds  | 314 412 Ft   | 4 821 Pds  | 91 713 Ft   |
| 7. Szálcsatlakozó csatlakozó RJ45 FTP Cat.6 csatlakozó szerelvény. A 230V-os szerelvények szomszédos gyártmány, szál kábel soroló keretben.                                    | - 12 db | 10 757 Pds  | 129 894 Ft   | 2 758 Pds  | 33 896 Ft   |
| 8. Patch Cord Cat.6 FTP 4P, WHL 1,0 m                                                                                                                                          | 30 db   | 738 Pds     | 22 740 Ft    | 444 Pds    | 12 438 Ft   |
| 9. Patch Cord Cat.6 FTP 4P, WHL 1,5 m                                                                                                                                          | 20 db   | 318 Pds     | 26 200 Ft    | 414 Pds    | 8 268 Ft    |
| 10. Hozzátartozó kábelcsatlakozó                                                                                                                                               | 3 db    | 11 722 Pds  | 35 166 Ft    | 4 857 Pds  | 14 481 Ft   |
| 11. 19 csos rack szerelvény 21U 600x600 mm alapszerelvény, 2 pár 19 csos tartócsappal, szálcsatlakozó csatlakozó és csatlakozó, termosztátos vezérlő tápellátással egybehangzó | 1 db    | 199 961 Pds | 199 961 Ft   | 34 476 Pds | 34 476 Ft   |
| 12. 19 csos szerelvény csatlakozó rackba építhető tápellátó, tápellátó, tápellátó és csatlakozó, tápellátó                                                                     | 2 db    | 11 722 Pds  | 23 444 Ft    | 4 817 Pds  | 8 274 Ft    |
| 13. 19 csos szerelvény csatlakozó rackba építhető tápellátó, tápellátó, tápellátó és csatlakozó, tápellátó                                                                     | 1 db    | 11 728 Pds  | 117 218 Ft   | 0 Ft       | 0 Ft        |
| Rack 1 végpontú kábelcsatlakozó szerelvény                                                                                                                                     |         |             | 1 420 343 Ft |            | 549 380 Ft  |

**Principles of Applied Management**

|     |                                                                                                                                                                                                               |       |               |               |            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|
| 14. | <p>Rockwell ZoneFlex R310 dual-band 802.11a/b/g/n Wireless Access Point, 2x2/3 streams, BeamFlex+, MU-MIMO, PoE input. Does not include power adapter or PoE injector. Includes Limited Lifetime Warranty</p> | 12 db | 118,445 RUB   | 2 252 352 RUB | 74 472 RUB |
| 15. | <p>ZoneDirector 1200 Single AP License Upgrade SKILL</p>                                                                                                                                                      | 2 db  | 85 639 RUB    | 171 278 RUB   | 6 596 RUB  |
| 16. | <p>Max. orderable upgrade license quantity is 145 ZoneDirector 1200 supporting up to</p>                                                                                                                      | 2 db  | 446 947 RUB   | 893 894 RUB   | 6 596 RUB  |
| 17. | <p>5 Rockwell Aps Catalyst 2960-XR 24 Giga, 2 x 10G SFP+, 1P Lite, dual, stack tablettal</p>                                                                                                                  | 2 db  | 1 063 513 RUB | 2 127 030 RUB | 6 596 RUB  |
| 18. | <p>Catalyst 2960-XR 24 Giga PoE 370W, 2 x 10G SFP+, 1P Lite tablettal, stack tablettal</p>                                                                                                                    | 1 db  | 1 337 669 RUB | 1 337 669 RUB | 3 448 RUB  |
| 19. | <p>AZ Informatsionni resursy dlya biznesa i razvitiya biznesa, obshchiye resursy, obshchiye resursy</p>                                                                                                       | 1 db  | 0 RUB         | 0 RUB         | 34 476 RUB |

A jelen dokumentációban használt terméknegatívok a művelő, előtti műszaki teljesítmény  
jelzésére szolgálnak, illetve, megrendelői jóváhagyása után azonnal egyenértékűek a  
becsléssel.

Figyelem! Jelen költségvetésalkotás tájékoztató jelleggel tartalmazza a más szakterület költségvetési-irányában egyaránt szereplő, de alakdynamikájával összefüggő tételeket is. Ezen tételeket a többi szakterület szerepsorolative köli költségvetésin.

Kirás neve: Zirc, Rákóczi tér 10., Ir.sz.: 1126/1 - Raguly A. Múzeum,  
Kiváltó tev. Akadálymentes

| Munkaterv                                                  | Anyag          | Díj            | Árnyék + Díj   |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 42 Alkalmazás, Négy- és megfigyelési munkák                | 211 247        | 70 891         | 281 838        |
| 46 Lakás szerelvények ellenőrzése                          | 161 368        | 67 268         | 248 636        |
| 48 Anyagok kiadás                                          |                |                | -              |
| 50 Belső berendezések ellenőrzése                          |                |                | -              |
| 52 Lakás ellenőrzése                                       | 14 802         | 12 728         | 27 530         |
| 66 Építési munkák kiadás                                   | 74 258         | 42 432         | 116 690        |
| 71 Építési munkák energia ellátás, világítás               |                |                | -              |
| 72 Építési munkák, felújítás (gyorsított)                  | 294 425        | 28 980         | 323 385        |
| 82 Építési munkák szerelvények és berendezések ellenőrzése | -              | -              | -              |
| <b>Összesen</b>                                            | <b>778 179</b> | <b>221 957</b> | <b>998 146</b> |

Munkaterv-összesítő

4/2

68

*[Handwritten signature]*

T

Kirás neve: Zirc, Rákóczi tér 10., Ir.sz.: 1126/1 - Raguly A. Múzeum,  
Kiváltó tev. Akadálymentes

| Munkaterv                                                  | Anyag          | Díj            | Árnyék + Díj   |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 42 Alkalmazás, Négy- és megfigyelési munkák                | 211 247        | 70 891         | 281 838        |
| 46 Lakás szerelvények ellenőrzése                          | 161 368        | 67 268         | 248 636        |
| 48 Anyagok kiadás                                          |                |                | -              |
| 50 Belső berendezések ellenőrzése                          |                |                | -              |
| 52 Lakás ellenőrzése                                       | 14 802         | 12 728         | 27 530         |
| 66 Építési munkák kiadás                                   | 74 258         | 42 432         | 116 690        |
| 71 Építési munkák energia ellátás, világítás               |                |                | -              |
| 72 Építési munkák, felújítás (gyorsított)                  | 294 425        | 28 980         | 323 385        |
| 82 Építési munkák szerelvények és berendezések ellenőrzése | -              | -              | -              |
| <b>Összesen</b>                                            | <b>778 179</b> | <b>221 957</b> | <b>998 146</b> |

69

68

T

**WILLIS TOWNE WATTS, Published Apr 10, 1962, 11:24M - Reply**

[illegible]

1

41470

11

08 Zrc\_Reguly\_kertepites

guty\_3

Min-Tech Kit

8200 Venetian, Hialeah n. 25.

**Telephone: 20/9599-477, 20/9599-466**

**Ciężyzna 19-09-508451**

**Adószám: 13578491-2-19**

**Batz: 73900085-11060888**

Kauf 2020.01.08.

**Szám: 1 / 8 / 2020**

25

0420 Zinc Polished 10

11254

## Appendix

**Reguly Anna Múzeum és Alkotóház műemlék épületben végeztet átépítés felújítás**  
**Kőművestrendezés**


**КОНСТАНТИНОВ**

| ÖSSZESENTO                                                |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| MEGNEVEZÉS                                                | ANYAG            | DÍJ              | ANYAG + DÍJ      |
| 0. DARA tartozendek                                       | 0                | 393 120          | 393 120          |
| 1. K. kőler tőrdő burkolat kialakítása                    | 598 803          | 361 264          | 960 067          |
| 2. K. kőler szegély kialakítás betonozásba                | 145 267          | 145 267          | 290 533          |
| 3. Földszint kőris burkolat                               | 1 486 339        | 1 599 213        | 3 045 552        |
| 4. Fémmezgőly kialakítás falburkolat mellett              | 74 880           | 29 952           | 104 832          |
| 5. Fémmezgőly kialakítás ágyás és szőrt burkolat mellett  | 341 562          | 136 625          | 478 187          |
| 6. Tőrdőrtett szőrt burkolat                              | 68 791           | 58 933           | 127 724          |
| 7. Növények ültetése                                      | 50 184           | 92 160           | 142 344          |
| 8. Utcabőrök                                              | 212 160          | 21 216           | 233 376          |
| 9. Csepeltetőcsőves ártóvíz kiakasztása                   | 133 668          | 76 392           | 210 060          |
| 10. K. kő kialakítás fedőszal kőler kőfal együttes nélkül | 183 497          | 78 795           | 262 291          |
| <b>Nettó költségek összesen:</b>                          | <b>3 295 150</b> | <b>2 952 937</b> | <b>6 248 087</b> |
| <b>AFA (27%)</b>                                          |                  |                  | <b>1 686 983</b> |
| <b>Bruttó költségek összesen:</b>                         |                  |                  | <b>7 935 070</b> |

**A NEW YORK CITY MUSEUM HAS  
ANNOUNCED THAT IT WILL BE  
RELOCATING TO A NEW CITY MUSEUM**

**200 Zinc, Supply Forecast**

72





**ÉPÍTÉS-SZERELÉS  
BIZTOSÍTÁS (CAR) II.  
DÍJTÁJÉKOZTATÓ**

96023. számú ajánlat

Szerződő: Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
8200 Veszprém, Hársfa utca 25.  
Adószám: 10389395-4-44

Biztosító: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.  
Vállalati Vagyon Üzletág  
1091 Budapest, Üllői út 1.

Kockázattalálkozó: Antal Miklós - 0000910041  
30/999-81-36

Közvetítő: SINUS-FAIR CONSULTING KFT.  
0000916361

Biztosítottak: Min-Tech Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Fővállalkozó)  
8200 Veszprém, Hársfa utca 25

Zirc Városi Önkormányzat (Beruházó)  
8420 Zirc, Március 15. tér 1

A biztosítás tárgya:

ha a fenti felsorolásban név szerint nem szerepelnek, akkor a Fővállalkozó, a Beruházó és a biztosítás tárgyát képező építési teljesítésben írásbeli szerződés alapján munkát végző valamennyi Alvállalkozó

A Reguly Antal Múzeum Alkotóház utcai szárny 3. helyiségének, valamint a kétszintes múzeumépület belső átalakítása, felújítása, új acél tetőszerkezet készítése, a meglévő teherhordó falak utólagos vízszigetelése, injektálása, vakolás, új padozat, új burkolatok, új nyílászárók beépítése, gépészeti, villanyszerelési, festési munkák, új vendéglátó egység kialakítása. A kivitelezés alatt a munkával érintett épület teljesen kiürített és használaton kívüli.

A kockázatviselés helye:

8420 Zirc, Rákóczi tér 10., hrsz.: 1125/1.

Biztosított vagyontárgyak:

Az Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. szabályzati feltételek alapján, a Vállalkozók építési és szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szerkezeti elemet, építőanyagot, valamint az alvállalkozók teljesítését.

A kockázatviselés kezdete:

2020-02-27, de legkorábban az ajánlatnak a biztosítóhoz való beérkezését követő nap 0 óra

A kockázatviselés vége:

2020-08-31

**I. Fejezet - Dologi károk**

|                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Építési teljesítés értéke                                                | 182 778 eFt                       |
| a) vállalási díj                                                            | 79 270 eFt                        |
| b) a megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyag ill. építési teljesítés | 103 508 eFt                       |
| 4. A 119. sz. záradék kártérítési limitje:                                  | 10 000 eFt/tartam                 |
| 5. Többletköltségek:                                                        | 2 000 eFt/tartam                  |
| Önrész általánosan:                                                         | 100.000 Ft/káresemény (levonásos) |
| Önrész árvíz/földrendeg/vihar:                                              | 300.000 Ft/káresemény (levonásos) |
| <b>A biztosítási összeg (mint díjalap):</b>                                 | <b>194 778 eFt</b>                |
| <b>Díjtétel:</b>                                                            | <b>1.18 %</b>                     |

**II. Fejezet - Felelősségbiztosítás**

|                                      |                                                                                           |                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kártérítés felső határa:             | 20 000 eFt/káresemény                                                                     | 50 000 eFt/tartam |
| Kártérítési limit dologi károokra:   | 20 000 eFt/káresemény                                                                     | 50 000 eFt/tartam |
| Kártérítési limit személyi károokra: | 20 000 eFt/káresemény                                                                     | 50 000 eFt/tartam |
| Önrészesedés:                        | a kár 10 %-a, de minimum 100.000,- Ft/káresemény, a személyi károk önrész nélkül térülnek |                   |

**Alkalmazott Záradékok**

**002. Keresztfelölősség**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Kártérítési limit: | II. Fejezet szerint |
| Önrészesedés:      | II. Fejezet szerint |

**004. A biztosítási időszak kiterjesztése**

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Szavatossági időszak | az átadástól számított 24 hónap |
| Kártérítési limit:   | 10 000 eFt/káresemény           |
| Önrészesedés:        | I. Fejezet szerint              |

**008. Földrendegveszélyes övezetekben létesülő építményekre vonatkozó kikötés**

**102. Földkábelek, csővezetékek és egyéb berendezések külön feltételei**

- a) a helyszínrajzon vagy közműterképen pontosan feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 20 %-a, de minimum a II. Fejezet alap-önrészesedése
- b) a helyszínrajzon vagy közműterképen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetékek és berendezések esetében a kár: 10 %-a, de minimum a II. Fejezet alap-önrészesedése
- c) optikai kábelek esetében a kár: 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft/káresemény

**103. Termések, erdők, ültetvények veszteségeinek és kárainak kizárása**

**108. Építési segédszerkezetekre, építőszerszámokra és építőgépekre vonatkozó kikötés**

**109. Építőanyagok tárolására vonatkozó kikötés**

**110. Csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó külön feltételek**

**117. Víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó külön feltételek**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Maximális szakaszhossz: | 100 m |
|-------------------------|-------|

**119. A Biztosított tulajdonában, kezelésében, felelős őrzésében lévő meglévő vagyontárgyak fedezete**

ÉRKEZETT 2020 FEBR 26.

**SFC**

SINUS-FAIR CONSULTING KFT.  
1091 Veszprém, Lovóház u. 12.  
Tel: +36 88 400 331 Fax: +36 88 400 332  
E-mail: info@sfc.hu

Adószám: 10389395-4-44

Átlagos alkalmazotti létszám: .....

Mérleg főösszeg: .....

Éves nettó üzleti forgalom: .....

A főtevékenység TEÁOR kódja: .....

#### Kizárás

A Felek egyedileg megállapodtak abban, hogy a Biztosító jelen szerződésében kizárja, és így nem válik a szerződés tartalmává bármely olyan szokás, amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és más gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Továbbá nem válik a szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amennyiben a jelen szerződés ezzel ellentétes szabályt tartalmaz.

Az ajánlat aláírásával, annak Biztosítóhoz történő benyújtásával és a

#### Nyilatkozat elektronikus üzenetek fogadásáról

című nyilatkozat megtételével egyidejűleg a szerződő/biztosított hozzájárul, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos küldeményeit a szerződő által megadott publikus e-mail címre, elektronikus küldeményként továbbítsa. A Szerződő publikus e-mail címe:

XXXXXXXXX @ XXXXXXXX

A Szerződő/Biztosított hozzájárul, hogy az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) számára, a Szerződő által megadott telefonszámmal, a biztosítási szerződéseivel kapcsolatos szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez elérhetőségét megadja. A Szerződő telefonszáma:

06- XXXXXXXX

Ajánlattevőként aláhúzással nyilatkozunk, hogy **az általunk választott postázási útvonal** (kötvény, számla és egyéb küldemények címzettje) **az alábbi legyen:**

Közvetítőn, alkuszon keresztül

**Közvetlenül Szerződő részére**

Amennyiben nincs rendelkezés a postázási útvonalról, úgy a Biztosító a közvetítőn, alkuszon keresztül fogja postázni a dokumentumokat.

Kelt: 2020.02.26

Kelt: .....

.....  
közvetítő

**Kizárólag a Közvetítő aláírása nem jelenti az ajánlat elfogadását!**

**MIN-TECH KFT.**  
8200 Veszprém, Hársfa út 25.  
Adószám: 13578491-2-19  
Bsz.: 73900085-11060888  
Cg.sz. 19-09-508451  
Szerződő

*[Handwritten signature]*