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VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrej6tt egyrészrol a
MAV-START Vasiti Személyszallité Zartkorien Mikddé Részvénytarsasag
Szekhely: 1087 Budapest, Konyves Kédlman krt. 54-60.
Levelezési cim: 1087 Budapest, Kényves Kdlman krt. 54-60.
Szamlavezetd pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Szamlaszam: 10402142-49575648-49521007
Szamlazasi cim: 1426 Budapest, Pf.: 27.
Addszam: 13834492-2-44
Ko6z6sségi adoszam: HU13834492
Statisztikai jelz6szdm: 13834492-4910-114-01
Cégbirdsag és cégjegyzékszam: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga, Cg.

01-10-045551
Alairasi joggal felruhazott képviselo: Kerékgyartd Jozsef vezérigazgato

mint megrendel6 (a tovabbiakban: ,,Megrendel™),
masrészrol a

MAYV Vagon Vasiti Jirmii Gyarté és Javité Kft.
(réviditett cégnév: MAV VAGON Kft.)

Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Takarodo u. |

Levelezési cime: 8000 Székesfehérvar, Takarodod u. 1

Szamlavezetd pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt

Szamlaszama (HUF): 10402908-00027611-00000009

IBAN szam (EURY): HU47 1040 2908 0002 7627 0000 0000

SWIFT koéd: OKHBHUHB

Adoigazgatasi szama; 11103499-2-07

Statisztikai jelz6szam: 11103499-3020-113-07

Cégbirosag és cégjegyzekszam: Székesfehérvari Torvényszék Cégbirdsaga,
Cg. 07-09-002463

Kivitelez6i nyilvantartasi szama: 17B07368

Alairasi joggal felruhazott képviselé:  Krisztian Arpad ligyvezetd
mint vallalkozoé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™)
egyiittes emlitésiik esetén szerz6d6 felek (a tovabbiakban: ,,Felek”) k6z6tt az alulirott napon

és helyen, az alabbi feltételekkel:
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PREAMBULUM

Megrendeldé a ,MAV-START Zrt Szolnok VJTH villamosmozdonyjavité
csarnokanak korszeriisitése (kivitelezés)” targyban kozvetlen szerzédéskotés keretében
a Villalkozoval alabbi vallalkozasi szerzodést (a tovabbiakban: ,,Szerzédés”) koti.

1. A SZERZODES TARGYA

I.1.

1.3.

1.4.

Megrendel$ jelen Szerzddés alairasaval megrendeli, Villalkozo pedig elvallalja az
5000 Szolnok, Korosi at 1-3. sz. alatti, 7350 hrsz.-i1 ingatlan (az €pitési munka helye,
a tovdbbiakban: ,Létesitmény”) a jelen Szerzodés 1. szami mellékletében (a
tovabbiakban: , Miiszaki Leiris”) meghatirozott munkélatok teljes koéri kivitelezését
(a tovabbiakban: ,,Munkak vagy Munka™).

A Felek rogzitik, hogy a Munkdk elvégzése bontisi és épitési engedélykdteles,
tevékenységnek mindsiil.

Felek régzitik, hogy a hasznalatbavételi engedélynek a

- Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Korminyhivatal Szolnoki Jarisi Hivatal
Hatoésagi Féosztily Epitésiigyi és Orokségvédelmi Osztilyatél, valamint

- a csarnokban kialakitasra keriild vasati palyalétesitményekre és gépészeti
berendezésekre (csapnyomasmérd berendezés, telepitendd allvanyrendszerek)
vonatkozéan az Innovidciés és Technoldgiai Minisztérium Vasithatosagi
Foosztalyatél térténd megszerzése a jogosult javara a Szerzddés targyat, €s
Vallalkozo feladatat képezi.

Villalkozo vallalja, hogy az orokségvédelmi oltalom alatt 4llo teriileten lévé nem
milemléki jellegi épiileten végzendd Munkakat szakszeriien, a hatalyos jogszabalyi
elbirasok betartasa mellett, a mindenkor hatdlyban lévé, irAnyado magyar szabvanyok
szerinti I. osztalyt mindségben, a jelen Szerzodés 3. sz. mellékletében foglalt részletes
litemterv szerint és a Szerz6dés 2.1. pontja szerinti hatdridére, valamint a
Szerz6désben meghatarozott dij ellenében, az eldirt miszaki tartalomnak megfeleloen
megvalositja.

Megrendel6 a jelen Szerzddés alairasaval egyidejiileg atadja Viéllalkozo6 részere egy
példanyban a jelen Szerzddés 2. sz. mellékletét képezo reszletes kivitelezési
dokumentaciot (a tovabbiakban: , Kivitelezési dokumentacié”). Vallalkozo az atvételt
jelen Szerzédés aldirasaval nyugtazza és villalja, hogy a Munkak megvalositasa soran
a Kivitelezési dokumentacio eléirdsait maradéktalanul betartja.

Villalkozo kijelenti, hogy a Szerzodés megkotését megelozoen rendelkezésére
bocsatott Miiszaki Leirast, és a Kivitelezési dokumentaciéo tartalmat Kello
részletességgel tanulmanyozta és a Munkdk kivitelezését ez alapjan megfeleld
informaciok birtokaban, kell6 szakmai tapasztalattal, és a sajat koltségen torténd
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megvalositashoz sziikséges fedezet birtokdban vallalta (ide értve az igénybe venni
szandékozott alvallalkozdk dijazasit is).

A Megrendel6 a Villalkozd részére dtadja a rendelkezésére &llo kivitelezési
tervdokumentécié példinyait a fenti pontok alapjan, az abban foglaltakat a
megvalositds sordn figyelembe kell venni. A Villalkozo a Megrendel§ altal
szolgiltatott tervek miiszaki tartalmat részletesen, teljes kériien megvizsgilta, és
mindezek alapjan teljes korii felelosséget vallal azért, hogy a Kivitelezési
dokumentacid a Szerzodés targyanak teljes korli megvaldsitasahoz mindenben
megfeleld és kielégiti az érvényes miszaki eldirasokat, tovabba a Kivitelezési
dokumentacio vonatkozisdban az esetlegesen szikséges intézkedéseket (kijavitds,
kiegeészités) megteszi. A Villalkozd kotelezettséget villal arra, hogy a kivitelezési
tervdokumentaciot a Megrendeldvel szembeni minden tervezési hibabol fakadé vagy
mas jogcimbdl eredd jogfenntartas és késobbi jopérvényesités lehetdsége nélkiil
atveszi, a jelen Szerzodésben foglaltak szerint.

A Megrendeld altal szolgaltatott Kivitelezési dokumentacid nem mentesiti a
Vallalkozét a jelen szerzddés szerinti teljesitései eredményeképpen - akar
id6szakosan, akar véglegesen — létrejott épitmények, elvépzett munkik megfelelésége
alol. A tovabbi, esetlegesen sziikséges tervek, tervmodositisok elkészittetése és a
esctlegesen sziikséges engedélyeket is ideértve) beszerzése — a Vallalkozo részére
atadott kivitelezési tervdokumentacio tekintetében is — a Vallalkoz6 feladata és ennek
koltségeit is Villalkozo viseli. A hatosagi jovahagyasok, engedélyek beszerzésére
iranyulé eljarasokban a Megrendelé — szikség esetén — kozremiikodik. Az altala
szolgiltatott Kivitelezési tervdokumentacid hibaiért a Megrendel6 nem felel.

1.5. Felek rdgzitik, hogy a Létesitmény tulajdonosa/vagyonkezeléje a MAV Magyar
Allamvasutak Zartkdriien Miikadd Részvénytarsasag. Megrendelé Kkijelenti és
szavatolja, hogy a tulajdonos/vagyonkezeld engedélye a Munkik elvégzéséhez
rendelkezésére all.

1.6. Felek roégzitik, hogy Vallalkozd az ¢pitési kivitelezési tevékenységet a jelen
SzerzGdésben foglaltak szerint, az épitett kdrnyezet alakitisarél és védelmérol szolo
1997. évi LXXVIIL térvény (Etv.) 39. § és 39/A. §-ban meghatarozottak betartisaval
folytatja.

2. UTEMTERY ES TELJESITESI HATARIDOK

2.1. A Munkak teljesitési véghatarideje: A szerzédés hatalyba lépését Kkivetd
360naptiri nap.

A részletes iitemterv a jelen szerzodés 3. sz. mellékletét képezi.

Felek a félreértések elkeriilése végett rogzitik, hogy a teljesitési véghataridon beliil
Villalkozonak a jelen SzerzOdés targyat a rendeltetésszerii hasznalatra minden
szempontbol alkalmas &llapotban, jogerds haszndlatbavételi engedélyekkel, ill. minden
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egyeb, jogszabaly altal eloirt kotelezettség teljesitésével, oly modon kell Megrendeld
hasznalataba adnia, hogy Megrendelé azt korlatozasmentesen hasznalhassa.

3. AMUNKATERULET ATADASA

3.1.

3.3

34.

3.5.

3.6.

3.7.

A munkateriilet a Létesitmény azon terillete, amelyet Megrendeld a Munkak
kivitelezése céljabol a Szerzodés hatalyba lépését kévetd 10 naptari napon beliil
Villalkozé rendelkezésére bocesat, illetve amelyen Villalkozé a Munkakat kivitelezi
és ahol a Munkdk megvalosulnak, ide értve a felvonulds és levonulas, a kivitelezéssel
kapcsolatos kiegészito-kisegité tevékenységek vépzése, épitési hulladék iddszaki
tarolasa céljabo! foglalt teriileteket is (a tovabbiakban: ,,Munkateriilet™).

Villalkozé a Munkak kivitelezését legkorabban a Munkateriilet atadasat kovetden, az
atadas napjan kezdheti meg (ide értve a Munkak kivitelezéséhez szilkséges felvonulast
i8).

A Munkateriilet dtadas-atvételével egyidejiilleg meg kell nyitni az épitési naplét, és
abban a Munkateriilet atadds-atvételét — az idopont, a tevékenység €és a Munkateriilet
megjeldlésével — rogziteni kell. Az épitési napldt elektronikusan kell vezetni. Az
elektronikus ¢epitési naplé vezetésére vonatkozo, a jogszabalyban nem szabalyozott
eldirdsokat Felek a jelen Szerzdédés elvdlaszthatatlan mellékletét képezd 4. sz.
mellékletben rogzitik.

A Munkateriilet atadas-atvételérdl Felek kiilon jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben
rogzitésre keriilnek az atadas-atvétel korlilményei, kiiléndsen a Munkateriilet atvételi
allapota (reszletes leirassal €s fotok keészitésével), a kézmilivek mérdora-allasai, a helyi
koriilmeényekre vonatkozo specifikus munka-, tiz-, kdmyezet- és egészségvédelmi
szabdlyok. A — mindkét fél képviseldje altal alairt — jegyzokdnyvet az épitési
napléhoz csatolni kell.

Villalkoz6 és a teljesitésben részt vevo munkatarsai, alvallalkozoi kotelesek a
Megrendel6 altal szervezett munkavédelmi-, tiizvédelmi-, kdrnyezetvédelmi oktatason
— a Munkateriiletre valo felvonulast megel6zoen — részt venni. Az oktatasrdl Felek
oktatdsi naplot vezetnek.

A Megrendelo biztositja Vallalkozo munkavallaléinak a Munkateriiletre torténo
belépés jogat a Szerzodés teljesitése érdekében. A Munkateriiletre torténd belépésre a
Megrendelé altal adott irasbeli engedély alapjan a Vallalkozd, tovabba a 3.5. pont
szerinti oktatason részt vett - munkavallaloi és képviseldi jogosultak.

Villalkozd a szerzédés teljesitése soran teljes korlien koteles betartani — és
alvéllalkozoival betartatni — az idegen személyek Megrendelo és/vagy a MAV Zrt.
teriiletén torténd tartézkodasanak, munkavégzésének munkavédelmi feltételeirol,
engedélyezésének rendjérol szolo — a Megrendel6 altal a szerzddés hatalybalépését
k6vetd 5 munkanapon beliil a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott — utasitasban vagy
annak kivonataban foglaltakat.
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4, AZ ELKESZULT MUNKAK MUSZAKI ATADAS-ATVETELE

4.1.

4.3,

4.4,

4.5.

4.6.

Vallalkozo koteles az elkésziilt kivitelezési Munkdt Megrendelé képviseldjének
irasban készre jelenti, amelyben javaslatot tesz az atadas-atvétel idépontjdra, mely
javasolt idépont nem lehet késobbi, mint a készre jelentést kdvetd 8 munkanap. Az
atadas-atvételi eljards megkezdésének pontos idopontjat Felek kapcsolattartéi révid
dton (pl. telefonon vagy e-mailen) egyeztetik. A Felek dltal egyeztetett, majd a
Megrendelé képviseldje altal irasban kit(iz6tt idépontban a Felek az atadds-atvételi
eljarast megkezdik,

A miiszaki dtadds-atvétel feltételeinek biztositasa Vallalkozo feladata és feleldssége. A
Villalkozo kotelessége az atadas-atvételhez sziikséges, jogszabdly dltal eldirt
dokumentumok, okmanyok biztositasa is.

Villalkozo viseli tovabba a miiszaki atadas-atvétel soran &t terheld kotelezettségek
teljesitésével kapcsolatos koltségeket, igy kiilondsen az {izemprobak-, probaiizemek
soran jelentkezd koltséget.

Az atadas-atvételi eljarast annak kezdési idépontjatél szamitott 30 napon beliil be kell
fejezni.

A miiszaki atadas-atvételi eljards célja annak ellendrzése, hogy a Villalkozd és
alvéllalkozdi a Munkékat a Szerzddésben és az iranyadd jogszabalyokban eldirtak
alapjan, a Kivitelezési dokumentacioban meghatdrozottak szerint maradéktalanul
megvaldsitottdk-e, és a teljesités ennek alapjan megfelel-e az eldirt miiszaki- és a
Szerzddésben vallalt egyéb kovetelményeknek és jellemzoknek.

A miszaki atadas-dtvételi eljarasrdl jegyzOkonyvet kell felvenni és azt az épitési
napldhoz csatolni kell. A jegyz6kényvnek tartalmaznia kell mindazokat a tényeket,
melyek a teljesités szempontjabdl jelentdsek lehetnek, igy kiiléndsen

az eljaras kezdetének €s befejezésének idopontjat,

- a miszaki atadds-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

- amiiszaki dtadds-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibak,
hianyok, hianyossagok megnevezését (hibajegyzék),

- a Megrendeld altal érvényesiteni kivant igényeket (kijavitas, Kicserélés, stb.)

- a hibdk kijavitasanak, illetve az esetleges hianyok pétlasianak Megrendeld altal
eléirt pothataridejét, tovabba a Villalkozo ezekre vonatkozo vallalasi
nyilatkozatat,

- a hibas munkarészek kijavitasara es6 koltségvetési osszegeket,
- ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,
- a Megrendel6 déntését arrol, hogy atveszi-e a Munkékat,

- aFelek altal lényegesnek tartott egyéb megallapitisokat,
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- ajegyzOkonyv felvételének helyét és idopontjat, végiil
- arésztvevok részérdl a jegyzokonyv minden oldalanak alairasat.
Az atadas-atvételi eljarast nem lehet megkezdeni, amennyiben

o az elvégzett Munka a rendeltetésszeru-, illetve — amennyiben utébbi szigoribb
feltételeket hataroz meg — a Szerzodésben eloirt hasznélatra alkalmatlan.

Az atadas-atvételi eljarast meghigsultnak kell tekinteni, amennyiben a 4.4. pontban
rGgzitett hatarido leteltével

- az elvégzett Munka a rendeltetésszeru-, illetve — amennyiben utébbi szigoribb
feltételeket hataroz meg — a Szerzddésben eldirt hasznalatra alkalmatlan és/vagy

- az atvételt megel6z6 probak sordn megallapitott hianyokat/hianyossagokat nem
vagy nem megfelelden potolta/javitotta ki a Vallalkozo.

A Miiszaki atadas-atvétel megkezdésekor Vallalkozé bemutatja, tovabba legkésobb a
miiszaki atadas-atvétel lezarasakor atadja Megrendeld részére a teljes atadasi
dokumenticiét (a tovabbiakban: Ataddsi dokumenticié), amely az alibbiakat
tartalmazza:

a megvalosuldsi dokumentaciot, azaz az épitmények tényleges megvalosult
allapotanak muiszaki terveit, illetve a Vallalkozo nyilatkozatat arra vonatkozoan,
hogy a megvaldsult allapot mindenben maradéktalanul megfelel a Kivitelezési
dokumentacionak,

- mérési jegyzOkonyveket,

- mindségtanisitasi dokumentaciot, szabvany-megfeleloségi tanusitvanyokat és
jegyzokonyveket,

- sziikséges minoségvizsgalati jegyz6konyveket,
- az elvégzett miikodési probak jegyzékonyveit,

- a kivitelezésben kozremiikodd alvallalkozok megnevezését, a természetes
azonosit6  adataikat, egyéni  vallalkozéi igazolvany  szamukat,
cégjegyzékszamukat, ill. az azonositdsukhoz szitkséges egyéb lényeges adatokat,

- nem szabvényositott beépitett anyagok miibizonylatait,
- kivitelez6i nyilatkozatot, felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatot,

- fotodokumentaciot, amelyen jol lithatdoan dokumentdlasra keriil az atvételi
allapot,

- ajotallasi dokumentumokat (garancialevél, jotallasi jegy, feltételfiizet, stb.),

- az lizemeltetési-, hasznalati- és karbantartasi utasitast,
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- avillamos berendezések elsé feliilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsito
iratot,

- azer0s- és gyengearami halozatok kapcsoldsi rajzait,
- tiizvédelmi szabvanyossagi nyilatkozatot,

- a kozlizemi mérdorak jotdllasi jegyét, hitelesitési jegyzékanyveit, és az lizembe
helyezési jegyzokonyveket,

- anagynyomasu berendezések és nyomastarté edények tanisitvanyait és a kazan
biztosi jelentéseket,

- az epitési-bontdsi hulladék-nyilvantarté lapokat, valamint a hatésagok felé tett
bevallasok masolatat,

- egyeb jogszabalyban eldirt szitkséges dokumentumokat, nyilatkozatokat.

Az Atadasi dokumentaciot Vallalkozo koteles Megrendelé részére 4 egymassal
teljesen megegyezé példanyban, papir alapon és 1 példanyban, elektronikus
formdtumban (CD-, DVD- lemezen, vagy mas, szamitastechnikai periférian futtathato
egyenértéki adathordozdn) atadni.

Villalkozo kételes a jegyzokonyvben megallapitott (ennek hidnyaban a Megrendelé
altal tizott) hatdridore az esetleges hianyossagokat potolni, ill. hibéakat kijavitani, az
Atadasi dokumentaciot pedig sziikség szerint megfeleléen médositani, ill. kiegésziteni.
Ezt kévetden Villalkozo koteles a hibak/hidnyok kijavitdsat haladéktalanul készre
jelenteni a Megrendeldnél. Felek a jelen pontban irt eljards keretében sziikség szerint
ismételt bejarast tartanak, illetve lefolytatjik az atadas-atvételi eljarast. A miiszaki
atadas-atvételi eljérds mindaddig nem zarhato le, amig a hidnyok pétlasra, a hibak
kijavitasra nem keriiltek, ill. az Atadisi dokumenticiot Vallalkozé hianytalanul a
Megrendeld részére at nem adta.

Véllalkozé késedelmes teljesitésének mindsiil, amennyiben olyan okbdl, amelyért a
Villalkozo felelds, az 4dtadas-dtvétel megkezdéséhez sziikséges feltételek nem
teljesiilnek, és igy a 4.4. pontban foglalt teljesitési hatariddig az atadas-atvételi eljaras
nern zarul le.

Ha a Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felvett jegyzokonyvben, illetve
a hibajegyzékben foglalt, ennek hidnyaban a Megrendeld altal tiiz6tt, hataridére nem
végzi el a szerzbdésszeril teljesitéshez sziikséges javitdsokat, vagy egyébként nem
végzi el az Atadasi dokumenticidhoz elkészitéséhez szukseges vizsgalatokat,
méréseket, ugy a Megrendeldé — a Villalkozo kockézatira és koitségére — jogosult
azokat massal elvégeztetni. Ezen koltségeket a Megrendelé jogosult a Villalkozé
dijazasdba beszdmitani vagy a Villalkozo részére 8 napos fizetési hataridovel
kiszamlazni, amely esetben a fizetési hataridé a szamla kiallitasatdl szamitando. A
vizsgalatokra, mérésekre, Villalkozét Megrendeld kételes (az adott idépont elétt
legalabb 3 nappal irasban) meghivni, azonban Villalkozé tavolmaradasa az eljaras(ok)
lefolytatasat nem akadilyozza. Az ilyen vizsgalatokat Ggy kell tekinteni, hogy azokat a
Villalkozo jelenlétében folytattak le és a vizsgélati eredményeket a Vallalkozo utdbb

nem vitathatja.
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Szerz6désszam: 6362-11/2019/START
EBR szam: 2019-21407

Beszerzési tervsorszama: 744/2020
Beruhazasi tervsorszam: G-20

Amennyiben az atadds-atvételi eljardas soran megallapitott hibakat és hianyossagokat a
Villalkozo orvosolta, vagy az atadas-atvételi eljards sordn nem keriilt sor hibak és
hianyossagok megallapitasara, gy a Megrendel6 koteles a Munkékat atvenni és az
adott teljesitésigazolast kiallitani.

A karveszély viselése a Szerz(dés targya tekintetében azzal a nappal szill at a
Villalkozorol a Megrendelére, amely a teljesités napjaként a Megrendelo altal
kiallitott, adott teljesitésigazolasban meghatarozasra keriilt.

Kiilon birtokbavételi eljaras nem keriil lefolytatasra, a birtokbaadasra vonatkozo jogi
tényeket Felek a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv(ek)ben rogzitik.

Vallalkozé koteles a miszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat kovetden késedelem
nélkiil a haszndlatba vételi engedély megszerzéséhez sziikséges dokumentumokat
elkésziteni, az illetékes hatosagok részére a Megrendelé nevében benyijtani, és a
hasznilatba vételi engedélyeket a Megrendeld javara megszerezni. Vallalkozo koteles
a jogerds hasznalatba vételi engedélyeket a Megrendelé részére a jogerore
emelkedéstdl szamitott 5 naptari napon beliil atadni.

Felek rogzitik, hogy a Villalkozo dltal elvégzett Munkdk szerzddésszerii teljesitésének
tényét Megrendeld teljesitésigazolas(ok) kiadasdval tanusitja. Villalkozd kizéardlag a
mindenkori teljesitésigazolasban foglalt Osszegre ¢és a teljesitésigazolasban
meghatdrozott teljesitési idépont feltiintetésével allithat ki szamlat.

A Megrendelé a Villalkozo a (rész)teljesitésétd] szamitott 5 munkanapon beliil koteles
a Munkdk, vagy a Munkdk elvégzett része teljesitésének elismeréséro!
(teljesitésigazolas kiallitasaval) vagy az elismerés megtagadasardl nyilatkozni.

A teljesitésigazolason Megrendeld képviseldje alairasaval igazolja, hogy a Vallalkozé
a jelen Szerzddés szerinti kotelezettségeit szerzddésszerlien teljesitette, s jogosult
szamla kiallitasara.

A teljesitésigazolasban fel kell tlintetni a teljesités tényleges napjét.

A Megrendeld részérdl teljesitésigazolasra jogosult személyt a jelen Szerzodes 7.
szamu melléklete tartalmazza.

A Megrendelé képviselgje éltal leigazolt teljesitésigazolas a Vallalkozo altal kidllitott
(rész)szamla teljesitést igazolo alapokmanya.

Felek a jotdllasi idoszak leteltét megeldzben legkésdbb 15 nappal a Munkakat 0jbdl
megvizsgaljak (utd-felilvizsgalati eljaras). Az uté-felitlvizsgalati eljarast Megrendel6
rendezi, és hivja meg arra Vallalkozét. Az uto-felillvizsgélati eljaras soran a Felek
k6z0s bejarassal és a sziikséges lizemprobak elvégzésével, jegyzokonyv felvételével
rogzitik az esetleges hibakat, a kijavitas modjat és a Véllalkozo jotallasara,
szavatossagi felelosségére vonatkozd nyilatkozatait, vallalasait. Vallalkozonak az
eloirt javitasi munkakat, véllalt kotelezettségeit — a Felek eltérd megallapodasa
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4.19.

Szerzodésszam: 6362-11/2019/START
EBR szam: 2019-21407

Beszerzési tervsorszama: 744/2020
Beruhazasi tervsorszam: G-20

hidanydban — a jegyz6konyv felvételétdl szamitott 30 napon beliil kell elvégeznie, ill.
teljesitenie. A Vallalkozé tavolmaradasa az uté-feliilvizsgalati eljaras lefolytatasanak
nem akadalya. Az utd-feliilvizsgalati eljards soran rogzitett hibak j6tallasi idén beliil
bejelentett hibaknak mindsiilnek.

A Megrendeld fenntartja a szerzodésszegésb6l eredd igényei érvényesitésének jogat
arra az esetre is, ha a teljesitést a szerzodésszegésrdl tudva elfogadta és igényét nem
jelentette be azonnal,

5. VALLALKOZOI DiJ

5.1. Felek megallapodnak, hogy Villalkozo a jelen Szerzédés 1. pontjaban meghatdrozott

5.3.

Munkak hiba és hidnymentes megvalositasa és a Szerzédés maradéktalan teljesitése
esetén az alabbiak szerint jogosult vallalkozéi dijra (a tovabbiakban ,,Vallalkozéi Dij”),
amely dtalanydijas: netté 858.700.000,-Ft.

A szerz6désben meghatarozott ellenérték nem tér el aranytalan mértékben a szokasos
piaci artol.

Az altalanos forgalmi ado a teljesitéskor hatalyos, az altalanos forgalmi adérdl sz616
2007. évi CXXVIL térvény (a tovabbiakban: AFA torvény) rendelkezései alapjan
keriil felszamitasra és megfizetésre Felek nyilatkoznak, hogy mindegyikiik belfoldon
nyilvintartdsba vett AFA alany és egyikiiknek sincs az AFA t6rvényben szabalyozott
olyan jogillasa, mely alapjin téle az AFA fizetése nem kovetelhet. Az adéd
megfizetésére az AFA torvény 142, §-dban foglaltak szerint a Megrendel6 koteles,

Vallalkozo kijelenti, hogy a Miiszaki Leirast megismerte, részletesen tanulmanyozta, a
Kivitelezesi tervdokumentacioval és/vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdéseire a
Megrendel6tdl megfeleld és elégséges informdciot kapott, igy a Szerzodés targyat
képez6 Munkékat befolyasold valamennyi koriilmény ismeretében a Vallalkozoi Dijba
az Osszes koltségét beépitette, igy a Vallalkozoi Dij magaban foglalja kiiléndsen

a) a Villalkozd altal a Munkak szerzédésszerli miiszaki tartalom szerinti
megvalositasanak teljes kdltségét a tébbletmunkdk ellenértékére is kiterjedden
(amelyért kiilon dijazds nem jar);

b) a Szerzédés alapjan Vallalkozo altal fizetendd vamok, addk, illetékek, igazgatasi
szolgaltatasi dijak, esetleges engedélyeztetési eljarasok koltségeit, a felvonulasi,
levonulasi és miiszaki atadas-atvételi eljarasi koltségeket, a végrehajtando
vizsgalatokkal, meéresekkel, lizemprobakkal és probaiizemekkel kapcsolatos
kéltségeket, a rezsikdltségeket, a hulladék kezelésével és elszillitasaval
kapcsolatos koltségeket, melyek Megrendelére nem harithatok at;

c) avagyonvédelmi és biztositasi dijakat;
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5.4.

5.5.

5.3.L

Szerzodésszam: 6362-11/2019/START
EBR sziam: 2019-21407

Beszerzési tervsorszama: 744/2020
Beruhazasi tervsorszam: G-20

d) A Villalkozéi Dij magaban foglalja a kivitelezéssel kapcsolatban keletkezo

szellemi alkotasokkal kapcsolatos Gsszes atruhdzhato szerz6i vagyoni jog —
Megrendel6 részére torténd — atruhdzasanak koltségét is.

A Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé meggydzodatt €s szamot vetett az ajanlataban
és az elkészitett kdltségvetésben:

o a Villalkozdi Dijat érinté minden feltétellel és kériilménnyel,

e azzal a kotelezettséggel, hogy a Munkdkat a Szerzddésben leirt modon kell
végrehajtania,

e amunkavégzés helyének altalanos és specialis koriilményeivel.

Villalkozo a Vallalkozéi Dij 6sszegén felill semmilyen jogcimen tébbletkoltséget nem
érvényesithet, tobbletmunkat nem szamolhat el. A tébbletmunka a Szerzédés alapjat
képezo dokumentéacioban kimutathatoan meglévo, a Vallalkozo altal készitett arazott
koltségvetésben szereplé tétel, amelynek mennyisége elére nem lathaté miiszaki
szlikségességbol novekszik.

Pétmunka ellenben a Szerzddés alapjat képezo dokumentéacidban nem szerepeld, elore
nem lathaté miiszaki szilkségességbdl kiillon megrendelt tétel, amelynek elvégzésére a
Felek egymassal megallapodnak az alabbiak szerint (a tovabbiakban: Pétmunka).

5.5.1.

3.5.2

5.5.3.

5.5.4.

Villalkozé legfeljebb nettd 68.700.000,-Ft (vallalkozoi dij nettd értékének 8 %-a)
tartalékkeret erejéig jogosult Potmunkak elszamolasdra, mely a vallalkozasi dijon
feliili Gsszeg.

Megrendelot a tartalékkeret felett kizardlagos rendelkezési jog illeti meg. A
tartalékkeret terhére elszamolhatdé Potmunkadk elrendelésének hianyaban
Vallalkoz6 a tartalékkerettel dsszefiiggésben semminemi igényt nem tamaszthat
Megrendelével szemben.

A tartalékkeret Osszege kizarolag a jelen Szerzddés teljesitéshez, a rendeltetésszeri
és biztonsdgos haszndlathoz sziikséges Munkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhato fel.

Amennyiben a Villalkozé Pétmunka elvégzéseének sziikségességét észleli, ugy
kételes errdl részletes jegyzokonyvet felvenni és az épitési naploban is jelezni azt a
Megrendel6 felé a jegyzO6konyv csatoldsaval. A jegyzékényvnek tartalmaznia kell
a Villalkozé Potmunka elvégzésére vonatkozo tételes arajanlatat, egyedi, tételes
arelemzéssel alatamasztott koltségvetés formajaban. Vallalkozé kijelenti, hogy a
végleges ajanlataban vallalt egységarakkal késziti el a hivatkozott arajaniatat. A
Megrendelé a jegyzOkonyv megvizsgalasit és szitkség szerint a Potmunka
igénnyel érintett munkarész megszemlélését kovetéen — a Megrendelé belso
szabdlyzataival és utasitdsaival dsszhangban meghozott megfelelé szintii vezetoi
dontés alapjan — az épitési naploba tett bejegyzesével a lehet6 legrovidebb idon
beliil jelzi Vallalkozd felé, ha a Potmunka sziikségességével egyet ért. Felek
siirgés esetben soron kiviil egyeztetnek egymassal.
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Szerz6désszam: 6362-11/2019/START
EBR szam: 2019-21407

Beszerzési tervsorszama: 744/2020
Beruhazasi tervsorszam: G-20

Vallalkozd a Szerzddés 5. szami mellékletében nem szerepld, pétmunkanak mindsiild
munkdk felmeriilése esetén a hatdlyos jogszabalyban rogzitett rezsioradijat
alkalmazhatja.

Az elszamolds a TERC VIP GOLD programrendszer aktuilis félévi anyagaraival és
szintén ezen program altal meghatirozott, a munkadrdk és fenti rezsidradij
alkalmazasaval kiszamolt munkadijjal torténik.

5.5.5. Amennyiben Megrendeld a Potmunka szilkségességét elfogadja, Felek az

elvégzendd Potmunkat, és annak elszamolhatd Gsszegét az épitési napldban, vagy
irasban kiilon rogzitik. A Potmunka ellenértékének elszamolisdra — a tartalékkeret
terhére és erejéig — a jelen Szerzodés rendelkezéseinek megfelelden van lehetoség.

5.5.6. Potmunka engedélyezésére és kifizetésére kizardlag — a Megrendeld belsod

szabalyzataival és utasitdsaival dsszhangban meghozott megfelelé szintii vezetéi
dontés alapjan — a miiszaki ellendr jévahagyasaval keriilhet sor, amely jovahagyast
az épitési naploban rogziteni kell,

5.5.7. Potmunka elszamolasdra kizardlag a Vallalkozo végszamlajaban van lehetéség,

6. FIZETESI FELTETELEK

6.1.

6.2.

A Megrendeld fizetési biztositékot nem nyujt, egyéb szerzddést biztositd
mellékkotelezettség nem terheli.

Megrendeld a Villalkozo részére Villalkozéi Dij 30 %-anak megfeleld mértékil, azaz
257.610.000,- Ft (azaz Kettdszaztvenhétmillo-hatszdztizezer forint) dsszegii el6leget
(a tovabbiakban: Eldleg) biztosit. Vallalkozo az elleg iranti igényét irasban jelezheti a
Megrendeld részére, legkésobb a Munkateriilet atadasaval egyidejiileg. A Szerzddés
késobbi esetleges modositisa a biztositandé Eléleg Osszegét nem érinti, igy
Megrendel§ tovabbi eldleg fizetésére nem koteles.

Az Eldleget a Vallalkozo — az elélegbekérd okirat benyujtasaval — a Megrendelétdl
igényelheti, legkésébb a Munkateriilet atadas-itvételével egyidejiileg. A Megrendeld
az értesitéstél szamitott 5 naptari napon belill jelezheti az Eléleggel kapcsolatos
¢szrevételeit. Ennek hidnydban az El6leg-igénylést a Megrendeld részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

Az Elbleg jovahagyott dsszegét a Megrendel6 koteles a Szerzodés hatalyba lépésétol,
de legkésdbb az Eldlegbekérd okirat kézhezvételétdl szamitott 15 (tizendt) naptari
napon beliil folydsitani a Vallalkozo részére.

A Villalkozo kételes a folyodsitott Eldlegrol szamlat kiallitani a bankszamldjan tértént
jovairast kovetden azonnal, és azt a Megrendelé részére megkiildeni az Elbleg
folyositasatol szamitott legkésobb 5 munkanapon beliil, melynek teljesitési datuma az
eloleg jovairasanak napja.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Szerz6désszam: 6362-11/2019/START
EBR szam: 2010-21407

Beszerzési tervsorszama: 744/2020
Beruhazasi tervsorszam: G-20

Villalkozo kételes a részére folyositott Eléleg Gsszegét a jelen Szerzodés céljaval és
tartalmaval dsszhangban felhaszndlni. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo
az Eloleg felhasznalasat jogosult ellenérizni, és annak kapcsan — ideértve a Vallalkozd
szerz0désszegésének eseteit is — fenntartja magdnak a jogot az Eldlegnek a jelen
Szerzodés céljaval és tartalmaval nem Osszeegyeztethetd modon torténd felhasznalasa
vagy hasznositasa esetén az Eloleg visszakovetelésére.

Megrendelé Vallalkozd szamara részszamldzast biztosit. Véllalkozé négy darab
késziiltségi fok alapjan kiallitott részszamla ¢€s egy darab végszamla — amely egyben
az 6tddik részszamla - benyujtaséra jogosult, az alabbi iitemezés szerint:

Teljesités aranya
1. részszamla 30%
2. részszamla 10 %
3. részszamla 20 %
4. részszamla 35%
5. részszamla | 5%
(Végszamla)

A teljesitési arany igazolasanak maédja: a szamlarészletezo dokumentum kidllitasa.

Villalkozd 1-4. részszamlait a jelen pont szerinti készilltségi fok elérését kivetden, a
miiszaki ellenér dltal igazolt szamlarészletezé alapjan kiallitott teljesitésigazolas
birtokaban jogosult benyijtani.

Villalkozo végszamlajanak benyujtisira a 4.16. pontban foglaltak teljesitését
kdvetden, a Munka szerzddésszeru teljesitéséro! kiadott teljesitésigazolas birtokaban
jogosult.

A Megrendel6 altal a 6.2. és 6.3. pontok alapjan a Vallalkozd részére kifizetett Eidleg
Osszege az elso részszamlaban keriil elszdmolasra,

Villalkozonak a szamldit 1 (egy) példanyban kell benyijtania Megrendeld részére.
Villalkozd a szamldk Kkiallitisara a Megrendelé jelen Szerz6dés szerinti
teljesitésigazolasai birtokdban jogosult, azzal, hogy koteles a szdmlajdhoz az adott
teljesitésigazolas egy masolati példanyat mellékelni. A szamlan fel kell tiintetni a SAP
beszerzési megrendelés (BMEG) szamat.

Szamlézasi cim: MAV-START Zrt. (1087 Budapest, Kdnyves Kalman krt. 54-60.}
Papir alapii szdmla szamla benynjtasanak cime: MAV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf.
27.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Szerzdédésszam: 6362-11/2019/START
EBR szam: 2019-21407

Beszerzési tervsorszama: 744/2020
Beruhazasi tervsorszam: G-20

Elektronikus szamla benyijtisa az eszamla@mav.hu e-mail cimre van lehetdség,
Elektronikus szdmla benyjtisa esetén az elektronikus szamlanak meg kell felelnie az
AFA térvény 175. §-dban, tovabba a jelen Szerzddés 11. szamu mellékletében
meghatdrozott kdvetelményeknek

A Villalkozo a szamlait a hatdlyos, vonatkozé jogszabalyokban foglaltaknak
megfeleloen, legkésobb az Afa tdrvényben rogzitett hatéridén beliil koteles kiallitani
és a Megrendel6 részére benytjtani

A szamla/részszamla ellenértéke a teljesitésigazolisban elismert 6sszeg,

A szamldn/részszamlan a teljesités napjaként a teljesitésigazoldsban szerepld teljesitési
datumot kell megjeldlni (AFA tv, 57. § és 55.§).

Megrendelé kizardlag olyan szamlat fogad be, amely valamennyi, a szamlakra
vonatkozdé magyar jogszabalyi rendelkezésekben, valamint a jelen Szerzédésben régzitett
tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapjan beazonosithatdé a Villalkozo azon
szolgaltatasa (kdtelezettsége), amellyel Gsszefiiggésben a szamlat kiallitottak. Vallalkozo
kételes a szamlara felvezetni jelen Szerzodés szamat. A szerz8désszam, illetve a SAP
beszerzési megrendelés szam megjeldlése nélkiil beérkezett szamlat Megrendeld jogosult
hianypotlasra visszakiildeni. Ebben az esetben a fizetési hataridd a megfeleld szimla
kézhezvétele napjan kezdddik.

Megrendeld a megfelelé tartalommal kiallitott szémla ellenértékét a szamla
kézhezvételét kovetd 30 (harminc) naptiari napon beliil egyenliti ki, a Vallalkozd
szaml4jan feltiintetett bankszémlaszamara térténd atutalassal.

Megrendeld késedelmes fizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155 § szerinti mérték
késedelmi kamat felszamitisédra jogosult,

Amennyiben a Villalkozd jelen Szerzddésben régzitett bankszamlaszdama
megvaltozik, és a kibocsatott szamlan nem a Szerzodésben meghatarozott szimlaszam
szerepel, ugy Villalkozé ezt irisban koteles a Megrendeld részére jelezni.
Bankszamlaszam eltérésre visszavezethetd fizetési késedelem id6szakara a Vallalkozot
késedelmi kamat nem illeti meg.

Vallalkozo szdmldja azon a napon szamit pénziigyileg teljesitettnek, amikor a
Megrendel6 bankszamldjat szamlavezetd pénzintézete a szamla Gsszegével megterheli.

Felek rogzitik, hogy Vaillalkozét nem illeti meg a Ptk. 6:246. § szerinti térvényi
zdlogjog; a Ptk. e rendelkezésének alkalmazasét a Felek kifejezetten kizarjak.

Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen Szerz6désben meghatarozott Munka ellenértékével
(az esetleges Potmunkdk fedezetére megallapitott tartalékkeretre is kiterjedden)
rendelkezik.

7. KAPCSOLATTARTAS
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7.1. Felek kapcsolattartéinak, a kivitelezés soran jognyilatkozat tételére jogosult

7.3.

7.4.

képviseldinek, teljesitésigazolds alairasara jogosult, valamint a miiszaki ellenor
megnevezését és elérhetoségét a jelen Szerzddés 6. sz. melléklete tartalmazza.

Felek kijelentik, hogy a Szerzddés 6. sz. mellékletében meghatarozott kapcsolattartok
nevét, elérhetoségeit, adatait kizardlag a Szerzodés teljesitése céljabol kezelik; az
atadott személyes adatok kezelésére megfelelé jogalappal rendelkeznek [GDPR' 6.
cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek]. Felek megallapodnak, hogy az érintett
adatokat a Szerzodés megsziinésének napjatol szamitott 5 évig kezelik, kivéve ha
jogszabaly ettdl eltérden rendelkezik.

Amennyiben a kapcsolattartok személye megvaltozik, errdl Felek irasban kotelesek
értesiteni egymast.

A jelen Szerzddéssel kapcsolatos barmely rendelkezés kizardlag irasban érvényes és a
cimzettnek a jelen Szerzddésben megadott elérhetdségére torténd kézbesitéssel, a
kozléssel valik hatalyossa. Felek megallapodnak, hogy az irasbeli nyilatkozatok

- postai killdemények esetén a tértivevényen feltiintetett atvételi idépontban, ill.
ajanlott killdemények esetén — vagy ha a cimzett a részére a megadott
kapcsolattartasi cimére kiildott tértivevényes kiildeményt barmely okbo! nem
veszi it — a postai feladasatol szamitott 6t6dik napon,

- személyes kézbesités esetén az atvételi elismervényen szerepl6 idépontban,

- email-cimre torténd kiildés esetén abban az esetben, ha az e-mail cimzettje az e-
mailt visszaigazolja,

- fax-szamra kiild6tt nyilatkozat esetén a sikeres kézbesitési értesitésen megadott
idépontban,

- az épitési naploban tett bejegyzés 1tjan tett nyilatkozat a masik Fél
ellenjegyzésének idopontjaban

mindsiil kozoltnek. Felek a jelen Szerzddés modositasa, ill. felmondasa esetén az e-
mail és/vagy fax és/vagy épitési naploba tett bejegyzés utjan tett nyilatkozattétel
lehetoséget kizarjak.

Felek a Szerzodés teljesitése soran egyiittmikddni kotelesek. Ennek keretében a Felek
kételesek egymast kapcsolattartoik titjan irasban értesiteni mindazon koriilményekrol,
amelyek a szerzodésben vallalt kélcsonos kotelezettségekbdl kifolyolag a teljesitést
érintik.

' Az Eurdpai Parlament és a Tanacs (Eu) 2016/679 Rendelete (2016. Aprilis 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérdl és az ilyen adatok szabad aramlasardl, valamint a
95/46/EK iranyelv hatdlyon kivlll helyezésérdl (dltalanos adatvédelmi rendelet).
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A Felek a Szerzédést érintd adataikban bekdvetkezd barmilyen valtozast, az érintett
adatok hatdlyossa véalasanak napjatdl szamitott 5 munkanapon beliil irasban kotelesek
kozdlni a masik Féllel. Ezen kotelezettség elmulasztiasabol vagy késedelmes
teljesitésébol fakadé minden karért a mulaszto Felet terheli a felelosség.

8. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELESSEGEI

8.1.

8.3.

8.4.

Megrendelo képviseloje kiilén jegyzokonyvben, valamint, irasban elére jelzett
idépontban atadja a Munkaterilletet. Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6lo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (5a)-(5b) bekezdése szerinti nyilatkozat
beszerzése a Megrendelo kételezettsége.

Amennyiben a Villalkozd az épitészeti-miszaki dokumentdciotol és/vagy a
Kivitelezési dokumentéaciotol eltérni kényszerdil, illetve ha a jogszabaly eldirja, vagy a
Vallalkozo az erre vonatkozd igényét az épitési naploban megfeleléen rogziti,
Megrendel6 (illetve az altala megbizott miiszaki ellenér) kételes a Vallalkozo altal
készitett részletrajzokat, miihelyrajzokat, a beépitésre javasolt anyagokat, bemutatott
mintdkat ellenérizni és jovahagydssal, vagy megjegyzéssel ellatni, vagy elutasitva a
Vallalkozd részére visszajuttatni, legkésobb 6t munkanapon beliil. Vallalkozo kételes
a Megrendel6 altal igényelt javitasokat legkésobb 6t munkanapon beliil elvégezni, és
koteles a Megrendelo jogszeri igényeit, kivansagait figyelembe venni, utasitisainak —
a jelen Szerzddésben, ill. az irdnyado jogszabaly(ok)ban foglalt kivételektdl eltekintve
— eleget tenni.

Megrendelé biztositja, hogy a Vallalkozo, illetéleg munkatarsai, alvallalkozoi, illetve
teljesitési segédei Vallalkozo kérelmére, a Megrendeld munkaidejében a
Munkateriiletre folyamatosan beléphessenek, ¢és az adott esetben sziikséges
engedélyek beszerzésre keriiljenek annak érdekében, hogy a feladataikat és munkaikat
a Szerzodés rendelkezéseinek megfelelden teljesitsék. Vallalkozo indokolt kérésére a
Megrendeld lehetdség szerint a hivatalos munkaid6n kiviil is biztositja a teriiletre
1orténd belépést.

Megrendel6é jogosult a Vallalkozé, valamint annak alvallalkozoi, teljesitési segédei
jelen Szerzddés teljesitésével osszefiiggd tevékenysépét — a Villalkozd/alvallalkozo
tevékenységének indokolatlan zavarisa nélkill — barmikor, szurdprébaszertien
ellenérizni. A Megrendeld ellendrzési joga kiterjed kiiléndsen az adat-, irat- és
dokumentacio-szolgaltatds kérésére, helyszini (miszaki, szakmai) ellendrzés,
személyes meghallgatas tartasira, melynek soran azonban az ott folyd munkat
indokolatlanul nem =zavarhatja, Villalkozd tevékenységét indokolatlanul nem
késleltetheti. Vallalkozo koteles a Megrendeld ilyen iranyd indokolt kéréseinek eleget
tenni. Amennyiben a Vallalkozé6 a Megrendelé jelen pont szerinti jogosultsaga
gyakorlasat akadalyozza, vagy a tapasztalt hidnyossagot a Megrendel§ altal megadott
hataridére nem pétolja, sulyos szerzodésszegésnek minésiil és Megrendeld jogosult a
jelen Szerzddést azonnali hatillyal felmondani. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a
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jelen pont szerinti ellendrzést a MAV Magyar Allamvasutak Zrt. Biztonsagi
Foigazgatosaga is jogosult gyakorolni.

A Megrendeld altal végzett barmelyik ellenérzés, jovdhagyads nem menti fel a
Vallalkozot a Munka kivitelezése soran a vonatkozo jogszabalyokban, illetve a jelen
Szerzédésben foglaltak betartasa irdnti feleldssége alol.

A Megrendeld koteles a Szerzodés teljesitése soran a Vallalkozoval egyiittmiikédni,
kiilonosen az alabbi korben:

a) a tole elvarhatdo modon €s mértékben kozremiikédik az atadas-atvételt
megel6zo probak hataridében térténd lefolytatasa sordn;

b) a Vallalkozé rendelkezésére bocsitja folyamatosan a teljesitéshez sziikséges —
a miiszaki leirasban nem szereplé — rendelkezésére allo informaciokat,
dokumentaciokat, valamint, a sziikséges, de rendelkezésére nem allo
informaciok, dokumentaciok megszerzésénél, amelyek a Megrendeld
érdekkorében meriilnek fel, egyiittmiikddik a Vallalkozdval ezek megszerzése
érdekében.

A munkavégzéshez a Megrendelé a Villalkozd részére eszkdzt nem ad at, a
Villalkozd a szerzodés teljesitéséhez szilkséges Osszes munkdt, feladatot a sajat
eszkozeivel és erbforrasaira timaszkodva kdteles elvégezni.

Megrendelé a Vallalkozd részére a Munkdk Kivitelezéséhez sziikséges mértékben a
munkateriileten viz- ¢és aramvételezési lehetOséget biztosit, a 9.9.3. pontban
foglaltaknak megfeleléen.

Megrendel6, illetve képviseldje a Munkateriilleten (elektronikus épitési napld esetén
annak online megtekintésével) az épitési naplot folyamatosan, legalabb 15
munkanaponként ellendrzi és kimutathaté modon véleményezi, illetve ellenjegyzi, az
ellenbrzés, véleményezés, ellenjegyzés datumanak feltiintetésével. Felek a félreértések
elkeriilése végett rogzitik, hogy Megrendeld, ill. képviseldje
ellendrzése/véleményezése/ellenjegyzése semmilyen koriilmények kozoétt nem
tekintheté a Vallalkozé igénye elismerésének, vagy a Megrendeld részérdl
joglemondasnak.

9. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELESSEGEI

9.1,

9.2.

Vallalkozé kijelenti, hogy a Szerzddésbol fakadd kotelezettségeinek teljesitéséhez
szilkséges valamennyi személyi es targyi feltétellel, engedéllyel és kepesitéssel
rendelkezik.

Villalkozé a Megrendeld utasitasai szerint kételes eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki
a munka megszervezeésere, €s nem teheti terhesebbé a Vallalkozo teljesitését.
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9.2,1. Villalkozo a Megrendeld utasitasaito]l abban az esetben térhet el, ha azt a

Megrendel6 érdeke feltétlentil megkdveteli, és a Megrendeld eldzetes értesitésére
méir nincs mod. llyen esetben a Megrendel6t az utasitastol valé eltérésrél
haladéktalanul értesiteni kell,

9.2.2. Villalkozé kérheti a Megrendel6t, hogy irasban erdsitse meg barmelyik dontését

vagy utasitdsdt, amelyet még nem adott irasba. A Vallalkozé kételes minden
indokolatlan késedelem nélkiil tajékoztatni a Megrendelét az ilyen jellegii
kivansagarol.

9.2.3. Villalkoz6 irdsban koteles figyelmeztetni a Megrendel6t, ha a Megrendeld olyan

utasitast ad, amely a Szerz6dés vagy jogszabaly rendelkezéseivel ellentétes,
illetleg ezek eldirasainak mellézésére vonatkozik, vagy egyébként szakszeriitlen.
Ha a Megrendeld az utasitisit a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, akkor
minden, az utasitasbol eredé kockazatot viselnie kell. Vallalkozoé az adott munka
elvégzését ¢Elet, testi épség, egészség, kornyezet vagy vagyon védelmének
megovasa érdekében megtagadhatja.

Vallalkozé koteles a Megrendeldvel a teljesités soran egyiittmiikddni. Ha a Szerzodés
teljesitése sordn a Villalkoz6 barmikor olyan koriilményt észlel, amely akadalyozza a
hataridé szerinti teljesitést, koteles a Megrendel6t haladéktalanul irasban értesiteni,
megjellve a késedelem okét és a késedelem varhatd id6tartamat. A fenti értesités
elmaraddsa vagy késedelmes kozlése esetén a késedelem minden kdvetkezményét a
Villalkozé viseli, fliggetleniil a késedelem okatol, illetve attol, hogy utébb a
Villalkozd a késedelmét ki tudja-e menteni.

Felek kotelesek a fentieken til is folyamatosan egyeztetni a Munka 3. szamn
mellekletben rogzitett litemezés szerinti elérehaladasardl, és amennyiben az iitemezés
modositasa valik sziikségesse, Vallalkozo koteles ezt a megrendeld felé haladéktalanul
jelezni.

9.4. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy az altala vallalt Munka végzésében kozvetleniil részt vesz. A

megkotott Szerzddést és a Szerzodésben villalt kotelezettségeit Vallalkozdé nem
ruhazhatja at, jogosult viszont — Megrendeld eldzetes jovahagydasa alapjan - a szerzodés
teljesitése soran alvallalkozot igénybe venni.

9.4.1. A Villalkozé az alvallalkozok kivalasztasaért és teljesitésiikért, a titoktartasi

kotelezettség velilk torténd betartatasaért egyebekben a Polgari Térvénykdnyvrol
sz6l0 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) szabadlyai szerint felel.

9.5. Villalkozo6 a a Szerzédésben foglaltak teljesitésébe bevont alvallalkozok tevékenységéért

teljes felelosséget vallal. A Villalkozo a jogosan igénybe vett alvéllalkozokért ugy felel,
mintha a munkat maga végezte volna; alvallalkozék jogosulatlan igénybevétele esetén
pedig felelés minden olyan karért is, amely azok igénybevétele nélkiil nem kévetkezett
volna be. A Villalkozé altal a teljesitésbe bevont alvallalkozokat megilletd dijak
alvallalkozok felé torténé megfizetésérdl a Vallalkozo kételes gondoskodni, és az
alvéllalkozdk nem jogosultak semmilyen dij- vagy koliségkoveteléssel a Megrendelével
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szemben fellépni. E koriilményt Vallalkozo kételes az alvallalkozoi szerzédésben
rogziteni.

Villalkozo a kivitelezés soran csak a technolOgidban jartas, megfeleld szakmai
kompetenciaval, tapasztalattal és rendezett munkajogi hattérrel rendelkezé munkaerét
alkalmazhat. A Munkateriileten Vallalkozo koteles folyamatosan egy {6 épitésvezetd
jelenlétét biztositani, aki barmely relevans, a teljesitést érinté koriilményrél értesiti
Megrendelé képviseldjét (miiszaki ellendrét).

Villalkoz6 a Munkateriilet részére torténd ataddsdtol annak visszaadasdig sajat
koltségén koteles biztositani a Munkateriilet és a Munkateriileten talalhaté dolgok
megfelelé orzését, koteles tovabba a Létesitmeny teriiletén, illetve a Munkateriileten a
munka-, baleset-, vagyon-, tiiz- és - kornyezetvédelmi eldirdsok és mas vonatkozo
jogszabalyok maradéktalan betartdsara a teljesités folyaman.

9.7.1. A Vallalkozé koteles a Munkik végzése soran rendszeresen munka- ¢és

balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi-, tlizvédelmi-, balesetvédelmi
oktatast végezni és mindezeket a vonatkozd jogszabalyoknak megfelelden
dokumentalni.

Villalkozonak, vagy a kivitelezésbe bevont alvallalkozdjanak a jelen Szerzodés
szerinti tevékenységével jard kockazatok csokkentése, illetve a nem vart, véletlenszerti
dologi karok, személyi sériilések okozta tdbbletforrasok és kartéritések fedezetének
biztositasa céljabol koételes az Eurdpai Unidn belill nyilvantartott, és az Europai Unio
tagallamai teriiletén biztositasi tevékenységre engedéllyel rendelkezé Biztositd
tarsasagnal (a tovabbiakban: Biztositd) Epités-szerelésbiztositast kotni és a jelen
Szerzoddés hatdlya alatt fenntartani az alabbi feltételekkel:

9.8.1. Az Epités-szerelésbiztositas felelosségbiziositasi fedezete akkor megfeleld, ha az

valamennyi, az épitési kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos kockézatra kiterjed,
illetve ha a biztositas kareseményenként és biztositasi idoszakra —1 év, ha révidebb
a kivitelezés id6szaka, akkor a Kivitelezés idotartama - kifizethetd biztositasi
osszege legalabb a 100 000 000 Ft-ot (azaz szdzmillio forintot) eléri. A biztositas
kockazatviselésének legkésobb a Munka megkezdésekor kell kezdddnie, és a
jotallas idtartamanak els6 12 honapjara ki kell terjednie.

9.8.2. Az Epités-szerelésbiztositas vagyonbiztositasi része kiterjed az aldbbiakra:

» kivitelezés biztositasra, beleértve a Vaillalkozoi Dijat és az épitési
anyagokat;

= {pitbgépek, épités helyszini berendezések és eszkozok biztositasdra,
amennyiben ez a Megrendelé tulajdonat képezi;

= a Megrendel6 hasznalataban/tulajdonaban/kezelésében lévd, meglévo,
vagyontargyak biztositdsara;
minimum 50 000 000 Ft els6 kockazati értékre.
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Arra az esetre, amennyiben a kivitelezési feladatot végzo vallalkozo alvallalkozét
is igénybe vesz a teljesitéshez, a biztositds tartalmazza az alvéllalkozdk altal
okozott kérok fedezetét is.

Vallalkozo kotelessége, hogy a sajat vagy a kivitelezési feladatot végzd
alvallalkozojanak a biztositasi kotvényét, a biztositis feltételeit, valamint a
Biztosito altal kidllitott dijfizetés igazoldsat a szerzodéskétés idépontjara eredeti
példanyban a Megrendelonek bemutatja és abbdl egy madsolati példanyt a
Megrendel6 kapcsolattartdja részére atad, mely dokumentumok jelen szerzddés 9.
szaml mellékletét képezik,

Amennyiben Villalkozé a fentiekben szabalyozott biztositisi kotelezettségének
hataridoben nem tesz eleget, ill. Megrendelé felé a biztositas fennallasit nem
igazolja hitelt érdemléen, vagy a biztositast a Szerzddés hatalya alatt — barmely
okbol kifolyoan — megsziinteti, vagy a biztositds megsziinik, Megrendeld jogosult
— valasztdsa szerint — a Szerzddéstol elallni, vagy azt azonnal hatillyal felmondani
a jelen Szerz6dés vonatkozo rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasaval.

9.9. Villalkozo a Munkateriilet haszndlata soran kételes Megrendelé utasitasainak és
hatdlyban lévé szabédlyzatainak, valamint a jelen Szerzddés rendelkezéseinek,
kiiléndsen a jelen pontban foglaltaknak a betartdsdval eljami.

0.9.1.

9.9.3.

9.0.4.

Villalkozé6 a Munkateriileten csak a Szerzddés teljesitésével Osszefliggd
tevékenységet végezhet.

Villalkozd épitési anyagokat, berendezéseket, eszkdzdket a Munkateriileten
kizarélag az erre kijelslt helyen, Megrendelé utasitasainak betartasaval tirolhat.
Villalkozénak az elézdek szerint a Munkateriileten tarolt dolgaiért Megrendel6
felelosséget nem vallal, azok o6rzésérdl pedig Véllalkozonak sajat maga és sajat
koltségén kell gondoskodnia.

A Villalkozé — a Megrendeldvel eldre egyeztetett médon — jogosult a Munkak
kivitelezése céljabol, koltségkimélé moédon, hasznialni a Munkateriileten
megtalalhaté villamos energia- és viz/csatorna szolgaltatisokat. A Vallalkozo
Megrendel6 hozzdjaruldsaval sajat koltségére is felallithat ilyen célt szolgalo
berendezéseket, azonban a Munkdk sikeres atadisa utin a Munkateriiletet az
eredeti dllapotaba helyre kell allitania.

A Villalkozé a Megrendelénél hatdlyban 1évo — a Szerzddésben szabalyozottak
tekintetében  alkalmazandé — normativ  utasitisokat, a Létesitmény
tulajdonosa/vagyonkezeldje vonatkozd utasitasaira is kiterjedéen, magdira nézve
kotelezének ismeri el. A Vallalkozo jelen Szerzodés alairasdval elismeri, hogy e
normativ utasitidsokat a Megrendelo a részére ismertette és 6 azokat megértette.
Megrendeld az iranyado utasitasokrdl Vallalkozo kérésére masolatot biztosit.
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9.10. Vallalkozo a sajat kdltségére koteles gondoskodni kozteriilet hasznalati engedély

9.11.

9.13.

0.14.

beszerzésérél abban az esetben, ha a Munkdk kivitelezése soran kozteriiletet
haszndlata valik szikségessé. Harmadik személyek tulajdonaban és/vagy
haszndlataban allo teriiletek igénybe vétele csak engedélyiikkel lehetséges, amelynek
beszerzéséért Villalkozd felelds. Villalkozé felelés a teriilethasznalati engedélyekben
foglaltak betartasaért. A Vallalkozo a Megrendel6t ért valamennyi kart koteles a
Megrendelonek megtériteni, ha a kar a Vallalkozo, vagy a felelosségi korébe tartozo
harmadik személyek esetleges engedélysértd cselekmeényeibél ered.

A Vallalkozonak a Munkak tényleges megkezdése el6tt ellendriznie kell, hogy
tevékenysége nem veszélyezteti-e a kdzmiivek biztonsagat. Ennek keretében
Vallalkozonak a Munkateriileten minden kzmiivet azonositania kell, €s - amennyiben
a technologia azt sziilkségessé teszi - gondoskodnia kell annak védelmérdl, esetleges
athelyezésérél, Az érintett  kozmiivek  {izemeltetéivel/  kdzmiiszolgaltatdival/
szakfeliigyeleti szerveikkel a kivitelezés megkezdése elétt a Vallalkozénak egyeztetnie
kell, szilkség szerint a Munka kivitelezéséhez az engedélyeket be kell szereznie, és az
egyeztetési jegyzokonyvben, illetve az engedelyben eldirtakat kételes betartani. A
Vallalkozé a kozmiivekben altala okozott karért teljes feleldsséget vallal.

. Villalkozo kdteles a jelen Szerzddésben és mellékleteiben eldirt, egyébirant a Munkak

szerzodésszerii  kivitelezésére alkalmas alapanyagok, eszkozdk, alkatrészek,
berendezések hasznalatara és beépitésére, az iranyadd magyar szabvanyok szerinti, L
osztalyd mindségben. Vallalkozé eltérd anyag, alkatrész, eszkdz, berendezes
hasznalatara és/vagy beépitésére csak indokolt esetben (pl.: kedveztbb beszerzési
lehetéség, vagy atmeneti készlethiany) és kizardlag Megrendelé eldzetes
jovahagyasaval jogosult, feltéve, hogy a helyettesitdé termék a helyettesitett termékkel
azonos vagy jobb mindségi paraméterekkel rendelkezik, amelyet Villalkozd koteles
vizsgalni és megfeleld termékleirds, mindségtantsitvany, stb. bemutatasa utjan
igazolni. Villalkozo a jelen pont alkalmazasa sordn kételes koriiltekintden eljarni és a
Megrendelével idében egyeztetni Uigy, hogy a folyamatos munkavégzés biztositott
legyen. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridok a jelen pontban foglaltak
alkalmazasa soran nem modosulhatnak.

A beépitett anyagok eltakardsara csak a Megrendelé képviselojének jovahagyasaval,
ellenérzését kovetden keriilhet sor. Az eltakaras varhatd idépontjarél a Villalkozé
koteles legalabb 3 munkanappal kordbban értesiteni a Megrendeld képviseldjét; aki
kiteles az ellendrzést a lehetd legrévidebb idon beliil lefolytatni. Amennyiben az
értesitésre nem Keriil sor, Villalkozé viseli ennek kovetkezményeit és az esetleges
karokat.

Villalkozonak™ a kivitelezési munkak soran a jogszabdlyi eldirasoknak megfeleld
helyen és mddon kell gyiijtenie és elszallitania, illetve elszallittatnia a Munkateriiletrd!
a Munka soran keletkezett hulladékot, felesleges, fel nem hasznalt anyagokat, bontasi-
és épitési tormeléket (a tovabbiakban egyiittesen: hulladek).

9.14.1. Villalkozé6 a Munkateriileten koteles rendet tartani, maga utdn takaritani, és az

elszallitasig a hulladékot a mindenkori jogszabilyi el6irdsoknak megfeleléen,
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eloiras hianydban az anyag tulajdonsagainak megfeleléen, elkiil6nitetten,
rendezetten gyijteni s nyilvantartani.

9.14.2. Villalkozé a Munkdk soran keletkezo hulladékot, veszélyes hulladékot csak olyan

tarsasagnak adhatja at kezelés, artalmatlanitds vagy szdllitds céljabol, amely
rendelkezik az adott hulladéktipus(okjra, valamint a kezelésre és/vagy
artalmatlanitasra és/vagy szdllitdsra vonatkozé érvényes komyezetvédelmi
hat6sagi engedéllyel.

9.14.3. Vallalkozé kételes a hulladékkezeléssel, szallitissal kapcsolatban keletkezett

dokumentumokat Megrendeld részére masolatban tajékoztatasul atadni a miiszaki
atadas-atvétel alkalmaval,

9.14.4. Villalkozé a jelen Szerzddés teljesitése sordn, a hulladékszallitast megelozoen

koteles tajékoztatni Megrendel6t arrdl, hogy a keletkez6 veszélyes- és nem
veszélyes hulladék(ok) szallitéja(i)ként és kezelGje(i)ként mely alvallalkozo(ka)t
kivanja bevonni.

9.14.5. A hulladék taroldsaval, szallitisiaval és kezelésével kapcsolatos koltségeket

Villalkoz6 viseli,

9.14.6. A Villalkozonak rendelkeznie kell a Munka elvégzéséhez sziikséges

9.15.

9.16.

9.17.

kérnyezetvédelmi azonositokkal (KUJ, KTJ). A Vallalkozénak a Munkak
elvégzesét kovetd esetleges adatszolgaltatasokat ezen azonositok hasznalataval
kell megtennie [Id. 191/2009. {(IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél — hulladék nyilvantarto lapok].

A kivitelezési munkak befejezése utin a Villalkozonak el kell szallitania a
munkaeszkozeit, és a Munkateriiletet tisztin és rendezett allapotban, az atvételkor
rogzitett dllapotnak megfelelden kell atadnia az dtvevé Megrendel6 részére,

A Villalkozé szavatol azért, hogy a jelen SzerzOdés teljesitése és a Munkak
kivitelezése soran harmadik személy(ek) szellemi alkotasokhoz fliz6d6 jogait, ipari
tulajdonjogait, védjegy-, ill. egyéb oltalmi jogait, vagy mas jogdt, jogos érdekét nem
sérti. Amennyiben harmadik személy ilyen jellegii, a jelen Szerz6dés targyanak
haszndlatat korlatozo vagy akadalyozd igénnyel lépne fel, Vallalkozo koteles a
Megrendel6t/tulajdonost/vagyonkezel6t mentesiteni, ill. jogos érdekiik védelmében
fellépni, végsé esetben Oket teljes koriien kartalanitani.

Az atadott munkateriileten, tevékenységével Gsszefiiggésben a munkalatok id6tartama
alatt a Villalkoz6 az dltala ellatott tevékenységért, illetve annak eredményéért teljes
korii anyagi felelosséget vallal, ennek keretében felel mindazon karért, mely nem
megfelel6 munkavégzésére, vagy nem megfelelé anyag beépitésére vezethetd vissza.
Ezen kérben Villalkozo azon karért is felel, melyet harmadik személy a Villalkozo
tevékenységével Osszefiiggésben érvényesit a Megrendelovel szemben. Villalkozé
kotelezettséget vallal arra, hogy harmadik személy karigénye érvényesitése esetén a
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Megrendelo érdekében az egyeztetéseken, illetve esetleges peres eljarasban részt vesz,
végso esetben Megrendelét teljes korlien kartalanitja.

Amennyiben a Megrendeld ugy itéli meg, hogy a Munkdk gordiilékeny
lebonyolitasdhoz, koordinaldsahoz koordinacids értekezlet tartasa sziikséges, akkor a
koordinacios értekezletet Osszehivja és a megtartishoz sziikséges feltételeket
biztositja, Vallalkozo pedig koteles a koordinacios értekezleten részt venni.

Amennyiben a Villalkozo szakfeliigyelet igénybevételére kotelezett, akkor a
Vallalkozonak megdllapodast kell kotnie az illetékes szakfeliigyelettel, amelyben —
tobbek kozott — rogzitik a szakfelligyelet biztositasanak feltételeit és az elszadmolas
rendjét. Vallalkozé a megallapodas tartalmardl (annak egy példanya megkiildésével)
koteles a Megrendel6t tajékoztatni.

. Vallalkozo a szerzddés elfogadasaval nyilatkozik, hogy ajanlatadasa elott az atadott

tervek, vazlatrajzok, és a bejaras soran a az atadott tervek alapjan a kivitelezési feladat
méretadatait, mennyiségeit ellendrizte, ajanlatit az altala ellenérzétt mennyiségekre
adta.

. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld altal atadott dokumentacid a

Megrendel6 kizarolagos szellemi tulajdonat képezi, az arra vonatkozé szerzdi vagyoni
jogok a Villalkozo részére nem keriilnek atadasra. Vallalkozé az atadott miiszaki
dokumentacidt kizarolag a Szerz6dés teljesitésével gsszefliggésben hasznalhatja fel,
minden egyéb, mas céli hasznalat csak Megrendeld elozetes irasbeli engedélyével
lehetséges. Igy Vallalkozé nem jogosult a miiszaki dokumentaciét harmadik személy
részére kiadni, értékesiteni, nyilvanossagra hozni, mas megrendelé részére végzett
munkéhoz felhasznalni.

TITOKVEDELEM

Felek rdgzitik, hogy Villalkozd jelen Szerzédésbol eredé kotelezettségei teljesitése
soran Megrendelé gazdasagi tevékenységéhez kapcsolddodan iizleti titkokat nem kap
Megrendel6t6l. Amennyiben Villalkozo  véletlenszeriien mégis megismeri
Megrendelé iizleti titkdt, akkor kételezéen be kell tartania a Ptk. vonatkozd
rendelkezéseit.

. Villalkozo kételes a Megrendelovel kotott szerzOdése teljesitése soran tudomdsdra

jutott mindennemi adatot idbeli korlatozas nélkiil meg6rizni.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendelotél és/vagy az altala meghatalmazott
személyt6l kapott informacidkat Vallalkozo csak a jelen szerzddés teljesitéséhez
sziikséges mértékben hasznalhatja fel.

Jelen Szerzodésben foglaltakra vonatkozéan Villalkozé titoktartasra kotelezett.
Megrendelo irasba foglalt egyetértése nélkiil nem adhat at harmadik szemely részére
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olyan dokumentumot, adatot vagy mas informéciot, amelyet kdzvetlenill, vagy
kozvetve kapott a Megrendel6tdl a jelen Szerzddéssel kapcsolatosan, akar annak
megkotését megeldzoen, akar a Szerzddés idbtartama alatt vagy megsziinése utdn,
hacsak a jelen Szerzodésben nincs mashogy meghatarozva. Felek rogzitik, hogy
Vallalkozo titoktartasi kotelezettségvillaldsa kiterjed minden alkalmazottjara és
kozremiik6ddjére, akikkel jelen Szerzodés teljesitésével Gsszefiiggésben jogviszonyt
létesitett, illetve kapcsolatba kertilt.

Felek fent meghatéarozott kotelezettsége nem terjed ki azon informaciokra:

e amelyek mér a szerz6déskotés idépontjaban vagy ezt kdvetden kozismertté valnak
anélkiil, hogy valamely Fél titoktartasi kotelezettségét sértené,

e amelyrdl bizonyithatd, hogy a Fél ismerte a titoktartasi korbe vondasakor és
korabban kézvetleniil vagy kézvetve nem a mdsik Féltol jutott tudomasara; vagy

e amely egyebként jog szerint valik elérhetové a Fél szamara egy harmadik féltol,
aki nem kotelezett titoktartasra.

A titoktartasi kotelezettség nem vonatkozik tovabbd arra az esetre és azon
informaciokra, melyek kiaddsira jogszabaly vagy kételez6 hatosagi, birdsagi dontés
kételezi valamely Felet.

Felek rogzitik, hogy a jelen pont szerinti titoktartdsi kotelezettség a jelen Szerzodés
megsziinését kdvetden is idébeli korlatozas nélkiil fennmarad.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkozot a Munkdkra és a beépitett anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre 12
hénap teljes kord, a Ptk. 6:171-173. § szerinti jotallast vallal, és ezen id6 alatt a
jotallasi feltételek szerint helyt 4ll a hibas teljesitésért. Amennyiben barmely beépitett
anyagra, alkatrészre a gyartd, beszdllito, alvéllalkozo vagy maés kézremiik$ds a jelen
pont szerinti jotallasnal hosszabb és / vagy Megrendelore kedvezobb tartalmu jotallast
villal, vagy jogszabaly hosszabb, kedvezobb feltételt jotallasi id6t ir €ld, akkor ezen
alkatrészek tekintetében e kedvezdbb jotéllasi feltételek és / vagy jotallasi idétartam
iranyado.

A jotallasi idészak kezdé napja a hasznalatba vételi engedély kiallitisdanak datuma.
Felek rogzitik, hogy amennyiben a jotéllasi feltételek kedvezobb rendelkezéseket nem
tartalmaznak, Megrendeld - kizarolagos vilasztasa szerint, az alabbiakban
meghatarozott eltérésekkel — ugyanazokat a jogokat érvényesitheti a jotdllas alapjan,
mint amelyeket a Ptk. a szavatossdg kapcsan biztosit Megrendel szamadra,

Amennyiben a jotallasi idoszak alatt a Megrendelo a Munka hibdjat fedezi fel, gy a
Véllalkozé koteles a javitast — sajat koltségére — a hiba bejelentésétol szamitva
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haladéktalanul, de legkésobb 8 munkanapon beliil megkezdeni, €s azt a hiba jellegétol
fliggden a lehetd legrévidebb - a Megrendelével egyeztetett és irasban rogzitett —
hataridé alatt befejezni. A Felek a félreértések elkeriilése érdekében rogzitik, hogy sem
a jelen Szerz6désben, sem az egyébként meghatarozott orvoslasi hataridok nem érintik
a Megrendelonek azt a jogdt, hogy a jotallasi igényeit a jotallas idOtartama alatt
barmikor érvényesitse.

Amennyiben hataridén beliil a Vallalkozé nem kezdi meg a hibajavitast vagy nem
haritja el a hibat, a Megrendel6 jogosult a javitast a Vallalkozo terhére és kdltségére
harmadik személlyel elvégeztetni,

Nem terjed ki az &ltalanos jotallasi kotelezetiség a bizonyitottan nem rendeltetésszeri
hasznalatbol szarmazé hibakra. Vallalkozo6 a jotillasi kotelezettsége alol csak akkor
mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Villalkozé a jotallasi idoszakot kdvetéen a Ptk. szerint szavatol azért, hogy a
kivitelezett Munka, az épiiletszerkezetek ¢és beépitett anyagok, berendezések
megfelelnek a vonatkozd jogszabalyok, érvényes magyar szabvanyok, illetve a jelen
Szerzodeés rendelkezéseinek, hiba- és hianymentesek.

SZERZODESSZEGES, KOTBER

Szerzédésszegésnek mindsill minden olyan magatartds vagy mulasztas, amelynek
soran barmelyik Fél jogszabdly, illetve a Szerzodés alapjan Ot terheld barmely
kotelezettségének teljesitését részben vagy egészben elmulasztja és/vagy ha
kotelezettségét az eldirtaktol eftéroen teljesiti.

Vallalkozo az altala a jelen Szerzddéssel sszefliggésben okozott karokért a Ptk. — igy
kiilénOsen annak 6:142.-6:143. §-aiban — rogzitett szabalyok szerint tartozik kartéritési
felelosséggel.

Vallalkozé visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerzodés megkotését megelozo
beszerzési eljards sordn az ajanlatdban a jelen Szerzédés szerinti dijat a jelen pontban
foglaltakra is figyelemmel hatdrozta meg.

Felek rogzitik tovabba, hogy a Villalkozo kételes viselni — olyan okbol, amelyért a
Villalkozo felelés — az engedélyeztetési eljards soran és/vagy a jelen Szerzodésben
eldirt engedélyektdl eltérd engedély(ek) megszerzése miatt megdllapitott, illetve
kiszabott Gsszes dijat, birsagot, illetéket, beleértve a hianypétlas eredményeképpen
felmeriil6 tobbletmunka koltségét is.

Felek a Vallalkozo nem teljesitése és késedelmes teljesitése, illetve hibas teljesitése
esetére kotbérfizetésben dllapodnak meg a Ptk. 6:186. §-aban foglaltakkal
dsszhangban. A kotbér alapja a teljes Vallalkozoi Dij nettd dsszege, tartalékkeretbol
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torténd megrendelés esetén a Vallalkozoi Dij tartalékkerettel névelt nettd dsszege (a
tovibbiakban: ,,Kotbéralap”).

. Villalkozé késedelembe esik és késedelmi kotbér fizetésére koteles, ha a jelen

Szerz6désben vallalt barmely kdtelezetiségét olyan okbol, amelyért a Vallalkozé
felelés hataridére nem teljesiti. A késedelmi kotbér mértéke a késedelem minden
megkezdett napja utan a Koétbéralap 1 %-a, de legfeljebb a Ktbéralap 30%

Amennyiben Villalkozé olyan okbdl, amelyért felelds, késedelmesen teljesit,
Megrendelével egyeztetve koteles pothataridét vallalni. A pothatariddben torténd
megallapodas hidnyaban a Megrendelé jogosult egyoldaltan pothataridét kitlizni. A
pothataridé elmulasztisit a Megrendeld jogosult a Szerzddés nem teljesitéseként
értekelni, €s annak jogkdvetkezményeit alkalmazni. A pothatarido kitlizése, illetve a
Szerzédés nem teljesitése sem mentesiti Vallalkozot a késedelmi kotbér
megfizetéseének kotelezettsége alol.

Nem teljesitettnek mindsiil a Szerz6dés, amennyiben a Szerz6dést a Megrendeld olyan
okbol, amelyért a Villalkozd felel6s teljesen vagy részlegesen azonnali hatillyal
felmondja, vagy attdl teljesen vagy részlegesen eldll a jelen SzerzGdésben vagy a
vonatkozo jogszabilyokban rogzitettek alapjan.

Nemteljesités esetén Villalkozo nemteljesitési kotbért koteles fizetni, melynek
merteke a Kotbéralap 20%

Amennyiben Villalkozd teljesitése olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelos
egyebekben nem szerzOdésszeril (hibas teljesités), Vallalkozé kotbért koteles fizetni,
melynek mértéke alkalmanként a hibas teljesitéssel érintett Munkarész 20%-a. A hibas
teljesités miatti kotbér nem érinti a Megrendel6 egyéb jogait, azzal, hogy a
Megrendelé a hibas teljesitési kotbér felszamitisa esetén nem érvényesithet
kijavitdsra, kicserélésre iranyuld szavatossagi igényt. Amennyiben Megrendels —
kizarolagos dontése alapjan — a Vallalkozo hibas teljesitése esetén a hibasan elvégzett
Munkak kijavitdsit vagy — amennyibe ez adott Munka kapcsin értelmezhetd -
kicserelesét igényli (akar ismételten is), ennek a Villalkozé a Megrendelé iltal
meghatarozott €sszerii pothataridon beliil koteles eleget tenni; ezen esetben a hibas
teljesités idopontjatél a kijavitassal vagy kicseréléssel tortént szerzddésszerii
teljesitésig eltelt idére Megrendels a 12.4. pont szerinti késedelmi kotbér
felszamitasara jogosult.

Amennyiben a Vallalkozé a Megrendeld és / vagy a MAV Zit. Biztonsagi
Foigazgatosdga szerinti ellendrzeési jogat akadalyozza, vagy ezt megkisérli és / vagy az
ellendrzés soran téves adatot, informaciot szolgaltat, kotbért koteles fizetni, melynek
mértéke alkalmanként 50.000,- Ft.

Villalkozo mentesill a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha a szerzédésszegését
kimenti.

A kotber esedékessé valik az alabbiak szerint
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- késedelmi kotbér esetén, a késedelem megszinésének, vagy a késedelmi kdtbér
maximumanak elérése idépontjaban;

- nemteljesitési kotbér esetén a Megrendelé — Szerzodéstol valo részleges vagy
teljes — rendkiviili felmondasa/elallasa kézlésekor;

- hibas teljesités esetén Megrendeld hibabejelentésének napjan;

- a 12.7. pont szerinti kotbér esetén az ellendrzés akadalyozasanak, illetve a téves
adatszolgaltatasnak a napjan.

. Villalkozé a kotbér utan annak esedékességétol a megfizetéséig terjedd iddre a jelen

Szerzddésben meghatdrozott mértéku késedelmi kamat fizetésére koteles.

. A Megrendelé kotbérigényérol a szamvitelrol szolo 2000. évi C. torvény szerinti

bizonylatot &llit ki és kild meg a Vallalkozonak. A Megrendelének jogaban all
kotbérigényét a Villalkozonak jelen Szerzodés alapjan fizetendd dijazas Gsszegébe a
pénziigyi teljesitéskor beszamitani.

Megrendelé jogosult a Vallalkozoval szemben a kotbéreket meghaladd karanak
érvényesitésere is.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodésben biztositott kétbérek kumulativak, igy akar

egylittesen, akar kiilén-kiilén, akar mas jogkdvetkezményekkel egyiitt is alkalmazhatoak
a Megrendeld kizarolagos vialasztasa szerint, azzal azonban, hogy a jelen Szerzbdés
alapjan érvényesithet6 kotbérek kumulativ dsszege legfeljebb az 5.1. pont szerinti nettd
Vallalkozoi Dij 30%-a.

13.

14.

14.1.

A SZERZODES MODOSITASA

A jelen Szerzodés a Felek kozds megegyezésével, irasban modosithatd, a Felek
cégszeril alairdsaval, Szoban, rautalé magatartissal a Szerzddés nem médosithato.

Nem mindsiil szerzédés-modositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban,
igy kiilonosen a székhelyében, képviseloiben, bankszamlaszamaban bekdvetkezo
valtozds, tovabba a szerzddéskotés és teljesités soran eljard szervezet és/vagy
személy(ek) és a kapcsolattartok adataiban bekovetkezo valtozas, a részletes miiszaki
iitemterv véghataridét nem érintd aktualizaldsa, valamint az 5.5. pontban foglaltak
szerinti tartalékkeret-felhasznalas.

A SZERZODES HATALYBALEPESE, MEGSZUNKSE
A Szerz6dés mindkét Fél dltali alairasanak napjan lép hatalyba. Amennyiben az alairds
nem egy idoben torténik, a hatalyba lépés tekintetében a késobbi aldirds datuma

iranyado.
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Jelen Szerzédés megsziinik, amennyiben mindkét fél a jelen Szerzdésben rogzitett
Osszes kitelezettségét maradéktalanul teljesitette.

Jelen szerzddés megsziintethetod tovabba:

koz0s megegyezéssel;

rendes felmondassal;

rendkiviili felmondassal, azonnali hatallyal;
elallassal.

Barmelyik Fél kezdeményezésére a szerzodés irasban, kozds megegyezéssel, barmikor
megsziintethetd. A megsziintetés idopontjara, illetve a Felek elszamolasi
kotelezettségére vonatkozoan a Felek a megsziintetésrol rendelkezé megallapodasban
kotelesek rendelkezni.

Megrendelé jogosult a Szerzddést barmikor, indoklas nélkiil, 30 (Harminc) napos
felmondasi 1d6 betartasaval, a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal — részben
vagy egeészben — megsziintetni (rendes felmondas).

A Villalkozo a Megrendeld rendes felmonddsa okédn semmilyen kartéritési,
kartalanitasi vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Megrendelével szemben. Szerzodo
Felek megdllapodnak abban, hogy Felek a jelen Szerzodést az alabbiakban
meghatarozott okok bekdvetkezése esetén a masik Félhez intézett irdsbeli
nyilatkozattal, azonnali hatalyd, rendkiviili felmondas Utjan részlegesen vagy teljes
egészében megsziintethetik:

Rendkiviili felmondasi okok a Megrendel részérol kiilondsen, de nem kizardlagosan:
Megrendel6é jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatallyal felmondani abban az
esetben, ha

¢ a Villalkozé a Megrendelé éltal meghatarozott ésszerii péthataridén beliil sem
teljesiti a jelen Szerzodés alapjdn fennallo barmely kételezettségét;

¢ Villalkozo hibésan teljesit, €s a kijavitast, illetve kicserélést nem vallalja, vagy
a Megrendeld altal meghatarozott — az elvégzend6 munka jellegére és az eset
osszes koriilmenyére tekintettel — ésszeru pothataridon beliil sem végzi el,
illetdleg a kijavitas, kicserélés lehetetlen, vagy Megrendelének a teljesitéshez
fiiz6d0 érdeke megszint,

e Villalkozd késedelmesen teljesit, és a Megrendelé altal megszabott, illetve
kolesondsen meghatarozott péthatarido is eredmeényteleniil telik el

o Villalkozo késedelmesen teljesit ¢s a késedelmi kotbér Osszege eléri vagy
meghaladja a jelen Szerzédés 12.4. pontja szerinti maximalis mértéket;

e a Szerz6dés alapjan érvényesitheto kotbérek kumulativ dsszege eléri vagy
meghaladja a jelen Szerzédés 12.13 pontja szerinti mértéket;

o Villalkozo ellen az illetékes birdsdg jogerosen felszamolasi eljaras lefolytatdsat
rendeli el, vagy Véllalkoz6 6nmaga végelszamolasat hatarozza el;
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o Villalkozo egyiittmiikddési kotelezettségét sulyosan vagy ismétlédéen
megszegi vagy egyébként olyan magatartast tanusit, amely jelen szerzddés
fenntartasat lehetetlenné teszi;

o Villalkozd a Megrendelé vagy Megrendelé szerzodé partnerei jo hirnevét,
harmadik személyekkel fennalld {izleti kapcsolatat veszélyezteté magatartast
tanusit;

o Villalkozé a Megrendelé és / vagy a MAV Zrt. Biztonsagi Féigazgatosaga
ellendrzési jogat akadalyozza vagy ezt megkisérli és / vagy az ellenérzés soran
téves adatot, informaciot szolgaltat;

o Villalkozo hibdsan teljesit, és 2 (két) vagy tobb alkalommal keriil sor hibds
teljesitési kotbér érvényesitésére a Vallalkozdval szemben;

o a Vallalkozo a jelen Szerzodés 9.6. pontjanak rendelkezéseit megszegi;

o a Villalkozd egyéb silyos szerzodésszegést kdvet el (ilyennek tekintik Felek
kiilondsen a titoktartasi kotelezettség, illetve a jelen Szerzddés 16. pont elsd
bekezdésében meghatarozott kotelezettségek megszegését).

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozot kartéritési kotelezettség terheli, ha a
Megrendeld a Villalkozo érdekkorében felmeriild ok miatt él a jelen Szerzddésben
meghatdrozottak alapjan a rendkiviili felmondas lehetdségével. Ebben az esetben a
Megrendelé azon igazolhato, kozvetlen, kozvetett és kovetkezményes karai
megtéritését kovetelheti a Vallalkozotdl, amelyek a jelen Szerzédés Megrendeld
altali rendkiviili felmondasabél fakaddan Megrendel6t érték, ideértve kiiléndsen, de
nem kizardlag a helyettesité megoldds igazolt tGbbletkoltségeit.

14.5.1. Rendkiviili felmondasi okok a Villalkozé részérdl: a Villalkozé jogosult a jelen
Szerzbddést azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha

e a Megrendelé a Vallalkozo erre vonatkozo irasbeli figyelmeztetése és a
szerzodésszerii teljesitésre a Vallalkozd dltal meghatdrozott ésszerii — de
legalabb 30 napos — péthataridén beliil sem teljesiti a jelen szerzodés alapjan
fennallo  kotelezettségeit, feltéve, hogy Villalkozd szerzddésszerii
teljesitésének igazolasa megtortént.

o a Megrendeld ellen az illetékes birdsdg joger6sen felszamolasi eljaras
lefolytatasat rendeli el, vagy Megrendel6 6nmaga végelszamolasat hatarozza
el.

14.6. Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a jelen Szerzodést abban az esetben is
jogosult azonnali hatdllyal felmondani, ha és amennyiben a Munkaterlilet
tulajdonosa/vagyonkezeloje a Munkak kivitelezéséhez barmely okbol kifolyéan nem
adja meg a hozzdjaruldsit. Ebben az esetben Villalkozo kévetelheti az indokoltan
felmeriilt és megfeleléen igazolt koltségei megtéritését, de kartéritésére nem jogosult.
Megrendelé kotbérre, ill. kartéritésre ebben az esetben is Vallalkozo szerzodésszegése
esetén tarthat igenyt.
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Felek megallapodnak, hogy Megrendel6 a jelen Szerz6dés azonnali hatilyu rendkiviili
felmondassal torténé megsziintetése helyett valasztasa szerint jogosult a Szerzodéstol
vagy annak Megrendel6 altal behatarolt részétdl elallni. A Vallalkozo altal teljesitendd
szolgaltatas oszthatésaga esetén a Megrendelé jogosult — vélasztisa szerint — az
oszthato részek tekintetében egyes szolgaltatasok (Munkdk) vonatkozasaban az elallas
jogat gyakorolni, mig masok vonatozasiban a jelen Szerzédés — azonnali —
felmondasanak jogaval élni.

Felek kifejezetten megallapodnak tovabba, hogy a Megrendel6é a fentiekben foglalt
eseteken kiviil is jogosult a Villalkozo felrohaté magatartasatol fliggetleniil az
altalanos elallasi jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben koteles a Vallalkozo
ezzel Osszefiggésben felmeriilt igazolt karai és koltségei megtéritésére, kivéve a
kovetkezményes karokat és az elmaradt hasznot.

Megrendeld felhivja Vallalkozé figyelmét arra, hogy a jelen Szerzodésben
meghatarozottak alapjan csak a megrendelt Munkaval kapcsolatos ésszerii, igazolt,
kozvetlen koliségeket tekinti a Szerzédés Megrendel6 részér6l elallassal 6rténo
megsziintetése esetén a vallalkozoi kartéritési igények szempontjabol elfogadhato,
igazolt kamak.

A Villalkozét terhelé karenyhitési kotelezettség megszegésének minden
kovetkezményét a Vallalkozo viseli.

Felek rogzitik, hogy a jelen pontban foglalt megsziinési okok nem érintik a Felek jelen
Szerzodesbol eredd egyéb jogainak és kotelezettségeinek fennallasat (pl. jotéllasbol
eredd jogok és kitelezettségek, titoktartds).

A Villalkozo kdtelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddésnek barmilyen okbdl torténd
megsziinése esetén a Megrendeld éltal rendelkezésre bocsatott iratokat, feljegyzéseket,
mintaelemeket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkzt a Szerzddés
megsziinésének napjan a Megrendel6 részére visszaszolgdltatja.

Felek a jelen Szerzodés barmely okbol térténd megsziinésekor — legkésobb a
megsziinés napjatdl szamitott 30 (harminc) napon beliil — kotelesek elszamolni

egymassal.

VIS MAIOR

Vis maiornak mindsiil minden olyan rendkiviili, a szerzédéskétéskor eldre nem lathaté
¢és a Felek miik&dési korén kivill esod koriilmény, amely a Felek éltal elharithatatlan, és
amely a Szerzddés teljesitését akadalyozza vagy korlatozza, igy kiil6nsen: habori,
ellenségeskedés, lazadas, forradalom, katasztrofa, tovabba sztrajk, zendiilés, tiintetés
vagy rendzavards, kivéve, ha az kizarolag a Vallalkozd alkalmazottaira terjed ki. A
Felek mentesiilnek a szerzodésszegés jogkdvetkezményei aldl, ha a szerzbdésszegés
vis maiorra vezethetd vissza.
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Ha barmelyik Fél ugy véli, hogy vis maior esemény kovetkezett be, és ez korlatozza
vagy akadélyozza a kotelezettségeinek teljesitésében, a lehet6 legrovidebb idon beliil
koteles irasban (elsOsorban faxon) értesiteni a masik Felet, s kézolni vele az esemény
koériilményeit, okat €s feltehetGen véarhaté id6tartamat. Ebben az esetben valamennyi
érintett teljesitést hataridé6 meghosszabbodik a Felek altal nem vitatott vis maior
idétartamaval.

A vis maiorrdl sz6l0 értesités elmulasztasabodl eredd karért a mulaszté Felet feleldsség
terheli.

Ha vis maior koriilmény bekovetkezett, mindkét Fél koteles térekedni a Szerzddésbol
ered6 kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyiben az ésszeriien
elképzelhetd. Amennyiben a vis maior idétartama a 15 napot meghaladja, barmelyik
fél jogosult a jelen Szerzodést rendes felmondassal, 30 napos felmondasi idével
megsziintetni.

ENGEDMENYEZES, ATRUHAZAS

A Megrendelovel szembeni barmilyen Kovetelés atruhdzasa, engedményezése (ide
értve annak faktoralasat is), illetve Megrendelovel szembeni barmilyen kovetelésen
zdlogjog alapitasa csak a Megrendeld eldzetes irasos jovahagyasdaval lehetséges.

Megrendelé ugyanakkor a jelen Szerzodést — az annak alapjan 6t terhelo
kotelezettségek és ot illetd jogosultsagok Osszességét — harmadik személyre barmikor
dtruhazhatja, amelyhez Vallalkozdé a jelen Szerz6dés aldirasaval elozetesen és
visszavonhatatlanul hozzajarul. A Villalkozét a Szerzodés atruhdzasardl értesiteni
kell. Az értesités — amennyiben az nem a MegrendelGté] szarmazik — csak akkor
tekinthet6 joghatdlyosnak, ha a Megrendel$ azt irdsban megerositette. Az értesitésig,
illetve az értesités Megrendelo altali irasbeli megerdsitésig a Vallalkozé kizardlag a
Megrendelé részére teljesithet, azt kovetden pedig kizarolag a Szerzodésbe belép
harmadik fél részére jogosult teljesiteni.

ELJARAS JOGVITA ESETEN

Felek megallapodnak abban, hogy a jelen Szerz8désbél eredd jogvitdikat targyalasok
utjan kisérelik meg rendezni. Amennyiben ezek a kezdeményezéstdl szamitott 30
napon beliil nem vezetnek eredményre, Uigy a Felek barmelyike jogosult birdsagi
eljarast kezdeményezni a mindenkor hatdlyos polgari perrendtartasrol széld torvény
rendelkezései szerint hataskorrel és illetékességgel rendelkezd polgari birdsdg eléit
polgari jogi kdvetelése érvényesitése érdekében.
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EGYEB RENDELKEZESEK

A jelen Szerzddésre, illetve a Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a hatalyos
magyar jogszabélyok, elsésorban a kévetkezok az iranyadok:

- a2013. évi V. torvény a Polgari Térvényknyvrol;
- akozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. térvény;

- az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddé tervezoi
€s memdki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;

- az 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmeérol;
- a191/2009 (IX.15.) Kormdnyrendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol;

- a253/1997. (XII. 20.) Kormanyrendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol,

- a 313/2012. (XI. 8.) Kormanyrendelet az 'Epitésijgyi Dokumentacids és
Informacios Kézpontrdl, valamint az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartasrol;

- a 12/1988 (XIL.27.) EVM-[pM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet az egyes
nyomvonal jellegii épiiletszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérol;

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az ¢&pitési folyamatok sorin megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol.

- 289/2012. (X. 11.) Korm. rend. a vasuti épitmények épitésiigyi hatosigi
engedélyezési eljarasainak részletes szabdlyairdl és kapesolodo palyavasiti
utasitasai

A Felek régzitik, hogy a jelen Szerzédés vonatkozisiban a Villalkozo altaldnos
szerzodési feltételeinek (ASZF) rendelkezésel nem alkalmazandék.

A Szerzddes 3 db egymassal mindenben megegyez6 példanyban késziilt. A Szerzodés
2 db eredeti példinya a Megrendel6nél, 1 db eredeti példanya pedig a Vallalkozonal
marad.

Vallalkozo kijelenti és szavatolja tovabba, hogy a jelen Szerzddés Vallalkozo altali
teljesitése nem jelenti és nem eredményezi barmilyen olyan szerzodés vagy
kotelezettseg megszegését, amely valamely harmadik személlyel kotott szerzodés
alapjan all fenn, illetdleg valamely harmadik fél tulajdonat képez6 informacié titokban
tartasara vonatkozik.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzédésben meghatdrozott ellenérték
megfizetése ellenében Vallalkozd a jelen Szerz6dés alapjan altala létrehozott barmely
szerzdi jogi védelem ala eso szellemi termék(ek)re — a szerzdi jogrél szolo 1999. évi
LXXVI torvény (a tovabbiakban: Szjt) dltal engedélyezett kdrben — vonatkozo
Osszes, dtruhdzhatd szerz6i vagyoni jogot atruhazza a Megrendelére. Az atruhazott
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szerz0i vagyoni jog a Megrendel6t kizardlagosan, idébeli €s teriileti korldtozas nélkiil
illeti meg,

Felek rogzitik tovabba, hogy azon szellemi termékek esetén ahol a szerzdi vagyoni jog
atruhazasat az Szjt. nem teszi lehetové Megrendeld az érintett szellemi termék(ek)
idobeli, teriileti és felhasznalo szamon alapuld barmely korlatozas nélkiili kizardlagos
felhasznaldsi jogat az 4tadassal megszerzi, felhaszndlasi joga keretében a
Megrendelének joga van kiilondsen az érintett szellemi terméke(ke)t sokszorositani,
atdolgozni, tovabbadni, azt tanulmanyokban, iizleti iratokban és / vagy mas moédon
felhasznalni, elektronizalni, stb.

Szerz6dd Felek fentiekre tekintettel rogzitik, hogy a Vallalkozot a jelen Szerzodés
alapjan a Villalkozo altal létrehozott eredménytermék felhaszndlisa targyaban
semminem jogosultsag nem illeti meg.

A jelen pont szerinti szerz6i vagyoni jogok ellenértékét a Vallalkozéi dij magdban
foglalja

Villalkozé szavatolja, hogy a Megrendeldé a Munka eredménytermékének
tulajdonjogat harmadik személy jogfenntartasatol, szerzdi jogi, szabadalmi, minta,
know-how és egyéb korlatozastél mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak
megszegéséért a Vallalkozo teljeskori feleldsséget vallal,

A Felek vallaljak, hogy nem tanusitanak olyan magatartast, mellyel egymis vagy
kapcsolt vallalkozasaik jogos gazdasagi érdekeit veszélyeztetnék. lde tartozik a
Szerz6dés megkotésétol a Felek vagy kapesolt véllalkozasaik munkajogi allomanyaba
tartozé munkavallalok kdzvetett vagy kozvetlen foglalkoztatasa is. Ennek biztositasa
érdekében a Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddéssel
Osszefliggésben, annak teljesitése soran sem a Megrendel6nél, sem annak kapcsolt
vallalkozasainal munkaviszonyban [évd alkalmazottat sem kézvetleniil, sem
kézremiik6doik dtjan nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Megrendel6 el6zetesen
irasban beleegyezett. Ezen szabaly megsértése szandékos karokozasnak mindsiil és a
Villalkozot kartéritési feleldsség terheli. A rendelkezés betartasat a Megrendeld
barmikor jogosult ellendrizni.

A Villalkozo megismerte (https://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex) és elfogadja
a Megrendel6 Etikai Kddexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennallasa alatt
magdra nézve mérvadonak tartja. Kijelenti, hogy vitas eset felmeriilésekor a
Megrendelé altal lefolytatott eljarasban egyiittmiikodik a vizsgaldkkal. Vallalja, hogy
a  Megrendelé  nevében eljard6  személy(ek) Etikai Kodexet  sérté
cselekményét/cselekményeit jelzi a Megrendel6 altal mukddtetett etikai bejelentd és
tandcsado csatornan keresztiil.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés hatalyon kiviil helyez a Felek kozott a jelen

Szerzédés targyaban létrejott minden korabbi - akar irdsos, akar szobeli -
megallapodast.
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Amennyiben a jelen Szerzédés barmely rendelkezése érvénytelennek vagy
végrehajthatatlannak mindsiilne, tigy a Szerzédés e rendelkezés nélkiil is érvényesnek
és hatdlyosnak tekintend8, am az érvénytelen vagy végrehajthatatian rendelkezést
olyan médon kell - targyalasok atjan vagy az irdnyadd jogszabaly szovegének
alkalmazasaval — modositani, hogy az a Felek szerzodéses gazdasagi akaratdnak a
leginkabb megfeleljen.

Villalkozo nyilatkozik, hogy tulajdonosai, vezetd tisztségvisel6i, valamint jelen
Szerzddés megkotésében kozremiikodé alkalmazottai nem éllnak munkavégzésre
iranyulé jogviszonyban a Megrendelével, valamint nem kézeli hozzitartozoi a
Megrendeld vezetd tisztségviseldinek és a jelen Szerzédés megkotésében
kézremiik$do alkalmazottjainak.

A Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzédés vonatkozasaban a Ptk. 6:63. § (5)
bekezdés elsd mondatanak alkalmazasat kizarjak.

Villalkozo a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapjan mar most hozzdjarulasat adja ahhoz,
hogy a Megrendel6 a jelen Szerzodésbdl fakado jogait és kotelezetiségeit harmadik
személy(ek) részére — kizdrolagos vélasztasa szerint akdr teljesen, akar részlegesen —
atruhdzza a Ptk. 6:208. §-dban foglaltak szerint. A Villalkozo vallalja, hogy a
Megrendeld ez irdnyl irasbeli megkeresése esetén az el6zoktol fiiggetlentil is minden
szitkséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul — de legkésdbb a megkereséstol
szamitott 5 (6t) napon belill - megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelé oldalan a
Jogalanycsere barmely fennakadds és / vagy sziikségtelen késedelem nélkiil
megtdrténhessen,

A Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzodés alapjén a Villalkozé altal szolgaltatando
biztositékokbol szarmazé megrendeldi jogok harmadik személy részére — egészben
vagy részben is — korlatozas nélkiil atruhazhatok.

Az allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdése alapjin
Megrendelé nem kothet olyan jogi személlyel érvényesen visszterhes szerzodést,
illetve 1étrejott ilyen szerzédés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem
mindsiil a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVL térvény (Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontja alapjan atlathato szervezetnek.

Villalkozd nyilatkozata az atlathatosagrol a jelen Szerzodés 10. sz. mellékletét
kepezi..

Villalkozé tudomdsul veszi tovdbbd, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan
létrejott szerzddést Megrendelé jogosult azonnali hatillyal felmondani vagy attél
elallni.

Megrendelé jogosult a szerzodést azonnali hatéllyal felmondani vagy att6l elallni,
amennyiben a Villalkozé kikeriil az atlathato szervezetek korébél.
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18.14, Villalkoz6 jelen Szerzodést alaird képviseldje a Ptk. 3:31. §-ara is kiilonds

figyelemmel a jelen szerzodés aldirasaval kijelenti és teljeskorii személyes feleldsséget
villal azért, hogy a jelen Szerzddés vonatkozasaban képviseleti joga nincs korlatozva
és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jovahagyashoz kétve. Amennyiben az alairo
nyilatkozattétele feltételhez vagy jovahagyashoz van kétve harmadik személyekkel
szemben, akkor jelen Szerzodeés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a feltétel
bekovetkezett, vagy a sziikséges jovahagyast megszerezte, illetve a korlatozas nem
terjed ki a jelen Szerz6dés megkotésére és alairasara. Szerz6do Felek rogzitik, hogy az
esetleges korlatozds megszegésébdl eredd teljes felelosség az alairdt terheli, a
korlatozas a Megrendelével szemben nem hatidlyos és annak semmilyen
kovetkezménye Megrendeldt nem terheli.

A fenti Szerz6dést Felek elolvasas és egységes értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagyolag és cégszerien aldirtak.

Mellékletek:

9 —

O o

10.

Budapest,/

Miuiszaki Leiras
Kivitelezési Dokumentacio
4, 3. Részletes miiszaki {itemterv Elektronikus &pitési naplé vezetésére vonatkozd

eléirasok

Villalkozénak a végso drazott koltségvetését tartalmazo ajanlata

Kapcsolattarté személyek

Teljesitésigazolas kiallitasara jogosult személyek

Munka-, tiiz- és komyezetvédelmi eléirasok

Villalkozd biztositasi kotvényének, a biztositds feltételeinek és a biztositd részérol
kiallitott dijigazolasnak madsolata

Nyilatkozat atlathatosagrol

. Az elektronikus szamla kibocséatoval szemben tamasztott kévetelmények

KeltGhcdblsoans.. 1610, Ok, O3

----------------------------------------------------------------------------------

Kerékgyirto Jozkef Krisztian Arpad
vezérigazgaté _ igyvezetd
MAV-START Zrt. MAYV VAGON Kft.
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1. szami melléklet

MUSZAKI LEIiRAS

1) EPITESZ MULEIRAS
Telekadottsagok, szabilyozas

Ovezeti besorolas Ge-211755

(egyéb ipari gazdasagi épitési dvezet)

Beépités modja szabadon allo, telepszerii
Telekméret 221 003 m*
Beépitettség / max. 40 %
Epiiletmagassag 9,23 m
Zgldfeliileti mutaté / min. 40 %
Zoldfeliileti mutato 55 %
Teljes kbzmuivesitettség T

Jelenlegi beépitettség 27,87 %
Tervezett beépitettség 27,87 %

Elézményck

A Megbizé MAV-START Zrt. a Szolnoki MAV Vasttijarm javito telephelyen meglévo
épliletrész belso atalakitasara/korszeriisitésére adta megbizasat az alabb felsorolt tervezési
program alapjan.

A beruhézasi teriileten végzett dtalakitasi tevékenységek a Szolnoki Jarasi Hivatal Epitésiigyi
és Orokségvédelmi Osztalyanak eldzetes tdjékoztatasa alapjan, - mivel a 7350/1 Hrsz.-n 1évo
korszeriisitendd épiilet 6rokségvédelmi teritleten taldlhatd, de miiemléki értéket nem
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mutat - épitési és orokségvédelmi engedély, valamint drokségvédelmi bejelentés nélkiil
végezhetd. A Kivitelezonek - a kdrnyez6 épiiletek, létesitmények miemléki oltalma
miatt - azonban kiilonds gondossaggal kell eljami a kivitelezés alatt az alapanyagok,
munkagépek helyszinre torténé széllitasakor, kézlekedésekor, valamint a keletkezé
hulladékok ideiglenes tarolasakor €s azok elszdllitisakor a telephely kozlekedési
utvonalainak hasznalata soran.

Kivitelezdi program

A megrendelével folytatott egyeztetés folyaman az alabbi kdvetelmények meriiltek fel.

- A csarnok alkalmassa tétele 156 m hosszi, emeletes villamos motorvonati szerelvény
egy egységben torténd karbantartisara, befogadasara a 8-10. vaganyon. A motorvonat
nem halad keresztiil a csarnokon, csak a nyugati oldalon be és ugyanott ki kézlekedik.

- A 8. és 10. vaganyt magaban foglalo ,,C"-,,D" pillér-raszterek kozott a csarmnok teljes
hosszdban (~160 m) a jelenlegi aljzat és aknarendszer teljes mértékben elbontasra
keriil. A csarnok északi hajojanak keleti oldaltél vett elso dilaticios mezojének
(fakockdval burkolt szakasz) burkolata cserélendd kéregerositett beton feliiletre.

- A csarnok belsejében a tervezési teriileten (oldalfal, mennyezet, pillérek) tisztasagi
festés végzendd. Az északi hajo tovabbi része nem a Megrendel6é hasznalataban all,
feltyjitasa, tisztasagi festése nem a projekt része.

- A csarnok 8 és 10. vaganya kozotti siillyesztett padozat kialakitasa az oldalaknak
szintjéig. Fenékszint mélysége a csarnok féldszinti padlévonalatél (+0,00-t61) -1,00 m.

- A technoldgiai igényekhez igazodd normél nyomkdzi 8. és 10. vaganyok kiépitése a
karbantartd csarnokon beliil {és ha sziikséges, kiviil is).

- A 8. és 10. vagany kozott az ipari kapuk sikjatol 2 méter tavolsagbol induldéan egy un.
manipuldcids tér kiépitése 3 méter hosszan, 3,2 méter szélességben, aminek a végén 1
méter széles acél lépcst vezet le a vaganyok kdzotti siillyesztett padozatra.

- A csarnok 8. és 10. viganya mentén, az ipari kapuk sikjatol 2 méter tavolsagbol
induldan, teljes hosszban oldalakna kialakitasa torténik. A vasbeton akna fenékszintje
-1,40 m, ami folé jardardcs jarofeliilet késziil -1,00 m-en.

- A vaganyok alatt a k6z¢p akna fenékszintje -1,40 m.

- A 8. vagany két oldalan 2x12 darab csoportemelé mozgatasanak €s elhelyezésének
biztositasa. A siillyesztett padozatrol emelé sornak képesnek kell lennie arra, hogy -
1,00 m-rél is gond nélkiil emelhessen. A kiils6 oldalon (+0,00) pedig az oldalaknak
folott ideiglenesen elhelyezhetd, csoportemelokkel terhelheté acél jarofeliiletekrol
torténik az emelés.

- Az akndk keresztiranyu atjarasanak kialakitisa 6 helyen a szerelvények alatt. Ez csak
a gyalogos forgalmat érintene, és kisebb kézi szerszamok atvitelét. A fenékszint
mélysége a kiiirités fliggvényében alakul. A sziikséges minimum szabad
Lnyilas”mérete (atjarhato keresztmetszete) a sintartd gerenda alatt 80*190 cm.

- A 8. viganyra tengelyterhelés-mérd beszerzése és telepitése.
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A 10. viagany mindkét oldalan az emeletes villamos motorvonathoz emelt szintii
vizsgalo allashelyek/allvanyzatok beszerzése és telepitése a kiilénbozé karbantartasi
munkdlatok szamara.

Az akndk viz és szennyviz elvezetésének, vizfeltdltésének kialakitasa a csarnokban,
késziilve az esetleges havaria helyzetekre.

A csamok jelenlegi fiitési rendszere megfelelé, nem érinti a korszer(isités.
Amennyiben a csarnok mesterséges vilagitdsa a siillyesztett munkateriiletet is
megfelelden megvilagitja, (erre vonatkozdan vizsgalat készill), a rendszer
korszeriisitése nem sziikséges.

Az aknidk megvildgitisa, energiavételi-pontokkal t5rténd ellatasa tervezési feladat.

A csarnok déli homlokzatan (a kézi mosoé felé esé teriileten) 3 db Gj (~3,00 x 3,00 m)
szekcionalt kapu és 6 db 10j személybejard ajto keriil elhelyezésre, a felsvezeték
tartéoszlopok pozicidinak fliggvényében egyenletes elosztdsban targonca be és ki
kozlekedésére alkalmasan, valamint kiiiritési szempontoknak megfeleléen.

Az épiilet déli homlokzata és a 11. vagany kzotti teriilet (a 11. vagany épiilet feloli
sinszildnak tengelyétol az épiilet falaig) szélessége helyszini mérés alapjan 2,25 m. A
sin tengelyétél 65 cm szélességben (a sinpar mindkét oldalan) a vasitpalya kezeld
fennhatosaga ala tartozik, a fennmaradé 1,60 méteren jardfeliilet kialkitasa.

A déli homlokzat 0j nyilaszaréihoz koziti atjaré kiépitése és a 11-12. vaginyok
kozotti jelenlegi ut felvjitasa a targoncak kozlekedésére.

A jelenleg meglévé nyugati homlokzaton 1évé kapuk megmaradhatnak, allapotuk
ujszerii, cserét nem igényelnek,

Tervekre vonatkozé megjegyzések

A kiiras és a tervek kozott el6fordulhat ellentmondas, ez esetben a tervezdvel
pontositandok az eltérések. Jellemzéen mennyiség tekintetében a tervek élvezik a
prioritast, mig mindség tekintetében a kiiras a mérvaddbb.

A tervlap eredeti mérete, a tervdokumenticio késdbbi felhasznilasa folyamén, a
tervlap fénymasoldsa, kicsinyitése vagy nagyitdsa miatt a terv [éptéke véltozhat, ezért
a kottazott méretek a mérvadoak.

A tervdokumentdcio a széveges miiszaki leiras fejezeteivel és tarstervezodi részekkel
egyiitt érvényes csak. A tervektol eltérni csak tervezo jovéhagyasaval lehetséges.
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2.) EPITMENY EGYSEGARA
Epitmény egységara

1.melléklet a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapjan (épitési tevékenység: 2 — ipari
rendeltetésii épiilet):

Epitmény egységara ipari rendeltetési épiilet esetén 4867,9 (nettd alapteriilet) m” x 190 eFt =
924 901 000 Ft

Fotodekumentacio

A csamoképiilet nyugati homlokzata

71 O SR e

Meglévé csarnokbelso
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3.) EPULETSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

Alkalmazandé épiiletszerkezetek

(Megjegyzés: A terveken, és a miileirdsban megnevezett tipusokkal és gyartmanyokkal
megegyezo minoségii és miiszakilag egyenértékii barmely mas tipus és gydrtmany beépithetd a
tervezg és miiszaki ellendr elozetes irdsos hozzdjdrulasdval, dsszhangban az épitési
beruhazdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnéki
szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalvairol szele 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. §-ban rigzitettekkel!)

Alapozas-padozat

Tartoszerkezetek

A 8. és 10. vaginyt magaban foglalé ,,C"-,,D" pillér-raszterek k6zott a
csarnok teljes hosszaban (~160 m) a jelenlegi aljzat és aknarendszer
teljes mértékben elbontasra keriil.

A 8 és 10. vaganyok kdzott siillyesztett padozat késziil az oldalaknik
szintjéig. Fenékszint mélysége a csarmnok f6ldszinti padlévonalatol
(+0,00-t0l) -1,00 m. Mindkét vagany mentén (a kiilsé oldalukon), az
ipari kapuk sikjat6! 2 méter tavolsagbol induldan, teljes hosszban
oldalakna kialakitasa torténik. A vasbeton akna fenékszintje -1,40 m,
ami f61¢é jardaracs jarofeliilet késziil -1,00 m-en. A viganyok alatt a
kozepakna fenékszintje -1,40 m.

Az akndk keresztirdnyn atjardsanak kialakitdsa 6 helyen sziikséges a
vaganyok alatt. Ez csak a gyalogos forgalmat érinti, és kisebb kézi
szerszamok atvitelét. A sziikséges minimum szabad ,,nyilas”mérete
(atjarhato keresztmetszete) a sintarté gerenda alatt 80*190 cm, igy az
atjarok fenékszintje -2,40 m.

A 8. ¢s 10. vagany kozott az ipari kapuk sikjatol 2 méter tavolsagbol
induldan egy un. manipuléacios tér €piil ki 5 méter hosszan, 3,2 méter
szélességben. Ennek végén 1 méter széles acél lépcsd, valamint 2,2
méter széles ideiglenesen elhelyezhet6 rampa vezet le a siillyesztett
padozatra.

Az éplilet felmeno tartészerkezeteiben valtozds nem torténik.

Tervezési feladat a technologiai igényekhez igazodd normal nyomkéza
8. és 10. vaganyok tervezése/épitése a karbantarto csarnokon beliil a
meglévo vasiti palyaszerkezet elbontdsa utan. Az aknaterekben a
palyaszerkezeteket egyedi acél szerkezeti rendszerre (pillérekre,
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gerenddkra) iilnek fel. Pontos kialakitasuk a statikai és a palyas kiviteli
tervek alapjan torténik.

Az épiilet homlokzatburkolatan véltozas nem torténik.

Kiils6 megjelenéseében valtozast a déli homlokzaton kialakitando ()
nyilasok jelentenek. (lasd. Nyilaszarok)

Az ¢piilet tetofedésén valtozas nem torténik.
A csamokban nem késziil \j vilaszfal.

Az ) aknarendszer alajviznyomas elleni tekndszigeteléssel késziil, ami
2 rtg modifikalt bitumenes vastaglemezzel megoldott.

A padozatok alatt, a tdmdritett Agyazat szigetelésként is szolgalo
tiveghabbdl készitendo.

Nyugalmi talajviszint; (-2,05) — (-2,08) m.
Mértékadd maximalis talajvizszint (T,,} = terepszint,

Az épiilet aljzatat 40 cm vastag betonacél halo és 25 kg / m” acél
szaladagolassal készitett kéregerdsitett ipari betonpadozat adja. Az ipari
padlo pontos kialakitdsa a statikai tervek alapjan torténik.

A csarnok északi hajojaban a fakockaval burkolt aljzaton a burkolatok
bontandok és 4j, ipari padldburkolas késziil,

A csarnok belsejében a tervezési teriileten (oldalfal, mennyezet,
piliérek) tisztasagi festés végzendd.

A déli homlokzaton a meglévo falszerkezetbe 0 nyilaszarok keriilnek
beépitésre, Targoncas kozlekedésre szolgald 3 db 4j (~3,00 x 3,00 m)
szekcionalt kapu acéllamellas kivitellel, hészigetelé PUR toltéssel
késziilnek, beépitett zuhanasgatlassal, elektromos meghajtissal, sziirke
szinben. Ezeken feliil 6 db 0j menekiilésre alkalmas, acél tokos
személybejaro létesiil a felsovezeték tartooszlopok pozicidinak
fuggvényeben egyenletes elosztasban a kiiiritési szempontoknak
megfelelden.

Az Uj szerelvények (rszelvénye megengedi, igy a jelenleg meglévo
nyugati homlokzaton 1év6 kapuk megmaradnak, éllapotuk Gjszert,
cserét nem igényelnek.
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A homlokzatok hoszigetelésén valtozas nem térténik.

A csarnokban késziild ipari padldk és aknak alatt toméoritett aljzat
formajaban {iveghab keriil beépitésre kiilénbszé vastagsagban.

Technologia és karbantartas részére egyedi tervezésii és gyartash acél
és/vagy aluminium szereld allvanyzatok tervezése tértént a 10. vagany
mentén. Technoldgiai igény a vonatkocsik csatlakozasanal a tetére vald
feljutas és a kozépso szinti ablakok karbantarthatosaga. Ezen feliil az
also és felsd szinti ablakok karbantartasa és egyéb killsé munkalatok
elvégzése lehetséges, valamint a szerelvénybe valé bejutds biztositott.

Az aknarendszerben elhelyezett 1épcsék és a sinparok kiilsé oldalan az
oldalakndt alkoto jardaracsok mind eléregydrtott acél gyartmanyok. A
oldalaknak folétt ideiglenesen elhelyezhetd jardaracsok és terhelhetd
jaro elemek is acélszerkezetek. Az aknarendszerek szélén védékorlat
rendszer kiépitése sziikséges kivehetd kivitelben.

A 8. vagany két oldalan 2x12 darab csoportemeld mozgatdsanak €s
elhelyezése biztositott. A siillyesztett padozatrol emel6 sor képes arra,
hogy -1,00 m-rél is gond nélkiil emel. A killsé oldalon (+0,00) pedig az
oldalaknak f516tt ideiglenesen elhelyezhetd, csoportemeldkkel
terhelheto acél jaréfeliiletekrdl torténik az emelés. Az emeld tipusa és
adatai kiilon beszerzés targyat képezik.

Az épiileten beliil a 8. és 10. vagany 0jboli kiépitése (~160-160 m
hosszon) 6sszesen ~640 méter 1) sinszal lerakdsaval késziil. A korabbi
fejezetekben taglalt acél fogaddszerkezetre hegesztett rogzitéssel
helyezik el. A palyaszerkezetbe bekeriil egy csapnyomas-mérd egység
is, amely 4 db mérlegberendezéssel 1 db forgévaz mérésére alkalmasan
telepitett,

8. vaganyra csapnyomas-meéro egység telepitése 4 db
mérlegberendezéssel 1 db forgdvaz mérésére alkalmasan.

Az aknak viz és szennyviz elvezetése vonalmenti folydkakkal és
olajfogdval megoldott. Vizfeltoltesi és tovabbi energiavételi pontok
(siiritett levego) kialakitasa (technoldgiai igény szerint) térténik a
csarnokban.

A csamok jelenlegi fiitési rendszere megfeleld, nem érinti a
korszertisités.
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Elektromossag A csarnok meglévo vilagitasi rendszere korszeriisitésre keriil, valamint
az 0j aknarendszer vilagitasanak és energiavételi pontjainak kiépitése
megtdrténik elektromos tervek alapjan.

KiilsG burkolatok Az éplilet déli homlokzata és a 11. vagany kozotti terdilet (a 11. vagany
épiilet feloli sinszalanak tengelyétol az épiilet faldig) szélessége
helyszini mérés alapjan 2,25 m. A sin tengelyétdl 65 cm szélességben (a
sinpar mindkét oldalan} a vasutpélya kezel6 fennhatdsaga ala tartozik, a
fennmarado 1,60 méteren jarofeliilet késziil.

A déli homlokzat 0j nyildszaroihoz kdzuti &tjard épiil, valaminta 11-12.
vaganyok k6zott a jelenlegi ut felujitasra keril a targoncak
kézlekedésére.

A csarnok megfelel6 logisztikai kiszolgaldsa érdekében a keleti és
nyugati kapuk elbtti targoncazhaté burkolatok szintén feldjitasra

keriilnek.
4.) HELYISEGLISTA
Helyiség szama Helyiség neve Teriilet (m°)
01 Csarnoktér 48679
5.) RETEGTERVEK

P 01 — Talajon fekvd padlé altalanos helyen (0,00-in), siillyesztett padozatnal
(-1,00-4dn) és aknakban (-1,40-en)
40 cm méretezett monolit vasbeton lemez (C30/37-XC1-24-52)
polipropilén kéregerositett feliilettel,
csiszolt-impregnalt padozat folyokakkal, sin alépitményekkel

5cm szerelGbeton

9
=
=

livegszovet betétes modifikalt bitumenes

vastaglemez talajviz elleni szigetelés
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hideg bitumenmaz kellosités

szerelGbeton

PE folia technoldgiai szigetelés vagy geotextilia (min 125 g/m®)
tomoritett iveghab dgyazat

geotextilia (min 125 g/m?)

termett talaj

P 02 — Talajon fekvd padlé vasiti sinek alatt

60 cm

5em

-2

rig.

1 rtg.

15 cm

1 rtg.
30-x cm
| rtg.

C30-16/KK vasbeton lemez

polipropilén kéregerositett feliilettel,
csiszolt-impregnalt padozat sin alépitményekkel
szerel6beton

iivegszovet betétes modifikalt bitumenes
vastaglemez talajviz elleni szigetelés

hideg bitumenmédz kell6sités

szerel6beton

PE félia technolégiai szigetelés vagy geotextilia (min 125 g/m’)
tdmdritett iveghab agyazat

geotextilia (min 125 g/mz)

termett talaj

P 03 — Epiilet koriili targoncazhaté padozat

30cm
| rtg.
30cm
1 rtg.

monolit beton lemez (C30/37-XC1-24-82)

PE félia technologiai szigetelés vagy geotextilia (min 125 g/m?)
tomoritett liveghab agyazat

geotextilia (min 125 g/mz)

termett talaj
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F 01 - Aknarendszer falai

1 rtg.

15¢cm
I cm

1 rtg.

(&
=
a

40 cm

termett talaj

geotextilia legalabb lZSg/m2

tomdritett tiveghab

zsaluko szigetelést tarto fal

falsimitas

hideg bitumenmaz kellosités

ivegszovet betétes modifikalt bitumenes
vastaglemez talajviz elleni szigetelés

meéretezett monolit vasbeton lemez/fal (C30/37-XC1-24-82)
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F.) TERV -ES IRATJEGYZEK

Tervszam Megnevezés Meéretardny
F-01-00 Felmérési alaprajz m 1:100
F-02-00 Felméresi AA-metszet m 1:100
F-03-00 Felmérési BB —és CC-metszet m 1:100
F-04-00 Felmérési nyugati homlokzat m 1:100
F-05-00 Felméresi keleti homlokzat m 1:100
F-06-00 Felmérési déli homlokzat m 1:100
F-07-00 Felmérési eészaki homlokzat m 1:100
E-01-00 Tervezett alaprajz 1/3 m 1:50
E-02-00 Tervezett alaprajz 2/3 m 1:50
E-03-00 Tervezett alaprajz 3/3 m 1:50
E-04-00 Tervezett AA-metszet 1/3 m 1:50
E-05-00 Tervezett AA-metszet 2/3 m 1:50
E-06-00 Tervezett AA-metszet 3/3 m 1:50
E-07-00 Tervezett BB-metszet m 1:50
E-08-00 Tervezett CC-metszet m 1:50
E-09-00 Tervezett déli homlokzat 1/3 m 1:50
E-10-00 Tervezett déli homlokzat 2/3 m 1:50
E-11-00 Tervezett déli homlokzat 3/3 m 1:50
Iratszam Megnevezés

E-12-00 Epitészeti miiszaki leiras palmahaz
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2. sz. melléklet

Kivitelezési Dokumentacié
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3. sz. melléklet

Részletes miiszaki titemterv
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4. sz. melléklet
Az elektronikus épitési naplé vezetésére vonatkozo eléirdsok

Felek a Szerzédés szerinti Munkak targydra és a jogszabalyi elGirasokra tekintettel kételesek
az épitési naplot elektronikusan vezetni.

A Kkivitelezési folyamat résztvevdi (Megrendels, Vallalkozé és alvéllalkozoi, a felelds
miiszaki vezet6, épitési miiszaki ellendr, stb.) az el6irt épitési naplo vezetési-, ellendrzési-
és bejegyzési kotelezettségitket az épitésiigyért felelés miniszter altal miikodtetett
internetes alapu elektronikus épitési naploban kotelesek teljesiteni.

Az elektronikus napld része az elektronikus épitési fonaplo (e-fonapld) és az elektronikus
épitési alnaplo (e-alnapld).

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet alapjan
Megrendeld koteles gondoskodni az épitési naplé és a Vallalkozé, mint fovallalkozo
kivitelezd e-fénaplojanak készenlétbe helyezésérll, a szerepkorék kiosztasarol.
Villalkozo feladata az e-fénaplo megnyitasa, vezetése és az alvillalkozdk e-alnapléjanak
készenlétbe helyezése, valamint erre vonatkozo kiilon megallapodas alapjan, vezetése.

A Villalkozé az e-fénaplét, az alvillalkozé kivitelezd az e-alnaplot az épitési Munkateriilet
atvételekor az atvétel idépontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitdipari kivitelezési
tevékenység befejezését kovetden az épitési munkateriiletrdl levonulas id6pontjanak
rogzitésével zarja le.

A feladatok elvégzéséhez szitkséges NUJ azonositdk az aldbbiak:

Villalkozé: [}

(]

A Munkak kivitelezésének befejezésekor a miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak
az e-fénaploban jelzett kezdeményezésére a Megrendeld hivja 6ssze. A Megrendel6 az
eljards meghatarozott idépontjanak, az épitési engedély szamanak €s az épités
helyszinének az e-f6naploba torténé bejegyzésével értesiti az illetékes épitésfeliigyeleti
hatdsagot, a Vallalkozot és az egyeb érdekelteket.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol elektronikus jegyzokonyvet kell késziteni €s azt az e-
fonaplohoz mellékletként csatolni. A jegyzokdnyvet a Vallalkozd késziti el és
Megrendeld (miiszaki ellenére) hagyja jova a jegyzokonyv ellenjegyzésével.

A Villalkozd vagy erre iranyuld felhatalmazds esetén a felelés miiszaki vezetbje a kdzds
helyszini bejaris sorin az e-fonaploban jegyzOkonyvben rogzitett mennyiségi és
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mindségi hibak, hidnyossdgok kijavitasat kdvetden az e-teljesitésigazoldsi naploban
rogziti a Szerzbdésben villalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési 8sszesitot.

Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellenért bizott meg, gy a miszaki ellenor, egyéb esetben
a Megrendeld az elektronikus teljesitésigazolasi naploban elektronikus teljesitésigazolast
allit ki, ha a Vallalkozo a Szerzddés targya szerinti Munkdkat a Szerzdédésben foglaltak, a
jogszabalyban eldirtak és a Kivitelezési Dokumentdcioban meghatarozottak szerint
elvégezte, egyben javaslatot tesz a szamlazhat6é Gsszeg mértékére. Egyébirant a fizetési
feltételekre és az elszamolasra a Szerzddés rendelkezései iranyadoak.

Amennyiben a jelen meliéklet alkalmazandé és a Szerzédés épitési naplot emlit, azon az
elektronikus épitési napld. az épitési naplohoz vald csatolds alatt pedig a csatolando
nyilatkozat, dokumentum e-fénapldba, ill. e-alnapldba torténd feltdltése értendo.

Amennyiben a jelen melléklet ellentétesen nem rendelkezik, a jelen mellékletben nagy
kezdobetiivel irt fogalmak a Szerzédésben definialt fogalmakkal egyeznek meg. A jelen
melléklet a Szerzbdéssel egységesen értelmezendo.

Budapest, = 5i7.5.... ol . 3. Kelt: Q,'*‘-l\fl&(‘,‘é\ﬁr,.nm&om'p 2.
/ by € -
y LE@,‘J \’f{
Kerékgyartd Jozsef Krisztian Arpad
vezérigazgaté | ugyvezetd
MAV-START Zrt. MAY VAGON Kft.
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5. sz. melléklet

Vallalkozonak a végsé arazott koltségvetését tartalmazo ajanlata
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0. sz. melléklet

Kapcsolattarto személyek

Villalkozé részérél

név : Bodi Péter
levelezesi cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodo u. 1.
e-mail : bodip@mavvagon.hu

telefon/telefax: 30/216-0975

név : Skoda Janos
levelezési cim: 8000 Székesfehérvar, Takarodd u. 1.
e-mail : skodaj@mavvagon.hu

telefon/telefax: 30/268-1550

Felelos miiszaki vezetd
nev : Less Krisztian
levelezési cim : 2641 Berkenye Ifjusag utca 44.

e-mail : lesskrisztian@email.com

telefon/telefax : 06304532620

NUJ szim : 873548508

Miiszaki ellenér:

név : Ritterwald Roland

levelezési cim : 1115 Budapest, Cséka u. 7.-13. (UTIBER Kft)
e-mail : ritterwald{@vikoti.hu

telefon/telefax : 30/600-4217

NUJ szam : 366573156
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Megrendel6 részérdl kapesolattartisra jogosult személy
név : Balogh Gydrgy

levelezési cim: 1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 54-60.
e-mail : balogh.gyorgy@mav-start.hu

telefon/telefax: 1/511-5334, 30/581-6155
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7. sz. melléklet

Teljesitésigazolas kiallitasara jogosult személyek

Megrendeld részérdl teljesitésigazolas kiallitasira jogosult személy:
név : Balogh Gyérgy

levelezési cim: 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-60.
e-mail : balogh.gyorgy(@mav-start.hu

telefon/telefax: 1/511-3334, 30/581-6155
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8. sz. melléklet

Munka-, tiiz- és kornyczetvédeimi eloirisok
kivitelezési munkakhoz

Szerzédés targya : MAV-START Zrt Szolnok VJTH villamosmozdonyjavité
csarnokanak korszeriisitése (kivitelezés

Szerzédés azonositd szama:

Teljesités helye : MAV-START Zrt. Szolnok Vasiti Jarmiijavitasi Telephelye
Idétartama 3 HCHG000000E0BB00OOIIOG 000
Munkavégzés jellege : Epiilet Kivitelezési munkak elvégzése

Erintett munkateriilet: MAV-START Zrt Szolnok VJTH villamos mozdonyjavito
csarnok

A Szerzodés teljesitése soran munkavedelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

L1 Vallalkozo képviseletében:
Ceég
Név
Telefon:
E-mail :

1.2 Megrendelé munkavédelmi szervezetének képviseletében:
Szervezet: MAV Szolgdltato Kozpont Zrt. Human Uzletig Munkavédelem
Név: Nemeth Andras Janos
Telefon: +36 (30) 756 1160
E-mail: nemeth.andras.janos({@mav-szk.hu

A Szerzddés teljesitése soran kornyezetvédelmi kérdésekben az alabbi személyek jogosultak
kapcsolattartasra:

2.1 Vallalkozo képviseletében:
Cég
Nev
Telefon:
E-mail :

? Nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan.
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2.2 Megrendeld kirnyezetvédelmi szervezetének képviseletében:
(tovabbiakban: kdrnyezetvédelmi szakel6ado) i
Szervezet: = MAYV Szolgaltaté K6zpont Zrt. Integralt Ellatasi Uzletag,

Kdémyezetvédelem
Név: Toéthné Kobra Maria
Telefon: +36/30/756-1143
E-mail: tothne kobra.maria@mav-szk.hu
MUNKAVEDELEM

1. Altalanos rendelkezések

1.1. Villalkozé tudomasul veszi, és kotelezettséget vallal, hogy a munkabiztonsagi
szabalyokat a Szerz6deés teljesitése soran betartja.

Vallalkozo koteles betartani a tervezési és kivitelezési munkdk soran a hatosag, szakhatosdg
altal kiadott valamennyi munkabiztonsagi, ko&rmyezetvédelmi targyd dokumentumban
(engedely, végzes, hatarozat, kételezés stb.) foglalt kovetelményeket.

1.2. Az 1.1. pontban meghatarozott kotelezettség kiterjed mind a Vallalkozéra, mind a
Vallalkozo alvillalkozoira, és minden olyan személyre, aki a Szerz6dés teljesitése érdekében
a MAV Zrt. teriiletére belép (tovabbiakban egyiittesen: ,, Vallalkoz6™)

Villalkozd a kivitelezési munkakndl biztonsagi és egészségvédelmi koordindtort kételes
foglalkoztatni, akinek a nevét €s elérhetdségét a kivitelezési munkak megkezdése elott 5
munkanappal a MAV Szolgaltato Koézpont Zrt. Munkavédelem Szervezet (1087 Budapest,
Konyves Kalman krt. 54-60.) részére koteles bejelenti.

1.3.  Vallalkozd6  valamennyi engedélyezési-, birdlati-, kiviteli- megvaldsuldsi
tervdokumentacié készitésekor és a kivitelezés soran kételes folyamatosan kapcsolatot tartani
munkabiztonsagi kérdésekben a MAV  Szolgiltaté Kozpont Zrt. Munkavédelem
Szervezetével.

1.4. Vallalkozd kotelezettséget wvallal, hogy a jelen megallapodasban meghatdrozott
munkavédelmi kovetelményeket érvényesiti a vele szerzodéses jogviszonyban allé tovabbi
Villalkozdkkal, megbizottakkal (alvallalkozo, koézati fuvarozoé, szakértd stb.) szemben,
amennyiben azokkal a MAV-START Zrt. (MAV Zrt.) munkateriiletén végeziet a Szerzddés
teljesitésével Osszefliggd munkat vagy szolgaltatast.

1.5. Jelen megallapodas nem tartalmazza azokat a — jogszabalyban, kételezé szabvanyokban,
biztonsagi szabdlyzatokban eléirt — munkavédelmi szabalyokat, amelyek vonatkozo eldirasait
a Feleknek — jelen megallapodastol fiiggetleniil is — ismerni és alkalmazni kell (pl. munkakéri
alkalmassdg, emeldgép biztonsdgi szabdlyzat, kémiai anyagok biztonsdga stb.). Villalkozo
nyilatkozik, hogy valamennyi, a Szerzddéssel kapcsolatos jogszabalyt, illetve szabalyzatot,
kotelezd szabvanyt ismeri — ideértve a munkavédelemre vonatkozd valamennyi jogszabalyt,
biztonsagi eldirast stb. is — és ezek betartasira jelen megdallapodas alairasaval kotelezettséget
villal.
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1.6. Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a munkavegzéshez csak munkabiztonsagi
szempontbol megfeleld allapotban 1évo helyiséget, technologiai csatlakozdsu berendezést (pl.
hatasos érintésvédelemmel ellatott villamos dugaszold aljzatot, vizvételezési lehetoséget,
stb.), gépeket, berendezéseket, eszkizoket (pl. eléirds esetén érvényes vizsgalati, lizemeltetési
dokumentdciok megléte stb.) hasznalhat, alkalmazhat.

Az atadott eszkGzokkel végzett munka személyi feltételeit, valamint a munkaeszkoz
haszndlatanak idétartama alatt a munkaeszkdzre vonatkozd vizsgalati, karbantartasi
kotelezettséget — eltéré megallapodas hianyaban — a Villalkozé koteles biztositani, illetve
teljesiteni.

1.7. Allomési terilleten Villalkozé koteles az atadott munkateriiletet a munkavégzés
idotartama alatt a kézforgalom elél elzért csatlakozasi pontnal jo! érzékelhetéen jeldini.

1.8. Felek az atvett-itadott munkateriilet munkabiztonsdgi allapotarol irasban nyilatkoznak,
megallapitasaikat a munkabiztonsagi szabalyokban foglaltaknak megfeleléen rogzitik.

1.9. Az atadott-atvett munkateriilet, valamint az ott lévo berendezések, eszkozdk,
létesitmények  biztonsagi  allapotanak megdérzésérél. munkavédelmi szabalyokban
meghatarozott kotelezettségek teljesitésérél a Vallalkozd gondoskodik, és felel az ennek
elmulasztasabol eredd karért.

1.10. A Vallalkozo az atadasi jegyz6kdnyvben meghatarozott idopont utin — vagy barmely
okbol ettd] eltéré idépontban — a munkateriilet a munkabiztonsagi allapotarol szolo irasbeli
nyilatkozattal kételes visszaadni. A Villalkozé a munkateriilet visszaadasianak meghatarozott
idépontjaban varhatd modositasi igényét is koteles irasban jelezni, amelynek — ko6zos
megegyezéssel torténdé — modositasat Feleknek irasban kell rogziteni.

1.11. A MAV-START Zrt. (MAV Zrt.) a munkateriiletet — alvéllalkozé bevonasa esetén — is a
Vallalkozo részére adja 4t, illetve a Viallalkozo6tol veszi vissza.

2. Kozlekedés, anyagmozgatas, szallitas a vasati vaganyok kozott

2.1. A vasuti vaganyok kozotti és a vasuti vaganyokat keresztezo kozlekedésnél a Villalkozo
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kévetelményeirdl sz616 szabalyzatok kiadasarol
sz0l6 17/1993. (VIL1.) KHVM rendelet 1. szamu és 2. szamu melléklet szerint kiteles eljarni.

2.2. Villalkozé tudomasul veszi, ha a kozlekedés a vasiti vaganyok kozott, vagy azokat
keresztezve anyagmozgatas, szallitds céljabol térténik, be kell tartani a 2.1. pontban leirtakat
valamint a ,,Biztonsagi szabalyok a vasuti vagianyok kozotti és a vasiti vaganyokat keresztez6
anyagmozgatasnal, szallitasnal” targyn rendelkezéseket.

2.3. Villalkozo kotelezettséget vallal, hogy a 2.1. és 2.2 pontban megjel6lt utasitasokat
alvallalkozo, teljesitési segedei stb. részére atadja.
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3. Munkavégzés

3.1. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkavégzés — a belépési engedélyen kiviil -
csak irasbeli engedély birtokaban kezdheté meg, ha egyéb biztonsdgi szabalyok azt
kotelezové teszik (pl. villamos felsdvezetékkel ellatott palyarészen végzett munkaknal, illetve
rakodasnal).

3.2. A Villalkozd kotelezettséget véllal arra, hogy munkavégzésnél a Megrendeld szakmai
utasitdsaiban, biztonsagi szabdlyzatokban, egyéb kételezd -elbirasokban meghatarozott
biztonsagi kovetelményektol eltérd, a személyi biztonsagot cstkkento feltételeket nem enged
meg.

3.3.  Villalkozé tudomasul veszi, hogy a villamos vontatdsi berendezések kizelében az
idevonatkozo szakmai utasitisokban (E.101., E.102.) foglaltaknak megfelel6en kioteles
munkét végezni.

4. Feliigyelet alatt végezhetd munkidk és feltételei

4.1, Vallalkozd tudomasul veszi, hogy ha a részére atadott munkateriilet a vasiti egyéb
technoldgia terliletektél munka €s kozlekedésbiztonsagi szempontbol szervezési vagy egyéb
intézkedésekkel nem valaszthat6 le, a munkavégzést a Vallalkozd részérél munkabiztonsagi
feladatokat dsszehangold (feliigyeld) személyt koteles kijeldini.

4.2. A munkavégzés munkabiztonsdgi szempontbdl térténd Gsszehangolasat (feliigyeletét)
ellatdé személy a munkavillald(k) feliigyeletét koteles ugy ellatni, hogy a munkavégzést, azt
ellaté személyek személyi biztonsagat, egészségét és a forgalom lebonyolitasat ne
veszélyeztesse. A feliigyeletet ellatd személyt a munkaltatéja mds tevékenységgel is
megbizhatja, ha a feliigyelet ellatasa nem igényel folyamatos jelenlétet vagy odafigyelést.

43, A feligyelet ellatasdaval, tevékenységek munkabiztonsigi szempontbol térténd
Osszehangolasaval megbizott munkavallalo a kozlekedésbiztonsagara vonatkozé utasitasokat
koteles betartani és betartatni.

4.4, Ha feliigyeletet ellatd, a tevékenységeket munkabiztonsagi szempontbdl 6sszehangolo
személy a MAV-START Zst. és/vagy a MAV Szolgiltaté Kdzpont Zrt. munkavallaloja, a
feliigyelet kizarolag vasttiizemi munkék jellegébdl adodd biztonsdgi szabalyok betartasara
iranyul, de jogosult az éltala aggalyosnak vagy veszélyesnek itélt esetekben is a 6.1. pontban
meghatarozottak szerint eljarni. A feliigyelet ellato felelossége és kitelezettsége nem terjed ki
a Villalkozd — a Szerzddésben foglaltak teljesitésére iranyuld — szakiranyl és egyéb
tevékenységére vonatkozd biztonsdgi eloirasok és az elvarhaté ismeretekbol kovetkezo
magatartasi szabédlyok betartasanak ellenorzésére vagy betartatasara.

4.5. A feliigyelet ellatasival csak a tevékenység jellegének megfeleld, a feliigyelet
ellatasara szakmailag és orvosilag alkalmas személy bizhatd meg.

4.6. A feliigyeletet ellaitd személy koteles a helyszinen vagy a helyszin attekintésre
alkalmas helyen tartozkodni, ha a munkavégzés jellege, a munkateriilet attekinthetosége,
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illetve a vasitiizemi és a szolgaltatasait igénybe vevok biztonsiga ezt szikségessé teszi. Ha
helyszin attekinthetdsége nem oldhatdo meg, a feliigyeletet ellatd személy és a tdavolabb
tartozkodok kozott radioval vagy mas alkalmas modon kell a kommunikaciot biztositani.

4.7.  Ha munkateriilet a vasit zart teriiletétdl nem valaszthato el, a kiallitott munkaengedély
birtokdban szabad csak munkat végezni. A munkaengedély ido elotti visszavondsardl a
Vallalkozot irasban kell értesiteni.

4.8. A 4.7. pontban meghatarozott esetekben a munkavégzés munkavédelmi szempontbdl
torténé Osszehangolasat végzo feliigyeletet a Vallalkozo vasiti szakképzettséget igénylo
esetekben is ellathatja, ha rendelkezik a vasuti, vagy egyéb szakképzettséget igénylo (pl.
vonatvezetd, mozdonyvezetd, palyamester, tavkozlomester, blokkmester, figyel6or,
tolatasvezeté stb.) tevékenységhez megfelelé szakképzettséggel, érvényes vizsgaval,
vizsgakkal és egyéb kotelezd feltételekkel (pl. vonalismeret, helyismeret, orvosi alkalmassag
stb.), valamint a szakképzettség és egyéb kotelezé feltételek meglétét hitelt érdemlden
igazolta.

5. Ellendrzés

5.1. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a MAV Szolgaltaté Koézpont Zrt. ellenbrzésre
jogosult munkavallaldja a technoldgiai, személy és kozlekedésbiztonsdagot befolyasolo
eldirasok betartasat jogosult ellendrizni az atadott, elvalasztott munkateriileten.

5.2. Az ellenérzés megkezdése elétt a MAV Szolgiltaté Kozpont Zrt. munkavallaldja
ellendrzési jogosultsagat kiteles igazolni.

5.3. A Villalkozé az 5.1. és 5.2, pontokban foglaltakat kételes sajat munkavallaldi, illetve
alvallalkozé tudomasara hozni.

5.4. Villalkoz6 - vasuti szakképzettséget igényld — vasiti munkavégzéshez sziikséges
személyi feltételek teljestilését alvallalkozoi vonatkozasaban kételes ellendrizni.

6. A munkavégzés felfiiggesztése

6.1. Ha a foglalkoztatds, a munkaeszkoz6k hasznalata, vagy a biztonsdgi intézkedések
betartisanak hianya a MAV Csoport munkavallaloit, Gigyfeleit, a vasuti kozlekedés
biztonsagat, illetve a vagyonbiztonsagot veszélyezteti, ugy a feliigyeletet ellitd, az
ellendrzésre jogosult, illetve a Vallalkozo erre feljogositott munkavillaldja a munkavégzést
azonnal leallithatja.

6.2. A munkavégzés ledllitasat az elrendelé Félnek irasban a Felek tudomasara kell hozni.
6.3. A Villalkozd képviseloje koteles a munkavégzés leallitasdra vonatkozd elrendelést

tudomasul venni, valamint Villalkozo jelen megdllapodas alairisaval, a munkavégzés
leallitasara vonatkozo jogosultsagat kifejezetten tudomasul veszi.
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7. Oktatas

7.1. A Villalkozé vezetdit és/vagy megbizottjait (legfeljebb 6 f6t) a MAV Szolgaltatd
Kézpont Zrt. képviseletében eljaré munkavallaldja vagy megbizottja bizonyithatoan koteles a
tevékenységéhez kapcsolodo kozlekedésbiztonsagi és  helyi koériilményekbdl addado
veszélyekrol kioktatni. Az oktatds tényét oktatdsi napléban, vagy mas — azonos adatokat
tartalmazé modon — kell rdgziteni, amelyet a Vallalkozd valamint a MAV Szolgaltaté
Koézpont Zrt. képviseléje aldirassal koteles igazolni (oktatd neve, munkakére, oktatdsra
kételezettek neve, sziiletési helye, ideje, oktatas targya, oktatds ideje).

7.2, Villalkozé tudomasul veszi, hogy az altala végzett munka technologiajabol adodo
munkavédelmi ismeretek, valamint a végzett munkara vonatkoz0 orszagos érvényii biztonsagi
szabalyzatok, jogszabalyok, szabvanyok nem képezik a MAV Szolgaltatd Koézpont Zrt. altal
meptartott oktatas targyat.

7.3. Az oktatast végz6t a MAV Szolgaltatdé Kozpont Zrt. Munkavédelem Teriileti
Szolgaltatdé Kozpont terilleti munkabiztonsagi szakmai vezetdje (adatai e melléklet 1.2
pontjaban) jeloli ki.

7.4 A Villalkozo munkavallaléinak munkavédelmi oktatasara a Viéllalkozo kotelezettséget
vallal.

7.5. A \Villalkozoval szerzddéses jogviszonyban 4lld vallalkozok (alvallalkozok,
fuvarozok) munkavédelmi oktatasardl a Villalkozo koteles gondoskodni jelen munkavédelmi
megallapodasban foglaltak, tovabba a Villalkozo részére szervezett munkavédelmi oktatason
clhangzottak valamint az esetlegesen részére rendelkezésére bocsétott oktatdsi segédanyag
alapjan. A Villalkoz6 a sajat munkavallaléi munkavédelmi oktatisara — térités ellenében — a
MAYV Szolgaltaté Kozpont Zrt.-td] oktatét kérhet. Ebben az esetben az oktatas tartalmét és
formajat kiilon szerzodésben kell meghatarozni.

8. Tobb kiilsé vallalkozé egyidejii munkavégzése a MAV Zrt. teriiletén

8.1.  Olyan munkahelyen, ahol kiilonb6zé kiilsé vallalkozok (munkaltatok) alkalmazasaban
allo munkavallalokat egyidejlleg foglalkoztatnak és a munkavégzés, illetve a munkateriilet
szervezeési vagy egyeéb intézkedésekkel nem hatdrolhato el, a munkavégzés munkabiztonsagi
szempontbodl toérténd 6sszehangolasaért a Vallalkozo helyszini vezetdje felel.

9. Balesetek, rendkiviili események

9.1. Villalkozé tudomasul veszi, hogy kdoteles a személyi sériiléssel jaré és/vagy csak
dologi kéar kovetelményii baleseteket és veszélyeztetéseket a MAV-START Zrt.
képviseletében eljard Szolgaltaté szerv részére (adatai e melléklet 1.2 pontjiban) azonnal
bejelenteni, amennyiben a bekovetkezett esemény a MAV Csoport eszkozeivel vagy
munkavallaloinak tevékenységével Gsszefliggésbe hozhatd, a vasiti kozlekedés biztonsagit,
illetve a MAV Csoport alkalmazottjainak vagy ugyfeleinek személyi biztonsagat
veszélyezteti.
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9.2. Munkabaleset vagy veszélyeztetés esetén a Felek kozds vizsgilatot
kezdeményezhetnek, amelynek minden fél koteles eleget tenni, és a vizsgalathoz indokoltan
sziikséges és a vizsgalatot végzok altal irasban pontosan megjel6lt okiratokat a Felek
kotelesek a vizsgalatot végzdk rendelkezésére bocsatani.

10. Zaré rendelkezések

10.1. Vallalkozé kdteles irdsban jognyilatkozatot tenni arrdl, hogy a munkat
munkabiztonsdgi szempontbol jelen mellékletben foglaltak szerint végzi, illetve végezteti
munkavallaldival és képvisel6ivel.

10.2. A munkavédelemre vonatkozé jogszabalyokban, valamint a tervekben és a hatdsagi
hatdrozatokban foglalt munkabiztonsagi szabdlyok nem vagy nem megfeleld tejesuesebol
eredé a MAV Csoport-ot és/vagy MAV Szolgaltaté Kézpont Zrt.-t ért kbzvetlen és kdzvetett
karokeért a Vallalkozo felel.

10.3. Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a MAV-START Zrt.-nek — a teriiletén
hatésagi munkabiztonsagi ellenbrzéskor a kivitelezéssel kapesolatban a Vallalkozo
érdekkorében és vétkes kozrehatasa miatt —, illetve a MAV Szolgdltato Kézpont Zrt.-nek
birsagot kellene fizetnie, tigy azt a MAV Zrt. és a MAV Szolgaltatd Kozpont Zrt. a
Villalkozora haritja.

10.4. Vallalkozo az ad-hoc latogatok szamara olyan egyéni védbéruhdzatot kételes biztositani,
amely egészségiigyl szempontbol a résziikre kiadhato.

10.5.Vallalkozo vallalja, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran
megvalositandé minimdlis munkavédelmi kévetelményekrdl szold 4/2002. (11.20) SZCsM-
EiiM. rendelet szerinti feltételek fennallnak, e rendelet 6.§ (2) b) pontjaban foglaltak szerint
munkabiztonsagi és egészségvédelmi tervet készit.

TUZVEDELEM

A tiizvédelmi melléklet jogszabdlyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatalyos:
- tlizvédelmi torvény (jelenleg az 1996. évi XXXI. térvény)
- orszagos tlizvédelmi szabélyzat (jelenleg az 54/2014 BM rendelet)
- tilzvédelmi szabalyzat készitésérdl szol6 jogszabaly (jelenleg a 30/1996 BM rendelet)
- tlizvédelmi szakvizsgira kotelezett foglalkozasi agakrdl szolo jogszabaly (jelenleg a
45/2011 BM rendelet)
és ezen jogszabalyok végrehajtasi rendeletei.

1. A jelen megallapodédsban, és az elfogadott tervek miszaki leirdsiban meghatarozott
tiizvédelmi feltételeket a szerzodést koté MAV-Start Zrt. a vallalkozéval kétott
szerzddésben koteles érvényesiteni.

[ 3]

Amennyiben az adott kivitelezéshez kapcsolédéan hatdsig vagy szakhatdsag
dokumentaltan (engedély, végzés, hatarozat, kotelezés stb.) tiizvédelmi kévetelményeket
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tamasztott, a Villalkoz6 (beleértve valamennyi alvéllalkozojit és kézremiikadojét is)
koteles azt betartani.

A vonatkozé MAV Csoport tlizvédelmi targyn utasitasaiban foglaltakrél a munkakezdést
megelézéen Vallalkozd vezetdje vagy egy megbizottja részére a MAV-START Zrt.
Biztonsdgi Igazgatosag megbizott szakértGje oktatast tart, emellett a Vallalkozé a
tizvédelmi kovetelményekrol koteles a munkavégzés valamennyi résztevojét szakszerli
oktatasban részesiteni.

A Villalkoz6 kételes az épitési helyszint és kérnyékét, valamint az anyagok szallitasaval
érintett teriileteket tisztdn tartani, és a kdrnyezetre nézve a legkevéshé tiizveszélyes
technologidt alkalmazni. Munkavégzése soran, koteles a téle elvarhaté legnagyobb
gondossaggal eljami, és mindent megtenni mindennemii tiizesetek megeldzése érdekében.

Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvalosuldsi) tervdokumentacio készitésekor, és a
kivitelezés soran, a Vallalkozonak folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett
hatésagokkal, valamint a MAV-START Zrt.-vel. A jogszabalyok be nem tartasibg] eredé
kdrokkal kapcsolatos koltségek és az érintett hatdsagok dltal kirdtt birsigok, amelyek
Vallalkozé kozrehatasara, vagy munkavégzésére visszavezethetfek, Kkizardlag a
Villalkozdt terhelik.

A Villalkozé koteles a MAV-START Zrt. Biztonsagi Igazgatosaganak a tiizvédelmi
hatdsag felé benytjtott, és a hatosag altal kiadott dokumentumokbdél masolati példanyt
atadni.

Amennyiben a Vallalkozé nem tartja be a tizvédelemre vonatkozd rendelkezéseket, a
Szerz8désnek megfelelden, a Miiszaki ellendr kételes a MAV-START Zrt. Biztonsagi
Igazgatésaganak javaslatat figyelembe véve a jogszabilyoknak megfelel6en intézkedni.

Rendkiviili esemény bekdvetkezésekor a teriilet hasznaldja, jelen esetben a Vallalkozo,
kdteles a hatalyos jogszabély szerint (jelenleg: az 1996. évi XXXI. térvény a tiiz elleni
védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol) eljarni. A hatosag tajékoztatasaval
egy idében a MAV-START Zrt. Biztonsagi Igazgatosagat, és a MAV Zrt. Biztonsagi
Igazgatdsagat is értesiteni kell.

A munkak befejezésekor Villalkozd koteles a munkateriiletet tisztan visszaadni, és a
szerzddésben vallalt, hatosagok altal hianypaotlas nélkiil elfogadott, engedélyeket a MAV-
START Zrt. részére atadni.

A Villalkozé koteles felelés irasbeli nyilatkozatot adni, hogy a kivitelezés soran
valamennyi tlzvédelmi targya jogszabalyban, és mas hatosag altal kiadott
dokumentumban foglalt eléirdsokat, kételezettségeket betartotta.

Amennyiben a munkavégzés soran barmilyen tiizvédelmet érinté tényezét észlelnek, vagy
kovetkezik be, arrol a Villalkozo azonnal kételes értesiteni MAV-START Zrt. Biztonségi
Igazgatosagat, és a MAV Zrt. Biztonsagi Igazgatosagat is.
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KORNYEZETVEDELEM

A komyezetvédelmi melléklet jogszabalyi és egyéb normativ alapja a mindenkori hatélyos:

1.

1.1,

1.3.

1.4,

- akornyezetvédelemrol szolo térvény (jelenleg a 1995, évi LVI térvény),

- ahulladékrol szolo térveny (jelenleg a 2012.évi CLXXXV, térvény),

- avizgazdalkodasrol szol6 torveény (1995. évi LVIL térveny),

- atermészet védelmérol szolo torvény (jelenleg a 1996. évi LIIL torvény),

- 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet a levego védelmérol
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet),

- az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo jogszabaly (jelenleg a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet)

- zaj- és rezgésterhelési hatarértekek megallapitasarol szolo jogszabaly (jelenleg a
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet)

- 225/2015. (VIIL.7) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

- és ezen jogszabdlyok végrehajtisi rendeletei.

Altalanos kérnyezetvédelmi elvirasok

Amennyiben az adott tervezéshez kapcsoléddan jogszabaly, vagy hatdsagi hatarozat
(engedély, végzés, hatarozat, kotelezés stb.) kdrnyezetvédelmi kovetelményeket
tamasztott, a Vallalkozd (beleértve valamennyi alvallalkozdjat és kdzremiikdddjét is)
koteles azt figyelembe venni.

A vonatkozé MAV Csoport kémyezetvédelmi targyll utasitasaiban foglaltakrol a
munkakezdést megeldzéen Villalkozo vezetdje vagy egy megbizottja részére a MAV-
SZK Zrt. koérnyezetvédelmi szervezete oktatdst tart, emellett a Vallalkozo a
kdmyezetvédelmi kovetelményekrdl kételes a munkavégzés valamennyi résztevijét
szakszerii oktatasban részesiteni. Az oktatasrol az 2.2 pontban megnevezett kapcsolattarto
ad bovebb felvilagositast.

Veszélyes hulladékok esetén vasiti szallitas sordn a RID® a kozuti szalliths soran az
ADR? elbirdsait kell betartani. A tervezés folyamén ezen eldirisokat figyelembe kell
venni.

Valamennyi (engedélyezési, kiviteli, megvaldsuldsi) tervdokumentacié készitésekor a
Villalkozo folyamatos kapcsolatot kell tartani az érintett hatosagokkal, valamint a MAV-
START Zrt.-vel. A jogszabalyok be nem tartasabol eredd karokkal kapesolatos koltségek
és az érintett hatosagok altal kirott birsdgok kizdrélag a Villalkozot terhelik.

3 RID: Veszélyes Aruk Vasiti Szalliisira Vonatkozd Eurdpai Szabilyozis

* ADR: Veszélyes Aruk Koziti Szillitisira Vonatkozo Europai Szabilyozis
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A munkak befejezéséhez Villalkozo koteles a szerzédésben vallalt, hatosagok altal
hianypétlas nélkiil elfogadott, hozza érkezett engedélyeket a MAV-START Zrt. részére
atadni.

A tervek készitésekor a létesitmény teljes €letciklusat kérjiik figyelembe venni.
Hulladékgazdalkodas

A tervek készitésekor torekedni kell a kivitelezés és iizemeltetés soran varhatéan
keletkez6 hulladékok minimalizalasara.

Lehetdleg olyan anyagokat kell a betervezni, melyek hulladékka valasukkor nem, vagy
minél kevesebb és kevésbé veszélyes hulladékot eredményeznek.

A teriilet vizsgdlata soran keletkezd hulladékokat a kérnyezetvédelmi szakel6addval
egyeztetett modon kell gyftijteni, ill. elhelyezni.

Talajvédelem
A talajra vonatkozé elbirasok betartdsa, feladatok elvégzése a Vallalkozo kotelessége.

A tervezést megel6zd teriiletfeltaraskor is be kell tartani a foldtani kézeg védelmére
vonatkozo jogszabalyokat.

A feltarasok, vizsgdlatok soran észlelt talajszennyezést haladéktalanul jelenteni kell a
kérnyezetvédelmi szakeléadonak.

A teriillet vizsgdlata soran a kutatéarokbol kiemelt talajt a szitkséges informdciok
megszerzését kvetden vissza kell télteni.

Vizmindség védelem

A felszini és a felszin alatti vizekkel kapcsolatos eloirdsok betartidsa, feladatok
elvégzése a sajat tevékenységére vonatkozdan a Villalkozo kotelessége.

A tiszta (pl.: tetofeliiletr6l szarmazo), és a szennyezodésnek kitett teriiletrdl szarmazo
csapadekvizeket egymast6l elkiilonitetten kell vezetni, kezelni és amennyiben
megoldhaté elhelyezni.

A tiszta csapadékvizet elhelyezésére elotérbe kell helyezni a szikkasztds, vagy sziirke
vizként valé felhaszndlas lehetoségét.

Vizjogi engedélykoteles létesitmény (pl.: szennyvizgyijtd halézat, szennyvizkezeld
berendezés) tervezése soran — amennyiben sziikséges — be kell szerezni az elvi létesitési
engedélyt és figyelembe kell venni az abban lévé eloirasokat.

Levegotisztasag védelem
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A levegotisztasdg védelemre vonatkozd jogszabalyok betartisa a Vaillalkozo
kotelessége.

A létesitménybe tervezett, jogszabily szerint (jelenleg: 306/2010 (XII. 23) Korm.
rendelet) légszennyezd pontforrasnak mindsiild technologiai vagy fiitd berendezések
telepitéséhez kapcsolodo engedélyeztetés Vallalkozo feladata

Por keletkezésével jar6 munkalatok (pl.: bontds) soran biztositani sziikséges, hogy a
keletkez6 por sem a teriilethez kozel 1évé munkahelyeken végzett iizemi tevékenységet,
sem a kozeli lakdingatlanok hasznalatat ne zavarja, korlatozza. Ezt a kiviteli tervezés
soran figyelembe kell venni.

Zaj- és rezgésvédelem

A zajvédelemre vonatkozd elbirdsok betartdsa, zajesokkentési feladatok elvégzése a
sajat tevékenységére vonatkozoan Villalkozo kotelessége.

Zajforras telepitésével jaro tervezési munka sordan vizsgalni sziikséges, hogy adott
zajforras lizemeltetése esetén betarthatok-e a jogszabalyban meghatarozott hatarértékek.
Egyrészt a telephely tizemi zajkibocsatasa, masrészt a hatasteriileten talalhaté védendo
létesitmények zajterhelése tekintetében.

Amennyiben a szamitasokkal meghatarozott zajvédelmi hatasteriileten beliil védendd
létesitmény taldlhaté, a munkavégzés csak a hatésag altal kiadott zajkibocsatasi
hatarérték birtokdban, és annak eldirasai szerint kezdheté meg.

Természet- ¢és tajvédelem

Természetvédelmi teriileten illetve nemzeti park teriiletén végzett munka - amennyiben
természeti terliletet érint - csak a teriilet felligyeletét végzoé lgazgatésag vagy eljard
hatosag engedélyével végezhetd.

A Villalkozd koteles betartani az illetékes szakhatosag dltal eldirtakat (hatdsvizsgalat
koteles vagy nem az érintett teriilet, vonalszakasz), amelyek lehetnek tervben,
kotelezésben, végzésben stb. meghatarozott feladatok.

Kartéritési felelosség

A kdmyezetvédelmi jogszabalyokban, valamint a tervekben ¢és a hatosagi
hatarozatokban foglalt kovetelmények nem vagy nem megfelelé (hibas) teljesitésébol
eredd, a MAV Zrt.-t, MAV-START Zrt.-t ért karokért (timogatis megvonasa, birsag,
lizemeltetés felfliggesztése, kornyezeti karok felszamoldsa, harmadik személynek
kifizetett kartérités, stb.) a Villalkozé felel.

A bekdvetkezett kdrnyezetveszélyeztetés illetve kdrositas esetén a Vallalkozo képviseldi
a MAV-START Zrt.-vel egyiitmiikddnek abban, hogy a kdrnyezet védelmének altaléanos
szabalyairdl szolé 1995. évi LIIL torvény 102. § -ban foglaltak szerint a MAV Zrt.,
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MAV-START Zrt. kimentse magat egyetemleges felellosége alol. A kimentéssel
kapcsolatos valamennyi koltség — amennyiben az sikeres — a Vallalkozét terheli.
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9, sz. melléklet

Vallalkozé biztositasi kitvényének, a biztositas feltételeinek és a biztosito részérol
kiallitott dijigazolasnak masolata
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10 sz. melléklet
Nyilatkozat atlathatésagrol
Az dllamhiztartasrél sz6lé 2011, évi CXCV. torvény (Aht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja

€s a nemzeti vagyonrdl szélé 2011. évi CXCVL. térvény (Nvtv.)

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapjan

Nyilatkozattevé:

Név MAV VAGON Kft.

Székhely 8000 Székesfehérvar Takarodé ut 1.
Cégjegyzékszam Cg. 07-09-002463

Adodszam 11103499-2-07

Képviseletében eljar Krisztidan Arpad iigyvezets

Alulirott Krisztian Arpad, mint a MAV VAGON Kft. képviseletére jogosult, az Nvt. 3. §
(1) bekezdés 1. pontja alapjan felelosségem tudataban kijelentem, hogy az altalam
képviselt szervezet atlithaté szervezetnek mindsiil.

Felelosségem teljes tudataban kijelentem tovabba, hogy jogosult vagyok a szervezet
képviseletére, valamint, hogy az atlathato szervezetekre vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseket megismertem.

Jelen nyilatkozat alapjan tudomasul veszem, hogy a kézponti koltségvetési kiadasi
eléiranyzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezettel
nem kdothetd érvényesen visszterhes szerz6dés, illetve 1étrejott ilyen szerzédés alapjan nem
teljesitheto kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathato szervezetnek.
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Kijelentem és szavatolom, hogy amennyiben az altalam képviselt szervezet mar nem mindsiil
atlathatonak, Ggy azt haladéktalanul bejelentem a MAV-START Zrt. részére.

Jelen nyilatkozatot a MAV-START Zrt mint altal a, MAV-STARTZrt.Szolnok VJTH
villamosmozdonyjavité csarnokinak korszeriisitése (kivitelezés) ” targya vallalkozasi
szerzOdés megkotése érdekében teszem meg.

Kelt. Székesfehérvar, 2020.

Krisztian Arpad ligyvezet

MAV VAGON Kf.
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11. sz. melléklet
Az elektronikus szamla kibocsitéval szemben timasztott kévetelmények

A) Elektronikus szamla befogadésdra csak azutan keriilhet sor, hogy a kibocsatd — aldbbi
tiablazatban felsorolt — adatai egyeztetésre keriiltek.

a) Kerjilk a tablazatot kitéltve killdje el az eszamla-info@mav.hu e-mail cimre,

b) amennyiben lehetséges, tesztelési célbol egy minta szamlat is kiildjén résziinkre,
amely lehet
- egy fiktiv adatokat tartalmazd, de formatumat tekintve az éles szamlakkal
megegyezo szamla,
- egy korabbi szamlank elektronikus masolata (ha ilyen médon archivilja kibocsatott
szamlait),
- egy ¢éles szamla is (ez esetben ezt kérjitk egyértelmiien jelslje az e-mailben).
A minta szdmlat technikai okokbdl kérjitk, hogy egy jelszéval védett zip file-ban
kiiljde meg az eszamla-info@mav.hu e-mail cimre.

B) A Kkibocsatonak ki kell jelélni egy kapcsolattarté személyt, aki jogosult eljami a
szamlazassal kapcsolatos tigyekben.

C) A szamlat PDF formatumban kell kibocsatani.

D) A PDF fajlnak tartalmaznia kell egy beigyazott XML formatumut alloményt, amely a
szamla adatait tartalmazza. Az XML éllomanyon kiviil a PDF tartalmazhat egyéb
mellékleteket is.

E) A PDF allomanyt elektronikus aldirassal kell ellatni.
F) A PDF allomanyt idépecséttel kell ellatni.

G) A kibocsatonak weben publikalnia kell azt a XSD formatumu fajt, amely leirja az
altala kibocsatott XML szamlafajl felépitését. Erre nincs sziikség akkor, ha az XML
file felépitése egy széles kdrben hasznalt formatumnak megfelel, ilyen pl. a NAV altal
kozzétett XML formatum:
http://www.nav.gov.hu/data/cms125806/¢_szla kozlemenv 2009 3 melleklet.pdf.

H) A szamlikat a MAV-START Zrt. altal megadott e-mail cimre kell elkiildeni.

[) Szamla csak a kibocsato dltal elore megadott e-mail cimekrél kiildhetd. Ez torténhet
konkrét e-mail cimek pl.: ,x.y@z.hu” megaddsival, vagy csak domain pl.: ,@
z.hu”megadasaval.

J) Egy e-mail-ben csak egyetlen szamla kiildhetd.
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E-szdamla kibocsito szillité adatai

Kibocs:ito neve:

Az elektronikus szamlat kibocsdto cég neve

Adoszama:

A kibocsato addoszama

Kapcsolattarté neve:

Az a személy a Kibocsato részérdl, akivel a MAV
kapcsolatba 1éphet elektronikus szamlakkal
kapcsolatos tigyekben

Kapecsolattartd telefonszama:

Telefonszam, melyen a kapcsolattartd elérhetd

Kapesolattartd e-mail cime;

E-mail cim, melyen keresztiil a kapcsolaitario
elérheto

Szimlakiildésre hasznilt e-mail
| cim(ek) és domain(ek):
i Az(ok) az e-mail cim{ek) vagy domain név,

amelyrol a kibocsato elektronikus Gton kiildi a
szamlait

rr v

A szimlit aldiré(k) neve(i):

A szamlat elektronikusan aldird személy neve

A szamlit alifré cég neve:

A kibocsato cég elektronikus alairasban szerepld
megnevezeése

XSD fajl webes elérhetdsége
(URL):

Az az internetes cim, melyen az XML sémafijl
elérhetd
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