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Adasvételi szerzodés
(2. rész)

amely létrejott egyrészrél:

intézmény neve: Erdi Szakképzési Centrum

Ajénlatkérd cime: 2030 Erd, Ercsi ut 4.

OM azonositd: 203036

Addszém: 15831945-1-13

Képviseli: Pergel Antal féigazgaté és Abraham Norbert kancellar

mint Vevd

masrészrol

cégnév: Szintézis Zrt.

székhely: 9023 Gyér, Tihany Arpad Gt 2.
cégjegyzékszam: 08-10-001771

bankszamlaszam: 10201006-50220698-00000000
addszam: 12890341-2-08

képvisel6: Bognér Pal

mint az EURO ONE Szamitastechnikai Zrt-vel (székhely: 1145 Budapest, Ujvilég ut 50-52.), a
FLAXCOM HOLDING Zrt-vel (székhely: 1149 Budapest, Mogyorédi u. 53.), a Rufusz Computer
Informatikai Zrt-vel (székhely: 1111 Budapest, Budafoki it 59.), a NETvisor Zrt-vel (székhely: 1119
Budapest, Petzval Jozsef u. 56.), a SYSInfo Kfi-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Jokai utca 23/6.) kotott
egylittmiikodési megéllapodas alapjan a k&zds ajanlattevék képviseldje

mint Eladé

- Vevo és Eladé egyiittes emlitése esetén a tovdbbiakban: Felek -

ko6zott alulirott helyen és napon az alébbi feltételekkel:

1. Elézmények

A Kozbeszerzési és Ellatasi Féigazgatosag (KEF) 4ltal TED 2017/S 022-037059 szam alatt ,,SZGR -
kliens oldali informatikai eszkézok beszerzése” targyban (2. rész: ,Altaldnos kliens oldali
informatikai eszkoz6k beszerzése”) lefolytatott kozpontositott kdzbeszerzési keretmegallapodasos
eljaras masodik részeként Vevd a DKU Rendszerben ,,Informatikai eszkézok beszerzése a VEKOP-
8.5.1-17-2017-00002 és a VEKOP-8.6.3-16-2017-00002 azonositoszami projektek keretében” targyu,
15850 azonositészdmt verseny Gjranyitast folytatott le. Az eljaras 2. részajanlati korének nyertese Eladé
lett, igy Felek az alabbi szerz0dést kotik.

1.A keretmegillapoddsra vonatkozé adatok:

KM azonositoszama: KM02SZGRK 17
KM aléirasanak datuma: 2017.07.10.
KM idébeli hatalya: 2021.07.10.



KM keretosszege: 40 000 000 000

2.A megrendelés targya:

A jelen megrendelés a keretmegéllapodasos eljards 2. része eredményeképpen, a Megrendel6 — a hivatkozott KM
targyat képezd termékekre/szolgaltatasokra vonatkozd — beszerzési igénye megvalositasara jott 1étre.

3.A megrendelés teljesitési hatarideje: a jelen szerzidés hatalybalépésétél szamitott 30 nap.
4.A teljesités helye: A Megrendeld altal megjelolt magyarorszagi cim: 2030 Erd, Ercsi it 4.
5.A jotallas kezdete: A teljesités Intézmény 4ltali elismerését (teljesités igazolds) kovetd nap.
6.A fizetendé ellenérték:

Az Elado a jelen megrendelés alapjan szallitandé termékek/szolgaltatisok szallitasat/teljesitését az 1. szamu
mellékletben meghatarozott szerzédéses arakon teljesiti. A szerzddéses ar (termékek, eszkozok esetén) tartalmazza a
kiszallitas dijat, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmeriild 6sszes koltséget (vam, adok, dijak,
illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az 4ltalanos forgalmi adét, valamint a kdzbeszerzési dijat.

A kozbeszerzési dij alapja a Megrendeld altali beszerzések altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott értéke, mértéke
2%+ Afa.

7.Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Intézmeény altal torténd kiegyenlitése az igazolt teljesitést kovetden, a Kbt. 135. § (1) és
(4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatarozott szabalyok szerint, a szdmla igazolt kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil torténik.

Elado

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és amelyek az Eladé addkételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevd szdméra megismerhetové
teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Vevdt haladéktalanul értesiti.

Az Eladé kételes a szamlat a teljesités elismerésétd] szamitott 15 napon belll kidllitani, majd az Intézmény részére
eljuttatni. A szémléhoz a Kbt. 135. §-dban meghatirozott iratokat mellékelni kell.

A szamlan csak a keretmegallapodas hatalya alé tartozé termékek szerepelhetnek.

- AzFEladé a jelen egyedi szerzdésbol eredd kivetelését nem engedményezheti harmadik személyre.

- Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. szerint meghatérozott mérték(i késedelmi kamatot fizet az
Elado6nak.

- AzEladé az egyedi szerzédés teljesitése sordn el6leget nem kérhet.

Eladé a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:

a) aszamla szabdlyszer(i kiallitdsa utdn az Elado a szamlat Vevé nevére, Vevo (postafiok) cimére (2030 Erd, Ercsi

ut 4.) kiildi,

a) a szamlan szerepeltetni szikséges a szallitott termékek megnevezése, VISZ/SZJ szdma mellett Vevo éltal

megadott belsé azonositasra szolgélé szerzodés szdamot, valamint fizetési hataridéként 30 napot,
b) aszamlan fel kell tiintetni a bankszamlaszdmot, a bank nevét, valamint az adoszamot,
c) aszamlan fel kell tlintetni a ,,szdmla” elnevezést

d) a szamlénak meg kell felelnie az 4ltalanos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL térvény (Afa tv.) 169. §

szerinti el6irasoknak.

e) Az Eladé - tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés az adozas rendjérél sz616 2003. évi XCIL. torvény (Art.) 36/A.
§-anak hatélya ala tartozik — tudomasul veszi, hogy a Vev0 az Eladé szamlajat kizdrdlag az Art. 36/A. §-ban

foglalt feltételek Eladé altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.
f) A szamlan fel kell tiintetni a beszerzés forraséat képezd projekt azonositészamat
g) Projektenként killon-kiilén szamla kiallitasa sziikséges.



8.Szerz6désszegés, szerzddést biztosito mellékkotelezettségek

8.1.Amennyiben jelen szerzédés 3. pontjdban meghatarozott hatariddig Eladonak felrohaté okbdl jelen szerzddés 1.
szami mellékletben meghatarozott termékek, illetve hozza tartoz6 dokumentumok atadés-4tvétele nem fejez6dik
be sikeresen, Eladé — az erre okot ad6 koriilmény jellegétél (késedelem, vagy hibas teljesités) fliggben —
késedelmi vagy hibds teljesitési kotbér fizetésére koteles.

8.2.A késedelemi kétbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjatol napi 1% mérték.
A késedelmi kotbér maximalis mértéke a kotbéralap 20 %-a. A késedelmi kdtbér alapja a késedelmesen teljesitett
mennyiség nettd értéke.

8.3.A hibas teljesitési kotbér mértéke: a hibas teljesités 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjatél napi 1%. A hib4s
teljesitési kotbér maximélis mértéke a kotbéralap 20 %-a. A hibés teljesitési kotbér alapja a hibasan teljesitett
mennyiség nettd értéke.

A 25 napot meghaladé késedelem esetén Vevd jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerz6dést
felmondani/elallni, mely okan Eladd a meghitsulasi kotbér fizetésére lesz kitelezett.

8.4.Jelen szerz6dés Eladénak felréhaté meghitisuldsa esetén Eladé meghiusulési kotbér fizetésére koteles, melynek
mértéke jelen szerz6des nettd értékének 25 %-a. Jelen szerz6dés meghitsultnak tekintendd, amennyiben Vevé
Elad¢ stlyos szerzodésszegése miatt jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondja vagy Vevé jelen szerzdéstsl
Elado stlyos szerz8désszegése miatt eldll.

8.5.Felek rogzitik, hogy ugyanazon kbtbéralap tekintetében csak egy kotbér alkalmazhato.

9.A szerz6dés moédositisa, megsziintetése és megsziinése

Vevl a szerzbdést felmondja — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha

a) Eladoban kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjgban meghatarozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

10. EU Alapokbdl finanszirozott beszerzés esetén a projekt adatai:

e 2. részz VEKOP-8.6.3-16-2017-00002 (,A szakképzési intézményrendszer &tfogd fejlesztése™)
azonositészami projekt.

11.A Vevo részérdl kapcsolattartd és adatai:
Kapcsolattarté neve: Mészaros Baldzs
Kapcsolattarté telefon szama: + 36 70 502 8755
Kapcsolattartd telefax szama: + 36 23 232 711

Kapcsolattartd e-mail cime: meszaros.balazs@erdiszakkepzesicentrum.hu

12. A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben, valamint barmely, a teljesitéssel kapcsolatos ellentmondas
esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozd rendelkezései, tovabbd Magyarorszadg mindenkor hatélyos
jogszabalyai irdnyaddk.

Jelen egyedi szerz8dés a KM-ban meghatarozottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.



Jelen egyedi szerzddés elvélaszthatatlan részét képezi a Beszerzé és az Elado kozott 1étrejott fent hivatkozott KM, és
az alabbi melléklet*:

1.szami melléklet: Megrendelt termék/szolgaltatas- és drlista

: . (472
Datum: Erd, 2020. oktober 22. Déatum: .

Pergel Antal

Bognar P4l \

féigazgatd igazgatdsagi tag.

Erdi Szakképzési Centru Szintézis Zrt.

Vevo Elado

Pénziigyileg ellenjegyzem:

....................................

pénziigyi vezetd

Egyetértek:

................................................

Abrahdm Norbert
kancellar

Erdi Szakképzési Centrum
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