KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: Gardony Viros Onkormanyzat
Cime: 2483 Gérdony, Szabadsag it 20-22
Statisztikai szamjel: 15727392-8411-321-07
Adészam: 15727392-2-07

Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 727398
Képviseli: Toth Istvan polgarmester
Telefon: 22/570-094

Fax: 22/570-182

E-mail: titkarsag@gardony.hu

mint Megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Név: Global-Szig Kft. :

Székhelye: 1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.

Adoészama: 26741082-2-42

Pénzforgalmi szdmlaszama: 11713218-21455182-00000000
Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

Cégjegyzékszéma: 01-09-342246

Vallalkoz6 kivitelezOk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szdma: 11B25688
Képviseld neve: Molnar Sandor iigyvezet

Képvisel6 cime: 2400 Dunaujvaros, Romai korat 42. 5. em. 2.
Képviseld elérhetdségei:

Telefon: +36 706312415

Fax: -

E-mail: globalszigkft@gmail.com

mint Vallalkezé kivitelezé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

— egyiittesen Felek — k6zott az alabbi helyen és idében, a kovetkez6 feltételekkel:

ELOZMENYEK

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendels, mint ajanlatkérd a koézbeszerzésekrdl szolé 2015. évi
CXLII. tv. (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-a alapjan a Kbt. Harmadik rész szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gdrdony Virosban” targyban (az
eljarast megindit6 felhivds gazdasagi szereplék részére torténd megkiildésének napja:
2020.09.16.). A kozbeszerzési eljaras (tovabbiakban: kozbeszerzési eljaras) 6. részének nyertese
a Vallalkoz0 lett.

2. Felek megallapodnak abban, hogy a kzbeszerzési eljaras alabb felsorolt dokumentumai a jelen
szerz6dés mellékletét képezik abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek a szerzédéshez
csatolasra.

A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb 4ll6 dokumentum
rendelkezései megeldzik a sorban késobb allé6 dokumentum rendelkezéseit):

felek éltal alairt Vallalkozasi Szerzddés,
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- a kozbeszerzési eljaras keretében kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok, és mellékleteik
(adott esetben),

- az eljarast megindito felhivas, és esetleges modositasai

- ajanlatkérési dokumentécio6 I. kotet (Utmutato), I1. kitet (Szerzédéstervezet), és a Miiszaki
leiras, dokumentacid, és esetleges modositasai,

- Vallalkozo6 ajanlata,

- feleldsségbiztositas,

- akozbeszerzési eljarasban eldirt biztositékok.

I. A SZERZODES TARGYA

1. Megrendeld megrendeli, Véllalkozo6 vallalja a ,, Fotovoltaikus fejlesztés Gardony Virosban —
6. rész: Napelem telepités, Kozosségi Hdaz” targya kozbeszerzEsi eljaras kivitelezési munkainak
elvégzését a vonatkozd magyar szabvanyoknak és jogszabdlyoknak, eléirdsoknak, valamint a
jelen szerz6dés mellékletét képezd Megrendeld altal biztositott miiszaki dokumentacio és a
Megrendel altal elfogadott vallalkozoi ajanlatban foglalt feltételeknek megfelel6en.

Viallalkozé feladata a kivitelez€s korében a miiszaki dokumentdciénak, a hatdlyos
jogszabalyoknak, engedélyeknek, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak megfeleléen a
munkalatok teljes korti megvalodsitdsa annak érdekében, hogy a targyi munka alapjan létrejovo
eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas, tovabba a miiszaki leirasban meghatarozottak
szerinti miszaki adatoknak megfelel6 legyen.

Vallalkoz6 feladatat képezi, hogy a napelemes rendszer telepitését kvetéen gondoskodjon annak
lizembe helyezéséhez és miikodtetéséhez szilkséges, energiaszolgaltatonal ellatandd
adminisztrativ feladatok ellatasarol, ennek keretében

- amérdora cseréjérol, valamint a méréhely-adatlap Megrendeldnek valé atadasardl,

- ahdlézathasznalati szerz6dés modositasarol.

2. Az épitési munkateriilet pontos koriilirasat a III.1.1 pont tartalmazza. Az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozé kovetelmény (mennyiségi €s mindségi mutatdk) meghatdrozasat a
szerz0dés mellékletét képezd miiszaki dokumentécio tartalmazza.

Vallalkoz6 a munkat hidny- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni. Vallalkozo a
munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal rendelkezd, hidny, és
hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvdnyoknak mindenben megfelel6 anyagokat,
berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hidny- ¢és hibamentes munkalatokként
Megrendeld a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak, szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és
hibamentességet érti. A beépitett anyagok, berendezések, szerkezetek mindségét igazold
dokumentumokat a Vallalkozo az épitési tevékenység soran a Megrendel$ képviseljének koteles
bemutatni és a miiszaki atad4s-atvételi eljaras soran atadni.

3. A Viallalkoz6 ajanlatanak azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek [Kbt. 131. § (2) bekezdés:

Részszempont Villalkozé megajinldsa
1. Véllalkozéi dij (netto, Ft) 1 645 165,- Ft

2. A teljesitésben résztvevo szakember

épitményvillamossagi kivitelezés munkainak helyszini 24 hénap
iranyitdsdban szerzett szakmai tapasztalata (hd, min. 0

hénap, max. 24 hénap)
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3. Gyartéi teljesitménygarancia a napelem modulok
vonatkozésaban, legalabb 80%-os teljesitményre (€v, min. 25 év
20 év, max. 25 év)

4. A kivitelezési munkakra koételezéen eldirt 36 honap
jotallason feliil vallalt tobbletjotallas idGtartama (hénap, 0 honap
min. 0 honap, max. 24 hénap)

4. A jelen szerz6dés targyat képez6 munka oszthatatlan.

5. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény 8:1. § (1) bekezdés 7) pontja alapjan
szerz6d6 hatésagnak mindsiil.

II. A SZERZODES ELLENERTEKE, A FIZETES RENDJE
I1. 1. A vallalkozéi dij

1. A Vallalkozét a 1. pontban meghatarozott feladatok hibatlan és hianytalan teljesitése esetén az
alabbi egyOsszegl atalanydij (vallalkozo6i dij) illeti meg:

Netto 1 645 165,- Ft (azaz netto egymillio-hatszaznegyvenditezer-szdazhatvandt forint).

2. A véllalkozéi dij a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezések szerinti AFA kulccsal
szamitand6, az AFA megfizetésénél a mindenkor hatilyos AFA jogszabaly rendelkezései az
iranyadoak.

Vallalkozé kijelenti, hogy tudomassal bir arrdl, hogy a szerzédés targyat képez6é beruhazas nem
engedélykoteles épitési tevékenység, ezért a szamlazas a szamviteli-, illetve addzasi
jogszabéalyoknak megfelelGen altalanos szabéalyok szerint torténik.

3. Szerz6do6 Felek tartalékkeretet nem kotnek ki.

4. Megrendel6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontjara figyelemmel
kijelenti, hogy a kovetkezOk szerint rendelkezik a jelen szerzodés szerinti épitdipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével:

A beruhazas europai unids forrasbdl tamogatott, a Tamogatasi Szerz6désben rogzitett tamogatasi
intenzitas: a projekt elszdmolhaté Gsszkoltségének 100,000000%-a. A projekt azonosité szama:
TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006

5. A vallalkozéi dij kifizetése a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas
szabalyai szerint torténik.

6. Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras dokumentumaiban rdgzitett teljes miiszaki tartalom
megvaldsitasara vallal kotelezettséget. Vallalkozo meger6siti €s kijelenti, hogy:
a) figyelmesen megvizsgilta, szemiigyre vette, attanulmanyozta és sajat maga is atszamolta a
Megrendel6 altal részére atadott projekt dokumentaciokat a kozbeszerzési ajanlattétel soran;
b) az ajanlattéte]l sordn maga is atszdmolta a kozbeszerzési dokumentacié részeként kapott
arazatlan részletes koltségvetésben szereplé anyagmennyiségeket, a szamitasokat helyesnek
€s pontosnak talalta, igy azokat elfogadja, és ekképpen tokéletesen tisztdban van a projekt
terjedelmével;
c) a vallalkozoi dijat annak tudatdban fogadta el, hogy a szerzodésko6téskor teljes mértékben
ismerte a projekt terjedelmét, az eldirt anyagokat és berendezéseket, azok mennyiségét, az
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épitési technologidkat, valamint minden egyéb olyan koriilményt, ami a vallalkozéi dijat
befolyasolhatta;

d) aMegrendel6tdl kapott miiszaki leirds és tervdokumentéci6 (ideértve az esetleges kiegészitd
tajékoztatasokat, azok mellékleteit, az eljardst megindité felhivds korrigendumait)
tokéletesen alkalmasak arra a célra, amelyre késziiltek és azok alapjan az 4ltala
szolgaltatandé projekt dokumentaciokat hiba és hidnymentesen el tudja késziten;

e) ezennel véllalja és magara nézve kotelezonek ismeri el a Megrendel6tdl kapott és altala
készitendé6 ,miiszakit dokumentacidéval” kapcsolatos teljes szakmai felelsségét és
kotelezettségét;

f) kész és képes a szerz6dés el6irasainak megfelelé mdédon elvégezni mindazt a munkat és
szolgaltatast, amelyet a szerz6dés szamara eldir.

7. A Kkivitelezési szerz6dés megkotését kovetéen a vallalkozd kivitelezd viseli annak
jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacid olyan hidnyossagabol adédik, melyet a vallalkozo
kivitelezének a t6le elvarhatd6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6déskotést megeldzden nem jelzett [191/2009. IX. 15.) Kr. 3. §]. Ilyen esetben Vallalkozé a
miiszaki dokumentacié hibajara, hidnyossagaira nem hivatkozhat, ilyen cimen a Megrendeldvel
szemben kovetelést nem érvényesithet. Nem hivatkozhat Vallalkozd arra sem, hogy valamely
tétel az arazott koltségvetésbol kimaradt.

8. Vaillalkozo kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljarasban megajanlott véllalkozoi dijat a
kozbeszerzési eljarasban a Vallalkozé rendelkezésére bocsatott kozbeszerzési dokumentumok —
igy kiilonosen az eljarast megindito felhivas, kiegészitdé tajékoztatds(ok), a miszaki
dokumentacid, az 4razatlan koltségvetési kiirds — és azok esetleges modositasai, valamint a
kivitelezés helyszinének és az elvégzendd munka miiszaki tartalménak teljes ismeretében
hatdrozta meg. Vallalkozo egyuttal a vallalkozdi dij meghatarozasa soran figyelemmel volt az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodé tervezéi és mérndki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l sz616 322/2015. (X. 30.) Kr., valamint az
épitdipari kivitelezési tevékenységr6l szolé 191/2009. (IX.15.) Kr. vonatkozd részeiben
foglaltakra, és figyelembe vett minden munkafolyamatot, kézvetlen koltséget, fedezetet, anyagot,
amely a hiba és hianymentes megvaldsitashoz sziikséges.

A vallalkozoi dij ennek megfelel6en tartalmazza kiilondsen a munkakkal kapcsolatosan felmertild
minden kozvetlen és kozvetett dijat, koltséget (ideértve az esetlegesen a szerz6dés teljesitése
soran létrehozott tervek tekintetében fizetendd felhaszndldsi dijat is), adét, vamot, bérletet,
illetéket, jarulékot, az 4tadas-atvételi eljards, a birtokbaadds, a kivitelezési munkdkhoz
kapcsolodod engedélyek beszerzése, az engedélyeztetési eljarasok koltségét amennyiben azok
sziikségessé valnak, a teljesités soran esetlegesen sziikségessé valéo valamennyi hatdsagi és
egyeztetések koltségét, dijat, a hibajavitds(ok) koltségeit, a munkavégzéssel kapcsolatban
sziikségessé valo tajékoztatd tablak kihelyezésének koltségét, a sziikséges vizsgélatok elvégzését,
az esetleges rongalasi karok helyreallitasi koltségeit, az Osszes anyagmozgatési, felvonulasi és
munkateriilet 6rzési koltséget, a takaritds, az épitési tormel€k, hulladék, veszélyes hulladék
elhelyezésének ¢és taroldsanak, valamint elszallitdsanak koltségeit, az d4gazati és egyéb
szabvanyoknak megfelelé minésitési vizsgalati €és mérési koltséget, a felvonuladsi koltséget,
vagyonvédelmi koltségeket, a szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerz6dés targyanak
rendeltetésszer(i hasznalatat biztositd megvaldsitashoz sziikséges minden munka megvalositasat,
barmely mas kiadast, mely a szerz6désben szereplé miszaki tartalom teljes korli elvégzéséhez
sziikségeltetik, azaz a létesitmény ,.kulcsrakész” megvaldsitasanak teljes dijat.
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9. Vallalkozé a fenti vallalkoz6i dijon feliil — a vonatkozd jogszabélyban levd esetek, kiilondsen a
Kbt. 141. §-nak megfelels szerzédésmodositas kivételével — semmilyen cimen tobbletkdltséget
nem érvényesithet.

10. Szerzédd Felek rogzitik, hogy az ellenszolgéltatas kifizetésére az alabbi jogszabalyok
vonatkoznak:

A kifizetésre vonatkozo jogszabalyok:
Kbt. 135. § (1)-(2);

Kbt. 135. § (4);

Kbt. 135. § (5);

Kbt. 135. § (6);

Kbt. 135. § (7);

272/2014. (XI. 5.) K.

322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §
322/2015. (X. 30.) Kr. 30-32. §

2007. évi CXXVIL torvény (AFA tv.) 142. § (1) bek. b)
2011. évi CXCV. torvény,

368/2011. (XII. 31.) K.

11. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan - nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

12. Vallalkozé — a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontja alapjan - a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi ¢s a Kbt. 143.
§ (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

13. Kiilfoldi adéilletdségii Véllalkozé — a Kbt. 136.§ (2) bekezdés alapjén - koteles a szerzddeshez
arra vonatkozé meghatalmazst csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar
ad6hatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

I1.2. Eléleg

1. Vallalkozé jogosult a szerz6désben foglalt — tartalékkeret €s altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgdltatds 15%-anak megfeleld mértéki el6leg igénylésére.

2. Az eldleg igénylése esetén a Vallalkozo az igényelt elélegrél szamlat allit ki. A Megrendel0 az
el6leg teljes osszegét legkésébb az épitési munkateriilet tadasat kovetd 15 napon beliil fizeti ki.

3. Az el6leg a részszamlaban keriil elszdmolasra.
I1.3. Szamlazas
1. Véllalkozé 1 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara jogosult az aldbbiak szerint:
e A részszamla a napelemes rendszer telepitését kovetéen a sikeres muszaki atadas-atvétel

alapjan a teljesitésigazolst kdvetden nyujthato be, melynek Osszege a kivitelezésre
vonatkozo netté véllalkozoi dij 95%-anak megfeleld Osszeg.



e A végszdmla a méréhely-adatlap €és a moddositott halézathaszndlati szerzddés
Megrendel6nél valdé rendelkezésre allast kovetéen nyudjthatd be, melynek Osszege a
kivitelezésre vonatkozo nett6 vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld 6sszeg.

2. A részszamla kifizethet6ségét a miiszaki ellendr igazolja. A részszamla kibocsatasnak feltétele
a sikeres, hidnyp6tlas mentes miiszaki atadas-atvételi eljarés lezarasa, illetve a Kbt. 135. § (1)
bekezdése szerint a teljesitésigazolas kiadasa. A részszamla dsszegét — a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rend. 32. § (6) bekezdése alapjan — a Megrendel6 altal teljesités igazoldssal elismert szerz6dés
szerinti teljesités mértékének megfeleléen kell meghatirozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti
nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem haladhatja meg.

3. A végszamla kifizethetdségét a miiszaki ellendr igazolja. A végszamla kibocsatésanak feltétele
a napelemes rendszer iizembe helyezéséhez €s tizemeltetéséhez sziikséges mérdora cseréje, ehhez
kapcsoloddan a mérShely-adatlap valamint a modositott halézathasznalati szerzodés
Megrendelénél valé rendelkezésre allasa, illetve a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint a
teljesitésigazolas kiadas.

4. Megrendel6 tajékoztatja a Vallalkozot arr6l, hogy ha a szerz6dés és ennek teljesitése az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérndki szolgaltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B §-dban foglaltak
hatdlya ald esik, a Vdllalkoz6 az alvallalkoz6i részére torténd kifizetéseinél az épitési
beruhdzasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezdi és mérnoki szolgéltatdsok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/B. §-aban foglaltak
szerint koteles eljarni.

5. A szamlabenyujtas feltétele a szamla kotelezo mellékletét képezd kovetkezd dokumentumok
benyu]tasa a Megrendeldnek:
a tamogatasi szerz6désben eldirt szamla részletezo
- ¢épitési engedély koteles E- -Epitési naplé vonatkozé oldalai nyomtatottan, vagy pdf-ben
digitalis adathordozén Teljesitésigazolas;
- miszaki atadas-atvétel esetén hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyv
megvalosulasi dokumentacioval, probaiizemi jegyzokonyvvel
- miiszaki atadas-atvétel esetén a jotallasi jegyek.

6. A kifizetések az alabbiak szerint keriilnek teljesitésre:
a) az elbleget a Vallalkozo kérésére legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil [322/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (1) bek.]
b) amennyiben Vallalkoz6 alvéllalkoz6t nem vesz igénybe a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint,
mig alvallalkozé Vallalkozo6 altali igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. §-
aban foglaltak szerint keriil sor az ellenszolgaltatés kifizetésére.

7. A fizetési hataridd csak abban az esetben kezdddik, amennyiben a Vallalkoz6 minden
sziikséges elszamoldsi okmanyt benydjt, a szdmla helyesen, szamvitelileg szabalyosan van
kitoltve €s az megfelel a tamogatasi szerz6désnek.

I1.4. A pétmunka [191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 2. § f) pont] elszimoldsa

1. Pétmunka sziikségességének felmeriilése esetén a szerzddés mddositasara a Kbt. 141. §-dban

foglaltak az iranyadok.



Amennyiben az elvégzend6 pétmunka az arazott koltségvetés munkanemei k6z6tt szerepel, az
arazott koltségvetés szerinti egységaron torténik annak elszamoldsa. Amennyiben az elvégzendd
munka nem szerepel az drazott koltségvetés munkanemei kozott, tigy a Felek a TERC
koltségvetés alapjan, a miiszaki ellendr jovahagyasaval hatarozzdk meg az alkalmazandd arat
vagy a miiszaki ellenér javaslatira a Felek mérnoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi
szakértd véleménye alapjan hatarozzak meg az alkalmazandé arat.

III. A SZERZODES TELJESITESE
II1.1. Munkateriilet atadas- atvétele

1. A teljesités helye:
2484 Gdrdony-Agdrd, Mdrviny utca 27., Hrsz. 6470/2

2. Megrendelé Kkijelenti, hogy az épitési tevékenységgel érintett telek, épitmény vagy
épitményrész tulajdonosa.

3. Megrendeld a munkateriiletet a szerz6déskotéstél szamitott 15 munkanapon beliil adja at
Vallalkozonak. A munkateriilet atadas-atvételérdl jegyzokonyvet vesznek fel a Felek.

4. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési naplé megnyitasa (hatarnapja a munkateriilet 4tadésa),

- egyéb, a Vallalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte.

5. Megrendel6 kizardlag a kivitelezési munkak altal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletr6l, és annak 6rzésérél Vallalkozé
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat koltségén
elbontani és elszallitani.

II1.2. A teljesités idétartama, eloteljesités

1. Vallalkoz6 a napelemes rendszer telepitését a jelen szerzddés megkotésétdl szamitott 60 napon
beliil (k6tbérterhes hatarid6) koteles teljesiteni.

2. A mérbhely-adatlap Megrendelének torténd atadasara és a hdlézathaszndlati szerz6dés
modositasara rendelkezésre 4116 hatarid6: a szerzddés megkotését kovetd hat honapon beliil.
(kotbérterhes hatarido)

3. Megrendel? elételjesitést elfogad.

II1.3. A Megrendel6 jogai és kitelezettségei

1. Megrendeld koteles a munkateriiletet Vallalkozénak hataridében, munkavégzésre alkalmas
allapotban 4tadni. A Megrendeld jogosult az elvégzett munkdkat és a folyamatban 1€vé
munkavégzést ellendrizni, Ggy, hogy ezzel a Vallalkoz6 munkavégzését nem akadélyozza.

Megrendel6 az ellendrzést a jelen szerz6désben megnevezett miiszaki ellenér utjan gyakorolja,
aki egyben a teljesités igazolas kiadasara is jogosult.
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2. Megrendeld kételes a teljesités igazolassal igazoltan teljesitett munka ellenértékét hataridében
kifizetni.

3. Felek rogzitik, hogy a kivitelezési dokumentaciot a Megrendeld szolgéltatja. A kivitelezési
terveket a Miiszaki dokumentécio tartalmazza.

4. A vallalkozoéi dij késedelmes kifizetése esetén Vallalkozo a Ptk. 6:155. § rendelkezései szerint
késedelmi kamatra jogosult.

5. A fentieken tilmenéen Megrendel6 a jelen szerzédésben foglaltakkal 6sszhangban jogosult,
illetdleg koteles:

a) a beépitésre Keriild anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztdsaban
személyesen, vagy a Megrendeld miszaki ellendre (Mémok) éltal részt venni, sziikség
esetén (indokolt paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni;

b) a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségi
megfelel6ségének vitdja esetén Megrendel6 jogosult fiiggetlen vizsgélatot kérni azzal, hogy
ha a vizsgalat eredménye vallalkozo szamara elmarasztald, annak koltségét a Vallalkozo
viselni koteles;

c¢) a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiik6dni;

d) alapos indok(ok) alapjan kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkoz6 alvallalkozoit,
helyszini személyzetét az ajanlattol eltéréen alkalmazott technolégiét, eszkozt, anyagot,
berendezést.

6. Amennyiben jelen szerz6dés szerinti feladat(ok) megvaldsitasdhoz a szerzédésben
meghatarozottakon kiviil tovabbi Megrendel6i adatszolgaltatds valik sziikségessé, azt a
Vallalkoz6 irasbeli felhivasira a Megrendelé a szerzddésben meghatdrozott hataridok
megtartasara vald tekintettel a Vallalkozé szamara megfeleld id6ben, irdsban biztositja. A
Vallalkozonak az adatszolgaltatisra iranyuld irasbeli felhivasaban annak haladéktalan vagy
siirgds jellegét kiilon jeleznie kell. A szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridék betartasat
veszélyeztetd6 Megrendel6i adatszolgéltatasi, illetve dontési késedelem esetén Vallalkozo a
jogszabalyok alapjan, ennek hidnydban legjobb szakmai tuddsa szerint kételes eljarni, amit
Megrendeld késobb nem vitathat.

II1.4. A Vaillalkozo6 jogai és kotelezettségei

1. A Villalkozé kéoteles

- a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak és technolégiai el6irdsoknak mindenben
megfelelé épitdanyagok, épiiletszerkezetek, éptiletgépészeti szerelvények, villamosipari
termékek, berendezési targyak szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, a beépités elott
szamlaval, vagy szallitdlevéllel, vagy — a sajat koltségére beszerzett - mindségtantisitd
okirattal (épitdipari alkalmassigi bizonyitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) igazolni,

- a munkateriiletet, valamint a kivitelezés soran esetlegesen igénybe vett kozteriiletet — pl.
jarda, uttest — folyamatosan tisztan tartani, és a kivitelezés sordn keletkezé hulladékot —
engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelohoz — elszallitani vagy elszallittatni, és a
szabalyszeriien térténd hulladék elszallitast tanusitd bizonylatokat a kivitelezés helyszinén
tartani, és azokat a miiszaki ellendrnek — kérésére — ellendrzésére atadni,

- a szerz6dés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrdl a Megrendel6t haladéktalanul
irasban értesiteni és - egyben lehet6sége szerint - sajat hataskorében eljarni azok elhéritasa

érdekében,
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- minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen megrendelsi
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelenteni a Megrendelének, és
egylttmiikodni a megfelel6 megoldas kidolgozasaban,

- biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok
betartasat és betartatdsat,

- kiemelt figyelmet forditani az ingatlan teriiletén harmadik személyek altal, az épiilet
rendeltetésének megfeleléen végzett tevékenységére, Vallalkozo azt tevékenységével nem
akaddlyozhatja, ehhez kapcsoldddan pedig koteles az ingatlan biztonsdgos és zavartalan
forgalmanak biztositasara,

- a napelemes rendszer telepitése soran az ingatlan allagaban esetlegesen okozott kéarokat
helyreéllitani, tovabba biztositani kell, hogy a kivitelezéssel érintett épiiletek a kivitelezés
soran ne 4zzanak be

- Megrendel§ ellendrzési joganak gyakorlasat biztositani,

- a hatdsagi €s szakhat6sagi ellen6rzéseket lehetdvé tenni, azok soran kdzremiikodni, hogy
azok barmikor ellenérzéseket végezhessenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban,

- intézkedni, hogy azokon a vizsgéalatokon és ellendérzéseken, amelyek a Vallalkozé
feleldsségi korébe tartoznak, a hatosag, illetve szakhatdsagok képviseldi részt vehessenek,

- a Kbt. 136.§ (1) bekezdés b) pontjéra tekintettel a szerzddés teljesitésének teljes idétartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara megismerhetdvé tenni és a 143. § (3)
bekezdése szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni,

- a beépitésre keriilé anyagokat a beépités el6tt bemutatni és miiszaki ellendrrel jovahagyatni,

- a csatlakozasi tervdokumentacio aramszolgéltatd altali jovahagyasara irdnyulé kérelem
benyujtasara, amennyiben a csatlakozasi tervdokumentacié érvényességének hatarideje a
kivitelezés megkezdését (munkateriilet atadasat) kovetden jar le,

- a csatlakozasi terveket modositani, amennyiben a kivitelezés soran barmely felmeriilt okbdl
azok moddositasa sziikséges.

2. A Villalkozé kételes a kivitelezés helyszinén és egész id6tartama alatt olyan — legkésobb a
szerz8dés teljesitésének kezdé iddpontjatol — érvényes szakmagyakorldsi jogosultsaggal
rendelkez6 felelds miiszaki vezet6(ke)t bevonni a teljesitésbe, aki(k) megfelelnek a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet el6irdsainak. A felelés miszaki vezetd(k) megkivant szakmagyakorlasi
jogosultsaga: MV-EV vagy ezzel egyenértéki vagy magasabb képesitési minimum kovetelményt
tartalmazo jogosultsag.

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdi:

266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-EV felel4s miiszaki vezetd:
Név: Szabd Janos
Névjegyzéki szam: 07-50837

3. A Villalkozé munkavégzése sordn a miszaki leirdsban illetve az ajanlatiban (bearazott
koltségvetési kiirasaban) feltiintetett anyagokat, szerelvényeket stb. koteles alkalmazni, azzal,
hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésének megfeleléen a szerzédés
megkotését kovetben az édrazott koltségvetés tételei tekintetében Megrendelé és Vallalkozd
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik.
Villalkozo a beépitett anyagok, szerelvények, stb. megfeleldségét az érvényes jogszabalyi
eléirdsok és miiszaki eléirdsok szerint vallalja, és azt mindségtantsitvannyal igazolja. A
felhaszndland6 ¢épit6- ¢&s szerelGipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanusité okiratokat (alkalmasségi bizonyitvanyokat, alkalmazési engedélyeket, mindségi
bizonyitvanyokat, vizsgalati jegyzokonyveket, szakvéleményeket, stb.) mdasolatban, a miiszaki
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atadas-atvételkor 4tadja Megrendel6nek. A megfeleléség tanusitasaval kapcsolatos vizsgalatok,
szakvélemények és engedélyek beszerzésének koltségei teljes egészében Vallalkozot terhelik.

4. A Vallalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyredllitani, illetve megtériteni.
Villalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbol ered6 karokért teljes kori feleldsséggel tartozik.

5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a kivitelezés soran csak érvényes munkavallaldi
engedéllyel, vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavéllalokat foglalkoztathat.

6. Megrendeld alvallalkozé igénybevételéhez hozzajarul. A Vdllalkozé a jelen szerzédés
teljesitése sordn a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban foglaltaknak megfelel6en
alvallalkozot vesz igénybe.

A 2021. februér 1. napjatdl hatdlyos Kbt. 197. § (22) bekezdése alapjan a 2021. februar 1.
napjatol hatalyos Kbt. 138.§ (3) bekezdését alkalmazni kell az ezen rendelkezés hatalybalépését
megelézéen indult kozbeszerzési eljarasok alapjan kotott szerzodésekre is. A kodzbeszerzési
dokumentumokba foglalt szerzodéstervezet mddositdsa nem sziikséges, a szerz6dés — adott
esetben a 131. § (1) bekezdésétdl eltéréen — a 138. § (3) bekezdése szerinti tartalommal kothetd
meg.

Erre tekintettel rogzitik a Felek, hogy a Vallalkozé a szerz6dés megkétésének idépontjaban, majd
— a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében vagy a korabban megjelslt alvallalkozé helyett
igénybe venni kivant alvéllalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
koteles eldzetesen a Megrendeldnek bejelenteni valamennyi olyan alvallalkozot (a megnevezésén
tul az elérhetdség, valamint a képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében €s amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg. A Vallalkozé a szerzddés
teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok bejelentésben
kozolt adatainak valtozasarol.

Vallalkoz6 nyilatkozik tovabba, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kodzbeszerzési eljarasban eloirt kizar6 okok hatalya alatt 4116 alvallalkozot.

Vaillalkozé az alkalmassagot igazold mas szervezet és szakember tekintetében koteles a Kbt. 138.
§ (2) — (4) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel lenni.

7. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rend. 3.§ (2) bek. h) pontja alapjan — a kivitelezés soran keletkez
hulladékok elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett megnevezése: Global-Szig Kft.

8. A Villalkozé a 322/2015. (X. 30.) Kr. 26. §-ara figyelemmel a jelen szerz6dés alairasaval
egyidejlileg igazolja, hogy a jelen projektre is kiterjed6 teljes korti 50 millio Ft/év és 25 millio
atadja Megrendelének a felelosségbiztositds meglétét igazolé dokumentumokat. A Vallalkozo
felelosséggel tartozik az altala okozott kar azon részéért is, amit a felel6sségbiztositasa esetleg
nem fedez. Vallalkozo az utolsé esedékes biztositasi dijrészlet befizetésének igazolasat is koteles
Megrendel6 részre atadni, amellyel igazolja a biztositasi szerz6dés fennallasat. Vallalkozo a
fentieknek megfelel6 feleldsségbiztositasat koteles jelen szerzodés teljesitésének idGtartama alatt
fenntartani. A feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a Vallalkozd, valamint a Kbt. szerinti
alvallalkozok és valamennyi kdzremiikod6 altal okozott karért valo felelésségre is. Vallalkozd
feleldsségbiztositasi szerzddése, a biztositasi kotvény valamint az utolsé biztositasi dijrészlet
befizetésének igazolasa a jelen Vallalkozasi Szerz6dés mellékletét képezik.
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9. Véllalkozo jogosult a dokumentacidoban szereplé megoldasok és anyagok helyett mas, azonos
vagy jobb miszaki megoldasokra és anyagokra irasban javaslatot tenni, de azokat alkalmazni
csak a Megrendeld irdasos hozzajarulasat kovetéen a Kbt.-nek megfeleléen jogosult, kiilonds
tekintettel a Kbt. 141. §-aban foglaltakra.

10. A Vallalkoz6 Magyarorszagon felhasznalasi engedéllyel bird, a jogszabélyoknak és
szabvanyoknak megfelel6, az ajanlatkéré altal elvart tulajdonsagli anyagot, szerelvényt, gépet,
késziiléket és berendezést hasznalhat fel, épithet be.

11. Vallalkozé feladata a sajat munkajahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarolo teriiletek és
egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili kialakitasa, valamint a
szerz6désben vallalt munkdk befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa. Vallalkozdi feladat a
kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat, allvanyzat, technikai
eszkoz €s munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa, mozgatasa, és a kivitelezés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltdvolitisa. A Megrendelé altal esetlegesen
rendelkezésre bocsatott tarolo-, €s munkahelyeket, megkozelité utakat a kiiirités soran a korabbi
allapotukban kell visszaadni.

12. Eltakarasra keriild munkarészek, szerkezetek esetén a Vallalkozé az épitési naploban koteles
a miiszaki ellendrt az eltakaras idépontjarol értesiteni, a tényleges munka el6tt legalabb 6t nappal,
annak érdekében, hogy a miszaki ellenér az eltakarasra keriil6 munkarész megfelelGségét
ellendrizni tudja. Amennyiben ezt a Véllalkozé elmulasztja, akkor a Megrendeld kérésére sajat
koltségén kell a visszabontast elkésziteni, akkor is, ha az eltakarasra keriil6 munkarész megfeleld
mindségben késziilt el.

13. Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdéses szerinti esetben az
épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a kézteriiletr6l jol
lathat6 helyen tablat koteles elhelyezni az 5. § (6) bekezdés a)-f) pontok szerinti tartalommal.

IIL5. Utemterv

Vallalkoz6 heti bontasu savos iitemtervet bocsat a szerzddés hatalyba 1épésétdl szamitott 3 napon
beliil a Megrendel6 rendelkezésére, amely terv indikativ jellegli, azonban az abban foglaltakt6l
val6 eltérést Vallalkozo koteles a Megrendel6 miiszaki ellendrével elozetesen egyeztetni.

II1.6. Epitési naplé

1. A Vallalkozé kételes épitési naplot vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységr6l szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A Vallalkozd jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a szerzédéskotéssel egyidejlileg az
elektronikus épitési naplé hasznalatat lehetdvé tevd, egyszer hasznalatos belépési jelszét a
Megrendel6tdl atvette. Jelen szerz6dés mellékletét képezi az épitési szerz6dés elektronikus
¢épitési napldban rogzitendd részletes adatai kinyomtatva.

2. Az ¢épitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetésége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képvisel6i miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képviseléje Villalkozo képviseldje
Név: Szabo Agoston Gydrgy Név: Szabd Jéanos

miiszaki ellendr felelds miiszaki vezeto
Cim: 2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C Cim: 8154 Polgardi Liszt F. ut 9/a.
Telefon: - Telefon:-
Fax: - Fax:-
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E-mail: szaboagoston@boncontrol.hu E-mail: szabo.janos@somavill.hu

Mobil: 20/477-59-01 ‘ Mobil: 30-335-36-52

Megrendel6 a szerz6dés teljesitése soran a miiszaki ellenér személyében vagy adataiban
bekovetkezett valtozasrol kiteles a Vallalkozot haladéktalanul értesiteni.

Viallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran a felelés miiszaki vezet6 adataiban bekovetkezett
valtozasrdl koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

II1.7. Készre jelentés
1. A Vallalkoz6 az é&ltala szerzOdésszerlien elvégzett munkit a miszaki Aatadas-dtvétel
megkezdése elott legalabb 8 munkanappal irasban koteles készre jelenti. A részteljesités akkor
szerz8désszerli, ha a kovetelményeknek, a hatésigi és jogszabalyi el6irdsoknak és
szabvanyoknak, valamint a jelen szerz6désben foglalt rendelkezéseknek megfelel.

2. A szabalyos készre jelentést kovetoen a Megrendel6 a Vallalkozo altal megjelslt iddpontban a
miszaki 4tadas-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha a Vallalkozé legkésébb a
muszaki atadds-atvétel napjan a Megrendelének atadja a beépitett anyagok, termékek
megfelel6ségi igazolasait, valamint a Megrendel6 altal megkdvetelt jotallasok meglétét igazold
gyartoi jotallasi jegyeket.

A Villalkoz6 késedelmének mindsiil az, ha a fenti dokumentumok hianya miatt a Megrendeld a
miuszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozdi késedelem mindaddig fenndll, mig a
Vallalkoz6 a fenti dokumentumok szolgaltatisaval kapcsolatos kételezettségének nem tesz eleget.

II1.8. Miszaki atadas-atvétel

1. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleléen hataridében teljesit a Véllalkozo, ha a miszaki
atadas-atvétel a II1.2.1. pontban el6irt részteljesitési hataridén beliil megkezd6dik.

2. A miszaki atadas-atvétel a telepitett napelemes rendszer tesztiizemével torténik, amelynek
idotartama 30 nap. A miiszaki atadas-atvételi eljaras a telepitett napelemes rendszer sikeres
tesztiizemével zarul.

3. A muszaki atadas-atvételi eljards soran Vallalkozé igazolni koteles, hogy a munka a
szerz6désben meghatdrozott kovetelményeknek, a miiszaki dokumenticidnak, a hatdsagi és
jogszabalyi el6irasoknak, szabvanyoknak valamint az esetlegesen kivitelezés kozben elrendelt
modositasoknak megfelelden hidny- €s hibamentesen elkésziilt, és koteles atadni az alabbiakat 3
példanyban:

- megvalosulési dokumentacio (pdf és dwg formatumban),

- felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat,

- beépitett anyagok épitési miiszaki engedélyei, tanusitvanyai, igazoladsai, gyartéi jotallasi

jegyek,
- mérési, vizsgalati jegyzokonyvek (adott esetben).

Idegen nyelvili bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatolasaval vesz at Megrendeld.

4. Az atadas-atvételi eljards soran a Megrendel$ az elvégzett munkat megvizsgalja, a vizsgalat
alapjan felfedezett hianyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket
jegyzOkonyvbe veszi. Hibas teljesités esetén a jegyz6konyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi és
mindségi hiba pontos leirasat, a kijavitds mindségének meghatarozasat (megfelel6 utalassal, vagy
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a Felek megallapoddsa szerint) és a kijavitds hataridejét. A kijavitdsra ésszerti hatarid6t kell
meghatdrozni, amely ©6sszhangban 4ll a megjel6lt és nem vitatott hibdk mennyiségével és
mindségével.

5. Amennyiben az atvételi ellenérzéseket a Vallalkozo hibajabol részben vagy egészben meg kell
ismételni, agy a Vallalkozo koteles viselni az ujboli ellendrzések bizonylatolt koltségeit. A
masodik sikertelen miiszaki atadas-atvétel utan a Megrendelé jogosult a munkat maéssal
befejeztetni a Vallalkoz6 koltségére. Ebben az esetben Vallalkozd a dij ardnyosan csokkentett
részére jogosult, koteles azonban megtériteni Megrendelonek valamennyi ezzel kapcsolatos
koltségét, kiadasat, tovabba ezen szerzddésszegésébdl eredd kart teljes kortien, illetve
figyelemmel a Megrendel6t a Vallalkoz6 késedelmes teljesitése esetén megilleté felmondasi jog
gyakorlasara.

6. A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a munkat Gjbol meg kell
vizsgalni (uté-feliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti el az utd-feliilvizsgalati eljarast és
hivja meg arra a Vallalkozét.

I1L.9. Teljesités

A jelen szerz6dés akkor tekintend6 teljesitettnek a Vallalkozé részérél, ha valamennyi
szerzO6déses kotelezettségének eleget tett, az altala elvégzett munkdk miiszaki atadas-atvétele
sikeresen hiba és hidnymentesen lezarult, tovabba a mérdora-cserét elvégezte, a méréhely-adatlap
és a modositott hdlozathasznalati szerz6dés Megrendeld rendelkezésére all. A Vallalkoz6 ezen
szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az el6zoekben irtakra figyelemmel lesz a készre jelentés
idépontjanak megallapitasa soran.

IV. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, BIZTOSITEKOK

1. A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapjan Vallalkozé pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amelyért felelds, megszegi a szerzddést (kotbér). Az ajanlatkéré altal eldirt
kotbérek: 1.) késedelmi kotbér, 2.) hibas teljesitési kotbér, 3.) meghitisulasi kotbér.

2. Vallalkozét a kotbérterhes teljesitési részhataridének a késedelmes tullépése esetén, a
késedelem minden naptari napjara esGen a nettd vallalkozasi dij 0,5 %-anak megfelel Osszegl
késedelmi kotbér terheli. A késedelmi kotbér maximadlisan érvényesithetd mértéke: nettd
véllalkozasi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme meghaladja a 40 naptéri napot,
gy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene — a vallalkozasi
szerz6dést a Villalkozohoz intézett egyoldalu nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani,
illetve a szerz6dést6l elallni. Ebben az esetben a teljesitést olyan okbdl kell meghitsultnak
tekinteni, amelyért a Vallalkozo felel6s, és Vallalkozo meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

3. A Vallalkozé hibas teljesitése esetén (a miiszaki atadas-atvételi eljards soran felvett hibak és
hianyok) a hibdkat a Megrendel6 felhivasa ellenére nem javitja ki, hidnyossdgokat nem potolja a
megallapitott hataridére, vagy a hiba nem javithato, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni a
Megrendelének. A hibds teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett munkarész nett6
értékének 1 %-a. A hibas teljesitési kotbér fizetési kotelezettsége ugyanazon hibara a késedelmi
kotbérfizetési kotelezettséget €s szavatossagi igény érvényesitését kizarja.

A hibaés teljesitési kotbér esedékessé valik a hibas teljesités felmeriilése utani elsé naptol.
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hibas teljesitési kotbért érvényesithet a jotéllas, szavatossag korében orvoslasra nem keriilt hibak
miatt.

4. A Vallalkozo6 — a neki felrohat6 okbol bekovetkezd — meghitsulés esetén az altalanos forgalmi
ad6 nélkiil szamitott szerz0dés szerinti ellenszolgéltatds 30 %-anak megfelelé Osszegi
meghiisulasi kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére.

5. A Villalkoz6 az épitményekért, az azokba beépitett anyagokért, berendezésekért, eszkozokért
és a vallalt munkdk hibatlan elvégzéséért a minimumként meghatarozott 36 hénapon feliil (a
nyertes ajanlattevé ajanlataban szereplé idGtartam szerint) 0 honap, azaz Gsszesen 36 hénap
jotallast vallal. A jotéllas kezdd idépontja a sikeres miiszaki 4tadds-atvétel napja.

6. Vallalkozo a Megrendelé altal irasban bejelentett garancialis meghibasodasokat, a bejelentést
koveté 5 munkanapon beliill Megrendelé képviseldjének jelenlétében feliilvizsgalja, a javitasi
munkékat, a feliilvizsgalatot kovetd 5 munkanapon belill megkezdi, és a Megrendeld 4ltal
megallapitott hataridére befejezi. A kivitelezés soran beépitésre keriilé gépészeti berendezések
tekintetében Villalkozé az irdsbeli bejelentést koveté 24 oran beliil feliilvizsgalja a
meghibasodast, a javitasi munkakat haladéktalanul megkezdi.

Ha a Vallalkoz6 a hiba kijavitasat az e pontban meghatarozott iddszakon beliil nem kezdi meg, és
azt hatdridében nem végzi el, a Megrendeld jogosult a kijavitds érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Viéllalkozd kockazatara és koltségére megtenni anélkiil, hogy ezzel a szerz6dés
szerinti barmely jogat a Véllalkozoval szemben elvesztené.

7. A meghibasodasokat irdsban az alabbi cimen kell bejelenteni:
Global-Szig Kft. (1148 Budapest, Angol utca 43. al. 1.)

8. A jotallasi id6 a javitott részre a kijavitas id6tartamaval meghosszabbodik, a kicserélt dologra,
dologrészre pedig Gjbol kezdédik.

9. A Vaillalkozé jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerttlen hasznélat, illetve tarolds, szandékos rongalds, vagy erdszakos behatds, elemi kar
miatt kovetkezett be.

10. Megrendeld a késedelmi, illetve meghiusuldsi kotbér osszegére szamviteli bizonylatot
helyettesitd okiratot bocsat ki, s a kotbér igény érvényesitésére ajanlott tértivevénnyel ellatott
levelet kiild Vallalkozonak, mely alapjan Vallalkoz6 kételes nyolc napon beliil megfizetni a
kotbért. A Megrendelé kotbérigényét Vallalkozé a szamviteli bizonylatot helyettesité okirat
kézhezvételétol szamitott 5 naptdri napon belill jogosult vitatni a Megrendelének kiildott
tértivevényes levél formdjaban. E hatarid6 elmulasztasa esetén a kotbérigény a tovabbiakban nem
vitathatd, a kotbérkovetelést a kételezett (Vallalkozd) ltal elismertnek és lejartnak kell tekinteni.

11. Viallalkozo6 a teljesités idopontjaban koteles a szerz6dés szerinti - altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott - ellenszolgaltatds 5 %-anak megfelelé Gsszegll a szerz6dés hibés teljesitésével
kapcsolatos jotallasi igények biztositékaként jétallasi biztositékot nyljtani a Megrendeldnek. A
biztositék szolgaltatisanak kotelezettségét Ovadékként a Megrendeld szamlajara torténd
befizetéssel (4tutaldssal), bank vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy banki készfizetd
kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast
tartalmazé kotelezvénnyel lehet teljesiteni, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A
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jotallasi biztositéknak a jotallasi id6szak 36 honapos id6tartama alatt folyamatosan hatalyban kell
maradnia.

Amennyiben a j6tallasi iddszak alatt a biztositék a hatdlyat veszti, vagy barmilyen okbdl
érvénytelenné valik, a Vallalkozd haladéktalanul koteles 0 biztositékot tadni a Megrendeldnek.
Amennyiben a Véllalkoz6 nem ad 1j biztositékot, Megrendel6 felmondhatja a szerz6dést.

V. KARTERITESI FELELOSSEG
1. Vallalkozo6 kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési kotelezettségét.

2. A Vallalkoz6 kizarélagosan felel6s minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozdi,
vagy egyéb teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetdnek, mas alvallalkozoknak, illetve
harmadik személynek okoztak.

3. A Villalkoz6 kételes megfizetni a Megrendelonek minden olyan birsagot, hatosagi dijat, egyéb
koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozdénak, illetve alvallalkozojanak, egyéb teljesitési
segédjének magatartasa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

4. A Villalkozé koteles helyt allni azon karok megtéritéséért, melyek a pénziigyi fedezetiil
szolgdlé tamogatds megvonasa vagy részbeni megvonasa miatt keletkeztek, akkor, ha a
tamogatas megvonas okénak bekdvetkezéséért a Vallalkozot feleldsség terheli.

VI. A SZERZODES MEGSZUNTETESE

VI.1. A szerzodés felmondasa a Kbt. 143. § alapjan

Megrendeld — a Kbt. 143.§ (3) bek. alapjan jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani -
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasar6l gondoskodni tudjon — ha

a) a nyertes ajanlattevében kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatérozott feltétel;

b) a nyertes ajanlattevd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott
feltétel.

VI1.2. A szerzdédés azonnali hatilya felmondasa
1. A jelen szerzédést barmelyik fél — a masik fél elézetes értesitése mellett — azonnali hatallyal
felmondhatja, ha erre a masik fél stlyos szerz6désszegése fontos okot szolgaltat, kiilondsen, ha
jelen szerzddés teljesitési hatariddre, illetve dijfizetésre vonatkozé rendelkezéseit sulyosan
megszegi, vagy olyan magatartast tanisit, amely a vele valo tovabbi egyiittm{ik6dést vagy a
szerz0dés céljanak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ebben az esetben a Megrendel
jogosult a Vallalkozdval szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakadd egyéb igényeit is.
Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil a jelen szerzoédésben kiilén pontokban megjeldlt felmondasi
indokokon tilmenden, kiilonésen:

a) a Vallalkozo alapos indok nélkiil elmulasztotta megkezdeni, vagy felfliggesztette a

teljesitést;
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b) a Villalkoz6 a hibasan elvégzett munkat felszolitas ellenére az elbirt hataridén beliil nem
javitja ki;

¢) Vallalkozd egyéb szerz6déses kotelezettségének — Megrendeld irasbeli felszolitasa ellenére
sem — tesz eleget.

2. Ha a Villalkozé késedelmesen teljesit, félbehagyja a munkikat, a Megrendels indokolt
utasitasdnak nem tesz eleget, illetve barmilyen mas mdédon megszegi a szerzédésben foglalt
kotelezettségét, a Megrendel a szerzddésszegés tényét az épitési naploba torténd bejegyzéssel,
vagy erre az alpontra hivatkozissal feljegyzésben rogziti, és hatéridé tizésével felhivia a
szerz0désszegeés megsziintetésére. Ha a Villalkozé a Megrendeld altal megszabott hatéridéig nem
tesz meg minden elvarhatd 1épést a szerz6désszegés megsziintetésére, a Megrendeld azonnali
hatéllyal felmondhatja a szerzédést.

3. A Megrendeld a 40 napot meghalad6 vallalkozoi késedelem esetén a 41. naptél kezdédGen
jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést.

4. Ha a Villalkoz6 fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerzédés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik
kiilondsen, ha a Villalkozdval szemben a szerzodés teljesitésének idétartama alatt jogerSre
emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
felszamolasi- vagy végrehajtasi eljarast elrendel hatérozat hatélya alatt all. Amennyiben
Vallalkoz6 fizet6képességében lényeges valtozds kovetkezik be, koteles a Megrendelst a
koriilmény bekovetkezését6l szamitott 8 napon beliil irdsban értesiteni.

5. A Megrendelé a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l
elallhat, ha az irdnyitd hatésig, az Eurépai Bizottsag, vagy az EUTAF megallapitja, hogy
Megrendel6 a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletben meghatarozott szabalytalansagot kovetett el
és emiatt MegrendelSvel szemben pénziigyi korrekcié keriil kiszabasra, ami altal Megrendel a
szerzodés pénziigyi fedezetének csokkenése vagy elvonasa miatt a Szerz6dés teljesitésére
képtelenné valik.

A Szerz6d6 felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatirozott megrendeldi
felmondés esetében Megrendeld a szerzédés megsziinésének idépontjat megelézden nyujtott
szolgaltatds pénzbeni ellenértékét megtériti, azonban Vallalkoz6é a szerz6dés felmondaséval
okozott kdrnak és az elmaradt hasznanak megtéritését nem kovetelheti.

VIL. KAPCSOLATTARTAS

1. Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést az e-épitési naploban, illetve
irasban, sziikség szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthet6 kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan megkapta,
vagy atvette.

A felek részérél kapcsolattartdsra jogosultak a szerzédés teljesitésével, értelmezésével
kapcsolatos kérdésekben:

Megrendel6 részérél Villalkozé részérdl
Név: Téth Istvan Név: Molnar Sandor
Beosztas: polgarmester Beosztés: lgyvezetd
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Telefon:  22/570-094 ' Telefon: =

Fax: 22/570-182 Fax: -
Mobil: 30/520-3915 Mobil: +36706312415
E-mail: titkarsag@gardony.hu E-mail: globalszigkft@gmail.com

Megrendel6 és Villalkozé tigyvezet6je/képviseldje a szerz6dés teljesitése soran jogosult mas
kapcsolattart6 kijelolésére is, err6l a Felek haladéktalanul kotelesek egymast értesiteni.

VIII. HORIZONTALIS VALLALASOK, KORNYEZETVEDELMI ELOIRASOK

1. Vallalkoz6 vallalja, hogy a kivitelezés megvaldsulasa (pl. eléallitas, szallitas, hulladékk4 valas)
soran keletkezd kornyezeti hatdsokat figyelembe veszi, és a komyezetet legkevésbé terheld, az
er6forrasok kimeriilését csokkent6 alternativat valasztja ki.

2. Vallalkoz6 vallalja az irodai papirhasznalat kérnyezeti hatdsainak minimalizal4sat. Vallalkozd
véllalja, hogy a papir dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a sziikséges terjedelemben
nyomtatja ki.

3. Vallalkoz6 véllalja, hogy a Megrendel6vel a kommunikéciét elsésorban elektronikus uton
folytatja. :

IX. VEGYES RENDELEKZESEK

1. Hatélyba lépés
A jelen szerz6dés mindkét fél altal torténd alairas napjatol hatalyos.

Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédéses ellenérték finanszirozdsédhoz sziikséges Tamogatasi
Szerz6dés rendelkezésre all.

2. A szerzodés modositasa
A szerz6d6 felek a Kbt. 141. § el6irasainak megfelelden médosithatjak a szerz6dést.

3. Beszamitas
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint Megrendeld a szerz6désen alapulo ellenszolgéltatdsbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemt és lejart kovetelését szamithatja be.

4. Vis maior

Vis maior esemény bekovetkeztér6l, vagy megsziinésér6l a Felek haladéktalanul kotelesek
értesiteni egymast. A vis maior olyan elére nem lathatd esemény, amely kiviil esik Vallalkozo
hataskorén, elharithatatlan, a szerz6dés hatalyba 1épése utan 4ll el és megakadalyozza az ésszerii
teljesitést. Ilyen esemény kiilondsen a tiizvész, arviz, egyéb széls6séges idojarasi anomalia,
jarvany, széls6séges biztonsagi intézkedések, altalanos sztrajk. A Vallalkozo csak az el6z6
feltételek egyiittes fennallasa esetén hivatkozhat vis maiorra.

5. Felhasznalasi jog

Megrendeld a szerzédés teljesitése soran esetlegesen keletkezd, szerzéi jogi védelem ald esd
alkotason teriileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan idejl, kizarolagos és harmadik személynek
atadhato felhasznaldsi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.
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A jelen szerz6désben nem rendezett kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos jogszabalyok,
igy kiilonosen a Polgari Torvénykdnyvrol szold 2013. évi V. torvény, az épitett komyezet
alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény, az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol sz6lo 191/2009. (X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a kozbeszerzési eljarasokban az
alkalmassdg €és a kizar6 okok igazolasanak, valamint a kozbeszerzési miszaki leiras
meghatarozasdnak modjarol szol6 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 2014-2020 programozasi
id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbodl szarmaz6 tdmogatasok felhasznalasanak rendjérdl
sz616 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, valamint az egységes miikodési kézikonyvrdl szolo
547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szabalyai az irdnyadok.

7. Jogvitak rendezése

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mds szerzédési
rendelkezésekkel ellentétes volna, Ggy a Felek kotelezettséget vallalnak a szerz6dési feltétel
kozbeszerzési dokumentumokbol kovetkeztethet6 céljanak megfeleld értelmezésére és esetleges
modositasara, 6sszhangban a Kbt. 141. §-4val.

A felek a szerzddés értelmezésére és alkalmazéasara kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghatdsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a Feleknek
30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe mediatori
kozremiikodést, sem eseti, sem allandé valasztott bir6sagot. Amennyiben az egyezség nem jon
létre, ugy jelen szerz6dés vonatkozasaban felmeriild vagyonjogi tigyeik tekintetében kikotik — a
Megrendel6 székhelye szerint illetékes Jarasbirosag, illetéleg Torvényszék illetékességét.

8. A Tamogatas esetleges csokkentése, visszavonasa

Tekintettel arra, hogy az épitési beruhazas timogatasbol finanszirozott, a Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a Tdmogaté jelen Szerzddés megkotését kovetéen a tdmogatdst visszavonja
vagy csokkenti, a Felek a Szerz6dést médositjak, adott esetben megsziintetik a fedezethidny
miatt, amely annak fiiggvénye, hogy a Megrendeld tudja-e sajat forrasbol a fedezetet biztositani.

9. Alairas

Jelen szerzddés a mellékletek nélkiil 18 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvéalaszthatatlan részét képez6 mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagyolag irték ala.

Global-Szig Kft.
Molnar Sandor iigyvezeto
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